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Niniejsze opracowanie zostało sporządzone w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 

września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Zgodnie z 

postanowieniami Rozporządzenia Komisji (WE) /Vr2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r. zastosowano 

kody CPV do określenia przedmiotu zamówienia przez zamawiających z Państw Członkowskich UE i 

Polskie Prawo zamówień publicznych. 
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STO 00.00. WYMAGANIA OGÓLNE 

l. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne, które muszą być przestrzegane 

przez Wykonawcę robót oraz stosowane w ścisłym powiązaniu ze Szczegółowymi Specyfikacjami 

Technicznymi. ST określa wspólne dla wszystkich obiektów i elementów robót wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót wykonywanych w ramach realizacji budowy pn. .. Zmiana sposobu użytkowania 

budynku Szkoły Podstawowej  w Powierciu na  pomieszczenia zawiązane ze żłobkiem  w ramach projektu 

,,MALUCH”. 

W przypadku wystąpienia niezgodności Specyfikacji Technicznej z Ogólnymi lub Szczegółowymi 

Warunkami Umowy ostateczne znaczenie będą miały warunki określone w Umowie. 

 

1.2.   Zakres stosowania 

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i 

odbiorze robót, w zakresie określonym w pkt. 1.1. 

Specyfikacja jest sporządzona na podstawie projektu wykonawczego opracowanego przez  i opisuje 

zasady rozwiązań techniczno - materiałowych określonych w projekcie wykonawczym. 

Zastosowanie w trakcie realizacji robót materiałów lub innych rozwiązań niż określono w projekcie 

wykonawczym, możliwe jest po akceptacji projektanta. Zastosowanie innych materiałów lub urządzeń nie 

unieważnia specyfikacji. 

Wykonawca zobowiązany jest opracować: 

- plan BlOZ, 

- szczegółowy wykaz materiałów zawierający specyfikację świadectw jakości, atestów, certyfikatów, 

świadectw gwarancyjnych lub aprobat technicznych, 

- wykaz sprzętu, maszyn i środków transportu, 

- wykaz pracowników kierujących robotami, nadzorujących i wykonujących roboty, zawierający informacje 

o kwalifikacjach zawodowych, uprawnieniach do wykonywania robót, kierowania robotami, obsługi 

sprzętu, maszyn i środków transportu jak również informacje dotyczące aktualnych szkoleń i instruktaży w 

zakresie BHP. 

Szczegółowy wykaz materiałów, sprzętu i maszyn oraz plan BIOZ wymagaj ą akceptacji Inspektora 

Nadzoru. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST. 
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Zakres prac dotyczących niniejszego przetargu wchodzi: wykonanie prac budowlanych  w budynku Szkoły 

Podstawowej w Powierciu  wykonanie adaptacji pomieszczeń o powierzchni  142,87 m2. ,instalacji 

wodociągowo- kanalizacyjnej, instalacji elektrycznych. 

 

1.4.  Określenia podstawowe i skróty. 

Użyte w ST określenia należy rozumieć następująco: 

Aprobata Techniczna - dokument stwierdzający przydatność wyrobów budowlanych do zamierzonego 

stosowania 

Długość obiektu — odległość między zewnętrznymi krawędziami budowli lub budynku. 

Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 

obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jej 

zakończeniu. 

Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Organu Administracji zeszyt, z ponumerowanymi stronami 

służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, 

rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i inne technicznej korespondencji 

pomiędzy Inżynierem, projektantem i wykonawcą. 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i 

do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

Inspektor Nadzoru - osoba (lub grupa osób) występująca z ramienia Inwestora i wykonująca nadzór 

nad wykonywaną Inwestycją 

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane wykonawcy przez Inspektora, w 

formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 

budowy. 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

Konstrukcja nośna (przęsło) — część obiektu oparta na podporach, tworząca ustrój niosący dla 

przeniesienia obciążenia stałego lub ruchomego. 

Laboratorium   -   laboratorium    badawcze,    zaakceptowane    przez    Zamawiającego, niezbędne 

do prowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową i 

Specyfikacjami Technicznymi. 

Odpowiednia zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

Obiekty budowlane - są to stałe i tymczasowe budynki lub budowle stanowiące bazę techniczno-

użytkową wyposażoną w instalacje i urządzenia niezbędne do spełnienia przeznaczonych funkcji. 

Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 
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Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowej budowli lub całkowita modernizacja 

istniejącej. 

Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu 

naruszonego w czasie prowadzenia zadania budowlanego. 

Rozpiętość teoretyczna - odległość między punktami podparcia. 

Szerokość całkowita obiektu - odległość między krawędziami zewnętrznymi konstrukcji obiektu 

mierzona w linii prostopadłej do osi podłużnej, obejmuje całkowitą szerokość konstrukcji ustroju 

niosącego. 

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną 

lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-

użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, 

utrzymaniem oraz ochroną budowli lub jej elementu. 

Skróty użyte w ST mają następujące znaczenie: 

PN - Polska Norma 

BN - Branżowa Norma  

PZJ - Program Zapewnienia Jakości - opracowany przez Wykonawcę 

i przedstawiony do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru program 

zagwarantowania wykonania robót zgodnie z wymaganiami ISO. 

KB - Katalog Budownictwa 

1.5. Projekt Budowlany i dokumenty uzupełniające 

Po przyjęciu ofert Zamawiający przekaże Wykonawcy zgodnie z Umową Projekt Wykonawczy i 

dokumentację uzupełniającą do wykorzystania podczas wykonywania robót. Projekty te będą stanowić 

uzupełnienie do rysunków i materiałów przekazanych podczas czynności przetargu i będą zawierały 

szczegóły architektoniczne i konstrukcyjne dla każdego obiektu. 

 

1.6.  Szczegóły o znaczeniu informacyjnym 

Inwestor zapewni Wykonawcy swobodny dostęp do wszystkich szczegółów zebranych przez 

Zamawiającego na temat istniejących warunków gruntowych oraz istniejących obiektów. Dostęp do tych 

materiałów ułatwi wykonawcy dokładną ocenę szczegółów. Wykonawca jest odpowiedzialny za ocenę 

szczegółów i za konsekwencje wynikające z takiej oceny. 

1.7. Dokumentacja robocza 

Jeśli wymagają tego Szczegółowe Specyfikacje Techniczne lub w przypadku, gdy jest to konieczne dla 

wykonania robót według rozwiązań alternatywnych zaproponowanych przez Wykonawcę, Wykonawca 

wykona dokumentację roboczą przedstawiającą szczegóły rozwiązań, które będą stosowane podczas 
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wykonywania robót. Koszty związane z wykonaniem tej dokumentacji i jej uzgodnieniami muszą być 

włączone do cen jednostkowych robót. 

Powyższa dokumentacja powinna zostać uzgodniona z Inspektorem Nadzoru i Projektantem. 

1.8.  Przekazanie placu budowy 

Zamawiający zapewni przekazanie placu budowy Wykonawcy, a potem zorganizuje komisyjny przegląd 

placu budowy, a z przeglądu tego zostanie sporządzony protokół określający warunki placu budowy, co 

będzie stanowiło podstawę do uzgodnienia zakresu odpowiedzialności Wykonawcy za ewentualne 

późniejsze szkody. 

1.9.  Tablice informacyjne 

Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zapewni i zainstaluje tablice informacyjne zgodnie z wymogami 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, póz. 953). 

1.10. Bezpieczeństwo na placu budowy 

Po przekazaniu terenu placu budowy Wykonawca będzie odpowiedzialny za bezpieczeństwo 

wszystkich zatrudnionych osób, za ochronę przed wandalizmem i kradzieżą materiałów i sprzętu oraz 

za bezpieczeństwo ruchu publicznego oraz wewnętrznego na tym terenie przez cały okres prowadzenia 

robót. 

Wykonawca zainstaluje na całym odcinku robót znaki informujące o prowadzonych robotach 

budowlanych. 

Dla bezpieczeństwa publicznego Wykonawca zainstaluje tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 

tym: 

ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców oraz wszelkie inne środki 

niezbędne do ochrony robót i mienia. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 

cenę umowną. 

1.11. Dziennik Budowy 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, 

tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 

zdrowia (Dz. U. Nr 108, póz. 953). Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do uzgodnienia 

proponowaną formę i szczegółowy spis treści Dziennika Budowy. Dziennik Budowy jest prowadzony w 

języku polskim. 

1.12. Ochrona mienia publicznego i prywatnego 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie mienia publicznego i prywatnego przed szkodami 

będącymi konsekwencją prowadzonych robót. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń 
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zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takich jak: rurociągi, kable itp. 

Wykonawca zapewni   właściwe   oznaczenie   i   zabezpieczenie   przed   uszkodzeniem   tych   

instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego działanie uszkodzenia instalacji na 

powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 

Zamawiającego. 

W razie roszczenia strony trzeciej w związku z takimi szkodami. Wykonawca wraz ze swoim 

towarzystwem ubezpieczeniowym podejmie natychmiastowe działanie w celu rozstrzygnięcia 

roszczenia i będzie informował Zamawiającego o postępach w sprawie oraz o szczegółach 

osiągniętego porozumienia. 

1.13. Koordynacja z Władzami odpowiedzialnymi za urządzenia podziemne i napowietrzne. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za koordynację robót związanych z koniecznymi przełożeniami 

urządzeń podziemnych i napowietrznych oraz włączeniem tych robót do wszystkich programów 

prowadzenia robót. 

W razie uszkodzenia urządzeń podziemnych lub napowietrznych Wykonawca natychmiast zawiadomi 

odnośne władze i będzie z nimi współpracował przy prowadzeniu niezbędnych napraw. Wykonawca 

odpowiedzialny jest za powstałe w ten sposób koszty. 

1.14. Ochrona środowiska 

W czasie wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek znać i stosować przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego. 

Wykonawca podejmie wszelkie konieczne kroki w celu zapewnienia ochrony środowiska przez cały 

czas trwania robót, a w tym między innymi za: 

- Składy materiałów i magazyny będą zasłonięte przed widokiem publicznym oraz ulokowane w 

miejscu, z którego hałas nie przeniknie do lokalnego środowiska. 

- Wszystkie tymczasowe i stałe odprowadzenia ścieków będą wykonane z odpowiednimi 

zabezpieczeniami przed zanieczyszczeniem naturalnych cieków wodnych oraz stałych 

systemów odwodnienia. Dotyczy to również jakichkolwiek zanieczyszczeń powstałych w trakcie 

prowadzenia robót. 

- Wszystkie wytwórnie mas i inne źródła hałasu muszą być zaopatrzone w systemy ograniczające 

emisję hałasu oraz odpowiadać odpowiednim normom. 

- Wykonawcy nie wolno używać żadnych materiałów posiadających wady (nowych lub z 

odzysku), które mogłyby stwarzać niebezpieczeństwo dla środowiska; wszystkie materiały 

muszą być stosowane zgodnie z zaleceniami producenta. 

- Wykonawca winien odpowiadać całkowicie za usuwanie odpadów i śmieci ze wszystkich miejsc 

na placu budowy i z miejsc związanych z prowadzonymi pracami, przy czym zawsze musi 

ściśle przestrzegać przepisów odnośnych władz. 
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- W trakcie realizacji robót Wykonawca winien nie dopuścić do zanieczyszczenia środowiska 

zarówno na palcu budowy jak i w jego otoczeniu. Wykonawca winien zabezpieczyć wszelkie 

rodzaje odpadów wraz ze śmieciami, odpadkami przemysłowymi i komunalnymi, a następnie 

przetransportować je na wysypisko śmieci. Wszelkie koszty z tym związane ponosi 

Wykonawca. 

- W czasie realizacji robót prowadzonych w terenie zabudowanym Wykonawca jest zobowiązany 

do ograniczenia czasu pracy w godzinach pomiędzy 7,00 a 22,00. 

1.15 Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.15. Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca winien podjąć wszelkie możliwe środki dla zapewnienia na czas realizacji robót 

bezpieczeństwa pożarowego. Wykonawca winien przestrzegać wszystkie przepisy i zalecenia 

odnośnych władz w zakresie ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami 

na terenie placu budowy oraz w pomieszczeniach biurowych, magazynowych na terenie budowy. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 

pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

1.16. Obciążenie na oś dla transportu kołowego. 

Wykonawca zapewni, że cały ruch kołowy związany z robotami, łącznie z dostawą materiałów, nie 

przekroczy obciążeń dopuszczalnych na drogach publicznych lub na placu budowy. 

Wykonawca nie może przekraczać dopuszczalnych obciążeń na warstwach nawierzchni jezdnych. 

Wykonawca zapewni, że sprzęt budowlany nie będzie powodował przekroczenia dopuszczalnych 

obciążeń podczas ruchu budowlanego na obiektach i przepustach. 

Wszelkie szkody na drogach publicznych spowodowane transportem budowlanym zostaną 

zlikwidowane przez Wykonawcę, zgodnie z postępowaniem przewidzianym dla roszczeń stron trzecich. 

1.17. Aprobaty Techniczne 

Wykonawca winien uzyskać Aprobaty Techniczne na wyroby określone w Szczegółowych 

Specyfikacjach Technicznych. 
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1.18. Zaplecze Wykonawcy 

W trakcie realizacji obiektu Wykonawca winien zapewnić i zorganizować swoim pracownikom 

odpowiednie biura, jadalnie , umywalnie, ubikacje itp. Wszelkie rzeczywiste koszty związane 

z ich obsługą i utrzymaniem (oświetlenie, ogrzewanie, zaopatrzenie w wodę, odprowadzenie ścieków, 

łączność itp.) ponosi Wykonawca. 

1.19. Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokumentację powykonawczą zgodnie z polskim prawem 

budowlanym: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 października 

1998 r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz. U. Nr 135, póz. 882) i Rozporządzenia Ministra 

Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu 

opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie 

(Dz. U. Nr 25,póz.133). 

2. MATERIAŁY 

Wykonawca winien uzyskać aprobaty techniczne na wszystkie materiały określone w Szczegółowych 

ST. 

2.1.  Źródła zaopatrzenia w materiały i wymagania jakościowe 

-  Wszystkie materiały użyte do robót powinny być pobrane przez Wykonawcę ze źródeł przez 

niego wybranych i zbadanych. 

-  Dopuszcza się stosowanie materiałów, elementów i wyrobów zarówno krajowych albo z 

importu, przy czym materiały importowane muszą posiadać świadectwa zgodności z PN (BN) lub 

aprobatami technicznymi. 

-  Zastosowane w specyfikacjach szczegółowych określenie przedmiotu zamówienia poprzez 

wskazanie nazwy producenta ma na celu jedynie doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. 

Zamawiający  dopuszcza możliwość  składania ofert równoważnych pod warunkiem, że 

zaproponowane materiały (i urządzenia) będą posiadały parametry nie gorsze niż te, które są 

przedstawione w dokumentacji technicznej. 

-  W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegółowej nie podano 

wymagań technicznych dla materiałów, elementów i wyrobów albo podano je w sposób ogólny, 

albo dokonuje się ich zamiany na inne niż określono w projekcie, należy każdorazowo dokonać 

odpowiednich uzgodnień z Inspektorem Nadzoru i Projektantem oraz dokonać odpowiedniego 

wpisu do dziennika budowy. 

2.2.  Kontrola materiałów 

-  Wszystkie materiały przewidziane do użycia podczas budowy będą przed dopuszczeniem do 

robót podlegać kontroli, pobieraniu próbek oraz badaniom. Materiały nie spełniające wymagań 

określonych w ST nie mogą zostać wykorzystane przy realizacji zamierzenia inwestycyjnego. 
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-  Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru świadectwa zgodności poszczególnych dostaw 

materiałów z atestami, PN i Aprobatami Technicznymi. 

2.3.  Przechowywanie materiałów budowlanych 

-  Materiały powinny być przechowywane w sposób zapewniający zachowanie ich jakości i 

przydatności do robót. Składowane materiały, jeżeli nawet były badane przed rozpoczęciem 

przechowywania, mogą być powtórnie badane przed włączeniem do robót. Składowanie powinno 

być prowadzone w sposób umożliwiający kontrolę materiałów. 

-  Składowanie materiałów może odbywać się wyłącznie na terenie placu budowy lub na terenie 

Bazy Wykonawcy. 

-  Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów i lokalizacji wytwórni powinny być po 

zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, bez dodatkowych 

opłat ze strony Zamawiającego. 

-  Poszczególne grupy, podgrupy i asortymenty kruszyw powinny pochodzić w miarę możliwości z 

jednego źródła. Wielkość i częstotliwość dostaw powinna zapewnić możliwość zgromadzenia, na 

uprzednio uzgodnionych składowiskach, zapasów gwarantujących właściwy postęp robót zgodnie 

z zatwierdzonym harmonogramem Wykonawcy. 

-  Transport i składowanie kruszywa powinny odbywać się w warunkach zabezpieczających je 

przed zanieczyszczeniem i wymieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. 

Powierzchnia składowisk powinna zapewnić możliwość zgromadzenia na składowiskach co 

najmniej wyżej podanych ilości materiałów. Na składowiskach powinny być wyznaczone drogi 

parametrach zapewniających swobodny przejazd ładowarek i środków transportu. Kruszywo 

należy składować oddzielnie wg przewidzianych w recepturach asortymentów i frakcji, oraz w 

zasiekach uniemożliwiających wymieszanie się sąsiednich pryzm. Podłoże składowiska musi być 

równe, utwardzone i dobrze odwodnione tak, aby nie dopuścić do zanieczyszczenia kruszywa w 

trakcie składowania. 

2.4.  Wykorzystanie materiałów pobranych z wykopów 

-  Grunty pobrane z wykopów będą wykorzystywane zgodnie z Dokumentacją Projektową. Nadmiar 

gruntu lub grunty nieprzydatne będą składowane w miejscach wskazanych przez Inspektora 

Nadzoru. 

-  W przypadku, gdy Wykonawca pobrał lub przetworzył, z terenu należącego do Zamawiającego, 

materiały w nadmiarze w stosunku do ilości wymaganej do realizacji Umowy, to Zamawiający może 

przejąć nieodpłatnie ten nadmiar materiałów, bez jakichkolwiek zobowiązań co do pokrycia kosztów 

poniesionych przez Wykonawcę. Zamawiający może także zobowiązać Wykonawcę do usunięcia 

nadmiaru materiałów i doprowadzenia terenu do zadowalającego stanu. 

2.5.   Materiały z rozbiórek 

Kostka brukowa, złom stalowy, blacha,  gruz ceglany i betonowy, drewno, szkło, panele podłogowe, 

wykładzina podłogowa, styropian.  

3. SPRZĘT 
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Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

Wykonawca zapewni wszelki sprzęt własny oraz inne urządzenia konieczne do ukończenia robót i 

utrzyma je w stanie gotowości do pracy przez cały czas zgodnie ze szczegółowym programem (żuraw 

na torze, pompa do betonu na samochodzie, środki transportu, betoniarka, spawarka, rusztowanie). 

Jeżeli utrzymanie ciągłości robót jest niezbędne w celu osiągnięcia wymaganej jakości robót, 

Wykonawca zapewni odpowiednią ilość sprzętu rezerwowego dostępnego na placu budowy w razie 

awarii. 

Sprzęt budowlany będzie wyposażony w sygnalizator dźwiękowy dla cofania. Podczas ruchu 

ciężarówek należy zwracać uwagę aby skrzynia ładunkowa była opuszczona. 

Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu zamieszczono w poszczególnych Szczegółowych 

Specyfikacjach Technicznych. 

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopię dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

4. TRANSPORT MATERIAŁÓW 

-  Wszystkie materiały powinny być transportowane w sposób zapewniający zachowanie ich jakości 

i przydatności do robót. 

-  Liczba środków transportu powinna zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w ST i w terminie zgodnym z harmonogramem. 

-  Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane użytkowanymi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Zasady organizacji robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową, oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 

sporządzonymi we własnym zakresie projektami i rysunkami roboczymi, wymaganiami ST, Programem 

Zapewnienia Jakości oraz Projektem Organizacji Robót. 

Uwagi ogólne 

- Roboty należy wykonywać przy warunkach otoczenia określonych w PN i zgodnie z instrukcją 

Producenta. W przypadku konieczności wykonania robót w innych warunkach urządzenia należy 

zabezpieczyć przed niekorzystnymi wpływami atmosferycznymi. 

- Robotami mogą kierować osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje - posiadają uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami, określające rodzaj robót w danej specjalności budowlanej, są 

członkami Izby Inżynierów Budownictwa, posiadają aktualne ubezpieczenie OC, oraz aktualne 

zaświadczenie o ukończeniu szkolenia bhp. 
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- Pracownicy wykonujący prace montażowe muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe 

potwierdzone świadectwem lub dyplomem szkoły lub uczelni kształcącej w danej specjalności 

budowlanej oraz aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia bhp. 

- Przed rozpoczęciem robót wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu: wykaz 

pracowników zawierający specyfikację ich kwalifikacji, plan BIOZ, wykaz materiałów wraz z 

atestami i certyfikatami oraz zestawienie sprzętu i maszyn jakich ma zamiar użyć do budowy. 

- Wykaz materiałów, sprzętu, maszyn i pracowników oraz plan BIOZ wymaga akceptacji 

Inspektora Nadzoru. 

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 

wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie 

przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę 

w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

5.2. Zakres robót 

Niniejsze Wymagania Ogólne dotyczą umowy na: 

.. Zmiana sposobu użytkowania budynku Szkoły Podstawowej  w Powierciu na  pomieszczenia zawiązane 

ze żłobkiem  w ramach projektu ,,MALUCH” 

 wraz ze wszystkimi instalacjami sanitarne i elektryczne, wyposażenie w urządzenia stacjonarne, 

podjazd dla niepełnosprawnych, plac zabaw z wyposażeniem , wyposażenie . 

5.3. Etapowanie robót 

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i przedłożenia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji 

Programu Etapowania Robót. Program ten winien m.in. uwzględniać następujące warunki: 

objęcie etapowaniem pełnego zakresu robót wg pkt. 5.2. niniejszej ST, 

wzajemne skoordynowanie robót budowlanych, instalacji wod-kan-co i instalacji elektrycznych, robót 

drogowych. 

konieczność zachowania ciągłości ruchu na poprzecznych ciągach komunikacyjnych 

6. KONTROLA JAKOŚCI PRAC 

6.1.  System zapewnienia jakości 

6.1.1. Opis ogólny 

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania Planu Zapewnienia Jakości zawierającego metody 

prowadzenia robót, personel techniczny, przedstawienie sposobów wykonania w zgodności z 

wymogami Umowy. 

Plan Zapewnienia Jakości musi zostać przedstawiony Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca musi się 

upewnić przed rozpoczęciem robót, że Zamawiający zatwierdził Plan do stosowania. 
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Inspektor musi być przekonany, że Wykonawca rozumie zakres robót oraz że metody pracy i kontroli 

jakości są zadowalające, zanim wyda zezwolenie na rozpoczęcie robót. 

6.1.2.  Plan Zapewnienia Jakości (PZJ) 

Plan Zapewnienia Jakości należy przygotować zgodnie z programem przedstawionym Inspektorowi 

Nadzoru do zatwierdzenia. 

-  Szczegółowy PZJ musi być przekazany Inspektorowi Nadzoru w ciągu 42 dni  od chwili 

otrzymania przez Inwestora zawiadomienia o rozpoczęciu robót. 

-  Uzupełnienia i poprawki PZJ będą wprowadzane okresowo podczas trwania budowy i 

przedstawione Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. 

-  Przed rozpoczęciem jakichkolwiek robót budowlanych Wykonawca przygotuje zestawienie 

metod stosowanych dla danych robót; takie zestawienia muszą stanowić część szczegółowego 

PZJ. 

PZJ musi zawierać co najmniej niżej wymienione trzy części: 

Część l: Szczegóły ogólnej organizacji robót. 

- Zestawienie prowadzonych prac, ich lokalizacja oraz szczegóły dotyczące współpracy 

pomiędzy Zamawiającym, Inspektorem Nadzoru a Wykonawcą. 

- Formalne zobowiązanie Wykonawcy do stosowania i zachowania Systemu Zapewnienia Jakości. 

- Zestawienie dokumentacji kontraktowej z wykazem rysunków i specyfikacji technicznych. 

- Schemat   przedstawiający   organizację   zarządzania   robotami   przez   Wykonawcę wraz z 

powiązaniami pomiędzy Wykonawcą, Inspektorem Nadzoru i podwykonawcami. Do schematu 

należy dołączyć opis ogólny zawierający nazwiska i obowiązki kadry zarządzającej. 

-  Schemat przedstawiający zakład produkcyjny Wykonawcy oraz bazy prefabrykacji, a także 

powiązania między nimi, personel na placu budowy, w laboratorium oraz zespół kontroli jakości. 

- Opis organizacji kontroli jakości z danymi personalnymi osób. 

- Spis podwykonawców, którzy zostaną zatrudnieni oraz szczegóły o ich Systemie Zapewnienia 

Jakości. 

- Szczegółowy plan bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia ze sposobami zapewnienia 

bezpieczeństwa pracowników i osób z zewnątrz, których zdrowie może być narażone z powodu 

robót. 

- Wykaz wszystkich głównych materiałów i proponowanych dostawców. 

- Szczegóły dotyczące projektowanych mieszanek i ich charakterystyka: dla betonu i zaprawy 

cementowej. 

- Plan rozmieszczenia personelu na placu budowy dla każdego rodzaju czynności, ze 

sporządzeniem wykazu badań i pomiarów. 
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- Szczegóły dotyczące organizacji zewnętrznej kontroli jakości Wykonawcy oraz lokalizacja i 

organizacja laboratorium przeprowadzającego badania, wraz ze szczegółami na temat urządzeń do 

wykonywania prób w laboratorium i na placu budowy oraz sposoby regularnej kalibracji. 

- Zestawienie stałych punktów kontroli oraz czynności przygotowania kontroli przez Wykonawcę i 

Inspektora Nadzoru przed dalszą kontynuacją robót. 

- Zestawienie wszystkich standardowych formularzy do zapisywania danych z prób i 

ewidencjonowania przeprowadzanych kontroli. 

- Sposób postępowania w przypadku niezgodności z wymaganiami oraz personel posiadający 

uprawnienia do określania sposobu postępowania, jaki należy zastosować w celu rozstrzygnięcia 

jakichkolwiek niezgodności. 

- Metody sprawdzania wszystkich danych i zarządzanie dokumentacją zawartą w PZJ. 

 

Część 2: Sprawozdania metodyczne. 

- Sprawozdanie metodyczne zawierające każdą czynność lub rodzaj robót wyszczególnionych w ST 

wykazujące, że Wykonawca zrozumiał wymagania Kontraktu oraz poczynił odpowiednie kroki w 

celu bezpiecznego wykonania robót oraz zapewnienia wymaganej jakości robót. 

- Sprawozdania metodyczne muszą również zawierać szczegóły i opisy przewidzianego do użycia 

sprzętu wraz z transportem oraz metody załadunku i zabezpieczeń podczas transportu i 

wyładunku. 

- Sprawdzanie metodyczne musi zawierać szczegóły dotyczące składowania poszczególnych 

rodzajów materiałów i elementów prefabrykowanych. 

Część 3: Protokoły 

- Zaświadczenia z badań i kalibracji wszystkich urządzeń używanych na placu budowy oraz w 

laboratorium. 

- Zapis niezgodności zawierający metody rozwiązania problemu niezgodności. 

 

6.1.3. System Kontroli Jakości 

System Kontroli Jakości musi zawierać co najmniej elementy opisane poniżej: 

- Działania organizacyjne Wykonawcy, każdego z podwykonawców i głównego dostawcy 

wykazujące, że poczynione przygotowania zapewnią odpowiednią jakość prac, co zostanie 

odpowiednio potwierdzone. 

- Przygotowanie w celu przeprowadzenia kontroli jakości na etapie wdrażania przez personel placu 

budowy oraz w celu sprawdzenia kontrolnego przez personel niezależny od personelu placu 

budowy. 
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- Przygotowanie do założenia i eksploatacji laboratorium wykonującego próby, które będzie 

niezależne od personelu placu budowy. 

- Przygotowanie w celu sporządzenia i sprawdzenia projektów dla prac tymczasowych lub stałych 

prowadzonych przez Wykonawcę. 

- Wykaz czynności związanych z kontrolą jakości robót, zawierający Specyfikacje Techniczne oraz 

polskie i zagraniczne normy państwowe. 

- Wykaz czynności związanych z kontrolą jakości w formie odpowiedniej do komputerowego 

wprowadzania danych i ich aktualizacji, który będzie tworzyć część Systemu Zarządzania Danymi. 

 

6.1.4.  Wstępne propozycje 

W ciągu 30 dni od rozpoczęcia robót. Wykonawca przedłoży następujące propozycje do zatwierdzenia 

przez Inspektora Nadzoru: 

- procedury wyboru i zatwierdzenia dostawców głównych materiałów , 

- procedury wyboru i zatwierdzenia podwykonawców, 

- procedury otrzymania, przeglądu i zatwierdzenia Systemów Zapewnienia Jakości dostawców i 

podwykonawców, 

- procedury kontroli materiałów w miejscu dostawy, 

Zatwierdzenie zostanie wydane tylko w przypadku przedłożenia pełnej dokumentacji. 

6.1.5.  Stale Punkty Kontroli 

Wykonawca poinformuje Inspektora Nadzoru na piśmie o dacie zakończenia etapów budowy. 

Inspektor Nadzoru może zażądać ustalenia wybranych punktów przeprowadzenia kontroli jako punktów 

zatrzymania. Po zatwierdzeniu tych punktów Wykonawca będzie mógł kontynuować prace. 

6.2.  System kontroli jakości Wykonawcy 

6.2.1.  Dane ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca powinien 

zapewnić odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie, wszystkie urządzenia 

niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów i robót. 

System kontroli prowadzony przez Wykonawcę powinien być zatwierdzony przez Inspektora. 

Wykonawca powinien przeprowadzić badania i inspekcję materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach. 

Wykonawca winien dostarczyć Inspektorowi zaświadczenie, że wszystkie stosowane urządzenia i 

sprzęt badawczy są prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 

procedury badań. 
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Inspektor będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o niedociągnięciach dotyczących 

urządzeń, sprzętu, zaopatrzenia, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia są tak 

poważne, że mogą wpływać ujemnie na wyniki badań. Inspektor natychmiast wstrzyma zgodę na użycie 

badanych materiałów. Ponowne dopuszczenie do użycia nastąpi dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w 

pracy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość materiałów. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość zostały określone w Specyfikacjach. 

Jeżeli jakieś badanie nie zostało określone, to Wykonawca powinien ustalić jaki zakres kontroli jest 

konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową. 

Ustalenia takie powinny być zatwierdzone przez Inspektora. 

6.2.2.  Pobieranie próbek 

Próbki powinny być wybierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor powinien mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora 

Wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe badania materiałów, które budzą wątpliwości co do 

jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę zastąpione prawidłowymi lub 

ulepszone. Pojemniki do pobierania próbek powinny być dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 

przez Inspektora. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 

Zamawiającego powinny być odpowiednio opisane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora 

Nadzoru. 

6.2.3. Badania 

Badania powinny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W przypadku, gdy polskie 

normy nie obejmują badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych stosować można wytyczne 

krajowe lub normy zagraniczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca powinien przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań 

jak najszybciej po ich zakończeniu. 

 

6.2.4. Raporty z badań 

Wykonawca powinien przechowywać kompletne raporty ze wszystkich badań i inspekcji i na życzenie 

udostępnić je Zamawiającemu. 

6.2.5.  Opłata za badania 

Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania i przeprowadzenia systemu kontroli 

materiałów i robót, włączając w to pobieranie próbek, badania i kontrolę w ramach kosztów 

wliczonych do stawki jednostkowej poszczególnych robót. 

7. OBMIAR ROBÓT 
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7.1. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, w jednostkach ustalonych w 

poszczególnych Specyfikacjach Technicznych. 

7.2.  Zasady określenia ilości robót 

-  Wszystkie pomiary długości, służące do obliczeń pola powierzchni wykonanych robót, będą 

wykonywane w poziomie, jeżeli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie stanowią 

inaczej. 

- Obmiar kubaturowych konstrukcji budowlany oraz konstrukcji inżynierskich nastąpi na podstawie 

dokumentacji projektowej. 

- Wszystkie elementy robót określone w mb, takie jak: rury, kable będą zmierzone równolegle do 

podstawy lub fundamentu, ewentualnie ściany lub słupa obiektu. 

 

7.3. Podstawowe zasady i czas przeprowadzenia obmiaru. 

- Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny być wykonane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 

- Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione odpowiednimi 

szkicami, umieszczonymi na karcie dziennika budowy. W razie braku miejsca, szkice mogą być 

dołączone w formie oddzielnego załącznika do dziennika budowy. 

- W przypadku robót nadających się do obmiaru, niezależnie od ich postępu (o każdym czasie), 

obmiaru dokonuje się: 

w przypadku miesięcznego fakturowania, 

w przypadku zakończenia danego rodzaju (asortymentu) robót, 

w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach, 

w przypadku zmiany Wykonawcy robót. 

- Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania 

- Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Zasady ogólne 

Inspektor będzie przeprowadzał regularne kontrole i badania robót przez cały okres trwania Umowy, 

łącznie z okresem gwarancyjnym. 

8.2.   Odbiór części robót 
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Inspektor wyda Świadectwo Odbioru części lub etapu robót objętych Umową po otrzymaniu wniosku od 

Wykonawcy oraz po zakończeniu robót dla tej części lub etapu wykonanego w sposób zadowalający 

Inspektora. 

Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami uzupełnieniami w trakcie 

wykonywania robót, 

- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 

- Dziennik Budowy. 

Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową i ST, użycia 

właściwych materiałów oraz zgodności z innymi wymaganiami określonymi w pkt 1.6. 

Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do Dziennika 

Budowy. 

8.3.  Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 

Polega on na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacyjnym 

zanikają lub ulegają zakryciu. Odbioru tych robót dokonuje Inspektor po zgłoszeniu przez Wykonawcę 

wpisem do dziennika budowy gotowości do odbioru. Odbiór powinien być wykonany nie później niż 3 

dni od daty powiadomienia Inspektora o gotowości do odbioru. W wypadku stwierdzenia przekroczenia 

tolerancji Inspektor zarządza rozbiórkę wykonanego elementu na koszt Wykonawcy. Decyzję odbioru, 

ocenę jakości oraz zgodę na kontynuowanie robót Inspektor dokumentuje wpisem do Dziennika 

Budowy. 

8.4.  Odbiór końcowy 

Wykonawca powiadomi Zamawiającego gdy uzna, że roboty zostały ukończone i są gotowe do 

przejęcia i użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem, oraz że przygotował do odbioru niezbędne 

dokumenty. 

Odbioru końcowego dokonuje się po zakończeniu robót. Inspektor dokonuje oceny jakościowej i 

ilościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz wnikliwej oceny wizualnej 

wykonanych robót. W wypadku kiedy Inspektor stwierdzi, że obiekt pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego lub zakresu robót nie jest gotowy do odbioru, wyznacza ponowny termin odbioru. 

Inspektor może powołać komisję odbioru złożoną z przedstawicieli Zamawiającego, Projektanta i tych 

instytucji, które poniosły częściowe koszty związane z robotami. Przedstawiciele tych instytucji poza 

Zamawiającym będą mieć jednak tylko głos doradczy, a decyzję co do odbioru podejmie sam 

Zamawiający. 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

- dokumenty jak przy odbiorze częściowym, 

- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych i robót zanikających, 
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- świadectwa jakości, atesty, certyfikaty, świadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne wydane 

przez dostawców materiałów i urządzeń, 

- inwentaryzacja geodezyjna na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawioną jednostkę 

geodezyjną, 

- projekt powykonawczy, 

- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem 

budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami 

oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, 

- oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja 

wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania. 

 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

- zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 

Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej, 

- protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących usunięcia usterek, 

- aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia, 

- prawidłowość i zgodność z Dokumentacją projektową wbudowania materiałów. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego 

robót. 

8.5.  Dokumentacja dostarczana Inspektorowi 

Dostarczenie Inspektorowi przez Wykonawcę wszystkich wymienionych dokumentów i wyników badań 

jest warunkiem niezbędnym do otrzymania świadectwa odbioru części lub etapu robót, do których 

odnoszą się te dokumenty i wyniki badań. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami (dokumentacja powykonawcza), 

- rysunki robocze dla tych elementów konstrukcyjnych, dla których poszczególne ST wymagają 

sporządzenia ich przez Wykonawcę z naniesieniem ewentualnych zmian dokonanych w trakcie 

prowadzenia robót,  Specyfikacje Techniczne, 

- uwagi i zalecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu, i 

udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 

- receptury i ustalenia technologiczne, 

- Dziennik Budowy, 
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- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ, atesty 

jakościowe wbudowanych materiałów oraz aprobaty techniczne, 

- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich badań i pomiarów załączonych do 

dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST, 

- sprawozdanie techniczne, 

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.  

 

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

- zakres i lokalizację wykonanych robót, 

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez 

Zamawiającego, 

- uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 

- datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 

 

8.6.  Uchybienia 

Jeżeli Wykonawca porzuci roboty, odmówi lub nie zastosuje się do obowiązującego polecenia 

Zamawiającego, przerwie lub prowadzi roboty w sposób opieszały, niezgodny z umową lub mimo 

pisemnego upomnienia w inny sposób łamie Umowę, to zamawiający może wydać odpowiednie 

powiadomienie. Jeżeli wykonawca w ciągu 14 dni od dnia otrzymania takiego powiadomienia nie 

podejmie starań w celu naprawy zaniedbań, to Zamawiający może wypowiedzieć umowę. 

W przypadku gdy Zamawiający poniesie straty lub szkody, lub zostanie obciążony karami lub innymi 

należnościami w następstwie działań lub zaniedbań Wykonawcy, to Zamawiający jest upoważniony do 

obciążenia Wykonawcy całością powstałych kosztów lub taką ich częścią, za jaką zdaniem 

Zamawiającego Wykonawca jest odpowiedzialny. 

8.7.  Ubezpieczenia 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca jest obowiązany zawrzeć ubezpieczenia od wszelkiego 

ryzyka budowy, obejmujące: 

- personel własny, swoich podwykonawców. Zamawiającego oraz osoby trzecie - na przypadek 

śmierci lub uszkodzenia ciała oraz od odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywanymi 

pracami, 

- roboty do pełnej wartości odtworzenia, powiększonej o 15% dla pokrycia kosztu rozbiórki ich 

uszkodzonych lub zniszczonych elementów, 

- sprzęt Wykonawcy, środki transportu i materiały do pełnej wartości odtworzenia oraz od 

odpowiedzialności cywilnej. 
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Koszt ubezpieczenia jest zawarty w cenie oferty. 

Wykonawca ma obowiązek dostarczenia Zamawiającemu kopii polis oraz dowodów opłacenia kolejnych 

składek ubezpieczeniowych. 

Jeżeli zamawiający przed datą rozpoczęcia robót nie przedstawi kompletnych polis ubezpieczeniowych 

oraz dowodu wpłaty składek, to Zamawiający: 

- wstrzyma rozpoczęcie lub poleci wstrzymanie robót do czasu uzyskania dowodów, że 

ubezpieczenie zostało zawarte, a za powstałe opóźnienia obciąży wykonawcę, 

- zawrze odpowiednie ubezpieczenia opłaci składki, po czym poniesionymi kosztami obciąży 

Wykonawcę 

 

8.8. Usuwanie wad 

Zamawiający może powiadomić Wykonawcę o wystąpieniu wad w wykonanych robotach, w każdym 

czasie przed upływem rękojmi. Wykonawca w możliwie najkrótszym czasie przystąpi do ich usunięcia. 

W przypadku kiedy Wykonawca nie usunie wad. Zamawiający będzie upoważniony do wykonania 

wszelkich niezbędnych prac na koszt Wykonawcy. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.   Ustalenia ogólne 

Cenę oferty należy skalkulować - metodą kalkulacji uproszczonej polegającą na obliczeniu wartości 

kosztorysowej robót objętych przedmiarem robót jako suma iloczynów ilości jednostek przedmiarowych 

robót podstawowych i ich cen jednostkowych bez podatku od towarów i usług (wg. sposobu obliczenia 

ceny oferty zawartego w umowie). 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w Specyfikacji 

Ogólnej obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w 

kosztorysie. 

9.3. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 

samorządowej, które są w jakichkolwiek sposób związane z robotami, które wykonuje. Jest w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za roboty od dnia rozpoczęcia aż do dnia z którym nastąpi 

odbiór końcowy. Wykonawca zrekompensuje Zamawiającemu, jego innym wykonawcom, 

przedstawicielom i pracownikom sutki wszelkich roszczeń, strat, szkód i wydatków poniesionych w 

związku z niepoprawnie wykonanymi robotami. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane - (Dz. U. Nr 89 z 1994r. z późniejszymi 

zmianami) 

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- kodeks cywilny - (Dz. U. Nr 16 z 1964r. z późniejszymi 

zmianami) 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 z 2001 r. poz.627) 

- Ustawa z dnia 6 marca 1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2001Ir. Nr 

124 poz. 1362) 

- Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U. z 1985r. Nr 12 z 

późniejszymi zmianami) 

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2001 r. Nr 122) 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólne 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109 z 2004r.) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie aprobat i kryteriów 

technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 8 z 2002r.) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 z 2003r.) 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - wyd. Arkady 1989r. 

- Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, póz. 1555). 

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, póz. 60 z późniejszymi 

zmianami 14. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 24.09.1998 r. w 

sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. nr 

126/98, póz. 839) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, póz. 953). 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 października 1998 r. w 

sprawie książki obiektu budowlanego (Dz. U. Nr 135, póz. 882) 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w 

sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 

obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25, póz. 133). 
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STB 01.01. ROBOTY ZIEMNE 

KOD CPV 45111200-0 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania                       

i odbioru wykopów w ramach realizacji  zmiany sposobu użytkowania budynku Szkoły Podstawowej  w 

Powierciu na  pomieszczenia zawiązane ze żłobkiem  w ramach projektu ,,MALUCH”. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu                      

i odbiorze robót, w zakresie określonym w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych OST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie  

wykonanie wykopów w gruntach piaszczystych różnoziamistych z przewagą piasków drobnoziarnistych 

(lokalnie piaski średnie, żółto-beżowe  do rdzawo-żółto-beżowych, lokalnie lekko gliniaste, średnio 

zagęszczone). 

1.4. Określenia podstawowe 

Podstawowe określenia zostały podane w ST „Wymagania Ogólne". 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne". 

2. MATERIAŁY 

Nie występują. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w ST „Wymagania Ogólne". 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w ST „Wymagania Ogólne". 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Zasady prowadzenia robót 

Ogólne zasady prowadzenia robót podano w ST „Wymagania Ogólne". 

Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia 

robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich 

podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę. 
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Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp 

lub przewiezione na odkład. O ile Inspektor dopuści czasowe składowanie odspojonych gruntów, należy 

je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem. 

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. 

Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać ± 3 cm dla gruntów zwięzłych, ± 5 cm dla 

gruntów wymagających wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokości wykopu wynosi ± 5 cm. 

Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości większej 

niż l m od poziomu terenu, w odległości nie przekraczającej 20m. 

5.2. Wymagania dotyczące zagęszczenia i nośności gruntu 

Zagęszczenie gruntu w wykopach powinno spełniać wymagania, dotyczące minimalnej wartości 

wskaźnika zagęszczenia (Is), podanego w dokumentacji projektowej. 

Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego wskaźnika 

zagęszczenia, to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do wartości Is wg 

dokumentacji. 

5.3. Ruch budowlany 

Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch 

maszyn wykonujących tę czynność budowlaną nie powodujących uszkodzeń powierzchni korpusu. 

Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych powyżej 

warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 

5.4. Obudowa ścian i rozbiórka obudowy 

Wykonawca robót przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru projekt proponowanych metod 

zabezpieczenia wykopów na czas budowy zapewniający bezpieczeństwo pracy i ochronę 

wykonywanych robót. 

5.5. Podłoże wzmocnione (sztuczne) 

Podłoże wzmocnione należy wykonać jako: 

podłoże piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoże naturalne lub przy 

nienawodnionych skałach, gruntach spoistych (gliny, iły), makroporowatych i kamienistych, podłoże 

żwirowo-piaskowe. 

Grubość warstwy podsypki powinna wynosić co najmniej 0,30 m. 

Dopuszczalne zmniejszenie grubości podłoża od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie 

powinno być większe niż 10%. 

Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoża od rzędnych przewidywanych w Dokumentacji Projektowej 

nie powinno przekraczać w żadnym jego punkcie ± 1 cm. 

Badania podłoża umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735. 
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5.6. Zasypka i zagęszczenie gruntu 

Użyty materiał i sposób zagęszczania nie powinien spowodować uszkodzenia położonego przewodu i 

obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. 

Materiałem zasypu powinien być bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty wg 

PN-86/B-02480. 

Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach ścian i fundamentów. 

5.7. Odwodnienie wykopów 

Zakresy robót odwadniających należy dostosować do rzeczywistych warunków gruntowo-wodnych w 

trakcie wykonywania robót. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania Ogólne" 

6.2. Kontrola wykonania wykopówKontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności z 

wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i ST. W czasie kontroli szczególną uwagę 

należy zwrócić na: 

- sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości, 

- zapewnienie stateczności skarp, 

- odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu (wraz z pompowaniem), 

- dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 

- zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania Ogólne". 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanego wykopu. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania Ogólne". 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania Ogólne". 
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9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania l m3 wykopów w gruntach obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- oznakowanie robót, 

- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkład, obejmujące: odspojenie, 

przemieszczenie, załadunek, przewiezienie i wyładunek, 

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, 

- zagęszczenie powierzchni wykopu, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej, 

- rozplantowanie urobku na odkładzie, 

- rekultywację terenu. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy: 

-PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy 

odbiorze. 

- BN-8932-01Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 

- PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

- PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 

- PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 

- PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej. 

- BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

- PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 

- PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 

- PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 

- PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wartości siarki metodą bromową. 

- PN-B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu krzemianowego. 

- PN-B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu żelazowego. 

- BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
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STB 01.03. ZASYPANIE WYKOPÓW Z ZAGĘSZCZENIEM, PODŁOŻA 

KOD CPV 45111200-0 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST.                                                                                                              

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

ziemnych związanych z zasypaniem wykopów przy wykonywaniu podjazdu dla niepełnosprawnych i placu 

zabaw z zagęszczeniem w ramach realizacji  zmiany sposobu użytkowania budynku Szkoły Podstawowej  

w Powierciu na  pomieszczenia zawiązane ze żłobkiem  w ramach projektu ,,MALUCH”. 

1.2. Zakres stosowania ST. 

Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentów przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i 

odbiorze robót, w zakresie określonym w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie zasypanie wykopu po wykonaniu robót fundamentowych i wymurowania ścian 

fundamentowych  ziemią pochodzącą z robót ziemnych  zmagazynowaną na okładzie 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w specyfikacji „Wymagania Ogólne". 

1.4.1. Fundament konstrukcji. 

Element konstrukcji współpracujący z gruntem - przekazujący wszelkie obciążenia z konstrukcji na 

grunt. 

1.4.2. Wskaźnik zagęszczenia. 

Jest to stosunek gęstości objętościowej szkieletu gruntowego Qd gruntu sztucznie zagęszczonego 

(nasypu) do maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego Qds. 

1.4.3. Wilgotność optymalna gruntu. 

Wilgotność optymalna gruntu jest to wilgotność, przy której grunt ubijany w sposób znormalizowany 

uzyskuje maksymalną gęstość objętościową Qds. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 

„Wymagania Ogólne". 

2. MATERIAŁY 

2.1. Do zasypywania wykopów należy wykorzystać grunt po wykonanych robotach ziemnych   
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3. SPRZĘT 

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. Roboty ziemne można wykonać przy użyciu 

dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 

4. TRANSPORT 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścić równomiernie na 

całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 

robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty ziemne. 

5.2. Zasypki. 

5.2.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek. 

Wykonawca może przystąpić do zasypywania po uzyskaniu zezwolenia Inspektora, co powinno być 

potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Zasypanie wykopów z zagęszczeniem. 

Ilość zasypki określa się w m3 przestrzeni wypełnienia z uwzględnieniem zmian sprawdzonych w 

naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją. 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz pisemnymi decyzjami 

Inspektora. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

8.2.1. Dokumenty i dane. 

Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu są następujące dane i 

dokumenty: 

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy, 

- dziennik budowy, 
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8.2.2. Zakres. 

Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 

- grubości poszczególnych warstw zasypki, 

- protokoły wszystkich odbiorów robót zanikających. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za l m3 zasypki wg ceny jednostkowej 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy: 

- PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy 

odbiorze. 

- PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

- PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 

- PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 

- PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilamości biernej. 
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STB 02.01. BETON NIEKONSTRUKCYJNY   KL. C 8/10 

KOD CPV 45223500-1 

1.WSTĘP 

1.1.Przediniot ST 

Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem betonu 

niekonstrukcyjnego przewidzianego do układania pod fundamentami i pod nawierzchnią placu zabaw  dla 

realizacji  realizacjizmiany sposobu użytkowania budynku Szkoły Podstawowej  w Powierciu na  

pomieszczenia zawiązane ze żłobkiem  w ramach projektu ,,MALUCH”. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonania betonu niekonstrukcyjnego jako chudego betonu pod fundamenty i podkładu betonowego 

pod  posadzki parteru, związanych z: 

- wykonaniem mieszanki betonowej, 

- układaniem mieszanki betonowej, 

- pielęgnacją betonu. 

 

1.4. 0kreślenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w specyfikacji „Wymagania Ogólne": 

1.4.1. Beton zwykły 

Beton o gęstości powyżej 1,8 kg/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach 

piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 

1.4.2. Klasa betonu 

Symbol literowo-liczbowy (np. C 8/10) klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości na 

ściskanie. 

Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną Rb
G. 

1.4.3. Mieszanka betonowa 

Mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 
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1.4.4. Nasiąkliwość betonu 

Stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego masy w stanie suchym. 

1.4.5. Partia betonu 

Ilość betonu o tych samych wymaganiach, podlegająca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w okresie 

umownym - nic dłuższym niż l miesiąc - z takich samych składników, w ten sam sposób i w tych samych 

warunkach. 

1.4.6. Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie - Rb
G 

Wytrzymałość zapewniona z 95% prawdopodobieństwem, uzyskana wyniku badania ściskania kostek 

sześciennych o boku 150mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z PN-B-06250. 

1.4.7. Zaczyn cementowy 

Mieszanina wody i cementu. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót Jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 

specyfikacji „Wymagania Ogólne". 

2.MATER1AŁY 

Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują postanowienia odpowiednich norm 

polskich. 

Beton klasy C 8/10   wymaga utrzymania wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu na 

ściskanie. 

2.1. Składniki mieszanki betonowej. 

2.1.1. Cement - wymagania i badania 

- Rodzaj i marka cementu 

Do stosowania dopuszcza się tylko cement portlandzki wg PN-B-30000 -  marki „35"- do betonu 

klasy C 8/10 

- Wymagania dotyczące składu cementu Wg ustaleń normy PN-B-30000 

- Świadectwo jakości cementu Każda panią dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo 

jakości (atest) wraz z wynikami badań. 

- Badania podstawowych parametrów cementu 

 

Cement pochodzący od każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-B-04300, a wyniki 

ocenione wg normy PN-B-30000. 
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2.1.2. Kruszywo 

Do betonów należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom wg PN-B-06712. 

Jeśli w normach przedmiotowych na wyroby, elementy i konstrukcje nic postanowiono inaczej, zaleca 

się stosowanie kruszywa o marce nie niższej niż klasa betonu. 

W przypadku betonu o określonym stopniu mrozoodpomości lub wodoszczelności zleca się stosowanie 

kruszywa o marce nie niższej niż 20. 

Zalecane łączne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betonu, drobnego (0-2 mm) i grubego 

(powyżej 2nnm). podano w załączniku l do normy PN-B-06250. 

Uziarnienie kruszywa powinno zapewniać uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej 

konsystencji przy możliwie najmniejszym zużyciu cementu i wody, prawidłowego zagęszczenia oraz 

odpowiedniej urabialności. 

Do betonu do konstrukcji żelbetowych należy stosować kruszywo przechodzące przez sito o boku 

oczka kwadratowego 31,5 mm. 

W zależności od rodzaju elementu wymiar największego ziarna kruszywa powinien być mniejszy od: 

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 

- 3/4 odległości w świetle między prętami lezącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku 

betonowania. 

Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje 

oznaczenia: 

- składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15, 

- kształtu ziarn wg PN-78/B-06714/16, 

- zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 

- zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12. 

 

W przypadku gdy badania kontrolne wykażą niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami wg 

PN-86/B-06712, użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub 

dodatek odpowiedniej frakcji kruszywa). 

W celu umożliwienia korekty recept roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą kontrolę 

wilgotności kruszywa wg PN-77/B-06714/18 i stałości frakcji 0-2 mm. 

2.1.3. Woda zarobowa. 

Woda zarobowa do betonu musi odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250. Wodę do betonu 

przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich. Woda ta nie wymaga badania. 

2.2. Beton 
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Na budowie należy stosować beton o klasie określonej na rysunkach, dostarczony z wytwórni betonu. 

Beton musi spełniać następujące wymagania normy PN-88/B-06250. 

2.2.1. Skład mieszanki betonowej 

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien otrzymać projektowany 

skład mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezależne laboratorium i podpisany 

przez uprawnionego inżyniera budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji wszystkich 

przeprowadzonych przez laboratorium badań i prób mieszanek powinny zostać przesłane Inspektorowi. 

Układanie mieszanki może nastąpić dopiero po zatwierdzeniu jej przez Inspektora.Skład mieszanki 

betonowej powinien być zgodny z normą PN-88/B-06250. 

3. SPRZĘT 

Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno odbywać się 

wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu. 

Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania 

mieszanek plastycznych. 

4. TRANSPORT 

4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej. 

Środki do transportu betonu: 

- mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), 

- ilość gruszek należy tak dobrać, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 

uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w 

przypadku awarii samochodu. 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż; 

- 90 min. - przy temperaturze + 15°C 

- 70 min. - przy temperaturze + 25°C 

- 30 min. - przy temperaturze + 30°C. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty betonowe. 

5.2. Przygotowanie podłoża 

Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić stan podłoża. Podłoże winno być równe, 

czyste i odwodnione. 

5.3. Betonowanie 
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5.3.1. Podawanie i układanie mieszanki betonowej: 

do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich 

opróżnianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek, beton powinien być rozkładany w 

miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubości oraz wg rzędnych określonych na 

rysunkach, roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-06250 i 

PN-65/B-06251. 

5.3.2. Wymagania przy pracy w nocy. 

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest wcześniejsze 

przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i 

dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 

5.3.3. Pobranie próbek i badanie 

Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne lub 

inne uprawnione laboratorium) przewidzianych normą PN-88/B-06250 oraz gromadzenie, 

przechowywanie i okazywanie Inspektorowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i 

stosowanych materiałów. 

Badania powinny obejmować: 

- badanie składników betonu, 

- badanie mieszanki betonowej, 

- badanie klasy betonu. 

Powyższe badania powinny spełniać wymagania zawarte w normie PN-88/B-06250. 

5.4. Pielęgnacja betonu 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przekrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 

wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i 

nasłonecznieniem. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Roboty należy prowadzić pod nadzorem Inspektora. 

6.1. Kontroli podlega: 

- przygotowanie podłoża, 

- grubość układanej warstwy, 

- rzędne powierzchni betonu, 

- wygląd zewnętrzny, 

- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni podłoża, 
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- sprawdzenie prawidłowości osadzenia kratek, listew dylatacyjnych i wypełnienia szczelin 

dylatacyjnych. 

6.2. Tolerancja wymiarów 

6.2.1. Uwagi ogólne 

Wymiary zawarte w projekcie należy rozumieć jako wymiary minimalne. 

Podane niżej tolerancje wymiarów należy traktować jako miarodajne tylko wtedy, gdy projekt nie 

przewiduje inaczej. 

6.2.2. Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia. 

Odchylenia płaszczyzny poziomej od poziomu 

- na całą płaszczyznę    - 10 mm 

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu łatą o długości 2,0 m 

- w dowolnym kierunku                                              - 5 mm 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru jest 1 m3 betonu w podłożu. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 

Inspektora i sprawdzonych w naturze. Płaci się za wykonaną i wbudowaną ilość betonu, zgodnie z 

projektem. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją. 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową. Specyfikacją Techniczną oraz 

pisemnymi decyzjami Inspektora. 

8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu. 

8.2.1. Dokumenty i dane 

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 

- pisemne stwierdzenie Inspektora w Dzienniku Budowy o wykonaniu robót zgodnie z projektem i 

ST, 

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora o wykonaniu robót. 

 

8.2.2. Zakres robót 

Zakres robot zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora lub 

inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena jednostkowa uwzględnia: 

- zapewnienie i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 

- przygotowanie i ułożenie mieszanki betonowej, 

- oczyszczenie stanowiska pracy. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy: 

- PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenie cech fizycznych. 

- PN-B-30000 Cement portlandzki. 

- PN-B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 

- PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

- PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 

- PN-86/B-067I2 Kruszywa mineralne do betonu. 

- PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 

- PN-76/B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie jamistości. 

- PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 

obcych. 

- PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów mineralnych. 

- PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego. 

- PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziaren. 

- PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości. 

- PN-9 l/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności alkalicznej. 

- PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statyczna kontrola jakości. 

- PN-90/B-06240 Domieszki do betonu. Metody badań efektów oddziaływania domieszek na beton. 

- PN-88/B-06250 Beton zwykły. 

- PN-63/B-06261 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - Arkady Warszawa 1989 

r. 
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STB 02.02. BETON KONSTRUKCJI NOŚNYCH KL  C 20/25  

KOD CPV 45223500-1 

1.WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem 

konstrukcji betonowychław betonowych krawężników i innych elementów konstrukcji dla realizacji 

realizacjizmiany sposobu użytkowania budynku Szkoły Podstawowej  w Powierciu na  pomieszczenia 

zawiązane ze żłobkiem  w ramach projektu ,,MALUCH”. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót  

wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie betonu konstrukcyjnego, związanych z: 

- wykonaniem mieszanki betonowej, 

- wykonaniem deskowań, 

- układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej, 

- pielęgnacją betonu. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w specyfikacji „Wymagania Ogólne": 

1.4.1. Beton zwykły 

Beton o gęstości powyżej 1,8 kg/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach 

piaskowych i grubszych oraz z ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 

1.4.2. Klasa betonu 

Symbol literowo-liczbowy (np. C 20/25 i C 30/37 W8 wodoszczelny) klasyfikujący beton pod względem 

jego wytrzymałości na ściskanie. 

Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną Rb
G. 

1.4.3. Mieszanka betonowa 

Mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 
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1.4.4. Nasiąkliwość betonu 

Stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego masy w stanie suchym. 

1.4.5. Partia betonu 

Ilość betonu o tych samych wymaganiach, podlegająca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w okresie 

umownym 

- nie dłuższym niż 1 miesiąc - z takich samych składników, w ten sam sposób i w tych samych warunkach. 

1.4.6. Stopień mrozoodporności 

Symbol literowo-liczbowy (np. F50) klasyfikujący beton pod względem jego odporności na działanie 

mrozu. 

Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych. 

1.4.7. Stopień wodoszczelności 

Symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod względem przepuszczalności wody. Liczba 

po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w MPa, działającego na próbki betonowe. 

1.4.8. Urabialność mieszanki betonowej 

Zdolność do łatwego i szczelnego wypełniania formy przy zachowaniu jednorodności mieszanki 

betonowej. 

1.4.9. Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie – Rb
G. 

Wytrzymałość zapewniona z 95% prawdopodobieństwem, uzyskana wyniku badania na ściskanie 

kostek sześciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z PN-B-

06250. 

1.4.10. Zaczyn cementowy 

Mieszanina wody i cementu. 

1.4.11. Zaprawa 

Mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodzących przez 

sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 

specyfikacji „Wymagania Ogólne". 

2. MATERIAŁY. 

Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują postanowienia odpowiednich norm 

polskich. 
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2.1. Składniki mieszanki betonowej. 

2.1.1. Cement - wymagania i badania 

- Rodzaj i marka cementu 

Do stosowania dopuszcza się tylko cement portlandzki wg PN-B-30000 marki „32,5" - do betonu 

klasy C 20/25 

- Wymagania dotyczące składu cementu Wg ustaleń normy PN-B-30000 

- Świadectwo jakości cementu 

Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości (atest) wraz z wynikami 

badań. 

- Badania podstawowych parametrów cementu 

Cement pochodzący od każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-B-04300, a wyniki 

ocenione wg normy PN-B-30000. 

2.1.2. Kruszywo 

Do betonów należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom wg PN-B-06712. 

Jeśli w normach przedmiotowych na wyroby, elementy i konstrukcje nie postanowiono inaczej, zaleca 

się stosowanie kruszywa o marce nie niższej niż klasa betonu. 

W przypadku betonu o określonym stopniu mrozoodpomości lub wodoszczelności zleca się stosowanie 

kruszywa o marce nie niższej niż 20. 

Zalecane łączne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betonu, drobnego (0-2 mm) i grubego 

(powyżej 2 mm), podano w załączniku l do normy PN-B-06250. 

Uziamienie kruszywa powinno zapewniać uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej 

konsystencji przy możliwie najmniejszym zużyciu cementu i wody, prawidłowego zagęszczenia oraz 

odpowiedniej urabialności. 

Do betonu do konstrukcji żelbetowych należy stosować kruszywo przechodzące przez sito o boku 

oczka kwadratowego 31,5 mm. 

W zależności od rodzaju elementu wymiar największego ziarna kruszywa powinien być mniejszy od: 

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 

- 3/4 odległości w świetle między prętami leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku 

betonowania. 

Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia: 

- składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15,  

- kształtu ziaren wg PN-78/B-06714/16, 
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- zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 

- zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12. 

W przypadku gdy badania kontrolne wykażą niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami wg 

PN-86/B-06712, użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub 

dodatek odpowiedniej frakcji kruszywa). 

W celu umożliwienia korekty recept roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą kontrolę 

wilgotności kruszywa wg PN-77/B-06714/18 i stałości frakcji 0-2 mm. 

2.1.3. Woda zarobowa. 

Woda zarobowa do betonu musi odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250. Wodę do betonu 

przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich. Woda ta nie wymaga badania. 

2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu 

Zaleca się stosowanie do betonów domieszek chemicznych o działaniu napowietrzającym, 

uplastyczniającym i przyspieszającym/opóźniającym wiązanie betonu. Dopuszcza się stosowanie 

domieszek kompleksowych: 

napowietrzające - uplastyczniających i przyspieszająco - uplastyczniających. Domieszki do betonów 

muszą posiadać atest producenta. 

2.2. Beton 

Na budowie należy stosować beton o klasie określonej na rysunkach, dostarczony z wytwórni betonu. 

Beton musi spełniać następujące wymagania normy PN-88/B-06250: 

- wskaźnik wodno-cementowy c/w< 0,50 

- nasiąkliwość do 5% 

 

2.2.1. Skład mieszanki betonowej 

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien otrzymać projektowany 

skład mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezależne laboratorium i podpisany 

przez uprawnionego inżyniera budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji wszystkich 

przeprowadzonych przez laboratorium badań i prób mieszanek powinny zostać przesłane Inspektorowi. 

Układanie mieszanki może nastąpić dopiero po zatwierdzeniu jej przez Inspektora. 

Skład mieszanki betonowej powinien być zgodny z normą PN-88/B-06250 i spełniać wymagania: 

- skład mieszanki betonowej powinien być taki, aby przy najmniejszej ilości wody zapewnić 

szczelne 

ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczenia przez wibrowanie, 

- wskaźnik wodno-cementowy w/c ma być mniejszy od 0,50, 
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- stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać 

najmniejszej jamistości, 

- zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać 

niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niż: 

• 37% - przy kruszywie grubym do 31,5 mm 

• 42% - przy kruszywie grubym do 16 mm 

Maksymalne ilości cementu: 

• 400 kG/m3 - dla betonu klasy B20 i B25 

Dopuszcza się przekroczenie tych ilości o 10% w uzasadnionych przypadkach za zgodą 

Inspektora. 

- przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w 

warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10°C), średnią wymaganą 

wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równą 1,3 Rb
G. 

W przypadku odmiennych warunków wykonania i dojrzewania (np. odpowietrzanie, dojrzewanie w 

warunkach podwyższonej temperatury), należy uwzględnić wpływ tych czynników na wytrzymałość 

betonu. 

- konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej 

wg PN-88/B-06250 symbolem K-3. 

Sprawdzenie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas projektowania jej składu i 

następnie przy wytwarzaniu. 

Dopuszcza się dwie metody badań: 

- metodą Ve-Be 

- stożka opadowego 

Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami wg PN-88/B-06250 

nie mogą przekraczać: 

- +/- 20% wartości wskaźnika Ve - Bc 

- +/- 10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym 

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 wg PN-88/B-06250 dokonać aparatem Ve - Be. Do 

konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stożka opadowego. 

3. SPRZĘT 

Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno odbywać się 

wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu. 
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Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania 

mieszanek plastycznych. 

Do zagęszczania mieszaki betonowej należy stosować: 

- przy zagęszczaniu wgłębnym wibratory z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości 

między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min. 

- przy zagęszczaniu powierzchniowym (do wyrównywania powierzchni) stosować łaty wibracyjne 

charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej. 

Środki do transportu betonu: 

- mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), 

- ilość gruszek należy tak dobrać, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 

uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w 

przypadku awarii samochodu, przyjęto gruszki o pojemności 9.0 m3. 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

- 90 min. - przy temperaturze + 15°C 

- 70 min. - przy temperaturze + 25°C 

- 30 min. - przy temperaturze + 30°C 

 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą. wykonywane roboty betonowe. 

5.2. Zalecenia ogólne 

Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić w oparciu o szczegółowy program i dokumentację 

technologiczną zaakceptowaną przez Inspektora, obejmującą: 

- wybór składników betonu, 

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 

- sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 

- sposób transportu mieszanki betonowej, 

- kolejność i sposób betonowania, 
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- wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w przerwach, 

- sposób pielęgnacji betonu, 

- warunki rozformowania konstrukcji, 

- zestawienie koniecznych badań, 

Przed przystąpieniem do betonowania, powinna być stwierdzona przez Inspektora prawidłowość 

wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

- prawidłowość wykonania deskowań, 

- prawidłowość wykonania zbrojenia, 

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 

- prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, 

- prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonową  

konstrukcję. 

Roboty  betoniarskie  muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-06250 i PN-65/B-

06251. 

 

5.3. Betonowanie 

5.3.1. Podawanie i układanie mieszanki betonowej: 

- Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe 

ich opróżnianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu 

pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne, przy czym wymaga się sprawdzania ustalonej 

konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 

- Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: 

• położenie zbrojenia 

• zgodność rzędnych z projektem 

• czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą 

wielkość otulmy. 

- Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,74m. od powierzchni na którą 

spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać na pomocą rynny 

zsypowej (do wysokości 3,0 m.) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m.). 

5.3.2. Zagęszczanie betonu 

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy stosować następujące warunki: 
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- Wibratory do mieszanki betonowej powinny się charakteryzować częstotliwością min. 6000 drgań 

na minutę, z buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia 

leżącymi w płaszczyźnie poziomej. 

- Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora. 

- Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5-8 cm w 

warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sęk., po czym 

powoli wyjmować w stanie wibrującym. 

- Kolejne miejsce zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,5 R, gdzie R jest 

promieniem skutecznego działania wibratora. 

5.3.3. Przerwy w betonowaniu 

- Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach przewidzianych w projekcie. 

- Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być zgodne z rysunkami, a w 

prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku 

naprężeń głównych. 

- Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do 

połączenia betonu stwardniałego ze świeżym, przez: 

• usunięcie z powierzchni betonu stwardniałych luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa 

cementowego, 

• zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gęsiego zaczynu 

cementowego o grubości 2-3 mm lub zaprawy cementowej l: l o grubości 5mm 

Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 

- W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie 

powinno odbyć się później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli 

temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C, to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. 

- Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio 

ułożonego betonu. 

 

5.3.4. Wymagania przy pracy w nocy. 

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest wcześniejsze 

przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i 

dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 

5.3.5. Pobranie próbek i badanie 

- Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne lub 

inne uprawnione laboratorium) przewidzianych normą PN-88/B-06250 i dodatkowymi wymaganiami 
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oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi wszystkich wyników badań dotyczących 

jakości betonu i stosowanych materiałów, 

- Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli 

jakości betonu, dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być 

uwzględniane badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi ST oraz ewentualne inne, konieczne 

do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. 

- Badania powinny obejmować: 

• badanie składników betonu, 

• badanie mieszanki betonowej, 

• badanie betonu. 

Powyższe badania powinny spełniać wymagania zawarte w normie PN-88/B-06250. 

5.4. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu. 

5.4.1. Betonowanie w zależności od warunków atmosferycznych. 

- Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż 5°C, 

zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed 

pierwszym zamarznięciem. 

- Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanychw takich samych 

warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. 

- W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to 

zgody Inspektora oraz zapewnienia temperatur mieszanki betonowej +20°C w chwili układania i 

zabezpieczania uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura 

mieszanki betonowej w chwili opróżnienia betoniarki nie powinna być wyższa niż 35°C. 

- Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu, należy wcześniej 

podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej 

konstrukcji. 

 

5.5. Pielęgnacja betonu 

5.5.1. Materiały i sposoby pielęgnacji betonu. 

- Bezpośrednio po zakończeni betonowania zaleca się przekrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 

wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i 

nasłonecznieniem. 

- Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5<'C należy nie później niż po 24 godz. od zakończenia 

betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez 

polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 
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- Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyższej, beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 

godziny w dzień i co najmniej l raz w nocy, a w następne dni jak wyżej. 

- Przy temperaturze otoczenia poniżej +5"C betonu nie należy polewać. 

- Nanoszenie błon nieprzepuszczalnych dla wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się 

łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane wymagania odnośnie 

jakości pielęgnowanej powierzchni. 

- Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250. 

- W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniamii drganiami 

przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 

- Obciążenie świeżo zabetonowanej konstrukcji lekkimi środkami transportu dopuszcza się po osiągnięciu 

przez beton wytrzymałości co najmniej 5 MPa. 

 

5.6. Wykańczanie powierzchni betonu 

5.6.1. Równość powierzchni i tolerancje. 

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 

- wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień - między ziarnami 

kruszywa, 

- przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię, 

- pęknięcia są niedopuszczalne, 

- dopuszczalne rozwarcie powierzchniowych rys skurczowych wynosi 0,30mm, 

- pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie 

zachowane, a powierzchnia na której występują nie jest większa niż 0,5% powierzchni. 

5.6.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń. 

Po rozdeskowaniu konstrukcji należy: 

- wszystkie wystające nierówności wyrównać bezpośrednio po rozszalowaniu, 

- raki i ubytki uzupełniać betonem i następnie wygładzić packami, aby otrzymać równą i jednorodną 

powierzchnię bez dołków i porów. 

5.7. Deskowanie 

5.7.1. Uwagi ogólne. 

Deskowania powinny być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami określonymi w 

Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - tom I Rozdział 5 - wyd. 

Arkady Warszawa 1989r. 
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Konstrukcjadeskowań powinna być dostosowana do przeniesienia sil wywołanych: 

- parciem świeżej masy betonowej, 

- uderzeniami przy jej wylewaniu oraz uwzględniać szybkość betonowania i  sposób zagęszczania. 

 

Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 

- zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 

- zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, 

- zapewniać odpowiednią szczelność, 

- zapewniać łatwy montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia, 

- wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 

 

5.7.2. Materiały 

Deskowanie zaleca się wykonywać z drewna i materiałów drewnopodobnych (sklejka, płyty pilśniowe). 

Deskowania należy wykonywać z desek iglastych III lub IV klasy. 

Minimalna grubość desek 32 mm, maksymalna szerokość 18 cm. 

Dopuszcza się stosowanie, za zgodą Inspektora Nadzoru, innych typów szalunków. 

 

5.7.3. Przygotowanie deskowania 

Deski powinny być jednostronnie strugane. Zaleca się wykonanie uszlachetnienia powierzchni 

drewnianych stykających się z betonem przez okrywanie drewna sklejką lub płytami z tworzyw. Wszystkie 

powierzchnie drewniane mające wchodzić w kontakt z betonem mają być pokryte środkiem 

zapobiegającym przywieraniu betonu. Środek ten nie powinien zmieniać barwy betonu i po 30-tu dniach 

nie powinien być toksyczny. Deski używane kolejny raz powinny zostać gruntownie oczyszczone ze 

wszystkich zanieczyszczeń powierzchniowych. 

Nie wolno powtórnie używać deskowań o zniszczonej powierzchni. 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Badania kontrolne betonu 

6.1.1. Wytrzymałość na ściskanie 

Dla określenia wytrzymałości betonu na ściskanie należy w trakcie betonowania pobrać próbki kontrolne 

w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w ilości nie mniejszej niż: 

- 1 próbka na 100 zarobów, 
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- 1 próbka na 50 m3 betonu, 

- 3 próbki na dobę, 

- 6 próbek na partię betonu (zmniejszenie liczby próbek do 3 na partię wymaga zgody Inspektora 

Nadzoru). 

Próbki pobiera się losowo po jednej równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje, 

przygotowuje i bada po 28 dniach zgodnie z normą PN-88/B-06250. 

Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej klasy 

betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. 

Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej klasie 

betonu. 

W przypadku nie spełnienia warunku wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania 

dopuszcza 

się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inżyniera, spełnienie tego warunku w okresie późniejszym, 

lecz nie dłuższym niż 90 dni. 

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się badania nieniszczące wytrzymałości betonu wg PN-

74/B-06261 lub PN-74/B-06262. Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton można uznać za 

odpowiadający wymaganej klasie. 

Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w 

okresie wcześniejszym od 28 dni. 

Partia betonu może być zakwalifikowana do danej klasy, jeżeli jego wytrzymałość określona na 

próbkach kontrolnych spełnia warunki określone w normie PN-88/B-06250. 

6.1.2. Nasiąkliwość betonu 

Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać na stanowisku betonowania - co najmniej l raz w 

okresie betonowania obiektu, oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu układania i 

zagęszczania – po 3 próbki, o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie 

z PN-88/B-06250. 

Próbki przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w wieku 28 dni, zgodnie z PN-88/B-06250. 

Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji. 

6.2. Tolerancja wymiarów 

6.2.1. Uwagi ogólne 

Wymiary konstrukcji betonowej zawarte w projekcie należy rozumieć jako wymiary minimalne. 

Podane niżej tolerancje wymiarów należy traktować jako miarodajne tylko wtedy, gdy rysunki nie 

przewidują inaczej. 
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6.2.2. Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia konstrukcji. 

Odchylenie płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia od projektowanego pochylenia: 

- na 1 m wysokości                                      - 5 mm 

- na całą wysokość konstrukcji                           - 20 mm 

- na słupach podtrzymujących stropy                  - 15 mm 

Odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu 

- na 1 m. płaszczyzny w dowolnym kierunku          - 5 mm 

- na całą płaszczyznę                                    -15 mm 

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu łatą o długości 2,0 m z wyjątkiem 

powierzchni podporowych: 

- powierzchni bocznych i spodnich                   - +/-4 mm 

-  powierzchni górnych                            - +/-8 mm 

Odchylenie długości lub rozpiętości elementów                    - +/-20 mm 

Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego                 - +/-8 mm 

Odchylenia w rzędnych powierzchni dla innych elementów   - +/-5 mm 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru jest l m3 betonu w konstrukcji. Płaci się za wykonaną i wbudowaną ilość betonu, 

zgodnie z projektem. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją. 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną oraz 

pisemnymi decyzjami Inspektora. 

8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu. 

8.2.1. Dokumenty i dane 

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 

- pisemne stwierdzenie Inspektora w Dzienniku Budowy o wykonaniu robót zgodnie z projektem i ST, 

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora o wykonaniu robót. 

8.2.2. Zakres robót 
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Zakres robot zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora lub inne 

dokumenty potwierdzone przez Inspektora. 

8.3. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora w Dzienniku Budowy 

zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót zawartych w 

umowie. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena jednostkowa uwzględnia: 

- zapewnienie i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 

- wykonanie deskowania, 

- przygotowanie i ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, 

- zagęszczenie i pielęgnację betonu, 

- rozbiórkę deskowania, 

- oczyszczenie stanowiska pracy, 

- usunięcie, będących własnością wykonawcy materiałów rozbiórkowych. 

Wykonanie zbrojenia jest płatne oddzielnie. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy: 

- PN-B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenie cech fizycznych. 

-  PN-B-30000 Cement portlandzki. 

-  PN-B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 

- PN-B-30002 Cementy specjalne. 

- PN-B-30011 Cement portlandzki szybkotwardniejący. 

- PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

- PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 

- PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 

-  PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 

-  PN-76/B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie jamistości. 
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-  PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 

obcych. 

- PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów mineralnych. 

- PN-9 l/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego. 

- PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziaren. 

- PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości. 

- PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności alkalicznej. 

- PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statyczna kontrola jakości. 

- PN-90/B-06240 Domieszki do betonu. Metody badań efektów oddziaływania domieszek na beton. 

- PN-88/B-06250 Beton zwykły. 

- PN-63/B-06261 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

- PN-74/B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania 

wytrzymałości betonu na ściskanie, 

- PN-74/B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometrycznabadania 

wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N. 

- PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. 

- PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 

- BN-66/7113-10 Sklejka szalunkowa. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - Arkady Warszawa 1989 r. 
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 STB 03.01. ŚCIANKI DZIAŁOWE Z PUSTAKA SZCZELINOWEGO  GR. 11,5 CM 

KOD CPV 45262620-3 

1 WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące uzupełnienia 

ścian działowych  z cegły o gr. 1/4c    przy realizacji  realizacjizmiany sposobu użytkowania budynku 

Szkoły Podstawowej  w Powierciu na  pomieszczenia zawiązane ze żłobkiem  w ramach projektu 

,,MALUCH”. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie ścian murowych działowych gr.11,5 cm z pustaka szczelinowego  

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 

1.5. Ogólne warunki dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru 

1.5.1. Wymogi formalne 

Roboty murowe winne być wykonane ściśle wg dokumentacji technicznej. 

1.5.2. Warunki organizacyjne 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z 

całością dokumentacji technicznej, w tym także i z pozostałymi odrębnymi częściami dokumentacji, 

dotyczy to zwłaszcza projektu organizacji robót. 

Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach dokumentacji należy wyjaśnić z autorami poszczególnych 

opracowań. 

2. MATERIAŁY 

2.1. pustak szczelinowy  kl. 150 

2.2. Zaprawa  cem-wap M 5 

3. SPRZĘT 
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Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru 

4. TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE 

4.1. Transport 

Pustaki dostarczone są w pakietach opiętych taśmą lub opakowanych folią na paletach. Jeżeli zachodzi 

konieczność rozcięcia pakietu to rozkładanie wyrobów na środkach transportu powinno odbywać się 

delikatnie, aby nie uszkodzić naroży oraz powierzchni wyrobów. 

Etykiety na paletyzowanych pakietach i świadectwa dostawy powinny zawierać: 

- znak firmowy producenta, 

- nazwę i adres producenta, 

- nazwę i symbol handlowy wyrobu wg Aprobaty Technicznej ITB, oraz wymiary elementów, 

- datę produkcji i nr partii produkcyjnej, 

- symbol Aprobaty Technicznej ITB, 

- masą poszczególnych pakietów (w świadectwie dostawy) 

Sucha mieszanka zaprawy powinna być pakowana w impregnowane worki papierowe. 

Każdy worek powinien posiadać nadruk lub etykietę, zawierające co najmniej dane j.w. 

W czasie transportu suchą mieszankę należy chronić przed zawilgoceniem i uszkodzeniami worków. 

4.2. Magazynowanie 

Dostawca powinien dostarczyć odbiorcy informację w języku polskim dotyczące warunków 

przechowywania materiałów. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane. 

5.1. Wymagania przy wykonywaniu robót murowych 

Mury z elementów murowych należy wykonywać zgodnie z przyjętymi zasadami sztuki budowlanej z 

uwzględnieniem firmowych wytycznych producenta. 

6.KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Elementy murowe z cegły budowlanej pełnej 

6.1.1. Badania kontrolne 

Bieżące badania kontrolne obejmują sprawdzenie: 

- kształtu i wymiarów, 
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- uszkodzeń 

- gęstości objętościowej w stanie suchym i w stanie wilgotności wysyłkowej, 

- średniej wytrzymałości na ściskanie, 

- cechowanie. 

Bieżące badania kontrolne powinny być wykonane dla każdej przedstawionej od odbioru partii 

wyrobów. 

6.1.2. Tolerancja wymiarów 

Sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny należy wykonać za pomocą szablonu i przyrządów 

pomiarowych z dokładnością do 1 mm. 

Kształt - wg Normy BN-90/66745-01 

Cechowanie - na każdej palecie w dowolnej warstwie stosu elementy powinny być cechowane przez 

naniesienie plamy pasa w kolorach - sprawdzenie przez oględziny. 

6.2. Zaprawa murarska do cienkich spoin 

Badania kontrolne obejmują sprawdzenie: 

- wyglądu suchej mieszanki, 

- maksymalne średnice ziaren wypełniacza, 

- gęstości nasypowej, 

- wyglądu świeżej zaprawy, 

- konsystencji, 

- zmiany objętości, 

- bieżące badania powinny być wykonane dla każdej przedstawionej do odbioru partii suchej 

mieszanki. 

Oznaczenie powinno zawierać: 

- nazwę i adres oraz znak firmowy producenta, 

- kod producenta, 

- nazwę wyrobu, 

- datę produkcji i nr partii produkcyjnej, 

- termin przydatności do stosowania, 

- masę netto, 
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- proporcje mieszania z wodą, 

- symbol Aprobaty Technicznej, 

- oznaczenie powinno być umieszczone na każdym opakowaniu suchej mieszanki. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ilość wykonywanych robót murowych oblicza się wg pomiarów z natury lub na podstawie rysunków 

roboczych. 

Nakład liczony na l m2. 

Grubość obliczeniową muru przyjmuje się łącznie ze spoinami. 

Długość murów prostych przyjmuje się wg ich wymiarów rzeczywistych. 

Powierzchnię otworów, w których ościeżnice obmurowane są jednocześnie ze wznoszeniem murumierzy 

się w świetle ościeżnic. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór robót przeprowadza się przez sprawdzenia na podstawie oględzin i pomiarów wyrywkowych 

zgodności wykonania murów z technicznymi warunkami wykonania i obowiązującymi zasadami wiązania. 

W szczególności podlega sprawdzeniu: 

- zgodność kształtów i głównych wymiarów muru z dokumentacją techniczną, 

- grubość muru, 

- wymiaru otworów okiennych i drzwiowych, 

- pionowość powierzchni i krawędzi, 

- poziomość warstw bloczków. 

Odbiór końcowy zakończony winien być sporządzeniem protokołu, do którego winny być dołączone 

wszelkie niezbędne dokumenty (atesty, protokoły badań itp.), a także świadectwo jakości wykonania 

wystawione przez wytwórcę. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Wykonane roboty murowe z bloczków systemowych Porotherm wg obmiaru są płatne na podstawie 

ceny jednostkowej, która uwzględnia odpowiednio: zakup materiałów, transport na plac budowy, 

składowanie w magazynie budowy, przygotowanie zaprawy, wymurowanie ścian z wykonaniem naroży, 

wyrównanie kolejnych warstw deską do szlifowania lub strugania, przycinanie bloczków, ustawienie i 

rozebranie rusztowań przenośnych, sprzątnięcie placu budowy z resztek materiałów budowlanych 

związanych z pracami murowymi z bloczków systemowych. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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Normy: 

- PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowe 

- PN-B-19301:1997 Prefabrykaty budowlane z pustaków Porotherm. Elementy drobno wymiarowe. 

- PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

- PN-77/B-07614/07 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie gęstości nasypowej. 

- PN-88/B-04300   Cement. Metody badań. Oznaczanie cech fizycznych. 
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STB 03.02. OBUDOWA ŚCIAN PŁYTAMI GK OGNIOODPORNYMI  

KOD CPV 45262620-3 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru obudowy 

ścian płytami GK ognioodpornymi gr. 15 i 12,5 mm na ruszcie metalowym  w ramach realizacji 

realizacjizmiany sposobu użytkowania budynku Szkoły Podstawowej  w Powierciu na  pomieszczenia 

zawiązane ze żłobkiem  w ramach projektu ,,MALUCH”. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie zabudowy ścian płytami GK ognioodpornymi gr. 15 i 12,5 mm na ruszcie metalowym. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektów, ST i poleceniami Inspektora. 

1.5.1. Wymogi formalne 

Wykonanie robót murowych winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w 

realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. 

Roboty murowe winny być wykonane ściśle wg dokumentacji technicznej. 

1.5.2. Warunki organizacyjne 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z 

całością dokumentacji technicznej, w tym także i z pozostałymi odrębnymi częściami dokumentacji 

(dotyczy to zwłaszcza projektu organizacji robót). 

Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach dokumentacji należy wyjaśnić z autorami poszczególnych 

opracowań. 

2. MATERIAŁY 
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2.1. Wymagania dla materiałów 

2.1.1. Płyty GK ognioodporne gr. 15 i 12,5 mm 

2.1.2.  Zaprawy gipsowe 

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

Zaprawę należy przygotowywać w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 

przygotowaniu. Zaprawa powinna być zużyta: 

• zaprawa gipsowa - w czasie 0,5 godziny, 

Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robót murowych należy stosować piasek rzeczny lub 

kopalny. 

- Woda do zapraw powinna spełniać wymagania PN-C-04630. 

Proporcje składników zapraw przy określonych markach zaprawy oraz zastosowanie marek w zależności 

od przeznaczenia zaprawy podano w PN-B-14504. 

3. SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 

4. TRANSPORT l MAGAZYNOWANIE 

4.1. Transport 

- Transport  cegły odbywa się w opakowaniach producenta zabezpieczonych folią. 

-  zaprawę gipsową w workach transportować samochodem, zabezpieczając worki przed 

uszkodzeniem i zawilgoceniem. 

4.2. Magazynowanie 

- płyty G-K należy składować w pomieszczeniu zakrytym. 

- W okresie zimowym należy je zabezpieczyć przed oblodzeniem. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane. 

5.2. Wymagania przy wykonywaniu ścianek działowych 

- Obudowy ścian należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego  grubości spoin,do 

pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków, otworówitp. 

- Ściany należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. 

- Elementy układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 
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- Obudowy ścian można wznosić tylko w temperaturze powyżej 0°C. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Płyty G-K ognioodporne  

Dostarczone na budowę płyty G-K ognioodporne muszą spełniać wymagania określone w niniejszej ST 

oraz być zabezpieczone przed wpływem warunków atmosferycznych. 

Odbioru dokonuje się komisyjnie. 

Do każdej partii dostarczonych materiałów powinno być dołączone przez producenta zaświadczenie o 

jakości, stwierdzające, że odpowiadają one wymaganiom technicznym podanym w odpowiednich 

świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

7. OBMIAR ROBÓT 

- Ilość wykonywanych robót  oblicza się wg pomiarów z natury lub na podstawie rysunków roboczych. 

- Nakład liczony na l m2 ściany. 

- Grubość obliczeniową muru przyjmuje się łącznie ze spoinami. 

- Długość murów prostych przyjmuje się wg ich wymiarów rzeczywistych. 

8. ODBIÓR TECHNICZNY ROBÓT 

Odbiór robót przeprowadza się przez sprawdzenie na podstawie oględzin i pomiarów wyrywkowych 

zgodności wykonania ścian z technicznymi warunkami wykonania i obowiązującymi zasadami wiązania 

W zakresie wznoszenia ścian działowych kontroli jakości podlega: 

1) Sprawdzenie zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową. 

2) Sprawdzenie jakości użytych materiałów (z dokumentów lub badań). 

3) Sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót, na podstawie zapisów w 

dzienniku budowy. 

4) Odbiór wykonanych  obudów ścian. 

- sprawdzenie podstawowych wymiarów i odchyłek i ich porównanie z dopuszczalnymi. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Wykonane ściany z pustaków szklanych wg obmiaru są płatne na podstawie ceny jednostkowej, która 

uwzględnia odpowiednio: 

- zakup materiału, transport, 

- złożenie materiałów do magazynu na placu budowy, 

- ustawienie i demontaż rusztowań, 
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- przygotowanie zaprawy, 

- wymurowanie ścian z wykonaniem naroży, 

- posprzątanie placu budowy po wykonanych pracach. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy: 

- PN-ISO 4464: 1994 Tolerancja w budownictwie. Związki pomiędzy różnymi rodzajami odchyłek i 

tolerancji stosowanymi w wymaganiach IDT ISO 4464 (80). 

- PN-B-14503 Zaprawy budowlane gipsowe . 

- PN-B-14504 Płyty G-K ognioodporne 

- PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
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STB 04.01. IZOLACJA Z PŁYT Z WEŁNY MINERALNEJ AKUSTYCZNEJ  

KOD CPV 45321000-3 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania iodbioru 

izolacjiakustycznej  pomieszczenia edukacyjnego wykonanych z wełny mineralnej gr. 10 cm dla realizacji 

zmiany  sposobu użytkowania budynku Szkoły Podstawowej  w Powierciu na  pomieszczenia zawiązane 

ze żłobkiem  w ramach projektu ,,MALUCH”. 

1.2. Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1. 

1.1. Zakres robót objętych ST. 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie izolacji 

akustycznej  z płyt z wełny mineralnej  o gr. 10 cm  dotyczących wykonania izolacji akustycznej stropu nad 

pomieszczeniem edukacyjnym . 

1.4. Określenia podstawowe.                                                                

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólnej. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogóle wymagania dotyczące robót podano w ST 

„Wymagania Ogólne". 

1.5.1. Wymogi formalne. 

Układanie izolacji akustycznej powinno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie 

w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. 

Izolacja powinna być wykonana ściśle wg rysunków. 

1.5.2. Warunki organizacyjne. 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z 

całością dokumentacji technicznej. 

Wszelkie ewentualne niejasności należy wyjaśnić z autorami opracowań. 
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Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po 

uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub 

rozwiązań projektowych należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 

Przy robotach izolacyjnych należy przestrzegać przepisów BHP i p. póz. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Zastosowane materiały. 

Podstawowym materiałem do wykonania izolacji termicznych są: 

- płyty z wełny mineralnej akustycznej gr. 10 cm  - rodzaj podane w dokumentacji. 

3. SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu, odpowiedniego dla danego rodzaju robót, 

zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Płyty z wełny mineralnej  są pakowane w pakiety i owinięte folią termokurczliwą. Pakiety z płytami 

należy układać w pozycji poziomej, ściśle obok siebie w celu zabezpieczenia przed przemieszczeniem 

w czasie transportu i przed uszkodzeniem. Wystające wewnątrz środka transportu śruby i inne części 

należy usunąć lub zabezpieczyć, aby nie uszkodziły płyt w czasie transportu. 

Płyty należy przechowywać w pomieszczeniach krytych i zamkniętych, na suchym podłożu, z dala od 

źródła ognia. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robót uwzględniający 

wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 

Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane zgodnie z ogólnymi warunkami wykonywania i odbioru 

robót ogólnobudowlanych w zakresie przepisów BHP i p. poz. 

5.2. Opis ogólny. 

Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej, w warunkach zimowych 

możliwe jest wykonywanie robót bez procesów mokrych. 

Warstwy powinny być układane w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem. Warstwa izolacji 

powinna być ciągła i mieć stałą grubość, zgodną z projektem. Płyty izolacyjne powinny być układane na 

styk. Przy układaniu kilku warstw, płyty należy układać mijankowe, tak aby przesunięcie w sąsiednich 

warstwach wynosiło min. 30 cm. Płyty użyte w jednej warstwie powinny mieć stałą grubość. 

Układanie izolacji należy wykonać na warstwie paroizolacji. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 
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Zastosowane płyty z wełny mineralnej  powinny charakteryzować się: 

-  zgodnością z BN-84/6755-08, 

-  gęstością 40-140 kg/m3, 

-  wilgotnością nie przekraczającą 2%, 

-  współczynnikiem przewodzenia ciepła X = 0,035-0,037 W/mK, 

-  niepalnością wg PN-93/B-02862, 

-  zakresem temperatur stosowania -50°C - +250°C, 

-  posiadać świadectwo ITB i świadectwo jakości wystawione przez producenta. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową izolacji cieplnej jest 1 m2. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach: 

-  po dostarczeniu materiałów na budowę, 

-  po przygotowaniu podłoża, 

-  po wykonaniu warstwy ocieplającej. 

Przy odbiorze materiałów należy sprawdzić zaświadczenie o jakości dostarczone przez producenta, 

oraz zgodność materiałów z normami, lub świadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

Odbiór podłoża powinien obejmować sprawdzenie: 

- założonych spadków, równości, czystości i suchości podłoża, 

- jakości wykonania paroizolacji. 

Odbiór wykonanej warstwy ocieplającej powinien obejmować sprawdzenie: 

- jakości zastosowanych materiałów, 

- grubości i ciągłości warstwy ocieplającej, 

- czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu. 

Odbiór końcowy powinien polegać na sprawdzeniu wyników odbiorów międzyfazowych, oraz 

sprawdzeniu zabezpieczenia warstwy ocieplającej przed opadami. 

Odbiór powinien być zakończony sporządzeniem protokołu, do którego należy dołączyć wszystkie 

dokumenty. 



 Zmiana sposobu użytkowania budynku Szkoły Podstawowej w Powierciu na  pomieszczenia zawiązane 

ze żłobkiem  w ramach projektu ,,MALUCH” 

 

65 | S t r o n a  
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest obmiar robót oraz cena jednostkowa, w którą wliczone są następujące 

czynności: 

- oczyszczenie podłoża, 

- ułożenie izolacji z płyt, 

- transport na placu budowy i na stanowisko robót, 

- likwidację i uporządkowanie stanowiska pracy. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy: 

- PN-B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 

- PN-B-04620 Materiały i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja. 

- PN-B-02021 Izolacja cieplna. Wielkości fizyczne i definicje. 

Dz. U. nr 109/2004 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
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STB 04.02. BALUSTRADY, ELEMENTY ŚLUSARKI 

KOD CPV 45421160-3 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru balustrad, o 

konstrukcji stalowej podjazdu dla niepełnosprawnych przy realizacji zmiany sposobu użytkowania 

budynku Szkoły Podstawowej  w Powierciu na  pomieszczenia zawiązane ze żłobkiem  w ramach projektu 

,,MALUCH”. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentów przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i odbiorze 

robót, w zakresie określonym w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie balustrad  i 

pochwytów ze stali  malowanej proszkowo  dla podjazdu dla niepełnosprawnych. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, oraz 

określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektowa, ST i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania 

Ogólne". 

1.5.1. Wymogi formalne. 

Montaż oraz wykonawstwo warsztatowe balustrad powinno być zlecone przedsiębiorstwu 

gwarantującemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość 

ich wykonania. 

Balustrady i pozostałe elementy ślusarki winny być wykonane ściśle wg dokumentacji technicznej oraz 

dokumentów związanych. 

1.5.2. Warunki organizacyjne. 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy, oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z 

całością dokumentacji technicznej, oraz projektem organizacji robót. 

Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych 

opracowań przed przystąpieniem do robót. 



 Zmiana sposobu użytkowania budynku Szkoły Podstawowej w Powierciu na  pomieszczenia zawiązane 

ze żłobkiem  w ramach projektu ,,MALUCH” 

 

67 | S t r o n a  
 

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po 

uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub 

rozwiązań projektowych należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 

1.5.3. Dokumentacja związana 

Niezależnie od dokumentacji technicznej, przed przystąpieniem do robót w miarę potrzeb mogą być 

sporządzone rysunki warsztatowe na poszczególne rodzaje  ślusarki 

2. MATERIAŁY 

2.1. Zastosowane materiały 

Materiały do konstrukcji balustrad  są profilami ze stali malowanej proszkowo . Balustrady ze stali powinny 

odpowiadać wymaganiom stawianym w PN-H-86020, określającej odporność stali na działanie czynników 

atmosferycznych, korozji wywołanej działaniem kwasów, zasad, roztworów soli i innych środowisk 

korozyjnych. 

3. SPRZĘT 

Roboty można wykonań przy użyciu dowolnego sprzętu, odpowiedniego dla danego rodzaju robót, 

zaakceptowanego przez Inspektora. 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Transport i składowanie elementów ze stali malowanej proszkowo powinny gwarantować 

zabezpieczenie przed uszkodzeniami i wpływem czynników atmosferycznych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie 

warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 

5.2. Opis ogólny 

Przewiduje się mocowanie balustrad do podłoża za pomocą kołków rozporowych lub osadzenia w 

betonie. 

Montaż balustrad należy rozpocząć od wytrasowania rozstawu słupków, osadzenia kołków rozporowych 

lub zabetonowania słupków w wyznaczonych gniazdach. Następnie łączy się kolejne elementy balustrad 

za pomocą łączników i śrub. 

Zamocowanie balustrady do podłoża powinno być takie, aby pod obciążeniem siłą skupioną min. 500 N, 

przyłożoną prostopadle w najmniej korzystnym punkcie, nie nastąpiły trwałe odkształcenia balustrady. 

Po zamocowaniu, balustrady należy oczyścić i wypolerować. Pozostałe elementy ślusarskie mocuje się w 

trakcie betonowania lub nakłada na przygotowane miejsca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

- kontrola jakości stali dostarczonej do wykonania elementów stalowych 
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- kontrola zgodności wykonania z dokumentacja wykonawczą 

- kontrola jakości połączeń spawanych 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarowi  balustrad i  pochwytów jest mb 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Podczas odbioru należy sprawdzić: 

- jakość użytych materiałów, 

- zachowanie pionu i poziomu, 

- zachowanie podstawowych wymiarów geometrycznych, 

- usytuowanie balustrad zgodnie z projektem, 

- zamocowanie balustrady do podłoża, 

- trwałość połączeń elementów balustrady, 

- trwałość wypolerowania. 

Balustrady i pochwyty muszą być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną określającą ich wymiary, 

przy czym dopuszcza się odchyłki w stosunku do niej; 

- długość, szerokość ± 1 mm, 

- rozstaw elementów ± 1 mm. 

Usytuowanie elementów wg rzędnych z tolerancją ±2 mm. 

Dopuszczalna odchyłka od pionu i poziomu ±1 mm. 

Balustrady muszą zostać jednolicie i dokładnie wypolerowane. 

Wymiary oraz dopuszczalne ich odchyłki dla elementów z których wykonane są balustrady muszą 

odpowiadać normom: 

- rurybezszwuPN-H-74219, 

- płaskowniki (bednarka) PN-H-92325. 

Odbiór powinien być zakończony sporządzeniem protokołu, do którego należy dołączyć wszystkie 

dokumenty (atesty itp.) oraz świadectwa jakości wystawione przez wykonawcę. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Roboty mające na celu wykonanie i montaż balustrad płatne są wg obmiaru na podstawie ceny 

jednostkowej, która zawiera: 
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- zakup materiałów, 

- transport do miejsca składowania na placu budowy, 

- wykucie gniazd lub bruzd, 

- osadzenie i zmontowanie elementów, 

- zabetonowanie gniazd, 

- wypolerowanie balustrad, 

- uporządkowanie miejsca montażu. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

Normy; 

- PN-H-86020 Stal odporna na korozję, nierdzewna i kwasoodporna. Gatunki. 

- PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania. 

- PN-H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana. 

Dz. U. nr 75/2002 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
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STB 05.01. WARSTWY WYRÓWNAWCZE I WYGŁADZAJĄCE 

KOD CPV 45262370-5 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru warstw 

wyrównawczych i wygładzających przy realizacji zmiany sposobu  użytkowania budynku Szkoły 

Podstawowej  w Powierciu na  pomieszczenia zawiązane ze żłobkiem  w ramach projektu ,,MALUCH” 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentów przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i odbiorze 

robót, w zakresie określonym w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie warstw wyrównawczych i wygładzających pod posadzki w obiekcie. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z rysunkami, ST i 

poleceniami Inspektora. 

 

1.5.1. Wymogi formalne 

Wykonanie warstw wyrównawczych i wygładzających pod posadzki  winno być zlecone przedsiębiorstwu 

mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość 

wykonania. 

Wykonawstwo warstw wyrównawczych i wygładzających pod posadzki zgodnie z wymaganiami norm. 

 

1.5.2. Warunki organizacyjne 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z 

całością dokumentacji technicznej. 
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Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych 

opracowań przed przystąpieniem do robót. 

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po 

uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub 

rozwiązań projektowych należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Zastosowane materiały 

-Zaprawa gotowa  dla warstw wyrównawczych i wygładzających pod posadzki  

Receptura zaprawy, wg  której jest ona sporządzana powinna być przedłożona do akceptacji Inspektora 

nadzoru 

Zaprawa  musi spełniać następujące wymagania: 

- wytrzymałość zgodnie z PN, określona w projekcie, 

- nasiąkliwość nie większą niż 9%. 

 

3. SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 

4. TRANSPORT 

4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej 

Przewidziano transport ręczny na terenie budowy od węzła betoniarskiego do miejsca wbudowania 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający 

wszystkiewarunki, w jakich roboty będą wykonywane. 

5.2. Wymagania przy wykonaniu posadzek zgodnie z polskimi normami i wytycznymi technologicznymi 

producenta. 

5.3. Opis ogólny 

1. Warstw wyrównawczych i wygładzających pod posadzki  należy wykonać zgodnie z projektem, który 

powinien określać m.in. rodzaj posadzki, grubość warstw, wielkości spadków, rozmieszczenie wpustów 

podłogowych oraz szczelin dylatacyjnych. 

2. Podkład pod posadzki powinien wykazywać wytrzymałość na ściskanie nie niższą niż 10 MPa. 

3. W warstw wyrównawczych i wygładzających pod posadzki powinny być wykonane szczeliny 

dylatacyjne w miejscach i o szerokości szczelin dylatacji konstrukcji budynku,  
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5.4. Wykonanie posadzek betonowych 

1. Temperatura pomieszczeń powinna wynosić minimum +5°C. 

2. Podłoże lub podkład powinny by ć trwałe, nieodkształcalne, o powierzchni czystej i szorstkiej, z 

podziałem na szczeliny dylatacyjne. 

3. warstw wyrównawczych i wygładzających pod posadzki Wykonana posadzka powinna być przez co 

najmniej 7 dni chroniona przed wysychaniem i nie powinna być udostępniana do chodzenia wcześniej niż 

po 3 dniach od wykonania. Przez 28 dni powinna być chroniona przed mrozem. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

Kontrola jakości powinna obejmować: 

- sprawdzenie materiałów pod względem ich zgodności z aktualnymi normami, dokumentacją techniczną i 

niniejszą ST, 

- sprawdzenie wykonania podkładu, 

- sprawdzenie poprawności wykonania posadzki z betonu. 

 

6.1. Badanie betonu 

Badanie mieszanki betonowej i właściwości betonu. 

Badaniu podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej, badane z częstotliwością i w sposób 

podany w PN-B-06250: 

- konsystencja i urabialność mieszanki betonowej, 

- wytrzymałość na ściskanie, 

- nasiąkliwość. 

Pozostałe rodzaje badań, np.: badania sklerometryczne czy radiologiczne przeprowadza się w przypadku 

powstania wątpliwości co do jakości betonu po wykonaniu konstrukcji. 

Częstotliwość badań betonu: 

Należy wykonać zgodnie z PN-B-06250. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Posadzki betonowe oblicza się w m2. 

Zarówno Inspektor jak i wykonawca mogą żądać końcowego sprawdzenia dostarczonego materiału w 

przypadku wątpliwości. Żądanie wykonawcy musi być na piśmie. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór podkładu powinien być przeprowadzony w następujących etapach: 

- po ułożeniu warstwy materiału izolacyjnego, 

- podczas układania podkładu, 

- po całkowitym stwardnieniu podkładu. 

 

Odbiór podkładu powinien obejmować sprawdzenie: 

- jakości zastosowanych materiałów, 

- prawidłowości ułożenia kolejnych warstw, 

- grubości podkładu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu, 

- równości i zachowania dopuszczalnych odchyłek płaszczyzny podkładu, 

- prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w podkładzie, 

- poprawności wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych. 

 

Odbiór końcowy robót podłogowych powinien obejmować: 

- ocenę zgodności wyglądu wykonanej podłogi z dokumentacją techniczną, 

- jakości zastosowanych materiałów, 

- sprawdzenie dotrzymania warunków wykonywania prac na podstawie zapisów w dzienniku 

budowy. 

 

Odbiór posadzki powinien obejmować: 

1. Sprawdzenie zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową. 

2. Sprawdzenie jakości użytych materiałów (z dokumentów lub badań). 

3. Sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót, na podstawie zapisów w 

dzienniku budowy. 

4. Odbiór posadzki: 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki, 

- sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem, 



 Zmiana sposobu użytkowania budynku Szkoły Podstawowej w Powierciu na  pomieszczenia zawiązane 

ze żłobkiem  w ramach projektu ,,MALUCH” 

 

74 | S t r o n a  
 

- sprawdzenie grubości warstw metodą wykonania otworów 4x4cm w ilości 3 szt. na 100m2, albo 

wg wskazań Inspektora, 

- sprawdzenie wytrzymałości posadzki na ściskanie i rozciąganie - na podstawie badań na 

próbkach, 

- sprawdzenie prawidłowości osadzenia kratek, listew dylatacyjnych i wypełnienia szczelin 

dylatacyjnych, 

- badania prostoliniowości i pomiarów odchyleń z dokładnością do 1mm, a szerokości szczelin 

szczelinomierzem, 

- oględziny wykończenia posadzki, listew i cokołów. 

Powierzchnia posadzki powinna być równa i powinna stanowić powierzchnię poziomą lub o 

określonym spadku. Posadzka nie powinna wykazywać nierówności powierzchni mierzonych jako 

prześwity między dwumetrową łatą kontrolną a posadzką większych niż 3 mm. Odchylenia 

powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej lub spadku nie powinny być większe niż +/-5 mm 

na całej długości lub szerokości posadzki i nie powinny powodować zaniku założonego w 

projekcie spadku. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Roboty przy wykonywaniu podkładu płatne są wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, która 

zawiera: 

- zakup materiałów, 

- transport na miejsce składowania na placu budowy, 

- transport do miejsca wykonywania prac, 

- oczyszczenie i zagruntowanie podłoża, 

- wykonanie podkładu betonowego, 

- wykonanie posadzki betonowej, 

- usunięcie ewentualnych zanieczyszczeń, 

- uprzątniecie zakresu robót. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy: 

 

- PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

- PN-B-06256 Beton odporny na ścieranie. 
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- PN-B-06250 Beton zwykły. 

- PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

- PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 

- PN-B-06262 Metoda sklerometryczna badania wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą 

młotka Schmidta typu N 

- PN-B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania 

wytrzymałości betonu na ściskanie 

- BN-73/6736-01 Beton zwykły. Metody badań. Szybka ocena wytrzymałości  na ściskanie 

Świadectwa dopuszczenia ITB, atesty PZH dla poszczególnych wyrobów. 

Dz. U. nr 109/2004 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Zmiana sposobu użytkowania budynku Szkoły Podstawowej w Powierciu na  pomieszczenia zawiązane 

ze żłobkiem  w ramach projektu ,,MALUCH” 

 

76 | S t r o n a  
 

STB 05.02. POSADZKI Z PŁYTEK GRESOWYCH 

KOD CPV 45431200-9 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru podłóg z 

płytek granitogresu dla realizacji zmiany sposobu  użytkowania budynku Szkoły Podstawowej  w 

Powierciu na  pomieszczenia zawiązane ze żłobkiem  w ramach projektu ,,MALUCH”. 

1.2. Zakres stosowania ST. 

Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentów przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i odbiorze 

robót, w zakresie określonym w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST. 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie  posadzek wewnętrznych z płytek granitogresu w poziomie parteru, klatkach schodowych i 

komunikacji oraz obłożenie podestów i schodów  wejściowych do budynku elewacja wschodnia i północna 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z rysunkami, ST i 

poleceniami Inspektora. 

1.5.1. Wymogi formalne. 

Wykonanie podłóg z posadzkami z płytek z granitogresu  winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu 

właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. 

Wykonawstwo podłóg i posadzek zgodnie z wymaganiami norm (PN-B-10145). 

1.5.2. Warunki organizacyjne. 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z 

całością dokumentacji technicznej. 

Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych 

opracowań przed przystąpieniem do robót. 

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po 

uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub 

rozwiązań projektowych mogących mieć wpływ na nośność obiektów należy uzyskać dodatkową 

akceptację projektantów. 
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2. MATERIAŁY 

2.1. Zastosowane materiały. 

Zastosowanym materiałem do wykonania posadzek są płytki z granitogresu Podłoże dla warstwy 

posadzkowej stanowi warstwa wylewki cementowej na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej,  lub  

warstwa  betonu  na gruncie,  odpowiadające  pod  względem  wytrzymałości PN-B-04500. 

Płytki przeznaczone na posadzki powinny charakteryzować się niską nasiąkliwością i ścieralnością (kl. 

min. IV), antypoślizgowością, odpornością na uderzenia, płytki stosowane na zewnątrz budynków 

mrozoodpomością. 

Należy zastosować płytki l gatunku. 

Do mocowania płytek będą stosowane zaprawy klejowe, do wypełnienia spoin zostaną użyte gotowe 

masy do rugowania. Zaprawy klejowe i masy do rugowania charakteryzują się wodoodpomością, 

mrozoodpomością, łatwością zastosowania, niepalnością. Płytki, kleje i masy do fugowania powinny 

posiadać odpowiednie atesty. 

3. SPRZĘT 

Układanie płytek wykonuje się przy użyciu pacy zębatej, zaprawę klejącą przygotowuje się przy użyciu 

mieszadła wolnoobrotowego. Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez 

Inspektora Nadzoru. 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Płytki pakowane są w kartony lub zafoliowane pakiety, dostarczane na paletach. Należy składować je w 

pomieszczeniach zamkniętych, suchych, na równej i mocnej, poziomej posadzce. Do przewozu zaleca 

się stosowanie samochodów krytych plandeką, z otwieranymi burtami. 

Klejów przeznaczonych do wykonywania posadzek nie należy transportować i przechowywać w 

temperaturze poniżej 5°C. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający 

wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 

5.2. Opis ogólny. 

5.2.1. Podkład pod posadzkę z płytek granitogresu . 

Podkład powinien być wykonywany, gdy temperatura w czasie 3 dni od wykonania podkładu nie 

spadnie poniżej 5°C. 

Podkłady pod posadzki z płytek powinny mieć wytrzymałość na ściskanie min. 12 MPa, a pod posadzkę 

chemoodpomą min. 20 MPa (beton kl. B-15). 

Podkład pod posadzkę powinien być oddzielony od pionowych, stałych elementów budynku paskiem 

papy lub paskiem izolacyjnym, mocowanym punktowo do ścian. W podkładzie cementowym należy 

wykonać szczeliny dylatacyjne: 
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- w miejscach dylatacji konstrukcji budynku, 

- oddzielające fragmenty podłogi o różnych wymiarach, 

- w miejscach styku podłóg o różnej konstrukcji, 

- przeciwskurczowe, dzielące powierzchnię podkładu na pola 6 x 6 m, o głębokości 1/3-1/2 grubości 

podkładu. 

Jeżeli przewiduje się spadek posadzki, podkład powinien być wykonany z założonym spadkiem. 

Zaprawę cementową należy przygotować przez mechaniczne zmieszanie składników wg określonej 

receptury. Zaprawa powinna mieć gęstą konsystencję. Zaprawę cementową należy układać 

bezzwłocznie po przygotowaniu między listwami kierunkowymi o wysokości równej wysokości podkładu 

z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczania z równoczesnym zatarciem i 

wyrównaniem powierzchni. Odchylenia powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej (lub pochylonej 

dla podkładu ze spadkiem) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5mm na całej długości lub szerokości 

pomieszczenia. W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymany w stanie wilgotnym. 

Podkład betonowy zbrojony powinien być wykonany z zastosowaniem zbrojenia z siatki lub prętów 

ułożonych krzyżowo, przy czym należy go wykonywać w dwóch warstwach tj. najpierw warstwę równą 

połowie grubości podkładu, a po ułożeniu zbrojenia uzupełnić mieszanką betonową do przewidywanej 

całkowitej grubości podkładu. 

5.2.2. Układanie posadzek. 

Do układania posadzek można przystąpić po zakończeniu robót budowlanych stanu surowego i robót 

tynkarskich, oraz robót instalacyjnych wraz z próbami ciśnieniowymi instalacji. Temperatura przy 

układaniu posadzek powinna wynosić 5-3 5°C, przy układaniu posadzek chemoodpomych nie powinna 

być niższa niż 10°C. 

Przed układaniem płytki nie powinny być moczone. Zaprawę klejową należy przygotować mieszając, 

zgodnie z recepturą producenta, suchą mieszankę z odmierzoną ilością wody. Otrzymana masa 

powinna być jednolita, bez grudek. Zaprawę klejową nanosi się na podłoże za pomocą pacy, przy 

układaniu posadzek na zewnątrz budynków (np. na balkonach i tarasach) zaleca się nałożenie zaprawy 

również na spodnią część płytki. Grubość nakładanej warstwy zaprawy nie powinna być większa niż 5-7 

mm. Układanie płytek rozpoczyna się od ułożenia pojedynczych płytek wyznaczających poziom 

posadzki i pasów prostopadłych ustalających kierunki spoin. 

Grubość spoin powinna wynosić ok. 5 mm. Powinny one zostać po stwardnieniu i wyschnięciu zaprawy 

klejowej, oczyszczone i wypełnione odpowiednią masą do spoin o jednolitej barwie. Po zmatowieniu 

spoiny usuwa się nadmiar masy, a po wyschnięciu oczyszcza całą posadzkę. Posadzkę z płytek należy 

wykończyć wokół ścian cokolikiem z kształtek cokołowych, przyciętych płytek lub specjalną listwą z 

tworzyw sztucznych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

Kontrola jakości robót przy wykonywaniu podłóg z posadzkami z płytek granitogresu polega na 

sprawdzeniu wszystkich faz prac, konieczny jest stały i bezpośredni nadzór nad robotami personelu 

technicznego budowy i Inspektora. 

Kontrola jakości powinna obejmować: 
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- sprawdzenie materiałów pod względem ich zgodności z aktualnymi normami, dokumentacją 

techniczną i niniejszą ST, 

- sprawdzenie wykonania podkładu, 

- sprawdzenie poprawności wykonania posadzki z płytek granitogresu i terakoty. 

Podczas odbioru jakościowego płytek gresowych i terakotowych,  przeznaczonych do wykonania 

posadzek należy sprawdzić: 

- zaświadczenie o jakości wystawione przez producenta, 

- gatunek dostarczonych płytek (płytki w I gatunku), 

- jednolitość barwy, 

- stan powierzchni (brak pęknięć i odprysków), 

- prawidłowość zachowania kształtu (nie może występować zwichrowanie, łukowatość, 

rombowatość płytek), 

- prawidłowość zachowania wymiarów. 

Płytki gresowe i terakotowe powinny odznaczać się następującymi cechami: 

- nasiąkliwością nie większą niż 3%, 

- wytrzymałością na zginanie co najmniej 27 N/mm2, 

- twardością co najmniej 6 w skali Mohsa, 

- ścieralnością mniejszą niż 150 mm3, 

- odpornością termiczną, 

- mrozoodpomością. 

Odchyłki wymiarów mogą wynosić: 

- długość i szerokość krawędzi ±0,6%, 

- grubość płytek ±5%, 

- prostoliniowość krawędzi ±0,5%, 

- prostopadłość ±0,6%, 

- wypaczenia krawędzi ±0,5%. 

Płytki powinny posiadać oznaczenia na powierzchni montażowej: symbol producenta i numer normy. Na 

opakowaniu powinny być umieszczone dane producenta, oznaczenie rodzaju płytek, wymiarów, barwy i 

gatunku. 
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Zaprawa klejowa przewidziana do wykonania posadzki, w postaci suchej  mieszanki, gotowej do 

zastosowania po wymieszaniu z wodą powinna charakteryzować się: 

- mrozoodpomością, 

- elastycznością, 

- odpornością na wilgoć, 

- przyczepnością ok. 1,1MPa, 

- czasem otwartego klejenia ok. 20 min., 

- czasem stygnięcia płytek na podłogach do 3 dni. 

Zaprawa do spoinowania powinna odznaczać się: 

- mrozoodpomością, 

- elastycznością, 

- odpornością na wilgoć, 

- czasem utwardzania do ok. 24 h. 

Zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania powinny posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie i zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta, oraz atest PZH. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Posadzki oblicza się w m2. 

Zarówno Inspektor jak i wykonawca mogą żądać końcowego sprawdzenia dostarczonego materiału w 

przypadku wątpliwości. Żądanie wykonawcy musi być na piśmie. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór robót powinien być przeprowadzony w fazach odpowiadających kolejności wykonywanych robót 

zanikających. 

Odbiór podkładu powinien być przeprowadzony w następujących etapach: 

- po ułożeniu warstwy materiału izolacyjnego, 

- podczas układania podkładu, 

- po całkowitym stwardnieniu podkładu. 

Odbiór podkładu powinien obejmować sprawdzenie: 

- jakości zastosowanych materiałów, 
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- grubości podkładu w dowolnych 3 miejscach, 

- równości, zgodności z założonym spadkiem i zachowania dopuszczalnych odchyłek płaszczyzny 

podkładu: ±2 mm/m i ±5 mm na całej długości lub szerokości, 

- prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w podkładzie, 

- poprawności wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych. 

Odbiór posadzki powinien obejmować: 

- ocenę wyglądu zewnętrznego, 

- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni - posadzka powinna stanowić równą, 

gładką powierzchnię o nachyleniu zgodnym z projektem, 

- dopuszczalne nierówności mogą wynosić max. 3 mm na długości 2 m łaty, 

- dopuszczalne odchylenie posadzki od płaszczyzny założonego spadku nie może być większe niż 

±5mm na całej długości pomieszczenia, 

- spoiny powinny przebiegać prostoliniowo, ich odchylenie może wynosić max. 2 mm/m i max. 3mm 

na całej długości pomieszczenia, 

- sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem, 

- ocenę prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w posadzce. 

Odbiór końcowy robót podłogowych powinien obejmować: 

- ocenę zgodności wyglądu wykonanej podłogi z dokumentacją techniczną, 

- jakości zastosowanych materiałów, 

- sprawdzenie dotrzymania warunków wykonywania prac na podstawie zapisów w dzienniku 

budowy. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Roboty przy wykonywaniu podkładu płatne są wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, która 

zawiera: 

- zakup materiałów, 

- transport na miejsce składowania na placu budowy, 

- transport do miejsca wykonywania prac, 

- oczyszczenie i zagruntowanie podłoża, 

- wykonanie podkładu betonowego. 
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Roboty przy wykonywaniu posadzek z płytek z kamieni sztucznych płatne są wg obmiaru na podstawie 

ceny jednostkowej, która zawiera: 

- zakup materiałów, 

- transport na miejsce składowania na placu budowy, 

- transport do miejsca wykonywania prac, 

- przycięcie tynku, 

- oczyszczenie i zagruntowanie podłoża, 

- wymierzenie i ustalenie punktów wysokościowych, 

- sortowanie płytek, 

- przycięcie i dopasowanie płytek, 

- obrobienie wnęk, przejść i pilastrów, 

- wyrobienie załamań, 

- wypełnienie spoin, 

- oczyszczenie płytek, 

- umycie posadzki i cokolika, 

- uprzątnięcie miejsc pracy. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy: 

- PN-B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych, klinkierowych, lastrykowych. 

Wymagania i badania przy odbiorze. 

- PN-B-10156 Posadzki chemoodpome z płytek i cegieł ceramicznych. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

-PN-EN87: 1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i 

znakowanie. 

- PN-EN 99: 1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie nasiąkliwości wodnej. 

- PN-EN 100: 1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymałości na zginanie. 

- PN-EN 101: 1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie twardości wg skali Mohsa. 
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- PN-EN102: 1993 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Oznaczanie odporności na 

wgłębne ścieranie. Płytki nieszkliwione. 

- PN-EN103: 1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie cieplnej rozszerzalności liniowej. 

- PN-EN106: 1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności chemicznej. Płytki 

nieszkliwione. 

- PN-EN 163: 1994 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 

- PN-B-12032 Płytki i kształtowniki podłogowe kamionkowe. 

- PN-B-12035 Kamionkowe wyroby kwasoodpome. Płytki. 

- PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

- PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

- PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

- PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

- PN-B-06256 Beton odporny na ścieranie. 

Dz. U. nr 109/2004 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
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STB 06.01. NADPROŻA 

KOD CPV 45223500-1 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru nadproży z belek prefabrykowanych L*19  

oraz belek strunobetonowych  dla realizacji zmiany sposobu użytkowania budynku Szkoły Podstawowej  

w Powierciu na  pomieszczenia zawiązane ze żłobkiem  w ramach projektu ,,MALUCH” 

1.2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

ułożenie nadproży z belek prefabrykowanych  L19  oraz belek nadprożowych Porotherm gr 8 i 11,5 cm. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 

specyfikacji Wymagania Ogólne. 

 

1.5.1. Wymogi formalne. 

Montaż i wykonanie nadproży winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w 

realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. 

 

1.5.2. Warunki organizacyjne 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny powinni się dokładnie zaznajomić z 

całością dokumentacji technicznej. 

Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach dokumentacji należy wyjaśnić z autorami poszczególnych 

opracowań przed przystąpieniem do robót. 
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Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonania robót, tylko 

po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub 

rozwiązań projektowych mogących mieć wpływ na nośność obiektu należy uzyskać akceptację 

projektantów. 

 

2. MATERIAŁY 

- nadproża prefabrykowane  L19 oraz  belki strunobetonowe  odpowiadają wymaganiom normy PN w 

oparciu o dokumentację techniczną producenta, 

- posiadają dopuszczenie do stosowania w budownictwie. 

3. SPRZĘT 

Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 

4. TRANSPORT 

Prefabrykaty powinny być załadowane na środki transportowe w taki sposób, aby podczas transportu 

zapewniona była stateczność elementu oraz wykluczona możliwość ich uszkodzenia. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 

5.2. Montaż prefabrykatów 

Montaż prefabrykatów należy wykonać ściśle wg Dokumentacji Projektowej i Instrukcji technicznej 

producenta. 

 

5.2.1. Przed przystąpieniem do montażu należy; 

- dokonać odbioru technicznego i asortymentowego dostarczonych na plac budowy prefabrykatów  

- każda partia prefabrykatów powinna mieć zaświadczenie o jakości i zgodności z PN wystawione 

przez producenta, 

- dokonać odbioru technicznego części budynku, od której rozpoczyna się montaż prefabrykatów  

- prawidłowość wykonania trzeba potwierdzić protokołem, 

- założyć geodezyjną osnowę realizacyjną, wyznaczyć osie główne budynku, sprawdzić rzędne 

wysokości i poziom stropów, 

- Wykonawca opracuje projekt montażu stropu i przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. 

 

5.2.2. Montaż prefabrykatów: 
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- montaż prefabrykatów należy wykonać zgodnie PN i instrukcją producenta, 

- kolejność montażu prefabrykatów wynika z zatwierdzonego przez Inspektora projektu montażu, 

- przy montażu nadproży, oparcie elementów na podporze określone w dokumentacji wynosi 

minimum 150mm, 

- każdy prefabrykat powinien być ułożony na równo rozłożonej warstwie zaprawy o wytrzymałości 

na ściskanie określonej w projekcie. Jeśli w projekcie nie określono inaczej, grubość warstwy 

zaprawy powinna być nie mniejsza niż 10 mm i nie większa niż 20 mm, 

- przy montażu prefabrykatów nadproży należy zwrócić uwagę na dokładne ich położenie w 

poziomie określonym w projekcie. 

- po ułożeniu prefabrykatów należy wykonać ich połączenie i zabetonowanie, z materiałów i w 

sposób określony w projekcie, 

- do wypełnienia styków stosować beton drobnoziarnisty o średnicy kruszywa do 8mm, klasę 

betonu musi być zgodna z projektem, 

- przed zabetonowaniem miejsca styków i węzłów prefabrykatów obficie zmoczyć wodą, 

- zaprawa ułożona w stykach prefabrykatów powinna mieć markę M12. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Kontrola prefabrykatów 

1. Dostarczone na budowę prefabrykatybetonowe powinny być odebrane komisyjne pod względem: 

- kompletności dostawy, 

- zgodności elementów z Dokumentacją Projektową idokumentacją producenta, 

- pod względem stanu technicznego, 

- kompletności dokumentacji. 

2. Do każdej partii dostarczonych elementów i akcesoriów powinno być dołączone przez producenta 

zaświadczenie o jakości, stwierdzające, że odpowiadają one wymaganiom projektu technicznego oraz 

wymaganiom technicznym podanym w odpowiednich świadectwach dopuszczeniado stosowania w 

budownictwie. 

3. Elementów konstrukcji nie spełniających tych wymagań nie należy wbudowywać w obiekty. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru robót montażu nadproży jest 1 mb zamontowanego elementu. Do płatności przyjmuje 

się ilość mb nadproży  zgodnie z projektem lub obmiarem powykonawczym. 
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Zarówno Inspektor jak i wykonawca mogą zażądać końcowego sprawdzenia ilości elementów, w 

przypadku wątpliwości. Żądanie wykonawcy musi być złożone na piśmie. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną oraz 

pisemnymi decyzjami Inspektora, 

8.1. Odbiór robót montażowych 

1. W zakresie odbioru robót montażowych prefabrykatów wchodzą: 

- kontrola zewnętrznych wymiarów zmontowanej konstrukcji, 

- kontrola poziomu ułożenia nadproży, 

- kontrola dokładności oparcia na podporach, 

- kontrola wykonania złączy, 

- kontrola wypełnienia złączy. 

2. Dopuszczalne tolerancje i odchyłki przy montażu nadproży PN-B-06281. 

 

8.2. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora w Dzienniku Budowy 

zakończenia robót montażu nadproży i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót zawartych w 

umowie. 

Zakres czynności odbioru końcowego określony jest specyfikacji Wymagania Ogólne oraz w Umowie. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płatność następuje na podstawie ceny jednostkowej, która uwzględnia: 

- dostarczenie wszystkich czynników produkcji, 

- montaż elementów prefabrykowanych, 

- wykonanie i zabetonowanie połączeń elementów prefabrykowanych, 

- oczyszczenie stanowiska pracy, 

- dostarczenie i usunięcie materiałów usługowych. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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Normy: 

- PN-B-06281 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badań wytrzymałościowych. 

- PN-60/B-82251 Prefabrykaty budowlane z betonu. Belki nadprożowe. 

 

- Dz. U. z 2002r. Nr 75, póz. 690 - Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie. 

- Dz. U. z 1997r. Nr 129, póz. 844 - Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Tom I Roboty 

ogólnobudowlane - wyd. Arkady 1989 
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STB 06.012 ROLETY I MOSKITIERY NA OKNA   

KOD CPV 45421150-0 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru rolet 

wewnętrznych  zaciemniających i moskitier na okna z pcv przy realizacji budowy zmiany sposobu 

użytkowania budynku Szkoły Podstawowej  w Powierciu na  pomieszczenia zawiązane ze żłobkiem  w 

ramach projektu ,,MALUCH”. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentów przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i odbiorze 

robót, w zakresie określonym w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

montaż rolet i moskitier na  okna    z PCV. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, oraz 

określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za zgodność z rysunkami, ST i 

poleceniami Inspektora. 

1.5.1. Wymogi formalne 

Okna i fasady z PCV powinny być osadzone zgodnie z dostarczoną dokumentacją techniczną, lub 

instrukcją wbudowania, akceptowaną przez Inspektora. Montaż rolet i moskitier na okna  z PCV powinien 

być przeprowadzony zgodnie z zaleceniami producenta systemu. 

1.5.2. Warunki organizacyjne 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy, oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z 

całością dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy 

wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót. Jakiekolwiek zmiany w 

dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji 

Inspektora, a w wypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych należy 

uzyskać dodatkową akceptację projektantów. Przed rozpoczęciem robót należy zapoznać się z 

warunkami istniejącymi w miejscu montażu okien upewnić się, że zapewniają one możliwość 

bezusterkowego wykonania prac. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Zastosowane materiały 
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Zastosowanymi materiałami przy montażu rolet wewnętrznych  zaciemniających i moskitier na okna   z 

PCV są:- elementy z PCV o typach i wymiarach zgodnych z dokumentacją techniczną, odpowiadające 

wymaganiom odpowiednich norm lub posiadające świadectwa dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie,- elementy łączące odpowiadające wymogom norm,- elastyczne materiały uszczelniające. 

Zastosowano elementy z PCV o konstrukcji z profili PCV kolor uzgodniony z Inwestorem  Stolarka 

okienna wyposażona w nawiewniki higrosterowalne. 

3. SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 

4. TRANSPORT 

Materiały mogą zostać dostarczone dowolnym transportem, w taki sposób, aby podczas transportu 

zapewniona była ochrona przed warunkami atmosferycznymi, stateczności elementów i wykluczona 

ewentualność ich uszkodzenia. Warunki przechowywania elementów ościeżnic, elementów łączonych, 

elementów pomocniczych powinny zapewniać stałą gotowość ich użycia. Materiały powinny być 

przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamkniętych , o wilgotności 70% lub w magazynach 

półotwartych z osłonami przeciwdeszczowymi(zabezpieczenia przed korozją i wpływami 

atmosferycznymi). Należy również odizolować je od materiałów budowlanych o szkodliwym oddziaływaniu 

na PVC np.: wapna, zapraw budowlanych, kwasów. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie 

warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 

5.2. Wymagania przy montażu elementów. 

Przed przystąpieniem do robót związanych z montażem rolet i moskitier na okna  z PCV należy ocenić 

możliwość bezusterkowego wykonania prac, poprzez:- ocenę miejsca wbudowania, w szczególności 

stanu i wyglądu ościeży pod względem równości, pionowości i wypoziomowania,- sprawdzenie jakości 

elementów przewidzianych do wbudowania,- sprawdzenie możliwości właściwego połączenia rolety  z 

konstrukcją budynku. Wbudowanie elementów można rozpocząć dopiero wtedy, kiedy można obciążać 

części nośne budynku. Warunkiem prawidłowego wbudowania elementów jest sprawdzenie, czy 

pomiędzy ich wymiarami a wymiarami ościeża , w które mają zostać wbudowane nie zachodzą 

niezgodności większe niż dopuszczalne odchyłki wymiarowe. Elementy okien i ścianek powinny być 

oczyszczone z brudu i innych zanieczyszczeń. 

5.3. Opis ogólny. 

Do mocowania rolet i moskitier na okna  z PCV nie wolno używać materiałów, które mogłyby uszkodzić 

wbudowane elementy. Możliwe jest zamocowanie okien i ścianek w ościeżu za pomocą:- kołków 

wstrzeliwanych,- kołków rozporowych,- kotew stalowych. odpowiednio do rodzaju ściany, w jakiej 

wykonany jest otwór. Zamocowanie powinno zapewniać przenoszenie sił i obciążeń wywołanych ciężarem 

wbudowanego elementu i parcia wiatru na konstrukcję budynku . 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

Kontrola jakości rolet i moskitier na okna  wykonane z profili PCV, obejmuje sprawdzanie czy rolety i 

moskitiery posiadają świadectwo ITB i PZH,Ponadto jakość rolet i moskitier  przeznaczonych do 

wmontowania powinna polegać na sprawdzeniu:- zaświadczeń o jakości i świadectw wystawianych przez 
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producenta,- podstawowych wymiarów,- stanu rolet i moskitier  ( bez wad i uszkodzeń mechanicznych),- 

stanów powłok wykończeniowych profili. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Rolety i moskitiery  z PCV oblicza się w nakładach na 1m2 ich powierzchni wg wymiarów w świetle 

osadzonych ościeżnic lub w świetle zakrywanych otworów. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Przy odbiorze osadzenia okien i fasad powinny zostać sprawdzone: 

- zgodności wbudowanego elementu z projektem, 

- wynik odbioru jakościowego dostarczonych elementów przeznaczonych do wbudowania, 

- stan i wygląd ościeży pod względem równości, pionowości i wypoziomowania (Dopuszczalna 

różnica długości przekątnych otworu może wynosić l cm), 

- prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej  

- poprzez ocenę sposobu i rozmieszczenia miejsc zamocowania, 

- stan i wygląd powłok wykończeniowych okien i drzwi (powłoki nie powinny wykazywać pęcherzy, 

pęknięć, odprysków, łuszczenia). 

- dokładność uszczelnienia rolet i moskitier  z PCV z ościeżami otworów budowlanych,  

- prawidłowość działania części ruchomych okuć.  

Z dokonanego odbioru robót należy sporządzić protokół, w którym należy wymienić zauważone usterki. 

Jeżeli wszystkie przeprowadzone sprawdzenia dadzą wynik dodatni roboty należy uznać za zgodne z 

warunkami technicznymi. W razie zakwestionowania całości lub części robót, należy całkowicie lub 

częściowo odrzucić roboty, lub dokonać odpowiednich poprawek. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Osadzenie okien z PCV płatne jest wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, która zawiera:- zakup 

przeznaczonych do wbudowania elementów,- transport na miejsce składowania na placu budowy,- 

transport do miejsca wykonywania prac,- montaż oszklonych okien i ścianek,- wypełnienie wolnych 

przestrzeni pianką,- uszczelnienie ościeżnic,- uporządkowanie miejsca montażu, 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy: 

- PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. 

- PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 

- PN-90/B-02867 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia 

 rozprzestrzeniania ognia przez ściany. 

- PN-90/B-92210 Elementy i segmenty ścienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami szklane 

klasy O i OT. Ogólne wymagania i badania. 
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- PN-82/B-92010 Elementy i segmenty ścienne metalowe. 

- BN-75/6821-02 Szkło budowlane. Szyby zespolone. 

- BN-84/6824-01 Szkło budowlane. 

- DIN4108 Współczynniki przenikania ciepła 

- DIN17651 Tolerancyjne wymiarowe 

- DIN 1748-F22 Własności mechaniczne 

Wyroby z PCV powinny posiadać świadectwa ITB, oraz ocenę PZH; 

Dz. U. nr 109/2004 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
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STB 07.02.  DRZWI   ALUMINIOWE 

                                                           KOD CPV 45421000-4 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru drzwi  

aluminiowych, przeszklonych dla realizacji zmiany sposobu użytkowania budynku Szkoły Podstawowej                 

w Powierciu na  pomieszczenia zawiązane ze żłobkiem  w ramach projektu ,,MALUCH”. 

 1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentów przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i odbiorze 

robót, w zakresie określonym w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

montaż  drzwi aluminiowych, przeszklonych zewnętrznych wejściowych do budynku i  i wewnętrznych                          

EI 60. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, oraz 

określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za zgodność z rysunkami, ST i 

poleceniami Inspektora. 

1.5.1. Wymogi formalne 

Drzwi i aluminiowe powinny być osadzone zgodnie z dostarczoną dokumentacją techniczną, lub instrukcją 

wbudowania, akceptowaną przez Inspektora. Montaż  drzwi  aluminiowych powinien być przeprowadzony 

zgodnie z zaleceniami producenta lub zlecić montaż producentowi na zasadzie podwykonawcy. 

1.5.2. Warunki organizacyjne 

Przed przystąpieniem do robót, wykonawcy i nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością 

dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z 

autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji 

technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w 

wypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych należy uzyskać 

dodatkową akceptację projektantów. Przed rozpoczęciem robót należy zapoznać się z warunkami 

istniejącymi w miejscu montażu okien, drzwi i ścianek aluminiowych, upewnić się, że zapewniają one 

możliwość bezusterkowego wykonania prac. 

2. MATERIAŁY 
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2.1. Zastosowane materiały 

Zastosowanymi materiałami przy montażu drzwi  aluminiowych są: 

-drzwi aluminiowe, o typach i wymiarach zgodnych z dokumentacją techniczną, odpowiadające 

wymaganiom odpowiednich norm lub posiadające świadectwa dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie,- elementy łączące odpowiadające wymogom norm,- elastyczne materiały uszczelniające. 

Zastosowano drzwi  aluminiowe zewnętrzne, o konstrukcji z kształtowników – profili aluminiowych z 

izolacją   

3. SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 

4. TRANSPORT 

Materiały mogą zostać dostarczone dowolnym transportem, w taki sposób, aby podczas transportu 

zapewniona była ochrona przed warunkami atmosferycznymi, stateczności elementów i wykluczona 

ewentualność ich uszkodzenia.Warunki przechowywania elementów ościeżnic, elementów pomocniczych 

powinny zapewniać stałą gotowość ich użycia. Materiały powinny być przechowywane w pomieszczeniach 

krytych, zamkniętych, o wilgotności 70% lub w magazynach półotwartych z osłonami 

przeciwdeszczowymi. Należy również odizolować je od materiałów budowlanych o szkodliwym 

oddziaływaniu na metale np.: wapna, zapraw budowlanych, kwasów. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie 

warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 

5.2. Wymagania przy montażu  drzwi  aluminiowych. 

Przed przystąpieniem do robót związanych z montażem drzwi i ścianek aluminiowych należy ocenić 

możliwość bezusterkowego wykonania prac, poprzez:- ocenę miejsca wbudowania, w szczególności 

stanu i wyglądu ościeży pod względem równości, pionowości i wypoziomowania,- sprawdzenie jakości 

elementów przewidzianych do wbudowania,- sprawdzenie możliwości właściwego połączenia ościeżnicy z 

konstrukcją budynku. Wbudowanie elementów można rozpocząć dopiero wówczas, kiedy można obciążać 

części nośne budynku Warunkiem prawidłowego wbudowania elementów jest sprawdzenie, czy pomiędzy 

ich wymiarami a wymiarami ościeża, w które mają zostać wbudowane nie zachodzą niezgodności większe 

niż dopuszczalne odchyłki wymiarowe. Elementy aluminiowe powinny być oczyszczone z brudu i innych 

zanieczyszczeń. 

5.3. Opis ogólny. 

Do mocowania  drzwi  aluminiowych nie wolno używać materiałów, które mogłyby uszkodzić wbudowane 

elementy. Możliwe jest zamocowanie drzwi w ościeży za pomocą: 

- kołków wstrzeliwanych, 

- kołków rozporowych, 

- kotew stalowych. 
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Odpowiednio do rodzaju ściany, w jakiej wykonany jest otwór. Zamocowanie powinno zapewniać 

przenoszenie sił i obciążeń wywołanych ciężarem wbudowanego elementu i parcia wiatru na konstrukcję 

budynku .Ze względu na korodujące działanie zapraw na aluminium, zaleca się montaż okien, drzwi i 

ścianek po związaniu tynków na ścianach przy zachowaniu wymaganych szczelin styku. Możliwe jest 

również zabezpieczenie profili folią lub lakierem ochronnym.  Przed przystąpieniem do osadzania 

elementów okien, drzwi i ścianek należy wyznaczyć w ościeżu płaszczyznę zamocowania elementu. Przy 

osadzaniu okien należy wykonać próg w postaci listwy z ceownika walcowanego lub zimnogiętego o szer. 

50 mm ± 2 mm. Ościeżnice okien, drzwi i ścianek aluminiowych należy zamocować w ościeżu w 

miejscach gdzie występują siły pochodzące z obciążenia skrzydłami zawiasów i łożysk. Odległość miejsc 

mocowania do naroży powinny wynosić 50 - 100 mm, rozstaw pomiędzy kolejnymi miejscami mocowani 

200 mm. Punkty mocowania należy ustalić wg otworów wykonanych w kształtownikach aluminiowych. W 

otworach w ościeżu należy osadzić kołki rozporowe. Wkręty mocujące powinny wkręcać się na całą 

długość koła osadzonego w ścianie. Osadzone w ościeżach drzwi i ścianek aluminiowych powinny być 

uszczelnione tak, aby nie następowało przewiewanie, przemarzanie i przecieki wód opadowych. Powstałe 

szczeliny należy wypełnić elastycznym materiałem uszczelniającym, zgodnym z zaleceniem producenta 

ślusarki. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

Kontrola jakości okien i drzwi aluminiowych wykonanych z profili ze stopu aluminium, obejmuje 

sprawdzanie następujących cech: 

- drzwi wewnętrzne z profili bez izolacji termicznej, 

- przekrój profilu drzwiowego dwu- lub trzy komorowy, U < 1,6 W/m2K  

przekrój profilu fasadowego dwu- lub trzy komorowy, U < 1,6 W/m2K 

- profile izolowane termicznie powinny odpowiadać klasie 2.1. wg niemieckiej normy DIN4108, 

- powierzchnia profili jest lakierowana proszkowana wg palety RAL, 

- szklenie: 

drzwi zewnętrznych z profili izolowanych termicznie - szybą zespoloną podwójną, szkłem bezpiecznym, 

anty włamaniowy m - współczynnik przenikania ciepła k <0,8  W/m2K, 

fasada współczynnik przenikania ciepła k <0,8  W/m2K, okna w dolnym pasie z szybą bezpieczną lub 

hartowaną 

drzwi szyby bezpieczne 

 izolacyjność akustyczna profili powinna wynosić 35-45 dB, 

- odporność ogniowa powinna odpowiadać klasie A1 wg DIN4102 (elementy niepalne), 

- drzwi aluminiowe powinny posiadać ITB i PZH. 

Ponadto jakość drzwi  i fasad przeznaczonych do wmontowania powinna polegać na sprawdzeniu:- 

zaświadczeń o jakości i świadectw wystawianych przez producenta,- podstawowych wymiarów,- stanu 

oszklenia (szkło bez wad i uszkodzeń mechanicznych),- stanów powłok wykończeniowych profili. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

Drzwi i fasady aluminiowe oblicza się w nakładach na 1m2 ich powierzchni wg wymiarów w świetle 

osadzonych ościeżnic lub w świetle zakrywanych otworów. 

8. ODB1ÓR ROBÓT 

Przy odbiorze osadzenia drzwi  powinny zostać sprawdzone: 

- zgodności wbudowanego elementu z projektem, 

- wynik odbioru jakościowego dostarczonych elementów przeznaczonych do wbudowania,- stan i wygląd 

ościeży pod względem równości, pionowości i wypoziomowania (dopuszczalna różnica długości 

przekątnych otworu może wynosić l cm), 

- prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej - poprzez ocenę sposobu i rozmieszczenia 

miejsc zamocowania, 

- stan i wygląd powłok wykończeniowych drzwi i ścianek (powłoki nie powinny wykazywać pęcherzy, 

pęknięć, odprysków, łuszczenia), 

- dokładność uszczelnienia ościeżnic drzwi i ścianek aluminiowych z ościeżami otworów budowlanych,- 

prawidłowość działania części ruchomych okuć. 

Z dokonanego odbioru robót należy sporządzić protokół, w którym należy wymienić zauważone usterki. 

Jeżeli wszystkie przeprowadzone sprawdzenia dadzą wynik dodatni roboty należy uznać za zgodne z 

warunkami technicznymi. W razie zakwestionowania całości lub części robót, należy całkowicie lub 

częściowo odrzucić roboty, lub dokonać odpowiednich poprawek. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Osadzenie okien, drzwi i ścianek aluminiowych płatne jest wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, 

która zawiera: 

- zakup przeznaczonych do wbudowania elementów, 

- transport na miejsce składowania na placu budowy 

- transport do miejsca wykonywania prac, 

- montaż oszklonych okien, drzwi i ścianek, 

- wypełnienie wolnych przestrzeni pianką, 

- uszczelnienie ościeżnic, 

- uporządkowanie miejsca montażu. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy: 

- PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. 

- PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 
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- PN-90/B-02867 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania 

ognia przez ściany. 

 PN-90/B-92210 Elementy i segmenty ścienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami szklanymi 

klasy O i OT. Ogólne wymagania i badania. 

- PN-82/B-92010 Elementy i segmenty ścienne metalowe. 

- BN-75/6821-02 Szkło budowlane. Szyby zespolone. 

- BN-84/6824-01 Szkło budowlane. 

- DIN 1725 Stop aluminium 

- DIN 4108 Współczynniki przenikania ciepła 

- DIN 17 651 Tolerancyjne wymiarowe 

- DIN 1748-F22 Własności mechaniczne 

- Wyroby ślusarki aluminiowej powinny posiadać świadectwa ITB, oraz ocenę PZH 

- Dz. U. nr 109/2004 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
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STB 08.01. POSADZKI Z TWORZYW SZTUCZNYCH  

KOD CPV 2888122240-1 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru podłogi z 

wykładzin homogenicznych  - sprężyste i antypoślizgowe (klasy R 9-10)  gr. 2 mm z PCV dla realizacji 

zmiany sposobu użytkowania budynku SzkołyPodstawowejw Powierciu na  pomieszczenia zawiązane ze 

żłobkiem  w ramach projektu ,,MALUCH”. 

1.2. Zakres stosowania ST. 

Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentów przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i odbiorze 

robót, w zakresie określonym w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST. 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie posadzek z wykładzin systemowych gr. 2 mm łącznie ze zgrzewaniem. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z rysunkami, ST i 

poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.5.1. Wymogi formalne. 

Wykonanie podłóg z posadzkami z wykładzin homogenicznych z pcv  winno być zlecone przedsiębiorstwu 

mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość 

wykonania. 

Wykonawstwo podłóg i posadzek zgodnie z wymaganiami norm. 

1.5.2. Warunki organizacyjne. 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z 

całością dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robót, wykonanym przez Inspektora 

Nadzoru robót. 

Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych 

opracowań przed przystąpieniem do robót. 
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Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po 

uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub 

rozwiązań projektowych należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Zastosowane materiały. 

W  lokalach mieszkalnych wykładzina rulonowa homogeniczna z PCV gr. 2 mm np. Tarket . Linoleum 

2.2.Kleje zastosowane do przyklejania wykładzin powinny odpowiadać zaleceniom producenta 

wykładziny. Materiały powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub posiadać świadectwa 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

3. SPRZĘT 

Do układania wykładzin sportowych stosuje się noże do przycinania wykładzin, pace i szpachelki stalowe, 

wałki dociskowe, liniały stalowe. Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez 

Inspektora Nadzoru. 

4. TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE 

Wykładziny dywanowe oraz kleje przeznaczone do ich mocowania powinny być składowane w 

pomieszczeniach zamkniętych, suchych, w temperaturze 5-25°C. Należy je ochronić przed bezpośrednim 

działaniem promieni słonecznych. Kleje zachowują trwałość przez 6 miesięcy. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robót uwzględniający 

wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 

5.2. Wymagania przy wykonaniu posadzek zgodnie z polskimi normami i wytycznymi technologicznymi 

producenta. 

5.3. Opis ogólny. 

Podkład pod posadzkę należy wykonać zgodnie z wymaganiami podanymi w ST. Podkład pod posadzkę 

powinien stanowić czystą, niepylącą powierzchnię, o wytrzymałości na ściskanie > 12 MPa i wilgotności 

max. 3% dla podkładów cementowych i max. 1,5% dla podkładów anhydrytowych i gipsowych. Do 

wykonania napraw podkładu należy stosować zagęszczoną drobnym piaskiem masę wygładzającą, 

używając gładkich pacek lub szpachelek. Po 24 godzinach od wykonania napraw można przystąpić do 

dalszych prac. 

Do wykonania posadzki z wykładziny tekstylnej można przystąpić po zakończeniu wszystkich robót 

budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych, oraz po zakończeniu robót instalacyjnych, łącznie 

z przeprowadzeniem prób ciśnieniowych instalacji. 

Temperatura, w której wykonuje się posadzki z wykładzin tekstylnych nie powinna być niższa niż 10°C. W 
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obrębie jednego pomieszczenia, o ile projekt nie przewiduje inaczej, posadzka powinna być wykonana z 

jednego rodzaju wykładziny, o jednolitej barwie i wzorze. 

Wykładzinę należy na 24 godziny przed ułożeniem rozłożyć na podkładzie. Układ spoin między płytkami 

należy tak rozplanować, aby nie wypadły one w miejscach intensywnego ruchu i w miarę możliwości 

przebiegały prostopadle lub równolegle do ścian. Przy układaniu wykładzin należy dopasować kierunek 

pochylenia runa, a przy wykładzinach wzorzystych również wzór stykających się arkuszy. 

Wykładziny układa się całą powierzchnią na podkładzie przy użyciu emulsji antypoślizgowej zalecanej 

przez producenta wykładziny. Płyty docinane dopasowuje się przycinając je ostrym nożem. Powierzchnia 

ułożonej wykładziny nie może mieć sfałdowań, i pęcherzy, brzegi arkuszy powinny ściśle do siebie 

przylegać. Podsadzkę z wykładziny należy wykończyć przy ścianach listwami określonymi w projekcie. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

Kontrola jakości robot przy wykonywaniu podłóg z posadzkami z wykładzin polega na sprawdzeniu 

wszystkich faz prac przy wykonywaniu podkładu i układaniu posadzki. 

Kontrola jakości powinna obejmować: 

- sprawdzenie materiałów pod względem ich zgodności z aktualnymi normami, dokumentacją 

techniczną i niniejszą ST, 

- sprawdzenie wykonania podkładu, 

- sprawdzenie poprawności wykonania posadzki z wykładzin. 

Podczas odbioru jakościowego wykładzin, przeznaczonych do wykonania posadzek należy sprawdzić: 

- zaświadczenie o jakości wystawione przez producenta, 

- gatunek dostarczonych wykładzin (gatunek I), 

- jednolitość wzoru lub barwy. 

Wykładziny powinny posiadać oznaczenia na spodniej powierzchni: dane producenta, oznaczenie 

rodzaju, barwy i gatunku, numer świadectwa dopuszczenia do użytku w budownictwie lub obowiązującej 

normy. 

Kontrola jakości wykonanej posadzki obejmuje sprawdzenie: 

- poprawności przylegania wykładziny do podłoża (niedopuszczalne jest występowanie miejsc nie 

przylegających, fałd, pęcherzy, odstających brzegów), 

- wyglądu powierzchni - powierzchnia powinna być równa, czysta, gładka, nie zanieczyszczona. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Posadzki oblicza się w m2 . 

Zarówno Inspektor Nadzoru jak i wykonawca mogą żądać końcowego sprawdzenia dostarczonego 

materiału w przypadku wątpliwości. Żądanie wykonawcy musi być na piśmie. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór podkładu powinien być przeprowadzony w następujących etapach: 

- po ułożeniu warstwy materiału izolacyjnego, 

- podczas układania podkładu, 

- po całkowitym stwardnieniu podkładu. 

Odbiór podkładu powinien obejmować sprawdzenie: 

- jakości zastosowanych materiałów, 

- prawidłowości ułożenia kolejnych warstw, 

- grubości podkładu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu, 

- równości i zachowania dopuszczalnych odchyłek płaszczyzny podkładu, 

- prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w podkładzie, 

- poprawności wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych. 

Odbiór końcowy robót podłogowych powinien obejmować: 

- ocenę zgodności wyglądu wykonanej podłogi z dokumentacją techniczną, 

- jakości zastosowanych materiałów, 

- sprawdzenie dotrzymania warunków wykonywania prac na podstawie zapisów w dzienniku 

budowy. 

Odbiór posadzki powinien obejmować: 

- ocenę wyglądu zewnętrznego, 

- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni, 

- sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem, 

- ocenę prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w posadzce. 

Dopuszczalne tolerancje: 

odchylenie powierzchni podkładu lub posadzki od płaszczyzny nie może przekraczać 2 mm/m i 5 mm na 

całej długości lub szerokości pomieszczenia, prześwit pomiędzy dwumetrową łata przyłożoną w dowolnym 

miejscu nie może być większy niż 5 mm, odchylenie spoiny od linii prostej nie może być większe niż l 

mm/m lub 5 mm na całej długości spoiny w pomieszczeniu 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Roboty przy wykonywaniu podkładu płatne są wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, która 

zawiera: 
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- zakup materiałów, 

- transport na miejsce składowania na placu budowy, 

- transport do miejsca wykonywania prac, 

- oczyszczenie i zagruntowanie podłoża, 

- wykonanie podkładu betonowego. 

Roboty przy wykonywaniu posadzek z wykładzin płatne są wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, 

która zawiera: 

- zakup materiałów, 

- transport na miejsce składowania na placu budowy, 

- transport do miejsca wykonywania prac, 

- oczyszczenie podłoża, 

- rozłożenie wykładzin, 

- przycięcie materiału, smarowanie emulsją antypoślizgową podłoża i wykładzin, 

- ułożenie wykładzin w płytkach, 

- umocowanie listew przyściennych, 

- usunięcie ewentualnych zanieczyszczeń i odkurzenie wykładziny. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy: 

- PN-B-89002 Elementy z tworzyw sztucznych dla budownictwa. Listwy podłogowe z polichlorku 

winylu. 

- EN 649,  EN685, EN651, EN1470- Wymagania stawiane wykładzinom pcv 

- PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

- PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

- PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

- PN-B-0625 6 Beton odporny na ścieranie. 

- Świadectwa dopuszczenia ITB, atesty PZH dla poszczególnych wyrobów. 

Dz. U. Nr 109/2004 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
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STB 09.03. OŚCIEŻNICE 

KOD CP V 45421000-4 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru osadzenia 

ościeżnic obejmujących   i regulowanych realizacji zmiany sposobu użytkowania budynku Szkoły 

Podstawowej w Powierciu na  pomieszczenia zawiązane ze żłobkiem  w ramach projektu ,,MALUCH” 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentów przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i odbiorze 

robót, w zakresie określonym w pkt. 1.1. 

1.3. Określenia podstawowe 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

osadzenie ościeżnic stalowych i regulowanych w ścianach murowanych różnej grubości. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, oraz 

określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za zgodność z rysunkami, ST i 

poleceniami Inspektora. 

1.5.1. Wymogi formalne 

Ościeżnice  powinny być osadzone zgodnie z dostarczoną dokumentacją techniczną, lub instrukcją 

wbudowania, akceptowaną przez Inspektora. 

Montaż ościeżnic powinien być przeprowadzony zgodnie z wymaganiami norm. 

1.5.2. Warunki organizacyjne 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy, oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z 

całością dokumentacji technicznej. 

Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych 

opracowań przed przystąpieniem do robót. 

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po 

uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub 

rozwiązań projektowych mogących mieć wpływ na nośność obiektów należy uzyskać dodatkową 

akceptację projektantów. 

Przed rozpoczęciem robót należy zapoznać się z warunkami istniejącymi w miejscu osadzania ościeżnic i 
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upewnić się, że zapewniają one możliwość bezusterkowego wykonywania prac. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Zastosowane materiały. 

Zastosowanymi materiałami przy osadzaniu ościeżnic stalowych są: 

-ościeżnice stalowe dostosowane do gr. muru w którym będą montowane- o typach i wymiarach 

zgodnych z dokumentacją techniczną, odpowiadające wymaganiom odpowiednich norm lub 

posiadające świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, 

- elementy łączące  

- elastyczne materiały uszczelniające. 

- ościeżnice powinny odpowiadać kolorystyce zaproponowanej przez projektanta 

3. SPRZĘT 

Roboty można wykonywać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Materiały mogą zostać dostarczone dowolnym transportem, w taki sposób, aby podczas transportu 

zapewniona była ochrona przed warunkami atmosferycznymi, stateczności elementów i wykluczona 

ewentualność ich uszkodzenia. 

Warunki przechowywania elementów ościeżnic, elementów łączonych elementów pomocniczych powinny 

zapewniać stałą gotowość ich użycia. Materiały powinny być przechowywane w pomieszczeniach krytych, 

zamkniętych, o wilgotności 70% lub w magazynach półotwartych z osłonami przeciwdeszczowymi 

(zabezpieczenia przed korozją i wpływami atmosferycznymi). Należy również odizolować je od materiałów 

budowlanych o szkodliwym oddziaływaniu na metale np.: wapna, zapraw budowlanych, kwasów. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie 

warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 

5.2. Wymagania przy osadzeniu ościeżnic stalowych. 

Przed przystąpieniem do robót związanych z osadzaniem ościeżnic należy ocenić możliwość 

bezusterkowego wykonania prac, poprzez: 

- ocenę miejsca wbudowania, w szczególności stanu i wyglądu ościeży pod względem równości, 

pionowości i wypoziomowania, 

- sprawdzanie odpowiedniej jakości elementów przewidzianych do wbudowania, 

- sprawdzenie możliwości właściwego połączenia ościeżnicy z konstrukcją budynku. 
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Wbudowywanie elementów można rozpocząć dopiero wtedy, kiedy można obciążać części nośne 

budynku. 

Warunkiem prawidłowego wbudowywania elementów jest sprawdzenie, czy pomiędzy ich wymiarami a 

wymiarami ościeża, w które mają zostać wbudowane nie zachodzą niezgodności większe niż 

dopuszczalne odchyłki wymiarowe. 

Elementy ościeżnic powinny być oczyszczone z brudu, rdzy i innych zanieczyszczeń. 

5.3. Opis ogólny. 

Do mocowania ościeżnic  nie wolno używać materiałów, które mogłyby uszkodzić wbudowywane 

elementy. 

Możliwe jest mocowanie ościeżnic za pomocą: 

- zakotwienia w konstrukcji budynku, 

- kołków-rozporowych, 

- kołków lub gwoździ wstrzeliwanych, 

- spawania do rygli osadzonych w ścianach, o ile tym sposobem nie przeciwstawiają się inne 

wymagania techniczne. 

Zamocowania ościeżnic powinny zapewniać przenoszenie sił, wywołanych ciężarem wbudowanego 

elementu oraz parciem wiatru na konstrukcję budynku. Połączenia elementów metalowych należy 

wykonać w sposób zapewniający możliwość swobodnego wydłużania i kurczenia się pod wpływem zmian 

temperatury. 

5.3.1.  Montaż w ścianach murowanych 

Do montażu ościeżnic drewnianych regulowanych można przystąpić po wykonaniu tynków i założeniu 

podłóg. Po zamontowaniu ościeżnicy należy ją w środku rozeprzeć. Styk ościeżnicy z ościeżem maskuje 

się maskownicą stanowiącą część ościeżnicy regulowanej. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

Kontrola jakości wykonania osadzenia ościeżnic obejmuje odbiory materiałów, oraz odbiór końcowy po 

wykonaniu robót. 

Odbiór materiałów powinien obejmować ocenę jakości elementów przeznaczonych do wmontowania, 

polegająca na sprawdzeniu: 

- świadczeń jakości i świadectw wystawianych przez producenta, 

- podstawowych wymiarów (dopuszczalnych odchyłka ± 1 mm), 

- zabezpieczenia antykorozyjnego: powłoki bez pęcherzy, odprysków, pęknięć, łuszczenia, 

- stanów powierzchni (bez ostrych krawędzi, uszkodzeń mechanicznych). 

7. OBMIAR ROBÓT 
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Jednostką obmiarową jest 1 szt. osadzonych ościeżnic drewnianych 

Zarówno Inspektor jak i wykonawca mogą, w razie wątpliwości, żądać końcowego sprawdzenia 

dostarczonego materiału. Żądanie wykonawcy musi zostać przedstawione na piśmie. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Przy odbiorze osadzenia ościeżnic stalowych powinny zostać sprawdzone: 

- zgodność wbudowanego elementu z projektem, 

- odchylenie od pionu i poziomu - max 2 mm na 1 m i max 3 mm na całej długości stojaka lub 
nadproża ościeżnicy, 

- zwichrowana z płaszczyzny pionowej max 2 mm, 

- prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej - poprzez ocenę sposobu i 
rozmieszczenia miejsc zamocowania, oraz stanu i wyglądu wykończenia ościeżnicy, 

- dokładność uszczelnienia ościeżnic z ościeżami otworów budowlanych, zapewniająca ochronę 
przed infiltracją powietrza. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Osadzanie ościeżnic płatne jest wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, która zawiera: 

- zakup materiałów, 

- transport na miejsce składowania na placu budowy, 

- transport do miejsca wykonywanych prac, 

- osadzenie ościeżnic, 

- uporządkowanie miejsca wykonywania robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy: 

- PN-B-91003 Drzwi. Zasady ustalania wymiarów skoordynowanych modularnie. 

- PN-B-92010 Elementy i segmenty ścienne metalowe. Drzwi i wrota. 

- PN-H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowisk. 

- PN-M.-02046 Średnice otworów przejściowych dla śrub i wkrętów 

- PN-M.-82054 Śruby, wkręty, nakrętki. 

- PN-B-14501 Zaprawy betonowe zwykłe. 

- Dz. U. NR 109/2004 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
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STB 09.04. STOLARKA DRZWIOWA 

KOD CPV 45421150-0 

1 WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące odbioru i osadzenia drzwi 

wewnętrznych przy realizacji zmiany sposobu użytkowania budynku SzkołyPodstawowejw Powierciu na  

pomieszczenia zawiązane ze żłobkiem  w ramach projektu ,,MALUCH”. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentów przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i odbiorze 

robót, w zakresie określonym w pkt. 1,1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

osadzenie drzwi w ościeżnicach. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, oraz 

określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z rysunkami, ST i 

poleceniami Inspektora. 

1.5.1. Wymogi formalne 

Drzwi drewniane powinny być osadzone zgodnie z dostarczoną dokumentacją techniczną, zaleceniami i 

instrukcją wbudowania, akceptowaną przez Inspektora. 

Montaż drzwi, powinien być przeprowadzony zgadnie z wymaganiami technicznymi. 

Po otwarciu drzwi o kąt 90 stopni powinny posiadać światło przejścia podane w dokumentacji projektowej 

przez projektanta. 

1.5.2. Warunki organizacyjne. 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy, oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z 

całością dokumentacji technicznej. 

Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych 

opracowań przed przystąpieniem do robót. 

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po 

uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub 

rozwiązań projektowych należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 
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Przed rozpoczęciem robót należy zapoznać się z warunkami istniejącymi w miejscu osadzenia drzwi, i 

upewnić się, że zapewniają one możliwość bezusterkowego wykonania prac. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Zastosowane materiały. 

Zastosowanymi materiałami przy osadzaniu są: 

- skrzydła drzwiowe wewnątrz lokalowe płycinowe jednoskrzydłowe wg opisu projektanta  

- okucia, 

- akcesoria, 

- progi drzwiowe. 

 

3. SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 

4. TRANSPORT 

Stolarka drzwiowa konfekcjonowana i pozostałe elementy dostarczane są w jednostkach ładunkowych, 

zabezpieczających te wyroby przed uszkodzeniem bądź zniszczeniem. Poszczególne wyroby łączy się w 

zwarte ładunki transportowe, przy użyciu palet. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie 

warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 

 

5.2. Stolarka budowlana. Wymagania i badania. 

Szczegółowe wymagania dla stolarki drzwiowej z drewna podano w PN/B-10087/96. 

Wilgotność drewna stosowanego do produkcji okien i drzwi powinna wynosić 10-16%. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

Kontrola jakości powinna obejmować następujące badania: 

- sprawdzenie wymiarów - dopuszczalne odchyłki wymiarów wg PN-M-02139, 

- sprawdzenie wykonania skrzydła drzwiowego, na powierzchniach widocznych po zamontowaniu 

powinien być zapewniony styk krawędzi części połączonych, rama skrzydła drzwiowego powinna 

być prosta, bez skrzywień, skręceń, wichrowatości i trwałych odkształceń, skrzydło drzwiowe nie 

powinno wykazywać pęknięć, skrzywień, wichrowatości, odchyłka w wy miarach ± l mm, 
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- sprawdzenie wykonania ościeżnicy drzwi - dopuszczalne przesunięcia płaszczyzn bocznych ramy 

ościeżnicy względem siebie nie powinny przekraczać ±0,3 mm (drzwi, kabiny), 

- sprawdzenie osadzenia i zamontowania okuć - konstrukcja wyrobu powinna zapewnić 

współosiowość zawiasów - dopuszczana odchyłka nie powinna przekraczać ±1 mm, 

- sprawdzenie działania drzwi - skrzydło drzwiowe pod wpływem siły przyłożonej do klamki lub gałki 

powinno się otwierać i zamykać swobodnie, bez zahamować, zgodnie z ich przeznaczeniem. Masa 

obciążników zastępujących tę siłę przy dynamicznym zamykaniu skrzydła drzwiowego powinna 

wynosić więcej niż 2,5 kg. Kąt obrotu powinien wynosić 180°, 

- sprawdzenie niezawodności drzwi - drzwi powinny zachować sprawność działania po wykonaniu 

100000 cykli pracy skrzydła, 

- sprawdzenie izolacji akustycznej - wg PN-B-02151, 

- sprawdzenie infiltracji powietrza - infiltracja powietrza drzwi wewnętrznych wejściowych nie 

powinna być większa niż l m3 na l m długości szczeliny w ciągu 1 h, przy różnicy ciśnień Δp = 10 

Pa. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest 1 m2 osadzonych drzwi, przegrody WC; kabiny natryskowej - szt. 

Zarówno Inspektora jak i wykonawca mogą, w razie wątpliwości, żądać końcowego sprawdzenie 

dostarczonego materiału. Żądanie wykonawcy musi zostać przedstawione na piśmie. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Odbiór elementów i akcesoriów. 

Dla dokonania oceny jakości wyrobów stolarki budowlanej przeznaczonych do wmontowania należy 

sprawdzić: 

- zgodność wymiarów, 

- jakość materiałów z jakich stolarka została wykonana, 

- prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 

- sprawdzenie poprawności działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć 

(samozamykaczy), 

- zaświadczeń o jakości i świadectw. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Drzwi i pozostałe elementy - wg obmiaru - płatne są na podstawie ceny jednostkowej, która uwzględnia: 

- zakup drzwi, elementów systemowych, 
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- transport na budowę, 

- składowanie w magazynie na placu budowy, 

- transport materiałów i sprzętu z magazynu przyobiektowego, 

- rozpakowanie i przegląd, 

- montaż skrzydeł drzwiowych w ościeżnicach, kabin natryskowych, ścianek WC, 

- uprzątnięcie miejsca pracy. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy: 

- PN-B-06070 Drzwi drewniane. Metoda badania niezawodności. 

- PN/B-10087/96 Szczegółowe wymagania dla stolarki okiennej i drzwiowej z drewna. 

-  Dz. U. nr 109/2004 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
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STB 09.01. TYNKI WEWNĘTRZNE I GŁADZIE GIPSOWE 

KOD CPV 45324000-4 

1.WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków 

wewnętrznych gładzi gipsowych dla realizacji zmiany sposobu użytkowania budynku 

SzkołyPodstawowejw Powierciu na  pomieszczenia zawiązane ze żłobkiem  w ramach projektu 

,,MALUCH”. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentów przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i odbiorze 

robót, w zakresie określonym w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie gładzi wewnętrznych gipsowych dwuwarstwowych 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora. 

1.5.1. Wymogi formalne 

Wykonanie tynków gipsowych, wewnętrznych winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe 

doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość ich wykonania. 

Wykonawstwo tynków zgodne z wymaganiami norm. 

1.5.2. Warunki organizacyjne 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z 

całością dokumentacji technicznej. 

Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych 

opracowań przed przystąpieniem do robót. 

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być wykonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po 

uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub 

rozwiązań projektowych mogących mieć wpływ na nośność obiektów należy uzyskać dodatkową 

akceptację projektantów. 
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2. MATERIAŁY 

2.1. Zastosowane materiały 

Zastosowanym materiałem są gotowe gładzie gipsowe - powinny odpowiadać wymaganiom norm 

przedmiotowych oraz powinny posiadać wydany przez producenta atest. 

3. SPRZĘT 

Do tynkowania używa się kielni murarskich, łat drewnianych lub aluminiowych, pac drewnianych, 

plastikowych lub filcowych, poziomic itd. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Materiały do wykonania tynków dostarczone mogą być dowolnym transportem, zapewniającym ochronę 

przed warunkami atmosferycznymi. Powinny być składowane w sposób zabezpieczający przed 

warunkami atmosferycznymi, w szczególności przed wilgocią i zanieczyszczeniami organicznymi. 

Wapno powinno być składowane na suchym podłożu, niedopuszczalny jest kontakt wapna z gruntem. 

Miejsce gdzie składowane jest wapno palone powinno być wyposażone w sprzęt gaśniczy, zgodnie z 

wymaganiami p.poż. Przy gaszeniu wapna należy zachować środki ostrożności zgodnie z wymaganiami 

bhp. 

Gips budowlany powinien być przechowywany w suchym magazynie, przy czym należy przestrzegać jego 

terminu przydatności, ponieważ zleżały traci wytrzymałość. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie 

warunki w jakich roboty będą wykonywane. 

 

5.2. Wymagania dla tynków wewnętrznych gipsowych zostały opisane PN-70/B-10100 „Roboty 

tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze." 

5.3. Opis ogólny. 

Do wykonywania gładzi gipsowych można przystąpić po zakończeniu procesu osiadania i skurczów 

murów, tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

Przed przystąpieniem do robót tynkowych powinny być: 

 -zakończone wszystkie roboty stanu surowego, 

- zakończone roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 

- osadzone  okna  
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Tynki należy wykonywać w temp. nie niższej niż 5°C i pod warunkiem, że w ciągu doby temperatura nie 

spadnie poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać roboty tynkarskie jedynie przy 

zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających. 

Tynki gipsowe charakteryzują się bardzo dobrą przyczepnością do podłoża, dużą odpornością 

mechaniczną i ładnym wyglądem. Wykonywane są z zapraw zawierających 150 - 200 kg gipsu na m3. 

Tynki można wykonać w sposób ręczny lub mechaniczny. 

Podłoże z elementów ceramicznych, pod wykonanie tynków, powinno być czyste i odtłuszczone, spoiny 

powinny być nie zapełnione zaprawą na głębokości 10 - 15 nim. Suche podłoże należy zwilżyć przed 

wykonaniem obrzutki. Zacierane należy przeprowadzić możliwie szybko, ponieważ może wystąpić tzw. 

zmacerowanie gipsu, powodując łuszczenie się tynku. 

Ze względu na szybkie wiązanie gipsu stosuje się opóźniacze wiązania. 

Wszystkie elementy stalowe, mogące mieć kontakt z zaprawą gipsową należy zabezpieczyć przed 

korodującym działaniem gipsu. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

Materiały użyte do przygotowania zaprawy powinny odpowiadać wymogom norm: 

Woda - PN-75/C-04630 „Woda do celów budowlanych. Wymagania i badanie", 

Kruszywo - PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw mineralnych", 

Gips - BN-87/6732-04 „Gips ceramiczny". 

Zaprawa powinna odpowiadać wymogom normy PN-75/B-14505 „Zaprawy budowlane gipsowe i gipsowo-

wapienne" 

 

Kontrola jakości tynków polega na stwierdzeniu zgodności ich wykonania z dokumentacją techniczną. 

- Minimalna wymagana przyczepność tynku do podłoża wynosi 0,025 MPa. 

- Dopuszczalne odchylenia dla tynków wewnętrznych III kat: 

• odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny i krawędzi, od linii prostej nie większe niż 3 mm i w 

liczbie nie większej niż 3 na długości łaty kontrolnej 

• odchylenie powierzchni i krawędzi: 

- od kierunku pionowego: nie większe niż 2 mm/m i ogółem nie więcej niż 4 mm w 

pomieszczeniach do 3,5 m wysokości i nie więcej niż 6 mm w pomieszczeniach wyższych, 

-  od kierunku poziomego; nie większe niż 3 mm/m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 

powierzchni między przegrodami pionowymi, 
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-  odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji: nie 

większe niż 3 mm/m, 

-  odchylenie promieni krzywizny od promienia projektowanego 7 mm, 

-  miejscowe nierówności o szerokości i głębokości l mm i długości do 50 mm w liczbie 3 na 

10 m2 tynku,                       

- Nie dopuszczalne jest występowanie następujących wad: 

• wypryski i spęcznienia wskutek obecności cząstek wapna niegaszonego, 

• pęknięcia powierzchni, 

• wykwity soli w postaci nalotu, 

• trwałe zacieki na powierzchni, 

• odparzenia, odstawanie od podłoża. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót tynkarskich 1 m2. 

Zarówno Inspektor Nadzoru jak i wykonawca mogą żądać końcowego sprawdzenia dostarczonego 

materiału w przypadku wątpliwości. Żądanie wykonawcy musi być na piśmie. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Odbiór materiałów 

Przed rozpoczęciem wykonania tynku należy ustalić dokładną recepturę zaprawy, zależnie od parametrów 

dostarczonych na budowę składników, oraz sprawdzić stan podłoża. 

 

8.2. Odbiór podłoża 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić przed rozpoczęciem robót tynkarskich. Podłoże powinno być 

czyste, odtłuszczone, wolne-od plam rdzy. Suche podłoże należy zwilżyć wodą. Spoiny muru ceglanego 

powinny być nie wypełnione zaprawą na głębokość 10-15 mm od lica muru, spoiny ściany murowanej z 

bloczków na głębokość 2-3 mm, podłoża betonowe należy naciąć dłutami. 

 

8.3. Odbiór wykonanych tynków 

Podczas odbioru należy sprawdzić m. in.: 

- zgodność ukształtowania powierzchni z dokumentacją techniczna, 
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- odchylenia powierzchni i krawędzi oraz przecinających się płaszczyzn tynków, 

- gładkość i stan powierzchni - występowanie wykwitów, zacieków, pęknięć, wyprysków i spęcznień 

jest niedopuszczalne, 

- przyczepność tynków do podłoża (min. 0,025 MPa). 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Roboty tynkarskie płatne są wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, która zawiera: 

- zakup materiałów, 

- transport na miejsce składowania na placu budowy, 

- transport do miejsca wykonywania prac, 

- ustawienie rusztowań i ich demontaż po wykonaniu prac, 

- obrabianie przebić, 

- przygotowanie podłoża, 

- osadzenie drobnych elementów, 

- przygotowanie zapraw, 

- wykonanie tynków z gotowej zaprawy, 

- wykonanie poprawek tynku, 

- uporządkowanie miejsca pracy. 

 

10. PRZEPIST ZWIĄZANE 

 Normy: 

 

- PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

- PN-B-10100   Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

- PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia. 

- PN-B-10105 Masy tynkarskie do wykonania pocienionych wypraw elewacyjnych. 

Wymagania i badania. 

- PN-C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania. 

- Dz. U. nr 109/2004 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
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STB 09.02. OKŁADZINY ŚCIENNE Z PŁYTEK GLAZUROWANYCH  

KOD CPV 45431200-9 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST , 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru okładzin 

ściennych wewnętrznych dla realizacji zmiany sposobu użytkowania budynku SzkołyPodstawowejw 

Powierciu na  pomieszczenia zawiązane ze żłobkiem  w ramach projektu ,,MALUCH”. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentów przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i odbiorze 

robót, w zakresie określonym w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie okładzin ściennych wewnętrznych, mających cel ochronny, lub dekoracyjny, wykonanych z 

pytek ceramicznych. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z rysunkami, ST i 

poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.5.1. Wymogi formalne 

Wykonanie okładzin ściennych winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w 

realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. 

1.5.2. Warunki organizacyjne 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z 

całością dokumentacji technicznej. 

Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych 

opracowań przed przystąpieniem do robót. 

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po 

uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub 

rozwiązań projektowych należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 

Okładziny wewnętrzne można wykonywać po upływie 4 miesięcy od zakończenia stanu surowego 

budynku, a okładziny zewnętrzne po upływie 6 miesięcy. 
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2. MATERIAŁY 

2.1. Zastosowane materiały 

Zastosowanym materiałem na okładziny zewnętrzne są płytki ceramiczne na okładziny wewnętrzne.  

Płytki ceramiczne szkliwione, przeznaczone na okładziny wewnętrzne, powinny mieć gładką i lśniącą 

powierzchnię licową, a stronę montażową - chropawą, żeberkowaną. Nasiąkliwość płytek nie powinna 

przekraczać 14%.- płytki glazurowane gat.1 o wymiarze 20x20 cm, płytki klinkierowe gat.1 o wymiarze 

25x12 cm 

Do mocowania okładzin będą stosowane zaprawy klejowe 

3. SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 

4. TRANSPORT 

Płytki okładzinowe pakowane są w kartony lub zafoliowane pakiety, i dostarczane na paletach. Należy 

składować je w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, w dodatnich temperaturach, na równej i mocnej, 

poziomej posadzce. 

Do przewozu zaleca się stosowanie samochodów krytych plandeką, z otwieranymi burtami, przewożone 

płytki należy zabezpieczyć przed przesunięciem. 

Klejów przeznaczonych do wykonywania okładzin ściennych nie należy transportować i przechowywać w 

temperaturze poniżej 5°C. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robót uwzględniający 

wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 

5.2. Wymagania przy wykonaniu okładzin zostały opisane PN-B-10121 „Okładziny z płytek ściennych 

ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze." oraz PN-B-12039 „Płytki ceramiczne. 

Płytki wykładzinowe uniwersalne, kamionkowe." 

5.3. Opis ogólny 

Do układania okładzin można przystąpić po zakończeniu procesu osiadania murów. Podłoże pod 

okładziny powinno być równe i gładkie. Temperatura powietrza przy mocowaniu okładzin nie powinna być 

mniejsza niż 5°C. 

Bezpośrednio przed wykonywaniem robót podłoże powinno zostać oczyszczone z brudu i kurzu. Nie 

powinno być porysowane ani mieć złuszczonej powierzchni. Ewentualne rysy i pęknięcia należy zaprawić 

zaprawą cementową, nierówności należy wyrównać zaprawą o wytrzymałości nie niższej niż 5 MPa, po 

uprzednim zwilżeniu podłoża. Przy nierównościach do 3 mm wystarczające jest nałożenie cienkiej 

warstwy wygładzającej np. zaprawy klejowej 
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Przed przystąpieniem do mocowania okładziny należy określić jej obrys, wyznaczyć położenie 

powierzchni, i określić położenie górnej krawędzi elementów w poszczególnych rzędach za pomocą 

naciągniętego sznura. 

Płytki powinny zostać posortowane, wstępnie należy rozplanować ich ułożenie na ścianie. 

5.3.1. Okładzina wewnętrzna z płytek ceramicznych 

Płytki do wykonania okładzin wewnętrznych będą mocowane na klej, na dokładnie wyrównanym podłożu. 

Ściany powinny być czyste i odkurzone. Płytki zostaną ułożone do wysokości wg wytycznych 

projektowych. 

Układanie płytek rozpoczyna się od wyznaczenia rozmieszczenia płytek. Rozplanowanie płytek powinno 

być symetryczne względem otworów drzwiowych i okiennych. Przycinanie płytek należy ograniczyć do 

minimum. 

Układanie zaczyna się od najniższego pasa płytek na ścianie, opierając je na łatach drewnianych. Klej 

nanosi się na całą powierzchnię płytki warstwą gr. 1-1,5 mm. Grubość spoin powinna wynosić 2 mm. 

Narożniki okładzin należy wykończyć listewkami z pcv w kolorze harmonizującym z barwą okładziny. Po 

ułożeniu okładzinę należy wyspoinować i po stwardnieniu zmyć. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Płytki ceramiczne szkliwione. 

Podczas odbioru jakościowego płytek ceramicznych, przeznaczonych do wykonania okładzin 

wewnętrznych ścian należy sprawdzić: 

- zaświadczenie o jakości wystawione przez producenta, 

- gatunek dostarczonych płytek (płytki w I gatunku), 

- jednolitość barwy i wzoru, 

- stan powierzchni (brak pęknięć i odprysków szkliwa), 

- prawidłowość zachowania kształtu (nie może występować zwichrowanie, łukowatość, 

rombowatość płytek), 

- prawidłowość zachowania wymiarów. 

Odchyłki wymiarów mogą wynosić: 

- długość krawędzi ±3 mm, 

- grubość płytek ±2 mm. 

Płytki powinny odznaczać się następującymi cechami: 

- nasiąkliwością max. 10%, 

- szkliwo odporne na nagłe zmiany temperatury w granicach 170°C do 18±2°C, 
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- wytrzymałość mechaniczną na zginanie min. 15 N/mm2. 

Płytki powinny posiadać oznaczenia na powierzchni montażowej: symbol producenta, datę 

produkcji. Na opakowaniu powinny być umieszczone dane producenta, oznaczenie rodzaju płytek, 

wymiarów, barwy i gatunku. 

7. OBMIAR ROBOT 

Jednostką obmiarową robót okładzinowych jest 1 m2. 

Zarówno Inspektor Nadzoru jak i wykonawca mogą żądać końcowego sprawdzenia dostarczonego 

materiału wprzypadku wątpliwości. Żądanie wykonawcy musi być na piśmie. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór techniczny wykonanej okładziny ściennej obejmuje: 

- odbiór materiałów i akcesoriów pod względem ich jakości i atestacji, 

- odbiór podłoża w oparciu o protokoły odbioru robót poprzedzających, 

- odbiór gotowej okładziny. 

Podczas odbioru wykonanej okładziny należy sprawdzić: 

- przyleganie wykładziny do podkładu, poprzez lekkie opukiwanie w kilku miejscach (brak głuchego 

odgłosu wskazuje na dobre powiązanie okładziny z podłożem), 

- prawidłowość przebiegu spoin, poprzez naciągnięcie cienkiego sznura wzdłuż spoin i pomiar 

odchyleń z dokładnością do 1 mm, 

- prawidłowość ukształtowania powierzchni okładziny, poprzez przyłożenie w prostopadłych do 

siebie kierunkach łaty kontrolnej o długości 2 m i pomiar wielkości prześwitu z dokładnością do 1 

mm, 

- szerokość styków i prawidłowość ich wypełnienia, wizualnie i poprzez pomiar z dokładnością do 

0,5 mm, 

- jednolitość barwy lub wzoru płytek. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Roboty okładzinowe płatne są wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, która zawiera: 

- zakup materiałów, 

- transport na miejsce składowania na placu budowy, 

- transport do miejsca wykonywania prac, 

- przygotowanie powierzchni podłoża, 
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- wykonanie podkładu betonowego, 

- sortowanie płytek,                              

- wykonanie narzutu podłoża zaprawą, 

- moczenie płytek, 

- ułożenie płytek z przyciśnięciem, 

- obrobienie wnęk, ościeży, itp., 

- spoinowanie powierzchni obligowanej, 

- oczyszczenie i zmycie płytek, 

- naprawę licowania po robotach pomocniczych, 

- uprzątnięcie miejsc pracy. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy: 

- PN-B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

- PN-B-12031 Płytki ceramiczne ścienne szkliwione, 

- PN-B-12039 Płytki ceramiczne. Płytki wykładzinowe uniwersalne, kamionkowe. 

- PN-EN 87: 1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości 

i znakowanie. 

- PN-EN 99:1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie nasiąkliwości wodnej. 

- PN-EN 100: 1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymałości na zginanie. 

- PN-EN 101: 1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie twardości wg skali Mohsa. 

- PN-EN 102: 1993 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Oznaczanie odporności na 

wgłębne ścieranie. Płytki nieszkliwione. 

- PN-EN 103: 1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie cieplnej rozszerzalności liniowej. 

- PN-EN 105: 1993 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Oznaczanie odporności na 

pęknięcia włoskowate. 

- PN-EN 106: 1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności chemicznej. Płytki 

nieszkliwione. 

- PN-EN 122: 1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności chemicznej. Płytki szkliwione.  

- Dz. U. nr 109/2004 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 



 Zmiana sposobu użytkowania budynku Szkoły Podstawowej w Powierciu na  pomieszczenia zawiązane 

ze żłobkiem  w ramach projektu ,,MALUCH” 

 

121 | S t r o n a  
 

STB 10.01. PRACE MALARSKIE 

KOD CP V 45442100-8 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

malarskich dla realizacji zmiany sposobu użytkowania budynku SzkołyPodstawowejw Powierciu na  

pomieszczenia zawiązane ze żłobkiem  w ramach projektu ,,MALUCH”. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentów przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i odbiorze 

robót, w zakresie określonym w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie prac malarskich mających cel ochronny, lub dekoracyjny. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z rysunkami, ST i 

poleceniami Inspektora. 

1.5.1. Wymogi formalne 

Roboty malarskie powinny być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji 

tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość ich wykonania. 

Wykonawstwo oraz montaż konstrukcji zgodnie z wymaganiami norm. 

1.5.2. Warunki organizacyjne 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z 

całością dokumentacji technicznej. 

Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych 

opracowań przed przystąpieniem do robót. 

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po 

uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub 

rozwiązań projektowych mogących mieć wpływ na nośność obiektów należy uzyskać dodatkową 

akceptację projektantów. 

Prace malarskie na wysokości należy wykonywać z prawidłowo wykonanych rusztowań lub drabin. 



 Zmiana sposobu użytkowania budynku Szkoły Podstawowej w Powierciu na  pomieszczenia zawiązane 

ze żłobkiem  w ramach projektu ,,MALUCH” 

 

122 | S t r o n a  
 

Równocześnie, zależnie od stosowanych materiałów, należy zachować odpowiednie środki ostrożności 

(odzież ochronna, okulary i maski ochronne, wentylacja pomieszczeń, zabezpieczenia p. póz.). Przy 

pracach malarskich muszą być przestrzegane przepisy p. póz. i BHP. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Zastosowane materiały 

Zastosowanym materiałem do malowania ścian we wnętrzach są farby lateksowe do wymalowań 

wewnętrznych. Farby powinny odpowiadać obowiązującej normie PN-C-89440 i posiadać ocenę 

higieniczną PZH. 

Farby emulsyjne charakteryzują się dobrą przyczepnością do podłoża, odpornością na uszkodzenia 

mechaniczne, ścieranie i detergenty. Tworzą gładkie powłoki o jedwabistym wyglądzie, pozwalają na 

dyfuzję pary wodnej. 

Zastosowanymi materiałami do malowania elementów metalowych są zestawy farb przeznaczonych do 

zabezpieczania powierzchni stalowych i innych metalowych, na który składają się farba gruntująca 

przeciwrdzewna i emalia nawierzchniowa ogólnego stosowania. Ponadto do malowania elewacji 

zastosowano farby elewacyjne silikatowe i silikonowe. 

3. SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu pędzli, wałków, pistoletów natryskujących, lub innego sprzętu 

zaakceptowanego przez Inspektora. 

4. TRANSPORT l SKŁADOWANIE 

Farby emulsyjne dostarczane są w szczelnie zamkniętych pojemnikach o pój. 3-10 l, lub innych 

uzgodnionych z odbiorcą. Powinny być przechowywane w suchym miejscu, w temperaturze 5-30°C. 

Farby i emalie do malowania powierzchni metalowych pakowane są w puszki o pój. 1-20 l. Należy 

przechowywać je w suchych, wentylowanych pomieszczeniach, w szczelnie zamkniętych opakowaniach. 

Elementy konstrukcji przeznaczonych do malowania należy składować w pomieszczeniach zamkniętych 

lub pod wiatami, zabezpieczając je przed wpływami atmosferycznymi. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robót uwzględniający 

wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 

 

5.2. Wymagania przy wykonywaniu robót malarskich zostały opisane PN-B-10280 „Roboty malarskie 

budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi." oraz PN-B-10285 „Roboty 

malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych." 

Wszystkie użyte farby i lakiery muszą posiadać odpowiednie świadectwa dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie, oceny PZH i odpowiadać polskim normom. 

Przy robotach malarskich muszą zostać spełnione wymogi przepisów BHP i p. póz. W szczególności, przy 
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wykonywaniu wymalowań materiałami zawierającymi lotne rozpuszczalniki lub rozcieńczalniki organiczne 

należy: 

- stosować odzież ochronną, 

- wewnętrzne roboty wykonywać przy otwartych oknach lub czynnej wentylacji mechanicznej, 

- przestrzegać zakazu używania otwartego ognia i narzędzi mogących spowodować iskrzenie, 

- zapewnić stałą dostępność sprzętu p. póz. 

5.3. Opis ogólny 

5.3.1. Malowanie farbami emulsyjnymi na podłożach z tynków- gładzi gipsowych 

Wewnątrz budynków pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po zakończeniu: 

- robót budowlanych i instalacyjnych (z wyjątkiem założenia opraw, przykryw kontaktów, 

wyłączników elektrycznych, przyklejania okładzin, białego montażu), 

- wykonania podkładów pod wykładziny podłogowe, 

- montażu stolarki. 

Podłoże przeznaczone pod pokrycie farbami powinno być odtłuszczone i odpylone. Ściany powinny być 

równe i bez spękań. Ewentualne uszkodzenia należy wyrównać, zaszpachlować i zeszlifować, jeśli 

wymagana jest duża gładkość powierzchni. 

Nowe tynki można malować po 1-4 tygodniach, wilgotność tynków nie powinna przekraczać 4% (wg 

zaleceń producenta farby). 

Prace malarskie należy prowadzić w temperaturze 5-30°C. 

Farbę można nanosić pędzlem, wałkiem lub metodą natrysku. 

Przed malowaniem farby należy dokładnie wymieszać. 

Do pierwszego malowania farbę należy rozcieńczyć wodą w ilości 20-30%. Kolejne warstwy można 

nakładać po wyschnięciu poprzednich, tj. 2-3 godzinach, używając farby o lepkości handlowej. Do pełnego 

pokrycia podłoża potrzebne jest 2 lub 3 krotne nałożenie farby, 

Do farb nie można dodawać farb klejowych, wapna, kredy i innych farb emulsyjnych. Farb akrylowych nie 

można nakładać na powierzchnie zgruntowane mlekiem wapiennym. 

Pomieszczenia po malowaniu farbami akrylowymi należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym czasie 

nadają się do użytkowania. 

Zabrudzone powłoki malarskie można zmywać wodą z dodatkiem detergentów. 

 

5.3.2. Malowanie elementów metalowych 

Zabezpieczenie konstrukcji nośnej budynków powinno zastać wykonane zgodnie z właściwymi ST. 
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Podłoża stalowe powinny być przed malowaniem przygotowane w następujący sposób: 

- starannie oczyszczone z rdzy, tłuszczów, zapraw, topników z procesu spawania, poprzez 

szlifowanie spawów i ostrych krawędzi, odtłuszczenie, piaskowanie lub szczotkowanie, 

- elementy nowo wykonane powinny być zabezpieczone antykorozyjnie przez zagruntowanie 

możliwie wcześnie (nie później niż 6 godzin od zakończenia oczyszczania). 

Zalecana temperatura w czasie wykonywania robót malarskich powinna wynosić 15-20°C, wilgotność 

powietrza nie może przekraczać 85%. Nie dopuszcza się wykonywania prac malarskich na zewnątrz w 

czasie deszczu, mgły, występowania rosy, we wczesnych godzinach rannych lub późnych 

popołudniowych, jak również pod bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. 

Warstwy gruntujące należy nanosić pędzlem, rozprowadzając farbę równomiernie po podłożu, po 

nałożeniu dwóch warstw prześwity podłoża są niedopuszczalne. Grubość dwóch warstw gruntujących, 

nanoszonych w odstępie 3-8 godz. powinna wynosić ok. 25-50 urn (zależnie od zaleceń producenta 

farby). Na krawędzie i naroża należy nałożyć dodatkową warstwę farby po wyschnięciu zasadniczej 

powłoki gruntującej. Miejsca stykające się z betonem należy pokryć powłoką o większej grubości. Miejsc 

przewidzianych do zabetonowania nie należy gruntować. 

Nakładanie powłok nawierzchniowych może być dokonane tylko po wyschnięciu warstwy gruntującej. Do 

nakładania farb syntetycznych zaleca się użycie pistoletów natryskowych, dopuszczalne jest także użycie 

pędzli. 

Nakładanie warstwy malarskiej należy rozpocząć od góry i przestrzegać równomiernego pokrywania 

wszystkich miejsc, bez przerw i zacieków. Kolejne warstwy farby mogą być nakładane po wyschnięciu 

poprzednich (po ok. 12 godzinach, o ile producent nie zaleca inaczej). 

Po zakończeniu malowania wytworzone pokrycie powinno przez co najmniej l tydzień pozostawać 

odizolowane od wpływów agresywnego środowiska. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

Sprawdzenie materiałów należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń 

o jakości materiałów wystawionych przez producentów oraz wyników kontroli, stwierdzających zgodność 

przeznaczonych do użycia materiałów z dokumentacją techniczną, z normami państwowymi lub 

świadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Materiały, których jakość jest 

niepotwierdzona odpowiednimi świadectwami powinny być zbadane przed użyciem. 

Farby gotowe powinny być przygotowane fabrycznie w postaci całkowicie przystosowanej do użycia na 

budowie. 

6.1. Farby emulsyjne do malowań  wewnętrznych na podłożach gipsowych 

Farby emulsyjne powinny charakteryzować się: 

- matowym wyglądem powłoki,                 .. 

- czasem schnięcia do 2 h, 

- wydajnością ok. l O n^/dm3, 
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- liczbą nanoszonych warstw 1-2, 

- odpornością na zmywanie - szorowanie > 5000 cykli, 

- gęstością ok. l ,5 g/cm3, 

- odpornością na promienie UV, 

- dobrą przyczepnością. 

6.2. Farby do zabezpieczeń elementów metalowych 

Farby przeznaczone do zabezpieczanie elementów metalowych powinny charakteryzować się: 

farby podkładowe: 

- wydajnością ok. 6 m2/dm3, 

- liczbą nanoszonych warstw: 1, 

- grubością nanoszonej powłoki do 45 μm, 

- czasem schnięcia do 4 stopnia w temperaturze 20°C do 24 h, 

farby nawierzchniowe: 

- gładkim, błyszczącym lub półmatowym wyglądem powłoki, 

- czasem schnięcia do ok. 25 h, 

- wydajnością ok. 8 m2/dm3, 

- liczbą nanoszonych warstw: 3, 

- łączną grubością nanoszonych powłok do 120 μm. 

Jeżeli w czasie składowania został przekroczony wyznaczony w świadectwie termin przydatności do 

użycia materiałów malarskich, mogą one zostać dopuszczone do zastosowania, pod warunkiem 

przeprowadzenia wszystkich wyżej wymienionych badań z wynikiem pozytywnym w stosunku do 

wymogów norm przedmiotowych. 

Sprawdzenie jakościowe stanu przygotowania podłoża należy dokonać pod kątem: 

- jakości odtłuszczenia, 

- mechanicznego usunięcia nierówności, 

- stopnia czystości powierzchni. 

Ocenę należy przeprowadzić po wykonaniu każdej czynności oraz dodatkowo przed malowaniem. 

Oceniać należy wizualnie, z odległości 33 cm od sprawdzanej powierzchni, przy świetle dziennym lub 

sztucznym żarówki o mocy 100 W, że: 
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- powierzchnia powinna być wolna od smarów, olejów, chłodziw, w razie wątpliwości należy 

przeprowadzić badanie zgodne z PN-H-97052. 

- element nie powinien mieć zadziorów, odprysków od spawania, a spoiny równe i krawędzie 

zaokrąglone. 

- ocenę stopnia czystości należy przeprowadzić zgodnie z PN-H-97050. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest 1 m2. 

Zarówno Inspektor Nadzoru jak i wykonawca mogą żądać końcowego sprawdzenia dostarczonego 

materiału w przypadku wątpliwości. Żądanie wykonawcy musi być na piśmie. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór robót malarskich obejmuje: 

- sprawdzenie atestacji farb i lakierów, oraz ich okresu trwałości, 

- sprawdzenie stanu przygotowania podłoża do malowania, na podstawie zapisów w dzienniku 

budowy, 

- ocenę jakościową wykonanych powłok. 

Ocenę jakościową robót malarskich należy przeprowadzać w temperaturze powietrza nie niższej niż 5°C i 

przy wilgotności do 65%, w czasie pogody bezdeszczowej. Ocena powinna obejmować: 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłoki: 

• równomierności rozłożenia farby, 

• jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, 

• braku prześwitu, plam, smug, skupisk pigmentu, odstających płatków powłoki, 

• widocznych gołym okiem śladów pędzla, 

- sprawdzenie połysku powłoki, 

- sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie, poprzez lekkie, kilkakrotne potarcie powłoki 

szmatką w kontrastowym kolorze - nie powinny pozostawać ślady farbki na szmatce, 

- sprawdzenie odporności na zarysowanie, 

- sprawdzenie odporności na uderzenie (zgodnie z normą państwową), 

- sprawdzenie grubości powłoki 

na elementach stalowych - przyrządami elektromagnetycznymi, 



 Zmiana sposobu użytkowania budynku Szkoły Podstawowej w Powierciu na  pomieszczenia zawiązane 

ze żłobkiem  w ramach projektu ,,MALUCH” 

 

127 | S t r o n a  
 

na innych podłożach - zgodnie ze świadectwem dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

- sprawdzenie twardości powłoki (metodą uproszczoną - po przesunięciu po niej osełki z 

drobnoziarnistego piaskowca nie powinny wystąpić widoczne gołym okiem z odległości 0,5 m rysy, 

metodą ścisłą wg normy państwowej), 

- badanie przyczepności powłoki 

• do tynku - poprzez próbę oderwania ostrym narzędziem, 

• do podłoży metalowych - poprzez próbę przeprowadzoną wg normy na 3 stalowych płytkach 

kontrolnych, 

- sprawdzenie odporności na zmywanie wodą, po kilkakrotnym potarciu mokrą, miękką szczotką lub 

szmatką nie powinny pozostać na nich ślady farby, a na powłoce nie powinny wystąpić smugi ani 

zmiany w barwie, 

- sprawdzenie odporności na zmywanie wodą z mydłem, po co najmniej 5-krotnym potarciu powłoki 

mokrą namydloną szczotką i spłukaniu powłoki wodą, piana na szczotce nie powinna ulec 

zabarwieniu, a powłoka mieć jednakową barwę, 

- sprawdzenie nasiąkliwości powłoki malarskiej zgodnie z normami państwowymi lub świadectwami 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

Jeżeli wszystkie badania dadzą wynik pozytywny wykonane powłoki należy uznać za prawidłowe. Gdy 

którekolwiek z badań da wynik negatywny należy całkowicie lub częściowo odrzucić zakwestionowane 

roboty malarskie, oraz nakazać usunięcie powłok i ich powtórne prawidłowe wykonanie, lub poprawienie 

niewłaściwie wykonanych robót i powtórne przedstawienie ich do badań. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Roboty malarskie płatne są wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, która zawiera: 

dla malowania farbami akrylowymi: 

- zakup materiałów, 

- transport materiałów do magazynu na placu budowy, 

- przygotowanie powierzchni, 

- zagruntowanie, 

- szpachlowanie i szlifowanie, 

- malowanie farbami akrylowymi lub emulsyjnymi, 

- zatarcie granicy malowania na ostro lub piaskiem, 

- uprzątnięcie miejsca wykonywania robót; 

dla malowania powierzchni metalowych: 
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- zakup materiałów, 

- transport materiałów do magazynu na placu budowy, 

- przygotowanie powierzchni, 

- malowanie farbami, 

- uprzątnięcie miejsca wykonywania robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy: 

- PN-B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami 

emulsyjnymi. 

- PN-B-10285. Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach 

bezwodnych. 

- PN-C-81503 Wyroby lakierowe. Wstępne próby techniczne. 

- PN-C-81515 Wyroby lakierowe. Nieniszczące pomiary grubości powłok. 

- PN-C-81516 Wyroby lakierowe. Oznaczenie ścieralności powłok lakierowanych. 

- PN-C-81519 Wyroby lakierowe. Oznaczenie stopnia wysychania i czasu wysychania. 

- PN-C-81521 Wyroby lakierowe. Badanie odporności powłok lakierowych na działanie wody oraz 

na oznaczenie nasiąkliwości. 

- PN-C-81526 Wyroby lakierowe. Pomiar odporności powłok lakierowych na uderzenie za pomocą 

aparatu Du Ponta. 

- PN-C-81528 Wyroby lakierowe. Oznaczanie elastyczności powłok lakierowanych na zginanie. 

- PN-C-81530 Wyroby lakierowe. Oznaczanie twardości powłok. 

- PN-C-81531 Wyroby lakierowe. Określanie przyczepności powłok do podłoża oraz przyczepności 

międzywarstwowej. 

- PN-H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do 

malowania. Ogólne wytyczne. 

- BN-84/6117-05 Farby emulsyjne do wymalowań wewnętrznych. 

- BN-77/6701-04 Materiały wykończeniowe stosowane w budownictwie. Oznaczenie trwałości 

barwy metodą przyspieszoną. 

- Atesty i świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie dla zastosowanych farb i 

lakierów. 

- Dz. U. nr 109/2004 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
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STB – 11.01  ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

WSTĘP 

Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót demontażowych 

przewidzianych do wykonania zmiany sposobu użytkowania budynku SzkołyPodstawowejw Powierciu na  

pomieszczenia zawiązane ze żłobkiem  w ramach projektu ,,MALUCH” 

Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót 

wymienionych w pkt.1.1. 

Zakres robót objętych ST 

Zakres robót obejmuje roboty rozbiórkowe jak: 

•ścian  

•ścianek działowych 

•stolarki okiennej i drzwiowej 

•posadzek 

•okładzin ściennych 

•elementów blaszanych 

•rozebranie kostki betonowej 

Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej 

rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm oraz określeniami podanymi w ST -0 

„Wymagania ogólne”  

Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST - 0 „Wymagania ogólne" .Wykonawca jest 

odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją projektową i ST. 

Zgodnie z art. 31 Ustawy z dnia 07.07.1994 „Prawo budowlane” rozbiórka w/w obiektów nie wymaga 

pozwolenia na rozbiórkę.  

Przed przystąpieniem do rozbiórek Wykonawca zgłosi ten fakt organowi, który wydał pozwolenie na 

budowę 30 dni przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót (zgodnie z art. 31 ust.2., art.84. ust.1., art. 

85 a. ust. 1., art.85 b. Prawa budowlanego). 
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Jeżeli rozbiórka będzie ujęta w decyzji pozwolenia na budowę całej inwestycji, wówczas rozpoczęcie 

robót dotyczyć będzie całego zamierzenia budowlanego na podstawie wydanej decyzji pozwolenia na 

budowę. 

Wykonawca sam znajdzie miejsce odwozu materiałów rozbiórkowych, nie nadających się do 

wykorzystania. 

Wykonawca prac rozbiórkowych przed przystąpieniem do ich realizacji przedstawi Inżynierowi i uzgodni z 

nim harmonogram prac rozbiórkowych oraz przedstawi umowę w zakresie odbioru materiałów 

rozbiórkowych z odbiorcą, na czas trwania kontraktu.  

 

MATERIAŁY 

Materiały nie występują. 

SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST - 0 “Wymagania ogólne”. 

Do wykonania robót rozbiórkowych i remontowych należy użyć następującego sprzętu: 

•sprzęt do robótręcznych 

•nożyce mechaniczne 

•młot udarowy 

Sprzęt należy przyjąć zgodnie ze specyfikacją lub inny zatwierdzony przez Inżyniera 

TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST-0 .Wymagania ogólne". 

Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa 

zarówno w obrębie pasa robót drogowych, jak i poza nim. Środki transportowe poruszające się po 

drogach poza pasem robót powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie parametrów 

charakteryzujących pojazdy, w szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś. 

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej 

warunków obciążają Wykonawcę. Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie 

może być podstawą roszczeń Wykonawcy dotyczącej dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone 

odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inżyniera. 

Materiał z rozbiórki należy przewozić na miejsce zaakceptowane przez Inżyniera na odległość do 15 km. 

Zgodnie z technologią założoną do transportu proponowane jest użycie takich środków transportu, jak: 

•samochód skrzyniowy  
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•samochód samowyładowczy 

•ciągnik kołowy 

•przyczepa skrzyniowa 

WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST-0 "Wymagania ogólne". 

Roboty rozbiórkowe należy wykonywać przy użyciu sprzętu  mechanicznego lub ręcznie w sposób 

określony przez Inżyniera. Materiał uzyskany z rozbiórki załadować na samochody samowyładowcze i 

odwieść na miejsce wskazane przez Inżyniera na odległość do 20 km.  

Roboty rozbiórkowe należą do niebezpiecznych, dlatego teren, na którym się odbywają należy ogrodzić i 

oznakować tablicami ostrzegawczymi. Najczęściejwystępującezagrożenia to:  

•podrażnienia błon śluzowych  

•uszkodzenia głowy 

•upadek z wysokości 

•uszkodzenia rąk i nóg 

•  

Czynności przed rozpoczęciem pracy 
•Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy : 

•przygotować urządzenia pomocnicze do składowania materiałów, przyrządów, narzędzi i 

odpadów 

•zaplanować kolejność wykonywania poszczególnychczynności 

•przygotować niezbędne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobiste, np. okulary, maski, 

ochronniki słuchu, itp. 

•zauważone usterki i uchybienia zgłosić natychmiast przełożonemu 

•zapoznać z programem rozbiórki i poinstruować o bezpiecznym sposobie jej wykonania 

•  

Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy 

NIE WOLNO: 

•ręcznie przemieszczać i przewozić ciężary o masie przekraczającej ustalone normy 

•obsługiwać urządzenia bez odpowiednich uprawnień i przeszkoleń 
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•zdejmować osłony i zabezpieczenia z obsługiwanych maszyn 

•prowadzić robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość obalenia części konstrukcji obiektu przez wiatr 

•prowadzić robót rozbiórkowych na zewnątrz w złych warunkach atmosferycznych: w czasie deszczu, 

opadów śniegu oraz silnych wiatrów (przy prędkości przekraczającej 10 m/s prace należy bezwzględnie 

wstrzymać) 

•prowadzić robót rozbiórkowych jeśli na niżej położonych kondygnacjach przebywają ludzie 

•gromadzić gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych częściach 

obiektu 

Roboty rozbiórkowe należy: 

•prowadzić ręcznie, przy użyciu narzędzi pneumatycznych, przez rozkuwanie lub zwalanie, 

•prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego elementu, oraz tak, aby usuwanie 

jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało nieprzewidzianego upadku lub przewrócenia się innego 

fragmentu konstrukcji 

•elementy żelbetowe należy rozbijać za pomocą narzędzi pneumatycznych, przecinając zbrojenie 

palnikiem acetylenowym lub nożycami do cięcia betonu i stali 

•elementy konstrukcji stalowych należy przecinać palnikiem acetylenowym, 

•znajdujące się w pobliżu rozbieranych obiektów urządzenia i budowle należy zabezpieczyć przed 

uszkodzeniami, 

•Przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu należy stosować zsuwnice pochyłe lub rynny zsypowe, 

które powinny mieć zabezpieczenie przed spadaniem lub wypadaniem gruzu. 

Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych należy: 

•używać tylko sprawnych narzędzi i pomocy warsztatowych, nie uszkodzonych, prawidłowo oprawionych 

•utrzymywać w porządku miejsce pracy, nie rozrzucać narzędzi służących do rozbiórki  

•konieczne jest stosowanie środków ochrony indywidualnej  

•W razie niemożności uniknięcia w czasie trwania robót większych ilości pyłu, pracowników należy 

zaopatrzyć w okulary ochronne.  

•W czasie trwania robót wszyscy pracownicy powinni stale pracować w hełmach. 

•  

Zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych 

•bezwzględnie należy udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym 

•o problemach prowadzenia robót należy niezwłocznie zawiadomić przełożonego 
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•w razie sytuacji awaryjnej stwarzającej zagrożenie dla otoczenia należy zastosować zrozumiałą i 

dostrzegalną sygnalizację ostrzegawczą i alarmową  

•każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu, a stanowisko pracy pozostawić w 

takim stanie, w jakim nastąpił wypadek 

• 

Organizacja robót 
Wykonanie robót powinno być jak określono w dokumentacji projektowej i specyfikacji, bądź inne, o ile 

zatwierdzone zostanie przez Inżyniera. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt 

organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty 

wyburzeniowe i rozbiórkowe. 

 

Zasady BHP 

Sposoby bezpiecznego wykonywania robót rozbiórkowych reguluje Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) - Rozdział 18.  

 

PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady płatności podają ST-0„Wymagania ogólne”. Płatność należy przyjmować na podstawie 

jednostek obmiarowych podanych w pkt 7 zgodnie z obmiarem po odbiorze robót i oceną jakości robót, w 

oparciu o wyniki pomiarów.  

Cena jednostkowa obejmuje: 

•przygotowanie i zabezpieczenie robót 

•rozbiórka konstrukcji betonowych, żelbetowych, murowanych i dachowych 

•demontaż instalacji i urządzeń  

•zmagazynowanie materiałów z rozbiórki na placu budowy lub odwiezienie na wskazane przez Inżyniera 

miejsce na  odległość do 15 km, 

•oczyszczenie i zabezpieczenie urządzeń przeznaczonych do ponownego wykorzystania  

•transport wewnętrzny materiałów z rozbiórki i usunięcie ich na zewnątrz obiektów, 

•niezbędne rozdrabnianie, segregowanie, sortowanie i układanie materiałów z rozbiórki, 

•składowanie na poboczu materiałów z rozbiórki, oczyszczenie ich, segregowanie, pryzmowanie lub 

układanie w stosy 

•załadunek i transport materiałów z rozbiórki i gruzu na miejsce składowania (wybrane przez 

Wykonawcę), wyładunek w miejscu składowania 
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•zabezpieczenie innych obiektów przed zniszczeniem (w miejscach zagrożenia), 

•koszty utylizacji składowanego materiału z rozbiórki, 

•utrzymywanie w stanie przejezdnym dróg dojazdowych, 

•wypełnienie miejsc po zlikwidowanych fundamentach gruntem piaszczystym 

•wyrównanie i uporządkowanie terenu prowadzenia robót 

• 

PRZEPISY ZWIĄZANE 

•PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 

specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki. 

•Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy - Tekst jednolity Dz.U.2003.169.1650 (R) Ogólne przepisy 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

•Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych – Dz.U. nr 47 poz. 401 z 2003 

r. 

•Prawo budowlane – Dz.U nr 207 poz. 2016 z 2003 r. 

•Ustawa o odpadach – Dz.U nr 62 poz. 628 z 2001 r. z późn. Zmianami 

•Dz.U.2002.74.686 (R) Lista rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom 

fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, niebędącym przedsiębiorcami, do wykorzystania na ich własne 

potrzeby. Załącznik  do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 maja 2002 r. (poz. 686) 

 

 

 

 

 


