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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

DM.00.00.00 

Wymagania ogólne 
kod wg Wspólnego Słownika Zamówień ( CPV) 

1. grupyrobót 

a. 45100000-8 - Przygotowanie terenu podbudowę 

b. 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej iwodnej 
c. 45300000-0 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

2. klasyrobót 

a. 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; 

robotyziemne 
b. 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków 

c. 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; 

wyrównywanie terenu 
3. kategorie robót 

a. 45214210-5 - Szkołypodstawowe 

b. 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, robotyziemne 

c. 45112000-5 - Roboty w zakresie usuwaniagleby 

d. 45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektówsportowych 

e. 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów 
do odprowadzania ścieków 

f. 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz 
wykonywania nawierzchni autostrad,dróg 

g. 74231530-1 - Usługi opomiarowania dla budownictwa 

h. 36410000-8 - Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu 

Dalsze uszczegółowienie kategorii robót w części szczegółowejST. 

1. CZĘŚĆOGÓLNA 

1.1. PrzedmiotST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej DM-00.00.00 są wymagania ogólne 

dotyczące wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach  zmiany sposobu 

użytkowania budynku Szkoły Podstawowej w Powierciu  na  pomieszczenia zawiązane ze żłobkiem 

w ramach projektu ,,MALUCH” 

1.2. Zakres stosowaniaST 
Specyfikacja Techniczna stanowi część dokumentacji przetargowej i  należy  je  stosować  w 
zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w1.1. 

1.3. Zakres robót objętychST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 
poszczególnych asortymentów robót opisanych w poniższych specyfikacjach: 

DM – 00.00.00 – Wymaganiaogólne 

D – 01.01.01 – Roboty pomiarowe 

D – 01.02.00 – Robotyziemne 

D – 01.04.00 – Korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża 
D – 03.00.00 – Warstwy odsączające 
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D – 03.01.00 – Podbudowa z betonu niekonstrukcyjnego C8/10 
D – 03.02.00 – Obrzeża gumowe  

D – 05.02.00 – Nawierzchnia poliuretanowa  z płyt gumowych  
D – 10.01.00 – Urządzenia placu zabaw 

D – 10.02.00 – Ogrodzenia 

1.4. Określeniapodstawowe 
Użyte w ST wymienione niżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, 

przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony; 

Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 

okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót; 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 

kontraktu; 

Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich 
połączenia; 

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim 
konstrukcji nawierzchni; 

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 

Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych 

z oceną jakości materiałów orazrobót; 

Materiały   -   wszelkie   tworzywa    niezbędne    do    wykonania   robót,    zgodne 

z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru; 

Nawierzchnia   -   warstwa    lub   zespół  warstw   służących     do     przejmowania 

i rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne 

warunki dla ruchu; Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych 

robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie zostałokreślony 

- z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju 
robótbudowlanych; 

Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości 
przemarzania; 

Podłoże ulepszone - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, 

ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego 

wykonania nawierzchni; 

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub 

innych spraw związanych z prowadzeniem budowy; 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej; 

Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która 

wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem 

robót; 

Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 

funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego;
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Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną 

całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia 

przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na 

wykonywaniurobótzwiązanychzbudową,modernizacją,utrzymaniemorazochroną 

budowli drogowej lub jej elementu; 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność 
z dokumentacją projektową iST. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz 

egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet ST. Na Wykonawcy spoczywa 

odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 

końcowego odbioru robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca 

odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja  projektowa  będzie  zawierać  rysunki,   obliczenia   i  dokumenty,   zgodne 

z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową iST 

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 

stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były zawarte w całej dokumentacji. W przypadku 

rozbieżnościwustaleniachposzczególnychdokumentówobowiązujekolejnośćichważności 

wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który 

dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty o dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 

projektową i ST. Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za 

wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 

przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i 

wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a różnice tych cech nie mogą 

przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową 

lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 

zastąpione innymi, a roboty z tym związane - wykonane na koszt Wykonawcy. 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

W robotach o charakterze inwestycyjnym Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia 

terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru 

ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 

dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 

sposób uzgodniony z Zamawiającym oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach 
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określonych przez Zamawiającego tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona 

przez Zamawiającego. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w
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dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót 

Wykonawca jest zobowiązany do: 
- utrzymywanie terenu budowy i wykopów w stanie bez wody stojącej; 

- podejmowanie wszelkich uzasadnionych kroków mających na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz 

unikanie  uszkodzeń  lub   uciążliwości  dla   osób   lub   własności   społecznej   i   innych, 

a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 

sposobu działania; 

Stosując się do tych wymagań Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na lokalizację 

budynków oraz na środki ostrożności zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza 

pyłami i gazami oraz możliwością powstania pożaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, utrzymywać 

sprawny sprzęt przeciwpożarowy (wymagany przez odpowiednie przepisy) na terenie 

budowy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

- materiały, które w sposób trwały  są  szkodliwe  dla  otoczenia,  nie  będą  dopuszczone  

do użycia; 

- nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami; 

- wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 

materiałów na środowisko; 

- materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 

wymagań technologicznych wbudowania - jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 

Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 

administracji państwowej; 

- jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, 

a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego 

poniesie Zamawiający; 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 

właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 

Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie 

i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju  robót,  które  mają  być  wykonane  w  zakresie  przełożenia  instalacji  
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i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze 

lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót .O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
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Wykonawca natychmiast powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz 

będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 

napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 

zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 

będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki 

powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczane na świeżo ukończony 

fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 

wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 

oraz nie spełniających odpowiednich wymagań  sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 

oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony Życia i zdrowia osób zatrudnionych na 

budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i z wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania 

potwierdzenia zakończenia przez Zamawiającego). Wykonawca będzie utrzymywać roboty 

do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby 

budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu 

odbioru ostatecznego. 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest  znać  wszystkie  przepisy  wydane  przez  władze  centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 

robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 

wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 

urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich 

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓWBUDOWLANYCH 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na jeden tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 

materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 

dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 

materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 

prze Zamawiającego. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza 

automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca 
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zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 

dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu robót.



ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W 

POWIERCIUNA POMIESZCZENIA ZWIĄZANE ZE ŻŁOBKIEM  

 W RAMACH PTOJEKTU ,,MALUCH” 

 

 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

2.2.1. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła 

wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu 

wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

2.2.2. Wykonawca  przedstawi  dokumentację  zawierającą  raporty  z   badań  terenowych 

i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 

zatwierdzenia Zamawiającemu. 

2.2.3. Wykonawca   ponosi   odpowiedzialność    za   spełnienie   wymagań   ilościowych   

i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

2.2.4. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 

inne koszty związane z dostarczeniem materiałów na budowę. 

2.2.5. Humus i nakład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania 

piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji 

terenu po ukończeniu robót. 

2.2.6. Wszystkie odpowiednie  materiały pozyskane  z  wykopów  na  terenie  budowy lub 

z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót 

lub odwiezione na odkład odpowiedni do wymagań umowy lub wskazań 

Zamawiającego. 

2.2.7. Wykonawca nie będzie - za wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody 

Zamawiającego -prowadzić żadnych wykopów w Obrębie terenu budowy poza tymi, 

które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy. 

2.2.8. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym obszarze. 
2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Zamawiającego w celu 

sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki 

materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli 

będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. W 

przypadku, gdy Zamawiający będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane 

następujące warunki: 

- Zamawiający będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 
materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji; 
- Zamawiający będzie miał wolny dostęp w dowolnym czasie do tych części wytwórni, 
gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy; 
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający 

zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały 

zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Zamawiającego. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość  

i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego 

składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
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uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 

przez Wykonawcę.
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2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o 

swoim zamiarze co najmniej jeden tydzień przed użyciem materiału, albo w okresie 

dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Zamawiającego. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 

Zamawiającego. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCESPRZĘTU 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez 

Zamawiającego - w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 

uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego w terminie 

przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania 

robót ma być  utrzymywany w  dobrym  stanie  i  gotowości do  pracy.  Będzie  on  zgodny z 

normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca 

dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub 

ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 

Wykonawca powiadomi o tym Zamawiającego i uzyska jego akceptację przed użyciem 

sprzętu. Wybrany sprzęt - po akceptacji Zamawiającego - nie może być później zmieniany 

bez jegozgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków 

umowy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i niedopuszczone dorobót. 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓWTRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów.  Liczba   środków  transportu  będzie   zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie 

z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego, w 

terminie przewidzianych umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać 

wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 

obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające 

warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Zamawiającego 

pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 

Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓTBUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego. 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi



ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W 

POWIERCIUNA POMIESZCZENIA ZWIĄZANE ZE ŻŁOBKIEM  

 W RAMACH PTOJEKTU ,,MALUCH” 

 

 

w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. Następstwa 

jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 

robót zostaną - jeśli wymagać będzie tego Inspektor Nadzoru - poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lubwyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie 

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 

projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 

Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące 

przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 

naukowychoraz inneczynnikiwpływające narozważanąkwestię.PoleceniaZamawiającego 

będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu 

przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 

Wykonawca. 
6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ JAKOŚCIROBÓT 

6.1. Zasady kontroli jakościrobót 

6.1.1.  Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, 
aby osiągnąć założoną jakośćrobót. 

6.1.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakościmateriałów. 

6.1.3. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 

sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 

materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiający może 

zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że 

poziom ich wykonywania jestzadowalający. 

6.1.4. Wykonawca  będzie   przeprowadzać  pomiary  i  badania   materiałów  oraz  robót   

z częstotliwością   zapewniającą   stwierdzenie,    że    roboty   wykonano    zgodnie 

z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej iST. 

6.1.5. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, 

normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały tam określone, Zamawiający 

ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny,  aby zapewnić  wykonanie robót  zgodnie 

z umową. 

6.1.6. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane 

urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 

wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Zamawiający będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych  

w celu ichinspekcji. 

6.1.7. Zamawiający będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 

laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą 

tak poważne,że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru 

natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia 

dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną 

usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

6.1.8. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosiWykonawca. 

6.2. Pobieraniepróbek 
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Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być
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z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Zamawiający będzie mieć 

zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Zamawiającego 

Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 

wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 

usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 

Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te 

pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez 

Wykonawcę i zatwierdzone przez Zamawiającego. Próbki dostarczone przez Wykonawcę 

do badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i 

oznakowane, w sposób zaakceptowany przez InspektoraNadzoru. 

6.3. Badania ipomiary 

Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.   

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 

stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora 

Nadzoru. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki 

do akceptacjiZamawiającego. 

6.4. Raporty zbadań 

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia 

jakości. Wyniki badań będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wg 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niegozaaprobowanych. 

6.5. Badania prowadzone przezZamawiającego 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów, źródła ich wytwarzania i zapewniona mu 

będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie 

wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 

własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i 

ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 

próbek poniesieWykonawca. 

6.6. Certyfikaty ideklaracje 

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

a) Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 

technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentówtechnicznych; 

b) Deklaracja zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub  aprobatą 

techniczną - w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 6.6.a), które spełniają ST. W 

przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda 

partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 

jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty 

wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych 

przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 

Zamawiającemu. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań,będą
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odrzucone.   Oferent   powinien   dołączyć   autoryzację   producenta   na    dostawę  

i nawierzchnisyntetycznej. 
6.7. Dokumentybudowy 

6.7.1. Dziennikbudowy. 

a) Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 

końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy 

zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa naWykonawcy. 

b) Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 

robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 

budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, 

podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska 

służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 

chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bezprzerw. 

c) Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy iZamawiającego. 
d) Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenubudowy; 

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej; 

- uzgodnienie prze Zamawiającego harmonogramówrobót: 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót; 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach; 
- uwagi i polecenia Zamawiającego; 

- daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniempowodu; 

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 
ostatecznych odbiorówrobót; 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycjeWykonawcy; 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi; 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej; 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 
i w trakcie wykonywaniarobót; 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczeniarobót; 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
badań z podaniem, kto jeprzeprowadzał; 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto jeprzeprowadzał; 

- inne istotne informacje o przebiegurobót; 

e) Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone Zamawiającemu do ustosunkowaniasię. 

f) Decyzje   Zamawiającego   wpisane   do   dziennika   budowy   Wykonawca    podpisuje 

z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciemstanowiska. 

g) Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiającego do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 

Wykonawcyrobót. 
h) Dzienniki budowy, badania laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności 

materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 
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Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnione w programie 

zapewnieniajakości.Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być 

udostępnione na każde 

życzenie Zamawiającego. 

6.7.2. Dokumentylaboratoryjne. 

6.7.3. Pozostałe dokumentybudowy. 

a) pozwolenie na realizację zadaniabudowlanego; 

b) protokoły przekazania terenubudowy; 

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowycywilno-prawne; 

d) protokoły odbiorurobót; 

e) protokoły z narad iustaleń; 

f) korespondencja nabudowie; 

6.7.4. Przechowywanie dokumentówbudowy. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy 

spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARUROBÓT 
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiarurobót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją 

Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Ślepym Kosztorysie. Obmiar robót 

dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych robót i 

terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tymterminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) 

w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacji Technicznej nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione 

wg instrukcji Inżyniera na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością 

wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w 

Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę iInżyniera. 

7.2. Zasady określania ilości robót imateriałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 

wzdłuż linii osiowej. Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego 

inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które 

mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami 

Specyfikacji Technicznych 
7.3. Wagi i zasadyważenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 

Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły 

zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera. 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary  będą  przeprowadzone  przed  częściowym  lub  końcowym   odbiorem  robót,   a   także  

w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. Obmiar robót 

zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu 

przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia 

będą wykonane w sposób zrozumiały ijednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 

formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem. 

8. ODBIÓRROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorówrobót 
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W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiór robót zanikających i ulegającychzakryciu; 

b) odbiórczęściowy; 
c) odbiórostateczny 
d) odbiórpogwarancyjny; 

8.1.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - polega na finalnej ocenie ilości i 

jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór 

w/w robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 

poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 

i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 

budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. Jakość i ilość robót ulegających 

zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników 

badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 

dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. Obowiązkiem Wykonawcy jest 

kontrola i odbiór poszczególnych warstw podbudowy pod nawierzchnię syntetyczną, 

potwierdzone przez badanialaboratoryjne. 

8.1.2. Odbiór częściowy - polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 

robót dokonujeZamawiający. 

8.1.3. Odbiór ostateczny robót - polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości iwartości. 

a) Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 

fakcieZamawiającego. 

b) Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. Odbioru 

dokona obecności Wykonawcy komisja wyznaczona przez Zamawiającego. Komisjaodbierająca 

roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań 

i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową iST. 

c) W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót 

poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach 

wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 

ostatecznego. 

d) W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem 

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, 

komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 

wymagań przyjętych w dokumentachumowy. 

e) Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przezZamawiającego. 
f) Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następującedokumenty: 

- dokumentacja projektowa podstawowa z  naniesionymi  zmianami,  oraz  dodatkowa,  jeśli  

została sporządzona w trakcie realizacjiumowy; 

- szczegółowe specyfikacje techniczne  (podstawowe  z  dokumentów  umowy  i  ew  

uzupełniające lubzamienne); 

- recepty i ustaleniatechnologiczne; 

- dzienniki budowy i rejestryobmiarów; 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne zST; 
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- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, zgodnie zST; 

- opinia technologiczna sporządzona na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie zST; 

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie  linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia, itp.)  oraz  protokoły  odbioru  i  przekazania 

tych robót właścicielomurządzeń;geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza robót i sieci 

uzbrojeniaterenu; 

- kopia mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacjipowykonawczej; 

g) W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 

termin odbioru ostatecznegorobót. 

h) Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 

uzupełniających wyznaczykomisja. 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIAROBÓT 
9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa obejmująca wykonanie wszystkich robót wykazanych w 

Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i w dokumentacji 

projektowej. 
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólneST-00.00.00 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w ST- 

00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w 

kosztorysie. 
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacjaruchu 

9.3.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdówobejmuje: 

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami 

projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu 

Inspektorowi Nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z 

postępurobót; 

b) ustawienie  tymczasowego oznakowania i  oświetlenia zgodnie  z wymaganiami 
bezpieczeństwaruchu; 

c) opłaty/dzierżawyterenu; 
d) przygotowanieterenu; 

e) tymczasowa przebudowa urządzeń obcych; 
9.3.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 

pionowych, poziomych, barier iświateł; 

b) utrzymanie płynności ruchupublicznego; 
9.3.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania; 

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego; 

10. DOKUMENTYODNIESIENIA 
10.1. Ustawa z dnia 7.7.1994 r. – Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz.414). 

10.2. Zarządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  z  dnia  15.12.1994  r.   
w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 r., poz.29).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.01.01.01. 

ROBOTY POMIAROWE 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wyznaczenia sytuacyjnego placu 

zabaw i punktów wysokościowych w związku z budową placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Golinie w 

ramach zmiany sposobu użytkowania budynku Szkoły Podstawowej w Powierciu na  pomieszczenia 

zawiązane ze żłobkiemw ramach projektu ,,MALUCH”.. 

1.2. Zakres stosowaniaST 

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętychST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wyznaczeniu 

sytuacyjno-wysokościowym boiska i obejmują: 

- roboty pomiarowe sytuacyjno-wysokościowe w terenie równinnym na powierzchni ~108m2. 
1.4. Określeniapodstawowe 

1.4.1. Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz 

DokumentacjąProjektową. 

1.4.2. Uprawniony geodeta - osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia zawodowe nadane 

zgodnie z Ustawę z dnia 17.05.1989 r "Prawo Geodezyjne i Kartograficzne" z późniejszymi 

zmianami z zakresu geodezji i kartografii, upoważniona przez Wykonawcę„ do kierowania pracami i 

do występowania w jego imieniu w sprawach dotyczących realizacjizamówienia. 

1.4.3. Inwentaryzacja powykonawcza - jest to geodezyjna dokumentacja wykonana  i przekazana zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczącerobót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową 

ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 

2. Materiały 
Materiałami stosowanymi przy wyznaczaniu osi trasy i roboczych punktów wysokościowych wg zasad 

niniejszej ST są: 
- palikidrewnianeośrednicy5÷8cmidługości0,5÷1,5m, 

- słupkibetonowe, 

- farbachlorokauczukowa. 

3. Sprzęt 
Roboty związane ze stabilizacją i oznaczeniem punktów głównych oraz roboczych punktów 

wysokościowych będą wykonane ręcznie. Roboty pomiarowe związane z wytyczeniem oraz określeniem 

wysokościowym powyższych elementów wykonywane będą specjalistycznym sprzętem geodezyjnym, 

przeznaczonym do tego typu robót (teodolity lub tachimetry, dalmierze, tyczki, łaty, taśmy stalowe). 

Sprzęt pomiarowy powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 

4. Transport 
Materiały (paliki drewniane oraz słupki betonowe) mogą być przewożone dowolnymi środkami 
transportu. 

5. Wykonanierobót 
5.2. Zasady wykonywania pracpomiarowych 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające 

lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. W oparciu o materiały dostarczone 

przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne 
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niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. Prace pomiarowe powinny być wykonywane przez 

osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien natychmiast 

poinformować Inżyniera o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu punktów i reperów roboczych. 

Błędy te powinny być usunięte na koszt Zamawiającego. Wszystkie roboty, które bazują na 

pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez 

Inżyniera. Punkty wierzchołkowe i główne muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające ich 

charakterystykę i położenie. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów 

pomiarowych. 

5.3. Sprawdzenie wyznaczania punktów głównych i punktówwysokościowych 

Punktytepowinnybyćzastabilizowaneprzyużyciupalikówdrewnianychlubsłupkówbetonowych,a także 

dowiązane do punktów pomocniczych. Repery robocze należy założyć poza granicami robót. Rzędne 

reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu był 

mniejszy od 4 mm/ km, stosując niwelacje podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych. 

5.4. Odtworzenie ositrasy 

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonego boiska w stosunku do Dokumentacji Projektowej 

nie może być większe niż 3 cm. Rzędne wysokościowe należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w 

stosunku do rzędnych określonych w Dokumentacji Projektowej. 
5.5. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi boiska na powierzchni 

terenu. Do wyznaczania krawędzi należy stosować paliki lub wiechy. 

6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakościrobót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. Kontrole 

jakości prac pomiarowych związanych z wyznaczaniem trasy i punktów wysokościowych należy 

prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK. 

7. Obmiar robót 
Jednostką obmiaru robót jest 1 m2 (metr kwadratowy) robót pomiarowych przy wyznaczeniu boiska. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

8. Odbiórrobót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Odbiór robót związanych z wyznaczeniem osi trasy następuje na podstawie szkiców i dzienników 

pomiarów geodezyjnych lub protokołu kontroli geodezyjnej, które Wykonawca  przedkłada 

Inżynierowi. 

9. Podstawapłatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. Cena 

wykonania robót obejmuje: 
- wyznaczenie punktów głównych i punktówwysokościowych, 

- uzupełnienie dodatkowymi punktami, 
- wyznaczenie dodatkowych punktówwysokościowych, 

- wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych 

przekrojów, 

- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie 

ułatwiające odszukanie i ewentualneodtworzenie. 

10. Przepisy związane istandardy 
Ustawa z 17.05.1989 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz. 163 z 

późniejszymi zmianami). 

Instrukcja techniczna 0-1 Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 

Instrukcja techniczna G-3 Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK-1979. 

Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK - 1978. 

Instrukcja techniczna G-2 Wysokościowa osnowa pozioma, GUGiK - 1983. 

Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK - 1979. 

Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGiK - 1983. 

Wytyczne techniczne G-3.1 Osnowy realizacyjne, GUGiK - 1983
________________________________________________ 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
D.01.02.00 

ROBOTY ZIEMNE 
1. Wstęp 
1.1. PrzedmiotST 

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i odbioru robót 

ziemnych w ramach zmiany sposobu użytkowania budynku Szkoły Podstawowej  na  pomieszczenia 

zawiązane z klubem malucha w ramach projektu ,,MALUCH” 

1.2. Zakres stosowaniaST 

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętychST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wyznaczeniu 
sytuacyjno-wysokościowym boiska i obejmują: 

- wykopy pod słupki ogrodzeniowe, ławyobrzeży 

- załadunek i wywóz ziemi zwykopów 

- wykopy pod ławybetonowe 

1.4. Określeniapodstawowe 

1.4.1. Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i Specyfikacją Techniczną DM-00.00.00 „Wymaganiaogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczącerobót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

Dokumentacją Projektową ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót 

podano w ST D-M.00.00.00 „Wymaganiaogólne”. 

2. Materiały 
Nie występują 

3. Sprzęt 
Ogólne wym. dotyczące sprzętu podano w ST DM -00.00.00 „Wymagania ogólne". Roboty ziemne 
należy prowadzić ręcznie oraz przy użyciu następującego sprzętu mechanicznego: 

- koparka, 

- spycharka, 

- ubijak dozagęszczania, 

- zagęszczarka, 

Sprzęt powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez 
Zamawiającego. 

4. Transport 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w ST DM-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” . Do przewozu wszelkich materiałów sypkich i zbrylonych jak ziemia, piasek, pospółka 

stosowane będą samochody samowyładowcze -wywrotki. Użyte środki transportu muszą być 

sprawne technicznie. Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile 

zatwierdzony zostanie przez Zamawiającego 

5. Wykonanierobót 
5.1. Ogólne warunki wykonaniarobót 

Ogólne warunki dotyczące wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 

5.2. Zasady wykonywania robótziemnych 
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Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy: zapoznać się z planem sytuacyjno 

wysokościowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejących i projektowanych 

budynków i budowli, wynikami badań geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych 

nasypów i skarp ziemnych, wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe 

oznaczenie w terenie położenia wszystkich charakterystycznych punktów przekroju podłużnego i 

przekrojów poprzecznych, zarówno wykopów jak i nasypów , położenia ich osi geometrycznych, 

szerokości korony, wysokości nasypów i głębokości wykopów, zarysy skarp, punktów ich 

przecięcia z powierzchnią terenu. Do wyznaczania zarysów robót ziemnych posługiwać się 

instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit , niwelator, jak i prostymi przyrządami - 

poziomicą, łatą mierniczą, taśmą itp. przygotować i oczyścić teren poprzez: usunięcie gruzu i 

kamieni, wycinkę drzew i krzewów, wykonanie robót rozbiórkowych, istniejących obiektów lub 

ichresztek,usunięcie ogrodzeńitp.,osuszenieiodwodnienie pasaterenu,na którymrobotyziemne będą 

wykonywane, urządzenie przejazdów i dróg dojazdowych. Podłoże naturalne powinno 

stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotności o wytrzymałości powyżej 

0,05 MPa wg PN-86/B-02480. Przy zmechanizowanym wykonywaniu robót ziemnych należy 

pozostawić warstwę gruntu ponad założone rzędne wykopu o grubości co najmniej: przy pracy 

spycharki, zgarniarki i koparki wielonaczyniowej -15 cm, przy pracy koparkami 

jednonaczyniowymi - 20cm. Odchylenia grubości warstwy nie powinno przekraczać +/-3 cm. 

Nie wybraną, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwę gruntu należy usunąć 

sposobem ręcznym lub mechanicznym, zapewniającym uzyskanie wymaganej dokładności 

wykonania powierzchni podłoża, bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu lub ułożeniem 

przewodu 

5.3. Zasypki i zagęszczeniegruntu 

Do zasypania fundamentów i ścian fundamentowych obiektów kubaturowych oraz 

formowania nasypów należy wykorzystać grunty żwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto- 

piaszczyste pochodzące z wykopów na odkład lub dowiezione spoza strefy robót z wyłączeniem 

gruntów pylastych, gliniasto-piaszczystych, pyłowych, lessowych. Zasypkę należy wykonać 

warstwami metodą podłużną, boczną lub czołową z jednoczesnym zagęszczaniem. Grubość 

usypywanych warstw jest zależna od zastosowanych maszyn i środków transportowych i 

winna wynosić 25-35 cm przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Do zagęszczenia 

gruntów należy użyć maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory o ręcznym 

prowadzeniu, płyty ubijające w zależności od dostępu do miejsca warstwy zagęszczanej. 

Wskaźnik zagęszczenia winien wynosić I s =1,00. Przy obiektach liniowych przed 

zasypaniem dno wykopu należy osuszyć i oczyścić z zanieczyszczeń pozostałych po 

montażu przewodu. Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować 

uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. 

Grubości warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu 

powinna wynosić co najmniej 0,5 m. Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej 

powinny być: grunt wydobyty z wykopu, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub 

średnioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem 

po obu stronach przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza. 

Najistotniejsze jest zagęszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu. 

Podbijanie należy wykonać ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie ^ PN-B-06050. 

Zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej dokonuje  się gruntem rodzimym warstwami 

z jednoczesnym zagęszczeniem. Zastosowany sposób zagęszczenia zasypki wykopów nie 

powinien oddziaływać ujemnie na stateczność budynków i innych budowli oraz istniejącego 

uzbrojenia terenu. Za powstałe ewentualne szkody odpowiadać będzieWykonawca. 
5.4. Odwodnieniewykopów 
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Technologia wykonywania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w 

całym okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w 

kierunku podnoszenia się niwelety. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni 

spadek podłużny i nadać przekrojom poprzecznym spadki umożliwiające szybki odpływ 

wód z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku 

gruntów spoistych i 2% w przypadku gruntów niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny 

wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót 

na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu 

robót. Niezależnie od budowy urządzeń stanowiących elementy systemów odwadniających 

ujętych w Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinien, wykonać urządzenia, które 

umożliwiają odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, 

aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem inawodnieniem. 

5.5. Skarpywykopów 

Sposób wykonania skarp wykopów powinien gwarantować ich stateczność w całym 

okresie prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego 

ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od Dokumentacji 

Projektowej obciążaWykonawcę. 

Dokładność wykonania robót ziemnych w wykopach powinna być sprawdzana co 20 m. 

Wykonawca ma obowiązek zagęszczania przekrojów poprzecznych tak, aby możliwość 

kontroli była zachowana co 20m. 
Wymagania dla budowli ziemnych: 

 

L.p.    Częśćbudowli JednostkaDokładność 

1 Podłoże powierzchni: 
- nierówność powierzchni*) 

- pochylenie poprzeczne powierzchni 

- niweleta powierzchni 

 

cm 

% 

Cm 

 

±3 

±0,5 

+1, -3 

2 Skarpy: 

- pochylenia1:m 

- nierówność powierzchni pod warstwą ziemiurodzajnej 

- nierówności górnej powierzchni ziemiurodzajnej*) 

 

%pochylenia 

cm 
cm 

 

±10 

±10 

±5 

*) nierówności mierzone łatą 3m 

5.6. Zagęszczenie gruntu i nośność wwykopach 

Zagęszczenie gruntu w wykopach - w podłożu nawierzchni określane jest na podstawie: 

A) wskaźnika zagęszczenia Is 

Wskaźnik zagęszczenia Is, będzie wyznaczany na podstawie badań gęstości 

objętościowej szkieletu gruntu (ρ) wg BN-77/8931-12 na próbkach pobranych z podłoża 

wykopu oraz maksymalnej gęstości objętościowej (ρds) szkieletu gruntu określanej 

laboratoryjnie dla danego gruntu wgPN-B-04481. 

Wymagane wartości wskaźnika zagęszczenia Is w wykopach (podłoże) 

Odległość od podłoża konstrukcji 
nawierzchni wraz z platformą roboczą 

Minimalna wartość Is: 

Górna warstwa podłoża w wykopie o grubości 20 cm 1,00 

5.7. Ruchbudowlany 

Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu 
(nakładu) powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 metra. 
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Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim 

jedynie ruch maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie 

sporadyczny ruch pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu. 
Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania 

podanych powyżej warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 

6. Kontrola jakościrobót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakościrobót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić, czy pod względem kształtu i wykończenia odpowiada on 

wymaganiomzawartymwSpecyfikacjiTechnicznejorazczydokładnośćwykonania nieprzekracza 

tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i normach PN-B-06050, PN-B-10736. 

Sprawdzeniupodlega: 
- wykonanie wykopu ipodłoża, 

- zabezpieczenieprzewodówikablinapotkanychwobrębiewykopu, 

- jakość gruntu przyzasypce, 

- wykonaniezasypu, 

- wykonanienasypów, 

- zagęszczenie. 

Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót należy wpisywać do: 

- dziennika laboratoryjnegoWykonawcy, 

- Dziennika Budowy, 

- protokołów odbiorców robót zanikających lub ulegającychzakryciu. 

7. Obmiarrobót 
Jednostką obmiaru robót jest 1 m3 (metr sześcienny) robót ziemnych (przemieszczania, zasypek, 
wykopów). 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

8. Odbiórrobót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Odbioru robót ziemnych należy dokonać zgodnie z PN-B-06050. Odbiorowi podlega ilość i jakość 
wykonanego wykopu, nasypu, zasypek. 

9. Podstawapłatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. Cena 

wykonania robót obejmuje: 
- prace pomiarowe i robotyprzygotowawcze, 

- oznakowanierobót, 

- wykonanie koryt z transportem urobku na nasyp lub odkład, obejmujące: odspojenie, przemieszczenie, 
załadunek, przewiezienie iwyładunek, 

- odwodnienie wykopu na czas jegowykonywania, 

- profilowanie dna wykopu, rowów,skarp, 
- zagęszczenie powierzchni wykopu, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 

technicznej, 

- rozplantowanie urobku naodkładzie, 
- wykonanie zasypek,nasypów, 

- rekultywacjęterenu. 

10. Przepisy związane istandardy 
PN-68/B-06050  Roboty  ziemne  budowlane.  Wymagania   i   badania   przy   odbiorze. BN-83/8836-

02  Przewody  podziemne.  Roboty  ziemne.  Wymagania  i   badania   przy BN-72/8932-01 Budowle 

drogowe i kolejowe.Robotyziemne. , 
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BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu. 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 

BN-70/8931 -05 Oznaczania wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni podatnych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
D.01.03.00 

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I 
ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA 

1. Wstęp 
1.1. PrzedmiotST 

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i odbioru koryta 

gruntowego wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w ramach  zmiany sposobu użytkowania budynku 

Szkoły Podstawowej  na  pomieszczenia zawiązane z klubem malucha w ramach projektu ,,MALUCH” 

1.2..Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętychST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonywaniu 
koryta gruntowego pod nawierzchnię boiska sportowego i obejmują: 

a)  Profilowanie i zagęszczenie podłoża gruntowego pod nawierzchnię placu zabaw i 
chodników 

b) Wykonanie koryt pod boiska i nawierzchnie z kostki itrylinki 

Grunt   z    korytowania    przeznaczony    na    odkład    stanowi    własność    Wykonawcy   

i odtransportowany będzie na jego składowisko przy zachowaniu ustaleń D.U. Nr 62 z dnia 

20.06.2001 - Ustawa 628 z 27.04.2001 „Oodpadach”. 

1.4. Określeniapodstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST  są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami    

i Specyfikacją Techniczną DM-00.00.00 „Wymaganiaogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczącerobót 

Wykonawca  robót   jest   odpowiedzialny  za   jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność   
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniamiInżyniera. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

2. Materiały 
Niewystępują. 

3. Sprzęt 
3.2 Do wykonania wykopów i przemieszczenia gruntu może być stosowany sprzęt: 

- koparko-spycharki, 

- koparko-ładowarki, 

- spycharkigąsienicowe, 

- ładowarki, 

- równiarki samojezdne, 

lub inny sprzęt akceptowany przez Inżyniera. 

3.3 Sprzęt dozagęszczania 

Sprzęt używany do zagęszczania powinien uzyskać akceptację Inżyniera. Wykonawca jest 

zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na właściwości gruntu w miejscach jego naturalnego zalegania. 

4. Transport 
Do transportu gruntu uzyskanego podczas wykonywania koryta gruntowego pod 

nawierzchnię boiska sportowego należy użyć samochodówsamowyładowczych.
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Wybór środków transportu oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii 

gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości 

transportu. Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem 

wymogówbezpieczeństwazarównowobrębiepasadrogowego,jakipozanim.Przyruchupo 

drogach publicznych środki transportu powinny spełniać wymagania podane wDM- 

00.00.00. "Wymaganiaogólne". 

5. Wykonanierobót 
5.1. Ogólne warunki wykonaniarobót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

5.2. Zakres wykonywanychrobót 

5.2.1. Zasadyogólne 

Wykonawca może przystąpić do wykonywania koryta oraz profilowania i zagęszczenia 

podłoża dopiero po zakończeniu i odebraniu robót związanych z wykonaniem elementów 

odwodnienia i instalacji urządzeń podziemnych w korpusie ziemnym. Wykonawcapowinien 

przystąpić do wykonywania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża bezpośrednio 

przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze 

przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża i wykonywanie 

tych robót z wyprzedzeniem jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych 

warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zagęszczonym 

nie może odbywać się ruch budowlany, nie związany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej 

warstwynawierzchni. 

5.2.2. Wykonaniekoryta 

Koryto należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową. Do wykonania koryta należy 

stosować równiarkę lub spycharkę uniwersalną. Ostatecznie profilowanie należy wykonać 

ręcznie. Odspojony grunt należy odwieźć na składowisko (odkład) Wykonawcy. 

Profilowanie i zagęszczenie podłoża w korycie należy wykonać zgodnie z zasadami 

podanymi w punkcie 5.2.3 i 5.2.4. 
5.2.3. Profilowanie podłoża 

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 
zanieczyszczeń. Należy usunąć błoto i grunt, który uległ nadmiernemu nawilgoceniu. 

Po oczyszczeniu powierzchni podłoża, które ma być profilowane należy sprawdzić, czy 

istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych 

podłoża. Zaleca się aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe 

niż projektowane rzędne podłoża. 

Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu 

przewidziany do profilowania Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość co 

najmniej 10 cm, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej 

strefy korpusu, w  ilości koniecznej do  uzyskania  wymaganych rzędnych wysokościowych 

i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy 

p.5.2.5. 

Jeżeli rzędne podłoża przed profilowaniem nie wymagają dowiezienia i wbudowania 

dodatkowego gruntu, to przed przystąpieniem do profilowania oczyszczonego podłoża jego 

powierzchnię należy dogęścić 3-4 przejściami średniego  walca  stalowego,  gładkiego  lub 

w inny sposób zaakceptowany przezInżyniera. 

5.2.4. Zagęszczaniepodłoża 

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego dogęszczenia przez 

wałowanie. Jakiekolwiek nierówności powstałe przy zagęszczaniu powinny być naprawione 

przez Wykonawcę w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

Zagęszczenie podłoża należy kontrolować według normalnej próbyProctora,
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przeprowadzonej zgodnie z PN-B-04481 (metoda I lub II). Wskaźnik zagęszczenia należy 

określić zgodnie z BN-77/8931-12. 

Wilgotność gruntu podłoża przy zagęszczeniu nie powinna różnić się od wilgotności 

optymalnej o więcej niż (wg PN-S-02205:1998): 
- w gruntach niespoistych ±2%, 

- w gruntach mało i średnio spoistych +0% do-2%. 
5.2.5. Utrzymaniekorytaorazwyprofilowanegoizagęszczonegopodłoża. 
Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża Is ≥1,00 

Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi 

przerwa w robotach i Wykonawca nie przystępuje natychmiast do układania warstw 

nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na 

przykład przez rozłożenie folii lub inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to przed 

przystąpieniem do układania podbudowy należy odczekać do czasu jego naturalnego 

osuszenia. 

Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbędnych 

napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe 

naprawy wykona on na własny koszt. 

6. Kontrola jakościrobót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji ST DM-00.00.00. „Wymagania 
ogólne”. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

W  czasie  robót  Wykonawca  powinien  prowadzić   systematyczne   badania   kontrolne 

w zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowaniem wymagań jakości robót, lecz nie 

rzadziej niż wskazano w odpowiednich punktach niniejszejspecyfikacji. 
  Częstotliwość badań 

 

Lp 

1. 

2. 

Wyszczególnienie badań Minimalna liczba badań 

na dziennej działce 

roboczej 

Maksymalna 

powierzchnia (m2) 

przypadająca na jedno 

badanie 

Szerokość, głębokość i 
położenie 

koryta 

Z częstotliwością gwarantującą spełnienie wymagań 
przy 

odbiorze, określonych w p.6.2. 

Ukształtowanie pionowe osi 
koryta 

jw. 

3. 
Zagęszczenie, wilgotność 

gruntu - badanie wskaźnika 

zagęszczenia 

2 600 

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zagęszczenia według metody Proctora jest niemożliwe 

ze względu na gruboziarniste uziarnienie materiału tworzącego podłoże , kontrolę zagęszczenia 

należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł 

odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu 

odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. Minimalny moduł odkształcenia przy użyciu płyty o 

średnicy 30 cm jak w PN-S-02205:1998 str. 13 rys. 4). Badania płytą Ø 30 cm wykonanego koryta 

gruntowego należy przeprowadzić nie rzadziej niż 1 raz na 600 m2 . 
6.2. Badanie i pomiary wykonanego koryta ipodłoża 

6.2.1. Zagęszczeniepodłoża 

Zagęszczenie podłoża należy kontrolować wg punktu 5.2.4. i 6.1. 
6.2.2. Cechy geometryczne 

6.2.2.1. Równość 

Nierówności profilowanego i zagęszczonego podłoża należy mierzyć łatą co 20 m w kierunku 

podłużnym. Nierówności poprzeczne należy mierzyć łatą co najmniej 2 razy. 
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Nierówności nie mogą przekraczać 2 cm. 

6.2.2.2. Spadkipoprzeczne 

Spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą 4-metrowej łaty i poziomicy co najmniej 3 razy.Spadki 

poprzeczne podłoża powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją ± 0,5%. 

6.2.2.3. Głębokość koryta i rzędnedna 

Głębokość koryta i rzędne należy sprawdzać w 3 przekrojach w osi i na krawędziach. Różnice 
pomiędzy rzędnymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm i -2 cm 

6.2.2.4. Szerokośćkoryta 

Szerokość koryta należy sprawdzać co najmniej w 3 przekrojach. Szerokość koryta nie może różnić 
się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm i -5 cm. 

6.2.2.5. Zasady postępowania z odcinkami o niewłaściwych cechachgeometrycznych 

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych 

w punkcie 6.2.2. powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, 

wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej 

warstwy jestniedopuszczalne. 

7. Obmiarrobót 
Jednostką obmiaru robót jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego koryta wraz z wyprofilowaniem 
i zagęszczeniem podłożagruntowego. 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

8. Odbiórrobót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. Odbiór wykonanego 

koryta, wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża dokonywany jest na zasadach odbioru robót 

zanikających i ulegających zakryciu i powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania postępu robót. 

9. Podstawapłatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. Cena 

wykonania robót obejmuje: 
- roboty przygotowawcze ipomiarowe, 

- wykonanie koryta gruntowego(wykop), 

- ręczne i mechaniczne profilowanie dna podłożagruntowego, 

- mechaniczne zagęszczeniepodłoża, 

- załadunek i transport gruntu naodkład, 

- przeprowadzenie badań ipomiarów, 
- uporządkowanie miejsca prowadzonychrobót. 

10. Przepisy związane istandardy 
PN-S-02201  Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziały, nazwy i określenia. 

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą. 

BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych i 

lotniskowych. 
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem iłatą. 

BN-70/8931-05 Oznaczenie wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni 

podatnych. 

BN-77/8931-12  Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczeniagruntu. 
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania ibadania. 

Tymczasowe ogólne warunki kontraktu na roboty budowlane realizowane na terenie kraju przez 

zleceniodawców i wykonawców krajowych. GDDP, Warszawa 1992, Wydanie I.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.03.00.00 
WARSTWA ODSĄCZAJĄCA 
1. Wstęp 

1.1. PrzedmiotST 
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania   i odbioru warstwy 

odsączającej w ramach zmiany sposobu użytkowania budynku Szkoły Podstawowej  w Powierciu na  

pomieszczenia zawiązane ze żłobkiem  w ramach projektu ,,MALUCH” 

1.2. Specyfikacja   Techniczna    jest    stosowana    jako    dokument    przetargowy   

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie1.1. 

1.3. Zakres robót objętychST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu 

warstwy odsączającej iobejmują: 

- wykonanie warstwy odsączającej grubości 10 cm z piasku średniego pod nawierzchnię 

placuzabaw 
1.4. Określeniapodstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami i ST DM-00.00.00 ‘Wymagania ogólne’. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczącerobót 

Wykonawca  robót   jest   odpowiedzialny  za   jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność   
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniamiInżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące jakości robót podano w ST DM-00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 

2. Materiały 
2.1.  Materiałem stosowanym przy wykonywaniu warstwy odsączającej według zasad 

niniejszej ST jestpiasek. 
2.1.1. Piasek na warstwę odsączającą musi spełniać następującewarunki: 

a) wodoprzepuszczalność - wartość współczynnika wodoprzepuszczalności K10> 8m /dobę 

określona wg PN-B-04492 lub BN-76/8950-03. 
b) możliwość uzyskania wskaźnika zagęszczalności Is = 1,00 wg normalnej próby Proctora (PN-B- 
04481) badanego zgodnie zBN-77/8931-12. 

c) wskaźnik różnoziarnistości U=d60/d10≥ 3,0 według PN-S-02205 pkt.2.8.2. 

d) wskaźnik nie przenikania drobnych cząstek gruntu do podbudowy 

U=D15/d85≥5. 

Oprócz wymienionych własności piasek użyty na warstwę odsączającą nie powinien zawierać 

zanieczyszczeń: 
a) obcych - zawartość nie więcej niż 0,3 % badanie wgPN-B-06714/12), 

b) organicznych - barwa cieczy nie ciemniejsza od wzorcowej (badanie wg PN-B- 

06714/26) 

3. Sprzęt 
3.1. Równiarka - do rozścielenia piasku w wykonywanejwarstwie. 

3.2. Walec drogowy lub inny sprzęt do zagęszczania zapewniający uzyskanie wymaganego 
współczynnika zagęszczania. Użyty sprzęt musi uzyskać akceptacjęInżyniera. 

4. Transport 
Użyte środki transportu powinny zabezpieczać przewożony piasek przed wyschnięciem, wpływami 

atmosferycznymi i segregacją. Użyte środki transportu muszą uzyskać akceptację Inżyniera. 

5. Wykonanierobót 
5.1. Ogólne wymagania dotyczącerobót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

5.2. Zakres wykonywanychrobót
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5.2.1. Oznakowanie robót prowadzonych w pasiedrogowym 

Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym należy wykonać zgodnie z „Instrukcją 

oznakowania robót prowadzonych w pasiedrogowym”. 
5.2.2. Zakup i transportpiasku 

Zakup i transport piasku przewidzianego do wykonania robót opisano w punkcie 2 i 4 niniejszej ST. 
5.2.3. Robotyprzygotowawcze 

Podłoże gruntowe warstwy odsączającej powinno być przygotowane zgodnie z ustaleniami ST 

D.1.4.1 „Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”. Wyznaczenie 

geodezyjne i zapalikowanie wykonanej warstwy w oparciu o DokumentacjęProjektową. 

5.2.4. Rozkładaniepiasku 

Piasek do wykonania warstwy odsączającej powinien być rozkładany w warstwie o jednakowej 

grubości przy użyciu równiarki. Rozłożona warstwa powinna mieć taką grubość, aby ostateczna grubość 

warstwy po zagęszczeniu była równa grubości projektowej. Warstwa odsączająca powinna być 

rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 

5.2.5. Zagęszczenie warstwyodsączającej 

Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej należy przystąpić do jej 

zagęszczenia przez wałowanie. Wałowanie powinno postępować stopniowo, od dolnej do górnej 

krawędzi warstwy. Jakiekolwiek nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania 

powinny być wyrównane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż 

do otrzymania równejpowierzchni. 

W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odsączająca powinna być zagęszczone 

zagęszczarkami płytowymi lub ubijakami mechanicznymi, zaakceptowanymi przez Inżyniera. 
Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 1,00 (jak w 
punkcie 2 niniejszej ST). 

Wilgotność zagęszczonego piasku powinna być równa wilgotności optymalnej zgodnie z PN-B- 

04481. Jeżeli piasek został nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i 

napowietrzanie. Jeżeli wilgotność piasku jest niższa od optymalnej, piasek powinien być zwilżony 

wodą i równomiernie wymieszany. 

Wilgotność piasku przy zagęszczaniu nie powinna różnić się od optymalnej o więcej niż ± 2%. 

5.2.6. Utrzymanie warstwyodsączającej 

Warstwa odsączająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinna być utrzymana w 

dobrym stanie. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia napraw warstwy uszkodzonej w 

skutek oddziaływania czynników atmosferycznych. Koszty tych napraw są objęte ceną jednostkową 1 

m2 warstwy. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę 

robót. 

6. Kontrola jakościrobót 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST DM-00.00.00. „Wymagania ogólne” 

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne i dostarczać 

kopie ich wyników Inżynierowi. 

6.1. Badania w czasierobót 
Częstotliwość badań kontrolnych w czasie robót podano w tabeli: 

 

 
Lp. 

 

 
Wyszczególnienie badań 

Częstotliwość badań 

Minimalna 

liczba badań na 

dziennej 

działce 

roboczej 

Maksymalna 

powierzchnia 

podbudowy (m2) 

przypadająca na jedno 

badanie 

1. Grubość warstwy  
2 

 
600 

2. Zagęszczenie 

warstwy 

6.1.1. Badanie dostawkruszywa 
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Wykonawca powinien prowadzić badania własności kruszywa podane w tabeli. Próbki należypobierać 

losowo. 

6.1.2. Badaniezagęszczenia 

Zagęszczenie należy sprawdzać wg BN-77/8931-12 przynajmniej w dwóch punktach wybranych 
losowo na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż w jednym punkcie na 600 m2 . 

6.1.3. Grubośćwarstwy 

Grubość warstwy Wykonawca powinien mierzyć natychmiast po zagęszczeniu, co najmniej w trzech 
losowo wybranych punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 600 m2 warstwy. 

6.1.4. Cechy geometrycznewarstwy 

a) równość - nierówności podłużne warstw należy mierzyć 4 metrową łatą w co najmniej 3 

przekrojach, nierówności poprzeczne należy mierzyć w co najmniej 3przekrojach, 

b) spadki poprzeczne - należy mierzyć za pomocą łaty i poziomicy co najmniej 3 przekrojach; 

spadki poprzeczne warstw powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją ±0,5 
%, 

c) rzędne wysokościowe - należy sprawdzać co najmniej w 6 punktach, różnice pomiędzy 

rzędnymi zmierzonymi z projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 cm i -2cm, 

d) szerokość - należy sprawdzać co najmniej w 3 przekrojach; szerokość nie może różnić się od 
projektowanej o więcej niż + 10 cm i -5cm. 

7. Obmiar robót 
Jednostką obmiaru robót jest 1 m2 (metr kwadratowy) ułożonej i zagęszczonej warstwy odsączającej. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM-00.00.00. „ Wymagania ogólne”. 

8. Odbiórrobót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM-00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

9. Podstawapłatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Cena wykonania robót obejmuje: 

- oznakowanie robót prowadzonych w pasiedrogowym, 
- transport materiałów do wykonaniarobót, 

- sytuacyjno-wysokościowe wyznaczenie wykonywanejwarstwy, 

- rozścielenie i zagęszczenie warstwyodsączającej, 
- utrzymanie wykonanejwarstwy, 

- niezbędne roboty pomiarowe ibadania, 

- uporządkowanie miejsca prowadzonychrobót. 

10. Przepisy związane istandardy 
PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy i określenia. 

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badani e próbekgruntu. 
BN-8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczeniagruntu. 

PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń 

obcych. 

PN-B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń 

organicznych. 

PN-B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczeniewilgotności. 

PN-B-11113:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.Piasek. 
PN-B-04492  Grunty budowlane. Oznaczenie wskaźnikawodoprzepuszczalności. 

PN-S-02205. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania ibadania. 

BN-76/8950-03 Obliczenie współczynnika filtracjigruntu
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
D.03.01.00 

PODBUDOWA Z BETONU 
NIEKONSTRUKCYJNEGO  KL. C8/10 

 

KOD CPV 45223500-1 

1.WSTĘP 

1.1.Przediniot ST 

Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem betonu 

niekonstrukcyjnego przewidzianego do układania pod nawierzchnią placu zabaw  dla realizacji  zmiany 

sposobu użytkowania budynku Szkoły Podstawowej  w Powierciu na  pomieszczenia zawiązane ze żłobkiem  

w ramach projektu ,,MALUCH” 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonania betonu niekonstrukcyjnego jako chudego betonu pod fundamenty i podkładu betonowego pod  

posadzki parteru, związanych z: 

- wykonaniem mieszanki betonowej, 

- układaniem mieszanki betonowej, 

- pielęgnacją betonu. 

 

1.4. 0kreślenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w specyfikacji „Wymagania Ogólne": 

1.4.1. Beton zwykły 

Beton o gęstości powyżej 1,8 kg/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach 

piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 

1.4.2. Klasa betonu 

Symbol literowo-liczbowy (np. C 8/10) klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości na ściskanie. 

Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną Rb
G. 

1.4.3. Mieszanka betonowa 
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Mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 

1.4.4. Nasiąkliwość betonu 

Stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego masy w stanie suchym. 

1.4.5. Partia betonu 

Ilość betonu o tych samych wymaganiach, podlegająca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w okresie 

umownym - nic dłuższym niż l miesiąc - z takich samych składników, w ten sam sposób i w tych samych 

warunkach. 

1.4.6. Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie - Rb
G 

Wytrzymałość zapewniona z 95% prawdopodobieństwem, uzyskana wyniku badania ściskania kostek 

sześciennych o boku 150mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z PN-B-06250. 

1.4.7. Zaczyn cementowy 

Mieszanina wody i cementu. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót Jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 

specyfikacji „Wymagania Ogólne". 

2.MATER1AŁY 

Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują postanowienia odpowiednich norm polskich. 

Beton klasy C 8/10   wymaga utrzymania wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu na 

ściskanie. 

2.1. Składniki mieszanki betonowej. 

2.1.1. Cement - wymagania i badania 

- Rodzaj i marka cementu 

Do stosowania dopuszcza się tylko cement portlandzki wg PN-B-30000 -  marki „35"- do betonu klasy C 

8/10 

- Wymagania dotyczące składu cementu Wg ustaleń normy PN-B-30000 

- Świadectwo jakości cementu Każda panią dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości 

(atest) wraz z wynikami badań. 

- Badania podstawowych parametrów cementu 

 

Cement pochodzący od każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-B-04300, a wyniki 

ocenione wg normy PN-B-30000. 

2.1.2. Kruszywo 
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Do betonów należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom wg PN-B-06712. 

Jeśli w normach przedmiotowych na wyroby, elementy i konstrukcje nic postanowiono inaczej, zaleca się 

stosowanie kruszywa o marce nie niższej niż klasa betonu. 

W przypadku betonu o określonym stopniu mrozoodpomości lub wodoszczelności zleca się stosowanie 

kruszywa o marce nie niższej niż 20. 

Zalecane łączne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betonu, drobnego (0-2 mm) i grubego (powyżej 

2nnm). podano w załączniku l do normy PN-B-06250. 

Uziarnienie kruszywa powinno zapewniać uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej 

konsystencji przy możliwie najmniejszym zużyciu cementu i wody, prawidłowego zagęszczenia oraz 

odpowiedniej urabialności. 

Do betonu do konstrukcji żelbetowych należy stosować kruszywo przechodzące przez sito o boku oczka 

kwadratowego 31,5 mm. 

W zależności od rodzaju elementu wymiar największego ziarna kruszywa powinien być mniejszy od: 

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 

- 3/4 odległości w świetle między prętami lezącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku 

betonowania. 

Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia: 

- składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15, 

- kształtu ziarn wg PN-78/B-06714/16, 

- zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 

- zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12. 

 

W przypadku gdy badania kontrolne wykażą niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-

86/B-06712, użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub 

dodatek odpowiedniej frakcji kruszywa). 

W celu umożliwienia korekty recept roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą kontrolę 

wilgotności kruszywa wg PN-77/B-06714/18 i stałości frakcji 0-2 mm. 

2.1.3. Woda zarobowa. 

Woda zarobowa do betonu musi odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250. Wodę do betonu 

przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich. Woda ta nie wymaga badania. 

2.2. Beton 

Na budowie należy stosować beton o klasie określonej na rysunkach, dostarczony z wytwórni betonu. Beton 

musi spełniać następujące wymagania normy PN-88/B-06250. 

2.2.1. Skład mieszanki betonowej 
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Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien otrzymać projektowany skład 

mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezależne laboratorium i podpisany przez 

uprawnionego inżyniera budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji wszystkich przeprowadzonych 

przez laboratorium badań i prób mieszanek powinny zostać przesłane Inspektorowi. Układanie mieszanki 

może nastąpić dopiero po zatwierdzeniu jej przez Inspektora. 

Skład mieszanki betonowej powinien być zgodny z normą PN-88/B-06250. 

3. SPRZĘT 

Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno odbywać się 

wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu. 

Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek 

plastycznych. 

4. TRANSPORT 

4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej. 

Środki do transportu betonu: 

- mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), 

- ilość gruszek należy tak dobrać, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem 

odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 

 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż; 

- 90 min. - przy temperaturze + 15°C 

- 70 min. - przy temperaturze + 25°C 

- 30 min. - przy temperaturze + 30°C. 

 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty betonowe. 

5.2. Przygotowanie podłoża 

Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić stan podłoża. Podłoże winno być równe, czyste 

i odwodnione. 

5.3. Betonowanie 

5.3.1. Podawanie i układanie mieszanki betonowej: 

do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich 

opróżnianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek, beton powinien być rozkładany w miarę 
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możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubości oraz wg rzędnych określonych na rysunkach, 

roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-06250 i PN-65/B-06251. 

5.3.2. Wymagania przy pracy w nocy. 

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest wcześniejsze 

przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne 

warunki bezpieczeństwa pracy. 

5.3.3. Pobranie próbek i badanie 

Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne lub inne 

uprawnione laboratorium) przewidzianych normą PN-88/B-06250 oraz gromadzenie, przechowywanie i 

okazywanie Inspektorowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 

Badania powinny obejmować: 

- badanie składników betonu, 

- badanie mieszanki betonowej, 

- badanie klasy betonu. 

Powyższe badania powinny spełniać wymagania zawarte w normie PN-88/B-06250. 

5.4. Pielęgnacja betonu. 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przekrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 

wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i 

nasłonecznieniem. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Roboty należy prowadzić pod nadzorem Inspektora. 

6.1. Kontroli podlega: 

- przygotowanie podłoża, 

- grubość układanej warstwy, 

- rzędne powierzchni betonu, 

- wygląd zewnętrzny, 

- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni podłoża, 

- sprawdzenie prawidłowości osadzenia kratek, listew dylatacyjnych i wypełnienia szczelin 

dylatacyjnych. 

 

6.2. Tolerancja wymiarów 

6.2.1. Uwagi ogólne 

Wymiary zawarte w projekcie należy rozumieć jako wymiary minimalne. 
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Podane niżej tolerancje wymiarów należy traktować jako miarodajne tylko wtedy, gdy projekt nie przewiduje 

inaczej. 

6.2.2. Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia. 

Odchylenia płaszczyzny poziomej od poziomu 

- na całą płaszczyznę    - 10 mm 

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu łatą o długości 2,0 m 

- w dowolnym kierunku                                              - 5 mm 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru jest 1 m3 betonu w podłożu. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i 

sprawdzonych w naturze. Płaci się za wykonaną i wbudowaną ilość betonu, zgodnie z projektem. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją. 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową. Specyfikacją Techniczną oraz 

pisemnymi decyzjami Inspektora. 

8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu. 

8.2.1. Dokumenty i dane 

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 

- pisemne stwierdzenie Inspektora w Dzienniku Budowy o wykonaniu robót zgodnie z projektem i ST, 

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora o wykonaniu robót. 

 

8.2.2. Zakres robót 

Zakres robot zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora lub inne 

dokumenty potwierdzone przez Inspektora. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena jednostkowa uwzględnia: 

- zapewnienie i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 

- przygotowanie i ułożenie mieszanki betonowej, 

- oczyszczenie stanowiska pracy. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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Normy: 

- PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenie cech fizycznych. 

- PN-B-30000 Cement portlandzki. 

- PN-B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 

- PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

- PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 

- PN-86/B-067I2 Kruszywa mineralne do betonu. 

- PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 

- PN-76/B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie jamistości. 

- PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych. 

- PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów mineralnych. 

- PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego. 

- PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziaren. 

- PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości. 

- PN-9 l/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności alkalicznej. 

- PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statyczna kontrola jakości. 

- PN-90/B-06240 Domieszki do betonu. Metody badań efektów oddziaływania domieszek na beton. 

- PN-88/B-06250 Beton zwykły. 

- PN-63/B-06261 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
D.03.02.00 

OBRZEŻAGUMOWE 
1. Wstęp 

1.1. PrzedmiotST 

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i odbioru robót 

związanych z ustawieniem obrzeży gumowych w ramach zmiany sposobu użytkowania budynku Szkoły 

Podstawowej  w Powierciu na  pomieszczenia zawiązane ze żłobkiem  w ramach projektu ,,MALUCH”                           

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obejmującychST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy ustawieniu 

obrzeży betonowych koloru czerwonego w i obejmują: 

a) ustawienie obrzeży  gumowych 6x20cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 

grubości 3 cm i ławiebetonowej z oporem na krawędzi zewnętrznej nowych 

nawierzchni 
1.4. Określeniapodstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi przepisami ST DM-00.00.00 

„Wymagania ogólne” i odpowiednimi ujednoliconymi normami polskimi i europejskimi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczącerobót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność 

z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniamiInżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 

2. Materiały 
Materiałami stosowanymi przy robotach związanych z ustawieniem obrzeży na ławie 
betonowej według zasad niniejszej ST są: 
2.1. Obrzeża gumowe kolor uzgodniony z Inwestorem 

- obrzeża 6x20cm, 

Zastosowane obrzeża pod względem jakości powinny odpowiadać  normom 

Ponadto nasiąkliwość betonu w obrzeżu nie powinna być większa niż 4%. 

2.2. Ławabetonowa 

Ława betonowa pod obrzeża oraz opór wykonane będą z betonu klasy B15, 

odpowiadającemu normie PN-EN206-1:2003 
Wymagania dla cementu i wody jak w punkcie 2.4. 

Kruszywo (piasek, żwir, grys)  -  wymagania  jakwPN-EN 12620:2004 i PN-EN 
12620:2004/AC:2004. 

2.3. Podsypka cementowo-piaskowa 

Podsypkę pod obrzeża należy wykonać jako cementowo-piaskową w proporcji 1:4
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Wymagania dla cementu i piasku jak w punkcie 2.4. 

2.4. Zaprawa cementowo-piaskowa do wypełnienia spoin między obrzeżami: cement klasy 

32,5 - odpowiadający wymaganiom PN-EN-197-01:2002, piasek - należy stosować drobny, 

ostry piasek odpowiadający wymaganiom PN-B- 06711,woda  - należy stosować wodę 

odpowiadającą wymaganiom PN-EN1008:2004. 

3. Sprzęt 
3.1.  Roboty związane z wykonaniem ławy betonowej z oporem i ustawieniem obrzeży 

wykonane będąręcznie. 

4. Transport 
4.1. Obrzeża - transport i składowanie obrzeży gumowych na  miejsce wbudowaniazgodnie z 

normą BN-80/6775-03 arkusz 1 „Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy 

nawierzchni dróg, ulic,  parkingów  i  torowisk  tramwajowych.  „Wspólne  wymagania 

ibadania.” 

4.2. Beton na ławę - transportowany będzie dowolnymi środkami przeznaczonymi do 
przewożenia wytworzonegobetonu. 

4.3. Piasek oraz cement przewożony być może na miejsce wbudowania dowolnymi środkami 
transportu, zapewniającymi trwałość własności materiałów podczastransportu. 

5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne warunki wykonaniarobót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

5.2. Zakres wykonywanychrobót 

5.2.1. Transport materiałów przewidzianych niniejszą ST do wykonania powyższych robót. 

TransportiskładowanieobrzeżybetonowychzgodniezBN-80/6775-03arkusz1. 
5.2.2. Wytyczenie sytuacyjno-wysokościowe miejsc wbudowaniaobrzeży 

Wytyczeniesytuacyjno-wysokościoweodcinkówwbudowaniaobrzeży,wykonanebędziena 
podstawie DokumentacjiProjektowej. 

5.2.3. Wykonanie koryta pod ławębetonową 

Roboty ziemne (wykopy) związane z wykonaniem koryta gruntowego pod ławę  betonową  

z oporem,   wykonane   będę   ręcznie.    Geometria   wykopu   oraz   głębokość   -zgodnie   

z „Katalogiem Powtarzalnych Elementów Drogowych” i DokumentacjąProjektową. 

5.2.4. Wykonanie betonowej ławy podobrzeża 

Przed przystąpieniem do wytworzenia betonu na ławę betonową z oporem, Wykonawca jest 

zobowiązany do przygotowania receptury na beton. Receptura winna być opracowana dla 

konkretnych materiałów. Receptura zostanie opracowana przez laboratorium w oparciu o PN- 

EN 206- 1:2003. Transport wytworzonego betonu na miejsce wbudowania omówiono w 

punkcie 4.2 niniejszej ST. Ława betonowawykonana będziez betonu klasy B15, we 

wcześniejprzygotowanym korycie gruntowym. Wykonanie ławy betonowej polega na 

rozścieleniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim jego zagęszczeniu. Wykonana ława 

wraz z oporem po zagęszczeniu betonu powinna odpowiadać wymiarami oraz kształtem - 

rysunkowi w Dokumentacji Projektowej. 

Obrzeża i krawężniki ustawione będą na ławie z oporem, 

5.2.5. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej podobrzeża. 

Na wykonanej ławie betonowej należy rozścielić ręcznie podsypkę cementowo-piaskową 

grubości 3 cm, celem prawidłowego osadzenia obrzeża. Podsypkę cementowo-piaskową 

wykonać należy w proporcji 1:4. 
5.2.6. Wbudowanie obrzeżybetonowych 

Roboty związane w wbudowaniem obrzeży winny być wykonane w okresie od 1kwietnia do 

15 października przy temperaturze otoczenia nie niżej niż 5 stopni Celsjusza. Wbudowanie 

obrzeżynależydokonaćzgodniez„DokumentacjąProjektową”.Przywbudowywaniu
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obrzeży należy bezwzględnie przestrzegać wytyczonejtrasy przebiegu obrzeży oraz 

usytuowania wysokościowego,zgodnego z Dokumentacją Projektową. Dopuszczalne 

odstępstwa od  Dokumentacji  Projektowej,  to  ±  1  cm  w  niwelecie  obrzeża  i  ±  5  cm  

w usytuowaniupoziomym. 

6. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 ‘Wymagania ogólne”. 

6.1.  Kontrola jakości materiałów przed przystąpieniem do robót. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za jakość materiałów przeznaczonych dowbudowania. 

6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywaniarobót 

6.2.1. Kontrola ustawieniaobrzeży 

Polega ona na sprawdzeniu zgodności wbudowanego obrzeża z Dokumentacją Projektową. 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiaru jest m (metr) wbudowanego obrzeża. 

Ogólne zasady obmiaru podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

8. Odbiórrobót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

9. Podstawapłatności 
Ogólne wymagania odnośnie płatności robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. Cena 

wykonania robót obejmuje: 
- prace pomiarowe iprzygotowawcze, 

- transport i składowanie materiałów do wykonaniarobót, 
- wykonanie koryta gruntowego pod ławębetonową, 

- wykonanie deskowania ławybetonowej, 

- wykonanie ławy betonowej z oporem pojedynczym ipodwójnym, 

- rozebraniedeskowania, 

- pielęgnacja wykonanejławy, 

- wykonanej mieszanki cementowo-piaskowej i rozścielenie jej jako podsypki podobrzeża, 

- ustawienie obrzeżygumowych, 

- przeprowadzenie niezbędnych pomiarów ibadań, 

- uporządkowanie miejsca prowadzonychrobót. 

10. Przepisy związane istandardy 
Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Dróg i 

Mostów w Warszawie. 

BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania ibadania. 
BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki iobrzeża. 

PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 
powszechnego użytku. 

PN-B-06711 Kruszywa naturalne. Piasek do zaprawbudowlanych. 

PN-EN1008:2004 Woda zarobowa do betonów. Specyfikacja pobierania próbek, badania i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu w tym odzyskanej z produkcji procesubetonu 
PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
D.05.02.00 

NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA 
1. Wstęp 

1.1. PrzedmiotST 

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i odbioru 

nawierzchni poliuretanowej z płyt gr. min 40 mm na boisku w ramach zmiany sposobu użytkowania budynku 

Szkoły Podstawowej  w Powierciu na  pomieszczenia zawiązane ze żłobkiem  w ramach projektu ,,MALUCH”                          

 

1.2. Zakres stosowaniaST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętychST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu 

nawierzchni poliuretanowej: 
- nawierzchnię bezpieczną na placu zabaw 

1.4. Określeniapodstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami i ST DM-.00.00.00 ‘Wymagania ogólne’. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczącerobót 

Wykonawca  robót   jest   odpowiedzialny  za   jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność   
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniamiInżyniera. 

Ogólne wymagania dotyczące jakości robót podano w ST DM-00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 

2. Materiały 
2.1. Materiałami stosowanymi do wykonania robót według zasad niniejszej STsą: 

Nawierzchnia poliuretanowa na placu zabaw 

Przewidziano zastosowanie nawierzchni bezpiecznej tj. antypoślizgowej, amortyzującej 

ewentualne upadki a przy tym atrakcyjnej wizualnie (kolorowej) i łatwej do utrzymania w 

czystości. W projekcie przewidziano nawierzchnię gumową ułożoną z płyt gr. min 40 mm 

kolor w uzgodnieniu z Inwestorem . Powinna być ona odporna na działanie zmiennych 

warunków atmosferycznych, elastyczna, trwała i przepuszczalna dla wody. Musi posiadać 

atest Polskiego Instytutu Higieny i certyfikat zgodności potwierdzający spełnianie 

wymogów bezpieczeństwa zawartych w: PN-EN 1177:2009, PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 

1176- 
7:2009. 

Nawierzchnia zbudowana jest z dwóch warstw granulatu gumowego. Spodnia warstwa 

nadaje nawierzchni odpowiednią elastyczność i amortyzuje siłę upadku dziecka - składa się 

z granulatu mogącego pochodzić z recyklingu. Wierzchnia, nadająca nawierzchni 

odpowiedni efekt wizualny, wykonana jest z granulatu EPDM. Granulat łączony jest za 

pomocą klejupoliuretanowego. 

Grubość wierzchniej warstwy EPDM to 15 mm, grubość warstwy spodniej SBR to min. 80 

mm oraz dostosowana do parametru wysokości swobodnego upadku podanego dla 

urządzenia wokół którego nawierzchnia ma się znajdować. 

Zamawiający  dopuszcza użycia nawierzchni wykonanej z elastycznych płyt 

prefabrykowanych . 

Dokumenty nawierzchni które należy dołączyć do oferty przetargowej: 

• Autoryzacja producenta nawierzchni wystawiona na zadanieobjętej przetargiem 

– w oryginale 

• AtestPZH 
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• Sprawozdanie/raport z badań nawierzchni na H-krytyczna upadków (bezpieczna 

wysokość upadku) 

3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne" 

4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne" . 

Transport materiałów do wykonania nawierzchni poliuretanowej może być dowolny pod 

warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie pogorszy jakości transportowanych materiałów. 

5. Wykonanierobót 
5.1. Ogólne warunki wykonaniarobót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST DM-.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

5.2. Zakres wykonywanychrobót 

5.2.1.Podbudowa: 

Podbudowa powinna być sucha, szczepna, bez luźnych i kruchych cząstek , które osłabiają 

przyleganie taki jak olej, tłuszcz, trawa, ziemia, 

farby, albo inne środki zanieczyszczające. Poziom wilgoci nie może przewyższyć 4% 

(mierzony z wyposażeniem CM) , która odpowiada maksymalnej 75 % wilgotności względnej 

stosownie do ASTM F 2170. Temperatura podbudowy musi mieć wartość przynajmniej 3 °C 

powyżej aktualnej temperatury punkturosy. 
5.2.2. Warunki niezbędne do prawidłowej instalacjinawierzchni 
Podczas wykonywania prac , należy bezwzględnie przestrzegać aby wilgotność otoczenia 

oscylowała w przedziale 40-90%, a temperatura podłoża powinna być wyższa o co najmniej 3oC od 

panującej w danym miejscu temperatury punkturosy. 

5.2.3. Aplikacja systemu nawierzchnia placuzabaw 

Podbudowę należy zaimpregnować impregnatem, przygotowaną podbudowę 

asfaltobetonową poprzez natrysk lub wałkiem. Uwaga: Należy impregnować tylko taką 

powierzchnię podbudowy betonowej , którą w ciągu następnych 8 godzin można przykryć 

warstwą nawierzchni. Dla podbudowy asfaltobetonowej ten czas to 24 godziny. W 

przypadku przekroczenia tego czasu należy nanieść następną warstwę impregnatu, która 

polepszy przyczepność. Z warstwy impregnatu powinien odparować rozpuszczalnik aby 

podłoże było lepkie. 

Granulat gumowy miesza się z klejem używając specjalnie zaprojektowanego miksera. 

Warstwa bazowa układana jest ręcznie przy pomocy packi . Należy pozostawić ją na okres 

wiązania systemu . Chronić przed uszkodzeniami i osobami postronnymi. Proces wiązania 

zależy od temperatury i wilgotności ale zazwyczaj trwa 12-18 godzin. 

Granulat EPDM i lepiszcze mieszać należy używając odpowiedniego miksera. Górną 

warstwę wykonujemy także ręcznie. W celu uzyskania prawidłowej jakości , jest ważne aby 

wykonać ją jednorodną, dobrze zagęszczoną. Należy odczekać żeby warstwa EPDM 

stwardniała. Proces wiązania zależy od temperatury i wilgotności. Zabezpieczyć 

nawierzchnię przed uszkodzeniami ( np. ruch pieszy) do momentu zakończenia reakcji 

wiązania. 

Maksymalny odstęp pomiędzy instalacją elastycznej bazowej warstwy i górnej wynosi 48 

godzin. Gdy warstwa EPDM jest zainstalowana po tym odstępie, nawierzchnia musi być 

zaimpregnowana ponownie impregnatem. 

5.2.4. Wymagane dokumenty dotyczącenawierzchni 

•  Autoryzacja producenta nawierzchni wystawiona na zadanie objętej 
przetargiem – woryginale 

• AtestPZH 

•  Sprawozdanie/raport z badań nawierzchni na H-krytyczna upadków 
(bezpieczna wysokośćupadku) 

5.2.5. Wymagania dotyczące wykonania pracnawierzchniowych 
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1/ Nawierzchnia może  być  instalowana  jedynie  przez  autoryzowanego  wykonawcę  

o kwalifikacjach potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez 

producenta nawierzchni i dotyczącym powyższegozadania. 

2/ Spełnianie wszystkich wymaganych minimalnych parametrów nawierzchni 

określonych w opisie należy potwierdzić stosownymi wiarygodnymi dokumentami, (np. 

Aprobata lub Rekomendacja Techniczna ITB, karta techniczna producenta w oryginale) 

pozwalającymi na ich weryfikację. 

3/ Nawierzchnia powinna posiadać aktualny Atest Higieniczny udokumentowany kopią 
dokumentu potwierdzoną za zgodność. 

4/ Wykonawca powinien posiadać niezbędne doświadczenie w wykonaniu nawierzchni 

z trawy syntetycznej w technologii piaskowo-gumowej co powinno zostać potwierdzone 

minimum pięcioma referencjami za okres ostatnich pięciu lat z obiektów o powierzchni 

nie mniejszej niż projektowane (dlakażdego). 

5.2.6. Sposób użytkowania i konserwacjinawierzchni 

Nawierzchnie syntetyczne poliuretanowe są nawierzchniami sportowymi i do tego celu 

powinny służyć. Powinny być użytkowane w obuwiu sportowym . Nie należy dopuszczać 

do nadmiernego zabrudzenia nawierzchni piaskiem , który powoduje nadmierne zużycie 

nawierzchni . Unikać zabrudzeń olejem , emulsją asfaltową oraz innymi środkami 

chemicznymi powodującymi odbarwienie nawierzchni. Nie dopuszczać do jazdy narolkach 

, rowerach , motorach. Przejazd samochodami ( policja, straż , pogotowie ratunkowe i inne 

służby komunalne ) powinien być kontrolowany -również ze względu na nośność 

podbudowy. 

Uwagi ogólne 

Wszelkie informacje zawarte w tym dokumencie są podawane w dobrej wierze i mają 

charakter ogólny. Jako że faktyczny stan nawierzchni sportowych jak też sposób 

użytkowania jest zróżnicowany i  jest poza naszą kontrolą, nasze sugestie, bez względu na  

to czy zostały przekazane ustnie, na piśmie, nie zwalniają użytkownika od konieczności 

dbałości oprodukt. 
UWAGI! 

- Wykładziny powinny być stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem 
technicznym opracowanym dla określonegozastosowania. 

- Projekt powinien być zgodny z właściwymi normami i obowiązującymi przepisami, w 

szczególności z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz.U.Nr 75 z 2002 r.,poz.690). 

- Projekt techniczny obiektu sportowego lub rekreacyjnego powinien uwzględniać 
właściwości techniczno – użytkowenawierzchni. 

- Wykonanie i odbiór urządzeń sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestów 
higienicznych, wymogów p.poż., warunków technicznych stosowania i PolskichNorm. 

6. Kontrola jakościrobót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM-.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

6.1. Kontroli jakości robót podlega jakość użytych materiałów - zgodność z wymaganiami 

punktu 2 niniejszejST. 
6.2. Kontrola jakości w trakcie robótobejmuje: 

- kontrolę przygotowaniapodłoża, 

- sposób przygotowaniamateriałów, 

- kontrola ułożenia nawierzchnipoliuretanowej, 

7. Obmiar robót 
Jednostką obmiaru robót jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni placu zabaw. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM-.00.00.00. „ Wymagania ogólne”. 

8. Odbiórrobót 
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8.1. Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w ST DM-.00.00.00. „Wymagania 

ogólne”. 
8.2. Sposób przeprowadzenia odbiorunawierzchni 

▪ Nawierzchnia powinna mieć jednakowągrubość 

▪ Powinna posiadać jednorodną fakturę zewnętrzną oraz jednolitykolor. 

▪ Granulat EPDM powinien być trwale związany klejem, 

▪ Powstałe łączenia (wynikające z technologii instalacji) powinny być liniami 

prostymi, bez uskoków utrudniających późniejszeużytkowanie. 

▪ Spadki poprzeczne i podłużne oraz grubości nawierzchni powinny odpowiadać 

wartościom określonych w przepisach IAAF i PZLA ( w przypadku stadionów la) 

lub innych przepisów ( w przypadku boisk, kortówitp). 

Wykonawca powinien przedłożyć komplet dokumentów odbiorowych dotyczących 
nawierzchni 
8.3. Uwagi na temat tolerancji nierówności nawierzchnipoliuretanowych; 

1. Nie istnieje Polska Norma , która opisuje metody pomiarów tego parametru oraz nie 
ma opracowanej tabeli wartościdopuszczalnych. 

2. Systemy zewnętrznych nawierzchni sportowych są opisane w normie DIN 18035 

Part 6 (Sports grounds; syntetics surfaces) , 04/1978 wraz z późniejszymi zmianami, 

Większość producentów systemów opiera się na tej normie. 

3. Techniczna 1T6 , która jest podstawą do stosowania w budownictwie na terenie 

Polski. 

4. Aprobata Techniczna ITB nie ujmuje tego zagadnienia , odnosi się do technologii 

opracowanej przez producenta zestawu wyrobów do wykonanianawierzchni. 

5. W normie DIN 18035/6 tolerancje nierówności nawierzchni sztucznej są opisane w 

tabeli nr.4. wiersz 17 . Według tej pozycji wielkości te odpowiadać powinny 

wartościom zawartym w normie DIN 18202 (Tolerances for building) 05/1986 , 

tabela nr.3, wiersz7. 

6. Wspomniana wyżej tabela podaje graniczne wartości odchyłek mierzonych w mm 

pomiędzy dwoma mierzonymipunktami 

9. Podstawapłatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST DM-.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Cena wykonania robót obejmuje: 

- transport materiałów przewidzianych do wykonaniarobót, 
- przygotowanie podłoża podnawierzchnię, 

- przygotowaniemateriałów, 

- wykonanie impregnacji podłoża, 
- wykonanie warstwynośnej, 

- wykonanie warstwyużytkowej, 

- montaż linii boisk, 

- zasypanie nawierzchni piaskiemkwarcowym, 
- przeprowadzenie pomiarów ibadań, 

- uporządkowanie miejsca prowadzeniarobót. 

10. Przepisy związane istandardy 
Aprobata Techniczna. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.10.01.00 
SPRZĘT ZABAWOWY STAŁY I ELEMENTY MAŁEJ 

ARCHITEKTURY 
1. Wstęp 
1.1. PrzedmiotST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 

w ramach zmiany sposobu użytkowania budynku Szkoły Podstawowej w Powierciu  na  pomieszczenia 

zawiązane ze złobkiem  w ramach projektu ,,MALUCH” . 

1.2..Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętychST 

Ustalenia  zawarte w  niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia  robót  związanych  
z wykonaniem i odbiorem montażu urządzeń sportowych iobejmują: 
- dostawa i montaż zabawek na placzabaw 

- dostawa i montaż elementów małejarchitektury 

Uwaga: zakup urządzeń sportowych przeznaczonych do montażu należy do Wykonawcy      
w ramach CenyKontraktowej. 

1.4. Określenie podstawowe 

Określenia  podane w  niniejszej ST są  zgodne z  obowiązującymi, odpowiednimi normami 

i definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00 „Wymaganiaogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczącerobót 

Wykonawca  robót   jest odpowiedzialny  za   jakość  ich   wykonania  oraz  za  zgodność   
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniamiInżyniera. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczącemateriałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
ST D-M.00.00.00 „Wymaganiaogólne”. 

2.2. Beton i jegoskładniki 

Dofundamentówbetonowychdla urządzeńboiskanależystosowaćbetonklasyB20wgPN-EN206- 

1:2003 

Do betonu powinien być stosowany cement powszechnego użytku klasy 32,5, wg PN-EN 197-1:2002. 

Kruszywo do betonu (piasek, żwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo 

łamane) powinno odpowiadać wymaganiom PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004. 

Woda powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008:2004. 

2.2. Urządzenia placu zabaw 
Tablica informacyjna z regulaminem. 

Drewno rdzeniowe, impregnowane, dodatkowo malowane, ze stali ocynkowanej ogniowo lub 

aluminiowe, płyta wykonana ze sklejki wodoodpornej lub płyty MDF. 

Ławka. 

Ławki powinny być identyczne jak istniejące na terenie szkoły. 

Ławka betonowo drewniana z oparciem, bez podłokietników. Długość ok. 150 cm. Mocowana do 

podłoża na stałe. Elementy betonowe o fakturze grysu w kolorze czarno białym. Elementy drewniane 

z sosny, zabezpieczone lakierowane na kolorzielony. 

Kosz na śmieci. 

Kosz metalowy z obudową betonową, okrągły. Wysokości ok. 60 cm. pojemnośc ok. 40 l.. Elementy 
stalowe ocynkowane. Elementy betonowe o grysu w kolorze czarno białym. 
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Huśtawka. 

Huśtawka z dużym siedziskiem wykonanym z lin polipropylenowych. Drewno rdzeniowe, 

impregnowane, dodatkowo malowane, ze stali ocynkowanej ogniowo lub aluminiowe. Siedzisko 

umożliwiające huśtanie się kilkorga dzieci. Łańcuch techniczny ocynowany. 
Zestaw zabawowy lokomotywa . 
Zestaw zabawowy składający się z: 
- lokomotywy 

Płyty wykonane z polietylenu ze sklejki wodoodpornej lub płyty MDF. Słupy nośne i poprzeczki z 

belek drewnianych lub ze stali lakierowanej. Liny polipropylenowe. Zjeżdżalnia wykonana z 

tworzywa sztucznego lub stalowa. Elementy metalowe wykonane są ze stali ocynowanej lub 

nierdzewnej. 

Bujak stojący. 

Bujak przeznaczony dla jednoczesnego użytkowania przez trójkę dzieci. Użytkowanie w pozycji 

stojącej. 

Płyty wykonane z polietylenu ze sklejki wodoodpornej lub płyty MDF. Uchwyty wykonane są ze 

stali lakierowanej lub tworzywa sztucznego. Sprężyny stalowe. 
Piaskownica przykrywana. 

Minimalne wymiary: 2,5 x 2,5 x 0,25 m. 

Płyty wykonane z polietylenu ze sklejki wodoodpornej lub płyty MDF. Słupy nośne i poprzeczki z 

belek drewnianych lub ze stali lakierowanej. Elementy metalowe wykonane są ze stali ocynowanej 

lub nierdzewnej. 

3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczącesprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. Roboty 
wykonane będą ręcznie. 

4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczącetransportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
4.2. Transport mieszanki betonowej 

Transport mieszanki betonowej powinien odbywać specjalistycznymi samochodami do przewozu 

betonu. 

4.3. Transport elementów urządzeniaboiska 

Elementy urządzenia boiska należy przewozić zgodnie z instrukcją producenta w sposób 

zabezpieczający je przed uszkodzeniem. 

5. Wykonanierobót 
5.1. Ogólne zasady wykonaniarobót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST DM-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 5. 

5.2. Zasady wykonywania robót 

Wykonanie fundamentów elementów urządzeń: 

-wykonanie wykopów - wykopy pod względem usytuowania i rozmiarów muszą być zgodne z 

Dokumentacją Projektową, 
-betonowanie fundamentów - fundamenty należy wykonać z betonu klasy B20, w fundamentach 
należy wykonać gniazda do osadzenia urządzeń boiska, 

Montaż elementów wyposażenia boiska: 

Wszystkie urządzenia winny być zamocowane do podłoża zgodnie z zaleceniami producenta w taki 

sposób by gwarantowały stabilność i bezpieczeństwo. Zamocowanie do podłoża winno także 

zapewniać szybki montaż i demontaż urządzenia. Mocowanie urządzenia powinno składać się ze 

stopy fundamentowej z betonu B20, w której zatopiona jest tuleja mocująca. Tuleja musi być 

wyposażona także w pokrywę zasłaniającą otwór, gdy urządzenie nie jest zainstalowane. 

6. Kontrola jakościrobót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakościrobót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 6. 
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6.2.  Kontrola wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z Dokumentacją 

Projektową. Ponadto kontroli podlega zgodność użytych materiałów z Dokumentacją 

Projektową. 

7. Obmiarrobót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.7. Jednostką 

obmiaru robót jest m3 (metr sześcienny) wykonanego fundamentu i szt. (sztuka) zamontowanej 

zabawki na placu zabaw 

8. Odbiórrobót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 

9. Podstawapłatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Cena wykonania robót obejmuje: 

- prace pomiarowe i robotyprzygotowawcze, 

- pozyskanie i dostarczeniemateriałów, 
- wykonanie robót ziemnych, 

- montaż i rozbiórkadeskowania, 

- wykonanie betonowego fundamentu z gniazdami do osadzenia elementów urządzeńboiska, 

- zasypaniewykopu, 

- montaż i regulacja poszczególnych zabawek na placuzabaw 

- roboty wykończeniowe i uporządkowanieterenu, 

- przeprowadzenie pomiarów ibadań. 

10. Przepisy związane istandardy 
PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja izgodność 

PN-EN197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego użytku. 

PN-EN1008:2004 Woda zarobowa do betonów. Specyfikacja pobierania próbek, badania i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu w tym odzyskanej z produkcji procesubetonu 

PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu. 

EN749 

EN 1270 
EN1271
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.10.02.00 
OGRODZENIE 

1. Wstęp 
1.1. PrzedmiotST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbiorurobót przy 

ustawieniu ogrodzenia w ramach zmiany sposobu użytkowania budynku Szkoły Podstawowej  w Powierciu na  

pomieszczenia zawiązane ze żłobkiem   w ramach projektu ,,MALUCH” . 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętychST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy ustawieniu ogrodzenia 

boiska i obejmują: 

- wykonanie ogrodzeniaterenu z paneli wys. 120 cm na słupkach stalowych 

1.4. Określeniapodstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, Katalogiem 
Powtarzalnych Elementów Drogowych i ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczącerobót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM-00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

2. Materiały 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu ogrodzenia według zasad niniejszej ST są: 

2.1. Beton na fundamentsłupków 
Beton klasy C16/20 - wymagania jak w PN-EN 206-1:2003: 

- cement portlandzki klasy 32,5 - wymagania według PN-EN 197-1:2002, 

- kruszywo (piasek, żwir, grys) - wymagania według PN-EN 12620:2004 i 

PN-EN12620:2004/AC:2004, 

- woda - wymagania według PN-EN1008:2004. 
 

2.2. Ogrodzenieterenu 

Przewidziano ogrodzenie terenu placu zabaw o wym. 11,2x10,2 m 
Słupy 

Słupy wysokości ok. 1,2 m powyżej gruntu, zagłębione w fundamencie na min. 80 cm. Wykonany 

z profila stalowego ok. 50 x 50 x 3 mm. Rozstaw słupów co ok. 2 m. Słupy zakończone daszkiem 

z płaskownika stalowego. Elementy stalowe malowane na kolor uzgodniony z Inwestorem. 

Fundamenty 

Zaprojektowano stopy fundamentowe z betonu klasy C 16/20. Stopy o wymiarach 40x40x100 cm 

lub okrągłe o średnicy min. 35 cm. Wierzch stóp fundamentowych powinien znajdować się poniżej 

poziomy boiska (ostatnia warstwa poliuretanu powinna przykrywać fundament) oraz poniżej kostki 

brukowej chodnika. 

Przęsła 

Przęsło wykonane z prętów stalowych o śr. 5  mm . Elementy stalowe malowane na kolor 

uzgodniony z Inwestorem. 

Furtka 

 

Zaprojektowano furtkę o szerokości 1.00 m i wysokości 1,2 m Skrzydła wykonane z elementów 

identycznych jak  na  reszcie  ogrodzenia.  Bramy  wyposażona  w blokadę  z zabetonowaną  tuleją 

w podłożu. Brama zamykana łańcuchem z kłódką. Każde skrzydło zaopatrzone w min. dwa zawiasy. 
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Łączenie elementów metodą spawania, spawem ciągłym. Elementy stalowe malowane na kolor 

grafitowy,  identyczny  jak  na   ogrodzeniu  istniejącym.  Furtka  wyposażona  w zamek  z klamką   i 

zamknięcie na klucz. Klamka aluminiowa malowana proszkowo. Skrzydło zaopatrzone w min. dwa 

zawiasy. 

3. Sprzęt 
Roboty związane z ustawieniem ogrodzeń wykonywane będą ręcznie przy użyciu drobnego sprzętu 

pomocniczego. 

4. Transport 
4.1. Elementy ogrodzenia (panele, słupki i elementy łączące należy przewozić zgodniez 

zaleceniami (instrukcją)producenta. 
4.2. Beton należy przewozić specjalistycznymi samochodami do przewożeniabetonu. 

5. Wykonanierobót 
5.1. Ogólne wymagania dotyczącerobót 

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót podano w ST. DM- 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
5.2. Zakres wykonywanych robót 

5.2.1. Zakup i transportmateriałów 

Wykonawca robót zakupi i przewiezie materiały na miejsce wbudowania zgodnie z ustaleniami 

punktu 2 i 4 niniejszejspecyfikacji. 
5.2.2. Wykonanie wykopów pod fundamentysłupków 

Wykop (otwory) pod fundamenty słupków powinny znajdować się na wytyczonej trasie ogrodzenia i 

posiadać wymiary - 0,40x0,40 m i głębokość 1,0 m Otwory należy wykonać w rozstawie, co 3,0 m. 

5.2.3. Wykonaniefundamentów 

Fundamenty słupków należy wykonać z betonu klasy C16/20 „na mokro” w wykonanych otworach. 

Przed betonowaniem należy w otworach umieścić słupki. 

6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania 

ogólne”. 
6.2. Badania materiałów w czasie wykonywaniarobót 

Wszystkie  materiały  dostarczone  na  budowę  z  zaświadczeniemojakości (atestem) producenta 

powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jegowymiarów. 
6.3. Kontrola w czasie wykonywaniaogrodzenia 

a) zgodność wykonania piłkochwytu z ustaleniami DokumentacjiProjektowej, 
b) prawidłowość wykonaniawykopów, 

c) prawidłowość wykonania fundamentówsłupków, 

d) poprawność ustawieniasłupków, 

7. Obmiar robót 
Jednostką obmiaru robót jest 1 m (metr) wykonanego ogrodzenia. Ogólne zasady 
obmiaru robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

8. Odbiórrobót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

9. Podstawapłatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. Cena 
wykonania robót obejmuje: 

- transport materiałów przewidzianych do wykonania robót, 

- prace pomiarowe iprzygotowawcze, 

- wykonanie wykopów pod fundamentysłupków, 

- wytworzeniebetonu, 

- wykonaniefundamentów, 

- osadzeniesłupków, 
- montażsiatki, 
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- przeprowadzenie pomiarów ibadań, 

- uporządkowanie miejsca prowadzonychrobót. 

10. Przepisy związane istandardy 
PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki. 

PN-H-84019  Stal węglowa konstrukcyjna wyższej jakości ogólnego 

przeznaczenia.Gatunki. 
PN-H-84030/02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do nawęglania. Gatunki. 

PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteriazgodności 
dotyczące cementu powszechnego użytku. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonów. Specyfikacja pobierania próbek, 

badania i ocena przydatności wody zarobowej do betonu w tym odzyskanej z produkcji 

procesubetonu 
PN-EN 12620:2004 i PN-EN 1262



 

 

 

 


