

Legnica, 18.04.2019r.

IM.RZP.271.6.1.335.12.2019

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na **Wybór wykonawcy robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego „Szkoła Podstawowa Nr 19 w Legnicy al. Rzeczypospolitej 129 – Termomodernizacja budynku szkolnego”**

W związku z wniesionymi przez Wykonawców zapytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ww. postępowaniu, zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 – tekst jednolity z póź. zm) oraz pkt VII „Instrukcji dla Wykonawców” – Rozdział 2 siwz Zamawiający **poniżej publikuje treść zapytania i udziela odpowiedzi** jak niżej:

Pytanie nr 1:

„ Zgodnie z par 302 pkt3 Warunków Technicznych w pomieszczeniu przeznaczonym na zbiorowy pobyt dzieci oraz osób niepełnosprawnych na grzejnikach centralnego ogrzewania należy umieszczać osłony, ochraniające od bezpośredniego kontaktu z elementem grzejnym. W związku z powyższym proszę o potwierdzenie, że osłony winny być montowane jedynie w salach i na korytarzach.”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgodnie z §302 pkt.3 Warunków Technicznych "W pomieszczeniu przeznaczonym na **zbiorowy** pobyt dzieci (...) na grzejnikach centralnego ogrzewania należy umieszczać osłony, ochraniające od bezpośredniego kontaktu z elementem grzejnym." – w związku z powyższym osłony zaprojektowano wyłącznie w salach i na korytarzach.

Osłony na grzejniki należy dobrać każdorazowo do grzejnika, na którym będą one montowane.

Pytanie nr 2:


„Proszę o doprecyzowanie wymagań technicznych i estetycznych co do osłon jakie mają być zastosowane, alternatywnie proszę o potwierdzenie że osłony wykonane wg specyfikacji dostępnej na stronie www.oslonynagrzejniki.pl/specyfikacje będą uznane za spełniające wymagania SIWZ.”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych nie gorszych niż zaproponowane przez Zamawiającego.

Obowiązek udowodnienia równoważności leży po stronie Wykonawcy zgodnie z art. 30 ust 5 ww. ustawy Pzp - poprzez załączenie do oferty np. kart produktów, katalogów, opisów producenta, itp.- czyli opisów, które w sposób nie budzący wątpliwości Zamawiającego będą potwierdzały równoważność materiałów lub rozwiązań.

Poniżej zdjęcie przykładowej osłony grzejnika, która może stanowić wzór wykonania. Zaproponowane osłony nie mogą zostać ocenione na etapie przygotowania oferty.



Pytanie nr 3:

W załączonym przedmiarze robót instalacji sanitarnych nie uwzględniono prac:

- demontażu zaworów grzejnikowych,
- płukania instalacji centralnego ogrzewania.

Proszę o uzupełnienie brakujących pozycji do przedmiotowego zadania.”

Odpowiedź:

Zamawiający w załączeniu przekazuje uzupełniony przedmiar Instalacji sanitarnej w formacie pdf oraz prd.

Pytanie nr 4:

„ **W instrukcji dla Wykonawców w rozdziale IV jest:**

- wymiana instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem oraz malowaniem sufitów, wymiana grzejników, wymiana termoregulatorów od dnia 24.06.2019r. do dnia 30.08.2019r.
- prace wykończeniowe wewnątrz obiektu po wymianie instalacji elektrycznej (malowanie ścian) od dnia 24.06.2019r. do dnia 30.08.2019r. lub w czasie ferii zimowych: 17.02-28.02.2020r.

Natomiast w Harmonogramie Rzeczowo Finansowym Robót w kolumnie termin rozpoczęcia/zakończenia jest:

- wymiana instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem oraz malowaniem sufitów od dnia 24.06.2019 r. do dnia 26.08.2019 r
- wymiana grzejników, wymiana termoregulatorów od dnia 24.06.2019 r. do dnia 26.08.2019 r.
- prace wykończeniowe wewnątrz obiektu po wymianie instalacji elektrycznej (malowanie ścian) od dnia 24.06.2019 r. do dnia 26.08.2019 r. lub w czasie ferii zimowych 17.02.2020 r. - 28.02.2020 r.

Proszę o ujednoczenie tych zapisów.”

Odpowiedź.

Zamawiający zmienia zapisy w załączniku nr 11 HARMONOGRAM RZECZOWO- FINANSOWY ROBÓT w kolumnie: termin rozpoczęcia/zakończenia- o treści jak poniżej:

- wymiana instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem oraz malowaniem sufitów 24.06.2019 r.- 30.08.2019 r
- wymiana grzejników, wymiana termoregulatorów 24.06.2019 r.- 30.08.2019 r
- prace wykończeniowe wewnątrz obiektu po wymianie instalacji elektrycznej (malowanie ścian) 24.06.2019 r.- 30.08.2019 r. lub w czasie ferii zimowych 17.02.2020 r. - 28.02.2020 r.

Wprowadzone niniejszym pismem odpowiedzi i wyjaśnienia nie prowadzą do istotnej zmiany treści ogłoszenia i stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Z up. Prezydenta Miasta

Jadwiga Ziolkiewicz
(Zastępca Prezydenta)