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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
1. Kosztorys sporzadzony zostat w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego.
2. Kosztorys niniejszy jest wyceng sporzgdzong dla okreslenia szacunkowej wartosci rob6t budowlanych, opracowang w oparciu o Pro
jekt Budowlany, przy zatozeniu przecietnych warynkdw wykonania robét i wybranych rozwigzan technologicznych.
3. llosci obmiarowe jak réwniez zestawienia materiatéw sg ilo§ciami przyblizonymi i usrednionymi i moga sie réznié od ilosci rzeczywis
tych w zalezno$ci od zastosowanych rozwigzan materiatowych oraz przyjetych technologii wykonania robét.
4. Przed zaméwieniem materiatéw ilosci okre$lone w zestawieniu materiatéw nalezy kazdorazowo zweryfikowa¢ na budowie.
5. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zastosowania produktéw, materiatéw, rdwnowaznych o wtasciwosciach, parametrach technicz
nych nie gorszych niz okreslone w dokumentacji techniczne;.
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
1 Prace przygotowawcze
1/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - oczysz- |m?
d.1/2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
$ciany 719,48 m2 719,480
oscieza 422,46*0,20 m2 84,492
cokot 86 m?2 86,000
RAZEM 889,972
2|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - spraw- |m?2
d.1/2611-04 dzenie przyczepnos$ci zaprawy klejacej do podtoza
poz.1 m2 889,972
RAZEM 889,972
3/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - dwu-  |m?2
d.1/2611-03 krotne gruntowanie emulsjg
poz.1 m2 889,972
RAZEM 889,972
4|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2
d.1/0506-04
12,40*2*0,40 m?2 9,920
4,45%2 m?2 8,900
RAZEM 18,820
5/KNR 4-04 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1/0506-05
4,45 m 4,450
RAZEM 4,450
6/KNR 4-04 Rozebranie rur z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.1/0506-03
4*9,81+6,6 m 45,840
RAZEM 45,840
7/KNR 4-01 Wymiana pokrycia muréw ogniowych, paséw pod-i nadrynnowych, wyskokoéw i |m2
d.1/0533-01 paséw elewacji, gzymsoéw i krawedzi balkonowych z blachy z cynku
36,57*2*0,55 m?2 40,227
RAZEM 40,227
2 Docieplenie scian zewnetrznych styropianem grafitowym E=0,033 W/mK gr. 15 cm (metoda lekka-mokra)
BSO
8/KNNR 2 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - metoda lekka ; faktura |m?2
d.2/1902-04 nakrapiana lub rustykalna naktadana recznie, grubos¢ 1,5 mm na $cianach
styropian gr.15 cm.
719,48 m?2 719,480
RAZEM 719,480
9/KNNR 2 Wyprawy bez docieplenia $cian budynkéw - metoda lekka ; faktura nakrapiana |m2
d.2/1902-04 lub rustykalna naktadana recznie, grubo$¢ 2,0 mm -spody balkonéw, gzyms
gzyms
36,57*2*0,10 m2 7,314
RAZEM 7,314
10/KNNR 2 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - metoda lekka; faktura  |m?2
d.2/1902-06 nakrapiana lub rustykalna naktadana recznie, grubos¢ 1,5 mm na o$ciezach
422,46%0,20 m?2 84,492
RAZEM 84,492
11/KNNR 2 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - metoda lekka - doptata |m
d.2{1902-11 za wzmochnienia miejsc szczegblnie narazonych (narozniki, cokoty, krawedzie):
listwy aluminiowe lub PCW
422 m 422,000
4*9,81 m 39,240
RAZEM 461,240
12|KNNR 2 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - metoda lekka - doptata |m
d.2{1902-11 za wzmochnienia miejsc szczegblnie narazonych (narozniki, cokoty, krawedzie):
listwa startowa cokotow-kapinos
36,57+12,40+12,40+4,5+4,5+3,37+15,17 m 88,910
RAZEM 88,910
13/KNNR 2 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - metoda lekka - doptata |m
d.2{1902-13 za wzmochnienia miejsc szczegdlnie narazonych (narozniki, cokoty, krawedzie):
dodatkowa warstwa z wiékna szklanego (podwdjnie)-do wysokosci 2,0m
87,78*2 m 175,560
RAZEM 175,560
14/ KNR 2-02 Ostony okien folia polietylenowa m2
d.2(0925-01
255,92 m?2 255,920
RAZEM 255,920
15/KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.2|0322-02
analiza indy-
widualna
40 szt. 40,000
RAZEM 40,000
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16/KNR AT-31 |Malowanie elewacji farbg silikonowa - malowanie napiséw m2
d.2|0601-01
analiza indy-
widualna
5 m?2 5,000
RAZEM 5,000
171149 Montaz profili elewacyjnych - parapety m
d.2|analiza indy-
widualna
160 m 160,000
RAZEM 160,000
18/KNR 0-21 Poszycie OSB pod obrébki blacharskie m?2
d.2|4004-06
12,40*0,40*2 m2 9,920
RAZEM 9,920
19/KNR 2-02 Obraébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy z cynku m2
d.2|0507-02
36,57*2*0,8 m2 58,512
RAZEM 58,512
20/ KNR 2-02 Rury spustowe okragte o ér. 15 cm- z blachy z cynku m
d.2|0511-04
kalk. wlasna
4*9,81 m 39,240
RAZEM 39,240
21|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej m2
d.2|0504-03
analogia
21,55*1 m2 21,550
RAZEM 21,550
3 Malowanie elewaciji
22|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - oczysz- |m?
d.3/2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
68,33 m?2 68,330
RAZEM 68,330
23|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - dwu-  |m?2
d.3/2611-03 krotne gruntowanie emulsjg
poz.22 m?2 68,330
RAZEM 68,330
24/KNR AT-31 |Malowanie elewacji farba silikonowsa - wykonane recznie; podtoze stabo chio- |m?2
d.3/0601-01 nace
analogia
poz.22 m?2 68,330
. RAZEM 68,330
4 Docieplenie $cian zewnetrznych przy gruncie styrodurem XPS E=0,033 W/mK gr. 15 cm do g..boko.ci 1,0
m wraz z zabezpieczeniem folig kubetkowa, pracami ziemnymi oraz odtworzeniem opaski z polbruku.
25/KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na pod-  |m?2
d.4/0805-05 sypce piaskowej -rozebranie kostki polbruk
analogia
47,77*0,50 m2 23,885
41,04*1 m?2 41,040
RAZEM 64,925
26|/KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piasko- |m
d.4/0806-08 wej
analogia
47,77 m 47,770
RAZEM 47,770
27|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do|m3
d.4/0310-01 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.I-1l)
86*1*1 m3 86,000
RAZEM 86,000
28|KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt styropianowych o gr. 15 cm na $cianach - XPS m2
d.4/0101-05
analogia
86 m?2 86,000
RAZEM 86,000
29|KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach m2
d.4/0101-06
analogia
86 m?2 86,000
RAZEM 86,000
30(KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych powtokowe bitumiczne wy- |m?2
d.4/0601-05 konywane na zimno jednowarstwowe-cok6t szeroko$¢ 50cm
analogia
poz.29 m?2 86,000
RAZEM 86,000

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 39016




stubice poprawka 2023.ath

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
31/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej m2
d.4/0607-02 zbiornikéw,basenéw itp.- foli kubetkowa
analogia
poz.29 m?2 86,000
RAZEM 86,000
32|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopdéw ze skarpami w gruncie kat.I-1ll z przerzutem na |[m3
d.4/0501-01 odl.do 3 m
poz.27 m3 86,000
RAZEM 86,000
33|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |[m
d.4/0404-01 petnione zaprawag cementowag gr.10cm
analiza indy-
widualna
12,40+9,10+4,45+21,82 m 47,770
RAZEM 47,770
34/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce piaskowej z |m?2
d.4/0502-01 wypetnieniem spoin piaskiem
analogia
poz.25 m2 64,925
RAZEM 64,925
5 Docieplenie stropodachu wentylowanego granulatem we.ny mineralnej E=0,043 W/mK gr. 22 cm (metoda
wdmuchu).
35/KNR 9-12 Izolacje cieplne stropodachéw i poddaszy, wykonywane granulatem z wetny ~ |m?2
d.5/0303-04 mineralnej PAROC GRAN o grubosci 20 cm metodg wdmuchiwania do prze-
0303-06 strzeni poziomych
467,48 m?2 467,480
RAZEM 467,480
6 Docieplenie stropodachu niewentylowanego (nad klatk. schodow.) ptytami styropapy EPS100 E=0,038 W/
mK gr. 24 cm.
36/KNR 4-01 Uzupetnienie muréw ogniowych i kolankowych na zaprawie cementowo-wa- m3
d.6/0311-01 piennej o grubosci 1 ceg.
(4,45+3,37)*0,40*0,25 m3 0,782
RAZEM 0,782
37|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.6/0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr.24 cm 0,040W/m2K
14,91 m2 14,910
RAZEM 14,910
38|KNR 0-23 - przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych z trzpie- |szt
d.6/2612-05 niem stalowym do podtoza
analogia
14,91*5 szt 74,550
RAZEM 74,550
39|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.6/0504-02
analogia
14,91 m2 14,910
RAZEM 14,910
40|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej m2
d.6/0504-03
analogia
(4,45+3,37+3,37)*1,20 m?2 13,428
RAZEM 13,428
41|KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm- z blachy z cynku m2
d.6/0507-02
(4,45+3,37)*0,55 m2 4,301
RAZEM 4,301
42|KNR 2-02 Obroébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm- z blachy z cynku m2
d.6/0507-01
4,45*0,20 m?2 0,890
RAZEM 0,890
43|KNR 2-02 Rynny dachowe pétokragte o ér. 15 cm- z blachy z cynku m
d.6|0509-04
4,45 m 4,450
RAZEM 4,450
44|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o §r. 15 cm- z blachy z cynku m
d.6/0511-04
kalk. wtasna
6,60 m 6,600
RAZEM 6,600
45/KNR 2-02 Zbiorniczki przy rynnach - z blachy z cynku szt.
d.6/0509-09
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
7 Wymiana 1 drzwi stalowych na nowe stalowe ocieplone wetng (przyziemie od szczytu).
46|KNR 0-19 Wymiana drzwi stalowych na nowe stalowe ocieplone wetng (przyziemie od m2
d.7/0931-08 szczytu).
analogia
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2,52 m?2 2,520
RAZEM 2,520
8 Wymiana drzwi pcv na nowe z aluminium "cieptego" (przyziemie i Il kondygnacja od szczytu).
47/KNR 0-19 Wymiana drzwi pcv na nowe z aluminium "cieptego" (przyziemie i Il kondygna- |m2
d.8/0931-08 cja od szczytu).
analogia
6 m?2 6,000
RAZEM 6,000
9 Montaz 66 szt. nawiewnikéw higrosterowanych o przeptywie 50 m3/h w oknach pcv.
48 Montaz Nawiewnikéw higrosterowanych o przeptywie 30m3/h w oknach pcv szt
d.9|analiza indy-
widualna
66 szt 66,000
RAZEM 66,000
10 Zaizolowanie przewoddéw rozprowadzajacych instalacji c.o. bialymi otulinami z pianki pur.
49 Zaizolowanie przewodoéw rozprowadzajgcych instalacji c.o. biatymi otulinamiz |m
d.10|analiza indy- |pianki pur.
widualna
435 m 435,000
RAZEM 435,000
11 Remont podestu wejsciowwe
111 Prace za plycie gérnej
50/KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych w poziomie | kondygnacji m
d.11./0804-01
1
12 m 12,000
RAZEM 12,000
51/ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza - skucie nieréwnosci i oczyszczenie m2
d.11./0301-01
1
13,30 m?2 13,300
RAZEM 13,300
52/KNR AT-40 |Reczne gruntowanie podtoza m2
d.11./0106-03
1
13,30 m2 13,300
RAZEM 13,300
53|KNR AT-39 |Wykonanie warstwy spadkowej z zaprawy cementowej o grubosci 20 mm m2
d.11./0103-05
1
13,30 m?2 13,300
RAZEM 13,300
54 KNR AT-39 |Wykonanie warstwy spadkowej z zaprawy cementowej - dodatek/potragcenie za|m?2
d.11./0103-06 zmiane grubosci o 10 mm
1
poz.53 m?2 13,300
RAZEM 13,300
55/ KNR AT-40 |Szpachlowanie warstwg zaprawy 2 mm podtozy poziomych m2
d.11./0105-03
1
poz.53 m?2 13,300
RAZEM 13,300
56|KNNR 2 Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych z bla- |m
d.11./0505-05 chy ocynkowanej i cynkowej - obrobka blacharska czét balkonowych
1
4,11+1,63+1,30+1,63+1,50+1,50 m 11,670
RAZEM 11,670
57|KNR AT-40 |Wklejanie w powtoke wodochronng tasmy uszczelniajgcej m
d.11./0418-01
1
11,67+4,11+1,63+1,30 m 18,710
RAZEM 18,710
58/KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - szpachlowanie masg SU- |m?2
d.11.]0640-01 PERFLEX-10
1
13,30 m2 13,300
RAZEM 13,300
59/KNR AT-23 |Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach |m2
d.11./0206-02 na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 20x20 cm piytka
1 antyposlizowawa R12
4,11*1,50 m?2 6,165
1,30%1,50 m2 1,950
RAZEM 8,115
60|KNR AT-23 |Okfadziny stopni z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej cien- |m
d.11./0301-04 kowarstwowej - pozioma cze$¢ stopnia o szer. do 35 cm; ksztattki o wymia-

rach 25x30 cm ptytka antyposlizowawa R12
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12*1,50 m 18,000
RAZEM 18,000
61|KNR AT-23 |Okfadziny stopni z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej cien- |m
d.11./0303-04 kowarstwowej - pionowa cze$¢ stopnia; ksztaitki o wys. 20 cm i szer. 25 cm
1 ptytka antyposlizowawa R12
12*1,50 m 18,000
RAZEM 18,000
62| KNR-W 2-02 |Balustrady schodowe pretowe przymocowane do policzkéw srubami lub spa- |m
d.11./1207-01 wane - balustrada ze stali nierdzewne;j.
1|analogia
12 m 12,000
RAZEM 12,000
11.2 Prace od spodu plyty + stupy
63 KNR AT-39 |Przygotowanie podtoza - mechaniczne skucie betonu w miejscach napraw - m?2
d.11./0101-02 warstwa o gr. 1 cm
2
3 m2 3,000
RAZEM 3,000
64|KNR 9-32 Naprawa betonu - antykorozyjne zabezpieczenie zbrojenia - prety o $rednicy |m
d.11./0304-01 do 12 mm
2
3 m 3,000
RAZEM 3,000
65 KNR 9-32 Naprawa betonu - reczne wypetnienie ubytkéw zaprawg typu PCC dm3
d.11./0305-01
2
30 dm3 30,000
RAZEM 30,000
66 KNR 9-32 Naprawa betonu - szpachlowanie powierzchni betonu i wykonanie akrylowej m2
d.11./0306-01 powtoki ochronne;j
2
11 m2 11,000
RAZEM 11,000
67/KNR AT-39 |Wypetnienie szczelin dylatacyjnych strefowych lub brzegowych o szerokosci |m
d.11./0114-03 12 mm - od spodu balkonu
2
4,11+1,3+1,63 m 7,040
RAZEM 7,040
68/KNR AT-40 |Reczne gruntowanie podioza m2
d.11./0106-03
2
11 m2 11,000
RAZEM 11,000
69|KNR AT-31 |Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu okapnikowego m
d.11./0702-02
2
4,11+1,63+1,30+1,60+1,50+1,50+(2,39*4*2) m 30,760
RAZEM 30,760
70|KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej m2
d.11./0101-06
2
11 m2 11,000
0,25*4*2,39 m2 2,390
RAZEM 13,390
71|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy Baumit SilikatPutz -wykonany m2
d.11./0503-01 recznie; warstwa posrednia na $cianach
2
poz.70 m?2 13,390
RAZEM 13,390
72|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy Baumit SilikatPutz -wykonany m2
d.11./0503-03 recznie na $cianach
2
poz.70 m2 13,390
RAZEM 13,390
12 Prace pozostate
73 Demontaz i ponowny montaz daszkéw nad wejsciami do budynki kpl.
d.12
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
74 Dostawa i montaz daszku nad wejsciem do budynku kpl.
d.12
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
75 Dostawa i montaz numeru policyjnego kpl.
d.12
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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76 Przestawienie wytgcznika p.poz kpl.
d.12
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
77 Przestawienie kranu z wodg i wytozenie ptytkami $ciany kpl.
d.12
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
78 Przestawienie kamer monitoringu wizyjnego kpl.
d.12
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
79 Wymiana wywiewki kanalizacyjnej na $cianie podtuznej kpl.
d.12
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
80|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych - lampy led z czujnikiem |kpl.
d.12]0504-01 ruchu.
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
81/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych petnych szpachlo- |m2
d.12|1212-02 wanych jednokrotnie-skrzynki elektryczne i gazowe kraty piwniczne, drzwi sta-
lowych, daszki nad wejsciami
2 m2 2,000
RAZEM 2,000
82|KNR 2-02 montaz wieszakéw na flagi szt.
d.12]1220-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
83|KNR 5-08 Montaz przewodéw odprowadzajacych instalacji odgromowej na budynkach na |m
d.12/0607-02 cegle z wykonaniem otworu recznie - pret o §r. do 10 mm
6*9,81 m 58,860
RAZEM 58,860
84|KNR 5-08 taczenie preta o $r. do 10 mm na dachu za pomocg ztgczy skrecanych uni- szt.
d.12|0618-01 wersalnych krzyzowych
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
85/KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 28 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach m
d.12/0110-02
poz.83 m 58,860
RAZEM 58,860
86|KNR 5-08 Montaz skrzynek probierczych szt.
d.12]0404-01
analogia
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
87|KNR 4-03 Pierwszy pomiar instalacji odgromowe;j pomiar
d.12/1205-03 .
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
88|KNR 4-03 Nastepny pomiar instalacji odgromowe;j pomiar
d.12/1205-04 .
5 pomiar 5,000
RAZEM 5,000
13 Utylizacja gruzu
89/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.13/1101-02 samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1 km
5 m3 5,000
RAZEM 5,000
90|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.13{1101-05 samochodem ciezarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 10
5 m3 5,000
RAZEM 5,000
91 UTULIZACJA GRUZU m3
d.13
5 m3 5,000
RAZEM 5,000
14 Rusztowanie
92|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m m2
d.14/1604-02
975 m2 975,000
RAZEM 975,000
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
93|KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.14/16 z.sz.5.15 |(poz.:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,35,36,37,38,39,40,41,4
2,43,44,45,80,82,83,84,85)
15 Magazyn energii
94 Montaz,dostawa i uruchomienie zestawu magazynu energii do instalacji PV kpl.
d.15 6kWp o pojemnosci nie mniejszej niz 6,0 kWh.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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