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Opis zatacznikéw
Czesc¢ opisowa przedmiotu zamowienia zostata uzupetniona o zatgczniki:

1.1.1 Czes¢ Rysunkowa*:

Rys. 2.1-2.11 Plan sytuacyjny skala 1:1000

Zatgczniki do Programu Funkcjonalno-Uzytkowego nalezy traktowac jako wytyczne,
na ktorych Wykonawca powinien sie wzorowac przy przygotowywaniu dokumentac;ji
technicznej.

Wykonanie ostatecznej dokumentacji projektowej powinno by¢ oparte na zebranej
maksymalnej mozliwej iloéci informaciji z terenu przedsiewziecia oraz wiedzy i
przepisach techniczno — budowlanych regulujgcych warunki wykonania poszczegdinych
rac.

2 CZESC OPISOWA

2.1 Przedmiot zamowienia
2.1.1 Stownik, definicje:

W programie funkcjonalno-uzytkowym, nastepujgce stowa i wyrazenia bedg
miaty znaczenie ustalone ponizej:

» Zamawiajgcy  Gmina Udanin
ul. Koscielna 10; 55-340 Udanin

= Wykonawca oznacza osobe, w tym osobe prawng zatwierdzong przez
Zamawiajgcego jako Wykonawce oraz jej nastepcow
prawnych,

* Przepisy prawa oznaczajg wszelkie krajowe lub lokalne przepisy prawne,
ustawy, statuty, uchwaly, zarzadzenia i inne prawa
i requlaminy wydane przez wfadze publiczna,

= Normy oznaczajg normy przywotane w Zatgczniku Nr 1 do
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie; oraz normy wyszczegoélnione
w programie funkcjonalno-uzytkowym a takze inne
niezbedne do prawidtowego zaprojektowania i wykonania

przedmiotu zamdwienia
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2.1.2 Zakres zamierzenia inwestycyjnego

Przedmiot zamodwienia obejmuje wykonanie prac projektowych a nastepnie
wykonanie robét budowlanych zamierzenia inwestycyjnego majgcych na celu:

Przebudowe dziesieciu drég gminnych na terenie gminy Udanin o
diugosci catkowitej 1+928 m

zadanienr 1:
- drogi gminna ulica Polna w m. Udanin o dtugosci 240m i szerokosci 3,5m (po
sladzie istniejgcym na dziatce 267/2 obreb Udanin),

zadanienr 2 :

- droga gminna w m. Piekary o diugosci 125mb i szerokosci 3,5m (po $ladzie
istniejgcym na dziafce 507 obreb Piekary),

zadanie nr 3:

- droga gminna w m. Konary o difugosci 269mb i szerokosci 3,5m (po Sladzie
istniejacym na dziafce 225 obreb Konary),

zadanie nr 4 :

- droga gminna w m. Rézana o dfugosci 220mb i szerokosci 3,5m (po sSladzie
istniejgcym na dziafce 405 obreb Rézana),

zadanie nr 5:

- droga gminna w m. Ujazd Gorny o dfugosci 254mb i szerokosci 4,5m (po Sladzie
istniejacym na dziafce 45/31 obreb Ujazd Goérny),

zadanie nr 6:

- droga gminna w m. Ujazd Gérny o diugosci 195mb i szerokosci 3,5m (po
Sladzie istniejgcym na dziatce 104/1 obreb Ujazd Gérny),

zadanie nr 7:

- droga gminna w m. Piekary o diugosci 80mb i szerokosci 3,5m (po sladzie
istniejacym na dziatce 542/1 obreb Piekary),

zadanie nr 8:

- droga gminna w m. Sokolniki o dfugosci 290mb i szerokosci 3,5m (po sladzie
istniejacym na dziatce 139 obreb Sokolniki),

zadanie nr 9:

- droga gminna w m. Ujazd Gérny o diugosci 100mb i szerokosci 3,5m (po
Sladzie istniejgcym na dziatce 448/2 obreb Ujazd Gorny),

zadanie nr 10:

- droga gminna w m. Jarostaw o dtugosci 90mb i szerokosci 3,5m (po sladzie
istniejacym na dziatce 206/2 obreb Jarosfaw),

zadanie nr 11:

- droga gminna w m. Damianowo o dfugosci 65mb i szerokosci 3,5m (po Sladzie
istniejacym na dziatce 314 obreb Damianowo),

2.1.3 Opis lokalizacji zamierzenia inwestycyjnego
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Przebudowa drég gminnych

Obecnie drogi gminne na terenie miejscowosci Udanin, Piekary, Konary, R6zana,
Ujazd Gorny, Sokolniki, Jarostaw i Damianowo posiadajg nawierzchnie gruntowg w
ztym stanie technicznym. Jedynie w miejscowosci Ujazd Gorny dziatka 45/31
zinwentaryzowano jednostronne chodniki.

2.1.4 Jezdnia

Z uwagi na charakter zabudowany miejscowosci istniejgce jezdnie nalezy przebudowaé wraz z
podbudows i nastepnie utozy¢ nast¢pujgce warstwy bitumiczne:

-Warstwa wigzaca AC16W o grubosci 3-4 cm

-Warstwa $cieralna AS11S o grubosci 3-4 cm

Na prostych odcinkach w planie nalezy uksztaltowaé przekroj poprzeczny jezdni
daszkowy o spadku 2%, natomiast na tukach poziomych zastosowa¢ jednostronne pochylenia
poprzeczne jezdni wskazane w Rozporzadzeniu o warunkach technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogi i ich usytuowanie.

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI, JEZDNIA - KR 2

e warstwa $cieralna AC11S 3-4 cm
wigzanie miedzywarstowe z emulsji asfaltowej, szybkorozpadowej C60 BP3 ZM o zuzyciu 0,3 kg / m2

e warstwa wigzaca AC16W 3-4 cm
wigzanie migdzywarstowe z emulsji asfaltowej, szybkorozpadowej C60 BP3 ZM o zuzyciu 0,3 kg / m2

* gorna warstwa podbudowy 0/31,5mm 10 cm
*+ dolna warstwa podbudowy 0/63mm 15¢cm

+ warstwa wzmacniajgca cementem Rm=2,5MPa 15cm

o istniejgca podioze gruntowe

nowa konstrukcja 48 cm
2.1.5 Pobocza z kruszywa kamiennego

W miejscu istniejacego pobocza nalezy dokona¢ $cinki dla pozbycia si¢ naniesionych
zalegajacej na nich ziemi okoto 10 cm, a nastgpnie utozy¢ warstwe z kruszywa kamiennego
tamanego o uziarnieniu ciggltym 0/31,5 jako warstwe gr 7 cm. Spadki poprzeczne dla poboczy na
prostych odcinkach wykona¢ 6%, na tukach poziomych - 0 spadku jak na jezdni.

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI POBOCZA Z KRUSZYWA

e pobocze umocnione z mieszanki kruszywa kamiennego famanego
niesortowanego o uziarnieniu ciggtym 0/31,5 mm 7cm
razem 7.cm

Program Funkcjonalno-Uzytkowy 5



Program Funkcjonalno - Uzytkowy

2.1.6 Odwodnienie

Nalezy dostosowac niwelete jezdni do istniejacego odwodnienia w postaci istniejacych
wpustow deszczowych lub powierzchniowo skierowa¢ wody opadowe w tereny czynne
biologicznie nalezace do Inwestora. Przed utozeniem warstwy Scieralnej bezwzglednie
zinwentaryzowa¢ Wpusty deszczowe. Na terenie miejscowo$ci Rozana i Ujazd Gorny
zaprojektowac¢ i wykona¢ odwodnienie w postaci korytek betonowych.

1. Istniejace uzbrojenie

Na trasie przebudowywanej drogi wystepujg sieci: wodociggowa, kanalizacji
sanitarnej oraz linia telekomunikacyjna i energetyczna.

W przypadku wystgpienia nieprzewidzianych kolizji lub trudnosci z ich rozwigzaniem
na budowie, fakt ten nalezy zgtosi¢ inspektorowi nadzoru (jezeli wystepuje) i
projektantowi.

2. Zaplecze dla wykonawcy robét

Nie przewiduje sie tradycyjnego zaplecza budowy z czescig socjalng, magazynami,
weztem betoniarskim, punktem poboru wody i energii. Nie przewiduje sie
sktadowania materiatow na placu budowy.

Wykonawca dostarcza materiaty na budowe z wilasnych magazynéw lub
bezposrednio od dostawcy.

Energie elektryczng (w razie potrzeby) mozna pobiera¢c z istniejgcej sieci
elektrycznej niskiego napiecia, po wigczeniu i zatozeniu licznika przez dostawce
energii.

Wode na potrzeby budowy mozna pobiera¢ z istniejgcej sieci wodociggowe;j
(hydrantow p.poz. przez kolumne wodomierzowg) po uprzednim uzgodnieniu z
dostawcg wody.

3. Drogi dojazdowe
Nie przewiduje sie budowy drog dojazdowych. Dowéz materiatow przewiduje sie po
istniejgcych drogach.

4. Kolizje

Kolizje wykonac¢ zgodnie z uzgodnieniem z wiascicielem sieci. Miejsca skrzyzowan z
istniejacg lub projektowang infrastrukturg wskazano na rysunkach.

W przypadku wystgpienia nieprzewidzianych kolizji lub trudnosci z ich rozwigzaniem
na budowie, fakt ten nalezy zgtosi¢ inspektorowi nadzoru (jezeli wystepuje) lub
projektantowi.

5. Trasowanie droqi

Trasa planowanej drogi powinna by¢ wytyczona przez stuzbe geodezyjng lub
uprawnionego geodete. Powyzsze winno by¢ wykonane zgodnie z PN-83/8836-02.
Po zakonhczeniu przebudowy wykona¢ obmiar geodezyjny i zgtosi¢c go do osrodka
geodezyjnego Starostwa Powiatowego w Srodzie Slgskie;.

2.1.6.1 Zielen przeznaczona do wycinki

W ramach zadania inwestycyjnego nie przewiduje sie usuniecia drzew i krzewow
zlokalizowanych wzdtuz istniejgcych drog.
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2.1.6.2 Zestawienie zapotrzebowania na media
Zestawienie zapotrzebowania na media:

L.p. Media 2.1.6.3 Zapotrzebowanie 2.1.6.4 Miejsce doprowadzenia
1 ENERGIA Nie dotyczy Nie dotyczy
ELEKTRYCZNA
2 SCIEKI Nie dotyczy Nie dotyczy
SANITARNE
3 SCIEKI dotyczy Budowa kanalizacji deszowej
DESZCZOWE wraz z przykanalikami -
odprowadzenie do istniejgcych rowéw

2.1.6.1 Zestawienie wystepujacych kolizji z istniejagcymi sieciami
Zestawienie wystepujgcych kolizji z istniejgcymi sieciami:

L.p. Media Zapotrzebowanie
1 ENERGIA Wykonac¢ zgodnie z uzgodnieniem z gestorem sieci
ELEKTRYCZNA

2 | SCIEKI SANITARNE
ORAZ SIEC WODY

Wykonac¢ zgodnie z uzgodnieniem z gestorem sieci

SIEC

TELETECHNICZNA

Wykonaé zgodnie z uzgodnieniem z gestorem sieci

2.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

2.2.1 Podstawowe przepisy prawne, w ktérych zawarte sg wymagania, ktére powinna
spetnia¢ dokumentacja budowlana oraz realizowane zamierzenie inwestycyjne:

2.2.1.1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

2.2.1.2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

2.2.1.3 Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie.

2.2.1.4 Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21

lutego

1995 r.

w sprawie rodzaju i

zakresu opracowan geodezyjno-
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2215

2.2.1.6

2.2.1.7

2.2.1.8

2.2.19

2.2.1.10

2.2.1.11

kartograficznych  oraz  czynnosci  geodezyjnych  obowigzujgcych w
budownictwie.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych.

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenhstwa pracy i ochrony zdrowia.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

2.2.2 Inne uwarunkowania

2221

Uwarunkowania formalne wykonania przedmiotu zaméwienia

Uwarunkowania formalne wykonania przedmiotu zamodwienia wynikaja:
=z zapisOw miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
= zapewnien i technicznych warunkoéw przytgczenia od dostawcow i
zarzgdcédw mediow,
» dokumentacji geotechnicznych,
* map sytuacyjno-wysokosciowych,
* map ewidencji gruntow wraz z wykazem wiascicieli i wtadajgcych,
» jstniejgcego uzbrojenia terenu,

Program Funkcjonalno-Uzytkowy 8
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2.2.2.2 Uwarunkowania pozostate.

» Wykonawca w ramach zamowienia musi uzyska¢ mapy sytuacyjno-
wysokosciowe do celdw projektowych obejmujgce caty konieczny
teren.

= Wykonawca w ramach zamowienia wykona przed pracami
projektowymi  badania  geotechniczne, ktére  przedstawi
Zamawiajgcemu do akceptaciji.

» Wykonawca wniesie stosowne optaty za uzgodnienia dokumentacji.

= Wykonawca musi w ramach zamowienia uzyska¢ wszelkie inne
materiaty oraz decyzje administracyjne niezbedne do uzyskania
decyzji o pozwoleniu na budowe (np. miedzy innymi decyzje
wodnoprawne jezeli bedg wymagane).

» Wykonawca musi usung¢ wszelkie kolizje a dokumentacje ich
usuniecia uzgodni¢ z gestorami odpowiednich mediow wraz
z przygotowaniem niezbednych dokumentacji. Wykonawca robot
budowlanych zaptaci za usuniecie tych kolizji. Wykonawca w
trakcie  prowadzenia  robot  budowlanych powiadomi i zgtosi
usuniecie kolizji do odbioru odpowiednim gestorom mediow.

= Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z organizacjg placu
budowy, w tym koszty medidw konieczne na etapie budowy.
Wszelkie umowy przylgczeniowe na okres wykonywania robot
budowlanych zawiera¢ bedzie Wykonawca.

= Wykonawca uzyska decyzje o zajeciu pasa drogowego wraz
z przygotowaniem niezbednych dokumentacji. Wszelkie koszty
zwigzane z zajeciem pasa drogowego ponosi Wykonawca.

= Wykonawca musi przygotowaé projekt ruchu zastepczego na czas
prowadzenia roboét, uzgodni¢ go oraz stosowac. Wszelkie koszty
zwigzane z organizacjg ruchu zastepczego ponosi Wykonawca.

= Wykonawca musi przygotowac projekt ruchu docelowego, uzgodni¢
go oraz wykonac. Wszelkie koszty zwigzane z organizacjg ruchu
docelowego ponosi Wykonawca.

» Wszelkie materiaty pochodzgce z rozbidrki zostang gromadzone
selektywnie, a nastepnie w ramach zamowienia wywiezie przez
Wykonawce do utylizacji na wysypisko odpaddéw, wskazane przez
Zamawiajgcego miejsce w przypadku mozliwosci ponownego
wykorzystania lub wbudowane w ramach inwestyciji, jezeli projekt to
przewiduje.

» Wszelkie grunty pochodzace z robdét ziemnych Wykonawca
w ramach zamowienia wywiezie do utylizacji na wysypisko
odpadéw lub wbuduje, jezeli projekt to przewiduje.
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= Wszelkie optaty Srodowiskowe, za sktadowanie i utylizacje
materiatdw pochodzgcych z rozbiérek ponosi¢ bedzie Wykonawca.

2.2.2.3 Uwarunkowania wykonania dokumentacji

Dokumentacja techniczna powinna zostaC wykonana zgodnie
Z przepisami prawa, a w szczegolnosci zgodnie z:
» ustawg z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym,
» ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska,
= ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
* rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego,
» rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r.
w sprawie szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,
» ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
» ustawa z dnia 16 kwietna 2004 r — o ochronie przyrody,
= ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne,
» ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i
kartograficzne.

2.2.2.4 Uwarunkowania terminowe

Termin wykonania wszelkich prac projektowych, uzyskania decyzji
o pozwoleniach na budowy, zakonczenia catosci robdét budowlanych
i uzyskania decyzji administracyjnych dopuszczajgcych obiekty do
uzytkowania, okreslony zostanie w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamoéwienia.

2.3 0Ogodblne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

2.3.1 Informacje ogélne

W ramach przedmiotu zamdwienia nalezy:

wykona¢ dokumentacje techniczne w zakresie wynikajgcym z programu
funkcjonalno-uzytkowego wraz z uzyskaniem niezbednych decyzji
administracyjnych o ich zatwierdzeniu i o pozwoleniu wykonania
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym robét budowlanych,
wykona¢ roboty budowlane w zakresie wynikajgcym z programu
funkcjonalno-uzytkowego i zatwierdzonej dokumentacji projektowej,
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= uzyskaC decyzje administracyjne o dopuszczeniu obiektéw do
uzytkowania badz uzyska¢ zaswiadczenia o przyjeciu przez organ
nadzoru budowlanego zgtoszen o zakonczeniu robét budowlanych,
jezeli bedg wymagane.

2.3.2 Zagospodarowanie terenu

Roboty budowlane ujete w programie funkcjonalno-uzytkowym sg w wiekszosci
robotami liniowymi prowadzonymi na poszczegoélnych dziatkach wymienionych
w punkcie 1.1.1. Teren przylegty po robotach budowlanych nalezy przywrdcic
do stanu pierwotnego.

2.3.3 Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe

Nie dotyczy.

2.3.4 Mozliwe odstepstwa od przyjetych parametréw ilosciowych wg programu

Nawierzchnie utwardzone
Dopuszczalne odstepstwa od powierzchni -5% ; +5%

3 Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

3.1 Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych

3.1.1 Przygotowanie terenu budowy

Obiekty przeznaczone do rozbiorki.

Elementy do rozbiérki nalezy rozebra¢ zgodnie z technologig prowadzenia
robot nawierzchniowych.

Catos¢ gruzu i elementéw z rozbiorki nalezy gromadzi¢ selektywnie a
nastepnie przekazac¢ do utylizacji na wysypisko odpadow, wskazane przez
Zamawiajgcego  miejsce  (w  przypadku mozliwosci  ponownego
wykorzystania) lub wbudowa¢ w ramach inwestycji, jezeli projekt to
przewiduje.

Nalezy wykonac¢ utylizacje materiatow niebezpiecznych lub sktadowac je
na sktadowisku materiatéw niebezpiecznych.

Wszelkie koszt rozbidrek, utylizacji, wywozy, sktadowania, optat, ochrony
Srodowiska ponosi Wykonawca.

Zagospodarowanie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz
utrzymania istniejgcych obiektéw (jezdnie, ciggi piesze, znaki drogowe,
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bariery ochronne, urzgdzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy,
w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robot.
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu
do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi i organem
zarzagdzajgcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot
w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt
organizacji ruchu powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez
Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia
projektu.
W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak:
zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaty, kfadki, mostki tymczasowe itp.,
zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapoér
i znakdw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedag
akceptowane przez Zamawiajgcego.
Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Zamawiajgcym oraz przez
umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Zamawiajgcego,
tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Zamawiajgcego. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy lezy po stornie Wykonawcy.
3.2 Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych
3.2.1 Informacje ogdlne
Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych nalezy przyjmowac¢ jak w
Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, ktore
stanowig zatgczniki do niniejszego programu.
Dla pozostatych robot nalezy przyjmowac¢ warunki wykonania i odbioru robot
budowlanych wg programu funkcjonalno-uzytkowego.
Jezeli w przywotanych powyzej Specyfikacjach nie zostaty opisane warunki
wykonania robot, nalezy je przyjmowaé wg warunkéw opisanych w programie
funkcjonalno-uzytkowym.
Jezeli wymagania ogdlne opisane w poszczegolnych Specyfikacjach odbiegajg
od wymagan przedstawionych w programie funkcjonalno-uzytkowym nalezy
przyja¢ jako obowigzujgce wymagania o0golne okreslone w programie
funkcjonalno-uzytkowym.
Opracowat:
mgr inz. Pawet Drazny
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CZESC RYSUNKOWA
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WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-00 "Wymagania Ogolne" odnosi sie do wymagan
technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robét budowlanych, ktére zostang
wykonane w ramach zadania inwestycyjnego.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng jako czes¢ Dokumentéow Kontraktowych, nalezy odczytywaé
i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST
3.3 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspolne

dla poszczegdélnych asortymentéw robét budowlanych, objetych specyfikacjami
technicznymi.

Opis realizowanych elementéw projektu wraz ze skroconymi informacjami na temat
zakresu robot znajduje sie w  Programie Funkcjonalno-Uzytkowym. W réznych
miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odnosniki do stosowanych norm
i standardéw. Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna
cze$¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w potgczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami,
w ktorych sg wymienione. Wykonawca powinien dogtebnie zaznajomi¢ sie z ich
zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania norm
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I standardéw wg stanu na 30 dni przed datg zamkniecia przetargu, o ile wyraznie nie
stwierdzono inaczej.

Roboty nalezy wykonywacC w bezpieczny sposob, SciSle w zgodzie z obowigzujgcymi
regulacjami, normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach
Technicznych.

Jakiekolwiek nazwy marek (firm) uzyte w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym powinny
by¢ uwazane jako definicje standardu a nie okreslone $cisle marki.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujgco:

1.4.1. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig
organu wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen
i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych
odbiorow robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg i projektantem.

1.4.2.Inzynier Kontraktu -inspektor nadzoru - osoba wymieniona w danych
kontraktowych  (wyznaczona przez Zamawiajgcego, o0 ktorej wyznaczeniu
poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robot
I administrowanie kontraktem.

1.4.3.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.4.Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
materiatéw oraz robot.

1.4.5.Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne
z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

1.4.6.0dpowiednia  (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych  robot
z dopuszczonymi tolerancjami, a je$li przedziat tolerancji nie zostat okreslony —
z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

1.4.7.Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczgace sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.8.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
projektowej.
1.4.9.Kontrakt — umowa wraz z wszystkimi zatgcznikami.

1.4.10. Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowe;,
ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem
robot.

1.4.11.Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim
robot oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czes¢ terenu budowy.
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1.4.12. Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow
oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi
z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.13. PFU — Program funkcjonalno-uzytkowy.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich
zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy:

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy miejsce wykonywania prac.

Dziennik Budowy , ksigzke obmiaru oraz inne potrzebne dokumenty Wykonawca zakupi
i zarejestruje zgodnie z wymaganiami przepisOw prawa oraz postanowieniami
kontraktowymi.

Wszelkie koszty zwigzane z czynnosciami uzyskania Dziennika Budowy oraz innych
dokumentow ponosi Wykonawca i przyjmuje sie ze sg ujete w cenie kontraktowe;j

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé¢ rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowa:

— Zamawiajgcego, {j.:
Przetargowg dokumentacje pozwalajgcg na okreslenie lokalizacji, zakresu
i charakteru robét .

— Wykonawcy, tj. dokumentacji do opracowania przez Wykonawce, w tym:
Projekt budowlany
Projekty wykonawcze
Projekt organizacji budowy
Projekt ruchu zastepczego na czas wykonywania robot wraz z uzgodnieniami
i decyzjami,
Powiadomienie pisemne witascicieli urzadzeh podziemnych podlegajgcych
regulacji o przystgpieniu do robo6t oraz wykonanie opracowan projektowych
wymaganych przez nich,
Inng dokumentacje niezbedng do wykonania zadania.
Dokumentacje powykonawczg, w tym dokumentacje geodezyjng -
powykonawczg dla zrealizowanych robot — umozliwiajgcg naniesienie zmian na
mape zasadniczg i w stosownych ewidencjach zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Koszty ww. opracowanych przez Wykonawce dokumentacji nie podlegajg
odrebnej wycenie i Wykonawca uwzgledni je w cenach jednostkowych Robot.

1.5.3. Zgodnos¢ Robdét z Programem funkcjonalno-uzytkowym i Specyfikacjami

Technicznymi
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PFU i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez Inspektora
Nadzoru Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegodlnione
w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w
catej dokumentacji. Przedmiotowy obiekt jest dostepny i Wykonawca powinien
zapoznac sie z jego aktualnym stanem ,na miejscu” — w trakcie wizji lokalnej.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora Nadzoru,
ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z PFU i ST.

Dane okreslone w PFU i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosc¢
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z PFU lub ST i wptynie
to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy
a) Roboty modernizacyjne/przebudowa i remontowe (,pod ruchem?”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania
istniejgcych obiektow (jezdnie, Sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe,
bariery ochronne, urzgdzenia odwodnienia, itp.) na terenie budowy, w okresie
trwania realizacji kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru
zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w
okresie trwania budowy. Projekt Wykonawca realizuje na wiasny koszt i wkasnym
staraniem. W zalezno$ci od potrzeb i postepu robét projekt tymczasowej organizaciji
ruchu powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w
stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo
ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, takie jak: zapory, sSwiatla
ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdéw
i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor
I znakow, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposob uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach
i ilosciach okre$lonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych
tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspekiora nadzoru. Tablice informacyjne bedag
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wigczony w cene kontraktowa.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym
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Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w czasie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywacC tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody
spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub
wyraznie oznakuje teren budowy, w sposob uzgodniony z Inspektorem nadzoru.
Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposdb uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach
i ilosciach okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych
tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. Tablice informacyjne bedag
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robaot.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wigczony w cene kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaC w czasie prowadzenia Robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczania Robét Wykonawca bedzie:

- utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

- podejmowacC wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczgcych ochrony Srodowiska na terenie i wokoét Terenu
Budowy,

- unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych,
a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong srodowiska w czasie wykonywania robot ponosi
Wykonawca i przyjmuje sie, ze sg wliczone w cene kontraktowa.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywacC sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na Terenie Budowy, na terenie baz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach
I pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robaot albo przez personel Wykonawcy.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong przeciwpozarowg w czasie wykonywania robét
ponosi Wykonawca i przyjmuje sie, ze sg wliczone w cene kontraktows.
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1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot bedg miaty swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwe
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu
Robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych
materiatdw od wiasciwych organow administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materialtdow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie s$rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

Jezeli w trakcie wykonywania robot budowlanych, w wyniku rozbidrek i robot
naprawczych powstajg jakiekolwiek odpady szkodliwe, Wykonawca na wtasny koszt
zutylizuje te odpady.

Wszelkie koszty zwigzane =z utylizacjg materiatdw niebezpiecznych w czasie
wykonywania robot ponosi Wykonawca i przyjmuje sie, ze sg wliczone w cene
kontraktowa.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych
wiascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni witasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie
trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢c w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robot, ktore majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalaciji
I urzgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wtadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane
wtadze oraz bedzie z nimi wspoétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawcg a witascicielami nieruchomosci i dotyczgcych korzystania
z wiasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektora Nadzoru ani Zamawiajgcy
nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne
z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.
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Wszelkie koszty zwigzane z ochrong wtasnosci publicznej i prywatnej w czasie
wykonywania robot ponosi Wykonawca i przyjmuje sie, ze sg wliczone w cene
kontraktowa.

1.5.9. Ograniczenia obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot.

Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wlasciwych wiadz
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym
takim przewozie bedzie powiadamiat Inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru moze
poleci¢, aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkoéw zostaty usuniete z terenu budowy.
Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat
za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa

i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane
z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaj g odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

Kierownik budowy powotany przez Wykonawce obowigzany jest, zgodnie Art. 2la
ustawy z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. z pbézniejszymi zmianami Prawo budowlane do
sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
ktdry uzgodni z Inspektorem nadzoru.

Wszelkie koszty zwigzane z przestrzeganiem przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa
i higieny pracy w czasie wykonywania robot ponosi Wykonawca i przyjmuje sie, ze sg
wliczone w cene kontraktowa.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdt i za wszelkie materiaty
i urzgdzenia uzywane do Robdét od daty rozpoczecia do daty odbioréw robdt przez
Inspektora Nadzoru.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inspektora Nadzoru powinien rozpoczg¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne

i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane
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z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
i wytycznych podczas prowadzenia Robét.

Wykonawca bedzie przestrzegaC praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub
innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzgdzen uzytych lub
zwigzanych

z wykonywaniem robot i w sposob ciggty bedzie informowac Inspektora Nadzoru
0 swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwoleh i inne odnosne dokumenty.
Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane
z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem
przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji
dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

1.5.13. Rbwnowaznos¢ norm i zbiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy,
ktdre spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty,
bedg obowigzywacC postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inacze;.
W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do
konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy,
pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg
by¢ dokfadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia.

1.5.14. Tablice informacyjne

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach
uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru:

— tablice informacyjng zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, z trescig
informacji zatwierdzong przez Inspektora Nadzoru. Koszt wykonania,
zainstalowania, utrzymania i demontazu tablicy informacyjnej jest uwzgledniony
w cenach jednostkowych Robét. Tablice informacyjne bedg przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robdét a po ich
zakonczeniu zdemontowane.

Koszty wykonania i utrzymania tablicy informacyjnej oraz jej demontazu

(po zakonczeniu realizacji Roboét) nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg

wiaczone w cene kontraktows.

1.5.15. Geodezyjna i budowlana dokumentacja powykonawcza

Wykonawca wykona i dostarczy, wraz z dokumentami wymaganymi przy odbiorze
ostatecznym, geodezyjng i budowlang dokumentacje powykonawczg, sporzgdzong w 3
egzemplarzach.

Koszt wykonania geodezyjnej i budowlanej dokumentacji powykonawczej nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.

1.6. Zaplecze Wykonawcy
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W ramach kwoty przewidziane] w Kontrakcie na koszty urzgadzenia, utrzymania
i likwidacji zaplecza Wykonawcy, Wykonawca urzadzi, bedzie utrzymywat i zlikwiduje to
Zaplecze zgodnie z Prawem Budowlanym.
Zaplecze Wykonawcy powinno by¢ wyposazone w:

- zaplecze socjalne dla pracownikow Wykonawcy zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami prawa,

- zaplecze na narady, ktére pomiesci 8 osob,

- telefon (dopuszcza sie telefon komorkowy).
Podtaczenie do sieci energetycznej Wykonawca wykona na wiasny koszt.
Podtgczenie do sieci wodociggowej Wykonawca wykona na wiasny koszt.
Koszty podtgczenia i poboru mediéw nie podlegajg odrebnej wycenie i przyjmuje sie, ze
sg wliczone w cene kontraktowa.

2. MATERIALY

2.1. Zrédia szukania materialow

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Robo6t Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw
i odpowiednie swiadectwa dopuszczenia do stosowania lub sSwiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera kontraktu.

Zatwierdzenie pewnych materiatbw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego Zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposéb ciggly spetniajg wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robot. Kopie dokumentéw zwigzanych
z dostarczonymi i wbudowanymi materiatami bedg przekazywane Inspektorowi
nadzoru.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z Terenu Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét, niz
te dla ktorych zostaty zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora Nadzoru
stosowna korekta ich kosztow.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczagc sie z jego nie przyjeciem
I niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakos¢ i wtasciwosci do Robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy
w miejscach uzgodnionych =z Inspektora Nadzoru lub poza Terenem Budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
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2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Zamawiajgcy przewidujg mozliwosci wariantowego
zastosowania materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze na 7 dni przed uzyciem materiatu. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru.

2.5. Materiaty pochodzace z rozbiorki

Materiaty z rozbiorki podlegajg utylizacji na koszt Wykonawcy.

2.6. Inspekcja wytworni materiatlow

Wytwdrnie materiatbw mogg byC okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru,

w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki

materiatbw mogg byC¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wyniki tych

kontroli bedg stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatow pod
wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni, muszg

by¢ spetnione nastepujgce warunki:

a) Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatow w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inspektor nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytwérni, gdzie odbywa sie produkcja materiatdw przeznaczonych do realizaciji
robot,

c) jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezgcym do Wykonawcy, Wykonawca
uzyska od Inspektora nadzoru zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan
w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot.

Sprzet uzywany do Robdét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w warunkach
technicznych wykonania i odbioru robét, Ilub projekcie organizacji Robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Roboét, zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedgcy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg, mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
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Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez
jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw Kontraktu, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i nie
dopuszczony do Robat.

Wszelkie koszty zwigzane z pracg sprzetu, w tym z jego wynajeciem nie podlegajg
odrebnej wycenie i przyjmuje sie, ze sg ujete w cenie kontraktowe;.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robo6t i wiasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, warunkach technicznych i wskazaniach
Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora
Nadzoru bedg usuniete z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

Wykonawca dokona wszelkich uzgodnieh z odpowiednig Dyrekcjg Drog oraz innymi
wiascicielami lub zarzgadcami drog, celem unikniecia konfliktow z mieszkancami,
uzytkownikami, niszczenia nawierzchni itp.

Wszelkie czynnosci zwigzane z transportem nie podlegajg odrebnej wycenie i przyjmuje
sie, ze sg ujete w cenie kontraktowe;.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania Roboét:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za
jakosc¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z PFU,
wiedzg techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu Roboét zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Roboét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatdw
i elementow Robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie,
Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badah materiatdw i Robdt, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatdw, doswiadczenia
z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
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Uwaga! Wykonawca w trakcie robot musi zapewni¢ dojazd do wszystkich posesji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

3.4 6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowacC i przedstawic do akceptacji Inspektora
Nadzoru program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca
powinien okresli¢, zamierzony sposob wykonywania robdt, mozliwosci techniczne,
kadrowe i plan organizacji rob6t gwarantujgcy wykonanie robét zgodnie z PFU, ST oraz
ustaleniami.
Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a) cze$¢ 0golng opisujgca:

organizacje wykonania roboét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

sposoOb zapewnienia b.h.p..,

wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz o0sob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegolnych elementéw robat,

system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robét,

wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

sposob oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis
pomiaréw, nastaw mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob
i forme przekazywania tych informac;ji Inspektorowi Nadzoru;

b) czes¢ szczegdtowag opisujgca dla kazdego asortymentu robét:

wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia
pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i ilos¢ $rodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania
I zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkoéw przed utratg ich wiasciwosci
W czasie transportu,

spos6b i procedure pomiardow i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie
prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas
dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych
elementow robot,

sposoOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom.

6.2. Cel kontroli

Celem kontroli robé6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggngc¢ zatozong jakosc¢ robot.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatébw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgdaC od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot
z czestotliwoscia  zapewniajgcg stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor
Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okres$lajgcych procedury badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych,
w celu ich inspekcji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedag
tak powazne, ze mogg wplyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robdét badanych materiatdw i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete
i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wykonawca moze zapewni¢ do badan laboratorium obce — moze zleca¢ badania
laboratoryjne.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

6.3. Atesty jakosci materialéow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru
moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich
petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robét bedzie posiadaé atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe bedg posiadac¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.

Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.
Materiaty posiadajgce atesty na urzgdzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane
w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wtasciwosci z ST to
takie materiaty i/lub urzgdzenia zostang odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy

6.4.1. Dziennik Budowy
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Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego

i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korca okresu
gwarancyjnego.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

6.4.2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty
robocze

i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru Robat.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.4.3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. 6.4.1. — 6.4.2.
nastepujgce dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru Robot,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie,

- projekt organizacji ruchu zastepczego.

6.4.4. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru
I przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
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Ustalone wynagrodzenie ma charakter ryczattowy.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréow

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora
Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

= QOdbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi czesciowemu elementéw rozliczeniowych

Odbiorowi koncowemu

Odbiorowi gwarancyjnemu

Odbiorowi technicznemu — miedzyoperacyjnemu

8.2. Odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior tych robét bedzie dokonywany przez Inspektora Nadzoru w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego
postepu robot

Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy

I powiadamia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu, ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajgcych wyniki badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary,

w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, normami i innymi ustaleniami.

8.3. Odbioér czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie jakosci i ilosci wykonywanych czesci robot
wyszczegdlnionych w umowie.

Odbioru czesciowego dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze kohcowym robot.
Odbiorowi czesciowemu podlegajg dane roboty, ujete w umowie a zakonczone w danej
jednostce rozliczeniowe;.

8.4. Odbiér koncowy

Odbiér konncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru kohcowego, bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika budowy i bezzwtocznym powiadomieniu na
piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbior koncowy robdét nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakohczenia robo6t oraz gotowos$é do odbioru
kohcowego a takze przyjecia dokumentdéw odbiorowych.
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Odbioru koncowego robdét dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego,
w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonanych rob6t z Dokumentacjg Projektowg i warunkami wykonania
I odbioru robét oraz umowa.
W toku odbioru koncowego robot, Komisja, zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonywania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.
W przypadku nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robdt
uzupetniajgcych, Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koncowego.
W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot
w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacja
Projektowa i norm z uwzglednieniem tolerancji oraz nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo uzytkowania, Komisja wg uznania:
- nakaze wykonanie robot uzupetniajgcych lub poprawkowych, wyznaczajgc termin
ich wykonania
- dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych robot w stosunku
do wymagan przyjetych w dokumentacji.

8.5. Dokumenty koncowego odbioru roboét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kohcowego robdt jest protokot
odbioru koncowego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego, Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce
dokumenty:
- Dokumentacje projektowg powykonawczg,
- uwagi i zalecenia Inspektora (-6w) Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét
zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu oraz udokumentowanie jego zalecen,
- receptury i ustalenia technologiczne,
- Dzienniki Budowy i Ksigzke obmiaru (oryginaty),
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie
z normami, instrukcjami i wytycznymi,
- deklaracje zgodnosci, certyfikaty, aprobaty techniczne wbudowanych wyrobow
i materiatow,
- operat techniczny,
- dokumenty i oswiadczenia wymagane przez przepisy ustawy Prawo budowlane,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego wynikajgcych z dokumentow
kontraktowych,
- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,
- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
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8.6. Odbiér gwarancyjny

Odbidér gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu,
z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce za wykonanie
robot.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne ST

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkow umowy i wymagan ogolnych zawartych
w ST obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie
wyszczegolnione w szczegotowych ST.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy
(zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku,
w sprawie szczegdétowych warunkdédw zarzgdzania ruchem na drogach oraz
wykonywaniu nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz.U. Nr 177, poz. 1729 z 2003 r.)
wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia, zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

c) optaty / dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan
i drenazu,

f) tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/ przejazdéw organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet,
b) utrzymania ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow / przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.4. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe
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Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca.

9.5.Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych

Gwaranciji.

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji
ponosi Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.

2.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiodrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 71,

poz. 838 z 2000 r. z pdzniejszymi zmianami).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie

szczegdtowych warunkoéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywaniu
nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729 z 2003 r.) - projekt
organizacji ruchu Wykonawca realizuje na wiasny koszt i wtasnym staraniem,
oznakowanie i zabezpieczenie robot na podstawie zatwierdzonego projektu.

2.1.1. Roboty drogowe
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SPIS

WARUNKOW WYKONANIA ROBOT DROGOWYCH

1. Wytyczenie trasy i punktéw wysokosciowych.

2. Oczyszczenie nawierzchni

3. Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podfoza
4. Nawierzchnia z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
5. Uzupetnienie poboczy

6. Krawezniki betonowe

7. Rozbidrka elementéw drog

8. Podbudowa z kruszywa tamanego

9. Nawierzchnia z betonu asfaltowego.

10.Regulacja pionowa studzienek urzgdzen podziemnych.
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WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY DROGOWE

1. WYTYCZENIE TRASY
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SPIS TRESCI

CSPRZET ..o
CTRANSPORT ..o,
. WYKONANIE ROBOT ...,
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. PODSTAWA PLATNOSCH ...,
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy
I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot objetych projektem wskazanym w punkcie
1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wszystkimi czynnosciami umozliwiajgcymi i majgcymi na celu odtworzenie
w terenie przebiegu trasy drogowej oraz potozenia obiektéw inzynierskich.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

W zakres robot pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow

wysokosciowych wchodzg:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gtownych osi
trasy i punktéw wysokosciowych,

b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

c) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposob utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz
poczgtkowy i koncowy punkt trasy.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ,Wymagania ogoéine”.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce roboét podano w ,Wymagania ogolne” .
2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skfadowania
podano w ,Wymagania ogolne”.
2.2. Rodzaje materiatéw
Do utrwalenia punktow gtéwnych trasy nalezy stosowaé pale drewniane
z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci

okoto 0,50 metra.
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Pale drewniane umieszczone poza granicg robot ziemnych, w sasiedztwie
punktow zatamania trasy, powinny mie¢ srednice od 0,15 do 0,20 m i dlugos¢ od 1,5
do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowac paliki drewniane srednicy
od 0,05 do 0,08 m i dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejgcej
nawierzchni bolce stalowe srednicy 5 mm i dlugosci od 0,04 do 0,05 m.

,Swiadki” powinny mieé dlugo$¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostokatny.

3. SPRZET
3.1. Ogbélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,Wymagania ogolne” .
3.2. Sprzet pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowac
nastepujacy sprzet:

— teodolity lub tachimetry,
— niwelatory,
— dalmierze,
— tyczki,
— faty,
— tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktdw wysokosciowych

powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport sprzetu i materiatow

Sprzet i materialy do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi sSrodkami
transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ,Wymagania ogoine”.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien przejg¢ od Zamawiajgcego dane
zawierajgce lokalizacje i wspoétrzedne reperow.
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W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegodtowego
wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.

Wszystkie roboty, ktore bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg byc¢
rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikow pomiarow przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg
byC zaopatrzone w oznaczenia okreSlajgce w sposéb wyrazny i jednoznaczny
charakterystyke i potozenie tych punktow. Forma i wzér tych oznaczen powinny byc¢
zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow pomiarowych
iich oznaczen w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez
Zamawiajgcego zostang zniszczone przez Wykonawce swiadomie lub wskutek
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robét, to
zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot
nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gidwnych osi trasy i punktow
wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny byC¢ zastabilizowane
w sposob trwaty, przy uzyciu pali drewnianych lub stupkdéw betonowych, a takze
dowigzane do punktow pomocniczych, potozonych poza granicg robot ziemnych.
Maksymalna odlegtos¢ pomiedzy punktami gtdwnymi na odcinkach prostych nie moze
przekraczac¢ 50 m.

Wykonawca powinien zatozyé robocze punkty wysokosciowe (repery robocze)
wzdtuz osi trasy drogowej, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odlegtos¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej
w terenie ptaskim powinna wynosi¢ 50 metréw, natomiast w terenie falistym i gorskim
powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego konfiguraciji.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami rob6t zwigzanych z wykonaniem
trasy drogowej i obiektéw towarzyszgcych. Jako repery robocze mozna wykorzystaé
punkty state na stabilnych, istniejgcych budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile brak
takich punktow, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkdédw betonowych lub
grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajgcy
osiadanie, zaakceptowany przez Inzyniera.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okreslac¢ z takg doktadnoscig, aby sredni btgd
niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujgc niwelacje podwdjng
w nawigzaniu do reperéw panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce
wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzednej.

5.4. Odtworzenie osi trasy
Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg oraz inne

dane geodezyjne, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy
geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowe;.
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Os trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach
posrednich w odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz
nie rzadziej niz co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do
dokumentacji projektowej nie moze by¢ wieksze niz 3 cm dla autostrad i drog
ekspresowych lub 5 cm dla pozostatych drég. Rzedne niwelety punktow osi trasy nalezy
wyznaczy¢ z doktadnoscia do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych
w dokumentacji projektowe;j.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatdbw wymienionych w pkt
2.2.

Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woéwczas, gdy Wykonawca
robot zastgpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg
robot.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow
i wykopow na powierzchni terenu (okreslenie granicy robét), zgodnie z dokumentacijg
projektowg oraz w miejscach wymagajgcych uzupetnienia dla poprawnego
przeprowadzenia robét i w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera.

Do wyznaczania krawedzi nasypow i wykopow nalezy stosowac¢ dobrze widoczne
paliki lub wiechy. Wiechy nalezy stosowaé¢ w przypadku nasypow o wysokosci
przekraczajgcej 1 metr oraz wykopdw gtebszych niz 1 metr. Odlegtos¢ miedzy palikami
lub wiechami nalezy dostosowa¢ do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy
drogowej. Odlegtos¢ ta co najmniej powinna odpowiada¢ odstepowi kolejnych
przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypow
i wykopow o ksztatcie zgodnym z dokumentacjg projektows.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robo6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci robo6t podano w ,WWymagania ogolne”.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano ,Wymagania ogdine”.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru roboét

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ,Wymagania ogéine”.
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8.2. Sposéb odbioru robét

Odbior robot zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie
szkicow i dziennikdbw pomiarow geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktore
Wykonawca przedktada Zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ,Wymagania ogéine”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtowny Urzad Geodezji
I Kartografii, Warszawa 1979.
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WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY DROGOWE
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2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z oczyszczeniem istniejgcej nawierzchni
nieulepszone.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
w ramach zadania.

1.3. Zakres Robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z oczyszczeniem warstw konstrukcyjnych przed utozeniem nastepnej
warstwy nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w ,WWymagania ogolne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w. ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

Nie wystepuja

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

H

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,Wymagania ogdine”.

3.2. Sprzet do oczyszczania warstw nawierzchni

Program Funkcjonalno-Uzytkowy 41



Program Funkcjonalno - Uzytkowy

Dopuszcza sie czyszczenie reczne lub mechaniczne.
W przypadku czyszczenia mechanicznego, Wykonawca przystepujgcy do oczyszczania
warstw nawierzchni, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania ze szczotek
mechanicznych.
Zaleca sie uzycie urzadzen dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna byc¢
wykonana z twardych elementow czyszczacych i stuzy¢ do zdrapywania oraz usuwania
zanieczyszczen przylegajgcych do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna
posiadac miekkie elementy czyszczace i stuzy¢ do zamiatania.

Zaleca sie uzywanie szczotek wyposazonych w urzgdzenia odpylajgce,
- sprezarek,
- zbiornikow z woda,
- szczotek recznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,WWymagania ogolne”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ,Wymagania ogolne”.

5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunieciu luznego materiatu, brudu, btota
i kurzu, przy uzyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod cisnieniem.
W miejscach trudno dostepnych nalezy uzywac szczotek recznych. W razie potrzeby,
na terenach niezabudowanych, bezposrednio przed skropieniem warstwa powinna byc¢
0oczyszczona z kurzu przy uzyciu sprezonego powietrza.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robo6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ,Wymagania ogolne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Roboét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ,Wymagania ogoéine”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Wynagrodzenie ma charakter ryczattowy.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robot podano w ,Wymagania ogdine”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt
6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w. ,Wymagania ogéine”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Brak
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie oraz warstw odcinajgcych.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét objetych projektem wskazanym w punkcie
1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt
zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie oraz warstw odcinajgcych z piasku.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ,Wymagania ogélne”.

1.4.1. Nawierzchnie z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

Jedna lub wiecej warstw zageszczonej mieszanki, ktéra stanowi warstwe nosng
nawierzchni drogowej.

1.4.2. Stabilizacja mechaniczna

Proces technologiczny, polegajgcy na odpowiednim zageszczeniu w optymailnej
wilgotnosci kruszywa.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w ,Wymagania ogdlne” .

2. MATERIALY
2.1. Rodzaje materiatéw

Materiatem do wykonania nawierzchni z kruszyw tamanych stabilizowanych
mechanicznie powinno by¢ kruszywo ftamane, twarde, uzyskane w wyniku
przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziarna
zwiru wiekszych od 8 mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.
Materiatem do wykonania warstw odcinajgcych jest piasek.
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2.2. Wymagania dla materiatéw

2.2.1. Uziarnienie kruszywa dla podbudowy

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 powinna leze¢ miedzy
krzywymi granicznymi pol dobrego uziarnienia.

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna byC ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej
krzywej granicznej uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich
sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci

warstwy uktadanej jednorazowo. Uziarnienie mieszanki nalezy uzgodnic z Inzynierem.

2.2.2. Wiasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Lp

Wyszczegolnienie
wiasciwosci

Wymagania dla
kruszywa tamanego
na podbudowe

Badania wedtug

1

Zawartosc ziarn
mniejszych niz
0,075 mm, % (m/m)

Od 2 do 10

PN-B-06714-15

Zawartos¢ nadziarna

nie wiecej niz, % (m/m)

PN-B-06714-15

Zawartosc ziarn
nieforemnych, nie
wiecej niz, % (m/m)

35

PN-B-06714-16

Zawartosc zaniecz.
organicznych, nie
wiecej niz, % (m/m)

PN-B-04481

Wskaznik piaskowy po
5-krotnym
zageszczeniu. metodg
lub 1l wg PN-B-
04481, %

od 30 do 70

BN-64/8931-01

Scieralno$¢ w bebnie
Los Angeles
-catkowita po petnej
liczbie obrotow, nie
wiecej niz

-czesciowa po 1/5 petnej

liczby obrotow, nie
wiecej niz

35

30

PN-B-06714-42

Nasigkliwos¢, nie wiecej 3

niz, % (m/m)

PN-B-06714-18

Mrozoodpornosc, ubyte
masy po 25 cyklach
zamrazania, nie wiecej
niz, % (m/m)

k 5

PN-B-06714-19

Rozpad krzemianowy i
zelazawy tacznie, nie

PN-B-06714-37
PN-B-06714-39

Program Funkcjonalno-Uzytkowy

46



Program Funkcjonalno - Uzytkowy

wiecej niz, % (m/m)

10| Zawartos¢ zwigzkow 1 PN-B-06714-28

siarki w przeliczeniu na

SOs, nie wiecej niz = %
(m/m)

2.3.Wymagania dla kruszywa na warstwe odcinajaca

Kruszywa do wykonania warstw odcinajgcych powinny spetnia¢ warunek
zageszczalnosci, okreslony zaleznoscia:

U=dso >5
dio

gdzie:

U — wskaznik réznoziarnistosci

deo — wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywa tworzgcego warstwe
odcinajaca,

dio — wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa tworzgcego warstwe
odcinajaca.

Piasek stosowany do wykonywania warstw odcinajgcych powinien spetnia¢ wymagania
normy PN-B-11113 dla gatunku 1:2.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujgcy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- mieszarek do wytwarzania mieszanki,
- rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,
- walcoéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania,
w miejscach trudnodostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe,
ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie podtoza

Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych
czgstek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:
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D15
d 85

<5

w ktérym:

D1s -wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub

warstwy odsgczajgcej, w milimetrach,

dss -wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza, w

milimetrach.

W przypadku niezgodnosci w w/w warunkiem nalezy zastosowa¢ warstwe odcinajgcg z

piasku lub geowtoknine.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej

przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi

drogi, lub w inny sposob zaakceptowany przez Zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw

lub linek do wytyczenia rob6t w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.2. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa na podbudowe

Warstwy powinny by¢ roztozone w sposob zapewniajgcy osiggniecie wymaganych
spadkéw i rzednych wysokosciowych.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadacé
wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481
(metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez
mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od
optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody
i rwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest
wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.

5.3. Wbudowanie i zageszczenie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu
réwniarki, z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubos¢
roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu
osiggnieto grubos¢ projektowang.

Rozpoczecie uktadania kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze
Zarzadzajgcego realizacjg umowy warstwy poprzedniej.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa, nalezy przed
zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wtasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsgczajgcej lub odcinajgcej,
nalezy przystgpi¢ do jej zageszczania.

Nierownosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczenia powinny byc¢
wyrownywane na biezgco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie
materiatu, az do otrzymania rownej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa odcinajgca i odsgczajgca
powinna by¢ zageszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.
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Zageszczenie nalezy kontynuowacC do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego od 0,98 wedtug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wg PN-B-
04481. Wskaznik zageszczenia nalezy okreslac zgodnie z BN-77/8931-12.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat woudowany w warstwe odsgczajgcg lub
odcinajgcg, uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug normalnej
proby Proctora, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych.
Nalezy okresli¢ wtérny modut odksztatcenia warstwy wedtug BN-64/8931-02, powinien
on by¢ wiekszy niz 150 MPa.

Wilgotno$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci
optymalnej z tolerancjg od — 20% do + 10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnosc¢
kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszyé przez
mieszanie i napowietrzanie. W przypadku gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od
wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody i rownomiernie
wymieszac.

5.4. Utrzymanie podbudowy i warstw odcinajgcych

Podbudowa i warstwy odcinajgce,po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy,
powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat,
za zgodg Zarzadzajgcego realizacja umowy, gotowg podbudowe do ruchu
budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania
podbudowy obcigza Wykonawce robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu
akceptacji materiatdw. Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone
w niniejszej SST.

6.2. Badania w czasie roboét

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.
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Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwos¢ badan

Lp. Wyszczegolnienie badan
Minimalna Maksymalna
liczba badan pogg q
na dziennej podbudowy
dziaice E;Zdya;jaca na
robocze} 1 badanie
(m?)
1 |Uziarnienie mieszanki
2 500
Wilgotnos¢ mieszanki
3 |Zageszczenie warstwy 1 probka na 100 m?

4 |Badanie wiasciwos$ci kruszywa dla kaz.dej. pa'.”” .kruszywa i
wg tab. 1, pkt 2.3.2 przy kazdej zmianie kruszywa

6.2.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. i 2.2.
Prébki nalezy pobieraé w sposob losowy, z roziozonej warstwy, przed jej
zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezgco przekazywane Zarzgdzajgcemu
realizacjg umowy.

6.2.3. Wilgotnosé mieszanki

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug
proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il), z tolerancjg +10% -20%.
Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17.

6.2.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie podbudowy powinno odbywaé sie az do osiggniecia wymaganego
wskaznika zageszczenia, powinien by¢ nie mniejszy niz 0,98 zageszczenia
maksymalnego okreslonego metodg normalng. Oraz otrzymania wtérnego modutu
odksztatcenia nie mniejszego niz 150 MPa.

6.2.5. Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac¢ ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych
w ST. Prébki powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposdb losowy w obecnosci
Inzyniera.
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6.3. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy i warstw
odcinajacych

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych podbudowy
i warstw odcinajgcych podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow wykonanej podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie

Lp. |Wyszczegdlnienie badan i Minimalna czestotliwosc
pomiarow pomiarow
1 |Szerokosé¢ podbudowy 3razy na 100 m
2 |Rownos¢ podiuzna co 20 m tatg na kazdym pasie
ruchu
3 |Roéwnosc¢ poprzeczna 3razy na1l00 m
4 | Spadki poprzeczne*) 5razy na 100 m
5 |Rzedne wysokosciowe co 25 m w osi i ha krawedziach
6 |Uksztattowanie osi w planie*) |co 25 m w osi i na krawedziach
7 | Grubos¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dziatce
roboczej, lecz nie rzadziej niz
raz na 100 m?
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej
niz raz na 100 m?
8 |Nosnos¢ podbudowy: 1 raz na 100 m2
- modut odksztatcenia
*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztalttowania osi w
planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.3.2. Szerokos¢ podbudowy i warstw odcinajgcych

Szerokos¢ podbudowy i warstw odcinajgcych nie moze rézni¢ sie od szerokosci
projektowanej o wiecej niz + -3 cm.

6.3.3. Réwnos¢ podbudowy i warstw odcinajacych

Nieréwnoséci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢é 4-metrowg tatg lub planografem,
zgodnie z BN-68/8931-04.

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg.

Nierownosci podbudowy nie mogg przekracza¢ 10 mm.
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6.3.4. Spadki poprzeczne podbudowy i warstw odcinajacych

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i fukach powinny by¢ zgodne
z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg + 0,3 %.

6.3.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy i warstw odcinajacych

Roznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi
nie powinny przekraczac¢ + 1 cm, -2 cm.

6.3.6. Uksztattowanie osi podbudowy

O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej
0 wiecej niz £ 5 cm.

6.3.7. Grubosé podbudowy

Grubos¢ podbudowy nie moze sie rozni¢ od grubosci proj. o wiecej niz £ 10%.
6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.4.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy i warstw odcinajacych

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia od
okreslonych w punkcie 6 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do
gtebokosci co najmniej 10 cm, wyrdwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego
materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5
cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na
wtasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubosc¢ do
potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtérne zageszczenie.

6.4.2. Niewtasciwa grubos¢ podbudowy i warstw odcinajacych

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubo$ci, Wykonawca wykona
naprawe podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub
wybranie warstwy na odpowiednig gtebokos¢, zgodnie z decyzjg Zarzgdzajgcego
realizacjg umowy, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich wiasciwosciach,
wyrownane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastgpi

ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt
Wykonawcy.

6.4.3. Niewtasciwa nosnos¢ podbudowy i warstw odcinajacych

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona
wszelkie roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez
Inzyniera.
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Koszty tych dodatkowych robo6t poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy
zanizenie nosnosci podbudowy wynikto z niewlasciwego wykonania robot przez
Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robo6t podano w ,Wymagania ogéine”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Wynagrodzenie ma charakter ryczattowy.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty

wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ,Wymagania ogdéine”.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
obcych

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci
PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg
bezposrednig

PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
organicznych

PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg
bromowg

PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego
PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los
Angeles

PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania
techniczne
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PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir
I mieszanka

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

PN-B-19701Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego

PN-B-30020 Wapno

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mech.
PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kam.
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WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY DROGOWE

5. UZUPELNIENIE POBOCZY

SPIS TRESCI

1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z uzupetnieniem poboczy gruntowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy w ramach zadania j.w.

1.3. Zakres Roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt
zwigzanych z uzupetnianiem (umocnieniem) scietych poboczy gruntem zageszczonym.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

1.4.1. Pobocze gruntowe

Czes$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania sie pojazdéw,
umieszczenia urzgdzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych,
stuzgca jednocze$nie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.2.O0dktad
Miejsce sktadowania gruntu pozyskanego w czasie $cinania poboczy.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w. ,Wymagania ogoélne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ,Wymagania ogdlne”.
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2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w ,Wymagania ogoine”.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiat przewidziany do uzupetnienia poboczy — grunt.
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,Wymagania ogdine”.

3.2. Sprzet do scinania i uzupetniania poboczy

Wykonawca przystepujacy do wykonania roboét okreslonych w niniejszej ST powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- tadowarek czotowych,

- walcdow,

- ptytowych zageszczarek wibracyjnych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,WWymagania ogolne”.

4.2. Transport materiatow

Przy wykonaniu robot okreslonych w niniejszej ST mozna korzysta¢ z dowolnych
srodkéw transportowych przeznaczonych do przewozu gruntu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

5.2. Uzupelnienie poboczy

W przypadku wystepowania ubytkdéw (wgtebien) i zanizenia w poboczach, nalezy je
uzupetni¢ materiatem zgodnym z punktem

Miejsce, w ktorym wykonywane bedzie uzupetnienie, nalezy spulchni¢ na gteboko$¢ od
2 do 3 cm, doprowadzi¢ do wilgotnosci optymalnej, a nastepnie utozy¢ w nim warstwe

materiatu uzupetniajgcego. Zageszczenie utozonej warstwy materiatu uzupetniajgcego
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nalezy prowadzi¢ od krawedzi poboczy w kierunku krawedzi nawierzchni. Rodzaj
sprzetu do zageszczania musi byC zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Zageszczona powierzchnia powinna by¢ rowna, posiada¢ spadek poprzeczny zgodny
z zatozonym w dokumentacji oraz nie posiadac sladéw po przejsciu walcoéw lub
zageszczarek.

Wskaznik zageszczenia wykonany wedtug BN-77/8931-12 powinien wynosi¢ co
najmniej 0,9 maksymalnego zageszczenia wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie z
PN-B-04481.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ,Wymagania ogdine”.

6.2. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie prowadzenia robét podano
w tablicy 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Lp. Wyszczegodlnienie Czestotliwos¢ badan.
Minimalna liczba badan na
dziennej dziatce roboczej

1. | Wskaznik zageszczenia na $cinanych i 2 razy na 500 mb
uzupetnianych poboczach

6.3. Pomiar cech geometrycznych scinanych lub uzupetnianych poboczy

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw po zakonczeniu robot podano w tablicy 2

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw scinanych lub uzupetnianych
poboczy

Lp. Wyszczegodlnienie Minimalna czestotliwosc¢
pomiarow

1. | Spadki poprzeczne 2razy na1l00 m

2. | Rbwnos¢ podtuzna co50m

3. | Rownos¢ poprzeczna co50m

6.4.1. Spadki poprzeczne poboczy

Spadki poprzeczne poboczy powinny by¢ zgodne z dokumentacja, z tolerancjg + 1%.
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6.4.2. Ré6wnos¢ poboczy

Nierédwnoséci podtuzne i poprzeczne nalezy mierzyc¢ tatg 4-metrowg wg BN-68/8931-04.
Maksymalny przeswit pod tatg nie moze przekracza¢ 15 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Wynagrodzenie ma charakter ryczattowy.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ,Wymagania ogéine”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt
6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST.00.00.00. ,Wymagania
ogolne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne
2. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem

i tatg
3. BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY DROGOWE

7. ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

SPIS TRESCI

Wstep

Materiaty

Sprzet

Transport

Wykonanie roboét
Kontrola jakosci robét
Obmiar robét

Odbiér robot
Podstawa ptatnosci

© O N Ok wDdRE

10.Przepisy zwigzane
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1.WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z rozbidrkg elementéw istniejgcych drog.

1.2. Zakres Robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z rozbiorka :

- warstw nawierzchni i podbudowy istniejgcej z mieszanek mineralno-bitumicznych,

- elementéw betonowych istniejgcych,

- chodnikéw, przejs¢ z ptyt betonowych.

1.3. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ,WWymagania ogélne”.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace Robot

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w. ,Wymagania ogolne”

2.MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w ,Wymagania ogolne”.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzet do rozbiorki

Do wykonania robét zwigzanych z rozbiorkg elementéw j.w. moze by¢ wykorzystany
sprzet podany ponizej lub inny zaakceptowany przez Inspektora nadzoru:

- samochody ciezarowe,
- mioty pneumatyczne.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,WWymagania ogolne”.

4.2. Transport materiatéw z rozbiorki

Transport z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnym Srodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ,Wymagania ogolne”.

5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drog obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich

elementow wymienionych w pkt 1.3. zgodnie z PFU, ST Ilub wskazanych przez
Inspektora nadzoru.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposob
okreslony w ST lub przez Inspektora nadzoru.

Elementy i materiaty, ktére zgodnie z ST stajg sie wtasnoscia Wykonawcy,
powinny by¢ usuniete z terenu budowy i poddane utylizaciji.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopow drogowych nalezy
wypeti¢, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu
i zagescic.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robo6t
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ,WWymagania ogolne”.

6.2. Kontrola jakosci robot rozbiérkowych

Kontrola jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robdt
rozbiorkowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ,Wymagania ogoéine”.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Wynagrodzenie ma charakter ryczattowy.
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robé6t podano w ,Wymagania ogéine”

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ,Wymagania ogoéine”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepuja.
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WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY DROGOWE

9. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

SPIS TRESCI

1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Program Funkcjonalno-Uzytkowy 64



Program Funkcjonalno - Uzytkowy

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem warstw konstrukcji nawierzchni z betonu
asfaltowego

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
w ramach robét j.w.

1.3. Zakres Robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z betonu asfaltowego wg PN-S-96025:2000.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

1.4.1. Mieszanka mineralna (MM)
Mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o okreslonym skfadzie i uziarnieniu.
1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA)

Mieszanka mineralna z odpowiednig iloscig asfaltu lub polimeroasfaltu, wytworzona na
gorgco, w okreslony sposoéb, spetniajgca okreslone wymagania.

1.4.3. Beton asfaltowy (BA)
Mieszanka mineralno-asfaltowa utozona i zageszczona.

1.4.4. Srodek adhezyjny
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Substancja powierzchniowo czynna, ktéra poprawia adhezje asfaltu do materiatow
mineralnych oraz zwieksza odpornosc¢ btonki asfaltu na powierzchni kruszywa na
odmywanie wodg; moze by¢ dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

1.4.5. Podtoze pod warstwe asfaltowa

Powierzchnia przygotowana do utozenia warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowe;j.
1.4.6. Asfalt uptynniony

Asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszczalnikami.

1.4.7. Emulsja asfaltowa kationowa

Asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.

1.4.8. Préba technologiczna

Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej wtasciwosci
sg zgodne z receptg laboratoryjng.

1.4.9. Odcinek prébny

Odcinek warstwy nawierzchni (o dtugosci co najmniej 50 m) wykonany w warunkach
zblizonych do warunkéw budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzetu i uzyskiwanych
parametrow technicznych robaot.

1.4.10. Kategoria ruchu (KR)

Obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych (100 kNO
na obliczeniowy pas ruchu na dobe.

1.4.11.Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ,Wymagania ogodlne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w ,Wymagania ogdlne”.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
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Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w ,Wymagania ogodlne”.

2.2. Asfalt

Nalezy stosowac asfalt drogowy spetniajgcy wymagania okreslone w:

- PN-C-96170:1965

- PN-EN 12591:23002 (U)

Do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego nalezy stosowac asfalty drogowe podane
w tablicach 11 2.

Do warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego nalezy stosowac asfalty drogowe podane
w tablicach 21 3

2.3. Wypetniacz

Nalezy stosowaC wypetniacz, spetniajgcy wymagania okreslone w PN-S-96504:1961
dla wypetniacza podstawowego.
Przechowywanie wypetniacza powinno by¢ zgodne z PN-S-96504:1961.

2.4. Kruszywo

Nalezy stosowac kruszywa podane w tablicach 1 4.
Sktadowanie kruszywa powinno odbywac sie w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

2.5. Asfalt uptynniony

Nalezy stosowacé asfalt uptynniony spetniajgcy wymagania okreslone w PN-C-
96173:1974.

2.6. Emulsja asfaltowa kationowa

Nalezy stosowaé¢ drogowe kationowe emulsje asfaltowe spetniajgce wymagania
okreslone w WT.Em.A-99.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z beto nu asfaltowego

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego
powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- wytwdrni (otaczani) do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,
- ukfadarki do ukfadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczonego,
- skrapiarki,
- walcow lekkich, srednich i ciezkich,
- walcow stalowych gtadkich,
- walcéw ogumionych,
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- szczotek mechanicznych lub/ i innych urzgdzen czyszczacych,
- samochodow samowytadowczych z przykryciem.

Tablica 1. Wymagania wobec materiatéw do warstwy sScieralnej z betonu

Lp. Rodzaj materiatu, Wymagania wobec
Nr normy materiatléw
dla kategorii ruchu
KR 1 lub KR2
1. Kruszywo tamane granulowane wg
PN-B-11112:1996,
PN-B-11115:1998 kat.l, Il; gat.1, 2
a) ze skat magmowych i J-W.
przeobrazonych j-w.

b) ze skat osadowych,

c) z surowca sztucznego (zuzle
pomiedziowe i
stalownicze)

2. Kruszywo tamane zwykte wg PN-B- kat.l, Il; gat. 1,2
11112:1996

3. Zwir i mieszanka wg PN-B- KL 1, 11
11111:1996

4, Grys i zwir kruszony z naturalnie ki, I, 1I; gat. 1,2

rozdrobnionego
surowca skalnego
wg WT/MK-CZDP

84
5. Piasek wg PN-B-11113:1996 gat. 1,2
6. Wypetniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961 podstawowy
zastepczy
b) innego pochodzenia wg orzeczenia pyty odpylania,
laboratoryjnego popioty lotne
7. Asfalt drogowy wg PN-C-96170:1965 D 50

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowe do mieszanek mineralno-asfaltowych
wedtug przeznaczenia mieszanki i obcigzenia drogi ruchem

Typ mieszanki i przeznaczenie Tablica zat. A Kategoria ruchu

KTKNPP KR 1-2
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Mieszanki mineralno-asfaltowe do Tablica E 50/70
warstwy scieralne;j DES80. A,B.C

DE150, A,B, Ct
Beton asfaltowy do warstwy Tablica C 50/70
wigzgcej

Uwaga ! —do cienkich warstw

Oznaczenia:

KTKNPP - Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych

50/70 - asfalt wg PN-EN 12591:2002 (U), zastepujgcy asfalt D-70 wg PN-C-
96170:1965

E, DP - polimeroasfalt wg TWT PAD-97 Tymczasowe wytyczne techniczne
Polimeroasfalty drogowe. Informacje, instrukcje — zeszyt 54, IBDIM
Warszawa 1997.

Tablica 3. Wymagania wobec materiatdw do warstwy wigzacej z betonu
asfaltowego

Lp. Rodzaj materiatu, Wymagania wobec
Nr normy materiatéw dla kategorii
ruchu
KR 1Ilub KR 2
1. | Kruszywo famane granulowane wg PN-B-
11112:1996, PN-B-11115:1998
a) z surowca skalnego, kat.l, Il; gat.1, 2
b) z surowca sztucznego (zuzle pomiedziowe i J-w.
stalownicze)
2. | Kruszywo tamane zwykte wg PN-B-11112:1996 kat.l, Il; gat. 1,2
3. | Zwir i mieszanka wg PN-B-11111:1996 KL 1, 11
4. | Grys i zwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego ki, I, 1I; gat. 1,2

surowca skalnego wg WT/MK-CZDP 84

5. | Piasek wg PN-B-11113:1996 gat. 1,2
6. | Wypetniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961 podstawowy
zastepczy
b) innego pochodzenia wg orzeczenia pyty odpylania,
laboratoryjnego popioty lotne
7. | Asfalt drogowy wg PN-C-96170:1965 D 50

8. | Polimeroasfalt drogowy wg TWT PAD-97
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3.2.1. Wytwoérnia mas bitumicznych

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy wyprodukowa¢ w wytworni mas bitumicznych
(otaczarce) o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym, zapewniajgcym prawidtowe dozowanie
sktadnikéw, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury sktadnikow
i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowe;.

Wytwdrnia mas bitumicznych musi spetnia¢ nastepujgce podstawowe warunki:

- posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do ruchu, wydane przez inspekcje sanitarng i
stuzby ochrony Srodowiska,

- posiada¢ wagowe i zautomatyzowane dozowanie sktadnikéw, w tym takze wstepne
(sterowanie elektroniczne),

- by¢ tak zlokalizowana, aby czas transportu od zatadunku do roztadunku na miejscu
wbudowania nie przekraczat 2 godzin.

3.2.2. Uktadarka do uktadania mas bitumicznych

Uktadarka musi spetnia¢ nastepujgc warunki:

- musi by¢é wyposazona w automatyczne sterowanie, pozwalajgce na utozenie
warstwy zgodnie z zatozong niweletg oraz gruboscia,

- musi by¢é wyposazona w podgrzewang ptyte wibracyjng do wstepnego
zageszczania.

3.2.3. Walce

Zalecany zestaw walcow do prac przy uktadaniu mas bitumicznych:

- walec gtadki stalowy dwuwatowy $redni,

- walec ogumiony ciezki (o regularnym cisnieniu w oponach w granicach 0,2 — 0,8
MPa)

oraz na wygtadzanie:

- walec gtadki stalowy dwuwatowy $redni.

Wymagane wyposazenie walcow:

- walce stalowe muszg mieC sprawny system zwilzania watow przy uzyciu ptynu
przeciwko przyklejaniu sie mieszanki,

- walce ogumione muszg miec¢ fartuchy ostonowe kof, w celu utrzymania ich
temperatury,

- walce ogumione muszg mieC urzgdzenia umozliwiajgce regulacje cisnienia
w oponach podczas watowania,

- walce wibracyjne muszg mie¢ wskazniki wibracji czestotliwosci drgan i sity
wymuszajgcej,

- balast umozliwiajgcy zmiane obcigzenia,

- wskazane jest rowniez wyposazenie walcéw ogumionych w system promiennikow
podczerwieni do podgrzewania opon.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
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Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymagania ogolne”.

4.2. Transport materialow

4.2.1. Asfalt

Asfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991.
Transport asfaltéw drogowych moze odbywac sie w:

- cysternach kolejowych,

- cysternach samochodowych,

- bebnach blaszanych

lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

4.2.2. Wypetniacz

Wypetniacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu
materiatdw sypkich, umozliwiajgcych roztadunek pneumatyczny.

Wypetniacz workowany mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu, w sposob
zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem workow.

4.2.3. Kruszywo

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi
z przykryciem w czasie transportu i podczas oczekiwania na roztadunek.

Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien przekracza¢ wartosci
zapewniajacej warunek zachowania temperatury wbudowania.

Zaleca sie stosowanie samochoddow termoséw z podwojnymi scianami skrzyni
wyposazonej w system ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ,Wymagania ogoline”.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystgpieniem do robdt, w terminie uzgodnionym z inspektorem nadzoru,
Wykonawca dostarczy Inspektorowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-
asfaltowej oraz wyniki badan laboratoryjnych poszczegdlnych skfadnikéw i probki
materiatbw pobrane w obecnosci Inspektora do wykonania badan kontrolnych przez
Inwestora.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

- doborze sktadnikédw mieszanki mineralnej,
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- doborze optymalnej ilosci asfaltu,

- okresleniu jej wiasciwosci i poréwnaniu wynikow z zatozeniami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miesci¢ sie w polu dobrego
uziarnienia wyznaczonego przez krzywe graniczne.

5.2.1. Warstwa scieralna z betonu asfaltowego

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy
Scieralnej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu podano w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asafltowych oraz warstwy
scieralnej z betonu asfaltowego

Lp. Wiasciwosci Wymagania wobec
MMA i warstwy
Scieralnej z BA dla
kategorii ruchu KR1
lub KR2
1. | Modut sztywnosci petzania Y, MPa nie wymaga sie
2. | Stabilnos¢ prébek wg metody Marshalla w > 5,52
temperaturze 60°C, kN
3. | Odksztatcenie probek j.w., mm od 2,0do 5,0
4. | Wolna przestrzen w probkach j.w., %, v/v od1,5do 4,5
5. | Wypetnienie wolnej przestrzeni w prébkach j.w., % od 75,0 do 90,0
6. | Grubo$¢ w cm warstwy z MMA o uziarnieniu od 0 od 2,0do 4,0
mm do 8 mm
7. | Wskaznik zageszczenia warstwy, % = 98,0
8. | Wolna przestrzeh w warstwie, % (v/v) 0d1,5do5,0
D oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacije, instrukcje — zeszyt 48, dotyczy tylko
fazy projektowej sktadu MMA,
2 prébki zageszczone 2 x 50 uderzen ubijaka

5.2.2. Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego
Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wigzacej

i wyrownawczej wzmachniajgcej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartoSci
asfaltu podano w tablicy 5
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Tablica 5. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i warstwy
wiazacej z betonu asfaltowego

Lp. Wiasciwosci Wymagania wobec
MMA i warstwy
scieralnej z BA dla
kategorii ruchu KR1
lub KR2
1. | Modut sztywnosci petzania 1), MPa nie wymaga sie
2. | Stabilnos¢ prébek wg metody Marshalla w >8,0 (26,0) 2
temperaturze 60°C, zageszczonych 2x75 uderzen
ubijaka kN
3. | Odksztatcenie probek j.w., mm od 2,0do 5,0
4. | Wolna przestrzen w probkach j.w., %, viv od 4,0 do 8,0
5. | Wypetnienie wolnej przestrzeni w prébkach j.w., % od 65,0 do 80,0
6. | Grubo$¢ w cm warstwy z MMA o uziarnieniu od 0 4,0
mm do 20 mm
7. | Wskaznik zageszczenia warstwy, % =98,0
8. | Wolna przestrzen w warstwie, % (v/v) od 4,5do 9,0
D oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje — zeszyt 48, dotyczy tylko
fazy projektowej sktadu MMA,
2) dla warstwy wyrownawcze;
3) specjalne warunki, obcigzenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym,
itp.

5.2.Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowg produkuje sie w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub
ciagtym, zapewniajgcej prawidtowe dozowanie sktadnikéw, ich wysuszenie
I wymieszanie oraz zachowanie temperatury sktadnikéw i gotowej mieszanki mineralno-
asfaltowe;.

Wytwornia mas bitumicznych musi posiada¢ sSwiadectwo dopuszczenia do ruchu
wydane przez Inspekcje sanitarng i stuzby ochrony $srodowiska.
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Dozowanie skfadnikow, w tym takze wstepne, powinno by¢ wagowe i zautomatyzowane
(sterowane elektronicznie) oraz godne z recepta.

Tolerancje dozowania sktadnikbw mogg wynosic: jedna dziatka elementarna wagi lecz
nie wiecej niz = 2%, w stosunku do masy sktadnika.

Jezeli jest przewidziane dodanie srodka adhezyjnego, to powinien on by¢ dozowany do
asfaltu w sposoéb i w ilosciach okreslonych w recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinie by¢ ogrzewany w sposob posredni, z uktadem
termostatowania, zapewniajgcym utrzymanie statej temperatury z tolerancjg + 5°C.
Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosic:

-dlaD 50 od 145°C do 170°C

-dlaD 70 od 140°C do 160°C

- dla D 100 od 135°C do 160°C

- dla polimeroasfaltu wg wskazan producenta polimeroasfaltu.

Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, ab y mieszanka mineralna po
dodaniu wypetniacza uzyskata wtasciwg temperature. Maksymalna temperatura
gorgcego kruszywa nie powinna by¢ wyzsza o wiecej niz 30°C od maksymalnej
temperatury mieszanki mieralno-asfaltowe;.

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosi?:
-zD50 od 140°C do 170°C

-zD70 od 135°C do 165°C

-zD 100 od 130°C do 160°C

- z polimeroasfaltem wg wskazan producenta polimeroasfaltu.

Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosi¢ od 145°C do 165°C (dla asfaltu D50).

5.4. Przygotowanie podioza

Podtoze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane
i rowne. Powierzchnia podtoza powinna by¢ sucha i czysta.

Nieréwnosci podtoza pod warstwy asfaltowe nie powinny by¢ wieksze od podanych

w tablicy 6.

Tablica 6. Maksymalne nieréwnosci podioza pod warstwy asfaltowe, mm

Lp. Drogi i place Podtoze pod warstwe
scieralng wiazacy i
wzmachiajaca
1. | Drogiklasy L i D oraz place i 8 12
parkingi

W przypadku gdy nieréwnosci podtoza sg wieksze od podanych w tablicy 6, podtoze
nalezy wyréwnaé poprzez utozenie warstwy wyrownawczej (na koszt Wykonawcy
robot).

Przed roztozeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podtoze nalezy skropic¢
emulsjg asfaltowg, w ilosci podanej w tablicy 7.
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Tablica 7. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub
uptynniacza z asfaltu uptynnionego

Lp. | Podloze do wykonania warstwy z mieszanki llos¢ asfaltu po
betonu asfaltowego odparowaniu wody z
emulsji lub uptynniacza
z asfaltu uptynnionego
kg/m?
Podtoze pod warstwe asfaltowg
1. | Podbudowa / nawierzchnia ttuczniowa od 0,7do 1,0
2. | Podbudowa z kruszywa stabilizowanego od 0,5do 0,7
mechanicznie
3. | Podbudowa z chudego betonu lub gruntu 0od 0,3do 0,5
stabilizowanego cementem
4. | Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej od 0,2do 0,5
powierzchni

5.5. Warunki przystapienia do robo6t

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura
otoczenia jest nie nizsza od + 10°C dla wykonanej warstwy grubosci < 8 cm. Nie
dopuszcza sie uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podtozu, podczas
opaddéw atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).

5.6. Zarob probny

Wykonawca przed przystgpieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest
zobowigzany do przeprowadzenia w obecnosci Inspektora nadzoru kontrolnej produkcji.
Sprawdzenie zawarto$ci sktadnikdw mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem sktadu
zaprojektowanego podano w tablicy 8

Tablica 8. Tolerancje zawartosci sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej
wzgledem skiladu zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej préobki metoda
ekstrakcji, % mm

Lp. Sktadniki mieszanki mineralno-asfaltowej Mieszanki
mineralno-
asfaltowe do
nawierzchni drég
dla kategorii ruchu

KR 1lub KR 2
1. | Ziarna pozostajgce na sitach o oczkach mm: 31,5; 5,0
25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0, 6,3; 4,0; 2,0
2. | Ziarna pozostajgce n a sitach o oczkach mm: 0,85; 3,0
0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075
3. | Ziarna przechodzgce przez sito o oczkach 0,075 mm +2,0

Program Funkcjonalno-Uzytkowy 75



Program Funkcjonalno - Uzytkowy

| 4. | Asfalt | +0,5 |
5.8. Wykonanie warstwy z betonu asfaltoweqo

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢é wbudowywana ukladarka
wyposazona w uklad z automatycznym sterowaniem grubosci warstwy
I utrzymywaniem niwelety, zgodnie z dokumentacja projektowa.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej
temperatury mieszanki wyprodukowanej, podanej w punkcie 5.3.

Zageszczenie mieszanki powinno odbywac sie bezzwiocznie, zgodnie ze schematem
przej$¢ walca ustalonym z Inspektorem nadzoru.

Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna wynosi¢ nie mniej
niz:

- dla asfaltu D 50 130°C
- dla asfaltu D 70 125°C
- dla asfaltu D 100 120°C
- dla polimeroasfaltu wg wskazan producenta polimeroasfaltéw.

Zageszczenie nalezy rozpoczg¢é od krawedzi nawierzchni ku osi. Wskaznik
zageszczenia utozonej warstwy powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi
w tablicy 4.

Ztgcza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle
do osi drogi.

Ztgcza powinny byC catkowicie zwigzane, a przylegajgce warstwy powinny by¢
w jednakowym poziomie.

Ztgcze robocze powinno by¢ rowno obciete i powierzchnia obcietej krawedzi powinna
by¢ posmarowana asfaltem. Sposéb wykonywania ztgcz roboczych powinien by¢
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robo6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ,Wymagania ogolne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania asfaltu,
wypetniacza oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej
i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarébw w czasie wytwarzania mieszanki
mineralno-asfaltowej podano w tablicy 9.

6.3.2. Skiad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowe;j
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Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-
S-04001:1967.

Wyniki powinny by¢ zgodne z receptg laboratoryjng z tolerancjg okreslona w tablicy 9.
Dopuszcza sie wykonanie badan innymi rGwnowaznymi metodami.

6.3.3. Badanie wiasciwosci asfaltu

Dla kazdej cysterny nalezy okresli¢ penetracje i temperature mieknienia asfaltu.

6.3.4. Badanie wlasciwosci wypetniacza

Na kazde 100 Mg zuzytego wypetniacza nalezy okresli¢ uziarnienie i wilgotnosc
wypetniacza.

Tablica 9. CzestotliwosS¢ oraz zakres badan i pomiaréw podczas wytwarzania
mieszanki mineralno-asfaltowej

Lp. Wyszczegolnienie badan Czestotliwos¢ badan.
Minimalna liczba badan na
dziennej dzialce roboczej

1. Sktad i uziarnienie mieszanki mineralno- 1 probka przy produkcji do 500
asfaltowej pobranej w wytworni Mg
2 probki przy produkcji ponad
500 Mg

2. | Wtasciwosci asfaltu dla kazdej dostawy (cysterny)

3. Wiasciwosci wypetniacza 1 na 100 Mg

4. Wiasciwosci kruszywa przy kazdej zmianie

5. Temperatura sktadnikow mieszanki dozor ciggty

mineralno-asfaltowej

6. | Temperatura mieszanki mineralno- kazdy pojazd przy zatadunku i w

asfaltowej czasie wbudowywania

7. | Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej j-w.

8. | Wtasciwosci prébek mieszanki mineralno- jeden raz dziennie

asfaltowej pobranej w wytwaorni
Lp, 1iLp,. 8 — nadania mogg by¢ wykonywane zamiennie wg PN-S-96025:2000.

6.3.5. Badanie wtasciwosci kruszywa

Przy kazdej zmianie kruszywa nalezy okresli¢ klase i gatunek kruszywa.

6.3.6. Pomiar temperatury skltadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury skfadnikdw mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu

temperatury na skali odpowiedniego termometru zamocowanego na otaczarce.
Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej.
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6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowe] polega na kilkakrotnym zanurzeniu
termometru w mieszance i odczytaniu temperatury.

Doktadno$¢ pomiaru + 2°C. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami
podanymi w ST.

6.3.8. Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wyglagdu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej
wygladu, w czasie produkcji, zatadunku, roztadunku i wbudowywania.

6.3.9. Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowe]
Wiasciwosci  mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy okreslaé na prébkach

zageszczonych metodg Marshalla.
Wyniki powinny by¢ zgodne z receptg laboratoryjna.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych i wlasciwosci warstw
nawierzchni z betonu asfaltowego

6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanych warstw nawierzchni z betonu
asfaltowego podaje tablica 10.

Tablica 10. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy
z betonu asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw
1. | Szeroko$¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o dtugo$ci 1 km

2. | Rébwnosc¢ podtuzna warstwy kazdy pas ruchu planografem lub tatg co 10 m

3. | Rébwnos¢ poprzeczna warstwy nie rzadziej niz co 5 m

4. | Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o dtugo$ci 1 km

5. | Rzedne wysokosciowe warstwy | pomiar rzednych niwelacji podtuznej i poprzecznej
6. | Uksztattowanie osi w planie oraz usytuowania osi wedtug dokumentacji budowy
7. | Grubos¢ warstwy 2 probki z kazdego pasa o powierzchni do 3000 m?
8. | Ztgcza podtuzne i poprzeczne cata dtugo$c¢ ztgcza

9. | Krawedz, obramowanie warstwy | cata dtugo$é

10. | Wyglad warstwy ocena ciggta

11. | Zageszczenie warstwy 2 prébki z kazdego pasa o powierzchni do 3000 m?
12. | Wolna przestrzen w warstwie J-W.

6.4.2. Szerokos¢ warstwy
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Szerokos¢ warstwy z betonu asfaltowego powinna by¢ zgodna z dokumentacjg
projektowa.

6.4.3. Ré6wnos¢ warstwy
Nieréwnoséci podiuzne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone wg BN-

68/8931-04, nie powinny by¢ wieksze od podanych w tablicy 11.

Tablica 11. Dopuszczalne nieréwnosci warstw asfaltowych, mm

Lp. Drogi i place Warstwa Warstwa wigzaca
scieralna
1. | Drogiklasy LiD 6 9

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy betonu asfaltowego na odcinkach prostych i n tukach
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, tj. od — 2,5% do 1,8%.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe

Rzedne wysokosciowe warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa,
z tolerancjig *+1 cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi w planie

Os$ warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacja projektowa,
z tolerancjg £ 5 cm.

6.4.7. Grubos¢ warstwy

Grubos$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z gruboscig projektowg, z tolerancjg + 10%, -
5%.

6.4.8. Ztacza podtuzne i poprzeczne

Ztgcza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle
do osi. Ztgcza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie
0 co najmniej 15 cm. Ztgcza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajgce warstwy
powinny by¢ w jednym poziomie.

6.4.9. Krawedz, obramowanie warstwy

Warstwy bez opornikdbw powinny by¢ wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszta

konieczno$¢ obciecia, pokryte asfaltem.

6.4.10. Wyglad zewnetrzny
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Wyglad warstwy z beton u asfaltowego powinien mie¢ jednolitg teksture, bez miejsc
przeasfaltowanych, porowatych, tuszczgcych sie i spekanych.

6.4.11. Zageszczenie warstwy i wolna przestrzen w warstwie

Zageszczenie i wolna przestrzen w warstwie, powinny by¢ zgodne z wymaganiami
ustalonymi w ST i recepcie laboratoryjnej.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Wynagrodzenie ma charakter ryczattowy.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ,Wymagania ogdine”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt
6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ,Wymagania ogoine”.
- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka.

2. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni
drogowych.

3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek.

4. PN-B-11115: 1198 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z zuzla stalowniczego
do nawierzchni drogowych.
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5. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie
i transport.
PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe.
PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni
drogowych.
8. PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralno-
bitumicznych i nawierzchni bitumicznych.
9. PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Woypetniacz kamienny do mas
bitumicznych.
10. PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.
Wymagania.
11. BN-68/8931/04 Drogi  samochodowe. Pomiar  réwnosci  nawierzchni
I planografem i fata.

No

10.2. Inne dokumenty

12.Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. IBDiM,
Warszawa, 1997.

13.Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PSD-97.
Informacje, instrukcje — zeszyt 60, IBDIM, Warszawa, 1997.

14.Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe Ema-99, Informacije,
instrukcje — zeszyt 60, IBDIM, Warszawa 1999.

15.WT/MK-CZDP84. Wytyczne techniczne oceny jakosci gryséw i zwiréw kruszonych
z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni
drogowych, CZDP, Warszawa, 1984.

16.Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiekszonej odpornosci na
odksztatcenia state. Wytyczne oznaczenia odksztatcenia i modutu sztywnosci
mieszanek mineralno-bitumicznych metodg peizania pod obcigzeniem statycznym.
Informacje, instrukcje — zeszyt 48, IBDIM, Warszawa 1995.

17.Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430).

INFORMACJA AKTUALIZACYJINA O ASFALTACH
WPROWADZONYCH NORMA PE-EN 12591:2002 (U)

Niniejsza aktualizacja zostata wprowadzona do stosowania przez Generalng Dyrekcje
Drog Krajowych i Autostrad, pismem nr GDDKIiA-BRI 3/211/3/03 z dnia 2003-09-22.

1. Podstawa zmian

W 2002 r. decyzja Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, zostata przyjeta,
metodg notyfikacji (bez ttumaczenia), do stosowania w Polsce norma PE-EN
12591:2002 (U), okreslajgca metody badan i wymagania wobec asfaltow
drogowych.

Norma ta klasyfikuje asfalty w innym podziale rodzajowym niz dotychczasowa
norma PN-C-96170:1965.

Asfalty, zgodnie z PE-EN 12591:2002 (U) sg dostepne w Polsce od poczgtku 2003 r.
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Norma PE-EN 12591:2002 (U), nie uniewaznia dotychczas stosowanej normy
PN-C-96170:1965. Z chwilg przywotania w dokumentach kontraktowych normy
PN-C-96170:1995 ma ona zastosowanie, pod warunkiem pozyskania asfaltu
produkowanego wg PN-C-96170:1965.

. Zmiany aktualizacyjne

Niniejsza informacja dotyczy stosowania asfaltow wg PN-EN 12591:2002 (U)
w OST, wydanych przez GDDP w 2001 r., uwzgledniajgcych zatozenia ,Katalogu
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych” (KTKNPP), GDDP —
IBDIM, Warszawa, 1997:

D-04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego

D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego

D-05.03.07 Nawierzchnia z betonu lanego

D-05.03.12 Nawierzchnia z asfaltu twardolanego

D-05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA)

D-05.03.22 Nawierzchnia z asfaltu piaskowego.

ogahwnE

Niniejsza informacja dotyczy réwniez innych OST, uwzgledniajgcych roboty
z wykorzystaniem lepiszcza asfaltowego.
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ZALACZNIKI FORMALNE
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