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Spis zawartosci:

Wstep

Przedmiotem zamdwienia jest przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla
projektu pn. ,Budowa i rozbudowa sieci wodno — kanalizacyjnej w miejscowo-
sciach Gminy Udanin”.

Projekt sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w nastepujgcych zakreséw bedzie

realizowany w nastepujgcych zakresach:

1. Opracowanie Projektow Zagospodarowania Terenu z elementami projektu
technicznego (profile) sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowej na mapach
zasadniczych do celow opiniodawczych.

2. Opracowanie przedmiardow robét i kosztoryséw inwestorskich.

3. Na podstawie opracowanych projektow sieci i przedmiarow robo6t — opracowanie
Programu Funkcjonalno Uzytkowego dla zadan:

3.1. Przebudowa sieci wodociggowej w pasie drogi gminnej - Dzwigdrz — Udanin -
dz. ewid. nr - 39, 40/2 - obreb — okoto 515 mb.

3.2. Rozbudowa sieci wodociggowej w pasie gminnej drogi gruntowej w dziatkach nr
19/6, 236 — obreb Goscistaw o dtugosci okoto 425 m,

3.3. Rozbudowa sieci wodociggowej w Konarach w dziatkach nr 196/1 i 261 o
dtugoséci okoto 590 mb,

3.4. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Konarach w dziatkach nr 196/1 i 261
o dtugosci okoto 330 mb,

3.5. Przebudowa sieci wodociggowej w Lusinie w dziatce nr 161 o dtugosci okoto 80
mb,

3.6. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Piekarach w dziatce nr 507, 502 o
dtugoséci okoto 250 mb,

3.7. Przebudowa sieci wodociggowej w Piekarach w dziatce nr 277/1 o dtugosci
okoto 45 mb,

3.8. Rozbudowa sieci wodociggowej w Piekarach w dziatce nr 28/5 o dtugosci okoto
175 mb,

3.9. Przebudowa sieci wodociggowej w Sokolnikach w dziatce nr 58 o dtugosci okoto
70 mb,
3.10. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Udaninie w dziatce nr 159, 160 o

dtugosci okoto 490 mb,
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3.11. Rozbudowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w Jarostawiu w dziatce
nr 96/6,96/9 o dtugosci okoto 245 mb,

3.12. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Udaninie w dziatce nr 159, 160 i 161
o dtugosci okoto 650 mb,

3.13. Rozbudowa sieci wodociggowej w Ujezdzie Gornym w dziatce nr 391 o
dtugosci okoto 600 mb, wpiecie do sieci PVC w dziatce 421/1.

3.14. Rozbudowa sieci wodociggowej w Ujezdzie Gérnym w dziatce nr 1, 7/1, 177
391 o dtugosci okoto 35 mb.

3.15. Budowa przytgczy kanalizacyjnych w Pichorowicach - 47 przytgczy o dtugosci
okoto 720 mb,

3.16. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Piekarach w dziatce nr 2/2 o
dtugoséci okoto 210 mb,

3.17. Zakup 10 sztuk studni kontrolnych na rurociggi ttoczne DN 125 — 160.



Z uwagi na fakt, iz przedsiewziecie planuje sie przedtozy¢ do wspoétfinansowania ze
srodkéw Unii Europejskiej, w zakresie realizacji projektu - obowigzkiem Wykonawcy
bedzie uwzglednianie zasady pierwszenstwa prawa wspolnotowego oraz obowigzek
stosowania wspolnotowej wyktadni prawa krajowego. Szczegotowy zakres przedmiotu
zamoOwienia zostat przedstawiony w kolejnych punktach niniejszego Programu
funkcjonalno - uzytkowego.

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Budowa i rozbudowa sieci wodno — kanalizacyjnej w miejscowosciach
Gminy Udanin.

w ramach formuly ,,zaprojektuj i wybuduj”

Nazwy i kody CPV :

. 71322000-1 : Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej,

. 71320000-7 : Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania,

. 45000000-7 : Roboty budowlane,

.45111200-0 : Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne,
. 45232410-9 : Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowej,

. 45255600-5 : Roboty w zakresie montazu rur w kanalizacji,
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. 45231300-8 : Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw do odprowadzania
sciekow,

8. 45450000-6 : Roboty budowlane wykonczeniowe i pozostate,

9. 45232100-3: Roboty pomocnicze w zakresie wodociggow,

10. 45232460-4 : Roboty sanitarne,

11. 45330000-9 : Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne,

Spis Zawartosci Programu Funkcjonalno-Uzytkowego — TOM I:
l. Cze$¢ opisowa:

Opis ogolny przedmiotu zaméwienia

Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia
Il. Czes¢ informacyjna Programu Funkcjonalno — Uzytkowego.

[1l. Przedmiar robét .
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I. CZESC OPISOWA
1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zamowienie pn. ,Budowa i rozbudowa sieci wodno — kanalizacyjnej w miejsco-
wosciach Gminy Udanin” w zakres, ktorej wchodzi:

Projekt sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w nastepujgcych zakresow bedzie

realizowany w nastepujgcych zakresach:

1. Opracowanie Projektow Zagospodarowania Terenu z elementami projektu
technicznego (profile) sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowej na mapach
zasadniczych do celow opiniodawczych.

2. Opracowanie przedmiardow robét i kosztorysow inwestorskich.

3. Na podstawie opracowanych projektow sieci i przedmiarow robot — opracowanie
Programu Funkcjonalno Uzytkowego dla zadan:

4. 3.1. Przebudowa sieci wodociggowej w pasie drogi gminnej - Dzwigoérz — Udanin -
dz. ewid. nr - 39, 40/2 - obreb — okoto 515 mb.

5. 3.2. Rozbudowa sieci wodociggowej w pasie gminnej drogi gruntowej w dziatkach
nr 19/6, 236 — obreb Goscistaw o dtugosci okoto 425 m,

6. 3.3. Rozbudowa sieci wodociggowej w Konarach w dziatkach nr 196/1 i 261 o
dtugosci okoto 590 mb,

7. 3.4. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Konarach w dziatkach nr 196/1 i 261
o dtugosci okoto 330 mb,

8. 3.5. Przebudowa sieci wodociggowej w Lusinie w dziatce nr 161 o dtugos$ci okoto
80 mb,

9. 3.6. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Piekarach w dziatce nr 507, 502 o
dtugosci okoto 250 mb,

10.3.7. Przebudowa sieci wodociggowej w Piekarach w dziatce nr 277/1 o dtugosci
okoto 45 mb,

11.3.8. Rozbudowa sieci wodociggowej w Piekarach w dziatce nr 28/5 o dtugosci
okoto 175 mb,

12.3.9. Przebudowa sieci wodociggowej w Sokolnikach w dziatce nr 58 o dtugosci
okoto 70 mb,

13.3.10. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Udaninie w dziatce nr 159, 160 o
dtugosci okoto 490 mb,

14.3.11. Rozbudowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w Jarostawiu w
dziatce nr 96/6,96/9 o dtugosci okoto 245 mb,

15.3.12. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Udaninie w dziatce nr 159, 160 i
161 o dtugosci okoto 650 mb,
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16.3.13. Rozbudowa sieci wodociggowej w Ujezdzie Gérnym w dziatce nr 391 o
dtugosci okoto 600 mb, wpiecie do sieci PVC w dziatce 421/1.

17.3.14. Rozbudowa sieci wodociggowej w Ujezdzie Gérnym w dziatce nr 1, 7/1, 177
391 o dtugosci okoto 35 mb.

18.3.15. Budowa przytgczy kanalizacyjnych w Pichorowicach - 47 przytaczy o
dtugosci okoto 720 mb,

19. 3.16. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Piekarach w dziatce nr 2/2 o
dtugosci okoto 210 mb,

20.3.17. Zakup 10 sztuk studni kontrolnych na rurociggi ttoczne DN 125 — 160.

Zamawiajgcy zastrzega, ze podane dlugosci sieci, liczba przytaczy sa wartosciami
szacunkowymi i moga ulec zmianie na etapie uzgodnien z wlascicielami gruntow,
instytucjami i na etapie opracowania dokumentacji projektowej,

PODSTAWA OPRACOWANIA
1. Umowa z Zamawiajgcym.

2. Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, (Dz.
U.z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054 i 2269).

3. Wizja lokalna i uzgodnienia z Zamawiajgcym.
4. Kopia mapy zasadniczej.

5. Obowigzujgce przepisy oraz normy branzowe.
Potrzeba budowy wynika z koniecznosci :

e Rozbudowy i koniecznosci dostawy wody i odprowadzania sSciekow bytowo-
gospodarczych do gminnego systemu kanalizacyjnego,

o Dostawy wody o jakosci odpowiadajgcej Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia
29 marca 2007r. (tj. Dz. U z 2015 r. poz. 1985 ze zm.) w sprawie wymagan
dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Inwestycja zapewni:

o Powiekszenie liczby korzystajgcych z gminnego systemu wodociggowego i kana-
lizacji sanitarnej.

e Poprawe stanu srodowiska naturalnego,

« Likwidacje nieszczelnych zbiornikow na sScieki i odprowadzanie $ciekow do
zbiorczego systemu oczyszczania sciekéw.
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1.1. ZAKRES ROBOT

1.1.1. Zakres robot winien obejmowac co najmniej kompleksowe zaprojektowanie i
budowe i rozbudowe sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej w  miejscowo-
Sciach gminy Udanin.

1.1.1. Formuta PFU - ”Zaprojektuj i Wybuduj” (ZiW)

Program funkcjonalno-uzytkowy obejmuje opis zadania budowlanego, w ktérym podaje
sie przeznaczenie ukonczonych robot budowlanych oraz stawiane im wymagania
techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, materiatowe i funkcjonalne. Szczegotowe
warunki programu funkcjonalno-uzytkowego znajdujg sie w Rozporzgdzeniu Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129,
1598, 2054 i 2269). Zgodnie z rozporzgdzenia program funkcjonalno-uzytkowy stuzy do
ustalenia planowanych kosztoéw prac projektowych i robét budowlanych, przygotowania
oferty szczegolnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych.
Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zamowienia w formule ,Zaprojektu;j i
wybuduj” obejmuje:

Zakres Programu Funkcjonalno — uzytkowego zostat rozszerzony z elementy Projektu
Technicznego.
|. Faze projektowa

- opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zakresu obejmujgcego:

Zamowienie pn. ,,Budowa i rozbudowa sieci wodno — kanalizacyjnej w mie-
jscowosciach Gminy Udanin” w zakres, ktérej wchodzi:

Projekt sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w nastepujgcych zakreséw bedzie
realizowany w nastepujgcych zakresach:
1. Opracowanie Projektow Zagospodarowania Terenu z elementami projektu

technicznego (profile) sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowej na mapach
zasadniczych do celéow opiniodawczych.

2. Opracowanie przedmiardow robét i kosztorysow inwestorskich.

3. 3.1. Przebudowa sieci wodociggowej w pasie drogi gminnej - Dzwigérz — Udanin -
dz. ewid. nr - 39, 40/2 - obreb — okoto 515 mb.

4. 3.2. Rozbudowa sieci wodociggowej w pasie gminnej drogi gruntowej w dziatkach
nr 19/6, 236 — obreb Goscistaw o diugosci okoto 425 m,

5. 3.3. Rozbudowa sieci wodociggowej w Konarach w dziatkach nr 196/1 i 261 o
dtugosci okoto 590 mb,
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6. 3.4. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Konarach w dziatkach nr 196/1 i 261
o dtugosci okoto 330 mb,

7. 3.5. Przebudowa sieci wodociggowej w Lusinie w dziatce nr 161 o dtugosci okoto
80 mb,

8. 3.6. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Piekarach w dziatce nr 507, 502 o
dtugosci okoto 250 mb,

9. 3.7. Przebudowa sieci wodociggowej w Piekarach w dziatce nr 277/1 o dlugosci
okoto 45 mb,

10.3.8. Rozbudowa sieci wodociggowej w Piekarach w dziatce nr 28/5 o dtugosci
okoto 175 mb,

11.3.9. Przebudowa sieci wodociggowej w Sokolnikach w dziatce nr 58 o dtugosci
okoto 70 mb,

12.3.10. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Udaninie w dziatce nr 159, 160 o
dtugosci okoto 490 mb,

13.3.11. Rozbudowa sieci wodociggowe] i kanalizacji sanitarnej w Jarostawiu w
dziatce nr 96/6,96/9 o dtugosci okoto 245 mb,

14.3.12. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Udaninie w dziatce nr 159, 160 i
161 o dtugosci okoto 650 mb,

15.3.13. Rozbudowa sieci wodociggowej w Ujezdzie Gérnym w dziatce nr 391 o
dtugosci okoto 600 mb, wpiecie do sieci PVC w dziatce 421/1.

16.3.14. Rozbudowa sieci wodociggowej w Ujezdzie Gornym w dziatce nr 1, 7/1, 177
391 o dtugosci okoto 35 mb.

17.3.15. Budowa przytgczy kanalizacyjnych w Pichorowicach - 47 przytaczy o
dtugosci okoto 720 mb,

18. 3.16. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Piekarach w dziatce nr 2/2 o
dtugosci okoto 210 mb,

19.3.17. Zakup 10 sztuk studni kontrolnych na rurociggi ttoczne DN 125 — 160.

Il. Faze wykonawcza

Zamoéwienie pn. Budowa i rozbudowa sieci wodno — kanalizacyjnej w mie-
jscowosciach Gminy Udanin” , w zakres, ktérej wchodzi:

3.1. Przebudowa sieci wodociggowej w pasie drogi gminnej - Dzwigdrz — Udanin -
dz. ewid. nr - 39, 40/2 - obreb — okoto 515 mb.

3.2. Rozbudowa sieci wodociggowej w pasie gminnej drogi gruntowej w dziatkach nr
19/6, 236 — obreb Goscistaw o dtugosci okoto 425 m,

3.3. Rozbudowa sieci wodociggowej w Konarach w dziatkach nr 196/1 i 261 o
dtugosci okoto 590 mb,

3.4. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Konarach w dziatkach nr 196/1 i 261
o dtugosci okoto 330 mb,

13



3.5. Przebudowa sieci wodociggowej w Lusinie w dziatce nr 161 o dlugosci okoto 80
mb,

3.6. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Piekarach w dziatce nr 507, 502 o
dtugosci okoto 250 mb,

3.7. Przebudowa sieci wodociggowej w Piekarach w dziatce nr 277/1 o dtugosci
okoto 45 mb,

3.8. Rozbudowa sieci wodociggowej w Piekarach w dziatce nr 28/5 o dtugosci okoto
175 mb,

3.9. Przebudowa sieci wodociggowej w Sokolnikach w dziatce nr 58 o dtugosci okoto
70 mb,

3.10. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Udaninie w dziatce nr 159, 160 o
dtugosci okoto 490 mb,

3.11. Rozbudowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w Jarostawiu w dziatce
nr 96/6,96/9 o dtugosci okoto 245 mb,

3.12. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Udaninie w dziatce nr 159, 160 i 161
o dtugosci okoto 650 mb,

3.13. Rozbudowa sieci wodociggowej w Ujezdzie Gornym w dziatce nr 391 o
dtugosci okoto 600 mb, wpiecie do sieci PVC w dziatce 421/1.

3.14. Rozbudowa sieci wodociggowej w Ujezdzie Gérnym w dziatce nr 1, 7/1, 177
391 o dtugosci okoto 35 mb.

3.15. Budowa przytgczy kanalizacyjnych w Pichorowicach - 47 przytgczy o dtugosci
okoto 720 mb,

3.16. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Piekarach w dziatce nr 2/2 o
dtugosci okoto 210 mb,

3.17. Zakup 10 sztuk studni kontrolnych na rurociggi ttoczne DN 125 — 160.

Zamawiajgcy ustalajgc wartos¢ zamodwienia opiera swojg kalkulacje finansowg o:

a) planowane koszty prac projektowych,

b) oraz planowane koszty rob6t budowlanych.

c) koncepcje kanalizacji.

Zasady opracowania obu powyzszych wyliczen okresla Rozporzgdzenie Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.
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1.2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY — ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.2.1. Dokumenty Wykonawcy

1.2.1.1. Zestawienie Dokumentéw Wykonawcy

Wykonawca sporzadzi dokumenty wedtug formuty Zaprojektuj i Wybuduj obejmujgce co
najmniej:

Dokumentacja projektowa na wykonanie robét budowlanych, dla ktérych jest wymagane
uzyskanie pozwolenia na budowe albo zgtoszenie robdét budowlanych, do ktérego
dotacza sie projekt budowlany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane, sktada sie w szczegdlnosci z:

1.1. Projektu zagospodarowania dziatki lub terenu; w zakresie uwzgledniajgcym
specyfike robot budowlanych;

1.2. Projektu architektoniczno-budowlanego;
1.3. Projektu technicznego;
1.4. Przedmiaru robét i kosztorysu inwestorskiego.

2. Dokumentacja projektowa stuzgca do opisu przedmiotu zamowienia na wykonanie
robét budowlanych, dla ktérych nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe
albo zgtoszenie rob6t budowlanych, do ktérego dotgcza sie projekt budowlany zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, sktada sie w szczegolnosci
z

2.1. Planéw, rysunkéw Ilub innych dokumentéw umozliwiajgcych jednoznaczne
okreslenie rodzaju i zakresu robot podstawowych oraz uwarunkowan i doktadnej
lokalizacji ich wykonywania;

2.2. Przedmiaru robot i kosztoryséw inwestorskich w zakresie,
2.3. Projektow, pozwolen, uzgodnien i opinii wymaganych odrebnymi przepisami.

Projekt budowlany sporzgdza sie w jezyku polskim, w czytelnej technice graficzne;j.
Projekt budowlany w postaci papierowej oprawia sie do formatu A4.

Strone tytutowa, spis tresci, spis zatgcznikdw, czesc¢ opisowq i czes$¢ rysunkowg projektu
budowlanego w postaci elektronicznej zapisuje sie w plikach komputerowych w formacie
PDF.

- nazwe nadang zamowieniu przez zamawiajgcego;

- adres obiektu budowlanego, ktérego dotyczy dokumentacja projektowa, a w przypadku
braku adresu - opis lokalizacji obiektu budowlanego;

- w zaleznosci od zakresu robét budowlanych objetych przedmiotem zamodwienia -
nazwy i kody:

- grup robdt,
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- klas robat,

- kategorii robot;

- nazwe i adres zamawiajgcego;

- spis zawartosci dokumentaciji projektowej;

- imie i nazwisko osoby opracowujgcej czesci sktadowe dokumentacji projektowej oraz -
o ile wystepujg - nazwe i adres podmiotu, oraz date opracowania.

- jezeli objetosc¢ informacji, o ktérych mowa w ust. 1, uniemozliwia zamieszczenie ich na
stronie tytutowej, dopuszcza sie zamieszczenie tych informacji na kolejnych stronach
albo w postaci zatgcznika do strony tytutowe;.

3. Projekt architektoniczno-budowlany stanowi uzupetnienie i uszczegoétowienie projektu
budowlanego w zakresie i stopniu doktadnosci niezbednych do sporzgdzenia przedmiaru
robot, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawce i realizaciji
robot budowlanych.

Projekty wykonawcze zawierajgce rysunki w skali uwzgledniajgcej specyfike
zamawianych roboét i zastosowanych skal rysunkéw w projekcie budowlanym wraz z
wyjasnieniami opisowymi, ktore dotycza:

3.1. Czesci obiektu,

3.2. Rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i materiatowych,

3.3. Detali architektonicznych oraz urzgdzen budowlanych,

3.4. Sieci uzbrojenia terenu, instalacji i wyposazenia technicznego

- ktérych odzwierciedlenie na rysunkach projektu budowlanego nie jest wystarczajgce dla
potrzeb.

Projekt wykonawczy, w zaleznosci od zakresu i rodzaju robét budowlanych stanowigcych
przedmiot zamoéwienia, dotyczy:

- przygotowania terenu pod budowe;

- rob6t budowlanych w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich
czesci oraz robot w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej, wigcznie z robotami
wykonczeniowymi w zakresie obiektow budowlanych;

- robot w zakresie instalacji budowlanych;

- rob6t zwigzanych z zagospodarowaniem terenu.

- zgody wtascicieli na wtgczenie do ich przytgczy,

- oSwiadczenie projektanta o zaprojektowaniu przytgcza zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami;

- Wymagania dotyczace formy projektu wykonawczego przyjmuje sie odpowiednio jak
dla projektu budowlanego.

1.5. Inne opracowania wymagane dla uzyskania pozwolenia na budowe i innych
niezbednych uzgodnien o ile sg wymagane przepisami:

- badania gruntowo-wodne
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- dokonanie wszelkich uzgodnien, uzyskanie w imieniu wikasnym lub Zamawia-
jacego wszelkich opinii i decyzji wraz z pozwoleniem na budowe, niezbedne do
zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do uzytkowania
zakresu wskazanego w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym..

1.6. Dokumentacje wykonawczg dla celow realizacji inwestycji. Projekty
wykonawcze stanowi¢ beda uszczegotowienie dla potrzeb wykonawstwa
projektu budowlanego. Dokumentacja powinna by¢ opracowana z
uwzglednieniem warunkow zatwierdzenia projektu budowlanego oraz
warunkéw zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak rowniez
szczegotowych wytycznych Zamawiajgcego.

1.7. Szczegotowy harmonogram rzeczowo-finansowo-terminowy poszczegolnych
elementow robot w rozbiciu miesiecznym.

1.8. Dokumentacje powykonawczg min. z:

- naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie
budowy,

- inwentaryzacjg geodezyjng wykonanych sieci oraz jej uzbrojenia,

- szkicami powykonawczymi z domiarami wykonanej sieci i przytgczy do punktéow
statych w terenie.

1.9. Dokumentacje terenu przekazanego przed rozpoczeciem robot oraz terenow
odtworzonych do stanu pierwotnego. Dokumenty Wykonawcy winny by¢
wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego,
warunkami technicznymi i Polskimi Normami przenoszgcymi europejskie
normy zharmonizowane. Opracowane przez Wykonawce Dokumenty wg
formuty , ZIW” muszg obejmowaé zakres objety w niniejszym PFU.

1.2.1.2. Zakres Dokumentoéw Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania i wybudowania sieci wodociggowej
i kanalizacyjnej zakresu wskazanego w zatgcznikach graficznych i wynikajgcych z zapi-
séw niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego i w oparciu o materiaty i dokumenty
uzyskane od Inwestora oraz dokumenty wtasne w postaci mapy do celéw projektowych.

1.2.1.3. Forma Dokumentéw Wykonawcy

Wykonawca sporzagdzi ,Dokumenty ZiW” obejmujgce wszystkie niezbedne branze.
Projekty budowlane i projekty wykonawcze lub budowlano-wykonawcze poszczegdélnych
branz powinny zawiera¢ uzgodnienia projektantéw pozostatych branz. W szczegdlnosci
projekty budowlano-wykonawcze bedg zawieraly niezbedne elementy umozliwiajgce
okreslenie zakresu robo6t i uzbrojenia projektowanego do budowy, materiatéw i rozwigzan
konstrukcyjnych. Opracowania projektowe winny zawierac:

e 0pisy i obliczenia techniczne,

o plany sytuacyjno-wysokosciowe zagospodarowania terenu na aktualnych mapach

do celow projektowych,
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o profile sieci,
e rysunki techniczne lokalizacji uzbrojenia i instalacji,
e niezbedne sprawdzenia i uzgodnienia projektow.

Wykonawca zapewni spojnos¢ wszystkich ,Dokumentéw Wykonawcy”, tj. min.
ujednolicenie rozwigzan projektowych, lokalizacji projektowanych elementow pomiedzy
dokumentami opracowywanymi w ramach roéznych branz oraz pomiedzy dokumentami
opracowywanymi przez roznych Projektantow.

Sporzadzone przez Wykonawce robét ,Dokumenty Wykonawcy” bedg zgodne z polskim
Prawem Budowlanym oraz Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27
pazdziernika 2023 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (DZ. U. z 7 listopada 2023 r. poz. 2405).

1.2.1.4. Liczba egzemplarzy Dokumentéw Wykonawcy

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu ,Dokumenty Wykonawcy” posiadajgce wszystkie
niezbedne uzgodnienia i decyzje administracyjne (w tym m.in. ostateczne pozwolenie na
budowe), w 5 egzemplarzach, w formie pisemnej i elektronicznej.

1.2.1.5. Zatwierdzenie Dokumentow Wykonawcy

Zatwierdzenie roboczych rozwigzan. Wykonawca przedtozy Inwestorowi trzy
egzemplarze ,Dokumentéw Wykonawcy” w wersji roboczej, przed ziozeniem ich do
odpowiednich instytucji w celu uzgodnienia. Wszelkie poprawki w dokumentaciji
wynikajgce z uwag Inwestora zostang naniesione przez Wykonawce w mozliwie
najkrétszym terminie i na jego koszt. Zatwierdzenie uzgodnionych ,Dokumentow
Wykonawcy” uwzgledniajgce w/w poprawki i uwagi oraz zawierajgce wszelkie niezbedne
uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne zostang przekazane
Inwestorowi do uzyskania ostatecznego zatwierdzenia we wskazanej liczbie
egzemplarzy. Zatwierdzenie ,Dokumentéw Wykonawcy” przez Inwestora nie bedzie
zwalnia¢ Wykonawcy z obowigzkéw wykonania Robdt zgodnie z PFU. Za btedy w
zatwierdzonych ,Dokumentach Wykonawcy” odpowiada Wykonawca.

Rozpoczecie Robdt lub ich czesci bedzie mozliwe jedynie po w/w zatwierdzeniu
,Dokumentéw Wykonawcy” lub ich czesci przez Inwestora.

1.2.1.6. Weryfikacja i sprawdzanie Dokumentow Wykonawcy

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagajg, aby niektore ,Dokumenty Wykonawcy”
byly poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub po uzgodnieniu przez odpowiednie
wiadze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie
przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt i ryzyko przed przedtozeniem tej
dokumentacji do zatwierdzenia przez Inwestora.
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1.2.2. Wymagania Projektowe

Projektowane rozwigzania powinny zapewnia¢ odbiorcy ustug Zgodnie z art. 5 pkt. 2
Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $Sciekow
niezawodne dziatanie posiadanych instalacji tj przytaczy kanalizacyjnych (Dz. U. 2020
poz. 2028 Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia 8 pazdziernika 2020 r. w sprawie
ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu Sciekéw).
Wszystkie zastosowane rozwigzania powinny by¢ oparte tylko na materiatach
posiadajgcych aprobaty techniczne, jak réwniez uwzglednia¢ wymagania stawiane dla
projektowanych przytgczy kanalizacyjnych w Warunkach Technicznych Wykonania i
Odbioru COBRTI INSTAL w zeszytach nr 9 i 12. Przy projektowaniu nalezy uwzglednic
interesy zarzadcy drogi, wtasciciela nieruchomosci gruntowej oraz wiasciciela sieci. Do
opracowania projektu budowlano-wykonawczego przytgczy wymagane jest posiadanie
aktualnej mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celéw projektowych lub opiniodawczej
w skali 1:500 lub 1:1000. Na podstawie niniejszego Programu Funkcjonalno -
Uzytkowego w skrocie PFU Zamawiajgcy okresla warunki techniczne, ktore nalezy
spetni¢ przy projektowaniu i budowie. Autor dokumentacji powinien posiadac
odpowiednie uprawnienia branzowe, jak rowniez udokumentowang przynaleznos¢ do
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Do uzgodnienia branzowego projektu, projektant przedktada min. 2 egz. dokumentacji, z
ktérych jeden, po uzgodnieniu, pozostaje nieodptatnie w archiwum Zamawiajgcego.
Uzgodnienia branzowe dokumentacji przytgczy dokonywane sg nieodpfatnie w terminie
do 14 dni i dotyczg sprawdzenia :

a. zgodnosci projektu z wydanymi warunkami technicznymi,

b. zgodnosci projektu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi
Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej,

C. zgodnosci zawartych w nim rozwigzan projektowych 2z wymaganiami
Zamawiajgcego i obowigzujgcymi przepisami. Uzgodniony projekt budowlany
i wykonawczy wazny jest trzy lata od daty uzgodnienia i stanowi podstawe
realizaciji.

Nalezy uwzgledni¢ przy projektowaniu uzbrojenia kanalizacyjnego studnie umozliwiajgce
podtgczenia dla nieruchomosci zabudowanej lub przewidzianej do zabudowy.

Zamawiajgcy oczekuje od zastosowanych rozwigzan funkcjonalnosci, nowoczesnosci
i bezpieczenstwa eksploatacji. Na catos¢ wykonanych prac oraz poszczegolne obiekty
wymagane jest udzielenie gwaranciji.

1.3. ZESTAWIENIE DOKUMENTOW
1.3.1. Dokumentacja Zamawiajgcego
Zamawiajgcy dostarczy nizej wymieniong dokumentacje i dokumenty:
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e warunki techniczne wykonania podtgczen do budynkdow,
e warunki techniczne wigczenia projektowanych sieci do istniejgcych systemow
1.3.2. Badania i analizy uzupetniajace

Wykonawca w ramach przedmiotu zamowienia wykona dodatkowe badania i analizy, nie
wynikajgce wprost z PFU, ale niezbedne do prawidlowego wykonania i sporzgdzenia
,Dokumentéw Wykonawcy”. Wykonawca ustali na wiasny koszt i ryzyko, tymczasowe
i docelowe miejsca przeznaczone pod wywoz ziemi z wykopow i gruzu z nawierzchni
oraz zakres odwodnienia wykopdw.

1.3.3. Uzgodnienia oraz decyzje administracyjne

Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie,
dokumentacje i decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania,
uruchomienia i przekazania do uzytkowania przedmiotu (o ile bedg wymagane).

1.3.4. Materiaty do celéw projektowych

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania we wtasnym zakresie i na swoj koszt innych
niezbednych materiatow do celow projektowych na obszary objete PFU.

1.3.5. Nadzory i uzgodnienia stron trzecich

Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie wszelkie koszty nadzordéw, opinii, optat i sporza-
dzenia dokumentacji wymaganych przez wiascicieli sieci, dziatek lub urzgdzen.

1.3.6. Wizytacja Terenu Budowy

Przed ztozeniem oferty Wykonawca winien odby¢ wizytacje terenu budowy oraz jego
otoczenia w celu oceny, na witasng odpowiedzialnos¢, koszt i ryzyko, wszystkich
czynnikdbw koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmujgcej wszelkie
niezbedne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszgce zarowno do prowadzenia
robot budowlano-montazowych, jak i przygotowania projektu do uzyskania pozwolenia
na budowe.

1.4. WARUNKI PROWADZENIA ROBOT
1.4.1. Zakres Robo6t Budowlanych

Nalezy wybudowaé nowe sieci kanalizacji sanitarnej wraz z niezbednym uzbrojeniem
oraz wigczeniem do istniejgcej infrastruktury, jak réwniez podtgczenia budynkéw
(wykonanie przykanalikbéw). Przewidziana projektem wielko§¢ zamowienia :

1.4.1. Zakres Robé6t Budowlanych

Nalezy wybudowac¢ nowe sieci wodociggowe i kanalizacji sanitarnej wraz z niezbednym
uzbrojeniem oraz witgczeniem do istniejgcej infrastruktury, jak réwniez podigczenia
budynkéw (wykonanie przykanalikow). Przewidziana projektem wielko$¢ zamdwienia :

Projekt sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w nastepujgcych zakreséw bedzie
realizowany w nastepujgcych zakresach:
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3.1. Przebudowa sieci wodociggowej w pasie drogi gminnej - Dzwigérz — Udanin -
dz. ewid. nr - 39, 40/2 - obreb — okoto 515 mb.

3.2. Rozbudowa sieci wodociggowej w pasie gminnej drogi gruntowej w dziatkach nr
19/6, 236 — obreb Goscistaw o dtugosci okoto 425 m,

3.3. Rozbudowa sieci wodociggowej w Konarach w dziatkach nr 196/1 i 261 o
dtugosci okoto 590 mb,

3.4. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Konarach w dziatkach nr 196/1 i 261
o dtugosci okoto 330 mb,

3.5. Przebudowa sieci wodociggowej w Lusinie w dziatce nr 161 o dtugosci okoto 80
mb,

3.6. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Piekarach w dziatce nr 507, 502 o
dtugosci okoto 250 mb,

3.7. Przebudowa sieci wodociggowej w Piekarach w dziatce nr 277/1 o dtugosci
okoto 45 mb,

3.8. Rozbudowa sieci wodociggowej w Piekarach w dziatce nr 28/5 o dtugosci okoto
175 mb,

3.9. Przebudowa sieci wodociggowej w Sokolnikach w dziatce nr 58 o dtugosci okoto
70 mb,

3.10. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Udaninie w dziatce nr 159, 160 o
dtugosci okoto 490 mb,

3.11. Rozbudowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w Jarostawiu w dziatce
nr 96/6,96/9 o dtugosci okoto 245 mb,

3.12. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Udaninie w dziatce nr 159, 160 i 161
o dtugosci okoto 650 mb,

3.13. Rozbudowa sieci wodociggowej w Ujezdzie Gornym w dziatce nr 391 o
dtugosci okoto 600 mb, wpiecie do sieci PVC w dziatce 421/1.

3.14. Rozbudowa sieci wodociggowej w Ujezdzie Gornym w dziatce nr 1, 7/1, 177
391 o dtugosci okoto 35 mb.

3.15. Budowa przytgczy kanalizacyjnych w Pichorowicach - 47 przytgczy o dtugosci
okoto 720 mb,

3.16. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Piekarach w dziatce nr 2/2 o
dtugosci okoto 210 mb,

3.17. Zakup 10 sztuk studni kontrolnych na rurociggi ttoczne DN 125 — 160.
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1.5. ROZPOCZECIE ROBOT.

Warunkiem rozpoczecia rob6t w ramach Zamowienia jest uzyskanie przez Wykonawce
pozwolenia na budowe, zgtoszenie robot budowlanych lub realizacje w oparciu o art. 29a
prawa Budowlanego oraz wypetnienie wszystkich wymagan wynikajgcych z PFU,
ustaleniami z Inwestorem i umowy.

1.5.1. Zajecie terenu.

Podczas trwania robot objetych zakresem Zamowienia wystgpi koniecznos¢ zajecia
terenu pod potrzeby obstugi budowy, na ktérym bedg usytuowane:

e place na sktadowanie materiatéw i urzgdzen do wbudowania,
e miejsca do parkowania sprzetu i transportu budowlanego,
Koszty zwigzane za zajecie terenu ponosi wykonawca.

1.5.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Teren inwestycji powinien obejmowacé dziatki drogowe, gminne i osob prywatnych.
Wskazane dziatki nalezy zaliczy¢ do obiektow nieucigzliwej produkcji zwigzanej z
infrastrukturg mieszkaniowa, rolniczg oraz dziatkami drogowymi. Planowane do budowy
obiekty i urzgdzenia budowane nie bedg miaty negatywnego wptywu na otoczenie i
srodowisko naturalne pod wzgledem ilosci, rodzaju i sktadu wydalanych zanieczyszczen
ptynnych, statych i gazowych, zakiéceh elektrycznych, promieniowania i innych
ucigzliwosci.
1.5.3. Charakterystyka gminy

Pod wzgledem geograficznym teren gminy lezy w obrebie dwdch jednostek
morfologicznych. Srodkowa i wschodnia cze$é¢ gminy lezy w granicach Wzgérz
Strzegomskich, bedgcych fragmentem Przedgérza Sudeckiego. Siec hydrograficzna
gminy Udanin nalezy do systemu wodnego Odry. Obszar Gminy prawie w catosci lezy w
dorzeczu rzeki Cichej Wody. Jedynie niewielki obszar potozony w zachodniej jej czesci
nalezy poprzez potok Wierzbiak do zlewni Kaczawy. Na terenie Gminy znajduje sie kilka
sztucznych zbiornikow wodnych, powstatych w wyniku wypetnienia wodg nieczynnych
wyrobisk (najwieksze w rejonie Ujazdu Goérnego, Piekar i Pichorowic) o tgcznej
powierzchni ok. 29,0 ha.
W sktad gminy wchodzg nastepujgce sotectwa: Damianowo, Drogomitowice, Dziwigorz,
Goscistaw, Jarostaw, Jarostéw, Karnice, Konary, Lasek, Lusina, tagiewniki Sredzkie,
Pichorowice, Piekary, Pielaszkowice, Rézana, Sokolniki, Udanin, Ujazd Dolny, Ujazd
Gorny.
1.5.4. Charakterystyka istniejgcego uktadu zaopatrzenia w wode i odprowadzania
sciekéw
1.5.5. Sie¢ wodociagowa

Wody podziemne sg podstawowym zrodtem zaopatrzenia ludnosci i przemystu w
wode. Dla zaopatrzenia ludnosci gminy Udanin w wode pitno-gospodarczg
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wykorzystywane sg czwartorzedowe i trzeciorzedowe wody podziemne. Zaopatrzenie w
wode poszczegdlnych miejscowosci odbywa sie na bazie wodociggéw grupowych,
ktorych ujecia znajdujg sie na obszarze gminy.
Na terenie Gminy eksploatowane sg 2 ujecia (wodocigg Lusina i wodocigg

Ujazd Gérny). Woda z wodociggu Lusina dostarczana jest do 14 miejscowosci za
pomocg ukfadu pompowego z wiezg cisnien (2 zbiorniki o tgcznej pojemnosci 300m3),
nastepnie rozprowadzona jest grawitacyjnie. Woda z ujeC jest dobrej jakosci i nie
wymaga uzdatniania. Natomiast woda z wodociggu Ujazd Gérny zasila 5 miejscowosci z
pomocg uktadu hydroforowego pomp ttoczgcych. Woda pobierana z uje¢ nie jest
najlepszej jakosci, wobec czego wodocigg posiada stacje uzdatniania wody.

1.5.6. Sie¢ kanalizacyjna

W kanalizacje sanitarng wyposazone sg nastepujgce wsie: Piekary, Konary, Udanin,
Damianowo, Lusina, Goscistaw, Lasek oraz czesciowo Ujazd Gorny i osiedle w
Karnicach.

Odbiorcami kanalizacji sg przede wszystkim gospodarstwa domowe. Sie¢ kanalizacyjna
jest w trakcie rozbudowy. Planuje sie wykonanie projektu budowy sieci kanalizaciji
sanitarnej w miejscowosci Pichorowice, Ujazd Dolny, Ujazd Gorny, Pielaszkowice i
Karnice. Obecnie oczyszczalnia Sciekow gminy znajduje sie¢ w miejscowosci Piekary.
Zostata ona zbudowana w 2001r. W roku 2015 zostata zmodernizowana. W ramach tego
zadania zostat uruchomiony nowy cigg technologiczny oczyszczania sciekdéw. Ponadto
zmodernizowano stacje odwadniania osadow $ciekow, zamontowano nowg prase do
odwadniania osadow $ciekowych, a takze zakupiono nowe zbiorniki na osady i skratki.

1.5.7. Warunki gruntowo - wodne.

Z rozpoznania podfoza gruntowego w trakcie realizacji robot w {Pielaszkowicach,
Pichorowicach i Udaninie wynika, ze w bezposrednim ptytkim podtozu terenu inwestycji
wystepujg trudne warunki gruntowe, ktére ocenia sie jako niekorzystne. Bezposrednie
podtoze po trasach projektowanej sieci nie nadaje sie do bezposredniego posadowienia
obiektow budowlanych wymagana jest wymiana gruntu w okoto 75 % planowanych
prac, szczegotowe okreslenie moze nastgpi¢ po wykonaniu badan geotechnicznych.

1.6. OGOLNE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE
1.6.1. Sie¢ kanalizacyjna

Projektowane sieci wodociggowe i kanalizacyjne powinny spetniaC wymagania
okreslone w Polskich Normach oraz odrebnych przepisach prawa, a przede wszystkim
zapewniac¢ bezawaryjny sposob odbioru sciekow od dostawcy — uzytkownikow.

1.6.2. Stosowanie norm, oznakowanie wyrobow.

Przy wykonywaniu przedmiotu zamowienia nalezy zachowac ujednolicenie technologii
stosowanych materiatéw i armatury. Stosowane wyroby powinny posiada¢ wtasciwosci
spetniajgce wymagania okreslone w normach zharmonizowanych, europejskich
aprobatach technicznych lub w przypadku ich braku w Polskich Normach Iub dla
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wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono norm, aprobatach technicznych. Stosowane
wyroby powinny by¢ oznakowane znakiem CE lub znakiem budowlanym oraz posiadac
Atest Higieniczny PZH oraz odpowiednio Deklaracje/Certyfikat Zgodnosci CNBOP.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.1. WYMAGANIA TECHNOLOGICZNE
2.1.1. Technologia

Budowe nalezy zaprojektowac¢ dla wskazanych zadan sieci wodociggowej i kanalizaciji
sanitarnej z przytgczami oraz uzyskanie na realizacje pozwolen na budowe lub
skuteczne zgtoszenie robot dla sieci. Dokumentacja projektowa musi rozwigzywac
/luwzglednia¢ wszelkie istotne zagadnienia projektowe zwigzane z wyborem metody
budowy, przebudowy i doborem materiatdw oraz sposobu prowadzenia rob6t. Dobrane
materiaty muszg spetnia¢ wymagania zawarte w niniejszym PFU.

Wymagania w zakresie technologii budowy sieci wod. - kan.

Preferowanymi metodami wykonania sieci kanalizacji sanitarnej sg metody
bezwykopowe w powiazaniu z metodg wykopowg rowniez w przypadku rurociggow
ttocznych metoda przecisku sterowanego.

2.2. RUROCIAGI KANALIZACJI SANITARNEJ | SIECI WODOCIAGOWE.

2.2.1. Okreslenia podstawowe, definicje poje¢ — Sie¢ wodociggowa

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWOR) i postanowieniami
umowy oraz definicjami :

Sie¢ wodociggowa - Uktad potgczonych przewoddw i ich uzbrojenia, przesytajgcych
i rozprowadzajgcych wode przeznaczong do spozycia przez ludzi znajdujgcych sie poza
budynkami, w granicach od ujecia do zestawu wodomierzowego na przylgczu
wodociggowym.

Przewéd wodociggowy tranzytowy - Przesytowy przewdd bez odgatezien, przezna-
czony wyfgcznie do przesytu wody.

Przewéd wodociggowy magistralny - Magistrala wodociggowa, przewod z odgatezie-
niami, przeznaczony do rozprowadzania wody do przewodow rozdzielczych.

Przewéd wodociggowy rozdzielczy, osiedlowy - Przewdd przeznaczony do
rozprowadzania wody do przytgczy wodociggowych.
Przylagcze wodociggowe - odcinek przewodu fgczgcego sie¢ wodociggowg

z wewnetrzng instalacjg wodociggowg w nieruchomosci odbiorcy ustug wraz z zaworem
za wodomierzem gtéwnym.

Uzbrojenie przewodéw wodociaggowych - Armatura i przyrzady pomiarowe
zapewniajgce prawidtowe dziatanie i eksploatacje sieci wodociggowe;.

Armatura sieci wodociggowych - W zaleznosci od przeznaczenia:
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« armatura zaporowa - zasuwy, przepustnice, zawory,

« armatura odpowietrzajgca - zawory odpowietrzajgce,

« armatura regulujgca - zawory regulacyjne i redukcyjne,

« armatura przeciwpozarowa - hydranty,

« armatura czerpalna - zdroje uliczne. Pozostate okreslenia wedtug PN-B-01060.
Podtoze naturalne - Podfoze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

Podtoze naturalne z podsypka - Podtoze naturalne z gruntu twardego np. skalistego,
z podsypka z gruntu drobnoziarnistego, albo podtoze naturalne z okreslonym rodzajem
podsypki wymaganej ze wzgledu na materiat z ktdorego wykonano rury przewodu
wodociggowego, zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych rur.

Podtoze wzmocnione - Podtoze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podtoza moze
polega¢ na wymianie gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie fawy betonowej lub
specjalnej konstrukciji.

Podsypka - Materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem wodociggowym i
obsypka.

Obsypka - Materiat gruntowy miedzy podtozem lub podsypkg a zasypkg, otaczajgcy
przewod wodociggowy.

Zasypka - Warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego miedzy powierzchnig zasypki
wstepnej i terenem.

Blok oporowy - Element zabezpieczajgcy przewdd przed przemieszczaniem sie
w poziomie i w pionie na skutek cisnienia wody.

Blok podporowy - Element zabezpieczajgcy armature przed przemieszczaniem
w pionie.

2.2.2. Wymagania szczego6towe wykonania i odbioru robot

2.2.2.1. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych

Materiaty, urzgdzenia, instalacje, itp. muszg by¢ z asortymentu biezgco produkowanego
i odpowiada¢ normom i przepisom wymienionym w programie funkcjonalno — uzytkowym
oraz ich najnowszym wersjom tu niewymienionym.

Jesli materiaty, urzadzenia, instalacje, itp. sg produkowane lub pozyskiwane w kilku
klasach jakosci lub w kilku gatunkach, to Wykonawca zawsze zastosuje najwyzszg klase
lub gatunek.

Materiaty, urzgdzenia, instalacje, itp., ktorych to dotyczy muszg posiada¢ wymagane dla
nich oznakowania oraz Swiadectwa dopuszczenia certyfikaty, deklaracje zgodnosci,
aprobaty, atesty, oceny, ktére bedg wydane przez wiasciwe, upowaznione jednostki
certyfikujgce.

Na Zzagdanie Inspektora Nadzoru takie dokumenty winny byC¢ niezwlocznie przez
Wykonawce przedstawione.

Zrodita pozyskiwania materiatow

Wykonawca nie ztozy zamdwien w jakiejkolwiek firmie bez wczesniejszego uzyskania
zgody Inspektora Nadzoru. Wykonawca przedstawi odpowiednie $wiadectwa, w tym
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certyfikaty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa B, zezwolenia oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.
Zatwierdzenie partii (czesci) materiatdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materialty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania
Programu Funkcjonalno — Uzytkowego w czasie postepu robét.

Jezeli Wykonawca bedzie chciat dokona¢ zmiany dostawcy materiatéw, to wtedy winien
powiadomic Inspektora Nadzoru o sugerowanych zmianach, uzyskac¢ jego akceptacje
oraz winien pokry¢ dodatkowy koszt takich zmian wyniklych po stronie Inzyniera
w rezultacie ich wprowadzenia.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Jezeli podczas realizacji umowy Wykonawca dopusci do dostarczenia na teren budowy
materiatéw, ktére w opinii Inspektora Nadzoru sg nieodpowiedniej jakosci, to Inspektor
Nadzoru zazgda od Wykonawcy uzyskania materiatdw z innego, zatwierdzonego zrédta.
Wykonawca bedzie zobowigzany do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztéw
zwigzanych z dostarczeniem takich materiatéw.

Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy.

Kazdy rodzaj robdt, w ktéorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezapta-
ceniem.

Transport materiatow

Transport materiatbw winien odbywacC sie przy zachowaniu warunkow transportu
zalecanych przez producenta.

Jezeli producent nie zalecit specjalnych warunkdéw transportu to przewozone materiaty
powinny by¢ rozmieszczone rownomiernie oraz zabezpieczane przed przemieszczaniem
sie w czasie ruchu pojazdu. Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na
samochodach o odpowiedniej dtugosci. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia
podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub dzwignig z belkg umozliwiajgca
zaciskanie sie zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowaé zawiesi z lin metalowych lub
tancuchoéw. Gdy rury sg zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej srednicy wewnagtrz
rur o wiekszej srednicy) przed roztadowaniem wigzki nalezy wyja¢ rury ,wewnetrzne”.
Z uwagi na specyficzne wtasciwosci rur z tworzyw sztucznych nalezy przy ich transporcie
zachowywac nastepujgce dodatkowe wymagania:

e przewodz rur moze by¢ wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi,

e Srodki transportu powinny mie¢ powierzchnie gtadkie bez gwozdzi lub innych
ostrych krawedzi,
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e przewOz powinno sie wykonaé przy temperaturze powietrza - 5°C do + 30°C, przy
czym powinna by¢ zachowana szczegodlna ostroznos¢ przy temperaturach
ujemnych, z uwagi na zwiekszong kruchos¢ tworzywa,

e na platformie samochodu rury powinny lezec¢ kielichami naprzemianlegle, na
podktadach drewnianych o szerokosci co najmniej 10 cm i grubosci co najmniej
2,5 cm, utozonych prostopadle do osi rur. Kielichy rur winny by¢ wysuniete poza
krawedzie rur warstw bezposrednio nizszej i/lub wyzszej,

e wysokosc¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m,

e przy wielowarstwowym utozeniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac Scian
Srodka transportu wiecej niz o 1/3 srednicy zewnetrznej rury,

e rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury
falistej i desek pod tancuchy spinajgce boczne sciany skrzyn samochodu,

e przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzucac¢ ani przetaczac po pochyini,

e przy dilugosciach wigkszych niz diugos¢ pojazdu wielkoS¢ zwisu rur nie moze
przekraczaC 1 m.

Ksztattki, armature, drobne elementy konstrukcyjne, technologiczne lub tez proste
maszyny i urzgdzenia nalezy przewozi¢ w opakowaniach fabrycznych ewentualnie
w odpowiednich pojemnikach, kartonach, skrzyniach Ilub innych opakowaniach
Zz zachowaniem nalezytej ostroznosci.

Transport elementéw prefabrykowanych powinien odbywac sie samochodami w pozycji
wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. W celu usztywnienia utozenia
elementow oraz zabezpieczenia styku ze sScianami srodka transportowego nalezy
stosowac przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow
oraz ciegna z drutu do podktadow Iub zaczepéw na $rodkach transportowych.
Podnoszenie iopuszczenie kregdw nalezy wykona¢ za pomocg minimum trzech lin
zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Sktadowe elementy konstrukcyjne lub tez kompletne maszyny, urzgdzenia i instalacje
mogg byc¢ transportowane wytgcznie odpowiednio do tego przystosowanymi srodkami
transportowymi. Elementy te nalezy podczas transportu zabezpieczyé przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Elementy lekkie nalezy uktada¢ na paletach i tgczyc
tasmg stalowa.

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportu, ktére
nie spowodujg segregacji skfadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia
mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach
technologicznych.

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb
zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Transport cementu i jego przechowywanie powinny by¢ zgodne z normg branzowa.

Za wszelkie uszkodzenia materiatdw podczas transportu odpowiada Wykonawca.
Inzynier nie dopusci do sktadowania na terenie budowy oraz do zabudowania urzgdzen
i materiatéw uszkodzonych podczas transportu.
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Przechowywanie i magazynowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do roboét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakos¢ i wiasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.2.2.2. Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do roboét
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w programie
funkcjonalno — uzytkowym, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inzyniera. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba iwydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaC przeprowadzenie robdt, zgodnie
z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, programie funkcjonalno -
uzytkowym i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedgcy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6ot ma byé
utrzymywany w dobrym stanie igotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca powinien przewidzie¢ koniecznos¢ korzystania miedzy innymi
z nastepujgcego sprzetu (ilosci sprzetu dotyczg wymagan minimalnych i nie oznaczaja,
ze w trakcie robot nie moze zajs¢ koniecznos¢ wykorzystania wiekszej iloSci sprzetu oraz
innego typu maszyn lub urzgdzen niz wymienione ponizej):

- w przypadku ubiegania sie zamowienie w zakresie Projektu:

e samochdd dostawczy do 0,9 t — 2 szt.

e samochdd ciezarowy o tad. do 12 ton — 1 szt.
e Kkoparki ggsienicowe — 1 szt.

e koparko — tadowarki — 2 szt.

e wibromtot do zapuszczania grodzic — 1 szt.

e sprzet do zageszczania gruntu:

- zageszczarki ptytowe — 1 szt.
- ubijak spalinowy — 1 szt.
- walec wibracyjny - 1 szt.

e zestawy odwodnieniowe — 2 kpl.
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Niezaleznie od powyzszych wymagan Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia
takiej ilosci narzedzi, urzgdzen i sprzetu aby Przedmiot Zamdwienia (dotyczy to kazde;j
czesci) zostat wykonany w terminie.

2.2.2.3. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Wykonawca bedzie zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie bedg wptywaé niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot | wiasciwosci
przewozonych materiatow.

Wszystkie srodki transportu uzywane przez Wykonawce muszg by¢ sprawne technicznie
I posiada¢ odpowiednie zezwolenia oraz aktualne badania techniczne.

Inspektora Nadzoru bedzie miat prawo poleci¢ Wykonawcy usuniecie z terenu budowy
pojazdow nie spetniajgcych wymogdéw obowigzujgcych przepisow.

Wykonawca, na wiasny koszt, zapewni biezgce usuwanie z drog publicznych i dojazdow
do Terenu Budowy wszelkich zanieczyszczeh spowodowanych ruchem sSrodkow
transportu budowy w catym okresie trwania robot.

Ponadto Zamawiajgcy wymaga, aby roboty budowlane byty prowadzone w sposéb
powodujgcy jak najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego.
Na ulicach, wzdluz ktérych prowadzone bedg roboty budowlane, nie bedzie
dopuszczalne zamykanie obydwu pasow ruchu. Wjazdy drogowe na teren posesji i
dojscia do budynkdéw bedg mogty by¢ zamkniete na czas nie dtuzszy niz wynika to z
technologii robot, przy zastosowaniu wszelkich mozliwych utatwien, po uzgodnieniu z
Inzynierem. Wymaga sie, aby Wykonawca ukfadat pomosty robocze na ciggach
jezdnych i pieszych lub stosowat metody wykonania pozwalajgce na przepuszczanie
ruchu.

2.2.2.4. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

Wszystkie prace budowlane muszg by¢é prowadzone zgodnie 2z dokumentacjg
projektowa, niniejszymi Wymaganiami oraz z odpowiednimi normami i polskimi
przepisami.

Wycinka zieleni

Wykonawca bedzie zobowigzany do maksymalnej ochrony istniejgcej zieleni. W
wypadku koniecznosci usuniecia drzew Wykonawca wykona inwentaryzacje zieleni i
wykaz drzew do usuniecia, uzyska decyzje zezwalajgcg na usuniecie drzew.

Roboty przygotowawcze

Wytyczenie obiektow kubaturowych i liniowych oraz punktéw wysokosciowych
w terenie. W zakres robot pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow
wysokosciowych wchodza:

e sSprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gtéwnych osi
trasy i punktow wysokosciowych,

e uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
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e wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),
e wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

e zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposéb ufatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

Wyznaczenie obiektow obejmuje sprawdzenie wyznaczenia osi obiektu i punktow
wysokosciowych, zastabilizowanie ich w sposéb trwaty, ochrone ich przed zniszczeniem,
oznakowanie w sposéb utatwiajgcy odszukanie iewentualne odtworzenie oraz
wyznaczenie usytuowania obiektu (kontur, punkty).

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy ipunktow wysokosciowych nalezy stosowacé
nastepujgcy sprzet: teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze, tyczki, taty, tasmy
stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy ijej punktdw wysokosciowych powinien
gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami
Gtownego Urzedu Geodezji i Kartografii.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien w porozumieniu z Inspektorem
Nadzoru ustali¢ koncowo dane zawierajgce lokalizacje i wspotrzedne punktow gtownych
oraz reperow.

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do
szczegotowego wytyczenia robot. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby
posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawcg powinien natychmiast
poinformowac Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych
trasy i (lub) reperéw roboczych. Btedy te bedg usuniete na koszt Wykonawcy.

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtbwne powinny by¢ zastabilizowane w sposob
trwaty, przy uzyciu pali drewnianych lub stupkow betonowych, a takze dowigzane do
punktéw pomocniczych potozonych poza granicg robét ziemnych. Wykonawca powinien
zatozy¢ robocze punkty wysoko$ciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy, a takze przy
kazdym obiekcie inzynierskim. Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami roboét
zwigzanych z wykonaniem trasy obiektéw liniowych i obiektow kubaturowych. Jako
repery robocze mozna wykorzystac punkty state na stabilnych, istniejgcych budowlach.
O ile brak takich punktow, repery robocze nalezy zatozyé w postaci stupkéw, osadzonych
w gruncie w sposob wykluczajgcy osiadanie, zaakceptowany przez Inzyniera. Rzedne
reperéw roboczych nalezy okresla¢ z takg dokfadnoscig, aby $redni btgd niwelacji po
wyréownaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujgc niwelacje podwdjng w nawigzaniu do
reperow panstwowych. Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe
oznaczenia, zawierajgce wyrazne ijednoznaczne okreslenie nazwy repera ijego
rzedne;j.

Tyczenie osi trasy nalezy wykonac¢ w oparciu 0 dokumentacje projektowg oraz inne dane

geodezyjne, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy
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geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowej. Osie powinny by¢ wyznaczone
w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej od charakterystyki
I uksztattowania terenu.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi w stosunku do dokumentaciji
projektowej nie moze by¢ wieksze niz 5 cm. Rzedne niwelety punktow osi nalezy
wyznaczy¢ z doktadnoscia do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych
w dokumentacji projektowej. Usuniecie pali z wytyczonej osi jest dopuszczalne tylko
wowczas, gdy Wykonawca robot zastgpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi,
umieszczonymi poza granicg robot.

Dla kazdego obiektu kubaturowego nalezy wyznaczy¢ jego potozenie w terenie poprzez:
wytyczenie osi i wytyczenie punktéw okreslajgcych usytuowanie (kontur) obiektu.
Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogdélnych zasad okreslonych w instrukcjach
i wytycznych Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii.

Usuniecie warstwy humusu. Do wykonania robo6t zwigzanych ze zdjeciem,
przemieszczeniem i odtworzeniem warstwy humusu nalezy stosowac:

e spycharki,
e tlopaty, szpadle iinny sprzet do recznego wykonywania robdt ziemnych -
w miejscach, gdzie prawidtowe wykonanie robét sprzetem zmechanizowanym nie
jest mozliwe,
e koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegtos¢
wymagajgcg zastosowania takiego sprzetu.
Humus nalezy przemieszczac z zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo przewozi¢
transportem samochodowym. Wybér Srodka transportu zalezy od odlegtosci i warunkéw
lokalnych. Transport humusu do i z miejsca sktadowania winien by¢é wykonywany
W sposoOb zapobiegajgcy zanieczyszczeniu go.
Warstwa humusu powinna byC¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdOzniejszego uzycia przy
makroniwelacji lub rekultywaciji terenu, na ktérym prowadzone sg roboty ziemne. Humus
nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem spycharek. w wyjgtkowych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidtowego
wykonania robot, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robot
(zmienna grubos¢ warstwy humusu, sgsiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowaé
reczne wykonanie robot, jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.
Warstwe humusu nalezy zdjg¢ z powierzchni catego pasa robot ziemnych oraz w innych
miejscach okreslonych w dokumentac;ji projektowej lub wskazanych przez Inzyniera.
Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania, potrzeb
jego wykorzystania na budowie, itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji
projektowej lub wskazana przez Inzyniera, wedtug faktycznego stanu wystepowania.
Nie nalezy zdejmowac¢ humusu w czasie intensywnych opadow i bezposrednio po nich,
aby unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.
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Zdjety humus nalezy sktadowaé w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu
powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, atakze najezdzaniem przez pojazdy. Wykonawca uzyska
wymagane zgody na sktadowanie humusu w wybranym miejscu oraz akceptacje
Inzyniera na miejsce i sposob sktadowania.
Humus zdjety przed wykonaniem robot ziemnych, zostanie po ich zakonhczeniu
wykorzystany (w wymaganej ilosci) do prac makroniwelacyjnych lub rekultywacyjnych
nieutwardzonych terenéw przylegtych.
Ewentualny nadmiar humusu winien by¢ uzyty przy zaktadaniu trawnikéw, sadzeniu
drzew i krzewow oraz do innych czynnosci okreslonych w dokumentacji projektowe;.
Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami
dokumentacji lub wskazaniami Inspektora Nadzoru.
Sprawdzenie jakosci robo6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu,
akceptacji Inzyniera dla miejsca isposobu sktadowania humusu przez caty okres
realizacji prac oraz wizualnej ocenie kompletnosci przywrocenia warstwy humusu po
zakonczeniu prac (tam gdzie to zaplanowane).
Rozbiorka elementow infrastruktury technicznej. Do wykonania robot zwigzanych
z rozbiorkg elementéw drég, ogrodzen moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej,
lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:

e spycharki,

e ladowarki,

e samochody ciezarowe,

e zrywarki,

e mioty pneumatyczne,

e pity mechaniczne.
Roboty rozbiorkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposob okreslony
w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym lub przez Inzyniera. Wszystkie elementy
mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania
zbednych uszkodzeh. Doty (wykopy) powstate po rozbiorce elementow drég, chodnikéw,
ogrodzen, itp. znajdujgce sie w miejscach gdzie zgodnie z dokumentacjg projektowg
bedg wykonane wykopy lub przeprowadzone zostang inne czynnosci wykonawcze
powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec
gromadzeniu sie w nich wody opadowej. Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie
wykonania wykopow pod projektowane obiekty nalezy wypetni¢ warstwowo odpowiednim
gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagescic.

Roboty ziemne — kanalizacja sanitarna

Wykonawca przystepujagcy do wykonania robot ziemnych powinien wykazacC sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
e koparki, tadowarki, itp. — do odspajania i wydobywania gruntow,
e spycharki, urzadzenia do hydromechanizacji itp. — do jednoczesnego
wydobywania i przemieszczania gruntéw,
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e samochody wywrotki - do transportu mas ziemnych,

e ubijaki, ptyty wibracyjne itp. - do zageszczania gruntu,

e specjalistyczny sprzet do wykonywania przewiertow / przepychow (jesli wystgpi

taka potrzeba).

Wykopy nalezy wykonac¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania wykopu
(recznie lub mechanicznie) powinny by¢é dostosowane do gtebokosci wykopu, danych
geotechnicznych, ustalen projektowych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Dla
kanalizacji uktadanej w drogach i chodnikach oraz blisko budynkow nalezy wykonac
wykopy wasko-przestrzenne.
W rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywac
sposobem recznym. Wykopy wasko-przestrzenne nalezy wykona¢ mechanicznie w
umocnionych wykopach w zaleznosci od zagtebienia przewodu i warunkéw gruntowych
grodzicami lub wypraskami stalowymi. Zamiennie mozna stosowac szalunki systemowe
dobrane stosownie do warunkéw gruntowych i zagtebienia. Wykopy szeroko-
przestrzenne nalezy wykonaé mechanicznie przy nachyleniu skarp 1:0,6.
Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami, do ktérych dodaje sie
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie scian i uszczelnienie stykéw.
Deskowanie scian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Dno wykopu powinno by¢
réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej lub zgodnie ze
wskazaniami Inzyniera.
Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac¢ ich statecznos¢ w catym
okresie prowadzenia robot.
Odwodnienie wykopow nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg Iub
W sposob uzgodniony z Inzynierem.
Ziemia z wykopdéw w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopow)
nalezy sktadowac¢ wzdtuz wykopu lub na sktadowiskach tymczasowych zaleznie od stanu
zainwestowania terenu. Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktory nie bedzie uzyty do
zasypania powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odkfad.
Rury PVC-U, PEHD, nalezy uktada¢ w wykopie zgodnie z projektem i instrukcjg monta-
zu producenta rur, na warstwie podsypki piaskowej lub zwirowej (o granulacji d < 20
mm), o wysokosci = 30 cm. Dla obiektow liniowych wykop nalezy zasypac¢ po utozeniu
w nim obiektu liniowego rozpoczynajgc od réwnomiernego obsypania rur z bokow,
z doktadnym ubiciem ziemi warstwami grubosci 10 —20 cm, drewnianymi ubijakami. Rury
PVC-U, PEHD, GRP nalezy obsypac¢ piaskiem lub zwirem do wysokosci 30 cm ponad
wierzch rury. Pozostaty wykop do poziomu terenu nalezy zasypa¢ warstwami ziemi o
grubosci 20 — 30 cm sposobem recznym Ilub mechanicznym. Warstwy nalezy
zageszcza¢ mechanicznie. Jednoczesnie z zasypywaniem nalezy stopniowo prowadzic¢
rozbiérke umocnienia. Zaleca sie wykonywanie robot przy sprzyjajgcych warunkach
pogodowych. Po ukonczeniu zasypywania wykopu teren nalezy przywroéci¢c do stanu
pierwotnego. Teren po wykopach nalezy zrekultywowad.
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Zageszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spetnia¢ wymagania dotyczace
wartosci wskaznika zageszczenia (ls) 0,97 - 1,0. Co Wykonawca potwierdza wynikami
badan wskaznikow przeprowadzanych przez uprawniong osobe.
Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania robot ziemnych. W czasie robot ziemnych nalezy zachowac¢ odpowiedni
spadek podtuzny umozliwiajgcy szybki odptyw wod z wykopu. Nalezy uwzglednic
ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntdw oraz termindw wykonywania
innych robdt na spetnienie wymagan dotyczgcych prawidtowego odwodnienia wykopu
W czasie postepu robét ziemnych. Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopdw
nalezy ujg¢ w rowy i (lub) dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza
teren robot ziemnych.
Sprawdzenie wykonania wykopdéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej. w czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy
Zwrocic na:

e zapewnienie statecznosci Scian wykopdw,

e odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,

e dokfadnos¢ wykonania wykopow,

e zageszczenie zasypanego wykopu.
Szerokos¢ dna nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz o £ 5 cm.
Spadek podituzny dna sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych wysokosciowych
nie moze dawac réznic w stosunku do rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm lub
+1 cm. Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z normg branzowg powinien
by¢ zgodny z zatozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.

Roboty ziemne - sie¢ wodociggowa

Sktadowanie rur PE.

Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z
czym:

* nalezy chronic je przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podtoza, na ktérym sg
sktadowane lub przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych
urzadzen i metod przetadunku.

* Rury w prostych odcinkach, sktadowa¢ w stosach na rownym podtozu, na podktadach
drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2

metréw. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania ok. 1 m.

* Rury w zwojach sktadowac na ptasko na réwnym podtozu na podktadach drewnianych,
pokrywajgcych co najmniej 50% powierzchni sktadowania. Nie przekracza¢ wysokosci
sktadowania 2m.

* Rury o réznych $rednicach powinny byc¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to
mozliwe, to rury o wiekszych srednicach i grubszych sciankach powinny znajdowac sie
na spodzie. To samo dotyczy uktadania rur na srodkach transportowych.

» Szczegodlnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpieczac je ochronami
(korki, wkiadki itp.).
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* Nie dopuszcza¢ do sktadowania materiatdbw w sposoéb, przy ktérym mogtyby wystgpié
odksztatcenia (zagiecia, zagniecenia itp.) - w miare mozliwosci przechowywac i
transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych.

* Nie dopuszczac¢ do zrzucenia elementow.

* Niedopuszczalne jest ,wleczenie" pojedynczych rur, wigzek lub kregéw po podtozu.

+ Zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢ przy pracach w obnizonych temperaturach
zewnetrznych poniewaz podatnosc¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach
ujemnych znacznie wzrasta.

* Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne
konce wystajgce poza skrzynie tadunkowg nie byty dtuzsze niz 1 metr; rury w zwojach
powinny w cato$ci leze€ na ptasko na powierzchni tadunkowe;j.

» Ksztattki, ztgczki i inne materiaty powinny by¢ sktadowane, w sposob uporzgdkowany, z
zachowaniem wyzej omawianych srodkow ostroznosci.

Tworzywa sztuczne majg ograniczong odpornos¢ na podwyzszong temperature
i promieniowanie UV, w zwigzku z czym nalezy chronic je przed:

« dtugotrwatg ekspozycjg stoneczng

» nadmiernym nagrzewaniem od zZrodet ciepta.

Skiadowanie transport i rozltadunek rur PE nalezy wykonywaé zgodnie
z zaleceniami dostawcy elementow.

Montaz rurocigqoéw z PE

Warunki montazu rur z PE

Przewody PE mozna ukfadaé przy temperaturze od 0°C do +20 °C, jednak warunki
optymalne to temperatury od +5°C do +15°C ze wzgledu na kruchos¢ tworzywa
W nizszych temperaturach oraz znaczng rozszerzalnos¢ liniowg w wyzszych
temperaturach.

Przy uktadaniu nalezy zwraca¢ uwage, aby rury nie byty zdeformowane
i uszkodzone oraz aby lezaty catg ptaszczyzng na usypanej warstwie materiatu
wypetniajgcego. Nalezy zwraca¢ uwage na odpowiednie zabezpieczenie kamieni
znajdujgcych sie na scianach wykopu oraz na wystarczajgcy odstep sktadowanego
urobku od brzegu wykopu gdyz spadajgce kamienie mogg uszkodzic rure.

Metoda taczenia rur PE

Zgrzewanie doczotowe rur z PE

Zgrzewanie rur doczotowe jest mozliwe tylko dla rur zakwalifikowanej do tej samej grupy
ptyniecia, o tej samej Srednicy i grubosci Scianki.

Zgrzewanie czotowe polifuzyjne nalezy przeprowadzi¢ dla rur i ksztattek o $rednicach
wiekszych od 63 mm. Ksztaltki elektrooporowe stosowa¢ w sytuacjach uniemozli-

35



wiajgcych wykonanie zgrzewéw doczotowych. Wszystkie parametry zgrzewania rur
polietylenowych muszg byé podane przez producenta rur w instrukcji montazu.

Po zakonczeniu zgrzewania czotowego i zdemontowaniu urzgdzenia zgrzewajgcego
nalezy skontrolowa¢ miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiarow
wyptywki (szerokosci i grubosci) i oszacowaniu ich zgodnosci z zaleceniami producenta.
Wartosci odchylen nie powinny przekracza¢ dopuszczalnych, podanych przez
producenta.

Zgrzewanie rur z PE przy pomocy ztaczy elektrooporowych.

Odbywa sie ono przy uzyciu ksztattek z wtopionym drutem elektrooporowym.
W zlgcza wsuwa sie przyciete prostopadle i oczyszczone koncowki rur z PE
(oczyszczone takze przez usuniecie warstwy utlenionego polietylenu, a nastepnie
.przepuszcza "sie przez drut oporowy, prgd w okreslonym czasie i o odpowiednich
parametrach zgodnie z instrukcjg producenta ztgcz. Operacja elektrozgrzewania
powinna by¢ przeprowadzona przy unieruchomionych koncéwkach rur.

Kazde ztgcze elektrooporowe ma indywidualne parametry zgrzewania. Sg one zapisane;
na ztgczu w postaci nadruku, w postaci kodu kreskowego, na karcie magnetycznej, bgdz
zakodowane w relacji: drut elektrooporowy w ztgczu - elektrozgrzewarka.

Zakres temperatur i warunki pogodowe w jakich mozna dokonywac zgrzewania okreslajg
producenci ztgcz elektrooporowych. Ogolnie mozna przyja¢, ze zgrzewanie to jest
dopuszczalne w zakresie temperatur otoczenia od -5°C do +45°C.

Potaczenia kotnierzowe.

Potgczenia z uzyciem tulei kotnierzowej PE i luznego kotnierza stosowane sg gtownie
przy potgczeniach tworzywo sztuczne/stal oraz tworzywo sztuczne/zeliwo.

Podsypka

Rury z PE mozna posadowi¢ na wyréwnanym podtozu, jezeli wystepuje ono
w gruntach piaszczystych-gliniastych lub zwirowych, nie zawierajgcych czastek
o wymiarach powyzej 20 mm. Przestrzen wykopu w obrebie przewodu rurowego nalezy
wypetni¢ gruntem piaszczystym nie zawierajgcym ostrych kamieni lub innego tamanego
materiatu.

Do wypetnienia przestrzeni nie moze by¢ stosowany piasek pylasty, grunty spoiste,
organiczne oraz grunty zamarzniete. W takich przypadkach nalezy dokona¢ wymiany
gruntu.

Jezeli grunty lokalne spetniajg powyzsze wymagania, nie musi by¢ wykonywany wykop
do poziomu podsypki. Wypetnienie przestrzeni w obrebie przewodu rurowego polega na
usypaniu na dnie wykopu (przed potozeniem rury) warstwy piasku o grubosci co najmniej
10 cm oraz warstwy grubosci co najmniej 30 cm nad rurg (zgodnie z rysunkiem
powyzej).

Grunt w obrebie przewodu powinien by¢ starannie zageszczony. Wazne jest staranne i
skuteczne zageszczenie materiatu wypetniajgcego w bocznych strefach przewodu, gdyz
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zabezpiecza to rure przed deformacjg na skutek wystepujgcych naciskow statycznych i
dynamicznych.

Przy wypetnianiu pozostatej czesci wykopu nalezy zwracaC uwage, aby pierwsza
warstwa gruntu (pochodzgca z wykopow) o grubosci co najmniej 30 cm nie zawierata
kamieni.

Uktadanie przewodu na dnie wykopu.

Rury mozna opuszczac¢ do wykopu recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego.
Ukfadanie odcinka przewodu odbywa sie na przygotowanym podtozu. Podtoze profiluje
sie w miare ukftadania przewodu. Nalezy przy tym zwroci¢ uwage na to, aby osie
taczonych odcinkéw przewodu pokrywaty sie. Przewdd po utozeniu powinien Scisle
przylegac do podtoza na catej swej dtugosci.

Nie wolno wyréwnywacé spadku i kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod
niego twardych elementow, takich jak np. kawatki drewna, kamieni itp.

Obsypka rurociggow.

Obsypke rurociggu nalezy wykonac¢ tak, by zagwarantowac rurze dostateczne podparcie
ze wszystkich stron, obcigzenia mogty by¢ przekazywane i nie wystepowaty szkodliwe
obcigzenia

miejscowe. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na poprawne zageszczenie po obu
stronach przewodu. Obsypka rury musi by¢ wykonana natychmiast po inspekcji
i zatwierdzeniu zakonczonego posadowienia. Obsypka i zasypka przewodu musi by¢
prowadzona, az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 30 cm (po zageszczeniu)
powyzej wierzchu rury. Materiat stuzgcy do wykonania wypetnienia musi spetnia¢ te
same warunki co materiat do wykonania podtoza.

Obsypka rurociggu musi by¢ tak wykonana, zeby rurocigg nie ulegt zniszczeniu lub nie
zostat przemieszczony. Zageszczenie moze byC wykonane mechanicznie dzieki
wilasnemu ciezarowi sprzetu i sile uderzeniowej, ktéra jest stosowana w wiekszosci
przypadkow. Wskazany jest sprzet zageszczajgcy, ktéry moze pracowa¢ w tym samym
czasie po obu stronach przewodu.

Zageszczenie jest tatwiejsze, jesli zawartos¢ wody w materiale wypetniajgcym jest bliska
optimum. Zageszczanie zwiru moze by¢é wykonane z wodg, jesli podtoze moze
przewodzi¢ wode Ilub jesli jest mozliwe w jakis inny sposéb np. przez drenaz
zapewniajgcy efektywne odwodnienie obsypki.

Dla spoistego materiatu metoda zageszczania powinna by¢ wybrana wedtug
rzeczywistych wiasnosci zasypki. We wszystkich przypadkach wazne jest unikanie
pustych przestrzeni pod rurg. Pierwsza warstwa az do osi rury powinna by¢ zageszczona
ostroznie, azeby unikng¢ uniesienia sie rury.

Zasypka wykopu.

Zasypka musi by¢é wykonana z materiatdw i w taki sposodb by spetniata wymagania
struktury nad
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rurociggiem (odpowiednio dla drogi, chodnika czy terenéw zielonych). Pozostata czesc
wypetnienia moze by¢é wykonana za pomocg gruntu rodzimego zgodnie
z zatwierdzong Dokumentacjg Projektowg i jesli maksymalna wielkosci czgstek nie
przekracza 30 mm. Przydatnosc¢ gruntu rodzimego do zasypywania wykopow potwierdzi
Inspektora Nadzoru.

Przejscia przewodu przez przeszkody terenowe

Przejscia przewodu przez drogi i inne przeszkody o istotnym znaczeniu komunikacyjnym
nalezy wykona¢ wg uzgodnien wydanych przez ich wiascicieli.

Przy montazu rurociggdw w rurach ostonowych nalezy zamocowaé nalezy ptozy
Slizgowe (w rozstawie zgodnym z zaleceniami producenta systemu - w zaleznosci od
Srednicy rurociggu), ktérych rozstaw powinien uniemozliwia¢ powstawanie ugiec.
Koncowki rur ochronnych uszczelni¢ pierscieniem gumowym uszczelniajgcym —
manszetg

Préby szczelnosci wodociggu

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatoSci potgczen przewodu nalezy
przeprowadzi¢ proby szczelnosci. Proby szczelnosci nalezy wykonaé dla kolejnych
odbieranych odcinkéw przewodu. Na zgdanie Inwestora lub Uzytkownika nalezy rowniez
przeprowadzic¢ prébe szczelnosci catego przewodu.

Sposob przeprowadzania i petny zakres wymagan zwigzanych z prébami szczelnosci
sg podane w Polskich Normach (PN-81/B-10725), WTWIOR i
WTWOIRTS. Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie nalezy zachowac
nastepujgce warunki przed przystgpieniem do przeprowadzenia proby szczelno$ci:

+ zastosowane do budowy przewodu materiaty powinny by¢é zgodne
Z obowigzujgcymi przepisami,

* odcinki poddawane probie szczelnosci mogg mie¢ dtugosc¢ do 300 m w przypadku
wykopow o scianach umocnionych lub do 500 m przy wykopach nie umocnionych ze
skarpami - wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte oraz w petni widoczne i dostepne,

« odcinek przewodu powinien by¢ na catej swojej dtugosci stabilnie zabezpieczony przed
wszelkimi przemieszczeniami - np. poprzez wykonanie czesciowej obsypki.

» wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete,

« profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie w najwyzszych punktach
badanego odcinka,

* nalezy sprawdzac wizualnie wszystkie badane potgczenia. W czasie prowadzenia
proby szczelnosci nalezy w szczegodlnosci przestrzega¢ nastepujgcych warunkow

* przewdd nie moze byC¢ nastoneczniony a zimg temperatura jego powierzchni
zewnetrznej nie moze byc¢ nizsza niz 1°C,

* napetnianie przewodu powinno odbywac sie powoli od najnizszego punktu,
 temperatura wody wykorzystywanej przy probie cisnienia nie powinna przekraczac
20°C,

» po catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na
12 godzin w celu ustabilizowania,
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« caty przewdd moze by¢ poddany prébie szczelnosci dopiero po uzyskaniu pozytywnych
wynikow prob szczelnosci poszczegolnych jego odcinkdéw oraz po jego zasypaniu, z
wyjatkiem miejsc fgczenia odcinkow.

Cisnienie prébne Pp powinno wynosi¢ 1 MPa.

Szczelnos¢ odcinka i catego przewodu powinna by¢é sprawdzona zgodnie
z obowigzujgcg norma. Po zakonczeniu proby szczelnosci nalezy zmniejszy¢ cisnienie
powoli w sposob kontrolowany a przewod powinien by¢ oprozniony z wody. Wyniki préb
szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawiciel
Wykonawcy, Inspektora Nadzoru i Uzytkownika.

Odbiér Koncowy, Przejecie Robét

Przed przekazaniem do eksploatacji nalezy dokonac¢ odbioru koncowego, ktory polega
na sprawdzeniu:

* poprawnosci zainstalowania rurociggéw i urzgdzen;

» kompletnosci i jako$ci zainstalowanych rurociggdéw i urzgdzen;

* poprawnosci dziatania rurociggéw

» aktualnosci dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajgcej wszystkie zmiany
i uzupetnienia;

» kompletnosci DTR i swiadectw producenta.;

» kompletnosci protokotow czesciowych.

Przy odbiorze rob6ot Wykonawca powinien dostarczy¢ nastepujgce dokumenty:

« zatwierdzona Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w
trakcie wykonywania robot,

* Dziennik Budowy;

» dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
robot;

» dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw;

« protokoty czesciowych odbioréw poprzednich etapow robot;

 Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow urzgdzen i materiatow;

* inwentaryzacje geodezyjng sieci z aktualizacjg mapy zasadniczej wykonang przez
uprawniong jednostke geodezyjng.

* szkice powykonawcze z domiarami uzbrojenia

* badania bakteriologiczne

Jezeli w trakcie odbioru okaze sie, ze jakie§ wymagania nie zostaty spetnione lub tez
ujawnity sie jakies usterki, nalezy uwzgledni¢ je w protokole, podajgc jednoczesnie
termin ich usuniecia lub uzupetnienia.

Przejscia pod drogami.

Przewody kanalizacyjne pod drogami o nawierzchni asfaltowej nalezy wykonac¢
przewiertem lub rozkopem w rurze stalowej o dtugo$ci i Srednicy wedtug dokumentacji
projektowej w porozumieniu z Inzynierem.
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Przewiert musi by¢ wykonany za pomocg rur ostonowych o $rednicach dostosowanych
do $rednic przewodow technologicznych. W rurach ostonowych nalezy przeciggngc¢ rury
technologiczne, uszczelniC przestrzen miedzy rurg ostonowg a technologiczng,
zaizolowa¢ spoiny obwodowe iuszczelni¢ koncéwki rur materiatami okreslonymi
w dokumentacji projektowej. Rury ochronne nalezy zastosowa¢ w miejscach
wskazanych w dokumentacji projektowej. Rury ochronne nalezy wykonac¢ z rur stalowych
ze szwem, czarnych o sprawdzonej szczelnosci wedtug PN. taczenie rur przez
spawanie elektryczne doczotowe. Rury stalowe powinny odpowiada¢ gatunkowi
okreslonemu w dokumentacji projektowej i mie¢ trwale wybite oznakowania lub w inny
sposob jednoznacznie okreslony gatunek. Miejsca spawania nie powinny posiadac
rozwarstwien, wzeréw iubytkow powierzchniowych wiekszych niz 5 % grubosci
materiatu i wiekszych niz 10 % powierzchni. Ponadto nie powinny miec rys, peknigg, itp.
wad. Spawacze wykonujgcy zigcze spawane powinni mie¢ aktualne uprawnienia
specjalistyczne, odpowiednie do zakresu wykonywanych rob6t udokumentowane
wpisem do ksigzeczki spawacza. Wprowadzenie przewodow technologicznych do rury
ochronnej nalezy wykona¢ za pomoca ptdz pierscieniowych. Przed rozpoczeciem pracy
ustali¢ konieczng ilos¢ ityp elementow ptéz. Otwarte pierScienie, luzno potgczy¢é na
rurociggu, konce pierscieni wsungc¢ jeden w drugi ilekko zazebi¢. Miejsce styku
pierscieni z rurg przewodowg owing¢ tasmg. PierScienie ptozy zacisng¢ symetrycznie
przy pomocy urzgdzenia zaciskowego do montazu az niemozliwe bedzie przesuwanie
pierscienia po rurze. Elementéw pt6z nie mozna zaciska¢ jednostronnie. Potozenie ptdz
na rurociggu nalezy ustali¢ wczesniej, poniewaz pdzniejsze rozwigzanie ptoz jest
niemozliwe. Kielichy rur kielichowych nie mogg opiera¢ sie ispoczywaC¢ na rurze
ochronnej. Podpory (ptozy) powinny znajdowaé sie bezposrednio za kielichami rur.
Przestrzen miedzy rurociggiem roboczym, a wewnetrzng Sciankg rury ochronnej na
wlocie i wylocie z obu koncow rury ochronnej zamkngé korkiem z pianki poliuretanowej
na dtugos$ci nie mniejszej niz 10 cm mierzac od krawedzi rury przejsciowej i pierscieniem
samouszczelniajgcym. Rury ochronne nalezy zaizolowa¢ zgodnie z normg DIN. Odcinek
rury przeznaczony do utozenia w rurze przejsciowej nalezy poddac probie szczelnosci
ztgczy na powierzchni terenu przed wprowadzeniem rury ochronne;.

Skrzyzowania z ciekami wodnymi. Skrzyzowania z rzekami, potokami, kanatami
otwartymi, rowami i pozostatymi ciekami wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Na wykonanie przejs¢ rurociggow przez wody i waty przeciwpowodziowe nalezy uzyskaé
pozwolenie wodno-prawne.

Skrzyzowania zistniejacymi liniami elektrycznymi, kablami elektrycznymi.
w miejscach kolizji roboty prowadzi¢ po uzgodnieniu z wiascicielem tego uzbrojenia
i wskazaniami Inzyniera i w razie potrzeby po wytgczeniu pradu. Na istniejgcych kablach
energetycznych zastosowacé rury ochronne.

Skrzyzowania zistniejagcymi kablami teletechnicznymi. Istniejgce kable
teletechniczne nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng; zgodnie z dokumentacjg projektowg

lub wskazaniami Inzyniera i po uzgodnieniu z wiascicielem uzbrojenia.
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Skrzyzowania zistniejacymi rurociaggami wodociggowymi ikanalizacyjnymi.
Skrzyzowania wykona¢ bez uzycia sprzetu mechanicznego, zgodnie z dokumentacjg
projektowg lub wskazaniami Inzyniera i po uzgodnieniu z wiascicielem uzbrojenia.

Skrzyzowania z innymi przewodami podziemnymi. Skrzyzowania wykonaé¢ zgodnie
z dokumentacjg projektowg lub wskazaniami Inzyniera i po uzgodnieniu z wiascicielem
uzbrojenia.

Ulozenie sieci zewnetrznych kablowych. Zewnetrzne sieci kablowe uktadac¢ nalezy
zgodnie z zatwierdzong przez Inzyniera dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami
wynikajgcymi z Programu Funkcjonalno — Uzytkowego.

Porzadkowanie terenu

Wykonawca bedzie zobowigzany porzgdkowac teren wzdtuz tras przewodow i przy
obiektach kubaturowych, bez zbednej zwtoki, w miare postepu robét.

Wykonawca bedzie zobowigzany do likwidacji wszystkich robét tymczasowych, jak
np. drogi tymczasowe, pomosty, zabezpieczenia wykopow. Nadwyzke ziemi wynikajgca
z robot ziemnych oraz odpady z budowy i demontazu obiektéw budowlanych i
infrastruktury drogowej Wykonawca bedzie zobowigzany usung¢ do miejsca ich
koncowego zagospodarowania lub unieszkodliwienia.

Wykonawca zobowigzany jest odtworzyé stan zagospodarowania terenu sprzed
rozpoczecia robét budowlanych. Rozebrane nawierzchnie chodnikow, jezdni, placow,
parkingdbw nalezy odtworzy¢ przy uzyciu analogicznych materiatdw. Odtworzenie drog
nalezy wykonac¢ z utozeniem warstwy asfaltu grubosci minimum 5 cm

Po wykonaniu robot budowlanych Wykonawca bedzie zobowigzany uporzgdkowac teren
zaplecza budowy, placow sktadowych.

2.2.3. Potrzeby wody na cele p.poz.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 24 lipca 2009
roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U.
Nr 124 poz. 1030) konieczna ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych dla jednostek
osadniczych do 2000 mieszkancéw wynosi 5,0 dm3/s lub rownowazny zapas wody w
zbiorniku w wysokosci 50 m3. Wymagana ilo$¢ wody do celéw przeciwpozarowych do
zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynkow uzytecznosci publicznej i zamieszkania
zbiorowego oraz innych obiektow budowlanych o takim przeznaczeniu, stuzgaca do
zewnetrznego gaszenia pozaru, wynosi dla budynku o kubaturze brutto do 5000 m3 i o
powierzchni wewnetrznej do 1000 m? — 10 dm%s z co najmniej jednego hydrantu o
$rednicy 80 mm lub 100 m3 zapasu wody w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym. Na
terenie Bartoszowin znajdujg sie wytgcznie budynki jednorodzinne, stgd konieczna ilos¢
wody na potrzeby p.pozarowe wynosi 5,0 dm?/s.

2.2.4. Konieczna wydajnos¢ wodociagu.
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Konieczng wydajnos$¢ sieci wodociggowej na teren ttoczni/przepompowni Sciekow
powinna zostaé ustalona w oparciu o nastepujgce zatozenia:

pozar, wowczas ogranicza sie potrzeby wodne na cele bytowo — gospodarcze do 15%
thax,

ilo$¢ wody na potrzeby p.poz. 5 dm3/s=18,0 m3/h.

Stad konieczna wydajnos¢ wodociggu winna wynosic:

Q =2,24x0,15 + 18,0 = 18,34 m3h = 5,1 dm?/s.

2.3. Podstawowe wymagania techniczno — materiatowe.
2.3.1 Zasuwy kotnierzowe.

Wymogi stawiane zasuwom kotnierzowym:

cisnienie nominalne PN 16,

dtugo$¢ zabudowy F5,

korpus, pokrywa, klin wykonane z zeliwa, min. GGG-40, klasa zeliwa oraz logo
producenta oznakowane na korpusie w postaci odlewu,

owiercenie kotnierzy wg PN,

przelot korpusu zasuwy — nominalny, petny bez gniazda w miejscu zamkniecia,

wrzeciono (trzpien) ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, wyposazone w
nisko-tarciowe podktadki slizgowe lub tozysko,

uszczelnienie wrzeciona — min. potrdjne, uszczelki typu o-ring, nakretka wrzeciona z
mosigdzu utwardzonego powierzchniowo,

zabezpieczenie tulei uszczelniajgcej przed kontaktem z ziemig — uszczelka
czyszczgca oraz pierscien zabezpieczajgcy przed wykreceniem tulei,

Sruby mocujgce pokrywe — nierdzewne, wpuszczone, nieprzelotowe, zabezpieczone
masg zalewowa,

zabezpieczenie antykorozyjne — zewnetrzne i wewnetrzne, zywicg epoksydowa,
grubosc¢ warstwy min. 25 um,

kolor niebieski.

korpus zeliwny,

pokrywa zeliwa szare GG-20,

wktadka — stal nierdzewna,

Sruba — stal nierdzewna.

Obudowy teleskopowe do zasuw.
wrzeciono — stal ocynkowana,
rura ostonowa — HDPE,
kotpak — zeliwo GG-25.
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2.3.2. Hydranty nadziemne.
Hydranty nadziemne DN 80 z podwdéjnym zamknieciem.

cisnienie nominalne 16 PN,

potgczenie kotnierzowe wykonane zgodnie z PN,

korpus gorny, korpus dolny — zeliwo sferoidalne min GGG-40 na korpusie
oznakowanie hydrantu okreslajgce producenta, srednice DN, cisnienie nominalne,
materiat korpusu w postaci odlewu,

kolumna — Zeliwo sferoidalne min. GGG-40 lub stal nierdzewna,

zabezpieczenie nasad — pokrywa nasady zeliwna lub ze stopu aluminium,

wrzeciono (trzpien) — stal nierdzewna z gwintem walcowanym,

uszczelnienie wrzeciona — podwajne o-ringi,

nakretka wrzeciona — mosigdz o podwyzszonej wytrzymatosci,

odwodnienie — samoczynne z chwilg petnego odciecia przeptywu tj. w potozeniach
po-$rednich i przy catkowitym otwarciu powinno by¢ suche,

grzyb (ttok hydrantu) — pokryty catkowicie powtokg elastomerowg dopuszczong do
kontaktu z wodg pitna,

zabezpieczenie antykorozyjne — zewnetrzne i wewnetrzne pokrycie zywicg
epoksydowg, grubosc¢ warstwy min. 250 ym lub emaliowane, czes¢ zewnetrzna odporna
na promienie UV,

kolor czerwony,

z zabezpieczeniem w przypadku ztamania,

wymagane certyfikaty i atesty — PZH, CE, dopuszczone do stosowania w Polsce.

2.4. WYMAGANIA BUDOWLANE | MATERIALOWE
2.4.1. Informacja ogélna

W ponizszych podpunktach zawarto ogdélne wymagania z zakresu branzy sanitarnej oraz
standardy jakosci wykonania instalacji.

2.4.2. Materialy

Wszystkie nakretki i Sruby zaopatrzone zostang w podktadki umieszczone pomiedzy
Srubg a nakretkg, grubos¢ podktadek winna by¢ zgodna z normg. Wszystkie Sruby
dociskajgce, nakretki, podktadki i mocowania uzyte zewnetrznie bgdz w innych
miejscach narazonych na kontakt z wodg lub z wilgocig, wykonane zostang ze stali
kwasoodpornej. Wszystkie $ruby dociskajgce, nakretki, podktadki i mocowania
stosowane do uzytku wewnetrznego w srodowisku nie narazonym na kontakt z wodg lub
Sciekami nalezy podda¢ ocynkowaniu, a wszystkie odstoniete powierzchnie nalezy po
ztozeniu i dopasowaniu pomalowac. Nalezy dostarczyé wszystkie niezbedne materiaty
uszczelniajgce.

2.4.3. Malowanie i ochrona metalu

Wszystkie elementy wyposazenia nalezy pomalowaé lub zabezpieczy¢ w inny sposob.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zaznajomienia wszystkich dostawcéw
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z wymogami dotyczgcymi farb ochronnych i innych pokryé ochronnych na dostarczanych
przez nich produktach. Wszystkie potyskujgce czesci metalowe, przed transportem
muszg zosta¢ pokryte odpowiednig warstwg ochronng i wtasciwie zabezpieczone na
czas transportu na Plac Budowy. Po ich zamontowaniu zostang one starannie
wyczyszczone. Roboty zwigzane z przygotowaniem powierzchni metalu nalezy
prowadzi¢ wg opracowanego przez Wykonawce i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego
programu. Nie wolno malowa¢ w czasie deszczu, mgly i innych opadéw
atmosferycznych.

2.4.4. Rurarz
2.4.4.1. Wymagania ogéine

Rury oraz wszelkie elementy fgczace je, przewidziane do zastosowania w ramach
realizowanego przedsiewziecia, muszg by¢ materiatami pierwszej klasy, o regularnym,
kotowym przekroju i jednakowej grubosci, wolne od zgorzelin, rozwarstwien, porowatych
struktur i innych defektéw i muszg zostac tak dobrane, aby bezawaryjnie funkcjonowaé w
warunkach zadanych wyjsciowych temperatur i ci$nienia. Instalacja musi by¢ ztozona z
uwzglednieniem pdzniejszego tatwego demontazu i wymiany pomp oraz armatury
i innych urzadzen. Ztgcza kompensacyjne i roztgczniki muszg mieC postac tulei z
podwdjnym Kotnierzem. Zigczki muszg by¢ odporne na maksymalne cisnienie
wystepujgce w rurach i muszg by¢é wykonane z materiatu jak pozostata czesc rurociggu.
Nalezy zastosowaé potgczenia kotnierzowe rur na potgczeniu z maszynami i
urzgdzeniami w celu tatwego demontazu. Niezbedne jest zwrdcenie uwagi na
konieczno$¢ takiego wykonania potgczen, aby pdzniejszy ich demontaz nie nastreczat
problemow. Konce rur uzytych do potgczenia z kotnierzami i zwezkami kotnierzowymi
nalezy zlicowac i scali¢ zgodnie z wymogami producenta potgczen. Wszystkie luzne
(wystepujgce osobno) kotnierze nalezy potgczy¢ z kotnierzami zamocowanymi na state
przy pomocy Srub. Wszystkie przewody muszg by¢é zaopatrzone w niezbedne
mocowania. Przy przejsciach przez $ciany nalezy zastosowac przejscie mechaniczne. W
przypadku uszkodzenia wierzchniej warstwy rurociggu, powierzchnia ta musi zostac
oczyszczona, osuszona i pomalowana przynajmniej trzema warstwami farby do
otrzymania warstwy ochronnej o grubosci identycznej z oryginatem. Ksztattki przejsciowe
nalezy zamontowa¢ na rurociggach wszedzie tam, gdzie niezbedne jest
przeprowadzenie szybkiego, tatwego demontazu kotnierzy, zawordéw i innych elementow

bez koniecznosci rozbierania catych sekcji instalacji. Koncowke wylotu rurociggu nalezy
dopasowac do punktu wigczenia do gtdbwnego rurociggu przesytowego sieci zewnetrzne;.

2.4.4.2. Rurociagi z PE

Rury oraz wszelkie elementy fgczace je, przewidziane do zastosowania w ramach
realizowanego przedsiewziecia, muszg by¢ materiatami pierwszej klasy, o regularnym,
kotowym przekroju i jednakowej grubosci, wolne od zgorzelin, rozwarstwien, porowatych
struktur i innych defektéw i muszg zosta¢ tak dobrane, aby bezawaryjnie funkcjonowaé¢ w
warunkach zadanych wyjsciowych temperatur i ci$nienia. Instalacja musi by¢ ztozona z
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uwzglednieniem pdzniejszego tatwego demontazu i wymiany pomp oraz armatury
i innych urzadzen. Ztgcza kompensacyjne i roztgczniki muszg mieé¢ postaé tulei z
podwojnym kotnierzem. Ztgczki muszg by¢é odporne na maksymalne cisnienie
wystepujgce w rurach i muszg by¢é wykonane z materiatu jak pozostata czesc rurociggu.
Nalezy zastosowaé potgczenia kotnierzowe rur na potgczeniu z maszynami i
urzgdzeniami w celu fatwego demontazu. Niezbedne jest zwrOGcenie uwagi na
koniecznos¢ takiego wykonania potgczen, aby pozniejszy ich demontaz nie nastreczat
problemow. Konce rur uzytych do potgczenia z kotnierzami i zwezkami kotnierzowymi
nalezy zlicowac i scali¢ zgodnie z wymogami producenta potgczen. Wszystkie luzne
(wystepujgce osobno) kotnierze nalezy potgczyC z kotnierzami zamocowanymi na state
przy pomocy srub. Wszystkie przewody muszg by¢ zaopatrzone w niezbedne
mocowania. Przy przejsciach przez sciany nalezy zastosowac przejscie mechaniczne. W
przypadku uszkodzenia wierzchniej warstwy rurociggu, powierzchnia ta musi zostac
oczyszczona, osuszona i pomalowana przynajmniej trzema warstwami farby do
otrzymania warstwy ochronnej o grubosci identycznej z oryginatem. Ksztattki przejsciowe
nalezy zamontowa¢ na rurociggach wszedzie tam, gdzie niezbedne jest
przeprowadzenie szybkiego, tatwego demontazu kotnierzy, zawordw i innych elementow
bez koniecznosci rozkuwania w przypadku wymiany wyeksploatowanych elementéw i

koniecznosci rozbierania catych sekcji instalacji. Koncowke wylotu rurociggu nalezy
dopasowac do punktu wigczenia do gtdbwnego rurociggu przesytowego sieci zewnetrznej.

2.4.4.3. Zasuwy

Nalezy uzy¢ zasuw odcinajgcych dwu kotnierzowych, zeliwnych typu klinowego
z miekkim uszczelnieniem i z korpusem wykonanym z zeliwa sferoidalnego malowanego
proszkowo w kgpieli. Zasuwy muszg mie¢c gumowany klin, trzpien z gwintem wewnatrz
kadtuba oraz przelot umozliwiajgcy swobodny przeptyw medium. Uszczelnienia trzpienia
stanowi¢ bedg pierscienie dtawicowe z PTFE oraz podwdjne uszczelki typu O-ring z
NBR zamontowane w sposdb zapewniajgcy ewentualny tatwy ich demontaz. Zasuwy
muszg byc¢ przystosowane do zabudowy w ziemi. Zasuwy przewidziane do zabudowy w
ziemi muszg by¢ zaopatrzone w obudowy do zasuw wyprowadzone do poziomu terenu i
obudowane zeliwng skrzynkg uliczng do instalacji wodnych. Obudowy do zasuw nalezy
stosowac¢ odpowiednie do srednicy zasuwy.

Kwadratowe zakoriczenie wrzeciona teleskopowego nalezy zabezpieczy¢ odksztatcalng
obudowg skrzynkowg z zeliwa z mozliwoscig maksymalnej regulacji 150 mm. Obudowa
skrzynkowa ma by¢é umieszczona na betonowej ptycie o wymiarach 300 x 300 mm o
grubosci 150 mm. Zasuwy majg posiadac¢ znaki identyfikacyjne i tabliczki znamionowe.
Zasuwy zamontowane w instalacji majg by¢ opatrzone dodatkowymi tabliczkami z
naniesionym oznaczeniem identyfikacyjnym. Nalezy dobra¢ zasuwy takich rozmiaréw,
aby po catkowitym otwarciu odstoniety byt petny przekrdj przewodu, do ktérego dana
zasuwa przylega. Zasuwy muszg spetnia¢ warunki wytrzymatosciowe przewodow, z
ktérymi bedg wspodtpracowaé. Wszystkie nakretki i Sruby dwustronne narazone na
wibracje majg zosta¢ wyposazone w podkfadki sprezynujgce lub ptytki zabezpieczajgce.
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2.5. RUROCIAGI KANALIZACYJNE
2.5.1. Rurociagi kanalizacyjne

Kanaty grawitacyjne $ciekdw nalezy wykona¢ z rur i ksztattek PVC-U SN 8 z tworzywa
litego i wydtuzonym kielichem typu ciezkiego o s$rednicy tgczonych na uszczelki
gumowe, zgodnych z PN-EN 1401-1:2009.

a. Rurociggi tloczne sciekow nalezy wykona¢ z rur min HDPE 100, tgczonych
ztgczka-mi zaciskowymi lub elektro-ztgczkami lub zgrzewanych doczotowo,
zgodnych z normami PN-EN 12201-1:2004, PN-EN 12201-2:2004 i PN-EN
122013:2004,

b. Materiaty uzyte do wykonania przewodéw nie powinny mie¢ widocznych
uszkodzen na powierzchni zewnetrznej - wymiary i tolerancje winny by¢ zgodne z
odpowiednimi normami. Kazda rura i ksztattka powinna by¢ fabrycznie
oznakowana z podaniem nazwy producenta, rodzaju materiatlu, oznaczenie
szeregu, Srednicy zewnetrznej w mm, grubosci $cianki, daty produkcji,
obowigzujgcej normy. Uszczelki powinny mie¢ powierzchnie gtadkie, rowne, bez
zadziorow i wypuktosci,

c. Rury ostonowe przy metodach bez wykopowych tj. przeciskach czy przewiertach
w tym sterowanych - nalezy stosowac¢ stalowe $r. min. 219,1 do 323,9mm , w
uzasadnionych przypadkach PEHD RC.

2.5.2. Uzbrojenie
Studzienki

Studzienki rewizyjne i inspekcyjne nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-10729:1999 ; PN-EN
476:2000 w technologii z kregoéw zelbetowych ©@1200-1000mm ,betonowych z betonu
klasy C35/45 Ilub z tworzyw sztucznych /niewtazowe/ srednicy 315-425 oraz
@600,1000mm . Zwienczenia studzienek zgodnie z PN-EN 124:2000- klasy B125,C250
/wjazdy/ w pasie drogowym D400, przy studniach zelbetowych z ptytg nastudzienng -
witazy z wypetnieniem betonowym.

Przepompownie/ttocznie sciekéw nalezy wykonaé w jednolitej technologii ze zbiornikiem
zelbetowym lub z tworzyw z pompami ze sterowaniem i zabezpieczeniami. Konstrukcja
pompowni musi umozliwia¢ fatwy dostep do pomp i armatury w przypadku koniecznosci
przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub dokonania naprawy. Zastosowane pompy
muszg mie¢ parametry gwarantujgce odpowiednig wydajnosc¢ i wysoko$¢ podnoszenia
przy jednoczesnym zapewnieniu energooszczednosci. Nalezy stosowaC¢ pompy
zatapialne o konstrukcji minimalizujgcej mozliwos¢ zatykania wirnikow.

Wiazy zeliwne

Wiazy zeliwne wtazu samopoziomujgce ,ptywajgcego” nie przenoszgcego obcigzen na
trzon studni i jej potgczenia:
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wtaz w klasie D 400 — ruch bardzo intensywny

materiat konstrukcyjny ramy i pokrywy — zeliwo sferoidalne

wysoko$¢ wtazu min. 140 mm

pierscien centrujgcy betonowy wysokosci min. H=60 mm o ciezarze min. 25 kg

Srednica pokrywy — min. 670 mm

pokrywa niewentylowana / wentylowana

pokrywa osadzana na przegubie kulowym w ramie okragtej, maksymalne otwarcie 110°
blokada pokrywy przy zamykaniu wiazu w pozycji 90° dla celéw bezpieczenstwa
samocentrowanie pokrywy w ramie

elastomerowy pierscien ttumigcy osadzony w ramie zabezpieczajgcy pokrywe przed
podrywaniem

rama okragta, cylindryczna — wolny przeswit min. 610 mm, srednica zewnetrzna min.
830 mm

konstrukcja wtazu umozliwiajgca samooczyszczenie powierzchni pokrywy i sptyw wody
opadowej do $rodka studni przez otwoér w przegubie

mozliwos¢ doszczelnienia wtazu przed wodg opadowg (w wersji niewentylowanej)

z mozliwoscig zamontowania zamka i wktadki antykradziezowej po zabudowie wtazu w
nawierzchni

montaz wtazu przy uzyciu szalunku montazowego dostarczonego razem z witazem na
czas montazu

zgodnos¢ z normg PN — EN 124-2 z certyfikatem zgodnosci wydanym przez niezalezng
akredytowang jednostke certyfikujgcg

2.5.3. Materialy na podsypke i obsypke rurociggu

Materiatem stosowanym na podsypke powinien by¢ piasek drobno lub $rednio ziarnisty
spetniajgcy wymogi normy PN-86B-02480. Grubos¢ podsypki: 10cm. Obsypka rur musi
by¢é wykonana natychmiast po dokonaniu inspekcji i zatwierdzeniu wykonanego
posadowienia rurociggu. Obsypka musi wynosi¢ min 0,30 m po zageszczeniu. Nalezy
wykonac¢ jg materiatem identycznym co podsypke. Wymagany stopien zageszczenia
wynosi 90 % zmodyfikowanej wartosci Proctora. Zasypke nalezy wykona¢ w sposob
zalezny od wymagan struktury nad rurociggiem, moze ona by¢ wykonana gruntem
rodzimym.

2.5.4. Sprzet

Sprzet niezbedny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartych w niniejszym
programie to:

* koparko- tadowarki,

* sprzet do zageszczania gruntu, przeciskéw, przewiertow,

« samochody skrzyniowe, samowytadowcze,

» spawarka, zgrzewarki do PE

* szalunki, szpadle, topaty, wiadra, taczki, zabezpieczenia drogowe.
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wtasciwosci wykonywanych rob6t montazowych jak i przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatéw, sprzetu itp. Liczba jednostek i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac
przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznej w terminie przewidzianym umowg. Sprzet powinien by¢ stale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

2.6. WYKONANIE ROBOT
2.6.1. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w PN-92/B-10735
Przewody kanalizacyjne - Wymagania i badania przy odbiorze oraz PN-B-10736 Wykopy
otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Przed przystgpieniem do
robét wykonawca dokona wytyczenia realizowanego obiektu i punkty geodezyjne trwale
zabezpieczy w terenie.

a) Wykopy o szer.0,8-0,9m w gruntach kategorii IlI-IV nalezy wykona¢ mechanicznie
koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki do 0,60m a przypadku zwartej zabudowy
recznie. Warstwe ziemi urodzajnej nalezy sktadowaé po jednej stronie wykopu a
pozostaty urobek po drugiej stronie wykopu. Wykona¢ nalezy wykop otwarty o
gtebokosci o 10cm wiekszej jak na profilu. Na dnie wykopu wykonaé¢ warstwe
wyréwnawczg tj. 15 cm piasku. Po utozeniu rurociggu nalezy przystgpi¢ do obsypki rury i
jej zasypki piaskiem gr.30cm po zageszczeniu. Pozostatg gtebokosci wykopu zasypac
gruntem rodzimym ztozonym obok wykopu w ten sposéb, ze ostatnig wierzchnig warstwe
tworzy¢ bedzie ziemia wurodzajna lub w przypadku drog utwardzonych grunt
antropogeniczny nawieziony.

b) Zasypka. Nadmiar urobku nalezy rozplantowa¢é mechanicznie w miejscu do tego
wyznaczonym.

2.6.2. Roboty montazowe
Wykonanie zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego.

Kazdorazowo nalezy wykonacC zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego
znajdujgcego sie na trasie wykopow. Koszt zwigzany z wykonaniem niezbednego
zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego nalezy ujg¢ w koszcie budowy. Jezeli nieznana
jest rzeczywista rzedna istniejgcego uzbrojenia w miejscu kolizji, nalezy wykonac
odkrywki celem ustalenia jego prawdziwego potozenia. W rejonie kolizji wszelkie prace
nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.
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Wodociagi

Rure wodociggowg nalezy zabezpieczyé przez podwieszenie. Przy zasypie nalezy
zwroci¢ uwage na doktadne podbicie rury. W przypadku wystgpienia kolizji istniejgcych
przewodow wodociggowych z projektowang kanalizacjg rurocigg wodociggowy nalezy
przetozy¢. Prace nalezy wykonywac pod nadzorem uzytkownikdéw uzbrojenia.

Kable elektroenergetyczne i teletechniczne

Istniejgce kable elektroenergetyczne bedg chronione rurami z tworzywa sztucznego lub
stalowymi dwudzielnymi 100 mm lub 150 mm o dtugosci takiej, aby rury wystawaty poza
brzegi wykopu minimum 0,5 m z kazdej strony. Konhce rur nalezy uszczelni¢ sznurem
smotowym oraz widkning lub piankg poliuretanowg. Rura ochronna nie moze opierac sie
o kabel, nalezy zapewniC jej dobre oparcie o grunt rodzimy. W obrebie skrzyzowania
wykop nalezy zasypa¢ gruntem piaszczystym 10 cm powyzej folii ostrzegawczej.
Podczas wykonywania skrzyzowan.

Projektowang sie¢ wodociggowg z istniejgcymi kablami energetycznymi i teletechni-
cznymi wszelkie prace nalezy wykonywac recznie pod nadzorem uzytkownika urzgdzen
z zachowaniem wymagan okreslonych w odpowiednich normach.

2.6.3. Montaz rurociggoéw.

Montaz przewodow nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez
producentéw rur. Istniejgce uzbrojenie podziemne krzyzujgce sie trasami projektowanych
przewodow nalezy odpowiednio zabezpieczyC i podwiesi¢. Kanaty i przewody nalezy
wykonac¢ zgodnie PN-EN 752-2:2008. Materiaty uzyte do budowy przewodow powinny
by¢ zgodne ze specyfikacjg techniczng. Rury montowaé¢ na przygotowanym podtozu przy
temperaturze powietrza 0 — 30°C, jednak uwzgledniajgc elastycznos¢ materiatu PVC
w niskich temperaturach, zaleca sie dokonywanie potgczen przy temperaturze nie
nizszej niz + 5°C. Rury do budowy przewodow przed opuszczeniem do wykopu, nalezy
oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegty uszkodzeniu w
czasie transportu i sktadowania. Rury do wykopu nalezy opusci¢ recznie, za pomocg
jednej lub dwdch lin. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu z poziomu terenu.
Rury muszg by¢ uktadane tak, zeby podparcie ich byto jednolite. Kazda rura po utozeniu
zgodnie z osig i niweletg powinna scisle przylegaé do podtoza catej swej dlugosci, na co
najmniej ¥2 obwodu. Rury muszg by¢ uktadane i pozostawione w takim potozeniu, zeby
trzymaty sie linii i odpowiednich spadkéw. Podczas Robdt wykonawczych musi byc¢
zwrécona szczegdlna uwaga na zabezpieczenie rur przed przemieszczeniem sie
podczas wypetniania wykopu i zageszczania gruntu.

Potaczenia rur kielichowych z PVC-U (kanaty grawitacyjne)

Na dnie uprzednio przygotowanego wykopu utozy¢ rurociggi o potgczeniach
kielichowych z pierscieniem gumowym nasuwajgc kielich nastepnej rury na bosy koniec

poprzedniej. Nalezy pamietac, aby kierunek sptywu sciekow kierowany byt w kielich rury.
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W celu zminimalizowania sit potrzebnych do potgczenia elementéw, nalezy posmarowac
bosy koniec rury i wnetrze tgcznika specjalnym smarem dostarczanym wraz z rurami.

4. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
4.1. TABLICE INFORMACYJNE
4.1.1. Tablice informacyjne

Wykonawca w ramach Zaméwienia jest zobowigzany ustawi¢ i utrzymac dwie tablice
informacyjne przez okres wykonywania Rob6t w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego. Tablice informacyjne nalezy ustawi¢ niezwiocznie po rozpoczeciu
Robdét. Wykonawca jest zobowigzany do statej konserwaciji tablic informacyjnych, a w
przypadku ich uszkodzenia lub zniszczenia do odtworzenia tablic. Obowigzkiem
Wykonawcy jest zapewnienie niedopuszczenia do sytuacji braku tablicy informacyjne;j.

4.2. CZESC OGOLNA

4.2.1. Wstep

4.2.1.1. Nazwa zamowienia

Swieni - . . _ ) . -
Zamowienie pn. ,,Budowa i rozbudowa sieci wodno kanalizacyjnej w mie
jscowosciach Gminy Udanin”.

4.2.1.2. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z zapisami punktu 1.3 czesci ogolnej niniejszego
PFU.

4.2.2. Wymagania ogolne

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢
z Programem Funkcjonalno - Uzytkowym. Wykonawca jest zobowigzany do zaproje-
ktowania, zrealizowania i ukonczenia Robot okreslonych zgodnie z PFU oraz
poleceniami Zamawiajgcego i do usuniecia wszelkich wad. Wykonawca dostarczy na
Teren Budowy Materiaty, Urzgdzenia i Dokumenty Wykonawcy wyspecyfikowane w PFU
oraz niezbedny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i ustugi (tymczasowe lub state)
konieczne do wykonania Robdét. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownosé,
stabilnos¢ i bezpieczenstwo wszystkich dziatann prowadzonych na Terenie Budowy i
wszystkich metod budowy oraz bedzie odpowiedzialny za wszystkie Dokumenty
Wykonawcy, Roboty Tymczasowe oraz takze projekty kazdej czesci sktadowej Urzgdzen
i Materiatow, jakie bedg wymagane zgodnie z PFU. Wykonawca ograniczy prowadzenie
swoich dziatan do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych obszaréw, jakie mogg
by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Zamawiajgcym jako obszary robocze.
Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie
wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkdd oraz bedzie przechowywat w magazynie
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lub odpowiednio rozmiesci wszelki sprzet i nadmiar materiatdw. Wykonawca bedzie
uprzatat i usuwat z Terenu Budowy wszelki ztom, odpady i niepotrzebne dtuzej roboty
tymczasowe. Wykonawca powinien stosowac jednolite i spojne rozwigzania materiatowe
oraz techniczno -technologicznych przy projektowaniu i wykonaniu Robo6t objetych PFU.

4.2.2.1. Projektowanie przez Wykonawce

Warunkiem rozpoczecia robét budowlano - montazowych jest pisemne zatwierdzenie
dokumentow Wykonawcy i uzyskanie pozwolenia na budowe. Wszelkie koszty bedace
nastepstwem niedopetnienia tego wymogu spoczywajg na Wykonawcy.

4.2.2.2. Dokumenty Wykonawcy

Lista Dokumentéw Wykonawcy wyszczegdlniona niniejszym PFU nie jest wyczerpu-
jaca i stanowi jedynie uzupetnienie ogolnych zobowigzan Wykonawcy w ramach
realizacji przedmiotu umowy. Jezeli w trakcie wykonywania Robo6t okaze sie koniecznym
uzupetnienie Dokumentow Wykonawcy, Wykonawca sporzgdzi brakujgce dokumenty i
inne opracowania niezbedne do wtasciwego wykonania Robot na wlasny koszt w liczbie
egzemplarzy wymaganej przez Inwestora i uzyska ich zatwierdzenie w trybie opisanym
w czesci opisowej PFU.

4.2.2.3. Zgodnos¢ Robét z PFU i Dokumentami Wykonawcy

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ elementow nie opisanych w PFU, ktérych na
etapie formutowania zapisow nie mozna bylo przewidzie¢ a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian Ilub
poprawek. W przypadku rozbieznosci pomiar rzeczywisty w terenie jest wazniejszy od
odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty powinny
by¢ zgodne z zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy i PFU. Dane okre$lone w
zatwierdzonych przez Zamawiajgcego Dokumentach Wykonawcy i w PFU bedg
uwazane za wartoéci docelowe. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢
jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekraczaC dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Zamawiajgcy
dopuszcza do zastosowania materiaty i urzgdzenia wytworzone w obrebie panstw Unii
Europejskiej. Stosowane urzadzenia i produkty muszg mie¢ zapewniony funkcjonujgcy
serwis na terenie Polski.

4.2.2.4. Bledy lub opuszczenia

PFU nie rosci sobie pretensji do miana wyczerpujgcej i Wykonawca winien to wzig¢ pod
uwage przy wykonywaniu Dokumentéw Wykonawcy i Robét wchodzgcych w zakres
przedmiotu zamowienia. Wymagania mogg nie objgé wszystkich szczegdtow
niezbednych do opracowania Dokumentéw Wykonawcy. Wykonawca nie moze
wykorzystywaé elementéw nie opisanych w PFU, ktérych na etapie formutowania
zapisOw nie mozna byto przewidziec.
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4.2.2.5. Stosowanie przepisOw prawa i norm

Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego
w trakcie projektowania, realizacji i ukonczenia Robo6t. Wykonawca bedzie stosowat sie
do prawa regulujgcego warunki wymogi w zakresie celu jakiemu majg stuzy¢ Roboty
objete PFU. Jako obowigzujgce bedg prawa aktualne na dzien Przejecia Robét przez
Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania norm zharmo-
nizowanych oraz krajowych, ktore obowigzujg w zwigzku z wykonaniem prac objetych
PFU i do stosowania ich postanowien na rowni z wszystkimi innymi wymaganiami.
Zakfada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych norm.
Szczegotowa lista norm jest dostepna w Polskim Komitecie Normalizacyjnym
(http://www.pkn.pl). Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w pemni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub rozwigzan.

4.2.2.6. Decyzje i postanowienia administracyjne

Decyzje i pozwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien
uzyska¢ od odnosnych wtadz na swoj koszt. Takie decyzje i postanowienia to miedzy
innymi:

a) pozwolenie na budowe lub skuteczne zgtoszenie robot,
b) pozwolenie na zajecie pasa drogowego,

c) pozwolenie na objazdy, na prowadzenie drogi, na rozpoczecie prac i na zakrycie
Robét zanikajgcych przy przetozeniu urzagdzen uzytecznosci publiczne;.

Wykonawca winien dostosowac¢ sie do wymagan tych decyzji i postanowien i winien w
petni umozliwi¢ wtadzom wydajgcym te decyzje i postanowienia kontrole i badanie
Robot. Ponadto, winien pozwolic Wiadzom na udziat w badaniach i procedurach
sprawdzajgcych, co nie powinno zwolni¢ Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowigzkdéw
wynikajgcych z przedmiotu zamowienia. Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy pomocy
koniecznej do uzyskania w/w decyzji i postanowien w zakresie wynikajgcym z
obowigzujgcego prawa, wedle, ktérego Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za
uzyskanie wszelkiego rodzaju decyzji lub postanowien na wykonanie Dokumentéw
Wykonawcy oraz Robdt. Wykonawca wystgpi, a Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy
odpowiednich petnomocnictw, jezeli bedzie to konieczne.

4.2.2.7. Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca, w ramach przedmiotu zamdwienia jest zobowigzany zorganizowac
zaplecze przestrzegajgc obowigzujgcych przepisdéw prawa, szczegdlnie w zakresie BHP,
zabezpieczen ppoz., wymogow Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora
Sanitarnego. Wykonawca przygotuje projekt zagospodarowania Terenu Budowy i po
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, zbuduje zaplecze budowlane spetniajgce wszelkie
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wymagania polskiego prawa w tym zakresie. Projektowane zaplecze nie moze zaktécac
normalnego funkcjonowania otoczenia. Przy projektowaniu zaplecza budowlanego
Wykonawca winien na biura, warsztaty, magazyny uzy¢ elementow lub modutéw
prefabrykowanych majgcych estetyczny i czysty wyglad. Pomieszczenia przeznaczone
do pobytu ludzi musza by¢ regularnie sprzatane, a smieci i odpadki regularnie usuwane
z terenu budowy. Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, utrzymania
przez caly czas trwania budowy oraz rozbiorki. Zaplecze Wykonawcy powinno
obejmowac rowniez zaplecze magazynowania materiatow.

Woda

Wykonawca ustali punkt poboru wody dla celéw budowlanych i konsumpcyjnych na
terenie budowy. Wykonawca w swoim imieniu i na wtasng odpowiedzialno$¢ wystgpi
oraz podpisze umowe na dostarczanie wody. Koszt wody zuzytej przez Wykonawce oraz
odprowadzenia sciekdw ponosi Wykonawca. Wykonawca na swoj koszt wykona
wszelkie tymczasowe przytgcza, za zgodg i na warunkach zarzgdzajgcego ,zrodtem”
poboru tej wody. Przytgcza bedg wykonane w sposdb wtasciwy oraz bedg utrzymywane
w odpowiednim stanie technicznym przez caty okres ich uzywania. Przytgcza zostang
usuniete z zakonczeniem Robadt, a wszelkie zmiany przywrdécone do stanu pierwotnego.

Zasilanie elektryczne

Wykonawca ustali punkt przytgczenia energii dla celéw budowlanych. Wykonawca
w swoim imieniu i na wiasng odpowiedzialnos¢ wystgpi oraz podpisze umowe
przytgczeniowg na dostarczanie energii. Wykonawca na swoj koszt wykona wszelkie
tymczasowe przytgcza. W przypadku, kiedy Wykonawca bedzie korzystat z energii
elektrycznej, jest on zobowigzany ponies¢ koszty podtgczenia do istniejgcych
przewodow gtéwnych, przewoddéw instalacji elektrycznej w budynkach, etc. a takze
dostarczy¢ mierniki zuzycia i spetni¢ inne wymagania wynikajgce z umowy
przytgczeniowej. Wykonawca za zuzytg energie elektryczng zostanie obcigzony zgodnie
z warunkami umowy przytgczeniowej. W jakimkolwiek przypadku, gdy zrédtem
pobieranego pradu bedzie prad zmienny stuzgcy do tymczasowego oswietlenia lub
zasilenia sprzetu przenosnego, Wykonawca odpowiedzialny bedzie za ustawienie
wymaganego napiecia roboczego, a takze za powziecie wszelkich srodkéw
bezpieczenstwa wobec pracownikéw korzystajgcych z tego zrédia pradu. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za konserwacje sieci elektrycznej poza tymi
tgczami. Wykonawca ma dokonac¢ wszelkich optat za zuzytg energie elektryczng jak
réwniez usung¢ instalacje i wyréwnac¢ wszelkie szkody po zakohczeniu Robat.

4.2.3. Materiaty
4.2.3.1. Wstep

Charakterystyczne parametry, wifasciwosci i wymagania w zakresie materiatow
stosowanych w realizacji Robdét podano w czesci ogodlnej PFU. Wszystkie materiaty
przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami PFU i poleceniami
Zamawiajgcego. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoS¢ za spetnienie wymagan
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ilosciowych i jakosciowych materiatdbw dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich
wiasciwe skfadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami programu zapewnienia
jakosci. Wszystkie Materialy przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzone;j
inwestycji bedg materiatami w najwyzszym stopniu nadajgcymi sie do niniejszych Robdt.
Bedg to materiaty fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych i
o dtugiej zywotnosci oraz wymagajgce minimum obstugi, posiadajgce odpowiednie
atesty lub deklaracje zgodnosci.

4.2.3.2. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko
w czasie Robo6t, a po zakonczeniu Robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste)
mogg byC wuzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien
otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatbw od wiasciwych organdéw administracji
panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie z
PFU, a ich uzycie spo-wodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje
tego poniesie Wykonawca.

4.2.4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robdt i wiasciwosci przewozonych
materiatéw. Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie
z zasadami okreslonymi w PFU w terminie przewidzianym przez Zamawiajgcego. Przy
ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaC wymagania dotyczgce przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych. Wykonawca bedzie usuwacC na biezgco, na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do Terenu Budowy.

4.2.5. Wykonanie robé6t wraz z projektowaniem
4.2.5.1. Program Roboét

Wykonawca przy sporzgdzaniu Harmonogramu Robdt powinien uwzgledni¢ nastepujgce
czynniki i warunki:

» Kolejno$¢ realizacji przedmiotu zaméwienia z uwzglednieniem etapdw projektowania
i realizacji robét,

» Czas na uzyskanie zatwierdzen i pozwolen wymaganych obowigzujgcym prawem,

* Przed rozpoczeciem jakichkolwiek Robét nalezy zapewnié dojazdy i wyjazdy z Terenu
Budowy,

» Wszystkie urzadzenia zwigzane z bezpieczenstwem i organizacjg Ruchu powinny
znajdowacd sie w odpowiednim miejscu przed rozpoczeciem Robot na danym obszarze.
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4.2.5.2. Bezpieczenstwo projektowanych obiektéw w zakresie obcigzen

Obiekty i Urzgdzenia z nimi zwigzane powinny by¢ projektowane i wykonywane w taki
sposoOb, aby obcigzenia moggce na nie dziata¢ w trakcie budowy i uzytkowania nie
prowadzity do:

 Zniszczenia catosci lub czesci obiektow,
* Przemieszczen i odksztatcen o niedopuszczalnej wielkosci,

* Uszkodzenia czesci obiektow, potgczen lub zainstalowanego wyposazenia w wyniku
znacznych przemieszczen elementéw konstrukciji,

» Zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.

Konstrukcja obiektow powinna spetniaC¢ warunki zapewniajgce nie przekroczenie: stanow
granicznych nosnosci i standéw granicznych uzytkowania w zadnym z jego elementow i w
catej konstrukcji, wg normy PN-B-03264:2002 i innych. Warunki bezpieczenstwa
konstrukcji uznaje sie za spetnione, jezeli konstrukcja ta odpowiada Polskim Normom
dotyczgcym projektowania i obliczania konstrukcji. Wzniesienie obiektu w bezposrednim
sgsiedztwie obiektu budowlanego nie moze powodowac zagrozen dla bezpieczenstwa
uzytkownikow tego obiektu lub obnizenia jego przydatnosci do uzytkowania.

4.2.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu
Budowy oraz Robdét poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu
zamowienia az do zakonczenia i odbioru Robot, a w szczegdlnosci:

» Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z
budowg i nienaruszalnos$¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy Teren
Budowy przed dostepem os6b nieupowaznionych.

Za zabezpieczenie terenu budowy odpowiada Wykonawca. Wykonawca poniesie takze
koszt uzyskania, doprowadzenia, przytgczenia wszelkich czynnikow i medidéw
energetycznych na Terenie Budowy, takich jak: energia elektryczna, woda, odbiér
Sciekdw, Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia rowniez wszelkich optat
zwigzanych z korzystaniem z medidw w czasie trwania zamowienia oraz kosztow
ewentualnych likwidacji przytagczy po zakonczeniu przedmiotu zamdwienia.
Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikbw i mediow energetycznych nalezy do
obowigzkéw Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich
warunkow technicznych przytgczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac
projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.

4.2.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znacC i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdt wszelkie

przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W szczegolnosci Wykonawca

powinien zapozna¢ sie z postanowieniami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. ,O

odpadach” (Dz.U. z 2013 r., poz. 21, ze zm.) w przypadku koniecznosci ztoZzenia na

odktadanie przydatnego gruntu. Wykonawca musi wystgpi¢ o okres$lone Ustawg
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pozwolenia i uzgo-dnienia oraz ponies¢ wszelkie koszty zwigzane z zagospodarowaniem
nieprzydatnego gruntu (traktowanego jako odpad). W okresie trwania budowy i
wykonczania Robo6t Wykonawca bedzie:

1. Utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

2. Podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow
i norm dotyczgcych ochrony Srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen Ilub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych.

b) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

* zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
* zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

* mozliwoscig powstania pozaru.

4.2.5.5. Bezpieczenstwo pozarowe

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie warsztatbw, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
i magazynach oraz w ma-szynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane
w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sob
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

4.2.5.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach nie bezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca jest zobowigzany wykonac¢ instrukcje
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w oparciu o informacje o przedsiewzieciu
sporzgdzong na etapie projektu budowlanego. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Roboty nalezy wykonywa¢ w suchym i zabezpieczonym
wykopie. Wzdtuz catego odcinka Robdt, na ktérym wystepujg wykopy, obustronnie na
zewnatrz szalunkdw muszg by¢ rozmieszczone barierki ochronne. Od zmierzchu do
Switu nalezy wykop oswietli¢. Robotnicy zatrudnieni do poszczegdlnych rodzajow Robot
muszg by¢é zapoznani z branzowymi przepisami BHP. Uznaje sig, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zapfacie i sg uwzglednione w cenie ryczattowej brutto.
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4.2.5.7. Warunki dotyczgce organizacji ruchu

Zakres prac zwigzanych z organizacja ruchu obejmuje:

a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Zamawiajgcym i odpowiednimi instytucjami Projektu
Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu Robot.

b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu.

c) Przygotowanie terenu.

d) Wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow,
barier, oznakowan i drenazu.

e) Tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.
Zakres prac zwigzanych z utrzymaniem organizacji ruchu obejmuje:

a) Oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet.

b) Optaty/dzierzawy terenu.
c) Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Zakres prac zwigzanych z likwidacja objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu
obejmuje:

a) Usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

Koszty objazdow, przejazddw i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.
4.2.5.8. Zabezpieczenie intereséw osob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od witascicieli tych urzadzen
potwierdzenie informacji dotyczacych ich lokalizacji. Wykonawca zapewni witasciwe
oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzeh w czasie
trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w Programie Robét rezerwe
czasowgq dla wszelkiego rodzaju Robét, ktdre majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia
instalacji i urzgdzen podziemnych na Terenie Budowy powiadomi¢ Zamawiajgcego oraz
wiascicieli urzgdzen o zamiarze rozpoczecia Robét. Wykonawca bedzie odpowiadac za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
i urzgdzen podziemnych.

4.2.5.9. Zatrudnieni Pracownicy

Robotnicy i personel techniczny przebywajgcy stale na terenie budowy muszg uzywac
kaskéw oraz odpowiednich i ujednoliconych roboczych uniforméw lub kombinezonow.
Ubrania robocze majg by¢ wygodne i dostosowane do wypetniania przez noszgce osoby

ich obowigzkéw. Kazdy pracownik przebywajgcy na terenie budowy stale bgdz okresowo
57



oraz osoby wizytujgce muszg posiadaé przy sobie identyfikatory zamocowane do
odziezy w sposob umozliwiajgcy ich odczytanie. Na identyfikatorze winny by¢
umieszczone nastepujgce dane: nazwa firmy, imie i nazwisko, funkcja, stanowisko.

Goscie lub wizytujgcy muszg posiadaé srodki indywidualnego zabezpieczenia, jak kaski,

okulary, fartuchy buty w zaleznosci od stopnia ewentualnego zagrozenia. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za kontrole wprowadzenia niniejszych wytycznych

4.2.5.10. Ochrona i utrzymanie Roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robot i za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do Robdét od daty ich rozpoczecia do daty ich zakonhczenia.
Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu przejecia przez Zamawiajgcego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej
elementy byty utrzymane w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu
przejecia.

4.2.5.11. Ochrona Robét przed wplywem warunkéw atmosferycznych
Ochrona Robot przed opadami atmosferycznymi nalezy do Wykonawcy.
4.2.5.12. Odwodnienia wykopow

Odwodnienie wykopoéw i terenu Roboét winno byé realizowane przez Wykonawce
w oparciu o odrebny projekt Wykonawcy (wykonany we wilasnym zakresie i na wiasny
koszt, jeszcze przed przystgpieniem do Robdét). Wykonawcy pozostawia sie dowolno$é w
zakresie wyboru technologii odwodnien wykopow budowlanych. Projekt odwodnien
winien opisywaé zakres leja depresji powstatego w wyniku prowadzenia
zaprojektowanych Robdt odwodnieniowych. Wykonawca jest zobowigzany uzyskac
wszelkie uzgodnienia i decyzje konieczne do prowadzenia Robot odwodnieniowych, w
tym uzgodnienia z wiascicielami rowéw przydroznych i melioracyjnych — w przypadku
odprowadzania wod do tych rowow.

4.2.6. Kontrola jakosci robét
4.2.6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia Programu Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony
spos6b wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie Robot zgodnie z PFU.

Program Zapewnienia Jako$ci bedzie zawierac:

1) Czes¢ ogdlng opisujgca:

- Organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét,
- Organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

- Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,

- Wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
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- Wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdélinych
elementow Robdt,

- System (sposéb i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig
wykonywanych Robot,

- Wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- Sposéb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizméw sterujgcych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym.

2) Czes¢ szczegotowg opisujgcg dla kazdego asortymentu Robét:

- Wykaz sprzetu i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo- kontrolne,

- Rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- Sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie
transportu sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie
prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw Robdt,

- Sposdb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
4.2.6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggngC zatozong jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole
Robdt i jakosci materiatdéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatdw oraz Robot. Wykonawca bedzie przeprowadzacé
pomiary i badania materiatéw oraz Robét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie,
ze Roboty wykonano zgodnie z PFU. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosc sg okreslone w PFU, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okreslone, Zamawiajgcy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie Robét zgodnie z przedmiotem zamdwienia.

4.2.6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w PFU,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcemu.
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4.2.6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajgcemu kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia
Jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
4.2.6.5. Deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne materiatéw i urzagdzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Zamawiajgcy moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce deklaracje zgodnosci z normg lub aprobaty
techniczne, stwierdzajgce ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w PFU.
W przypadku materiatéw, dla ktdrych deklaracje zgodnosci lub aprobaty techniczne sg
wymagane wg PFU, kazda partia dostarczona do Robét bedzie posiadaé w/w
dokumenty.

4.2.6.6. Proby Koncowe

Wykonawca przeprowadzi Préby Koncowe.
Proby Koncowe bedg w kolejnosci obejmowaty:
* proby przedodbiorowe,

* proby odbiorowe,

* eksploatacje probna.

4.2.6.7. Dokumenty Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obo-
wigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg
dokonywane na biezgco i bedg dotyczyC przebiegu Robét, stanu bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku
Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, w
porzgdku chronologicznym. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty
bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy
i Zamawiajgcego. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

1. Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
2. Uzgodnienie przez Zamawiajgcego program zapewnienia jakosci i Programu Robdt,
3. Terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw Robat,

4. Dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w tra-
kcie wykonywania Robdt,

5. Przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach,

6. Dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,
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7. Uwagi i polecenia Zamawiajgcego (w szczegodlnosci Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego w rozumieniu Prawa Budowlanego),

8. Daty zarzgdzenia wstrzymania Robdét przez Zamawiajgcego z podaniem powodu,

9. Zgtoszenia i daty odbioréw Robdt zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i koncowych odbioréw Robat,

10. Inne istotne informacje o przebiegu Robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedag
przedtozone Zamawiajgcemu w celu ustosunkowania sie. Instrukcje Zamawiajgcego
wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

4.2.6.10. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz w/w nastepujgce dokumenty:

—

. Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
2. Protokoty przekazania Terenu Budowy,

3. Umowy cywilno-prawne,

4. Protokoty odbioru Robdt,

5. Protokoty z narad i ustalen,

6

. Korespondencje na budowie.

\'

. Protokoty i Notatki z rad budowy.
4.2.6.11. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie, ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego i przedstawiane do wglgdu na
zyczenie Zamawiajgcego.

4.2.6.12. Obmiar robot

Zadanie realizowane w ramach niniejszego PFU nie jest prowadzone wg zasad obmiaru.
Zadna z cze$ci Robot nie bedzie ptatna stosownie do dostarczonej ilosci lub wykonanej
pracy, wiec PFU nie zawiera postanowien dotyczgcych obmiaru. W tym Swietle cena
umowna bedzie zryczattowang kwotg brutto, na ktérg sktada¢ sie beda pozycje
wymienione w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

4.2.7. Odbioér robot
4.2.7.1. Ogodlne procedury Odbioru Robét

Przed odbiorem koncowym Robét, Wykonawca zobowigzany jest, zgodnie ze
wskazéwkami Zamawiajgcego i pod jego nadzorem, sporzadzi¢ wszelkie dokumenty
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i dokona¢ wszelkich czynnoéci niezbednych do uzyskania przez Zamawiajgcego
pozwolenia na uzytkowanie Robét od wiasciwych wtadz lokalnych.

4.2.7.2. Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego
postepu Robot. Odbioru Robét dokonuje Zamawiajgcy. Gotowos¢ danej czesci Roboét do
odbioru zgtasza Wykonawca na pismie, a w ciggu 2 dni od daty zgtoszenia Zamawiajgcy
winien przystgpi¢ do badania i pomiaru Rob6t w celu ich odbioru.

4.2.7.3. Warunki Odbioru Robét
Odbior Robot nalezy wykonywac z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

1. Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robodt w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci oraz osiggniecia wymaganego celu.

2. Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy.

3. Odbior koncowy Robdt nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia Robot i przekazania koniecznych
dokumentow.

4. Zamawiajgcy protokolarnie stwierdzi zakonczenie Robdét, po zweryfikowaniu odbioru
kohcowego przez Komisje wyznaczong przez niego.

5. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikbw badan i pomiarow, Préb Koncowych, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robdt z Rysunkami i PFU. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Robdt uzupetniajgcych Komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

4.2.7.4. Dokumenty Odbioru Robét

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce
dokumenty:

1. Oryginat Dziennika Budowy.
2. Oswiadczenie kierownika budowy:

a) o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanymi warunkami
pozwolenia na budowe oraz przepisami,

b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie
korzystania — drogi, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

3. Oswiadczenie o wtasciwym zagospodarowaniu terenow przylegtych.
4. Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg Obiektéw.

5. Uwagi i zalecenia Zamawiajgcego, zwtaszcza przy odbiorze Robdt zanikajgcych
ulegajgcych zakryciu.
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6. Uzgodnienia technologiczne.

7. Protokoty badan i sprawdzen.

8. Deklaracje zgodnosci, atesty oznakowania CE lub B.

9. Dokumentacja z inspekcji telewizyjnej sieci wodociggowych.
10. Sprawozdanie techniczne,

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

a) zakres i lokalizacje wykonywanych Robdt,

b) wykaz wprowadzonych zmian,

c) uwagi dotyczgce warunkow realizacji Robat,

d) date rozpoczecia i zakonczenia Robét.

10.Wykonawca dostarczy dokumentacje powykonawczg w formie pisemnej w trzech
egzemplarzach oraz w formie elektronicznej w jednym egzemplarzu oraz wszelkie
oprogramowanie zainstalowane w obiekcie. W przypadku, gdy wg komisji, przedmiot
zamowienia pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedzie gotowy do
odbioru, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego. Wszystkie zarzgdzone przez Komisje Roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce bedg zestawione wg wymagan ustalonych przez Zamawiajgcego. Termin
wykonania Robdt poprawkowych i Robdt uzupetniajgcych wyznaczy Komisja. Po
wykonaniu Robét poprawkowych/ uzupetniajgcych lub w przypadku braku koniecznosci
wykonania tych Robét i zaakceptowaniu przez Komisje Zamawiajgcy wystawi Protokot
Koncowego Odbioru Robét.

Il. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

Nazwa Zaméwienia:

»Budowa i rozbudowa sieci wodno - kanalizacyjnej w miejscowosciach
Gminy Udanin” w zakres, ktérej wchodzi:

W zakres, ktérej wchodzi:

1. Opracowanie Projektow Zagospodarowania Terenu z elementami projektu
technicznego (profile) sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowej na mapach
zasadniczych do celéow opiniodawczych.

2. Opracowanie przedmiardow robét i kosztoryséw inwestorskich.

3. Na podstawie opracowanych projektow sieci i przedmiaréw robdt — opracowanie
Programu Funkcjonalno Uzytkowego dla zadan:

4. 3.1. Przebudowa sieci wodociggowej w pasie drogi gminnej - Dzwigorz — Udanin -
dz. ewid. nr - 39, 40/2 - obreb — okoto 515 mb.

5. 3.2. Rozbudowa sieci wodociggowej w pasie gminnej drogi gruntowej w dziatkach

nr 19/6, 236 — obreb Goscistaw o dtugosci okoto 425 m,
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6. 3.3. Rozbudowa sieci wodociggowej w Konarach w dziatkach nr 196/1 i 261 o
dtugosci okoto 590 mb,

7. 3.4. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Konarach w dziatkach nr 196/1 i 261
o dtugosci okoto 330 mb,

8. 3.5. Przebudowa sieci wodociggowej w Lusinie w dziatce nr 161 o dtugosci okoto
80 mb,

9. 3.6. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Piekarach w dziatce nr 507, 502 o
dtugosci okoto 250 mb,

10.3.7. Przebudowa sieci wodociggowej w Piekarach w dziatce nr 277/1 o dtugosci
okoto 45 mb,

11.3.8. Rozbudowa sieci wodociggowej w Piekarach w dziatce nr 28/5 o dtugosci
okoto 175 mb,

12.3.9. Przebudowa sieci wodociggowej w Sokolnikach w dziatce nr 58 o dtugosci
okoto 70 mb,

13.3.10. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Udaninie w dziatce nr 159, 160 o
dtugosci okoto 490 mb,

14.3.11. Rozbudowa sieci wodociggowe] i kanalizacji sanitarnej w Jarostawiu w
dziatce nr 96/6,96/9 o dtugosci okoto 245 mb,

15.3.12. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Udaninie w dziatce nr 159, 160 i
161 o dtugosci okoto 650 mb,

16.3.13. Rozbudowa sieci wodociggowej w Ujezdzie Gérnym w dziatce nr 391 o
dtugosci okoto 600 mb, wpiecie do sieci PVC w dziatce 421/1.

17.3.14. Rozbudowa sieci wodociggowej w Ujezdzie Gérnym w dziatce nr 1, 7/1, 177
391 o dtugosci okoto 35 mb.

18.3.15. Budowa przytgczy kanalizacyjnych w Pichorowicach - 47 przytgczy o
dtugosci okoto 720 mb,

19. 3.16. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Piekarach w dziatce nr 2/2 o
dtugosci okoto 210 mb,

20.3.17. Zakup 10 sztuk studni kontrolnych na rurociggi ttoczne DN 125 — 160.

1. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zadania

Wymagania Zamawiajgcego powotujg sie na przepisy prawa — ustawy, rozporzadzenia,
normy, instrukcje. Jezeli tego nie okreslono, nalezy przyjmowaé ostatnie wydania
dokumentoéw oraz biezgce aktualizacje. Od Wykonawcy bedzie wymagane spetnienia ich
zapisOw i wymagan w trakcie realizacji. Niniejszy Program Funkcjonalno — Uzytkowy
opisuje wymagania Zamawiajgcego z zachowaniem Polskich Norm przenoszgcych
Normy Europejskie. W przypadku, gdy ich braku nalezy stosowac¢ odpowiednio przepisy
prawa Zamoéwien Publicznych — art. 30 Ustawy z dn. 29stycznia 2004 r. ze zm.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682),

2. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r., poz. 1478, 1688,
1890, 1963, 2029),
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3. Ustawa z dnia 7 lipca 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.),

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2023 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U. z 2023 r.,
poz. 1587),

5. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 191 ze zm.),

6. Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2023 r., poz. 822),

7. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekoéw (Dz. U. z 2023 r., poz. 537,1688),

8. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 r. poz. 2294),

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., poz.1126),

10.Rozporzadzenie Ministra Rodziny i polityki Spotecznej z dnia 19 listopada 2021 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z 2003 r., poz. 2088),

11.Rozporzadzenie Ministra inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019r., poz.
831),

12.PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych,
13.PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne
14.PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

15.PN-B-01811:1986 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Ochrona materiatowo-strukturalna. Wymagania

16.PN-C-89222:1997 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesytania ptynow.
Wymiary

17.PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania
wody. Wymagania ogodlne

18.PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania
wody.Rury

19.PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania
wody. Ksztattki
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20.PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania
wody. Zawory i wyposazenie pomocnicze

21.PN-EN 1452-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania
wody. Przydatnos¢ do stosowania w systemie

22.PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci i sciekow ( o niskiej i wysokiej temperaturze)
wewnatrz konstrukcji budowli. Niezmiekczony poli(chlorek winylu) (PVC-U).
Czes¢1: Wymagania dotyczgce rur, ksztaitek i systemu

23.PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Czes¢ 1: Wymagania ogdlne

24.PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesyfania wody. Polietylen (PE). Cze$¢ 2: Rury

25.PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Czes¢ 3: Ksztattki

26.PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Czesc¢ 4: Armatura

27.PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Czes$¢ 5: Przydatnos¢ do stosowania

28.PN-B-10725:1997 Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania

29.BN-83/8836-02: Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

30.PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu. Czes¢ 3: Oznaczanie czasow
wigzania statosci objetosci

31.PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z procesow produkcji betonu

32.PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementdéw powszechnego uzytku

33.PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria
zgodnosci dotyczgce cementow powszechnego uzytku

34.PN-EN 197-1:2002/A3:2005 Cement. Czes¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria
zgodnosci dotyczgce cementow powszechnego uzytku

35.Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, zeszyt 9 COBRTI
INSTAL
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36.Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych, zeszyt 3 COBRTI
INSTAL

37.51. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych, zeszyt 7
COBRTI INSTAL

38.Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggébw z tworzyw sztucznych,
wydawca: Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i
Klimatyzaciji

39.Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych,
GUGIK

40.Instrukcja techniczna 0-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej, GUGIK

41.Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa geodezyjna, GUGIK

42.Instrukcja techniczna G-2.Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK
43.Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK

44.Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK

45. Instrukcja techniczna G-7. Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu, GUGIK
46.Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK

47.Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK

48.Wytyczne techniczne G-4.4. Prace geodezyjne zwigzane z podziemnym
uzbrojeniem

terenu, GUGIK. a takze:

Wymagania i badania przy odbiorze oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub
odpowiednie normy krajow w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

2. Pozostate informacje niezbedne do zaprojektowania i wykonania roboét

2.1. Kopia mapy zasadniczej z projektem budowlanym kanalizacji sanitarnej w
obszarach realizacji inwestycji

3. Uwagi ogodlne
1. Ztozona oferta ma zawiera¢ cene ryczattows.

2. Wykonawca przed przystgpieniem do ztozenia oferty zobowigzany jest zapoznacé sie z
zakresem prac w terenie.

lIl. PLANOWANE KOSZTY ROBOT

1. Zestawienie planowanych kosztéw prac projektowych i rob6t budowlanych
zadania pn.: ,,Budowa i rozbudowa sieci wodno — kanalizacyjnej w miejsco-
wosciach Gminy Udanin”
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Koszty opracowania dokumentacji projektowej i wykonania robdt budowlanych zostaty
wskazane w kosztorysie Inwestorskim, stanowigcym zatgcznik do Programu Funkcjonalno
— Uzytkowego.
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