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16. 3.13. Rozbudowa sieci wodociągowej w Ujeździe Górnym w działce nr 391 o 

długości około 600 mb, wpięcie do sieci PVC w działce 421/1. 

17. 3.14. Rozbudowa sieci wodociągowej w Ujeździe Górnym w działce nr 1, 7/1, 177 

391 o długości około 35 mb.  

18. 3.15. Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Pichorowicach  - 47 przyłączy o 

długości około 720 mb, 

19.  3.16. Rozbudowa sieci  kanalizacji sanitarnej w Piekarach w działce nr 2/2   o 

długości około 210 mb, 

20. 3.17. Zakup 10 sztuk studni kontrolnych na rurociągi tłoczne DN 125 – 160.  

Zamawiający zastrzega, że podane długości sieci, liczba przyłączy są wartościami 

szacunkowymi i mogą ulec zmianie na etapie uzgodnień z właścicielami gruntów, 

instytucjami i na etapie opracowania dokumentacji projektowej,    

 

PODSTAWA OPRACOWANIA 

1. Umowa z Zamawiającym. 

2. Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, (Dz. 

U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054 i 2269). 

3. Wizja lokalna i uzgodnienia z Zamawiającym. 

4. Kopia mapy zasadniczej. 

5. Obowiązujące przepisy oraz normy branżowe. 

Potrzeba budowy wynika z konieczności : 

 Rozbudowy i konieczności dostawy wody i odprowadzania ścieków bytowo-

gospodarczych do gminnego systemu kanalizacyjnego, 

 Dostawy wody o jakości odpowiadającej Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 

29 marca 2007r. (tj. Dz. U z 2015 r. poz. 1985 ze zm.) w sprawie wymagań 

dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

Inwestycja zapewni: 

 Powiększenie liczby korzystających z gminnego systemu wodociągowego i kana-

lizacji sanitarnej. 

 Poprawę stanu środowiska naturalnego,  

 Likwidację nieszczelnych zbiorników na ścieki i odprowadzanie ścieków do 

zbiorczego systemu oczyszczania ścieków.        
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1.1. ZAKRES ROBÓT 

1.1.1. Zakres robót winien obejmować co najmniej kompleksowe zaprojektowanie i  

budowę i rozbudowę sieci wodociągowej i  sieci kanalizacji sanitarnej w   miejscowo-

ściach gminy Udanin.    

1.1.1. Formuła PFU - ”Zaprojektuj i Wybuduj” (ZiW) 

Program funkcjonalno-użytkowy obejmuje opis zadania budowlanego, w którym podaje 

się przeznaczenie ukończonych robót budowlanych oraz stawiane im wymagania 

techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, materiałowe i funkcjonalne. Szczegółowe 

warunki programu funkcjonalno-użytkowego znajdują się w Rozporządzeniu Ministra 

Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 

1598, 2054 i 2269). Zgodnie z rozporządzenia program funkcjonalno-użytkowy służy do 

ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, przygotowania 

oferty szczególnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych. 

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia w formule „Zaprojektuj i 

wybuduj” obejmuje: 

Zakres Programu Funkcjonalno – użytkowego został rozszerzony z elementy Projektu 

Technicznego. 

I. Fazę projektową 

- opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej  dla zakresu obejmującego: 

Zamówienie pn. „Budowa i rozbudowa sieci wodno – kanalizacyjnej w mie-
jscowościach Gminy Udanin”  w zakres, której wchodzi: 

Projekt sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w następujących zakresów będzie 

realizowany w następujących zakresach:   

1. Opracowanie Projektów Zagospodarowania Terenu z elementami projektu 

technicznego (profile) sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na mapach 

zasadniczych do celów opiniodawczych. 

2. Opracowanie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich. 

3. 3.1. Przebudowa sieci wodociągowej w pasie drogi gminnej - Dźwigórz – Udanin - 

dz. ewid. nr -  39, 40/2 - obręb – około 515  mb.  

4. 3.2. Rozbudowa sieci wodociągowej w pasie gminnej drogi gruntowej w działkach 

nr 19/6, 236 – obręb Gościsław o długości około 425 m, 

5. 3.3. Rozbudowa sieci wodociągowej w Konarach w działkach nr 196/1 i 261 o 

długości około 590 mb,  
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6. 3.4. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Konarach w działkach nr 196/1 i 261                       

o długości około 330 mb, 

7. 3.5. Przebudowa sieci wodociągowej w Lusinie w działce nr 161 o długości około 

80 mb, 

8. 3.6. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Piekarach w działce nr 507, 502  o 

długości około   250 mb, 

9. 3.7. Przebudowa sieci wodociągowej w Piekarach w działce nr 277/1 o długości 

około 45 mb, 

10. 3.8. Rozbudowa sieci wodociągowej w Piekarach w działce nr 28/5 o długości 

około 175 mb, 

11. 3.9. Przebudowa sieci wodociągowej w Sokolnikach w działce nr 58 o długości 

około 70 mb, 

12. 3.10. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Udaninie w działce nr 159,  160  o 

długości około 490 mb, 

13. 3.11. Rozbudowa sieci wodociągowej  i kanalizacji sanitarnej w Jarosławiu  w 

działce nr 96/6,96/9 o długości około 245 mb, 

14. 3.12. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Udaninie w działce nr 159,  160 i 

161 o długości około 650 mb, 

15. 3.13. Rozbudowa sieci wodociągowej w Ujeździe Górnym w działce nr 391 o 

długości około 600 mb, wpięcie do sieci PVC w działce 421/1. 

16. 3.14. Rozbudowa sieci wodociągowej w Ujeździe Górnym w działce nr 1, 7/1, 177 

391 o długości około 35 mb.  

17. 3.15. Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Pichorowicach  - 47 przyłączy o 

długości około 720 mb, 

18.  3.16. Rozbudowa sieci  kanalizacji sanitarnej w Piekarach w działce nr 2/2   o 

długości około 210 mb, 

19. 3.17. Zakup 10 sztuk studni kontrolnych na rurociągi tłoczne DN 125 – 160.  

 

 II. Fazę wykonawczą 

Zamówienie pn. Budowa i rozbudowa sieci wodno – kanalizacyjnej w mie-
jscowościach Gminy Udanin”  , w zakres, której wchodzi: 

 

3.1. Przebudowa sieci wodociągowej w pasie drogi gminnej - Dźwigórz – Udanin - 

dz. ewid. nr -  39, 40/2 - obręb – około 515  mb.  

3.2. Rozbudowa sieci wodociągowej w pasie gminnej drogi gruntowej w działkach nr 

19/6, 236 – obręb Gościsław o długości około 425 m, 

3.3. Rozbudowa sieci wodociągowej w Konarach w działkach nr 196/1 i 261 o 

długości około 590 mb,  

3.4. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Konarach w działkach nr 196/1 i 261                       

o długości około 330 mb, 



14 

 

3.5. Przebudowa sieci wodociągowej w Lusinie w działce nr 161 o długości około 80 

mb, 

3.6. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Piekarach w działce nr 507, 502  o 

długości około   250 mb, 

3.7. Przebudowa sieci wodociągowej w Piekarach w działce nr 277/1 o długości 

około 45 mb, 

3.8. Rozbudowa sieci wodociągowej w Piekarach w działce nr 28/5 o długości około 

175 mb, 

3.9. Przebudowa sieci wodociągowej w Sokolnikach w działce nr 58 o długości około 

70 mb, 

3.10. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Udaninie w działce nr 159,  160  o 

długości około 490 mb, 

3.11. Rozbudowa sieci wodociągowej  i kanalizacji sanitarnej w Jarosławiu  w działce 

nr 96/6,96/9 o długości około 245 mb, 

3.12. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Udaninie w działce nr 159,  160 i 161 

o długości około 650 mb, 

3.13. Rozbudowa sieci wodociągowej w Ujeździe Górnym w działce nr 391 o 

długości około 600 mb, wpięcie do sieci PVC w działce 421/1. 

3.14. Rozbudowa sieci wodociągowej w Ujeździe Górnym w działce nr 1, 7/1, 177 

391 o długości około 35 mb.  

3.15. Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Pichorowicach  - 47 przyłączy o długości 

około 720 mb, 

 3.16. Rozbudowa sieci  kanalizacji sanitarnej w Piekarach w działce nr 2/2   o 

długości około 210 mb, 

3.17. Zakup 10 sztuk studni kontrolnych na rurociągi tłoczne DN 125 – 160.  

Zamawiający ustalając wartość zamówienia opiera swoją kalkulację finansową o: 

a) planowane koszty prac projektowych, 

b) oraz planowane koszty robót budowlanych. 

c) koncepcję kanalizacji.  
Zasady opracowania obu powyższych wyliczeń określa Rozporządzenie Ministra 
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i 
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. 
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1.2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY – ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.2.1. Dokumenty Wykonawcy 

1.2.1.1. Zestawienie Dokumentów Wykonawcy 

Wykonawca sporządzi dokumenty według formuły Zaprojektuj i Wybuduj obejmujące co 

najmniej: 

Dokumentacja projektowa na wykonanie robót budowlanych, dla których jest wymagane 
uzyskanie pozwolenia na budowę albo zgłoszenie robót budowlanych, do którego 
dołącza się projekt budowlany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - 
Prawo budowlane, składa się w szczególności z: 

1.1. Projektu zagospodarowania działki lub terenu; w zakresie uwzględniającym 
specyfikę robót budowlanych; 

1.2. Projektu architektoniczno-budowlanego; 

1.3. Projektu technicznego;  

1.4. Przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego.  

2. Dokumentacja projektowa służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie 
robót budowlanych, dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę 
albo zgłoszenie robót budowlanych, do którego dołącza się projekt budowlany zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, składa się w szczególności 
z: 

2.1. Planów, rysunków lub innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne 
określenie rodzaju i zakresu robót podstawowych oraz uwarunkowań i dokładnej 
lokalizacji ich wykonywania; 

2.2. Przedmiaru robót i kosztorysów inwestorskich w zakresie,  

2.3. Projektów, pozwoleń, uzgodnień i opinii wymaganych odrębnymi przepisami. 

Projekt budowlany sporządza się w języku polskim, w czytelnej technice graficznej. 

Projekt budowlany w postaci papierowej oprawia się do formatu A4. 

Stronę tytułową, spis treści, spis załączników, część opisową i część rysunkową projektu 

budowlanego w postaci elektronicznej zapisuje się w plikach komputerowych w formacie 

PDF.  

- nazwę nadaną zamówieniu przez zamawiającego; 

- adres obiektu budowlanego, którego dotyczy dokumentacja projektowa, a w przypadku 

braku adresu - opis lokalizacji obiektu budowlanego; 

- w zależności od zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia - 

nazwy i kody: 

- grup robót, 
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- klas robót, 

- kategorii robót; 

- nazwę i adres zamawiającego; 

- spis zawartości dokumentacji projektowej; 

- imię i nazwisko osoby opracowującej części składowe dokumentacji projektowej oraz - 

o ile występują - nazwę i adres podmiotu, oraz datę opracowania. 

- jeżeli objętość informacji, o których mowa w ust. 1, uniemożliwia zamieszczenie ich na 

stronie tytułowej, dopuszcza się zamieszczenie tych informacji na kolejnych stronach 

albo w postaci załącznika do strony tytułowej. 

3. Projekt architektoniczno-budowlany stanowi uzupełnienie i uszczegółowienie projektu 

budowlanego w zakresie i stopniu dokładności niezbędnych do sporządzenia przedmiaru 

robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji 

robót budowlanych. 

Projekty wykonawcze zawierające rysunki w skali uwzględniającej specyfikę 

zamawianych robót i zastosowanych skal rysunków w projekcie budowlanym wraz z 

wyjaśnieniami opisowymi, które dotyczą: 

3.1. Części obiektu, 

3.2. Rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i materiałowych, 

3.3. Detali architektonicznych oraz urządzeń budowlanych, 

3.4. Sieci uzbrojenia terenu, instalacji i wyposażenia technicznego 

- których odzwierciedlenie na rysunkach projektu budowlanego nie jest wystarczające dla 

potrzeb. 

Projekt wykonawczy, w zależności od zakresu i rodzaju robót budowlanych stanowiących 

przedmiot zamówienia, dotyczy: 

- przygotowania terenu pod budowę; 

- robót budowlanych w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 

części oraz robót w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, włącznie z robotami 

wykończeniowymi w zakresie obiektów budowlanych; 

- robót w zakresie instalacji budowlanych; 

- robót związanych z zagospodarowaniem terenu. 

- zgody właścicieli na włączenie do ich przyłączy, 

- oświadczenie projektanta o zaprojektowaniu przyłącza zgodnie z obowiązującymi 

przepisami; 

- Wymagania dotyczące formy projektu wykonawczego przyjmuje się odpowiednio jak 

dla projektu budowlanego. 

1.5. Inne opracowania wymagane dla uzyskania pozwolenia na budowę i innych 

niezbędnych uzgodnień o ile są wymagane przepisami: 

- badania gruntowo-wodne  
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- dokonanie wszelkich uzgodnień, uzyskanie w imieniu własnym lub Zamawia-

jącego wszelkich opinii i decyzji wraz z pozwoleniem na budowę, niezbędne do 

zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do użytkowania 

zakresu wskazanego w Programie Funkcjonalno – Użytkowym.. 

1.6. Dokumentację wykonawczą dla celów realizacji inwestycji. Projekty 

wykonawcze stanowić będą uszczegółowienie dla potrzeb wykonawstwa 

projektu budowlanego. Dokumentacja powinna być opracowana z 

uwzględnieniem warunków zatwierdzenia projektu budowlanego oraz 

warunków zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak również 

szczegółowych wytycznych Zamawiającego. 

1.7. Szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowo-terminowy poszczególnych 

elementów robót w rozbiciu miesięcznym. 

1.8. Dokumentację powykonawczą min. z: 

- naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie 

budowy, 

- inwentaryzacją geodezyjną wykonanych sieci oraz jej uzbrojenia, 

- szkicami powykonawczymi z domiarami wykonanej sieci i przyłączy do punktów 

stałych w terenie. 

1.9. Dokumentację terenu przekazanego przed rozpoczęciem robót oraz terenów 

odtworzonych do stanu pierwotnego. Dokumenty Wykonawcy winny być 

wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, 

warunkami technicznymi i Polskimi Normami przenoszącymi europejskie 

normy zharmonizowane. Opracowane przez Wykonawcę Dokumenty wg 

formuły „ ZiW” muszą obejmować zakres objęty w niniejszym PFU. 

1.2.1.2. Zakres Dokumentów Wykonawcy 

Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania i wybudowania sieci wodociągowej                 

i  kanalizacyjnej zakresu wskazanego w załącznikach graficznych i wynikających z zapi-

sów niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego i w oparciu o materiały i dokumenty 

uzyskane od Inwestora oraz dokumenty własne w postaci mapy do celów projektowych. 

1.2.1.3. Forma Dokumentów Wykonawcy 

Wykonawca sporządzi „Dokumenty ZiW” obejmujące wszystkie niezbędne branże. 

Projekty budowlane i projekty wykonawcze lub budowlano-wykonawcze poszczególnych 

branż powinny zawierać uzgodnienia projektantów pozostałych branż. W szczególności 

projekty budowlano-wykonawcze będą zawierały niezbędne elementy umożliwiające 

określenie zakresu robót i uzbrojenia projektowanego do budowy, materiałów i rozwiązań 

konstrukcyjnych. Opracowania projektowe winny zawierać: 

 opisy i obliczenia techniczne, 

 plany sytuacyjno-wysokościowe zagospodarowania terenu na aktualnych mapach 

do celów projektowych, 
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 profile sieci , 

 rysunki techniczne lokalizacji uzbrojenia i instalacji, 

 niezbędne sprawdzenia i uzgodnienia projektów. 

Wykonawca zapewni spójność wszystkich „Dokumentów Wykonawcy”, tj. min. 

ujednolicenie rozwiązań projektowych, lokalizacji projektowanych elementów pomiędzy 

dokumentami opracowywanymi w ramach różnych branż oraz pomiędzy dokumentami 

opracowywanymi przez różnych Projektantów. 

Sporządzone przez Wykonawcę robót „Dokumenty Wykonawcy” będą zgodne z polskim 

Prawem Budowlanym oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27 

października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego (DZ. U. z 7 listopada 2023 r. poz. 2405). 

1.2.1.4. Liczba egzemplarzy Dokumentów Wykonawcy 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu „Dokumenty Wykonawcy” posiadające wszystkie 

niezbędne uzgodnienia i decyzje administracyjne (w tym m.in. ostateczne pozwolenie na 

budowę), w 5 egzemplarzach, w formie pisemnej i elektronicznej. 

1.2.1.5. Zatwierdzenie Dokumentów Wykonawcy 

Zatwierdzenie roboczych rozwiązań. Wykonawca przedłoży Inwestorowi trzy 

egzemplarze „Dokumentów Wykonawcy” w wersji roboczej, przed złożeniem ich do 

odpowiednich instytucji w celu uzgodnienia. Wszelkie poprawki w dokumentacji 

wynikające z uwag Inwestora zostaną naniesione przez Wykonawcę w możliwie 

najkrótszym terminie i na jego koszt. Zatwierdzenie uzgodnionych „Dokumentów 

Wykonawcy” uwzględniające w/w poprawki i uwagi oraz zawierające wszelkie niezbędne 

uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne zostaną przekazane 

Inwestorowi do uzyskania ostatecznego zatwierdzenia we wskazanej liczbie 

egzemplarzy. Zatwierdzenie „Dokumentów Wykonawcy” przez Inwestora nie będzie 

zwalniać Wykonawcy z obowiązków wykonania Robót zgodnie z PFU. Za błędy w 

zatwierdzonych „Dokumentach Wykonawcy” odpowiada Wykonawca. 

Rozpoczęcie Robót lub ich części będzie możliwe jedynie po w/w zatwierdzeniu 

„Dokumentów Wykonawcy” lub ich części przez Inwestora. 

1.2.1.6. Weryfikacja i sprawdzanie Dokumentów Wykonawcy 

Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre „Dokumenty Wykonawcy” 

były poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub po uzgodnieniu przez odpowiednie 

władze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie 

przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt i ryzyko przed przedłożeniem tej 

dokumentacji do zatwierdzenia przez Inwestora. 
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1.2.2. Wymagania Projektowe 

Projektowane rozwiązania powinny zapewniać odbiorcy usług Zgodnie z art. 5 pkt. 2 

Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 

niezawodne działanie posiadanych instalacji tj przyłączy kanalizacyjnych (Dz. U. 2020 

poz. 2028 Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 8 października 2020 r. w sprawie   

ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków). 

Wszystkie zastosowane rozwiązania powinny być oparte tylko na materiałach 

posiadających aprobaty techniczne, jak również uwzględniać wymagania stawiane dla 

projektowanych przyłączy kanalizacyjnych w Warunkach Technicznych Wykonania i 

Odbioru COBRTI INSTAL w zeszytach nr 9 i 12. Przy projektowaniu należy uwzględnić 

interesy zarządcy drogi, właściciela nieruchomości gruntowej oraz właściciela sieci. Do 

opracowania projektu budowlano-wykonawczego przyłączy wymagane jest posiadanie 

aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych lub opiniodawczej                

w skali 1:500 lub 1:1000. Na podstawie niniejszego Programu Funkcjonalno - 

Użytkowego w skrócie PFU Zamawiający określa warunki techniczne, które należy 

spełnić przy projektowaniu i budowie. Autor dokumentacji powinien posiadać 

odpowiednie uprawnienia branżowe, jak również udokumentowaną przynależność do 

Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.  

Do uzgodnienia branżowego projektu, projektant przedkłada min. 2 egz. dokumentacji,  z 

których jeden, po uzgodnieniu, pozostaje nieodpłatnie w archiwum Zamawiającego. 

Uzgodnienia branżowe dokumentacji przyłączy dokonywane są nieodpłatnie w terminie 

do 14 dni i dotyczą sprawdzenia : 

a. zgodności projektu z wydanymi warunkami technicznymi, 

b. zgodności projektu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, obowiązującymi 

Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej, 

c. zgodności zawartych w nim rozwiązań projektowych z wymaganiami 

Zamawiającego i obowiązującymi przepisami. Uzgodniony projekt budowlany                 

i wykonawczy ważny jest trzy lata od daty uzgodnienia i stanowi podstawę 

realizacji. 

Należy uwzględnić przy projektowaniu uzbrojenia kanalizacyjnego studnie umożliwiające 

podłączenia dla nieruchomości zabudowanej lub przewidzianej do zabudowy. 

Zamawiający oczekuje od zastosowanych rozwiązań funkcjonalności, nowoczesności              

i bezpieczeństwa eksploatacji. Na całość wykonanych prac oraz poszczególne obiekty 

wymagane jest udzielenie gwarancji. 

1.3. ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW 

1.3.1. Dokumentacja Zamawiającego 

Zamawiający dostarczy niżej wymienioną dokumentację i dokumenty: 
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 warunki techniczne wykonania podłączeń do budynków, 

 warunki techniczne włączenia projektowanych sieci do istniejących systemów 

1.3.2. Badania i analizy uzupełniające 

Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia wykona dodatkowe badania i analizy, nie 

wynikające wprost z PFU, ale niezbędne do prawidłowego wykonania i sporządzenia 

„Dokumentów Wykonawcy”. Wykonawca ustali na własny koszt i ryzyko, tymczasowe               

i docelowe miejsca przeznaczone pod wywóz ziemi z wykopów i gruzu z nawierzchni 

oraz zakres odwodnienia wykopów. 

1.3.3. Uzgodnienia oraz decyzje administracyjne 

Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie, 

dokumentacje i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, 

uruchomienia i przekazania do użytkowania przedmiotu (o ile będą wymagane). 

1.3.4. Materiały do celów projektowych 

Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania we własnym zakresie i na swój koszt innych 

niezbędnych materiałów do celów projektowych na obszary objęte PFU. 

1.3.5. Nadzory i uzgodnienia stron trzecich 

Wykonawca winien uwzględnić w cenie wszelkie koszty nadzorów, opinii, opłat i sporzą-

dzenia dokumentacji wymaganych przez właścicieli sieci, działek lub urządzeń. 

1.3.6. Wizytacja Terenu Budowy 

Przed złożeniem oferty Wykonawca winien odbyć wizytację terenu budowy oraz jego 

otoczenia w celu oceny, na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko, wszystkich 

czynników koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie 

niezbędne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszące zarówno do prowadzenia 

robót budowlano-montażowych, jak i przygotowania projektu do uzyskania pozwolenia 

na budowę. 

1.4. WARUNKI PROWADZENIA ROBÓT 

1.4.1. Zakres Robót Budowlanych 

Należy wybudować nowe sieci kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędnym uzbrojeniem 

oraz włączeniem do istniejącej infrastruktury, jak również podłączenia budynków 

(wykonanie przykanalików). Przewidziana projektem wielkość zamówienia : 

1.4.1. Zakres Robót Budowlanych 

Należy wybudować nowe sieci wodociągowe i kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędnym 

uzbrojeniem oraz włączeniem do istniejącej infrastruktury, jak również podłączenia 

budynków (wykonanie przykanalików). Przewidziana projektem wielkość zamówienia : 

Projekt sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w następujących zakresów będzie 

realizowany w następujących zakresach:   
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3.1. Przebudowa sieci wodociągowej w pasie drogi gminnej - Dźwigórz – Udanin - 

dz. ewid. nr -  39, 40/2 - obręb – około 515  mb.  

3.2. Rozbudowa sieci wodociągowej w pasie gminnej drogi gruntowej w działkach nr 

19/6, 236 – obręb Gościsław o długości około 425 m, 

3.3. Rozbudowa sieci wodociągowej w Konarach w działkach nr 196/1 i 261 o 

długości około 590 mb,  

3.4. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Konarach w działkach nr 196/1 i 261                       

o długości około 330 mb, 

3.5. Przebudowa sieci wodociągowej w Lusinie w działce nr 161 o długości około 80 

mb, 

3.6. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Piekarach w działce nr 507, 502  o 

długości około   250 mb, 

3.7. Przebudowa sieci wodociągowej w Piekarach w działce nr 277/1 o długości 

około 45 mb, 

3.8. Rozbudowa sieci wodociągowej w Piekarach w działce nr 28/5 o długości około 

175 mb, 

3.9. Przebudowa sieci wodociągowej w Sokolnikach w działce nr 58 o długości około 

70 mb, 

3.10. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Udaninie w działce nr 159,  160  o 

długości około 490 mb, 

3.11. Rozbudowa sieci wodociągowej  i kanalizacji sanitarnej w Jarosławiu  w działce 

nr 96/6,96/9 o długości około 245 mb, 

3.12. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Udaninie w działce nr 159,  160 i 161 

o długości około 650 mb, 

3.13. Rozbudowa sieci wodociągowej w Ujeździe Górnym w działce nr 391 o 

długości około 600 mb, wpięcie do sieci PVC w działce 421/1. 

3.14. Rozbudowa sieci wodociągowej w Ujeździe Górnym w działce nr 1, 7/1, 177 

391 o długości około 35 mb.  

3.15. Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Pichorowicach  - 47 przyłączy o długości 

około 720 mb, 

 3.16. Rozbudowa sieci  kanalizacji sanitarnej w Piekarach w działce nr 2/2   o 

długości około 210 mb, 

3.17. Zakup 10 sztuk studni kontrolnych na rurociągi tłoczne DN 125 – 160.  
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1.5. ROZPOCZĘCIE ROBÓT. 

Warunkiem rozpoczęcia robót w ramach Zamówienia jest uzyskanie przez Wykonawcę 

pozwolenia na budowę, zgłoszenie robót budowlanych lub realizację w oparciu o art. 29a 

prawa Budowlanego oraz wypełnienie wszystkich wymagań wynikających z PFU, 

ustaleniami z Inwestorem i umowy. 

1.5.1. Zajęcie terenu. 

Podczas trwania robót objętych zakresem Zamówienia wystąpi konieczność zajęcia 

terenu pod potrzeby obsługi budowy, na którym będą usytuowane: 

 place na składowanie materiałów i urządzeń do wbudowania, 

 miejsca do parkowania sprzętu i transportu budowlanego, 

Koszty związane za zajęcie terenu ponosi wykonawca.  

1.5.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Teren inwestycji powinien obejmować działki drogowe, gminne i osób prywatnych.   

Wskazane działki należy zaliczyć do obiektów nieuciążliwej produkcji związanej z 

infrastrukturą mieszkaniową, rolniczą oraz działkami drogowymi. Planowane do budowy 

obiekty i urządzenia budowane nie będą miały negatywnego wpływu na otoczenie i 

środowisko naturalne pod względem ilości, rodzaju i składu wydalanych zanieczyszczeń 

płynnych, stałych i gazowych, zakłóceń elektrycznych, promieniowania i innych 

uciążliwości.  

1.5.3. Charakterystyka gminy 

Pod względem geograficznym teren gminy leży w obrębie dwóch jednostek 

morfologicznych. Środkowa i wschodnia część gminy leży w granicach Wzgórz 

Strzegomskich, będących fragmentem Przedgórza Sudeckiego. Siec hydrograficzna 

gminy Udanin należy do systemu wodnego Odry. Obszar Gminy prawie w całości leży w 

dorzeczu rzeki Cichej Wody. Jedynie niewielki obszar położony w zachodniej jej części 

należy poprzez potok Wierzbiak do zlewni Kaczawy. Na terenie Gminy znajduje się kilka 

sztucznych zbiorników wodnych, powstałych w wyniku wypełnienia wodą nieczynnych 

wyrobisk (największe w rejonie Ujazdu Górnego, Piekar i Pichorowic) o łącznej 

powierzchni ok. 29,0 ha.  

W skład gminy wchodzą następujące sołectwa: Damianowo, Drogomiłowice, Dziwigórz, 

Gościsław, Jarosław, Jarostów, Karnice, Konary, Lasek, Lusina, Łagiewniki Średzkie, 

Pichorowice, Piekary, Pielaszkowice, Różana, Sokolniki, Udanin, Ujazd Dolny, Ujazd 

Górny. 

1.5.4. Charakterystyka istniejącego układu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania 
ścieków 

1.5.5. Sieć wodociągowa 

 Wody podziemne są podstawowym źródłem zaopatrzenia ludności i przemysłu w 

wodę. Dla zaopatrzenia ludności gminy Udanin w wodę pitno-gospodarczą 
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wykorzystywane są czwartorzędowe i trzeciorzędowe wody podziemne. Zaopatrzenie w 

wodę poszczególnych miejscowości odbywa się na bazie wodociągów grupowych, 

których ujęcia znajdują się na obszarze gminy.   

Na terenie Gminy eksploatowane są 2 ujęcia (wodociąg Lusina i wodociąg   

Ujazd Górny). Woda z wodociągu Lusina dostarczana jest do 14 miejscowości za 

pomocą układu pompowego z wieżą ciśnień (2 zbiorniki o łącznej pojemności 300m³), 

następnie rozprowadzona jest grawitacyjnie. Woda z ujęć jest dobrej jakości i nie 

wymaga uzdatniania. Natomiast woda z wodociągu Ujazd Górny zasila 5 miejscowości z 

pomocą układu hydroforowego pomp tłoczących. Woda pobierana z ujęć nie jest 

najlepszej jakości, wobec czego wodociąg posiada stację uzdatniania wody.   

1.5.6. Sieć kanalizacyjna 

W kanalizację sanitarną wyposażone są następujące wsie: Piekary, Konary, Udanin, 
Damianowo, Lusina, Gościsław, Lasek oraz częściowo Ujazd Górny i  osiedle w  
Karnicach.   

Odbiorcami kanalizacji są przede wszystkim gospodarstwa domowe.  Sieć kanalizacyjna 
jest w trakcie rozbudowy. Planuje się wykonanie projektu budowy sieci kanalizacji 
sanitarnej w miejscowości Pichorowice, Ujazd Dolny, Ujazd Górny, Pielaszkowice i 
Karnice. Obecnie oczyszczalnia ścieków gminy znajduje się w miejscowości Piekary. 
Została ona zbudowana w 2001r. W roku 2015 została zmodernizowana. W ramach tego 
zadania został uruchomiony nowy ciąg technologiczny oczyszczania ścieków. Ponadto 
zmodernizowano stację odwadniania osadów ścieków, zamontowano nową prasę do 
odwadniania osadów ściekowych, a także zakupiono nowe zbiorniki na osady i skratki.   

1.5.7. Warunki gruntowo - wodne. 

 Z rozpoznania podłoża gruntowego w trakcie realizacji robót w {Pielaszkowicach, 

Pichorowicach i Udaninie wynika, że w bezpośrednim płytkim podłożu terenu inwestycji 

występują trudne warunki gruntowe, które ocenia się jako niekorzystne. Bezpośrednie 

podłoże po trasach projektowanej sieci  nie nadaje się do bezpośredniego posadowienia 

obiektów budowlanych  wymagana jest wymiana gruntu  w około 75 % planowanych 

prac, szczegółowe określenie może nastąpić po wykonaniu badań geotechnicznych. 

1.6. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE 

1.6.1. Sieć kanalizacyjna 

 Projektowane sieci wodociągowe i kanalizacyjne powinny spełniać wymagania 

określone w Polskich Normach oraz odrębnych przepisach prawa, a przede wszystkim 

zapewniać bezawaryjny sposób odbioru ścieków od dostawcy – użytkowników. 

 

1.6.2. Stosowanie norm, oznakowanie wyrobów. 

Przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia należy zachować ujednolicenie technologii 

stosowanych materiałów i armatury. Stosowane wyroby powinny posiadać właściwości 

spełniające wymagania określone w normach zharmonizowanych, europejskich 

aprobatach technicznych lub w przypadku ich braku w Polskich Normach lub dla 
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wyrobów, dla których nie ustanowiono norm, aprobatach technicznych. Stosowane 

wyroby powinny być oznakowane znakiem CE lub znakiem budowlanym oraz posiadać 

Atest Higieniczny PZH oraz odpowiednio Deklarację/Certyfikat Zgodności CNBOP. 

 

2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA 

2.1. WYMAGANIA TECHNOLOGICZNE 

2.1.1. Technologia 

Budowę należy zaprojektować dla wskazanych zadań sieci wodociągowej i kanalizacji 

sanitarnej z przyłączami oraz uzyskanie na realizację pozwoleń na budowę lub 

skuteczne zgłoszenie robót dla sieci. Dokumentacja projektowa musi rozwiązywać 

/uwzględniać wszelkie istotne zagadnienia projektowe związane z wyborem metody 

budowy, przebudowy i doborem materiałów oraz sposobu prowadzenia robót. Dobrane 

materiały muszą spełniać wymagania zawarte w niniejszym PFU.  

Wymagania w zakresie technologii budowy sieci wod. - kan. 

Preferowanymi metodami wykonania sieci kanalizacji sanitarnej są metody 

bezwykopowe w powiazaniu z metodą wykopową również w przypadku rurociągów 

tłocznych metoda przecisku sterowanego. 

2.2. RUROCIĄGI KANALIZACJI SANITARNEJ  I SIECI WODOCIĄGOWE. 

2.2.1. Określenia podstawowe, definicje pojęć – Sieć wodociągowa 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, 

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami 

umowy oraz definicjami : 

Sieć wodociągowa - Układ połączonych przewodów i ich uzbrojenia, przesyłających                  

i rozprowadzających wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi znajdujących się poza 

budynkami, w granicach od ujęcia do zestawu wodomierzowego na przyłączu 

wodociągowym. 

Przewód wodociągowy tranzytowy - Przesyłowy przewód bez odgałęzień, przezna-

czony wyłącznie do przesyłu wody. 

Przewód wodociągowy magistralny - Magistrala wodociągowa, przewód z odgałęzie-

niami, przeznaczony do rozprowadzania wody do przewodów rozdzielczych. 

Przewód wodociągowy rozdzielczy, osiedlowy - Przewód przeznaczony do 

rozprowadzania wody do przyłączy wodociągowych. 

Przyłącze wodociągowe - odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową                       

z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem 

za wodomierzem głównym. 

Uzbrojenie przewodów wodociągowych - Armatura i przyrządy pomiarowe 

zapewniające prawidłowe działanie i eksploatację sieci wodociągowej. 

Armatura sieci wodociągowych - W zależności od przeznaczenia:  
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• armatura zaporowa - zasuwy, przepustnice, zawory, 

• armatura odpowietrzająca - zawory odpowietrzające, 

• armatura regulująca - zawory regulacyjne i redukcyjne, 

• armatura przeciwpożarowa - hydranty, 

• armatura czerpalna - zdroje uliczne. Pozostałe określenia według PN-B-01060. 

Podłoże naturalne - Podłoże naturalne z drobnoziarnistego gruntu. 

Podłoże naturalne z podsypką - Podłoże naturalne z gruntu twardego np. skalistego,              

z podsypką z gruntu drobnoziarnistego, albo podłoże naturalne z określonym rodzajem 

podsypki wymaganej ze względu na materiał z którego wykonano rury przewodu 

wodociągowego, zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych rur. 

Podłoże wzmocnione - Podłoże na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podłoża może 

polegać na wymianie gruntu na piasek lub żwir albo wykonanie ławy betonowej lub 

specjalnej konstrukcji. 

Podsypka - Materiał gruntowy między dnem wykopu a przewodem wodociągowym i 

obsypką. 

Obsypka - Materiał gruntowy między podłożem lub podsypką a zasypką, otaczający 

przewód  wodociągowy. 

Zasypka - Warstwa wypełniającego materiału gruntowego między powierzchnią zasypki 

wstępnej i terenem. 

Blok oporowy - Element zabezpieczający przewód przed przemieszczaniem się              

w poziomie i w pionie na skutek ciśnienia wody. 

Blok podporowy - Element zabezpieczający armaturę przed przemieszczaniem                      

w pionie.  

2.2.2. Wymagania szczegółowe wykonania i odbioru robót 

2.2.2.1. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 

Materiały, urządzenia, instalacje, itp. muszą być z asortymentu bieżąco produkowanego 

i odpowiadać normom i przepisom wymienionym w programie funkcjonalno – użytkowym 

oraz ich najnowszym wersjom tu niewymienionym. 

Jeśli materiały, urządzenia, instalacje, itp. są produkowane lub pozyskiwane w kilku 

klasach jakości lub w kilku gatunkach, to Wykonawca zawsze zastosuje najwyższą klasę 

lub gatunek. 

Materiały, urządzenia, instalacje, itp., których to dotyczy muszą posiadać wymagane dla 

nich oznakowania oraz świadectwa dopuszczenia certyfikaty, deklaracje zgodności, 

aprobaty, atesty, oceny, które będą wydane przez właściwe, upoważnione jednostki 

certyfikujące. 

Na żądanie Inspektora Nadzoru takie dokumenty winny być niezwłocznie przez 

Wykonawcę przedstawione. 

Źródła pozyskiwania materiałów 

Wykonawca nie złoży zamówień w jakiejkolwiek firmie bez wcześniejszego uzyskania 

zgody Inspektora Nadzoru. Wykonawca przedstawi odpowiednie świadectwa, w tym 
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certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa B, zezwolenia oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. 

Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 

wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 

materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 

Programu Funkcjonalno – Użytkowego w czasie postępu robót. 

Jeżeli Wykonawca będzie chciał dokonać zmiany dostawcy materiałów, to wtedy winien 

powiadomić Inspektora Nadzoru o sugerowanych zmianach, uzyskać jego akceptację 

oraz winien pokryć dodatkowy koszt takich zmian wynikłych po stronie Inżyniera 

w rezultacie ich wprowadzenia. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Jeżeli podczas realizacji umowy Wykonawca dopuści do dostarczenia na teren budowy 

materiałów, które w opinii Inspektora Nadzoru są nieodpowiedniej jakości, to Inspektor 

Nadzoru zażąda od Wykonawcy uzyskania materiałów z innego, zatwierdzonego źródła. 

Wykonawca będzie zobowiązany do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztów 

związanych z dostarczeniem takich materiałów. 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione 

z terenu budowy. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapła-

ceniem. 

Transport materiałów 

Transport materiałów winien odbywać się przy zachowaniu warunków transportu 

zalecanych przez producenta. 

Jeżeli producent nie zalecił specjalnych warunków transportu to przewożone materiały 

powinny być rozmieszczone równomiernie oraz zabezpieczane przed przemieszczaniem 

się w czasie ruchu pojazdu. Rury w wiązkach muszą być transportowane na 

samochodach o odpowiedniej długości. Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia 

podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub dźwignią z belką umożliwiającą 

zaciskanie się zawiesin na wiązce. Nie wolno stosować zawiesi z lin metalowych lub 

łańcuchów. Gdy rury są załadowane teleskopowo (rury o mniejszej średnicy wewnątrz 

rur o większej średnicy) przed rozładowaniem wiązki należy wyjąć rury „wewnętrzne”. 

Z uwagi na specyficzne właściwości rur z tworzyw sztucznych należy przy ich transporcie 

zachowywać następujące dodatkowe wymagania: 

 przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi, 

 środki transportu powinny mieć powierzchnie gładkie bez gwoździ lub innych 

ostrych krawędzi, 
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 przewóz powinno się wykonać przy temperaturze powietrza - 5°C do + 30°C, przy 

czym powinna być zachowana szczególna ostrożność przy temperaturach 

ujemnych, z uwagi na zwiększoną kruchość tworzywa, 

 na platformie samochodu rury powinny leżeć kielichami naprzemianlegle, na 

podkładach drewnianych o szerokości co najmniej 10 cm i grubości co najmniej 

2,5 cm, ułożonych prostopadle do osi rur. Kielichy rur winny być wysunięte poza 

krawędzie rur warstw bezpośrednio niższej i/lub wyższej, 

 wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1 m, 

 przy wielowarstwowym ułożeniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian 

środka transportu więcej niż o 1/3 średnicy zewnętrznej rury, 

 rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury 

falistej i desek pod łańcuchy spinające boczne ściany skrzyń samochodu, 

 przy załadowaniu rur nie można ich rzucać ani przetaczać po pochylni, 

 przy długościach większych niż długość pojazdu wielkość zwisu rur nie może 

przekraczać 1 m. 

Kształtki, armaturę, drobne elementy konstrukcyjne, technologiczne lub też proste 

maszyny i urządzenia należy przewozić w opakowaniach fabrycznych ewentualnie 

w odpowiednich pojemnikach, kartonach, skrzyniach lub innych opakowaniach 

z zachowaniem należytej ostrożności. 

Transport elementów prefabrykowanych powinien odbywać się samochodami w pozycji 

wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. W celu usztywnienia ułożenia 

elementów oraz zabezpieczenia styku ze ścianami środka transportowego należy 

stosować przekładki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów 

oraz cięgna z drutu do podkładów lub zaczepów na środkach transportowych. 

Podnoszenie i opuszczenie kręgów należy wykonać za pomocą minimum trzech lin 

zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 

Składowe elementy konstrukcyjne lub też kompletne maszyny, urządzenia i instalacje 

mogą być transportowane wyłącznie odpowiednio do tego przystosowanymi środkami 

transportowymi. Elementy te należy podczas transportu zabezpieczyć przed 

przemieszczaniem i uszkodzeniem. Elementy lekkie należy układać na paletach i łączyć 

taśmą stalową. 

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportu, które 

nie spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia 

mieszanki i obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach 

technologicznych. 

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób 

zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

Transport cementu i jego przechowywanie powinny być zgodne z normą branżową. 

Za wszelkie uszkodzenia materiałów podczas transportu odpowiada Wykonawca. 

Inżynier nie dopuści do składowania na terenie budowy oraz do zabudowania urządzeń 

i materiałów uszkodzonych podczas transportu. 
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Przechowywanie i magazynowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 

jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 

w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.2.2.2. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 

powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w programie 

funkcjonalno – użytkowym, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji 

robót, zaakceptowanym przez Inżyniera. W przypadku braku ustaleń w takich 

dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie 

z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, programie funkcjonalno – 

użytkowym i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy 

Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, 

tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Wykonawca powinien przewidzieć konieczność korzystania między innymi 

z następującego sprzętu (ilości sprzętu dotyczą wymagań minimalnych i nie oznaczają, 

że w trakcie robót nie może zajść konieczność wykorzystania większej ilości sprzętu oraz 

innego typu maszyn lub urządzeń niż wymienione poniżej): 

- w przypadku ubiegania się zamówienie w zakresie Projektu: 

 samochód dostawczy do 0,9 t – 2 szt. 

 samochód ciężarowy o ład.  do 12 ton – 1 szt.  

 koparki gąsienicowe – 1 szt.  

 koparko – ładowarki – 2 szt.  

 wibromłot do zapuszczania grodzic – 1 szt. 

 sprzęt do zagęszczania gruntu:  

- zagęszczarki płytowe – 1 szt.  

- ubijak spalinowy – 1 szt. 

- walec wibracyjny -  1 szt. 

 zestawy odwodnieniowe – 2 kpl. 
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Niezależnie od powyższych wymagań Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia 

takiej ilości narzędzi, urządzeń i sprzętu  aby Przedmiot Zamówienia (dotyczy to każdej 

części) został wykonany w terminie. 

2.2.2.3. Wymagania dotyczące środków transportu 

Wykonawca będzie zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie będą wpływać niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 

przewożonych materiałów. 

Wszystkie środki transportu używane przez Wykonawcę muszą być sprawne technicznie 

i posiadać odpowiednie zezwolenia oraz aktualne badania techniczne.  

Inspektora Nadzoru będzie miał prawo polecić Wykonawcy usunięcie z terenu budowy 

pojazdów nie spełniających wymogów obowiązujących przepisów. 

Wykonawca, na własny koszt, zapewni bieżące usuwanie z dróg publicznych i dojazdów 

do Terenu Budowy wszelkich zanieczyszczeń spowodowanych ruchem środków 

transportu budowy w całym okresie trwania robót.  

Ponadto Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były prowadzone w sposób 

powodujący jak najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. 

Na ulicach, wzdłuż których prowadzone będą roboty budowlane, nie będzie 

dopuszczalne zamykanie obydwu pasów ruchu. Wjazdy drogowe na teren posesji i 

dojścia do budynków będą mogły być zamknięte na czas nie dłuższy niż wynika to z 

technologii robót, przy zastosowaniu wszelkich możliwych ułatwień, po uzgodnieniu z 

Inżynierem. Wymaga się, aby Wykonawca układał pomosty robocze na ciągach 

jezdnych i pieszych lub stosował metody wykonania pozwalające na przepuszczanie 

ruchu.  

2.2.2.4. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 

Wszystkie prace budowlane muszą być prowadzone zgodnie z dokumentacją 

projektową, niniejszymi Wymaganiami oraz z odpowiednimi normami i polskimi 

przepisami. 

Wycinka zieleni 

Wykonawca będzie zobowiązany do maksymalnej ochrony istniejącej zieleni. W 

wypadku konieczności usunięcia drzew Wykonawca wykona inwentaryzację zieleni i 

wykaz drzew do usunięcia, uzyska decyzję zezwalającą na usunięcie drzew. 

 Roboty przygotowawcze 

Wytyczenie obiektów kubaturowych i liniowych oraz punktów wysokościowych 

w terenie. W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów 

wysokościowych wchodzą: 

 sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi 

trasy i punktów wysokościowych, 

 uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 
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 wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 

 wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 

 zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz 

oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

Wyznaczenie obiektów obejmuje sprawdzenie wyznaczenia osi obiektu i punktów 

wysokościowych, zastabilizowanie ich w sposób trwały, ochronę ich przed zniszczeniem, 

oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz 

wyznaczenie usytuowania obiektu (kontur, punkty). 

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować 

następujący sprzęt: teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze, tyczki, łaty, taśmy 

stalowe, szpilki. 

Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy i jej punktów wysokościowych powinien 

gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami 

Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien w porozumieniu z Inspektorem 

Nadzoru ustalić końcowo dane zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych 

oraz reperów. 

Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do 

szczegółowego wytyczenia robót. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby 

posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawcą powinien natychmiast 

poinformować Inżyniera o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu punktów głównych 

trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te będą usunięte na koszt Wykonawcy. 

Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób 

trwały, przy użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do 

punktów pomocniczych położonych poza granicą robót ziemnych. Wykonawca powinien 

założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi trasy, a także przy 

każdym obiekcie inżynierskim. Repery robocze należy założyć poza granicami robót 

związanych z wykonaniem trasy obiektów liniowych i obiektów kubaturowych. Jako 

repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach. 

O ile brak takich punktów, repery robocze należy założyć w postaci słupków, osadzonych 

w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez Inżyniera. Rzędne 

reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po 

wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do 

reperów państwowych. Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe 

oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy repera i jego 

rzędnej. 

Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane 

geodezyjne, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy 
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geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej. Osie powinny być wyznaczone 

w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości zależnej od charakterystyki 

i ukształtowania terenu. 

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi w stosunku do dokumentacji 

projektowej nie może być większe niż 5 cm. Rzędne niwelety punktów osi należy 

wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych 

w dokumentacji projektowej. Usunięcie pali z wytyczonej osi jest dopuszczalne tylko 

wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, 

umieszczonymi poza granicą robót. 

Dla każdego obiektu kubaturowego należy wyznaczyć jego położenie w terenie poprzez: 

wytyczenie osi i wytyczenie punktów określających usytuowanie (kontur) obiektu. 

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów 

wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach 

i wytycznych Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. 

Usunięcie warstwy humusu. Do wykonania robót związanych ze zdjęciem, 

przemieszczeniem i odtworzeniem warstwy humusu należy stosować: 

 spycharki, 

 łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych – 

w miejscach, gdzie prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie 

jest możliwe, 

 koparki i samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległość 

wymagającą zastosowania takiego sprzętu. 

Humus należy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek albo przewozić 

transportem samochodowym. Wybór środka transportu zależy od odległości i warunków 

lokalnych. Transport humusu do i z miejsca składowania winien być wykonywany 

w sposób zapobiegający zanieczyszczeniu go. 

Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy 

makroniwelacji lub rekultywacji terenu, na którym prowadzone są roboty ziemne. Humus 

należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem spycharek. w wyjątkowych 

sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego 

wykonania robót, względnie może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa robót 

(zmienna grubość warstwy humusu, sąsiedztwo budowli), należy dodatkowo stosować 

ręczne wykonanie robót, jako uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie. 

Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych 

miejscach określonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inżyniera. 

Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zależna od głębokości jego zalegania, potrzeb 

jego wykorzystania na budowie, itp.) powinna być zgodna z ustaleniami dokumentacji 

projektowej lub wskazana przez Inżyniera, według faktycznego stanu występowania. 

Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, 

aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym. 
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Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu 

powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed 

zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy. Wykonawca uzyska 

wymagane zgody na składowanie humusu w wybranym miejscu oraz akceptację 

Inżyniera na miejsce i sposób składowania. 

Humus zdjęty przed wykonaniem robót ziemnych, zostanie po ich zakończeniu 

wykorzystany (w wymaganej ilości) do prac makroniwelacyjnych lub rekultywacyjnych 

nieutwardzonych terenów przyległych. 

Ewentualny nadmiar humusu winien być użyty przy zakładaniu trawników, sadzeniu 

drzew i krzewów oraz do innych czynności określonych w dokumentacji projektowej. 

Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno być wykonane zgodnie z ustaleniami 

dokumentacji lub wskazaniami Inspektora Nadzoru. 

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu, 

akceptacji Inżyniera dla miejsca i sposobu składowania humusu przez cały okres 

realizacji prac oraz wizualnej ocenie kompletności przywrócenia warstwy humusu po 

zakończeniu prac (tam gdzie to zaplanowane). 

Rozbiórka elementów infrastruktury technicznej. Do wykonania robót związanych 

z rozbiórką elementów dróg, ogrodzeń może być wykorzystany sprzęt podany poniżej, 

lub inny zaakceptowany przez Inżyniera: 

 spycharki, 

 ładowarki, 

 samochody ciężarowe, 

 zrywarki, 

 młoty pneumatyczne, 

 piły mechaniczne. 

Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony 

w Programie Funkcjonalno – Użytkowym lub przez Inżyniera. Wszystkie elementy 

możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania 

zbędnych uszkodzeń. Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg, chodników, 

ogrodzeń, itp. znajdujące się w miejscach gdzie zgodnie z dokumentacją projektową 

będą wykonane wykopy lub przeprowadzone zostaną inne czynności wykonawcze 

powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec 

gromadzeniu się w nich wody opadowej. Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się 

wykonania wykopów pod projektowane obiekty należy wypełnić warstwowo odpowiednim 

gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić. 

Roboty ziemne – kanalizacja sanitarna 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 koparki, ładowarki, itp. – do odspajania i wydobywania gruntów, 

 spycharki, urządzenia do hydromechanizacji itp. – do jednoczesnego 

wydobywania i przemieszczania gruntów, 



33 

 

 samochody wywrotki - do transportu mas ziemnych, 

 ubijaki, płyty wibracyjne itp. - do zagęszczania gruntu, 

 specjalistyczny sprzęt do wykonywania przewiertów / przepychów (jeśli wystąpi 

taka potrzeba). 

Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania wykopu 

(ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych 

geotechnicznych, ustaleń projektowych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. Dla 

kanalizacji układanej w drogach i chodnikach oraz blisko budynków należy wykonać 

wykopy wąsko-przestrzenne. 

W rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne należy wykonywać 

sposobem ręcznym. Wykopy wąsko-przestrzenne należy wykonać mechanicznie w  

umocnionych wykopach w zależności od zagłębienia przewodu i warunków gruntowych 

grodzicami lub wypraskami stalowymi. Zamiennie można stosować szalunki systemowe 

dobrane stosownie do warunków gruntowych i zagłębienia. Wykopy szeroko-

przestrzenne należy wykonać mechanicznie przy nachyleniu skarp 1:0,6. 

Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami, do których dodaje się 

obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. 

Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. Dno wykopu powinno być 

równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej lub zgodnie ze 

wskazaniami Inżyniera. 

Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym 

okresie prowadzenia robót. 

Odwodnienie wykopów należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową lub 

w sposób uzgodniony z Inżynierem. 

Ziemia z wykopów w ilości przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopów) 

należy składować wzdłuż wykopu lub na składowiskach tymczasowych zależnie od stanu 

zainwestowania terenu. Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, który nie będzie użyty do 

zasypania powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład. 

Rury PVC-U, PEHD, należy układać w wykopie zgodnie z projektem  i instrukcją monta-

żu producenta rur, na warstwie podsypki piaskowej lub żwirowej (o granulacji d ≤ 20 

mm), o wysokości ≥ 30 cm. Dla obiektów liniowych wykop należy zasypać po ułożeniu 

w nim obiektu liniowego rozpoczynając od równomiernego obsypania rur z boków, 

z dokładnym ubiciem ziemi warstwami grubości 10 –20 cm, drewnianymi ubijakami. Rury 

PVC-U, PEHD, GRP należy obsypać piaskiem lub żwirem do wysokości 30 cm ponad 

wierzch rury. Pozostały wykop do poziomu terenu należy zasypać warstwami ziemi o 

grubości 20 – 30 cm sposobem ręcznym lub mechanicznym. Warstwy należy 

zagęszczać mechanicznie. Jednocześnie z zasypywaniem należy stopniowo prowadzić 

rozbiórkę umocnienia. Zaleca się wykonywanie robót przy sprzyjających warunkach 

pogodowych. Po ukończeniu zasypywania wykopu teren należy przywrócić do stanu 

pierwotnego. Teren po wykopach należy zrekultywować. 
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Zagęszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spełniać wymagania dotyczące 

wartości wskaźnika zagęszczenia (Is) 0,97 - 1,0. Co Wykonawca potwierdza wynikami 

badań wskaźników przeprowadzanych przez uprawnioną osobę. 

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym 

okresie trwania robót ziemnych. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni 

spadek podłużny umożliwiający szybki odpływ wód z wykopu. Należy uwzględnić 

ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania 

innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu 

w czasie postępu robót ziemnych. Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów 

należy ująć w rowy i (lub) dreny. Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza 

teren robót ziemnych. 

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 

określonymi w dokumentacji projektowej. w czasie kontroli szczególną uwagę należy 

zwrócić na: 

 zapewnienie stateczności ścian wykopów, 

 odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 

 dokładność wykonania wykopów, 

 zagęszczenie zasypanego wykopu. 

Szerokość dna nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż o ± 5 cm. 

Spadek podłużny dna sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzędnych wysokościowych 

nie może dawać różnic w stosunku do rzędnych projektowanych o więcej niż -3 cm lub 

+1 cm. Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z normą branżową powinien 

być zgodny z założonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. 

Roboty ziemne -  sieć wodociągowa 

Składowanie rur PE. 

Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku z 

czym: 

• należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są 

składowane lub przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych 

urządzeń i metod przeładunku. 

• Rury w prostych odcinkach, składować w stosach na równym podłożu, na podkładach 

drewnianych o szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach 1 do 2 

metrów. Nie przekraczać wysokości składowania ok. 1 m. 

• Rury w zwojach składować na płasko na równym podłożu na podkładach drewnianych, 

pokrywających co najmniej 50% powierzchni składowania. Nie przekraczać wysokości 

składowania 2m. 

• Rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to 

możliwe, to rury o większych średnicach i grubszych ściankach powinny znajdować się 

na spodzie. To samo dotyczy układania rur na środkach transportowych. 

• Szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami 

(korki, wkładki itp.). 
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• Nie dopuszczać do składowania materiałów w sposób, przy którym mogłyby wystąpić 

odkształcenia (zagięcia, zagniecenia itp.) - w miarę możliwości przechowywać i 

transportować w opakowaniach fabrycznych. 

• Nie dopuszczać do zrzucenia elementów. 

• Niedopuszczalne jest „wleczenie" pojedynczych rur, wiązek lub kręgów po podłożu. 

• Zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach 

zewnętrznych ponieważ podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach 

ujemnych znacznie wzrasta. 

• Transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne 

końce wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr; rury w zwojach 

powinny w całości leżeć na płasko na powierzchni ładunkowej. 

• Kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane, w sposób uporządkowany, z 

zachowaniem wyżej omawianych środków ostrożności. 

Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę                   

i promieniowanie UV, w związku z czym należy chronić je przed: 

• długotrwałą ekspozycją słoneczną 

• nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła. 

Składowanie transport i rozładunek rur PE należy wykonywać zgodnie                     

z zaleceniami dostawcy elementów. 

 

Montaż rurociągów z PE 

 Warunki montażu rur z PE 

Przewody PE można układać przy temperaturze od 0°C do +20 °C, jednak warunki 

optymalne to temperatury od +5°C do +15°C ze względu na kruchość tworzywa              

w niższych temperaturach oraz znaczną rozszerzalność liniową w wyższych 

temperaturach. 

Przy układaniu należy zwracać uwagę, aby rury nie były zdeformowane                            

i uszkodzone oraz aby leżały całą płaszczyzną na usypanej warstwie materiału 

wypełniającego. Należy zwracać uwagę na odpowiednie zabezpieczenie kamieni 

znajdujących się na ścianach wykopu oraz na wystarczający odstęp składowanego 

urobku od brzegu wykopu gdyż spadające kamienie mogą uszkodzić rurę. 

 

Metoda łączenia rur PE 

Zgrzewanie doczołowe rur z PE 

Zgrzewanie rur doczołowe jest możliwe tylko dla rur zakwalifikowanej do tej samej grupy 

płynięcia, o tej samej średnicy i grubości ścianki. 

Zgrzewanie czołowe polifuzyjne należy przeprowadzić dla rur i kształtek o średnicach 

większych od 63 mm. Kształtki elektrooporowe stosować w sytuacjach uniemożli-
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wiających wykonanie zgrzewów doczołowych. Wszystkie parametry zgrzewania rur 

polietylenowych muszą być podane przez producenta rur w instrukcji montażu. 

Po zakończeniu zgrzewania czołowego i zdemontowaniu urządzenia zgrzewającego 

należy skontrolować miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiarów 

wypływki (szerokości i grubości) i oszacowaniu ich zgodności z zaleceniami producenta. 

Wartości odchyleń nie powinny przekraczać dopuszczalnych, podanych przez 

producenta. 

Zgrzewanie rur z PE przy pomocy złączy elektrooporowych. 

Odbywa się ono przy użyciu kształtek z wtopionym drutem elektrooporowym.                 

W złącza wsuwa się przycięte prostopadle i oczyszczone końcówki rur z PE 

(oczyszczone także przez usunięcie warstwy utlenionego polietylenu, a następnie 

„przepuszcza "się przez drut oporowy, prąd w określonym czasie i o odpowiednich 

parametrach zgodnie z instrukcją producenta złącz. Operacja elektrozgrzewania 

powinna być przeprowadzona przy unieruchomionych końcówkach rur. 

Każde złącze elektrooporowe ma indywidualne parametry zgrzewania. Są one zapisane; 

na złączu w postaci nadruku, w postaci kodu kreskowego, na karcie magnetycznej, bądź 

zakodowane w relacji: drut elektrooporowy w złączu - elektrozgrzewarka. 

Zakres temperatur i warunki pogodowe w jakich można dokonywać zgrzewania określają 

producenci złącz elektrooporowych. Ogólnie można przyjąć, że zgrzewanie to jest 

dopuszczalne w zakresie temperatur otoczenia od -5°C do +45°C. 

Połączenia kołnierzowe. 

Połączenia z użyciem tulei kołnierzowej PE i luźnego kołnierza stosowane są głównie 

przy połączeniach tworzywo sztuczne/stal oraz tworzywo sztuczne/żeliwo. 

Podsypka 

Rury z PE można posadowić na wyrównanym podłożu, jeżeli występuje ono                   

w gruntach piaszczystych-gliniastych lub żwirowych, nie zawierających cząstek                 

o wymiarach powyżej 20 mm. Przestrzeń wykopu w obrębie przewodu rurowego należy 

wypełnić gruntem piaszczystym nie zawierającym ostrych kamieni lub innego łamanego 

materiału. 

Do wypełnienia przestrzeni nie może być stosowany piasek pylasty, grunty spoiste, 

organiczne oraz grunty zamarznięte. W takich przypadkach należy dokonać wymiany 

gruntu. 

Jeżeli grunty lokalne spełniają powyższe wymagania, nie musi być wykonywany wykop 

do poziomu podsypki. Wypełnienie przestrzeni w obrębie przewodu rurowego polega na 

usypaniu na dnie wykopu (przed położeniem rury) warstwy piasku o grubości co najmniej 

10 cm oraz warstwy grubości co najmniej 30 cm nad rurą (zgodnie z rysunkiem 

powyżej). 

Grunt w obrębie przewodu powinien być starannie zagęszczony. Ważne jest staranne i 

skuteczne zagęszczenie materiału wypełniającego w bocznych strefach przewodu, gdyż 



37 

 

zabezpiecza to rurę przed deformacją na skutek występujących nacisków statycznych i 

dynamicznych. 

Przy wypełnianiu pozostałej części wykopu należy zwracać uwagę, aby pierwsza 

warstwa gruntu (pochodząca z wykopów) o grubości co najmniej 30 cm nie zawierała 

kamieni. 

 

Układanie przewodu na dnie wykopu. 

Rury można opuszczać do wykopu ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego. 

Układanie odcinka przewodu odbywa się na przygotowanym podłożu. Podłoże profiluje 

się w miarę układania przewodu. Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby osie 

łączonych odcinków przewodu pokrywały się. Przewód po ułożeniu powinien ściśle 

przylegać do podłoża na całej swej długości. 

Nie wolno wyrównywać spadku i kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod 

niego twardych elementów, takich jak np. kawałki drewna, kamieni itp. 

Obsypka rurociągów. 

Obsypkę rurociągu należy wykonać tak, by zagwarantować rurze dostateczne podparcie 

ze wszystkich stron, obciążenia mogły być przekazywane i nie występowały szkodliwe 

obciążenia 

miejscowe. Należy zwrócić szczególną uwagę na poprawne zagęszczenie po obu 

stronach przewodu. Obsypka rury musi być wykonana natychmiast po inspekcji                  

i zatwierdzeniu zakończonego posadowienia. Obsypka i zasypka przewodu musi być 

prowadzona, aż do uzyskania grubości warstwy przynajmniej 30 cm (po zagęszczeniu) 

powyżej wierzchu rury. Materiał służący do wykonania wypełnienia musi spełniać te 

same warunki co materiał do wykonania podłoża. 

Obsypka rurociągu musi być tak wykonana, żeby rurociąg nie uległ zniszczeniu lub nie 

został przemieszczony. Zagęszczenie może być wykonane mechanicznie dzięki 

własnemu ciężarowi sprzętu i sile uderzeniowej, która jest stosowana w większości 

przypadków. Wskazany jest sprzęt zagęszczający, który może pracować w tym samym 

czasie po obu stronach przewodu. 

Zagęszczenie jest łatwiejsze, jeśli zawartość wody w materiale wypełniającym jest bliska 

optimum. Zagęszczanie żwiru może być wykonane z wodą, jeśli podłoże może 

przewodzić wodę lub jeśli jest możliwe w jakiś inny sposób np. przez drenaż 

zapewniający efektywne odwodnienie obsypki. 

Dla spoistego materiału metoda zagęszczania powinna być wybrana według 

rzeczywistych własności zasypki. We wszystkich przypadkach ważne jest unikanie 

pustych przestrzeni pod rurą. Pierwsza warstwa aż do osi rury powinna być zagęszczona 

ostrożnie, ażeby uniknąć uniesienia się rury. 

Zasypka wykopu. 

Zasypka musi być wykonana z materiałów i w taki sposób by spełniała wymagania 

struktury nad 
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rurociągiem (odpowiednio dla drogi, chodnika czy terenów zielonych). Pozostała część 

wypełnienia może być wykonana za pomocą gruntu rodzimego zgodnie                                              

z zatwierdzoną Dokumentacją Projektową i jeśli maksymalna wielkości cząstek nie 

przekracza 30 mm. Przydatność gruntu rodzimego do zasypywania wykopów potwierdzi 

Inspektora Nadzoru. 

Przejścia przewodu przez przeszkody terenowe 

Przejścia przewodu przez drogi i inne przeszkody o istotnym znaczeniu komunikacyjnym 

należy wykonać wg uzgodnień wydanych przez ich właścicieli. 

Przy montażu rurociągów w rurach osłonowych należy zamocować należy płozy 

ślizgowe (w rozstawie zgodnym z zaleceniami producenta systemu - w zależności od 

średnicy rurociągu), których rozstaw powinien uniemożliwiać powstawanie ugięć. 

Końcówki rur ochronnych uszczelnić pierścieniem gumowym uszczelniającym – 

manszetą 

Próby szczelności wodociągu 

W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu należy 

przeprowadzić próby szczelności. Próby szczelności należy wykonać dla kolejnych 

odbieranych odcinków przewodu. Na żądanie Inwestora lub Użytkownika należy również 

przeprowadzić próbę szczelności całego przewodu. 

Sposób przeprowadzania i pełny zakres wymagań związanych z próbami szczelności 

są podane w Polskich Normach (PN-81/B-10725), WTWiOR                            i 

WTWOiRTS. Niezależnie od wymagań określonych w normie należy zachować 

następujące warunki przed przystąpieniem do przeprowadzenia próby szczelności: 

• zastosowane do budowy przewodu materiały powinny być zgodne                                  

z obowiązującymi przepisami,  

• odcinki poddawane próbie szczelności mogą mieć długość do 300 m w przypadku 

wykopów o ścianach umocnionych lub do 500 m przy wykopach nie umocnionych ze 

skarpami - wszystkie złącza powinny być odkryte oraz w pełni widoczne i dostępne, 

• odcinek przewodu powinien być na całej swojej długości stabilnie zabezpieczony przed 

wszelkimi przemieszczeniami - np. poprzez wykonanie częściowej obsypki. 

• wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte, 

• profil przewodu powinien umożliwiać jego odpowietrzenie w najwyższych punktach 

badanego odcinka, 

• należy sprawdzać wizualnie wszystkie badane połączenia. W czasie prowadzenia 

próby szczelności należy w szczególności przestrzegać następujących warunków 

• przewód nie może być nasłoneczniony a zimą temperatura jego powierzchni 

zewnętrznej nie może być niższa niż 1°C, 

• napełnianie przewodu powinno odbywać się powoli od najniższego punktu, 

• temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna przekraczać 

20°C, 

• po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu przewodu należy pozostawić go na 

12 godzin w celu ustabilizowania, 
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• cały przewód może być poddany próbie szczelności dopiero po uzyskaniu pozytywnych 

wyników prób szczelności poszczególnych jego odcinków oraz po jego zasypaniu, z 

wyjątkiem miejsc łączenia odcinków. 

Ciśnienie próbne Pp powinno wynosić 1 MPa. 

Szczelność odcinka i całego przewodu powinna być sprawdzona zgodnie                         

z obowiązującą normą. Po zakończeniu próby szczelności należy zmniejszyć ciśnienie 

powoli w sposób kontrolowany a przewód powinien być opróżniony z wody. Wyniki prób 

szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez przedstawicieli 

Wykonawcy, Inspektora Nadzoru i Użytkownika. 

Odbiór Końcowy, Przejęcie Robót 

Przed przekazaniem do eksploatacji należy dokonać odbioru końcowego, który polega 

na sprawdzeniu: 

• poprawności zainstalowania rurociągów i urządzeń; 

• kompletności i jakości zainstalowanych rurociągów i urządzeń; 

• poprawności działania rurociągów 

• aktualności dokumentacji powykonawczej, uwzględniającej wszystkie zmiany                  

i uzupełnienia; 

• kompletności DTR i świadectw producenta.; 

• kompletności protokołów częściowych. 

Przy odbiorze robót Wykonawca powinien dostarczyć następujące dokumenty: 

• zatwierdzona Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami  i uzupełnieniami w 

trakcie wykonywania robót, 

• Dziennik Budowy; 

• dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania 

robót; 

• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów; 

• protokoły częściowych odbiorów poprzednich etapów robót; 

• świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów; 

• inwentaryzację geodezyjną sieci z aktualizacją mapy zasadniczej wykonaną przez 

uprawnioną jednostkę geodezyjną. 

• szkice powykonawcze z domiarami uzbrojenia 

• badania bakteriologiczne 

Jeżeli w trakcie odbioru okaże się, że jakieś wymagania nie zostały spełnione lub też 

ujawniły się jakieś usterki, należy uwzględnić je w protokole, podając jednocześnie 

termin ich usunięcia lub uzupełnienia. 

 Przejścia pod drogami.  

Przewody kanalizacyjne pod drogami o nawierzchni asfaltowej należy wykonać 

przewiertem lub rozkopem w rurze stalowej o długości i średnicy według dokumentacji 

projektowej w porozumieniu z Inżynierem.  
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Przewiert musi być wykonany za pomocą rur osłonowych o średnicach dostosowanych 

do średnic przewodów technologicznych. W rurach osłonowych należy przeciągnąć rury 

technologiczne, uszczelnić przestrzeń między rurą osłonową a technologiczną, 

zaizolować spoiny obwodowe i uszczelnić końcówki rur materiałami określonymi 

w dokumentacji projektowej. Rury ochronne należy zastosować w miejscach 

wskazanych w dokumentacji projektowej. Rury ochronne należy wykonać z rur stalowych 

ze szwem, czarnych o sprawdzonej szczelności według PN. Łączenie rur przez 

spawanie elektryczne doczołowe. Rury stalowe powinny odpowiadać gatunkowi 

określonemu w dokumentacji projektowej i mieć trwale wybite oznakowania lub w inny 

sposób jednoznacznie określony gatunek. Miejsca spawania nie powinny posiadać 

rozwarstwień, wżerów i ubytków powierzchniowych większych niż 5 % grubości 

materiału i większych niż 10 % powierzchni. Ponadto nie powinny mieć rys, pęknięć, itp. 

wad. Spawacze wykonujący złącze spawane powinni mieć aktualne uprawnienia 

specjalistyczne, odpowiednie do zakresu wykonywanych robót udokumentowane 

wpisem do książeczki spawacza. Wprowadzenie przewodów technologicznych do rury 

ochronnej należy wykonać za pomocą płóz pierścieniowych. Przed rozpoczęciem pracy 

ustalić konieczną ilość i typ elementów płóz. Otwarte pierścienie, luźno połączyć na 

rurociągu, końce pierścieni wsunąć jeden w drugi i lekko zazębić. Miejsce styku 

pierścieni z rurą przewodową owinąć taśmą. Pierścienie płozy zacisnąć symetrycznie 

przy pomocy urządzenia zaciskowego do montażu aż niemożliwe będzie przesuwanie 

pierścienia po rurze. Elementów płóz nie można zaciskać jednostronnie. Położenie płóz 

na rurociągu należy ustalić wcześniej, ponieważ późniejsze rozwiązanie płóz jest 

niemożliwe. Kielichy rur kielichowych nie mogą opierać się i spoczywać na rurze 

ochronnej. Podpory (płozy) powinny znajdować się bezpośrednio za kielichami rur. 

Przestrzeń między rurociągiem roboczym, a wewnętrzną ścianką rury ochronnej na 

wlocie i wylocie z obu końców rury ochronnej zamknąć korkiem z pianki poliuretanowej 

na długości nie mniejszej niż 10 cm mierząc od krawędzi rury przejściowej i pierścieniem 

samouszczelniającym. Rury ochronne należy zaizolować zgodnie z normą DIN. Odcinek 

rury przeznaczony do ułożenia w rurze przejściowej należy poddać próbie szczelności 

złączy na powierzchni terenu przed wprowadzeniem rury ochronnej. 

Skrzyżowania z ciekami wodnymi. Skrzyżowania z rzekami, potokami, kanałami 

otwartymi, rowami i pozostałymi ciekami wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. 

Na wykonanie przejść rurociągów przez wody i wały przeciwpowodziowe należy uzyskać 

pozwolenie wodno-prawne.  

Skrzyżowania z istniejącymi liniami elektrycznymi, kablami elektrycznymi. 

w miejscach kolizji roboty prowadzić po uzgodnieniu z właścicielem tego uzbrojenia 

i wskazaniami Inżyniera i w razie potrzeby po wyłączeniu prądu. Na istniejących kablach 

energetycznych zastosować rury ochronne. 

Skrzyżowania z istniejącymi kablami teletechnicznymi. Istniejące kable 

teletechniczne należy zabezpieczyć rurą ochronną; zgodnie z dokumentacją projektową 

lub wskazaniami Inżyniera i po uzgodnieniu z właścicielem uzbrojenia.  
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Skrzyżowania z istniejącymi rurociągami wodociągowymi i kanalizacyjnymi. 

Skrzyżowania wykonać bez użycia sprzętu mechanicznego, zgodnie z dokumentacją 

projektową lub wskazaniami Inżyniera i po uzgodnieniu z właścicielem uzbrojenia.  

Skrzyżowania z innymi przewodami podziemnymi. Skrzyżowania wykonać zgodnie 

z dokumentacją projektową lub wskazaniami Inżyniera i po uzgodnieniu z właścicielem 

uzbrojenia. 

Ułożenie sieci zewnętrznych kablowych. Zewnętrzne sieci kablowe układać należy 

zgodnie z zatwierdzoną przez Inżyniera dokumentacją projektową oraz wymaganiami 

wynikającymi z Programu Funkcjonalno – Użytkowego. 

Porządkowanie terenu 

Wykonawca będzie zobowiązany porządkować teren wzdłuż tras przewodów i przy 

obiektach kubaturowych, bez zbędnej zwłoki, w miarę postępu robót.  

Wykonawca będzie zobowiązany do likwidacji wszystkich robót tymczasowych, jak 

np. drogi tymczasowe, pomosty, zabezpieczenia wykopów. Nadwyżkę ziemi wynikającą 

z robót ziemnych oraz odpady z budowy i demontażu obiektów budowlanych i 

infrastruktury drogowej Wykonawca będzie zobowiązany usunąć do miejsca ich 

końcowego zagospodarowania lub unieszkodliwienia. 

Wykonawca zobowiązany jest odtworzyć stan zagospodarowania terenu sprzed 

rozpoczęcia robót budowlanych. Rozebrane nawierzchnie chodników, jezdni, placów, 

parkingów należy odtworzyć przy użyciu analogicznych materiałów. Odtworzenie dróg 

należy wykonać z ułożeniem warstwy asfaltu grubości minimum 5 cm 

Po wykonaniu robót budowlanych Wykonawca będzie zobowiązany uporządkować teren 

zaplecza budowy, placów składowych. 

2.2.3. Potrzeby wody na cele p.poż. 

            Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 lipca 2009 

roku w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 

Nr 124 poz. 1030) konieczna ilość wody do celów przeciwpożarowych dla jednostek 

osadniczych do 2000 mieszkańców wynosi 5,0 dm3/s lub równoważny zapas wody w 

zbiorniku w wysokości 50 m3. Wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych do 

zewnętrznego gaszenia pożaru dla budynków użyteczności publicznej i zamieszkania 

zbiorowego oraz innych obiektów budowlanych o takim przeznaczeniu, służąca do 

zewnętrznego gaszenia pożaru, wynosi dla budynku o kubaturze brutto do 5000 m3 i o 

powierzchni wewnętrznej do 1000 m2 – 10 dm3/s z co najmniej jednego hydrantu o 

średnicy 80 mm lub 100 m3 zapasu wody w przeciwpożarowym zbiorniku wodnym. Na 

terenie Bartoszowin znajdują się wyłącznie budynki jednorodzinne, stąd konieczna ilość 

wody na potrzeby p.pożarowe wynosi 5,0 dm3/s. 

2.2.4. Konieczna wydajność wodociągu. 
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Konieczną wydajność sieci wodociągowej  na teren tłoczni/przepompowni ścieków  

powinna zostać ustalona w oparciu o następujące założenia: 

pożar, wówczas ogranicza się potrzeby wodne na cele bytowo – gospodarcze do 15% 

Qhmax, 

ilość wody na potrzeby p.poż. 5 dm3/s=18,0 m3/h. 

Stąd konieczna wydajność wodociągu winna wynosić: 

Q = 2,24x0,15 + 18,0 = 18,34 m3/h = 5,1 dm3/s. 

2.3.  Podstawowe wymagania techniczno – materiałowe. 

2.3.1 Zasuwy kołnierzowe. 

Wymogi stawiane zasuwom kołnierzowym: 

·      ciśnienie nominalne PN 16, 

·      długość zabudowy F5, 

·      korpus, pokrywa, klin wykonane z żeliwa, min. GGG-40, klasa żeliwa oraz logo 

producenta oznakowane na korpusie w postaci odlewu, 

·      owiercenie kołnierzy wg PN, 

·      przelot korpusu zasuwy – nominalny, pełny bez gniazda w miejscu zamknięcia, 

·      wrzeciono (trzpień) ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, wyposażone w 

nisko-tarciowe podkładki ślizgowe lub łożysko, 

·      uszczelnienie wrzeciona – min. potrójne, uszczelki typu o-ring, nakrętka wrzeciona z 

mosiądzu utwardzonego powierzchniowo, 

·      zabezpieczenie tulei uszczelniającej przed kontaktem z ziemią – uszczelka 

czyszcząca oraz pierścień zabezpieczający przed wykręceniem tulei, 

·      śruby mocujące pokrywę – nierdzewne, wpuszczone, nieprzelotowe, zabezpieczone 

masą zalewową, 

·      zabezpieczenie antykorozyjne – zewnętrzne i wewnętrzne, żywicą epoksydową, 

grubość warstwy min. 25 μm, 

·      kolor niebieski. 

·      korpus żeliwny, 

·      pokrywa żeliwa szare GG-20, 

·      wkładka – stal nierdzewna, 

·      śruba – stal nierdzewna. 

 

Obudowy teleskopowe do zasuw. 

·       wrzeciono – stal ocynkowana, 

·      rura osłonowa – HDPE, 

·      kołpak – żeliwo GG-25. 
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2.3.2. Hydranty nadziemne. 

.      Hydranty nadziemne DN 80 z podwójnym zamknięciem. 

·      ciśnienie nominalne 16 PN, 

·      połączenie kołnierzowe wykonane zgodnie z PN, 

·      korpus górny, korpus dolny – żeliwo sferoidalne min GGG-40 na korpusie 

oznakowanie hydrantu określające producenta, średnicę DN, ciśnienie nominalne, 

materiał korpusu w postaci odlewu, 

·      kolumna – żeliwo sferoidalne min. GGG-40 lub stal nierdzewna, 

·      zabezpieczenie nasad – pokrywa nasady żeliwna lub ze stopu aluminium, 

·      wrzeciono (trzpień) – stal nierdzewna z gwintem walcowanym, 

·      uszczelnienie wrzeciona – podwójne o-ringi, 

·      nakrętka wrzeciona – mosiądz o podwyższonej wytrzymałości, 

·      odwodnienie – samoczynne z chwilą pełnego odcięcia przepływu tj. w położeniach 

po-średnich i przy całkowitym otwarciu powinno być suche, 

·      grzyb (tłok hydrantu) – pokryty całkowicie powłoką elastomerową dopuszczoną do 

kontaktu z wodą pitną, 

·      zabezpieczenie antykorozyjne – zewnętrzne i wewnętrzne pokrycie żywicą 

epoksydową, grubość warstwy min. 250 μm lub emaliowane, część zewnętrzna odporna 

na promienie UV, 

·      kolor czerwony, 

·      z zabezpieczeniem w przypadku złamania, 

·      wymagane certyfikaty i atesty – PZH, CE, dopuszczone do stosowania w Polsce. 

2.4. WYMAGANIA BUDOWLANE I MATERIAŁOWE 

2.4.1. Informacja ogólna 

W poniższych podpunktach zawarto ogólne wymagania z zakresu branży sanitarnej oraz 

standardy jakości wykonania instalacji. 

2.4.2. Materiały 

Wszystkie nakrętki i śruby zaopatrzone zostaną w podkładki umieszczone pomiędzy 

śrubą a nakrętką, grubość podkładek winna być zgodna z normą. Wszystkie śruby 

dociskające, nakrętki, podkładki i mocowania użyte zewnętrznie bądź w innych 

miejscach narażonych na kontakt z wodą lub z wilgocią, wykonane zostaną ze stali 

kwasoodpornej. Wszystkie śruby dociskające, nakrętki, podkładki i mocowania 

stosowane do użytku wewnętrznego w środowisku nie narażonym na kontakt z wodą lub 

ściekami należy poddać ocynkowaniu, a wszystkie odsłonięte powierzchnie należy po 

złożeniu i dopasowaniu pomalować. Należy dostarczyć wszystkie niezbędne materiały 

uszczelniające. 

2.4.3. Malowanie i ochrona metalu 

Wszystkie elementy wyposażenia należy pomalować lub zabezpieczyć w inny sposób. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zaznajomienia wszystkich dostawców                              
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z wymogami dotyczącymi farb ochronnych i innych pokryć ochronnych na dostarczanych 

przez nich produktach. Wszystkie połyskujące części metalowe, przed transportem 

muszą zostać pokryte odpowiednią warstwą ochronną i właściwie zabezpieczone na 

czas transportu na Plac Budowy. Po ich zamontowaniu zostaną one starannie 

wyczyszczone. Roboty związane z przygotowaniem powierzchni metalu należy 

prowadzić wg opracowanego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez Zamawiającego 

programu. Nie wolno malować w czasie deszczu, mgły i innych opadów 

atmosferycznych. 

2.4.4. Rurarz 

2.4.4.1. Wymagania ogólne 

Rury oraz wszelkie elementy łączące je, przewidziane do zastosowania w ramach 

realizowanego przedsięwzięcia, muszą być materiałami pierwszej klasy, o regularnym, 

kołowym przekroju i jednakowej grubości, wolne od zgorzelin, rozwarstwień, porowatych 

struktur i innych defektów i muszą zostać tak dobrane, aby bezawaryjnie funkcjonować w 

warunkach zadanych wyjściowych temperatur i ciśnienia. Instalacja musi być złożona z 

uwzględnieniem późniejszego łatwego demontażu i wymiany pomp oraz armatury                   

i innych urządzeń. Złącza kompensacyjne i rozłączniki muszą mieć postać tulei z 

podwójnym kołnierzem. Złączki muszą być odporne na maksymalne ciśnienie 

występujące w rurach i muszą być wykonane z materiału jak pozostała część rurociągu. 

Należy zastosować połączenia kołnierzowe rur na połączeniu z maszynami i 

urządzeniami w celu łatwego demontażu. Niezbędne jest zwrócenie uwagi na 

konieczność takiego wykonania połączeń, aby późniejszy ich demontaż nie nastręczał 

problemów. Końce rur użytych do połączenia z kołnierzami i zwężkami kołnierzowymi 

należy zlicować i scalić zgodnie z wymogami producenta połączeń. Wszystkie luźne 

(występujące osobno) kołnierze należy połączyć z kołnierzami zamocowanymi na stałe 

przy pomocy śrub. Wszystkie przewody muszą być zaopatrzone w niezbędne 

mocowania. Przy przejściach przez ściany należy zastosować przejście mechaniczne. W 

przypadku uszkodzenia wierzchniej warstwy rurociągu, powierzchnia ta musi zostać 

oczyszczona, osuszona i pomalowana przynajmniej trzema warstwami farby do 

otrzymania warstwy ochronnej o grubości identycznej z oryginałem. Kształtki przejściowe 

należy zamontować na rurociągach wszędzie tam, gdzie niezbędne jest 

przeprowadzenie szybkiego, łatwego demontażu kołnierzy, zaworów i innych elementów  

bez konieczności rozbierania całych sekcji instalacji. Końcówkę wylotu rurociągu należy 

dopasować do punktu włączenia do głównego rurociągu przesyłowego sieci zewnętrznej. 

2.4.4.2. Rurociągi z PE 

Rury oraz wszelkie elementy łączące je, przewidziane do zastosowania w ramach 

realizowanego przedsięwzięcia, muszą być materiałami pierwszej klasy, o regularnym, 

kołowym przekroju i jednakowej grubości, wolne od zgorzelin, rozwarstwień, porowatych 

struktur i innych defektów i muszą zostać tak dobrane, aby bezawaryjnie funkcjonować w 

warunkach zadanych wyjściowych temperatur i ciśnienia. Instalacja musi być złożona z 
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uwzględnieniem późniejszego łatwego demontażu i wymiany pomp oraz armatury                   

i innych urządzeń. Złącza kompensacyjne i rozłączniki muszą mieć postać tulei z 

podwójnym kołnierzem. Złączki muszą być odporne na maksymalne ciśnienie 

występujące w rurach i muszą być wykonane z materiału jak pozostała część rurociągu. 

Należy zastosować połączenia kołnierzowe rur na połączeniu z maszynami i 

urządzeniami w celu łatwego demontażu. Niezbędne jest zwrócenie uwagi na 

konieczność takiego wykonania połączeń, aby późniejszy ich demontaż nie nastręczał 

problemów. Końce rur użytych do połączenia z kołnierzami i zwężkami kołnierzowymi 

należy zlicować i scalić zgodnie z wymogami producenta połączeń. Wszystkie luźne 

(występujące osobno) kołnierze należy połączyć z kołnierzami zamocowanymi na stałe 

przy pomocy śrub. Wszystkie przewody muszą być zaopatrzone w niezbędne 

mocowania. Przy przejściach przez ściany należy zastosować przejście mechaniczne. W 

przypadku uszkodzenia wierzchniej warstwy rurociągu, powierzchnia ta musi zostać 

oczyszczona, osuszona i pomalowana przynajmniej trzema warstwami farby do 

otrzymania warstwy ochronnej o grubości identycznej z oryginałem. Kształtki przejściowe 

należy zamontować na rurociągach wszędzie tam, gdzie niezbędne jest 

przeprowadzenie szybkiego, łatwego demontażu kołnierzy, zaworów i innych elementów 

bez konieczności rozkuwania w przypadku wymiany wyeksploatowanych elementów i 

konieczności rozbierania całych sekcji instalacji. Końcówkę wylotu rurociągu należy 

dopasować do punktu włączenia do głównego rurociągu przesyłowego sieci zewnętrznej. 

2.4.4.3. Zasuwy 

Należy użyć zasuw odcinających dwu kołnierzowych, żeliwnych typu klinowego                          

z miękkim uszczelnieniem i z korpusem wykonanym z żeliwa sferoidalnego malowanego 

proszkowo w kąpieli. Zasuwy muszą mieć gumowany klin, trzpień z gwintem wewnątrz 

kadłuba oraz przelot umożliwiający swobodny przepływ medium. Uszczelnienia trzpienia 

stanowić będą pierścienie dławicowe z PTFE oraz podwójne uszczelki typu O-ring  z 

NBR zamontowane w sposób zapewniający ewentualny łatwy ich demontaż. Zasuwy 

muszą być przystosowane do zabudowy w ziemi. Zasuwy przewidziane do zabudowy w 

ziemi muszą być zaopatrzone w obudowy do zasuw wyprowadzone do poziomu terenu i 

obudowane żeliwną skrzynką uliczną do instalacji wodnych. Obudowy do zasuw należy 

stosować odpowiednie do średnicy zasuwy. 

Kwadratowe zakończenie wrzeciona teleskopowego należy zabezpieczyć odkształcalną 

obudową skrzynkową z żeliwa z możliwością maksymalnej regulacji 150 mm. Obudowa 

skrzynkowa ma być umieszczona na betonowej płycie o wymiarach 300 x 300 mm o 

grubości 150 mm. Zasuwy mają posiadać znaki identyfikacyjne i tabliczki znamionowe. 

Zasuwy zamontowane w instalacji mają być opatrzone dodatkowymi tabliczkami  z 

naniesionym oznaczeniem identyfikacyjnym. Należy dobrać zasuwy takich rozmiarów, 

aby po całkowitym otwarciu odsłonięty był pełny przekrój przewodu, do którego dana 

zasuwa przylega. Zasuwy muszą spełniać warunki wytrzymałościowe przewodów, z 

którymi będą współpracować. Wszystkie nakrętki i śruby dwustronne narażone na 

wibracje mają zostać wyposażone w podkładki sprężynujące lub płytki zabezpieczające. 
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2.5. RUROCIĄGI KANALIZACYJNE 

2.5.1. Rurociągi kanalizacyjne 

Kanały grawitacyjne ścieków należy wykonać z rur i kształtek PVC-U SN 8 z tworzywa 

litego i  wydłużonym kielichem typu ciężkiego o średnicy łączonych na uszczelki 

gumowe,  zgodnych z PN-EN 1401-1:2009. 

a. Rurociągi tłoczne ścieków należy wykonać z rur min HDPE 100, łączonych 

złączka-mi zaciskowymi lub elektro-złączkami lub zgrzewanych doczołowo, 

zgodnych z normami PN-EN 12201-1:2004, PN-EN 12201-2:2004 i PN-EN 

122013:2004, 

b. Materiały użyte do wykonania przewodów nie powinny mieć widocznych 

uszkodzeń na powierzchni zewnętrznej - wymiary i tolerancje winny być zgodne z 

odpowiednimi normami. Każda rura i kształtka powinna być fabrycznie 

oznakowana z podaniem nazwy producenta, rodzaju materiału, oznaczenie 

szeregu, średnicy zewnętrznej w mm, grubości ścianki, daty produkcji, 

obowiązującej normy. Uszczelki powinny mieć powierzchnie gładkie, równe, bez 

zadziorów i wypukłości, 

c. Rury osłonowe przy metodach bez wykopowych tj. przeciskach czy przewiertach 

w tym sterowanych - należy stosować stalowe śr. min. 219,1 do 323,9mm , w 

uzasadnionych przypadkach PEHD RC. 

2.5.2. Uzbrojenie 

Studzienki 

Studzienki rewizyjne i inspekcyjne należy wykonać zgodnie z PN-B-10729:1999 ; PN-EN 

476:2000 w technologii z kręgów żelbetowych Ø1200-1000mm ,betonowych z betonu 

klasy C35/45 lub z tworzyw sztucznych /niewłazowe/ średnicy 315-425 oraz 

Ø600,1000mm . Zwieńczenia studzienek zgodnie z PN-EN 124:2000- klasy B125,C250 

/wjazdy/ w pasie drogowym D400, przy studniach żelbetowych z płytą nastudzienną - 

włazy z wypełnieniem betonowym. 

Przepompownię/tłocznię ścieków należy wykonać w jednolitej technologii ze zbiornikiem 

żelbetowym lub z tworzyw z pompami ze sterowaniem i zabezpieczeniami. Konstrukcja 

pompowni musi umożliwiać łatwy dostęp do pomp i armatury w przypadku konieczności 

przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub dokonania naprawy. Zastosowane pompy 

muszą mieć parametry gwarantujące odpowiednią wydajność i wysokość podnoszenia 

przy jednoczesnym zapewnieniu energooszczędności. Należy stosować pompy 

zatapialne o konstrukcji minimalizującej możliwość zatykania wirników. 

Włazy żeliwne 

Włazy żeliwne włazu samopoziomujące „pływającego” nie przenoszącego obciążeń na 

trzon studni i jej połączenia: 
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 właz w klasie D 400 – ruch bardzo intensywny 

 materiał konstrukcyjny ramy i pokrywy – żeliwo sferoidalne 

 wysokość włazu min. 140 mm  

  pierścień centrujący betonowy wysokości min. H=60 mm o ciężarze min. 25 kg  

 średnica pokrywy – min. 670 mm 

 pokrywa niewentylowana / wentylowana 

 pokrywa osadzana na przegubie kulowym w ramie okrągłej, maksymalne otwarcie 110° 

 blokada pokrywy przy zamykaniu włazu w pozycji 90° dla celów bezpieczeństwa 

 samocentrowanie pokrywy w ramie 

 elastomerowy pierścień tłumiący osadzony w ramie zabezpieczający pokrywę przed 

podrywaniem 

  rama okrągła, cylindryczna – wolny prześwit min. 610 mm, średnica zewnętrzna min. 

830 mm 

  konstrukcja włazu umożliwiająca samooczyszczenie powierzchni pokrywy i spływ wody 

opadowej do środka studni przez otwór w przegubie 

 możliwość doszczelnienia włazu przed wodą opadową (w wersji niewentylowanej) 

 z możliwością zamontowania zamka i wkładki antykradzieżowej po zabudowie włazu w 

nawierzchni 

 montaż włazu przy użyciu szalunku montażowego dostarczonego razem z włazem na 

czas montażu  

  zgodność z normą PN – EN 124-2 z certyfikatem zgodności wydanym przez niezależną 

akredytowaną jednostkę certyfikującą 

2.5.3. Materiały na podsypkę i obsypkę rurociągu 

Materiałem stosowanym na podsypkę powinien być piasek drobno lub średnio ziarnisty 

spełniający wymogi normy PN-86B-02480. Grubość podsypki: 10cm. Obsypka rur musi 

być wykonana natychmiast po dokonaniu inspekcji i zatwierdzeniu wykonanego 

posadowienia rurociągu. Obsypka musi wynosić min 0,30 m po zagęszczeniu. Należy 

wykonać ją materiałem identycznym co podsypkę. Wymagany stopień zagęszczenia 

wynosi 90 % zmodyfikowanej wartości Proctora. Zasypkę należy wykonać w sposób 

zależny od wymagań struktury nad rurociągiem, może ona być wykonana gruntem 

rodzimym. 

2.5.4. Sprzęt 

Sprzęt niezbędny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartych w niniejszym 

programie to: 

• koparko- ładowarki, 

• sprzęt do zagęszczania gruntu, przecisków, przewiertów, 

• samochody skrzyniowe, samowyładowcze, 

• spawarka, zgrzewarki do PE 

• szalunki, szpadle, łopaty, wiadra, taczki, zabezpieczenia drogowe. 
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Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robót montażowych jak i przy 

wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 

materiałów, sprzętu itp. Liczba jednostek i wydajność sprzętu powinna gwarantować 

przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznej w terminie przewidzianym umową. Sprzęt powinien być stale 

utrzymywany w dobrym stanie technicznym. 

 

 2.6. WYKONANIE  ROBÓT 

2.6.1. Roboty ziemne 

Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w PN-92/B-10735 

Przewody kanalizacyjne - Wymagania i badania przy odbiorze oraz PN-B-10736 Wykopy 

otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Przed przystąpieniem do 

robót wykonawca dokona wytyczenia realizowanego obiektu i punkty geodezyjne trwale 

zabezpieczy w terenie. 

a) Wykopy o szer.0,8-0,9m w gruntach kategorii III-IV należy wykonać mechanicznie 

koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki do 0,60m a przypadku zwartej zabudowy 

ręcznie. Warstwę ziemi urodzajnej należy składować po jednej stronie wykopu a 

pozostały urobek po drugiej stronie wykopu. Wykonać należy wykop otwarty o 

głębokości o 10cm większej jak na profilu. Na dnie wykopu wykonać warstwę 

wyrównawczą tj. 15 cm piasku. Po ułożeniu rurociągu należy przystąpić do obsypki rury i 

jej zasypki piaskiem gr.30cm po zagęszczeniu. Pozostałą głębokości wykopu zasypać 

gruntem rodzimym złożonym obok wykopu w ten sposób, że ostatnią wierzchnią warstwę 

tworzyć będzie ziemia urodzajna lub w przypadku dróg utwardzonych grunt 

antropogeniczny nawieziony. 

b) Zasypka. Nadmiar urobku należy rozplantować mechanicznie w miejscu do tego 

wyznaczonym. 

2.6.2. Roboty montażowe 

Wykonanie zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego. 

Każdorazowo należy wykonać zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego 

znajdującego się na trasie wykopów. Koszt związany z wykonaniem niezbędnego 

zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego należy ująć w koszcie budowy. Jeżeli nieznana 

jest rzeczywista rzędna istniejącego uzbrojenia w miejscu kolizji, należy wykonać 

odkrywki celem ustalenia jego prawdziwego położenia. W rejonie kolizji wszelkie prace 

należy prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. 
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Wodociągi 

Rurę wodociągową należy zabezpieczyć przez podwieszenie. Przy zasypie należy 

zwrócić uwagę na dokładne podbicie rury. W przypadku wystąpienia kolizji istniejących 

przewodów wodociągowych z projektowaną kanalizacją rurociąg wodociągowy należy 

przełożyć. Prace należy wykonywać pod nadzorem użytkowników uzbrojenia. 

Kable elektroenergetyczne i teletechniczne 

Istniejące kable elektroenergetyczne będą chronione rurami z tworzywa sztucznego lub 

stalowymi dwudzielnymi 100 mm lub 150 mm o długości takiej, aby rury wystawały poza 

brzegi wykopu minimum 0,5 m z każdej strony. Końce rur należy uszczelnić sznurem 

smołowym oraz włókniną lub pianką poliuretanową. Rura ochronna nie może opierać się 

o kabel, należy zapewnić jej dobre oparcie o grunt rodzimy. W obrębie skrzyżowania 

wykop należy zasypać gruntem piaszczystym 10 cm powyżej folii ostrzegawczej. 

Podczas wykonywania skrzyżowań. 

Projektowaną sieć  wodociągową z istniejącymi kablami energetycznymi i teletechni-

cznymi wszelkie prace należy wykonywać ręcznie pod nadzorem użytkownika urządzeń 

z zachowaniem wymagań określonych w odpowiednich normach. 

2.6.3. Montaż rurociągów.  

Montaż przewodów należy wykonać zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez 

producentów rur. Istniejące uzbrojenie podziemne krzyżujące się trasami projektowanych 

przewodów należy odpowiednio zabezpieczyć i podwiesić. Kanały i przewody należy 

wykonać zgodnie PN-EN 752-2:2008. Materiały użyte do budowy przewodów powinny 

być zgodne ze specyfikacją techniczną. Rury montować na przygotowanym podłożu przy 

temperaturze powietrza 0 – 30°C, jednak uwzględniając elastyczność materiału PVC                   

w niskich temperaturach, zaleca się dokonywanie połączeń przy temperaturze nie 

niższej niż + 5°C. Rury do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu, należy 

oczyścić od wewnątrz i zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w 

czasie transportu i składowania. Rury do wykopu należy opuścić ręcznie, za pomocą 

jednej lub dwóch lin. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu z poziomu terenu. 

Rury muszą być układane tak, żeby podparcie ich było jednolite. Każda rura po ułożeniu 

zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża całej swej długości, na co 

najmniej ¼ obwodu. Rury muszą być układane i pozostawione w takim położeniu, żeby 

trzymały się linii i odpowiednich spadków. Podczas Robót wykonawczych musi być 

zwrócona szczególna uwaga na zabezpieczenie rur przed przemieszczeniem się 

podczas wypełniania wykopu i zagęszczania gruntu. 

Połączenia rur kielichowych z PVC-U (kanały grawitacyjne) 

Na dnie uprzednio przygotowanego wykopu ułożyć rurociągi o połączeniach 

kielichowych z pierścieniem gumowym nasuwając kielich następnej rury na bosy koniec 

poprzedniej. Należy pamiętać, aby kierunek spływu ścieków kierowany był w kielich rury.  
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W celu zminimalizowania sił potrzebnych do połączenia elementów, należy posmarować 

bosy koniec rury i wnętrze łącznika specjalnym smarem dostarczanym wraz z rurami. 

4. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

4.1. TABLICE INFORMACYJNE 

4.1.1. Tablice informacyjne 

Wykonawca w ramach Zamówienia jest zobowiązany ustawić i utrzymać dwie tablice 

informacyjne przez okres wykonywania Robót w miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego. Tablice informacyjne należy ustawić niezwłocznie po rozpoczęciu 

Robót. Wykonawca jest zobowiązany do stałej konserwacji tablic informacyjnych, a w 

przypadku ich uszkodzenia lub zniszczenia do odtworzenia tablic. Obowiązkiem 

Wykonawcy jest zapewnienie niedopuszczenia do sytuacji braku tablicy informacyjnej. 

4.2. CZĘŚĆ OGÓLNA 

4.2.1. Wstęp 

4.2.1.1. Nazwa zamówienia 

Zamówienie pn. „Budowa i rozbudowa sieci wodno – kanalizacyjnej w mie-
jscowościach Gminy Udanin”. 

4.2.1.2. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z zapisami punktu 1.3 części ogólnej niniejszego 

PFU. 

4.2.2. Wymagania ogólne 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność                 

z Programem Funkcjonalno - Użytkowym. Wykonawca jest zobowiązany do zaproje-

ktowania, zrealizowania i ukończenia Robót określonych zgodnie z PFU oraz 

poleceniami Zamawiającego i do usunięcia wszelkich wad. Wykonawca dostarczy na 

Teren Budowy Materiały, Urządzenia i Dokumenty Wykonawcy wyspecyfikowane w PFU 

oraz niezbędny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i usługi (tymczasowe lub stałe) 

konieczne do wykonania Robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, 

stabilność i bezpieczeństwo wszystkich działań prowadzonych na Terenie Budowy i 

wszystkich metod budowy oraz będzie odpowiedzialny za wszystkie Dokumenty 

Wykonawcy, Roboty Tymczasowe oraz także projekty każdej części składowej Urządzeń 

i Materiałów, jakie będą wymagane zgodnie z PFU. Wykonawca ograniczy prowadzenie 

swoich działań do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych obszarów, jakie mogą 

być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z Zamawiającym jako obszary robocze. 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie utrzymywał Teren Budowy w stanie 

wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie 
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lub odpowiednio rozmieści wszelki sprzęt i nadmiar materiałów. Wykonawca będzie 

uprzątał i usuwał z Terenu Budowy wszelki złom, odpady i niepotrzebne dłużej roboty 

tymczasowe. Wykonawca powinien stosować jednolite i spójne rozwiązania materiałowe 

oraz techniczno -technologicznych przy projektowaniu i wykonaniu Robót objętych PFU. 

4.2.2.1. Projektowanie przez Wykonawcę 

Warunkiem rozpoczęcia robót budowlano - montażowych jest pisemne zatwierdzenie 

dokumentów Wykonawcy i uzyskanie pozwolenia na budowę. Wszelkie koszty będące 

następstwem niedopełnienia tego wymogu spoczywają na Wykonawcy. 

4.2.2.2. Dokumenty Wykonawcy 

Lista Dokumentów Wykonawcy wyszczególniona   niniejszym  PFU nie jest wyczerpu-

jąca i stanowi jedynie uzupełnienie ogólnych zobowiązań Wykonawcy w ramach 

realizacji przedmiotu umowy. Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym 

uzupełnienie Dokumentów Wykonawcy, Wykonawca sporządzi brakujące dokumenty i 

inne opracowania niezbędne do właściwego wykonania Robót na własny koszt w liczbie 

egzemplarzy wymaganej przez Inwestora  i uzyska ich zatwierdzenie w trybie opisanym 

w   części opisowej PFU. 

4.2.2.3. Zgodność Robót z PFU i Dokumentami Wykonawcy 

Wykonawca nie może wykorzystywać elementów nie opisanych w PFU, których na 

etapie formułowania zapisów nie można było przewidzieć a o ich wykryciu winien 

natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub 

poprawek. W przypadku rozbieżności pomiar rzeczywisty w terenie jest ważniejszy od 

odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały powinny 

być zgodne z zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy i PFU. Dane określone w 

zatwierdzonych przez Zamawiającego Dokumentach Wykonawcy i w PFU będą 

uważane za wartości docelowe. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 

jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych 

cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. Zamawiający 

dopuszcza do zastosowania materiały i urządzenia wytworzone w obrębie państw Unii 

Europejskiej. Stosowane urządzenia i produkty muszą mieć zapewniony funkcjonujący 

serwis na terenie Polski. 

4.2.2.4. Błędy lub opuszczenia 

PFU nie rości sobie pretensji do miana wyczerpującej i Wykonawca winien to wziąć pod 

uwagę przy wykonywaniu Dokumentów Wykonawcy i Robót wchodzących w zakres 

przedmiotu zamówienia. Wymagania mogą nie objąć wszystkich szczegółów 

niezbędnych do opracowania Dokumentów Wykonawcy. Wykonawca nie może 

wykorzystywać elementów nie opisanych w PFU, których na etapie formułowania 

zapisów nie można było przewidzieć. 
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4.2.2.5. Stosowanie przepisów prawa i norm 

Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego                  

w trakcie projektowania, realizacji i ukończenia Robót. Wykonawca będzie stosował się 

do prawa regulującego warunki wymogi w zakresie celu jakiemu mają służyć Roboty 

objęte PFU. Jako obowiązujące będą prawa aktualne na dzień Przejęcia Robót przez 

Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania norm zharmo-

nizowanych oraz krajowych, które obowiązują w związku z wykonaniem prac objętych 

PFU i do stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami. 

Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm. 

Szczegółowa lista norm jest dostępna w Polskim Komitecie Normalizacyjnym 

(http://www.pkn.pl). Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 

odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 

opatentowanych urządzeń lub rozwiązań. 

4.2.2.6. Decyzje i postanowienia administracyjne 

Decyzje i pozwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien 

uzyskać od odnośnych władz na swój koszt. Takie decyzje i postanowienia to między 

innymi: 

a) pozwolenie na budowę lub skuteczne zgłoszenie robót, 

b) pozwolenie na zajęcie pasa drogowego, 

c) pozwolenie na objazdy, na prowadzenie drogi, na rozpoczęcie prac i na zakrycie 

Robót zanikających przy przełożeniu urządzeń użyteczności publicznej. 

Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych decyzji i postanowień i winien w 

pełni umożliwić władzom wydającym te decyzje i postanowienia kontrolę i badanie 

Robót. Ponadto, winien pozwolić Władzom na udział w badaniach i procedurach 

sprawdzających, co nie powinno zwolnić Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowiązków 

wynikających z przedmiotu zamówienia. Zamawiający udzieli Wykonawcy pomocy 

koniecznej do uzyskania w/w decyzji i postanowień w zakresie wynikającym z 

obowiązującego prawa, wedle, którego Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za 

uzyskanie wszelkiego rodzaju decyzji lub postanowień na wykonanie Dokumentów 

Wykonawcy oraz Robót. Wykonawca wystąpi, a Zamawiający udzieli Wykonawcy 

odpowiednich pełnomocnictw, jeżeli będzie to konieczne. 

4.2.2.7. Zaplecze Wykonawcy 

Wykonawca, w ramach przedmiotu zamówienia jest zobowiązany zorganizować 

zaplecze przestrzegając obowiązujących przepisów prawa, szczególnie w zakresie BHP, 

zabezpieczeń ppoż., wymogów Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora 

Sanitarnego. Wykonawca przygotuje projekt zagospodarowania Terenu Budowy i po 

zatwierdzeniu przez Zamawiającego, zbuduje zaplecze budowlane spełniające wszelkie 
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wymagania polskiego prawa w tym zakresie. Projektowane zaplecze nie może zakłócać 

normalnego funkcjonowania otoczenia. Przy projektowaniu zaplecza budowlanego 

Wykonawca winien na biura, warsztaty, magazyny użyć elementów lub modułów 

prefabrykowanych mających estetyczny i czysty wygląd. Pomieszczenia przeznaczone 

do pobytu ludzi musza być regularnie sprzątane, a śmieci i odpadki regularnie usuwane 

z terenu budowy. Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, utrzymania 

przez cały czas trwania budowy oraz rozbiórki. Zaplecze Wykonawcy powinno 

obejmować również zaplecze magazynowania materiałów. 

Woda 

Wykonawca ustali punkt poboru wody dla celów budowlanych i konsumpcyjnych na 

terenie budowy. Wykonawca w swoim imieniu i na własną odpowiedzialność wystąpi 

oraz podpisze umowę na dostarczanie wody. Koszt wody zużytej przez Wykonawcę oraz 

odprowadzenia ścieków ponosi Wykonawca. Wykonawca na swój koszt wykona 

wszelkie tymczasowe przyłącza, za zgodą i na warunkach zarządzającego „źródłem” 

poboru tej wody. Przyłącza będą wykonane w sposób właściwy oraz będą utrzymywane 

w odpowiednim stanie technicznym przez cały okres ich używania. Przyłącza zostaną 

usunięte z zakończeniem Robót, a wszelkie zmiany przywrócone do stanu pierwotnego. 

Zasilanie elektryczne 

Wykonawca ustali punkt przyłączenia energii dla celów budowlanych. Wykonawca                

w swoim imieniu i na własną odpowiedzialność wystąpi oraz podpisze umowę 

przyłączeniową na dostarczanie energii. Wykonawca na swój koszt wykona wszelkie 

tymczasowe przyłącza. W przypadku, kiedy Wykonawca będzie korzystał z energii 

elektrycznej, jest on zobowiązany ponieść koszty podłączenia do istniejących 

przewodów głównych, przewodów instalacji elektrycznej w budynkach, etc. a także 

dostarczyć mierniki zużycia i spełnić inne wymagania wynikające z umowy 

przyłączeniowej. Wykonawca za zużytą energię elektryczną zostanie obciążony zgodnie 

z warunkami umowy przyłączeniowej. W jakimkolwiek przypadku, gdy źródłem 

pobieranego prądu będzie prąd zmienny służący do tymczasowego oświetlenia lub 

zasilenia sprzętu przenośnego, Wykonawca odpowiedzialny będzie za ustawienie 

wymaganego napięcia roboczego, a także za powzięcie wszelkich środków 

bezpieczeństwa wobec pracowników korzystających z tego źródła prądu. Na 

Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za konserwację sieci elektrycznej poza tymi 

łączami. Wykonawca ma dokonać wszelkich opłat za zużytą energię elektryczną jak 

również usunąć instalację i wyrównać wszelkie szkody po zakończeniu Robót. 

4.2.3. Materiały 

4.2.3.1. Wstęp 

Charakterystyczne parametry, właściwości i wymagania w zakresie materiałów 

stosowanych w realizacji Robót podano w części ogólnej PFU. Wszystkie materiały 

przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami PFU i poleceniami 

Zamawiającego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań 
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ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich 

właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami programu zapewnienia 

jakości. Wszystkie Materiały przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej 

inwestycji będą materiałami w najwyższym stopniu nadającymi się do niniejszych Robót. 

Będą to materiały fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości, wolne od wad fabrycznych i 

o długiej żywotności oraz wymagające minimum obsługi, posiadające odpowiednie 

atesty lub deklaracje zgodności. 

4.2.3.2. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 

stężeniu większym od dopuszczalnego. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko 

w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) 

mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 

wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien 

otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji 

państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie  z 

PFU, a ich użycie spo-wodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje 

tego poniesie Wykonawca. 

4.2.4. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie              

z zasadami określonymi w PFU w terminie przewidzianym przez Zamawiającego. Przy 

ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 

parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, 

wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 

dojazdach do Terenu Budowy. 

4.2.5. Wykonanie robót wraz z projektowaniem 

4.2.5.1. Program Robót 

Wykonawca przy sporządzaniu Harmonogramu Robót powinien uwzględnić następujące 

czynniki i warunki: 

• Kolejność realizacji przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem etapów projektowania             

i realizacji robót, 

• Czas na uzyskanie zatwierdzeń i pozwoleń wymaganych obowiązującym prawem, 

• Przed rozpoczęciem jakichkolwiek Robót należy zapewnić dojazdy i wyjazdy z Terenu 

Budowy, 

• Wszystkie urządzenia związane z bezpieczeństwem i organizacją Ruchu powinny 

znajdować się w odpowiednim miejscu przed rozpoczęciem Robót na danym obszarze. 
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4.2.5.2. Bezpieczeństwo projektowanych obiektów w zakresie obciążeń 

Obiekty i Urządzenia z nimi związane powinny być projektowane i wykonywane w taki 

sposób, aby obciążenia mogące na nie działać w trakcie budowy i użytkowania nie 

prowadziły do: 

• Zniszczenia całości lub części obiektów, 

• Przemieszczeń i odkształceń o niedopuszczalnej wielkości, 

• Uszkodzenia części obiektów, połączeń lub zainstalowanego wyposażenia w wyniku 

znacznych przemieszczeń elementów konstrukcji, 

• Zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny. 

Konstrukcja obiektów powinna spełniać warunki zapewniające nie przekroczenie: stanów 

granicznych nośności i stanów granicznych użytkowania w żadnym z jego elementów i w 

całej konstrukcji, wg normy PN-B-03264:2002 i innych. Warunki bezpieczeństwa 

konstrukcji uznaje się za spełnione, jeżeli konstrukcja ta odpowiada Polskim Normom 

dotyczącym projektowania i obliczania konstrukcji. Wzniesienie obiektu w bezpośrednim 

sąsiedztwie obiektu budowlanego nie może powodować zagrożeń dla bezpieczeństwa 

użytkowników tego obiektu lub obniżenia jego przydatności do użytkowania. 

4.2.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu 

Budowy oraz Robót poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu 

zamówienia aż do zakończenia i odbioru Robót, a w szczególności: 

• Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z 

budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Teren 

Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 

Za zabezpieczenie terenu budowy odpowiada Wykonawca. Wykonawca poniesie także 

koszt uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów 

energetycznych na Terenie Budowy, takich jak: energia elektryczna, woda, odbiór 

ścieków, Wykonawca jest zobowiązany do poniesienia również wszelkich opłat 

związanych z korzystaniem z mediów w czasie trwania zamówienia oraz kosztów 

ewentualnych likwidacji przyłączy po zakończeniu przedmiotu zamówienia. 

Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do 

obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich 

warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac 

projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń. 

4.2.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca 

powinien zapoznać się z postanowieniami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. „O 

odpadach” (Dz.U. z 2013 r., poz. 21, ze zm.) w przypadku konieczności złożenia na 

odkładanie przydatnego gruntu. Wykonawca musi wystąpić o określone Ustawą 
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pozwolenia i uzgo-dnienia oraz ponieść wszelkie koszty związane z zagospodarowaniem 

nieprzydatnego gruntu (traktowanego jako odpad). W okresie trwania budowy i 

wykończania Robót Wykonawca będzie: 

1. Utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

2. Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie 

unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 

wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 

sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

a) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. 

b) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

• możliwością powstania pożaru. 

4.2.5.5. Bezpieczeństwo pożarowe 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 

będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy, na terenie warsztatów, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych                       

i magazynach oraz w ma-szynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane                 

w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 

trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

4.2.5.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W 

szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach nie bezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca jest zobowiązany wykonać instrukcję 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w oparciu o informację o przedsięwzięciu 

sporządzoną na etapie projektu budowlanego. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał 

wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla 

ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. Roboty należy wykonywać w suchym i zabezpieczonym 

wykopie. Wzdłuż całego odcinka Robót, na którym występują wykopy, obustronnie na 

zewnątrz szalunków muszą być rozmieszczone barierki ochronne. Od zmierzchu do 

świtu należy wykop oświetlić. Robotnicy zatrudnieni do poszczególnych rodzajów Robót 

muszą być zapoznani z branżowymi przepisami BHP. Uznaje się, że wszelkie koszty 

związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 

zapłacie i są uwzględnione w cenie ryczałtowej brutto.  
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4.2.5.7. Warunki dotyczące organizacji ruchu 

Zakres prac związanych z organizacją ruchu obejmuje: 

a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Zamawiającym i odpowiednimi instytucjami Projektu 

Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu                    

i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu Robót. 

b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu. 

c) Przygotowanie terenu. 

d) Wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, 

barier, oznakowań i drenażu. 

e) Tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

Zakres prac związanych z utrzymaniem organizacji ruchu obejmuje: 

a) Oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł. 

b) Opłaty/dzierżawy terenu. 

c) Utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Zakres prac związanych z likwidacją objazdów/przejazdów i organizacji ruchu 

obejmuje: 

a) Usuniecie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 

Koszty objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Wykonawca. 

4.2.5.8. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od właścicieli tych urządzeń 

potwierdzenie informacji dotyczących ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 

oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 

trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w Programie Robót rezerwę 

czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia 

instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy powiadomić Zamawiającego oraz 

właścicieli urządzeń o zamiarze rozpoczęcia Robót. Wykonawca będzie odpowiadać za 

wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 

i urządzeń podziemnych. 

4.2.5.9. Zatrudnieni Pracownicy 

Robotnicy i personel techniczny przebywający stale na terenie budowy muszą używać 

kasków oraz odpowiednich i ujednoliconych roboczych uniformów lub kombinezonów. 

Ubrania robocze mają być wygodne i dostosowane do wypełniania przez noszące osoby 

ich obowiązków. Każdy pracownik przebywający na terenie budowy stale bądź okresowo 
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oraz osoby wizytujące muszą posiadać przy sobie identyfikatory zamocowane do 

odzieży w sposób umożliwiający ich odczytanie. Na identyfikatorze winny być 

umieszczone następujące dane: nazwa firmy, imię i nazwisko, funkcja, stanowisko. 

Goście lub wizytujący muszą posiadać środki indywidualnego zabezpieczenia, jak kaski, 

okulary, fartuchy buty w zależności od stopnia ewentualnego zagrożenia. Wykonawca 

będzie odpowiedzialny za kontrolę wprowadzenia niniejszych wytycznych 

4.2.5.10. Ochrona i utrzymanie Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i 

urządzenia używane do Robót od daty ich rozpoczęcia do daty ich zakończenia. 

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu przejęcia przez Zamawiającego. 

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej 

elementy były utrzymane w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu 

przejęcia. 

4.2.5.11. Ochrona Robót przed wpływem warunków atmosferycznych 

Ochrona Robót przed opadami atmosferycznymi należy do Wykonawcy. 

4.2.5.12. Odwodnienia wykopów 

Odwodnienie wykopów i terenu Robót winno być realizowane przez Wykonawcę                   

w oparciu o odrębny projekt Wykonawcy (wykonany we własnym zakresie i na własny 

koszt, jeszcze przed przystąpieniem do Robót). Wykonawcy pozostawia się dowolność w 

zakresie wyboru technologii odwodnień wykopów budowlanych. Projekt odwodnień 

winien opisywać zakres leja depresji powstałego w wyniku prowadzenia 

zaprojektowanych Robót odwodnieniowych. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać 

wszelkie uzgodnienia i decyzje konieczne do prowadzenia Robót odwodnieniowych, w 

tym uzgodnienia z właścicielami rowów przydrożnych i melioracyjnych – w przypadku 

odprowadzania wód do tych rowów. 

4.2.6. Kontrola jakości robót 

4.2.6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do 

zatwierdzenia Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony 

sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 

gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z PFU. 

Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać: 

1) Część ogólną opisującą: 

- Organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

- Organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

- Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, 

- Wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
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- Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót, 

- System (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością 

wykonywanych Robót, 

- Wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

- Sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

nastaw mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 

korekt w procesie technologicznym. 

2) Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

- Wykaz sprzętu i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo- kontrolne, 

- Rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

- Sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie 

próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw 

materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

- Sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

4.2.6.2. Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę 

Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając 

personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 

pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. Wykonawca będzie przeprowadzać 

pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, 

że Roboty wykonano zgodnie z PFU. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich 

częstotliwość są określone w PFU, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały 

one tam określone, Zamawiający ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 

wykonanie Robót zgodnie z przedmiotem zamówienia. 

4.2.6.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.                 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w PFU, 

stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 

Zamawiającego. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 

Zamawiającego o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru 

lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającemu. 
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4.2.6.4. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia 

Jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach 

według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

4.2.6.5. Deklaracje zgodności, aprobaty techniczne materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Zamawiający może 

dopuścić do użycia materiały posiadające deklaracje zgodności z normą lub aprobaty 

techniczne, stwierdzające ich pełną zgodność z warunkami podanymi w PFU.                   

W przypadku materiałów, dla których deklaracje zgodności lub aprobaty techniczne są 

wymagane wg PFU, każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać w/w 

dokumenty. 

4.2.6.6. Próby Końcowe 

Wykonawca przeprowadzi Próby Końcowe. 

Próby Końcowe będą w kolejności obejmowały: 

• próby przedodbiorowe, 

• próby odbiorowe, 

• eksploatację próbną. 

4.2.6.7. Dokumenty Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obo-

wiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą 

dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi                 

i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku 

Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, 

z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne,  w 

porządku chronologicznym. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty 

będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy 

i Zamawiającego. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

1. Datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

2. Uzgodnienie przez Zamawiającego program zapewnienia jakości i Programu Robót, 

3. Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

4. Dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w tra-

kcie wykonywania Robót, 

5. Przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w Robotach,  

6. Dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
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7. Uwagi i polecenia Zamawiającego (w szczególności Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego w rozumieniu Prawa Budowlanego), 

8. Daty zarządzenia wstrzymania Robót przez Zamawiającego z podaniem powodu, 

9. Zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych                

i końcowych odbiorów Robót, 

10. Inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 

przedłożone Zamawiającemu w celu ustosunkowania się. Instrukcje Zamawiającego 

wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 

zajęciem stanowiska. 

4.2.6.10. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz w/w następujące dokumenty: 

1. Pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

2. Protokoły przekazania Terenu Budowy, 

3. Umowy cywilno-prawne, 

4. Protokoły odbioru Robót, 

5. Protokoły z narad i ustaleń, 

6. Korespondencję na budowie. 

7. Protokoły i Notatki z rad budowy. 

4.2.6.11. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie, któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty 

budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i przedstawiane do wglądu na 

życzenie Zamawiającego. 

4.2.6.12. Obmiar robót 

Zadanie realizowane w ramach niniejszego PFU nie jest prowadzone wg zasad obmiaru. 

Żadna z części Robót nie będzie płatna stosownie do dostarczonej ilości lub wykonanej 

pracy, więc PFU nie zawiera postanowień dotyczących obmiaru. W tym świetle cena 

umowna będzie zryczałtowaną kwotą brutto, na którą składać się będą pozycje 

wymienione w harmonogramie rzeczowo-finansowym. 

4.2.7. Odbiór robót 

4.2.7.1. Ogólne procedury Odbioru Robót 

Przed odbiorem końcowym Robót, Wykonawca zobowiązany jest, zgodnie ze 

wskazówkami Zamawiającego i pod jego nadzorem, sporządzić wszelkie dokumenty                 
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i dokonać wszelkich czynności niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego 

pozwolenia na użytkowanie Robót od właściwych władz lokalnych. 

4.2.7.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Zamawiający. Gotowość danej części Robót do 

odbioru zgłasza Wykonawca na piśmie, a w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia Zamawiający 

winien przystąpić do badania i pomiaru Robót w celu ich odbioru. 

4.2.7.3. Warunki Odbioru Robót 

Odbiór Robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań: 

1. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości oraz osiągnięcia wymaganego celu. 

2. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy. 

3. Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia Robót i przekazania koniecznych 

dokumentów. 

4. Zamawiający protokolarnie stwierdzi zakończenie Robót, po zweryfikowaniu odbioru 

końcowego przez Komisję wyznaczoną przez niego. 

5. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, Prób Końcowych, ocenie 

wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Rysunkami i PFU. W przypadkach 

niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających Komisja 

przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

4.2.7.4. Dokumenty Odbioru Robót 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

1. Oryginał Dziennika Budowy. 

2. Oświadczenie kierownika budowy: 

a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanymi warunkami 

pozwolenia na budowę oraz przepisami, 

b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie 

korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 

3. Oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych. 

4. Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą Obiektów. 

5. Uwagi i zalecenia Zamawiającego, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających 

ulegających zakryciu. 
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6. Uzgodnienia technologiczne. 

7. Protokoły badań i sprawdzeń. 

8. Deklaracje zgodności, atesty oznakowania CE lub B. 

9. Dokumentacja z inspekcji telewizyjnej sieci wodociągowych.  

10. Sprawozdanie techniczne, 

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

a) zakres i lokalizację wykonywanych Robót, 

b) wykaz wprowadzonych zmian, 

c) uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 

d) datę rozpoczęcia i zakończenia Robót. 

10.Wykonawca dostarczy dokumentacje powykonawczą w formie pisemnej w trzech 

egzemplarzach oraz w formie elektronicznej w jednym egzemplarzu oraz wszelkie 

oprogramowanie zainstalowane w obiekcie. W przypadku, gdy wg komisji, przedmiot 

zamówienia pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będzie gotowy do 

odbioru, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 

końcowego. Wszystkie zarządzone przez Komisję Roboty poprawkowe lub 

uzupełniające będą zestawione wg wymagań ustalonych przez Zamawiającego. Termin 

wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy Komisja. Po 

wykonaniu Robót poprawkowych/ uzupełniających lub w przypadku braku konieczności 

wykonania tych Robót i zaakceptowaniu przez Komisję Zamawiający wystawi Protokół 

Końcowego Odbioru Robót. 

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 

Nazwa Zamówienia:  

„Budowa i rozbudowa sieci wodno – kanalizacyjnej w miejscowościach 
Gminy Udanin”  w zakres, której wchodzi: 

 W zakres, której wchodzi: 

1. Opracowanie Projektów Zagospodarowania Terenu z elementami projektu 

technicznego (profile) sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na mapach 

zasadniczych do celów opiniodawczych. 

2. Opracowanie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich. 

3.  Na podstawie opracowanych projektów sieci i przedmiarów robót – opracowanie 

Programu Funkcjonalno Użytkowego dla zadań: 

4. 3.1. Przebudowa sieci wodociągowej w pasie drogi gminnej - Dźwigórz – Udanin - 

dz. ewid. nr -  39, 40/2 - obręb – około 515  mb.  

5. 3.2. Rozbudowa sieci wodociągowej w pasie gminnej drogi gruntowej w działkach 

nr 19/6, 236 – obręb Gościsław o długości około 425 m, 
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6. 3.3. Rozbudowa sieci wodociągowej w Konarach w działkach nr 196/1 i 261 o 

długości około 590 mb,  

7. 3.4. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Konarach w działkach nr 196/1 i 261                       

o długości około 330 mb, 

8. 3.5. Przebudowa sieci wodociągowej w Lusinie w działce nr 161 o długości około 

80 mb, 

9. 3.6. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Piekarach w działce nr 507, 502  o 

długości około   250 mb, 

10. 3.7. Przebudowa sieci wodociągowej w Piekarach w działce nr 277/1 o długości 

około 45 mb, 

11. 3.8. Rozbudowa sieci wodociągowej w Piekarach w działce nr 28/5 o długości 

około 175 mb, 

12. 3.9. Przebudowa sieci wodociągowej w Sokolnikach w działce nr 58 o długości 

około 70 mb, 

13. 3.10. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Udaninie w działce nr 159,  160  o 

długości około 490 mb, 

14. 3.11. Rozbudowa sieci wodociągowej  i kanalizacji sanitarnej w Jarosławiu  w 

działce nr 96/6,96/9 o długości około 245 mb, 

15. 3.12. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Udaninie w działce nr 159,  160 i 

161 o długości około 650 mb, 

16. 3.13. Rozbudowa sieci wodociągowej w Ujeździe Górnym w działce nr 391 o 

długości około 600 mb, wpięcie do sieci PVC w działce 421/1. 

17. 3.14. Rozbudowa sieci wodociągowej w Ujeździe Górnym w działce nr 1, 7/1, 177 

391 o długości około 35 mb.  

18. 3.15. Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Pichorowicach  - 47 przyłączy o 

długości około 720 mb, 

19.  3.16. Rozbudowa sieci  kanalizacji sanitarnej w Piekarach w działce nr 2/2   o 

długości około 210 mb, 

20. 3.17. Zakup 10 sztuk studni kontrolnych na rurociągi tłoczne DN 125 – 160.  

1.  Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zadania 

Wymagania Zamawiającego powołują się na przepisy prawa – ustawy, rozporządzenia, 

normy, instrukcje. Jeżeli tego nie określono, należy przyjmować ostatnie wydania 

dokumentów oraz bieżące aktualizacje. Od Wykonawcy będzie wymagane spełnienia ich 

zapisów i wymagań w trakcie realizacji. Niniejszy Program Funkcjonalno – Użytkowy 

opisuje wymagania Zamawiającego z zachowaniem Polskich Norm przenoszących 

Normy Europejskie. W przypadku, gdy ich braku należy stosować odpowiednio przepisy 

prawa Zamówień Publicznych – art. 30 Ustawy z dn. 29stycznia 2004 r. ze zm. 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682), 

2. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r., poz. 1478, 1688, 

1890, 1963, 2029), 
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3. Ustawa z dnia 7 lipca 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.), 

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2023 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2023 r., 

poz. 1587), 

5. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2016 r., 

poz. 191 ze zm.), 

6. Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2023 r., poz. 822), 

7. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r., poz. 537,1688), 

8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia  w sprawie jakości wody przeznaczonej do 

spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 r. poz. 2294), 

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., poz.1126), 

10. Rozporządzenie Ministra Rodziny i polityki Społecznej z dnia 19 listopada 2021 r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych (Dz. U. z 2003 r., poz. 2088), 

11. Rozporządzenie Ministra inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w 

sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019r., poz. 

831), 

12. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych, 

13. PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne 

14. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 

15. PN-B-01811:1986 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje 

betonowe i żelbetowe. Ochrona materiałowo-strukturalna. Wymagania 

16. PN-C-89222:1997 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesyłania płynów. 

Wymiary 

17. PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy 

przewodowe z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania 

wody. Wymagania ogólne 

18. PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy 

przewodowe z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania 

wody.Rury 

19. PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy 

przewodowe z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania 

wody. Kształtki 
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20. PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy 

przewodowe z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania 

wody. Zawory i wyposażenie pomocnicze 

21. PN-EN 1452-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy 

przewodowe z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania 

wody. Przydatność do stosowania w systemie 

22. PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do 

odprowadzania nieczystości i ścieków ( o niskiej i wysokiej temperaturze) 

wewnątrz konstrukcji budowli. Niezmiękczony poli(chlorek winylu) (PVC-U). 

Część1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu 

23. PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 1: Wymagania ogólne 

24. PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 2: Rury 

25. PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 3: Kształtki 

26. PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 4: Armatura 

27. PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 5: Przydatność do stosowania 

28. PN-B-10725:1997 Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania 

29. BN-83/8836-02: Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

przy odbiorze. 

30. PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu. Część 3: Oznaczanie czasów 

wiązania stałości objętości 

31. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 

badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej 

z procesów produkcji betonu 

32. PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementów powszechnego użytku 

33. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria 

zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku 

34. PN-EN 197-1:2002/A3:2005 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria 

zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku 

35. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, zeszyt 9 COBRTI 

INSTAL 



67 

 

36. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych, zeszyt 3 COBRTI 

INSTAL 

37. 51. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych, zeszyt 7 

COBRTI INSTAL 

38. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych, 

wydawca: Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i 

Klimatyzacji 

39. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych, 

GUGiK 

40. Instrukcja techniczna 0-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i 

kartograficznej, GUGiK 

41. Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa geodezyjna, GUGiK 

42. Instrukcja techniczna G-2.Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 

43. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK 

44. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 

45. Instrukcja techniczna G-7. Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu, GUGiK 

46. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 

47. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 

48. Wytyczne techniczne G-4.4. Prace geodezyjne związane z podziemnym 

uzbrojeniem 

terenu, GUGiK. a także: 

Wymagania i badania przy odbiorze oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub 

odpowiednie normy krajów w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 

2. Pozostałe informacje niezbędne do zaprojektowania i wykonania robót 

2.1. Kopia mapy zasadniczej z projektem budowlanym kanalizacji sanitarnej w   

obszarach realizacji inwestycji 

3. Uwagi ogólne 

1. Złożona oferta ma zawierać cenę ryczałtową. 

2. Wykonawca przed przystąpieniem do złożenia oferty zobowiązany jest zapoznać się z 

zakresem prac w terenie. 

 

III. PLANOWANE KOSZTY ROBÓT 

1.  Zestawienie planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych  

zadania pn.: „Budowa i rozbudowa sieci wodno – kanalizacyjnej w miejsco-
wościach Gminy Udanin”   
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Koszty  opracowania dokumentacji projektowej i wykonania robót budowlanych zostały 
wskazane w kosztorysie Inwestorskim, stanowiącym załącznik do Programu Funkcjonalno 
– Użytkowego.  
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16. 3.13. Rozbudowa sieci wodociągowej w Ujeździe Górnym w działce nr 391 o 

długości około 600 mb, wpięcie do sieci PVC w działce 421/1. 

17. 3.14. Rozbudowa sieci wodociągowej w Ujeździe Górnym w działce nr 1, 7/1, 177 

391 o długości około 35 mb.  

18. 3.15. Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Pichorowicach  - 47 przyłączy o 

długości około 720 mb, 

19.  3.16. Rozbudowa sieci  kanalizacji sanitarnej w Piekarach w działce nr 2/2   o 

długości około 210 mb, 

20. 3.17. Zakup 10 sztuk studni kontrolnych na rurociągi tłoczne DN 125 – 160.  

Zamawiający zastrzega, że podane długości sieci, liczba przyłączy są wartościami 

szacunkowymi i mogą ulec zmianie na etapie uzgodnień z właścicielami gruntów, 

instytucjami i na etapie opracowania dokumentacji projektowej,    

 

PODSTAWA OPRACOWANIA 

1. Umowa z Zamawiającym. 

2. Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, (Dz. 

U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054 i 2269). 

3. Wizja lokalna i uzgodnienia z Zamawiającym. 

4. Kopia mapy zasadniczej. 

5. Obowiązujące przepisy oraz normy branżowe. 

Potrzeba budowy wynika z konieczności : 

 Rozbudowy i konieczności dostawy wody i odprowadzania ścieków bytowo-

gospodarczych do gminnego systemu kanalizacyjnego, 

 Dostawy wody o jakości odpowiadającej Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 

29 marca 2007r. (tj. Dz. U z 2015 r. poz. 1985 ze zm.) w sprawie wymagań 

dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

Inwestycja zapewni: 

 Powiększenie liczby korzystających z gminnego systemu wodociągowego i kana-

lizacji sanitarnej. 

 Poprawę stanu środowiska naturalnego,  

 Likwidację nieszczelnych zbiorników na ścieki i odprowadzanie ścieków do 

zbiorczego systemu oczyszczania ścieków.        
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1.1. ZAKRES ROBÓT 

1.1.1. Zakres robót winien obejmować co najmniej kompleksowe zaprojektowanie i  

budowę i rozbudowę sieci wodociągowej i  sieci kanalizacji sanitarnej w   miejscowo-

ściach gminy Udanin.    

1.1.1. Formuła PFU - ”Zaprojektuj i Wybuduj” (ZiW) 

Program funkcjonalno-użytkowy obejmuje opis zadania budowlanego, w którym podaje 

się przeznaczenie ukończonych robót budowlanych oraz stawiane im wymagania 

techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, materiałowe i funkcjonalne. Szczegółowe 

warunki programu funkcjonalno-użytkowego znajdują się w Rozporządzeniu Ministra 

Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 

1598, 2054 i 2269). Zgodnie z rozporządzenia program funkcjonalno-użytkowy służy do 

ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, przygotowania 

oferty szczególnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych. 

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia w formule „Zaprojektuj i 

wybuduj” obejmuje: 

Zakres Programu Funkcjonalno – użytkowego został rozszerzony z elementy Projektu 

Technicznego. 

I. Fazę projektową 

- opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej  dla zakresu obejmującego: 

Zamówienie pn. „Budowa i rozbudowa sieci wodno – kanalizacyjnej w mie-
jscowościach Gminy Udanin”  w zakres, której wchodzi: 

Projekt sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w następujących zakresów będzie 

realizowany w następujących zakresach:   

1. Opracowanie Projektów Zagospodarowania Terenu z elementami projektu 

technicznego (profile) sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na mapach 

zasadniczych do celów opiniodawczych. 

2. Opracowanie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich. 

3. 3.1. Przebudowa sieci wodociągowej w pasie drogi gminnej - Dźwigórz – Udanin - 

dz. ewid. nr -  39, 40/2 - obręb – około 515  mb.  

4. 3.2. Rozbudowa sieci wodociągowej w pasie gminnej drogi gruntowej w działkach 

nr 19/6, 236 – obręb Gościsław o długości około 425 m, 

5. 3.3. Rozbudowa sieci wodociągowej w Konarach w działkach nr 196/1 i 261 o 

długości około 590 mb,  
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6. 3.4. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Konarach w działkach nr 196/1 i 261                       

o długości około 330 mb, 

7. 3.5. Przebudowa sieci wodociągowej w Lusinie w działce nr 161 o długości około 

80 mb, 

8. 3.6. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Piekarach w działce nr 507, 502  o 

długości około   250 mb, 

9. 3.7. Przebudowa sieci wodociągowej w Piekarach w działce nr 277/1 o długości 

około 45 mb, 

10. 3.8. Rozbudowa sieci wodociągowej w Piekarach w działce nr 28/5 o długości 

około 175 mb, 

11. 3.9. Przebudowa sieci wodociągowej w Sokolnikach w działce nr 58 o długości 

około 70 mb, 

12. 3.10. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Udaninie w działce nr 159,  160  o 

długości około 490 mb, 

13. 3.11. Rozbudowa sieci wodociągowej  i kanalizacji sanitarnej w Jarosławiu  w 

działce nr 96/6,96/9 o długości około 245 mb, 

14. 3.12. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Udaninie w działce nr 159,  160 i 

161 o długości około 650 mb, 

15. 3.13. Rozbudowa sieci wodociągowej w Ujeździe Górnym w działce nr 391 o 

długości około 600 mb, wpięcie do sieci PVC w działce 421/1. 

16. 3.14. Rozbudowa sieci wodociągowej w Ujeździe Górnym w działce nr 1, 7/1, 177 

391 o długości około 35 mb.  

17. 3.15. Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Pichorowicach  - 47 przyłączy o 

długości około 720 mb, 

18.  3.16. Rozbudowa sieci  kanalizacji sanitarnej w Piekarach w działce nr 2/2   o 

długości około 210 mb, 

19. 3.17. Zakup 10 sztuk studni kontrolnych na rurociągi tłoczne DN 125 – 160.  

 

 II. Fazę wykonawczą 

Zamówienie pn. Budowa i rozbudowa sieci wodno – kanalizacyjnej w mie-
jscowościach Gminy Udanin”  , w zakres, której wchodzi: 

 

3.1. Przebudowa sieci wodociągowej w pasie drogi gminnej - Dźwigórz – Udanin - 

dz. ewid. nr -  39, 40/2 - obręb – około 515  mb.  

3.2. Rozbudowa sieci wodociągowej w pasie gminnej drogi gruntowej w działkach nr 

19/6, 236 – obręb Gościsław o długości około 425 m, 

3.3. Rozbudowa sieci wodociągowej w Konarach w działkach nr 196/1 i 261 o 

długości około 590 mb,  

3.4. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Konarach w działkach nr 196/1 i 261                       

o długości około 330 mb, 
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3.5. Przebudowa sieci wodociągowej w Lusinie w działce nr 161 o długości około 80 

mb, 

3.6. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Piekarach w działce nr 507, 502  o 

długości około   250 mb, 

3.7. Przebudowa sieci wodociągowej w Piekarach w działce nr 277/1 o długości 

około 45 mb, 

3.8. Rozbudowa sieci wodociągowej w Piekarach w działce nr 28/5 o długości około 

175 mb, 

3.9. Przebudowa sieci wodociągowej w Sokolnikach w działce nr 58 o długości około 

70 mb, 

3.10. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Udaninie w działce nr 159,  160  o 

długości około 490 mb, 

3.11. Rozbudowa sieci wodociągowej  i kanalizacji sanitarnej w Jarosławiu  w działce 

nr 96/6,96/9 o długości około 245 mb, 

3.12. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Udaninie w działce nr 159,  160 i 161 

o długości około 650 mb, 

3.13. Rozbudowa sieci wodociągowej w Ujeździe Górnym w działce nr 391 o 

długości około 600 mb, wpięcie do sieci PVC w działce 421/1. 

3.14. Rozbudowa sieci wodociągowej w Ujeździe Górnym w działce nr 1, 7/1, 177 

391 o długości około 35 mb.  

3.15. Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Pichorowicach  - 47 przyłączy o długości 

około 720 mb, 

 3.16. Rozbudowa sieci  kanalizacji sanitarnej w Piekarach w działce nr 2/2   o 

długości około 210 mb, 

3.17. Zakup 10 sztuk studni kontrolnych na rurociągi tłoczne DN 125 – 160.  

Zamawiający ustalając wartość zamówienia opiera swoją kalkulację finansową o: 

a) planowane koszty prac projektowych, 

b) oraz planowane koszty robót budowlanych. 

c) koncepcję kanalizacji.  
Zasady opracowania obu powyższych wyliczeń określa Rozporządzenie Ministra 
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i 
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. 
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1.2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY – ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.2.1. Dokumenty Wykonawcy 

1.2.1.1. Zestawienie Dokumentów Wykonawcy 

Wykonawca sporządzi dokumenty według formuły Zaprojektuj i Wybuduj obejmujące co 

najmniej: 

Dokumentacja projektowa na wykonanie robót budowlanych, dla których jest wymagane 
uzyskanie pozwolenia na budowę albo zgłoszenie robót budowlanych, do którego 
dołącza się projekt budowlany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - 
Prawo budowlane, składa się w szczególności z: 

1.1. Projektu zagospodarowania działki lub terenu; w zakresie uwzględniającym 
specyfikę robót budowlanych; 

1.2. Projektu architektoniczno-budowlanego; 

1.3. Projektu technicznego;  

1.4. Przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego.  

2. Dokumentacja projektowa służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie 
robót budowlanych, dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę 
albo zgłoszenie robót budowlanych, do którego dołącza się projekt budowlany zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, składa się w szczególności 
z: 

2.1. Planów, rysunków lub innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne 
określenie rodzaju i zakresu robót podstawowych oraz uwarunkowań i dokładnej 
lokalizacji ich wykonywania; 

2.2. Przedmiaru robót i kosztorysów inwestorskich w zakresie,  

2.3. Projektów, pozwoleń, uzgodnień i opinii wymaganych odrębnymi przepisami. 

Projekt budowlany sporządza się w języku polskim, w czytelnej technice graficznej. 

Projekt budowlany w postaci papierowej oprawia się do formatu A4. 

Stronę tytułową, spis treści, spis załączników, część opisową i część rysunkową projektu 

budowlanego w postaci elektronicznej zapisuje się w plikach komputerowych w formacie 

PDF.  

- nazwę nadaną zamówieniu przez zamawiającego; 

- adres obiektu budowlanego, którego dotyczy dokumentacja projektowa, a w przypadku 

braku adresu - opis lokalizacji obiektu budowlanego; 

- w zależności od zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia - 

nazwy i kody: 

- grup robót, 
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- klas robót, 

- kategorii robót; 

- nazwę i adres zamawiającego; 

- spis zawartości dokumentacji projektowej; 

- imię i nazwisko osoby opracowującej części składowe dokumentacji projektowej oraz - 

o ile występują - nazwę i adres podmiotu, oraz datę opracowania. 

- jeżeli objętość informacji, o których mowa w ust. 1, uniemożliwia zamieszczenie ich na 

stronie tytułowej, dopuszcza się zamieszczenie tych informacji na kolejnych stronach 

albo w postaci załącznika do strony tytułowej. 

3. Projekt architektoniczno-budowlany stanowi uzupełnienie i uszczegółowienie projektu 

budowlanego w zakresie i stopniu dokładności niezbędnych do sporządzenia przedmiaru 

robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji 

robót budowlanych. 

Projekty wykonawcze zawierające rysunki w skali uwzględniającej specyfikę 

zamawianych robót i zastosowanych skal rysunków w projekcie budowlanym wraz z 

wyjaśnieniami opisowymi, które dotyczą: 

3.1. Części obiektu, 

3.2. Rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i materiałowych, 

3.3. Detali architektonicznych oraz urządzeń budowlanych, 

3.4. Sieci uzbrojenia terenu, instalacji i wyposażenia technicznego 

- których odzwierciedlenie na rysunkach projektu budowlanego nie jest wystarczające dla 

potrzeb. 

Projekt wykonawczy, w zależności od zakresu i rodzaju robót budowlanych stanowiących 

przedmiot zamówienia, dotyczy: 

- przygotowania terenu pod budowę; 

- robót budowlanych w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 

części oraz robót w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, włącznie z robotami 

wykończeniowymi w zakresie obiektów budowlanych; 

- robót w zakresie instalacji budowlanych; 

- robót związanych z zagospodarowaniem terenu. 

- zgody właścicieli na włączenie do ich przyłączy, 

- oświadczenie projektanta o zaprojektowaniu przyłącza zgodnie z obowiązującymi 

przepisami; 

- Wymagania dotyczące formy projektu wykonawczego przyjmuje się odpowiednio jak 

dla projektu budowlanego. 

1.5. Inne opracowania wymagane dla uzyskania pozwolenia na budowę i innych 

niezbędnych uzgodnień o ile są wymagane przepisami: 

- badania gruntowo-wodne  
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- dokonanie wszelkich uzgodnień, uzyskanie w imieniu własnym lub Zamawia-

jącego wszelkich opinii i decyzji wraz z pozwoleniem na budowę, niezbędne do 

zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do użytkowania 

zakresu wskazanego w Programie Funkcjonalno – Użytkowym.. 

1.6. Dokumentację wykonawczą dla celów realizacji inwestycji. Projekty 

wykonawcze stanowić będą uszczegółowienie dla potrzeb wykonawstwa 

projektu budowlanego. Dokumentacja powinna być opracowana z 

uwzględnieniem warunków zatwierdzenia projektu budowlanego oraz 

warunków zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak również 

szczegółowych wytycznych Zamawiającego. 

1.7. Szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowo-terminowy poszczególnych 

elementów robót w rozbiciu miesięcznym. 

1.8. Dokumentację powykonawczą min. z: 

- naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie 

budowy, 

- inwentaryzacją geodezyjną wykonanych sieci oraz jej uzbrojenia, 

- szkicami powykonawczymi z domiarami wykonanej sieci i przyłączy do punktów 

stałych w terenie. 

1.9. Dokumentację terenu przekazanego przed rozpoczęciem robót oraz terenów 

odtworzonych do stanu pierwotnego. Dokumenty Wykonawcy winny być 

wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, 

warunkami technicznymi i Polskimi Normami przenoszącymi europejskie 

normy zharmonizowane. Opracowane przez Wykonawcę Dokumenty wg 

formuły „ ZiW” muszą obejmować zakres objęty w niniejszym PFU. 

1.2.1.2. Zakres Dokumentów Wykonawcy 

Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania i wybudowania sieci wodociągowej                 

i  kanalizacyjnej zakresu wskazanego w załącznikach graficznych i wynikających z zapi-

sów niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego i w oparciu o materiały i dokumenty 

uzyskane od Inwestora oraz dokumenty własne w postaci mapy do celów projektowych. 

1.2.1.3. Forma Dokumentów Wykonawcy 

Wykonawca sporządzi „Dokumenty ZiW” obejmujące wszystkie niezbędne branże. 

Projekty budowlane i projekty wykonawcze lub budowlano-wykonawcze poszczególnych 

branż powinny zawierać uzgodnienia projektantów pozostałych branż. W szczególności 

projekty budowlano-wykonawcze będą zawierały niezbędne elementy umożliwiające 

określenie zakresu robót i uzbrojenia projektowanego do budowy, materiałów i rozwiązań 

konstrukcyjnych. Opracowania projektowe winny zawierać: 

 opisy i obliczenia techniczne, 

 plany sytuacyjno-wysokościowe zagospodarowania terenu na aktualnych mapach 

do celów projektowych, 
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 profile sieci , 

 rysunki techniczne lokalizacji uzbrojenia i instalacji, 

 niezbędne sprawdzenia i uzgodnienia projektów. 

Wykonawca zapewni spójność wszystkich „Dokumentów Wykonawcy”, tj. min. 

ujednolicenie rozwiązań projektowych, lokalizacji projektowanych elementów pomiędzy 

dokumentami opracowywanymi w ramach różnych branż oraz pomiędzy dokumentami 

opracowywanymi przez różnych Projektantów. 

Sporządzone przez Wykonawcę robót „Dokumenty Wykonawcy” będą zgodne z polskim 

Prawem Budowlanym oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27 

października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego (DZ. U. z 7 listopada 2023 r. poz. 2405). 

1.2.1.4. Liczba egzemplarzy Dokumentów Wykonawcy 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu „Dokumenty Wykonawcy” posiadające wszystkie 

niezbędne uzgodnienia i decyzje administracyjne (w tym m.in. ostateczne pozwolenie na 

budowę), w 5 egzemplarzach, w formie pisemnej i elektronicznej. 

1.2.1.5. Zatwierdzenie Dokumentów Wykonawcy 

Zatwierdzenie roboczych rozwiązań. Wykonawca przedłoży Inwestorowi trzy 

egzemplarze „Dokumentów Wykonawcy” w wersji roboczej, przed złożeniem ich do 

odpowiednich instytucji w celu uzgodnienia. Wszelkie poprawki w dokumentacji 

wynikające z uwag Inwestora zostaną naniesione przez Wykonawcę w możliwie 

najkrótszym terminie i na jego koszt. Zatwierdzenie uzgodnionych „Dokumentów 

Wykonawcy” uwzględniające w/w poprawki i uwagi oraz zawierające wszelkie niezbędne 

uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne zostaną przekazane 

Inwestorowi do uzyskania ostatecznego zatwierdzenia we wskazanej liczbie 

egzemplarzy. Zatwierdzenie „Dokumentów Wykonawcy” przez Inwestora nie będzie 

zwalniać Wykonawcy z obowiązków wykonania Robót zgodnie z PFU. Za błędy w 

zatwierdzonych „Dokumentach Wykonawcy” odpowiada Wykonawca. 

Rozpoczęcie Robót lub ich części będzie możliwe jedynie po w/w zatwierdzeniu 

„Dokumentów Wykonawcy” lub ich części przez Inwestora. 

1.2.1.6. Weryfikacja i sprawdzanie Dokumentów Wykonawcy 

Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre „Dokumenty Wykonawcy” 

były poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub po uzgodnieniu przez odpowiednie 

władze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie 

przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt i ryzyko przed przedłożeniem tej 

dokumentacji do zatwierdzenia przez Inwestora. 
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1.2.2. Wymagania Projektowe 

Projektowane rozwiązania powinny zapewniać odbiorcy usług Zgodnie z art. 5 pkt. 2 

Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 

niezawodne działanie posiadanych instalacji tj przyłączy kanalizacyjnych (Dz. U. 2020 

poz. 2028 Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 8 października 2020 r. w sprawie   

ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków). 

Wszystkie zastosowane rozwiązania powinny być oparte tylko na materiałach 

posiadających aprobaty techniczne, jak również uwzględniać wymagania stawiane dla 

projektowanych przyłączy kanalizacyjnych w Warunkach Technicznych Wykonania i 

Odbioru COBRTI INSTAL w zeszytach nr 9 i 12. Przy projektowaniu należy uwzględnić 

interesy zarządcy drogi, właściciela nieruchomości gruntowej oraz właściciela sieci. Do 

opracowania projektu budowlano-wykonawczego przyłączy wymagane jest posiadanie 

aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych lub opiniodawczej                

w skali 1:500 lub 1:1000. Na podstawie niniejszego Programu Funkcjonalno - 

Użytkowego w skrócie PFU Zamawiający określa warunki techniczne, które należy 

spełnić przy projektowaniu i budowie. Autor dokumentacji powinien posiadać 

odpowiednie uprawnienia branżowe, jak również udokumentowaną przynależność do 

Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.  

Do uzgodnienia branżowego projektu, projektant przedkłada min. 2 egz. dokumentacji,  z 

których jeden, po uzgodnieniu, pozostaje nieodpłatnie w archiwum Zamawiającego. 

Uzgodnienia branżowe dokumentacji przyłączy dokonywane są nieodpłatnie w terminie 

do 14 dni i dotyczą sprawdzenia : 

a. zgodności projektu z wydanymi warunkami technicznymi, 

b. zgodności projektu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, obowiązującymi 

Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej, 

c. zgodności zawartych w nim rozwiązań projektowych z wymaganiami 

Zamawiającego i obowiązującymi przepisami. Uzgodniony projekt budowlany                 

i wykonawczy ważny jest trzy lata od daty uzgodnienia i stanowi podstawę 

realizacji. 

Należy uwzględnić przy projektowaniu uzbrojenia kanalizacyjnego studnie umożliwiające 

podłączenia dla nieruchomości zabudowanej lub przewidzianej do zabudowy. 

Zamawiający oczekuje od zastosowanych rozwiązań funkcjonalności, nowoczesności              

i bezpieczeństwa eksploatacji. Na całość wykonanych prac oraz poszczególne obiekty 

wymagane jest udzielenie gwarancji. 

1.3. ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW 

1.3.1. Dokumentacja Zamawiającego 

Zamawiający dostarczy niżej wymienioną dokumentację i dokumenty: 
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 warunki techniczne wykonania podłączeń do budynków, 

 warunki techniczne włączenia projektowanych sieci do istniejących systemów 

1.3.2. Badania i analizy uzupełniające 

Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia wykona dodatkowe badania i analizy, nie 

wynikające wprost z PFU, ale niezbędne do prawidłowego wykonania i sporządzenia 

„Dokumentów Wykonawcy”. Wykonawca ustali na własny koszt i ryzyko, tymczasowe               

i docelowe miejsca przeznaczone pod wywóz ziemi z wykopów i gruzu z nawierzchni 

oraz zakres odwodnienia wykopów. 

1.3.3. Uzgodnienia oraz decyzje administracyjne 

Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie, 

dokumentacje i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, 

uruchomienia i przekazania do użytkowania przedmiotu (o ile będą wymagane). 

1.3.4. Materiały do celów projektowych 

Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania we własnym zakresie i na swój koszt innych 

niezbędnych materiałów do celów projektowych na obszary objęte PFU. 

1.3.5. Nadzory i uzgodnienia stron trzecich 

Wykonawca winien uwzględnić w cenie wszelkie koszty nadzorów, opinii, opłat i sporzą-

dzenia dokumentacji wymaganych przez właścicieli sieci, działek lub urządzeń. 

1.3.6. Wizytacja Terenu Budowy 

Przed złożeniem oferty Wykonawca winien odbyć wizytację terenu budowy oraz jego 

otoczenia w celu oceny, na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko, wszystkich 

czynników koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie 

niezbędne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszące zarówno do prowadzenia 

robót budowlano-montażowych, jak i przygotowania projektu do uzyskania pozwolenia 

na budowę. 

1.4. WARUNKI PROWADZENIA ROBÓT 

1.4.1. Zakres Robót Budowlanych 

Należy wybudować nowe sieci kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędnym uzbrojeniem 

oraz włączeniem do istniejącej infrastruktury, jak również podłączenia budynków 

(wykonanie przykanalików). Przewidziana projektem wielkość zamówienia : 

1.4.1. Zakres Robót Budowlanych 

Należy wybudować nowe sieci wodociągowe i kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędnym 

uzbrojeniem oraz włączeniem do istniejącej infrastruktury, jak również podłączenia 

budynków (wykonanie przykanalików). Przewidziana projektem wielkość zamówienia : 

Projekt sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w następujących zakresów będzie 

realizowany w następujących zakresach:   



21 

 

3.1. Przebudowa sieci wodociągowej w pasie drogi gminnej - Dźwigórz – Udanin - 

dz. ewid. nr -  39, 40/2 - obręb – około 515  mb.  

3.2. Rozbudowa sieci wodociągowej w pasie gminnej drogi gruntowej w działkach nr 

19/6, 236 – obręb Gościsław o długości około 425 m, 

3.3. Rozbudowa sieci wodociągowej w Konarach w działkach nr 196/1 i 261 o 

długości około 590 mb,  

3.4. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Konarach w działkach nr 196/1 i 261                       

o długości około 330 mb, 

3.5. Przebudowa sieci wodociągowej w Lusinie w działce nr 161 o długości około 80 

mb, 

3.6. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Piekarach w działce nr 507, 502  o 

długości około   250 mb, 

3.7. Przebudowa sieci wodociągowej w Piekarach w działce nr 277/1 o długości 

około 45 mb, 

3.8. Rozbudowa sieci wodociągowej w Piekarach w działce nr 28/5 o długości około 

175 mb, 

3.9. Przebudowa sieci wodociągowej w Sokolnikach w działce nr 58 o długości około 

70 mb, 

3.10. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Udaninie w działce nr 159,  160  o 

długości około 490 mb, 

3.11. Rozbudowa sieci wodociągowej  i kanalizacji sanitarnej w Jarosławiu  w działce 

nr 96/6,96/9 o długości około 245 mb, 

3.12. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Udaninie w działce nr 159,  160 i 161 

o długości około 650 mb, 

3.13. Rozbudowa sieci wodociągowej w Ujeździe Górnym w działce nr 391 o 

długości około 600 mb, wpięcie do sieci PVC w działce 421/1. 

3.14. Rozbudowa sieci wodociągowej w Ujeździe Górnym w działce nr 1, 7/1, 177 

391 o długości około 35 mb.  

3.15. Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Pichorowicach  - 47 przyłączy o długości 

około 720 mb, 

 3.16. Rozbudowa sieci  kanalizacji sanitarnej w Piekarach w działce nr 2/2   o 

długości około 210 mb, 

3.17. Zakup 10 sztuk studni kontrolnych na rurociągi tłoczne DN 125 – 160.  
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1.5. ROZPOCZĘCIE ROBÓT. 

Warunkiem rozpoczęcia robót w ramach Zamówienia jest uzyskanie przez Wykonawcę 

pozwolenia na budowę, zgłoszenie robót budowlanych lub realizację w oparciu o art. 29a 

prawa Budowlanego oraz wypełnienie wszystkich wymagań wynikających z PFU, 

ustaleniami z Inwestorem i umowy. 

1.5.1. Zajęcie terenu. 

Podczas trwania robót objętych zakresem Zamówienia wystąpi konieczność zajęcia 

terenu pod potrzeby obsługi budowy, na którym będą usytuowane: 

 place na składowanie materiałów i urządzeń do wbudowania, 

 miejsca do parkowania sprzętu i transportu budowlanego, 

Koszty związane za zajęcie terenu ponosi wykonawca.  

1.5.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Teren inwestycji powinien obejmować działki drogowe, gminne i osób prywatnych.   

Wskazane działki należy zaliczyć do obiektów nieuciążliwej produkcji związanej z 

infrastrukturą mieszkaniową, rolniczą oraz działkami drogowymi. Planowane do budowy 

obiekty i urządzenia budowane nie będą miały negatywnego wpływu na otoczenie i 

środowisko naturalne pod względem ilości, rodzaju i składu wydalanych zanieczyszczeń 

płynnych, stałych i gazowych, zakłóceń elektrycznych, promieniowania i innych 

uciążliwości.  

1.5.3. Charakterystyka gminy 

Pod względem geograficznym teren gminy leży w obrębie dwóch jednostek 

morfologicznych. Środkowa i wschodnia część gminy leży w granicach Wzgórz 

Strzegomskich, będących fragmentem Przedgórza Sudeckiego. Siec hydrograficzna 

gminy Udanin należy do systemu wodnego Odry. Obszar Gminy prawie w całości leży w 

dorzeczu rzeki Cichej Wody. Jedynie niewielki obszar położony w zachodniej jej części 

należy poprzez potok Wierzbiak do zlewni Kaczawy. Na terenie Gminy znajduje się kilka 

sztucznych zbiorników wodnych, powstałych w wyniku wypełnienia wodą nieczynnych 

wyrobisk (największe w rejonie Ujazdu Górnego, Piekar i Pichorowic) o łącznej 

powierzchni ok. 29,0 ha.  

W skład gminy wchodzą następujące sołectwa: Damianowo, Drogomiłowice, Dziwigórz, 

Gościsław, Jarosław, Jarostów, Karnice, Konary, Lasek, Lusina, Łagiewniki Średzkie, 

Pichorowice, Piekary, Pielaszkowice, Różana, Sokolniki, Udanin, Ujazd Dolny, Ujazd 

Górny. 

1.5.4. Charakterystyka istniejącego układu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania 
ścieków 

1.5.5. Sieć wodociągowa 

 Wody podziemne są podstawowym źródłem zaopatrzenia ludności i przemysłu w 

wodę. Dla zaopatrzenia ludności gminy Udanin w wodę pitno-gospodarczą 
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wykorzystywane są czwartorzędowe i trzeciorzędowe wody podziemne. Zaopatrzenie w 

wodę poszczególnych miejscowości odbywa się na bazie wodociągów grupowych, 

których ujęcia znajdują się na obszarze gminy.   

Na terenie Gminy eksploatowane są 2 ujęcia (wodociąg Lusina i wodociąg   

Ujazd Górny). Woda z wodociągu Lusina dostarczana jest do 14 miejscowości za 

pomocą układu pompowego z wieżą ciśnień (2 zbiorniki o łącznej pojemności 300m³), 

następnie rozprowadzona jest grawitacyjnie. Woda z ujęć jest dobrej jakości i nie 

wymaga uzdatniania. Natomiast woda z wodociągu Ujazd Górny zasila 5 miejscowości z 

pomocą układu hydroforowego pomp tłoczących. Woda pobierana z ujęć nie jest 

najlepszej jakości, wobec czego wodociąg posiada stację uzdatniania wody.   

1.5.6. Sieć kanalizacyjna 

W kanalizację sanitarną wyposażone są następujące wsie: Piekary, Konary, Udanin, 
Damianowo, Lusina, Gościsław, Lasek oraz częściowo Ujazd Górny i  osiedle w  
Karnicach.   

Odbiorcami kanalizacji są przede wszystkim gospodarstwa domowe.  Sieć kanalizacyjna 
jest w trakcie rozbudowy. Planuje się wykonanie projektu budowy sieci kanalizacji 
sanitarnej w miejscowości Pichorowice, Ujazd Dolny, Ujazd Górny, Pielaszkowice i 
Karnice. Obecnie oczyszczalnia ścieków gminy znajduje się w miejscowości Piekary. 
Została ona zbudowana w 2001r. W roku 2015 została zmodernizowana. W ramach tego 
zadania został uruchomiony nowy ciąg technologiczny oczyszczania ścieków. Ponadto 
zmodernizowano stację odwadniania osadów ścieków, zamontowano nową prasę do 
odwadniania osadów ściekowych, a także zakupiono nowe zbiorniki na osady i skratki.   

1.5.7. Warunki gruntowo - wodne. 

 Z rozpoznania podłoża gruntowego w trakcie realizacji robót w {Pielaszkowicach, 

Pichorowicach i Udaninie wynika, że w bezpośrednim płytkim podłożu terenu inwestycji 

występują trudne warunki gruntowe, które ocenia się jako niekorzystne. Bezpośrednie 

podłoże po trasach projektowanej sieci  nie nadaje się do bezpośredniego posadowienia 

obiektów budowlanych  wymagana jest wymiana gruntu  w około 75 % planowanych 

prac, szczegółowe określenie może nastąpić po wykonaniu badań geotechnicznych. 

1.6. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE 

1.6.1. Sieć kanalizacyjna 

 Projektowane sieci wodociągowe i kanalizacyjne powinny spełniać wymagania 

określone w Polskich Normach oraz odrębnych przepisach prawa, a przede wszystkim 

zapewniać bezawaryjny sposób odbioru ścieków od dostawcy – użytkowników. 

 

1.6.2. Stosowanie norm, oznakowanie wyrobów. 

Przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia należy zachować ujednolicenie technologii 

stosowanych materiałów i armatury. Stosowane wyroby powinny posiadać właściwości 

spełniające wymagania określone w normach zharmonizowanych, europejskich 

aprobatach technicznych lub w przypadku ich braku w Polskich Normach lub dla 
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wyrobów, dla których nie ustanowiono norm, aprobatach technicznych. Stosowane 

wyroby powinny być oznakowane znakiem CE lub znakiem budowlanym oraz posiadać 

Atest Higieniczny PZH oraz odpowiednio Deklarację/Certyfikat Zgodności CNBOP. 

 

2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA 

2.1. WYMAGANIA TECHNOLOGICZNE 

2.1.1. Technologia 

Budowę należy zaprojektować dla wskazanych zadań sieci wodociągowej i kanalizacji 

sanitarnej z przyłączami oraz uzyskanie na realizację pozwoleń na budowę lub 

skuteczne zgłoszenie robót dla sieci. Dokumentacja projektowa musi rozwiązywać 

/uwzględniać wszelkie istotne zagadnienia projektowe związane z wyborem metody 

budowy, przebudowy i doborem materiałów oraz sposobu prowadzenia robót. Dobrane 

materiały muszą spełniać wymagania zawarte w niniejszym PFU.  

Wymagania w zakresie technologii budowy sieci wod. - kan. 

Preferowanymi metodami wykonania sieci kanalizacji sanitarnej są metody 

bezwykopowe w powiazaniu z metodą wykopową również w przypadku rurociągów 

tłocznych metoda przecisku sterowanego. 

2.2. RUROCIĄGI KANALIZACJI SANITARNEJ  I SIECI WODOCIĄGOWE. 

2.2.1. Określenia podstawowe, definicje pojęć – Sieć wodociągowa 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, 

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami 

umowy oraz definicjami : 

Sieć wodociągowa - Układ połączonych przewodów i ich uzbrojenia, przesyłających                  

i rozprowadzających wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi znajdujących się poza 

budynkami, w granicach od ujęcia do zestawu wodomierzowego na przyłączu 

wodociągowym. 

Przewód wodociągowy tranzytowy - Przesyłowy przewód bez odgałęzień, przezna-

czony wyłącznie do przesyłu wody. 

Przewód wodociągowy magistralny - Magistrala wodociągowa, przewód z odgałęzie-

niami, przeznaczony do rozprowadzania wody do przewodów rozdzielczych. 

Przewód wodociągowy rozdzielczy, osiedlowy - Przewód przeznaczony do 

rozprowadzania wody do przyłączy wodociągowych. 

Przyłącze wodociągowe - odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową                       

z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem 

za wodomierzem głównym. 

Uzbrojenie przewodów wodociągowych - Armatura i przyrządy pomiarowe 

zapewniające prawidłowe działanie i eksploatację sieci wodociągowej. 

Armatura sieci wodociągowych - W zależności od przeznaczenia:  



25 

 

• armatura zaporowa - zasuwy, przepustnice, zawory, 

• armatura odpowietrzająca - zawory odpowietrzające, 

• armatura regulująca - zawory regulacyjne i redukcyjne, 

• armatura przeciwpożarowa - hydranty, 

• armatura czerpalna - zdroje uliczne. Pozostałe określenia według PN-B-01060. 

Podłoże naturalne - Podłoże naturalne z drobnoziarnistego gruntu. 

Podłoże naturalne z podsypką - Podłoże naturalne z gruntu twardego np. skalistego,              

z podsypką z gruntu drobnoziarnistego, albo podłoże naturalne z określonym rodzajem 

podsypki wymaganej ze względu na materiał z którego wykonano rury przewodu 

wodociągowego, zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych rur. 

Podłoże wzmocnione - Podłoże na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podłoża może 

polegać na wymianie gruntu na piasek lub żwir albo wykonanie ławy betonowej lub 

specjalnej konstrukcji. 

Podsypka - Materiał gruntowy między dnem wykopu a przewodem wodociągowym i 

obsypką. 

Obsypka - Materiał gruntowy między podłożem lub podsypką a zasypką, otaczający 

przewód  wodociągowy. 

Zasypka - Warstwa wypełniającego materiału gruntowego między powierzchnią zasypki 

wstępnej i terenem. 

Blok oporowy - Element zabezpieczający przewód przed przemieszczaniem się              

w poziomie i w pionie na skutek ciśnienia wody. 

Blok podporowy - Element zabezpieczający armaturę przed przemieszczaniem                      

w pionie.  

2.2.2. Wymagania szczegółowe wykonania i odbioru robót 

2.2.2.1. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 

Materiały, urządzenia, instalacje, itp. muszą być z asortymentu bieżąco produkowanego 

i odpowiadać normom i przepisom wymienionym w programie funkcjonalno – użytkowym 

oraz ich najnowszym wersjom tu niewymienionym. 

Jeśli materiały, urządzenia, instalacje, itp. są produkowane lub pozyskiwane w kilku 

klasach jakości lub w kilku gatunkach, to Wykonawca zawsze zastosuje najwyższą klasę 

lub gatunek. 

Materiały, urządzenia, instalacje, itp., których to dotyczy muszą posiadać wymagane dla 

nich oznakowania oraz świadectwa dopuszczenia certyfikaty, deklaracje zgodności, 

aprobaty, atesty, oceny, które będą wydane przez właściwe, upoważnione jednostki 

certyfikujące. 

Na żądanie Inspektora Nadzoru takie dokumenty winny być niezwłocznie przez 

Wykonawcę przedstawione. 

Źródła pozyskiwania materiałów 

Wykonawca nie złoży zamówień w jakiejkolwiek firmie bez wcześniejszego uzyskania 

zgody Inspektora Nadzoru. Wykonawca przedstawi odpowiednie świadectwa, w tym 
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certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa B, zezwolenia oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. 

Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 

wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 

materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 

Programu Funkcjonalno – Użytkowego w czasie postępu robót. 

Jeżeli Wykonawca będzie chciał dokonać zmiany dostawcy materiałów, to wtedy winien 

powiadomić Inspektora Nadzoru o sugerowanych zmianach, uzyskać jego akceptację 

oraz winien pokryć dodatkowy koszt takich zmian wynikłych po stronie Inżyniera 

w rezultacie ich wprowadzenia. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Jeżeli podczas realizacji umowy Wykonawca dopuści do dostarczenia na teren budowy 

materiałów, które w opinii Inspektora Nadzoru są nieodpowiedniej jakości, to Inspektor 

Nadzoru zażąda od Wykonawcy uzyskania materiałów z innego, zatwierdzonego źródła. 

Wykonawca będzie zobowiązany do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztów 

związanych z dostarczeniem takich materiałów. 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione 

z terenu budowy. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapła-

ceniem. 

Transport materiałów 

Transport materiałów winien odbywać się przy zachowaniu warunków transportu 

zalecanych przez producenta. 

Jeżeli producent nie zalecił specjalnych warunków transportu to przewożone materiały 

powinny być rozmieszczone równomiernie oraz zabezpieczane przed przemieszczaniem 

się w czasie ruchu pojazdu. Rury w wiązkach muszą być transportowane na 

samochodach o odpowiedniej długości. Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia 

podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub dźwignią z belką umożliwiającą 

zaciskanie się zawiesin na wiązce. Nie wolno stosować zawiesi z lin metalowych lub 

łańcuchów. Gdy rury są załadowane teleskopowo (rury o mniejszej średnicy wewnątrz 

rur o większej średnicy) przed rozładowaniem wiązki należy wyjąć rury „wewnętrzne”. 

Z uwagi na specyficzne właściwości rur z tworzyw sztucznych należy przy ich transporcie 

zachowywać następujące dodatkowe wymagania: 

 przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi, 

 środki transportu powinny mieć powierzchnie gładkie bez gwoździ lub innych 

ostrych krawędzi, 
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 przewóz powinno się wykonać przy temperaturze powietrza - 5°C do + 30°C, przy 

czym powinna być zachowana szczególna ostrożność przy temperaturach 

ujemnych, z uwagi na zwiększoną kruchość tworzywa, 

 na platformie samochodu rury powinny leżeć kielichami naprzemianlegle, na 

podkładach drewnianych o szerokości co najmniej 10 cm i grubości co najmniej 

2,5 cm, ułożonych prostopadle do osi rur. Kielichy rur winny być wysunięte poza 

krawędzie rur warstw bezpośrednio niższej i/lub wyższej, 

 wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1 m, 

 przy wielowarstwowym ułożeniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian 

środka transportu więcej niż o 1/3 średnicy zewnętrznej rury, 

 rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury 

falistej i desek pod łańcuchy spinające boczne ściany skrzyń samochodu, 

 przy załadowaniu rur nie można ich rzucać ani przetaczać po pochylni, 

 przy długościach większych niż długość pojazdu wielkość zwisu rur nie może 

przekraczać 1 m. 

Kształtki, armaturę, drobne elementy konstrukcyjne, technologiczne lub też proste 

maszyny i urządzenia należy przewozić w opakowaniach fabrycznych ewentualnie 

w odpowiednich pojemnikach, kartonach, skrzyniach lub innych opakowaniach 

z zachowaniem należytej ostrożności. 

Transport elementów prefabrykowanych powinien odbywać się samochodami w pozycji 

wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. W celu usztywnienia ułożenia 

elementów oraz zabezpieczenia styku ze ścianami środka transportowego należy 

stosować przekładki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów 

oraz cięgna z drutu do podkładów lub zaczepów na środkach transportowych. 

Podnoszenie i opuszczenie kręgów należy wykonać za pomocą minimum trzech lin 

zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 

Składowe elementy konstrukcyjne lub też kompletne maszyny, urządzenia i instalacje 

mogą być transportowane wyłącznie odpowiednio do tego przystosowanymi środkami 

transportowymi. Elementy te należy podczas transportu zabezpieczyć przed 

przemieszczaniem i uszkodzeniem. Elementy lekkie należy układać na paletach i łączyć 

taśmą stalową. 

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportu, które 

nie spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia 

mieszanki i obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach 

technologicznych. 

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób 

zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

Transport cementu i jego przechowywanie powinny być zgodne z normą branżową. 

Za wszelkie uszkodzenia materiałów podczas transportu odpowiada Wykonawca. 

Inżynier nie dopuści do składowania na terenie budowy oraz do zabudowania urządzeń 

i materiałów uszkodzonych podczas transportu. 
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Przechowywanie i magazynowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 

jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 

w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.2.2.2. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 

powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w programie 

funkcjonalno – użytkowym, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji 

robót, zaakceptowanym przez Inżyniera. W przypadku braku ustaleń w takich 

dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie 

z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, programie funkcjonalno – 

użytkowym i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy 

Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, 

tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Wykonawca powinien przewidzieć konieczność korzystania między innymi 

z następującego sprzętu (ilości sprzętu dotyczą wymagań minimalnych i nie oznaczają, 

że w trakcie robót nie może zajść konieczność wykorzystania większej ilości sprzętu oraz 

innego typu maszyn lub urządzeń niż wymienione poniżej): 

- w przypadku ubiegania się zamówienie w zakresie Projektu: 

 samochód dostawczy do 0,9 t – 2 szt. 

 samochód ciężarowy o ład.  do 12 ton – 1 szt.  

 koparki gąsienicowe – 1 szt.  

 koparko – ładowarki – 2 szt.  

 wibromłot do zapuszczania grodzic – 1 szt. 

 sprzęt do zagęszczania gruntu:  

- zagęszczarki płytowe – 1 szt.  

- ubijak spalinowy – 1 szt. 

- walec wibracyjny -  1 szt. 

 zestawy odwodnieniowe – 2 kpl. 



29 

 

Niezależnie od powyższych wymagań Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia 

takiej ilości narzędzi, urządzeń i sprzętu  aby Przedmiot Zamówienia (dotyczy to każdej 

części) został wykonany w terminie. 

2.2.2.3. Wymagania dotyczące środków transportu 

Wykonawca będzie zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie będą wpływać niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 

przewożonych materiałów. 

Wszystkie środki transportu używane przez Wykonawcę muszą być sprawne technicznie 

i posiadać odpowiednie zezwolenia oraz aktualne badania techniczne.  

Inspektora Nadzoru będzie miał prawo polecić Wykonawcy usunięcie z terenu budowy 

pojazdów nie spełniających wymogów obowiązujących przepisów. 

Wykonawca, na własny koszt, zapewni bieżące usuwanie z dróg publicznych i dojazdów 

do Terenu Budowy wszelkich zanieczyszczeń spowodowanych ruchem środków 

transportu budowy w całym okresie trwania robót.  

Ponadto Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były prowadzone w sposób 

powodujący jak najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. 

Na ulicach, wzdłuż których prowadzone będą roboty budowlane, nie będzie 

dopuszczalne zamykanie obydwu pasów ruchu. Wjazdy drogowe na teren posesji i 

dojścia do budynków będą mogły być zamknięte na czas nie dłuższy niż wynika to z 

technologii robót, przy zastosowaniu wszelkich możliwych ułatwień, po uzgodnieniu z 

Inżynierem. Wymaga się, aby Wykonawca układał pomosty robocze na ciągach 

jezdnych i pieszych lub stosował metody wykonania pozwalające na przepuszczanie 

ruchu.  

2.2.2.4. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 

Wszystkie prace budowlane muszą być prowadzone zgodnie z dokumentacją 

projektową, niniejszymi Wymaganiami oraz z odpowiednimi normami i polskimi 

przepisami. 

Wycinka zieleni 

Wykonawca będzie zobowiązany do maksymalnej ochrony istniejącej zieleni. W 

wypadku konieczności usunięcia drzew Wykonawca wykona inwentaryzację zieleni i 

wykaz drzew do usunięcia, uzyska decyzję zezwalającą na usunięcie drzew. 

 Roboty przygotowawcze 

Wytyczenie obiektów kubaturowych i liniowych oraz punktów wysokościowych 

w terenie. W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów 

wysokościowych wchodzą: 

 sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi 

trasy i punktów wysokościowych, 

 uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 
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 wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 

 wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 

 zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz 

oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

Wyznaczenie obiektów obejmuje sprawdzenie wyznaczenia osi obiektu i punktów 

wysokościowych, zastabilizowanie ich w sposób trwały, ochronę ich przed zniszczeniem, 

oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz 

wyznaczenie usytuowania obiektu (kontur, punkty). 

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować 

następujący sprzęt: teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze, tyczki, łaty, taśmy 

stalowe, szpilki. 

Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy i jej punktów wysokościowych powinien 

gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami 

Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien w porozumieniu z Inspektorem 

Nadzoru ustalić końcowo dane zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych 

oraz reperów. 

Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do 

szczegółowego wytyczenia robót. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby 

posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawcą powinien natychmiast 

poinformować Inżyniera o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu punktów głównych 

trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te będą usunięte na koszt Wykonawcy. 

Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób 

trwały, przy użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do 

punktów pomocniczych położonych poza granicą robót ziemnych. Wykonawca powinien 

założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi trasy, a także przy 

każdym obiekcie inżynierskim. Repery robocze należy założyć poza granicami robót 

związanych z wykonaniem trasy obiektów liniowych i obiektów kubaturowych. Jako 

repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach. 

O ile brak takich punktów, repery robocze należy założyć w postaci słupków, osadzonych 

w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez Inżyniera. Rzędne 

reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po 

wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do 

reperów państwowych. Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe 

oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy repera i jego 

rzędnej. 

Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane 

geodezyjne, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy 
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geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej. Osie powinny być wyznaczone 

w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości zależnej od charakterystyki 

i ukształtowania terenu. 

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi w stosunku do dokumentacji 

projektowej nie może być większe niż 5 cm. Rzędne niwelety punktów osi należy 

wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych 

w dokumentacji projektowej. Usunięcie pali z wytyczonej osi jest dopuszczalne tylko 

wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, 

umieszczonymi poza granicą robót. 

Dla każdego obiektu kubaturowego należy wyznaczyć jego położenie w terenie poprzez: 

wytyczenie osi i wytyczenie punktów określających usytuowanie (kontur) obiektu. 

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów 

wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach 

i wytycznych Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. 

Usunięcie warstwy humusu. Do wykonania robót związanych ze zdjęciem, 

przemieszczeniem i odtworzeniem warstwy humusu należy stosować: 

 spycharki, 

 łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych – 

w miejscach, gdzie prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie 

jest możliwe, 

 koparki i samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległość 

wymagającą zastosowania takiego sprzętu. 

Humus należy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek albo przewozić 

transportem samochodowym. Wybór środka transportu zależy od odległości i warunków 

lokalnych. Transport humusu do i z miejsca składowania winien być wykonywany 

w sposób zapobiegający zanieczyszczeniu go. 

Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy 

makroniwelacji lub rekultywacji terenu, na którym prowadzone są roboty ziemne. Humus 

należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem spycharek. w wyjątkowych 

sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego 

wykonania robót, względnie może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa robót 

(zmienna grubość warstwy humusu, sąsiedztwo budowli), należy dodatkowo stosować 

ręczne wykonanie robót, jako uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie. 

Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych 

miejscach określonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inżyniera. 

Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zależna od głębokości jego zalegania, potrzeb 

jego wykorzystania na budowie, itp.) powinna być zgodna z ustaleniami dokumentacji 

projektowej lub wskazana przez Inżyniera, według faktycznego stanu występowania. 

Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, 

aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym. 
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Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu 

powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed 

zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy. Wykonawca uzyska 

wymagane zgody na składowanie humusu w wybranym miejscu oraz akceptację 

Inżyniera na miejsce i sposób składowania. 

Humus zdjęty przed wykonaniem robót ziemnych, zostanie po ich zakończeniu 

wykorzystany (w wymaganej ilości) do prac makroniwelacyjnych lub rekultywacyjnych 

nieutwardzonych terenów przyległych. 

Ewentualny nadmiar humusu winien być użyty przy zakładaniu trawników, sadzeniu 

drzew i krzewów oraz do innych czynności określonych w dokumentacji projektowej. 

Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno być wykonane zgodnie z ustaleniami 

dokumentacji lub wskazaniami Inspektora Nadzoru. 

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu, 

akceptacji Inżyniera dla miejsca i sposobu składowania humusu przez cały okres 

realizacji prac oraz wizualnej ocenie kompletności przywrócenia warstwy humusu po 

zakończeniu prac (tam gdzie to zaplanowane). 

Rozbiórka elementów infrastruktury technicznej. Do wykonania robót związanych 

z rozbiórką elementów dróg, ogrodzeń może być wykorzystany sprzęt podany poniżej, 

lub inny zaakceptowany przez Inżyniera: 

 spycharki, 

 ładowarki, 

 samochody ciężarowe, 

 zrywarki, 

 młoty pneumatyczne, 

 piły mechaniczne. 

Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony 

w Programie Funkcjonalno – Użytkowym lub przez Inżyniera. Wszystkie elementy 

możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania 

zbędnych uszkodzeń. Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg, chodników, 

ogrodzeń, itp. znajdujące się w miejscach gdzie zgodnie z dokumentacją projektową 

będą wykonane wykopy lub przeprowadzone zostaną inne czynności wykonawcze 

powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec 

gromadzeniu się w nich wody opadowej. Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się 

wykonania wykopów pod projektowane obiekty należy wypełnić warstwowo odpowiednim 

gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić. 

Roboty ziemne – kanalizacja sanitarna 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 koparki, ładowarki, itp. – do odspajania i wydobywania gruntów, 

 spycharki, urządzenia do hydromechanizacji itp. – do jednoczesnego 

wydobywania i przemieszczania gruntów, 



33 

 

 samochody wywrotki - do transportu mas ziemnych, 

 ubijaki, płyty wibracyjne itp. - do zagęszczania gruntu, 

 specjalistyczny sprzęt do wykonywania przewiertów / przepychów (jeśli wystąpi 

taka potrzeba). 

Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania wykopu 

(ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych 

geotechnicznych, ustaleń projektowych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. Dla 

kanalizacji układanej w drogach i chodnikach oraz blisko budynków należy wykonać 

wykopy wąsko-przestrzenne. 

W rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne należy wykonywać 

sposobem ręcznym. Wykopy wąsko-przestrzenne należy wykonać mechanicznie w  

umocnionych wykopach w zależności od zagłębienia przewodu i warunków gruntowych 

grodzicami lub wypraskami stalowymi. Zamiennie można stosować szalunki systemowe 

dobrane stosownie do warunków gruntowych i zagłębienia. Wykopy szeroko-

przestrzenne należy wykonać mechanicznie przy nachyleniu skarp 1:0,6. 

Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami, do których dodaje się 

obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. 

Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. Dno wykopu powinno być 

równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej lub zgodnie ze 

wskazaniami Inżyniera. 

Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym 

okresie prowadzenia robót. 

Odwodnienie wykopów należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową lub 

w sposób uzgodniony z Inżynierem. 

Ziemia z wykopów w ilości przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopów) 

należy składować wzdłuż wykopu lub na składowiskach tymczasowych zależnie od stanu 

zainwestowania terenu. Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, który nie będzie użyty do 

zasypania powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład. 

Rury PVC-U, PEHD, należy układać w wykopie zgodnie z projektem  i instrukcją monta-

żu producenta rur, na warstwie podsypki piaskowej lub żwirowej (o granulacji d ≤ 20 

mm), o wysokości ≥ 30 cm. Dla obiektów liniowych wykop należy zasypać po ułożeniu 

w nim obiektu liniowego rozpoczynając od równomiernego obsypania rur z boków, 

z dokładnym ubiciem ziemi warstwami grubości 10 –20 cm, drewnianymi ubijakami. Rury 

PVC-U, PEHD, GRP należy obsypać piaskiem lub żwirem do wysokości 30 cm ponad 

wierzch rury. Pozostały wykop do poziomu terenu należy zasypać warstwami ziemi o 

grubości 20 – 30 cm sposobem ręcznym lub mechanicznym. Warstwy należy 

zagęszczać mechanicznie. Jednocześnie z zasypywaniem należy stopniowo prowadzić 

rozbiórkę umocnienia. Zaleca się wykonywanie robót przy sprzyjających warunkach 

pogodowych. Po ukończeniu zasypywania wykopu teren należy przywrócić do stanu 

pierwotnego. Teren po wykopach należy zrekultywować. 
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Zagęszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spełniać wymagania dotyczące 

wartości wskaźnika zagęszczenia (Is) 0,97 - 1,0. Co Wykonawca potwierdza wynikami 

badań wskaźników przeprowadzanych przez uprawnioną osobę. 

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym 

okresie trwania robót ziemnych. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni 

spadek podłużny umożliwiający szybki odpływ wód z wykopu. Należy uwzględnić 

ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania 

innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu 

w czasie postępu robót ziemnych. Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów 

należy ująć w rowy i (lub) dreny. Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza 

teren robót ziemnych. 

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 

określonymi w dokumentacji projektowej. w czasie kontroli szczególną uwagę należy 

zwrócić na: 

 zapewnienie stateczności ścian wykopów, 

 odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 

 dokładność wykonania wykopów, 

 zagęszczenie zasypanego wykopu. 

Szerokość dna nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż o ± 5 cm. 

Spadek podłużny dna sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzędnych wysokościowych 

nie może dawać różnic w stosunku do rzędnych projektowanych o więcej niż -3 cm lub 

+1 cm. Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z normą branżową powinien 

być zgodny z założonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. 

Roboty ziemne -  sieć wodociągowa 

Składowanie rur PE. 

Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku z 

czym: 

• należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są 

składowane lub przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych 

urządzeń i metod przeładunku. 

• Rury w prostych odcinkach, składować w stosach na równym podłożu, na podkładach 

drewnianych o szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach 1 do 2 

metrów. Nie przekraczać wysokości składowania ok. 1 m. 

• Rury w zwojach składować na płasko na równym podłożu na podkładach drewnianych, 

pokrywających co najmniej 50% powierzchni składowania. Nie przekraczać wysokości 

składowania 2m. 

• Rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to 

możliwe, to rury o większych średnicach i grubszych ściankach powinny znajdować się 

na spodzie. To samo dotyczy układania rur na środkach transportowych. 

• Szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami 

(korki, wkładki itp.). 
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• Nie dopuszczać do składowania materiałów w sposób, przy którym mogłyby wystąpić 

odkształcenia (zagięcia, zagniecenia itp.) - w miarę możliwości przechowywać i 

transportować w opakowaniach fabrycznych. 

• Nie dopuszczać do zrzucenia elementów. 

• Niedopuszczalne jest „wleczenie" pojedynczych rur, wiązek lub kręgów po podłożu. 

• Zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach 

zewnętrznych ponieważ podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach 

ujemnych znacznie wzrasta. 

• Transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne 

końce wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr; rury w zwojach 

powinny w całości leżeć na płasko na powierzchni ładunkowej. 

• Kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane, w sposób uporządkowany, z 

zachowaniem wyżej omawianych środków ostrożności. 

Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę                   

i promieniowanie UV, w związku z czym należy chronić je przed: 

• długotrwałą ekspozycją słoneczną 

• nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła. 

Składowanie transport i rozładunek rur PE należy wykonywać zgodnie                     

z zaleceniami dostawcy elementów. 

 

Montaż rurociągów z PE 

 Warunki montażu rur z PE 

Przewody PE można układać przy temperaturze od 0°C do +20 °C, jednak warunki 

optymalne to temperatury od +5°C do +15°C ze względu na kruchość tworzywa              

w niższych temperaturach oraz znaczną rozszerzalność liniową w wyższych 

temperaturach. 

Przy układaniu należy zwracać uwagę, aby rury nie były zdeformowane                            

i uszkodzone oraz aby leżały całą płaszczyzną na usypanej warstwie materiału 

wypełniającego. Należy zwracać uwagę na odpowiednie zabezpieczenie kamieni 

znajdujących się na ścianach wykopu oraz na wystarczający odstęp składowanego 

urobku od brzegu wykopu gdyż spadające kamienie mogą uszkodzić rurę. 

 

Metoda łączenia rur PE 

Zgrzewanie doczołowe rur z PE 

Zgrzewanie rur doczołowe jest możliwe tylko dla rur zakwalifikowanej do tej samej grupy 

płynięcia, o tej samej średnicy i grubości ścianki. 

Zgrzewanie czołowe polifuzyjne należy przeprowadzić dla rur i kształtek o średnicach 

większych od 63 mm. Kształtki elektrooporowe stosować w sytuacjach uniemożli-
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wiających wykonanie zgrzewów doczołowych. Wszystkie parametry zgrzewania rur 

polietylenowych muszą być podane przez producenta rur w instrukcji montażu. 

Po zakończeniu zgrzewania czołowego i zdemontowaniu urządzenia zgrzewającego 

należy skontrolować miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiarów 

wypływki (szerokości i grubości) i oszacowaniu ich zgodności z zaleceniami producenta. 

Wartości odchyleń nie powinny przekraczać dopuszczalnych, podanych przez 

producenta. 

Zgrzewanie rur z PE przy pomocy złączy elektrooporowych. 

Odbywa się ono przy użyciu kształtek z wtopionym drutem elektrooporowym.                 

W złącza wsuwa się przycięte prostopadle i oczyszczone końcówki rur z PE 

(oczyszczone także przez usunięcie warstwy utlenionego polietylenu, a następnie 

„przepuszcza "się przez drut oporowy, prąd w określonym czasie i o odpowiednich 

parametrach zgodnie z instrukcją producenta złącz. Operacja elektrozgrzewania 

powinna być przeprowadzona przy unieruchomionych końcówkach rur. 

Każde złącze elektrooporowe ma indywidualne parametry zgrzewania. Są one zapisane; 

na złączu w postaci nadruku, w postaci kodu kreskowego, na karcie magnetycznej, bądź 

zakodowane w relacji: drut elektrooporowy w złączu - elektrozgrzewarka. 

Zakres temperatur i warunki pogodowe w jakich można dokonywać zgrzewania określają 

producenci złącz elektrooporowych. Ogólnie można przyjąć, że zgrzewanie to jest 

dopuszczalne w zakresie temperatur otoczenia od -5°C do +45°C. 

Połączenia kołnierzowe. 

Połączenia z użyciem tulei kołnierzowej PE i luźnego kołnierza stosowane są głównie 

przy połączeniach tworzywo sztuczne/stal oraz tworzywo sztuczne/żeliwo. 

Podsypka 

Rury z PE można posadowić na wyrównanym podłożu, jeżeli występuje ono                   

w gruntach piaszczystych-gliniastych lub żwirowych, nie zawierających cząstek                 

o wymiarach powyżej 20 mm. Przestrzeń wykopu w obrębie przewodu rurowego należy 

wypełnić gruntem piaszczystym nie zawierającym ostrych kamieni lub innego łamanego 

materiału. 

Do wypełnienia przestrzeni nie może być stosowany piasek pylasty, grunty spoiste, 

organiczne oraz grunty zamarznięte. W takich przypadkach należy dokonać wymiany 

gruntu. 

Jeżeli grunty lokalne spełniają powyższe wymagania, nie musi być wykonywany wykop 

do poziomu podsypki. Wypełnienie przestrzeni w obrębie przewodu rurowego polega na 

usypaniu na dnie wykopu (przed położeniem rury) warstwy piasku o grubości co najmniej 

10 cm oraz warstwy grubości co najmniej 30 cm nad rurą (zgodnie z rysunkiem 

powyżej). 

Grunt w obrębie przewodu powinien być starannie zagęszczony. Ważne jest staranne i 

skuteczne zagęszczenie materiału wypełniającego w bocznych strefach przewodu, gdyż 
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zabezpiecza to rurę przed deformacją na skutek występujących nacisków statycznych i 

dynamicznych. 

Przy wypełnianiu pozostałej części wykopu należy zwracać uwagę, aby pierwsza 

warstwa gruntu (pochodząca z wykopów) o grubości co najmniej 30 cm nie zawierała 

kamieni. 

 

Układanie przewodu na dnie wykopu. 

Rury można opuszczać do wykopu ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego. 

Układanie odcinka przewodu odbywa się na przygotowanym podłożu. Podłoże profiluje 

się w miarę układania przewodu. Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby osie 

łączonych odcinków przewodu pokrywały się. Przewód po ułożeniu powinien ściśle 

przylegać do podłoża na całej swej długości. 

Nie wolno wyrównywać spadku i kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod 

niego twardych elementów, takich jak np. kawałki drewna, kamieni itp. 

Obsypka rurociągów. 

Obsypkę rurociągu należy wykonać tak, by zagwarantować rurze dostateczne podparcie 

ze wszystkich stron, obciążenia mogły być przekazywane i nie występowały szkodliwe 

obciążenia 

miejscowe. Należy zwrócić szczególną uwagę na poprawne zagęszczenie po obu 

stronach przewodu. Obsypka rury musi być wykonana natychmiast po inspekcji                  

i zatwierdzeniu zakończonego posadowienia. Obsypka i zasypka przewodu musi być 

prowadzona, aż do uzyskania grubości warstwy przynajmniej 30 cm (po zagęszczeniu) 

powyżej wierzchu rury. Materiał służący do wykonania wypełnienia musi spełniać te 

same warunki co materiał do wykonania podłoża. 

Obsypka rurociągu musi być tak wykonana, żeby rurociąg nie uległ zniszczeniu lub nie 

został przemieszczony. Zagęszczenie może być wykonane mechanicznie dzięki 

własnemu ciężarowi sprzętu i sile uderzeniowej, która jest stosowana w większości 

przypadków. Wskazany jest sprzęt zagęszczający, który może pracować w tym samym 

czasie po obu stronach przewodu. 

Zagęszczenie jest łatwiejsze, jeśli zawartość wody w materiale wypełniającym jest bliska 

optimum. Zagęszczanie żwiru może być wykonane z wodą, jeśli podłoże może 

przewodzić wodę lub jeśli jest możliwe w jakiś inny sposób np. przez drenaż 

zapewniający efektywne odwodnienie obsypki. 

Dla spoistego materiału metoda zagęszczania powinna być wybrana według 

rzeczywistych własności zasypki. We wszystkich przypadkach ważne jest unikanie 

pustych przestrzeni pod rurą. Pierwsza warstwa aż do osi rury powinna być zagęszczona 

ostrożnie, ażeby uniknąć uniesienia się rury. 

Zasypka wykopu. 

Zasypka musi być wykonana z materiałów i w taki sposób by spełniała wymagania 

struktury nad 
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rurociągiem (odpowiednio dla drogi, chodnika czy terenów zielonych). Pozostała część 

wypełnienia może być wykonana za pomocą gruntu rodzimego zgodnie                                              

z zatwierdzoną Dokumentacją Projektową i jeśli maksymalna wielkości cząstek nie 

przekracza 30 mm. Przydatność gruntu rodzimego do zasypywania wykopów potwierdzi 

Inspektora Nadzoru. 

Przejścia przewodu przez przeszkody terenowe 

Przejścia przewodu przez drogi i inne przeszkody o istotnym znaczeniu komunikacyjnym 

należy wykonać wg uzgodnień wydanych przez ich właścicieli. 

Przy montażu rurociągów w rurach osłonowych należy zamocować należy płozy 

ślizgowe (w rozstawie zgodnym z zaleceniami producenta systemu - w zależności od 

średnicy rurociągu), których rozstaw powinien uniemożliwiać powstawanie ugięć. 

Końcówki rur ochronnych uszczelnić pierścieniem gumowym uszczelniającym – 

manszetą 

Próby szczelności wodociągu 

W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu należy 

przeprowadzić próby szczelności. Próby szczelności należy wykonać dla kolejnych 

odbieranych odcinków przewodu. Na żądanie Inwestora lub Użytkownika należy również 

przeprowadzić próbę szczelności całego przewodu. 

Sposób przeprowadzania i pełny zakres wymagań związanych z próbami szczelności 

są podane w Polskich Normach (PN-81/B-10725), WTWiOR                            i 

WTWOiRTS. Niezależnie od wymagań określonych w normie należy zachować 

następujące warunki przed przystąpieniem do przeprowadzenia próby szczelności: 

• zastosowane do budowy przewodu materiały powinny być zgodne                                  

z obowiązującymi przepisami,  

• odcinki poddawane próbie szczelności mogą mieć długość do 300 m w przypadku 

wykopów o ścianach umocnionych lub do 500 m przy wykopach nie umocnionych ze 

skarpami - wszystkie złącza powinny być odkryte oraz w pełni widoczne i dostępne, 

• odcinek przewodu powinien być na całej swojej długości stabilnie zabezpieczony przed 

wszelkimi przemieszczeniami - np. poprzez wykonanie częściowej obsypki. 

• wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte, 

• profil przewodu powinien umożliwiać jego odpowietrzenie w najwyższych punktach 

badanego odcinka, 

• należy sprawdzać wizualnie wszystkie badane połączenia. W czasie prowadzenia 

próby szczelności należy w szczególności przestrzegać następujących warunków 

• przewód nie może być nasłoneczniony a zimą temperatura jego powierzchni 

zewnętrznej nie może być niższa niż 1°C, 

• napełnianie przewodu powinno odbywać się powoli od najniższego punktu, 

• temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna przekraczać 

20°C, 

• po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu przewodu należy pozostawić go na 

12 godzin w celu ustabilizowania, 
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• cały przewód może być poddany próbie szczelności dopiero po uzyskaniu pozytywnych 

wyników prób szczelności poszczególnych jego odcinków oraz po jego zasypaniu, z 

wyjątkiem miejsc łączenia odcinków. 

Ciśnienie próbne Pp powinno wynosić 1 MPa. 

Szczelność odcinka i całego przewodu powinna być sprawdzona zgodnie                         

z obowiązującą normą. Po zakończeniu próby szczelności należy zmniejszyć ciśnienie 

powoli w sposób kontrolowany a przewód powinien być opróżniony z wody. Wyniki prób 

szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez przedstawicieli 

Wykonawcy, Inspektora Nadzoru i Użytkownika. 

Odbiór Końcowy, Przejęcie Robót 

Przed przekazaniem do eksploatacji należy dokonać odbioru końcowego, który polega 

na sprawdzeniu: 

• poprawności zainstalowania rurociągów i urządzeń; 

• kompletności i jakości zainstalowanych rurociągów i urządzeń; 

• poprawności działania rurociągów 

• aktualności dokumentacji powykonawczej, uwzględniającej wszystkie zmiany                  

i uzupełnienia; 

• kompletności DTR i świadectw producenta.; 

• kompletności protokołów częściowych. 

Przy odbiorze robót Wykonawca powinien dostarczyć następujące dokumenty: 

• zatwierdzona Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami  i uzupełnieniami w 

trakcie wykonywania robót, 

• Dziennik Budowy; 

• dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania 

robót; 

• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów; 

• protokoły częściowych odbiorów poprzednich etapów robót; 

• świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów; 

• inwentaryzację geodezyjną sieci z aktualizacją mapy zasadniczej wykonaną przez 

uprawnioną jednostkę geodezyjną. 

• szkice powykonawcze z domiarami uzbrojenia 

• badania bakteriologiczne 

Jeżeli w trakcie odbioru okaże się, że jakieś wymagania nie zostały spełnione lub też 

ujawniły się jakieś usterki, należy uwzględnić je w protokole, podając jednocześnie 

termin ich usunięcia lub uzupełnienia. 

 Przejścia pod drogami.  

Przewody kanalizacyjne pod drogami o nawierzchni asfaltowej należy wykonać 

przewiertem lub rozkopem w rurze stalowej o długości i średnicy według dokumentacji 

projektowej w porozumieniu z Inżynierem.  
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Przewiert musi być wykonany za pomocą rur osłonowych o średnicach dostosowanych 

do średnic przewodów technologicznych. W rurach osłonowych należy przeciągnąć rury 

technologiczne, uszczelnić przestrzeń między rurą osłonową a technologiczną, 

zaizolować spoiny obwodowe i uszczelnić końcówki rur materiałami określonymi 

w dokumentacji projektowej. Rury ochronne należy zastosować w miejscach 

wskazanych w dokumentacji projektowej. Rury ochronne należy wykonać z rur stalowych 

ze szwem, czarnych o sprawdzonej szczelności według PN. Łączenie rur przez 

spawanie elektryczne doczołowe. Rury stalowe powinny odpowiadać gatunkowi 

określonemu w dokumentacji projektowej i mieć trwale wybite oznakowania lub w inny 

sposób jednoznacznie określony gatunek. Miejsca spawania nie powinny posiadać 

rozwarstwień, wżerów i ubytków powierzchniowych większych niż 5 % grubości 

materiału i większych niż 10 % powierzchni. Ponadto nie powinny mieć rys, pęknięć, itp. 

wad. Spawacze wykonujący złącze spawane powinni mieć aktualne uprawnienia 

specjalistyczne, odpowiednie do zakresu wykonywanych robót udokumentowane 

wpisem do książeczki spawacza. Wprowadzenie przewodów technologicznych do rury 

ochronnej należy wykonać za pomocą płóz pierścieniowych. Przed rozpoczęciem pracy 

ustalić konieczną ilość i typ elementów płóz. Otwarte pierścienie, luźno połączyć na 

rurociągu, końce pierścieni wsunąć jeden w drugi i lekko zazębić. Miejsce styku 

pierścieni z rurą przewodową owinąć taśmą. Pierścienie płozy zacisnąć symetrycznie 

przy pomocy urządzenia zaciskowego do montażu aż niemożliwe będzie przesuwanie 

pierścienia po rurze. Elementów płóz nie można zaciskać jednostronnie. Położenie płóz 

na rurociągu należy ustalić wcześniej, ponieważ późniejsze rozwiązanie płóz jest 

niemożliwe. Kielichy rur kielichowych nie mogą opierać się i spoczywać na rurze 

ochronnej. Podpory (płozy) powinny znajdować się bezpośrednio za kielichami rur. 

Przestrzeń między rurociągiem roboczym, a wewnętrzną ścianką rury ochronnej na 

wlocie i wylocie z obu końców rury ochronnej zamknąć korkiem z pianki poliuretanowej 

na długości nie mniejszej niż 10 cm mierząc od krawędzi rury przejściowej i pierścieniem 

samouszczelniającym. Rury ochronne należy zaizolować zgodnie z normą DIN. Odcinek 

rury przeznaczony do ułożenia w rurze przejściowej należy poddać próbie szczelności 

złączy na powierzchni terenu przed wprowadzeniem rury ochronnej. 

Skrzyżowania z ciekami wodnymi. Skrzyżowania z rzekami, potokami, kanałami 

otwartymi, rowami i pozostałymi ciekami wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. 

Na wykonanie przejść rurociągów przez wody i wały przeciwpowodziowe należy uzyskać 

pozwolenie wodno-prawne.  

Skrzyżowania z istniejącymi liniami elektrycznymi, kablami elektrycznymi. 

w miejscach kolizji roboty prowadzić po uzgodnieniu z właścicielem tego uzbrojenia 

i wskazaniami Inżyniera i w razie potrzeby po wyłączeniu prądu. Na istniejących kablach 

energetycznych zastosować rury ochronne. 

Skrzyżowania z istniejącymi kablami teletechnicznymi. Istniejące kable 

teletechniczne należy zabezpieczyć rurą ochronną; zgodnie z dokumentacją projektową 

lub wskazaniami Inżyniera i po uzgodnieniu z właścicielem uzbrojenia.  
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Skrzyżowania z istniejącymi rurociągami wodociągowymi i kanalizacyjnymi. 

Skrzyżowania wykonać bez użycia sprzętu mechanicznego, zgodnie z dokumentacją 

projektową lub wskazaniami Inżyniera i po uzgodnieniu z właścicielem uzbrojenia.  

Skrzyżowania z innymi przewodami podziemnymi. Skrzyżowania wykonać zgodnie 

z dokumentacją projektową lub wskazaniami Inżyniera i po uzgodnieniu z właścicielem 

uzbrojenia. 

Ułożenie sieci zewnętrznych kablowych. Zewnętrzne sieci kablowe układać należy 

zgodnie z zatwierdzoną przez Inżyniera dokumentacją projektową oraz wymaganiami 

wynikającymi z Programu Funkcjonalno – Użytkowego. 

Porządkowanie terenu 

Wykonawca będzie zobowiązany porządkować teren wzdłuż tras przewodów i przy 

obiektach kubaturowych, bez zbędnej zwłoki, w miarę postępu robót.  

Wykonawca będzie zobowiązany do likwidacji wszystkich robót tymczasowych, jak 

np. drogi tymczasowe, pomosty, zabezpieczenia wykopów. Nadwyżkę ziemi wynikającą 

z robót ziemnych oraz odpady z budowy i demontażu obiektów budowlanych i 

infrastruktury drogowej Wykonawca będzie zobowiązany usunąć do miejsca ich 

końcowego zagospodarowania lub unieszkodliwienia. 

Wykonawca zobowiązany jest odtworzyć stan zagospodarowania terenu sprzed 

rozpoczęcia robót budowlanych. Rozebrane nawierzchnie chodników, jezdni, placów, 

parkingów należy odtworzyć przy użyciu analogicznych materiałów. Odtworzenie dróg 

należy wykonać z ułożeniem warstwy asfaltu grubości minimum 5 cm 

Po wykonaniu robót budowlanych Wykonawca będzie zobowiązany uporządkować teren 

zaplecza budowy, placów składowych. 

2.2.3. Potrzeby wody na cele p.poż. 

            Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 lipca 2009 

roku w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 

Nr 124 poz. 1030) konieczna ilość wody do celów przeciwpożarowych dla jednostek 

osadniczych do 2000 mieszkańców wynosi 5,0 dm3/s lub równoważny zapas wody w 

zbiorniku w wysokości 50 m3. Wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych do 

zewnętrznego gaszenia pożaru dla budynków użyteczności publicznej i zamieszkania 

zbiorowego oraz innych obiektów budowlanych o takim przeznaczeniu, służąca do 

zewnętrznego gaszenia pożaru, wynosi dla budynku o kubaturze brutto do 5000 m3 i o 

powierzchni wewnętrznej do 1000 m2 – 10 dm3/s z co najmniej jednego hydrantu o 

średnicy 80 mm lub 100 m3 zapasu wody w przeciwpożarowym zbiorniku wodnym. Na 

terenie Bartoszowin znajdują się wyłącznie budynki jednorodzinne, stąd konieczna ilość 

wody na potrzeby p.pożarowe wynosi 5,0 dm3/s. 

2.2.4. Konieczna wydajność wodociągu. 
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Konieczną wydajność sieci wodociągowej  na teren tłoczni/przepompowni ścieków  

powinna zostać ustalona w oparciu o następujące założenia: 

pożar, wówczas ogranicza się potrzeby wodne na cele bytowo – gospodarcze do 15% 

Qhmax, 

ilość wody na potrzeby p.poż. 5 dm3/s=18,0 m3/h. 

Stąd konieczna wydajność wodociągu winna wynosić: 

Q = 2,24x0,15 + 18,0 = 18,34 m3/h = 5,1 dm3/s. 

2.3.  Podstawowe wymagania techniczno – materiałowe. 

2.3.1 Zasuwy kołnierzowe. 

Wymogi stawiane zasuwom kołnierzowym: 

·      ciśnienie nominalne PN 16, 

·      długość zabudowy F5, 

·      korpus, pokrywa, klin wykonane z żeliwa, min. GGG-40, klasa żeliwa oraz logo 

producenta oznakowane na korpusie w postaci odlewu, 

·      owiercenie kołnierzy wg PN, 

·      przelot korpusu zasuwy – nominalny, pełny bez gniazda w miejscu zamknięcia, 

·      wrzeciono (trzpień) ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, wyposażone w 

nisko-tarciowe podkładki ślizgowe lub łożysko, 

·      uszczelnienie wrzeciona – min. potrójne, uszczelki typu o-ring, nakrętka wrzeciona z 

mosiądzu utwardzonego powierzchniowo, 

·      zabezpieczenie tulei uszczelniającej przed kontaktem z ziemią – uszczelka 

czyszcząca oraz pierścień zabezpieczający przed wykręceniem tulei, 

·      śruby mocujące pokrywę – nierdzewne, wpuszczone, nieprzelotowe, zabezpieczone 

masą zalewową, 

·      zabezpieczenie antykorozyjne – zewnętrzne i wewnętrzne, żywicą epoksydową, 

grubość warstwy min. 25 μm, 

·      kolor niebieski. 

·      korpus żeliwny, 

·      pokrywa żeliwa szare GG-20, 

·      wkładka – stal nierdzewna, 

·      śruba – stal nierdzewna. 

 

Obudowy teleskopowe do zasuw. 

·       wrzeciono – stal ocynkowana, 

·      rura osłonowa – HDPE, 

·      kołpak – żeliwo GG-25. 
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2.3.2. Hydranty nadziemne. 

.      Hydranty nadziemne DN 80 z podwójnym zamknięciem. 

·      ciśnienie nominalne 16 PN, 

·      połączenie kołnierzowe wykonane zgodnie z PN, 

·      korpus górny, korpus dolny – żeliwo sferoidalne min GGG-40 na korpusie 

oznakowanie hydrantu określające producenta, średnicę DN, ciśnienie nominalne, 

materiał korpusu w postaci odlewu, 

·      kolumna – żeliwo sferoidalne min. GGG-40 lub stal nierdzewna, 

·      zabezpieczenie nasad – pokrywa nasady żeliwna lub ze stopu aluminium, 

·      wrzeciono (trzpień) – stal nierdzewna z gwintem walcowanym, 

·      uszczelnienie wrzeciona – podwójne o-ringi, 

·      nakrętka wrzeciona – mosiądz o podwyższonej wytrzymałości, 

·      odwodnienie – samoczynne z chwilą pełnego odcięcia przepływu tj. w położeniach 

po-średnich i przy całkowitym otwarciu powinno być suche, 

·      grzyb (tłok hydrantu) – pokryty całkowicie powłoką elastomerową dopuszczoną do 

kontaktu z wodą pitną, 

·      zabezpieczenie antykorozyjne – zewnętrzne i wewnętrzne pokrycie żywicą 

epoksydową, grubość warstwy min. 250 μm lub emaliowane, część zewnętrzna odporna 

na promienie UV, 

·      kolor czerwony, 

·      z zabezpieczeniem w przypadku złamania, 

·      wymagane certyfikaty i atesty – PZH, CE, dopuszczone do stosowania w Polsce. 

2.4. WYMAGANIA BUDOWLANE I MATERIAŁOWE 

2.4.1. Informacja ogólna 

W poniższych podpunktach zawarto ogólne wymagania z zakresu branży sanitarnej oraz 

standardy jakości wykonania instalacji. 

2.4.2. Materiały 

Wszystkie nakrętki i śruby zaopatrzone zostaną w podkładki umieszczone pomiędzy 

śrubą a nakrętką, grubość podkładek winna być zgodna z normą. Wszystkie śruby 

dociskające, nakrętki, podkładki i mocowania użyte zewnętrznie bądź w innych 

miejscach narażonych na kontakt z wodą lub z wilgocią, wykonane zostaną ze stali 

kwasoodpornej. Wszystkie śruby dociskające, nakrętki, podkładki i mocowania 

stosowane do użytku wewnętrznego w środowisku nie narażonym na kontakt z wodą lub 

ściekami należy poddać ocynkowaniu, a wszystkie odsłonięte powierzchnie należy po 

złożeniu i dopasowaniu pomalować. Należy dostarczyć wszystkie niezbędne materiały 

uszczelniające. 

2.4.3. Malowanie i ochrona metalu 

Wszystkie elementy wyposażenia należy pomalować lub zabezpieczyć w inny sposób. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zaznajomienia wszystkich dostawców                              
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z wymogami dotyczącymi farb ochronnych i innych pokryć ochronnych na dostarczanych 

przez nich produktach. Wszystkie połyskujące części metalowe, przed transportem 

muszą zostać pokryte odpowiednią warstwą ochronną i właściwie zabezpieczone na 

czas transportu na Plac Budowy. Po ich zamontowaniu zostaną one starannie 

wyczyszczone. Roboty związane z przygotowaniem powierzchni metalu należy 

prowadzić wg opracowanego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez Zamawiającego 

programu. Nie wolno malować w czasie deszczu, mgły i innych opadów 

atmosferycznych. 

2.4.4. Rurarz 

2.4.4.1. Wymagania ogólne 

Rury oraz wszelkie elementy łączące je, przewidziane do zastosowania w ramach 

realizowanego przedsięwzięcia, muszą być materiałami pierwszej klasy, o regularnym, 

kołowym przekroju i jednakowej grubości, wolne od zgorzelin, rozwarstwień, porowatych 

struktur i innych defektów i muszą zostać tak dobrane, aby bezawaryjnie funkcjonować w 

warunkach zadanych wyjściowych temperatur i ciśnienia. Instalacja musi być złożona z 

uwzględnieniem późniejszego łatwego demontażu i wymiany pomp oraz armatury                   

i innych urządzeń. Złącza kompensacyjne i rozłączniki muszą mieć postać tulei z 

podwójnym kołnierzem. Złączki muszą być odporne na maksymalne ciśnienie 

występujące w rurach i muszą być wykonane z materiału jak pozostała część rurociągu. 

Należy zastosować połączenia kołnierzowe rur na połączeniu z maszynami i 

urządzeniami w celu łatwego demontażu. Niezbędne jest zwrócenie uwagi na 

konieczność takiego wykonania połączeń, aby późniejszy ich demontaż nie nastręczał 

problemów. Końce rur użytych do połączenia z kołnierzami i zwężkami kołnierzowymi 

należy zlicować i scalić zgodnie z wymogami producenta połączeń. Wszystkie luźne 

(występujące osobno) kołnierze należy połączyć z kołnierzami zamocowanymi na stałe 

przy pomocy śrub. Wszystkie przewody muszą być zaopatrzone w niezbędne 

mocowania. Przy przejściach przez ściany należy zastosować przejście mechaniczne. W 

przypadku uszkodzenia wierzchniej warstwy rurociągu, powierzchnia ta musi zostać 

oczyszczona, osuszona i pomalowana przynajmniej trzema warstwami farby do 

otrzymania warstwy ochronnej o grubości identycznej z oryginałem. Kształtki przejściowe 

należy zamontować na rurociągach wszędzie tam, gdzie niezbędne jest 

przeprowadzenie szybkiego, łatwego demontażu kołnierzy, zaworów i innych elementów  

bez konieczności rozbierania całych sekcji instalacji. Końcówkę wylotu rurociągu należy 

dopasować do punktu włączenia do głównego rurociągu przesyłowego sieci zewnętrznej. 

2.4.4.2. Rurociągi z PE 

Rury oraz wszelkie elementy łączące je, przewidziane do zastosowania w ramach 

realizowanego przedsięwzięcia, muszą być materiałami pierwszej klasy, o regularnym, 

kołowym przekroju i jednakowej grubości, wolne od zgorzelin, rozwarstwień, porowatych 

struktur i innych defektów i muszą zostać tak dobrane, aby bezawaryjnie funkcjonować w 

warunkach zadanych wyjściowych temperatur i ciśnienia. Instalacja musi być złożona z 
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uwzględnieniem późniejszego łatwego demontażu i wymiany pomp oraz armatury                   

i innych urządzeń. Złącza kompensacyjne i rozłączniki muszą mieć postać tulei z 

podwójnym kołnierzem. Złączki muszą być odporne na maksymalne ciśnienie 

występujące w rurach i muszą być wykonane z materiału jak pozostała część rurociągu. 

Należy zastosować połączenia kołnierzowe rur na połączeniu z maszynami i 

urządzeniami w celu łatwego demontażu. Niezbędne jest zwrócenie uwagi na 

konieczność takiego wykonania połączeń, aby późniejszy ich demontaż nie nastręczał 

problemów. Końce rur użytych do połączenia z kołnierzami i zwężkami kołnierzowymi 

należy zlicować i scalić zgodnie z wymogami producenta połączeń. Wszystkie luźne 

(występujące osobno) kołnierze należy połączyć z kołnierzami zamocowanymi na stałe 

przy pomocy śrub. Wszystkie przewody muszą być zaopatrzone w niezbędne 

mocowania. Przy przejściach przez ściany należy zastosować przejście mechaniczne. W 

przypadku uszkodzenia wierzchniej warstwy rurociągu, powierzchnia ta musi zostać 

oczyszczona, osuszona i pomalowana przynajmniej trzema warstwami farby do 

otrzymania warstwy ochronnej o grubości identycznej z oryginałem. Kształtki przejściowe 

należy zamontować na rurociągach wszędzie tam, gdzie niezbędne jest 

przeprowadzenie szybkiego, łatwego demontażu kołnierzy, zaworów i innych elementów 

bez konieczności rozkuwania w przypadku wymiany wyeksploatowanych elementów i 

konieczności rozbierania całych sekcji instalacji. Końcówkę wylotu rurociągu należy 

dopasować do punktu włączenia do głównego rurociągu przesyłowego sieci zewnętrznej. 

2.4.4.3. Zasuwy 

Należy użyć zasuw odcinających dwu kołnierzowych, żeliwnych typu klinowego                          

z miękkim uszczelnieniem i z korpusem wykonanym z żeliwa sferoidalnego malowanego 

proszkowo w kąpieli. Zasuwy muszą mieć gumowany klin, trzpień z gwintem wewnątrz 

kadłuba oraz przelot umożliwiający swobodny przepływ medium. Uszczelnienia trzpienia 

stanowić będą pierścienie dławicowe z PTFE oraz podwójne uszczelki typu O-ring  z 

NBR zamontowane w sposób zapewniający ewentualny łatwy ich demontaż. Zasuwy 

muszą być przystosowane do zabudowy w ziemi. Zasuwy przewidziane do zabudowy w 

ziemi muszą być zaopatrzone w obudowy do zasuw wyprowadzone do poziomu terenu i 

obudowane żeliwną skrzynką uliczną do instalacji wodnych. Obudowy do zasuw należy 

stosować odpowiednie do średnicy zasuwy. 

Kwadratowe zakończenie wrzeciona teleskopowego należy zabezpieczyć odkształcalną 

obudową skrzynkową z żeliwa z możliwością maksymalnej regulacji 150 mm. Obudowa 

skrzynkowa ma być umieszczona na betonowej płycie o wymiarach 300 x 300 mm o 

grubości 150 mm. Zasuwy mają posiadać znaki identyfikacyjne i tabliczki znamionowe. 

Zasuwy zamontowane w instalacji mają być opatrzone dodatkowymi tabliczkami  z 

naniesionym oznaczeniem identyfikacyjnym. Należy dobrać zasuwy takich rozmiarów, 

aby po całkowitym otwarciu odsłonięty był pełny przekrój przewodu, do którego dana 

zasuwa przylega. Zasuwy muszą spełniać warunki wytrzymałościowe przewodów, z 

którymi będą współpracować. Wszystkie nakrętki i śruby dwustronne narażone na 

wibracje mają zostać wyposażone w podkładki sprężynujące lub płytki zabezpieczające. 
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2.5. RUROCIĄGI KANALIZACYJNE 

2.5.1. Rurociągi kanalizacyjne 

Kanały grawitacyjne ścieków należy wykonać z rur i kształtek PVC-U SN 8 z tworzywa 

litego i  wydłużonym kielichem typu ciężkiego o średnicy łączonych na uszczelki 

gumowe,  zgodnych z PN-EN 1401-1:2009. 

a. Rurociągi tłoczne ścieków należy wykonać z rur min HDPE 100, łączonych 

złączka-mi zaciskowymi lub elektro-złączkami lub zgrzewanych doczołowo, 

zgodnych z normami PN-EN 12201-1:2004, PN-EN 12201-2:2004 i PN-EN 

122013:2004, 

b. Materiały użyte do wykonania przewodów nie powinny mieć widocznych 

uszkodzeń na powierzchni zewnętrznej - wymiary i tolerancje winny być zgodne z 

odpowiednimi normami. Każda rura i kształtka powinna być fabrycznie 

oznakowana z podaniem nazwy producenta, rodzaju materiału, oznaczenie 

szeregu, średnicy zewnętrznej w mm, grubości ścianki, daty produkcji, 

obowiązującej normy. Uszczelki powinny mieć powierzchnie gładkie, równe, bez 

zadziorów i wypukłości, 

c. Rury osłonowe przy metodach bez wykopowych tj. przeciskach czy przewiertach 

w tym sterowanych - należy stosować stalowe śr. min. 219,1 do 323,9mm , w 

uzasadnionych przypadkach PEHD RC. 

2.5.2. Uzbrojenie 

Studzienki 

Studzienki rewizyjne i inspekcyjne należy wykonać zgodnie z PN-B-10729:1999 ; PN-EN 

476:2000 w technologii z kręgów żelbetowych Ø1200-1000mm ,betonowych z betonu 

klasy C35/45 lub z tworzyw sztucznych /niewłazowe/ średnicy 315-425 oraz 

Ø600,1000mm . Zwieńczenia studzienek zgodnie z PN-EN 124:2000- klasy B125,C250 

/wjazdy/ w pasie drogowym D400, przy studniach żelbetowych z płytą nastudzienną - 

włazy z wypełnieniem betonowym. 

Przepompownię/tłocznię ścieków należy wykonać w jednolitej technologii ze zbiornikiem 

żelbetowym lub z tworzyw z pompami ze sterowaniem i zabezpieczeniami. Konstrukcja 

pompowni musi umożliwiać łatwy dostęp do pomp i armatury w przypadku konieczności 

przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub dokonania naprawy. Zastosowane pompy 

muszą mieć parametry gwarantujące odpowiednią wydajność i wysokość podnoszenia 

przy jednoczesnym zapewnieniu energooszczędności. Należy stosować pompy 

zatapialne o konstrukcji minimalizującej możliwość zatykania wirników. 

Włazy żeliwne 

Włazy żeliwne włazu samopoziomujące „pływającego” nie przenoszącego obciążeń na 

trzon studni i jej połączenia: 
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 właz w klasie D 400 – ruch bardzo intensywny 

 materiał konstrukcyjny ramy i pokrywy – żeliwo sferoidalne 

 wysokość włazu min. 140 mm  

  pierścień centrujący betonowy wysokości min. H=60 mm o ciężarze min. 25 kg  

 średnica pokrywy – min. 670 mm 

 pokrywa niewentylowana / wentylowana 

 pokrywa osadzana na przegubie kulowym w ramie okrągłej, maksymalne otwarcie 110° 

 blokada pokrywy przy zamykaniu włazu w pozycji 90° dla celów bezpieczeństwa 

 samocentrowanie pokrywy w ramie 

 elastomerowy pierścień tłumiący osadzony w ramie zabezpieczający pokrywę przed 

podrywaniem 

  rama okrągła, cylindryczna – wolny prześwit min. 610 mm, średnica zewnętrzna min. 

830 mm 

  konstrukcja włazu umożliwiająca samooczyszczenie powierzchni pokrywy i spływ wody 

opadowej do środka studni przez otwór w przegubie 

 możliwość doszczelnienia włazu przed wodą opadową (w wersji niewentylowanej) 

 z możliwością zamontowania zamka i wkładki antykradzieżowej po zabudowie włazu w 

nawierzchni 

 montaż włazu przy użyciu szalunku montażowego dostarczonego razem z włazem na 

czas montażu  

  zgodność z normą PN – EN 124-2 z certyfikatem zgodności wydanym przez niezależną 

akredytowaną jednostkę certyfikującą 

2.5.3. Materiały na podsypkę i obsypkę rurociągu 

Materiałem stosowanym na podsypkę powinien być piasek drobno lub średnio ziarnisty 

spełniający wymogi normy PN-86B-02480. Grubość podsypki: 10cm. Obsypka rur musi 

być wykonana natychmiast po dokonaniu inspekcji i zatwierdzeniu wykonanego 

posadowienia rurociągu. Obsypka musi wynosić min 0,30 m po zagęszczeniu. Należy 

wykonać ją materiałem identycznym co podsypkę. Wymagany stopień zagęszczenia 

wynosi 90 % zmodyfikowanej wartości Proctora. Zasypkę należy wykonać w sposób 

zależny od wymagań struktury nad rurociągiem, może ona być wykonana gruntem 

rodzimym. 

2.5.4. Sprzęt 

Sprzęt niezbędny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartych w niniejszym 

programie to: 

• koparko- ładowarki, 

• sprzęt do zagęszczania gruntu, przecisków, przewiertów, 

• samochody skrzyniowe, samowyładowcze, 

• spawarka, zgrzewarki do PE 

• szalunki, szpadle, łopaty, wiadra, taczki, zabezpieczenia drogowe. 
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Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robót montażowych jak i przy 

wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 

materiałów, sprzętu itp. Liczba jednostek i wydajność sprzętu powinna gwarantować 

przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznej w terminie przewidzianym umową. Sprzęt powinien być stale 

utrzymywany w dobrym stanie technicznym. 

 

 2.6. WYKONANIE  ROBÓT 

2.6.1. Roboty ziemne 

Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w PN-92/B-10735 

Przewody kanalizacyjne - Wymagania i badania przy odbiorze oraz PN-B-10736 Wykopy 

otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Przed przystąpieniem do 

robót wykonawca dokona wytyczenia realizowanego obiektu i punkty geodezyjne trwale 

zabezpieczy w terenie. 

a) Wykopy o szer.0,8-0,9m w gruntach kategorii III-IV należy wykonać mechanicznie 

koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki do 0,60m a przypadku zwartej zabudowy 

ręcznie. Warstwę ziemi urodzajnej należy składować po jednej stronie wykopu a 

pozostały urobek po drugiej stronie wykopu. Wykonać należy wykop otwarty o 

głębokości o 10cm większej jak na profilu. Na dnie wykopu wykonać warstwę 

wyrównawczą tj. 15 cm piasku. Po ułożeniu rurociągu należy przystąpić do obsypki rury i 

jej zasypki piaskiem gr.30cm po zagęszczeniu. Pozostałą głębokości wykopu zasypać 

gruntem rodzimym złożonym obok wykopu w ten sposób, że ostatnią wierzchnią warstwę 

tworzyć będzie ziemia urodzajna lub w przypadku dróg utwardzonych grunt 

antropogeniczny nawieziony. 

b) Zasypka. Nadmiar urobku należy rozplantować mechanicznie w miejscu do tego 

wyznaczonym. 

2.6.2. Roboty montażowe 

Wykonanie zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego. 

Każdorazowo należy wykonać zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego 

znajdującego się na trasie wykopów. Koszt związany z wykonaniem niezbędnego 

zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego należy ująć w koszcie budowy. Jeżeli nieznana 

jest rzeczywista rzędna istniejącego uzbrojenia w miejscu kolizji, należy wykonać 

odkrywki celem ustalenia jego prawdziwego położenia. W rejonie kolizji wszelkie prace 

należy prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. 
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Wodociągi 

Rurę wodociągową należy zabezpieczyć przez podwieszenie. Przy zasypie należy 

zwrócić uwagę na dokładne podbicie rury. W przypadku wystąpienia kolizji istniejących 

przewodów wodociągowych z projektowaną kanalizacją rurociąg wodociągowy należy 

przełożyć. Prace należy wykonywać pod nadzorem użytkowników uzbrojenia. 

Kable elektroenergetyczne i teletechniczne 

Istniejące kable elektroenergetyczne będą chronione rurami z tworzywa sztucznego lub 

stalowymi dwudzielnymi 100 mm lub 150 mm o długości takiej, aby rury wystawały poza 

brzegi wykopu minimum 0,5 m z każdej strony. Końce rur należy uszczelnić sznurem 

smołowym oraz włókniną lub pianką poliuretanową. Rura ochronna nie może opierać się 

o kabel, należy zapewnić jej dobre oparcie o grunt rodzimy. W obrębie skrzyżowania 

wykop należy zasypać gruntem piaszczystym 10 cm powyżej folii ostrzegawczej. 

Podczas wykonywania skrzyżowań. 

Projektowaną sieć  wodociągową z istniejącymi kablami energetycznymi i teletechni-

cznymi wszelkie prace należy wykonywać ręcznie pod nadzorem użytkownika urządzeń 

z zachowaniem wymagań określonych w odpowiednich normach. 

2.6.3. Montaż rurociągów.  

Montaż przewodów należy wykonać zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez 

producentów rur. Istniejące uzbrojenie podziemne krzyżujące się trasami projektowanych 

przewodów należy odpowiednio zabezpieczyć i podwiesić. Kanały i przewody należy 

wykonać zgodnie PN-EN 752-2:2008. Materiały użyte do budowy przewodów powinny 

być zgodne ze specyfikacją techniczną. Rury montować na przygotowanym podłożu przy 

temperaturze powietrza 0 – 30°C, jednak uwzględniając elastyczność materiału PVC                   

w niskich temperaturach, zaleca się dokonywanie połączeń przy temperaturze nie 

niższej niż + 5°C. Rury do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu, należy 

oczyścić od wewnątrz i zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w 

czasie transportu i składowania. Rury do wykopu należy opuścić ręcznie, za pomocą 

jednej lub dwóch lin. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu z poziomu terenu. 

Rury muszą być układane tak, żeby podparcie ich było jednolite. Każda rura po ułożeniu 

zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża całej swej długości, na co 

najmniej ¼ obwodu. Rury muszą być układane i pozostawione w takim położeniu, żeby 

trzymały się linii i odpowiednich spadków. Podczas Robót wykonawczych musi być 

zwrócona szczególna uwaga na zabezpieczenie rur przed przemieszczeniem się 

podczas wypełniania wykopu i zagęszczania gruntu. 

Połączenia rur kielichowych z PVC-U (kanały grawitacyjne) 

Na dnie uprzednio przygotowanego wykopu ułożyć rurociągi o połączeniach 

kielichowych z pierścieniem gumowym nasuwając kielich następnej rury na bosy koniec 

poprzedniej. Należy pamiętać, aby kierunek spływu ścieków kierowany był w kielich rury.  
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W celu zminimalizowania sił potrzebnych do połączenia elementów, należy posmarować 

bosy koniec rury i wnętrze łącznika specjalnym smarem dostarczanym wraz z rurami. 

4. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

4.1. TABLICE INFORMACYJNE 

4.1.1. Tablice informacyjne 

Wykonawca w ramach Zamówienia jest zobowiązany ustawić i utrzymać dwie tablice 

informacyjne przez okres wykonywania Robót w miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego. Tablice informacyjne należy ustawić niezwłocznie po rozpoczęciu 

Robót. Wykonawca jest zobowiązany do stałej konserwacji tablic informacyjnych, a w 

przypadku ich uszkodzenia lub zniszczenia do odtworzenia tablic. Obowiązkiem 

Wykonawcy jest zapewnienie niedopuszczenia do sytuacji braku tablicy informacyjnej. 

4.2. CZĘŚĆ OGÓLNA 

4.2.1. Wstęp 

4.2.1.1. Nazwa zamówienia 

Zamówienie pn. „Budowa i rozbudowa sieci wodno – kanalizacyjnej w mie-
jscowościach Gminy Udanin”. 

4.2.1.2. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z zapisami punktu 1.3 części ogólnej niniejszego 

PFU. 

4.2.2. Wymagania ogólne 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność                 

z Programem Funkcjonalno - Użytkowym. Wykonawca jest zobowiązany do zaproje-

ktowania, zrealizowania i ukończenia Robót określonych zgodnie z PFU oraz 

poleceniami Zamawiającego i do usunięcia wszelkich wad. Wykonawca dostarczy na 

Teren Budowy Materiały, Urządzenia i Dokumenty Wykonawcy wyspecyfikowane w PFU 

oraz niezbędny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i usługi (tymczasowe lub stałe) 

konieczne do wykonania Robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, 

stabilność i bezpieczeństwo wszystkich działań prowadzonych na Terenie Budowy i 

wszystkich metod budowy oraz będzie odpowiedzialny za wszystkie Dokumenty 

Wykonawcy, Roboty Tymczasowe oraz także projekty każdej części składowej Urządzeń 

i Materiałów, jakie będą wymagane zgodnie z PFU. Wykonawca ograniczy prowadzenie 

swoich działań do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych obszarów, jakie mogą 

być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z Zamawiającym jako obszary robocze. 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie utrzymywał Teren Budowy w stanie 

wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie 
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lub odpowiednio rozmieści wszelki sprzęt i nadmiar materiałów. Wykonawca będzie 

uprzątał i usuwał z Terenu Budowy wszelki złom, odpady i niepotrzebne dłużej roboty 

tymczasowe. Wykonawca powinien stosować jednolite i spójne rozwiązania materiałowe 

oraz techniczno -technologicznych przy projektowaniu i wykonaniu Robót objętych PFU. 

4.2.2.1. Projektowanie przez Wykonawcę 

Warunkiem rozpoczęcia robót budowlano - montażowych jest pisemne zatwierdzenie 

dokumentów Wykonawcy i uzyskanie pozwolenia na budowę. Wszelkie koszty będące 

następstwem niedopełnienia tego wymogu spoczywają na Wykonawcy. 

4.2.2.2. Dokumenty Wykonawcy 

Lista Dokumentów Wykonawcy wyszczególniona   niniejszym  PFU nie jest wyczerpu-

jąca i stanowi jedynie uzupełnienie ogólnych zobowiązań Wykonawcy w ramach 

realizacji przedmiotu umowy. Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym 

uzupełnienie Dokumentów Wykonawcy, Wykonawca sporządzi brakujące dokumenty i 

inne opracowania niezbędne do właściwego wykonania Robót na własny koszt w liczbie 

egzemplarzy wymaganej przez Inwestora  i uzyska ich zatwierdzenie w trybie opisanym 

w   części opisowej PFU. 

4.2.2.3. Zgodność Robót z PFU i Dokumentami Wykonawcy 

Wykonawca nie może wykorzystywać elementów nie opisanych w PFU, których na 

etapie formułowania zapisów nie można było przewidzieć a o ich wykryciu winien 

natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub 

poprawek. W przypadku rozbieżności pomiar rzeczywisty w terenie jest ważniejszy od 

odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały powinny 

być zgodne z zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy i PFU. Dane określone w 

zatwierdzonych przez Zamawiającego Dokumentach Wykonawcy i w PFU będą 

uważane za wartości docelowe. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 

jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych 

cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. Zamawiający 

dopuszcza do zastosowania materiały i urządzenia wytworzone w obrębie państw Unii 

Europejskiej. Stosowane urządzenia i produkty muszą mieć zapewniony funkcjonujący 

serwis na terenie Polski. 

4.2.2.4. Błędy lub opuszczenia 

PFU nie rości sobie pretensji do miana wyczerpującej i Wykonawca winien to wziąć pod 

uwagę przy wykonywaniu Dokumentów Wykonawcy i Robót wchodzących w zakres 

przedmiotu zamówienia. Wymagania mogą nie objąć wszystkich szczegółów 

niezbędnych do opracowania Dokumentów Wykonawcy. Wykonawca nie może 

wykorzystywać elementów nie opisanych w PFU, których na etapie formułowania 

zapisów nie można było przewidzieć. 
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4.2.2.5. Stosowanie przepisów prawa i norm 

Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego                  

w trakcie projektowania, realizacji i ukończenia Robót. Wykonawca będzie stosował się 

do prawa regulującego warunki wymogi w zakresie celu jakiemu mają służyć Roboty 

objęte PFU. Jako obowiązujące będą prawa aktualne na dzień Przejęcia Robót przez 

Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania norm zharmo-

nizowanych oraz krajowych, które obowiązują w związku z wykonaniem prac objętych 

PFU i do stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami. 

Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm. 

Szczegółowa lista norm jest dostępna w Polskim Komitecie Normalizacyjnym 

(http://www.pkn.pl). Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 

odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 

opatentowanych urządzeń lub rozwiązań. 

4.2.2.6. Decyzje i postanowienia administracyjne 

Decyzje i pozwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien 

uzyskać od odnośnych władz na swój koszt. Takie decyzje i postanowienia to między 

innymi: 

a) pozwolenie na budowę lub skuteczne zgłoszenie robót, 

b) pozwolenie na zajęcie pasa drogowego, 

c) pozwolenie na objazdy, na prowadzenie drogi, na rozpoczęcie prac i na zakrycie 

Robót zanikających przy przełożeniu urządzeń użyteczności publicznej. 

Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych decyzji i postanowień i winien w 

pełni umożliwić władzom wydającym te decyzje i postanowienia kontrolę i badanie 

Robót. Ponadto, winien pozwolić Władzom na udział w badaniach i procedurach 

sprawdzających, co nie powinno zwolnić Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowiązków 

wynikających z przedmiotu zamówienia. Zamawiający udzieli Wykonawcy pomocy 

koniecznej do uzyskania w/w decyzji i postanowień w zakresie wynikającym z 

obowiązującego prawa, wedle, którego Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za 

uzyskanie wszelkiego rodzaju decyzji lub postanowień na wykonanie Dokumentów 

Wykonawcy oraz Robót. Wykonawca wystąpi, a Zamawiający udzieli Wykonawcy 

odpowiednich pełnomocnictw, jeżeli będzie to konieczne. 

4.2.2.7. Zaplecze Wykonawcy 

Wykonawca, w ramach przedmiotu zamówienia jest zobowiązany zorganizować 

zaplecze przestrzegając obowiązujących przepisów prawa, szczególnie w zakresie BHP, 

zabezpieczeń ppoż., wymogów Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora 

Sanitarnego. Wykonawca przygotuje projekt zagospodarowania Terenu Budowy i po 

zatwierdzeniu przez Zamawiającego, zbuduje zaplecze budowlane spełniające wszelkie 
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wymagania polskiego prawa w tym zakresie. Projektowane zaplecze nie może zakłócać 

normalnego funkcjonowania otoczenia. Przy projektowaniu zaplecza budowlanego 

Wykonawca winien na biura, warsztaty, magazyny użyć elementów lub modułów 

prefabrykowanych mających estetyczny i czysty wygląd. Pomieszczenia przeznaczone 

do pobytu ludzi musza być regularnie sprzątane, a śmieci i odpadki regularnie usuwane 

z terenu budowy. Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, utrzymania 

przez cały czas trwania budowy oraz rozbiórki. Zaplecze Wykonawcy powinno 

obejmować również zaplecze magazynowania materiałów. 

Woda 

Wykonawca ustali punkt poboru wody dla celów budowlanych i konsumpcyjnych na 

terenie budowy. Wykonawca w swoim imieniu i na własną odpowiedzialność wystąpi 

oraz podpisze umowę na dostarczanie wody. Koszt wody zużytej przez Wykonawcę oraz 

odprowadzenia ścieków ponosi Wykonawca. Wykonawca na swój koszt wykona 

wszelkie tymczasowe przyłącza, za zgodą i na warunkach zarządzającego „źródłem” 

poboru tej wody. Przyłącza będą wykonane w sposób właściwy oraz będą utrzymywane 

w odpowiednim stanie technicznym przez cały okres ich używania. Przyłącza zostaną 

usunięte z zakończeniem Robót, a wszelkie zmiany przywrócone do stanu pierwotnego. 

Zasilanie elektryczne 

Wykonawca ustali punkt przyłączenia energii dla celów budowlanych. Wykonawca                

w swoim imieniu i na własną odpowiedzialność wystąpi oraz podpisze umowę 

przyłączeniową na dostarczanie energii. Wykonawca na swój koszt wykona wszelkie 

tymczasowe przyłącza. W przypadku, kiedy Wykonawca będzie korzystał z energii 

elektrycznej, jest on zobowiązany ponieść koszty podłączenia do istniejących 

przewodów głównych, przewodów instalacji elektrycznej w budynkach, etc. a także 

dostarczyć mierniki zużycia i spełnić inne wymagania wynikające z umowy 

przyłączeniowej. Wykonawca za zużytą energię elektryczną zostanie obciążony zgodnie 

z warunkami umowy przyłączeniowej. W jakimkolwiek przypadku, gdy źródłem 

pobieranego prądu będzie prąd zmienny służący do tymczasowego oświetlenia lub 

zasilenia sprzętu przenośnego, Wykonawca odpowiedzialny będzie za ustawienie 

wymaganego napięcia roboczego, a także za powzięcie wszelkich środków 

bezpieczeństwa wobec pracowników korzystających z tego źródła prądu. Na 

Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za konserwację sieci elektrycznej poza tymi 

łączami. Wykonawca ma dokonać wszelkich opłat za zużytą energię elektryczną jak 

również usunąć instalację i wyrównać wszelkie szkody po zakończeniu Robót. 

4.2.3. Materiały 

4.2.3.1. Wstęp 

Charakterystyczne parametry, właściwości i wymagania w zakresie materiałów 

stosowanych w realizacji Robót podano w części ogólnej PFU. Wszystkie materiały 

przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami PFU i poleceniami 

Zamawiającego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań 
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ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich 

właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami programu zapewnienia 

jakości. Wszystkie Materiały przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej 

inwestycji będą materiałami w najwyższym stopniu nadającymi się do niniejszych Robót. 

Będą to materiały fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości, wolne od wad fabrycznych i 

o długiej żywotności oraz wymagające minimum obsługi, posiadające odpowiednie 

atesty lub deklaracje zgodności. 

4.2.3.2. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 

stężeniu większym od dopuszczalnego. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko 

w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) 

mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 

wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien 

otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji 

państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie  z 

PFU, a ich użycie spo-wodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje 

tego poniesie Wykonawca. 

4.2.4. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie              

z zasadami określonymi w PFU w terminie przewidzianym przez Zamawiającego. Przy 

ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 

parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, 

wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 

dojazdach do Terenu Budowy. 

4.2.5. Wykonanie robót wraz z projektowaniem 

4.2.5.1. Program Robót 

Wykonawca przy sporządzaniu Harmonogramu Robót powinien uwzględnić następujące 

czynniki i warunki: 

• Kolejność realizacji przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem etapów projektowania             

i realizacji robót, 

• Czas na uzyskanie zatwierdzeń i pozwoleń wymaganych obowiązującym prawem, 

• Przed rozpoczęciem jakichkolwiek Robót należy zapewnić dojazdy i wyjazdy z Terenu 

Budowy, 

• Wszystkie urządzenia związane z bezpieczeństwem i organizacją Ruchu powinny 

znajdować się w odpowiednim miejscu przed rozpoczęciem Robót na danym obszarze. 
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4.2.5.2. Bezpieczeństwo projektowanych obiektów w zakresie obciążeń 

Obiekty i Urządzenia z nimi związane powinny być projektowane i wykonywane w taki 

sposób, aby obciążenia mogące na nie działać w trakcie budowy i użytkowania nie 

prowadziły do: 

• Zniszczenia całości lub części obiektów, 

• Przemieszczeń i odkształceń o niedopuszczalnej wielkości, 

• Uszkodzenia części obiektów, połączeń lub zainstalowanego wyposażenia w wyniku 

znacznych przemieszczeń elementów konstrukcji, 

• Zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny. 

Konstrukcja obiektów powinna spełniać warunki zapewniające nie przekroczenie: stanów 

granicznych nośności i stanów granicznych użytkowania w żadnym z jego elementów i w 

całej konstrukcji, wg normy PN-B-03264:2002 i innych. Warunki bezpieczeństwa 

konstrukcji uznaje się za spełnione, jeżeli konstrukcja ta odpowiada Polskim Normom 

dotyczącym projektowania i obliczania konstrukcji. Wzniesienie obiektu w bezpośrednim 

sąsiedztwie obiektu budowlanego nie może powodować zagrożeń dla bezpieczeństwa 

użytkowników tego obiektu lub obniżenia jego przydatności do użytkowania. 

4.2.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu 

Budowy oraz Robót poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu 

zamówienia aż do zakończenia i odbioru Robót, a w szczególności: 

• Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z 

budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Teren 

Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 

Za zabezpieczenie terenu budowy odpowiada Wykonawca. Wykonawca poniesie także 

koszt uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów 

energetycznych na Terenie Budowy, takich jak: energia elektryczna, woda, odbiór 

ścieków, Wykonawca jest zobowiązany do poniesienia również wszelkich opłat 

związanych z korzystaniem z mediów w czasie trwania zamówienia oraz kosztów 

ewentualnych likwidacji przyłączy po zakończeniu przedmiotu zamówienia. 

Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do 

obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich 

warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac 

projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń. 

4.2.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca 

powinien zapoznać się z postanowieniami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. „O 

odpadach” (Dz.U. z 2013 r., poz. 21, ze zm.) w przypadku konieczności złożenia na 

odkładanie przydatnego gruntu. Wykonawca musi wystąpić o określone Ustawą 
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pozwolenia i uzgo-dnienia oraz ponieść wszelkie koszty związane z zagospodarowaniem 

nieprzydatnego gruntu (traktowanego jako odpad). W okresie trwania budowy i 

wykończania Robót Wykonawca będzie: 

1. Utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

2. Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie 

unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 

wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 

sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

a) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. 

b) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

• możliwością powstania pożaru. 

4.2.5.5. Bezpieczeństwo pożarowe 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 

będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy, na terenie warsztatów, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych                       

i magazynach oraz w ma-szynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane                 

w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 

trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

4.2.5.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W 

szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach nie bezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca jest zobowiązany wykonać instrukcję 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w oparciu o informację o przedsięwzięciu 

sporządzoną na etapie projektu budowlanego. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał 

wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla 

ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. Roboty należy wykonywać w suchym i zabezpieczonym 

wykopie. Wzdłuż całego odcinka Robót, na którym występują wykopy, obustronnie na 

zewnątrz szalunków muszą być rozmieszczone barierki ochronne. Od zmierzchu do 

świtu należy wykop oświetlić. Robotnicy zatrudnieni do poszczególnych rodzajów Robót 

muszą być zapoznani z branżowymi przepisami BHP. Uznaje się, że wszelkie koszty 

związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 

zapłacie i są uwzględnione w cenie ryczałtowej brutto.  
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4.2.5.7. Warunki dotyczące organizacji ruchu 

Zakres prac związanych z organizacją ruchu obejmuje: 

a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Zamawiającym i odpowiednimi instytucjami Projektu 

Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu                    

i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu Robót. 

b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu. 

c) Przygotowanie terenu. 

d) Wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, 

barier, oznakowań i drenażu. 

e) Tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

Zakres prac związanych z utrzymaniem organizacji ruchu obejmuje: 

a) Oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł. 

b) Opłaty/dzierżawy terenu. 

c) Utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Zakres prac związanych z likwidacją objazdów/przejazdów i organizacji ruchu 

obejmuje: 

a) Usuniecie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 

Koszty objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Wykonawca. 

4.2.5.8. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od właścicieli tych urządzeń 

potwierdzenie informacji dotyczących ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 

oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 

trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w Programie Robót rezerwę 

czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia 

instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy powiadomić Zamawiającego oraz 

właścicieli urządzeń o zamiarze rozpoczęcia Robót. Wykonawca będzie odpowiadać za 

wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 

i urządzeń podziemnych. 

4.2.5.9. Zatrudnieni Pracownicy 

Robotnicy i personel techniczny przebywający stale na terenie budowy muszą używać 

kasków oraz odpowiednich i ujednoliconych roboczych uniformów lub kombinezonów. 

Ubrania robocze mają być wygodne i dostosowane do wypełniania przez noszące osoby 

ich obowiązków. Każdy pracownik przebywający na terenie budowy stale bądź okresowo 
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oraz osoby wizytujące muszą posiadać przy sobie identyfikatory zamocowane do 

odzieży w sposób umożliwiający ich odczytanie. Na identyfikatorze winny być 

umieszczone następujące dane: nazwa firmy, imię i nazwisko, funkcja, stanowisko. 

Goście lub wizytujący muszą posiadać środki indywidualnego zabezpieczenia, jak kaski, 

okulary, fartuchy buty w zależności od stopnia ewentualnego zagrożenia. Wykonawca 

będzie odpowiedzialny za kontrolę wprowadzenia niniejszych wytycznych 

4.2.5.10. Ochrona i utrzymanie Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i 

urządzenia używane do Robót od daty ich rozpoczęcia do daty ich zakończenia. 

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu przejęcia przez Zamawiającego. 

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej 

elementy były utrzymane w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu 

przejęcia. 

4.2.5.11. Ochrona Robót przed wpływem warunków atmosferycznych 

Ochrona Robót przed opadami atmosferycznymi należy do Wykonawcy. 

4.2.5.12. Odwodnienia wykopów 

Odwodnienie wykopów i terenu Robót winno być realizowane przez Wykonawcę                   

w oparciu o odrębny projekt Wykonawcy (wykonany we własnym zakresie i na własny 

koszt, jeszcze przed przystąpieniem do Robót). Wykonawcy pozostawia się dowolność w 

zakresie wyboru technologii odwodnień wykopów budowlanych. Projekt odwodnień 

winien opisywać zakres leja depresji powstałego w wyniku prowadzenia 

zaprojektowanych Robót odwodnieniowych. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać 

wszelkie uzgodnienia i decyzje konieczne do prowadzenia Robót odwodnieniowych, w 

tym uzgodnienia z właścicielami rowów przydrożnych i melioracyjnych – w przypadku 

odprowadzania wód do tych rowów. 

4.2.6. Kontrola jakości robót 

4.2.6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do 

zatwierdzenia Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony 

sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 

gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z PFU. 

Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać: 

1) Część ogólną opisującą: 

- Organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

- Organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

- Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, 

- Wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
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- Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót, 

- System (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością 

wykonywanych Robót, 

- Wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

- Sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

nastaw mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 

korekt w procesie technologicznym. 

2) Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

- Wykaz sprzętu i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo- kontrolne, 

- Rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

- Sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie 

próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw 

materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

- Sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

4.2.6.2. Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę 

Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając 

personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 

pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. Wykonawca będzie przeprowadzać 

pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, 

że Roboty wykonano zgodnie z PFU. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich 

częstotliwość są określone w PFU, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały 

one tam określone, Zamawiający ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 

wykonanie Robót zgodnie z przedmiotem zamówienia. 

4.2.6.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.                 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w PFU, 

stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 

Zamawiającego. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 

Zamawiającego o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru 

lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającemu. 
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4.2.6.4. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia 

Jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach 

według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

4.2.6.5. Deklaracje zgodności, aprobaty techniczne materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Zamawiający może 

dopuścić do użycia materiały posiadające deklaracje zgodności z normą lub aprobaty 

techniczne, stwierdzające ich pełną zgodność z warunkami podanymi w PFU.                   

W przypadku materiałów, dla których deklaracje zgodności lub aprobaty techniczne są 

wymagane wg PFU, każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać w/w 

dokumenty. 

4.2.6.6. Próby Końcowe 

Wykonawca przeprowadzi Próby Końcowe. 

Próby Końcowe będą w kolejności obejmowały: 

• próby przedodbiorowe, 

• próby odbiorowe, 

• eksploatację próbną. 

4.2.6.7. Dokumenty Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obo-

wiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą 

dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi                 

i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku 

Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, 

z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne,  w 

porządku chronologicznym. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty 

będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy 

i Zamawiającego. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

1. Datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

2. Uzgodnienie przez Zamawiającego program zapewnienia jakości i Programu Robót, 

3. Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

4. Dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w tra-

kcie wykonywania Robót, 

5. Przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w Robotach,  

6. Dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
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7. Uwagi i polecenia Zamawiającego (w szczególności Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego w rozumieniu Prawa Budowlanego), 

8. Daty zarządzenia wstrzymania Robót przez Zamawiającego z podaniem powodu, 

9. Zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych                

i końcowych odbiorów Robót, 

10. Inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 

przedłożone Zamawiającemu w celu ustosunkowania się. Instrukcje Zamawiającego 

wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 

zajęciem stanowiska. 

4.2.6.10. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz w/w następujące dokumenty: 

1. Pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

2. Protokoły przekazania Terenu Budowy, 

3. Umowy cywilno-prawne, 

4. Protokoły odbioru Robót, 

5. Protokoły z narad i ustaleń, 

6. Korespondencję na budowie. 

7. Protokoły i Notatki z rad budowy. 

4.2.6.11. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie, któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty 

budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i przedstawiane do wglądu na 

życzenie Zamawiającego. 

4.2.6.12. Obmiar robót 

Zadanie realizowane w ramach niniejszego PFU nie jest prowadzone wg zasad obmiaru. 

Żadna z części Robót nie będzie płatna stosownie do dostarczonej ilości lub wykonanej 

pracy, więc PFU nie zawiera postanowień dotyczących obmiaru. W tym świetle cena 

umowna będzie zryczałtowaną kwotą brutto, na którą składać się będą pozycje 

wymienione w harmonogramie rzeczowo-finansowym. 

4.2.7. Odbiór robót 

4.2.7.1. Ogólne procedury Odbioru Robót 

Przed odbiorem końcowym Robót, Wykonawca zobowiązany jest, zgodnie ze 

wskazówkami Zamawiającego i pod jego nadzorem, sporządzić wszelkie dokumenty                 
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i dokonać wszelkich czynności niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego 

pozwolenia na użytkowanie Robót od właściwych władz lokalnych. 

4.2.7.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Zamawiający. Gotowość danej części Robót do 

odbioru zgłasza Wykonawca na piśmie, a w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia Zamawiający 

winien przystąpić do badania i pomiaru Robót w celu ich odbioru. 

4.2.7.3. Warunki Odbioru Robót 

Odbiór Robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań: 

1. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości oraz osiągnięcia wymaganego celu. 

2. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy. 

3. Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia Robót i przekazania koniecznych 

dokumentów. 

4. Zamawiający protokolarnie stwierdzi zakończenie Robót, po zweryfikowaniu odbioru 

końcowego przez Komisję wyznaczoną przez niego. 

5. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, Prób Końcowych, ocenie 

wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Rysunkami i PFU. W przypadkach 

niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających Komisja 

przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

4.2.7.4. Dokumenty Odbioru Robót 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

1. Oryginał Dziennika Budowy. 

2. Oświadczenie kierownika budowy: 

a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanymi warunkami 

pozwolenia na budowę oraz przepisami, 

b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie 

korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 

3. Oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych. 

4. Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą Obiektów. 

5. Uwagi i zalecenia Zamawiającego, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających 

ulegających zakryciu. 
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6. Uzgodnienia technologiczne. 

7. Protokoły badań i sprawdzeń. 

8. Deklaracje zgodności, atesty oznakowania CE lub B. 

9. Dokumentacja z inspekcji telewizyjnej sieci wodociągowych.  

10. Sprawozdanie techniczne, 

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

a) zakres i lokalizację wykonywanych Robót, 

b) wykaz wprowadzonych zmian, 

c) uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 

d) datę rozpoczęcia i zakończenia Robót. 

10.Wykonawca dostarczy dokumentacje powykonawczą w formie pisemnej w trzech 

egzemplarzach oraz w formie elektronicznej w jednym egzemplarzu oraz wszelkie 

oprogramowanie zainstalowane w obiekcie. W przypadku, gdy wg komisji, przedmiot 

zamówienia pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będzie gotowy do 

odbioru, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 

końcowego. Wszystkie zarządzone przez Komisję Roboty poprawkowe lub 

uzupełniające będą zestawione wg wymagań ustalonych przez Zamawiającego. Termin 

wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy Komisja. Po 

wykonaniu Robót poprawkowych/ uzupełniających lub w przypadku braku konieczności 

wykonania tych Robót i zaakceptowaniu przez Komisję Zamawiający wystawi Protokół 

Końcowego Odbioru Robót. 

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 

Nazwa Zamówienia:  

„Budowa i rozbudowa sieci wodno – kanalizacyjnej w miejscowościach 
Gminy Udanin”  w zakres, której wchodzi: 

 W zakres, której wchodzi: 

1. Opracowanie Projektów Zagospodarowania Terenu z elementami projektu 

technicznego (profile) sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na mapach 

zasadniczych do celów opiniodawczych. 

2. Opracowanie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich. 

3.  Na podstawie opracowanych projektów sieci i przedmiarów robót – opracowanie 

Programu Funkcjonalno Użytkowego dla zadań: 

4. 3.1. Przebudowa sieci wodociągowej w pasie drogi gminnej - Dźwigórz – Udanin - 

dz. ewid. nr -  39, 40/2 - obręb – około 515  mb.  

5. 3.2. Rozbudowa sieci wodociągowej w pasie gminnej drogi gruntowej w działkach 

nr 19/6, 236 – obręb Gościsław o długości około 425 m, 
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6. 3.3. Rozbudowa sieci wodociągowej w Konarach w działkach nr 196/1 i 261 o 

długości około 590 mb,  

7. 3.4. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Konarach w działkach nr 196/1 i 261                       

o długości około 330 mb, 

8. 3.5. Przebudowa sieci wodociągowej w Lusinie w działce nr 161 o długości około 

80 mb, 

9. 3.6. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Piekarach w działce nr 507, 502  o 

długości około   250 mb, 

10. 3.7. Przebudowa sieci wodociągowej w Piekarach w działce nr 277/1 o długości 

około 45 mb, 

11. 3.8. Rozbudowa sieci wodociągowej w Piekarach w działce nr 28/5 o długości 

około 175 mb, 

12. 3.9. Przebudowa sieci wodociągowej w Sokolnikach w działce nr 58 o długości 

około 70 mb, 

13. 3.10. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Udaninie w działce nr 159,  160  o 

długości około 490 mb, 

14. 3.11. Rozbudowa sieci wodociągowej  i kanalizacji sanitarnej w Jarosławiu  w 

działce nr 96/6,96/9 o długości około 245 mb, 

15. 3.12. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Udaninie w działce nr 159,  160 i 

161 o długości około 650 mb, 

16. 3.13. Rozbudowa sieci wodociągowej w Ujeździe Górnym w działce nr 391 o 

długości około 600 mb, wpięcie do sieci PVC w działce 421/1. 

17. 3.14. Rozbudowa sieci wodociągowej w Ujeździe Górnym w działce nr 1, 7/1, 177 

391 o długości około 35 mb.  

18. 3.15. Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Pichorowicach  - 47 przyłączy o 

długości około 720 mb, 

19.  3.16. Rozbudowa sieci  kanalizacji sanitarnej w Piekarach w działce nr 2/2   o 

długości około 210 mb, 

20. 3.17. Zakup 10 sztuk studni kontrolnych na rurociągi tłoczne DN 125 – 160.  

1.  Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zadania 

Wymagania Zamawiającego powołują się na przepisy prawa – ustawy, rozporządzenia, 

normy, instrukcje. Jeżeli tego nie określono, należy przyjmować ostatnie wydania 

dokumentów oraz bieżące aktualizacje. Od Wykonawcy będzie wymagane spełnienia ich 

zapisów i wymagań w trakcie realizacji. Niniejszy Program Funkcjonalno – Użytkowy 

opisuje wymagania Zamawiającego z zachowaniem Polskich Norm przenoszących 

Normy Europejskie. W przypadku, gdy ich braku należy stosować odpowiednio przepisy 

prawa Zamówień Publicznych – art. 30 Ustawy z dn. 29stycznia 2004 r. ze zm. 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682), 

2. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r., poz. 1478, 1688, 

1890, 1963, 2029), 
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3. Ustawa z dnia 7 lipca 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.), 

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2023 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2023 r., 

poz. 1587), 

5. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2016 r., 

poz. 191 ze zm.), 

6. Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2023 r., poz. 822), 

7. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r., poz. 537,1688), 

8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia  w sprawie jakości wody przeznaczonej do 

spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 r. poz. 2294), 

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., poz.1126), 

10. Rozporządzenie Ministra Rodziny i polityki Społecznej z dnia 19 listopada 2021 r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych (Dz. U. z 2003 r., poz. 2088), 

11. Rozporządzenie Ministra inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w 

sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019r., poz. 

831), 

12. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych, 

13. PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne 

14. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 

15. PN-B-01811:1986 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje 

betonowe i żelbetowe. Ochrona materiałowo-strukturalna. Wymagania 

16. PN-C-89222:1997 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesyłania płynów. 

Wymiary 

17. PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy 

przewodowe z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania 

wody. Wymagania ogólne 

18. PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy 

przewodowe z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania 

wody.Rury 

19. PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy 

przewodowe z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania 

wody. Kształtki 
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20. PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy 

przewodowe z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania 

wody. Zawory i wyposażenie pomocnicze 

21. PN-EN 1452-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy 

przewodowe z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania 

wody. Przydatność do stosowania w systemie 

22. PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do 

odprowadzania nieczystości i ścieków ( o niskiej i wysokiej temperaturze) 

wewnątrz konstrukcji budowli. Niezmiękczony poli(chlorek winylu) (PVC-U). 

Część1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu 

23. PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 1: Wymagania ogólne 

24. PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 2: Rury 

25. PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 3: Kształtki 

26. PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 4: Armatura 

27. PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 5: Przydatność do stosowania 

28. PN-B-10725:1997 Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania 

29. BN-83/8836-02: Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

przy odbiorze. 

30. PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu. Część 3: Oznaczanie czasów 

wiązania stałości objętości 

31. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 

badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej 

z procesów produkcji betonu 

32. PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementów powszechnego użytku 

33. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria 

zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku 

34. PN-EN 197-1:2002/A3:2005 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria 

zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku 

35. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, zeszyt 9 COBRTI 

INSTAL 
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36. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych, zeszyt 3 COBRTI 

INSTAL 

37. 51. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych, zeszyt 7 

COBRTI INSTAL 

38. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych, 

wydawca: Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i 

Klimatyzacji 

39. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych, 

GUGiK 

40. Instrukcja techniczna 0-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i 

kartograficznej, GUGiK 

41. Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa geodezyjna, GUGiK 

42. Instrukcja techniczna G-2.Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 

43. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK 

44. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 

45. Instrukcja techniczna G-7. Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu, GUGiK 

46. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 

47. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 

48. Wytyczne techniczne G-4.4. Prace geodezyjne związane z podziemnym 

uzbrojeniem 

terenu, GUGiK. a także: 

Wymagania i badania przy odbiorze oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub 

odpowiednie normy krajów w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 

2. Pozostałe informacje niezbędne do zaprojektowania i wykonania robót 

2.1. Kopia mapy zasadniczej z projektem budowlanym kanalizacji sanitarnej w   

obszarach realizacji inwestycji 

3. Uwagi ogólne 

1. Złożona oferta ma zawierać cenę ryczałtową. 

2. Wykonawca przed przystąpieniem do złożenia oferty zobowiązany jest zapoznać się z 

zakresem prac w terenie. 

 

III. PLANOWANE KOSZTY ROBÓT 

1.  Zestawienie planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych  

zadania pn.: „Budowa i rozbudowa sieci wodno – kanalizacyjnej w miejsco-
wościach Gminy Udanin”   
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Koszty  opracowania dokumentacji projektowej i wykonania robót budowlanych zostały 
wskazane w kosztorysie Inwestorskim, stanowiącym załącznik do Programu Funkcjonalno 
– Użytkowego.  


