

Zamawiający:

Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku
ul. Przemysłowa 73, 76-200 Słupsk
który działa w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk,
Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia **mniejszej** niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych pn.: „**Bezpiecznie do szkoły na dwóch kółkach - Słupski Budżet Obywatelski 2020**”.

Informacja z otwarcia ofert

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający podaje **informację z otwarcia ofert**:

1. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: **338 500,00 zł brutto, w tym:**
- Część I – „Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie istniejącego chodnika na chodnik i drogę rowerową wraz z budową zadaszzonego parkingu dla rowerów:**
203 100,000 zł brutto
- Część II – „Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie ulicy Banacha:**
135 400,000 zł brutto

2. Do upływu terminu składania ofert złożono następujące oferty:

Nr oferty	Nazwa (firma) i adres Wykonawcy	Część	Cena brutto (zł) – waga punktowa 60	Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane – waga punktowa 40	Termin wykonania zamówienia	Warunki płatności
1.	„KRĘŻEL” Sp. z o.o., ul. Kasztanowa 1, 76-251 Kobylnica	Część I	c.b. 277 349,05	60 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego robót budowlanych	do 30.11.2020r.	do 30 dni licząc od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury
		Część II	c.b. 201 289,48 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego robót budowlanych	do 30.11.2020r.	do 30 dni licząc od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury
2.	_____	Część I	c.b. miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego robót budowlanych	do 30.11.2020r.	do 30 dni licząc od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury
		Część II	c.b. miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego robót budowlanych	do 30.11.2020r.	do 30 dni licząc od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury
3.	_____	Część I	c.b. miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego robót budowlanych	do 30.11.2020r.	do 30 dni licząc od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury
		Część II	c.b. miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego robót budowlanych	do 30.11.2020r.	do 30 dni licząc od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury
4.	_____	Część I	c.b. miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego robót budowlanych	do 30.11.2020r.	do 30 dni licząc od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury
		Część II	c.b. miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego robót budowlanych	do 30.11.2020r.	do 30 dni licząc od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury

SPECYALISTA

08.10.2020r. *mgr inż. Grzegorz Warsiński*
(data i podpis osoby sporządzającej informację)