

Nasz znak: CUWPK.343.13.2024

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym bez negocjacji pt.: „Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez przebudowę i remont dróg powiatowych na terenie Powiatu Kętrzyńskiego” – postępowanie II.

## MODYFIKACJA SWZ – NR 2

Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego, działając w imieniu Zamawiającego w oparciu o pełnomocnictwo udzielone w trybie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1605 z późn. zm.), w postępowaniu pt.: „**Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez przebudowę i remont dróg powiatowych na terenie Powiatu Kętrzyńskiego**” – postępowanie II, na podstawie art. 286 ust. 1 Pzp wprowadza modyfikację specyfikacji warunków zamówienia w następującym zakresie:

1. w zał. nr 1 do SWZ – formularz oferty w ust. 3 (kalkulacja ceny oferty) w zakresie: **CZĘŚĆ 1 Przebudowa drogi powiatowej nr 1584N Kiemławki Wielkie - Winda. Etap III (km 2+559 do km 4+219)** wprowadza się zmianę:

- a) pod pozycją 1 dodaje się zapis:

Po modyfikacji:				
-	<i>Ochrona istniejących drzew</i>	<i>kpl.</i>	<i>1,000</i>	

- b) modyfikuje się zapisy pozycji 9, 17, 19, 20, 21, 22, 24 i 25 w następujący sposób:

Przed modyfikacją:				
9.	Przepust z rury fi 110 mm, dwudzielnej na istniejącej infrastrukturze, ułożony na podsypce piaskowej o gr. 10 cm	m	28,00	
17.	Podbudowa z kruszywa niezwiązanego C50/30, warstwa dolna, po uwałowaniu 20 cm	m2	8 305,00	
19.	Mechaniczne oczyszczenie i skroplenie emulsją asfaltową na zimno pod warstwę wiążącą, zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2	8 611, 00	
20.	Mechaniczne oczyszczenie i skroplenie emulsją asfaltową na zimno pod warstwę ścieralną, zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2	8 544,00	
21.	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11W, warstwa wiążąca asfaltowa, gr. 4cm	m2	8 611,00	
22.	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11W, każdy nast. 1 cm warstwy - docelowo 3 cm	m2	8 611,00	
24.	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S, warstwa ścieralna asfaltowa, gr. 4cm	m2	8 472,00	
25.	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S, każdy nast. 1 cm warstwy	m2	8 472,00	
Po modyfikacji:				
9.	Przepust z rury fi 110 mm, dwudzielnej na istniejącej infrastrukturze, ułożony na podsypce piaskowej o gr. 10 cm	m	<b>29,00</b>	
17.	Podbudowa z kruszywa niezwiązanego C50/30, warstwa dolna, po uwałowaniu 20 cm	m2	<b>8 670,00</b>	
19.	Mechaniczne oczyszczenie i skroplenie emulsją asfaltową na zimno pod warstwę wiążącą, zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2	<b>9 090,00</b>	
20.	Mechaniczne oczyszczenie i skroplenie emulsją asfaltową na zimno pod warstwę ścieralną, zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2	<b>8 977,00</b>	
21.	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11W, warstwa wiążąca asfaltowa, gr. 4cm	m2	<b>8 930,00</b>	
22.	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11W, każdy nast. 1 cm warstwy - docelowo 3 cm	m2	<b>8 930,00</b>	
24.	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S, warstwa ścieralna asfaltowa, gr. 4cm	m2	<b>8 850,00</b>	
25.	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S, każdy nast. 1 cm warstwy	m2	<b>8 850,00</b>	

2. w zał. nr 1 do SWZ – formularz oferty w ust. 3 (kalkulacja ceny oferty) w zakresie: **Część 2 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1582N na odcinku od DW594 w miejscowości Filipówka do miejscowości Linkowo** wprowadza się zmianę:

- pod pozycją 4 dodaje się zapis:

Po modyfikacji:				
-	Ochrona istniejących drzew	kpl.	1,000	

3. w zał. nr 19 do SWZ – przedmiary w zakresie: **CZĘŚĆ 1 Przebudowa drogi powiatowej nr 1584N Kiemławki Wielkie - Winda. Etap III (km 2+559 do km 4+219)** wprowadza się zmianę:

a) pod pozycją 1 dodaje się zapis:

Po modyfikacji:				
-	Ochrona istniejących drzew	kpl.	1,000	

b) modyfikuje się zapisy pozycji 9, 17, 19, 20, 21, 22, 24 i 25 w następujący sposób:

Przed modyfikacją:					
9.	KNRW 218/408/6	Przepust z rury fi 110 mm, dwudzielnej na istniejącej infrastrukturze, ułożony na podsypce piaskowej o gr. 10 cm	m	28,00	
17.	KNNR 6/204/3	Podbudowa z kruszywa niezwiązanego C50/30, warstwa dolna, po uwałowaniu 20 cm	m <sup>2</sup>	8 305,00	
19.	AT 3/202/2	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno pod warstwę wiążącą, zużycie emulsji 0,5 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	8 611,00	
20.	AT 3/202/2	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno pod warstwę ścierną, zużycie emulsji 0,5 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	8 544,00	
21.	KNKRB 6/306/1 (1)	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11W, warstwa wiążąca asfaltowa, gr. 4cm	m <sup>2</sup>	8 611,00	
22.	KNKRB 6/306/2 (2)	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11W, każdy nast. 1 cm warstwy - docelowo 3 cm	m <sup>2</sup>	8 611,00	
24.	KNKRB 6/306/1 (1)	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S, warstwa ścierna asfaltowa, gr. 4cm	m <sup>2</sup>	8 472,00	
25.	KNKRB 6/306/2 (2)	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S, każdy nast. 1 cm warstwy	m <sup>2</sup>	8 472,00	

Po modyfikacji:					
9.	KNRW 218/408/6	Przepust z rury fi 110 mm, dwudzielnej na istniejącej infrastrukturze, ułożony na podsypce piaskowej o gr. 10 cm	m	29,000	
17.	KNNR 6/204/3	Podbudowa z kruszywa niezwiązanego C50/30, warstwa dolna, po uwałowaniu 20 cm	m <sup>2</sup>	8 670,000	
19.	AT 3/202/2	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno pod warstwę wiążącą, zużycie emulsji 0,5 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	9 090,000	
20.	AT 3/202/2	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno pod warstwę ścierną, zużycie emulsji 0,5 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	8 977,000	
21.	KNKRB 6/306/1 (1)	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11W, warstwa wiążąca asfaltowa, gr. 4cm	m <sup>2</sup>	8 930,000	
22.	KNKRB 6/306/2 (2)	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11W, każdy nast. 1 cm warstwy - docelowo 3 cm	m <sup>2</sup>	8 930,000	

24.	KNKRB 6/306/1 (1)	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S, warstwa ścieralna asfaltowa, gr. 4cm	m2	8 850,000		
25.	KNKRB 6/306/2 (2)	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S, każdy nast. 1 cm warstwy	m2	8 850,000		

3. w zał. nr 19 do SWZ – przedmiary w zakresie: **Część 2 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1582N na odcinku od DW594 w miejscowości Filipówka do miejscowości Linkowo)** wprowadza się zmianę:  
- pod pozycją 4 dodaje się zapis:

Po modyfikacji:						
-		Ochrona istniejących drzew	kpl.	1,000		

W związku z powyższą modyfikacją zaktualizowany załącznik nr 1 do SWZ – formularz oferty oraz zał. nr 19 do SWZ – przedmiary Cz.1 i 2 zamieszczono pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/906660>

Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić zmiany wprowadzone modyfikacją SWZ podczas sporządzania ofert. Pozostałe zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Zamawiający ocenił, że nie zachodzą przesłanki art. 286 ust. 3 Pzp<sup>1</sup> dot. przedłużenia terminu składania ofert.

Przygotował pod względem merytorycznym: JS  
Sprawdził pod wzg. formalnym: ID  
Sekretarz zespołu

Zamieszczono na  
<https://platformazakupowa.pl/transakcja/906660>

<sup>1</sup> Art. 286 ust. 3 Pzp „W przypadku gdy zmiana treści SWZ jest istotna dla sporządzenia oferty lub wymaga od wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i przygotowanie ofert, zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie.”