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I.  O P I S   T E C H N I C Z N Y   

 

1 DANE OGÓLNE 

 
 Inwestor i Zamawiający: 

  
 URZĄD MIASTA LESZNA 
 UL. KARASIA 15, 64 – 100 LESZNO 

 

 Zadanie inwestycyjne: 
Przebudowa ulicy Jesiennej w Lesznie   

 Faza opracowania:            
       Projekt budowlany 

 

 Temat opracowania:       
                 Odwodnienie ul. Jesiennej w Lesznie 
 

2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 

 

Niniejsze opracowanie jest projektem budowlanym w myśl Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo Budowlane (Dz.U.2016.290) i spełnia wymogi dla tego rodzaju opracowań ujęte w 

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2015.1554). 

 

Niniejszy projekt budowlany zawiera: 

 

− Część formalną w skład której wchodzi: 

a) zestawienie działek objętych opracowaniem (ujęte na pierwszej stronie), 

b) oświadczenia i dokumenty projektanta i sprawdzającego, 

c) decyzje, opinie i uzgodnienia branżowe. 

  

− Część projektową w skład którego wchodzi: 

a) opis techniczny, 

b) informacja dotycząca BIOZ, 

c) projekt zagospodarowania terenu, 

d) część rysunkowa – pozostała. 
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3 PODSTAWA OPRACOWANIA 

 

 Umowa z Zamawiającym, 

 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego: 

Uchwała nr XXX/486/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 grudnia 2013r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie 

ulic: Poznańskiej, Wilkowickiej i torów kolejowych w Lesznie, 

 Zaktualizowana mapa sytuacyjno - wysokościowa terenu opracowania w skali 1:500, 

 Rozpoznanie podłoża gruntowego do celów projektowych, Leszno,  

ul. Jesienna, opracowane przez BGN, Poznań, 13.08.2019 r.,  

 Uzgodnienia z Inwestorem, 

 Obowiązujące przepisy i normy. 

 

4 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

 

Przedmiot niniejszego opracowania stanowi budowa:  

 ścieku powierzchniowego  

 odcinka sieci kanalizacji deszczowej  

 przebudowa odcinka istniejącego wodociągu.  

 

Budowa ww. elementów ma na celu odwodnić nowoprojektowaną nawierzchnię drogową. 

Inwestycja zlokalizowana będzie na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 147/6, 148, 146/35 

w ulicy Jesiennej w Gronowie.   

 

Zakres merytoryczny opracowania obejmuje: 

 

a) układ odwodnienia liniowego i  kanalizacji deszczowej, jej uzbrojenia wraz z niezbędnymi 

danymi technicznymi pozwalającymi na realizację przedmiotowego zadania, 

b) przekładka wysokościowa i lokalizacyjna istniejącej sieci wodociągowej, 

c) określenie kosztów realizacji zadania, 

 

 

Zakres rzeczowy opracowania obejmuje: 

 

 sieć kanalizacji deszczowej z rur pełnościennych PVC SN8 Dn200mm, L=11,9m,  

 sieć kanalizacji deszczowej z rur pełnościennych PVC SN8 Dn315mm, L=14,0m,  

 nasuwka dwukielichowa PVC Dn315mm – 1 szt.,  

 studnia prefabrykowana tworzywowa o średnicy Dn600mm zwieńczona włazem  

żeliwnym wentylowanym klasy D400, - 1 szt.,  

 studnia prefabrykowana tworzywowa z osadnikiem o średnicy Dn600mm zwieńczona  

włazem żeliwnym niewentylowanym klasy D400, - 1 szt.,  

 studnia prefabrykowana tworzywowa z osadnikiem o średnicy Dn600mm zwieńczona  

kratą ściekową żeliwną klasy D400, - 1 szt.,   

 zaślepka Dn200mm – 1 szt., 

 przekładka sieci wodociągowej z rur PVC PN10 Dn110mm, L=2,8m 

 przepięcie istniejącego przyłącza wodociągowego – 1 kpl., 
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Dla ww. zakresu opracowano przedmiary i kosztorysy robót. 

5 OBECNY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU INWESTYCJI 

 
Teren opracowania stanowi przebudowa ulicy Jesiennej na terenie działek nr 147/6, 148, 

146/35  zlokalizowanych w ulicy Jesiennej w Lesznie. Na ww. obszarze zlokalizowane są istniejące 

sieci: telekomunikacyjna, wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna oraz kanalizacji deszczowej 

i  sanitarnej.  

   Inwestycja nie jest wymieniona w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 

r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. 

 

Rejon objęty inwestycją: 

 nie jest położony w granicach obszarów chronionych, 

 nie znajduje się na terenie zamkniętym, 

 nie znajduje się w obszarze szkód górniczych, 

 nie wymaga wycinki drzew. 

 

6 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU INWESTYCJI 

 

Przedmiotowa inwestycja zmieni stan zagospodarowania istniejącego terenu poprzez 

budowę nowej nawierzchni drogowej.  

 

7 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI 

 

Zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r 

poz. 1409) projektowany kanał kanalizacji deszczowej wraz z uzbrojeniem oraz fragment 

przebudowy wodociągu  stanowi element infrastruktury podziemnej i jego oddziaływanie ogranicza 

się do obszaru działek (ujętych na pierwszej stronie), w której zostaną zlokalizowane. Ponadto w 

trakcie realizacji przedmiotowych sieci nie przewiduje się zajęcia sąsiednich nieruchomości, stąd 

też jak nadmieniono wyżej lokalizacja inwestycji ogranicza się do dysponowania terenem w 

zakresie działek objętych niniejszą dokumentacją. 

  

8 WARUNKI GRUNTOWO WODNE 

 

Na projektowanym terenie przeprowadzono badanie gruntowe. Wyodrębniono w podłożu 

występowanie następujących warstw geotechnicznych: 

1. Warstwa destruktu z pospółką i z żużlem o grubości ok. 35 cm, 

2. Warstwa nasypowa składająca się z gruntów niespoistych – piasków  

drobnych i średnich z domieszką kamieni. 

3. Grunt rodzimy, występujący poniżej nasypów, budują gliny piaszczyste. Do  

głębokości ok. 1,30m gliny występując w stanie twardo plastycznym. Poniżej 

wskazanej głębokości  grunty niespoiste występują w stanie plastycznym, do 

2,0m.  

 

Na podstawie analizy wykonanych badań, uznaje się, iż teren inwestycji 

charakteryzuje się prostymi warunkami gruntowymi, a projektowany obiekt należy 

zakwalifikować do I kategorii geotechnicznej. 
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9 PROPONOWANE ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 

 

W ramach wykonania odwodnienia z powierzchni nowoprojektowanej drogi, 

zaprojektowano:  

 odwodnienie powierzchniowe o szerokości 0,6m zlokalizowane w osi jezdni, 

kończące się przy studni tworzywowej Dn600mm. Studnię należy zwieńczyć kratą 

ściekową. Studnię oznaczono na PZT jako „wp1” 

 układ kanalizacji deszczowej składającej się z: 

 odcinka kanalizacji deszczowej z rur PVC o średnicy Dn315mm – rozpoczynającego 

się od włączenia do istniejącej kanalizacji deszczowej do pierwszej studzienki – 

„S1”, 

 przewodu z rur PVC o średnicy Dn200mm – na odcinku od studzienki – „S1” do 

studzienki z kratą ściekową oznaczoną jako „wp1”, 

 przykanalika z rur PVC o średnicy Dn200mm – zlokalizowanego przy studni „wp2” i 

zakończonego zaślepką przy granicy opracowania,  

 przekładkę wysokościową i lokalizacyjną istniejącego odcinka wodociągu. 

 

Całość terenu objętego opracowaniem stanowi jedna zlewnia z odpływem wód opadowych i 

roztopowych do istniejącej sieci kanalizacji ogólnospławnej Dn315mm zlokalizowanej w ulicy 

Wilkowickiej w Lesznie.  

 

KANAŁY GRAWITACYJNE 

 

Kanały grawitacyjne zaprojektowano o przekroju kołowym i średnicach:  

 Dn315mm – dla przewodu na odcinku: „z1” – „S1”; 

 Dn200mm – dla przewodów na odcinkach: „S1” – „wp1” oraz „z2” – „wp2”, 

 

Kanały zaprojektowano z minimalnym spadkiem dna wynoszącym odpowiednio: 

a) 0,3% - dla kanału o średnicy Dn315mm, 

b) 0,5% oraz 1% - dla przewodów o średnicy Dn200mm 

 

Przebiegi kanałów określono na projekcie zagospodarowania terenu, a przekroje 

poprzeczne na profilach podłużnych kanałów. 

 

 
STUDNIE KANALIZACYJNE 

 

Projektuje się trzy niezłazowe tworzywowe studzienki o średnicy Dn600mm.     

 

Projektowane studnie należy wykonać z prefabrykowanych elementów z polipropylenu              

PP-b, składających się z: 

 podstawy studzienki z kinetą,  

 rury trzonowej, 

 teleskopu z żeliwnym włazem, lub kratą żeliwną ściekową 

Powinny one stanowić rozwiązanie systemowe wraz z rurami przyjętymi do wykonania 
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kanałów.  

Studnie oznaczoną na PZT jako „S1” zakończyć włazem żeliwnym klasy D400 z 

wypełnieniem betonowym. 

Studnie oznaczoną na PZT jako „wp1” zwieńczyć żeliwną kratą ściekową klasy D400 o 

średnicy Dn600mm. 

Studnie oznaczoną na PZT jako „wp2” tymczasowo zwieńczyć włazem żeliwnym 

niewentylowanym klasy D400, który docelowo po realizacji koncepcji odwodnienia nawierzchni 

drogowej będzie wymieniony na kratę ściekową klasy D400 Dn600mm. 

Obie studnie – „wp1” oraz „wp2” – wyposażyć w część osadnikową. 

Rysunek studni tworzywowej przedstawiono na rys nr 04.01., a  studzienki wraz kratą 

ściekową przedstawiono na rysunku nr 04.02. 

 

 

ODWODNIENIE DROGI – ŚCIEK POWIERZCHNIOWY 

 

Zlewnię projektowanego ścieku powierzchniowego stanowi nowoprojektowana nawierzchnia jezdni 

zlokalizowana w ulicy Jesiennej w Lesznie. 

 Powierzchnia projektowanej zlewni: F = 0,2 [ha] 

 współczynnik spływu: ψ = 0,85 [-] 

 Powierzchnia zredukowana projektowanej zlewni: Fzr = 0,17 [ha] 

 

Projektowe natężenie opadu (c=5; t=15min) – q = 175,6 [dm3/s · ha] 

 

Zatem ilość wód opadowych ze zlewni projektowanej wyniesie: 

                      
 

 
  

 

Obliczenia wymaganej przepustowości ścieku powierzchniowego: 

 

DANE: 

 głębokość koryta – h = 0,07 [m] 

 szerokość koryta – b = 0,60 [m] 

 długość skarp – l = 0,20 [m] 

 współczynnik szorstkości – kSt = 70 [m1/3/s] 

 przekrój przepływu – A = 0,06 [m2] 

 promień hydrauliczny – R = 0,06 [m] 

 

obliczenia dla spadku koryta – I = 0,002 [-]: 

 

prędkość przepływu:        
 

   
 

         
 

       
 

        
  

 
  

przepływ:                        
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obliczenia dla spadku koryta – I = 0,005 [-]: 

 

prędkość przepływu:        
 

   
 

         
 

       
 

        
  

 
  

przepływ:                       
  

 
     

 

 
  

 

Przedstawione powyższe przepustowości ścieku pozwolą na bezpieczny spływ wód 

opadowych i roztopowych do projektowanej studni tworzywowej Dn600mm z kratą ściekową – 

„wp1”, a następnie zostaną odprowadzone istniejącej kanalizacji deszczowej Dn315mm. 

 
PRZYKANALIKI  

 

Na odcinku od włączenia do projektowanej kanalizacji deszczowej do kraty ściekowej – 

„wp1” projektuje się przewód ze spadkiem 1%, którego włączenie należy wykonać poprzez studnie 

niezłazową o średnicy Dn600mm – „S1”. 

Przykanalik zaprojektowany od studni niezłazowej zwieńczonej tymczasowo włazem 

żeliwnym niewentylowanym – „wp2” do granicy opracowania, należy poprowadzić ze spadkiem 

0,5% i zaślepić pod dalszą rozbudowę sieci kanalizacji deszczowej wg koncepcji odwodnienia 

nawierzchni drogowej. 

Oba przewody zaprojektowano z rur PVC SN8 o średnicy Dn200mm. 

  

 

PRZEKŁADKA  WYSOKOŚCIOWA I LOKALIZACYJNA  ISTNIEJĄCEJ  

SIECI WODOCIĄGOWEJ 

 

Ze względu na konieczność lokalizacji w osi jezdni studzienki tworzywowej Dn600mm z 

kratą ściekową oznaczoną na PZT jako „wp1” należy przełożyć fragment sieci wodociągowej 

Dn110mm wraz z dokonaniem przepięcia istniejącego przyłącza wodociągowego.  

 

10 ORGANIZACJA I TECHNOLOGIA ROBÓT ZIEMNYCH 

 

Projektuje się wykonanie sieci kanalizacyjnych w wykopach: 

 wąskoprzestrzennych, o szerokości przestrzeni roboczej wg PN-EN 1610. W miejscach 

zbliżeń do innej infrastruktury dopuszcza się zmniejszenie normatywnej szerokości 

wykopów. Należy jednak zapewnić możliwość prawidłowego zagęszczenia zasypek, 

 wykonywanych mechanicznie oraz  ręcznie w rejonach zbliżeń do kolizyjnego uzbrojenia, 

 umocnionych stalowymi, płytowymi obudowami systemowymi. 

 

Wykopy wykonywać mechanicznie do rzędnej ca. 0,2 m powyżej poziomu posadowienia 

przewodów, a następnie pogłębić ręcznie do właściwej rzędnej.  

Przewody kanalizacyjne i przewód wodociągowy posadowić na warstwie z piasku 

dowożonego (o frakcji od ø0,1mm do ø2,0mm). Podsypka dla kanalizacji wykonać o gr. 0,15 m, a 

dla wodociągu o gr. 0,1m. 

Obsypki, do wysokości 0,30 m ponad sklepienie rury wykonać z piasku dowożonego (o  

frakcji od ø0,1mm do ø2,0mm)  i zagęszczać do uzyskania zagęszczenia 95% wg zmodyfikowanej 

metody Proctora (ZMP).  
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Wszystkie roboty w strefie kanałowej wykonywać ręcznie.  

Zasypki wykonywać z piasku dowożonego (o frakcji od ø0,1mm do ø2,0mm), mechanicznie 

z zagęszczeniem warstwowym, warstwami max. 0,30m, do uzyskania zagęszczenia 97% wg 

zmodyfikowanej metody Proctora (ZMP). 

Zasypkę z piasku dowożonego wykonać do poziomu korytowania umocnienia nawierzchni.  

Jako, że naturalne podłoże w 90% stanowią grunty spoiste: gliny piaszczyste, ewentualne 

odwodnienia należy prowadzić poprzez bezpośrednie pompowanie wody z wykopu. W tym celu 

należy wykorzystać perforowane studzienki zbierające o średnicy Dn400mm, rozmieszczane w 

odległościach adekwatnych do napływu wody gruntowej.  

W razie stwierdzenia występowania nawodnionego podłoża w gruntach niespoistych, 

odwodnienia należy prowadzić za pomocą igłofiltrów PE Dn63mm wpłukiwanych jednostronnie, w 

obsypce, na głębokość ca. 1,5m – 2,0m poniżej posadowienia projektowanych przewodów.  

 

11 TECHNOLOGIA I ORGANIZACJA ROBÓT MONTAŻOWYCH 

 
11.1 Montaż przewodów – ogólne zasady 
 

Sposób montażu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków zgodnie z 

niniejszą dokumentacją techniczną i obowiązującymi zasadami wykonywania i odbioru robót. 

Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu może się odbywać dopiero po uprzednim 

odpowiednim przygotowaniu podłoża. 

Przed opuszczaniem przewodów do wykopu należy sprawdzić ich stan techniczny oraz 

zabezpieczyć je przed zanieczyszczeniem za pomocą zaślepek i korków i ew. wyczyścić na sucho. 

Niedopuszczalne jest wbudowywanie rur i pozostałych elementów zawierających ciała obce, w tym 

zabrudzenia gruntem i chemikaliami. 

Generalnie – przewód po ułożeniu i wykonaniu podsypki górnej powinien ściśle przylegać do 

takiego podłoża na całej długości trzonu rury, w co najmniej ¼ jego obwodu, wynosić min 90°. 

Odchylenie osi ułożonego przewodu od ustalonego w dokumentacji projektowej nie 

powinno przekraczać 0,01m. Zasypanie możliwe jest dopiero po wykonaniu inwentaryzacji 

geodezyjnej. 

W trakcie układania kanałów należy utrzymać wykop w stanie suchym i zabezpieczyć go przed 

napływem wód powierzchniowych oraz drenażowych. 

 

Wszelkie sytuacje związane z kolizyjnością projektowanych rozwiązań wynikłe z 

odmienności stanu faktycznego od ujawnionego w dokumentacji (na mapach) należy zgłaszać 

odpowiednim jednostkom branżowym celem wspólnego rozwiązania. W trakcie układania 

przewodu, należy bezwzględnie utrzymywać wykop w stanie suchym i zabezpieczyć go przed 

napływem wód powierzchniowych. 

 
11.2 Wytyczne dotyczące montażu studni kanalizacyjnych 
 
 W opracowaniu zaprojektowano  studzienki tworzywowe o średnicy Dn600mm. Studnie 

kanalizacyjne wykonać z elementów prefabrykowanych opisanych w punkcie 9. Sposób łączenia 

elementów prefabrykowanych musi zapewniać szczelność połączeń. Studnie należy posadawiać 

na podsypce jak dla kanału.  

 

11.3 Wytyczne dotyczące włączenia projektowanej sieci do istniejącej  

 

W celu włączenia projektowanego kanału do istniejącego należy dokonać demontażu 

istniejącej zaślepki. Kanały należy połączyć ze sobą za pomocą nasuwki dwukielichowej PCV 
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Dn315mm. 

Ze względu na brak danych dotyczących zagłębienia istniejącego odcinka sieci 

kanalizacji deszczowej do której projektuje się włączenie kanału deszczowego należy 

wykonać wykop kontrolny i określić rzeczywistą rzędna dna kanału. W projekcie na 

podstawie interpolacji przyjęto, że rzędna dna na końcu istniejącej rury wynosi 99,14 m 

p.p.t. przy przyjętym minimalnym spadku istniejącego kanału Dn315mm wynoszącym 0,3%. 

 

 

11.4 Montaż kraty ściekowej 

 

Kratę ściekową zaprojektowano jako żeliwną, klasy D400 o wysokości 100mm i średnicy 

Dn600mm. Kratę ściekową należy osadzić na prefabrykowanej studzience tworzywowej – „S1”o 

średnicy Dn600mm wyposażonej w część osadnikową.  

 

11.5 Wytyczne dotyczące montażu wodociągu 

 

Projektuje się wykonanie przekładki sieci wodociągowej z rur kielichowych PVC PN10 
Dn110mm z uszczelką na stałe zamontowana w kielichu.  Sposób montażu przewodów powinien 
zapewniać utrzymanie kierunku i spadków zgodnie z niniejszą dokumentacją techniczną. 
Odchylenie osi ułożonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno 
przekraczać 0,01m. 

 
Opuszczenie i układanie przewodu na dnie wykopu może się odbywać dopiero po 

przygotowaniu podłoża. Przed opuszczeniem rur do wykopu, należy sprawdzić ich stan techniczny, 
oraz zabezpieczyć je przed zanieczyszczeniem za pomocą zaślepek lub korków.  

Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości, w co 
najmniej 1/4 jego obwodu. W trakcie układania rurociągu należy utrzymywać wykop w stanie 
suchym i zabezpieczyć go przed napływem wód powierzchniowych. 

 
Zmiany kierunków realizować za pomocą łuków PVC PN10 o kątach 11°, 22°,30°, 45° oraz 

60°.Łuki należy zabezpieczyć blokami oporowymi z betonu C16/20. Bloki wykonać jako 
jednorodne bryły betonowe o kształtach dostosowanych do poszczególnych elementów. Blok 
powinien mieć szerokość równą odległości pomiędzy ścianką rury, a ścianą wykopu, którą stanowi 
nienaruszony grunt rodzimy. Pomiędzy blokami a zabezpieczaną kształtką umieścić folię PE  0,2 - 
0,3 mm.   
Zasypanie możliwe jest dopiero po wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej i przeprowadzeniu prób 
szczelności.  
 

Na przełożonym odcinku sieci wodociągowej należy dokonać przepięcia istniejącego 
przyłącza Dn32mm. 

 
 Rysunek nr 06.00 przedstawia schemat przekładki lokalizacyjnej i wysokościowej sieci 
wodociągowej wraz ze sposobem przepięcia istniejącego przyłącza wodociągowego. 
 
 

 

12 PRÓBA SZCZELNOŚCI, PŁUKANIE I DEZYNFEKCJA 

 

Podstawowe zasady realizacji próby szczelności sieci wodociągowej: 

 rurociąg napełniać powoli tak, aby umożliwić odpowietrzenie odcinka, 

 Ciśnienie podnosić równomiernie, aż do uzyskania ciśnienia próbnego – 1MPa,  

 Czas trwania próby określa się na 0,5 h, 

 Spadek ciśnienia po 0,5 h nie powinien przekroczyć 20 Kpa. 
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Po pozytywnym wyniku próby szczelności na poszczególnych odcinkach, należy poddać 
oględzinom punkty węzłowe. Zasypanie wykopów przeprowadzić można dopiero po wykonaniu 
ww. czynności i geodezyjnych pomiarach inwentaryzacyjnych. 

 
Przed przystąpieniem do dezynfekcji przewody powinny zostać przepłukane wodą 

wodociągową przy zachowaniu prędkości przepływu Vmin = 1 m/s w ilości co najmniej 5 – cio 
krotnej objętości płukanego odcinka. 

 
Dezynfekcję na sieci wodociągowej wykonać zgodnie z wymogami normy PN-EN 805 

„Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich części składowych”.  
 
Dezynfekcję poszczególnych odcinków wykonać przy użyciu podchlorynu sodu (NaCIO) 

dawką od 20 do 30gCl/m3. Wodę chlorową pozostawić w przewodach na okres 24h. Dopuszcza 
się zastosowanie innych środków chemicznych do dezynfekcji, dopuszczonych normą oraz za 
zgoda Inwestora. Zrzut wody po chlorowaniu, tam gdzie to możliwe do istniejących odcinków sieci 
kanalizacji sanitarnej po ówczesnym rozcieńczeniu woda w celu ograniczenia stężenia chloru do 
4gCl/m3 (względnie neutralizacja tiosiarczanem sodu). Wodę po chlorowaniu można także 
odprowadzać taborem asenizacyjnym. Po wykonaniu dezynfekcji przewody ponownie przepłukać.  

 
Po ułożeniu przewodów, a przed ich zasypaniem wykonać inwentaryzację geodezyjną sieci 

oraz oznakowanie taśmą aluminiową. 
 

13 KOLIZJE Z ISTNIEJĄCYM UZBROJENIEM 

 
Na trasie projektowanych sieci występują zaewidencjonowane kolizje z istniejącym 

uzbrojeniem: siecią gazową o średnicy Dn63mm, siecią wodociągową, kanalizacją sanitarną i 

kablami energoelektrycznymi. 

Ze względu na płytkie posadowienia kanału Dn200mm na odcinku: „z2” – „wp2” nie można 

wykluczyć wystąpienia bezpośredniej kolizji z istniejącym uzbrojeniem: kablem 

elektroenergetycznym oraz siecią gazową i związanej z tym koniecznej przekładki wysokościowej. 

Ze względu na brak danych dotyczących głębokości posadowienia istniejącego uzbrojenia, przed 

przystąpieniem do prac należy wykonać przekopy kontrolne w celu dokładnego ustalenia 

rzeczywistego zagłębienia przewodów.  

Kolidujące przewody zabezpieczyć tradycyjnie – poprzez podwieszenie pasowe. 

Wszelkie prace w pobliżu obiektów kolizyjnych wykonać ręcznie z zachowaniem 

szczególnej ostrożności i zgodnie z wytycznymi zawartymi w warunkach i uzgodnieniach 

branżowych. Przy zasypywaniu wykopów wymagane jest bardzo dokładne zagęszczenie gruntu, 

aby nie dopuścić do osiadania ziemi i późniejszego zarwania kolizyjnych przewodów. Przed 

przystąpieniem do robót wymagane jest powiadomienie odpowiedniej jednostki branżowej. 

Uszkodzone, w trakcie prowadzenia prac, punkty osnowy geodezyjnej lub kamienie 

graniczne należy odtworzyć zgodnie z przepisami. 

Nie można wykluczyć, iż w trakcie prowadzenia prac okaże się, że wystąpi kolizja z 

istniejącym zaewidencjonowanym lub niezaewidencjonowanym uzbrojeniem podziemnym. 

   W przypadku natrafienia, w trakcie prowadzenia robót ziemnych na 

niezaewidencjonowaną kolizję, zawiadomić należy odpowiednią jednostkę branżową, a gdy nie 

jest ona znana - powiadomić Inwestora i wstrzymać roboty do wyjaśnienia. 
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14 ROBOTY DROGOWE 

 
Roboty drogowe nie są objęte opracowaniem, ponieważ stanowią element projektu branży 

drogowej. 

 

15 ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA 

 
Z uwagi na zakres opracowania < 1,0 km, inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko. 

 Niniejsze przedsięwzięcie jest zgodne z ustaleniami obowiązującego na omawianym 

terenie MPZP.  

 

 Inwestycja nie spowoduje zagrożenia dla środowiska naturalnego oraz dla użytkowników 

kanalizacji. Przyjęte w dokumentacji rozwiązania techniczne, w tym rozwiązania chroniące 

środowisko są zgodne z obowiązującymi przepisami i normami.  

 

16 UWAGI  KOŃCOWE 

 

Wszystkie roboty wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i wykonawstwa robót 

budowlano - montażowych  (Dz. U. nr 47 z dnia 19.03.2003 r. poz. 401). 

Po ułożeniu przewodów, a przed ich zasypaniem wykonać inwentaryzację geodezyjną sieci. 
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INFORMACJA BIOZ 

 
Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Inwestycja zlokalizowana jest w terenie zewnętrznych węzłów komunikacyjnych  –  w obrębie 

placu budowy nie występują obiekty związane z infrastrukturą podziemną . 

 

Wskazania elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

 Zagospodarowanie terenu budowy 

Rozpoczęcie robót budowlanych należy poprzedzić przygotowaniem zagospodarowania terenu. 

Powinno ono objąć co najmniej: 

 ogrodzenie terenu taśmami i wyznaczenie stref niebezpiecznych; 

 wykonanie dróg, wyjść i przejść dla pieszych; 

 doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej „mediami” do punktów ich 

użytkowania oraz odprowadzenie lub utylizację ścieków, szczególnie  z terenów przeznaczonych 

na zaplecza (dopuszcza się wywóz) 

 urządzenie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych z odpowiednią wentylacją; 

 zapewnienie oświetlenia naturalnego i sztucznego; 

 zapewnienie łączności telefonicznej; 

 urządzenie składowisk materiałów i wyrobów. 

 

 Ogrodzenie terenu budowy 

Zastosowane ogrodzenie powinno uniemożliwić wejście na teren budowy lub składowiska przez 

osoby nieupoważnione. Jeżeli skuteczne ogrodzenie terenu budowy lub robót nie jest możliwe, 

należy oznakować granice takiego terenu za pomocą tablic ostrzegawczych oraz pasów folii 

ostrzegawczej rozciągniętych wokół. W razie potrzeby  - tj. w miejscach o szczególnej 

intensywności ruchu, a zwłaszcza w pobliżu miejsc przebywania lub przechodzenia dzieci - należy 

zapewnić stały nadzór. Ogrodzenie nie może stwarzać zagrożenia dla ludzi. Wysokość ogrodzenia 

powinna wynosić co najmniej 1,50m. 

 

 Strefa niebezpieczna 

Strefy niebezpieczne, to miejsce na terenie budowy, w którym następują szczególne zagrożenia 

dla zdrowia i życia ludzi. Przejścia i strefy niebezpieczne oświetla się i oznakowuje znakami 

ostrzegawczymi lub znakami zakazu. 

Strefa ta powinna być ogrodzona w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym. 

Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpiecza się daszkami 

ochronnymi. 

 

 Drogi przeznaczone dla ruchu pieszego 

Drogi ruchu pieszego, jednokierunkowego powinny mieć szerokość co najmniej 0,75m, a 

dwukierunkowego – 1,20m. Przejścia o pochyleniu większym niż 15% należy zaopatrzyć w listwy 

umocowane poprzecznie, w odstępach nie mniejszych niż 0,40m lub schody o szerokości nie 

mniejszej niż 0,75m, co najmniej z jednostronnym zabezpieczeniem. Zabezpieczenie to powinno 

składać się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15m i poręczy ochronnej umieszczonej na 

wysokości 1,10m. Wolną przestrzeń pomiędzy deską krawężnika a poręczą wypełnia się w sposób 

zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości. 
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 Warunki socjalne i higieniczne 

Warunki socjalne i higieniczne na terenie budowy powinny spełniać wymagania zawarte w 

ogólnych przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy, tj. rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki 

Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

(J.t.: Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650) z następującymi wyjątkami ujętymi w przepisach 

szczegółowych, tj. rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401): 

 na terenie budowy, na której roboty budowlane wykonuje więcej niż 20 pracujących, 

zabrania się urządzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni; 

 w przypadku usytuowania pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w kontenerach, dopuszcza 

się niższą wysokość tych pomieszczeń niż określona w ogólnych przepisach bezpieczeństwa i 

higieny pracy. 

 

 Instalacje i urządzenia elektroenergetyczne 

Na budowach występują warunki środowiskowe stwarzające zwiększenie zagrożenia porażeniem 

prądem elektrycznym (np. wilgoć, ciasnota, nagromadzenie elementów przewodzących). W 

warunkach takich należy wprowadzić odpowiednie obostrzenia i stosować specjalne rozwiązania 

instalacji elektrycznych. 

Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być zaprojektowane i 

wykonane oraz utrzymane i użytkowane w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia pożarowego 

lub wybuchowego, a także chroniły w dostatecznym stopniu pracowników przed porażeniem 

prądem elektrycznym. 

W przypadku zastosowania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych w instalacji rozdziału 

energii elektrycznej na terenie budowy należy sprawdzić ich działanie każdorazowo przed 

przystąpieniem do pracy. 

Kopie zapisu pomiarów skuteczności zabezpieczenia przed porażeniem prądem elektrycznym 

powinny znajdować się u kierownika budowy. 

Dokonywane naprawy i przeglądy urządzeń elektrycznych powinny być odnotowane w książce 

konserwacji urządzeń. 

Na budowie prace związane z podłączeniem, badaniem, konserwacją i naprawą urządzeń 

elektrycznych powinny być wykonane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie 

uprawnienia. 

 

 Transport i składowanie materiałów budowlanych 

Składowanie materiałów i wyrobów na terenie budowy może odbywać się wyłącznie w miejscach 

wyznaczonych, utwardzonych i odwodnionych. 

Niedopuszczalne jest sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub maszyn i 

urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w 

odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów mniejszej niż: 

 3,0m – dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1kV; 

 5,0m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1kV, lecz nie przekraczającym 15kV; 

 10,0m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15kV, lecz nie przekraczającym 30kV; 

 15,0m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30kV, lecz nie przekraczającym 11kV; 

 30,0m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110kV. 
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 Składowiska materiałów 

Miejsca składowania powinny być wyrównane do poziomu. Składowiska materiałów, wyrobów i 

urządzeń technicznych należy wykonywać w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, 

zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń. 

Sposoby składowania muszą być zgodne z zaleceniami producentów i odpowiednich dokumentów 

dopuszczeniowych. 

Materiały drobnicowe można układać w stosy, jednak o wysokości nie większej niż 2,0m oraz 

dostosowane do rodzaju i wytrzymałości tych materiałów. Wchodzenie i schodzenie ze stosu 

utworzonego ze składowanych materiałów lub wyrobów jest dopuszczalne wyłącznie przy użyciu 

drabiny lub schodni. 

Stosy materiałów workowanych powinny być układane w warstwach krzyżowo do wysokości nie 

przekraczającej 10 warstw. Przy składowaniu materiałów odległość stosów nie powinna być 

mniejsza niż: 

 0,75m – od ogrodzenia lub zabudowań 

 5,0m – od stałego stanowiska pracy. 

 

Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii 

elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego, jest 

zabronione. 

 

 Mechaniczny załadunek lub rozładunek materiałów lub wyrobów 

Rozładunek i załadunek powinien być prowadzony w sposób wykluczający przemieszczanie ich 

nad ludźmi lub kabiną, w której znajduje się kierowca. Na czas wykonywania tych czynności 

kierowca jest obowiązany opuścić kabinę. 

Na budowie szczególną uwagę należy również przywiązywać do właściwej organizacji ręcznych 

prac transportowych, w tym stosowanych metod pracy zgodnie z wymogami rozporządzenia 

Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy przy ręcznych pracach transportowych [Dz. U. z 2000r. Nr 26, poz. 313, zm. Dz. U. z 2000r. 

Nr 82, poz. 930]. 

 

Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych 

 Realizacja zadania 

W realizacji przedmiotowego zadania należy dążyć, by nie dopuścić do zaniedbań na budowie w 

strefie działań organizacyjnych i technicznych. 

Najczęstszymi przyczynami nieprawidłowości występujących na placu budowy są: 

 niski poziom wiedzy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy wśród pracowników i 

pracodawców; 

 minimalizacja kosztów budowy przez oszczędzanie na wydatkach, które mogłyby zapewnić 

wyższy poziom bezpieczeństwa oraz angażowanie pracowników o niskich kwalifikacjach; 

 nie przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego i nie informowanie o nim pracowników; 

 zbyt małe zainteresowanie personelu sprawującego samodzielne funkcje techniczne na 

budowie (kierownik budowy, kierownicy robót, inspektor nadzoru inwestorskiego) problematyką z 

zakresu bhp. 
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 Środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze 

Pracodawca jest zobowiązany dostarczać pracownikowi nieodpłatnie odzież i obuwie robocze oraz 

środki ochrony indywidualnej, a także informować go o celu i sposobach posługiwania się tymi 

środkami. 

Ogólne zasady przydziału i gospodarki odzieżą i obuwiem roboczym oraz środkami ochrony 

indywidualnej reguluje Kodeks pracy – ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. [J.t.; Dz. U. z 1998r. Nr 

21, poz. 94 z późn. zm.] 

Pracodawca powinien dostarczać pracownikowi wyłącznie środki ochrony indywidualnej, które 

spełniają wymagania dotyczące oceny zgodności zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury 

z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia [Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126]. Natomiast odzież i 

obuwie robocze powinny spełniać wymagania  określone w Polskich Normach. 

Osoby kontrolujące budowę muszą być zaopatrzone w odpowiednią odzież roboczą i obuwie 

robocze, a także środki ochrony indywidualnej (p. hełm ochronny). 

 

 Roboty ziemne 

Podstawowe zasady bezpiecznego wykonywania wykopów w czasie prowadzenia robót ziemnych 

związanych z budową przedmiotowej inwestycji: 

 W czasie wykonywania robót ziemnych, miejsca niezabezpieczone należy 

ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze; 

 W czasie wykonywania wykopów, w miejscach dostępnych dla osób 

niezatrudnionych przy tych robotach, należy wokół wykopów pozostawionych na czas 

zmroku i w nocy ustawić balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru 

czerwonego; 

 W przypadku przykrycia wykopu lub jego odcinków, zamiast balustrad, 

posiadających poręcze znajdujące się na wysokości 1,10m nad terenem i w odległości 

nie mniejszej niż 1,0m od krawędzi wykopu, teren robót można oznaczyć za pomocą 

balustrad z lin lub taśm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdłuż wykopu na 

wysokości 1,10m i w odległości 1,0m od krawędzi wykopu; 

 W razie wykonywania wykopu jako skarpowy o bezpiecznym nachyleniu, 

zgodnym z przepisami odrębnymi o głębokości powyżej 4,0m należy: 

- w pasie terenu przylegającego do górnej krawędzi skarpy, na szerokości równej trzykrotnej 

głębokości wykopu, wykonać spadki umożliwiające łatwy odpływ wód opadowych w kierunku od 

wykopu (analogicznie należy uniemożliwić spływ także przy wykopach umocnionych; 

- likwidować naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwając naruszony grunt, z zachowaniem 

bezpiecznego nachylenia w każdym punkcie skarpy; 

- sprawdzać stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dłuższej przerwie w pracy. 

 Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1,0m od poziomu terenu, należy 

wykonać bezpieczne zejście (wyjście) dla pracowników; 

 Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie 

osób urządzeniami służącymi do wydobywania urobku jest zabronione; 

 Każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego 

obudowy lub skarp; 

 Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione: 

- w odległości mniejszej niż 0,60m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane 

i obciążenie urobkiem nie jest przewidziane w doborze obudowy, 

- w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane. 
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 Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza 

granicą klina naturalnego odłamu gruntu dla wykopów nieobudowanych i 1,0m – dla 

wykopów obudowanych obudowami dostosowanymi do takich obciążeń; 

 W czasie zasypywania obudowanych wykopów zabezpieczenie należy 

demontować od dna wykopu i stopniowo usuwać je, w miarę zasypywania wykopu, lub – 

jeżeli obudowy 

stanowią całość – wyciągać stopniowo w sposób dostosowany do tempa zasypywania i 

przy uwzględnieniu wymaganych zagęszczeń; 

 Zabezpieczenie z osobnych elementów można usuwać jednoetapowo z 

wykopów wykonanych: 

- w gruntach spoistych – na głębokości nie większej niż 0,5m 

- w pozostałych gruntach – na głębokości nie większej niż 0,3m 

 Podgrzewanie, rozmrażanie lub zamrażanie gruntu powinno być prowadzone 

zgodnie z instrukcją bezpieczeństwa, opracowaną przez wykonawcę i uzgodnioną z 

przedstawicielami Zamawiającego; 

 Teren, na którym odbywa się podgrzewanie, rozmrażanie lub zamrażanie 

gruntu powinien być przez cały czas procesu ogrodzony i oznakowany tablicami 

ostrzegawczymi, oświetlony o zmroku i w porze nocnej oraz fachowo nadzorowany; 

 Zakładanie obudowy w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach pionowych i 

na głębokości poniżej 1,0m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób klatkami 

osłonowymi lub obudową prefabrykowaną; 

 Montaż rur w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach pionowych i na 

głębokości poniżej 1,0m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób obudową 

prefabrykowaną, 

Zasady bezpieczeństwa pracy przy kopaniu mechanicznym (koparką) 

 W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszczać się do 

tworzenia się nawisów gruntu. 

 Koparka w czasie pracy powinna być ustawiona w odległości od wykopu co 

najmniej 0,6m poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu w obszarach nie 

umocnionych, w umocnionych – 1,0m od krawędzi odpowiedniej wytrzymałości obudowy; 

 Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy 

wyznaczyć w terenie strefę niebezpieczną i odpowiednio ją oznakować 

 Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a elementami koparki, nawet w 

czasie postoju jest zabronione, 

 Przebywanie w zasięgu elementów koparki w czasie jej pracy jest zabronione.   

 

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

Nie wolno dopuścić do pracy pracownika nieposiadającego wymaganych kwalifikacji lub 

potrzebnych umiejętności do jej wykonania, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz 

zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Pracodawca - wykonawca jest obowiązany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczególnie 

niebezpiecznych, występujących na realizowanej przez niego budowie. Pracodawca powinien 

określić szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac 

szczególnie niebezpiecznych, a zwłaszcza zapewnić: bezpośredni nadzór nad tymi pracami 

wyznaczonych w tym celu osób, odpowiednie środki zabezpieczające, szczegółowy instruktaż 

pracowników je wykonujących. osobą odpowiedzialną w imieniu pracodawcy jest KIEROWNIK  

budowy. Na nim spoczywa obowiązek opracowania, wdrożenia i przestrzegania odpowiedniego 

PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. 
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O prowadzonych robotach oraz o niezbędnych środkach bezpieczeństwa, jakie należy stosować w 

czasie trwania prac, pracodawca powinien poinformować pracowników przebywających lub 

mogących przebywać na terenie prowadzenia robót albo w jego sąsiedztwie. 

Teren prowadzenia robót powinien być wydzielony i wyraźnie oznakowany. W miejscach 

niebezpiecznych należy umieścić znaki informujące o rodzaju zagrożenia oraz stosować inne 

środki zabezpieczające przed skutkami zagrożeń (siatki, bariery itp.). 

 

 

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia 

zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, 

umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń 

Do prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby, należą prace w wykopach 

i wyrobiskach, studzienkach, komorach i wszystkich innych miejscach o gabarytach utrudniających  

poruszanie i komunikację z otoczeniem o głębokości większej niż 2,0m. Należy stosować 

odpowiednią asekurację tych pracowników z poziomu terenu przy udziale odpowiednio 

przeszkolonych i przygotowanych, w tym sprzętowo, osób. 

Wykonujący roboty ziemne powinni mieć zapewnioną szybką drogę ewakuacyjną na wypadek 

zalania, pożaru lub wystąpienia szkodliwych gazów, a także możliwość uzyskania niezwłocznej 

pierwszej pomocy medycznej. 

 

 

 

O p r a c o w a n i e: 

 

 

mgr inż. Tomasz Rzeźnik    

 

 

 
 
  


