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. OPIS TECHNICZNY

1 DANE OGOLNE

. Inwestor i Zamawiajacy:
URZAD MIASTA LESZNA
UL. KARASIA 15, 64 — 100 LESZNO
. Zadanie inwestycyjne:
Przebudowa ulicy Jesiennej w Lesznie
° Faza opracowania:
Projekt budowlany
o Temat opracowania:

Odwodnienie ul. Jesiennej w Lesznie

2 ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie jest projektem budowlanym w mysl Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane (Dz.U.2016.290) i spetnia wymogi dla tego rodzaju opracowan ujete w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2015.1554).

Niniejszy projekt budowlany zawiera:

- Czes¢ formalng w skitad ktorej wehodzi:

a) zestawienie dziatek objetych opracowaniem (ujete na pierwszej stronie),
b) oswiadczenia i dokumenty projektanta i sprawdzajgcego,
C) decyzje, opinie i uzgodnienia branzowe.

- Czes¢ projektowg w skfad ktérego wchodzi:

a) opis techniczny,

b) informacja dotyczgca BIOZ,

C) projekt zagospodarowania terenu,
d) czes$c¢ rysunkowa — pozostata.
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3 PODSTAWA OPRACOWANIA

° Umowa z Zamawiajgcym,

o Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego:
Uchwata nr XXX/486/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 grudnia 2013r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie
ulic: Poznanskiej, Wilkowickiej i torow kolejowych w Lesznie,

° Zaktualizowana mapa sytuacyjno - wysokosciowa terenu opracowania w skali 1:500,
° Rozpoznanie podtoza gruntowego do celéw projektowych, Leszno,
ul. Jesienna, opracowane przez BGN, Poznan, 13.08.2019 .,
° Uzgodnienia z Inwestorem,
. Obowigzujgce przepisy i normy.

4 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiot niniejszego opracowania stanowi budowa:
e Scieku powierzchniowego
e odcinka sieci kanalizacji deszczowej
e przebudowa odcinka istniejgcego wodociggu.

Budowa ww. elementéw ma na celu odwodni¢ nowoprojektowang nawierzchnie drogowa.
Inwestycja zlokalizowana bedzie na terenie dziatek o numerach ewidencyjnych: 147/6, 148, 146/35

w ulicy Jesiennej w Gronowie.

Zakres merytoryczny opracowania obejmuje:

a) ukfad odwodnienia liniowego i kanalizacji deszczowej, jej uzbrojenia wraz z niezbednymi
danymi technicznymi pozwalajgcymi na realizacje przedmiotowego zadania,

b) przektadka wysokosciowa i lokalizacyjna istniejgcej sieci wodociggowej,

c) okreslenie kosztow realizacji zadania,

Zakres rzeczowy opracowania obejmuije:

. sie¢ kanalizacji deszczowej z rur petnosciennych PVC SN8 Dn200mm, L=11,9m,

. sie€ kanalizacji deszczowej z rur petnosciennych PVC SN8 Dn315mm, L=14,0m,

. nasuwka dwukielichowa PVC Dn315mm — 1 szt.,

o studnia prefabrykowana tworzywowa o srednicy Dn600mm zwienczona wtazem
zeliwnym wentylowanym klasy D400, - 1 szt.,

o studnia prefabrykowana tworzywowa z osadnikiem o srednicy Dn600mm zwienczona
witazem zeliwnym niewentylowanym klasy D400, - 1 szt.,

. studnia prefabrykowana tworzywowa z osadnikiem o srednicy Dn600mm zwienczona
krata sciekowga zeliwng klasy D400, - 1 szt.,

° zaslepka Dn200mm - 1 szt.,

. przektadka sieci wodociggowej z rur PVC PN10 Dn110mm, L=2,8m

. przepiecie istniejacego przytacza wodociagowego — 1 kpl.,
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Dla ww. zakresu opracowano przedmiary i kosztorysy robét.
5 OBECNY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU INWESTYCJI

Teren opracowania stanowi przebudowa ulicy Jesiennej na terenie dziatek nr 147/6, 148,
146/35 zlokalizowanych w ulicy Jesiennej w Lesznie. Na ww. obszarze zlokalizowane sg istniejgce
sieci: telekomunikacyjna, wodociggowa, gazowa, elektroenergetyczna oraz kanalizacji deszczowej
i sanitarnej.

Inwestycja nie jest wymieniona w rozporzgdzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010
r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko.

Rejon objety inwestycja:

° nie jest potozony w granicach obszaréw chronionych,
° nie znajduje sie na terenie zamknietym,

. nie znajduje sie w obszarze szkdd gorniczych,

e nie wymaga wycinki drzew.

6 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU INWESTYCJI

Przedmiotowa inwestycja zmieni stan zagospodarowania istniejgcego terenu poprzez
budowe nowej nawierzchni drogowe;j.

7 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r
poz. 1409) projektowany kanat kanalizacji deszczowej wraz z uzbrojeniem oraz fragment
przebudowy wodociggu stanowi element infrastruktury podziemnej i jego oddziatywanie ogranicza
sie do obszaru dziatek (ujetych na pierwszej stronie), w ktérej zostang zlokalizowane. Ponadto w
trakcie realizacji przedmiotowych sieci nie przewiduje sie zajecia sgsiednich nieruchomosci, stad
tez jak nadmieniono wyzej lokalizacja inwestycji ogranicza sie do dysponowania terenem w
zakresie dziatek objetych niniejszg dokumentacja.

8 WARUNKI GRUNTOWO WODNE

Na projektowanym terenie przeprowadzono badanie gruntowe. Wyodrebniono w podtozu
wystepowanie nastepujgcych warstw geotechnicznych:

1. Warstwa destruktu z pospotkg i z zuzlem o grubosci ok. 35 cm,

2. Warstwa nasypowa sktadajgca sie z gruntéw niespoistych — piaskow
drobnych i $rednich z domieszkg kamieni.

3. Grunt rodzimy, wystepujacy ponizej nasypéw, budujg gliny piaszczyste. Do

gtebokosci ok. 1,30m gliny wystepujgc w stanie twardo plastycznym. Ponizej
wskazanej gtebokosci grunty niespoiste wystepujg w stanie plastycznym, do
2,0m.

Na podstawie analizy wykonanych badan, uznaje sie, iz teren inwestycji
charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowymi, a projektowany obiekt nalezy
zakwalifikowaé do | kategorii geotechnicznej.
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9 PROPONOWANE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

W ramach wykonania odwodnienia z powierzchni nowoprojektowanej drogi,
zaprojektowano:

— odwodnienie powierzchniowe o szerokosci 0,6m zlokalizowane w osi jezdni,
konczace sie przy studni tworzywowej Dn600mm. Studnie nalezy zwienczy¢ kratg
sciekowa. Studnie oznaczono na PZT jako ,wp1”

— ukfad kanalizacji deszczowej sktadajgcej sie z:

e odcinka kanalizacji deszczowej z rur PVC o srednicy Dn315mm — rozpoczynajgcego
sie od wigczenia do istniejgcej kanalizacji deszczowej do pierwszej studzienki —
»S17,

e przewodu z rur PVC o srednicy Dn200mm — na odcinku od studzienki — ,S1” do
studzienki z kratg Sciekowg oznaczong jako ,wp1”,

e przykanalika z rur PVC o srednicy Dn200mm — zlokalizowanego przy studni ,wp2” i
zakonczonego zaslepka przy granicy opracowania,

— przektadke wysoko$ciowsg i lokalizacyjng istniejgcego odcinka wodociggu.

Catos¢ terenu objetego opracowaniem stanowi jedna zlewnia z odptywem wod opadowych i
roztopowych do istniejgcej sieci kanalizacji ogoélnosptawnej Dn315mm zlokalizowanej w ulicy

Wilkowickiej w Lesznie.

KANALY GRAWITACYJNE

Kanaty grawitacyjne zaprojektowano o przekroju kotowym i $rednicach:
e Dn315mm - dla przewodu na odcinku: ,z1” — ,S17;
e Dn200mm - dla przewoddéw na odcinkach: ,S1” — ,wp1” oraz ,z2” — ,wp2”,

Kanaty zaprojektowano z minimalnym spadkiem dna wynoszgcym odpowiednio:
a) 0,3% - dla kanatu o $rednicy Dn315mm,
b) 0,5% oraz 1% - dla przewodow o srednicy Dn200mm

Przebiegi kanatéw okreslono na projekcie zagospodarowania terenu, a przekroje
poprzeczne na profilach podtuznych kanatow.

STUDNIE KANALIZACYJNE

Projektuje sie trzy nieztazowe tworzywowe studzienki o srednicy Dn600mm.

Projektowane studnie nalezy wykona¢ z prefabrykowanych elementéw z polipropylenu
PP-b, sktadajgcych sie z:
e podstawy studzienki z kineta,
e rury trzonowej,
o teleskopu z zeliwnym wtazem, lub kratg zeliwng Sciekowg
Powinny one stanowi¢ rozwigzanie systemowe wraz z rurami przyjetymi do wykonania
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kanatéw.

Studnie oznaczong na PZT jako ,S1” zakonczy¢ witazem zeliwnym klasy D400 z
wypetieniem betonowym.

Studnie oznaczong na PZT jako ,wp1” zwienczy¢ zeliwng kratg $ciekowg klasy D400 o
srednicy Dn600mm.

Studnie oznaczong na PZT jako ,wp2” tymczasowo zwienczy¢ wilazem zeliwnym
niewentylowanym klasy D400, ktoéry docelowo po realizacji koncepcji odwodnienia nawierzchni
drogowej bedzie wymieniony na krate $ciekowg klasy D400 Dn600mm.

Obie studnie — ,wp1” oraz ,wp2” — wyposazy¢ w czesc¢ osadnikows.

Rysunek studni tworzywowej przedstawiono na rys nr 04.01., a studzienki wraz kratg
Sciekowg przedstawiono na rysunku nr 04.02.

ODWODNIENIE DROGI — SCIEK POWIERZCHNIOWY

Zlewnie projektowanego $cieku powierzchniowego stanowi nhowoprojektowana nawierzchnia jezdni
zlokalizowana w ulicy Jesiennej w Lesznie.

e Powierzchnia projektowanej zlewni: F = 0,2 [ha]

e wspotczynnik sptywu: @ = 0,85 [-]

e Powierzchnia zredukowana projektowanej zlewni: F, = 0,17 [ha]

Projektowe natezenie opadu (c=5; t=15min) — q = 175,6 [dm?/s - ha]

Zatem ilos¢ wod opadowych ze zlewni projektowanej wyniesie:

1
Qp =175,6 - 0,1698 = 29,8 [g]

Obliczenia wymaganej przepustowosci scieku powierzchniowego:

DANE:
e glebokosc¢ koryta —h = 0,07 [m]
e szerokos¢ koryta — b = 0,60 [m]
e dtugos¢ skarp —1=0,20 [m]
e wspotczynnik szorstkosci — ks = 70 [m*?/s]
e przekroj przeptywu — A = 0,06 [m?]
e promien hydrauliczny — R = 0,06 [m]

obliczenia dla spadku koryta — 1 = 0,002 [-]:

L., 2 1 Z 1 m3
predkos¢ przepltywu: v = ks, - Ra - Iz = 70 - 0,067 - 0,002z = 0,45 -]
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obliczenia dla spadku koryta — 1 = 0,005 [-]:

y 2 1 2 1 m3
predkosé przeplywu: v = ke, - R3 - Iz = 70 - 0,065 - 0,005 = 0,72 [T]
3
przeplyw: Q = v+ A = 0,72 - 0,06 = 0,04 [m?] = 40 E]
Przedstawione powyzsze przepustowosci scieku pozwolg na bezpieczny sptyw wodd

opadowych i roztopowych do projektowanej studni tworzywowej Dn600mm z kratg Sciekowg —
,wp1”, a nastepnie zostang odprowadzone istniejgcej kanalizacji deszczowej Dn315mm.

PRZYKANALIKI

Na odcinku od witgczenia do projektowanej kanalizacji deszczowej do kraty Sciekowej —
,wp1” projektuje sie przewdd ze spadkiem 1%, ktérego wtgczenie nalezy wykonac poprzez studnie
nieztazowg o srednicy Dn600mm — ,S1”.

Przykanalik zaprojektowany od studni nieztazowej zwienczonej tymczasowo witazem
zeliwnym niewentylowanym — ,wp2” do granicy opracowania, nalezy poprowadzi¢ ze spadkiem
0,5% i zaslepi¢ pod dalszg rozbudowe sieci kanalizacji deszczowej wg koncepcji odwodnienia
nawierzchni drogowe;.

Oba przewody zaprojektowano z rur PVC SN8 o srednicy Dn200mm.

PRZEKLADKA WYSOKOSCIOWA | LOKALIZACYJNA ISTNIEJACEJ
SIECI WODOCIAGOWEJ

Ze wzgledu na koniecznosc¢ lokalizacji w osi jezdni studzienki tworzywowej Dn600mm z
kratg Sciekowg oznaczong na PZT jako ,wp1” nalezy przetozy¢ fragment sieci wodociggowe;j
Dn110mm wraz z dokonaniem przepiecia istniejgcego przytgcza wodociggowego.

10 ORGANIZACJA | TECHNOLOGIA ROBOT ZIEMNYCH

Projektuje sie wykonanie sieci kanalizacyjnych w wykopach:

e waskoprzestrzennych, o szerokosci przestrzeni roboczej wg PN-EN 1610. W miejscach
zblizen do innej infrastruktury dopuszcza sie zmniejszenie normatywnej szerokoSci
wykopow. Nalezy jednak zapewni¢ mozliwos¢ prawidtowego zageszczenia zasypek,

e wykonywanych mechanicznie oraz recznie w rejonach zblizen do kolizyjnego uzbrojenia,

e umocnionych stalowymi, ptytowymi obudowami systemowymi.

Wykopy wykonywa¢ mechanicznie do rzednej ca. 0,2 m powyzej poziomu posadowienia
przewodow, a nastepnie pogtebi¢ recznie do wiasciwej rzedne;j.

Przewody kanalizacyjne i przewdd wodociggowy posadowi¢ na warstwie z piasku
dowozonego (o frakcji od g0,21mm do @2,0mm). Podsypka dla kanalizacji wykona¢ o gr. 0,15 m, a
dla wodociggu o gr. 0,1m.

Obsypki, do wysokosci 0,30 m ponad sklepienie rury wykona¢ z piasku dowozonego (0
frakcji od 80,1mm do @2,0mm) i zageszcza¢ do uzyskania zageszczenia 95% wg zmodyfikowanej
metody Proctora (ZMP).
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Wszystkie roboty w strefie kanatowej wykonywac recznie.

Zasypki wykonywac z piasku dowozonego (o frakcji od g0,1mm do @2,0mm), mechanicznie
z zageszczeniem warstwowym, warstwami max. 0,30m, do uzyskania zageszczenia 97% wg
zmodyfikowanej metody Proctora (ZMP).

Zasypke z piasku dowozonego wykonaé¢ do poziomu korytowania umocnienia nawierzchni.

Jako, ze naturalne podfoze w 90% stanowig grunty spoiste: gliny piaszczyste, ewentualne
odwodnienia nalezy prowadzi¢ poprzez bezposrednie pompowanie wody z wykopu. W tym celu
nalezy wykorzysta¢ perforowane studzienki zbierajgce o srednicy Dn400mm, rozmieszczane w
odlegtosciach adekwatnych do naptywu wody gruntowe;j.

W razie stwierdzenia wystepowania nawodnionego podioza w gruntach niespoistych,
odwodnienia nalezy prowadzi¢ za pomocg igtofiltréw PE Dn63mm wpftukiwanych jednostronnie, w
obsypce, na gtebokosé ca. 1,5m — 2,0m ponizej posadowienia projektowanych przewodow.

11 TECHNOLOGIA | ORGANIZACJA ROBOT MONTAZOWYCH

11.1 Montaz przewodéw — ogdélne zasady

Sposdéb montazu przewoddw powinien zapewniaé utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z
niniejszg dokumentacjg techniczng i obowigzujgcymi zasadami wykonywania i odbioru robét.
Opuszczanie i ukladanie przewodu na dnie wykopu moze sie odbywaé dopiero po uprzednim
odpowiednim przygotowaniu podtoza.

Przed opuszczaniem przewodow do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny oraz
zabezpieczy¢ je przed zanieczyszczeniem za pomocg zaslepek i korkéw i ew. wyczysci¢ na sucho.
Niedopuszczalne jest wbudowywanie rur i pozostatych elementéw zawierajgcych ciata obce, w tym
zabrudzenia gruntem i chemikaliami.

Generalnie — przewdd po utozeniu i wykonaniu podsypki gérnej powinien scisle przylegaé do
takiego podtoza na catej dtugosci trzonu rury, w co najmniej 74 jego obwodu, wynosi¢ min 90°.

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji projektowej nie
powinno przekracza¢ 0,01m. Zasypanie mozliwe jest dopiero po wykonaniu inwentaryzacji
geodezyjnej.

W trakcie ukfadania kanatéw nalezy utrzymaé wykop w stanie suchym i zabezpieczy¢ go przed
naptywem wod powierzchniowych oraz drenazowych.

Wszelkie sytuacje zwigzane z Kkolizyjnoscig projektowanych rozwigzan wynikle z
odmiennosci stanu faktycznego od ujawnionego w dokumentacji (na mapach) nalezy zgtaszac
odpowiednim jednostkom branzowym celem wspoélnego rozwigzania. W trakcie ukfadania
przewodu, nalezy bezwzglednie utrzymywaé wykop w stanie suchym i zabezpieczy¢ go przed
naptywem wod powierzchniowych.

11.2 Wytyczne dotyczgce montazu studni kanalizacyjnych

W opracowaniu zaprojektowano studzienki tworzywowe o Srednicy Dn600mm. Studnie
kanalizacyjne wykonaé z elementéw prefabrykowanych opisanych w punkcie 9. Sposdb tgczenia
elementéw prefabrykowanych musi zapewnia¢ szczelnos¢ potaczen. Studnie nalezy posadawiac
na podsypce jak dla kanatu.

11.3 Wytyczne dotyczgce witgczenia projektowanej sieci do istniejgcej

W celu wigczenia projektowanego kanatu do istniejgcego nalezy dokona¢ demontazu
istniejgcej zaslepki. Kanaty nalezy potgczy¢ ze sobg za pomocg nasuwki dwukielichowej PCV

10
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Dn315mm.

Ze wzgledu na brak danych dotyczacych zagtebienia istniejgcego odcinka sieci
kanalizacji deszczowej do ktérej projektuje sie wigczenie kanalu deszczowego nalezy
wykonaé wykop kontrolny i okresli¢ rzeczywistg rzedna dna kanatlu. W projekcie na
podstawie interpolacji przyjeto, ze rzedna dna na koncu istniejgcej rury wynosi 99,14 m
p.p.t. przy przyjetym minimalnym spadku istniejagcego kanatu Dn315mm wynoszacym 0,3%.

11.4 Montaz kraty sciekowej

Krate sciekowg zaprojektowano jako zeliwng, klasy D400 o wysokosci 100mm i Srednicy
Dn600mm. Krate sciekowg nalezy osadzi¢ na prefabrykowanej studzience tworzywowej — ,S170
srednicy Dn600mm wyposazonej w czes$¢ osadnikowa.

11.5 Wytyczne dotyczgce montazu wodociggu

Projektuje sie wykonanie przektadki sieci wodociggowej z rur kielichowych PVC PN10
Dn110mm z uszczelkg na state zamontowana w kielichu. Sposoéb montazu przewoddw powinien
zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkow zgodnie z niniejszg dokumentacjg techniczna.
Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno
przekracza¢ 0,01m.

Opuszczenie i ukfadanie przewodu na dnie wykopu moze sie odbywaé dopiero po
przygotowaniu podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu, nalezy sprawdzic ich stan techniczny,
oraz zabezpieczyC je przed zanieczyszczeniem za pomocg zaslepek lub korkéw.

Przewdd po ufozeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej diugosci, w co
najmniej 1/4 jego obwodu. W trakcie uktadania rurociggu nalezy utrzymywacé wykop w stanie
suchym i zabezpieczy¢ go przed naptywem wdd powierzchniowych.

Zmiany kierunkéw realizowa¢ za pomocg tukéw PVC PN10 o katach 11°, 22°,30°, 45° oraz
60°.Luki nalezy zabezpieczy¢ blokami oporowymi z betonu C16/20. Bloki wykona¢ jako
jednorodne bryty betonowe o ksztattach dostosowanych do poszczegdlnych elementow. Blok
powinien mie¢ szerokos¢ réwng odlegtosci pomiedzy Sciankg rury, a Sciang wykopu, ktorg stanowi
nienaruszony grunt rodzimy. Pomiedzy blokami a zabezpieczang ksztattkg umiesci¢ folie PE 0,2 -
0,3 mm.

Zasypanie mozliwe jest dopiero po wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej i przeprowadzeniu préb
szczelno$ci.

Na przetozonym odcinku sieci wodociggowej nalezy dokona¢ przepiecia istniejgcego
przytgcza Dn32mm.

Rysunek nr 06.00 przedstawia schemat przektadki lokalizacyjnej i wysokosciowej sieci
wodociggowej wraz ze sposobem przepiecia istniejgcego przytgcza wodociggowego.

12 PROBA SZCZELNOSCI, PLUKANIE | DEZYNFEKCJA

Podstawowe zasady realizacji préby szczelnosci sieci wodociggowe:
e rurocigg napetnia¢ powoli tak, aby umozliwi¢ odpowietrzenie odcinka,
e Cisnienie podnosi¢ réwnomiernie, az do uzyskania ci$nienia probnego — 1MPa,
e Czas trwania proby okresla sie na 0,5 h,
e Spadek cisnienia po 0,5 h nie powinien przekroczy¢ 20 Kpa.

11
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Po pozytywnym wyniku proby szczelnosci na poszczegdlnych odcinkach, nalezy poddac
ogledzinom punkty weztowe. Zasypanie wykopow przeprowadzi¢ mozna dopiero po wykonaniu
WW. czynnosci i geodezyjnych pomiarach inwentaryzacyjnych.

Przed przystgpieniem do dezynfekcji przewody powinny zostaé przeptukane wodg
wodociggowag przy zachowaniu predkosci przeptywu Vmin = 1 m/s w ilosci co najmniej 5 — cio
krotnej objetosci ptukanego odcinka.

Dezynfekcje na sieci wodociggowej wykonac¢ zgodnie z wymogami normy PN-EN 805
.Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczgce systemow zewnetrznych i ich czesci sktadowych”.

Dezynfekcje poszczegdlnych odcinkéow wykonaé przy uzyciu podchlorynu sodu (NaClO)
dawkg od 20 do 30gCl/m3. Wode chlorowg pozostawi¢ w przewodach na okres 24h. Dopuszcza
sie zastosowanie innych srodkéw chemicznych do dezynfekcji, dopuszczonych normg oraz za
zgoda Inwestora. Zrzut wody po chlorowaniu, tam gdzie to mozliwe do istniejgcych odcinkéw sieci
kanalizacji sanitarnej po éwczesnym rozcienczeniu woda w celu ograniczenia stezenia chloru do
4gCl/m3 (wzglednie neutralizacja tiosiarczanem sodu). Wode po chlorowaniu mozna takze
odprowadzaé taborem asenizacyjnym. Po wykonaniu dezynfekcji przewody ponownie przeptukac.

Po utozeniu przewoddw, a przed ich zasypaniem wykonaé inwentaryzacje geodezyjng sieci
oraz oznakowanie tasmg aluminiowa.

13 KOLIZJE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM

Na trasie projektowanych sieci wystepujg zaewidencjonowane Kkolizje z istniejgcym
uzbrojeniem: siecig gazowg o Srednicy Dn63mm, siecig wodociggowa, kanalizacjg sanitarng i
kablami energoelektrycznymi.

Ze wzgledu na ptytkie posadowienia kanatu Dn200mm na odcinku: ,z2” — ,wp2” nie mozna
wykluczyé  wystgpienia  bezposredniej kolizji z istniejgcym  uzbrojeniem: kablem
elektroenergetycznym oraz siecig gazowa i zwigzanej z tym koniecznej przektadki wysokosciowej.
Ze wzgledu na brak danych dotyczgcych gtebokosci posadowienia istniejgcego uzbrojenia, przed
przystgpieniem do prac nalezy wykonac¢ przekopy kontrolne w celu doktadnego ustalenia
rzeczywistego zagtebienia przewodow.

Kolidujgce przewody zabezpieczy¢ tradycyjnie — poprzez podwieszenie pasowe.

Wszelkie prace w poblizu obiektéw kolizyjnych wykona¢ recznie z zachowaniem
szczegoblnej ostroznoéci i zgodnie z wytycznymi zawartymi w warunkach i uzgodnieniach
branzowych. Przy zasypywaniu wykopdw wymagane jest bardzo doktadne zageszczenie gruntu,
aby nie dopusci¢ do osiadania ziemi i pozniejszego zarwania kolizyjnych przewodoéw. Przed
przystgpieniem do robot wymagane jest powiadomienie odpowiedniej jednostki branzowe;.

Uszkodzone, w trakcie prowadzenia prac, punkty osnowy geodezyjnej lub kamienie
graniczne nalezy odtworzy¢ zgodnie z przepisami.

Nie mozna wykluczyé, iz w trakcie prowadzenia prac okaze sie, ze wystgpi kolizja z
istniejgcym zaewidencjonowanym lub niezaewidencjonowanym uzbrojeniem podziemnym.

W  przypadku natrafienia, w trakcie prowadzenia rob6t ziemnych na
niezaewidencjonowang kolizje, zawiadomié¢ nalezy odpowiednig jednostke branzowg, a gdy nie
jest ona znana - powiadomi¢ Inwestora i wstrzymac roboty do wyjasnienia.

12
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14 ROBOTY DROGOWE

Roboty drogowe nie sg objete opracowaniem, poniewaz stanowig element projektu branzy
drogowej.

15 ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA

Z uwagi na zakres opracowania < 1,0 km, inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko.

Niniejsze przedsiewziecie jest zgodne z ustaleniami obowigzujgcego na omawianym
terenie MPZP.

Inwestycja nie spowoduje zagrozenia dla Srodowiska naturalnego oraz dla uzytkownikow

kanalizacji. Przyjete w dokumentacji rozwigzania techniczne, w tym rozwigzania chronigce
srodowisko sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami i normami.

16 UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i wykonawstwa robét
budowlano - montazowych (Dz. U. nr47 z dnia 19.03.2003 r. poz. 401).
Po utozeniu przewodow, a przed ich zasypaniem wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng sieci.

Opracowanie:

Klaudia Krajewska

mgr inz. Tomasz Rzeznik
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INFORMACJA BIOZ

INWESTYCJA
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OBIEKTU
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14



ODWODNIENIE UL. JESIENNEJ W LESZNIE

INFORMACJA BIOZ

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Inwestycja zlokalizowana jest w terenie zewnetrznych weztdw komunikacyjnych — w obrebie
placu budowy nie wystepujg obiekty zwigzane z infrastrukturg podziemng .

Wskazania elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moqga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- Zagospodarowanie terenu budowy

Rozpoczecie robot budowlanych nalezy poprzedzi¢ przygotowaniem zagospodarowania terenu.
Powinno ono objg¢ co najmniej:

e ogrodzenie terenu tasmami i wyznaczenie stref niebezpiecznych;
° wykonanie drég, wyjsc i przejs¢ dla pieszych;
° doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej ,mediami” do punktoéw ich

uzytkowania oraz odprowadzenie lub utylizacje sciekdéw, szczegdlnie z terendw przeznaczonych
na zaplecza (dopuszcza si¢ wywoz)

° urzgdzenie pomieszczeh higieniczno-sanitarnych i socjalnych z odpowiednig wentylacjg;
° zapewnienie oswietlenia naturalnego i sztucznego;

° zapewnienie tgcznosci telefoniczne;j;

° urzgdzenie sktadowisk materiatow i wyrobow.

- Ogrodzenie terenu budowy

Zastosowane ogrodzenie powinno uniemozliwi¢ wejscie na teren budowy lub sktadowiska przez
osoby nieupowaznione. Jezeli skuteczne ogrodzenie terenu budowy lub robét nie jest mozliwe,
nalezy oznakowaé granice takiego terenu za pomocg tablic ostrzegawczych oraz pasow folii
ostrzegawczej rozciggnietych wokét. W razie potrzeby - tj. w miejscach o szczegdlnej
intensywnosci ruchu, a zwlaszcza w poblizu miejsc przebywania lub przechodzenia dzieci - nalezy
zapewnic¢ staly nadzér. Ogrodzenie nie moze stwarzac zagrozenia dla ludzi. Wysokosé ogrodzenia
powinna wynosi¢ co najmniej 1,50m.

- Strefa niebezpieczna

Strefy niebezpieczne, to miejsce na terenie budowy, w ktérym nastepujg szczegdlne zagrozenia
dla zdrowia i zycia ludzi. Przejscia i strefy niebezpieczne oswietla sie i oznakowuje znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Strefa ta powinna by¢ ogrodzona w sposdb uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym.
Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpiecza sie daszkami
ochronnymi.

- Drogi przeznaczone dla ruchu pieszego

Drogi ruchu pieszego, jednokierunkowego powinny mie¢ szerokos¢ co najmniej 0,75m, a
dwukierunkowego — 1,20m. Przejscia o pochyleniu wigkszym niz 15% nalezy zaopatrzy¢ w listwy
umocowane poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40m lub schody o szerokosci nie
mniejszej niz 0,75m, co najmniej z jednostronnym zabezpieczeniem. Zabezpieczenie to powinno
sktada¢ sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15m i poreczy ochronnej umieszczonej na
wysokosci 1,10m. Wolng przestrzen pomiedzy deskg kraweznika a poreczg wypetnia sie w sposéb
zabezpieczajgcy pracownikow przed upadkiem z wysokosci.
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- Warunki socjalne i higieniczne

Warunki socjalne i higieniczne na terenie budowy powinny spetniaé wymagania zawarte w
ogolnych przepisach bezpieczenstwa i higieny pracy, tj. rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogolnych przepisdow bezpieczenstwa i higieny pracy
(J.t.: Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650) z nastepujgcymi wyjgtkami ujetymi w przepisach
szczegotowych, tj. rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas robét budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401):

. na terenie budowy, na ktérej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 pracujgcych,
zabrania sie urzgdzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni;
° w przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno-sanitarnych w kontenerach, dopuszcza

sie nizszg wysokosc¢ tych pomieszczen niz okreslona w ogolnych przepisach bezpieczenstwa i
higieny pracy.

- Instalacje i urzadzenia elektroenergetyczne

Na budowach wystepujg warunki srodowiskowe stwarzajgce zwiekszenie zagrozenia porazeniem
pradem elektrycznym (np. wilgo¢, ciasnota, nagromadzenie elementéw przewodzacych). W
warunkach takich nalezy wprowadzi¢ odpowiednie obostrzenia i stosowaé specjalne rozwigzania
instalacji elektrycznych.

Instalacje rozdziatu energii elekirycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i
wykonane oraz utrzymane i uzytkowane w taki sposoéb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego
lub wybuchowego, a takze chronity w dostatecznym stopniu pracownikéw przed porazeniem
pradem elektrycznym.

W przypadku zastosowania urzgdzen ochronnych réznicowoprgdowych w instalacji rozdziatu
energii elektrycznej na terenie budowy nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie kazdorazowo przed
przystgpieniem do pracy.

Kopie zapisu pomiaréw skutecznosci zabezpieczenia przed porazeniem prgdem elektrycznym
powinny znajdowac sie u kierownika budowy.

Dokonywane naprawy i przeglady urzgdzen elektrycznych powinny by¢é odnotowane w ksigzce
konserwaciji urzgdzen.

Na budowie prace zwigzane z podigczeniem, badaniem, konserwacjg i naprawg urzgdzen
elektrycznych powinny by¢ wykonane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia.

- Transport i sktadowanie materiatléw budowlanych

Sktadowanie materiatéw i wyrobow na terenie budowy moze odbywaé sie wytgcznie w miejscach
wyznaczonych, utwardzonych i odwodnionych.

Niedopuszczalne jest sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobdéw i materiatdw lub maszyn i
urzgdzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w
odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewoddw mniejszej niz:

o 3,0m — dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1kV;

o 5,0m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1kV, lecz nie przekraczajgcym 15kV;

. 10,0m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15kV, lecz nie przekraczajgcym 30kV;
° 15,0m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 30kV, lecz nie przekraczajgcym 11kV;
° 30,0m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110kV.

16



ODWODNIENIE UL. JESIENNEJ W LESZNIE

— Sktadowiska materiatow

Miejsca sktadowania powinny by¢é wyrownane do poziomu. Sktadowiska materiatow, wyrobow i
urzgdzen technicznych nalezy wykonywa¢ w sposob wykluczajgcy mozliwosS¢é wywrocenia,
Zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobow i urzadzen.

Sposoby sktadowania muszg byé zgodne z zaleceniami producentéw i odpowiednich dokumentow
dopuszczeniowych.

Materiaty drobnicowe mozna uktada¢ w stosy, jednak o wysokosci nie wiekszej niz 2,0m oraz
dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatdw. Wchodzenie i schodzenie ze stosu
utworzonego ze sktadowanych materiatow lub wyrobow jest dopuszczalne wytgcznie przy uzyciu
drabiny lub schodni.

Stosy materiatbw workowanych powinny by¢ uktadane w warstwach krzyzowo do wysokosci nie
przekraczajgcej 10 warstw. Przy sktadowaniu materiatow odlegtosé stoséw nie powinna by¢
mniejsza niz:

° 0,75m — od ogrodzenia lub zabudowan

° 5,0m — od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatdw Ilub wyrobdw o ploty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego, jest
zabronione.

- Mechaniczny zatadunek lub roztadunek materiatéw lub wyrobéw

Roztadunek i zatadunek powinien by¢ prowadzony w sposéb wykluczajgcy przemieszczanie ich
nad ludzmi lub kabing, w ktérej znajduje sie kierowca. Na czas wykonywania tych czynnosci
kierowca jest obowigzany opusci¢ kabine.

Na budowie szczegdlng uwage nalezy rowniez przywigzywac¢ do wtasciwej organizacji recznych
prac transportowych, w tym stosowanych metod pracy zgodnie z wymogami rozporzgdzenia
Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy recznych pracach transportowych [Dz. U. z 2000r. Nr 26, poz. 313, zm. Dz. U. z 2000r.
Nr 82, poz. 930].

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji roboét
budowlanych

- Realizacja zadania

W realizacji przedmiotowego zadania nalezy dgzy¢, by nie dopusci¢ do zaniedban na budowie w
strefie dziatan organizacyjnych i technicznych.

Najczestszymi przyczynami nieprawidtowosci wystepujgcych na placu budowy s3:

e niski poziom wiedzy w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy wsréd pracownikow i
pracodawcow;

° minimalizacja kosztow budowy przez oszczedzanie na wydatkach, ktore mogtyby zapewni¢
wyzszy poziom bezpieczenstwa oraz angazowanie pracownikow o niskich kwalifikacjach;

° nie przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego i nie informowanie o nim pracownikow;

° zbyt mate zainteresowanie personelu sprawujgcego samodzielne funkcje techniczne na

budowie (kierownik budowy, kierownicy robot, inspektor nadzoru inwestorskiego) problematyka z
zakresu bhp.
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- Srodki ochrony indywidualnej, odziez i obuwie robocze

Pracodawca jest zobowigzany dostarcza¢ pracownikowi nieodptatnie odziez i obuwie robocze oraz
srodki ochrony indywidualnej, a takze informowaé go o celu i sposobach postugiwania sie tymi
Srodkami.

Ogolne zasady przydziatu i gospodarki odziezg i obuwiem roboczym oraz srodkami ochrony
indywidualnej reguluje Kodeks pracy — ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. [J.t.; Dz. U. z 1998r. Nr
21, poz. 94 z pézn. zm.]

Pracodawca powinien dostarcza¢ pracownikowi wytgcznie srodki ochrony indywidualnej, ktére
spetniajg wymagania dotyczgce oceny zgodno$ci zawarte w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia [Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126]. Natomiast odziez i
obuwie robocze powinny spetnia¢ wymagania okreslone w Polskich Normach.

Osoby kontrolujgce budowe muszg by¢ zaopatrzone w odpowiednig odziez roboczg i obuwie
robocze, a takze srodki ochrony indywidualnej (p. hetm ochronny).

- Roboty ziemne
Podstawowe zasady bezpiecznego wykonywania wykopow w czasie prowadzenia robo6t ziemnych
zwigzanych z budowg przedmiotowej inwestycji:

° W czasie wykonywania robét ziemnych, miejsca niezabezpieczone nalezy
ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze;
. W czasie wykonywania wykopow, w miejscach dostepnych dla oséb

niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy wokot wykopow pozostawionych na czas
zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w swiatto ostrzegawcze koloru
czerwonego;
° W przypadku przykrycia wykopu lub jego odcinkdw, zamiast balustrad,
posiadajgcych porecze znajdujgce sie na wysokosci 1,10m nad terenem i w odlegtosci
nie mniejszej niz 1,0m od krawedzi wykopu, teren robot mozna oznaczy¢ za pomocg
balustrad z lin lub tadm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu na
wysokosci 1,10m i w odlegtosci 1,0m od krawedzi wykopu;
. W razie wykonywania wykopu jako skarpowy o bezpiecznym nachyleniu,
zgodnym z przepisami odrebnymi o gtebokosci powyzej 4,0m nalezy:
- w pasie terenu przylegajgcego do gornej krawedzi skarpy, na szerokosci rownej trzykrotnej
gtebokosci wykopu, wykonaé spadki umozliwiajgce tatwy odptyw wod opadowych w kierunku od
wykopu (analogicznie nalezy uniemozliwi¢ sptyw takze przy wykopach umocnionych;
- likwidowac¢ naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajgc naruszony grunt, z zachowaniem
bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy;
- sprawdzac stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dtuzszej przerwie w pracy.

° Jezeli wykop osiggnie gtebokos$¢ wiekszg niz 1,0m od poziomu terenu, nalezy
wykonac¢ bezpieczne zejscie (wyjscie) dla pracownikéw;

. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie
0SO0b urzgdzeniami stuzgcymi do wydobywania urobku jest zabronione;

. Kazdorazowe rozpoczecie robdét w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego
obudowy lub skarp;

. Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione:

- w odlegtosci mniejszej niz 0,60m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg obudowane
i obcigzenie urobkiem nie jest przewidziane w doborze obudowy,
- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli sciany wykopu nie sg obudowane.
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. Ruch $rodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywac sie poza
granicg klina naturalnego odtamu gruntu dla wykopéw nieobudowanych i 1,0m — dla
wykopow obudowanych obudowami dostosowanymi do takich obcigzen;
° W czasie zasypywania obudowanych wykopow zabezpieczenie nalezy
demontowac¢ od dna wykopu i stopniowo usuwac je, w miare zasypywania wykopu, lub —
jezeli obudowy
stanowig catos¢ — wyciggac¢ stopniowo w sposdb dostosowany do tempa zasypywania i
przy uwzglednieniu wymaganych zageszczen;
° Zabezpieczenie z osobnych elementéw mozna usuwac jednoetapowo z
wykopow wykonanych:

- w gruntach spoistych — na gtebokosci nie wiekszej niz 0,5m

- w pozostatych gruntach — na gtebokosci nie wigkszej niz 0,3m
° Podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinno by¢ prowadzone
zgodnie z instrukcjg bezpieczehstwa, opracowang przez wykonawce i uzgodniong z
przedstawicielami Zamawiajgcego;
. Teren, na ktérym odbywa sie podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie
gruntu powinien by¢ przez caty czas procesu ogrodzony i oznakowany tablicami
ostrzegawczymi, o$wietlony o zmroku i w porze nocnej oraz fachowo nadzorowany;
. Zaktadanie obudowy w uprzednio wykonanym wykopie o scianach pionowych i
na gtebokosci ponizej 1,0m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob klatkami
ostonowymi lub obudowg prefabrykowang;
° Montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na
gtebokosci ponizej 1,0m wymaga tymczasowego zabezpieczenia oséb obudowg
prefabrykowana,

Zasady bezpieczenstwa pracy przy kopaniu mechanicznym (koparka)

° W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczaé sie do
tworzenia sie nawiséw gruntu.
. Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegto$ci od wykopu co
najmniej 0,6m poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu w obszarach nie
umocnionych, w umocnionych — 1,0m od krawedzi odpowiedniej wytrzymato$ci obudowy;
° Przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy
wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowaé
. Przebywanie os6b pomiedzy Sciang wykopu a elementami koparki, nawet w
czasie postoju jest zabronione,
° Przebywanie w zasiegu elementdéw koparki w czasie jej pracy jest zabronione.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika nieposiadajgcego wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz
zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.

Pracodawca - wykonawca jest obowigzany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczegodlnie
niebezpiecznych, wystepujgcych na realizowanej przez niego budowie. Pracodawca powinien
okresli¢ szczegbdtowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac
szczegblnie niebezpiecznych, a zwtaszcza zapewni¢: bezposredni nadzér nad tymi pracami
wyznaczonych w tym celu oséb, odpowiednie srodki zabezpieczajgce, szczegotowy instruktaz
pracownikéw je wykonujgcych. osobg odpowiedzialng w imieniu pracodawcy jest KIEROWNIK
budowy. Na nim spoczywa obowigzek opracowania, wdrozenia i przestrzegania odpowiedniego
PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.
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O prowadzonych robotach oraz o niezbednych srodkach bezpieczehstwa, jakie nalezy stosowac¢ w
czasie trwania prac, pracodawca powinien poinformowaé pracownikéw przebywajgcych lub
mogacych przebywac na terenie prowadzenia robét albo w jego sgsiedztwie.

Teren prowadzenia robot powinien by¢ wydzielony i wyraznie oznakowany. W miejscach
niebezpiecznych nalezy umiesci¢ znaki informujgce o rodzaju zagrozenia oraz stosowac inne
Srodki zabezpieczajgce przed skutkami zagrozen (siatki, bariery itp.).

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdélneqo zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Do prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby, nalezg prace w wykopach
i wyrobiskach, studzienkach, komorach i wszystkich innych miejscach o gabarytach utrudniajgcych
poruszanie i komunikacje z otoczeniem o gtebokosci wiekszej niz 2,0m. Nalezy stosowaé
odpowiednig asekuracje tych pracownikow z poziomu terenu przy udziale odpowiednio
przeszkolonych i przygotowanych, w tym sprzetowo, osob.

Wykonujacy roboty ziemne powinni mie¢ zapewniong szybkg droge ewakuacyjng na wypadek
zalania, pozaru lub wystgpienia szkodliwych gazow, a takze mozliwos¢ uzyskania niezwtocznej
pierwszej pomocy medycznej.

Opracowanie:

mgr inz. Tomasz Rzeznik
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