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ST 01

Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGOLNE
dotyczace wszystkich Specyfikacji Technicznych (ST)
i wszystkich Szczegotowych Specyfikagi
Technicznych (SST) dla obiektéw budowlanych



1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji techniczng (SST) sa wymagania ogélne
dotyczace wykonaniai odbioru rob6t w obiektach budowlanych.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacjatechniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji techniczng
(SST) stosowang] jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1. Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektows i odpowiednie
szczegbtowe specyfikacje techniczne wykonaniai odbioru rob6t budowlanych moze wprowadza¢ do
ninigjszg standardowe specyfikacji zmiany, uzupetnienialub uscislenia, odpowiednie dla
przewidzianych projektem zadania, obiektu i robét, uwzgledniajace wymagania Zamawiaj gcego oraz
konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robot, ktére sa niezbedne do okreslaniaich standardu
i jakosci. Odstepstwa od wymagan podanych w ninigjszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych
istnigje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczeniai przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlangj. Zaleca si¢ wykorzystanie
ninigjszg ST przy zlecaniu rob6t budowlanych realizowanych ze srodkéw pozabudzetowych (nie
objetych ustawa Prawo zaméwien publicznych).
1.3. Zakresrobdt objetych ST
Ustalenia zawarte w ninigjsze) specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla robét
budowlanych abjetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi (SST).
1.4. Okreslenia podstawowe
Ilekro¢ w ST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigca catosé¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami,

¢) obiekt matgj architektury;
1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany
Z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomaoca przegrdd budowlanych oraz posiada fundamenty
i dach.
1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy
albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowsj lub grupowsj, stuzacy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowiacy konstrukcyjnie samodzielng catosé, w ktérym dopuszcza sie
wydzielenie nie wigcgl niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu
uzytkowego o powierzchni catkowite nieprzekraczajacej 30% powierzchni catkowite) budynku.
1.4.4. budowli - nalezy przez to rozumiec¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno
stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie sciekdw, sktadowiska
odpadow, stacje uzdatnianiawody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejsciadla
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, atakze czesci budowlane
urzadzen technicznych (kottéw, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow sktadajacych
Sie na catos¢ uzytkows.
1.4.5. obiekcie matg) architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, aw
szczegolnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowsj,

¢) uzytkowe stuzace rekreacji codzienng i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,

drabinki, $mietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowaniaw okresie krétszym od jego trwatosci techniczng,
przewidziany do przeniesieniaw inne migjsce lub rozbidrki, atakze obiekt budowlany nie potaczony
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trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy uliczng i wystawowe,
przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty
kontenerowe.

1.4.7. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
atakze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, atakze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie [ub rozbi6rce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istnigjgcym obiekcie budowlanym roboét
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezace
konserwagji.

1.4.10. ur zadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytaczai urzadzeniainstal acyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekéw, atakze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

1.4.11. terenie budowy - nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktorgl prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢
tytut prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowiazaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania
robé6t budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalgjaca na
rozpoczeciei prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwol enie na budowe wraz z
zataczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych

i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne

i ksigzke obmiaréw, aw przypadku realizacji obiektéw metoda montazu — takze dziennik montazu.
1.4.15. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy

Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywaniarob6t oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknietym - nalezy przez to rozumiec¢ teren zamkniety, o ktérym mowa

w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci |ub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.
1.4.17. aprobacietechniczng - nalezy przez to rozumieé¢ pozytywna ocene techniczna wyraobu,
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowaniaw budownictwie.

1.4.18. wilasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwaosci okreslonych w
rozdziae 8.

1.4.19. wyr obie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow

0 ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowaniaw sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb
pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym
integralng catos¢ uzytkowa.

1.4.20. organie samor zadu zawodowego - nalezy przez to rozumiec¢ organy okreslone w ustawie z
dnia 15 grudnia 2000r. o0 samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.).

1.4.21. obszar ze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisdéw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczeniaw zagospodarowaniu tego terenul.

1.4.22. oplacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowiazanego za
okreslone ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowsej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjanie



przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czasich
wykonywania, przewidziana do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasi e wykonywania rob6t.

1.4.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowaniaw jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowa odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowsg.

1.4.26. rejestrze obmiar 6w - nalezy przez to rozumieé - akceptowana przez Inspektora nadzoru
ksiazke z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ewentual nie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w
rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium - nalezy przez to rozumiec laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiaj acego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robdt.

1.4.28. materialach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
réwniez rozne tworzywai wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiednigj zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnosé wykonanych rob6t
dopuszczalnymi tolerancjami, ajesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecigtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.30. poleceniu I nspektora nadzor u - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t [ub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie - nalezy przez to rozumieé uprawniona osobe prawna lub fizyczna bedaca
autorem dokumentacji projektows.

1.4.32. rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace nacelu uporzadkowaniei
przywroécenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy |ub robét
budowlanych.

1.4.33. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czesé obiektu budowlanego
zdolna do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebraniai
przekazania do eksploatacji.

1.4.34. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumieé¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegbtowych specyfikacjach technicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika
Zamowien (Dz. Urz. L 340z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

1.4.36. inspektor ze nadzor u inwestor skiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie
technicznei praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktére inwestor powierza nadzor nad budowsa obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuije biezagca kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego
obiektu.

1.4.37. instrukcji techniczng obslugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslgjacarodzajei kolgnosé¢ lub wspbtzaleznosé czynnosci
obstugi, przegladow i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcjatechniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentagji
powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach - 0znaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia

i pewnych innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.4.39. normach europejskich - 0znaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,, standardy
europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania
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tych organizacji.
1.4.40. przedmiar ze r ob6t - to zestawienie przewidzianych do wykonaniarob6t podstawowych w
koleinosci technologiczng ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustal g gcych szczeg6towy opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét
podstawowych.
1.4.41. robocie podstawowsj - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sa mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzglednigja przyjety stopien scaleniarobot.
1.4.42. Wspdlnym Stowniku Zamowien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robét
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada si¢ ze stownika gtéwnego
oraz stownika uzupetniajagcego. Obowiazuje we wszystkich krajach Unii Europejskig. Zgodnie z
postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu
zamoOwienia przez zamawiagjacych z éwczesnych Panstw Czionkowskich UE stato sie obowigzkowe z
dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamdwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania
klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesi Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.
1.4.43. Zarzadzajacym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona
w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalgj zarzadzajacym, wyznaczona przez
zamawigjgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowa
w zakresie okreslonym w udziel onym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie
prawnie okreslony w przepisach).
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace r ob6t
Wykonawca robét jest odpowiedziany zajakos¢ ich wykonania oraz zaich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1. Przekazanieterenu budowy
Zamawigjacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, podalokalizacje i
wspOtrzedne punktow gtdwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowsj i dwakomplety SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢é za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca
odtworzy i utrwali nawtasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzna, obliczeniai dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczeg6towych warunkach umowy, uwzglednigjagcym podziat na
dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce.
1.5.3. Zgodnosé rob6t z dokumentacja projektows i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w cho¢by jednym
Z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catg) dokumentagji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolgjnosé ich
waznosci wymienionaw ,, Ogélnych warunkach umowy” . Wykonawca nie moze wykorzystywaé
bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku
stwierdzenia ewentual nych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sa
waznigjsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja
by¢ zgodne z dokumentacja projektows i SST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w
SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchyleniaw ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodnei
wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, arozrzuty tych cech nie moga przekracza¢
dopuszczal nego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty
nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub SST | maja wptyw na niezadowalgjaca jakosé
elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebranei
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.



1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczeniaterenu budowy w okresie trwania realizagji
kontraktu az do zakonczeniai odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace, w
tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony rob6t, wygody spotecznosci i innych.

K oszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbneg zaptaciei przyjmuje sig, ze jest wiaczony
W ceng umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska natural nego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywa¢ teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowa¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisdw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska naterenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub uciazliwosci dla osdb lub wiasnosci spoteczngj, awynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatw, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekw wodnych pytami [ub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozarul.
1.5.6. Ochrona przeciwpozar owa
Wykonawca begdzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowsy.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, naterenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopal ne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.
1.5.7. Ochronawlasnosci publiczng i prywatne)
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczeniei
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzeniatych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajac wszelkigj pomocy potrzebnel przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawigjacego.
1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazddéw
Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzeniana os przy transporcie
gruntu, materiatow i wyposazenianai z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezb¢dne zezwolenia od
wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw dotyczacych bezpieczenstwai
higieny pracy. W szczegélnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.



Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjane oraz sprzet
i odpowiednia odziez dla ochrony zyciai zdrowia osob zatrudnionych na budowie.

Uzngje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podiegaja odrebneg zaptaciei s3 uwzglednione w cenie umowney.

1.5.10. Ochronai utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i zawszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administragji
panstwowsej i samorzadowsy, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia rob6t np.
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. — w sprawie bezpieczenstwai higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i
Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. — w sprawie ogolnych przepisbw bezpieczenstwali
higieny pracy (Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z p6zn. zm.).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposob ciaggly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawigjgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

MATERIALY

2.1. Zr 6dta uzyskania materiatéw do elementow konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawianialub
wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan |aboratoryjnych
oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczal nego zrédta spetniaja wymagania SST w
czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetniaé wymagania jakosciowe okreslone Pol skimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowaw Szczegétowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia mig scowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materiatdéw z jakichkolwiek ztéz migjscowych, wigczajac w to zrodka wskazane przez
Zamawigjacego i jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
Oraz proponowana przez siebie metode wydobyciai selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, aw tym: optaty, wynagrodzeniai jakiekolwiek inne koszty
Zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robét, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegbtowe
warunkdw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miegjsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow naterenie budowy lub z innych migjsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatdéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi
na danym obszarze.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywaniajedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom



zawartym w SST, programie zapewnieniajakosci lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczbai wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy [ub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $srodowiskai przepisy dotyczace
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy |nspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru,
nie moze by¢ poznig zmieniany bez jego zgody.

. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:

- plan bezpieczenstwai ochrony zdrowia (plan bioz),
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub kontraktem
oraz zajakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, zaich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robét oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.
5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu
wszystkich elementow rob6t okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie
przez Inspektora nadzoru.
5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu
i wykonywaniu rob6t zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce nawlasny koszt.
5.2.3. Decyzj e I nspektora hadzor u dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
rob6t beda oparte nawymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentagi
projektowe i w SST, atakze w normach i wytycznych.
5.2.4. Polecenia | nspektora nadzor u dotyczace realizacji rob6t bedag wykonywane przez
Wykonawce nie pdznigj niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takie sytuacji ponosi Wykonawca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Zasady kontroli jakosci rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci rob6t i stosowanych materiatdw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdw oraz robét.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robét z czestotliwoscia
Zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci s3 okreslone w
SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umows.

Inspektor nadzoru begdzie przekazywac Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenialaboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnieciate bedg tak powazne, ze moga wptynaé
ujemnie nawyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych
materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnieciaw pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usunicte i stwierdzona zostanie odpowiedniajakosé tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi
Wykonawca.
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5.2. Badaniai pomiary

Wszystkie badaniai pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami horm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, migjscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismieich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

5.3. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybcig, nie poznig jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopi€) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

5.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzor u

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrodtaich wytwarzania. Do umozliwieniajemu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzednig weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé¢ prébki materiatdéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, naswdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzeni e powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie nawtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét z dokumentacja projektowa i SST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

5.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzyciatylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat naznak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z
1998r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

3. Polskg Norma lub

4. aprobata techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie s3 objete certyfikacja okreslona w pkt. 1 i ktére spetniaja wymogi SST.

5. zngjduja sie w wykazie wyrobbw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWIiA z 1998r.

(Dz.U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do rob6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslgjace w sposob jedno-znaczny je cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.
5.6. Dokumenty budowy

1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawigjacego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane nabiezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz techniczng strony budowy.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronol ogicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznikai opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

11



Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:
« date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
« date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowsy,
* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnieniajakosci i harmonogramow robat,
* terminy rozpoczeciai zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt,
* przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
e uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
* daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
* zgtoszenia, daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robdt,
* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
* stan pogody i temperature powietrzaw okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
* zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe,
« dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,
» dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,
« dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,
» wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
* inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecialub zaj¢ciem stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowaniasie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robdt.
2)Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia
0 jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy b¢da gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnieniajakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do
odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
3) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach 1)- 3), nastepujace
dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
€) umowy cywilnoprawne z asobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robdt,
€) protokoty z narad i ustalen,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczenstwai ochrony zdrowia.
4) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miegjscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidziangj prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawigjacego.

ODBIOR ROBOT

6.1. Rodzaj e odbior 6w robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
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b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

¢) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

€) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.
6.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega nafinalng ocenie jakosci wykonywanych
robét oraz ilosci tych rob6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Odbi6r robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwigjacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos¢ dangj czesci rob6t do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie péznig jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakoscé i ilosé robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawiergjacych komplet wynikow badan |aboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektows, SST i uprzednimi ustaleniami.
6.3. Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy poleganaocenieilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robét dokonuje sie dla zakresu rob6t okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzorul.
6.4. Odbidr ostateczny (koncowy)
6.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robdét
Odbi6r ostateczny polega na finalng ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbi6r ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj gcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komiga odbierajaca roboty dokonaich oceny jakosciowe na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektows i SST.
W toku odbioru ostatecznego rob6t, komisja zapoznasie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszczaw
zakresie wykonania rob6t uzupetnigjacych i robét poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub rob6t uzupetnigjacych w
poszczegblnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komiga przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagang dokumentacjg projektowa i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie mawiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisa
oceni pomnigszong wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.
6.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego rob6t, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

3. protokoty odbioréw rob6t ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4. protokoty odbioréw czgsciowych,

6. dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty),
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7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen |aboratoryjnych, zgodne z SST,

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw, certyfikaty na

znak bezpieczenstwa zgodnie z SST,

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii

telefoniczngj, energetycznej, gazowej, oswietleniaitp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wiascicielom urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojeniaterenu,

11. kopie mapy zasadniczel powstate) w wyniku geodezyjng inwentaryzacji powykonawcze.
W przypadku, gdy wg komigji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisjaw porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robat.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetnigjace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

6.5. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych rob6t
zZwigzanych z usuni¢eciem wad, ktore ujawnia si¢ w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbiér, po uptywie okresu rekojmi i gwarancji, pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualng obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. , Odbior ostateczny robét(koncowy)
robét”.

7. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Ustawy
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z pbzn. zm.).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamowien publicznych (tj. Dz.U. z 2006r. Nr 164, poz.
1163).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyborach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowsgj (t.j. Dz.U. z 2002r. Nr 147, poz.
1229 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. — o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony srodowiska (tj. Dz.U. z 2006r. Nr 129, poz. 902
z pézn. zm.).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115).
10.2. Rozpor zadzenia
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. — w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. Nr 195, poz.
2011).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004r. — w sprawie europejskich
aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania
(Dz.U. Nr 237, poz. 2375).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spoteczng z dnia 26 wrzeSnia 1997r. — w sprawie
0golnych przepisow bezpieczenstwai higieny pracy (Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z pdzn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. — w sprawie bezpieczenstwali
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwai ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwai ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.
1126).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. — w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowe), specyfikacji technicznych wykonaniai odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonal no-uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. — w sprawie sposobéw
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowaniaich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr
198, poz. 2041 z pdzn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. —w sprawie dziennika budowy,
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montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawigjacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zm.).

10.3. Innedokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonaniai odbioru robét budowlano-montazowych, (tom 1, 11, 111, 1V, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonaniai odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlang,

Warszawa 2003.
Warunki techniczne wykonaniai odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy

Techniki Instalacyjngl INSTAL, Warszawa, 2001.
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CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczng (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczng sa wymagania techniczne dotyczace wykonaniai

odbioru rob6t w zakresie przytacza gazu, instalacji zewnetrznych wod-kan i cieptaw ramach zadania

wymienionego w pkt.1.1.

1.2. Zakresstosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniui realizacji oraz

rozliczaniu robét wymienionych w pkt. 1.2.

1.3. Zakresrobdt objetych ST

Robotami objetymi ninigjsza specyfikacja sa:

- budowainstalacji zewnetrzng kanalizacji deszczowsy,

- budowainstalacji zewnetrzngj kanalizacji sanitarng,

- budowainstalacji zewnetrzne wodociagu,

- budowainstalacji zewnetrzng ciepta.

1.4. Opis prac towar zyszacych i robét tymczasowych

W ramach redizacji rob6t podstawowych opisanych w Szczeg6towe Specyfikacji Techniczng

Wykonania i Odbioru Rob6t - SST, przewiduje sie¢ roboty towarzyszace oraz tymczasowe,

W szczegolnosci s to:

- Uzyskanie wszelkich niezbednych zgdd, uzgodnien i pozwolen dodatkowych nie uzyskanych przez
Zamawiajacego, wymaganych przepisami prawa oraz przepisami odrgbnymi, do prowadzenia oraz
organizacji robot,

- Dokonywanie statych pomiaréw geodezyjnych w ramach nadzoru nad realizacja inwestycji,

- Wykonanie zabezpieczenia wykopdw,

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej, uzyskanie prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie,
wykonanie powykonawczego operatu geodezyjnego,

- Tymczasowa organizacja i oznakowanie ruchu kotowego oraz pieszego, na obszarze prowadzenia
robét oraz na obszarze organizacji tych robdét,

- NaWykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali nawtasny koszt,

- Odwodnienie wykopdw ha czas prowadzenia robét montazowych w przypadku natrafienia na wode
gruntowa, zwigzanego np. z j& wysokim poziomem,

- Zabezpieczeniei ewentua na naprawa uszkodzonej infrastruktury podziemngj,

- Wykonanie zabezpieczeniarobdt zrealizowanych,

- Dostarczenie wszystkich niezbednych elementow,

- Transport i roztadunek na miegjscu robot wszystkich materiatow,

- Zapewnienie rusztowan do pracy nawysokosci,

- Rozhibérke rusztowan,

- Uporzadkowanie migjsca prowadzenia robot,

1.5. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki i dokumenty, zgodne zwykazem podanym
w szczegbtowych warunkach umowy, uwzglednigjgcym podziat na dokumentacje projektowa:

- Zamawiajgcego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego
Wykonawcy stanowia czes¢ umowy, a wymagania wyszczegblnione w chocby jednym z nich s3
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catg) dokumentacji. W przypadku rozbieznosci
w ustal eniach poszczegdlnych dokumentéw Wykonawca powiadomi¢ Zamawiaj acego.

1.6. Klasyfikacjarobo6t wg Wspdlnego Slownika Zamowien (CPV)

Klasyfikacja robét zwigzanych z wykonaniem sieci i przytaczy sanitarnych wedtug Wspd6lnego Stownika
Zamoéwien CPV.
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45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggébw do odprowadzania

sciekow

45231220-3 - Roboty budowlane w zakresie budowy gazociaggbéw

45231100-6 - Ogdlne roboty budowlane zwigzane z budows rurociggow

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

MATERIALY | SUROWCE

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Wszystkie elementy wchodzace w sktad projektowang) inwestycji powinny by¢ wykonane z materiatow i

wyrobow budowlanych odpowiadajacych Polskim Normom lub posiadajacych aktualne na dzien oddania

do uzytkowania obiektu Aprobaty techniczne i $wiadectwa dopuszczenia wydane przez ITB, a w

przypadku braku takich dokumentéw niezbedne jest uzyskanie certyfikatu dopuszczajgcego dany wyrdb

do jednostkowego stosowania. Obowiazek uzyskania takiego certyfikatu lezy po stronie Wykonawcy.

Wszystkie materiaty oraz urzadzenia wbudowane w obiekt, musza by¢é nowe, zakupione specjanie nata

inwestycje. Nie wolno Wykonawcy stosowa¢é materiatOw oraz urzadzen, naprawianych, posiadajacych

defekty lub w inny sposdb bedace nie petnowartosciowe.

W migjscach, w ktorych w projekcie nie sa doktadnie sprecyzowane standardy materiatéw i robét nalezy

stosowa¢ wymagania odpowiednich norm i przepisdw obowiazujacych w Polsce.

Stosowane materiaty i wyroby maja posiadaé wazne polskie atesty lub swiadectwa dopuszczenia.

Zezwala sie na stosowanie produktéw posiadajacych jednorazowe $wiadectwo dopuszczenia, ktére w

sposdb jednoznaczny musi by¢ odniesione do inwestycji bedace) przedmiotem ninigjszego przetargu.

Uzyskanie odpowiednich, okreslonym prawem, dokumentow dopuszczajacych, lezy w zakresie

obowiazkéw Wykonawcy. W przypadku, jesli produkt, wskazany przez Biuro Projektow nie posiada

atestow, Wykonawca powiadomi o tym nadzor budowy i nadzor autorski. Zabrania sie dokonywania nie
uzgodnionych zmian stosowanych materiatéw i wyrobow.

Wszystkie zastosowane materialy, dementy instalacji i urzadzenia muszg spelnia¢ szczegétowe

wymagania zawarte w dokumentacji projektowe)

2.2. Warunki przyjecia na budowe materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania Rob6t powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartych w normach i

aprobatach technicznych.

Materiaty moga by¢ przyjete na budowe jesli spetniajg nastepujace warunki:

- s3 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w Dokumentacji Projektowe) i
specyfikacji techniczng, sa wiasciwie oznakowane i opakowane, spetnigjia wymagane wiasciwosci
wskazane w odpowiednich dokumentach odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania. Przyjecie materiatdw i wyrobdéw na budowe nalezy potwierdzié
wpisem do dziennika budowy. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opiaty,
wynagrodzeniai jakiekolwiek inne koszty wigzane z dostarczeniem materiatdéw i urzadzen do robot.

2.3. Zrodla uzyskania materiatow

Co najmnig na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw

przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacje dotyczace proponowanego

zrédta wytwarzania lub zamawiania tych materialéw i odpowiednie swiadectwa badan |aboratoryjnych
lub prébki do zatwierdzenia przez Zamawigjacego. Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrodta nie

Oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Urzadzenia, przewody nalezy dostarcza¢ na budowe wraz z certyfikatami zgodnosci, $wiadectwami

jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego.

Dostarczone na migjsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z

danymi wytworcy.

2.4. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadgjace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,

badz ztozone w migjscu wskazanym przez Zamawiajacego. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy

na uzycie tych materiatdw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw
zostanie przewartosciowany przez Zamawiajacego.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa i wptynie to

na niezadowal gjaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastgpione innymi, a

prace rozbi érkowe zostang wykonane na koszt Wykonawcy
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Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajduja Sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje nawlasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Transport materiatow, elementéw instalacji i urzadzen

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatow,
eementéw, konstrukcji urzadzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju robét sanitarnych.
Przemieszczanie w magazynie lub na migjscu montazu ciezkich urzadzen, ktére nie maja két jezdnych,
nalezy wykona¢ za pomocg wézkéw lub rolek.

Przy przewozie i transporcie materiatow, elementéw, konstrukcji, urzadzen, maszyn itp. za pomocs
dzwigbw oraz na pochylniach nalezy przestrzega¢ aktualnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz dozoru technicznego.

Przy zatadunku, transporcie i wytadunku recznym nalezy przestrzega¢ aktualnych BHP dotyczacych
reCcznego przenoszenia cigzarow.

2.6. Przechowywaniei skladowanie materiatéw

Sktadowanie materialébw powinno odbywaé sie zgodnie z zaleceniami producentdw, w warunkach
zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ wiasciwosci technicznych na skutek
wptywu czynnikow atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowaé wymagania wynikajace
ze specjalnych wiasciwosci materiatow oraz wymaganiaw zakresie bezpi eczenstwa przeciwpozarowego.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé i wiasciwosé do robdt i byty
dostepne do kontroli przez Zamawiajacego.

Migjsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w migjscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

Materiaty, aparaty, urzadzenia nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych przystosowanych
do tego celu, suchych, przewietrzanych i oswietlonych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania
wyrobow opakowanych powinno by¢ suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Rury instalacyjne sztywne z tworzyw sztucznych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych
w temperaturze nie nizszel niz — 15 °C i nie wyzszg niz 25 °C — w wigzkach odpowiednio gesto
wigzanych z dala od urzadzen grzewczych. Rury instalacyjne karbowane z tworzyw sztucznych nalezy
przechowywaé¢ w sposob jak wyzej lecz w kregach zwijanych zwigzanych sznurkiem co ngmnig w
trzech migjscach. Tasmy izolacyjne nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach suchych i chtodnych.
Sprzet ochrony osobisty oraz BHP nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych, suchych
i odpowiednio ogrzewanych.

Farby ptynne, rozpuszczaniki, lakiery i olgje nalezy magazynowaé w oddzielnych pomieszczeniach
z zachowaniem odpowiednich przepisow p/pozarowych i BHP.

2.7. Stosowanie materiatow

Wszystkie urzadzenia podlegaja akceptacji Zamawigjacego - za posrednictwem Inzyniera Kontraktu lub
Inspektora Nadzoru, a w szczegblnosci widoczne €l ementy instalacyjne wraz z ich sposobem mocowania
w materiale w jakim sa.

Wykonawca, w trakcie prowadzenia rob6t, zobowiazany jest przediozyé bez wezwania odpowiednie
propozycje, w takim terminie aby decyzja nie mogta skutkowa¢ op6znieniem w sktadaniu zaméwien i
prowadzeniu robot.

Nie dopuszcza sie akceptacji rozwigzan nie spetnigjacych wymagan Zamawiajacego i Projektanta - brak
akceptacji elementéw z powodu ich niezadowal gjgcego standardu, lub standardu nie zgodnego z opisem —
w razie ewentua nych opdznien - obcigzy Wykonawce.

Zamiana wyrobéw opisanych zaakceptowanych na réwnowazne podlega kazdorazowo uzgodnieniu.
Wykonawca, dokonujacy tg zamiany bez uzgodnienia Zamawiajacym, musi liczy¢ sie z konieczno$cia
rozbiorek lub demontazu konstrukgji i urzadzen tak, aby stan zgodny z dokumentacjg zostat przywrocony.
Proponowane przez Wykonawce produkty musza posiadac nie gorsza jakosé, wszystkie wymagane
prawvem atesty i certyfikaty, nie moga by¢ bardzie energochtonne ani gtosnigisze ani 0 nizszym
wspotczynniku sprawnosci niz urzadzenia zawarte w dokumentacji projektows.

Wykonawca powinien przewidzie¢ odpowiednio wczesnigj czas na uzyskanie akceptacji oraz zaméwienia
stosownych dostaw materiatdw.

Zastosowane materialy musza spelnia¢ szczegblowe wymagania zawarte w dokumentacji
projektowey
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WYKONYWANIE ROBOT

3.1. Opisogdliny

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robét, zaich zgodnos¢ z dokumentacja projektows, lub wymaganiami SST,
projektu organizacji robét oraz poleceniami Zamawiaj acego.

Wykonawca ponosi odpowiedzianos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementdw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
[ub przekazanymi na pismie przez Zamawiajacego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostang, j&sli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawigjacego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci zaich doktadnosé.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdéw i e ementdw robét beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej lub w SST, atakze
w normach i wytycznych.

Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie pbznig niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponos
Wykonawca.

W wypadku nieumysinego uszkodzenia jakiegokolwiek urzadzenia podziemnego kierownik rob6t lub
majster obowiazani sa natychmiast przerwac roboty, zapewnié bezpieczenstwo pracujacym, zawiadomié
przetozonego oraz stuzby awaryjne uzytkownika urzadzenia. W razie stwierdzenia obecnosci w wykopie
niebezpiecznego gazu prace nalezy natychmiast przerwaé, wykop opusci¢, arobotnikow usunaé ze strefy
niebezpieczngj. Odcinek nalezy zabezpieczy¢ barierami i zgtosi¢ ten fakt stuzbom eksploatacyjnym
gazownictwa. Wznowienie robét moze nastgpi¢ tylko po usunieciu ewentualng awarii i stwierdzeniu
zaniknigcia gazu.

3.2. Roboty przygotowawcze

Wykonawca rob6t moze przystapi¢ do pracy dopiero po otrzymaniu od Zamawiajacego potwierdzenia, ze
roboty budowlane zostaty zakonczone i odebrane zgodnie z obowiazujacymi SST cz. budowlangy.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona wytyczeniai trwale oznaczy
trase sieci w terenie za pomoca kotkéw osiowych, kotkow swiadkéw i kotkéw krawedziowych. W
przypadku niedostateczngj ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze Inzynierowi
Kontraktu.

3.3. Realizacjarobdt towar zyszacych oraz tymczasowych

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w SST, nie opisuje Si¢ szczegétowo sposobu wykonania Rob6t
Tymczasowych oraz Towarzyszacych.

W SST, zostajg opisane Roboty Podstawowe, oraz wymieniony mozliwy zakres robét Towarzyszacych
oraz Tymczasowych.

Sposdb wykonania Rob6t Podstawowych zalezy od przyjetego przez Wykonawce sposobu realizacji i
tym samym, zakres robét Tymczasowych oraz Towarzyszacych moze ulegaé zmianom, niezaleznie od
zakresu Robdét Podstawowych.

Przygotowanie oraz realizacja Rob6t Tymczasowych oraz Towarzyszacych powinna zosta¢ szczegétowo
przygotowana przez Wykonawcg, tak aby nie op6zniac realizacji Robot Podstawowych.

3.4. Wytyczenietrasy

Wytyczanie trasy powinien dokonywaé uprawniony geodeta, lub za zgodg Zamawiajacego — Wykonawca
robot, na podstawie projektu technicznego linii oraz map geodezyjnych. Przebieg trasy wyznaczaja
whijane w grunt paliki drewniane lub prety metalowe. W przypadku niedostateczngj ilosci reperéw
statych,

3.5. Roboty instalacyjno - montazowe

Montaz urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja montazu dostarczong wraz z urzadzeniem oraz
wymaganiami podanymi w niniejszym rozdziale. Przed rozpoczeciem wykonywania wykopow nalezy
wykona¢ przekopy probne w celu zlokalizowania istnigjacego uzbrojenia. Istnigace uzbrojenie nalezy
zabezpieczy¢ i podwiesi¢ ha szerokosci wykopul.
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3.6. Roboty ziemne

Roboty ziemne w poblizu istnigjacego uzbrojenia podziemnego oraz drzew nalezy wykonywaé recznie,
zachowujac odpowiednie przepisy BHP. Roboty ziemne w strefie istnigjacego uzbrojenia podziemnego
nal ezy wykonywa¢ pod nadzorem wiascicieli danych sieci.

W migjscach, gdzie zostaty ujawnione nie zidentyfikowane w dokumentacji urzadzenia podziemne,
nalezy natychmiast przerwaé roboty, zabezpieczy¢ odkryte urzadzenie, zawiadomi¢ stuzby
eksploatacyjne tego obiektu i zaprojektowaé sposob skrzyzowania rurociggu kablowego z tymi
urzadzeniami.

3.6.1. Wykopy

Wykopy nalezy wykonat jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét — wykopu (recznie
lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtgbokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz
posiadanego sprzetu mechanicznego. Szalowanie wykopow powinno by¢é wykonane zgodnie z
wymaganiami ,, Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” — tom |
rozdz. IV -1989 r. — Roboty ziemne. Szalowanie powinno zapewnia¢ sztywnosé i niezmiennos¢ uktadu
oraz bezpieczenstwo konstrukcji. Szalowanie powinno by¢ skonstruowane w sposdb umozliwigjacy jego
montaz i demontaz, odpowiednie rozparcie oraz montaz i posadowienie kanalizacji wg dokumentacji
projektowse.

Wykop otwarty dla przewoddéw sieci wodociggowych, nalezy wykonywaé zgodnie z warunkami
technicznymi wg PN-B-10736.

Statecznos¢ wykopu, wykonanego zgodnie z PN-B-10736 powinna by¢ zabezpi eczona poprzez:

- zastosowanie odpowiedniego oszalowaniascian,

- utrzymanie odpowiedniego nachylenia skarp wykopdw nieoszal owanych.

Os przewodu w wykopie powinna by¢ wytyczonai oznakowana.

Przy poziomie wody gruntowel powyzej dna wykopu nalezy zapewni¢ odwodnienie wykopu na czas
rob6t, natomiast przewdd nalezy zabezpieczy¢ przed ewentualnym wyptynieciem. Odwodnienie wykopu
musi zabezpieczy¢ go przed zalaniem, saczeniami wody i rozluznieniem struktury gruntu.

3.6.2. ZasypaniewykopoOw i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypkowy powinien
by¢ réwnomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu.

3.6.3. ZasypaniewykopoOw i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypkowy powinien
by¢ réwnomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu.

3.6.4. Wykonanie studni

Studnie rewizyjne i potaczeniowe wykonaé z prefabrykowanych elementéw betonowych i zelbetowych,
taczonych na uszczelki gumowe, zapewnigjace catkowitg szczelno$¢. Prefabrykaty z betonu klasy min.
B37,5, wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego (nw<4%), mrozoodpornego (F-50). Studnia z dnem
prefabrykowanym i wyprowadzonymi wprasowanymi kro¢cami takze na uszczelki gumowe.

Studnie potaczeniowe DN425 nalezy wykonat z tworzywa sztucznego.

3.7. Koordynacja prac

Wszelkie roboty ziemne nalezy skoordynowac z robotami innych branz celem wykonania optymalnych
rozwigzan, oraz unikniecie ew. korekt w prowadzeniu sieci.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

4.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggna¢ zatozona
jakos¢ rabét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole rob6t i jakosci materiatow. Minimalne wymagania co
do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sa okreslone w normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan.
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4.2. Zakreskontrali

Wykonawca musi przewidzie¢, ze poszczeg6lne etapy wykonanych przez niego prac beda najego koszt

kontrolowane przez odpowiednie stuzby Zamawigjacego.

Z kazdegl kontroli sporzadzony bedzie protokét. Ewentualne niezgodnosci wykonanych robdt beda

usuwane na koszt wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Zamawiaj acego.

4.3. Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy

norma nie obgmuje jakiegokolwiek badania wymaganego w projekcie lub SST, stosowaé mozna

wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiaj acego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiagjgcego o rodzaju,

migjscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na

pismieich wyniki do akceptacji Zamawiajacego.

Nalezy wykona¢ nastepujace pomiary i badania:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow
wysokosciowych z doktadnoscia do 1 cm,

- zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- sprawdzenie zabezpieczeniaistnigjacego uzbrojeniaw wykopie,

- szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonang warstwy podtoza z kruszywa mineralnego lub betonu,

- odchyleniaos i spadkéw kanat6w,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa zatozenia przewodow i studzienek,

- sprawdzenie prawidtowosci utozeniai uszczel nienia przewoddow,

- wskaznikOw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

- gprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw wiazowych,

- sprawdzenie wykonanych izolagji,

- bakteriologiczne badanie wody,

- préby i badanie szczelnosci i cisnienia.

4.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak

najszybcigj, nie pdznig jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki

badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez

niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

45. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopuscié¢ do uzyciatylko te materiaty, ktére posiadaja:

Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi

okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow

i dokumentéw technicznych,

Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku

wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskieg Normy, jezeli nie sa objete certyfikacjg okreslona

powyzej i ktére spetnigja wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty s wymagane przez projekt lub SST, kazda partia

dostarczona do rob6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny je cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby

poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikoéw tych badan beda dostarczone przez

Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnigja tych wymagan beda odrzucone.

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Uwagi ogélne

W momencie gdy Wykonawca uzna, ze prace montazowe zostaly zakonczone i ze wyregulowanie
uruchomiong instalacji jest zakonczone, to zawiadamia on wowczas Zamawigjgcego, aby ten
w odpowiednim czasie wyznaczyt swoich przedstawicidli, ktérzy beda obecni przy czynnosciach
odbiorczych instalagji.
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Przedstawiciele Zamawiajagcego w obecnosci wykonawcy przeprowadzaja kontrole, sprawdzeniai préby
instalacji i ewentual nie zobowiazuja wykonawce do usuniccia stwierdzonych usterek.
Woéwczas gdy ww. sprawdzian, powtdrzony w razie potrzeby, jest zadowalgjacy, Wykonawca
Zzawiadamia pisemnie Zamawiajacego podajac proponowany termin gotowosci instalacji do odbioru
koncowego.
Wykonawca musi w tym samym czasi e przekaza¢ Zamawiajacemu:
- instrukcje pracy i obstugi urzadzen,
- dokumentacje powykonawcza (w formie uzgodniongj z Zamawiajacym),
- szczeg6towy raport zawiergjacy co ngimnigl wykaz i charakterystyke zainstalowanych urzadzen oraz
wyniki przeprowadzonych badan i pomiaréw,
atesty i aprobaty techniczne zainstalowanych aparatéw, urzadzen.
Wykonawca dostarczy wszystkie urzadzenia potrzebne do przeprowadzenia préb i przeprowadzi
wszystkie regulacje i zmiany, ktére okazatyby si¢ konieczne dla prawidtowego funkcjonowania obiektu.
5.2. Rodzaje odbior 6w robdt
W zaleznosci od ustalen zawartych w umowie, lub w projekcie lub odpowiednich SST, roboty podlegaja
nastepujacym etapom odbioru:
- odbiorowi czesciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemul.
5.3. Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenieilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.
5.4. Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior robot zanikgacych i uleggjacych zakryciu polega na finalng ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robét zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwigigcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru oraz przedstawicide wiascicieli tych sieci i urzadzen
podziemnych jakie zostaly w trakcie rob6t odkryte i zabezpieczone, zgodnie z trescig wiasciwych
uzgodnien.
Odbiorom robét ulegajacych zakryciu podlegaja min. nastepujace roboty:
- roboty montazowe wykonaniarur kanatowych i odgatezien wraz z podtozem i drenazem,
- wykonane studzienki kanalizacyjnei na odgatezieniach,
- wykonanaizolacja,
- zasypany zageszczony wykop.
Gotowos¢ dangj czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
péznigj jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Zamawiajacego.
Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawiergigcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacja projektowg lub ST i uprzednimi ustaleniami
5.5. Odbidr ostateczny roboét
5.5.1. Zasady odbioru ostatecznego r ob6t
Odbiér ostateczny polega na finalng ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Zamawiggcego. Odbior ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy.
Odbioru ostatecznego robét dokona komiga wyznaczona przez Zamawigjacego w obecnosci
Zamawigjacego i Wykonawcy. Komiga odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowe na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiardéw, ocenie wizualng oraz zgodnosci wykonania
rob6t z dokumentacja projektows lub SST.
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W toku odbioru ostatecznego robét komiga zapozna sie¢ z redizacjg ustalen przyjetych w trakcie

odbioréw robét zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét

uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub rob6t uzupetnigjgcych komisja

przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisie, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganeg] dokumentacja projektowa lub SST z uwzglednieniem

tolerancji i nie ma wiekszego wptywu ha cechy ekspl oatacyjne obiektu i bezpieczenstwo, komiga dokona

potracen, ocenigjagc pomnigjszona wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w

dokumentach umowy.

5.5.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego rob6t jest protokét odbioru ostatecznego

robGt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektows podstawows z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzonaw trakcie realizacji umowy,

- ustaleniatechnologiczne,

- dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych zgodne z projektem lub SST,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw zgodnie z projektem lub
SST,

W przypadku, gdy wg komigji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe

do odbioru ostatecznego, komiga w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru

ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelnigjgce beda zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawigjacego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetnigjacych

wyznaczy komisja

SPOSOB ROZLICZEN ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Zaklada sie, ze wszystkie Roboty Tymczasowe oraz Towarzyszace niezbedne do redlizacji robét
podstawowych opisanych Specyfikacjami Technicznymi Realizacji i Odbioru Rob6t, zostana
uwzglednione przez Wykonawcg i wliczone w ceng Rob6t Podstawowych.
W przypadku gdy ilos¢ Rob6t Tymczasowych oraz Towarzyszacych nie jest wprost proporcjonalna do
ilosci Robét Podstawowych, wowczas Inzynier moze zazada¢ rozbicia dang) pozycji kosztu i rozliczenie
ewentualnych rob6t Dodatkowych lub Uzupelnigiacych dokonaé na podstawie ilosci rzeczywiscie
wykonanych Robét (zaréwno Podstawowych jak i Tymczasowych/Towarzyszacych).
Warunki i podstawy ptatnosci za roboty ogétem reguluje Umowa.
Obowigzkiem oferenta jest ztozenie oferty uwzglednigiace wszelkie dostawy i prace konieczne do
wykonania instalacji wtaki sposob, aby spetnialy wymagania Zamawigjacego i reprezentowaty
wymagany standard. Oferent jest zobowigzany do uwzglednienia przy opracowywaniu oferty wszelkich
informacji zawartych w dokumentacji iinnych dokumentach przekazanych przez Zamawiajacego.
W wypadku jakichkolwiek nigjasnosci nalezy si¢ skontaktowac z projektantem.
Zgodnie z obowigzujacymi przepisami nie wykonuje si¢ przedmiaru rob6t tymczasowych oraz
towarzyszacych, tym samym nie zamieszczenie ich w przedmiarze nie moze by¢ podstawa dla
Wykonawcy do dodatkowych roszczen finansowych oraz czasowych, zpowodu nie ujecia robot
tymczasowych oraz towarzyszacych w Ofercie Wykonawcy.
DOKUMENTY ODNIESIENIA | PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawy i rozporzadzenia:
- Dz. U. z2000r. Nr 106, poz. 1126 — Prawo budowlane,
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjneg oraz ogtoszenia zawiergjacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953),
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.).
zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL —
» Warunki techniczne wykonaniai odbioru sieci kanalizacyjnych”,

Normy.

Proj ekt wykonawczy PW:

Inne:

aprobaty techniczne ITB,
instrukcje producentéw.

PN-M-54910:1991

Wodociagi- Zabudowa zestawdw wodomierzowych w potaczeniach
wodociaggowych.

PN-92/B-01706

Instal acje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

PN-92/B-01707

Instal acje kanalizacyjne. Wymagania przy projektowaniu

PN-EN 1329-1:2001

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i sciekow.

PN-B-10702:1999

Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymaganiai odbiory.

PN-B-10702:1985

Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymaganiai odbiory.

PN-EN 12068:2002

Ochrona katodowa — zewngtrzne powtoki organiczne stosowane
Iacznie z ochrong katodowa do ochrony przed korozja podziemna
lub podwodnych rurociggow stalowych — Tasmy i materialy
kurczliwe.

PN-B-73001:1996

Instalacje wodociggowe. Zbiorniki bezcisnieniowe. Wymagania
i badania

PN-E-73002:1996

Instalacje wodociggowe. Zbiorniki
badania

cisnieniowe. Wymagania i

PN-H-74200:1998

Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-EN1253-1/2:2002

Whpusty sciekowe w budynkach — Cz¢$¢ 1 : Wymagania, Czgs¢ 2 —
Metody Badan

PN-1SO 6761:1996

Rury stalowe. Przygotowanie koncow rur i ksztaltek do spawania.

PN-70/H-97051

Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa
i zeliwa do malowania. Ogdlne wytyczne

PN-70/N-01270.01

Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogdlna.

PN-70/N-01270.03

Wytyczne znakowania rurociagéw. Kod barw rozpoznawczych dla
przesytanych czynnikéw

PN-70/N-01270.14

Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania

PN-EN-1452-175:2000

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych —  Systemy
przewodowe z nie zmigkczonego poli(chlorku winylu)(PVC-U) do
przesytania wody.

PZPN-EN 805

Zaopatrzenie w wode — Wymagania dla sieci wodociggowych i ich
czesci sktadowych.

PN-87/B-01060

Siec wodociggowa zewnetrzna- Obiekty i elementy wyposazenia —
Terminologia

PN-81/B-03020

Grunty budowlane - Posadowienie bezposrednie budowli-
Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-86/B- 09700

Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach
wodociggowych

PN-B-10725:1997

Wodociagi- Przewody zewngtrzne — Wymaganiai badania

PN-B-10736:1999

Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociagowych
i kanalizacyjnych —Warunki techniczne wykonania

PN-EN 124:2015

Zwienczenia wpustow sciekowych i studzienek wilazowych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego -- Czes¢ 1. Definicje,
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klasyfikacja, ogdlne zasady projektowania, wiasciwosci uzytkowe i
metody badan

PN-EN 1917:2004

Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe

PN-EN 1610:200

Budowai badania przewodéw kanalizacyjnych

PN-B-10405:1999

Cieptownictwo - Sieci cieptownicze - Wymaganiai badania

PN-EN 15632-3

Sieci cieptownicze - System preizolowanych rur gigtkich - Czesé 3:
Niezespolone plastikowe rury przewodowe, wymagania ogolne i
metody badan

PN-EN 12201-2:2012

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarng --
Polietylen (PE) -- Cz¢s¢ 2: Rury

PN-EN 13941:2006

Projektowanie | budowa sieci cieptowniczych z systemu
preizolowanych rur zespolonych
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45231300-8
45231220-3
45231100-6
45111000-8

STWIOR

ST 03

SIECI | PRZYLACZA ELEKTRYCZNE
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1. CzZESC OGOLNA
1.1 Przedmioti zakresrobdt objetych ST
Przedmiotem niniejszg Specyfikacji Techniczng s3 wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru rob6t, dotyczacych sieci i instalacji elektrycznych zewnetrznych, ktére zostana wykonane w
ramach zadania wymienionego w pkt.1.1.
1.2 Zakresstosowania ST.
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i redizacji oraz
rozliczaniu robét wymienionych w pkt. 1.2.
1.3 Zakresrob6t objetych ST.
Robotami objetymi niniegjsza specyfikacja sa nastepujace sieci i instalacje elektryczne zewnetrzne:
linie zasilgjaca prowadzona od stacji trafo do rozdzielnicy gtéwnej lodowiska RGL,
instalacj¢ oswietleniaterenu

14 Klasyfikacja robét wg Wsp6lnego Sownika Zaméwiesn (CPV).
Roboty zwigzane z montazem i instalacji elektrycznych zewnetrznych.
Grupa45 1,45.2, 45.3, Klasa45.11, 45.23, 45.31, Kod CPV:

45111300-1 — Roboty rozbiorkowe,

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggbw, linii komunikacyjnych i

elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

45231400-9 — Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych,

45314310-7 — Uktadanie kabli,

45316100-6 — Instal owanie urzadzen oswietlenia zewnetrznego,
15 OpIS prac towarzyszgcych i rob6t tymczasowych
W ramach redizacji robét podstawowych opisanych w Szczeg6towe Specyfikacji Techniczng
Wykonaniai Odbioru Rob6t - ST, przewiduje si¢ roboty towarzyszace oraz tymczasowe, w szczegélnosci
s3 to:

- Dokonywanie statych pomiaréw geodezyjnych w ramach nadzoru nad realizacjg inwestycji,

Wykonanie zabezpieczenia wykopow,
Wykonanie dokumentacji powykonawczej, uzyskanie prawomocnego pozwolenia na
uzytkowanie, wykonanie powykonawczego operatu geodezyjnego,
Tymczasowa organizacja i oznakowanie ruchu kotowego oraz pieszego, na obszarze
prowadzenia robét oraz na obszarze organizacji tych robat,
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu  punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego rob6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali nawitasny koszt,
Odwodnienie wykopdw na czas prowadzenia rob6t montazowych w przypadku natrafienia na
wode gruntowa, zwigzanego np. z j& wysokim poziomem,
Zabezpieczenie i ewentual ha naprawa uszkodzong infrastruktury podziemne),
Wykonanie zabezpieczeniarobét zrealizowanych,
Dostarczenie wszystkich niezbednych elementdéw,
Transport i roztadunek namiejscu robot wszystkich materiatow,
Zapewnienie rusztowan do pracy nawysokosci,
Rozbiérke rusztowan,
Uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot,
Demontaz istnigjacych instalacji i urzadzen.
16 I nformacje o terenie budowy
Informacje ogblne dotyczace terenu budowy oraz organizacji robét budowlanych ujete zostaty
w specyfikacji techniczngl wykonaniai odbioru rob6t budowlanych — Czes$é¢ ogolna STOO.

2. WYROBY BUDOWLANE — WEASCIWOSCI, TRANSPORT, PRZECHOWYWANIE

1.1 Zasady ogdlne

Ogd6lne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych podano w czesci pt. Specyfikacja techniczna

warunkoéw wykonaniai odbioru rob6t — Czes¢ Ogdlna STO0

Wszystkie elementy wchodzace w sktad projektowang inwestycji powinny by¢ wykonane z materiatow

i wyrobow budowlanych odpowiadajacych Polskim Normom lub posiadgjacych aktualne na dzien
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oddania do uzytkowania obiektu Aprobaty techniczne i swiadectwa dopuszczeniawydane przez ITB, aw
przypadku braku takich dokumentéw niezbedne jest uzyskanie certyfikatu dopuszczajacego dany wyréb
do jednostkowego stosowania. Obowiazek uzyskania takiego certyfikatu lezy po stronie Wykonawcy.

Nie wolno Wykonawcy stosowaé materiatOw oraz urzadzen, naprawianych, posiadajacych defekty lub
w inny sposob bedace nie petnowartosciowe.

Wszystkie zastosowane materialy, dementy instalacji i urzadzenia muszg spelnia¢ szczegétowe
wymagania zawar tew dokumentacji projektows :

TOM 1.3 -Projekt Wykonawczy sieci i instalacji elektrycznych zewnetrznych.

1.2  Zrédia uzyskania materiafow

Co namnig na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego
zrédta wytwarzania lub zamawiania tych materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan |aboratoryjnych
lub prébki do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrédta nie
oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

3. SPRZET | MASZYNY

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w czesci pt. Specyfikacja techniczna warunkéw
wykonaniai odbioru rob6t — Czesé¢ Ogélna STO0

4. WYKONANIE ROBOT

1.1 Opisogdlny

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w czesci pt. Specyfikacja techniczna warunkéw
wykonaniai odbioru robét — Czes¢ Ogolna STOO.

1.2 VWytyczenietrasy

Wytyczanie trasy linii kablowej powinien dokonywaé uprawniony geodeta, lub za zgoda Zamawiajacego
— Wykonawca robot, na podstawie projektu technicznego linii oraz map geodezyjnych. Przebieg trasy
wyznaczaja whijane w grunt paliki drewniane lub pr¢ty metalowe. W przypadku niedostateczneg ilosci
reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby
geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekaze Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.
Nalezy prowadzi¢ trase kablowg w taki sposob, aby zachowa¢ odpowiednie odlegtosci od innych
eementéw znajdujacych si¢ w ziemi, w okolicy trasy np. minimum 50 cm od fundamentéw budynkoéw i
granicy pasa jezdni, 150 cm od rosnacych drzew, itp. Szczeg6towe wartosci odlegtosci kabli od innych
elementéw znajdujacych sie w ziemi zawieranorma N SEP-E-004

1.3 Ochronakabli przed uszkodzeniami mechanicznymi - przepusty kablowe

Podstawowym sposobem wykonania ochrony kabli jest stosowanie oston otwartych lub otaczajacych.

Na skrzyzowaniach z sieciami sanitarnymi oraz ciggami ruchu pieszego, stosowaé ostony rurowe. Na
skrzyzowaniach z drogami wewnetrznymi, ciggami ruchu kotowego, stosowaé ostony rurowe,
przystosowane do trudnych warunkéw terenowych. Pod drogami przepusty uktada¢ na gtebokosci 1,0 m.
Przejscia kabli w elementach fundamentéw (przepusty przez Szczawnik) nalezy wykonaé przez
przygotowane w tym celu przepusty. Wszystkie przepusty zewngtrzne, po wprowadzeniu kabli do
budynku, nalezy uszczelni¢c masami izolacyjnymi wodoodpornymi, gazoszczelnymi. Przepusty
rezerwowe nalezy szczelnie zaslepi¢. Powyzsze prace nalezy uzgodni¢ na budowie z wykonawca
fundamentow.

Linie kablowe pod drogami, ulicami nalezy prowadzi¢ w ostonach otaczajacych (rury ochronne lub bloki
kablowe), uktadanych w wykopach.

1.4 Roboty zZiemne —wykopy i rowy

Roboty ziemne wykonywac r¢czniei z uzyciem sprzetu mechanicznego

Roboty ziemne w poblizu istnigjacego uzbrojenia podziemnego oraz drzew nalezy wykonywaé recznie,
zachowujac odpowiednie przepisy BHP. Roboty ziemne w strefie istnigjacego uzbrojenia podziemnego
nalezy wykonywaé¢ pod nadzorem wiascicieli danych sieci. W migjscach, gdzie zostaty ujawnione nie
zidentyfikowane w dokumentacji urzadzenia podziemne, nalezy natychmiast przerwaé roboty,
zabezpieczy¢ odkryte urzadzenie, zawiadomi¢ stuzby eksploatacyjne tego obiektu i zaprojektowaé sposob
skrzyzowania rurociagu kablowego z tymi urzadzeniami.

W przypadku rozpoczynania prac ziemnych, dla robot prowadzonych w terenie zabudowanym lub
dostatecznie nierozpoznanym, nalezy zwréci¢ szczegblng uwage aby nie uszkodzi¢ istnigacego
uzbrojenia. W tym celu, przy zachowaniu duze ostroznosci, nalezy dokona¢ przekopéw prébnych na
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gtebokosé¢ wiekszg od projektowanego dna wykopu i 0 dtugosci okoto 2 m przez lini¢ trasy kablowsy,
prostopadle do jg osi. Podobne obostrzenia dotycza wykopdw prowadzonych przy istnigjacych
budynkach i budowlach.
Szerokos¢ rowu kablowego zalezy od liczby i rodzaju kabli uktadanych réwnolegle, jednak nie powinna
by¢ mnigjsza od: 30 cm dla gtebokosci do 60 cm i 50 cm w pozostatych przypadkach.
Zmiane kierunku rowu nalezy wykonywa¢ po tuku, z tym ze minimalne promienie tukéw nie powinny
by¢ mnigjsze niz minimalne promienie zgiecia danego typu kabla uktadanego w rowie. Jednoczesnie
wymaga si¢, by minimalne promienie tukow nie byty niniejsze niz:

0,5 mw przypadku kabli oizolacji i powtoce z PVC o napieciu do 1 kV,

1,5 mw przypadku kabli o napieciu do 30 kV.
Glebokos¢ minimalna uktadania, mierzona w osi kabla, zalezy od rodzaju, przeznaczenia oraz napiecia
znamionowego kabla (ze wzgledu na warstwe podsypki piaskowe oraz srednice kabla wykop jest
kilkanascie centymetrow gtebszy):

50 cm dla kabli uktadanych pod chodnikami i przeznaczonymi do zasilania oswietlenia,

70 cm dla pozostatych rodzajéw i przeznaczen kabli o napieciu do 1 kV,

80 cm dlakabli o napieciu powyzel 1 kV.
Odcinki rob6t ziemnych powinny byé ogrodzone, a przy prowadzeniu rob6t na ulicach powinny by¢
ustawione mostki dla pieszych przekraczajacych wykopy.
Sciany wykopéw otwartych nalezy zabezpieczy¢ przed osuwaniem sie.
Wykopy w migjscach dostepnych dla osdb niezatrudnionych przy robotach nalezy zabezpieczyé
porgczami ochronnymi zaopatrzonymi w napis ,, Osobom postronnym wstep wzbroniony", aw nocy —
czerwonymi $wiattami ostrzegawczymi. Porgcze powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,1 m ponad
terenem i ustawione w odlegtosci nie mnigiszg niz 1,0 m od krawedzi wykopu. W sytuacjach
uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykop natozy szczelnie przykryé¢ balami.
Przejscia dla pieszych powinny by¢é wyznaczone w migjscach zapewnigacych bezpieczenstwo.
W miegjscach przejs¢ przez rowy nalezy wykona¢ pomosty o szerokosci dostosowanej do intensywnosci
ruchu, jednak nie mnigiszgl niz 0,75 m dla ruchu jednokierunkowego i 1,2 m dla ruchu dwustronnego.
Przejscia powinny by¢ zabezpieczone barierg sktadajaca sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m,
porgczy ochronng umieszczong na wysokosci 1,1 m. Wolna przestrzen migdzy deska krawegznikowa
aporeczg powinna by¢ zaopatrzonaw skuteczne zabezpieczenie pracownikéw lub przechodniow.
1.5 Budowa kanalizacji kablowej
Na terenie inwestycji zaprojektowano budowg kanalizacji kablowe trzy-otworowsej z rur o profilu FI75
ze studniami kablowymi typu SK-1 oraz rury ostonowe dzielone o profilu 160.
Kanalizacje kablowa uktada¢ w ziemi zgodnie z planem zagospodarowania terenu.
Uktadanie rur kanalizacji kablowe nie powinno by¢ prowadzone przy temperaturze powietrza ponize -
5°C. W razie koniecznosci prowadzenia robGt przy nizszej temperaturze nalezy zapewni¢ odpowiednie
podgrzewanie rur w zwojach lub na bebnach.
W okresie letnim, gdy temperatura w ziemi na gtebokosci uktadania rur jest znacznie nizsza od
temperatury w migjscu sktadowania rur, nalezy utozy¢ rury na dnie wykopu, po uprzednim wykonaniu
podsypki, i pozostawié¢ na noc, a nastepnego dnia, po ochtodzeniu rur, zasypaé wykop.
Uszczelnianie koncdw rur i ich faczenie powinno by¢ wykonane przy pomocy uszczelek i zigczek
majacych swiadectwo upowazniongj jednostki naukowobadawczej.
Powyzsze warunki temperaturowe dotycza kanaizacji z rur PE. Natomiast kanalizacja teletechniczna z
rur PCW powinna by¢ wykonywana przy temperaturach od 0°C do 30°C, natomiast z prostych odcinkéw
rur polietylenowych - przy temperaturze nie nizszg od -10°C. W kazdym wypadku uktadania rur przy
obnizongj temperaturze niedopuszczalne jest rzucanie lub uderzanie rurami oraz zasypywanie ich
grudami zmarzliny. Natomiast w wypadku rur PP nalezy mie¢ na uwadze, ze ponize 0°C polipropylen
stgje si¢ kruchy, ajego wytrzymatos¢ zmnigjsza sie.
Wykopy nalezy zasypywaé po utozeniu catego ciagu rur migdzy dwiema studniami albo tez odcinkow
krétszych, przyjetych do wykonania w jednym cyklu roboczym. Po zasypaniu wykopdw zerwana
uprzednio nawierzchnia powinna by¢ doprowadzona do pierwotnego stanu, a trawniki i inne tereny
zielone - odtworzone. Zasypywanie poszczegélnych warstw rur nalezy wykonywaé przed utozeniem
warstw nastepnych, zachowujac odpowiednie odstepy. Ostatniag warstwe rur nalezy przysypac warstwa
piasku lub przesiangj ziemi o grubosci co ngimnigl 5¢cm, a hastepnie warstwa piasku lub przesiang ziemi
0 grubosci co ngimnig 20cm, przy czym ziemia z tgf warstwy nie moze zawieraé gruzu i kamieni o
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srednicy (frakcji) powyzeg) 5cm. Przy uktadaniu wyzej wymienionych warstw kazda z nich nalezy lekko
ubi¢, polewajagc woda, w celu wypetnienia szczelin wokot rur. Nastepnie nalezy zasypywaé wykop
kolginymi warstwami ziemi po 20cm, ubijanymi mechanicznie. Wypetnienie do poziomu gruntu moze
by¢ wykonane z materiatu dostepnego na migjscu, przy czym nie powinien on zawiera¢ wiecgj niz 10 %
materiatu frakcji 100 do 150mm. Celem unikniecia osiadania gruntu w przysztosci materiat ten winien
by¢ zageszczony, przy uzyciu np. wibratora, do stopnia zageszczenia 0,95 do 0,98. Stopien zageszczenia
gruntu powinien by¢ badany stosownie do wymagan administracji terenowsj.

1.6 Ukf#adanie kabli

4..6.1 Uwagi ogolne
Przy uktadaniu kabli w ziemi zakres rob6t obgimuije:
wyznaczenietrasy linii kablowej,
wykonanie robot ziemnych, w tym staranne ubijanie warstwami przy zasypywaniu dotéw oraz
wymiang gruntu w przypadku nieodpowiedniego sktadu gruntu rodzimego,
nasypanie warstwy piasku ha dno rowu kablowego,
uktadanie kabli w rowach i wykopach,
uktadanie kabli w rurach i blokach, utozonych w ziemi,
utozeniefolii oznaczeniowsy,
zasypanie rowow i wykopow kablowych z rozplantowaniem [ub wywiezieniem nadmiaru ziemi.
Kable naezy uktadac w sposdb uniemozliwigiacy ich uszkodzenie, Przy ukiadaniu powinny by¢
zachowane $rodki ostroznosci zapobiegajace uszkodzeniu innych kabli lub urzadzen zngjdujacych si¢ na
trasie budowang linii oraz przestrzeganie zasad ochrony srodowiska.
Zastosowana technol ogia uktadania kabli powinna uniemozliwiac:
tarcie zewnetrzng warstwy kabla o sciany lub dno wykopu, kanatu albo tunely;
przekroczenie dopuszczalngj sity naciagu.
4.6.2 Temperatura ukladania kabli
Temperatura kabli przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza od wartosci podanej przez producenta kabli.
Kabli nie nalezy uktada¢, jezeli temperatura otoczenia i temperatura kabla jest nizsza niz 0°C - w
przypadku kabli o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, przy czym jako temperature kabla nalezy
przyjmowac $rednig temperature otoczeniaw ciaggu ostatnich 24 godz.
Dopuszcza si¢ uktadanie kabli w temperaturze otoczenia nizszej niz podana powyzej, lecz nie nizsze niz
- 10°C pod warunkiem uprzedniego ogrzewania kabla na catg jego diugosci do odpowiednig
temperatury, tak aby w czasie uktadania temperatura kabla nie byta nizsza od nagjnizszej dopuszczalng
podang wyzej. Kabel powinien by¢ nagrzany do mozliwie wysokig temperatury, nie przekraczajace
jednak dopuszczalng diugotrwale temperatury granicznej danego typu kabla; czas uktadania nagrzanego
kablaw tych warunkach nie moze przekracza¢ 2 godz., liczac od chwili zaprzestania nagrzewania kabla.
4.6.3 Zginaniekabli
Przy uktadaniu kable mozna zginaé tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien gigcia
powinien by¢ nie mnigjszy od podanego przez producenta kabli. Jezeli brak danych, to promien giecia
kabla powinien by¢ nie mnigjszy niz:
20- krotna zewnetrzna srednica kablaw przypadku kabli jednozytowych,
15- krotna zewngetrzna srednica kablaw przypadku kabli wielozytowych,
10- krotna zewnetrzna srednica kablaw przypadku kabli sygnalizacyjnych.
4..6.4 Ukladanie kabli w rowach i wykopach
a) Kabel nalezy utozy¢ na dnie wykopu na podsypce piaskowe grubosci min. 10 cm. Dopuszcza
sie pominiecie podsypki dla gruntow piaszczystych. Linia uktadanego kabla powinna by¢
falista, aby ilos¢ utozonego kabla bytawigksza o 1-3% od dtugosci wykopu.
b) Zasads jest uktadanie w jednym rowie kabli na jednym poziomie, przy czym odlegtos¢
minimalna od kabli sgsiednich zalezy od napiecia znamionowego. Szczegbtowe informacje
zawarte sg w normie N SEP-E-004 w tabeli nr 1.
c) Dla utatwienia lub umozliwienia robot naprawczych nalezy przewidzie¢ uktadanie kabli z
zapasem, przy kazdym elemencie, gdzie nastepuje potaczenie lub podtaczenie kabla (mufy,
Zlacza kablowego, stacji transformatorows itp.).
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4..6.5 Oznaczenielinii kablowg
Oznaczniki kabli stosuje sie w celu umozliwienia identyfikacji utozonych i bedacych pod napieciem
kabli. Rozmieszczenie oznacznikbw ma za zadanie utatwiaé prace pracownikom dokonujacym
rozpoznania, w zwigzku z powyzszym oznaczniki nalezy montowa¢: na koncach i tukach kabla,
w sasiedztwie osprzetu (mufy i gtowice) oraz w migjscach charakterystycznych takich jak, skrzyzowania,
przepusty, zblizenia, atakze w prostych odcinkach linii kablowe] utozonej w ziemi co 10 m.
Prawidtowe oznaczenia kabla powinny zawiera¢ nast¢pujace dane:

uzytkownika, symbol i numer ewidencyjny linii kablowej,

rok utozeniakabla,

symbol typu i przekrdj kablawg odpowiednig normy,

znak fazy (przy kablach jednozytowych).
Trasa kabli utozonych w ziemi powinna by¢ na catej dtugosci i szerokosci oznakowana za pomoca pasa
folii z tworzywa sztucznego, utozonego co hajmnigi 250 mm nad kablem, przy czym barwa folii powinna
by¢ trwatai nastepujaca

niebieskaw przypadku kabli o napi¢ciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV,

czerwonaw przypadku kabli o napieciu znamionowym wyzszymniz 1 kV.
Folia powinna mie¢ grubos¢ co nagmnig 0,5 mm, a szerokos¢ pasa powinna by¢ taka, aby przykryte byty
wszystkie kable utozone w wykopie z odpowiednim zapasem, przy czym szerokos$¢ ta nie moze byé
mnigjsza niz 200 mm. Dopuszcza sie oznakowanie trasy za pomoca cegiet, pityt lub ksztattek
ceramicznych utozonych nieprzerwanym ciggiem w odlegtosci co ngjmnigj 100 mm nad kablami.
Migjsca utozenia w ziemi muf kablowych zaleca sie oznakowa¢ za pomoca oznacznikow $ciennych
umieszczonych na budynkach i ogrodzeniach trwatych na wysokosci 1,5 m nad chodnikiem lub (na
terenach nie zabudowanych) za pomocg zakopanych w ziemie stupkéw betonowych, oznakowanych literg
M.
4.6.6 Montaz osprzetu kablowego
Montaz osprzetu kablowego powinni wykonywa¢ pracownicy dodatkowo przeszkoleni przez producenta.
Stosowany osprzet powinien by¢ nowy, chyba ze Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wyda pisemng zgode
na ponowne zastosowanie osprzetu pochodzacego z demontazul.
Osprzet powinien by¢ montowany w migiscu docelowego utozenia lub jesli to jest niemozliwe
w najblizszym sasiedztwie np. obok rowu kablowego.
Kable nalezy taczy¢ za pomoca muf kablowych.
4.6.7 Mufy kablowe
Migjsca potaczen zyt kabli w mufach powinny by¢ izolowane oddzielnie. Dopuszcza si¢ wykonanie
wspolng izolacji w mufach kablowych przy taczeniu kabli o napi¢ciu znamionowym do 1 kV, jezeli
whnetrze mufy jest wypetnione materiatem o witasciwosciach izolacyjnych i uszczelnigjacych.
Przy montazu muf nalezy zachowa¢ nastepujace warunki:

- wykop do montazu mufy w ziemi powinien mie¢ wymiary umozliwigace swobodne
wykonywanie operacji montazowych; szerokos¢ wykopu powinna by¢ nie mnigjsza niz 1,5m, a
dtugos¢ nie mnigjszaniz 2,5m.
poszczegblne mufy na kablach jednozytowych tworzacych uktad tréjfazowy powinny byé
przesunicte wzgledem siebie 0 odlegtos¢ (mierzona wzdtuz trasy) réwna co ngimnig dtugosci
mufy z dodaniem 1,0m.

w migiscu montazu mufy w przestrzeni otwartej, tj. nad wykopem, zaleca sie ustawi¢ namiot
niezaleznie od pogody.

pod namiotem nie wolno ogrzewa¢ zalewy kablowe], ponadto na czas operowania otwartym
ogniem z przestrzeni pod namiotem nalezy usuna¢ materiaty tatwo palne.

montaz mufy nalezy wykonywa¢ nieprzerwalnie az do czasu zakonczenia prac.

przewodami izolowanymi wielozytowymi gigtkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robGt podano w czesci pt. Specyfikacja techniczna
warunkéw wykonaniai odbioru rob6t — Czes¢ Ogdlna ST0O.
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1.1 Zasady kontroli jakosci robét
Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggna¢ zatozona
jakos¢ robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole rob6t i jakosci materiatow. Minimalne wymagania co
do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sa okreslone w normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie
zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustai jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie robét zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan.
1.2 Zakreskontroli
Wykonawca musi przewidzie¢, ze poszczeg6lne etapy wykonanych przez niego prac beda najego koszt
kontrolowane przez odpowiednie stuzby Zamawigjacego.
Z kazdegl kontroli sporzadzony bedzie protokét. Ewentualne niezgodnosci wykonanych robdt beda
usuwane na koszt wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Zamawiaj acego.
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinna podlega¢ min.:
- zgodno$¢ wykonania rob6t z dokumentacja projektows,

lokalizacja oraz sposob fundamentowania stupdw oswietleniowych,

sposdb utozenia kabli w wykopie, trasa kabli,

uktady sygnalizacji i sterowania,

wykonanie  pomiaréw  rezystancji  uziemienia, izolacji, pomiarbw  skutecznosci

przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikow do protokotu odbioru,

- ochrona przeciwporazeni owa oraz ochrona odgromowa.

1.3 Badaniai pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364-6-
61:2000. W przypadku, gdy norma nie obgmuje jakiegokolwiek badania wymaganego w projekcie lub
SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiaj acego.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawigjacego o rodzaju,
migjscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismieich wyniki do akceptacji Zamawigjacego.
1.4 Raporty z badarn
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybcig, nie pdznig jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
15 Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzyciatylko te materiaty, ktére posiadaja:
Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisdw i
dokumentéw technicznych,
Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskieg Normy, jezeli nie s3 objete certyfikacjg okreslona
powyzej i ktore spetniaja wymogi SST.
W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty s3 wymagane przez projekt lub SST, kazda partia
dostarczona do rob6t bedzie posiada te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jg cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnigja tych wymagan beda odrzucone.
1.6 Dokumenty budowy
Informacje ogdlne dotyczace dokumentow budowy ujcte zostaty w specyfikacji techniczngj wykonania
i odbioru rob6t budowlanych — Czes¢ ogblna ST00
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6. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
1.1 Uwagi ogdlne
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w czesci pt. Specyfikacja techniczna warunkéw wykonania i
odbioru rob6t budowlanych — Czgé¢ Ogolna STOO.
6..1.1.1 Dokumenty do odbioru koncowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru koncowego
robGt sporzadzony wg wzoru ustal onego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:
- dokumentacje projektows podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
wyniki pomiaréw kontrolnych zgodne z projektem lub SST,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z projektem
lub SST,
inne dokumenty wymagane przez Zamawi ajacego,
W przypadku, gdy wg komigji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robdt.

7. DOKUMENTY ODNIESIENIA | PRZEPISY ZWIAZANE
Nalezy stosowaé przepisy zgodnie z wymaganiami ogélnymi Specyfikacji techniczng warunkéw
wykonaniai odbioru robét — Czesé¢ Ogdlna STO0O.

Ustawy i rozporzadzenia:

Ustawa z dnia 07.07.1994r. — Prawo Budowlane (tj. Dz.U. Nr 207, poz. 2016, z 2003r. z p6zn. zm.)
i aktami wykonawczymi do tych ustaw,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawiergjagcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.).

Normy:

PN-IEC - 60050-| Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Uziemieniai ochrona
195: 2001 przeciwporazeniowa

PN-IEC - 60050-| Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki — Czes¢ 441:

441: 2003 Aparatura rozdzielcza, sterowniczai bezpieczniki
PN-IEC - 60050-| Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki — Elektroenergetyczna
448: 2001 automatyka zabezpieczeniowa

PN-IEC - 60050-| Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne
826: 2000/Ap1:2000 | w obiektach budowlanych.

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa
PN-IEC- 60364 | Instalacje e ektryczne w obiektach budowlanych

wszystkie arkusze
PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewniang przez obudowy (Kod IP)

PN-91/E-05010 Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych
PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablicei znaki bezpieczenstwa

PN-EN 60909:2002| Prady zwarciowe w sieciach trgjfazowych pradu przemiennego. Czesé O:
(V) Obliczanie pradow

BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogélne wymaganiai badania

ZN-96/TP SA.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania techniczne

ZN-96/TP S A.-014 Rury z polichlorku winylu (PCW). Wymaganiai badania




ZN-96/TP S.A.-015

Rury polipropylenowe (PP). Wymaganiai badania

ZN-96/TP S.A.-016

Rury polietylenowe karbowane dwuwarstwowe. Wymaganiai badania

ZN-96/TP S.A.-018

Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymaganiai badania

PN-74/H-74200

Rury stalowe ze szwem gwintowane

ZN-96/TP S.A.-020

Ztaczki rur. Wymaganiai badania

ZN-96/TP S.A.-021

Uszczelki koncdw rur. Wymaganiai badania

ZN-96/TP S.A.-023

Studnie kablowe. Wymaganiai badania

ZN-96/TP S.A.-041

Zabezpieczone pokrywy studni kablowych, dodatkowe (wewnetrzne).

Wymaganiai badania
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszgj szczegbtowej specyfikacji techniczng (SST) sa wymagania dotyczace
wykonaniai odbioru rob6t ziemnych realizowanych w obrebie placu budowy.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) sta nowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji techniczneg
(SST) stosowang jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
ziemnych przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty obiektow budowlanych kubaturowych.
Nini g sza specyfikacja nie ma zastosowania do rob6t ziemnych zwigzanych z budows kolei, drog
samochodowych, budowli wodnych i robét melioracyjnych oraz rob6t zwigzanych z zaktadaniem
rurociggow lub instalacji — wykonywanych poza placem budowy.
1.3. Zakresrobdt objetych ST
Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie
budowy lub modernizacji obiektéw kubaturowych i obgjmuija:
a) wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (kat. 1-V),
b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Wykop fundamentowy dla obiektéw budowlanych kubaturowych okresla dokumentacja,
ktora powinna zawierac:

- rzuty i przekroje obiektow,

- plan sytuacyjno-wysokosciowy,

- nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach,

- sposdb zabezpieczenia i odwodnienia wykopdw,

- wyniki techniczne badan podtoza gruntowego,

- szczeg6towe warunki techniczne wykonania rob6t (np. wymagane zageszczenie zasypki, nasypu).
1.4.2. Glebokosé¢ wykopu — réznicarzedne terenu i rzedne) dnarob6t ziemnych po wykonaniu
zdjeciawarstwy ziemi urodzajnej.

1.4.3. Wykop plytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mnigjszaniz 1 m.

1.4.4. Wykop $redni - wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawartaw granicach od 1 do 3 m.

1.4.5. Wykop gteboki - wykop, ktorego gtebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.6. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego prébki
nie wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadaja Si¢ pod dziataniem wody destylowanej; maja
wytrzymatos¢ na sciskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia srodkéw wybuchowych albo narze¢dzi
pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

1.4.7. Ukop - migjsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypéw, potozony w obrebie
obiektu kubaturowego.

1.4.8. Dokop - migjsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub
wykonania nasypdw, potozone poza placem budowy.

1.4.9. Odklad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntdw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwiazanych z
tym obiektem.

1.4.10. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
1.4.11. Wskaznik r6znoziar nistosci — wielkos¢ charakteryzujaca zageszczalnosé gruntow

ni espoistych

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace r obot

Wykonawca rob6t jest odpowiedziany zajakos¢ ich wykonania oraz zaich zgodnosé¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY (GRUNTY) - OGOLNE WYMAGANIA
2.1. Zr 6dta uzyskania materiatow (gruntu)
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badah w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczal nego zrédta w sposob ciagly spetniaja wymagania SST w czasie postepu
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robdt.

2.2. Pozyskiwanie materiatow mig scowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych organdw wiadzy na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet miegjscowych, wiaczajac w to zrédta wskazane przez
Zamawigjacego i jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
Oraz proponowang przez siebie metode wydobyciai selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, aw tym: optaty, wynagrodzeniai jakiekolwiek inne koszty
Zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét, chyba ze postanowienia ogélnych lub szczegétowych
warunkéw umowy stanowia inaczey.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miegjsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypcei rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow naterenie budowy lub z innych migjsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania nato pisemnegj zgody |nspektora hadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzié¢
zadnych wykop6w w obrebie terenu budowy pozatymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w
dokumentach umowy. Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regul acjami
prawnymi obowiazujacymi na danym obszarze.

. WYKONANIE ROBOT

3.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych rob6t, zaich zgodnosé¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialhos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wySsokosci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentagji
projektowe lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek bitedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostang, jesli wymagaé tego
be¢dzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcg na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci zaich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
SST, atakze w normach i wytycznych. Przy podelmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni
wyniki badan materiatéw i rob6t, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace
narozwazana kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bgda wykonywane nie péznigj niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu
ponos Wykonawca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

4.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWiOR ,,Wymagania og6lne”
4.1.1. Zasady kontroli jakosci robét
Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozong jakos¢ robot.
4.1.2. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzyciatylko te materiaty, ktore posiadaja:
1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
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wiasciwych przepisdw i dokumentow technicznych,
2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
* Polska Norma,
* aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskig Normy,
jezeli nie s3 objete certyfikacjg okreslona w pkt. i, i ktore spetnigja wymogi SST.
W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazdaich partia
dostarczona do rob6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jeg cechy.

5. ODBIOR ROBOT

5.1. Wymagania dotyczace odbioru robét opisane zostaly w STWiOR ,, Wymagania ogélne”
5.2. Rodzaj e odbior 6w robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
5.3. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega nafinalng ocenieilosci i jakosci
wykonywanych rob6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwigjacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot.
Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiaj acego.
Gotowos¢ dangj czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie péznig jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakoscé i ilosé robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawiergjgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.
5.4. Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy poleganaocenieilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor
nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Sposob ustalenia platnosci opisany zostat w STWIOR ,, Wymagania ogolne’

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy
PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw.
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierngj.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymaganiaw zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.
10.2. Inne dokumenty
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z zm.).
[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. —w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjne oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zm.).
[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. — w sprawie bezpieczenstwal
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszg) specyfikacji techniczng (ST) sa wymagania dotyczace wykonaniai odbioru
zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro w budynkach oraz
obiektach budownictwa inzynieryjnego.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacjatechniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji techniczne)
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.
Znaczy to, iz projektant sporzadzajacy dokumentacje projektows i odpowiednie szczegbtowe
specyfikacje techniczne wykonaniai odbioru rob6t budowlanych moze wprowadzaé do ninigjsze
standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienialub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych
projektem robét, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji
robot, ktére sa niezbedne do okreslaniaich standardu i jakosci.
Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miegjsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukgji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych
istnigje pawnosé, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania ha
podstawie doswiadczeniai przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlang.
1.3. Zakresrobdt objetych ST
Ustalenia zawarte w ninigjszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia
konstrukcji budynkéw oraz obiektéw budownictwa inzynieryjnego.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obgjmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie
robét zwigzanych z:

- przygotowaniem zbrojenia,

- montazem zbrojenia,

- kontrolg jakosci robét i materiatow.
Zakres rob6t obejmuje e ementy konstrukcyjne fundamentéw, podpdr, muréw, konstrukcje
szkieletowe, ptyty, belki, podciagi, gzymsy oraz konstrukcje zwigzane z wyposazeniem i obstuga
obiektow.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w ninigjszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w STWIOR ,, Wymagania ogélne’.
Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o0 przekroju kotowym zebrowane o srednicy do 40 mm.
Zbrojenie niesprezajagce - zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajace do nig naprezen w
sposdb czynny.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace r ob6t
Wykonawca robét jest odpowiedziany zajakosé ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowsa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w
STWIOR ,, Wymagania ogolne’.

2. MATERIALY
2.1. Ogélnewymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwaniai sktadowania podano w
STWIOR ,, Wymagania ogdlne’.
2.2. Stal zbrojeniowa
2.2.1. Asortyment stali zbr ojeniowe
Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych
zakresem kontraktu stosuje sie stal klasi gatunkéw wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-
84023/6: All1N, gatunku RB500W/BSt500S-O.T.B. oraz stal klasy Al, gatunku St3SX-b.

3. WYKONANIE ROBOT
3.1. Ogdlne zasady wykonania r obét podano w STWIOR ,, Wymagania ogdlne’.
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4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

4.1. Ogdlne zasady kontroali jakosci rob6t podano w STWiOR ,, Wymagania ogolne”.

4.2. Kontrolajakosci robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja
projektowa oraz podanymi powyzel wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed
betonowaniem.

Dopuszczal ne tolerancje wymiarOw w zakresie cigcia, gieciai rozmieszczenia zbrojenia podano
ponize.

ODBIOR ROBOT
5.1. Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w STWiIOR ,, Wymagania ogélne”.

PRZEPISY ZWIAZANE
6.1. Normy
PN-1SO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.
IDT-1SO 6935-1:1991
PN-1SO 6935-1/AK: 1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania.
PN-1SO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.
IDT-1SO 6935-2:1991 Prety zebrowane
PN-1SO 6935-2/AK: 1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania
Poprawki PN-1SO 6935-2/AK: 1998/Apl :1999
PN 82/H-93215 Walcéwkai prety stalowe do zbrojenia betonu Poprawki: 1. Bl 4/91 poz. 272. Bl
8/92 poz. 38 Zmiany 1. Bl 4/84 poz. 17
PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne. Zmiany PN-H-84023-
06/A1:1996 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-H-04408 Metale. Technologiczna préba zginania.
PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metae: Préba rozciggania. Metoda badania w temperaturze otoczenia.
PN-B-03264 K onstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlang):

- Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukgji,

- Warunki wykonaniai odbioru rob6t budowlanych.
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1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem ninigjszg specyfikacji techniczng s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
izolagji.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST)jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakresrobdt objetych SST.

- przygotowaniei oczyszczenie podtoza

- gruntowanie podtoza (sciany),

- przygotowanieizolacji przeciwwilgociows i przeciwwodng taw i ptyt fundamentowych,

- przygotowanieizolacji przeciwwilgociowe podtdg nagruncie,

- utozenieizolacji termiczng podtdgi scian

- wykonanie wyprawy met. lekka mokra naizolacji termicznej scian fundamentowych,

- wykonanie izolacji przeciwwilgocioweg s$cian fundamentowych roztworem asfaltowo —
kauczukowym,

- wykonanie izolacji poziomej z papy asfaltowel modyfikowanej SBS. Izolacja pozioma z papy
termozgrzewalng (zamiennie 2 x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym) pod tawa i ptyta
fundamentowsa (na chudziaku) oraz pod $cianami murowanymi.

- wykonanie izolacji poziomej przeciwwilgociowe z folii budowlano-izolacyjng 0.2mm i
0.3mm pod podtoga na gruncie

- wykonanie odwodnienia scian zewnetrznych za pomoca folii kubetkowe)

- wykonanie obsypki.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w ninigjszej SST s3 zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace r ob6t.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny zajakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
STWIOR ,, Wymagania ogolne’.
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny miec:
- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami,
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
- Certyfikat naznak bezpieczenstwa,
- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europej ska wprowadzona do zbioru norm
polskich,

SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiOR ,, Wymagania ogolne”.

. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transpor tu podano w STWiOR , Wymagania ogolne”.



5 WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w STWiOR , Wymagania ogdélne”.

5.2. Wykonywane czynnosci
Przygotowanie podfozy-wypefnienie ubytkow i wyréwnanie i sfazowanie narozy powierzchni
izolowanych.

| zolacje termiczne pod/azy.
Zakres szczegbtowy prac:
- gprawdzenie wykonania konstrukcji pod utozenie warstw izolagji
- ustalenie poziomoéw i spadkow
- utozenie termoizol agji
- ustalenie migjsc dylatacji i utozenie dylatacji obwodowych ze styropianu

Zalozenia montazowe:

- lzolacje cieplng posadzek wykonaé¢ ze styropianu wg dokumentacji projektowsy.

- Styropian utozy¢ na podktadzie betonowym po jego catkowitym wyschnieciu.

- Nastyropianie nalezy utozy¢ izolacje z folii izolacyjng PCV gr. 0,2mm z wywinieciem folii na
ciany ponad gérny poziom posadzki. ( po wykonaniu posadzki wystgace elementy folii
obcigé).

Zakresrobdt zasadniczych

Powierzchnia podtoza lub podktadu pod izolacje termiczng z materiatw termoizolacyjnych
powinnaby¢ réwnai czysta

Raboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej.

Warstwy ocieplajgce powinny by¢ wbudowane w taki sposdb, aby nie ulegaty zawilgoceniu w
czasie uzytkowania budynku para wodna ani wilgocia pochodzaca z innych zrédet.

Warstwa izolacyjna powinna by¢ ciagtai mie¢ stata grubosé.

Plyty przeznaczone do jedng warstwy powinny mie¢ jednakows grubosé. Plyty izolacyjne
powinny by¢ uktadane na styk.

Przy uktadaniu kilku warstw ptyt nalezy uktada¢ je mijankowo tak, aby przesuniecie stykow w
kol gjnych warstwach wzgledem siebie wynosito co ngimnigj 3 cm.

Ochrone warstwy izolacji termiczneg lub przeciwdzwickowsej przed zawilgoceniem wodg zarobowa
warstwy posadzkowej uzyskuje si¢ stosujac warstwe ochronng z folii polietylenowe gr. 0,2 mm z
zaktadami min. 20 cm.

| zolacje bitumiczne, przeciwwodne i przeciwwilgociowe.
| zolacje poziome
Pozioma izolacja z papy pod tawami i pitytami fundamentowymi oraz na wierzchu sciany
fundamentowse powinna by¢ utozona z dwoéch warstw papy asfaltowej na lepiku asfaltowym lub z
jedng warstwy papy polimerowo- asfaltowe termozgrzewal ngj.
Utozona na scianie fundamentowe papa izolacji poziomej powinna wystawa¢ co ngimnigf 1 cm z
kazdgj strony $ciany po otynkowaniu. Od strony izolacji poziomej podtozy pod posadzki papa
utozona na scianie fundamentowej powinnawystawaé 20 cm.
Utozona pod tawg fundamentowsa papa izolacji poziome powinna wystawac co ngimnig 15 cm z
kazdej strony umozliwiagjac wywinigcie i potaczenie z pionowa izolacja powtokowa.
Utozona pod ptytg fundamentowa (pod termoizolacja poziomg ptyty) papa izolacji poziomey
powinna wystawa¢ co ngimnigj 40 cm (nie mnig niz okresla technologia producenta) z kazdej
strony umozliwiajac wywiniecie i potaczenie z pionowa izolacja bitumiczng przeciwwodng (o ile
wystepuj e zgodnie z projektem wykonawczym).

Przy uktadaniu izolacji podtozy szerokosé¢ zaktaddw papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych
w kazdej warstwie powinna by¢ nie mnigjsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy
powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie.
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Izolacja podtozy na gruncie w poziomie terenu - pod plyta betonowa na gruncie 2x folia
budowlano - izolacyjna 0.2mm taczona szczelnie na zaktad, z zastosowaniem tasm systemowych
dwustronnych lub jednostronnych. Izolacja przeciwwilgociowa powinna by¢ szczelna , ciagta i
dobrze przylegajaca do poditoza lub podkiadu. Na powierzchni izolacji nie powinny wystepowat
pecherze, fatdy, dziury, odpryski oraz inne podobne uszkodzenia

| zolacj e powlokowe

Roztwér asfatowy (dyspersyjna, bezrozpuszczalnikowa hydroizolacyjna masa asfaltowo —
kauczukowa, z dodatkiem inhibitorow korozji) do gruntowania rzadki jest przeznaczony jest do
gruntowania powierzchni przed natozeniem wiasciwej izolacji asfaltowej. Nalezy go stosowaé
wylacznie na zewnatrz budynkow.

Roztwdr nanosi sie na zimno bez podgrzewania na suche i czyste poditoze cienkg warstwa pedzlem,
szczotka dekarska lub natryskiem. Roboty nalezy prowadzi¢ w temperaturze powyze +5°C,
optymal na temperatura 20°C.

Roztwér asfaltowy péigesty — potptynna masa asfaltowa do izolacji powtokowych wiasciwych. Jest
przeznaczony do wykonywania powtokowych izolacji przeciw-wilgociowych i antykorozyjnych.
Powierzchnie, naktére naktada si¢ powtoke powinny by¢é uprzednio zagruntowane.

Roztwér asfaltowy péigesty nanosi sSie na zimno bez podgrzewania cienka warstwg na uprzednio
zagruntowane podtoze pedzlem, szczotka dekarska lub natryskiem.

Uwagi koncowe

|zolacja pionowa powinna by¢ wykonana na zewnetrzng powierzchni $cian fundamentowych (z
wyjatkiem miejsc chronionych papami) od wierzchu tawy fundamentowej do wysokosci terenu lub
ok 30cm nad teren, chodnik lub opaske zwirowa przylegte do budynku (zgodnie z dokumentacjg
projektows). Powinna by¢ potaczona z izolacja pozioma $cian i izolacja wodnag $cian
fundamentowych podbasenia.

Stosowanie w uktadzie izolacyjnym materiatéw dziatajacych na siebie szkodliwie, np. materiatow
asfaltowych ze smotowymi lub materiatdéw bitumicznych z foliami PV C z wyjatkiem folii bitumo-
i olgo-odporne jest niedopuszczalne. Mieszanie materiatdbw smotowych i asfatowych jest
niedopuszczalne. Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podkiadem i pierwszg warstwg izolacji oraz
pomiedzy poszczegblnymi warstwami izolacji powinnawynosi¢ 1,0 — 1,5 mm.

Powierzchnia podtoza lub podktadu pod izolacje przeciwwilgociowa z materiatdw bitumicznych
powinnaby¢ rownai czysta.

Izolacje z materiatdw bitumicznych nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz 5 C.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w STWiOR ,, Wymagania ogélne”.
6.2. Materialy izolacyjne

» Wymagana jakos¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie
0 jakosci ze znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

» Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producentaich jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

* Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja
projektows oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi
atestami wytwoércy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem
0 jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami
normy panstwowsy.

* Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatdw izolacyjnych ,, ktérych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

* Nie nalezy stosowa¢ materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3. Metody i zakreskontroli
Zakres kontroli podano w STWiOR ,, Wymagania ogolne”.
Odbidr izolacji przeciwwilgociowej powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robdt:
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* po dostarczeniu na budowe materiatow izolacyjnych

* po przygotowaniu podkiadu pod izolacje

* po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjneg w izolacjach wiel owarstwowych

* podczas uszczelnianiai obrabiania szczelin dylatacyjnych i migjsc wrazliwych na przecieki
Odbidr izolacji przeciwwilgociowych powinien obejmowaé:

* sprawdzenie jakosci materiatow

* sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza lub podktadu

» sprawdzenie spadkéw podtoza lub podktadu

* sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jg potaczeniaz podtozem

* sprawdzenie doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przebiciaizolacji przez rury, wpusty

podtogowe itp.

ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w STWiOR ,, Wymagania ogélne”.
8.2. Odbidr robdt izolacyjnych powinien odby¢ sie przed wykonaniem tynkdw i innych robot
wykonczeniowych. Podstawe odbioru robét powinny stanowié nastepujace dokumenty:
» Dokumentacja techniczna,
* Dziennik budowy,
 Zadwiadczenia o jakosci materiatdw i wyrobow dostarczonych na budowe,
* Protokéty odbioru poszczeg6lnych robét zanikajgcych,
* Protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,
» Wyniki badan laboratoryjnych ,, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-69/B-10260 | zol acje bitumiczne. Wymaganiai badania przy odbiorze;

PN-74/B-24622 Roztwér asfatowy do gruntowania;

PN-77/B-27604 Materiaty izolacji przeciwwilgociowsy;

BN-79/6751-02 Materiaty izolacji przeciwwilgociowsej. Papa asfaltowa natkaninie techniczne;
BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na wel onie z wtdkien szklanych;

PN-79/B-27617 Papa asfaltowa natekturze,

PN-58/C-961 77 Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco;
Warunki techniczne wykonaniai odbioru rob6t budowlano-montazowych — Arkady 1989r.
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STWIOR

SST 07

WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH
POKRYCIE DACHU BLACHA

OBROBKI| BLACHARSKIE

RYNNY | RURY SPUSTOWE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszgj szczegbtowej specyfikacji techniczng (SST) sa wymagania dotyczace
wykonaniai odbioru pokry¢ dachowych blacha wraz z obrébkami blacharskimi oraz rynnami i
rurami spustowymi.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacjatechniczna (ST) stanowi obowiazujaca podstawe opracowania szczegotowe
specyfikacji technicznej (SST) i jest stosowanajako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i redlizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakresrobdt objetych SST
Raboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obgmuja wszystkie czynnosci umozliwigjagce i majace nacelu
wykonanie pokry¢ dachowych blachg wraz z obrébkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi
oraz elementami wystajacymi ponad dach budynku:
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w ninigjszel SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w STWiOR ,, Wymagania ogolne”.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace r obot
Wykonawca robot jest odpowiedziany zajakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w
STWIOR ,, Wymagania ogdlne’.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwaniai sktadowania podano w
STWIiOR ,, Wymagania ogélne”
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami,

— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzong do zbioru norm
polskich,

— na opakowaniach powinien znajdowac Si¢ termin przydatnosci do stosowania.
Sposodb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.
Wykonawca obowiazany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadowanych na
budowie materiatow przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.
2.2. Rodzaje materiatéw
2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego stosowaniaw budownictwie.

3. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w STWiOR ,, Wymagania ogélne”
5.2. Wymagania ogolne dla podktadéw
Kazdy podkiad pod pokrycie powinien spetnia¢ nastepujace wymagania ogolne:

- pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek, tat lub ptatwi powinno by¢ dostosowane do
rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361 :1999,

- rownos¢ powierzchni deskowania powinnaby¢ taka, aby przeswit pomi¢dzy powierzchnia
deskowania atata kontrolng o dtugosci 3 m byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do
spadku i nie wigkszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku (pochylenia potaci dachowsy),

- rownos¢ ptaszczyzny potaci z tat lub ptatwi powinna by¢ analogiczna, jak podano powyzej na co
naimnig 3 krokwiach (przy podktadzie z tat) lub 3 ptatwiach (przy podktadzie z ptatwi),

- podktad powinien by¢ zdylatowany w migjscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mie¢
odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajacymi ponad powierzchni¢ pokrycia.
Szerokos¢ szczelin dylatacyjnych powinnawynosi¢ od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych okoto
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20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny by¢ wypetnione materiatem
elastycznym lub kitem asfaltowym,

- w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowe oraz powinny by¢
usztywnione krawgdzie zewngtrzne.
5.3. Pokrycia z blachy
Pokrycia z blachy nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach
wyrobow i wymaganiami producenta oraz norma PN-B-02361 :1999.
5.4. Obrébki blachar skie
5.4.1. Obrébki blachar skie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.
5.4.2. Obr6ébki blacharskie z blachy stalowse i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6
mm mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Rob6t nie
mozna wykonywa¢é na oblodzonych podtozach.
5.5. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych
5.5.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewngtrznym w warstwach przekrycia powinny
by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.
5.5.2. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnetrznym w podtozu powinny by¢
wyrobione koryta odwadniagjace o przekroju tréjkatnym lub trapezowym. Nie nalezy stosowaé koryt
0 przekroju prostokatnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdtuz $cian attykowych, $cian
budynkéw wyzszych w odlegtosci mnigjszg niz 0,5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.
5.5.3. Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mnigjsze niz 1,5%, arozstaw rur spustowych nie
powinien przekracza¢ 25,0 m.
5.5.4. Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju trojkatnym i
trapezowym podtoze wokét wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno by¢
poziome — w celu osadzenia kotnierza wpustu.
5.5.5. Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczane
jest sytuowanie wpustow dachowych w odlegtosci mnigjszgj niz 0,5 m od elementow
ponaddachowych.
5.5.6. Wloty wpustow dachowych powinny by¢ zabezpi eczone specjalnymi kotpakami ochronnymi
natozonymi nawpust przed mozliwoscig zanieczyszczenialisémi lub innymi elementami mogacymi
sta¢ si¢ przyczyna niedroznosci rur spustowych.
5.10.7. Pr zekr oj e popr zeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustow dachowych powinny
by¢ dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).
5.10.8. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
612:1999, uchwyty zas$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-
94701:1999 i PN-B-94702:1999
5.5.9. Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PV C-U powinny odpowiada¢ wymaganiom w
PN-EN 607:1999.
5.5.10. Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny byé:

a) wykonane z pojedynczych cztondéw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadane w
elementy wielocztonowe,

b) taczone w ztaczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztacza powinny by¢ lutowane na
calgj dtugosci,

¢) mocowane do uchwytow, rozstawionych w odstepach nie wigkszych niz 50 cm,

d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.
5.5.11. Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztondéw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadane w
elementy wielocztonowe,

b) taczone w ztaczach pionowych narabek pojedynczy lezacy, aw ztaczach poziomych na zaktad
szerokosci 40 mm; ztacza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

€) mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wigkszych niz 3 m w sposob
trwaly przez whicie trzpieniaw spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowe w wykutych
gniazdach,

d) rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwneg
na gtebokos¢ kielicha.
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4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w STWiOR ,, Wymagania ogélne’
6.2. Kontrolajakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszg specyfikacji
6.3. Kontrola wykonania podkladéw pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez
Inspektora nadzoru przed przystapieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-
80/B-10240 p. 4.3.2.
6.4. Kontrola wykonania pokryé
6.4.1. Kontrola wykonania pokryé polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrolata przeprowadzanajest przez
Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac
pokrywczych,

b) w odniesieniu do wiasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) — po zakonczeniu prac
pokrywczych.
6.4.2. Pokrycia z blachy

a) Kontrolg miedzyoperacyjna i koncowa dotyczaca pokry¢ z blachy przeprowadza sie sprawdzajac
zgodnos¢ wykonanych robét z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN
506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-
1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikagji
techniczng.

b) Uzngje si¢, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wiasciwosci materiatow i pokrycia
dachowego s3 zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji techniczng lub aprobaty techniczne)
albo wymaganiami norm przedmiotowych.

5. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w STWiOR ,, Wymagania ogélne”

8.2. Podstawe do odbioru wykonania robét — pokrycie dachu blachg stanowi stwierdzenie
zgodnosci ich wykonania z dokumentacja projektowsa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w
dokumentacji powykonawcze)

6. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlangj.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe.
Wymaganiai badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z cynku do
pokry¢ dachowych uktadanych na ciagtym podtozu.

PN-EN 506:2002 Wyraoby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw samonosnych z
blachy miedziang lub cynkows.

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z blachy
miedziang uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 505:2002 Wyraby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw ptytowych ze
stali uktadanych na ciagtym podtozu.

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowsej [ub ze stali odporng nakorozje. Cze$¢ 1. Stal.

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odporng nakorozj¢. Czes¢ 2: Aluminium.
PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej |ub ze stali odporng nakorozje. Cze$¢ 3: Stal odporna
nakorozje.

PN-EN 502:2002 Wyraoby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw samonosnych z
blachy ze stali odporneg nakorozje, uktadanych na ciagtym podtozu.
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PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw samonosnych z
blachy aluminiowsj, uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymaganiai badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymaganiai
badania.

10.2. Innedokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonaniai odbioru rob6t budowlanych — czes¢ C: zabezpieczeniei izolacje,
zeszyt 1. Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.
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STWIOR

SST 08

INSTALACJE KANALIZACYJNE
Z RURZ TWORZYW SZTUCZNYCH
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszgj szczegbtowej specyfikacji techniczng (SST) s wymagania ogélne dotyczace
wykonaniai odbioru instalagji kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach
uzytecznosci publiczng oraz przemystowych.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacjatechniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji techniczne)
(SST), stosowang jako dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.
Projektant, sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegbtowe specyfikacje
techniczne wykonaniai odbioru robét budowlanych, moze wprowadza¢ do ninigjszej standardowej
specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianego projektem
zadania, obiektu lub robét, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki ich
reaizagji, ktére 53 niezbedne do okresleniaich standardu i jakosci.
Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miegjsce tylko w
przypadkach matych prostych i drugorzednych robét o niewielkim znaczeniu, dlaktérych istnigje
pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajacych z doswiadczeniai przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlang.
1.3. Przedmiot i zakresrobét objetych ST
Raboty, ktdrych dotyczy Specyfikacja obgjmuja wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace przy
montazu instalacji kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych, ich uzbrojenia oraz montazu
przybordéw i urzadzen, atakze niezbedne dlawtasciwego wykonaniatej instalacji roboty tymczasowe
oraz prace towarzyszace.
1.4. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podstawowe przyjete w ninigjsze) specyfikacji techniczng) sa zgodne z okresleniami
przyjetymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z pdzn.
zm.), odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w STWiOR , Wymagania ogélne”.
Instalacje kanalizacyjng stanowi uktad potgczonych przewoddw wraz z urzadzeniami, przyborami i
wpustami odprowadzajacymi $cieki oraz wody opadowe do pierwsze studzienki od strony budynku.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace r ob6t
Wykonawca rob6t jest odpowiedziany zajakos¢ wykonania robét oraz za zgodnosé¢ z dokumentacja
projektowa postanowieniami zawartymi w WTWIiO dlainstalacji kanalizacyjnych, specyfikacja
techniczng (szczeg6towa) i poleceniami |nspektora nadzoru oraz ze sztuka budowlana. Ogdlne
wymagania dotyczace rob6t podano w STWiOR ,, Wymagania ogélne”.
1.6. Dokumentacja robét montazowych instalacji kanalizacyjnych
Dokumentacje robdt montazowych instalacji kanalizacyjnych stanowia:

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz.
1133), dla przedmiotu zamd6wienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwol enia na budowe,

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwaniai sktadowania podano w
STWIOR ,, Wymagania ogdlne’.
Materiaty stosowane do montazu instalacji kanalizacyjnych powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE co 0znacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
norma europej ska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub
krajowg specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskigj lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami
podstawowymi, lub

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlangj wydang przez producenta, jezeli
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dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowiai bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europeska, lub

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nie podlegajace
obowiagzkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma [ub
aprobata techniczna, badz uznano za ,, regionalny wyréb budowlany”.
2. 2. Rodzaje materiatéw
2.2.1. Rury i ksztaltki z twor zyw sztucznych
Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych musza spetnia¢ wymagania okreslone w odpowiednich
normach:

— z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) — PN-EN 1329-1:2001, PN-EN 1329-
2:2002(V),

— z polipropylenu (PP) PN-EN 1451-1:2001, PN-ENV 1451-2:2002(UV),

— z polietylenu (PE) PN-EN 1519-1:2002, PN-ENV 1519-2:2002(V).
2.2.2. Przybory i urzadzenia
Przybory i urzagdzenia oraz uzbrojenie przewoddw kanalizacyjnych musza spetniac wymagania
okreslone w odpowiednich normach. Wykaz takich norm podany zostat w pkt. 10.1. ninigjsze)
specyfikagji.

. WYKONANIE ROBOT

3.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w STWiOR ,, Wymagania ogélne”.
3.2. WarunkKi przystapienia do robot
Przed przystapieniem do montazu instalacji kanalizacyjngl z tworzyw sztucznych nalezy:

— wyznaczy¢ miejsca uktadania (montazu) rur i ksztattek,

— wykona¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

— wykona¢ bruzdy w $cianach w przypadku uktadaniaw nich przewodéw kanalizacyjnych,

— wykona¢ otwory w $cianach i stropach dla przej$¢ przewoddéw kanalizacyjnych.

3.3. Montaz rurociaggoéw

Po wykonaniu czynnosci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2. nalezy przystapi¢ do wiasciwego
montazu rur i ksztattek. Rurociagi kanalizacyjne nalezy mocowaé za pomaoca uchwytéw lub
wspornikow w sposob zapewnigjacy odizolowanieich od przegrod budowlanych, celem ograniczenia
rozprzestrzenianiasie drgan i hatasdw. rzewody pod podtoga w ziemi nalezy uktada¢ na podsypce
piaskowse.

3.4. Polaczeniarur i ksztaltek z tworzyw sztucznych

Przed przystapieniem do montazu rur i ksztattek z tworzyw sztucznych nalezy dokona¢ ogledzin tych
materiatéw. Powierzchnie rur i ksztaltek musza by¢ czyste, gtadkie, pozbawione poréw, wgtebien i
innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwigacym spetnienie wymagan odpowiednich
norm podanych w pkt. 2.2.1.

3.4.1. Polaczenia zgr zewane

Potaczenia zgrzewane moga by¢ doczotowe lub el ektrooporowe:

— zgrzewanie doczotowe, ktére polega nataczeniu rur i ksztaltek przez nagrzanie ich koncowek
do wiasciwej temperatury i docisniecie, bez stosowania dodatkowego materiatu,

— zgrzewanie elektrooporowe charakteryzujace sie tym, ze ksztattki polietylenowe (PE) zawiergja
jeden lub wigcgj integralnych elementéw grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej
w ciepto, w celu uzyskania potgczenia zgrzewanego z bosym koncem lub rura.

Po zgrzaniu rur i ksztattek naich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych nie powinny
wystapi¢ wyptywki stopionego materiatu poza obrebem ksztattek. Przy zgrzewaniu el ektrooporowym
zadna wyptywka nie powinna powodowac¢ przemieszczenia drutu w ksztattkach el ektrooporowych co
mogtoby spowodowaé zwarcie podczas taczenia. Na wewnetrzngj powierzchni rur nie powinno
wystgpi¢ pofatdowanie.

3.4.2. Polaczenia kielichowe na wcisk

Montaz potaczen kielichowych polega nawsunigciu (wcisnieciu) konca rury w kielich, z osadzona
uszczelka (pierscieniem elastomerowym), do okreslong gtebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie
srodka smarujacego utatwiajagcego wsuwanie. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na osiowe
wprowadzenie konca rury w kielich.

3.4.3. Polaczenia klgjone
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Potaczenia klejone w montazu instalacji kanalizacyjnych stosowane s dlarur i ksztattek z PV C-U.
Powierzchnie e ementéw taczonych za pomaoca klgju agresywnego musza by¢ czystei odttuszczone.
Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ instrukcji producenta kleju.

Pomieszczenie, w ktérym odbywa sie klgjenie musi by¢ dobrze wietrzone oraz zabezpieczone przed
otwartym ogniem z powodu tworzacych sie par rozpuszczal nikow. Rodzaj zastosowanych potaczen
rur i ksztattek powinien by¢ zgodny z instrukcjami producentéw tych materiatow.

3.5. Polaczenia z przyborami i urzadzeniami

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
4.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWiOR ,, Wymagania ogolne”.

ODBIOR ROBOT

5.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWIOR ,, Wymagania ogolne’.

5.2. Zakres badan odbiorczych

Badania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnegl nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustal eniami
podanymi w PN-81/B-10700/00 i PN-81/B-10700/001, WTWiO cz. Il , Instalacje sanitarnei
przemystowe” oraz WTWiO Rurociggdw z tworzyw sztucznych.

5.2.3. Odbiér koncowy instalacji kanalizacyjnej

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru koncowego po zakonczeniu wszystkich robot
montazowych oraz dokonaniu badan odbiorczych cze¢sciowych, z ktérych wszystkie zakonczylty sie
wynikiem pozytywnym.

W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ w szczegdlnosci:

— uzycie wiasciwych materiatéw i elementéw urzadzen,

— prawidtowos¢ wykonania potaczen,

— wieglkos¢ spadkéw przewoddw,

— odlegtosci przewodoéw od przegréd budowlanych i innych instal agji,

— prawidtowos¢ wykonania uchwytow (podpor) przewoddw oraz odlegtosci miedzy uchwytami
(podporami),

— prawidtowos¢ zainstalowania przyborow i urzadzen,

— protokoty odbioréw mi¢dzyoperacyjnych i czesciowych,

— protokoty zawiergjgce wyniki badan odbiorczych,

— zgodnos¢ wykonangj instalacji z dokumentacja projektows, specyfikacjami technicznymi
(szczegbtowymi), WTWiO, odpowiednimi normami oraz instrukcjami producentéw materiatow,
przyboréw i urzadzen.

Z odbioru koncowego nalezy sporzadzi¢ protokdét odbioru technicznego — koncowego.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 .Normy

PN-81/B-10700/00 Instal acje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymaganiai badania przy
odbiorze. Wspdlne wymaganiai badania.

PN-81/B-10700/01 Instal acje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymaganiai badania przy
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i
sciekOw (O niskig i wysokig temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Niezmig¢kczony
polichlorek winylu (PVC-U). Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-ENV 1329-2:2002(U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i sciekdw (O niskig i wysokig temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli.
Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PV C-U). Cz¢é¢ 2: Za ecenia dotyczace oceny zgodnosci.
PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i sciekow (O niskig i wysokie temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polietylen
(PE). Cz¢$¢ 1. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-ENV 1519-2:2002(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i sciekow (O niskig i wysokie temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polietylen
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(PE). Cz¢s¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.

PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i
sciekow (O niskig i wysokig temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). Czgs¢
1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-ENV 1451-2:2002(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i sciekdw (O niskig i wysokig

temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). Cze$¢ 2: Za ecenia dotyczace oceny
zgodnosci.

PN-85/M-75178.00 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnegj. Wymaganiai badania.
PN-89/M-75178.01 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.
PN-79/M-75178.03 Armatura sieci domowej. Syfon do pisuaru.

PN-90/M-75178.04 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do bidetu.
PN-89/M-75178.05 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjngj. Przelewy i spusty.
PN-89/M-75178.07 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon nadstropowy do wanien.
PN-81/B-12632 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary.

PN-81/B-12632/Azl :2002 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary (Zmiana Azl).

PN-80/B-12633 Wyroby sanitarne ceramiczne. Bidet.

PN-79/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki.

PN-81/B-12635 WYyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustepowe.

PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki.

PN-78/B-1 2637 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki lekarskie.

PN-79/B-12638 Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt. Wymaganiai badania.

PN-EN 251:2005 Brodziki podprysznicowe. Wymiary przytaczeniowe.

PN-91/B-77561 Brodziki z blachy stalowej emaliowane.

PN-EN 695:2002 Zlewozmywaki kuchenne. Wymiary przytaczeniowe.

PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki.

PN-EN 31:2000 Umywalki na postumencie. Wymiary przytaczeniowe.

PN-EN 32:2000 Umywalki wiszace. Wymiary przytagczeniowe.

PN-EN 111:2004 Wiszace umywalki do myciaragk. Wymiary przytaczeniowe.

PN-75/H-75301 Umywalki zeliwne emaliowane szeregowe do mycia zbiorowego.
PN-89/M-75178.01 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.

PN-EN 232:2005 Wanny kapidlowe. Wymiary przytaczeniowe.

PN-82/H-75070 Wanny kapielowe zeliwne emaliowane.

PN-91/M-77560 Wanny kapielowe z blachy stalowej emaliowane.

PN-EN 35:2001 Bidety stojace zasilane od gory. Wymiary przytagczeniowe.

PN-EN 36:2000 Bidety wiszace zasilane od géry. Wymiary przytaczeniowe.

PN-EN 36:2000/Api :2003 Bidety wiszace zasilane od gory. Wymiary przytaczeniowe.
PN-86/B-75704.01 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Ogélne wymaganiai badania.
PN-90/B-75704.02 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustepowych
standardowych. Gtéwne wymiary.

PN-88/B-75704.03 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustepowych
kompakt. Gtéwne wymiary.

PN-88/B-75704.04 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustepowych
dzieci¢cych. Gtéwne wymiary.

PN-EN 997:2001 Miski ustepowe z integralnym zamknigciem wodnym.

PN-EN 12764:2005(U) Urzadzenia sanitarne. Specyfikacja dla wanien z hydromasazem.

PN-EN 1253-5:2002 Wypusty sciekowe w budynkach. Czes¢ 5: Wypusty sciekowe z oddzielaniem
cieczy lekkich.

PN-88/C-89206 Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek
ztaczy rur wodociagowych odwadnigjacych. Czes¢ 2: Elastomery termoplastyczne.
PN-EN-67/C-89350 Klgje do montazu rurociaggdw z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
10.2.Inne dokumenty, instrukcjei przepisy

10.2.1. Innedokumenty i instrukcje

Warunki Techniczne Wykonaniai Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych. Tom I1. Instalacje
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sanitarne i przemystowe. Wydawnictwo Arkady.

Warunki Techniczne Wykonaniai Odbioru Rurociagdéw z Tworzyw Sztucznych — Polska
Korporacja Techniki Sanitarngj, Grzewczej, Gazowsj i Kanalizagji.

Instrukcja Projektowania, Montazu i Uktadania Rur PV C-U i PE— GAMRAT.

10.2.2. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pozn.
zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (tj. Dz.U. z 2006r. Nr 164, poz.
1163).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. — o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (tj. Dz.U. z 2006r. Nr 129, poz. 902
z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzeniu
sciekOw (tj. Dz.U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 z pozn. zm.).

10.2.3. Rozpor zadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie systeméw oceny
zgodnosci, wymagan jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. Nr 195, poz.
2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. — w sprawie europe skich
aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania
(Dz.U. Nr 237, poz. 2375).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spoteczngj z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
0golnych przepisow bezpieczenstwai higieny pracy (Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z pdzn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informagji
dotyczacej bezpieczenstwai ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwai ochrony zdrowia (Dz.U.
Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowe], specyfikacji technicznych wykonaniai odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonal no-uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowaniawyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr
198, poz. 2041 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. — w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawigjacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz.
690 z pdzn. zm.).
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Kod CPV 45310000-3

Kod CPV 45312310-3

STWIOR

SST 09

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH

ROBOTY W ZAKRES E OCHRONY
ODGROMOWEJ
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszg) specyfikacji techniczng (ST) sa wymagania dotyczace wykonaniai odbioru
robét zwigzanych z uktadaniem i montazem elementdw instalacji odgromowsej i uziemieniaw
obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna standardowa (ST) stanowi podstawe opracowania specyfikacji techniczng
szczegOtowej (SST), stosowang jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizagji
robét wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegétowe specyfikacje 1.3.
Przedmiot i zakresrobdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (SST) dotycza zasad wykonywaniai odbioru
robét zwigzanych z:

— wykonywaniem wszelkiego rodzaju uziemien

— montazem osprzetu i urzadzen piorunochronnych,
wraz z przygotowaniem podtozai robotami towarzyszacymi, dla obiektéw kubaturowych oraz
obiektow budownictwainzynieryjnego. SST dotyczy wszystkich czynnosci magjacych nacelu
wykonanie rob6t zwigzanych z:

— kompletacjag wszystkich materiatéw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

— wykonaniem wszelkich robét pomocniczych w celu przygotowania podioza (w szczegdlnosci
roboty murarskie, $lusarsko-spawalnicze atakze tzw. ,, polepszania gruntu” i pograzania €lementow
uziemien itp.),

— utozeniem wszystkich materiatow w sposob i w miejscu zgodnym z dokumentacja techniczna,

— wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczng wszystkich elementow
wskazanych w dokumentag;ji,

— przeprowadzeniem wymaganych préb i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujacymi
montowany element instalacji odgromowej, uziemienia lub potaczen wyréwnawczych.
1.4. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w ninigjszel specyfikacji techniczng (SST) sa zgodne z odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w STWiOR ,, Wymagania ogélne’., atakze podanymi ponizeyj:
Czes¢ dostepna— przewodzaca czesé urzadzenia el ektroenergetycznego lub innego przedmiotu,
bedacaw zasiegu reki ze stanowiska dostepnego (tj. takiego, na ktérym cztowiek o przecietng
sprawnosci fizyczneg) moze sie znalezé bez korzystania ze srodkGw pomocniczych np. drabiny,
stupotazéw itp.), ktéra podczas normalng pracy niejest pod napieciem, jednak moze sie pod nim
znalez¢ w momenci e zaktocenia (uszkodzenia lub niezamierzong) zmiany instalagji
elektroenergetyczngj, parametrow, charakterystyk lub uktadu pracy urzadzenia np. zwarcia,
wyniesienia potencjatu, uszkodzeniaizolagji itp. ).
Mi g sce wydziel one — zamykana przestrzen lub migjsce eksploatacji instalacji lub urzadzen, do
ktorego dostep posiadaja jedynie osoby upowaznione.
Napiecie dotykowe Ud (zrédtowe przy dotyku) — napiecie pojawigjace Sie przy zwarciu doziemnym
pomiedzy przewodzaca czescia, ktdra moze by¢ (nie jest) dotknieta przez cztowieka a migjscem na
ziemi, naktérym znagjdujg Si¢ stopy.
Ostonaizolacyjna— ostona wykonanaw celu uniemozliwienia dotknigcia el ementow w czesci
dostepne, na ktérych moze sie pojawié niebezpieczne napiecie np. na pancerzu metalowym kabla.
Ziemia odniesienia— migjsce w ktérym prad uziemienia nie powoduje zauwazal ngj réznicy
potencjatéw pomiedzy dwoma dowolnymi punktami.
Przewdd uziemiagjacy — przewodnik tgczacy uziemiany element z uziomem, umieszczony poza
ziemig lub izolowany od ziemi i wody, jesli sie w tym srodowisku znajduje.
Sie¢ skompensowana— sie¢ el ektroenergetyczna posiadajgca co ngjmnigj jeden punkt neutralny
uziemiany poprzez op6r indukcyjny (reaktancje kompensujgca sktadows pojemnosciows
jednofazowego pradu zwarciaz ziemia).
Uziemienie — zespdt srodkow i urzadzen stuzacych potaczeniu przewodzacej czesci z ziemig
poprzez odpowiednia instalagje.
Moze wystepowac jako uziemienie:

— ochronne (nie nalezace do obwodu elektrycznego podczas normalng pracy) lub
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— robocze (nalezace do obwodu el ektrycznego, zapewniajgce normalng prace).

Uziemienie robocze mozna wykonac jako bezposrednie lub otwarte (przy zastosowaniu bezpiecznika
iskiernikowego), nie mozna jego stosowa¢ w obwodzie wtérnym transformatora lub przetwornicy
separacyjne oraz w obwodzie bardzo niskiego napi¢cia bezpiecznego SELV { prad przemienny: do
50V [12V dlawody] i 15-100 Hz; prad staty 120V [30 V dlawody]}.

Uziom — przewodnik umieszczony w ziemi [ub betonie o odpowiednio duzej powierzchni styku w
celu zapewnienia dobrego potaczenia e ektrycznego.

Moze wystepowaé jako:

— naturalny (wykonany w innym celu, a uzywany do uziemienia),

— sztuczny (wykonany w celu uziemienia),

— sterujacy (wykonany w celu ksztattowania zadanego rozktadu potencjatow).

Jako podstawe przyjmuje sie wykorzystanie uzioméw naturalnych, jednak w przypadku braku
mozliwosci lub nieoptacalnosci ich zastosowania, wykonuje sie uziomy sztuczne.
Materiaty stosowane na uziomy sztuczne:

— Stal ocynkowana na goraco oraz pokryta miedzig galwanicznie lub platerowana

— Miedz gota atakze pokryta cyna lub ocynkowana
Zwody — gorna cze$¢ urzadzenia piorunochronnego przeznaczona do przechwytywania uderzenia
pioruna.

Jako zwody, ze wzgleddw ekonomicznych i zgodnie z zaleceniami normy, wykorzystuje sie
metalowe lub zel betowe elementy dachu (szczegdlnie te, ktore wystajg ponad dach).
Rodzaje zwodow:

— Zwody naturalne — zewnetrzne lub wewnetrzne metal owe pokryciai konstrukcje nosne
dachéw, aich zastosowanie dotyczy wszystkich rodzajéw ochrony obiektéw (podstawowsy,
obostrzong i specjangj). Wykorzystanie elementow dachu jako zwody naturalne jest mozliwe jesli
spetnione sg dodatkowe warunki:

1. grubos¢ blachy elementu musi by¢ wieksza od 0,5 mm dla stali, cynku i miedzi oraz 1 mm dla
auminium

2. krople metalu wytopione przez piorun nie moga przedosta¢ sie do wnetrza budynku,

— Zwody sztuczne — wykonywane w przypadku braku mozliwosci zastosowania elementéw dachu
jako zwody naturalne, ze wzgledu na konstrukcje dachu lub koniecznosci spetnienia warunkow
dodatkowych. Zwody montowane bezposrednio na obiekcie okresla sie jako nieizolowane, natomiast
montowane obok lub nad obiektem nazywa sie izolowanym. Rozréznia sie zwody poziome (niskie,
podwyzszone i wysokie) i pionowe. Ochrone odgromowg z zastosowaniem zwodéw poziomych
niskich lub podwyzszonych nazwano ochrong klatkows, natomiast z zastosowaniem zwoddw
pionowych lub poziomych wysokich nazwano ochrong strefowa. Ochrona strefowa wymaga takiego
dobrania wysokosci montazu zwoddw, aby caty chroniony obiekt znalazt sie w strefie ochronng)
(wyznaczonej przez zwod i jego kat ochronny).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace r obot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny zajakos¢ wykonania robét oraz za zgodnosé z dokumentacja
projektows, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania
dotyczace rob6t podano w STWIOR ,, Wymagania ogélne”.

MATERIALY
Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatoéw przywotane w specyfikacji stuza ustaleniu
pozadanego standardu wykonaniai okresleniawtasciwosci i wymogdw technicznych zatozonych w
dokumentacji projektows.
Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod
warunkiem:

— gpetnianiatych samych wiasciwosci technicznych,

— przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczeniado
stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).
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3. WYKONANIE ROBOT

3.1.0gdIne zasady wykonania rob6t podano w STWIOR ,, Wymagania ogolne’.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z dokumentacja projektowa i umowa
oraz zajakos¢ zastosowanych materiatdw i jakos¢é wykonanych robét.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora
nadzoru.

3.2. Montaz instalacji piorunochronng i uziemien

Zakres rob6t obgimuje:

— przemieszczenie w strefie montazows,

— ziozenie na migj scu montazu wg projektu,

— wyznaczenie migjsca zainstal owania, trasowanie linii przebiegu instalacji i migjsc montazu
osprzetu,

— roboty przygotowawcze o charakterze ogdlnobudowlanym jak: wykopy liniowe lub jamiste
wraz z zasypaniem, wyprawki pokrycia dachu, kucie bruzd w podtozu, przekuciascian i stropow,
osadzenie przepustéw, zdejmowanie przykry¢ kanatéw instalacyjnych, wykonanie $lepych otwordéw
poprzez podkucie we wnece albo kucie reczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworéw w
scianach, podtozach, lub sufitach

— osadzenie kotkéw plastikowych oraz dybli, srub kotwiacych lub wspornikéw, zaciskéw, ztgczek
wraz z zabetonowaniem,

— montaz ha gotowym podtozu elementow osprzetu instalacyjnego (jak 2.2.2.) do montazu
instalacji odgromowsy,

— oznakowanie zgodne z wytycznymi z dokumentacji projektows) i specyfikacji techniczne
(szczeg6towej) SST lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy
wspotdziataniu cztowieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczeniaidentyfikacyjne
przewodow barwami abo cyframi), w przypadku braku takich wytycznych,

— roboty o charakterze ogdlnobudowlanym po montazu instalacji piorunochronnej i uziemien jak:
zasypanie wykopdw, zaprawianie bruzd, naprawa scian i stropdw po przekuciach i osadzeniu
przepustéw, montaz przykry¢ kanatdw instalacyjnych,

— przeprowadzenie préb i badan zgodnie z PN-1EC 60364-6-61 oraz PN-E-04700:1998/ Azl:2000.
3.3. Instalacja potaczen wyr éwnawczych
Dlauziemieniaurzadzen i przewoddw, na ktérych nie wystepuje trwal e potencjat €l ektryczny,
wykona¢ instalacje potgczen wyréwnawczych. Instalacja sktada si¢ z potgczenia wyréwnawczego:
gtéwnego (gtéwna szyna wyréwnawcza), miejscowego (dodatkowego — dla czgsci przewodzacych,
jednoczesnie dostepnych) i nieuziemionego. Elementem wyrdwnujacym potencjaty jest przewdéd
wyréwnawczy.

Wykona¢ potgczenia wyrdwnawcze gtdwne i migjscowe taczace przewody ochronne z czgsciami
przewodzacymi innych instalacji.

Potaczenia wyréwnawcze gtéwne wykonaé nangjnizszej kondygnacji budynku tj. na parterze.

Do gtéwnej szyny uziemigjacej podtaczy¢ rury cieptej i zimnej wody, centralnego ogrzewaniaitp.,
sprowadzajac je do wspdlnego punktu.

W przypadku niemoznosci dokonania potaczenia bezposredniego, pomiedzy el ementami
metalowymi, nalezy stosowac iskierniki.

Dlainstalacji potaczen wyréwnawczych w rozdziel nicach zasilgjacych zewnetrzne obwody
oswietleniowe nalezy stosowa¢ odgromniki zaworowe pomiedzy przewodami fazowymi a
uziemieniem instalacji piorunochronng.

4, KONTROLA JAKOSCI ROBOT

4.1 Ogdblne zasady kontroli jakosci robét podano w STWiOR ,, Wymagania ogélne”.
4.2. Szczegblowy wykaz oraz zakr es badan pomontazowych i kontrolnych instalagji
piorunochronnych i uziemien zawarty jest w normach PN-IEC 61024-1-2:2002, PN-IEC 60364-6-
61:2000 i PN-E-04700: 1998/Azl :2000
4.3. Ponadto nalezy wykona¢ sprawdzenia odbior cze sktadagjace si¢ z ogledzin czesciowych i
koncowych polegajacych na kontroli:

— zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

— zgodnosci potaczen z ustalona w dokumentacji powykonawczey,
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— stanu wszystkich elementow instalacji oraz stanu i kompletnosci dokumentacji dotyczacej
zastosowanych materiatéw

— sprawdzenie ciggtosci wszelkich przewodnikdw wystepujacych w dang instalagji

— poprawnosci wykonaniai zabezpieczenia potaczen srubowych instalacji piorunochronnych i
uziemien, potwierdzonych protokotem przez wykonawce montazu,

— pomiarach rezystancji instalacji lub jg elementéw, zgodnie z zasadami przeprowadzania badan.
Pomiar rezystancji uziemieniawykonuje si¢ przy pradzie przemiennym np. metoda techniczng przy
uzyciu woltomierza, ktérego wewngtrzna impedancja musi wynosi¢ minimum 200 U/V (dla zasilania
Z sieci), oraz zrodto pradu powinno by¢ izolowane od sieci € ektroenergetycznej np. przez
transformator dwuuzwojeniowy.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoty z przeprowadzonych badan zgodnie z
wymogami zawartymi w normie PN-I1EC 60364-6-61:2000.

4.4 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i wadliwymi materiatami
Wszystkie materiaty, urzadzeniai aparaty nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich
punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetnigjgce wymagan zostaty
whbudowane lub zastosowane, to na pol ecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je ha
wiasciwe, nawilasny koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majaca
zasadniczego wpltywu najakosé¢ funkcjonowaniainstalacji i ustali¢ zakresi wielkos$¢ potracen za
obnizong jakos¢.

ODBIOR ROBOT

5.1.0g6Ine zasady odbioru rob6t podano w STWiOR , Wymagania ogolne”.

5.2. Warunki odbioru instalacji i urzadzen zasilajacych

5.2.3. Odbiér koncowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robét nalezy przeprowadzi¢
po zakonczeniu robét instalacji piorunochronng i uzioméw przed przekazaniem uzytkownikowi
catosci instalacji elektryczng w uzytkowanie.

Odbiér koncowy stanowi ostateczna oceng rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbi6r ten przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanegj oceny wizualngj.

Zasady i terminy powotywania komigji oraz czas j€ dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

— dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

— szczegOtowe specyfikacj e techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robdt,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatoéw i wyrobdw budowlanych,

— protokoty odbioréw czgsciowych,

— karty techniczne wyrobéw lub instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzié
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.3. ninigjszej ST. poréwna¢ je z wymaganiami
podanymi w dokumentagji projektowsj i specyfikacji techniczngj.

Raboty instalacji odgromowej powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty s3 kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 .Normy

PN-EN 50164-1:2002 (U) Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPS). Czes¢ 1. Wymagania
stawiane elementom potaczeniowym.

PN-EN 50164-2:2003 (U) Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPS). Czes¢ 2. Wymagania
dotyczace przewoddw i uziomow.
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PN-I1EC 60364-1:2000 Instal acje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instal acje el ektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instal acje el ektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemieniai przewody ochronne.

PN-I1EC 60364-4-46:1999 Instal acje el ektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjnei taczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instal acje el ektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-442:1999 Instal acje € ektryczne w obiektach budowlanych. Ochronadla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepicciami. Ochronainstalacji niskiego napiecia
przed przejsciowymi przepigciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego
napiecia.

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instal acje € ektryczne w obiektach budowlanych. Ochronadla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi lub taczeniowymi.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instal acje el ektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instal acje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje el ektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uktady uziemigjace i potagczenia wyréwnawcze instalagji
informatycznych.

PN-1EC 60364-6-61:2000 Instal acje el ektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-706:2000 Instal acje € ektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub

lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzacymi.

PN-IEC 60364-7-707:1999 Instal acje € ektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjanych ingtalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczace uziemien instalacji urzadzen
przetwarzania danych.

PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspo6tdziataniu cztowieka z maszyna,
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw barwami albo cyframi.
PN-IEC-61024-1 :2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogolne.
PN-IEC-61024-1-1 :2001 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogélne. Wybor
poziomow ochrony dla urzadzen piorunochronnych.

PN-IEC 61024-1:2001/ Apl:2002 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogdlne.
PN-IEC 61024-1-1:2001/Apl:2002 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogdlne.
Wybér pozioméw ochrony dla urzadzen piorunochronnych.

PN-IEC-61024-1-2 :2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Czes¢ 1-2: Zasady ogdlne.
Przewodnik B. Projektowanie, montaz, konserwacjai sprawdzanie urzadzen piorunochronnych.
PN-IEC-61312-1 :2001 Ochrona przed piorunowym impul sem elektromagnetycznym. Zasady
ogolne.

PN-IEC/TS 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem el ektromagnetycznym (LEMP).
Cze$¢ 2. Ekranowanie obiektow, potaczenia wewnatrz obiektéw i uziemienia.

PN-IEC/TS 61312-3:2004 Ochrona przed piorunowym impulsem el ektromagnetycznym. Czesé 3.
Wymagania dotyczace urzadzen do ograniczania przepie¢ (SPD).

PN-EN 61663-1:2002 (U) Ochrona odgromowa. Linie telekomunikacyjne. Czes¢ 1. Instalacje
Swiattowodowe.

PN-EN 61663-2:2002 (U) Ochrona odgromowa. Linie telekomunikacyjne. Cze$é¢ 2. Linie
wykonywane przewodami metalowymi.

PN-86/E-05003 .01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogélne.
PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona obostrzona.
PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona specja na.

PN-IEC 99-1:1993 Ograniczniki przepiec. Iskiernikowe zaworowe ograniczniki przepigé do sieci
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pradu przemiennego.

PN-IEC 99-4:1993 Ograniczniki przepic¢. Beziskiernikowe zaworowe ograniczniki przepiec¢ z
tlenkow metali do sieci pradu przemiennego.

PN-90/E-05029 K od do oznaczania barw.

PN-E-04700: 1998 Urzadzeniai uktady elektryczne w obiektach el ektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

PN-E-04700: 1998/Azl :2000 Urzadzeniai uktady elektryczne w obiektach el ektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych (Zmiana Azl).

10.2.Inne dokumenty, instrukcjei przepisy

10.2 Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonaniai odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom V) Arkady,
Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonaniai odbioru rob6t budowlanych ITB cze$¢ D: Roboty instalacyjne.
Zeszyt 1.

Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r.

Warunki techniczne wykonaniai odbioru rob6t budowlanych ITB cze$¢ D: Roboty instalacyjne.
Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publiczne. Warszawa
2004 r.

Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.

10.3 Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zm.).
10.4 .Rozpor zadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowsj, specyfikacji technicznych wykonaniai odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonal no-uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072 z pozn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953 z pdzni€jszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowaniaich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr
198, poz. 2041 z pbzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz
sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych oznakowania CE (Dz.U. Nr 195, poz. 2011).
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1. WSTEP
[.I. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszgj szczegbtowej specyfikacji techniczng (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonaniai odbioru rob6t zwiazanych z wykonaniem warstw odsaczajacych pod nawierzchnie.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot.
1.3. Zakresrobdt objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzeniarobét zwiazanych z
wykonaniem warstw odcingjacych stanowiacych czes¢ podbudowy pomocniczej pod nawierzchnie
wykonanie i zageszczenie mechaniczne warstwy odsaczajace) w korycie pod boiska.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w STWIOR ,, Wymagania ogolne”.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w STWiOR ,, Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwaniai sktadowania podano w STWiOR
»Wymagania ogélne”.

2.2. Rodzaje materiatow -

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsaczajacych sg:

- piasek

2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw odsaczajacych i odcing acych powinny spetnia¢ nastepujace warunki:
a) szczelnosci,

b) zageszczalnosci

Piasek stosowany do wykonywaniawarstw odsgczajacych i odcingjgcych powinien spetniaé
wymaganianormy PN-B-11113 [5] dlagatunku li 2.

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinny spetniac
wymagania normy PN-B-I111 [3], dlaklasy I'i Il.

Miat kamienny do warstw odsaczajacych i odcinajacych powinien spetnia¢ wymagania normy
PN-B-11112 [4].

2.4. Wymagania dla geowtokniny

Geowtdkniny przewidziane do uzyciajako warstwy odcingjace i odsaczajgce powinny posiadaé
aprobate techniczna wydana przez uprawniona jednostke.

2.5. Skladowanie materiatow

2.5.1. Sktadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajacej lub odcingjace niejest
wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowg i zachodzi potrzeba jego okresowego
sktadowania, to Wykonawca robét powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podtoze w migjscu sktadowania powinno by¢ réwne,
utwardzone i dobrze odwodnione.

3. WYKONANIE ROBOT

3.1. Ogdlne zasady wykonania robdt podano w STWIOR ,, Wymagania ogolne’.
3.2. Przygotowanie podioza
Podtoze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okreslonew SST ,, Roboty ziemne” oraz ,,Koryto
wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podtoza’.
Warstwy odcinajaca i odsaczajgca powinny by¢ wytyczone w sposdb umozliwigjacy wykonanieich
zgodnie z dokumentacja projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.
Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w
inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.
Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé naciagniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia rob6t w odstgpach nie wiekszych niz co 10 m.
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3.3. Wbudowaniei zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubosé¢ roztozong warstwy
luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jg zageszczeniu osiggnieto grubosé projektowana. Jezeli
dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsaczajacej lub odcingjace o
grubosci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nalezy wykona¢ dwuwarstwowo.

3.4. Utrzymanie war stwy odsaczajacej i odcinajace)

Warstwa odsaczajacai odcingaca po wykonaniu, a przed utozeniem nastgpnej warstwy powinny by¢
utrzymywane w dobrym stanie.

Nie dopuszcza sie ruchu budowlanego po wykonaneg warstwie odcingjacej lub odsaczajace z
geowtdkning.

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
4.1.0gdIne zasady kontroli jakosci robét podano w STWiOR ,, Wymagania ogélne”.

. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w STWIOR ,, Wymagania ogolne”.

Roboty uzngje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, SST | wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWiOR ,, Wymagania ogolne’.

. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych Zwir i
mieszanka

PN-B-11112 Kruszywa minerane. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych
PN-B-11113 Kruszywa minerane. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i poditoza przez obciazenie ptyta

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografemi tatg
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

Wytyczne budowy nasypéw komunikacyjnych na stabym podtozu z zastosowaniem
geotekstyliéw, IBDiM, Warszawa 1986
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem ninigjsze) szczegbtowej specyfikacji techniczng sa wymagania dotyczace wykonaniai
odbioru rob6t betoniarskich.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacjatechniczna jest stosowanajako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakresrobdt objetych SST
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obelmujg wszystkie czynnosci umozliwigjace i majgce nacelu
wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w ninigjszel SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace r obot
Wykonawca robot jest odpowiedziany zajakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektows, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Ogélnewymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwaniai sktadowania podano w
STWIOR ,, Wymagania ogolne’.
2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego uzytego do budowy podkladu betonowego.
B-20 dla wykonania konstrukcji podktadu betonowego pod wyktadzing tartanows. Wymagania co do
szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, tj.:

- nasigkliwosé¢ nie wieksza jak 4%;

- mrozoodpornosé¢ przy ubytku masy nie wiekszym niz 5%, spadek wytrzymatosci nie wigkszy od

20% po 150 cyklach zamrazaniai rozmrazania. Wymagania ogélne wg PN-EN 206-1:2003.

Ponadto beton i jego sktadniki powinny spetnia¢ wymagania IBDM w Warszawie.

3. WYKONANIE ROBOT
3.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w STWIOR ,, Wymagania ogolne’.
3.2. Zalecenia ogdlne
Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003
i PN-63/B-0625 1.
Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwol enia Inzyniera potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.

4. KONTROLA JAKOSCI
4.1. Ogdlne zasady kontrali jakosci rob6t podano w STWiOR ,, Wymagania ogolne”.
4.2. Kontrolajakosci wykonania betondw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz
podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

5. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWiOR ,, Wymagania ogélne”.

6. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasow wigzaniai statosci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000: 1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem ninigjszg) specyfikacji techniczngl ST s3 wymagania dotyczace wykonaniai odbioru
robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowsey.
1.2. Zakres stosowania ST
ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na
lokalnych drogach, ulicach, placach i chodnikach.
1.3. Zakresrobdt objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzeniarobét zwiazanych z
wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Betonowa kostke brukowa
stosuje sie do nawierzchni:

- drog dojazdowych,

- placéw, parkingéw, wjazdéw do bram,
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy
warstwy scieralng nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania z betonu niezbrojonego
niebarwionego |ub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy sie ksztattem, ktory
umozliwia wzajemne przystawanie elementow.
1.4.2. Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajacy jezdnie od chodnika,
charakteryzujacy sie statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i ditugoscia nie wieksza niz 1,0
m.
1.4.3. Sciek - umocnione zagiebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajace i odprowadzajace wode.
1.4.4. Obrzeze - element budowlany, oddzielajgcy nawierzchnie chodnikéw i ciaggow pieszych od
terendw nie przeznaczonych do komunikagcji.

2. MATERIALY
2.1. Ogdélnewymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwaniai sktadowania, podano w
STWIOR ,, Wymagania ogdlne’.
2.2. Betonowa kostka brukowa
2.3. Materiaty na podsypke i do wypelnienia spoin oraz szczelin w nawier zchni
Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustalainaczej, to nalezy stosowac nastepujace materiaty:
a) napodsypke cementowo-piaskowa pod nawierzchnie
- mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalhego spetniajacego wymagania dla
gatunku 1 wg PN-B-11113:1996, cementu powszechnego uzytku spetniajagcego wymagania
PN-B-19701:1997 i wody odmiany 1 odpowiadajacel wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-
32250),
b) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej
- Zaprawe cementowo-piaskowa 1:4 spetniajaca wymaganiawg 2.3 b),
2.4. Krawezniki, obrzeza
Jesli dokumentacja projektowa, SST lub Inzynier nie ustalg inaczej, to do obramowania nawierzchni
z kostek mozna stosowaé krawgzniki i obrzeza betonowe wg BN-80/6775-03/04 lub z betonu
wibroprasowanego posi adajacego aprobate techniczna,

3. WYKONANIE ROBOT
3.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w STWiOR ,, Wymagania ogélne”.
3.2. Podlozei koryto
Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacja
projektowsa.
Koryto pod podbudowe [ub nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami.
3.3. Konstrukcja nawier zchni
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Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektows lub SST.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy, podsypki
cementowo-piaskowsj i wypetnieniem spoin zaprawa cementowo-piaskowa, obegmuija:

1. wykonanie podbudowy,

2. wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikéw, obrzezy),

3. przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowsy,

4. utozenie kostek z ubiciem,

5. przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypetnienie nig szczelin,

6. wypetnienie szczelin dylatacyjnych,

7. pielegnacje nawierzchni i oddaniejg do ruchu.

3.4. Podbudowa

Zgodnie z ST ,, Podbudowy z ttucznia kamiennego”.

3.5. Obramowanie nawier zchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektows lub SST.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustalainacze, to materiaty do wykonania obramowan
powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w pkcie 2.4.

Ustawianie kraweznikow powinno by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w ST, Krawezniki”
Krawezniki i obrzeza zaleca sie ustawia¢ przed przystapieniem do uktadania nawierzchni z kostki.
Przed ich ustawieniem, pozadane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia
szerokosci nawierzchni i prawidiowe) lokalizacji kraweznikéw lub obrzezy.

3.6. Podsypka

Rodzaj podsypki i jg grubosé¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa lub SST.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustalainacze) to grubos¢ podsypki powinnawynaosié po
zageszczeniu 3 do 5 cm, awymagania dla materiatow na podsypke powinny by¢ zgodne z pktem 2.3.
Dopuszczalne odchytki od zaprojektowane grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1 cm.
Podsypke cementowo-piaskows stosuje Sie z zasady przy wystepowaniu podbudowy pod
nawierzchnig z kostki. Podsypke cementowo-piaskowa przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie
rozscielasi¢ na uprzednio zwilzong podbudowie.

3.7. Ukladanie nawier zchni z betonowych kostek brukowych

3.7.1.Ustalenie ksztaltu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich ukladania

Ksztatt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1 oraz desen ich
uktadania (przyktady podano w zat. 3) powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa lub SST, aw
przypadku braku wystarczajacych ustalen Wykonawca przedktada odpowiednie propozycje do
zaakceptowania Inzynierowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu
uktadaniai

wytworni kostek, Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy utozenie po 1 m2 wstepnie wybranych kostek,
wylacznie na podsypce piaskowsey.

3.7.2.Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywaé przy
temperaturze otoczenia nie nizszeg niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciagu
dniatemperatura utrzymuje sie w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane s3
przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze
stomy, papa itp.).

Nawierzchnie na podsypce piaskowej zaleca si¢ wykonywaé w dodatnich temperaturach otoczenia.
3.7.3. Utozenie nawier zchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na
wiekszym fragmencie robét zaleca sie stosowa¢ kostki dostarczone w te) same partii materiatu, w
ktoregl niedopuszczal ne sg rézne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie. Uktadanie reczne zalecasie
wykonywa¢ na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub
wymagaj acych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz roznych wymiarow i ksztattow
kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywa¢ przyuczeni brukarze.

3.7.4. Ubicie nawier zchni z kostek
Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej (ptytowseyj) z ostong z
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tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywa¢ walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jg srodkai
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentual ne nierGwnosci powierzchniowe moga
by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki cate.
3.8. Pielegnacja nawierzchni i oddanie g dlaruchu

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawa cementowo-
piaskowa, po jg wykonaniu nalezy przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm
i utrzymywac ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze
srednig otoczenia nie nizszel niz 15°C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzchnie nalezy
oczysci¢ z piasku i mozna odda¢ do uzytku.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
4.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robo6t podano w STWiOR ,, Wymagania ogolne’.

ODBIOR ROBOT
5.1.0gdlne zasady odbioru robét podano w STWiOR ,, Wymagania ogélne”.
Raboty uzngje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST | wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.
5.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie poditozai wykonanie koryta,

- ewentual nie wykonanie podbudowy,

- ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, scieki.

PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWiOR , Wymagania ogolne”.

PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Polskie Normy

PN-B-11112:1996 Kruszywa minerane. Kruszywatamane do nawierzchni drogowych
PN-B-11113:1996 Kruszywa minerane. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek
PN-B-11213:1997 Materiaty kamienne. Elementy kamienne; krawezniki uliczne, mostowe i drogowe
PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymaganiai ocena zgodnosci
PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

10.2.Branzowe Nor my

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdow
i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

BN-64/8931-01 BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego Drogi
samochodowe. Pomiar rownosci hawierzchni planografem i tatg.
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji techniczneg

Przedmiotem ninigjszej Specyfikacji Techniczng (ST-04.03) sa3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt w zakrese konstrukgji stalowych,.

1.2 Zakresstosowania ST

Ninigjsza specyfikacjatechniczna (ST — 04.03) jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w ninigjszej ST obgjmujg wszystkie czynnosci umozliwigjgcei majace na celu
wykonanie wszystkich robét w zakresie konstrukcji stalowych przewidzianych do wykonaniaw
ninigjszym kontrakcie.

Ustalenia zawarte w ninigjszel ST obg/muja wymagania szczegotowe dlarob6t w zakresie konstrukcji
stalowych ujetych w pkt.1.3.

1.3 Zakresrobot objetych ST

Ustalenia zawarte w ninigjszel ST dotycza prowadzenia robét w zakresie el ementow stalowych i
obegjmuja wszystkie czynnosci umozliwigjace i majace na celu wykonanie, zabezpieczenie antykorozyjne
i montaz elementéw stalowych ujetych w dokumentacji projektowsy, ktoregj zestawienie zamieszczono w
ST - 00 ,,Wymagania Ogélne” .

Zakres rzeczowy robo6t objetych specyfikacja:

Hala namiotowa

§ Sciany wykonane z powtoki namiotowej obustronnie powlekangl PCV o gramaturze 900g/m? i
lakierowangj zapewniajacy odpornos¢ ogniowg NRO B-2s dO.

§ Do wysokosci 2,5m sciana podtuzne posiadaja mozliwos¢ recznego rolowaniai zabezpieczenia
pasami z powtoki PCV, w celu otwarcia obiektu w okresie letnim.

Projektuje si¢ konstrukcje hali stalowa ramowa, oparta przegubowo na stopach fundamentowych.
Ramy stalowe w rozstawie osiowym co 4000-5000mm, rozpietos¢ zewngtrzna ram 25000mm.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjsze) ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i ST - 00
"Wymagania ogolne".

1.5 0Ogolne wymagania dotyczace r obot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz zaich zgodnos$¢ z dokumentacja projektows, ST i
poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

1.1 Materialy —wymagania ogolne

Wymagania ogélne dla materiatdw podano w ST — 00 ,,Wymagania ogolne”.
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t musza by¢ zgodne z wymaganiami ST i
dokumentacji projektows.
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1.2 Materialy —wymagania szczegotowe

2..2.1 Stal konstrukcyjna

§ doal S355 JR malowana farbami p.poz. oraz farbami poliuteranowymi

2..2.1.1Wyroby walcowane - ksztattowniki

- dwuteowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-91/H-93407, PN-H-
93419:1997, PN-H-93452:1997 oraz PN-EN 10024:1998,

- ceowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-71/H-93451, PN-H-93400:2003
oraz PN-EN 10279: 2003,

- katowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 10056-1:2000, oraz PN-EN
10056-2:1998, PN-EN 10056-2:1998/Ap1:2003,

- rury powinny odpowiada¢ wymaganiom norm; PN-EN 10210-1:2000 oraz PN-EN 10210-
2:2000.

Ksztattowniki stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiadaé
nastepujacym wymagani om:
- mie¢ atesty hutnicze i zaswiadczenia odbioru,

- mieé trwate ocechowanie,
- mie¢ wybite znaki cechowe.

2..2.1.2Wyroby walcowane - blachy
- blachy uniwersalne powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-H-92203:1994,
- blachy grube powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-H-92200:1994,
- blachy zeberkowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-73/H-92127,
- bednarka powinna odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-76/H-92325,

2..2.1.3Wyroby zimnogiete — ksztaltowniki

- ksztattowniki zamknigte powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 10219- 1: 2000
oraz PN-EN 10219-2:2000,

- ksztattowniki otwarte powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-73/H-93460.00, PN-
73/H-93460.01, PN-73/H-93460.02, PN-73/H-93460.03, PN-73/H-93460.04, PN-73/H-
93460.05, PN-73/H-93460.06.

2..2.2 Laczniki

Sruby, nakretki, nity i inne akcesoria do taczenia konstrukgji stalowych powinny odpowiadaé
wymaganiom norm: PN-1SO 1891:1999, PN-ISO 8992:1996 oraz PN-82/M-82054.20 a ponadto:
- $ruby powinny odpowiada¢ wymaganiom norm; PN-1SO 4014:2002, PN-61/M-82331. PN-
91/M-82341, PN-91/M-82342 oraz PN-83/M-82343,

- nakretki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-83/M-82171,

- podktadki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 1SO 887:2002, PN-1SO
10673:2002, PN-77/M-82008, PN-79/M-82009, PN-79/M-82952 oraz PN-88/M-82954.

2..2.3 Materialy do spawania

Materiaty do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiadaé¢ wymaganiom normy: PN-EN
759:2000, a ponadto:
- elektrody powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-91/M-69430,

- drut spawalniczy powinien odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN 12070:2002,
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- topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-73/M-
69355 oraz PN-67/M-69356.

- Materiaty spawalnicze do stali odporngj na korozje powinny mie¢ odpornosé¢ nakorozje
taka sama jak stal czesci taczonych, chyba ze w projekcie podano inacze.

1.3 Skladowanie materialow

Elementy stalowe i materiaty dostarczane na budowe powinny by¢ wytadowane dzwigami. Elementy
ciezkie, dtugiei wiotkie nalezy przenosi¢ za pomaoca zawiesi i usztywni¢ przed odksztatceniem. Elementy
uktada¢ w sposdb umozliwigjacy odczytanie znakowania. Namigjscu sktadowania nalezy rejestrowac
konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu, segregowac i uktada¢ na wyznaczonym miejscu na
podkiadach drewnianych z bali lub desek nawyréwnane do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od
siebie oraz oczyszczaé i naprawiaé powstate w czasi e transportu ewentual ne uszkodzenia.

Elektrody sktadowac w magazynie w orygina nych opakowaniach, zabezpieczonych przed
zawilgoceniem.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST- 00: ,, Wymagania ogdlne”.
Wykonawca do montazu lub demontazu elementéw stal owych powinien dysponowaé m.in.: .

- rusztowania stalowe wg PN-M-48090:1996 i PN-89/S-10050
- gpawarkami,

- panikami gazowymi,

- zurawiami samochodowymi o udzwigu 10 Mg,

- zurawiami samochodowymi lub kolgowymi o udzwigu dostosowanym do ciezaru
poszczegdlnych elementéw (40 do 100 Mg).

@  Wymaowaniei ocynkownie

Sprzet uzywany do malowania uzalezniony jest od przyjete techniki malowania.
Dopuszczal ne 53 nastgpujace techniki malowania
- natrysk bezpowietrzny (hydrodynamiczny)

- natrysk powietrzny ( pneumatyczny )
- pedzel lub watek do poprawek i matych powierzchni
- wybdr techniki malowania powinien by¢ zgodny z zaleceniami producenta materiatdw.

Ocynkowanie wykonywaé przy uzyciu sprze¢tu gwarantujacego zachowanie wymagan jakosciowych i
bezpieczenstwa robét.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawcg powinien by¢ sprawny technicznie i spetniac wymagania
techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisdw o ruchu drogowym.

Ogdlne wymagania dotyczace srodkéw transportu podano w ST - 00 ,, Wymagania ogolne”.

Elementy stalowe pomal owane lub ocynkowane powinny by¢ zatadowane na srodki transportowe w taki
sposob, aby podczas transportu zapewniona byta statecznosé elementu oraz wykluczona mozliwosé
uszkodzenia powtok ochronnych. Elementy o matgj sztywnosci w ptaszczyznie poziomej zalecasie
Taczy¢ w zespoly i transportowaé w pozycji wbudowania. Transport konstrukcji zalecasie prowadzi¢ w
mozliwie duzych zespotach konstrukcyjnych o podobnef masie.
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5. WYKONANIE ROBOT

1.1 Wymaganiaogolne

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST - 00 ,, Wymagania ogélne”.
Wykonanie robét powinno by¢ zgodne z norma PN-B-06200:1997

Klasy konstrukgji stalowych ze wzgledu na cechy i wymagania wykonawcze wg PN-87/M-69008.

1.2 Przygotowaniei obrdbka elementow

Wyroby hutnicze stosowane do wykonania elementéw stalowych przed wbudowaniem powinny by¢
sprawdzone pod wzgledem:
- gatunku stali,

- asortymentu,

- wiasnosci,

- wymiaréw i prostoliniowosci.
Elementy, ktérych odchytki wymiarowe pod wzgledem prostoliniowosci przekraczaja dopuszczalne
odchytki wg PN-B-03200:1997, powinny podlega¢ prostowaniu. Elementy stalowe konstrukcji poddane
prostowaniu lub gieciu nie powinny wykazywaé pekniec¢. Wystapienie tego rodzaju uszkodzen powoduje
odrzucenie wykonanych elementéw. Sprzet uzywany do prostowaniai giecia € ementow stalowych
powinien by¢ sprawdzony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Ci¢cie elementow nalezy wykonywat pitg, nozycami lub termicznie, mechanicznie lub recznie. Reczne
ciecietermiczne nalezy stosowaé tylko w przypadkach, gdy praktycznie nie mozna zastosowaé ciecia
zmechanizowanego.

Powierzchnie ciecia oraz ich krawedzie powinny by¢ czyste, bez znacznych nieréwnosci

( naderwan, gradu, zadzioréw, zuzla, naciekow i rozpryskéw metalu)

Nadmierne nierbwnosci powierzchni cieciaoraz krawgdzie wycie¢ wklestych powinny by¢ zaokraglone i
w miarg potrzeby wyszlifowane, a ubytek przekroju nie powinien przekracza¢ 3%.

Brzegi (krawedzie) spawania nalezy przygotowa¢ zgodnie z norma PN-EN |SO 9692-2. Otwory pod
sruby, sworznie moznawykonywa¢é przez wykrawanie i wiercenie.

@ Scaanie e ementow

Przed przystapieniem do scalania elementow stalowych Wykonawca przeprowadza odbior € ementow w
zakresie usuni¢ciardzy, oczyszczeniai oszlifowania powierzchni przylegajacych i brzegéw stykow z
zachowaniem wymagan wg, PN-EN 1SO 9013:2002.

1.3 Montaz elementow stalowych na budowie

1.3.1 Wymagania ogolne

Przed przystapieniem do montazu elementow, Wykonawca powinien dokona¢ sprawdzenia powtok
ochronnych (ewentualnie je uzupetni¢) zapoznat sie z protokétem odbioru elementéw od
Wytworcy i potwierdzi¢ to odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.

1.3.2 Prace przygotowawcze i pomiar owe

Przed przystapieniem do montazu elementéw na podporach nalezy wyznaczy¢ lub skontrolowac:
- potozenie os elementow stalowych

- prawidtowos¢ wykonania podpér

Po wykonaniu montazu nalezy skontrolowac:
- potozenie os e ementow stalowych

- niwelete punktow charakterystycznych,
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1.3.2 Wykonanie potaczen spawanych

Potaczenia spawane powinny by¢ wykonane zgodnie dokumentacja projektows. Wykonanie
dodatkowych spoin wymaga zgody Inzyniera.

W czasie spawania wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie moze by¢ wieksza niz 80%, atemperaturanie
nizszaniz +5 °C. W czasie opadéw atmosferycznych, mgty lub mzawki miejsce spawaniai stanowiska
spawaczy nalezy ostonié.

Powierzchnie taczonych e ementéw powinny by¢ wolne od zgorzelin, rdzy, farby, ttuszczu i innych
zanieczyszczen na szerokosci nie mnigjszej niz 15 cm.

Spoiny powinny posiada¢ klase zgodna z dokumentacjg projektowa i projektem spawania.

Spoiny czotowe powinny by¢ podpawane lub wykonane taka technologia, aby gran bytajednolitai
gtadka. Spoiny po wykonaniu powinny by¢ obrobione mechanicznie.

Spoiny po wykonaniu podlegaja badaniu, ocenie jakosci i odbiorowi zgodnie z PN-B-06200.
Wykonawca robét montazowych zobowiazany jest gromadzi¢ pelng dokumentacje badan w postaci
radiogramoOw oraz protokotdw, i przekazac je Inzynierowi podczas odbioru koncowego konstrukcji.

1.3.3 Wykonanie polaczen nalaczniki mechaniczne
Potaczenia na taczniki mechaniczne nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacja projektowa. Czesci
taczone powinny by¢ dociagniete az do uzyskania dobrego przylegania. Dopuszcza sie pozostawienie
szczelin do 0,2 mm, jezeli docisk czesci nie jest wymagany w projekcie.
Sruby powinny byé dokrecane do ” pierwszego oporu”, sukcesywnie od srodka kazdego ztacza
wielosrubowego, ale nie powinny by¢ przecigzane. Za,, pierwszy opér” nalezy uwaza¢ dokrecenie , sita
jedng reki” zwyktym kluczem (bez przedtuzenia) lub punkt, przy ktérym klucz pneumatyczny zaczyna
trzaskat.
Sruba po dokreceniu nie powinna przesuwac sie ani wyraznie drgaé przy ostukiwaniu mtotkiem
kontrolnym.

1.3.4 Tolerancjawykonania
Tolerancje wykonania zgodnie z norma PN-B-06200.

1.4 Przygotowanie powier zchni stalowych do malowania

Powierzchnie stalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami norm.
Bezposrednio przed pokryciem powierzchni materiatami do gruntowania, nalezy powierzchnie
przedmucha¢ sprezonym powietrzem.
Gruntowanie

Powierzchnie stalowe powinny by¢ gruntowane za pomoca srodkOw gruntujacych, bedacych
elementem danego zestawu malarskiego zgodnie z kartg techniczng Producenta.
Wykonaniewar swy nawier zchniowe

Warstwa hawi erzchniowa powinna by¢ wykonywana za pomocg materiatéw bedacych
elementem danego zestawu malarskiego zgodnie z kartg techniczng Producenta.

2. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

2.3 Wymagania ogélne

Kontrolajakosci wykonania elementow stalowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja
projektows oraz wymaganiami podanymi w normie PN-B-06200 oraz ninigjszej ST.

Poszczegdlne etapy wykonania elementéw stalowych sg odbierane poprzez sporzadzenie odpowiedniego
protokotu.

Ocena poszczegdlnych etapow rob6t potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST - 00 Wymagania ogol ne.
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2.4 Zakreskontroli badan

24.1 Materialy

Materiaty stosowane do wykonania elementéw stalowych podlegaja kontroli zgodnie z wymaganiami
podanymi w ninigjsze) ST.
Kontrolajakosci materiatdéw i wyrobdw powinna sie odby¢ przy odbiorze dostawy od producenta:

- Zgodnos¢ wyrobéw z zamdéwieniem i dokumentacja dostawy

- Kompletnos¢ i prawidtowosé¢ dokumentdw jakosci
- Stan techniczny wyrobéw ( kontrola powierzchni, ksztattu, konsystencji), znakowanie i
opakowanie
- Waznos¢ terminéw gwarancyjnych stosowania
Kazda partia dostawy tgcznikéw powinna odpowiada przynal eznym zaswiadczeniom jakosci

2.4.2 Elementy stalowe
Wykonanie i montaz elementéw stalowych podlega kontroli zgodnie z wymogami podanymi w niniejszej
ST

Dobuszczal ne odchytki wymiarowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06200 oraz
warunkom podanym w ninigjszej ST.

2.4.3 Kontrola pomalowania elementow stalowych

Kontroli podlegaja:
- Sprawdzenie stanu powierzchni
- Badanie przyczepnosci i rGwnomiernosci powtoki
- Oznaczenie grubosci naniesiongj powtoki
- Oznaczeni klasy odpornosci elementu stalowego (min R30)

3. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST 00 ,, Wymagania ogélne”.

Do odbioru koncowego w Wytwarni, Wytwoérca przektada wszystkie dokumenty techniczne, swiadectwa
kontroli laboratoryjng i technologiczngj, swiadectwa spawaczy, pomiary odchytek, swiadectwa jakosci
materiatoéw, dokumentacje projektows, rysunki warsztatowe, protokoty odbioru czesciowego.

Wykonane i zamontowane elementy stalowe przeznaczone do wbudowania w istnigjaca konstrukcje
uznaje si¢ zawykonane i zamontowane zgodnie z dokumentacja projektowa, ninigjsza ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie wymiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji
projektowe), przywotanych normach lub w punktach 2, 5i 6 ninigjszej ST daty wyniki pozytywne.

Odbi6r ocynkowania elementéw nalezy dokona¢ dwukrotnie:
- odbiér ocynkowaniawykonanego w wytworni,
- odbidr ostateczny pokrycia po ukonczeniu montazu.

4. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady i wymagania dotyczace ptatnosci za wykonane roboty podano w ST - 00 ,, Wymagania
Ogolne".

5. PRZEPISY ZWIAZANE

5.3 Normy

1  PN-B-03200:1990 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
81



19
20
21
22
23
24
25

26
27

28

29

30

31

32

33
34

35
36
37
38
39
40

41

42
43

45

PN-B-06200:1997

PN-EN 10020:2003
PN-EN 10027-1:1994
PN-EN 10027-2:1994
PN-EN 10021:1997
PN-EN 10079:1996
PN-EN 10204+Ak:1997
PN-90/H-01103
PN-87/H-01104
PN-88/H-01105
PN-91/H-93407
PN-H93419:1997
PN-H-93452:1997
PN-H-93400:2003
PN-EN 10279:2003
PN-EN 10056-1:2000
PN-EN 10056-2:1998

PN-EN 10056-2:1998
/Ap 1:2003 (poprawka)
PN-H-92203:1994
PN-H-92200:1994
PN-73/H-92127
PN-76/H-92325
PN-EN 10219-1:2000

PN-EN 10219-2:2000

PN-73/H-93460.00
PN-73/H-93460.01

PN-73/H-93460.02
PN-73/H-93460.03

PN-73/H-93460.04

PN-73/H-93460.05

PN-73/H-93460.06

PN-1SO 1891:1999
PN-1SO 8992:1996

PN-82/M-82054.20
PN-EN SO 4014:2002
PN-61/M-82331
PN-91/M-82341
PN-91/M-82342
PN-EN SO 887:2002

PN-1SO 10673:2002

PN-77/M-82008
PN-79/M-82009
PN-79/M-82018
PN-EN 1SO 3506

Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonaniai odbioru. Wymagania
podstawowe.

Definicjei klasyfikacja gatunkow stali.

Systemy oczyszczania stali. Znaki stali, symbole gtéwne.

Systemy oczyszczania stali. Systemy cyfrowe.

Ogdlne techniczne warunki dostawy stali i wyrobow stalowych.

Stal. Wyroby. Terminologia.

Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli.

Stal. P6twyroby | wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.

Stal. Pétwyroby | wyroby hutnicze. Cechowanie.

Stal. P6twyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport.
Stal. Dwuteowniki walcowane na goraco.

Dwuteowniki stalowe réwnol egtoscienne | PE wal cowane na gorgco. Wymiary.
Dwuteowniki stalowe szerokostopowe wal cowane na goraco. Wymiary.
Ceowniki stalowe wal cowane na goraco. Wymiary.

Ceowniki stalowe wal cowane na goraco. Tolerancja ksztaltu, wymiarow i masy.
Katowniki réwnoramienne i nierdwnoramienne ze stali konstrukcyjnej. Wymiary.
Katowniki réwnoramienne i nieréwnoramienne ze stali konstrukcyjnej. Tolerancja
ksztattu i wymiaréw.

Katowniki réwnoramienne i nieréwnoramienne ze stali konstrukcyjnej. Tolerancja
ksztattu i wymiarow.

Stal. Blachy uniwersalne. Wymiary.

Stal. Blachy grube. Wymiary.

Blachy stalowe zeberkowe.

Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.

Ksztattowniki zamknigte ze szwem wykonywane na zimno ze stali konstrukcyjnych
niestopowych i drobnoziarnistych. Techniczne warunki dostawy.

Ksztattowniki zamknigte ze szwem wykonywane na zimno ze stali konstrukcyjnych
niestopowych i drobnoziarnistych. Tolerancje, wymiary i wielkosci statyczne.
Ksztaltowniki stalowe giete na zimno otwarte.

Ksztaltowniki stalowe giete na zimno otwarte.

Katowniki réwnoramienne ze stali weglowe] zwyktej jakosci o RM do 490 MPa
K sztaltowniki stalowe giete ha zimno otwarte.

Katowniki réwnoramienne ze stali weglowe] zwyktej jakosci o RM do 490 MPa
K sztaltowniki stalowe giete ha zimno otwarte.

Ceowniki réwnoramienne ze stali weglowej zwyktej jakosci o RM do 490 MPa.
K sztaltowniki stalowe giete ha zimno otwarte.

Ceowniki réwnoramienne ze stali niskostopowej 0 podwyzszonej wytrzymatosci o
RM powyzej 490 MPa.

Ksztaltowniki stalowe giete na zimno otwarte.

Katowniki nieréwnoramienne ze stali weglowej zwyklej jakosci o RM do 490 MPa.
Ksztaltowniki stalowe giete na zimno otwarte.

Katowniki nieréwnoramienne ze stali niskostopowej o podwyzszonej
wytrzymatosci o RM powyzej 490 MPa.

Sruby, wkrety, nakretki i akcesoria. Terminologia.

Czesci ztgczne. Ogolne wymagania dla srub, wkretdw, srub dwustronnych i
nakretek.

Sruby, wkrety i nakretki. Pakowanie, Przechowywanie i transport.

Sruby z them szesciokatnym. Klasy doktadnosci A i B.

Sruby pasowane z them szesciokatnym.

Sruby pasowane z them szesciokatnym z gwintem krotkim.

Sruby pasowane z them szesciokatnym z gwintem dtugim.

Podktadki okragte do srub, wkretdw i nakretek ogolnego przeznaczenia. Uktad
ogolny.

Podktadki okragte do srub z podktadka. Szereg maty, sredni i duzy. Klasa
doktadnosci A.

Podktadki sprezyste.

Podktadki klinowe do dwuteownikow.

Podktadki klinowe do ceownikéw.

Wtasnosci mechaniczne czesci ztacznych ze stali nierdzewnych odpornych na
korozje ( wszystkie arkusze)
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5.4 Innedokumenty

6.

PN-EN 729-1+ 4
PN-EN 1011-1+2
PN-EN 29692
PN-EN SO 9692-2

PN-EN 759:2000

PN-91/M-69430
PN-EN 12070:2002
PN-73/M-69355
PN-67/M-69356
PN-87/M-04251
PN-EN SO 9013:2002

PN-75/M-69703
PN-85/M-69775

PN-EN 970:1999
PN-87/M-69776

PN-EN 1435:2001
PN-EN 1712:2001

PN-87/M-69772

BN-89/1076-02

SO 1459
PN-EN SO 1461

Spawal nictwo — Spawanie metali- Pethe wymagania...........

Spawanie — wytyczne dotyczace spawania metali- Czesé 1........

Spawanie tukowe elektrodami otulonymi, spawanie tukowe w ostonach gazowych i
spawanie gazowe — przygotowanie brzegéw do spawania stali.

Spawanie i procesy pokrewne - Przygotowanie brzegdw do spawania-Cze$é 2:
Spawanie stali tukiem krytym

Spawal nictwo. Materiaty dodatkowe do spawania. Warunki techniczne dostawy
materiatow dodatkowych do spawania. Rodza wyrobu, wymiary, tolerancje i
znakowanie.

Spawal nictwo. Elektrody stalowe otulone do spawaniai napawania stali. Ogoélne
wymaganiai badania.

Materiaty dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty i prety do spawania
tukowego stali odpornych petzanie. Klasyfikacja.

Topniki do spawaniai napawaniatukiem krytym.

Topniki do spawania zuzlowego.

Struktura geometryczna powierzchni. Chropowatos¢ powierzchni. Wartosci
liczbowe parametrow.

Spawanie i procesy pokrewne. Klasyfikacjajakosci i tolerancje wymiarow
powierzchni cietych termicznie (ciecie tlenem).

Spawal nictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

Spawal nictwo. Wadliwos¢ ztgczy spawanych. Oznaczenie klas wadliwosci na
podstawie ogledzin zewnetrznych.

Spawal nictwo. Badania nieniszczace ztaczy spawanych. Badania wizuane.
Spawal nictwo. Okreslenie wysokosci wad spoin na podstawie gestosci optycznej na
radiogramie.

Badania nieniszczace ztaczy spawanych. Badania radiograficzne ztaczy spawanych.
Badania nieniszczace ztaczy spawanych. Badania ultradzwiekowe ztaczy
spawanych.

Spawal nictwo. Klasyfikacja wadliwosci ztaczy spawanych na podstawie
radiograméw.

Ochrona przed korozja. Powtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na
konstrukcjach stalowych, staliwnych i zeliwnych. Wymaganiai badania.
Cynkowanie ogniowe

Powtoki cynkowe nanoszone na stal metoda zanurzeniowsa (cynkowanie
jednostkowe) — Wymaganiai badania.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr 92 poz. 881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz.1360, z

poznig szymi zmianami).

. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — wyd. Arkady, W-
wa 1989r.
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1. WSTEP

1.1.Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego

Specyfikacja zawiera ogdlne dane o inwestycji, ogolne zasady prowadzeniarobét oraz

specyfikacje szczegbtowe dotyczace wykonaniai odbioru robét zwigzanych z budowa
komapaktowego wezta cieplnego 2-funkcyjnego wiszacego w projektowanym obiekcie ustug
publicznych w postaci lodowiska statego oraz hali sportowej wraz z zapleczem socjalnoszatniowym”
dz. nr 39, 40/1 obr. 0028, 28NE AM-36 w Jelenigj Gorze na potrzeby Miasta

Jelenia Gora.

1.2.Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszej szczegétowsej specyfikacji techniczng (SST) sa wymagania dotyczace
wykonaniai odbioru robét zwigzanych z wykonaniem budowy kompaktowego wezta
cieplnego 2-fukcyjnego w projektowanym obiekcie ustug publicznych w postaci lodowiska
statego oraz hali sportowej wraz z zapleczem socjalno-szatniowym” dz. nr 39, 40/1 obr. 0028,
28NE AM-36 w Jelenig) Gorze na potrzeby Miasta Jelenia Géra.

1.3.Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacjatechniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

Odstepstwa od wymagan podanych w ninigjsze] specyfikacji moga mie¢ migjsce tylko w
przypadkach prostych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnigje pewnosé, ze
podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlangj.

1.4.Przedmiot i zakresrobot objetych SST

Ustalenia zawarte w ninigjsze specyfikacji dotycza wykonaniainstalacji technologii wezta
cieplnego. Roboty montazowe obemujg zabudowe kompaktowego wezta cieplnego,
prowadzenie rurociaggéw technol ogicznych od przytacza cieptowniczego za zaworami
odcingjacymi poprzez modut przytaczeniowy do wezta cieplnego 2-funkcyjnego.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w ninigjszej SST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi ponizej:

Specyfikacja techniczna— dokument zawierajgcy zespdl cech wymaganych dla procesu
wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrow technicznych, jakosci, wymogow
bezpieczenstwa, wielkosci charakterystycznych atakze co do nazewnictwa, symboliki, znakow
i sposob6w oznaczania, metod badan i préb oraz odbioréw i rozliczen.

Aprobata techniczna— dokument stwierdzajacy przydatnos¢ danego wyrobu do okreslonego
obszaru zastosowania. Zawiera ustal enia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu
oraz metodyke badan dla potwierdzenia tych wymagan.

Deklaracja zgodnosci — dokument w formie oswiadczenia wydany przez producenta,
stwierdzajacy zgodnosé z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,
przepisami, wymogami [ub specyfikacja techniczng dla danego materiatu [ub wyrobu
Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez upowazniong jednostke badajaca
(certyfikujaca), stwierdzajacy zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami
prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacja techniczng dla badanego
materiatu lub wyrobu.

1.6 Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedziany za jakos¢ ich wykonywania oraz za zgodnosé z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.7.Dokumentacja robét montazowych
Montaz wezta cieplnego nalezy wykonaé na podstawie dokumentacji projektowe) i SST
wykonaniai odbioru rob6t montazowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu
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zamowienia.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatw przywotane w specyfikacji stuza ustaleniu
pozadanego standardu wykonaniai okreslenia wtasciwosci i wymogow technicznych
zatozonych w dokumentacji techniczng dla projektowany ch rozwiazan.

Dopuszcza si¢ zamieszczenie rozwigzan W oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw
pod warunkiem:

spetniania tych samych wiasciwosci technicznych,przedstawienia zamiennych rozwiazan na
pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji
projektanta).

Nalezy wykona¢ kompaktowy dwufunkcyjny wezel cieplny centralnego ogrzewaniai
podgrzewu wody uzytkowej o mocy cieplng odpowiednio dla Qco=50kW i dla Qc.w.u.max.=
19kW na potrzeby obiektu ustug publicznych w postaci |odowiska statego oraz hali sportowej
wraz z zapleczem socjalno-szatniowym” dz. nr 39, 40/1 obr. 0028, 28NE AM-36 w Jelenig
Gorze. Wezet nalezy zamontowat w pomieszczeniu wskazanym i przygotowanym przez
Odbiorce Ciepta zgodnie z Projektem Budowlanym wezta cieplnego.

2.1.0gdlne wymagania dotyczace wlasciwosci materiatow, ich pozyskiwaniai skladowania
podano w ST ,, Wymagania ogélne”

Do wykonaniai montazu instalacji, urzadzen i odbiornikéw w obiektach budowlanych nalezy
stosowa¢ materiaty i urzadzenia posiadajace dopuszczenie do stosowaniaw budownictwie.
Zadopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego
upowazniony przedstawicid :

— dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego
systemu oceny zgodnosci,

—wydat deklaracje zgodnosci ,

— oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiazujacymi
przepisami,

—wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanegj, dlawyrobu
umieszczonego w okreslonym przez Komise Europejska wykazie wyrobow majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowiai bezpieczenstwa,

—wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualna dokumentacja
projektowa, sporzadzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem
posiadania przez nie dopuszczenia do stosowaniaw budownictwiei uwzglednieniaich w
zatwierdzonym projekcie dotyczacym montazu urzadzen el ektroenergetycznych w obiekcie
budowlanym.

2.2.Rodzaje materiatow
Wszystkie materiaty do wykonania zadania powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatow do rob6t montazowych

Wyroby do robét montazowych moga by¢ przyjete nabudowe, jesli spetniaja nastepujace
warunki:

—sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowsy i
specyfikagji techniczng (szczegbtowe)) SST,

— 53 wiasciwie oznakowane i opakowane,

— gpetnigjg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania, aw odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatow
rowniez karty katalogowe wyrobéw |ub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.
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Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t montazowych —wyrobow i materiatéw nieznanego
pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

2.4. Warunki przechowywania materiatdw do montazu

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

Materiaty i urzadzeniawraz z osprzetem pomocniczym nalezy przechowywa¢ w oryginalnych
opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegdlnie nalezy chroni¢ przed
wplywami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem.

Pomi eszczenie magazynowe do przechowywania wyrobdw opakowanych powinno by¢ suche
I zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZ|

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace spr zetu podano w ST , Wymagania ogoélne”
Prace mozna wykonywa¢ przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podanow ST ,, Wymagania ogolne”

4.2. Transport materiatow

Podczas transportu materiatéw ze sktadu przyobiektowego na obiekt nalezy zachowaé
ostrozno$é aby nie uszkodzi¢ materiatéw do montazu. Minimalne temperatury dopuszczajace
wykonywanie transportu wynosza dlabgbnow: — 15°C i — 5°C dla krazkéw, ze wzgledu na
mozliwos¢ uszkodzeniaizolagji.

Nalezy stosowa¢ dodatkowe opakowaniaw przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t podanow ST , Wymagania ogélne”
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z dokumentacja techniczng i
umowa oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i jakos¢ wykonanych robot.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami
inspektora nadzoru.

Wykonawca przedstawi inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonana instal acjatechnologii wezta.
Roboty przygotowawcze.

Projektowana 0$ przewodu oraz miejsca umieszczenia armatury nalezy wyznaczy¢ w budynku
na scianie w sposob trwaty i widoczny. Sprawdzi¢ trase uktadanych rur pod wzgledem kolizji z
istnigjacymi instalacjami dokonujac korekty wytyczane trasy.

Roboty instal acyjno-montazowe.

Wymagania ogolne.

Przewody nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Warunkach technicznych
wykonania odbioru rob6t budowlano-montazowych. CZ. 11. Instalacje sanitarne i przemystowe.
Technol ogia uktadania przewodéw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i spadkow zgodnie

z Dokumentacjg Projektows. Spadek przewodu nalezy kontrolowaé za pomoca
specjalistycznego sprzetu (niwelatora, poziomicy lub innego).

R&zni ce rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowe) nie



moga w zadnym punkcie przewodu przekroczy¢: +/-2cmi nie moga powodowaé na odcinku
przewodu przeciwnego spadku ani jego zmnigjszeniado zera.

Zatamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku trasy powinno by¢ dokonane przy
pomocy odpowiednich ksztattek, tukdw Iub kolanek. Dopuszczalny kat w pionie lub poziomie
na potaczeniu rur nie powinien przekracza¢ 20, (tangens kata skrzyzowania 0.035).

Montaz przewoddw rozprowadzajacych.

Montaz rur nalezy wykona¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonaniai odbioru robét
budowlano-montazowych” (tom I1) - Arkady 1988 r. oraz obowigzujagcymi w tym zakresie
przepisami.

Przej$cia przez sciany wykona¢ w tulgjach ochronnych z rur PCV o srednicach odpowiednich
do srednic rur stalowych (dwie srednice wigksze od srednicy rurociagu).

Rozprowadzenie instalacji i potaczenie z projektowanymi instal acjami, z wykonaniem izol agji
cieptochronnych. Potagczeniarur spawane.

|zolacjatermicznarur.

Wykona¢ izolacje termiczng rur oktadzing |zoterm po uprzednim oczyszczeniu rur i
zabezpieczeniu antykorozyjnym. Grubosci otulin zgodnie ze wskazaniem w dokumentagcji
techniczng.

Proba szczelnosci instalagji.

Instalacje nalezy podda¢ prébie szczelnosci.

Préba szczelnosci powinnaby¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami okreslonymi

w Warunkach technicznych wykonania odbioru rob6t budowlano-montazowych. Cz. 11.
Instalacje sanitarne i przemystowe. Szczelnosci odcinka przewodu bez wzgledu na srednice
powinnaby¢ taka, aby przy prébie hydrauliczng cisnienie wykazane na manometrze nie
spadato w ciggu 30min ponizeg wartosci cisnienia probnego.

Przed hydrauliczng préba szczelnosci przewody nalezy od zewnatrz oczysci¢, w czasie badania
powinien by¢ dostep do ztaczy ze wszystkich stron. Koncowki odcinka przewodu oraz wszystkie
odgatezienia powinny by¢ zamkniete za pomoca odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem, a
przewdd na catgl dtugosci powinien by¢ zabezpieczony przed przesunigciem w planiei profilu.
Cisnienie prébne odcinka przewodu nalezy przyjaé¢ wyzsze od najwyzszego wystepujacego

w badanym odcinku przewodu ci$nienia roboczego:

Wielkos¢ cisnienia prébnego powinna by¢ zgodna z Warunkami technicznymi wykonania
rob6t budowlano-montazowych. Cz. 1l. Instalacje sanitarne i przemystowe. Wysokos¢ cisnienia
proébnego powinien wskazywa¢ manometr przy pompie hydrauliczng).

Cisnienie probne catego przewodu niezaleznie od srednicy nalezy przyjac rowne
maksymalnemu wystepujacemu w badanym przewodzi e cisnieniu roboczemu.

Po zakonczeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach proby szczelnosci nalezy dokonaé
jego ptukania, uzywajac do tego czysteg) wody. Predkos¢ przeptywu czystej wody powinna byé
tak dobrana, aby mogta wyptukaé wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu.
Przewdd mozna uznaé¢ za dostatecznie wyptukany, jezeli wyptywajaca z niego woda jest
przezroczystai bezbarwna.

Proby i regulacje instalacji:

préba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania— po zmontowaniu ruroci ggow,

ptukanie instalacji CO, prébai regulacjadziataniainstal acji centralnego ogrzewania na goraco.
Oznakowanie przewodow

Wszystkie rurociagi nalezy czytelnie oznaczy¢. Oznaczenie powinno polegaé naopisie
rurociaggéw np. COG — centralne ogrzewanie grzejnikowe, atakze naklejeniu lub pomal owaniu
paska czerwonego lub niebieskiego dla odroznienia zasilaniai powrotul.

Podtaczenie instalagji.

Podtaczenie instalacji do odcinka technologicznego z urzadzeniami nawyjsciu i powrocie
instalacji ¢.0. w pomieszczeniu wezta, dokonat poprzez potaczenie PE/stal w migjscu
wskazanym w dokumentacji techniczng . Zabezpieczenie przedmiotows instalagji c.o. przed
wzrostem cisnienia naczyniem przeponowym oraz zaworami bezpieczenstwa zgodnie z PN-
91/02414.

88



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0gdIne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,, Wymagania ogolne”

Kontrole jakosci robét instalacyjno-montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie

z wymaganiami okreslonymi w Warunkach technicznych wykonania odbioru robét
budowlano-montazowych. Cz. Il. Instalacje sanitarne i przemystowe oraz ,, Warunkach
technicznych wykonaniai odbioru weztdw cieptowniczych” Wymagania Techniczne COBRTI
INSTAL zeszyt nr 8.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

-zgodnosci z Dokumentacja Projektowa

-materiatéw zgodnie z wymaganiami horm podanymi w pkt. 2

-utozenia przewodow:

-utozenia przewodu na podtozu,

-odchylenia osi przewodu,

-odchylenia spadku,

-zmiany kierunkow przewodow,

-zabezpieczenia przewodu przy przejsciach przez przeszkody,

-kontrola potgczen przewodow,

-uktadania przewodu w rurach ochronnych

-wykonanie izolacji termiczng rur,

-szczelnosci przewodu

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inzynierowi wszystkie proby, swiadectwa zgodnosci i atesty
gwarancji producenta dla stosowanych materiatow, ze zastosowane materiaty spetniaja
wymagane Aprobatami technicznymi i Polskimi normami warunki techniczne.

7.WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.0gd6Ine zasady przedmiaru i obmiaru podanow ST ,, Wymagania ogélne’

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0gdIne zasady odbioru robét podano w ST ,, Wymagania ogolne’

8.2.Warunki odbioru instalacji i urzadzen zasilajacych

8.2.1. Odbior miedzyoperacyjny

Odbi6r miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu robét majacych
wptyw nawykonanie dalszych prac.

8.2.2. Odbior czesciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czesciowe robot zanikajacych oraz elementéw
urzadzen, ktére ulegaja zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajace), uniemozliwigjac ocene
prawidtowosci ich wykonania po catkowitym ukonczeniu prac.

8.2.3. Odbior koncowy

Odbi6r koncowy stanowi ostateczna ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa. Odbior ten przeprowadza
komisja powotana przez zamawigjacego, na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikow
badan oraz dokonanej oceny wizualne.

Zasady i terminy powotywania komigi oraz czas jg dziatania powinna okreslac umowa.
Wykonawca robét obowiazany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

— dokumentacje¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
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robdt,

— szczegOtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
roboét,

— dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatow i wyrobéw budowlanych,

— protokoty odbioréw czesciowych,

— karty techniczne wyrob6w [ub instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych
materiatow.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé sie przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.3. ninigjszej ST, poréwnaé je
z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowsj i specyfikacji techniczngj.

Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone
przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny, roboty nie powinny by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujacych rozwiazan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé niezgodnosci instalacji z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektows i specyfikacji techniczng i
przedstawi¢ je ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownikai trwatosci
instalacji, zamawigjacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru kohcowego z
jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzeniaw stosunku do ustalen umownych,

—w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzaniawykonawca zobowigzany jest
do usuniecia wadliwie wykonanych robét, wykonac je ponowniei powtornie zgtosi¢ do
odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Wyniki badan trzeba zamiesci¢ w protokol e odbioru koncowego instalacji oraz dotaczy¢
metryke, zawiergjgca dane o obiekcie budowlanym i opis wraz ze schematami.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1.0gdIne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podanow ST ,, Wymagania
ogolne”’

9.2.Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt montazowych instalacji € ektrycznych moze by¢ dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu rob6t i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w
umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym awykonawca nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartosé
tych rob6t obliczona na podstawie:

okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét
zaakceptowanych przez zamawiagjgcego lub

ustalongl w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania, robét instalacji elektrycznych lub kwoty ryczattowe obejmujace
roboty instalacyjne uwzgledniaja rowniez ;

— przygotowani e stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

— ustawieniei przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwigacych
wykonanie robét nawysokosci do 4 m (jesli taka koniecznosé¢ wystepuje),

—usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robét,

— uporzgdkowanie miejsca wykonywania robot,

— usuni¢cie pozostatosci, resztek i odpaddw materialéw w sposdb podany w specyfikacji
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techniczngj szczegGtowsy,

— likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sa réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan
niezbednych do wykonania robét nawysokosci do 4 m od poziomu terenu.

10. Pr zepisy zwigzane

PN-85/B-02421 1zolacja cieplna rurociggdw, armatury i urzadzen.

PN-83/H-02651 Armaturai rurociagi, srednice nominane.

Warunki techniczne wykonaniai odbioru rob6t budowlano-montazowych. Cz. 1l. Instalacje
sanitarne i przemystowe.

Aprobaty techniczne zastosowanych materiatow.

Instrukcje Producenta materiatow lub urzadzen w jezyku polskim.

Dokumentacja Techniczno Ruchowa montowanych urzadzen.
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