PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA OCZYSZCZALNIA SCIEKOW w MILOSEAWIU
ADRES INWESTYCJI : 62-320 Mitostaw, ul. Mostowa 18, Dz. Nr 384/1 i 379,
INWESTOR : Gmina Mitostaw

ADRES INWESTORA : 62-320 Mitostaw, ul. Wrzesinska 19

WYKONAWCA ROBOT :  wyloniony w drodze przetargu

DATA OPRACOWANIA : 07.02.2024

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
1. PODSTAWA PRAWNA -
Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzagdzania kosztorysu in
westorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. poz. 2458).

2. Doliczono podatek od ustug VAT w wysokosci 23% t.j. obowigzujgcego na dzien sporzgdzenia kosztorysu

3. Przy kalkulacji niniejszego zadania nalezy uwzgledni¢ stosowanie materiatéw fabrycznie nowych, producentéw i marek podanych w pozy
cjach lub inne réwnowazne.

Przy kalkulacji niniejszego zadania nalezy uwzgledni¢ stosowanie materiatéw fabrycznie nowych, producentéw i marek podanych w pozycjach
lub inne réwnowazne.

Cena oferty musi zawiera¢ wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania zamoéwienia wynikajgce wprost z dokumentacji projektowo-kosztory
sowej, jak réwniez nie ujete, a bez ktérych nie mozna wykona¢ zamoéwienia. Beda to m in .koszty:

- wszelkich robot przygotowawczych,

- ustawienia czasu pracy i rozebrania rusztowania,

- prac porzadkowych,

- zagospodarowanie placu budowy,

- utrzymania zaplecza budowy(naprawy, woda, energia elektryczna, telefon)

- koszty zuzycia energii elektrycznej i wody do proceséw technologicznych i administracyjnych budowy,

- odtworzenie drég, chodnikéw,

- zagospodarowania terenu wokét prowaddzonych robét, niwelacja, naprawa drog, chodnikéw, rekultywacja i nprawa trawnikéw i zieleni niskie;.
- wywo6z nadmiaru gruntu,

- sporzgdzenie planu bioz,

- prac geodezyjnych,

- koszty ubezpieczeh majgtkowych budowy,

- koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i naniesienia wykonanych rob6t na mape,

- koszty odbioréw poszczegolnych elementéw robdt przez osoby uprawnione ( np. odbiér kominiarski przewodéw dymowych i wentylacyj-
nych,

elektrycznych, gazowych, wod-kan itp ) wedtug stanu prawnego na dzien wszczecia postepowania,

- koszt optaty srodowiskowej za przyjecie gruzu i ziemi na wysypisko

- innych czynnosci niezbednych do wykonania przedmiotu zamoéwienia

- wykonania dokumentacji wykonawczej w uzgodznieniu z inwestorem,

Roboty, ktére nie sg wyraznie wymienione w przedmiarze lecz sg opisane w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét i doku
mentacji projektowej , powinny by¢ uwzglednione w dodatkowych pozycjach kosztorysu ofertowego, gdyz nie bedg odrebnie ptacone i stano
wig ryzyko wykonawcy.

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
07.02.2024

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Roboty ziemne
1|KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg | m?2
d.110126-01 spycharek
25.0*25.0 m?2 625.000
RAZEM 625.000
2|KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocy spycharek - dodatek zi m?2
d.110126-02 kazde dalsze 5 cm grubosci
Krotnos¢ = 3
poz.1 m?2 625.000
RAZEM 625.000
3|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w |m3
d.1]0202-02 gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
tos¢ do 1 km
25.0*25.0*2.20 m3 1375.000
RAZEM 1375.000
4/KNR 9-06 Koszt najmu $cianki Larsena. Cena z montazem oraz pdzniejszym demontazem |m
d.1/0101-01 tymczasowego zabezpieczenia wykopu
analogia
25*4 m 100.000
RAZEM 100.000
5|KNR-W 2-01 | Mechaniczne wykonanie studni depresyjnej (4 kpl) m
d.1/0602-03
analogia
5.0%4 m 20.000
RAZEM 20.000
6/KNR-W 2-01 |Likwidacja studni depresyjnej m
d.1/0603-03
5.0%4 m 20.000
RAZEM 20.000
7/KNR 19-01 |Pompowanie wody z wykopow do rozliczenia na budowie m-g
d.1/0107-08
analogia
4*10*30 m-g 1200.000
RAZEM 1200.000
8/KNR 2-01 Rurociagi stalowe kotnierzowe tymczasowe- $r. 150-200 mm m
d.1/0616-02
200 m 200.000
RAZEM 200.000
9/KNR 2-01 Mechaniczne zasypywanie wnek za $cianami budowli wodno-inzynieryjnych - z d m3
d.1/0503-01 wozem piasku
analogia
25.0*25.0*2.50-(3.14*9.8"2)*2.50 m3 808.586
RAZEM 808.586
2 Elementy zelbetowe zbiornika
10|KNR 2-02 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym - wyiana gruntu m3
d.2[{1101-07
pod catoscig |3.14*10.0072*1.00 m?3 314.000
RAZEM 314.000
11|KNR 2-02 Podkiady betonowe na podt.gruntowym m3
d.2|{1101-01
pod catoscig |3.14*10.0072*0.20 m3 62.800
dod.pod 1.50*1.50%0.20 m3 0.450
spustem
RAZEM 63.250
12|NNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej m?2
d.2|202 0618-03
3.14*10.0072 m?2 314.000
RAZEM 314.000
13|KNNR 2 Deskowanie systemowe $cian studzienek spustowych m?2
d.2|0102-03 z.sz.
5.5.
(1.00*2+1.20*2)*0.60 m?2 2.640
RAZEM 2.640
14/KNNR 2 Deskowanie systemowe dna zbiornika m?2
d.2|0102-02
po obwodzie |2*3.14*9.95*0.50 m2 31.243
przy spuscie |[1.50*0.50 m2 0.750
RAZEM 31.993
15/KNR 2-02 Deskowanie dna zbiornika m2
d.2|1902-01
50 m?2 50.000
RAZEM 50.000
16|KNNR 2 Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich - dno zbiornika t
d.2|0105-09
(9477.08+7593.18)/1000 t 17.070
RAZEM 17.070
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
17|KNR 2-02 Betonowanie ptyty dennej m3
d.2|1915-02
analogia
ptyta 3.14*9.9542%0.50 m3 155.434
pogtebienie |2.10*1.05*0.50 m3 1.103
przy stud.
pogtebienie |3.14*4.0072*0.50 m3 25.120
przy stupie
RAZEM 181.657
18/KNR 2-02 Wykonanie warstwy spadkowe;j m3
d.2|1915-05
analogia
3.14*9.95%2%0.15 m?3 46.630
RAZEM 46.630
19|KNR 2-02 Zatarcie powierzchni betonu na gtadko m?2
d.2|1914-04
3.14*9.10"2 m?2 260.023
RAZEM 260.023
20|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe - masa asfaltowo kauczukowa m?2
d.2|0603-09
analogia
po obwodzie |3.14*9.952 m2 310.868
przy stu- (1.00*2+1.20*2)*0.60 m2 2.640
dzienkach
RAZEM 313.508
21|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe - masa asfaltowo kauczukowa m?2
d.2|0603-10
poz.20 m? 313.508
RAZEM 313.508
22|KNR 2-02 Deskowanie systemowe $cian tukowych o grubosci ponad 20 cm m?2
d.2|{1907-07
analogia
3.14*18.20*3.10 m2 177.159
3.14*18.90*3.10 m?2 183.973
RAZEM 361.132
23|KNR 2-02 Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich - $ciany t
d.2[{1910-03
analogia
8415.36/1000 t 8.415
RAZEM 8.415
24/KNR 2-02 Betonowanie $cian zbiornika m3
d.2|{1919-05
analogia
3.14*18.55*3.10*0.35 m?3 63.198
RAZEM 63.198
25|KNR 2-02 Deskowanie tradycyjne stupéw z gtowicg m?2
d.2|1903-03
analogia
3.14*0.50%4.15 m2 6.516
3.14*1.80%1.80 m2 10.174
3.14*3.00%0.50 m?2 4.710
RAZEM 21.400
26|KNR 2-02 Montaz zbrojenia stupow t
d.2[{1911-03
analogia
(2228.63+371.46)/1000 t 2.600
RAZEM 2.600
27|KNR 2-02 Betonowanie stupdéw z transportem betonu zurawiem lub taczkami m3
d.2|1918-05
3.14*0.25"2*4.15 m3 0.814
3.14*1.752*1.61/2 m?3 7.741
RAZEM 8.555
28|KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe wolno stojace - rusztowanie do 8 m wysokosci stupa szt.
d.2|0224-11
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
29|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe - masa asfaltowo kauczukowa - izolacja zm?2
d.2/0603-09 wnetrznej strony zbiornika zelbetowego - 2x
analogia
3.14*18.90*3.10 m?2 183.973
RAZEM 183.973
30|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe - masa asfaltowo kauczukowa - izolacja |m?2
d.2/0603-09 wewnetrznej strony zbiornika zelbetowego - 2x
analogia
3.14*18.20*3.10 m?2 177.159
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RAZEM 177.159
31|KNR 2-02 Dylatacje - tasma bentonitowa po obwodzie m
d.2|{1913-01
3.14*18.55 m 58.247
RAZEM 58.247
32|KNR 2-20 Przejscie szczelne szt.prz
d.2|0113-15 ejsc
analogia
4 szt.prz 4.000
ejsc
RAZEM 4.000
33|KNR AT-05 |Rusztowania zewnetzrne m?2
d.2|1651b-01
analogia
3.14*19.50*3.50 m?2 214.305
RAZEM 214.305
34|KNR 2-02 Proby szczelnosci zbiornikéw - montaz i demontaz rur o $r. 25 mm - do do rozli-\m
d.2/1927-01 czenia na budowie
analogia
50 m 50.000
RAZEM 50.000
35|KNR 2-02 Proby szczelnosci zbiornikow - napetnienie wodg zbiornikéw rurami o $r. do 25 mm3
d.2/1927-05 Krotnos¢ = 2
3.14*9.1012*2.60 m3 676.061
RAZEM 676.061
36|KNR 2-02 Proba szczelnosci zbiornika prob.
d.2|1927-08
2 prob. 2.000
RAZEM 2.000
37|KNR 2-02 Proby szczelnosci zbiornikow - spust lub napetnienie wodg w sposob grawitacyjn/m3
d.2|{1927-09 Krotnos$¢ = 2
poz.35 m3 676.061
RAZEM 676.061
3 Obudowa zbiornika
38|ZKNR C-1 Jednokrotne gruntowanie podtoza m?2
d.3/0101-07
3.14*18.90*3.10 m?2 183.973
RAZEM 183.973
39|ZKNR C-1 Przyklejenie ptyt z wetny mineralnej o grubosci 10 cm na $cianach betonowych - |m?2
d.3/0201-02 promien krzywizny do 8 m
w.s.5.2. 9907
poz.38 m?2 183.973
RAZEM 183.973
40|ZKNR C-1 Montaz pretéw fi 4 mm ze stali nierdzewnej w $cianie zelbetowej za pomocg zyw| m?2
d.3/0103-03 5 szt/m2
analogia
poz.39 m?2 183.973
RAZEM 183.973
41|ZKNR C-1 Zatapianie jednej warstwy siatki zbrojgcej na $cianach m?2
d.3/0203-07
3.14*19.10*3.10 m?2 185.919
RAZEM 185.919
42|ZKNR C-1 Wykonanie izolacji przeciw zawilgoceniu przy uzyciu powtoki wodoszczelnej na p m?2
d.3/0307-02 wierzchni pionowej
3.14*19.10%1.30 m?2 77.966
RAZEM 77.966
43|ZKNR C-1 Gruntowanie podtoza - pod tynk mineralny m?2
d.3/0106-01
3.14*19.10*2.10 m?2 125.945
RAZEM 125.945
44|ZKNR C-1 Wykonanie reczne cienkowarstwej wyprawy z tynku mineralnego o fakturze "ka- |m?2
d.3/0106-03 myczkowej" (ziarno 1,5 mm).
3.14*19.10*2.10 m?2 125.945
RAZEM 125.945
4 Pokrycie
45/ KNR 2-02 Dostawa i montaz - wytaz 800x800m ocieplany ze stali nierdzewne;j elem.
d.4/1925-07
analogia
2 elem. 2.000
RAZEM 2.000
46|ZKNR C-1 Przygotowanie podfoza. Jednokrotne gruntowanie podtoza - kominy wytazowe |m?2
d.4/0101-07
1.10*4*0.30*2 m?2 2.640
RAZEM 2.640
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47|ZKNR C-1 Przyklejenie plyt styropianowych o grubosci 5 cm na $cianach betonowych m?2
d.4/0102-02
w.s.5.3. 9905
poz.46 m? 2.640
RAZEM 2.640
48|ZKNR C-1 Przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg kotkow plastikowych w ilosci 5 |m?2
d.4/0103-03 szt./m2 do podtoza z betonu
poz.47 m?2 2.640
RAZEM 2.640
49|ZKNR C-1 Zatapianie jednej wartswy siatki na $cianach i stupach. m?2
d.4/0103-07
poz.47 m? 2.640
RAZEM 2.640
50|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne cementowe Kkat. Ill wykonywane recznie na os$ciezach o szero- m?2
d.4/0904-03 kosci do 30 cm
analogia
poz.49 m?2 2.640
RAZEM 2.640
51|KNR 2-02 Wykonanie warstwy spadkowej na ptycie nadkomorowej o gr. 40-150 mm m?2
d.4{1102-01
1102-03
3.14*5.48"2 m?2 94.295
RAZEM 94.295
52|KNR 2-02 Izolacje cieplne z ptyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku|m?2
d.4/0609-01 styropapa EPS200-036 gr. 60 mm
3.14*5.48"2 m?2 94.295
RAZEM 94.295
53|KNR 2-02 Gtadz cementowa dylatowana o gr. 40 mm m?2
d.4{1102-01
1102-03
analogia
3.14*5.48"2 m?2 94.295
RAZEM 94.295
54|KNR 2-02 Obrobki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy nierdzewne;j m?2
d.4|0506-02
analogia
2*3.14*5.48*0.50 m?2 17.207
RAZEM 17.207
55|KNR 2-02 Obrobki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy nierdzewne;j m?2
d.4|0506-02
1.50*0.25%4*2 m?2 3.000
RAZEM 3.000
56| KNR-W 2-02 | Pokrycie systemowe dwuwarstwowe, warstwa paroizolacyjna - grunt SBS+ papa|m?
d.4/0504-02 podktadowa + papa termozgrzewalna wierzchnia V60 S35H
analogia
poz.52 m?2 94.295
RAZEM 94.295
57|KNR-W 2-02 |Obrdbki z papy nawierzchniowej m?2
d.4/0504-03
2*3.14*5.50*0.50 m?2 17.270
RAZEM 17.270
5 Roboty wykonczeniowe
58|KNR 0-40 Izolacja pionowa $cian w warunkach wody napierajgcej i spietrzajgcej wodzie przm?2
d.5/0105-04 sigkajgcej - uszczelnienie $cian z betonu wodoszczelnego (wysokie wymagania
analogia uzytkowe) - powtoki z XYPEXU CONCENTRATE
3.14*18.20*3.10 m2 177.159
3.14*0.50%4.15 m?2 6.516
RAZEM 183.675
59|KNR 0-40 Izolacja posadzek w warunkach wody napierajacej i spietrzajgcej wodzie przesiglm?
d.5/0107-01 jacej - uszczelnienie posadzek z jastrychem zespolonym - powtoki z XYPEXU
analogia CONCENTRATE
dno 3.14*9.10"2 m?2 260.023
RAZEM 260.023
60/KNR 0-40 Uszczelnienie naroznikow m
d.5{0110-01
analogia
2*3.14*9.10 m 57.148
RAZEM 57.148
61|KNR-W 2-18 |Przejscie przez $ciany komér tulejami stalowymi przy grubosci $ciany 30 cm - |szt.
d.5/0528-01 przejécie szczelne rur DN150
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
6 Wykonczenie zewnetrzne
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62|KNR 2-05 Dostawa i montaz stalowej konstrukcji podestu technicznego - stal ocynkowana |t
d.6/0210-01
analogia
932/1000 t 0.932
RAZEM 0.932
63|KNR 2-05 Dostawa i montaz stalowej konstrukgji balustrad korony zbiornika - stal ocynkows t
d.6/0210-01 na
analogia
735/1000 t 0.735
RAZEM 0.735
64|KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsgczajgcej w korycie i na poszerzeniach - gru- |m?2
d.6/0104-01 bos$¢ warstwy po zag. 10 cm
opaska+dojs-|55.0 m?2 55.000
cie
RAZEM 55.000
65|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniym?
d.6/0114-01 10 cm
analogia
55.0 m?2 55.000
RAZEM 55.000
66|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cement(m?
d.6/0511-03 wo-piaskowej
analogia
poz.65 m? 55.000
RAZEM 55.000
67|KNR 2-31 tawa pod krawezniki i obrzeza m3
d.6|0402-04
0.0825%(3.14*20.66+1.25*2) m3 5.558
RAZEM 5.558
68|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnienien m
d.6/0407-01 spoin zaprawg cementowg
3.14*20.66+1.25*2 m 67.372
RAZEM 67.372
7 Tereny zielone
69|KNR 2-01 Oczyszczenie terenu, niwelacja i przygotowanie pod wysiew traw m?2
d.7|0111-02
analogia
500 m?2 500.000
RAZEM 500.000
70/ KNR 2-21 Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie ptaskim grubo$¢ wéha
d.7/0213-01 stwy 2 cm
poz.69*0.0001 ha 0.050
RAZEM 0.050
71/KNR 2-21 Reczny wysiew nawozéw mineralnych lub wapna nawozowego na terenie ptaskirha
d.7/0215-01 R=0,955
poz.69*0.0001 ha 0.0500
RAZEM 0.0500
72|KNR 2-21 Reczne wykonanie trawnikow dywanowych siewem bez nawozenia w gruncie kajm?2
d.7|0401-02 gorii Ill; R=0,955
poz.69 m?2 500.000
RAZEM 500.000
8 Roboty instalacyjne zewnetrzne
73|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie réwninnym km
d.8/0119-03
DN 160 (8+35*2+20)/1000 km 0.098
DN 200 (25)/1000 km 0.025
RAZEM 0.123
74 Obstuga geodezyjna - wytyczenie + inwentaryzacja m
d.8|analiza indy-
widualna
DN 160 8.0+35.0*2+20.0 m 98.000
DN 200 25.0 m 25.000
RAZEM 123.000
75 Rozebranie istniejgcych nawierzchni oraz odtworzenie po zakonczeniu robét m?2
d.8|kalk. wlasna
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
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76| KNR-W 2-01 |Wykopy z zasypaniem, o $cianach zabezpieczonych obudowg OW WRONKI m3
d.8/0808-01 1. Odspojenie gruntu koparka i zatadowanie na samochéd samowytadowczy.
analogia 2. Transport gruntu przeznaczonego do zasypania wykopu na odlegto$¢ do | km
oraz nadmiaru gruntu na odlegto$¢ do 10 km.
3. Zabezpieczenie $cian wykopu obudowg OW WRONKI - typ boksowy.
4. Demontaz obudowy $cian wykopu.
5. Podsypka oraz obsypanie rurociggu piaskiem z zageszczeniem.
6. Wykopy i zasypanie wykopow reczne przy kolizji z istniejacym uzbrojeniem terg-
nu
7. Zasypanie wykopu gruntem z wykopu wraz z zageszczeniem.
8. Zmiana stanowiska koparki w miare postepu robot
DN 160 98.0*1.10*2.0 m3 215.600
DN 200 25.0*1.10*2.50 m3 68.750
RAZEM 284.350
77/KNR 2-18 Kanaly rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m?2
d.8/0501-02
analogia
DN 160 98.0*1.10 m2 107.800
DN 200 25.0*1.10 m?2 27.500
RAZEM 135.300
78 Dostawa piasku na obsypki m3
d.8|kalk. wlasna
DN 160 98.0*1.10%0.12 m3 12.936
DN 200 25.0*1.10%0.12 m?3 3.300
RAZEM 16.236
79/KNR 2-28 Dostawa piasku na obsypke oraz odwdz i utylizacja nadmiaru gruntu m3
d.8/0501-09
analogia
DN 160 98.0*1.10%0.16 m3 17.248
DN 200 25.0*1.10%0.20 m?3 5.500
RAZEM 22.748
80|KNR 2-28 Dostawa piasku na zasypki oraz odwoz i utylizacja nadmiaru gruntu (wymiana |m3
d.8/0501-09 gruntu 80%)
analogia
(p0z.76-p0z.77*0.10-p0z.78)*0.80 m3 203.667
RAZEM 203.667
81 Uporzgdkowanie, profilowanie, wyréwnanie warstwg ziemi urodzajnej, obsianie tn m?2
d.8|analiza indy- |wg
widualna
200 m?2 200.000
RAZEM 200.000
82|KNNR 4 Nabudowanie studni betonowych na istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej stud.
d.8|1413-01
analogia
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
83|KNNR 4 Montaz rurociggoéw z rur polietylenowych (PEHD 160x9,5) o $r.zewnetrznej 160 |m
d.8/1009-07 mm - wykopy umocnione
z.sz.3.9.
9912-9
DN 160 98.0 m 98.000
RAZEM 98.000
84|KNNR 4 Kanalty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.8/1308-03
DN 200 25.0 m 25.000
RAZEM 25.000
85/KNR 2-28 Kolana PE DN 160 szt.
d.8/0305-04
analogia
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
86|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD me¢ztacz.
d.8/1010-07 todg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 160 mm
20 zlgcz. 20.000
RAZEM 20.000
87|KNNR 4 Zasuwa DN 160 + tuleje kotnierzowe + obudowa do zasuwy + skrzynka uliczna |kpl.
d.8/1113-05
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
88| Kalkulacja in-|Plyta zelbet. o wym. 0,8x0,8x0,20m - umocnienia skrzynek ulicznych szt
d.8|dywidualna
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
89|KNNR 4 Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - tawy fundamentowe, bloki opofm?3
d.8/1408-01 rowe - transport mieszanki betonowej japonkami
0.8*0.8*0.08*8 m3 0.410
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RAZEM 0.410
90|KNNR 4 Dezynfekcja sieci z rur PE 160mm kpl.
d.8{1611-01
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
91|KNNR 4 Ptukanie sieci z rur PE 160 mm kpl.
d.8/1612-01
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
92 Wigczenie instalacji kanalizacyjnej do istniejacej na terenie zaktadu wraz z przek|kpl.
d.8|kalk. wiasna |ciami, zmurowaniami, uszczelnieniem przejs¢
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
93 Wigczenie instalacji wodociggowej do istniejgcej na terenie zaktadu wraz z przek|kpl.
d.8|kalk. wkasna |ciami, zmurowaniami, uszczelnieniem przejs¢
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
9 Roboty elektryczne
94| KNNR 5 Rozdzielnica RZS wraz z kompletnym wyposazeniem kpl.
d.9|0401-01
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
95/KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. lll m3
d.9|0701-02
<zasilanie RZS>45.0*0.40*0.80 m3 14.400
<zasilanie mieszadet>40.00.40*0.80 m3 12.800
<zasilanie pomp zb. buforowego>5.0*0.40*0.80 m3 1.600
<zasilanie pompowni>12.0*0.40*0.80 m3 3.840
RAZEM 32.640
96| KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4 m m
d.9|0706-01
45+40+5+12 m 102.000
RAZEM 102.000
97|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w kanatach lub rurach m
d.9|0709-01 Kabel elektroen.miedz. YKY 5x16; 0,6/1 k\
analogia
60 m 60.000
RAZEM 60.000
98/ KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w kanatach lub rurach m
d.9|0709-01 Kabel elektroen.miedz. YKY 4x4,0;0,6/1 k\
analogia
40 m 40.000
RAZEM 40.000
99|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w kanatach lub rurach m
d.9|0709-01 Kabel elektroen.miedz. YKY 4x2,5;0,6/1 k\
100 m 100.000
RAZEM 100.000
100/ KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w kanatach lub rurach m
d.9|0709-01 Kabel elektroen.miedz. YKY 3x1,5;0,6/1 k\
100 m 100.000
RAZEM 100.000
101|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w kanatach lub rurach m
d.9|0709-01 Przewéd BiT 1000 4x1,C
60+50*2+20+20 m 200.000
RAZEM 200.000
102|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w kanatach lub rurach m
d.9/0709-01 Przewdd do przetwornic BiTservo UV 2XSLCYK-J FR 4C
40 m 40.000
RAZEM 40.000
103|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w kanatach lub rurach m
d.9|0709-01 Przewdd sterowniczy BiT 500 (St) BLK FR 3x1,(
40 m 40.000
RAZEM 40.000
104|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w kanatach lub rurach m
d.9|0709-01 Przewéd BiT L2 BUS DB 1x2x0,64
40 m 40.000
RAZEM 40.000
105/|KNNR 5 Rury instalacyjne o $r.do 28 mm w konstrukcjach betonowych m
d.9|0112-01
analogia
100 m 100.000
RAZEM 100.000
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106/ KNNR 5 Puszki instalacyjne uniwersalne szt.
d.9/0112-03
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
107|KNR 7-08 Dostawa i montaz sondy - Hydrostatyczna sonda poziomu np. Aplisens SG-25S |ukl.
d.9|0101-01
analogia
2 ukl. 2.000
RAZEM 2.000
108/ KNR 7-08 Dostawa i montaz - sygnalizatory ptywakowe poziomu np. Nivelco NLN-1-10-1  |ukl.
d.9|0101-01
analogia
4 ukl. 4.000
RAZEM 4.000
109|KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. I-11 m3
d.9/0702-04
poz.95 m3 32.64
RAZEM 32.64
110|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznos$ci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.9|/1304-05
1 szt. 1
RAZEM 1
111|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.9|1304-01
1 szt. 1
RAZEM 1
112|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.9|1304-01
1 szt. 1
RAZEM 1
113|KNR 7-08 Przekucie otworéw przez $ciany z betonu szt
d.9|0904-02
analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
114|KNNR 5 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 16 mm2 m
d.9/0201-05
analogia
10 m 10.000
RAZEM 10.000
115|KNNR 5 Gtéwna szyna wyréwnawcza GSW szt.
d.9|0406-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
116 Wiaczenie sondy oraz pozsoattych urzadzen do systemu, Oprogramowanie ste- |kpl
d.9|analiza indy- |rownikéw, Rozruch i préby. Pozostate roboty instalacyjne oraz ogélnobudowlane
widualna zwigzane z podtgczeniem sondy hydrostatycznej
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
117 Wigczenie instalacji elektrycznej do istniejgcej na terenie zaktadu wraz z przeku-|kpl.
d.9/kalk. wiasna |ciami, zmurowaniami, uszczelnieniem przej$¢
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
10 Modernizacja komory przepompowni
118|KNR 4-051 |Demontaz istniejacego przekrycia kpl.
d.10/0410-06
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
119|KNR 4-01 Rozbidrka istniejgcych warstw wyréwnawczych z oczyszceniem podtoza (Rx2) |m?2
d.10/0211-03
analogia
3.14*1.50"2 m?2 7.065
RAZEM 7.065
120/ KNR K-01 Czyszczenie strumieniowo-$cierne na mokro powierzchni betonowych dna i $ciar m?2
d.10/0102-01
analogia
3.14*1.50"2 m2 7.065
2*3.14*1.50*6.80 m?2 64.056
RAZEM 71.121
121|KNR K-01 Wykucie odstonietego i skorodowanego zbrojenia m
d.10/0105-01
20 m 20.000
RAZEM 20.000
122|KNR K-01 Reczna reprofilacja ubytkéw w konstrukcjach betonowych na powierzchniach po{m?
d.10/0108-01 ziomych zaprawg cementowo-polimerowg - wykonanie warstwy sczepne;j

-9-
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poz.120 m?2 71.121
RAZEM 71.121
123|KNR K-01 Reczna reprofilacja ubytkéw w konstrukcjach betonowych zaprawg cementowo-pm
d.10/0109-01 limerowa - zabezpieczenie antykorozyjne odrdzewionych pretéw o ér. do 12 mm ha
powierzchniach poziomych i pionowych powtoka cementowo-polimerowag
20 m 20.000
RAZEM 20.000
124/ KNR K-01 Reczna reprofilacja ubytkéw w konstrukcjach betonowych zaprawg cementowo-g m?2
d.10/0110-01 limerowa - szpachlowanie powierzchni z betonéw prefabrykowanych na $cianach
szpachla cementowo-polimerowg
poz.120 m?2 71.121
RAZEM 71.121
125/KNR K-01 Reczna reprofilacja ubytkéw w konstrukcjach betonowych zaprawg cementowo-g m?2
d.10/0110-05 limerowa - szpachlowanie powierzchni szpachlg cementowo-polimerowg - dodatek
za kazdy nastepny 1 mm grubosci warstwy
Krotnos¢ = 10
poz.120 m?2 71.121
RAZEM 71.121
126/ KNR K-01 Izolowanie obiektow powtokg bitumiczno-lateksowg - gruntowanie powierzchni | m?2
d.10/0203-01
poz.120 m? 71.121
RAZEM 71.121
127|KNR K-01 Izolowanie obiektéw powtoka bitumiczno-lateksowg m?2
d.10|0203-02 Krotnos$¢ = 2
poz.120 m? 71.121
RAZEM 71.121
128/ KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych $cian zbiornika wraz z wklejeniem zbrojenia do istniejgg m3
d.10/0203-07 konstrukcji (Rx2)
analogia
2*3.14*1.65*0.30*0.50 m?3 1.554
RAZEM 1.554
129|KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych plyt stropowych wraz z wykonaniem zebra i otworéw w{m3
d.10/0203-08 zowych (Rx3)
analogia
3.14*1.802%0.20 m?3 2.035
RAZEM 2.035
130|KNR 2-02 Montaz zbrojenia t
d.10/1911-03
analogia
225/1000 t 0.225
RAZEM 0.225
131|KNR-W 2-02 | Skosy betonowe zbrojone wtéknami m3
d.10|1906-04
analogia
3.15*1.502*0.65 m?3 4.607
RAZEM 4.607
132|KNR-W 2-02 |Wymiana przej$¢ szczelnych przez $ciany zbiornika szt.
d.10/1917-02
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
133|KNR-W 2-15 |Wytaz w plycie gornej dla otworu 120x100cm typu lekkiego z kratg bezpieczenst szt.
d.10/0227-05 wa - stal 1.4301 wg rozwigzania systemowego
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
134 KNR-W 2-15 |Wytaz w plycie goérnej dla otworu 80x80cm typu lekkiego z kratg bezpieczenstwgszt.
d.10/0227-05 stal 1.4301 wg rozwigzania systemowego
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
135|KNR-W 2-02 |Pomost systemowy nierdzewny. Krata z tworzywa chemoodpornego. Drabina zej szt.
d.10/1214-02 ciowa ze stali 1.4301 systemowa. Porecze zejSciowe h=110cmze stali 1.4301 sys-
analogia temowe
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
136| KNR-W 2-02 |Wentylacja nawiewno - wywiewna ze stali k.o. szt.
d.10|0533-02
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
11 Wiata
1.1 Roboty rozbiérkowe
137|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych m?2
d.11.]0112-02

-10 -

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33506




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
42.16*18.15 m?2 765.204
RAZEM 765.204
138/ KNR AT-03 |Ciecie pitg nawierzchni m
d.11./0101-04 +
1/KNR AT-03
0101-05
30 m 30.000
RAZEM 30.000
139|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni o grubosci 40 cm m?2
d.11./0801-03
1/0801-04
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
140/ KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 30 cm |m?
d.11./0802-07
1/0802-08
poz.139 m?2 15.000
RAZEM 15.000
141/KNR 4-04 Rozebranie muru z blokéw betonowych typu BIGBLOCK z przetransportowanienim
d.11./0109-06 + utozeniem w miejscu wskazanym przez inwestora na terenie przylegtego placu
1|KNR 4-04
1105-01
analogia
30 m 30.000
RAZEM 30.000
142| KNR-W 4-03 |Reczny demontaz stupéw oswietleniowych stup
d.11./1151-02
1
1 stup 1.000
RAZEM 1.000
11.2 Roboty ziemne
143/ KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.11./0202-03 gr.kat. |-l z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowyta-
2 dowczymi
2.60*2.60*1.0*16 m?3 108.160
RAZEM 108.160
144/ KNNR 1 Wykopy z transportem urobku taczkami, odspojenie gruntu i przewoz na odlegto§ m3
d.11./0303-01 do 10 m, kat. gruntu I-1l - dokopy pod fundamenty
2
2.20*2.20*0.60*16 m?3 46.46
RAZEM 46.46
145/KNNR 1 Zasypywanie wykopow szer. 0,8-2,5 m o Scianach pionowych, gteb. wykopu do 1m3
d.11./0318-01 m, grunt. kat. I-1ll
2
p0z.143-p0z.146-poz.148 m3 59.71
RAZEM 59.71
11.3 Konstrukcja zelbetowa
146/ KNR 2-02 Podkiady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.11./1101-01
3
<pod fundamenty>2.20*2.20*0.10*16 m3 7.744
RAZEM 7.744
147|KNNR 2 Deskowanie systemowe taw fundamentowych betonowych lub zelbetowych m?2
d.11./0102-01
3
0.60*(2.00*4)*16 m2 76.800
0.90*(0.40*4)*16 m?2 23.040
RAZEM 99.840
148/ KNNR 2 Betonowanie stép fundamentowych zbrojonych m3
d.11.]0109-03
3
2.00*2.00%0.60*16 m3 38.400
0.40*0.40*0.90*16 m?3 2.304
RAZEM 40.704
149|KNNR 2 Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w elementach budynku - stopyt
d.11./0105-02 fundamentowe
3
2038.87/1000 t 2.039
RAZEM 2.039
11.4 Odtworzenie nawierzchni
150/ KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podifoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |llm?2
d.11./0103-03 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
4
50 m?2 50.000
RAZEM 50.000
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151|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 30 |m?
d.11./0113-03 cm
4|analogia
poz.150 m? 50.000
RAZEM 50.000
152|KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 19 |m?2
d.11.]0113-05 cm
4|analogia
poz.150 m?2 50.000
RAZEM 50.000
153|KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubosci po zageszczeniu 15 |m?2
d.11.]0111-02 cm
4|analogia
poz.150 m? 50.000
RAZEM 50.000
154/ KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtokniny separafm?
d.11./0101-01 cyjnej o szer. 5,0 m
4|analogia
poz.150 m?2 50.000
RAZEM 50.000
155|KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa gérna o grubosci 20 cm wraz z wykonaniem d m?2
d.11./0308-03 latacji; z betonu cementowego C35/45 XF4, zbrojonego widknem polipropyleno-
4/0308-04 wym w ilosci 0,9kg/m3
analogia
poz.150 m? 50.000
RAZEM 50.000
11.5 Konstrukcja stalowa
156 Konstrukcja stalowa - dostawa i montaz konstrukcji stalowej hali; kg
d.11.|analiza indy-
5|widualna
30935 kg 30935.000
RAZEM 30935.000
11.6 Obudowa dachu
157|KNNR 7 Obudowa dachu- blacha tapezowa T55 gr0,75mm m?2
d.11./0602-01
6|analogia
9.20*42.16*2 m?2 775.744
RAZEM 775.744
158/ NNRNKB Obrabki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm m?2
d.11./202 0541-01
6
42.16*3*0.25 m?2 31.620
RAZEM 31.620
11.7 Odwodnienie dachu
159|NNRNKB Rynny $rednicy 150 mm + sztucery m
d.11.]202 0518-04
7|analogia
42.16*2 m 84.320
RAZEM 84.320
160 NNRNKB Rury spustowe $rednicy 100 mm + kolana m
d.11./202 0520-03
7|analogia
6.0*8 m 48.000
RAZEM 48.000
11.8 Instalacja elektryczna
161|KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 1 kg - 2 mocowania szt.
d.11./1101-02
8
70 szt. 70.000
RAZEM 70.000
162|KNNR 5 Koryto kablowe m
d.11./1105-08 Korytko perforowane KGR50H42/2 0,5mm
8|analogia
35 m 35.000
RAZEM 35.000
163/ KNNR 5 Przewdéd N2XHzo 3x1,5mm2 m
d.11./0205-01
8|analogia
170 m 170.000
RAZEM 170.000
164|KNNR 5 Dostawa i montaz oprawy os$wietleniowej kpl.
d.11.]0501-03
8|analogia
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
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165/KNNR 5 Dostawa i montaz: WYLACZNIK POJEDYNCZY HERMETYCZNY szt.
d.11./0306-02
8
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
166| KNNR 5 Montaz puszki hermetycznej z podigczenim przewodow szt.
d.11./0303-10
8|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
167|KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w budynkach utozone luzem - Bednarka sim
d.11./0602-04 lowa ocynkowana 30x4mm uktadana w fundamencie wraz z potgczeniem ze zbro-
8|analogia jeniem konstrukcyjnym
150 m 150.000
RAZEM 150.000
168/ KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwodd 1-fazowy (pomiar pierw{pomiar
d.11./1303-01 szy)
8
3 pomiar 3.000
RAZEM 3.000
169|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.11./1304-01
8
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
11.9 Instalacja kanalizacyjna
170/ KNR-W 2-01 |Wykopy z zasypaniem, m3
d.11./0808-01 1. Odspojenie gruntu koparka i zatadowanie na samochéd samowytadowczy.
9|analogia 2. Transport gruntu przeznaczonego do zasypania wykopu na odlegto$¢ do | km
oraz nadmiaru gruntu na odlegto$¢ do 10 km.
3. Podsypka oraz obsypanie rurociggu piaskiem z zageszczeniem.
4. Wykopy i zasypanie wykopow reczne przy kolizji z istniejacym uzbrojeniem tere-
nu
5. Zasypanie wykopu gruntem z wykopu wraz z zageszczeniem.
6. Zmiana stanowiska koparki w miare postepu robot
60.0*1.10*2.0 m?3 132.000
RAZEM 132.000
171/KNR 2-18 Kanaly rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm m?2
d.11.]0501-02
9|analogia
60.0*1.20 m?2 72.000
RAZEM 72.000
172|KNR 2-28 Dostawa piasku na podsypki i obsypki - bez R m3
d.11.]0501-09
9|analogia
60.0*1.20%0.30 m3 21.600
60.0*1.20%0.20 m?3 14.400
RAZEM 36.000
173 Dostawa piasku na wymiane gruntu - 50% wykopu m3
d.11.|kalk. wtasna
9
(p0z.170-p0z.171*0.15-p0z.172)*0.5 m?3 42.600
RAZEM 42.600
174|KNR 2-31 Profilowanie terenu po zasypaniu wykopu m?2
d.11./1401-06
9
60.0*3.0 m?2 180.000
RAZEM 180.000
175|KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.11./1308-02
9
60.0 m 60.000
RAZEM 60.000
176/ KNNR 4 Wyprofilowanie kinety w studni wigczeniowej z betonu klasy C35/45 m3
d.11./1410-03
9
0.54 m?3 0.540
RAZEM 0.540
177|KNNR-W 9 |Wiercenie otworéw w elementach z betonu zwirowego szt.
d.11./1104-04
9
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
178/ KNNR 4 Wykonanie przejs¢ szczelnych przez $ciany studni kanalizacyjnej szt.
d.11./1427-01
9|analogia
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1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
179|KNNR 4 Wiacznie do istniejgcj instalacji szt.
d.11./1427-01
9|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
180|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kpl
d.11./1606-03
9|analiza indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
12 Estakada
121 Roboty ziemne
181/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.12./0202-03 gr.kat. |-l z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowyta-
1 dowczymi
2.60*2.60%1.0*2 m3 13.520
2.60*2.00*1.0*2 m3 10.400
RAZEM 23.920
182|KNNR 1 Wykopy z transportem urobku taczkami, odspojenie gruntu i przewoz na odlegto§ m3
d.12./0303-01 do 10 m, kat. gruntu I-1l - dokopy pod fundamenty
1
2.20*2.20%0.30*2 m3 2.90
2.20*1.40*0.30*2 m3 1.85
RAZEM 4.75
183|KNNR 1 Zasypywanie wykopow szer. 0,8-2,5 m o Scianach pionowych, gteb. wykopu do 1m3
d.12./0318-01 m, grunt. kat. I-ll
1
poz.181-p0z.184-poz.186 m3 14.53
RAZEM 14.53
12.2 Konstrukcja zelbetowa
184|KNR 2-02 Podkiady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.12./1101-01
2
<pod fundamenty>2.20*2.20*0.10*2 m3 0.968
2.20*1.40*0.10*2 m?3 0.616
RAZEM 1.584
185|KNNR 2 Deskowanie systemowe taw fundamentowych betonowych lub zelbetowych m?2
d.12./0102-01
2
0.60*(2.00%4)*2 m2 9.600
0.60*(2.00*2+1.20*2)*2 m2 7.680
0.20%(0.40*4)*4 m?2 1.280
RAZEM 18.560
186|KNNR 2 Betonowanie stép fundamentowych zbrojonych m3
d.12./0109-03
2
2.00*2.00%0.60*2 m3 4.800
2.00*1.20%0.60*2 m3 2.880
0.40*0.40*0.20*4 m?3 0.128
RAZEM 7.808
187|KNNR 2 Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w elementach budynku - stopyt
d.12./0105-02 fundamentowe
2
(163.73+230.47)/1000 t 0.394
RAZEM 0.394
12.3 Konstrukcja stalowa
188 Konstrukcja stalowa - dostawa i montaz konstrukcji stalowej hali; kg
d.12.|analiza indy-
3|widualna
551.39+445.84 kg 997.230
RAZEM 997.230
12.4 Instalacja
189|KNR 7-09 Montaz rurociggoéw ze stali kwsoodpornej fi 150 gr. $c. 3,0mm ocieplony wetng mm
d.12./2105-03 neralng gr. 50mm w otulinie z blachy kwasoodpornej wraz z podigczeniem do ist+
4|analogia niejacj instalacji - Rx2
20.0 m 20.000
RAZEM 20.000
13 Plyta fundamentowa pod zlewnie
13.1 Roboty ziemne
190/ KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.13./0202-03 gr.kat. |-l z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowyta-
1 dowczymi
3.00*2.00%0.90 m3 5.400
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RAZEM 5.400
191/KNNR 1 Zasypywanie wykopow szer. 0,8-2,5 m o Scianach pionowych, gteb. wykopu do 1m3
d.13./0318-01 m, grunt. kat. I-Ill
1
poz.190-poz.192-poz.194 m3 0.37
RAZEM 0.37
13.2 Konstrukcja zelbetowa
192|KNR 2-02 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podiozu gruntowym m3
d.13./1101-07
2
3.00*2.00%0.75 m?3 4.500
RAZEM 4.500
193|KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe stdp i ptyt fundamentowych betono- |m?2
d.13./0102-02 wych lub zelbetowych
2
0.20%(2.45*2+1.45*2) m?2 1.560
RAZEM 1.560
194/ KNNR 2 Betonowanie ptyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drob- m3
d.13./0109-04 nowymiarowym z transportem betonu pompa
2
2.45*1.45%0.15 m3 0.533
RAZEM 0.533
195/KNNR 2 Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w elementach budynku - stopyt
d.13./0105-02 fundamentowe
2
75.48/1000 t 0.075
RAZEM 0.075
13.3 Instalacja kanalizacyjna
196 KNR-W 2-01 |Wykopy z zasypaniem, m3
d.13./0808-01 1. Odspojenie gruntu koparka i zatadowanie na samochéd samowytadowczy.
3|analogia 2. Transport gruntu przeznaczonego do zasypania wykopu na odlegto$¢ do | km
oraz nadmiaru gruntu na odlegto$¢ do 10 km.
3. Podsypka oraz obsypanie rurociggu piaskiem z zageszczeniem.
4. Wykopy i zasypanie wykopow reczne przy kolizji z istniejacym uzbrojeniem tere-
nu
5. Zasypanie wykopu gruntem z wykopu wraz z zageszczeniem.
6. Zmiana stanowiska koparki w miare postepu robot
10.0*1.10*2.0 m?3 22.000
RAZEM 22.000
197|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm m?2
d.13./0501-02
3|analogia
10.0*1.20 m?2 12.000
RAZEM 12.000
198/ KNR 2-28 Dostawa piasku na podsypki i obsypki - bez R m3
d.13./0501-09
3|analogia
10.0*1.20*0.30 m3 3.600
10.0*1.20*0.20 m?3 2.400
RAZEM 6.000
199 Dostawa piasku na wymiane gruntu - 50% wykopu m3
d.13.|kalk. wtasna
3
(p0z.196-p0z.197*0.15-p0z.198)*0.5 m?3 7.100
RAZEM 7.100
200|KNR 2-31 Profilowanie terenu po zasypaniu wykopu m?2
d.13./1401-06
3
10.0*3.0 m?2 30.000
RAZEM 30.000
201|KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.13./1308-02
3
10.0 m 10.000
RAZEM 10.000
202|KNNR 4 Wyprofilowanie kinety w studni wigczeniowej z betonu klasy C35/45 m3
d.13./1410-03
3
0.54 m?3 0.540
RAZEM 0.540
203|KNNR-W 9 | Wiercenie otworéw w elementach z betonu zwirowego szt.
d.13./1104-04
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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204/KNNR 4 Wykonanie przejs¢ szczelnych przez $ciany studni kanalziacyjnej szt.
d.13./1427-01
3|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
205/KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kpl
d.13./1606-03
3|analiza indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
13.4/45311000-0 |Instalacja elektryczna
206|KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. llI m3
d.13./0701-02
4
15.0*0.40*0.70 m3 4.200
RAZEM 4.200
207|KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. lll m3
d.13./0702-02
4
poz.206 m3 4.20
RAZEM 4.20
208/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.13./0706-01
4
15.0*2 m 30.000
RAZEM 30.000
209|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie - Kabel YKY |m
d.13./0707-01 5x25 mm2
4|analogia
15.0 m 15.000
RAZEM 15.000
210|KNNR 6 Rozbidrka i odtworzenie nawierzchni utwardzonej oraz terenéw zielonych na tras|kpl
d.13./1105-02 przebiegu przewodow
4|kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
211|KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w budynkach utozone luzem - Bednarka sim
d.13.|0602-04 lowa ocynkowana 30x4mm uktadana w fundamencie wraz z potgczeniem ze zbro-
4|analogia jeniem konstrukcyjnym
5 m 5.000
RAZEM 5.000
14 Wyposazenie
212|KNR-W 7-04 |Dostawa i montaz przekrycia prefabrykowanego pcv kpl.
d.14/0501-01
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
213|KNR 7-07 Dostaw i montaz pompy wraz z podtgczeniem i sterowaniem w zbiorniku kpl.
d.14/0107-02
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
214/KNR 7-07 Dostaw i montaz pompy wraz z podtgczeniem i sterowaniem w komorze kpl.
d.14/0107-02
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
215/KNR 2-25 Dostawa i montaz z podtaczeniem do instalacji kontenerowej stacji zlewczej kpl
d.14/0102-01
analogia
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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