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1. CZĘŚĆ OPISOWA 

 

Niniejszy program funkcjonalno-użytkowy stanowi wytyczne do projektowania, w związku z czym, 

dopuszcza się dokonywanie w fazie projektowania niezbędnych zmian co do proponowanych 

rozwiązań budowlanych i instalacyjnych przez Wykonawcę, po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego 

oraz służy do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych oraz 

przygotowania oferty szczególnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac 

projektowych .  

Przedmiotem zamówienia jest „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla rozbudowy, 

przebudowy i remontu budynku byłego Schroniska Młodzieżowego w Chruszczobrodzie przy ul. 

Dworcowej na placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego w systemie rodzinkowym 

wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego oraz dostosowaniem budynku do obowiązujących 

przepisów (w tym p.poż.), dostosowaniem budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych  

i zastosowaniem OZE i nowoczesnych oraz energooszczędnych rozwiązań” zgodnie z wymaganiami  

i wytycznymi Zamawiającego, odpowiednich zarządców sieci i dróg oraz innych instytucji, które mogą 

mieć wpływ na realizację inwestycji. 

Dokumentację projektową oraz roboty budowlane i instalacyjne należy wykonać zgodnie z zapisami 

niniejszego PFU. W razie wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości lub niezgodności w wyżej 

wymienionych dokumentach Wykonawca ma obowiązek zwrócić się do Zamawiającego w celu 

wyjaśnienia i uzgodnienia właściwych rozwiązań projektowych. Celem zamówienia publicznego jest 

zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy, przebudowy i remontu istniejącego budynku w celu 

dostosowania go do nowej funkcji z przeznaczeniem na placówkę opiekuńczo-wychowawczą  zgodnie 

z obowiązującymi przepisami typu socjalizacyjnego w systemie rodzinkowym. 

 

1.1 OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 

Przedmiotem zamówienia jest: 

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie rozbudowy, przebudowy i remontu budynku 

obejmujących co najmniej: 

 opracowanie dokumentacji projektowej zawierającej projekty budowlane oraz wykonawcze  

w podziale na branże wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, 
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 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 

 harmonogram rzeczowo-finansowy na realizację robót budowlanych, 

 wykonanie rozbudowy, przebudowy i remontu budynku na podstawie wyżej wymienionych 

opracowań wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego do budynku, 

 wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie zgody na użytkowanie obiektu 

budowlanego, 

 uzyskanie wszelkich wymaganych badań, ekspertyz, uzgodnień, pozwoleń, certyfikatów 

wynikających z wykonywanej dokumentacji projektowej oraz prowadzonych robót w tym 

ewentualnych odstępstw od obowiązujących przepisów i norm. 

Przebudowa i remont budynku byłego Schroniska Młodzieżowego w Chruszczobrodzie obejmuje 

swoim zakresem: 

 przeprowadzenie ekspertyzy konstrukcyjno-budowlanej obejmującej wszelkie roboty 

związane z ingerencją w istniejącą konstrukcję budynku w szczególności zmianę lokalizacji lub 

wymiarów otworów okiennych i drzwiowych, przebudowę istniejących klatek schodowych, 

wykonanie przekuć i przebić przez istniejące przegrody budowlane, dodatkowe obciążenie 

fundamentów wynikające z planowanej nadbudowy ścian i wykonania nowej konstrukcji 

dachu itp. W razie konieczności należy również przeprowadzić inne badania w tym np. 

geologiczne, jeżeli będą one wymagane do prawidłowego zaprojektowania i wykonania 

robót, 

 roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe w zakresie wymaganym do zrealizowania rozbudowy, 

remontu i przebudowy byłego budynku Schroniska Młodzieżowego w Chruszczobrodzie na 

placówkę opiekuńczo-wychowawczą, 

 wykonanie nadbudowy ścian ostatnich kondygnacji wraz z wykonaniem nowej konstrukcji  

i pokrycia dachu w celu zapewnienia wymaganej wysokości pomieszczeń użytkowych wraz z 

wymianą istniejących rynien i rur spustowych oraz pozostałych obróbek blacharskich, 

 demontaż istniejącej drewniano-aluminiowej zabudowy tarasu oraz rozbudowę budynku 

wraz z wykonaniem nowoczesnego przeszklonego i zadaszonego ogrodu zimowego 

pełniącego całoroczną funkcję użytkową. Rozbudowę należy zaprojektować jako parterową z 

możliwością jej nadbudowania o kolejne kondygnacje w przyszłości. 
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 przebudowę istniejącej lub wybudowanie nowej klatki schodowej umożliwiającej 

komunikację między poszczególnymi kondygnacjami i pełniącej funkcję drogi ewakuacyjnej 

zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi,  

 montaż windy osobowej przystosowanej dla osób niepełnosprawnych umożliwiającej 

komunikację między wszystkimi kondygnacjami w budynku, 

 przebudowę i adaptację części pomieszczeń wraz ze zmianą ich funkcji w celu dostosowania 

budynku na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego w systemie 

rodzinkowym zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i obowiązującymi przepisami (ze 

szczególnym uwzględnieniem wymagań ppoż.), 

 wykonanie docieplenia oraz izolacji przeciwwilgociowej/przeciwwodnej ścian 

fundamentowych i ścian piwnic w budynku, 

 wykonanie izolacji przeciwwilgociowej oraz termicznej podłogi na gruncie, 

 wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych, 

 wymianę istniejącej stolarki okiennej, 

 wymianę drzwi zewnętrznych, 

 wymianę drzwi wewnętrznych,  

 demontaż istniejących posadzek ceramicznych, drewnianych i paneli podłogowych oraz 

montaż nowych podłóg, 

 demontaż istniejących okładzin ściennych i skucie istniejących tynków, a następnie 

wykonanie nowych tynków wewnętrznych gipsowych na kondygnacjach nadziemnych oraz 

tynków cementowo-wapiennych w pomieszczeniach piwnicznych, 

 malowanie ścian i sufitów wraz z zabezpieczeniem w postaci lamperii bezbarwnych do 

wysokości min. 150 cm i wykonaniem fartuchów ochronnych przy włącznikach elektrycznych,  

 demontaż istniejącej glazury w budynku oraz ułożenie nowych płytek w pomieszczeniach 

sanitarnych, 

 modernizację instalacji ciepłej wody użytkowej poprzez kompleksową wymianę wewnętrznej 

instalacji (orurowania), montaż nowego pojemnościowego podgrzewacza i podłączenie go do 

gruntowej pompy ciepła oraz instalacji solarnej, 
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 modernizację systemu centralnego ogrzewania obejmującą kompletny demontaż istniejącej 

instalacji, a następnie wykonanie nowej instalacji wewnętrznej (orurowania) wyposażonej w 

zawory podpionowe i liczniki ciepła, montaż nowej instalacji ogrzewania podłogowego w 

pomieszczeniach parteru: wiatrołap, pokój socjalny ze schowkiem, komunikacja, kuchnia, 

magazyn spożywczy, izolatka, jadalnia oraz nowych grzejników stalowych płytowych 

wyposażonych w zawory termostatyczne w pozostałych pomieszczeniach, a także zmianę 

istniejącego źródła ciepła na gruntową pompę ciepła (ewentualne pozostawienie istniejącego 

kotła gazowego jako szczytowe źródło ciepła), 

 kompleksową wymianę istniejącej instalacji elektrycznej w budynku wraz z wymianą 

istniejącego oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego na energooszczędne oprawy LED, 

 montaż instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach jadalni oraz świetlicy przy zastosowaniu 

miejscowych klimatyzatorów typu split. Jednostki zewnętrzne należy lokalizować na elewacji 

wschodniej. 

 modernizację istniejącej instalacji wodno-kanalizacyjnej (w tym przyłącza wody) wraz z 

wykonaniem przydomowej oczyszczalni ścieków,  

 wykonanie instalacji hydrantowej zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i przepisami 

przeciwpożarowymi dla tego typu obiektów wraz z wykonaniem nowego zbiornika ppoż., 

 wykonanie systemu odprowadzenia, magazynowania i wykorzystania wód opadowych, 

 montaż odnawialnych źródeł energii w postaci instalacji fotowoltaicznej  

oraz kolektorów słonecznych, 

 zagospodarowanie terenu przyległego do budynku ze szczególnym uwzględnieniem 

wykonania nowego ogrodzenia wybiegu dla koni oraz elementów małej architektury 

umożliwiających zabawę i integrację podopiecznych projektowanej placówki opiekuńczo-

wychowawczej, 

 zaopatrzenie budynku we wszystkie niezbędne do funkcjonowania placówki elementy 

wyposażenia w szczególności meble, urządzenia agd i rtv, kompletne wyposażenie łazienek, 

kuchni, jadalni, świetlicy i pozostałych pomieszczeń w tym gospodarczych i magazynowych, 

 pozostałe roboty nie wymienione powyżej, a konieczne do wykonania w celu dostosowania 

budynku byłego Schroniska Młodzieżowego w Chruszczobrodzie na placówkę opiekuńczo-

wychowawczą typu socjalizacyjnego w systemie rodzinkowym. 
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Cel zamówienia publicznego: 

Celem przeprowadzenia przebudowy i remontu budynku byłego Schroniska Młodzieżowego  

w Chruszczobrodzie jest przekształcenie na placówkę opiekuńczo – wychowawczą typu 

socjalizacyjnego w systemie rodzinkowym, zapewniającą opiekę całodobową dla 14 wychowanków. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie 

instytucjonalnej pieczy zastępczej w placówce tego typu powinny się znajdować następujące 

pomieszczenia: 

 od 5 do 7 pomieszczeń mieszkalnych dla wychowanków, (nie większe niż 5-osobowe, 

właściwie oświetlone, o powierzchni zapewniającej przechowywanie rzeczy osobistych  

i swobodne korzystanie z wyposażenia), 

 wspólna przestrzeń mieszkalna (stanowiącą miejsce spotkań, wypoczynku, miejsce nauki, 

świetlica), 

 przynajmniej po dwie łazienki i toalety (miejsce do prania i suszenia rzeczy osobistych  

i toalety, w ilości umożliwiającej korzystanie z nich w sposób zapewniający intymność  

i zgodność z zasadami higieny), 

 aneks kuchenny wraz z jadalnią (miejsce do przygotowywania posiłków, zapewniające 

odpowiednie warunki do bieżącego przechowywania i obróbki żywności), 

Ponadto w dobrze funkcjonującej placówce potrzebne są jeszcze : 

 pokój socjalny dla pracowników oraz jako miejsce przechowywania dokumentacji placówki, 

leków, ewentualnych depozytów itd., 

 pomieszczenie izolatki, 

 magazyn podręczny na odzież, pościel, ręcznik i inne wyposażenie, 

 magazyn na środki chemiczno- higieniczne, 

 magazyn sportowy, 

 magazyn spożywczy, 

 pomieszczenie kotłowni, 

 odrębna pralnio-suszarnia. 
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W celu spełnienia powyższych wymagań budynek ma być poddany rozbudowie przebudowie, 

remontowi i kompleksowej termomodernizacji dzięki czemu zmniejszeniu ulegnie zapotrzebowania 

na energię cieplną obiektu oraz koszty utrzymania, a także poprawiona zostanie jego estetyka  

i ergonomia. Do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej zainstalowana zostanie pompa 

ciepła, a także instalacja fotowoltaiczna oraz kolektory słoneczne. W wyniku przeprowadzonej 

modernizacji, poprawie ulegnie efektywność energetyczna budynku, a tym samym zmniejszeniu 

ulegnie emisja CO2 i pyłu zawieszonego PM10. Ponadto projekt dzięki poprawie efektywności 

energetycznej przyczyni się do ograniczenia zużycia energii, tym samym do ograniczenia 

negatywnego wpływu na klimat. Projekt zapewni odpowiednią adaptację do zamian klimatu w 

gospodarce przestrzennej i budownictwie. Wspiera również rozwój zrównoważony budownictwa na 

etapie planowania, projektowania, wznoszenia budynków oraz zarządzania nimi przez cały cykl życia. 

Projekt zakłada roczny spadek emisji gazów cieplarnianych, oszczędności energii elektrycznej  

i cieplnej, zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektu, zmniejszenie rocznego 

zużycia energii pierwotnej w budynku, redukcję PM 10. 

Projekt zapewni dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami poprzez likwidację barier 

architektonicznych, ograniczeń cyfrowych lub informacyjno-komunikacyjnych, które uniemożliwiają 

lub utrudniają osobom ze szczególnymi potrzebami udział w różnych sferach życia na zasadzie 

równości z innymi osobami. 

 

1.1.1 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJACE WIELKOŚĆ OBIEKTU I ZAKRES ROBÓT  

BUDOWLANYCH  

 

Budynek byłego Młodzieżowego Schroniska w Chruszczobrodzie przy ulicy Dworcowej jest 

budynkiem dwukondygnacyjnym z użytkowym poddaszem oraz częściowym podpiwniczeniem. Został 

wybudowany w 1996 roku jako obiekt o konstrukcji tradycyjnej murowanej z przesunięciem w pionie 

o pół kondygnacji. W obiekcie zlokalizowane są: kuchnia z pomieszczeniem przynależnym, hol ze 

schowkiem oraz zabudowany taras, pomieszczenie świetlicy/salonu, 8 pokoi mieszkalnych (od jedno 

do czteroosobowych), 2 łazienki i 2 wc na korytarzach. Ponadto w piwnicy zlokalizowane są 

dodatkowe pomieszczenia magazynowe, kotłownia oraz łazienka. Wszystkie kondygnacje są 

skomunikowane wewnętrzną klatką schodową. 
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Dane ogólne obiektu: 

 rodzaj obiektu: budynek użyteczności publicznej – byłe Schronisko Młodzieżowe, 

 powierzchnia użytkowa : ok. 225 m2, 

 powierzchnia tarasu – 65 m², 

 ilość kondygnacji: 2 kondygnacja nadziemne + częściowe podpiwniczenie i poddasze 

użytkowe. 

 
Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe budynku : 

Warunki w zakresie infrastruktury technicznej: 

Budynek wyposażony jest w następujące instalacje wewnętrzne: 

 instalacja centralnego ogrzewania – własna kotłownia gazowa, 

 instalacja C.W.U – centralne przygotowanie, kocioł gazowy. 

 instalacja wod.-kan. z uzdatniaczem wody, 

 instalacja wentylacji grawitacyjnej, 

 instalacja elektryczna, 

 instalacja teletechniczna, 

 instalacja odgromwa. 

Zakres robót budowlanych i instalacyjnych: 

Roboty  budowlane, instalacyjne, remontowe : 

 roboty rozbiórkowe – demontaż istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej, demontaż 

wewnętrznej instalacji C.O. wraz z grzejnikami, demontaż istniejącej instalacji wod.-kan. i 

c.w.u., demontaż istniejącej instalacji elektrycznej i teletechnicznej, demontaż starych opraw 

oświetleniowych, demontaż istniejących podłóg wraz ze skuciem posadzki na gruncie w celu 

wykonania izolacji termicznej, demontaż istniejącego tarasu i jego zabudowy, odkopanie 

ścian piwnic i ścian fundamentowych pod wykonanie izolacji termicznych, demontaż 

istniejącej konstrukcji i pokrycia dachu przed jego podniesieniem, demontaż istniejącego 

orynnowania i pozostałych obróbek blacharskich, usunięcie istniejącej warstwy ocieplenia 



P r o g r a m  f u n k c j o n a l n o - u ż y t k o w y  S t r o n a  | 13 

 

P r z e b u d o w a  i  r e m o n t  b y ł e g o  S c h r o n i s k a  M ł o d z i e ż o w e g o  w  C h r u s z c z o b r o d z i e  

ścian zewnętrznych w postaci styropianu, wyburzenie części ścianek działowych, 

powiększenie części otworów okiennych i drzwiowych, wykonanie przebić i przekuć pod 

ułożenie nowych instalacji wewnętrznych, usunięcie istniejących okładzin podłogowych i 

ściennych, skucie starych tynków wewnętrznych, wyburzenie części istniejących płyt 

balkonowych, 

 roboty izolacyjne – związane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych/przeciwwilgociowych 

ścian fundamentowych i podłogi na gruncie oraz izolacji termicznych przegród budowlanych 

zgodnie z obowiązującymi Warunkamsi Technicznymi 2021, wykonanie izolacji 

przeciwwilgociowych w pomieszczeniach sanitarnych, 

 roboty murarskie – związane z rozbudową budynku, a także zamurowaniem części 

istniejących otworów okiennych i drzwiowych, wymurowaniem nowych ścian działowych, 

podniesieniem ścian ostatnich kondygnacji w celu podwyższenia poziomu dachu itd., 

 roboty tynkarskie – wykonanie nowych tynków wewnętrznych gipsowych i cementowo-

wapiennych na ścianach i sufitach, wykonanie nowych wypraw elewacyjnych w technologii 

lekkiej mokrej z tynku silikonowego, 

 roboty malarskie i wykończeniowe – wykonanie zabudów z płyt gipsowo-kartonowych, 

malowanie ścian i sufitów wraz z wykonaniem lamperii i zabezpieczeniem włączników 

elektrycznych, 

 roboty posadzkarskie – wykonanie nowych wylewek oraz okładzin podłogowych, 

 roboty polegające na montażu stolarki okiennej i drzwiowej – montaż nowej 

energooszczędnej stolarki okiennej PCV częściowo wyposażonej w higrosterowalne 

nawiewniki okienne, montaż nowej energooszczędnej stolarki i ślusarki drzwiowej, 

wykonanie ogrodu zimowego w formie przeszklonych witryn z aluminium (ciepłe profile),  

 roboty dekarskie – roboty związane z montażem nowej konstrukcji oraz izolacji i pokrycia 

dachu, 

 instalacje C.O. – montaż nowego źródła ciepła w postaci gruntowej pompy, wykonanie nowej 

instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania (orurowania) wraz z ogrzewaniem 

podłogowym na parterze oraz nowymi grzejnikami w pozostałych pomieszczeniach, montaż 

zaworów termostatycznych, zaworów podpionowych i odcinających oraz regulacja instalacji, 

 montaż windy dla osób niepełnosprawnych, 
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 instalacja ciepłej wody użytkowej – montaż nowego podgrzewacza pojemnościowego  

i podłączenie go do nowego źródła ciepła w postaci pompy ciepła oraz kolektorów 

słonecznych, 

 instalacja wod.-kan. – modernizacja istniejącego przyłącza wody, wykonanie nowej instalacji 

wewnętrznej (orurowania) wraz z montażem systemu filtrowania i uzdatniania wody na 

wejściu do budynku, montaż przydomowej oczyszczalni ścieków oraz systemu 

odprowadzania i magazynowania wód opadowych z możliwością jej wykorzystania do celów 

gospodarczych, wykonanie systemu hydrantowego zgodnie z wymaganiami ppoż, 

 instalacje elektryczne, oświetleniowe – montaż kompletnej instalacji elektrycznej, wraz z 

nowymi gniazdami zasilania, włącznikami i wyłącznikami świateł, nowymi oprawami 

oświetleniowymi o wysokim standardzie oraz instalacjami teletechnicznymi wszelkiego typu: 

w tym kablową siecią wewnętrzną LAN, anteną satelitarną, gniazdami antenowymi itd., 

 montaż instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach jadalni oraz świetlicy poprzez wykorzystanie 

miejscowych klimatyzatorów typu split. Jednostki zewnętrzne klimatyzatorów należy 

lokalizować na wschodniej elewacji budynku. 

 instalacje fotowoltaiczne – montaż instalacji PV wraz z osprzętem, przewodami  

i układami pomiarowymi, 

 instalacja ppoż. – dostosowanie budynku do przepisów przeciwpożarowych w tym wykonanie 

uzupełniającego źródła wody do celów ppoż., 

 wykonanie zagospodarowania terenu przyległego do budynku w celu stworzenia warunków 

do zabawy oraz integracji podopiecznych placówki w tym: montaż elementów małej 

architektury w postaci ławek, piaskownicy, drabinek treningowych, urządzeń do ćwiczeń, 

huśtawek i innych elementów zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, 

 wyposażenie i roboty wykończeniowe – biały montaż i wyposażenie wc, łazienek oraz kuchni, 

umeblowanie pokoi mieszkalnych, jadalni i świetlicy, dostawa i montaż pozostałego 

kompleksowego wyposażenia zgodnie z potrzebami wynikającymi z charakteru 

funkcjonowania placówki, 

 pozostałe roboty – inne rodzaje robót nie wymienionych powyżej, a koniecznych do 

zrealizowania w celu poprawnego zaprojektowania i wykonania pełnego zakresu prac 

pozwalających uzyskać założone cele Zamówienia. 
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1.1.2 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1.1.2.1 UWARUNKOWANIA FORMALNO-PRAWNE 

 

Organizacją wdrażającą projekt jest powiat zawierciański znajdujący się w województwie śląskim. 

Siedzibą władz powiatu jest miasto Zawiercie. Powiat zawierciański utworzony został w 1999 roku w 

ramach reformy administracyjnej. 

W skład powiatu wchodzą: gminy miejskie: Poręba, Zawiercie; gminy miejsko-wiejskie: Łazy, 

Ogrodzieniec, Pilica, Szczekociny; gminy wiejskie: Irządze, Kroczyce, Włodowice, Żarnowiec oraz 

miasta: Poręba, Zawiercie, Łazy, Ogrodzieniec, Pilica, Szczekociny.  

 

Powiat zawierciański graniczy z powiatami: myszkowskim, będzińskim, częstochowskim oraz miastem 

na prawach powiatu Dąbrowa Górnicza (woj. śląskie); włoszczowskim i jędrzejowskim (woj. 

świętokrzyskie); olkuskim i miechowskim (woj. małopolskie) 

Powiat działa na podstawie: 

 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, 

poz. 1592 z 2001 roku z późn. zm.), 

 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 1998 roku w sprawie utworzenia powiatów 

(Dz. U. Nr 103, poz. 652) oraz niniejszego Statutu 

 

Powiat, zgodnie z art. 4 ustawy o samorządzie powiatowym, wykonuje określone ustawami zadania 

publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie: 

 edukacji publicznej, 

 promocji i ochrony zdrowia, 

 pomocy społecznej, 

 polityki prorodzinnej, 

 wspierania osób niepełnosprawnych, 

 transportu zbiorowego i dróg publicznych, 

 kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, 

 kultury fizycznej i turystyki, 
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 geodezji, kartografii i katastru, 

 administracji architektoniczno-budowlanej, 

 gospodarki wodnej, 

 ochrony środowiska i przyrody, 

 rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, 

 porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, 

 ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania powiatowego magazynu 

przeciwpowodziowego, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym 

zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, 

 przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy, 

 ochrony praw konsumenta, 

 utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów 

administracyjnych, 

 obronności, 

 promocji powiatu, 

 współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

 

Do kompetencji starosty i zarządu powiatu należy podejmowanie decyzji w zakresie: 

 edukacji publicznej (szkoły ponadpodstawowe i szkoły artystyczne) 

 ochrony zdrowia (szpitale rejonowe, powiatowe) 

 transportu na terenie powiatu (współfinansowanie lokalnych linii autobusowych, np. 

miejskich przedsiębiorstw komunikacji w miastach na prawach powiatu) 

 opieki nad drogami publicznymi powiatowymi 

 geodezji 
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 gospodarki nieruchomościami 

 ochrony środowiska 

 porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli 

 przeciwdziałania bezrobociu 

 obronności 

 pomocy społecznej 

 wydawania zezwoleń na podejmowanie pracy przez cudzoziemców 

 zwalczania klęsk żywiołowych oraz organizowania pomocy na szczeblu powiatowym 

 rejestracji pojazdów oraz wydawania praw jazdy. 
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Budynek byłego Schroniska Młodzieżowego jest zlokalizowany na terenie powiatu zawierciańskiego 

na działce nr 6971 obręb 0001 przy ul. Dworcowej, 42-456 Chruszczobród. Działka oraz budynki są 

własnością Zamawiającego i posiada on pełne prawo do dysponowania nimi na cele budowlane. 

Obszar i nieruchomości objęte inwestycją nie leżą na terenie objętym ochroną konserwatorską i nie 

są wpisane do rejestru zabytków. Teren objęty inwestycją jest zlokalizowany na obszarze dla którego 

uchwalono Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego o następującej treści: 
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P r o g r a m  f u n k c j o n a l n o - u ż y t k o w y  S t r o n a  | 20 

 

P r z e b u d o w a  i  r e m o n t  b y ł e g o  S c h r o n i s k a  M ł o d z i e ż o w e g o  w  C h r u s z c z o b r o d z i e  
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Zapisy Uchwały NR XX/179/16 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 14 września 2016 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łazy dla terenów 
oznaczonych H2MN/U oraz : 

 

§ 21. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami B1MN/U, B2MN/U, F1MN/U, F2MN/U, 
H1MN/U, H2MN/U, K1MN/U, K2MN/U oraz L1MN/U – L6MN/U ustala się przeznaczenie podstawowe: 

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w formie zabudowy wolnostojącej, szeregowej i bliźniaczej; 

2) zabudowa usługowa. 

2. Zabudowa mieszkaniowa i usługowa może być realizowana łącznie lub samodzielnie, w ramach jednej 
działki. 

3. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem B2MN/U jako usługi dopuszcza się realizację 
wyłącznie usług turystyki. 

4. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania 
zabudowy oraz zasady zagospodarowania terenu: 

1) wskaźnik intensywności zabudowy nie mniejszy niż 0,01 i nie większy niż 1,5; 

2) powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 20% powierzchni działki; 

3) powierzchnię zabudowy nie większą niż 50% powierzchni działki; 

4) maksymalną wysokość zabudowy nie większą niż 12 m; 

5) geometrię dachu: 

a) dachy o kącie nachylenia głównych połaci nie większym niż 45°, 

b) dla dachów o kącie nachylenia głównych połaci większym niż 20° ustala się obowiązek zachowania 
jednakowych spadków głównych połaci. 

§ 42. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami A1ZP – A3ZP, D1ZP, D2ZP i H1ZP ustala się 
przeznaczenie: 

1) podstawowe: zieleń urządzona, 

2) uzupełniające: zabudowa usług sportu, rekreacji, handlu i gastronomi. 

2. Dla terenów, o których mowa w ust 1, ustala się możliwość realizacji przeznaczenia uzupełniającego 
stanowiącego nie więcej niż 15% powierzchni przeznaczonej pod przeznaczenie podstawowe na danej działce. 

3. W ramach przeznaczeń, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się realizację: 

1) ciągów pieszych i pieszo-jednych; 

2) zbiorników wodnych; 

3) obiektów małej architektury; 

4) infrastruktury technicznej. 

4. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania 
zabudowy oraz zasady zagospodarowania terenu: 

1) wskaźnik intensywności zabudowy nie mniejszy niż 0,01 i nie większy niż 0,1; 

2) powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 80% powierzchni działki; 

3) powierzchnię zabudowy nie większą niż 10% powierzchni działki; 

4) maksymalną wysokość zabudowy 9 m; 

5) geometrię dachu: 

a) dachy o kącie nachylenia głównych połaci nie większym niż 45°, 

b) dla dachów o kącie nachylenia głównych połaci większym niż 20° ustala się obowiązek zachowania 
jednakowych spadków głównych połaci. 
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1.1.2.2 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE 

 

Budynek byłego Schroniska Młodzieżowego w Chruszczobrodzie powstał w 1996 roku. Zlokalizowany 

jest na działce nr 6971 obręb 0001o powierzchni ok. 11 500 m2  przy ul. Dworcowej. Na 

nieruchomości gruntowej poza przedmiotowym obiektem zlokalizowana jest jeszcze stajnia oraz 

wyłączona z użytkowania portiernia. W sąsiedztwie budynku znajduje się ogrodzony wybieg dla koni, 

drogi wewnętrzne oraz ciągi piesze, parking, wydzielone miejsce na ognisko, studnia i zbiornik 

wodny. Wokół budynku znajdują się również wysokie drzewa iglaste oraz liściaste. 

Byłe Schronisko Młodzieżowe łącznie ma ok 255 m2 łącznej powierzchni w skład której wchodzą: 

 Parter: 

 Kuchnia z pomieszczeniem przynależnym - schowkiem, 

 Hol, 

 Schowek, 

 Pokój mieszkalny nr 1, 

 Wc, 

 Łazienka, 

 Pokój mieszkalny nr 2, 

 Komunikacja, 

 Zadaszony taras (dodatkowa powierzchnia ok. 65m2) 

 Piętro: 

 Pokój mieszkalny nr 3, 

 Pokój mieszkalny nr 4, 

 Wc, 

 Łazienka, 

 Pokój mieszkalny nr 5, 

 Pokój mieszkalny nr 6, 

 Komunikacja 

 Poddasze: 

 Świetlica/salon, 

 Pokój mieszkalny nr 7, 

 Pokój mieszkalny nr 8, 

 Komunikacja. 

Dodatkowo istnieją pomieszczenia magazynowe oraz socjalne w kondygnacji podziemnej, które nie 

zostały ujęte w powyższym zestawieniu. 
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W stanie istniejącym budynek nie spełnia obowiązujących wymogów określonych w warunkach 

technicznych oraz przepisach przeciwpożarowych. Po analizie stwierdzono, że istniejąca klatka 

schodowa jest zbyt wąska i wymaga wyburzenia lub przebudowy. Pomieszczenia poszczególnych 

kondygnacji mają zbyt małą wysokość w świetle w związku z czym należy zdemontować istniejące 

podłogi drewniane na legarach i wykonać nowe posadzki o mniejszej grubości w celu spełnienia 

wytycznych dotyczącej minimalnej wysokości, a także wykonać nadbudowę istniejących ścian 

ostatniej kondygnacji i podniesienie dachu. Pomieszczenia piwnicy nie nadają się na stały pobyt ludzi 

i mogą być jedynie wykorzystane jako magazyny po uprzednim dostosowaniu do obowiązujących 

przepisów i uzgodnieniu z nadzorem budowlanym oraz rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń 

przeciwpożarowych. Istniejąca zabudowa tarasu i sposób jej ogrzewania i wykorzystania w żaden 

sposób nie spełnia aktualnych standardów. Należy zdemontować aktualną konstrukcję i rozbudować 

budynek o dodatkowe pomieszczenia użytkowe oraz przeszklony ogród zimowy pełniący funkcję 

jadalni oraz miejsca na odpoczynek. Dach nowopowstałego ogrodu zimowego proponuje się 

zagospodarować pod duży odkryty taras pełniący funkcję przestrzeni rekreacyjnej. Wszystkie prace 

projektowe należy prowadzić w odniesieniu do obowiązujących przepisów i konsultować z 

odpowiednimi organami administracji państwowej. 

 

Charakterystyczne parametry konstrukcyjne oraz wykończeniowe budynku istniejącego kształtują się 

następująco: 

 ściany piwnic i fundamentowe – betonowe oraz częściowo murowane z kamienia, 

 ściany zewnętrzne murowane z pustaków żużlobetonowych, cegły ceramicznej i wapienno-

piaskowej oraz monolityczne. Od wewnątrz tynkowane i malowane, od zewnątrz ocieplone 

styropianem grubości 5 cm z wyprawą elewacyjną lekką mokrą,  

 ściany wewnętrzne tynkowane tynkami cementowo-wapiennymi, obłożone boazerią 

drewnianą lub płytkami ceramicznymi w pomieszczeniach sanitarnych. Fragmentami 

wykonano ściany o lekkiej konstrukcji – wejście do klatki schodowej z poziomu parteru oraz 

zabudowa w kuchni, 

 stropy wewnętrzne żelbetowe tynkowane tynkami cementowo-wapiennymi oraz 

wykończone płytkami ceramicznymi, drewnem lub panelami podłogowymi, 

 schody wewnętrzne żelbetowe monolityczne. 

 dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej kryty blachą, 



P r o g r a m  f u n k c j o n a l n o - u ż y t k o w y  S t r o n a  | 24 

 

P r z e b u d o w a  i  r e m o n t  b y ł e g o  S c h r o n i s k a  M ł o d z i e ż o w e g o  w  C h r u s z c z o b r o d z i e  

 stolarka okienna drewniana z podwójnym oszkleniem, 

 drzwi zewnętrzne drewniane, aluminiowe, 

 balustrady balkonowe stalowe obudowane drewnem, 

 rynny i rury spustowe stalowe, 

 zabudowa tarasu drewniana z elementami aluminium, pokryta płytami pleksi. 

 

 

Charakterystyczne parametry instalacyjne budynku istniejącego: 

 Instalacja C.O. – wykonana z rur stalowych prowadzonych po wierzchu ścian, z grzejnikami 

płytowymi z zaworami termostatycznymi, w łazienkach grzejniki drabinkowe. Zasilanie z 

własnej kotłowni gazowej zlokalizowanej w piwnicy. 

 Instalacja C.W.U. – instalacja centralna zasilana z lokalnej kotłowni gazowej, 

 Instalacja wentylacji – w budynku występuje wentylacja grawitacyjna. 

 Instalacja elektryczna (oświetleniowa) – istniejąca instalacja oświetleniowa w budynku jest 

oparta o żarowe źródła światła (żyrandole).  
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Wymagania techniczne i funkcjonalne dla nowoprojektowanego budynku: 

 Budynek po rozbudowie, przebudowie i remoncie powinien charakteryzować się 

powierzchnią ok. 350 m2, na którą składa się wg proponowanej koncepcji : 

 Piwnica: 

 Komunikacja – ok. 19,8 m2, 

 Magazyn odzieży – ok. 6,1 m2, 

 Magazyn sportowy ok. 5,2 m2, 

 Magazyn pościeli – ok. 2,8 m2, 

 Magazyn środków chemicznych – ok. 2,9 m2, 

 Kotłownia – ok. 13,6 m2. 

 Parter: 

 Wiatrołap – ok. 8,4 m2, 

 Pokój Socjalny – ok. 10,6 m2, 

 Schowek/Depozyt – ok 1,8 m2, 

 Komunikacja – ok. 20,1 m2, 

 Jadalnia - ok. 42,4 m2, 

 Magazyn spożywczy 4,6 m2, 

 Kuchnia – ok. 12,5 m2, 

 Izolatka – ok. 8,5 m2, 

 Pokój 1 – ok. 21,9 m2, 

 WC – ok. 1,7 m2, 

 Komunikacja – ok. 8,6 m2, 

 Łazienka – ok. 6,9 m2. 
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 Piętro 1: 

 Pokój 2 – ok. 21,9 m2, 

 Komunikacja – ok. 8,6 m2, 

 WC – ok. 1,45 m2, 

 Łazienka – ok. 6,9 m2, 

 Pokój 3 – ok. 13,6 m2, 

 Komunikacja – ok. 12,9 m2, 

 Pokój 4 – ok. 10,5 m2. 

 Poddasze: 

 Pokój 5 – 21,9 m2, 

 Łazienka z WC – 4,2 m2, 

 Pralnio-suszarnia – 4,3 m2, 

 Komunikacja – 8,6 m2, 

 Świetlica – 39,0 m2, 

 Ponadto w efekcie rozbudowy budynku o parterową część zawierającą wiatrołap, 

komunikację, kuchnię oraz jadalnię powstanie taras o powierzchni – ok. 72,9 m2. 

UWAGA. Wszystkie powyższe wskaźniki powierzchniowe i kubaturowe w odniesieniu do  

                   projektowanego budynku są wartościami szacunkowymi przyjętymi na podstawie  

                   zaproponowanej koncepcji modernizacji budynku w celu określenia wartości zamówienia 

                   i mogą ulec zmianie po wykonaniu dokumentacji projektowej.  

Charakterystyczne parametry konstrukcyjne oraz wykończeniowe budynku projektowanego 

kształtują się następująco: 

 ściany piwnic i fundamentowe – betonowe oraz częściowo murowane z kamienia w części 

istniejącej oraz żelbetowe w części rozbudowywanej, 
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 ściany zewnętrzne części istniejącej murowane z pustaków żużlobetonowych, cegły 

ceramicznej i wapienno-piaskowej oraz monolityczne. Ściany zewnętrzne nadbudowy 

wykonane z cegły silikatowej lub pustaka ceramicznego. Ściany zewnętrzne dobudowanej 

części parterowej monolityczne żelbetowe, 

 ściany wewnętrzne kondygnacji podziemnej tynkowane tynkami cementowo-wapiennymi 

kategorii minimum IV, ściany kondygnacji nadziemnych wykończone tynkiem gipsowym 

kategorii IV, 

 ściany wewnętrzne pomieszczeń sanitarnych należy wykończyć płytkami ceramicznymi 

pierwszego gatunku, wymiar i kolorystykę płytek należy dobrać w uzgodnieniu z 

Zamawiającym, 

 ściany wewnętrzne ciągów komunikacyjnych, klatek schodowych i pozostałych pomieszczeń 

należy wykończyć poprzez wykonanie gładzi oraz co najmniej dwukrotne malowanie farbami 

lateksowymi wraz z zabezpieczeniem powierzchni ścian do wysokości minimum 150 cm 

lakierem bezbarwnym umożliwiającym łatwe czyszczenie. Dodatkowo należy wykonać 

fartuchy ochronne przy włącznikach elektrycznych. Kolorystykę warstw wykończeniowych 

należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie wykonywania dokumentacji projektowej, 

 ściany zewnętrzne wykończone w technologii lekkiej mokrej z izolacją w postaci styropianu o 

parametrach umożliwiających osiągnięcie spółczynnika U≤0,20 W/m2K zgodnie z WT2021. 

Wyprawy elewacyjne należy wykonać z tynki silikonowego o kolorystyce uzgodnionej z 

Zamawiającym. Należy przewidzieć i zaprojektować wykonanie boni w celu nadania 

budynkowi nowoczesnego i estetycznego wyglądu. 

 posadzki betonowe, na parterze izolowane styropianem o parametrach pozwalających 

uzyskać określony w WT2021 współczynnik przenikania ciepła dla przegrody na poziomie 

U≤0,30 W/m2K. 

 posadzki ciągów komunikacyjnych oraz klatki schodowej wykończyć płytkami gresowymi, o 

klasie ścieralności min. PEI 4 oraz antypoślizgowości minimum R9. Posadzki pomieszczeń 

jadalni, kuchni, magazynu spożywczego i łazienek oraz innych pomieszczeń higieniczno-

sanitarnych wykończyć płytkami o antypoślizgowości minimum R10. Posadzkę pomieszczenia 

pralni wykonać w klasie antypoślizgowości minimum R11. Posadzki pomieszczeń kondygnacji 

podziemnej wykończyć gresem technicznym o klasie antypoślizgowości minimum R10. 
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Wszystkie okładziny muszą być produktami pierwszego gatunku. Rozmiar i kolorystykę oraz 

sposób ułożenia płytek należy uzgodnić na etapie projektowania z Zamawiającym, 

 w pomieszczeniach mieszkalnych, pokoju socjalnym oraz świetlicy należy wykonać podłogę z 

paneli winylowych posiadające certyfikaty oraz dokumenty potwierdzające dopuszczenie 

paneli do montażu w obiektach użyteczności publicznej. Panele muszą charakteryzować się 

strukturą drewna, klasą użyteczności min. 32, klasa palności min. Bfls1, antypoślizgowością 

min. R9, możliwością stosowania na posadzkach z ogrzewaniem podłogowym. Rodzaj  

i kolorystykę paneli podłogowych należy uzgodnić z Zamawiającym, 

 wykończenie tarasu zewnętrznego i balkonów należy wykonać płytkami gresowymi 

mrozoodpornymi o klasie antypoślizgowości min. R11. Kolorystykę należy dobrać do wyglądu 

elewacji budynku i uzgodnić z Zamawiającym. Balustrady tarasu należy zaprojektować i 

wykonać z profili ze stali nierdzewnej z wypełnieniem ze szkła bezpiecznego. 

 sufity należy wykończyć poprzez wykonanie gładzi oraz co najmniej dwukrotne malowanie 

farbami lateksowymi w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym, 

 nowa klatka schodowa żelbetowa monolityczna z balustradami wykonanymi ze stali 

nierdzewnej,  

 dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej pokryty blachą panelową powlekaną o grubości 

0,07 cm montowaną na rąbek stojący.  Kolorystykę dachu należy uzgodnić z Zamawiającym. 

Na etapie projektowania dachu należy przewidzieć podkonstrukcję do montażu paneli PV 

oraz wykonanie nowej instalacji odgromowej, 

 strop ostatniej kondygnacji należy wykonać jako gipsowo kartonowy na ruszcie stalowym z 

ociepleniem z wełny mineralnej o parametrach i grubości umożliwiającej uzyskanie 

współczynnika przenikania ciepła dla przegrody U≤0,15 W/m2K 

 rynny oraz rury spustowe i pozostałe obróbki blacharskie w szczególności parapety 

zewnętrzne należy zaprojektować i wykonać z blachy powlekanej grubości 0,07 cm w kolorze 

dopasowanym do wyglądu elewacji budynku oraz zaakceptowanym przez Zamawiającego, 

 stolarka okienna PCV oraz aluminiowa w części dobudowanej parteru z potrójnym 

oszkleniem. Współczynnik przenikania ciepła dla całego zestawu okiennego (ramy + szyby) 

musi wynosić U≤0,90 W/m2K. 

 drzwi zewnętrzne aluminiowe ciepłe o współczynniku U≤1,30 W/m2K., 
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 drzwi wewnętrzne z wypełnieniem płytą wiórową lub „plastrem miodu” obłożone płytą HDF 

o kolorystyce uzgodnionej z Zamawiającym. Ościeżnice przylgowe, regulowane. Drzwi 

wyposażone w minimum trzy zawiasy, klamki oraz szyldy metalowe. Rodzaj i wygląd oraz 

kolorystykę należy uzgodnić z Zamawiającym. 

Charakterystyczne parametry instalacyjne budynku nowoprojektowanego: 

 Instalacja C.O. – z rur miedzianych lutowanych lub łączonych przez zaprasowanie 

prowadzonych w ścianach, z ogrzewaniem podłogowym w pomieszczeniach parteru oraz 

grzejnikami płytowymi z zaworami termostatycznymi na pozostałych kondygnacjach, w 

łazienkach grzejniki drabinkowe. Zasilanie z własnej kotłowni zlokalizowanej w kondygnacji 

podziemnej ze źródłem w postaci gruntowej pompy ciepła. Rury instalacji wewnętrznej C.O., 

których nie ma możliwości poprowadzić w ścianach należy zabudować. Wszystkie przewody 

powinny być zaizolowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 Instalacja ciepłej i zimnej wody użytkowej – zasilana ze zmodernizowanego przyłącza wody, 

ze stacją uzdatniania na wejściu do budynku oraz rozprowadzona przewodami miedzianymi 

prowadzonymi bruzdach ściennych w osłonach z tworzywa sztucznego. Ciepła woda 

przygotowywana za pomocą instalacji pompy ciepła wspomaganej instalacją solarną wraz z 

pojemnościowym podgrzewaczem wody. Wszystkie przewody C.W.U należy zaizolować 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 Instalacja kanalizacji sanitarnej – instalacja kanalizacji z rur PCV prowadzonych w bruzdach 

ściennych. Odprowadzenie ścieków do nowoprojektowanej przydomowej oczyszczalni 

ścieków dobranej pod kątem wielkości w oparciu o ilość użytkowników obiektu. Wielkość 

oczyszczalni należy dobrać dla minimum 16 użytkowników. 

 Instalacja wentylacji – w budynku występuje wentylacja grawitacyjna realizowana poprzez 

piony wentylacyjne wyciągowe oraz nawiew powietrza przez nawietrzaki okienne. 

 Instalacja klimatyzacji – instalacja klimatyzacji miejscowej w pomieszczeniach świetlicy i 

jadalni. Klimatyzatory typu split z jednostkami zewnętrznymi zlokalizowanymi na elewacji 

wschodniej. Moc klimatyzatorów należy dobrać w oparciu o powierzchnię i kubaturę 

pomieszczeń. 

 Instalacja elektryczna – instalacja elektryczna miedziana, oprawy oświetleniowe 

energooszczędne typu LED, zaprojektowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, 



P r o g r a m  f u n k c j o n a l n o - u ż y t k o w y  S t r o n a  | 30 

 

P r z e b u d o w a  i  r e m o n t  b y ł e g o  S c h r o n i s k a  M ł o d z i e ż o w e g o  w  C h r u s z c z o b r o d z i e  

zapewniające odpowiednią luminację. Zasilanie w energię elektryczną  

z istniejącego przyłącza oraz nowoprojektowanej instalacji fotowoltaicznej.  

 Instalacja przeciwpożarowa – instalacja hydrantowa zaprojektowana i wykonana zgodnie  

z obowiązującymi przepisami dla tego typu obiektów użyteczności publicznej. 

Charakterystyka zagospodarowania terenu i wyposażenia. 

 w ramach zagospodarowania terenu inwestycji należy przewidzieć wykonanie nowego 

ogrodzenia zbiornika wodnego oraz wybiegu dla koni znajdujących się w sąsiedztwie budynku 

w celu zapewnienia bezpieczeństwa podopiecznych,  

 należy uzgodnić z Zamawiającym, zaprojektować i wykonać plac zabaw i miejsce 

wypoczynkowo-rekreacyjne dla podopiecznych w skład, którego będą wchodzić co najmniej: 

 ławki ogrodowe – minimum 4 szt., 

 piaskownica ze zjeżdżalnią – 1 szt., 

 zestaw profesjonalnych drabinek do kalisteniki – 1 kpl., 

 huśtawki – 2 szt. 

 należy przewidzieć i zaprojektować odnowienie i modernizację istniejącego paleniska jako 

element uzupełniający funkcje wypoczynkowo-rekreacyjne. 

 w ramach zagospodarowania terenu należy przewidzieć, zaprojektować i wykonać 

przydomową oczyszczalnię ścieków mając na uwadze konieczność uwzględnienia obecności 

innych budynków i budowli w otoczeniu działki, na której ma być posadowiona przydomowa 

oczyszczalnia ścieków zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 

2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie z późniejszymi zmianami i poprawkami. 

 w ramach zagospodarowania terenu należy przewidzieć, zaprojektować i wykonać 

dodatkowy przeciwpożarowy zbiornik zapewniający odpowiedni zapas wody lub wykorzystać 

do tego celu istniejący zbiornik znajdujący się w sąsiedztwie budynku poprzez jego 

modernizację i adaptację do obowiązujących przepisów, 
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 w ramach wyposażenia obiektu Wykonawca przewidzi, zaprojektuje, a następnie dostarczy  

i zamontuje meble, organizery i urządzenia zgodnie z zestawieniem zawartym w dalszej części 

opracowania. 

 

1.2 OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Zaleca się dokonać oględzin i wizji lokalnej budynku w celu uzyskania niezbędnych informacji do 

dokonania prawidłowej wyceny. Rezygnacja z przeprowadzenia oględzin obciąża i stanowi ryzyko 

Wykonawcy składającego ryczałtową ofertę w na opracowanie dokumentacji projektowej  

i wykonanie robót związanych z rozbudową, przebudową i remontem budynku byłego Schroniska 

Młodzieżowego w Chruszczobrodzie.  

 

1.2.1 WYMAGANIA W ZAKRESIE DOKUMENTACJI BUDOWLANEJ, WYKONAWCZEJ I POWYKONAWCZEJ 

ORAZ SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 

 

Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem rozbudowy, przebudowy i remontu 

Wykonawca musi opracować niezbędną dokumentację projektową, zawierającą minimum: 

 koncepcję proponowanych rozwiązań technologicznych zaakceptowaną przez Zamawiającego 

przed przystąpieniem do dalszych prac, 

 projekt budowlany wraz z wszelkimi uzgodnieniami i uzyskaniem pozwolenia na budowę 

obejmujący: 

 ekspertyzę konstrukcyjno-budowlaną istniejącego obiektu, 

 badania geotechniczne, 

 branżę architektoniczną, 

 branżę konstrukcyjno-budowlaną, 

 branżę elektryczną, 

 branżę sanitarną, 

 plan zagospodarowania terenu, 
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 projekt wykonawczy wraz z wszelkimi uzgodnieniami obejmujący: 

 branżę architektoniczną, 

 branżę konstrukcyjno-budowlaną, 

 branżę elektryczną, 

 branżę sanitarną, 

 plan zagospodarowania terenu 

 kosztorysy szczegółowe wszystkich branż, 

 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 

 szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy. 

Projektant zobowiązany jest do przewidzenia i ujęcia w dokumentacji projektowej wszystkich robót 

towarzyszących wymaganych przy realizacji inwestycji. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać od 

wszystkich autorów projektów i innych prac chronionych prawami autorskimi pełne majątkowe 

prawa autorskie oraz prawa zależne i przenieść je w całości na Zamawiającego w ramach 

wynagrodzenia ryczałtowego. Ponadto do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie Nadzoru 

Autorskiego przez cały okres realizacji inwestycji na bazie sporządzonych uprzednio projektów. 

 

Dokumentacja projektowa musi być opracowana w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami budowlanymi i polskimi normami w szczególności:  

 ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U. 2019 poz. 1186 z późn. zm.) 

 ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. 2019 poz. 755 z późn. zm.) 

 rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U.  2013 poz. 1129) 

 rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065) 

 rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, (Dz. U. 2018 poz. 
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1935) 

 rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w 

sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej  (Dz. 

U. 2015 poz. 2117) 

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i 

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym, (Dz. U. 2004 nr 130, poz. 1389) 

 innymi obowiązującymi przepisami związanymi z planowanym zamierzeniem inwestycyjnym. 

Dokumentacja projektowa będzie podlegać ocenie i zatwierdzeniu przez Zamawiającego i powinna: 

 zawierać optymalne rozwiązania technologiczne, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe  

oraz wszystkie niezbędne zestawienia (np: typy i ilości grzejników, okien i drzwi 

zewnętrznych, ilości, typy i moce zastosowanych opraw oświetleniowych itd.), rysunki 

szczegółów i detali wraz z dokładnym opisem i podaniem wszystkich niezbędnych 

parametrów pozwalających na identyfikację materiału lub urządzenia, 

 być uzgodniona z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, rzeczoznawcą ds. 

sanitarnohigienicznych oraz innymi organami opiniującymi w zakresie robót objętych 

przedmiotową inwestycją, 

 określać rodzaj i ilość odpadów powstałych w związku z robotami rozbiórkowymi, 

demontażem istniejących urządzeń i pozostałymi pracami związanymi z realizacją inwestycji, 

 być opatrzona klauzulą o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu  

ma służyć, tj. wykonania rozbudowy, przebudowy i remontu budynku zgodnie z 

wymaganiami Zamawiającego zawartymi w niniejszym  PFU, 

 być spójna i skoordynowana we wszystkich branżach (architektonicznej, sanitarnej, 

elektrycznej itd.) 

 być sprawdzona przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia i podpisana na każdym 

egzemplarzu przez projektanta i sprawdzającego, 

 ujmować wszystkie roboty niezbędne do wykonania, obliczenia i inne szczegółowe dane 

pozwalające na sprawdzenie poprawności jej wykonania, 
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 być zaopiniowana na etapie projektowania z Zamawiającym, szczególnie w zakresie 

wybranych rozwiązań materiałowych i konstrukcyjnych, doboru projektowanych urządzeń  

i osprzętu, a także kolorystyki i innych istotnych elementów. 

 być  dostarczona  Zamawiającemu w 4 egzemplarzach w wersji papierowej i 2 egz. na nośniku 

elektronicznym (CD/DVD) lub innym nośniku elektronicznym np. pendrive. Pliki muszą być 

zamieszczone w wersjach edytowalnych w formatach np. (.dwg ; .dxf ; .doc ; .xls) oraz w 

formacie nieedytowalnym (.pdf). 

Wykonawca przygotuje i przedłoży wszystkie projekty wykonawcze oraz obliczenia wraz ze 

szczegółami dotyczącymi konstrukcji i wykończenia robót. Powyższe projekty zostaną przekazane do 

zatwierdzenia i składać się będą z następujących tematów i pozycji: 

 rysunki złożeniowe, zestawieniowe, gabarytowe, kompletne i zwymiarowane, 

 schematy rysunkowe, 

 rysunki montażowe wszystkich elementów instalacji i szczegóły ich połączeń, 

 rysunki robót wykończeniowych, niezbędne rzuty, przekroje, widoki, itd. oraz wszystkie 

połączenia i wykończenia wewnętrzne i zewnętrzne, 

 opisy techniczne oraz specyfikacje wykonania i odbioru robót. 

W każdym tomie dokumentacji projektowej przekazanym do zatwierdzenia Zamawiającemu winien 

znajdować się spis rysunków. Rysunki i obliczenia, które powinien sporządzić Wykonawca, będą 

wykonane i przekazane zgodnie z wymaganiami. Rozmiary arkuszy powinny być zgodne z rozmiarami 

powszechnie stosowanymi chyba, że inne rozmiary zostaną uzgodnione z Zamawiającym. Rysunki 

wszystkich elementów instalacji powinny być czytelne i kompletne. Zastosowana skala zależeć będzie 

od rodzaju rysunku. 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót Wykonawca powinien przygotować w oparciu o 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129). 

Harmonogram rzeczowo-finansowy Wykonawca przygotuje w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

Przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych i instalacyjnych na Wykonawcy spoczywa 

obowiązek uzyskania wszelkich niezbędnych, do realizacji przedmiotu zamówienia pozwoleń, 
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uzgodnień i opinii, decyzji zatwierdzającej projekt i zezwalającej na budowę (zgłoszenia lub 

pozwolenia na budowę), a także zgłoszenie robót Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru 

Budowlanego (jeśli charakter prowadzonych prac będzie tego wymagał). Ponadto warunkiem 

koniecznym do rozpoczęcia robót budowlanych i instalacyjnych jest zatwierdzenie przez 

Zamawiającego przygotowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej.  

Po wykonaniu wszystkich robót związanych z realizacją zadania Wykonawca zobowiązany jest do 

sporządzenia dokumentacji powykonawczej zawierającej  m.in.: 

 prowadzoną na bieżąco ewidencję wszelkich zmian w rodzaju materiałów, urządzeń, 

lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie rysunków, wyłącznie 

do tego przygotowanych i przeznaczonych, 

 aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, w celu dokonania ich przeglądu i 

sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków Wykonawca przekaże  

Zamawiającemu. 

Wykonawca w ramach Zamówienia musi opracować dokumentację powykonawczą całości 

wykonanych robót, w tym również instrukcje obsługi i konserwacji na tyle szczegółowe, aby 

umożliwiały Zamawiającemu obsługę, konserwację, rozbieranie, ponowne składanie, regulacje i 

naprawy. Dokumentację powykonawczą Wykonawca przekaże Zamawiającemu w 4 egzemplarzach w 

wersji papierowej i 2 egz. na nośniku elektronicznym CD/DVD lub innym nośniku elektronicznym np. 

pendrive. Pliki muszą być zamieszczone w wersjach edytowalnych w formatach np. (.dwg ; .dxf ; .doc 

; .xls) oraz w formacie nieedytowalnym (.pdf). 

 

1.2.2 UWARUNKOWANIA ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM OBIEKTU W CZASIE PROWADZENIA ROBÓT 

 

Prace budowlano-montażowe będą prowadzone w sąsiedztwie czynnych obiektów zlokalizowanych 

na działce 6971 obręb 0001, wobec tego Zamawiający wymaga aby:  

 w trakcie robót Wykonawca zapewnił możliwość korzystania bez zakłóceń z dostaw energii 

elektrycznej, wody i  kanalizacji w sąsiednich obiektach, 

 ze względu na sąsiedztwo stajni oraz wybiegu dla koni, wszystkie roboty budowlane  

i instalacyjne (szczególnie prace emitujące hałas) były realizowane po uzgodnieniu oraz 

zgłoszeniu rozpoczęcia określonego zakresu robót Zamawiającemu, 



P r o g r a m  f u n k c j o n a l n o - u ż y t k o w y  S t r o n a  | 36 

 

P r z e b u d o w a  i  r e m o n t  b y ł e g o  S c h r o n i s k a  M ł o d z i e ż o w e g o  w  C h r u s z c z o b r o d z i e  

 sposób wykonywania, zakres i harmonogram prac był tak zaplanowany przez Wykonawcę, 

aby w minimalnym stopniu utrudnić korzystanie z ulokowanych w sąsiedztwie chodników, 

dróg oraz budynków w trakcie realizacji zadania, 

 znajdujące się w obiekcie mienie (meble, wyposażenie, sprzęt sportowy itd.) było 

zabezpieczone i/lub usuwane z pomieszczeń przez Wykonawcę w sposób nie powodujący 

jego uszkodzenia lub zniszczenia, a koszt wyżej wymienionych prac towarzyszących w całości 

pokrył Wykonawca uwzględniając je w cenie ryczałtowej. Wszelkie zniszczenia mienia 

zauważone przed rozpoczęciem zabezpieczania/usuwania, należy sfotografować  

i niezwłocznie zgłosić Zamawiającemu. Wszelkie koszty wynikające z wystąpienia uszkodzeń 

na mieniu, które nie zostały stwierdzone przed wykonywaniem prac, a będą zauważone po 

ich zakończeniu poniesie Wykonawca. Zamawiający zastrzega sobie prawe do podjęcia 

ostatecznej decyzji odnośnie przechowania i ponownego wykorzystania lub utylizacji 

aktualnego wyposażenia obiektu w całości lub części. 

 

1.2.3 PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY 

  

Przed rozpoczęciem wszelkich robót budowlanych, zaleca się, aby Wykonawca przeprowadził wizję 

lokalną terenu budowy w tym budynków, zieleni, dróg, chodników itp., które przylegają do miejsca 

wykonywania robót oraz terenu w pobliżu terenu budowy, na który roboty będą w jakikolwiek 

sposób oddziaływać. O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca musi 

poinformować Zamawiającego tak, aby umożliwić obecność na niej jego przedstawicieli. Wszelkie 

istniejące uszkodzenia i inne ważne szczegóły należy zidentyfikować, opisać, sfotografować lub 

sfilmować. Dokumentację taką (w formie zdjęć, filmu i opisu) Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej, przed rozpoczęciem 

wszelkich robót.. Jeśli podczas wizji lokalnej nie ujawniono żadnych znacznych uszkodzeń Wykonawca 

przekaże Zamawiającemu na piśmie potwierdzenie dokonania inspekcji (z adnotacją o braku 

uszkodzeń) przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań na terenie budowy. 

Zamawiający wymaga aby: 

 Wykonawca złożył właściwym miejscowo organom administracyjnym: wniosek o wydanie 

Dziennika Budowy oraz zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia budowy,  
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 Wykonawca realizował prace budowlane w ramach przedmiotowej inwestycji zgodnie z 

aktualnymi przepisami Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2019 poz. 1186 

z późn. zm.), 

 Dziennik Budowy był przechowywany przez Wykonawcę na terenie budowy oraz uzupełniany 

przez osoby uprawnione i zobowiązane prawem do dokonywania wpisów, 

 Wykonawca zatrudnił do realizacji inwestycji Kierownika Budowy. Kierownik Budowy winien 

przebywać na budowie w czasie prowadzenia robót lub być osiągalny na żądanie 

Zamawiającego, 

 Wykonawca opracował i uzgodnił z Zamawiającym: plan zagospodarowania budowy i plan 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 koszt organizacji poszczególnych obiektów zaplecza budowy był ujęty w cenie ryczałtowej, a 

ich lokalizacja nie kolidowała z istniejącymi w sąsiedztwie drogami i ścieżkami dla pieszych,  

 Wykonawca zapewnił odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy do czasu 

zakończenia i odbioru wszelkich robót w szczególności: 

 zamontował na terenie budowy wymagane prawem budowlanym tablice 

informacyjne, 

 wykonał odpowiednie oznakowania i zabezpieczenia wykopów, 

 wydzielił i oznaczył strefy niebezpieczne związane z pracami montażowymi na 

wysokości, 

 Wykonawca zapewnił i utrzymywał bezpieczeństwo na terenie budowy w okresie trwania 

realizacji Zamówienia, aż do jego zakończenia, w szczególności: 

 tak zorganizował teren budowy i prowadził na nim roboty, aby na każdym etapie prac 

był zapewniony dojazd do wszystkich budynków na terenie działki nr 6971 obręb 

0001 w Chruszczobrodzie, 

 utrzymywał warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 

związane z budową, a także zabezpieczył teren budowy przed dostępem osób 

nieupoważnionych (w szczególności z uwagi na sąsiadujący z terenem budowy 

wybieg dla koni), 
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 podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegał przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy, 

 utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy, 

 materiały łatwopalne zgromadzone na terenie budowy były składowane w sposób 

zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich, 

 Wykonawca zapewnił i utrzymywał porządek na terenie budowy w okresie trwania realizacji 

Zamówienia, aż do jego zakończenia, w szczególności: 

 na bieżąco usuwał wszelkie zniszczenia i zanieczyszczenia z dróg i ulic powstałe w 

wyniku realizacji robót, dostaw materiałów i innych czynności związanych z realizacją 

Zamówienia, 

 wszelkie uszkodzenia niezidentyfikowane i niezanotowane w dokumentacji z wizji 

lokalnej przed rozpoczęciem robót, a zauważone podczas i/lub po ich wykonaniu 

zostały naprawione przez Wykonawcę  na jego koszt, 

 godziny pracy pracowników zostały uzgodnione przez Wykonawcę z Zamawiającym, 

 wszelkie materiały pozyskane z demontaży i rozbiórek były składowane w 

wyznaczonym i uzgodnionym z Zamawiającym miejscu, materiały nienadające się do 

ponownego wykorzystania należy niezwłocznie wywieźć z terenu budowy  

i zutylizować, 

 godziny dostaw i wywozu materiałów zostały uzgodnione przez Wykonawcę  

z Zamawiającym, a podczas transportu drogi dojazdowe oraz ciągi piesze były 

zabezpieczone w sposób zapewniający bezpieczeństwo osobom postronnym. 

 Wykonawca tak zorganizował teren budowy, aby miał możliwość podłączenia obiektów 

zaplecza i korzystania ze wszystkich potrzebnych do realizacji robót budowlanych mediów. 

Zamawiający zastrzega, że wszystkie media, z których będzie korzystał Wykonawca (w 

szczególności woda oraz energia elektryczna) muszą być opomiarowane przy pomocy 

podliczników i rozliczane bezpośrednio z gestorami mediów na podstawie zawartych na czas 

prowadzenia robót budowlanych Umów. Wszelkie koszty związane z uzyskaniem zgody na 

doprowadzenie i przyłączenie mediów na placu budowy, a także opłaty wstępne, przesyłowe 
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i eksploatacyjne oraz ewentualne koszty napraw i likwidacji przyłączy muszą zostać ujęte w 

cenie ryczałtowej. 

 

1.2.4 W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, KONSTRUKCJI ORAZ  ROZWIAZAŃ TECHNICZNO-MATERIAŁOWYCH 

 

Zamawiający wymaga aby: 

Projektant, zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 Prawo Zamówień Publicznych podając konkretne 

rozwiązania techniczne i technologiczne - dopuszczał w ich opisach stosowanie innych rozwiązań co 

najmniej równoważnych, co do ich cech technicznych i jakościowych oraz parametrów, a wszelkie 

nazwy firmowe urządzeń i wyrobów, użyte w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach 

Technicznych, powinny być traktowane jako definicje standardu a nie konkretne nazwy urządzeń  

i wyrobów zastosowanych w dokumentacji. Obowiązek udowodnienia równoważności standardu 

będzie spoczywał na Wykonawcy i podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania prac termomodernizacyjnych spełniały wymogi 

obowiązujących norm i aprobat technicznych, posiadały wymagane atesty, były dostarczone  

i przechowywane w oryginalnych, fabrycznych opakowaniach w warunkach określonych w kartach 

technicznych. Modernizowane przegrody zewnętrzne muszą mieć współczynniki zgodne z WT2021. 

Wykonawca udzielił na wszystkie zainstalowane urządzenia, osprzęt oraz roboty budowlane 

gwarancji na okres minimum 60 miesięcy. 

Wszystkie prace projektowe i wykonawcze doprowadziły do powstania w pełni funkcjonalnej, 

nowoczesnej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego w systemie rodzinkowym dla 

14 wychowanków składającej się co najmniej z następujących pomieszczeń: 

 od 5 do 7 pomieszczeń mieszkalnych dla wychowanków, (nie większe niż 5-osobowe, 

właściwie oświetlone, o powierzchni zapewniającej przechowywanie rzeczy osobistych  

i swobodne korzystanie z wyposażenia), 

 wspólna przestrzeń mieszkalna (stanowiącą miejsce spotkań, wypoczynku, miejsce nauki, 

świetlica), 

 przynajmniej po dwie łazienki i toalety umożliwiające korzystanie z nich w sposób 

zapewniający intymność i zgodność z zasadami higieny, 
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 aneks kuchenny wraz z jadalnią (miejsce do przygotowywania posiłków, zapewniające 

odpowiednie warunki do bieżącego przechowywania i obróbki żywności), 

 pokój socjalny dla pracowników oraz jako miejsce przechowywania dokumentacji placówki, 

leków, ewentualnych depozytów itd., 

 pomieszczenie izolatki, 

 magazyn podręczny na odzież, pościel, ręcznik i inne wyposażenie, 

 magazyn na środki chemiczno- higieniczne, 

 magazyn sportowy, 

 magazyn spożywczy, 

 pomieszczenie kotłowni, 

 odrębna pralnio-suszarnia. 

Wszystkie stosowane materiały i urządzenia muszą się cechować najwyższą jakością umożliwiającą 

wieloletnie i bezawaryjne użytkowanie przez podopiecznych placówki. Zakres wszystkich robót w 

zakresie architektury, konstrukcji i rozwiązań techniczno-materiałowych obejmował wszelkie prace 

projektowe, ekspertyzy i prace wykonawcze niezbędne do realizacji w celu kompletnego 

przygotowania placówki do funkcjonowania zgodnie z aktualnymi przepisami, wymaganiami 

przeciwpożarowymi, szczegółowymi wymaganiami Zamawiającego określonymi w dalszej części 

opracowania wraz z dostosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych. 

 

1.2.4.1 W ZAKRESIE WYKONANIA IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ I DOCIEPLENIA ŚCIAN 

FUNDAMENTOWYCH ORAZ ŚCIAN PIWNIC 

 

Zamawiający wymaga aby: 

 Wykonawca dokonał wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia zakresu koniecznych do 

wykonania prac oraz określenia wymaganych do ich realizacji ilości materiałów oraz sprzętu 

w zależności od przyjętej technologii. Rezygnacja z przeprowadzenia oględzin obciąża i 

stanowi wyłączne ryzyko Wykonawcy składającego ryczałtową ofertę w na zaprojektowanie i 

wykonanie rozbudowy, przebudowy i remontu. 
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 Wykonawca odkopał ściany piwnic oraz ściany fundamentowe w budynku i przed 

przystąpieniem do prac termomodernizacyjnych oczyścił je i osuszył.  

 Wykonawca zaprojektował i wykonał izolację przeciwwilgociową lub przeciwwodną w 

zależności od występujących warunków gruntowo-wodnych na całej powierzchni 

zewnętrznych ścian piwnic wraz z fundamentami. Do prawidłowego zaprojektowania i 

wykonania hydroizolacji mogą okazać się konieczne badania gruntowo-wodne, które w takim 

przypadku należy bezwzględnie wykonać i na ich podstawie przyjąć właściwe rozwiązania 

projektowe. Koszt wykonania badań leży po stronie Wykonawcy i należy go uwzględnić w 

cenie ryczałtowej. 

 Wykonawca zaprojektował i wykonał izolację termiczną ścian fundamentowych  

i zewnętrznych ścian piwnic w budynku metodą bezspoinową. Należy zastosować materiał 

izolacyjny w postaci styropianu XPS o odpowiedniej grubości i współczynniku λ ≤ 0,035 

[W/(m*K)], aby po modernizacji przegrody charakteryzowały się współczynnikiem 

przenikania ciepła U ≤ 0,2 [W/(m2*K)]. 

 Wykonawca zaprojektował i wykonał zabezpieczenie nowej izolacji termicznej folią 

kubełkową, 

 Wykonawca tak zaprojektował i wykonał hydroizolację ścian, aby w efekcie zlikwidować 

występujące obecnie zjawisko zamakania i zawilgacania ścian fundamentowych i ścian piwnic 

w budynku. 

 Wykonawca przy okazji wykonywania izolacji ścian piwnic i ścian fundamentowych w razie 

konieczności wykonał drenaż opaskowy wraz ze studniami rewizyjnymi wokół 

podpiwniczonej części budynku. 

 Wykonawca po wykonaniu hydroizolacji i izolacji termicznej ścian fundamentowych i ścian 

piwnic budynku przywrócił teren do porządku w tym: zasypał i zagęścił wykopy gruntem 

rodzimym lub piaskiem, dokonał prac odtworzeniowych obejmujących w szczególności 

odbudowę dróg, chodników, trawników itd.  

 Wykonawca wykonał w ramach ceny ryczałtowej wszystkie roboty towarzyszące  

i odtworzeniowe w szczególności : roboty związane z transportem poziomym i pionowym, 

roboty zabezpieczające, roboty ziemne, ewentualne roboty rozbiórkowe, oczyszczanie 

powierzchni przed ułożeniem izolacji i ocieplenia, wywóz i utylizacja urobku uzyskanego z 
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rozbiórek, sprzątanie i przywrócenie terenu do porządku po wykonaniu robót budowlanych 

(w tym opłata za korzystanie ze środowiska). 

 

1.2.4.2 W ZAKRESIE WYKONANIA IZOLACJI PODŁOGI NA GRUNCIE 

 

Zamawiający wymaga aby: 

 Wykonawca dokonał wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia zakresu koniecznych do 

wykonania prac oraz określenia wymaganych do ich realizacji ilości materiałów oraz sprzętu 

w zależności od przyjętej technologii. Rezygnacja z przeprowadzenia oględzin obciąża i 

stanowi wyłączne ryzyko Wykonawcy składającego ryczałtową ofertę w na zaprojektowanie i 

wykonanie rozbudowy, przebudowy i remontu. 

 Wykonawca przewidział i zaprojektował konieczność skucia całej istniejącej posadzki na 

gruncie wraz z wylewkami pod ułożenie nowej izolacji przeciwwilgociowej i termicznej, 

 Wykonawca przed rozpoczęciem prac projektowych dokonał odkrywek istniejącej posadzki 

na gruncie, a następnie zaprojektował i wykonał odpowiednią izolację przeciwwilgociową 

oraz termiczną stosując materiał izolacyjny w postaci styropianu EPS o grubości min. 10 cm  

i współczynniku λ ≤ 0,037 [W/(m*K)], aby współczynnik przenikania ciepła przegrody po 

modernizacji wynosił U ≤ 0,30 [W/m2*K]. Projektowane posadzki w dobudowanej części 

budynku muszą być zaprojektowane i wykonane zgodnie z obowiązującymi Warunkami 

Technicznymi. Przy projektowaniu nowych warstw posadzek na gruncie należy przewidzieć 

montaż instalacji ogrzewania podłogowego. 

 Wykonawca zaprojektował i wykonał nowe wylewki oraz okładziny ocieplonych posadzek  

z płytek gresowych o antypoślizgowości minimum R10 w pomieszczeniach jadalni, kuchni  

i magazynu spożywczego. Posadzki ciągów komunikacyjnych oraz klatki schodowej 

wykończyć płytkami gresowymi, o klasie ścieralności min. PEI 4 oraz antypoślizgowości 

minimum R9. Pokój socjalny należy wykończyć panelami winylowymi posiadającymi 

certyfikaty oraz dokumenty potwierdzające dopuszczenie do montażu w obiektach 

użyteczności publicznej. Panele muszą charakteryzować się strukturą drewna, klasą 

użyteczności min. 32, możliwością zastosowania na posadzkach z ogrzewaniem podłogowym, 

antypoślizgowością min R9, klasą palności min. Bfls1. Rodzaj i kolorystykę okładzin 

podłogowych należy uzgodnić z Zamawiającym, 
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 Wykonawca w ramach ceny ryczałtowej zutylizował na własny koszt materiał uzyskany  

z rozbiórki. 

 Wykonawca wykonał w ramach ceny ryczałtowej wszystkie roboty towarzyszące  

i odtworzeniowe w szczególności: roboty związane z transportem poziomym i pionowym, 

roboty zabezpieczające, ewentualne roboty rozbiórkowe, oczyszczanie powierzchni przed 

ułożeniem ocieplenia, wywóz i utylizacja urobku uzyskanego z rozbiórek i sprzątania po 

wykonaniu ocieplenia. 

 

1.2.4.3 W ZAKRESIE WYKONANIA NADBUDOWY ŚCIAN I PODNIESIENIA DACHU 

 

Zamawiający wymaga, aby: 

 Wykonawca dokonał wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia zakresu koniecznych do 

wykonania prac oraz określenia wymaganych do ich realizacji ilości materiałów oraz sprzętu 

w zależności od przyjętej technologii. Rezygnacja z przeprowadzenia oględzin obciąża i 

stanowi wyłączne ryzyko Wykonawcy składającego ryczałtową ofertę w na zaprojektowanie i 

wykonanie rozbudowy, przebudowy i remontu. 

 Wykonawca przewidział i wykonał ekspertyzę konstrukcyjną-budowlaną obiektu w celu 

potwierdzenia możliwości wykonania nadbudowy ścian zewnętrznych i podniesienia dachu 

nad pomieszczeniami znajdującymi się na ostatnich kondygnacjach w celu zapewnienia 

wymaganej normowo wysokości w świetle, 

 Wykonawca zaprojektował i wykonał nadbudowę ścian do wymaganej wysokości tak, aby po 

wykonaniu nowej konstrukcji dachu wraz z izolacją termiczną i zabudową z płyt gipsowo 

kartonowych uzyskać pełną wysokość w pomieszczeniu minimum 2,5 m. Nadbudowane 

ściany należy ocieplić i wykończyć zgodnie z wytycznymi dla ścian zewnętrznych, 

 Nową konstrukcję dachu należy zaprojektować i wykonać jako dwuspadową, o kącie 

nachylenia i maksymalnej wysokości w kalenicy zgodnymi z zapisami miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. Nowy dach musi być zaizolowany termicznie wełną 

mineralną o współczynniku λ ≤ 0,037 [W/(m*K)] i odpowiednio dobraną grubością materiału, 

aby, współczynnik przenikania ciepła dla przegrody po modernizacji wynosił U  ≤  0,15 

[W/m2*K].  
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 Wykonawca poza wykonaniem nowej konstrukcji dachu i izolacji stropu poddasza przewidział 

montaż nowego pokrycia z wysokiej klasy blachy stalowej powlekanej o grubości 0,07 cm 

zawijanej na rąbek stojący zgodnie z obowiązującymi standardami wraz z wykonaniem nowej 

instalacji odgromowej z uwzględnieniem zabezpieczenia projektowanej instalacji 

fotowoltaicznej. Kolorystykę dachu należy uzgodnić z Zamawiającym. Na etapie 

projektowania dachu należy przewidzieć podkonstrukcję do montażu paneli PV, 

 Wykonawca zaprojektował i wykonał rynny oraz rury spustowe i pozostałe obróbki 

blacharskie w szczególności parapety zewnętrzne z blachy powlekanej grubości 0,07 cm w 

kolorze dopasowanym do wyglądu elewacji budynku oraz zaakceptowanym przez 

Zamawiającego, 

 Wykonawca wykonał w ramach ceny ryczałtowej wszystkie roboty towarzyszące  

i odtworzeniowe w szczególności: roboty związane z transportem poziomym i pionowym, 

roboty zabezpieczające, roboty związane z ustawieniem i rozbiórką ewentualnych rusztowań, 

szalunków, ewentualne roboty rozbiórkowe, oczyszczanie powierzchni przed ułożeniem 

izolacji, wykonanie nowych obróbek blacharskich, modernizacja kominów, sprzątanie po 

wykonaniu robót, odtworzenie zniszczonych tynków, posadzek, powłok malarskich, itd. 

 

1.2.4.4 W ZAKRESIE WYKONANIA IZOLACJI TERMICZNEJ ŚCIAN ZEWNETRZNYCH 

 

Zamawiający wymaga aby: 

 Wykonawca dokonał wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia zakresu koniecznych do 

wykonania prac oraz określenia wymaganych do ich realizacji ilości materiałów oraz sprzętu 

w zależności od przyjętej technologii. Rezygnacja z przeprowadzenia oględzin obciąża i 

stanowi wyłączne ryzyko Wykonawcy składającego ryczałtową ofertę w na zaprojektowanie i 

wykonanie rozbudowy, przebudowy i remontu. 

 Wykonawca przed rozpoczęciem prac projektowych zaplanował i wykonał demontaż 

istniejącej izolacji termicznej ścian w postaci styropianu o grubości 5 cm z całej powierzchni 

ścian zewnętrznych, a następnie je oczyścił i przygotował do wykonania nowych izolacji 

termicznych wraz z wyprawami elewacyjnymi, 

 dokonał oceny nośności ścian poprzez wykonanie próby dodatkowego obciążenia fragmentu 

ściany ciężarem równym nowej izolacji termicznej wraz z wyprawą elewacyjną lub okładziną  
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i po wykonaniu tej próby zdecydował o wyborze właściwego zakresu i sposobu wykonania 

prac dociepleniowych. Zamawiający nie wyraża zgody na klejenie nowej izolacji termicznej do 

ściany na, której występują ubytki w materiale lub spękania. Przed rozpoczęciem prac 

dociepleniowych należy takie powierzchnie uzupełnić i naprawić.   

 Wykonawca zaprojektował i wykonał przygotowanie istniejącego podłoża ścian i glifów 

zewnętrznych (w tym niezbędne roboty rozbiórkowe i demontażowe) pod ocieplenie  

i wyprawy elewacyjne wykonywane metodą lekką – mokrą,  poprzez oczyszczenie 

mechaniczne i zmycie oraz zagruntowanie (co najmniej dwukrotnie) preparatem 

wzmacniającym, 

 Wykonawca zaprojektował i wykonał ocieplenie całej powierzchni ścian zewnętrznych 

metodą lekką-mokrą stosując kompletny system jednego producenta, w szczególności: 

materiały izolacyjne, kołki, dyble montażowe, kleje, zaprawy itd. posiadające odpowiednie 

atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności, 

 Wykonawca zaprojektował i wykonał docieplenie całej powierzchni ścian zewnętrznych 

płytami styropianowymi o współczynniku λ ≤ 0,031 [W/(m*K)] i odpowiedniej grubości, tak 

aby współczynnik przenikania ciepła przegrody po modernizacji wynosił U ≤ 0,2 [W/m2*K].  

 Wykonawca zaprojektował i wykonał wyprawy elewacyjne ścian metodą „lekką – mokrą jako 

cienkowarstwowe z tynku silikonowego. Należy przewidzieć i zaprojektować wykonanie boni 

w celu nadania budynkowi nowoczesnego i estetycznego wyglądu. Faktura tynku oraz 

kolorystyka elewacji musi być uprzednio uzgodniona i zatwierdzona przez Zamawiającego. 

 Wykonawca wykonał opaskę wokół budynku w celu zabezpieczenia nowej elewacji przed 

zabrudzeniem w wyniku  występowania opadów. Rodzaj i kolorystykę opaski należy uzgodnić 

z Zamawiającym. 

 Wykonawca przewidział i zaprojektował na etapie wykonywania docieplenia ścian 

zewnętrznych konieczność docieplenia istniejących płyt balkonowych wraz z wykonaniem 

nowych obróbek blacharskich i balustrad. W celu nadania budynkowi nowoczesnego wyglądu 

oraz nawiązując do projektowanego przeszklonego ogrodu zimowego należy zastosować na 

tarasie i balkonach zewnętrznych balustrady szklane. 

 Wykonawca przewidział i ujął w cenie ryczałtowej roboty towarzyszące w postaci 

konieczności demontażu i ponownego montażu oraz właściwej konfiguracji wszystkich 

urządzeń znajdujących się na elewacjach budynku np. anten satelitarnych, urządzeń 
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alarmowych, kamer monitoringu, urządzeń klimatyzacyjnych i innych tak, aby urządzenia te 

po wykonaniu prac termomodernizacyjnych były zainstalowane według stawianych dla nich 

wymagań i działały poprawnie, zgodnie ze swoim przeznaczeniem, 

 Wykonawca poza dociepleniem elewacji zaprojektował i wymienił istniejące rynny i rury 

spustowe na nowe wykonane z blachy ocynkowanej powlekanej grubości 0,07 cm. Kolor 

nowych rynien i rur spustowych musi zostać uprzednio uzgodniony z Zamawiającym. 

 Wykonawca wraz z dociepleniem elewacji zaprojektował i wymienił obróbki blacharskie na 

nowe z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,7 cm. w tym: parapety zewnętrzne i obróbki 

gzymsów z uwzględnieniem zmiany szerokości wynikającej z zastosowania dodatkowej 

warstwy izolacji. Kolor zewnętrznych obróbek blacharskich należy uzgodnić z Zamawiającym. 

 Wykonawca w ramach ceny ryczałtowej zutylizował na własny koszt materiał uzyskany  

z rozbiórki. 

 Wykonawca wykonał w ramach ceny ryczałtowej wszystkie roboty towarzyszące i 

odtworzeniowe w szczególności : roboty związane z transportem poziomym i pionowym, 

roboty zabezpieczające, roboty związane z ustawieniem i rozbiórką ewentualnych rusztowań, 

ewentualne roboty rozbiórkowe, oczyszczanie powierzchni przed ułożeniem ocieplenia, 

wywóz i utylizacja urobku uzyskanego z rozbiórek i sprzątania po wykonaniu ocieplenia, 

odtworzenie zniszczonych trawników, nasadzeń, opasek wokół budynku, chodników itd. (w 

tym opłata za korzystanie ze środowiska). 

 

1.2.4.5 W ZAKRESIE WYMIANY DRZWI ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH:  

 

Zamawiający wymaga aby: 

 Wykonawca dokonał wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia zakresu koniecznych do 

wykonania prac oraz określenia wymaganych do ich realizacji ilości materiałów oraz sprzętu 

w zależności od przyjętej technologii. Rezygnacja z przeprowadzenia oględzin obciąża i 

stanowi wyłączne ryzyko Wykonawcy składającego ryczałtową ofertę w na zaprojektowanie i 

wykonanie rozbudowy, przebudowy i remontu. 

 Wykonawca zaprojektował i wykonał wymianę wszystkich istniejących lub montaż 

dodatkowych drzwi wewnętrznych o wysokim standardzie , spełniające wymagania 
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wynikające z przepisów przeciwpożarowych, uzgodnionych z Zamawiającym co do typu, 

rodzaju i koloru, 

 Wykonawca zaprojektował i wykonał wymianę wszystkich istniejących drzwi zewnętrznych 

nieprzewidzianych do zamurowania na nowe energooszczędne. 

 Wykonawca zaprojektował i wykonał wymianę wszystkich drzwi zewnętrznych tak, aby nowe 

charakteryzowały się  następującymi  parametrami: 

 nowe drzwi zewnętrzne powinny odpowiadać współczesnym standardom 

technicznym w zakresie rozwiązań konstrukcyjno – materiałowych oraz 

funkcjonalnych. 

 współczynnik przenikania ciepła dla całego zestawu (ramy + szyby) musi spełniać 

warunek U ≤ 1,3 [W/m2*K]. 

 Wykonawca na etapie projektowania uzgodnił typ, a w szczególności wygląd i kolorystykę 

nowych drzwi z Zamawiającym, 

 Wykonawca w ramach ceny ryczałtowej zutylizował na własny koszt materiał uzyskany z 

rozbiórki oraz pozostałe materiały (w szczególności stare ościeżnice i drzwi) po ich 

zdemontowaniu. 

 Wykonawca wykonał w ramach ceny ryczałtowej wszystkie roboty towarzyszące  

i odtworzeniowe w szczególności : naprawienie, obrobienie, wyprawienie i pomalowanie  

glifów  wewnętrznych, roboty związane z transportem poziomym i pionowym, roboty 

zabezpieczające, roboty związane z ustawieniem i rozbiórką ewentualnych rusztowań, 

ewentualne roboty rozbiórkowe, oczyszczanie powierzchni przed wykonaniem tynków  

i powłok malarskich, wywóz i utylizacja urobku uzyskanego z rozbiórek.  

(w tym opłata za korzystanie ze środowiska). 

 

1.2.4.6 W ZAKRESIE WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ: 

 

Zamawiający wymaga aby: 

 Wykonawca dokonał wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia zakresu koniecznych do 

wykonania prac oraz określenia wymaganych do ich realizacji ilości materiałów oraz sprzętu 
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w zależności od przyjętej technologii. Rezygnacja z przeprowadzenia oględzin obciąża i 

stanowi wyłączne ryzyko Wykonawcy składającego ryczałtową ofertę w na zaprojektowanie i 

wykonanie rozbudowy, przebudowy i remontu. 

 Wykonawca zaprojektował i wykonał wymianę wszystkich okien w budynku na nowe 

energooszczędne okna wykonane z PCV oraz zamontował nowe fasady aluminiowe  

w dobudowanej części budynku (przeszklenia ogrodu zimowego/jadalni).  

 Wykonawca zaprojektował i wykonał wymianę okien tak, aby nowa stolarka okienna 

charakteryzowała się  następującymi  parametrami, 

 powinna odpowiadać współczesnym standardom technicznym w zakresie rozwiązań 

konstrukcyjno – materiałowych oraz funkcjonalnych. Wszystkie kwatery okienne 

powinny być uchylno-rozwieralne i otwierać się do środka pomieszczeń. 

 ramy okienne powinny być wykonane z nowoczesnych, wzmocnionych, 

wielokomorowych, energooszczędnych profili, 

 współczynnik przenikania ciepła dla całego zestawu ( szyba + rama) musi spełniać 

warunek  U ≤ 0,9 [W/m2*K]. 

 kolorystyka nowej stolarki okiennej powinna być uzgodniona i zaakceptowana przez 

Zamawiającego na etapie projektowania. 

 Wykonawca podczas projektowania i wymiany istniejących okien na nowe energooszczędne 

okna wykonane z PCV lub aluminium uwzględnił montaż higrosterowanych nawietrzaków 

okiennych. 

 Wykonawca w ramach ceny ryczałtowej zutylizował na własny koszt materiał niebezpieczny 

uzyskany z rozbiórki oraz pozostałe materiały (w szczególności okna z szybami) po ich 

zdemontowaniu. 

 Wykonawca wykonał w ramach ceny ryczałtowej wszystkie roboty towarzyszące  

i odtworzeniowe w szczególności : wykonanie nowych parapetów wewnętrznych i 

zewnętrznych, naprawienie, obrobienie, wyprawienie i pomalowanie  glifów, roboty 

związane z transportem poziomym i pionowym, roboty zabezpieczające, roboty związane z 

ustawieniem i rozbiórką ewentualnych rusztowań, ewentualne roboty rozbiórkowe, 

oczyszczanie powierzchni przed wykonaniem tynków i powłok malarskich, wywóz i utylizacja 
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urobku uzyskanego z rozbiórek i sprzątania po wykonaniu robót (w tym opłata za korzystanie 

ze środowiska). 

 

1.2.4.7 W ZAKRESIE ROZBUDOWY BUDYNKU O DODATKOWE POMIESZCZENIA 

 

Zamawiający wymaga aby: 

 Wykonawca dokonał wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia zakresu koniecznych do 

wykonania prac oraz określenia wymaganych do ich realizacji ilości materiałów oraz sprzętu 

w zależności od przyjętej technologii. Rezygnacja z przeprowadzenia oględzin obciąża  

i stanowi wyłączne ryzyko Wykonawcy składającego ryczałtową ofertę w na zaprojektowanie 

i wykonanie rozbudowy, przebudowy i remontu. 

 Wykonawca przewidział i zaprojektował, a następnie wykonał usunięcie istniejącej płyty 

tarasowej wraz z istniejącą zabudową oraz zaprojektował w tym miejscu rozbudowę budynku 

w konstrukcji tradycyjnej monolitycznej o zadaszony ogród zimowy/jadalnię z przeszklonymi 

ścianami osłonowymi wykonanymi z fasad aluminiowych. Dach rozbudowanej części budynku 

służyć ma również jako duży taras na, który dostęp będzie realizowany z wyższych 

kondygnacji budynku, 

 Wykonawca zaprojektował i wykonał rozbudowę tak, aby wszystkie stosowane materiały 

gwarantowały uzyskanie wymaganych współczynników przenikania ciepła dla poszczególnych 

przegród budowlanych zgodnie z obowiązującymi Warunkami Technicznymi, 

 Planowana rozbudowa ma umożliwić wygospodarowanie dodatkowych pomieszczeń 

(wiatrołap, komunikacja, kuchnia) wraz z dużym całorocznym ogrodem zimowym pełniącym 

funkcję jadalni oraz sali do wypoczynku, 
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Przykładowy nowoczesny, przeszklony ogród zimowy. Źródło: www.homebook.pl 

 Wykonawca tak zaprojektował i wykonał rozbudowę, aby możliwa była jej nadbudowa w 

przyszłości o kolejne kondygnacje. 

 Wykonawca przewidział, ujął w cenie ryczałtowej oraz wykonał ewentualną wycinkę 

istniejących drzew konieczną do realizacji planowanej rozbudowy budynku. 

 

1.2.5 W ZAKRESIE MODERNIZACJI INSTALACJI WOD.-KAN. I C.W.U. I INSTALACJI HYDRANTOWEJ 

 
 

Zamawiający wymaga aby: 

Projektant, zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 Prawo Zamówień Publicznych podając konkretne 

rozwiązania techniczne - dopuszczał w ich opisach  stosowanie innych rozwiązań co najmniej 

równoważnych, co do ich cech technicznych i jakościowych oraz parametrów a wszelkie nazwy 

firmowe urządzeń i wyrobów, użyte w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, 

powinny być traktowane jako definicje standardu a nie konkretne nazwy firmowe urządzeń i 

wyrobów zastosowanych w dokumentacji. Obowiązek udowodnienia równoważności standardu 

będzie spoczywał na  Wykonawcy i podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

Wszystkie materiały i urządzenia spełniały wymogi obowiązujących norm i aprobat technicznych, 

posiadały wymagane atesty, były dostarczone i przechowywane w oryginalnych, fabrycznych 



P r o g r a m  f u n k c j o n a l n o - u ż y t k o w y  S t r o n a  | 51 

 

P r z e b u d o w a  i  r e m o n t  b y ł e g o  S c h r o n i s k a  M ł o d z i e ż o w e g o  w  C h r u s z c z o b r o d z i e  

opakowaniach w warunkach określonych w kartach technicznych. Wszystkie zastosowane urządzenia 

muszą charakteryzować się obowiązującym od końca 2020r. minimalnym poziomem efektywności 

energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały określone w rozporządzeniu nr 

813/2013 oraz przepisach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. 

Wykonawca udzielił na wszystkie zainstalowane urządzenia, osprzęt oraz roboty budowlane 

gwarancji na okres minimum 60 miesięcy. 

 

1.2.5.1 W ZAKRESIE WYMIANY INSTNIEJĄCEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z WYKONANIEM 

PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 

 
 

Zamawiający wymaga aby: 

 Wykonawca dokonał wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia zakresu koniecznych do 

wykonania prac oraz określenia wymaganych do ich realizacji ilości materiałów oraz sprzętu 

w zależności od przyjętej technologii. Rezygnacja z przeprowadzenia oględzin obciąża i 

stanowi wyłączne ryzyko Wykonawcy składającego ryczałtową ofertę w na zaprojektowanie i 

wykonanie rozbudowy, przebudowy i remontu. 

 Wykonawca przewidział na etapie wykonywania projektu demontaż istniejącej instalacji 

kanalizacji sanitarnej oraz zaprojektowanie i wykonanie kompletnej, nowej instalacji z rur 

PCV prowadzonych w bruzdach ściennych zgodnie z obowiązującymi standardami  

i przepisami w tym zakresie.  

 Wykonawca zaprojektował i wykonał ekologiczną przydomową oczyszczalnię ścieków o 

odpowiednich parametrach przewidzianych dla 14 wychowanków placówki oraz ich 

opiekunów, 

 Wykonawca w razie konieczności sporządził badania geotechniczne i operat wodnoprawny 

zgodnie z ustawą Prawo wodne i wystąpił o wydanie odpowiedniego pozwolenia na realizację 

tego zakresu prac, 

 Wykonawca zaprojektował i wykonał przydomową oczyszczalnię mając na uwadze 

konieczność uwzględnienia obecności innych budynków i budowli w otoczeniu działki, na 

której ma być posadowiona przydomowa oczyszczalnia ścieków zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami i poprawkami. 



P r o g r a m  f u n k c j o n a l n o - u ż y t k o w y  S t r o n a  | 52 

 

P r z e b u d o w a  i  r e m o n t  b y ł e g o  S c h r o n i s k a  M ł o d z i e ż o w e g o  w  C h r u s z c z o b r o d z i e  

 Wykonawca zaprojektował oczyszczalnię ścieków mając na względzie w szczególności: 

 ilość stałych mieszkańców (14 podopiecznych + 2 opiekunów), 

 rodzaj gruntu, 

 wody gruntowe, 

 miejsce posadowienia. 

 Wykonawca przy projektowaniu oczyszczalni ścieków dopełnił obowiązku zachowania 

odpowiednich odległości od występujących obiektów w tym:  

 Dla osadnika gnilnego: 

– do granicy posesji 2 m, 

– do domu mieszkalnego brak odległości, 

– do studni 15 m, 

– do gazociągu, wodociągu 1,5 m, 

– do kabli elektrycznych 0,8 m , 

 Dla drenażu rozsączającego: 

– do granicy posesji 2 m, 

– do domu mieszkalnego 3 m, 

– do studni 30 m, 

– do wód gruntowych 1,5 m, 

– do gazociągu, wodociągu 1,5 m, 

– do kabli elektrycznych 0,8 m, 

– do drzew i krzewów 3 m, 

 Wykonawca w razie konieczności uzyskał wszelkie niezbędne ekspertyzy, badania, zgody, 

pozwolenia, decyzje administracyjne i ujął koszt ich przygotowania w cenie ryczałtowej. 

 

1.2.5.2 W ZAKRESIE BUDOWY SYSTEMU ODPROWADZENIA I MAGAZYNOWANIA WODY OPADOWEJ  

I WYKONANIA INSTALACJI HYDRANTOWEJ DO CELÓW PPOŻ 

 
 

Zamawiający wymaga aby: 

 Wykonawca dokonał wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia zakresu koniecznych do 

wykonania prac oraz określenia wymaganych do ich realizacji ilości materiałów oraz sprzętu 
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w zależności od przyjętej technologii. Rezygnacja z przeprowadzenia oględzin obciąża  

i stanowi wyłączne ryzyko Wykonawcy składającego ryczałtową ofertę w na zaprojektowanie 

i wykonanie rozbudowy, przebudowy i remontu. 

 Wykonawca przewidział na etapie wykonywania projektu wykonanie systemu 

zagospodarowania deszczówki oraz jej wykorzystania do celów gospodarczych (np. 

podlewania trawników), ewentualnie w miarę możliwości do celów domowych (np. 

spłukiwania miski ustępowej), 

 Wykonawca zaprojektował i wykonał instalację hydrantową do celów ppoż. zgodnie z 

istniejącymi przepisami. W związku z faktem iż, istniejąca sieć wodociągowa może nie 

zapewnić minimalnej wymaganej wydajności należy przewidzieć, zaprojektować i wykonać 

dodatkowy przeciwpożarowy zbiornik zapewniający odpowiedni zapas wody lub wykorzystać 

do tego celu istniejący zbiornik znajdujący się w sąsiedztwie budynku poprzez jego 

modernizację i adaptację do obowiązujących przepisów, 

 Wykonawca wykonał w ramach ceny ryczałtowej wszystkie roboty towarzyszące  

i odtworzeniowe w szczególności : roboty ziemne, roboty odtworzeniowe dróg, chodników, 

trawników oraz nasadzeń. 

 

1.2.5.3 W ZAKRESIE MODERNIZACJI INSTALACJI WODY UŻYTKOWEJ, MONTAŻU NOWEGO 

POJEMNOŚCIOWEGO PODGRZEWACZA WODY I PODŁĄCZENIA GO DO NOWEGO ŹRÓDŁA CIEPŁA W 

POSTACI GRUNTOWEJ POMPY CIEPŁA I SOLARÓW. 

 
 

Zamawiający wymaga aby: 

 Wykonawca dokonał wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia zakresu koniecznych do 

wykonania prac oraz określenia wymaganych do ich realizacji ilości materiałów oraz sprzętu 

w zależności od przyjętej technologii. Rezygnacja z przeprowadzenia oględzin obciąża i 

stanowi wyłączne ryzyko Wykonawcy składającego ryczałtową ofertę w na zaprojektowanie i 

wykonanie rozbudowy, przebudowy i remontu. 

 Wykonawca przewidział na etapie wykonywania projektu demontaż istniejącej instalacji 

wewnętrznej wody i zasobnika ciepłej wody użytkowej oraz zaprojektował i wykonał 

kompletną, nową instalację wraz z montażem stacji uzdatniania wody na wejściu do 

budynku, montażem nowego pojemnościowego podgrzewacza oraz podłączeniem go do 
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nowego źródła ciepła w postaci gruntowej pompy ciepła oraz instalacji  solarnej umieszczonej 

na dachu budynku. 

 Wykonawca przewidział i zaprojektował modernizację istniejącego przyłącza wody  

z uwzględnieniem potrzeb wynikających z konieczności dostosowania budynku do przepisów 

przeciwpożarowych, a także wykonał nową instalację wewnętrzną z rur miedzianych 

prowadzonych w bruzdach ściennych w osłonach z tworzywa sztucznego. Wszystkie 

przewody C.W.U należy zaizolować zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 Wykonawca zaprojektował i zamontował nowy pojemnościowy podgrzewacz do C.W.U 

umożliwiający uzyskanie sprawności akumulacji ciepła na poziomie min. 85% i dostosowany 

do pracy z instalacją solarną, 

 Wykonawca zaprojektował i zamontował kolektory słoneczne posiadające sprawność 

optyczną min. 80%, oraz powierzchnię czynną min. 10 m2, przyłączył je do nowego 

pojemnościowego podgrzewacza wody oraz skonfigurował do pracy wraz z nową pompą 

ciepła. Kolektory powinny posiadać udokumentowane badania wykonane przez niezależną 

od producenta instytucję badawczą oraz certyfikat Solar KeyMark. Rury absorbera powinny 

być wykonane z miedzi. Instalację kolektorów słonecznych wyposażyć w system automatyki 

sterującej realizującej procedurę „schładzania” po przekroczeniu temperatury dopuszczalnej 

zabezpieczającej instalację przed przegrzaniem w przypadku braku rozbioru ciepłej wody 

użytkowej. 

 Wykonawca zaprojektował i wykonał modernizację instalacji c.w.u. tak, aby możliwe było 

zapewnienie wymaganych normowo parametrów we wszystkich punktach czerpalnych, 

 Wykonawca zaprojektował i wykonał centralny system uzdatniania wody na potrzeby 

wykorzystania wody w budynku, 

 Wykonawca zaprojektował i wykonał instalację ciepłej wody użytkowej wyposażoną w liczniki 

zużycia ciepła. 

 Wykonawca przeprowadził stosowne kontrole i próby szczelności wykonanych instalacji  

oraz dokonał konfiguracji urządzeń w celu optymalizacji działania całego systemu. 

 Wykonawca w ramach ceny ryczałtowej zutylizował na własny koszt materiał niebezpieczny 

uzyskany z rozbiórki. Zamawiający oświadcza, iż pozostałe materiały  

(w szczególności zdemontowany zasobnik) stanowić będą własność Zamawiającego i 
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Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji w sprawie ich przejęcia lub utylizacji 

na koszt Wykonawcy. 

 Wykonawca wykonał w ramach ceny ryczałtowej wszystkie roboty towarzyszące  

i odtworzeniowe w szczególności : roboty demontażowe, roboty rozbiórkowe (przekucia, 

przebicia, skucie tynków itp.), wywóz i utylizacja materiałów uzyskanych z demontażu  

i rozbiórek (w tym opłata za korzystanie ze środowiska), roboty odtworzeniowe tynków  

i powłok malarskich, próby szczelności, próby instalacji na zimno i na gorąco, uszczelnianie 

przejść przez stropy i ściany itp. 

 

1.2.6 W ZAKRESIE MODERNIZACJI INSTALACJI C.O. 

 
 

Zamawiający wymaga aby: 

Projektant, zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 Prawo Zamówień Publicznych podając konkretne 

rozwiązania techniczne - dopuszczał w ich opisach  stosowanie innych rozwiązań co najmniej 

równoważnych, co do ich cech technicznych i jakościowych oraz parametrów a wszelkie nazwy 

firmowe urządzeń i wyrobów, użyte w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, 

powinny być traktowane jako definicje standardu a nie konkretne nazwy firmowe urządzeń i 

wyrobów zastosowanych w dokumentacji. Obowiązek udowodnienia równoważności standardu 

będzie spoczywał na  Wykonawcy i podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania prac termomodernizacyjnych spełniały wymogi 

obowiązujących norm i aprobat technicznych, posiadały wymagane atesty, były dostarczone i 

przechowywane w oryginalnych, fabrycznych opakowaniach w warunkach określonych w kartach 

technicznych. Wszystkie zastosowane urządzenia grzewcze i osprzęt instalacji C.O. muszą 

charakteryzować się obowiązującym od końca 2020r. minimalnym poziomem efektywności 

energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały określone w rozporządzeniu nr 

813/2013 oraz przepisach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. 

Wykonawca udzielił na wszystkie zainstalowane urządzenia, osprzęt oraz roboty budowlane 

gwarancji na okres minimum 60 miesięcy. 
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1.2.6.1 W ZAKRESIE WYMIANY INSTALACJI WEWNĘTRZNEJ C.O. W BUDYNKU WRAZ Z WYMIANĄ 

GRZEJNIKÓW I ŹRÓDŁA CIEPŁA: 

 
 

Zamawiający wymaga aby: 

 Wykonawca dokonał wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia zakresu koniecznych do 

wykonania prac oraz określenia wymaganych do ich realizacji ilości materiałów oraz sprzętu 

w zależności od przyjętej technologii. Rezygnacja z przeprowadzenia oględzin obciąża i 

stanowi wyłączne ryzyko Wykonawcy składającego ryczałtową ofertę w na zaprojektowanie i 

wykonanie rozbudowy, przebudowy i remontu. 

 Wykonawca przewidział na etapie wykonywania projektu zastosowanie nowego źródła 

ogrzewania w postaci gruntowej pompy ciepła wraz odwiertami   

i kompletnym osprzętem, 

 Wykonawca zrealizował pełny zakres prac wymaganych do kompleksowej modernizacji 

instalacji C.O wraz z wymianą źródła ciepła, orurowania i grzejników w budynku, 

 Wykonawca zaprojektował i zamontował gruntową pompę ciepła wraz z kompletem osprzętu 

i urządzeń pomocniczych jako nowe źródło ciepła zasilające w ciepło budynek projektowanej 

placówki opiekuńczo-wychowawczej. Wszystkie projektowane urządzenia pomocnicze 

powinny się charakteryzować niskim poziomem zużycia energii i wysoką jakością. Moc 

nowych urządzeń należy dobrać w oparciu o wykonane po zaprojektowaniu robót 

termomodernizacyjnych  i rozbudowy obliczenia OZC, 

 Wykonawca kompleksowo zaprojektował i wymienił wewnętrzną instalację (orurowanie) 

centralnego ogrzewania na nową wykonaną z rur miedzianych łączonych poprzez lutowanie 

lub zaprasowanie. Wszystkie przewody instalacji C.O. muszą być zaizolowane. Rodzaj i 

grubość izolacji musi być dobrana zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami w tym 

zakresie. Podczas projektowania należy również przewidzieć instalację zaworów odcinających 

oraz zaworów podpionowych regulujących wielkość przepływu. Nową instalację w miarę 

możliwości należy prowadzić po śladzie instalacji istniejącej. 

 Wykonawca zaprojektował i wykonał instalację centralnego ogrzewania wyposażoną w 

liczniki zużycia ciepła. 

 Wykonawca przeanalizował konieczność zmiany wielkości mocy zamówionej w zakładzie 

energetycznym w związku z zastosowaniem nowego źródła ciepła zasilanego energią 
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elektryczną i w razie konieczności wystąpił z odpowiednim wnioskiem w imieniu 

Zamawiającego, 

 Wykonawca zaprojektował i zamontował ogrzewanie podłogowe w niepodpiwniczonej części 

parteru oraz grzejniki płytowe stalowe, energooszczędne o zwiększonej efektywności 

oddawania ciepła i wyposażone w zawory termostatyczne w pozostałych pomieszczeniach.  

 Wykonawca zaprojektował i wykonał modernizację instalacji centralnego ogrzewania tak, aby 

możliwe było zapewnienie wymaganej normowo temperatury we wszystkich 

pomieszczeniach w budynku przez cały okres trwania sezonu grzewczego oraz aby w 

rezultacie uzyskać następujące jej parametry: 

 nowe źródło ciepła w postaci gruntowej pompy ciepła o efektywności energetycznej 

COP min. 400% 

 sprawność regulacji i wykorzystania systemu grzewczego wynosiła:  n ≥ 0,88 

 sprawność transportu wynosiła: n ≥ 0,96 

 Wykonawca podłączył nową instalację centralnego ogrzewania do nowego źródła ciepła w 

postaci gruntowej pompy ciepła oraz dokonał regulacji parametrów pracy czynnika 

grzewczego i nastaw wstępnych zaworów przy grzejnikowych w celu dostosowania instalacji 

do zmniejszonego projektowego obciążenia cieplnego budynku. 

 Wykonawca przeprowadził stosowne kontrole i próby szczelności wykonanych instalacji  

oraz dokonał konfiguracji urządzeń w celu optymalizacji działania całego systemu. 

 Wykonawca w ramach ceny ryczałtowej zutylizował na własny koszt materiał niebezpieczny 

uzyskany z rozbiórki. Zamawiający oświadcza, iż pozostałe materiały  

(w szczególności zdemontowane źródła ciepła, rury i grzejniki) stanowić będą własność 

Zamawiającego i Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji w sprawie ich 

przejęcia lub utylizacji na koszt Wykonawcy. 

 Wykonawca wykonał w ramach ceny ryczałtowej wszystkie roboty towarzyszące  

i odtworzeniowe w szczególności : roboty demontażowe, roboty rozbiórkowe (przekucia, 

przebicia, skucie tynków itp.), wywóz i utylizacja materiałów uzyskanych z demontażu  

i rozbiórek (w tym opłata za korzystanie ze środowiska), roboty odtworzeniowe tynków  

i powłok malarskich, próby szczelności, próby instalacji na zimno i na gorąco, uszczelnianie 

przejść przez stropy i ściany itp. 
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1.2.7 W ZAKRESIE MONTAŻU INSTALACJI KLIMATYZACJI. 

 

 
Zamawiający wymaga aby: 

Projektant, zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 Prawo Zamówień Publicznych podając konkretne 

rozwiązania techniczne - dopuszczał w ich opisach  stosowanie innych rozwiązań co najmniej 

równoważnych, co do ich cech technicznych i jakościowych oraz parametrów a wszelkie nazwy 

firmowe urządzeń i wyrobów, użyte w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, 

powinny być traktowane jako definicje standardu a nie konkretne nazwy firmowe urządzeń  

i wyrobów zastosowanych w dokumentacji. Obowiązek udowodnienia równoważności standardu 

będzie spoczywał na  Wykonawcy i podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

Wszystkie materiały i urządzenia spełniały wymogi obowiązujących norm i aprobat technicznych, 

posiadały wymagane atesty, były dostarczone i przechowywane w oryginalnych, fabrycznych 

opakowaniach w warunkach określonych w kartach technicznych, 

Wykonawca udzielił na wszystkie zainstalowane urządzenia, osprzęt oraz roboty budowlane 

gwarancji na okres minimum 60 miesięcy. 

 

1.2.7.1 W ZAKRESIE MONTAŻU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZCZENIACH ŚWIETLICY I JADALNI 

 

 
Zamawiający wymaga aby: 

 Wykonawca dokonał wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia zakresu koniecznych do 

wykonania prac oraz określenia wymaganych do ich realizacji ilości materiałów oraz sprzętu 

w zależności od przyjętej technologii. Rezygnacja z przeprowadzenia oględzin obciąża  

i stanowi wyłączne ryzyko Wykonawcy składającego ryczałtową ofertę w na zaprojektowanie 

i wykonanie rozbudowy, przebudowy i remontu. 

 Wykonawca przewidział, zaprojektował i wykonał instalację klimatyzacji miejscowej typu split 

z jednostkami zewnętrznymi w pomieszczeniach świetlicy oraz jadalni. 

 Wykonawca tak zaprojektuje instalację klimatyzacji, aby wszystkie przewody były ukryte pod 

tynkiem.  

 Jednostki zewnętrzne należy zainstalować na wschodniej elewacji budynku w miejscu 

uzgodnionym z Zamawiającym. 



P r o g r a m  f u n k c j o n a l n o - u ż y t k o w y  S t r o n a  | 59 

 

P r z e b u d o w a  i  r e m o n t  b y ł e g o  S c h r o n i s k a  M ł o d z i e ż o w e g o  w  C h r u s z c z o b r o d z i e  

 Moc klimatyzatorów należy dobrać w oparciu o powierzchnię i kubaturę chłodzonych 

powierzchni. 

 Wykonawca przeprowadził stosowne kontrole i próby szczelności wykonanych instalacji  

oraz dokonał konfiguracji urządzeń w celu optymalizacji działania całego systemu. 

 Wykonawca wykonał w ramach ceny ryczałtowej wszystkie roboty towarzyszące  

i odtworzeniowe w szczególności : roboty rozbiórkowe (przekucia, przebicia, skucie tynków 

itp.), wywóz i utylizacja materiałów uzyskanych z demontażu i rozbiórek (w tym opłata za 

korzystanie ze środowiska), roboty odtworzeniowe tynków i powłok malarskich, próby 

szczelności, próby instalacji na zimno i na gorąco, uszczelnianie przejść przez stropy i ściany 

itp. 

 

1.2.8 W ZAKRESIE MODERNIZACJI INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ. 

 

 
Zamawiający wymaga aby: 

Projektant, zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 Prawo Zamówień Publicznych podając konkretne 

rozwiązania techniczne - dopuszczał w ich opisach  stosowanie innych rozwiązań co najmniej 

równoważnych, co do ich cech technicznych i jakościowych oraz parametrów a wszelkie nazwy 

firmowe urządzeń i wyrobów, użyte w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, 

powinny być traktowane jako definicje standardu a nie konkretne nazwy firmowe urządzeń i 

wyrobów zastosowanych w dokumentacji. Obowiązek udowodnienia równoważności standardu 

będzie spoczywał na  Wykonawcy i podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

Wszystkie materiały i urządzenia spełniały wymogi obowiązujących norm i aprobat technicznych, 

posiadały wymagane atesty, były dostarczone i przechowywane w oryginalnych, fabrycznych 

opakowaniach w warunkach określonych w kartach technicznych, 

Wykonawca udzielił na wszystkie zainstalowane urządzenia, osprzęt oraz roboty budowlane 

gwarancji na okres minimum 60 miesięcy. 
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1.2.8.1 W ZAKRESIE MODERNIZACJI INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ORAZ MONTAŻU OPRAW 

OŚWIETLENIOWYCH ZE ŹRÓDŁAMI ŚWIATŁA LED  

 

 
Zamawiający wymaga aby: 

 Wykonawca dokonał wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia zakresu koniecznych do 

wykonania prac oraz określenia wymaganych do ich realizacji ilości materiałów oraz sprzętu 

w zależności od przyjętej technologii. Rezygnacja z przeprowadzenia oględzin obciąża  

i stanowi wyłączne ryzyko Wykonawcy składającego ryczałtową ofertę w na zaprojektowanie 

i wykonanie rozbudowy, przebudowy i remontu. 

 Wykonawca zdemontował istniejące przewody elektryczne, gniazda wtyczkowe, instalacje 

antenowe itd. oraz zaprojektował i wykonał kompletną, nową instalację elektryczną w 

budynku wyposażoną co najmniej w obwody: 

 oświetlenia ogólnego, 

 gniazd wtyczkowych, 

 kuchni elektrycznej, 

 ogrzewania i cwu, 

 zabezpieczeń przeciwpożarowych, 

 instalacji kontroli dostępu i przeciwwłamaniowych, 

 instalacji komputerowych, 

 instalacji antenowych. 

 Wykonawca opracował projekt wykonawczy obejmujący montaż nowych opraw oświetlenia 

wewnętrznego i zewnętrznego. Projekt wykonawczy oświetlenia wewnętrznego powinien 

zawierać obliczenia fotometryczne oraz rozkład luminacji spełniający obowiązujące normy w 

tym zakresie. Nowe oświetlenie zewnętrzne powinno być wyposażone w czujniki zmierzchu. 

Sposób montażu nowych opraw w gestii Wykonawcy, należy go zweryfikować na etapie 

opracowania projektu wykonawczego. 

 Wykonawca dokonał według sporządzonego przez siebie i zatwierdzonego przez 

Zamawiającego projektu wykonawczego,  montażu   opraw  oświetlenia  typu LED tak, aby 

wszystkie pomieszczenia w budynku były oświetlone zgodnie z obowiązującymi przepisami,  

 Wykonawca zaprojektował i zamontował oprawy oświetleniowe LED dopuszczone do obrotu 

na terenie Unii Europejskiej i spełniające polskie normy, 
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 Wykonawca dokonał wymiany istniejącej instalacji elektrycznej, która jest przestarzała i nie 

spełnia obowiązujących norm. Sposób prowadzenia przewodów nowej instalacji elektrycznej 

musi być na etapie projektowania uzgodniony z Zamawiającym, 

 Wykonawca sporządził kompletną dokumentację powykonawczą wraz z załączeniem 

stosownych certyfikatów i atestów dotyczących zastosowanych rozwiązań i zainstalowanych 

urządzeń. 

 Wykonawca przeprowadził próby i konfiguracje zamontowanych instalacji i opraw 

oświetleniowych ze źródłem światła LED tak, aby umożliwiały one komfortowe korzystanie z 

oświetlanych powierzchni. 

 Wykonawca w ramach ceny ryczałtowej zutylizował na własny koszt materiał niebezpieczny 

uzyskany z rozbiórki oraz pozostałe materiały (w szczególności oprawy oświetleniowe i źródła 

światła) po ich zdemontowaniu. 

 Wykonawca zaprojektował i wykonał nową instalację odgromową zabezpieczającą budynek 

przed wyładowaniami atmosferycznymi. Instalacja odgromowa powinna obejmować również 

ochronę projektowanej instalacji fotowoltaicznej. 

 Wykonawca wykonał w ramach ceny ryczałtowej wszystkie roboty towarzyszące  

i odtworzeniowe w szczególności : roboty demontażowe, roboty rozbiórkowe (przekucia, 

przebicia, skucie tynków itp.), wywóz i utylizacja materiałów uzyskanych z demontażu  

i rozbiórek (w tym opłata za korzystanie ze środowiska), roboty odtworzeniowe tynków  

i powłok malarskich oraz inne wynikające z charakteru prowadzonych prac.  

 

1.2.9 W ZAKRESIE MONTAŻU INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ. 

 
 
Zamawiający wymaga aby: 

Projektant, zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 Prawo Zamówień Publicznych podając konkretne 

rozwiązania techniczne - dopuszczał w ich opisach  stosowanie innych rozwiązań co najmniej 

równoważnych, co do ich cech technicznych i jakościowych oraz parametrów a wszelkie nazwy 

firmowe urządzeń i wyrobów, użyte w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, 

powinny być traktowane jako definicje standardu a nie konkretne nazwy firmowe urządzeń i 
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wyrobów zastosowanych w dokumentacji. Obowiązek udowodnienia równoważności standardu 

będzie spoczywał na  Wykonawcy i podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

Wszystkie materiały i urządzenia spełniały wymogi obowiązujących norm i aprobat technicznych, 

posiadały wymagane atesty, były dostarczone i przechowywane w oryginalnych, fabrycznych 

opakowaniach w warunkach określonych w kartach technicznych, 

Wykonawca udzielił na wszystkie zainstalowane urządzenia, osprzęt oraz roboty budowlane 

gwarancji na okres minimum 120 miesięcy. 

 

1.2.9.1 W ZAKRESIE DOSTAWY I MONTAŻU DACHOWEJ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ  

 

 
Zamawiający wymaga aby: 

 Wykonawca dokonał wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia zakresu koniecznych do 

wykonania prac oraz określenia wymaganych do ich realizacji ilości materiałów oraz sprzętu 

w zależności od przyjętej technologii. Rezygnacja z przeprowadzenia oględzin obciąża  

i stanowi wyłączne ryzyko Wykonawcy składającego ryczałtową ofertę w na zaprojektowanie 

i wykonanie rozbudowy, przebudowy i remontu. 

 Wykonawca opracował projekt budowlany i projekt wykonawczy systemu do wytwarzania 

energii elektrycznej na potrzeby własne budynku. Projekt musi być sporządzony zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej w stopniu 

szczegółowości oraz w zakresie rzeczowym zgodnym z  Rozporządzeniem  Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r. poz. 462). Projekt musi 

obejmować zastosowanie  paneli  fotowoltaicznych wraz z  urządzeniami pomocniczymi tj. 

wszelkiego rodzaju sieciami i instalacjami wymaganymi dla prawidłowego funkcjonowania  

paneli  fotowoltaicznych.  Musi  również  zawierać  wykonanie  automatyki sterującej dla 

nowopowstałego układu. Opracowana dokumentacja projektowa musi być zatwierdzona 

przez Zamawiającego. 

 Wykonawca zaprojektował i wykonał instalację fotowoltaiczną o łącznej mocy minimum 

11,60 kWp zbudowaną z modułów monokrystalicznych o mocy min. 375 kWp umieszczonych 

na dachu budynku wraz z kompletem urządzeń pomocniczych takich jak falowniki itd. 
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 Wykonawca zaprojektował i wykonał instalację fotowoltaiczną na specjalnie do tego celu 

przeznaczonych konstrukcjach lub w inny sposób wymagający jak najmniejszej ingerencji w 

pokrycie dachu. Wszelkie przebicia wierzchniej warstwy dachu muszą być skutecznie 

naprawione i zabezpieczone przed dostępem wody.  

 Wykonawca uzyskał wszelkie opinie, uzgodnienia, pozwolenia, ekspertyzy, decyzje 

administracyjne, analizy, opracowania i materiały niezbędne do realizacji zamówienia.   

 Wykonawca sporządził kompletną dokumentację powykonawczą wraz z załączeniem 

stosownych certyfikatów i atestów dotyczących zastosowanych rozwiązań i zainstalowanych 

urządzeń. 

 Wykonawca uzyskał pozwolenia  na  użytkowanie  wraz  z  wymaganymi  prawem  

zezwoleniami przeciwpożarowymi,  BHP,  inspektora  sanitarnego,  nadzoru  budowlanego  –  

jeśli  będą wymagane przepisami prawa.  

 Wykonawca doprowadził moc do punktów odbioru i przeprowadził konfigurację oraz  rozruch  

całości  instalacji oraz dokonał wymaganych pomiarów elektrycznych. 

 Wykonawca wymienił lub zmodernizował istniejący system odgromowy zabezpieczający 

budynek przed wyładowaniami atmosferycznymi zgodnie z zestawem norm PN-EN 62305 

dotyczących ochrony odgromowej. Wykonawca przy projektowaniu instalacji odgromowej 

powinien zweryfikować odległości masztów od projektowanych paneli fotowoltaicznych dla 

uniknięcia niepożądanej koncentracji cienia. 

 Wykonawca po zakończeniu prac związanych z montażem instalacji odgromowej dokonał 

pomiarów poziomu rezystancji uziomów, a wyniki przekazał w protokole stwierdzającym 

poprawność wykonania systemu. 

 Wykonawca przeprowadził procedurę przyłączenia mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej 

zgodnie z art. 7 ustawy Prawo energetyczne - Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo 

energetyczne (Dz. U. 2019 poz. 755z późn. zm.) oraz doprowadził do zainstalowania licznika 

dwukierunkowego przez dystrybutora energii elektrycznej. 

 Wykonawca wykonał w ramach ceny ryczałtowej wszystkie roboty towarzyszące  

i odtworzeniowe w szczególności : roboty demontażowe, roboty rozbiórkowe  wywóz i 

utylizacja materiałów uzyskanych z demontażu i rozbiórek (w tym opłata za korzystanie ze 
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środowiska), roboty odtworzeniowe pokrycia dachu, tynków i powłok malarskich oraz inne 

wynikające z charakteru prowadzonych prac. 

 

1.2.10 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 

 
 

Do obowiązków Wykonawcy w ramach ceny ryczałtowej należy poza wykonaniem robót związanych  

z rozbudową, przebudową i remontem wykonanie wszystkich prac wykończeniowych w szczególności 

wykończenie powierzchni poziomych i pionowych materiałami najwyższej jakości, uzgodnionymi  

z Zamawiającym i odpowiadającym standardom stosowanym obecnie w tego typu obiektach. 

 

Zamawiający wymaga aby: 

 

 Wykonawca dokonał wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia zakresu koniecznych do 

wykonania prac oraz określenia wymaganych do ich realizacji ilości materiałów oraz sprzętu 

w zależności od przyjętej technologii. Rezygnacja z przeprowadzenia oględzin obciąża  

i stanowi wyłączne ryzyko Wykonawcy składającego ryczałtową ofertę w na zaprojektowanie 

i wykonanie rozbudowy, przebudowy i remontu. 

 Wykonawca zaprojektował i wykonał tynkowanie ścian i sufitów wewnętrznych kondygnacji 

podziemnej tynkami cementowo-wapiennymi kategorii minimum IV. Ściany i sufity 

kondygnacji nadziemnych należy wykończyć tynkiem gipsowym kategorii IV, 

 Wykonawca zaprojektował i wykonał wykończenie całej powierzchni ścian wewnętrznych 

pomieszczeń sanitarnych płytkami ceramicznymi pierwszego gatunku, wymiar i kolorystykę 

płytek należy dobrać w uzgodnieniu z Zamawiającym, 

 Wykonawca zaprojektował i wykonał wykończenie ścian wewnętrznych ciągów 

komunikacyjnych, klatek schodowych i pozostałych pomieszczeń poprzez wykonanie gładzi 

oraz co najmniej dwukrotne malowanie farbami lateksowymi wraz z zabezpieczeniem 

powierzchni ścian do wysokości minimum 150 cm lakierem bezbarwnym umożliwiającym 

łatwe czyszczenie. Dodatkowo należy wykonać fartuchy ochronne przy włącznikach 

elektrycznych. Kolorystykę warstw wykończeniowych należy uzgodnić z Zamawiającym na 

etapie wykonywania dokumentacji projektowej, 
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 Wykonawca zaprojektował i wykończył elewację budynku w technologii lekkiej mokrej, wraz 

z boniami. Koncepcję wyglądu elewacji należy na etapie prac projektowych przedstawić  

i uzgodnić z Zamawiającym. Wyprawy elewacyjne należy wykonać z tynku silikonowego. 

 Wykonawca zaprojektował i wykonał posadzki ciągów komunikacyjnych oraz klatki 

schodowej wykończone płytkami gresowymi, o klasie ścieralności min. PEI 4 oraz 

antypoślizgowości minimum R9. Posadzki pomieszczeń jadalni, kuchni, magazynu 

spożywczego i łazienek oraz innych pomieszczeń higieniczno-sanitarnych wykończyć płytkami 

o antypoślizgowości minimum R10. Posadzkę pomieszczenia pralni wykonać w klasie 

antypoślizgowości minimum R11. Posadzki pomieszczeń kondygnacji podziemnej wykończyć 

gresem technicznym o klasie antypoślizgowości minimum R10. Wszystkie okładziny muszą 

być produktami pierwszego gatunku. Rozmiar i kolorystykę oraz sposób ułożenia płytek 

należy uzgodnić na etapie projektowania z Zamawiającym, 

 Wykonawca zaprojektował i wykonał w pomieszczeniach mieszkalnych i świetlicy okładzinę 

podłogi z paneli winylowych posiadającą certyfikaty oraz dokumenty potwierdzające 

dopuszczenie okładziny do montażu w obiektach użyteczności publicznej. Panele muszą 

charakteryzować się strukturą drewna, klasą wytrzymałości min. 32, antypoślizgowością min. 

R9, klasą palności min. Bfls1. Rodzaj i kolorystykę paneli należy uzgodnić z Zamawiającym. 

 Wykonawca zaprojektował i wykonał wykończenie tarasu zewnętrznego i balkonów płytkami 

gresowymi pierwszego gatunku, mrozoodpornymi o klasie antypoślizgowości min. R11. 

Kolorystykę należy dobrać do wyglądu elewacji budynku i uzgodnić z Zamawiającym. 

Balustrady tarasu należy zaprojektować i wykonać z profili ze stali nierdzewnej  

z wypełnieniem ze szkła bezpiecznego. Wzór balustrad należy uprzednio uzgodnić  

z Zamawiającym. 

 Wykonawca zaprojektował i wykończył sufity poprzez wykonanie gładzi oraz co najmniej 

dwukrotne malowanie farbami lateksowymi w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym, 

 Wykonawca zaprojektował i wykonał rynny oraz rury spustowe i pozostałe obróbki 

blacharskie w szczególności parapety zewnętrzne z blachy powlekanej grubości 0,07 cm w 

kolorze dopasowanym do wyglądu elewacji budynku oraz zaakceptowanym przez 

Zamawiającego, 
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 Wykonawca zaprojektował i wykonał stolarkę okienną PCV lub aluminiową z potrójnym 

oszkleniem. Współczynnik przenikania ciepła dla całego zestawu okiennego (ramy + szyby) 

musi wynosić U≤0,90 W/m2K. 

 Wykonawca zaprojektował i wykonał drzwi zewnętrzne aluminiowe ciepłe o współczynniku 

U≤1,30 W/m2K., 

 Wykonawca zaprojektował i wykonał drzwi wewnętrzne z wypełnieniem płytą wiórową lub 

„plastrem miodu” obłożone płytą HDF o kolorystyce uzgodnionej z Zamawiającym. Ościeżnice 

przylgowe, regulowane. Drzwi wyposażone w minimum trzy zawiasy, klamki oraz szyldy 

metalowe. Rodzaj i wygląd oraz kolorystykę należy uzgodnić z Zamawiającym. 

 

1.2.11 WYPOSAŻENIE 

 
 

Do obowiązków Wykonawcy w ramach ceny ryczałtowej należy kompleksowe wyposażenie obiektu w 

wysokiej jakości meble oraz urządzenia rtv i agd umożliwiające w pełni funkcjonowanie placówki  

i stwarzające podopiecznym wysokiej jakości warunki bytowe.  

Zestawienie podstawowego, minimalnego wymaganego wyposażenia pomieszczeń: 

Lp. Nazwa pomieszczenia Zestawienie wyposażenia 

1 Magazyn pościeli - szafa na pościel o wymiarach 110x50x200 cm – 2 sztuki. 

2 Magazyn sportowy - regał systemowy metalowy 100x50x200 cm – 2 sztuki, 

- kosz na piłki – 1 sztuka, 

- zestaw haków, wieszaków naściennych – 1 kpl. 

3 Magazyn odzieży - szafa ubraniowa – 110x50x200 – 3 sztuki. 

4 Magazyn środków czystości - regał systemowy metalowy 100x50x200 – 2 sztuki. 

5 Jadalnia - zestaw wypoczynkowy (stolik kawowy, 2 fotele, narożnik 4  

    osobowy) – 1 kpl. 

-  zestaw stołów i krzeseł dla 16 osób – 1 kpl. 

6 Pokój socjalny + depozyt - biurko – 1 sztuka, 

- krzesło biurowe – 1 sztuka, 

- fotel – 1 sztuka, 

- sofa z funkcją spania z pojemnikiem na pościel – 1 sztuka, 

- regał/komoda – 1 sztuka, 

- regał zamykany (depozyt) – 1 sztuka. 
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7 Kuchnia - zestaw mebli kuchennych – 1 kpl. 

- piekarnik elektryczny – 1 sztuka, 

- płyta indukcyjna – 1 sztuka, 

- mikrofalówka – 1 sztuka, 

- lodówka podwójna – 1 sztuka, 

- zlewozmywak z armaturą – 1 sztuka, 

- zmywarka – 1 sztuka, 

- okap kuchenny – 1 sztuka. 

8 Magazyn spożywczy - zabudowa na wymiar – 1 kpl. 

9 Izolatka - łóżko pojedyncze – 1 sztuka 

- szafka nocna – 1 sztuka, 

- lampka nocna – 1 sztuka, 

- krzesło – 2 sztuki. 

10 Wiatrołap - wycieraczka wpuszczana  min. na szerokość drzwi – 1 sztuka. 

11 Pokój 1 - biurko – 1 sztuka, 

- łóżko pojedyncze – 3 sztuka, 

- szafka nocna – 3 sztuka, 

- lampka nocna – 3 sztuka, 

- szafa ubraniowa – 3 sztuki, 

- krzesło – 2 sztuki. 

12 Pokój 2 - biurko – 1 sztuka, 

- łóżko pojedyncze – 3 sztuka, 

- szafka nocna – 3 sztuka, 

- lampka nocna – 3 sztuka, 

- szafa ubraniowa – 3 sztuki, 

- krzesło – 2 sztuki. 

13 Pokój 3 - biurko – 1 sztuka, 

- łóżko pojedyncze – 2 sztuka, 

- szafka nocna – 2 sztuka, 

- lampka nocna – 2 sztuka, 

- szafa ubraniowa – 2 sztuki, 

- krzesło – 1 sztuki. 

14 Pokój 4 - biurko – 1 sztuka, 

- łóżko pojedyncze – 2 sztuka, 
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- szafka nocna – 2 sztuka, 

- lampka nocna – 2 sztuka, 

- szafa ubraniowa – 2 sztuki, 

- krzesło – 1 sztuki. 

15 Pokój 5 - biurko – 1 sztuka, 

- łóżko pojedyncze – 4 sztuka, 

- szafka nocna – 4 sztuka, 

- lampka nocna – 4 sztuka, 

- szafa ubraniowa – 4 sztuki, 

- krzesło – 2 sztuki. 

16 Świetlica - regał/komoda – 1 sztuka 

- kanapa 3 osobowa – 1 sztuka 

- szafka RTV – 1 sztuka, 

- telewizor min. 55” – sztuka 

- biurko komputerowe narożne – 1 sztuka 

- kompletny zestaw komputerowy – 1 sztuka 

- projektor multimedialny – 1 sztuka, 

- ekran do projektora (automatyczny) – 1 sztuka 

- krzesła biurowe na kółkach – 2 sztuki 

- stół okrągły z krzesłami dla 8 osób – 1 kpl. 

17 Taras - zestaw wypoczynkowych mebli ogrodowych z technorattanu  

   dla 8 osób – 2 kpl. 

 

Wyposażenie ujęte w powyższej tabeli powinno być dostarczone nowe, fabrycznie zapakowane, 

posiadać odpowiednie parametry gwarantujące długotrwałe użytkowanie, być objęte gwarancją 

producenta. Wszystkie sprzęty RTV i AGD muszą być nowoczesne umożliwiające korzystanie  

z dostępnych na rynku aplikacji, programów i funkcji sieciowych itd. Wszystkie podane w tabeli 

wymiary są parametrami orientacyjnymi, jednakowymi dla wszystkich Wykonawców określonymi  

w celu przygotowania oferty cenowej i mogą ulec zmianie na etapie projektowania po uprzedniej 

akceptacji przez Zamawiającego. Zadaniem Projektanta oraz Wykonawcy jest wyposażenie obiektu  

w sposób zapewniający optymalne wykorzystanie dostępnej powierzchni, ergonomię  

i funkcjonalność. Wszystkie urządzenia po dostarczeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego należy 

zamontować lub zainstalować, a następnie uruchomić i skonfigurować w celu zapewnienia 

optymalnego działania. 
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1.2.12 ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

 
 
Do obowiązków Wykonawcy w ramach ceny ryczałtowej należy przygotowanie co najmniej 3 

koncepcji zagospodarowania terenu obejmujące wyposażenie go w urządzenia małej architektury 

umożliwiające podopiecznym aktywne spędzanie czasu oraz integrację. Zamawiający wybierze jedną 

z przedstawionych koncepcji jako przeznaczoną do realizacji, a Wykonawca ją zrealizuje. 

Zakres zagospodarowania terenu objęty zamówieniem musi obejmować co najmniej: 

 Zaprojektowanie i wykonanie nowego ogrodzenia wybiegu dla koni znajdującego się  

w sąsiedztwie budynku. Szacunkowa długość ogrodzenia wynosi ok. 185 mb. Ogrodzenie z 

bramą i furtką musi charakteryzować się wysoką wytrzymałością, być trwałe i odporne na 

niszczenie. Należy wykonać je z wysokiej jakości impregnowanego drewna. Kolorystykę i wzór 

ogrodzenia należy uzgodnić z Zamawiającym. Podstawową funkcją ogrodzenia ma być 

zapewnienie bezpieczeństwa podopiecznym projektowanej placówki opiekuńczo-

wychowawczej w czasie przebywania na terenie działki.  

 Zaprojektowanie i wykonanie ogrodzenia zbiornika wody znajdującego się w sąsiedztwie 

budynku o szacowanej długości ok. 100mb. Podstawową funkcją ogrodzenia ma być 

zapewnienie bezpieczeństwa podopiecznym projektowanej placówki opiekuńczo-

wychowawczej w czasie przebywania na terenie nieruchomości. Rodzaj, kolorystykę i wzór 

ogrodzenia należy uzgodnić z Zamawiającym. Ogrodzenie powinno być zaprojektowane w 

taki sposób, aby możliwe było swobodne przemieszczanie się wokół zbiornika po 

wewnętrznej stronie ogrodzenia oraz posiadać zamykaną bramę i furtkę. 

 Modernizację istniejącego paleniska wraz z terenem przyległym w celu stworzenia miejsca do 

integracji i wypoczynku dla podopiecznych placówki oraz ich opiekunów. W ramach 

modernizacji należy oczyścić istniejące utwardzone podłoże z kamienia wokół paleniska oraz 

wykonać ławki wokół tej przestrzeni w formie tzw. kręgu ogniskowego. Należy również 

przewidzieć wykonanie centralnie położonego paleniska o średnicy ok. 1,5 m. z rusztem 

przenośnym umieszczonym na trójnogu z możliwością regulacji wysokości. Należy również 

wykonać utwardzone dojście do terenu zmodernizowanego kręgu ogniskowego nawiązujące 

charakterem do istniejących ciągów komunikacyjnych.  

 Modernizację istniejącej studni poprzez wymianę drewnianego zadaszenia wraz z wyciągiem 

dopasowaną charakterem do istniejącej obudowy. Ponadto należy wyczyścić oraz 

zaimpregnować murowaną część studni oraz zamontować 2 nowe ławki ogrodowe w miejscu 
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istniejących siedzisk w sąsiedztwie studni. Studnię należy zabezpieczyć kratą stalową 

zamykaną na klucz lub kłódkę. 

 Wschodnią część działki za budynkiem należy zagospodarować pod miejsce relaksu  

i integracji dla podopiecznych placówki z elastyczną nawierzchnią wylewaną w systemie 

dwuwarstwowym SBR+EPDM. W nawierzchni należy zaplanować wtopione motywy gier 

podwórkowych różnego typu. Nawierzchnia z uwagi na instalowane urządzenia musi 

charakteryzować się wysokimi właściwościami amortyzującymi  - współczynnik upadku HIC 

min. 1,90 metra. Ponadto nawierzchnia musi posiadać właściwości wodoszczelne  

i mrozoodporne oraz atest PZH na bezpieczeństwo w kontakcie ze skórą. Zastosowana 

nawierzchnia powinna być zgodna z normą EN 1177:2019 oraz zmodyfikowana pod kątem 

odporności na promieniowanie UV. Plac musi być wyposażony minimum w następujące 

elementy: 

 plac zabaw dla dzieci umożliwiający kreatywną i aktywną ruchowo zabawę 

wyposażony w domek ze zjeżdżalnią, piaskownicą oraz huśtawkami, a także ścianką 

wspinaczkową 

 

Przykładowy plac zabaw zgodny z wymaganiami Zamawiającego. Źródło: www.ogrodosfera.pl 

 

 co najmniej 4 ławki ogrodowe z oparciami - umieszczone wzdłuż krawędzi 

projektowanego placu,  

 huśtawkę wagową metalową z możliwością korzystania przez 4 osoby jednocześnie 
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Przykładowa huśtawka zgodna z wymaganiami Zamawiającego. Źródło: www.fuxsystem.com 

 zestaw drabinek do kalisteniki/street workoutu złożony co najmniej z poręczy, 

drabinek, drążka, uchwytów gimnastycznych, ławki do treningu mięśni brzucha itd. 

Urządzenie powinno posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty oraz zostać 

zamontowane zgodnie z wytycznymi producenta. Produkt powinien charakteryzować 

się wysoką jakością i trwałością oraz umożliwiać różnorodne ćwiczenia. 

 

Przykładowe drabinki zgodne z wymaganiami Zamawiającego. Źródło: www.fitpark.pl 

 Zmodernizowanie istniejącego oświetlenia terenu poprzez demontaż istniejących lamp 

oświetleniowych i montaż nowych lamp energooszczędnych ze źródłami światła LED. 

Szacunkowa ilość nowych lamp przewidzianych do oświetlenia terenu wynosi ok. 10 sztuk. 

Lampy należy zaprojektować w taki sposób, aby doświetlały działkę na obszarze od wjazdu do 

linii istniejącego zbiornika wodnego. 
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1.2.13 WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW, BADAŃ I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów oraz ich odpowiednie 

zastosowanie, aby nie stracić gwarancji na poszczególne elementy oraz zapewnia odpowiedni system 

kontroli. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegoś badania, należy stosować wytyczne krajowe 

lub inne procedury zaakceptowane przez Zamawiającego. Przed przystąpieniem do pomiarów i badań 

Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie badania, a wyniki pomiarów i 

badań przedstawi na piśmie do akceptacji. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 

prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

 odbiór częściowy, 

 odbiór końcowy, 

Odbiór częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części instalacji, do których 

zanika dostęp w wyniku postępu robót i jest ściśle związany realizowaniem robót, zgodnie z 

harmonogramem rzeczowo-finansowym. Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie 

przewidzianym dla odbioru końcowego. Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić 

protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie robót, zgodność wykonania instalacji z projektem 

technicznym i pozytywny wynik niezbędnych badań odbiorczych.  

W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokole należy określić zakres i termin 

wykonania prac naprawczych lub uzupełniających, po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać 

odbioru częściowego.  

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę pisemnym powiadomieniem o tym fakcie Zamawiającego. Komisja 

odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 

wyników badań, pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 

projektową. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest Protokół 

Końcowy Odbioru Robót podpisany bez zastrzeżeń przez Zamawiającego oraz Wykonawcę. 
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Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji Umowy, 

 ustalenia technologiczne, 

 wyniki pomiarów kontrolnych, ekspertyz i badań, 

 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów i urządzeń, 

 instrukcje obsługi i serwisu zainstalowanych urządzeń. 

Zakres opracowań musi odpowiadać wymogom jednostek zatwierdzających, opiniujących lub 

wymagających przedstawienia określonego opracowania. 

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacji nie będą gotowe do 

odbioru końcowego , komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 

końcowego robót.  

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające Wykonawca wykona w 

terminach uzgodnionych z Zamawiającym. Wykonawca zagwarantuje, że dostarczy ujęte w umowie 

urządzenia fabrycznie nowe, kompletne, o wysokim standardzie, zarówno pod względem jakości jak  

i funkcjonalności, a także wolne od wad materiałowych i konstrukcyjnych.  

Wykonawca zagwarantuje także, że dostarczy pełną dokumentację (w języku polskim) dotyczącą 

użytkowania i konserwacji oraz, że przeszkoli wybrany personel Zamawiającego w zakresie 

użytkowania i konserwacji urządzeń.  

Do obowiązku Wykonawcy należy upewnienie się, że  przekazane instrukcje obsługi zawierają: 

 zestawienie dostarczonych urządzeń z podaną nazwą producenta, numerem seryjnym  

i katalogowym urządzenia, 

 listę rutynowych czynności związanych z obsługą każdego z dostarczonych urządzeń,  

 listę dostarczonych części zamiennych, 

 listę narzędzi i substancji konserwujących, 

 rysunki i schematy ideowe i diagramy urządzeń kontrolnych i układów pomiarowych, 
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 schematy połączeń elektrycznych pomiędzy urządzeniami kontrolnymi i zamontowanymi 

urządzeniami, 

 pełną i zwięzłą instrukcję całego dostarczonego wyposażenia, 

 instrukcje BHP i ppoż. 

W instrukcji stanowiskowej należy zamieścić: 

 opis ustawień, 

 opis postępowania podczas awarii, 

 charakterystykę przeglądów technicznych, remontów terminowych, konserwacji urządzeń i 

systemów, 

 zalecenia BHP i ppoż. 

Instrukcja BHP musi być opracowana przez rzeczoznawcę do spraw BHP i ergonomii pracy, natomiast 

instrukcja ppoż. przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Wszystkie 

dokumenty należy przygotować z zachowaniem wymogów prawa i obowiązujących norm.  

Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na zainstalowane urządzenia, w której w pełni 

zabezpiecza technicznie i użytkowo urządzenia na okres minimum 60 miesięcy. 

 

1.2.14 UBEZPIECZENIE I GWARANCJA 

 

Wykonawca jest zobowiązany ubezpieczyć roboty. Szczegółowe wymagania w tym zakresie określone 

będą w SIWZ. Wykonawca powinien posiadać opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej 

w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na wartość równą co 

najmniej kwocie z zawartej Umowy. Warunkiem rozpoczęcia robót budowlanych jest okazanie 

potwierdzonej polisy. 

Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji, w której w pełni zabezpiecza technicznie i użytkowo 

wykonane roboty oraz zamontowane urządzenia na okres minimum 60 miesięcy. Okres gwarancji 

liczony będzie od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu końcowego oznaczającego 

odebranie robót. W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usuwania wszelkich 

zgłaszanych przez Zmawiającego usterek i problemów związanych z prawidłowym funkcjonowaniem 
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urządzeń. Czas reakcji na zgłoszoną usterkę oraz czas jej usunięcia będzie szczegółowo określony w 

Umowie z Zamawiającym. 

1.2.15 OCHRONA ŚRODOWISKA 

 
 
Obowiązkiem Wykonawcy jest znajomość i stosowanie w czasie prowadzenia robót wszelkich 

przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenie, nie będą dopuszczone do użycia. 

Dotyczy to również materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu przekraczającym 

wartości dopuszczalne. Inne materiały wykazujące właściwości szkodliwe dla otoczenia tylko podczas 

wykonywania robót, a których szkodliwość zanika np. materiały pylaste, będą dopuszczone do użycia 

tylko pod rygorem bezwarunkowego przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania tych 

materiałów. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania wszelkich upoważnień i pozwoleń od 

organów administracyjnych jeśli zastosowanie jakichkolwiek materiałów tego wymaga. 

W czasie trwania robót do obowiązków Wykonawcy należy: 

 utrzymywanie Terenu Budowy, 

 podejmowanie wszelkich uzasadnionych kroków mających na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz 

unikanie uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 

wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 

sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

 lokalizację zaplecza, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych; 

 środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 

substancjami toksycznymi 

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

 możliwością powstania pożaru, 

 nadmiernym hałasem. 
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Wszystkie drzewa i krzewy w sąsiedztwie budynku, w pobliżu których będą realizowane roboty, a nie 

zostały przeznaczone do wycinki bądź przesadzenia należy zabezpieczyć przed zniszczeniem. 

Ze względu na bliskie sąsiedztwo innych obiektów użyteczności publicznej i mieszkalnych oraz w celu 

ochrony klimatu akustycznego prace rozbiórkowe i inne roboty wykonywane przy pomocy sprzętu 

emitującego hałas należy prowadzić w porze dziennej. 
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2 CZĘŚĆ INFORMACYJNA  

2.1 DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI 

WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW 

 

Zamawiający informuje, iż  Wykonawca, w ramach ceny ryczałtowej, będzie zobowiązany  

do  zebrania  i ujęcia  w opracowaniach projektowych  wszystkich wymaganych prawem 

i niezbędnych dokumentów potwierdzających zgodność przedmiotowego zamierzenia budowlanego  

z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów. 

 

2.2 OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA 

NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE 

 

Zamawiający oświadcza, iż posiada pełne prawo do dysponowania na cele budowlane 

nieruchomościami, na których będzie realizowana inwestycja. 

 

2.3 PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMIERZENIA 

BUDOWLANEGO 

 

Zamawiający informuje, że przy projektowaniu i wykonywaniu robót obowiązującymi są wydania 

Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane (datowane nie później niż 30 dni 

przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. W przypadku braku Polskich Norm 

przenoszących europejskie normy zharmonizowane uwzględnia się: europejskie aprobaty techniczne, 

wspólne specyfikacje techniczne, normy państw członkowskich Unii Europejskiej przenoszące 

europejskie normy zharmonizowane, Polskie Normy wprowadzające normy międzynarodowe, Polskie 

Normy, polskie aprobaty techniczne. 

Ponadto Zamawiający informuje, że Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać  

i stosować niżej wymienione normy, akty prawne i rozporządzenia: 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1843 z 

późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2019 poz. 1186  

z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. 2019 poz. 755 

z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2020 poz. 55) 

 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej(Dz.U. 2011 

nr 149 poz. 887) 
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 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie 

instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz.U. 2011 nr 292 poz. 1720) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w 

sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. 

U. 2015 r., poz. 2117) 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie 

wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy 

budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub 

rozbiórkę (Dz. U. 2016 poz. 1493) 

 Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r.  

w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych 

w budownictwie (Dz. U. 2019 poz. 831) 

 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w 

sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w 

środowisku pracy (Dz. U. 2018 poz. 1286 z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129) 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, 

jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. 

U. 2016 poz. 1126 z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i 

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2018 poz. 963) 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2018 poz. 

1935) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126) 
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 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w 

sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 

geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. 1995 nr 25 poz. 133) 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych 

warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. 2007 nr 93 poz. 623 z 

późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2019  

poz. 1372 z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. 

U. 2010 nr 109 poz. 719 z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w 

sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. 

U. 2015 poz. 2117) 

 Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. 2019 

poz. 544 z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu 

elektrycznego (Dz. U. 2016 poz. 806). 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2020 poz. 215 z późn. 

zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 

krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016 poz. 1968) 

 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2019 poz. 1040  

z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.  

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 1169 poz. 1650 

z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401) 

 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. 2019 poz. 1830 z późn. zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót 

ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 2018 poz. 583) 

 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2019 poz. 868 z późn. 

zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji 

hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz. U. 2016 poz. 2033) 
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 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie innych dokumentacji 

geologicznych (Dz. U. 2016 poz. 2023) 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie korzystania z 

informacji geologicznej za wynagrodzeniem (Dz.U. 2011 nr 292 poz. 1724) 

 Ustawa z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. 2020 poz. 261) 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2019 poz. 701 z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

2020 poz. 293) 

 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2020  

poz. 276) 

 Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym  

i elektronicznym (Dz. U. 2019 poz. 1895) 

 PN-EN 50160:2010 Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach 

elektroenergetycznych 

 PN-EN 50160:2010/A1:2015-02 Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach 

elektroenergetycznych 

 PN-EN 50539-11:2013-06 Niskonapięciowe urządzenia ograniczające przepięcia – Urządzenia 

ograniczające przepięcia do zastosowań specjalnych z włączeniem napięcia stałego – Część 

11: Wymagania i badania dla SPD w zastosowaniach fotowoltaicznych 

 PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP) 

 PN-EN 61140:2005 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym - Wspólne aspekty 

instalacji i urządzeń 

 PN-EN 61140:2005/Al:2008 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym  

- Wspólne aspekty instalacji i urządzeń 

 PN-EN 61293:2000 Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi dotyczącymi 

zasilania elektrycznego - Wymagania bezpieczeństwa 

 PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa - Część 1: Zasady ogólne 

 PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa - Część 2: Zarządzanie ryzykiem 

 PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa - Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i 

zagrożenie życia 

 PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa - Część 4: Urządzenia elektryczne  

i elektroniczne w obiektach 

 PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 1: Wymagania 

podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje 

 PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-41: Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed porażeniem elektrycznym 
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 PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-42: Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego 

 PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-43: Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed prądem przetężeniowym 

 PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-444: Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed zakłóceniami napięciowymi i zaburzeniami 

elektromagnetycznymi 

 PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych  

- Część 5-51: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Postanowienia ogólne 

 PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-53: Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego - Odłączanie izolacyjne, łączenie  

i sterowanie -- Sekcja 534: Urządzenia do ochrony przed przepięciami 

 PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-54: Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego - Układy uziemiające i przewody ochronne 

 PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 6: Sprawdzanie 

 PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 7-704: Wymagania 

dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje na terenie budowy i rozbiórki 

 PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych  

- Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami  

- Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi 

 PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych  

- Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed obniżeniem napięcia 

 PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych  

- Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Stosowanie środków ochrony zapewniających 

bezpieczeństwo - Środki ochrony przed prądem przetężeniowym 

 PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych  

- Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Dobór środków ochrony  

w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa 

 PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych  

- Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Oprzewodowanie 

 PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych  

- Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Obciążalność prądowa długotrwała 

przewodów 

 PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych  

- Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza  

i sterownicza 

 PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych  

- Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza  

i sterownicza - Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia 
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 PN-HD 60364-7-712:2016-05 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 7 

-712: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji  

- Fotowoltaiczne (PV) układy zasilania 

 PN-EN 61215-1:2017-01 Moduły fotowoltaiczne (PV) do zastosowań naziemnych – 

Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu -- Część 1: Wymagania dotyczące badań 

 PN-EN 61215-1-1:2016-10 Moduły fotowoltaiczne (PV) do zastosowań naziemnych - 

Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu -- Część 1-1: Wymagania szczególne dotyczące badań 

naziemnych modułów fotowoltaicznych (PV) wykonanych z krzemu krystalicznego 

 PN-EN 61215-2:2017-05 Moduły fotowoltaiczne (PV) do zastosowań naziemnych – 

Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu - Część 2: Metody badań. IEC 61730 

-1:2007 wersja angielska: Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego (PV)  

- Część 1: Wymagania dotyczące konstrukcji 

 PN-EN 61730-1:2007/A1:2012 Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego (PV) - Część 

1: Wymagania dotyczące konstrukcji 

 PN-EN 61730-2:2007/A1:2012 Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego (PV) - Część 

2: Wymagania dotyczące badań 

 PN-EN 61730-2:2007 Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego (PV)  

- Część 2: Wymagania dotyczące badań 

 PN-EN 62109-1:2010 Bezpieczeństwo konwerterów mocy stosowanych  

w fotowoltaicznych systemach energetycznych - Część 1: Wymagania ogólne 

 PN-EN 62109-2:2011 Bezpieczeństwo konwerterów mocy stosowanych  

w fotowoltaicznych systemach energetycznych - Część 2: Wymagania szczegółowe dotyczące 

falowników. IEC 62116 

 PN-EN 61727:2002 Systemy fotowoltaiczne (PV) - Charakterystyki uniwersalnych złączy 

standardowych 

 PN-EN 62446-1:2016-08 Systemy fotowoltaiczne (PV) - Wymagania dotyczące badań, 

dokumentacji i utrzymania - Część 1: Systemy podłączone do sieci  

- Dokumentacja, odbiory i nadzór 

 PN-EN 1090-1+A1:2012 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych  

- Część 1: Zasady oceny zgodności elementów konstrukcyjnych 

 PN-EN 10088-1 Stale odporne na korozję - Część 1: Wykaz stali odpornych  

na korozję 

 PN-EN ISO 1461 Powłoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i żeliwne metodą 

zanurzeniową - Wymagania i metody badań. 

 

Zamawiający informuje, że Wykonawca na bieżąco winien uwzględniać zmiany w/w 

rozporządzeniach, ustawach przepisach itp. oraz uwzględniać je w opracowaniu dokumentacji 

projektowej i podczas prowadzenia prac oraz stosować się do innych obowiązujących przepisów nie 

ujętych powyżej, a dotyczących przedmiotowego zakresu robót. 
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2.4 INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZAPROJEKTOWANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

 

2.4.1 KOPIA MAPY ZASADNICZEJ 

 

Zamawiający informuje, iż posiada aktualną mapę zasadniczą obszaru obejmującego przedmiotową 

inwestycję i stanowi ona załącznik do niniejszego PFU, a uzyskanie wszelkich innych niezbędnych do 

prawidłowej realizacji zamówienia map, w tym do celów projektowych, leży po stronie Wykonawcy, a 

koszty wynikające z ich przygotowania należy uwzględnić w cenie ryczałtowej. 

2.4.2 WYNIKI BADAŃ GRUNTOWO-WODNYCH NA TERENIE BUDOWY DLA POTRZEB POSADOWIENIA 

OBIEKTÓW 

 

Zamawiający informuje, że nie posiada aktualnych badań gruntowo-wodnych dla terenu na którym 

posadowiony jest budynek, jednakże zwraca uwagę, że w związku z koniecznością wykonania izolacji 

przeciwwilgociowych/przeciwwodnych oraz ocieplenia ścian fundamentowych i piwnic, wykonania 

rozbudowy budynku oraz budowy przydomowej oczyszczalni ścieków badania takie mogą być 

konieczne do prawidłowego zrealizowania zadania, a ich uzyskanie należy do obowiązków 

Wykonawcy i powinno być uwzględnione w cenie ryczałtowej. 

 

2.4.3 ZALECENIA KONSERWATORSKIE KONSERWATORA ZABYTKÓW 

 

Zamawiający informuje, że budynek byłego Schroniska Młodzieżowego w Chruszczobrodzie nie 

znajduje się na obszarze objętym ochroną konserwatorską i nie jest wpisany do rejestru zabytków. W 

związku z tym prace projektowe i wykonawcze nie wymagają uzgodnień z konserwatorem zabytków.  

 

2.4.4 INWENTARYZACJĘ ZIELENI, 

 

Zamawiający informuje, że nie posiada inwentaryzacji zieleni obszaru, na którym zlokalizowany jest 

przeznaczony do rozbudowy, przebudowy i remontu budynek. Wszelkie prace projektowe i roboty 

budowlane należy prowadzić w taki sposób, aby możliwie unikać kolizji z istniejącą zielenią, w 

szczególności z wysokimi drzewami. W przypadku braku możliwości uniknięcia kolizji istniejącą zieleń 

należy przesadzić w inne miejsce lub usunąć po uprzednim uzyskaniu zgody na wycinkę. Wszelkie 

koszty związane z przesadzeniem, odtworzeniem lub usunięciem istniejących nasadzeń należy 

przewidzieć i ująć w cenie ryczałtowej. 
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2.4.5 DANE Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA 

 

Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie wpłynie negatywnie na środowisko naturalne. W ramach 

rozbudowy, przebudowy i remontu przewiduje się wykonywanie większości robót budowlanych w 

istniejącym budynku. Prace dotyczące, wymiany stolarki i modernizacji instalacji wewnętrznych będą 

wykonywane w obrębie budynków. Wszystkie prace budowlane realizowane będą z użyciem 

materiałów posiadających atesty i aprobaty techniczne dopuszczające do stosowania w 

budownictwie. Wymogom ochrony środowiska odpowiadać będzie również używany w miejscu 

inwestycji sprzęt. Prowadzone prace będą wykonywane w sposób ograniczający wszelkie uciążliwości 

do niezbędnego minimum. Emisja zanieczyszczeń nie przekroczy dopuszczalnych stężeń, natomiast 

emitowany hałas nie przekroczy granic normatywnych natężeń. W trakcie realizacji robót zostanie 

wyodrębnione i zorganizowane miejsce na gromadzenie odpadów. Realizacja inwestycji nie będzie 

również negatywnie oddziaływać na sąsiednie nieruchomości. W wyniku docieplenia przegród 

zewnętrznych, wymiany okien i drzwi zewnętrznych oraz modernizacji instalacji C.O. i C.W.U., 

instalacji energooszczędnego oświetlenia, a także montażu instalacji fotowoltaicznej zmniejszone 

zostanie wprowadzanie do środowiska substancji takich jak: dwutlenek węgla, tlenek węgla, tlenki 

azotu i dwutlenek siarki.  

W wyniku realizacji przedsięwzięcia nie przewiduje się wzrostu oddziaływania obiektu na środowisko, 

co powinno skutkować brakiem konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Zamawiający informuje jednak, że ostateczna analiza i ewentualne uzyskanie decyzji środowiskowej 

leży po stronie Wykonawcy.   

 

2.4.6 POMIARY RUCHU DROGOWEGO, HAŁASU I INNYCH UCIĄŻLIWOŚCI 

 

Nie dotyczy 
 

2.4.7 INWENTARYZACJĘ LUB DOKUMENTACJĘ OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, JEŻELI PODLEGAJĄ ONE 

PRZEBUDOWIE, ODBUDOWIE, ROZBUDOWIE, NADBUDOWIE, ROZBIÓRKOM LUB REMONTOM W 

ZAKRESIE ARCHITEKTURY, KONSTRUKCJI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH, A TAKŻE 

WSKAZANIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE ZACHOWANIA URZĄDZEŃ NAZIEMNYCH  

I PODZIEMNYCH ORAZ OBIEKTÓW PRZEWIDZIANYCH DO ROZBIÓRKI I EWENTUALNE 

UWARUNKOWANIA TYCH ROZBIÓREK 

 

Zamawiający informuje, iż posiada inwentaryzację architektoniczną obiektu i stanowi ona załącznik 

do niniejszego PFU. 
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2.4.8 POROZUMIENIA, ZGODY LUB POZWOLENIA ORAZ WARUNKI TECHNICZNE I REALIZACYJNE ZWIĄZANE 

Z PRZYŁĄCZENIEM OBIEKTU DO ISTNIEJĄCYCH SIECI WODOCIĄGOWYCH, KANALIZACYJNYCH, 

CIEPLNYCH, GAZOWYCH, ENERGETYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH ORAZ DRÓG SAMOCHODOWYCH, 

KOLEJOWYCH LUB WODNYCH 

 

Zamawiający informuje, że budynek byłego Schroniska Młodzieżowego w Chruszczobrodzie jest 

aktualnie przyłączony do wszystkich wymaganych mediów, a ewentualne uzyskanie dodatkowych 

pozwoleń i uzgodnień związanych z realizacją zadania należy do obowiązków Wykonawcy i powinno 

być ujęte w cenie ryczałtowej. 

 

2.4.9 DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE I UWARUNKOWANIA ZWIĄZANE Z BUDOWĄ I JEJ 

PRZEPROWADZENIEM. 

 

Zamawiający informuje, że zawarte w PFU liczby dotyczące ilości, wymiarów, wagi lub innych 

parametrów, mają wyłącznie charakter informacyjny i są jedynie bazą dla parametrów, jednakową 

dla wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu Faktyczne ilości wykonanych robót, 

dostaw i usług, które okażą się niezbędne do właściwego zrealizowania zamówienia publicznego  po 

opracowaniu projektu budowlanego i wykonawczego przez Wykonawcę nie będą miały znaczenia dla 

ceny ryczałtowej.  
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3 SPIS ZAŁĄCZNIKÓW : 

 
 Koncepcja architektoniczna przebudowy 

 Inwentaryzacja budowlana 

 

 
 


