
10*34,5*2-4*(9,5*8*0,5)+4*7,75*2,5+11*2,5+17,5*2,5-1*4+34,5*2,5*2+2*8*9,5*0,5+8*(7+2)*0,5*7,5+2*4*2+3kominy ,wyłaz-(6*0,6*0,5+3*1*0,5+0,9*0,9)0,25*1216,140,25*1216,14kominy0,4*(6*2,2+3*3)0,4*(7,5*4+6+8*7,5+14,5*4+34,5*4+19+16+13+9+7*4+2+3*2+2+30*2)36+32+32+34+190,001*4,5*(187,68+153*3,14*0,08)160,480,5*0,7*6+1,4*0,6*39*48*212*241,2*(0,6*0,5*6+1*0,5*3-24*0,14*0,14)4,62*0,07+3,3969*11,2*(6*2,2+3*3)2,2*6+3*34,62*13*0,22224*27,5*4,5*0,5*4+9*5,5*0,5-1,2*1,290,81*0,0390,8142*11*2+10*3,5+3*2,5-18*11*0,5-4*3*0,59*12*2+13*1,5-2*9*6*0,5+4*(5+2,5)*0,5*3+3,5*1*218*9*2+14*15-0,5*(0,6*8+1,5*5+2*5+3*2)0,1*1614,850,4*(2,2*8+4*5+5*5+7*2)0,5*(10+12+4*9+3,5*4+5*2+10*2+2*2+42+10*4+9+4+23+18*2+7*4+12*2+15*2)0,001*4,5*201,640,6*(0,7*8+1,7*5+2,2*5+3,2*2)4*1212*(16+25+35+20)1,2*(0,6*0,5*8+1,5*0,5*5+0,5*2*5+0,5*3*2-96*0,14*0,14)18,9*0,07+14,72242*2+18*2+15*2+12*21,2*(2,2*8+4*5+5*5+7*2)91,92/1,218,9*13*0,22296*2

Autor opracowania:
Witold Prusak, ....................................................................................................

Przedmiar robót

Adres obiektu budowlanego: Zespół Szkolno Przedszkolny w Kamionce Wielkiej
Nazwa i adres zamawiającego: Zespół Szkolno Przedszkolny w Kamionce Wielkiej

Nazwa obiektu lub robót: Zespół Szkolno Przedszkolny w Kamionce Wielkiej - remont pokrycia dachu,
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Kosztorys Prace remontowe w budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Kamionce 
Wielkiej

1 Rozdział Malowanie pokrycia dachu
1.1 Element Prace naprawcze pokrycia dachu - najstarsza część

1.1.1 KNR 202/1612/6
(1)

Rusztowanie ramowe warszawskie przesuwne, wysokość do 6˙m, nakłady podstawowe
kolumna 6

1.1.2 KNR 25/101/1 Mycie konstrukcji wodą z detergentem pod ciśnieniem, konstrukcje pełnościenne

Wyliczenie ilości robót:

10*34,5*2-4*(9,5*8*0,5)+4*7,75*2,5+11*2,5+17,5*2,5-1*4

+34,5*2,5*2+2*8*9,5*0,5+8*(7+2)*0,5*7,5+2*4*2+3 1 220,250000

kominy ,wyłaz -(6*0,6*0,5+3*1*0,5+0,9*0,9) -4,110000

RAZEM: 1 216,140000 m2 1 216,140

1.1.3 KNR 25/102/1 Usuwanie grubej warstwy rdzy i całkowicie przekorodowanej powłoki przed właściwym 
czyszczeniem, konstrukcje pełnościenne - przyjeto 25 % powierzchni pokrycia dachu

Wyliczenie ilości robót:

0,25*1216,14 304,035000

RAZEM: 304,035000 m2 304,035

1.1.4 KNR 25/103/1 Odtłuszczanie rozpuszczalnikami, konstrukcje pełnościenne m2 1 216,14

1.1.5 KNR 712/102/1 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy 
powierzchni B, konstrukcje pełnościenne - przyjeto 25 % powierzchni pokrycia dachu

Wyliczenie ilości robót:

0,25*1216,14 304,035000

RAZEM: 304,035000 m2 304,035

1.1.6 KNR 712/204/1 
(1)

Malowanie pędzlem - farby do gruntowania pow. metalowych, konstrukcje pełnościenne, farba 
ogólnego stosowania m2 1 216,14

1.1.7 KNR 712/213/1 
(1)

Malowanie pędzlem - farby do malowania dachu, konstrukcje pełnościenne, emalia ogólnego 
stosowania m2 1 216,14

1.2 Element Wymiana obróbek blacharskich - najstarsza cześć

1.2.1 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie 
nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

kominy 0,4*(6*2,2+3*3) 8,880000

0,4*(7,5*4+6+8*7,5+14,5*4+34,5*4+19+16+13+9+7*4+2+

3*2+2+30*2) 178,800000

RAZEM: 187,680000 m2 187,680

1.2.2 KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

36+32+32+34+19 153,000000

RAZEM: 153,000000 m 153,000

1.2.3 KNR 404/1107/1
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1˙km, z załadunkiem i 
wyładunkiem ręcznym, samochód do 5˙t

Wyliczenie ilości robót:

0,001*4,5*(187,68+153*3,14*0,08) 1,017511

RAZEM: 1,017511 t 1,018

1.2.4 KNR 404/1107/4
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1˙km, nakłądy 
uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1˙km odległości ponad 1˙km, samochód do 5˙t - razem 5 
km t 1,018

1.2.5 Opłata za utylizacje t 1,018

1.2.6 NNRNKB 
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

160,48 160,480000

RAZEM: 160,480000 m2 160,48

1.2.7 NNRNKB 
202/517/4 (2)

Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej, rynny półokrągłe, średnica 
15˙cm, blacha grubości 0.55˙mm m 153

1.2.8 KNR 
401/1212/25 (1)

Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rynny i rury spustowe, 2-krotne
m 153

1.3 Element Naprawa kominów ponad dachem - najstarsza część

1.3.1 KNR 401/212/4 Rozbiórka betonowych czapek kominowych

Wyliczenie ilości robót:

0,5*0,7*6+1,4*0,6*3 4,620000

RAZEM: 4,620000 m2 4,620

1.3.2 KNR 401/419/1 Wykonanie rusztowania przy kominach o obw. do 2 m szt. 9
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1.3.3 KNR 401/420/1 Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu

Wyliczenie ilości robót:

9*4 36,000000

RAZEM: 36,000000 m 36,000

1.3.4 KNR 404/901/5 Wykonanie rynny drewnianej do gruzu

Wyliczenie ilości robót:

8*2 16,000000

RAZEM: 16,000000 m 16,000

1.3.5 KNR 404/901/6 Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m 16

1.3.6 KNR 404/901/7 Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m 16

1.3.7 KNR 401/310/5 Przemurowanie przewodów kominowych - sprawdzenie przewodów

Wyliczenie ilości robót:

12*24 288,000000

RAZEM: 288,000000 m 288,000

1.3.8 KNR 401/310/2 
(1)

Przemurowanie kominów z cegieł klinkierowych, ponad 0,5˙m3/miejsce

Wyliczenie ilości robót:

1,2*(0,6*0,5*6+1*0,5*3-24*0,14*0,14) 3,395520

RAZEM: 3,395520 m3 3,396

1.3.9 ZNPP 1/3118/1 
(2)

Przewożenie taczkami ładunków luzem, gruz budowlany, do 30 m w połączeniu z wyciągiem

Wyliczenie ilości robót:

4,62*0,07+3,396 3,719400

RAZEM: 3,719400 m3 3,719

1.3.10 KNR 404/1101/2 Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem 
skrzyniowym na odl. do 1 km m3 3,719

1.3.11 KNR 404/1101/5 Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem 
ciezarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km - razem 5 cm m3 3,719

1.3.12 kalkulacja wł. Opłata za składowanie m3 3,719

1.3.13 KNR 401/420/3 Wykonanie pochyłych pomostów na dachu

Wyliczenie ilości robót:

9*1 9,000000

RAZEM: 9,000000 m2 9,000

1.3.14 KNR 222/101/9 Spoinowanie kominów murowanych

Wyliczenie ilości robót:

1,2*(6*2,2+3*3) 26,640000

RAZEM: 26,640000 m2 26,640

1.3.15 KNR 401/602/3 Jednowarstwowe izolacje poziome murów z papy asfaltowej na sucho m2 4,62

1.3.16 KNR 202/219/5 Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o śr.gr.7cm m2 4,62

1.3.17 KNR 401/201/10 Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej czapek kominowych

Wyliczenie ilości robót:

2,2*6+3*3 22,200000

RAZEM: 22,200000 m 22,200

1.3.18 KNR 401/202/2 Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. 8 mm

Wyliczenie ilości robót:

4,62*13*0,222 13,333320

RAZEM: 13,333320 kg 13,333

1.3.19 KNR 401/201/12 Listwy dla zachowania bruzd w betonie- kapinosy czapek kominowych m 22,2

1.3.20 KNR 217/137/1 Kratki z siatki montowane na uchwytach wylotów przewodow kominowych ponad dachem  -boczne

Wyliczenie ilości robót:

24*2 48,000000

RAZEM: 48,000000 szt. 48,000

1.3.21 Kalkulacja 
własna

Sprawdzenie przewodów kominowych - protokól kominiarski
szt 1,000

1.3.22 KNR 222/702/5 Ławy kominiarskie m 30

1.4 Element Naprawa drewnianej obudowy ścian poddasza

1.4.1 KNR 401/426/2 Rozebranie obicia ścian drewnianych, deski nieotynkowane na styk

Wyliczenie ilości robót:

7,5*4,5*0,5*4+9*5,5*0,5-1,2*1,2 90,810000

RAZEM: 90,810000 m2 90,810

1.4.2 KNR 404/1101/2 Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem 
skrzyniowym na odl. do 1 km

Wyliczenie ilości robót:

90,81*0,03 2,724300

RAZEM: 2,724300 m3 2,724

1.4.3 KNR 404/1101/5 Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem 
ciezarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km - razem 5 cm m3 2,724

1.4.4 kalkulacja wł. Opłata za składowanie m3 2,724
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1.4.5 KNR 202/2007/1 Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych, na ścianach, z listew drewnianych m2 90,81

1.4.6 KNR 15/517/1 ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii paroprzepuszczalnej -ścianki m2 90,81

1.4.7 KNR 21/4004/6 
(1)

Poszycie ścian szkieletowych, ściany z płyt osb gr. 15 mm
m2 90,81

1.4.8 KNR 202/9910/2 (WaCeTOB 11/92) Boazeria z listew drewnianych, listwy o szerokości 45-80 mm

Wyliczenie ilości robót:

90,81 90,810000

RAZEM: 90,810000 m2 90,810

1.4.9 KNR 
202/1508/12 (1)

Lakierowanie lakierem do drewna, 1-krotne - dwukrotnie
m2 90,81

2 Rozdział Malowanie pokrycia budynku  - pozostała część
2.1 Element Malowanie pokrycia dachu - pozostałe skrzydła budynku

2.1.1 KNR 202/1612/6
(1)

Rusztowanie ramowe warszawskie przesuwne, wysokość do 6˙m, nakłady podstawowe
kolumna 5

2.1.2 KNR 25/101/1 Mycie konstrukcji wodą z detergentem pod ciśnieniem, konstrukcje pełnościenne

Wyliczenie ilości robót:

42*11*2+10*3,5+3*2,5-18*11*0,5-4*3*0,5 861,500000

9*12*2+13*1,5-2*9*6*0,5+4*(5+2,5)*0,5*3+3,5*1*2 233,500000

18*9*2+14*15 534,000000

-0,5*(0,6*8+1,5*5+2*5+3*2) -14,150000

RAZEM: 1 614,850000 m2 1 614,850

2.1.3 KNR 25/102/1 Usuwanie grubej warstwy rdzy i całkowicie przekorodowanej powłoki przed właściwym 
czyszczeniem, konstrukcje pełnościenne - przyjeto 10 % powierzchni pokrycia dachu

Wyliczenie ilości robót:

0,1*1614,85 161,485000

RAZEM: 161,485000 m2 161,485

2.1.4 KNR 25/103/1 Odtłuszczanie rozpuszczalnikami, konstrukcje pełnościenne m2 1 614,85

2.1.5 KNR 712/102/1 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy 
powierzchni B, konstrukcje pełnościenne - przyjeto 10 % powierzchni pokrycia dachu m2 161,485

2.1.6 KNR 712/204/1 
(1)

Malowanie pędzlem - farby do gruntowania pow. metalowych, konstrukcje pełnościenne, farba 
ogólnego stosowania m2 1 614,85

2.1.7 KNR 712/213/1 
(1)

Malowanie pędzlem - farby do malowania dachu, konstrukcje pełnościenne, emalia ogólnego 
stosowania m2 1 614,85

2.2 Element Wymiana obróbek blacharskich -

2.2.1 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie 
nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

0,4*(2,2*8+4*5+5*5+7*2) 30,640000

0,5*(10+12+4*9+3,5*4+5*2+10*2+2*2+42+10*4+9+4+23

+18*2+7*4+12*2+15*2) 171,000000

RAZEM: 201,640000 m2 201,640

2.2.2 KNR 404/1107/1
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1˙km, z załadunkiem i 
wyładunkiem ręcznym, samochód do 5˙t

Wyliczenie ilości robót:

0,001*4,5*201,64 0,907380

RAZEM: 0,907380 t 0,907

2.2.3 KNR 404/1107/4
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1˙km, nakłądy 
uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1˙km odległości ponad 1˙km, samochód do 5˙t t 0,907

2.2.4 Opłata za utylizacje t 0,907

2.2.5 NNRNKB 
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm
m2 201,64

2.3 Element Naprawa kominów ponad dachem -

2.3.1 KNR 401/212/4 Rozbiórka betonowych czapek kominowych

Wyliczenie ilości robót:

0,6*(0,7*8+1,7*5+2,2*5+3,2*2) 18,900000

RAZEM: 18,900000 m2 18,900

2.3.2 KNR 401/419/2 Wykonanie rusztowania przy kominach, o obwodzie 2-5˙m szt 20

2.3.3 KNR 404/901/5 Wykonanie rynny drewnianej do gruzu

Wyliczenie ilości robót:

4*12 48,000000

RAZEM: 48,000000 m 48,000

2.3.4 KNR 404/901/6 Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m 48

2.3.5 KNR 404/901/7 Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m 48

2.3.6 KNR 401/310/5 Przemurowanie przewodów kominowych - sprawdzenie przewodów

Wyliczenie ilości robót:

12*(16+25+35+20) 1 152,000000

RAZEM: 1 152,000000 m 1 152,000
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2.3.7 KNR 401/310/2 
(1)

Przemurowanie kominów z cegieł klinkierowych, ponad 0,5˙m3/miejsce

Wyliczenie ilości robót:

1,2*(0,6*0,5*8+1,5*0,5*5+0,5*2*5+0,5*3*2-96*0,14*0,14) 14,722080

RAZEM: 14,722080 m3 14,722

2.3.8 ZNPP 1/3118/1 
(2)

Przewożenie taczkami ładunków luzem, gruz budowlany, do 30 m w połączeniu z wyciągiem

Wyliczenie ilości robót:

18,9*0,07+14,722 16,045000

RAZEM: 16,045000 m3 16,045

2.3.9 KNR 404/1101/2 Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem 
skrzyniowym na odl. do 1 km m3 16,045

2.3.10 KNR 404/1101/5 Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem 
ciezarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km - razem 5 cm m3 16,045

2.3.11 kalkulacja wł. Opłata za składowanie m3 16,045

2.3.12 KNR 401/420/1 Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu

Wyliczenie ilości robót:

42*2+18*2+15*2+12*2 174,000000

RAZEM: 174,000000 m 174,000

2.3.13 KNR 401/420/3 Wykonanie pochyłych pomostów na dachu m2 20

2.3.14 KNR 222/101/9 Spoinowanie kominów murowanych

Wyliczenie ilości robót:

1,2*(2,2*8+4*5+5*5+7*2) 91,920000

RAZEM: 91,920000 m2 91,920

2.3.15 KNR 401/602/3 Jednowarstwowe izolacje poziome murów z papy asfaltowej na sucho m2 18,9

2.3.16 KNR 202/219/5 Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o śr.gr.7cm m2 18,9

2.3.17 KNR 401/201/10 Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej czapek kominowych

Wyliczenie ilości robót:

91,92/1,2 76,600000

RAZEM: 76,600000 m 76,600

2.3.18 KNR 401/202/2 Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. 8 mm

Wyliczenie ilości robót:

18,9*13*0,222 54,545400

RAZEM: 54,545400 kg 54,545

2.3.19 KNR 401/201/12 Listwy dla zachowania bruzd w betonie- kapinosy czapek kominowych m 76,6

2.3.20 KNR 217/137/1 Kratki z siatki montowane na uchwytach wylotów przewodow kominowych ponad dachem  -boczne

Wyliczenie ilości robót:

96*2 192,000000

RAZEM: 192,000000 szt. 192,000

2.3.21 Kalkulacja 
własna

Sprawdzenie przewodów kominowych - protokól kominiarski
szt 1,000
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Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Wartość

1. Bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III m3 0,425

2. Bale iglaste obrzynane klasa III, grubości 50˙mm m3 1,08

3. Bale iglaste obrzynane wymiarowe gr. 50 mm kl. III m3 0,087

4. Benzyna do lakierów dm3 3,366

5. Beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 1,66992

6. Blacha stalowa powlekana m2 445,4076

7. Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6.5cm szt 7 102,256

8. Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków kg 824,369

9. Deski boazeryjne z drewna iglastego m2 95,3505

10. Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,2964

11. Deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0,32928

12. Deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 1,088

13. Deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III m3 0,198

14. Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 25˙mm m3 0,022

15. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25˙mm m3 0,6

16. Deski iglaste obrzynane wymiarowe klasa III, grubości 19-25˙mm m3 0,108

17. Deski iglaste wymiarowe gr. 19-25 mm kl.III m3 0,58

18. Detergent dm3 566,198

19. Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - korowane m3 1,5

20. Drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,45

21. Drut stalowy okrągły miękki kg 1,69696

22. Elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0.55˙mm kg 289,17

23. Farba do gruntowania dm3 368,0287

24. Farba do malowania dachu ogólnego stosowania dm3 379,35266

25. Farba olejna do gruntowania dm3 7,956

26. Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 7,497

27. Folia paroprzepuszczalna m2 118,053

28. Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 96,692

29. Gwoździe budowlane okrągłe gołe'' kg 7,904

30. Gwoździe budowlane okrągłe gołe''' kg 6,916

31. Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane kg 9,081

32. Klamry ciesielskie kg 68,4

33. Klamry ciesielskie z prętów stalowych, typ U kg 70,6

34. Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i osłoną szt 231,5655

35. Kratki wentylacyjne z siatki szt 240

36. Lakier do drewna XYLADEKORM dm3 18,162

37. Listwy i łaty iglaste klasa III m3 0,3923

38. Listwy i łaty iglaste wymiarowe kl.II m3 0,029

39. Listwy i łaty iglaste wymiarowe kl.II' m3 0,1976

40. Ława kominiarska m 30

41. Opłata z a składowanie szt 22,488

42. Opłata za utylizacje t 1,925

43. Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 32,4576

44. Papier ścierny elektrokorundowy szt 42,84

45. Piasek do zapraw m3 4,31209

46. Płyta osb grubości 15 mm m3 1,18053

47. Płyty pomostowe długie m2 1,21

48. Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie m2 0,33

49. Preparat do odtłuszczania dm3 36,80287

50. Pręty okrągłe do zbrojenia betonu gładkie śr. 8 mm kg 68,28527

51. Rozcieńczalnik dm3 2,37922

52. Rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych i chlorokauczukowych, ogólnego stosowania dm3 60,69642

53. Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 3,213

54. Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt 306

55. Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 463,63962

56. Wkręty stalowe samogwintujące do blach z łbem stalowym śr.6.3 mm o dług.do 45 mm kg 0,24

57. Wkręty stalowe samogwintujące SW do blach szt 6 228,464

58. Woda m3 25,29315

59. Wsporniki stalowe do ław kominiarskich kg 15

60. Zaprawa cementowa M 80 m3 0,35568

61. Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,36212

Razem (z dokładnością do zaokrągleń)
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Prace remontowe w budynku Zespołu Szkolno
Przedszkolnego w Kamionce Wielkiej

Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu Jm Ilość Wartość

1. Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 5,97894

2. Ciągnik kołowy 29-37 kW 40-50 KM (1) m-g 3,39719

3. Myjka ciśnieniowa na gorącą wodę 20˙MPa (1) m-g 28,3099

4. Przyczepa skrzyniowa 3-5˙t m-g 3,39719

5. Rusztowania ramowe warszawskie m-g 18,48

6. Samochód dostawczy 0.9 t m-g 24

7. Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 2,83099

8. Samochód skrzyniowy do 5 t m-g 13,98754

9. Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) m-g 1,77699

10. Środek transportowy m-g 0,2352

11. Środek transportowy (1) m-g 4,80369

12. Wyciąg m-g 7,46018

13. Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 58,8835

14. Żuraw okienny przenośny m-g 12,78077

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń) 186,32208


