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Opracowanie zawiera

Czes¢ ogolna.

Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.
Wymagania dotyczace srodkéw transportu.
Wykonanie robét budowlanych.

Kontrola jakosci robot.

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.
Odbioér robét budowlanych.

Rozliczenie robé6t budowlanych.

0 Dokumenty odniesienia.
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Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych.
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1 - CZESC OGOLNA

a) nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajgcego:
Remont wezta cieplnego w budynku przy ul. Zelaznej 79 w Warszawie.

- podstawa opracowania:

¢ Warunki techniczne zmiany mocy zaméwionej (wezel cieplny Odbiorcy) (nr
ewidencyjny obiektu PS4-18-0232) Veolia Energia Warszawa S.A., nr sprawy
VWAW/TT/23/2304671/1 z dnia 13.04.2023r.

* Informacja o obiekcie — wezet cieplny - wydana przez Veolia Energia Warszawa SA,
nr zlecenia VWAW/EEE/23/2304664, RK-VWAW-00-01-08 z dnia 14.04.2023r.

e Wytyczne Veolia Energia Warszawa S.A. do projektowania weztdéw cieplnych, wersja
02-2023.

e Protokét ogodlnych zatozen techniczno — eksploatacyjnych do projektu wezta
cieplnego.

 Protokot ogdlnych zatozen techniczno — eksploatacyjnych dia instalagji centralnego
ogrzewania, ciepfa technologicznego i cieptej wody uzytkowej zasilanych z weztow
indywidualnych.

e Umowa z Inwestorem.

e Informacje od Inwestora oraz archiwalne projekty.

e Dane z projektu budowlanego przebudowy i remontu budynku biurowo-ustugowego
przy ul. Chtodna 3 w Warszawie. — cze$é sanitarna.

¢ Dane z projektu budowlanego przebudowy i remontu budynku biurowo-ustugowego
przy ul. Chfodna 3 w Warszawie. — cze$¢ sanitarna, technologia i automatyka wezta
cieplnego.

e Normy i przepisy branzowe.

- dokumentacja budowlana
Dla celéw wykonania przedmiotowego zadania inwestycyjnego zostaty wykonane:
e Projekt wymiany wezta cieplnego w budynku przy ul. Chtodnej 3 w Warszawie —
branza sanitarna.
e Projekt wymiany wezta cieplnego w budynku przy ul. Chitodnej 3 w Warszawie —
branza elekiryczna.

b) przedmiot i zakres robét budowlanych:
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru w zakresie wymiany wymiennikowego wezta cieplnego
w budynku przy ul. Chiodnej 3 w Warszawie. Roboty budowlane, ktérych dotyczy
specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie:
— gtéwnego przedmiotu zamoéwienia:
wymiany wymiennikowego wezla cieplnego w  budynku przy ul. Chtodnej 3
w Warszawie.

Wezet cieplny pracowa¢ bedzie dla potrzeb centralnego ogrzewania, ciepta
technologicznego i przygotowania ciepte] wody w ukiadzie szeregowo-réwnolegtym.
Zapotrzebowanie mocy cieplnej zgodnie z danymi otrzymanymi od RSM wynosi:

- centralne ogrzewanie: Qco. = 120,0 kW

- ciepto technologiczne: Qct = 14,5 kW

- ciepta woda uzytkowa moc max.: Qec.w.umax = 35,4 kW
- ciepta woda uzytkowa moc $rednia: Qew.usr. = 10,0 KW

c) wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych.

Obowigzkiem Wykonawcy bedzie wykonanie dokumentagii powykonawczej,
organizacja i zabezpieczenie placu budowy, uporzadkowanie terenu objetego placem
budowy i przywrécenie do stanu pierwotnego.
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d) informacje o terenie budowy.

= organizacji robét budowlanych i zaplecze dla potrzeb Wykonawcy,
Organizacja placu budowy nalezy do obowigzkéw Wykonawcy. Wykonawca ustala z
Inwestorem zaplecze dla potrzeb Wykonawcy, wielkos¢ placu budowy, miejsce
magazynowania materiatbw budowlanych, sktadowanie i miejsce wywozu odpadow.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$c

z dokumentacjg projektows, specyfikacjg techniczng wykonania
i odbioru robét budowlach, przepisami techniczno- budowlanymi, normami, zasadami wiedzy
technicznej i  sztuki  budowlanej oraz  poleceniami  inspekiora  nadzoru.

W terminie przewidzianym umowg Inwestor przekaze Wykonawcy stosownym protokotem
teren budowy. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy zabezpieczenie terenu robdt przed
dostepem os6b niepowotanych oraz zabezpieczenie znajdujgcych sie na terenie budowy
materiatow przed kradziezg, uszkodzeniem i zniszczeniem. Wykonawca peini role
gospodarza terenu budowy od daty jego przejecia do czasu odbioru koricowego robot
wynikajgcych z przedmiotu zamowienia.

= zabezpieczenia intereséw osob trzecich;

Roboty budowlane nie mogg ogranicza¢ dostgpu do drogi publicznej, mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, srodkéw tgcznosci, dostepu
swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz nie mogg stwarzac
uciazliwoéci powodowanych przez hatas, wibracje, zaktécenia elektryczne i promieniowanie,
a takze nie mogg powodowac zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

Wykonawca musi przestrzegaé ogélnych warunkéw w zakresie ochrony wiasnosci
publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie w czasie trwania budowy
istniejgcych instalacji i urzgdzen w miejscu budowy.

= ochrony $rodowiska;

W czasie trwania budowy Wykonawca ma obowigzek utrzymywaé teren budowy
w stanie zgodnym z przepisami i normami dotyczacymi ochrony $rodowiska, unikac
zanieczyszczenia $rodowiska pytami, gazami, substancjami toksycznymi, mozliwoscig
powstania pozaru.

Przedmiotowej inwestycji nie dotyczg zakazy, nakazy, dopuszczenia
i ograniczenia w zagospodarowaniu terenu wynikajgce z potrzeb ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytkow oraz débr kultury wspétczesne.

= warunkéw bezpieczenstwa pracy

Przy realizacji robot nalezy przestrzega¢ przepiséw BHP, przeprowadzi¢ instruktaz
pracownikow do realizacji robot niebezpiecznych, wyposazy¢é w Srodki ochrony
indywidualnej, wydzielié i oznakowa¢ miejsca pierwszej pomocy przedmedycznej na terenie
budowy. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie
z art. 21a ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pdzn. zm.), w
oparciu o ,informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzgdzic lub zapewnic
sporzgdzenie przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia zwanego dalej ,planem bioz". Miejscem przechowywania ,planu bioz” oraz
pozostatej dokumentacji budowy powinno by¢ pomieszczenie Kierownika budowy.

= ogrodzenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Inwestorowi zagospodarowanie placu
budowy lub szkicow planéw organizacji i ochrony placu budowy oraz uzyskania jego
akceptacji. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania ogrodzenia placu budowy,
utrzymania porzadku na placu budowy, utrzymywania
w czystosci drog publicznych i ulic przy placu budowy.

e) nazwy i kody:

Roboty budowlane — adaptacja pomieszczenia kod CPV: 45400000-1
Montaz instalacji technologicznej wezta kod CPV: 45232140-5
Roboty elektryczne kod CPV: 45311100-1

f) okreslenia podstawowe:
Inwestor — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca zleceniodawcy zadania.
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Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, uprawniona do kierowania
robotami i wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji zadania.

Wykonawca — uprawniona osoba prawna lub fizyczna realizujgca na zlecenie Inwestora
przedmiotowe zadanie.

Inspektor Nadzoru - uprawniona osoba prawna lub fizyczna wyznaczona przez Inwestora
do sprawowania w jego imieniu nadzoru nad realizacjg zadania.

2 - WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ
NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM,
WARUNKAMI DOSTAWY, SKEADOWANIEM | KONTROLA JAKOSCI - POSZCZEGOLNE
WYMAGANIA ODNOSI SIE DO POSTANOWIEN NORM:

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane
0  wiasciwosciach  uzytkowych  umozliwiajacych prawidiowo  zaprojektowanym
i wykonanym obiektom budowlanym spetnienia wymagan podstawowych, okreslonych w art.

5 ust. 1 ustawy- Prawo Budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie. Mogg byc¢ stosowane wyroby producentow
krajowych i zagranicznych posiadajgce stosowne dopuszczenia do stosowania w
budownictwie wydane przez odpowiednie instytucje. Wykonawca zobowigzany jest uzyskac
przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.

Szczegotowe wymagania dotyczgce zastosowanych materiatow podano w Projektach
Budowlano — Wykonawczych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za to, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane
I urzgdzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot budowlanych
odpowiadaly wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz w
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych. Wykonawca uzgodni z
inspektorem nadzoru sposob i termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu
podstawowych materiatéw oraz elementow konstrukcyjnych do wykonania robot, a takze o
aprobatach technicznych i certyfikatach zgodnosci.

Materiaty i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy,
ktore nie uzyskajg akceptaciji inspektora nadzoru, powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu
budowy.

Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna przewidujg wariantowe
stosowanie materiatow i elementéw budowlanych oraz urzagdzen w wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru i autora projektu o proponowanym wyborze.
Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajgcym, podejmie
odpowiednig decyzje. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiat, element
budowlany lub urzgdzenie nie moze by¢ ponownie zmieniane bez jego zgody.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg
one potrzebne do roboét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg
jakos¢ i whasciwosci do robét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach wyznaczonych przez Wykonawce.

3 - WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA
JAKOSCIA;

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé wykonywanych robét. Sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Sprzet bedacy wiasnoscia
wykonawcy lub wynajety do wykonywania robét musi by¢ stale utrzymywany w dobrym
stanie technicznym i gotowosci do pracy tak, aby odpowiadat wymaganiom ochrony
srodowiska i przepisom dotyczacym jego uzytkowania.
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Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia inspektorowi nadzoru kopii dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania w przypadkach gdy wymagajg tego
przepisy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
odpowiedniej jakosci wykonania robét oraz bezpieczenstwa pracy zostang przez inspektora
nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do wykonywania robot.

Do wykonania robét bedgcych przedmiotem niniejszej ST stosowac¢ sprawny technicznie
sprzet.
4 - WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU;

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich érodkow transportu, ktore
nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych roboét i wiasciwosci przewozonych
materiatéw. Liczba s$rodkéw transportu musi zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét budowlanych i wskazaniami inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢c wymagania dotyczgce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych. Wykonawca musi usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na
teren budowy. Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowac¢ sprawne
technicznie $rodki transportu.

5 - WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z PODANIEM
SPOSOBU WYKONCZENIAPPOSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW, TOLERANCJI
WYMIAROWYCH, SZCZEGOLOW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ NIEZBEDNE
INFORMACJE DOTYCZACE ODCINKOW ROBOT BUDOWLANYCH, PRZERW |
OGRANICZEN, A TAKZE WYMAGANIA SPECJALNE;

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$c¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot budowlach,
przepisami techniczno- budowlanymi, normami, wytycznymi Veolia Energia Warszawa S.A.
do projektowania weztéw cieplnych, wersja 01-2023, zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatbw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢
z dokumentacja projektowg, wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych, a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie. Polecenia inspektora nadzoru bedg wykonywane nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzgdkowania terenu
wokot budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymog okreslony przepisami
administracyjnymi o porzadku.

Wykonawca wezla zobowigzany jest do przestrzegania na kazdym etapie
prowadzenia prac n/w. zasad:
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Przed rozpoczeciem realizacji zadania Wykonawca zobowigzany jest przejac teren
budowy potwierdzajgc i3 czynno$¢ poprzez podpisanie ,Protokétu wprowadzenia na
budowe”.

Jezeli realizacja wezta bedzie wykonywana w pomieszczeniu, w ktorym wiasciciel
budynku/odbiorca ciepta zobowigzany jest wykona¢ prace przygotowawcze, dokonywany
jest odbiér pomieszczenia na podstawie ,Protokotu odbioru pomieszczenia technicznego
przeznaczonego na budowe wymiennikowego wezla cieplnego”.

6 - OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW
ODNIESIENIA;

Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli robot powinno by¢ takie sterowanie ich  przygotowaniem

i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za

petng kontrolg robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,

witaczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badania materiatéw oraz robét.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane

urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje i odpowiadajg wymogom norm

okreslajacym procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i

prowadzeniem badan materiatow ponosi wykonawca.

Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopuscié do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

— certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, Ze zapewniono zgodnosé
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentéw technicznych;

— deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnoéci z Polskg Norma lub aprobata techniczna.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/iw dokumenty wydane przez producenta,

a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych

badan beda dostarczone przez Wykonawce inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty nie spetniajace tych wymagan bedg odrzucone.

Dokumenty budowy.

Dziennik budowy - jest wymaganym dokumentem prawnym  obowigzujgcym

Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do

konica realizacji. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku bedg

dokonywane na biezgco i bgdg dotyczyé przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i

mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonywane

trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

— date przekazania wykonawcy placu budowy,

— termin rozpoczecia i zakonczenia poszczegbinych elementow robét,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okres i przyczyny
przerw w robotach,

— uwagi i polecenia inspektora nadzoru,

— daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbiorow  robét  zanikajacych,  ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbioréw robot,

—  wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacym
ograniczeniom lub wymaganiom szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— dane dotyczace sposobu wykonania zabezpieczenia robdt,
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— dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzit,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda

przedstawione inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Pozostate dokumenty budowy — do pozostalych dokumentéw budowy zalicza sie rowniez:

- protokodt przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robot,

- protokoty z narad i ustalen

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym.

Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie

w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostgpne dla inspektora nadzoru

| przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7 - WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT;

Ogolne zasady obmiaru robét i prowadzenia ksiazki obmiaréw.

Obmiar robét okresla faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie z dokumentacijg

projektowg i specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych

w ustalonych jednostkach.

W przypadku ceny ryczaltowej nie wystepuije.

Zasady okreslania ilosci robét i materiatow.

Dlugosci pomigdzy poszczegdlnymi punktami bedg obmierzane poziomo, wzdfuz linii osiowej

i podawane w metrach [m].

Objetosci bedg podawane w metrach szesciennych [m?].

Powierzchnie bedg podawane w metrach kwadratowych [m?].

llosci ktore majg byé obmierzane wagowo beda podawane w kilogramach [kg].

Jednostkg obmiarowg rurociagéw, rur ochronnych, przewiertow, rur przewodowych, izolacji

jest 1 metr [m] rury dla kazdego typu i $rednicy.

Jednostkg obmiarowg urzadzen jest 1 sztuka [szt].

Jednostkg obmiarowa armatury jest 1 sztuka [szt].

Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy dostarcza Wykonawca. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet

wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru wazne

Swiadectwa.

Czas przeprowadzania pomiarow.

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow

robot, a takze w przypadku wystepujacej diuzszej przerwy w robotach. Obmiar robot

zanikajgcych nalezy przeprowadzi¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot ulegajacych

zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8 - OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH;

Roboty budowlane podlegajg nastepujgcym etapom odbiorow:

— odbidr czesciowy,

— odbidr korhcowy,

Po wykonaniu czeéci montazowe] bez regulacji i ruchu prébnego wezla, w terminie

okreslonym w umowie, powinien odbyé sie odbidr czesciowy wezta cieplnego.

Odbiér koncowy wezta cieplnego dla potrzeb c.0. + c.w, moze mie¢ miejsce po
wykonaniu przez Wykonawce regulacii i ruchu probnego. Wykonanie powyzszych prac przez
Wykonawce umozliwi dokonanie odbioru kofAcowego. Pozytywny wynik odbioru korncowego
konczy realizacje zadania.
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Wykaz dokumentéw wymaganych od Wykonawcy przy czgsciowym odbiorze wezla:
e Kompletny Projekt Budowlano-Wykonawczy wezta cieplnego w zakresie prac
realizowanych, aw przypadku dokonanych zmian w trakcie realizacji wezta
w stosunku do pierwotnej dokumentacji - Projekt Powykonawczy.
e Dokumenty producentéw (dla poszczegolnych urzadzen zamontowanych w wezle) w
tym :
- dokumentacja techniczno- ruchowa urzgdzen (DTR),
- atesty,
- $wiadectwa o dopuszczeniu do stosowane w budownictwie.
e Protokoty sporzadzone przez Wykonawce, dotyczgce instalacji | urzgdzen
elektrycznych:
a/ Protokot z pomiaréw rezystancji izolacji instalacji elektrycznych
b/ Protokéty z pomiaréw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe] w
instalacjach elektrycznych.
c/ Pomiaru natezenia oswietlenia w pomieszczeniu wezta ciepinego.

s Protokét z przeprowadzenia ptukania i préby cisnieniowej wezta cieplnego”

Wykaz dokumentow wymaganych od Wykonawcy przy koricowym odbiorze wezia:
e  Protokot czesciowego odbioru wezta cieplnego”.
e Protokét regulacji i rozruchu wezta”.

9 - OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH;

Zasady rozliczen robét budowlanych oraz robét tymczasowych i prac towarzyszacych
reguluje umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym.

10 - DOKUMENTY ODNIESIENIA - DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH, W TYM WSZYSTKIE ELEMENTY
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, NORMY, APROBATY TECHNICZNE ORAZ INNE
DOKUMENTY | USTALENIA TECHNICZNE.

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sig na Polskie
Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czgsc¢ i
nalezy je czytac tgcznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty.
Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.
Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, w zgodzie z PN i obowigzujgcymi
przepisami.

Ustawy i rozporzadzenia.

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, z p6zn. zm).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881).

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z
15.06.2002 r. poz. 690),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 2z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U.03.169.1650).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.03.47.401).
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.01.118.1263).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodnoéci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych
oznakowaniem CE (Dz.U.04.195.2011).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U.04.198.2041).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania
(Dz.U.2004.249.2497).

Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 5 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych”

Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 6 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych”,

Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 8 ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru weztéw cieptowniczych ”,

Wytyczne Veolia Energia Warszawa S.A. do projektowania weztdw cieplnych, wersja 01-
2023.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

SST-01

Montaz instalacji technologicznej wezta kod CPV: 45232140-5

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Wymiana wymiennikowego wezta cieplnego dla celéw c.o., c.t.
i c.w.u. w budynku Komendy Wojewdédzkiej Panstwowej Strazy

Pozarnej przy ul. Chtodnej 3 w Warszawie

Nazwa inwestora oraz jego adres:

Komenda Wojewoddzka Panstwowej Strazy Pozarnej w Warszawie
ul. Domaniewska 40
02 — 672 Warszawa

Opracowat:

mgr inz. Lucyna Gradzik
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Opracowanie zawiera

1. Czesé¢ ogdina.

2. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobow budowianych.
3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu.

5. Wykonanie robo6t budowlanych.

6. Kontrola jakosci robot.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

8. Odbidr robot budowlanych.

9. Rozliczenie robét budowlanych.

10. Dokumenty odniesienia.
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1~ CZESC OGOLNA
a) nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajgcego:
Remont wezta cieplnego w budynku przy ul. Chtodnej 3 w Warszawie.

b) przedmiot i zakres robot budowlanych:

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Techniczne] s3 wymagania dotyczace
wykonania iodbioru w sakresie robét instalacyjnych remontu wymiennikowego wezta
cieplnego w budynku przy ul. Chtodnej 3 w Warszawie.

2 . WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH;

2.1. Materiaty

Wykonawca jest ~ zobowigzany dostarczy¢  materialy i urzgdzenia zgodne
z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej, niniejszej specyfikaciji.
Szczegotowy wykaz materiatow ujgty w dokumentacji.

Materiaty podstawowe zastosowane do wykonania prac objetych dokumentacja projektows:

= Wezet kompaktowy dla celow c.o., c.t. i cwu o mocy: Qc.o= 120,0 kW, Q.= 14,5 kW,
Qc.w,u.=35,4 kW, Qs = 10,0 kW
= Przeponowe naczynie wzbiorcze JREFLEX",
= Armatura odcinajgca
Armatura odcinajgca po stronie wysokich parametrow — zawory kulowe spawane (PN 16,
T=124°C). Armatura odcinajaca po stronie instalacyjnej c.o. i c.w.u. — zawory kulowe
spawane lub kotnierzowe (PN 10, T=100°C). Do Srednicy DN 65 (wilgcznie) mozna
zastosowaé zawory kulowe z kofncowkami gwintowanymi. Instalacja c.w.u. i cyrkulacji
cw. PN10: T=80°C. Do celéow c.w.u. stosowac armature z atestem higienicznym
wydanym przez Panstwowy Zakiad Higieny. Termometry w instalacji c.w.u. montowaé w
tulejach ze stali nierdzewnej.
= Przewody
Rurociagi czynnika wysokich parametrow oraz instalacyjne c.o., c.t. zaprojektowano z rur
stalowych czarnych ze szwem, zgodnych z ,Wymaganiami technicznymi dla
przewodowych rur stalowych przeznaczonych do stosowania w W.S.C” zamieszczonych
na stronie internetowej www.cieplodlawarszawy.pl w zaktadce ,Dla projektanta”. Rurociggi
instalacyjne c.w.u. w obrebie wezia kompaktowego zaprojektowano z rur i ksztattek ze
stali nierdzewnej. Rury stalowe muszg posiadaé $wiadectwo odbioru 3.1 wg PN-EN
10204.2.2.
=  Sktadowanie
= Materiaty, armature i rurociggi stalowe nalezy przechowywac
w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i gazow.
= Rury stalowe luzem ukfadac nalezy na gtadkim i czystym podfozu w stosach
o wysokosci do 0,5 m.
» Nie nalezy wsuwac rur stalowych o mniejszych srednicach do wiekszych.
= |zolacje majg ograniczong odporno$¢ na promieniowanie UV, w zwigzku
z czym nalezy chronic je przed diugotrwatg ekspozycja stoneczng.
= |zolacje nalezy przechowywa¢ W opakowaniach  fabrycznych (kartonach)
w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i gazow.

3 . WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE
Z ZALOZONA JAKOSCIA;

Warunki ogdlne dotyczace sprzetu do robot budowlanych podano w Specyfikacii Technicznej
Wykonania i Odbioru Robot budowlanych - Czgs¢ Ogolna.

Do wykonania roboét bedacych przedmiotem niniejszej SST stosowaé nastepujacy, sprawny
technicznie sprzgt:
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s elektronarzedzia
« spawarka elekiryczna
v« zestaw acetylenowo-tlenowy

4 - WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU;
Warunki ogoélne dotyczace $rodkéw transportu podano w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét budowlanych - Czes¢ Ogoina.
Do wykonania robot bedacych przedmiotem ninigjszej ST stosowaé nastepujgce, sprawne
technicznie srodki transportu:

» samochodd dostaw.do 0.9t (1)

= samochéd samowytadowczy 5 t

= samochdd skrzyniowy do 5t
Urzadzenia, armature i rury nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podioza,
na ktérym sg przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewlasciwych narzedzi i
metod przefadunku. Zaleca sie transport w opakowaniach fabrycznych. Transport powinien
by¢ wykonany pojazdami o odpowiedniej dlugosct.

5 - WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH;
5.1. Wymagania ogoine.
Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w Specyfikacfi Technicznej Wykonania
i Odbioru Robét budowlanych - Czes¢ Ogdlna.
5.2. Rozpoczecie robot
Przed rozpoczeciem robot Kierownik robot powinien stwierdzié, ze:
= obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do
prowadzenia robét instalacyjnych,
= elementy budowlano-konstrukcyjne majace wplyw na montaz instalacji odpowiadaja
zatozeniom projektowym.
5.3. Montaz instalacji wezta
= Montazu urzadzen nalezy dokona¢ zgodnie ze schematem technologicznym wezia.
= W pomieszczeniu wezia cieplnego nalezy zapewni¢ takie ustawienie urzgdzen, by
zapewniony byt tatwy i bezpieczny dostep do wykonywania czynnoéci kontrolnych
oraz konserwacji i remontdw urzadzen, z mozliwoscig ich demontazu i montazu,
zapewniajac wolny pas dia umozliwienia transportu urzadzen.
= \Wymagana odlegloé¢ miedzy elementami wymagajgcymi state] obstugi,
a pozostalymi urzadzeniami lub Sciankami powinna by¢ nie mniejsza niz
1.0m, a dla pozostalych urzadzen wymagajacych demontazu 0,5m powyzej
gabarytéw urzgdzenia.
= W najwyzszych punktach nalezy instalacje odpowietrzy¢é poprzez odpowietrzniki
automatyczne.
» W najnizszych punkach nalezy instalacje odwodni¢ przez zawory Kuiowe.
= Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszgcym co najmniej 0,5% w
kierunku przeciwnym do odpowietrzenia.
= Rurociggi poziome prowadzone przy $cianach powinny spoczywaé na podporach
ruchomych
= \Wszystkie rodzaje podpér ruchomych powinny umozliwiac swobodny ruch
rurociggow, wywolany wydhuzeniami termicznymi.
= Naczynie wzbiorcze przeponowe powinno by¢ umieszezone w pomieszczeniu wezia
cieplnego i potaczone za pomocg rury wzbiorczej do przewodu powrotnego instalacji
centralnego ogrzewania za zaworami odcinajgcymi wymiennik ciepta. Naczynie
wzbiorcze PN6 z nastawg wstepng dostosowang do instalacji. Temperatura
pomieszczenia powinna wynosié min. 10°C. Rura wzbiorcza powinna byé prowadzona
ze spadkiem w jednym kierunku minimum 5%.. Naczynie wzbiorcze winno mie¢
mozliwos¢ pomiaru ci$nienia wstepnego oraz posiadaé zawdr odcinajgcy-
oprozniajgcy umozliwiajgcy catkowite oproznienie rury wzbiorczej i przestrzeni wodnej
naczynia. Naczynie powinno by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
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= |zolacja cieplng wezta wykona¢ zgodnie z:

- obowiazujgcymi wytycznymi Veolia Energia Warszawa S.A.,

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. Dz. U.
2002 nr 75 poz. 690, t.j. Dz.U. 2019 poz. 1063, z pozniejszymi zmianami,

- norma PN — B — 02421/2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — |zolacja cieplna
przewodow, armatury i urzadzen — Wymagania i badania odbiorcze.

= Dla utatwienia identyfikacji przewodéw po zaizolowaniu termicznym na zewnetrznych
powlokach izolacji nalezy umiescic kolorowe strzatki oznaczajace kierunek przeptywu
czynnika oraz okreslenie jego parametrow.

- wysokie parametry - kolor czerwony,

- instalacja CO - kolor pomaranczowy,

- instalacja CT - kolor filoletowy,

- instalacja CWU - kolor zielony,

- cyrkulacja - kolor zielony przerywany,

- zimna woda - kolor niebieski.

- Na rurach malowaé¢ lub naklejaé strzatki zgodnie z kierunkiem przeptywu
czynnika:

- linig ciagta - na rurze zasilajacej,

- linig przerywang - na rurze powrotnej.

6 - KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH;
6.1. Wymagania ogolne.
Ogolne zasady wykonywania robot podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Rob6t budowlanych - Czes¢ Ogolna.
6.1. Kontrola jakosci materiatow.
Wszystkie materialy do wykonania robot musza odpowiada¢ wymaganiom Projekiu
budowlanego i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robaét.
6.3. Kontrola jakosci robét.
6.3.1. Warunki wykonania kontroli.

= Przed pomalowaniem elementéw urzadzen, rurociggéw i natozeniem izolacji,

« Po ukonczeniu montazu i po przeprowadzeniu ptukania instalacji oraz dokonaniu

regulacji,

= W okresie gwarancyjnym.
6.3.2. Badanie urzadzen, przewodow i armatury.
Nalezy sprawdzi¢ typ urzadzen i armatury, miejsce i sposéb wbudowania, prawidtowo$¢
dziatania, cechy legalizacyjne urzadzen i armatury pomiarowe;j.
Nalezy sprawdzi¢ prawidtowosc prowadzenia przewodow, zastosowany rodzaj rur i ich
rednic, wykonac¢ ogledziny potgczen.
6.3.3.Proby szczelnosci instalacji wezta na zimno:
W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potaczen przewodu nalezy przeprowadzic
proby szczelnosci. Proby szczelnosci przeprowadzi¢ dla instalacji rurowych.
W czasie napetiania przewodow nalezy przestrzega¢ nastepujacych warunkow:

= napetnianie przewodu powinno odbywac sie powoli od najnizszego punktu,

= po zakonczeniu proby szczelnosci nalezy zmniejszy¢ cisnienie powoli w sposob

kontrolowany, a instalacja powinna by¢ oprézniona z wody,

= wyniki préb szczelnosci powinny by¢ ujgte w protokotach.
6.3.4. Proby szczelnosci instalacji na goraco:
Prébe szczelnosci ztadu na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrodta ciepta,
przy parametrach obliczeniowych, po 72 godzinnym ruchu prébnym. Nalezy dokonac
ogledzin wszystkich potgczen, kompensaciji i uszczelnien. Niezbedne uzupetnianie wody nie
moze przekroczy¢ 0,1 % pojemnoséci ztadu.
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7 - WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT;
Ogodlne zasady dotyczgce przedmiaru i obmiaru robdt podano w Specyfikacii
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét budowlanych - Czeséé Ogélna.

8 - OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH;
Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robdét podano w Specyfikacii
Technicznej Wykonania i Odbioru Robot budowlanych - Cze$¢ Ogélna.

9 - OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH;

Zasady rozliczen rob6t budowlanych oraz robét tymczasowych i prac towarzyszacych
reguluje umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym.

10 - DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawy i rozporzadzenia.

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, z pézn. zm).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881).

- Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z
15.06.2002 r. poz. 690),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury =z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 11286).

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesénia
1997 r. w sprawie ogdlnych przepisbw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U.03.169.1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U.03.47.401).

— Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.01.118.1263).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spelnia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych
oznakowaniem CE (Dz.U.04.195.2011).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw
deklarowania zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U.04.198.2041).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania
(Dz.U.2004.249.2497).

— Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 5 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych”

- Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 6 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych”,

— Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 7 ,\Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji wodociggowych”,

— Wytyczne Veolia Energia Warszawa S.A. do projektowania weztéw cieplnych, wersja 01-
2023.

Przepisy zwigzane z wykonaniem instalacji technologicznej wezia:
e PN-B-02423:1999+Ap1:2000 Cieptownictwo — Wezly cieptownicze — Wymagania i
badania przy odbiorze.
e PN-EN 10220:2005 Rury stalowe bez szwu i ze szwem.
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PN-EN 10217-2:2019-05 Rury stalowe ze szwem do zastosowan cisnieniowych -
Warunki techniczne dostawy - Czes¢ 2: Rury ze stali niestopowych i stopowych
zgrzewane elektrycznie z okreslonymi wtasnosciami w temperaturze podwyzszonej
PN-EN 10217-2:2019-06 Rury stalowe ze szwem do zastosowan cisnieniowych -
Warunki techniczne dostawy - Cze$¢ 6: Rury ze stali niestopowych spawane tukiem
krytym z okreslonymi whasnosciami w temperaturze obnizonej

PN-EN 10216-2 :2014-02 Rury stalowe bez szwu do zastosowan cisnieniowych -
Warunki techniczne dostawy - Czes¢ 2: Rury ze stali niestopowych z okreslonymi
wlasnosciami w temperaturze podwyzszonej

PN-B-02151-2:2018-01 Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem w budynkach
— Czes¢ 2: Wymagania dotyczace dopuszczalnego poziomu dzwigku w
pomieszczeniach

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Zabezpieczenie ogrzewan
wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi —
Wymagania.

PN-B-02416:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamknietego przytaczanych do sieci cieplnych —
Wymagania.

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej — Wymagania
PN-80/M-53750:1980 Termometry szklane — Wspdlne wymagania i badania.

PN-EN 13190:2004 Termometry wskazowkowe.

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Izolacja cieplna przewodow,
armatury i urzgdzen — Wymagania i badania odbiorcze.

PN-EN 13480-1+5:2017-10 Rurociggi przemystowe metalowe.

PN-EN 1717:2003 — Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociagowych i ogélne wymagania dotyczgce urzadzen zapobiegajacych
zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.

PN-EN 1SO 8501-1:2008 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktow. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Czgsc¢ 1: Stopnie
skorodowania i stopnie przygotowania niepokrytych podtozy stalowych oraz podiozy
stalowych po catkowitym usunieciu wczeséniej natozonych powtok.

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace
jakosci wody.

Prawo budowlane Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 4, t.j. Dz.U. 2020 poz. 1333, z pézniejszymi
zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. Dz. U.
2002 nr 75 poz. 690, t.j. Dz.U. 2019 poz. 1065, z pozniejszymi zmianami.

PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i oéwietlenie — Oswietlenie miejsc pracy — Czes¢ 1:
Miejsca pracy we wnetrzach.

PN-EN 12828:2013-05 Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Projektowanie wodnych
instalacji centralnego ogrzewania

PN-B-01706:1992 Instalacje wodociggowe - Wymagania w projektowaniu
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

SST-02

Roboty budowlane — adaptacja pomieszczenia kod CPV: 45400000-1

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Wymiana wymiennikowego wezla cieplnego dla celéw c.o,, c.t.
i c.w.u. w budynku Komendy Wojewodzkiej Panstwowej Strazy

Pozarnej przy ul. Chtodnej 3 w Warszawie

Nazwa inwestora oraz jego adres:

Komenda Wojewodzka Panistwowej Strazy Pozarnej w Warszawie

ul. Domaniewska 40
02 - 672 Warszawa

Opracowalt:

mgr inz. Lucyna Gradzik

o inz. Lucyna Gradzik
IR L RERAL. A& CYy ' X
Uprawnienia budowlage do’pli'(_qek-towa'ma‘
bez ograniczen w gpecjynosci instalacyjnej

w zakrsie siedi, instalacji i uuﬁdun
wodaciggowyghJ ahrag ych,
cieplnych, wenty acyjnych i gazowych
Nr ewid.: Wa-303/01

Warszawa, czerwiec 2023 r.



Opracowanie zawiera

Czesc¢ ogdina.

Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowianych.

1
2
3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu.

5. Wykonanie robét budowlanych.

6. Kontrola jakosci robot.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.
8. Odbidr robét budowlanych.

9. Rozliczenie robdt budowlanych.

10. Dokumenty odniesienia.

SST 02— BUDGWA WEZEA CIEPLNEGO W BUDYNKU PRZY UL, CHEODNET 3 W WARSZAWIE.

2




1 - CZESC OGOLNA
a) nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego:
Remont wezta cieplnego w budynku przy ul. Chtodnej 3 w Warszawie.

b) przedmiot i zakres robot budowlanych:

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacii Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru w zakresie robot budowlanych adaptacji pomieszczenia dla potrzeb
remontu wymiennikowego wezta cieplnego w budynku przy ul. Zelaznej 79 w Warszawie.

2 - WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW

BUDOWLANYCH;

2.1. Materiaty

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy i urzadzenia zgodne z wymaganiami

okreslonymi w dokumentacji projektowej, niniejszej specyfikacji. Szczegdtowy wykaz

materiatow ujety w dokumentacji.

Materialy podstawowe zastosowane do wykonania prac objetych dokumentacja projektowa:
s Beton zwykly B-20

Cement

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna

Mieszanki klejowe

Stal budowlana zbrojeniowa

Bloczek z bet. komorkowego

Blacha, elementy stalowe, siatka

Kanaly i ksztattki wywiewne, kratki

Terakota

Farby ftalowe i emulsyjne

Materiaty wykonczeniowe

2.2. Sktadowanie
= Materialy budowlane nalezy przechowywac w pomieszczeniach suchych, czystych,

wolnych od szkodliwych par i gazow.

3 - WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ]
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA
JAKOSCIA;

Warunki ogolne dotyczace sprzetu do robét budowlanych podano w Specyfikacii
Technicznej Wykonania i Odbioru Robot budowlanych - Czgs¢ Ogolna.

Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej SST stosowaé nastepujacy,
sprawny technicznie sprzet:

» elektronarzedzia

4 -WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU;
Warunki ogolne dotyczace $rodkow transportu podano w Specyfikacji Technicznej

Wykonania i Odbioru Robét budowlanych - Czesc Ogodlna.

Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowa¢ nastepujace,
sprawne technicznie srodki transportu:

= samochdd dostaw. do 0.9t (1)

= samochdd samowyladowczy 5 t

= samochdd skrzyniowy do 5t .
5 — WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BU DOWLANYCH;
5.1. Wymagania ogolne.
Ogélne zasady wykonywania rob6t podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robét budowlanych - Cze$¢ Ogodlna.
5.2. Rozpoczecie robot
Przed rozpoczeciem robot Kierownik robot powinien stwierdzic, ze:
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= obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do
prowadzenia robo6t budowlanych,

= elementy budowlano-konstrukcyjne majace wptyw na prace budowlane odpowiadajg
zatozeniom projektowym.

5.3. Adaptacja pomieszczenia — roboty budowlane

Pomieszczenie wezta cieplnego nalezy przystosowaé do wymogdéw oraz wytycznych
branzowych, zgodnie z PN-B-02423:1999+Ap1:2000 Cieptownictwo — Wezty cieptownicze —
Wymagania i badania przy odbiorze. Wykona¢ niezbedny zakres prac ogolnobudowlanych:

e Zamontowa¢ nowe drzwi do wezta - stalowe, o odpornosci ogniowej min. El 60, szer.
90/200 cm, otwierajgce sie pod naciskiem od strony pomieszczenia, w ktérych bedzie
mozliwy montaz wkfadki patentowej dostarczonej przez Veolia Energia Warszawa
S.A. w przypadku przejecia wezta na majgtek Veolia.

e Wymieni¢ okno w pomieszczeniu wezta na rozwierno-uchylne. Okno zabezpieczyé
przed wlamaniem.

¢ Posadzka powinna byé zmywalna, wytrzymata na uderzenia i temperature. Uktadaé
ze spadkiem nie mniejszym niz 1 % w kierunku studni schtadzajgcej i kratki
sciekowej.

e Sciany i strop pomieszczenia wezta pomalowano powtokami malarskimi odpornymi
na dziatanie wilgoci w kolorze jasnym oraz zabezpieczono $ciany w sposob chronigcy
przed przenikaniem wilgoci i umozliwiajgcy ich zmywanie, jako minimalne
zabezpieczenie Scian uwaza sie wykonanie lamperii olejnej do wysoko$ci min. 1,7 m.

e \Wezel wyposazony bedzie w wentylacje grawitacyjng nawiewno-wywiewng. Krotnosé
wentylacji w pomieszczeniu wezta powinna zapewnia¢ nie przekraczanie w
pomieszczeniu temperatury +25°C w okresie zimowym oraz +35 °C w okresie letnim.
Przyjeto krotnos¢ wymian powietrza réwng 3/h przy zastosowaniu wentylacji
grawitacyjnej i mozliwosci otwierania okien w pomieszczeniu wezta.

e Przejscia przewoddéw przez Sciany wezta i strop wykonaé¢ w klasie odpornosci
ogniowej takich jak przegrody przez ktére przechodza.

o Studnia schtadzajgca z pompg odwadniajgcg przykryta kratg WEMA wedtug
odrebnego opracowania.

Raoboty instalacyjne
Odwodnienia i odpowietrzenia sprowadzi¢ do wpustow poditogowych i dalej do
studzienki.
Wykonac¢ nowe rozdzielacze instalacji c.o. DN100, L=1,0 m, zaizolowa¢. Istniejace
przewody c.o. podtgczy¢ do nowych rozdzielaczy, zastosowa¢ nowe zawory
odcinajgce na zasilaniu i regulacyjne na powrotach.

Demontaz
W pomieszczeniu obecnego wezta zdemontowac nalezy wszystkie urzgdzenia i
przewody obecnego wezta cieplnego, w tym m.in:

- wymiennik ciepta c.o. typu JADX 3/18 - 2 szt
- wymiennik ciepta c.w.u. typu JAD 3/18 - 2 szt
- pompa obiegowa c.o. Grundfos Magna 32-120 F - 2 szt.
- pompa cyrkulacyjna Grundfos UPS 25-40B - 2 szt
- rozdzielacze DN100 L=1,0 m wraz z armaturg - 2 szt.
- regulator pogodowy Trovis 5475-2 -1 szt
- zawor regulacyjny cwu Samson z sitownikiem 5825-10 -1 szt.
- zawor regulacyjny co Samson z sitownikiem -1 szt.
- magnetodmulacz OISM 200/65 Spawtest - 2 szt.
- naczynie wzbiorcze Reflex N200 - 1 szt.
- filtr siatkowy FS-1 50 - 2 szt.
- filtr siatkowy FS-1 65 - 2 szt.
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- zawory kulowe

- armatura pomiarowa

- rurociggi w obrebie wezta
Materiaty wymagajgce utylizacji nalezy usung¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
protokot odpadéw zatgezy¢ do dokumentéw odbiorowych.

6 - KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH;
6.1. Wymagania ogolne.
Ogolne zasady wykonywania robét podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robot budowlanych - Czes¢ Ogolna.
6.1. Kontrola jakosci materiatow.
Wszystkie materialy do wykonania robdt muszg odpowiadaé wymaganiom Projektu i
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot.
6.3. Kontrola jakoSci robot.
Kontroli jakosci robét nalezy dokonaé¢ przez pordéwnanie wykonania robot z projektem
budowlanym. Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
= odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi,
= odchylenia od kierunku poziomego gérnej powierzchni kazdej warstwy muru,
= odchylenia przecinajgcych sie powierzchni muréw od kata przewidzianego w
projekcie,
= odchylenia wymiaréw otworéw oscieznic,
» pionowos$¢ ustawienia i wiasciwe zamocowanie oscieznic drzwiowych,
= odchylenia wykonania kratek i kanatow wentylacyjnych i ich wymiary.

7 - WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT;
Ogodlne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robét podano w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robot budowlanych - Czes¢ Ogolina.

8 - OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH;
Ogolne zasady dotyczgce przedmiaru i obmiaru robdét podano w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robot budowlanych - Czes¢ Ogolna.

9 - OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH;

Zasady rozliczen robét budowlanych oraz robét tymczasowych i prac towarzyszacych
reguluje umowa zawarta pomigdzy Wykonawcg a Zamawiajgcym.

10 - DOKUMENTY ODNIESIENIA
Ustawy i rozporzadzenia.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, z pozn.
zm).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881).

- Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z
15.06.2002 r. poz. 690),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U.03.169.1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz.U.03.47.401).
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Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.01.118.1263).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
systemdw oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniac notyfikowane jednostki
uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych
oznakowaniem CE (Dz.U.04.195.2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz.U.04.198.2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania
(Dz.U.2004.249.2497).

Wytyczne do projektowania, realizacji i odbioru weztow cieplnych w ,JRADPEC” S.A.
ISO/MT/02 z dnia 30.03.2016r.

Przepisy zwigzane z robotami budowlanymi - adaptacja pomieszczenia

PN-76/B-03001Konstrukcje i podtoza budowli. Ogdélne zasady obliczen
PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie - wraz
z poprawkg PN-B-03002:1999/Ap1:2001 oraz ze zmiang PN-B-03002:1999/Az1:2001
i PN-B-03002:1999/Az2:2002

PN-B-03263:2000 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone z kruszywowych
betonéw lekkich. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Zzelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne
i projektowanie

PN-82/B-03300 Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Belki zespolone krepe

PN-86/B-03301 Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Belki zespolone smukte

PN-91/B-03302 Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Stupy zespolone

PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie
PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczenstwa ewakuacja

PN-92/N-01255 Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa

PN-N-01256-5:1998 Zasady umieszczania znakéw bezpieczenstwa na drogach
ewakuacyjnych i drogach pozarowych
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

SST-03
Roboty elektryczne kod CPV:45311100-1

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Wymiana wymiennikowego wezia cieplnego dla celéw c.o., c.t.
i c.w.u. w budynku Komendy Wojewo6dzkiej Panstwowej Strazy

Pozarnej przy ul. Chtodnej 3 w Warszawie

Nazwa inwestora oraz jego adres:

Komenda Wojewoddzka Paristwowej Strazy Pozarnej w Warszawie
ul. Domaniewska 40
02 - 672 Warszawa

Opracowat: mgr inz. Jacek Kwiatkowski
Uprawnienia budowlane do projektowania
inz [ [ i kierowania robotami budow larymi bez ograniczeni
marinz. e w specjalnosei instalacyjnej,w zalredie sieci, instalacji

i urzadzen elektrycznych¥ ¢le troenergetyczmych

nt MAZ/0061/RWBE/20

Warszawa, czerwiec 2023 r.



Opracowanie zawiera

1. Czesé ogodlna.

2. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobow budowlanych.
3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu.

5. Wykonanie robot budowlanych.

6. Kontrola jakosci robot.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot.

8. Odbidér robot budowlanych.

9. Rozliczenie robét budowlanych.

10. Dokumenty odniesienia.
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1 — CZESC OGOLNA

a) nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajgcego:

Budowa wezla cieplnego w budynku Komendy Wojewodzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej
przy ul. Chiodnej 3w Warszawie — branza elektryczna.

b) przedmiot i zakres robot budowlanych:

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacii Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania iodbioru w zakresie robét elektrycznych dla potrzeb wezta cieplnego
w budynku Komendy Wojewddzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej przy ul. Chtodnej 3
w Warszawie.

2 . WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH,;
2.1. Materiaty
Wykonawca jest  zobowigzany dostarczy¢  materialy i urzgdzenia zgodne
z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej, niniejszej specyfikacji. Materiaty
podstawowe zastosowane do wykonania prac objetych dokumentacjg projektowa:
1. rozdzielnice elektryczne wraz z osprzetem,
przewody okragte,
wytgczniki,
korytka kablowe
rurki winidurowe, rury ostonowe
gniazda wtykowe bryzgoszczelne
. ptaskownik FeZn 25x3
2.2. Sktadowanie

« Materiaty elektryczne nalezy przechowywaé w pomieszczeniach suchych, czystych,
wolnych od szkodliwych par i gazow.

Noo ko

3 . WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA
JAKOSCIA;

Warunki ogolne dotyczgce sprzetu do robot budowlanych podano w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robot budowlanych - Cze$é Ogolna.

Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej SST stosowac nastepujgcy, sprawny

technicznie sprzet:
« elektronarzedzia

4 - WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU;

Warunki ogélne dotyczace $rodkow transportu podano w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robot budowlanych - Czes¢ Ogolna.

Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowa¢ nastepujace, sprawne
technicznie srodki transportu:

» samochod dostaw. do 0.9t (1)

5 — WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH;
5.1. Wymagania ogoine.
Ogolne zasady wykonywania robot podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania
i Odbioru Robot budowlanych - Czes¢ Ogolna.
5.2. Rozpoczecie robot
Przed rozpoczeciem robot Kierownik robot powinien stwierdzi¢, ze:
- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do
prowadzenia robot elektrycznych,

«  elementy budowlano-konstrukcyjne majace wplyw na prace elektryczne odpowiadajg
zatozeniom projektowym.
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5.3. Roboty elekiryczne
Nalezy wykonac:

» rozdzielnice RWC i REG,
« instalacje ochrony przeciwprzepieciowej,
« instalacje ochrony od porazen pradem elektrycznym,
= zasilenie, zabezpieczenie i sterowanie pomp c.o., c.t. i c.w.u.
= sygnalizacje pracy pomp,
» instalacje automatyki cieptowniczej,
instalacje gniazd,

* potgczenie wezta do instalacji potaczen wyréwnawczych.
Linia zasilajgca i rozdzielnica RWC.
W celu zasilenia wezta cieplnego w energie elektryczng nalezy wykona¢ wewnetrzng linie
zasilajgca. WLZ wykonaé przewodem YDY 5x6 uktadanym na tynku w rurkach lub korytkach
instalacyjnych. W tablicy z ktdérej zasilany jest wezel zamontowac rozlgcznik bezpiecznikowy
R303 z wkiadkg 25A.
Rozdzielnice RWC zamontowa¢ na $cianie obok rozdzielnicy REG z regulatorem
pogodowym i wyposazy¢ zgodnie ze schematem zasilania i widokiem rozdzielnicy rys. 01 i
02. Rozdzielnice wykonac jako nascienng metalowa. W rozdzielnicy REG umiesci¢ regulator
pogodowy Trovis.
Instalacja sterowania, zabezpieczenia pomp, sygnalizacja pracy pomp
Uktad automatycznej regulacji temperatury c.o., c.t. i c.w.u. w wezle cieplnym zrealizowano
za pomoca elektronicznego regulatora cyfrowego Trovis 5578E firmy Samson. Projekt
automatyki wezta przewiduje montaz zaworéw regulacyjnych z sitownikami elektrycznymi,
montowanymi na rurociggach wody sieciowe] zasilajgcej wymienniki c.o., ct. i cw.u.
Regulacja temperatury zasilania instalacji c.o. odbywa sie¢ wg nastawionej w regulatorze
charakterystyki regulacyjnej, w zaleznosci od temperatury powietrza na zewnagtrz obiektu.
Regulowana temperatura mierzona jest czujnikami zamontowanymi w rurociggach, zas
temperatura zewnetrzna czujnikiem zamontowanym na zewnagtrz obiektu, na pétnocnej
Scianie budynku na wysokosci ok. 3m od ziemi. Czujnik ten nalezy chroni¢ przed
uszkodzeniami mechanicznymi i wptywem czynnikéw atmosferycznych. Regulator zasilac¢
napieciem 230V~. Wigczenie odpowiednich stykéw regulatora pogodowego w uktad
sterowania pomp c.o,, c.t. i cw.u. umozliwia automatyczne odigczenie zasilania silnika
w przypadku wzrostu temperatury ponad warto$¢ ustawiong w regulatorze oraz w innych
uzasadnionych przypadkach.
Obiegi c.0., c.t. i c.w.u. zabezpieczone zostaly przed nadmiernym wzrostem temperatury
poprzez termostaty STW i STB. Wszystkie pompy zabezpieczone zostaly przed
suchobiegiem manometrami kontaktowymi.
Instalacje zasilajgcg silniki nalezy wykonaé przewodami YLY 3x1,5 mm2 uktadanymi w
korytkach lub rurkach instalacyjnych. Dodatkowo do kazdego silnika pomp c.o. nalezy
ponadto doprowadzi¢ dwa dwuzytowe ekranowane przewody sterownicze. Zataczanie
i wylgczanie pomp odbywaé sie bedzie za pomocg tréjpotozeniowych przetgcznikow
z punktem neutralnym. Zastosowane przetgczniki umozliwiajg prace pomp w nastepujgcych
trybach :
a) reczny,
b) automatyczny przez styk regulatora Trovis 5578E
Instalacja oswietlenia i gniazd 230 V, wentylatora
Instalacje o$wietlenia wykona¢ przewodem YDY 3x1,5 z osprzetem szczelnym. Zastosowacd
trzy oprawy os$wietleniowe Philips Pacific TCW 2x36W z rurami jarzeniowymi 36W. Oprawy
montowa¢ bezposrednio na suficie. Wysokosé pomieszczenia wezta cieplnego to 2,50m.
Obwad zasilic sprzed wylgcznika gtébwnego i zabezpieczy¢ wytgcznikiem roznicowo-
pradowym z cztonem naprgdowym.

SST 01-BUDOWA WEZLA CIEPLNEGO W BUDYNKU PRZY UL. CHLODNEJ 3 W WARSZAWIE 4



W pomieszczeniu wezta przewidziano gniazdo wtykowe 230V na scianie bocznej
rozdzielnicy RWC stuzace do podtaczenia drobnych urzadzen oraz gniazdo przy wiocie sieci
cieplnej dla urzadzen stuzgcych do statej kontroli petli pomiarowej systemu alarmowego sieci
preizolowane;.
Gniazdo wtykowe 230V n/t stuzgce do podigczenia pompy odwadniajgcej zamontowac przy
studzience schtadzajgcej, zgodnie z rys. 07,
Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa.
Jako ochrone dodatkowg od porazen prgdem elektrycznym zastosowa¢ samoczynne
wylaczenie zasilania w  ukladzie TN-S oraz wylaczniki roznicowo-pragdowe
i nadmiarowo-prgdowe.
Instalacja potaczen wyréwnawczych
Do szyny Wyrownawczej przylaczyé przytgcze sieci cieptowniczej przed zaworami
sieciowymi, stalowy zlew, urzadzenia techniczne po stronie instalacji (kolektor zasilajgcy,
powrotny, naczynie wzbiorcze) konstrukcje metalowe, kanat wentylacyjny, metalowg
rozdzielnice elektryczng RWC, koryta kablowe, metalowe rury instalacji c.0., c.t., c.w.u., Zw.,
masy metalowe urzgdzen technologicznych. Pofgczenia wyrownawcze oznaczy¢
w poprzeczne zottozielone pasy. Zacisku ochronnego rozdzielnicy i przewodow PE nie wolno
taczy¢ z przewodem linii zasilajgcej i zaciskami N rozdzielnicy.
Przed uruchomieniem instalacji sprawdzi¢  parametry znamionowe  urzadzen
i ewentualnie zweryfikowaé zabezpieczenia.
Po zakonczeniu prac wykona¢ badanie skutecznoséci ochrony od porazen, izolacji oraz
wylacznikéw réznicowopradowych.
Uwagi dotyczace wykonania instalacji:
= przewodyYDY, YLY, LIYCY ukfadane n/t w korytkach,
= do wysokosci 15 m od podiogi oraz na skrzyzowaniach i zblizeniach
7 rurociggami przewody chroni¢ rurami RVS,
= osprzet szczelny, nft, z tworzyw sztucznych,
= 7z rozdzielnicy wezta nie zasilac urzadzen nie zwigzanych z rozdziatem
i przetwarzaniem ciepta,
= przez pomieszczenie wezta nie prowadzi¢ zadnych instalacji nie zwigzanych
Z jego praca,

6 - KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH;
6.1. Wymagania ogolne.
Ogélne zasady wykonywania robot podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania
i Odbioru Robét budowlanych - Czes¢ Ogolna.
6.1. Kontrola jakosci materiatow.
Wszystkie materiaty do wykonania robét musza odpowiada¢ wymaganiom Projektu
budowlanego i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét.
6.3. Kontrola jakosci robét.
Kontroli jakosci robot nalezy dokonaé przez porownanie wykonania robot z projektem
budowlanym. Wszystkie elementy robot instalacji elektrycznych podlegaja sprawdzeniu
w zakresie:

= zgodnos¢ z dokumentacjq i przepisami,

= poprawnego montazu,

= kompletnosci wyposazenia,

= poprawno$ci oznaczenia,

= braku widocznych uszkodzen,

» nalezytego stanu izolacji,

= skutecznoéci ochrony od porazen,
Kontrola i badanie w trakcie robot:

= sprawdzenie i badanie przewodow po utozeniu,

= sprawdzenie prawidtowosci montazu rozdzielnic i tablic,
Badania i pomiary pomontazowe:

= proby napieciowe i badania kabli na rezystancje izolacji,
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= pomiar kabli zasilajgcych,
* pomiar obwodow dodatkowej ochrony przeciwporazeniowe;j,

7 - WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT:
Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robét podano w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robot budowlanych - Czes¢ Ogéina.

8 - OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH;:
Ogolne zasady dotyczgce przedmiaru i obmiaru robot podano w Specyfikacii Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét budowlanych - Czeéé Ogolna.

9 - OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH;

Zasady rozliczeri robot budowlanych oraz robdt tymczasowych i prac towarzyszagcych
reguluje umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym.

10 - DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawy i rozporzadzenia.

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, z pézn. zm).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881).

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z
15.06.2002 r. poz. 690),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

~ Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997 r. w sprawie ogoéinych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U.03.169.1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa
I higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.03.47.401).

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.01.118.1263).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny speinia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczgce w ocenie zgodnoéci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych
oznakowaniem CE (Dz.U.04.195.2011).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U.04.198.2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania
(Dz.U.2004.249.2497).

- Wytyczne do projektowania, realizacji i odbioru weztéw cieplnych w Veolia S.A.

Przepisy zwigzane z wykonaniem instalacji elektrycznej:

= PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe

*  PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie
ogolne

*  PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa
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PN-12C 60364-4-43.1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
przed przepieciami.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Srodki
ochrony przed porazeniem pradem elekirycznym

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Srodki
ochrony przed pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
przeciwpozarowa

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacie elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elekfrycznego.

PN-IEC  60364-5-52:2002 Instalacie elekiryczne w  obiektach  budowlanych.
Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Aparatura
taczeniowa i sterownicza

PN-IEC 60364-5-54:1999 instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Uziemienia i
przewody ochronne ( instalacja wyréwnawcza)

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektiyczne w obiektach budowlanych. Uziemienia i
przewody ochronne (instalacja wyrownawcza)

PN-EN 12464-1 Swiatlo i oswietlenie. Oswietlenie miejsca pracy.

PN-HD 60364-6:2008 Badania i pomiary przy odbicrze.
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