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HOD

CP

Lipowo 01-04-1-08-106   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  11,03 116 CP-W

Lipowo 01-04-1-08-106   -d   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,23 116 CP-W

Lipowo 01-04-1-08-120   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  5,59 116 CP-W

Lipowo 01-04-1-08-120   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,40 116 CP-W

Lipowo 01-04-1-08-122   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,58 116 CP-W

Lipowo 01-04-1-08-122   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  0,15 116 CP-W

Lipowo 01-04-1-08-123   -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,84 116 CP-W

Lipowo 01-04-1-08-123   -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,46 116 CP-W

Lipowo 01-04-1-08-123   -j   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,11 116 CP-W

Lipowo 01-04-1-08-123   -l   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,01 116 CP-W

Lipowo 01-04-1-08-237   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,82 116 CP-W

Lipowo 01-04-1-08-89    -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,46 116 CP-W

Lipowo 01-04-1-08-89    -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  1,06 116 CP-W

CW

Lipowo 01-04-1-08-107   -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,81 112 CW-W

Lipowo 01-04-1-08-107   -h   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,55 112 CW-W

Lipowo 01-04-1-08-120   -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,73 112 CW-W

Lipowo 01-04-1-08-121   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  0,51 112 CW-W

Lipowo 01-04-1-08-36    -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,80 112 CW-W

MA-PORZ

Lipowo 01-04-1-08-102   -d   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  107,60 149 PORZ-STOS

Lipowo 01-04-1-08-102   -d   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,63  19 WPOD-N

Lipowo 01-04-1-08-102   -f   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  94,80 149 PORZ-STOS

Lipowo 01-04-1-08-102   -f   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,60  19 WPOD-N

Lipowo 01-04-1-08-117   -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  164,00 149 PORZ-STOS

Lipowo 01-04-1-08-117   -b   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2,36  19 WPOD-N

Lipowo 01-04-1-08-117   -h   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  48,40 149 PORZ-STOS

Lipowo 01-04-1-08-117   -h   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,65  19 WPOD-N

Lipowo 01-04-1-08-36    -f   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  112,80 149 PORZ-STOS

Lipowo 01-04-1-08-36    -f   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,59  19 WPOD-N

Lipowo 01-04-1-08-38    -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  23,20 149 PORZ-STOS

Lipowo 01-04-1-08-38    -b   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,41  19 WPOD-N

Lipowo 01-04-1-08-99    -d   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  228,80 149 PORZ-STOS

Lipowo 01-04-1-08-99    -d   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2,40  19 WPOD-N

ODN-ZŁOŻ

Lipowo 01-04-1-08-39    -f   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  8,71 103 DOW-SADZ

Lipowo 01-04-1-08-39    -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  10,32 103 DOW-SADZ

Lipowo 01-04-1-08-39    -f   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 3 TSZT  1,61  97 SAD-BRYŁ

Lipowo 01-04-1-08-39    -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  8,71  95 SADZ WIEL

Lipowo 01-04-1-08-39    -f   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  8,71  51 WYK-TAL40

Lipowo 01-04-1-08-39    -f   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  1,61 103 DOW-SADZ

Lipowo 01-04-1-08-39    -f   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  8,71 103 DOW-SADZ

Lipowo 01-04-1-08-40    -d   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,67 103 DOW-SADZ

Lipowo 01-04-1-08-40    -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,33 103 DOW-SADZ

Lipowo 01-04-1-08-40    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,00 103 DOW-SADZ

Lipowo 01-04-1-08-40    -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,00  95 SADZ WIEL

Lipowo 01-04-1-08-40    -d   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  4,00  51 WYK-TAL40

Lipowo 01-04-1-08-40    -d   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,67 103 DOW-SADZ

Lipowo 01-04-1-08-40    -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,33 103 DOW-SADZ

PIEL

Lipowo 01-04-1-08-119   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,48 108 KOSZ UB

Lipowo 01-04-1-08-39    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,91 108 KOSZ UB

Lipowo 01-04-1-08-40    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,91 107 KOSZ UA

Lipowo 01-04-1-08-62    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,10 108 KOSZ UB

Lipowo 01-04-1-08-86    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,55 108 KOSZ UB

Lipowo 01-04-1-08-88    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,13 108 KOSZ UB
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OCHRL

O-BOBRY
Lipowo 01-04-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 389 GODZ MH8

Lipowo 01-04-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 384 GODZ RH8

O-GRODZR

Lipowo 01-04-1-08-99    -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  5,00 145 GRODZ-DEM

Lipowo 01-04-1-08-99    -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  7,00 145 GRODZ-DEM

Lipowo 01-04-1-08-9     -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  10,00 145 GRODZ-DEM

Lipowo 01-04-1-08-9     -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  16,50 145 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Lipowo 01-04-1-08-20B   -b   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  3,00 146 K GRODZEŃ

Lipowo 01-04-1-08-20B   -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  20,00 146 K GRODZEŃ

Lipowo 01-04-1-08-38    -c   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  2,00 146 K GRODZEŃ

Lipowo 01-04-1-08-38    -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  10,00 146 K GRODZEŃ

Lipowo 01-04-1-08-38    -c   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  6,00 143 WYK-SLUPL

O-SMIECI
Lipowo 01-04-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 389 GODZ MH8

Lipowo 01-04-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 384 GODZ RH8

O-SPALGAŁ
Lipowo 01-04-1-08-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  306,40 148 PORZ-SPAL

Lipowo 01-04-1-08-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  306,40 149 PORZ-STOS

O-ZGRYZC

Lipowo 01-04-1-08-101   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,25 117 ZAB-REPEL

Lipowo 01-04-1-08-101   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,99 117 ZAB-REPEL

Lipowo 01-04-1-08-120   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,25 117 ZAB-REPEL

Lipowo 01-04-1-08-120   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,61 117 ZAB-REPEL

Lipowo 01-04-1-08-36    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,25 117 ZAB-REPEL

Lipowo 01-04-1-08-36    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,80 117 ZAB-REPEL

Lipowo 01-04-1-08-62    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,25 117 ZAB-REPEL

Lipowo 01-04-1-08-62    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,90 117 ZAB-REPEL

Lipowo 01-04-1-08-64    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,25 117 ZAB-REPEL

Lipowo 01-04-1-08-64    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  2,07 117 ZAB-REPEL

Lipowo 01-04-1-08-86    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,25 117 ZAB-REPEL

Lipowo 01-04-1-08-86    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,31 117 ZAB-REPEL

Lipowo 01-04-1-08-88    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,25 117 ZAB-REPEL

Lipowo 01-04-1-08-88    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,38 117 ZAB-REPEL

Lipowo 01-04-1-08-90    -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,25 117 ZAB-REPEL

Lipowo 01-04-1-08-90    -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,39 117 ZAB-REPEL

Lipowo 01-04-1-08-99    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,25 117 ZAB-REPEL

Lipowo 01-04-1-08-99    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  2,81 117 ZAB-REPEL

O-ZGRYZD Lipowo 01-04-1-08-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  20,00 158 DRZ-ZGRYZ

O-ZGRYZM

Lipowo 01-04-1-08-      -    - GODZ ZOSŁ Godz. transp. zdj. Osłonek ----- H  3,00 124 ZAB-OSŁZD

Lipowo 01-04-1-08-      -    - ZAB-OSŁZD zdejmowanie osłonek młodniki ----- TSZT  3,00 124 ZAB-OSŁZD

Lipowo 01-04-1-08-39    -f   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  3,91 119 ZAB-UPAK

Lipowo 01-04-1-08-40    -d   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  1,20 119 ZAB-UPAK

Lipowo 01-04-1-08-64    -c   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  6,64 119 ZAB-UPAK

Lipowo 01-04-1-08-86    -c   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 4 TSZT  0,48 119 ZAB-UPAK

Lipowo 01-04-1-08-88    -a   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 4 TSZT  0,26 119 ZAB-UPAK

Lipowo 01-04-1-08-88    -d   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  5,02 119 ZAB-UPAK

Lipowo 01-04-1-08-90    -i   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  0,66 119 ZAB-UPAK

O-ZWRYJK

Lipowo 01-04-1-08-39    -f   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  2,00 131 PUŁ-RYJ

Lipowo 01-04-1-08-39    -f   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  38,00 159 KONTR-RYJ

Lipowo 01-04-1-08-39    -f   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  38,00 131 PUŁ-RYJ

Lipowo 01-04-1-08-40    -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 131 PUŁ-RYJ

Lipowo 01-04-1-08-40    -d   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  12,00 159 KONTR-RYJ

Lipowo 01-04-1-08-40    -d   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  12,00 131 PUŁ-RYJ

O-ZWWTÓRK

Lipowo 01-04-1-08-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  0,50 128 KOR-P

Lipowo 01-04-1-08-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  20,00 128 KOR-P

Lipowo 01-04-1-08-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  20,00 127 PUŁ-WT

O-ZWWTÓRM
Lipowo 01-04-1-08-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  0,50 128 KOR-P

Lipowo 01-04-1-08-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  25,00 128 KOR-P

OCHRPR OP-GATRG Lipowo 01-04-1-08-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 390 GODZ MH23
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OCHRPR

OP-GATRG Lipowo 01-04-1-08-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 388 GODZ RH23

OP-GATZW
Lipowo 01-04-1-08-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  50,00 390 GODZ MH23

Lipowo 01-04-1-08-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  150,00 388 GODZ RH23

POZ

CP-P

Lipowo 01-04-1-08-102   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Lipowo 01-04-1-08-102   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Lipowo 01-04-1-08-121   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Lipowo 01-04-1-08-121   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Lipowo 01-04-1-08-121   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Lipowo 01-04-1-08-121   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Lipowo 01-04-1-08-139   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Lipowo 01-04-1-08-139   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Lipowo 01-04-1-08-142   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

Lipowo 01-04-1-08-142   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

Lipowo 01-04-1-08-39    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Lipowo 01-04-1-08-39    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Lipowo 01-04-1-08-62    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00   2 CWD-D

Lipowo 01-04-1-08-62    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00   2 CWD-D

Lipowo 01-04-1-08-65    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Lipowo 01-04-1-08-65    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

CSS

Lipowo 01-04-1-08-63    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Lipowo 01-04-1-08-63    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Lipowo 01-04-1-08-90    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  160,00   2 CWD-D

Lipowo 01-04-1-08-90    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  160,00   2 CWD-D

IIIAU
Lipowo 01-04-1-08-117   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  141,00   2 CWD-D

Lipowo 01-04-1-08-117   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  141,00   2 CWD-D

IIIB

Lipowo 01-04-1-08-102   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  460,00   2 CWD-D

Lipowo 01-04-1-08-102   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  460,00   2 CWD-D

Lipowo 01-04-1-08-102   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  395,00   2 CWD-D

Lipowo 01-04-1-08-102   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  395,00   2 CWD-D

Lipowo 01-04-1-08-117   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  537,00   2 CWD-D

Lipowo 01-04-1-08-117   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  537,00   2 CWD-D

Lipowo 01-04-1-08-99    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  748,00   2 CWD-D

Lipowo 01-04-1-08-99    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  748,00   2 CWD-D

IVD

Lipowo 01-04-1-08-36    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  370,00   2 CWD-D

Lipowo 01-04-1-08-36    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  370,00   2 CWD-D

Lipowo 01-04-1-08-38    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  69,00   2 CWD-D

Lipowo 01-04-1-08-38    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  69,00   2 CWD-D

PM Lipowo 01-04-1-08-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m 1 M3  60,00   4 PODWOZ-DK

POZ-P

Lipowo 01-04-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  50,00 389 GODZ MH8

Lipowo 01-04-1-08-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  150,00 385 GODZ PILA

Lipowo 01-04-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  150,00 384 GODZ RH8

PR
Lipowo 01-04-1-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  269,00   2 CWD-D

Lipowo 01-04-1-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  269,00   2 CWD-D

PTP
Lipowo 01-04-1-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  454,00   2 CWD-D

Lipowo 01-04-1-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  454,00   2 CWD-D

PTW
Lipowo 01-04-1-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Lipowo 01-04-1-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

TPP

Lipowo 01-04-1-08-36    -a   -01 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Lipowo 01-04-1-08-36    -a   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Lipowo 01-04-1-08-36    -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00   2 CWD-D

Lipowo 01-04-1-08-36    -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00   2 CWD-D

Lipowo 01-04-1-08-41    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  87,00   2 CWD-D

Lipowo 01-04-1-08-41    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  87,00   2 CWD-D

Lipowo 01-04-1-08-41    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  41,00   2 CWD-D

Lipowo 01-04-1-08-41    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  41,00   2 CWD-D
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Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

POZ

TPP

Lipowo 01-04-1-08-63    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  108,00   2 CWD-D

Lipowo 01-04-1-08-63    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  108,00   2 CWD-D

Lipowo 01-04-1-08-63    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Lipowo 01-04-1-08-63    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Lipowo 01-04-1-08-65    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00   2 CWD-D

Lipowo 01-04-1-08-65    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00   2 CWD-D

Lipowo 01-04-1-08-65    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Lipowo 01-04-1-08-65    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

Lipowo 01-04-1-08-65    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Lipowo 01-04-1-08-65    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Lipowo 01-04-1-08-65    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00   2 CWD-D

Lipowo 01-04-1-08-65    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00   2 CWD-D

Lipowo 01-04-1-08-65    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Lipowo 01-04-1-08-65    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

Lipowo 01-04-1-08-65    -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  47,00   2 CWD-D

Lipowo 01-04-1-08-65    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  47,00   2 CWD-D

TWP
Lipowo 01-04-1-08-37    -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D

Lipowo 01-04-1-08-37    -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

UBOCP
CHOINKIL

Lipowo 01-04-1-08-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 390 GODZ MH23

Lipowo 01-04-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 384 GODZ RH8

Lipowo 01-04-1-08-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  1,00 386 GODZ RU8
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