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Rys. 1.0 Przemieszczenie bramy - plan sytuacyjny

Rys. 1.1 Lokalizacja bramy w nawigzaniu do projektowanej ul. Nowej Politechniczne;

Rys. 2.0 Przemieszczenie bramy — ETAP 1ill

Rys. 3.0 Przemieszczenie bramy — ETAP Il i [V
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Rys. 4.0 Lokalizacja bramy w nawigzaniu do projektowanej ul. Nowej Politechnicznej — przekroje poprzeczne
IV ZALACZNIKI ARCHITEKTONICZNE

Zatgcznik nr 1 - ,Projekt odtworzenia bramy Parku w Krélewskiej Dolinie” opracowany przez Autorskg
Pracownie Architektoniczng arch. Adam Iwaszko, 80-215 Gdansk ul. Wilenska 19, grudzien 2019r.

Zatgcznik nr 2 - ,Brama wjazdowa na teren dawnego zespotu dworsko — parkowego w Dolinie Krélewskiegj
Gdansk — Wrzeszcz. Program prac konserwatorskich zachowanego reliktu” opracowany przez Agate

Bortkiewicz (konserwator obiektow zabytkowych nr dyplomu 1382 UMK), listopad 2019r.



INGEO Sp. z 0.0. PROJEKT WYKONAWCZY

fragmentu reliktu bramy wjazdowej do parku w Dolinie Krélewskiej w Gdansku
kolidujgcej z projektowang trasa Nowa Politechniczna, w ramach zadania pt.
"Budowa i przebudowa drég lokalnych”.
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Dot.: PROJEKT WYKONAWCZY
pn. ,Projekt fragmentu reliktu bramy wjazdowej do parku w Dolinie Krolewskiej w Gdansku
kolidujacej z projektowang trasg Nowa Politechniczna, w ramach zadania pt. "Budowa i
przebudowa drég lokalnych”.”

INGEO Sp. z 0.0., grudzien 2023 r.

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo Budowlane wraz z pézniejszymi
zmianami, niniejszym oswiadczam, ze niniejszy projekt wykonawczy zostat sporzadzony zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz zostat opracowany zgodnie

z umowg i jest kompletny ze wzgledu, na cel, ktéremu ma stuzyé.

BRANZA KONSTRUKCYJNA:

dr inz. Marcin Blockus

- : upr. bud. POM/0133/POOK/12 -
Projektant: | ¢ s POM/BO/0270/12 ‘
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

mgr inz. Aleksandra Sokotowska
| upr. bud. 59/Gd/97 f/
Sprawdzajacy: | 1 POM/BO/4473/01 b

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
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| OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie ,Projekt fragmentu reliktu bramy wjazdowej do parku w Dolinie Krolewskiej
w Gdansku kolidujgcej z projektowang trasg Nowa Politechniczna, w ramach zadania pt. "Budowa i
przebudowa drég lokalnych” zostato opracowane na zlecenie Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska
dziatajgcej w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdanska, ul. Zaglowa 11 80-560 Gdarnsk.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest relikt bramy wjazdowej do powstatego w drugiej potowie
XVII wieku zespotu dworsko — parkowego w Gdansku przy ul. Sobieskiego, na dziatce nr 244/2
obreb 054.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje przemieszczenie reliktu wraz z jego zabezpieczeniem na
czas robot oraz wykonanie fundamentéw pod przemieszczany fragment bramy i pod przewidziang
do odtworzenia, obecnie nieistniejgcg czes¢ bramy.

Odtworzenie nieistniejgcej czesci bramy oraz prace konserwatorskie relikiu ujeto w odrebnych
opracowaniach, stanowigcych zatgczniki architektoniczne do niniejszego opracowania.

Celem opracowania jest przemieszczenie reliktu bramy kolidujgcego z projektowang (wg odrebnego
opracowania) trasg Nowa Politechniczna w nowg lokalizacje, oddalong o okoto 5m od obecne;.

3. OCHRONA KONSERWATORSKA

Relikt bramy wraz z parkiem w Krélewskiej Dolinie wpisany jest do Gminnej Ewidencji Zabytkéw (wg
stanu na dzien 15.05.2023r.) pod numerem 1348 jako ,park dworski (Krélewska Dolina) wraz z
reliktem historycznej bramy” - adres obiektu Gdansk, ul. Do Studzienki 36.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obowigzujgcym dla terenu
realizowanej inwestycji (MPZP nr 1014 - Uchwata RMG Nr 11/33/02 z dn. 05.12.2002) pozostatosci
bramy wjazdowej do zespotu dworskiego sg przeznaczone do zachowania i rekonstrukciji.

4. DANE OGOLNE
Zachowany relikt jest potowg (lewg strong patrzgc od ul. Sobieskiego) bramy wjazdowej na teren

zespotu dworsko — parkowego w Dolinie Krélewskiej w Gdansku. Pierwotnie obie strony bramy byty

symetryczne.
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Istniejgcy filar bramy sktada sie z dwdch stupow potgczonych od gory tukowym sptywem. Pomiedzy
stupami znajduje sie przejscie zamkniete od goéry tukiem poétkolistym. Do stupa wyzszego,
Srodkowego, mocowane byto skrzydto bramy. W przejsciu pomiedzy stupami znajdowata sie furtka.
Brama jest murowana, otynkowana. Cegty holenderki w kolorze zottym i czerwonym tgczone
zaprawa piaskowo — wapienng. Gorne partie stupéw podlegaty wczesniejszym remontom z uzyciem

cegly innej niz pierwotna.
4.1. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Wymiary zewnetrzne przemieszczanego reliktu wynosza:
» wysokosc¢ catkowita od poziomu terenu (konstrukcja murowana) - ~3,90m *
* wysokos¢ catkowita od poziomu terenu (iglica) - ~4,40m *
» dtugos¢ (oba stupy) - ~2,50m

* szerokos$é - ~0,75m

Uwaga:
Wysokosci podano od usrednionego poziomu 0,00m = ~+18,35m n.p.m.

5. OPIS STANU TECHNICZNEGO

Relikt znajduje sie w bardzo ztym stanie technicznym. Postepujgca degradacja spowodowata
zmniejszenie stabilnosci, szczegdlnie gérnych partii bramy. Oryginalne ozdobne detale — kule,
profile, cokoty — wykonane z piaskowca gotlandzkiego, zostaty zdemontowane i zmagazynowane.
Na filarach widoczne sg spekania i rozwarstwienia a takze znaczne ubytki cegiet, zaprawy spajajace;j
oraz tynkéw. Od strony zachodniej duzy fragment konstrukcji zostat zniszczony na skutek
wczesniejszej rozbidrki przylegtego muru.

Catosé reliktu jest wychylona w kierunku $rodka posesji. W celu zabezpieczenia przed zawaleniem
wykonana zostata wzmacniajgca obudowa z bali drewnianych, przykryta pod gory daszkiem z ptyt

wiorowych.
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Fot. 1 Relikt bramy — widok od frontu
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[1]
[2]
[3]

[4]

Fot. 2 Relikt bramy — widok boczny

MATERIALY WYKORZYSTANE DO OPRACOWANIA

Mapa do celéw projektowych.

Inwentaryzacja reliktu.

,LOPINIA GEOTECHNICZNA, DOKUMENTACJA BADAN PODtOZA GRUNTOWEGO w
celu ustalenia warunkéw geotechnicznych podtoza gruntowego w rejonie projektowanego
posadowienia Bramy Krélewskiej w rejonie ul. Sobieskiego w Gdansku, woj. pomorskie.”
opracowanie nr OG-22-2023 maj 2023r., sporzgdzone przez INGEO Sp. z o.0. ul.
Galaktyczna 15, 80-299 Gdansk.

,Projekt odtworzenia bramy Parku w Krélewskiej Dolinie” opracowany przez Autorska
Pracownie Architektoniczng arch. Adam Iwaszko, 80-215 Gdansk ul. Wilenska 19, grudzien
2019r.
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[5] .Brama wjazdowa na teren dawnego zespotu dworsko — parkowego w Dolinie Krélewskiej
Gdansk — Wrzeszcz. Program prac konserwatorskich zachowanego reliktu” opracowany
przez Agate Bortkiewicz (konserwator obiektéw zabytkowych nr dyplomu 1382 UMK),
listopad 2019r.

[6] Materiaty przekazane przez Zamawiajgcego dotyczgce planowanej budowy ul. Nowej
Politechniczne;j.

7. WARUNKI GEOTECHNICZNE | HYDROLOGICZNE

Zgodnie z podziatem geograficzno-fizycznym Polski (Kondracki) rejon inwestycji zlokalizowany jest
w Prowincji Nizu Srodkowoeuropejskiego, Podprowincji Pobrzeza Potudniowobattyckiego,
Makroregionie Pojezierze Wschodniopomorskie, Mezoregionie Pojezierze Kaszubskie. [Kondracki
J., 2002]. Inwestycja przebiega w granicach strefy krawedziowej Pojezierza Kaszubskiego (tzw.
Wysoczyzny Gdanskiej) oraz Doling Krolewska.

Generalnie w podtozu badanego terenu od powierzchni wystepuje warstwa nasypow
niekontrolowanych siegajgcych gtebokosci do ok. 2,4mppt (punt OW1). W punkcie OW2 ponizej
nasypow nawiercono grunty organiczne siegajace gtebokosc¢i ok. 3,10m ppt. Giebiej stwierdzono
wystepowanie mineralnych gruntéw polodowcowych wyksztatconych w postaci piaskow gliniastych
i glin piaszczystych oraz piaskow drobnych i Srednich.

Woda gruntowa wystepuje w dwéch poziomach, pierwszy w postaci zwierciadta swobodnego
nawiercono na gtebokosci 2,3m ppt, drugi w postaci zwierciadta napietego w piaskach
przewarstwiajgcych grunty spoiste i stabilizujgcy sie w poziomie pierwszego zwierciadta tj. na
gtebokosci 2,3m ppt. Nalezy pamietaé, ze badania prowadzono w okresie suchym co oznacza, ze
nawiercony poziom moze ulega¢ wahaniom w okresach nasilonych opadéw atmosferycznych.
Przewiduje sie mozliwo$¢ wahan 0,5m .

W podtozu badanego terenu zalegajg grunty réznigce sie litologia, genezg i wartosciami
wiasciwosci fizyczno-mechanicznych, w zwigzku, z czym podzielono je na odrebne warstwy. Do
kazdej warstwy zaliczono grunty o podobnych wtasciwosciach. W podziale kierowano sie
wtasnosciami wytrzymatosciowymi. Charakterystyczne wtasciwosci fizyczno-mechaniczne ustalono
metodg ,wyprowadzong”, biorgc pod uwage badania makroskopowe, laboratoryjne oraz sondowan
DPL. Z podziatu wytgczono wystepujace glebe z powodu sktadu nieodpowiadajgcemu wymaganiom

budowlanym.
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Wyszczegdlniono warstwy:

Warstwa |

wilgotne namuty, namuty gliniaste, namuty piaszczyste, namuty pylaste i namuty z torfem —
grunty organiczne w stanie miekkoplastycznym i plastycznym, o ustalonym charakterystycznym
na stopniu plastycznosci wynoszgcym IL'W=0,60 oraz matej wytrzymatosci na $cinanie w
wysokosci timax= 0,025MPa

Warstwa lla

wilgotne piaski gliniaste, gliny piaszczyste — grunty mineralne spoiste w stanie plastycznym, o
ustalonym charakterystycznym na stopniu plastycznosci wynoszgcym IL""=0,40
Warstwa llla

nawodnione piaski drobne znajdujgce sie w stanie sredniozageszczonym, o ustalonym na
podstawie sondowan dynamicznych DPL charakterystycznym stopniu zageszczenia
wynoszgcym lp™=0,52

Warstwa lllb

nawodnione piaski drobne i $rednie znajdujgce sie w stanie zageszczonym, o ustalonym na
podstawie sondowan dynamicznych DPL charakterystycznym stopniu zageszczenia
wynoszacym |p™=0,66.

8. KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych” (Dz. U. 2012 poz.463) dla przedmiotowej inwestycji przyjeto | kategorie
geotechniczng w prostych warunkach gruntowych (z uwagi na projektowang catkowitg wymiane
gruntéw nasypowych oraz stabonosnych na zageszczong podsypke piaskowo-zwirowa).

9. OPIS PROJEKTOWANYCH ROBOT

Docelowo planowana jest rekonstrukcja catosci bramy wjazdowej do parku w Dolinie Krolewskiej w
nowej lokalizacji, oddalonej o okoto 5m od obecnego usytuowania reliktu.

Niniejsze opracowanie obejmuje przemieszczenie istniejacego reliktu, stanowigcego potowe bramy
wjazdowej oraz wykonanie fundamentédw pod przemieszczany fragment bramy i pod przewidziang

do odtworzenia, obecnie nieistniejgcg czes¢ bramy. Odtworzenie drugiej, obecnie nieistniejgcej
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potowy bramy oraz prace konserwatorskie istniejgcego reliktu sg poza zakresem niniejszego
opracowania.
Catos¢ prac zwigzanych z przemieszczeniem oraz rekonstrukcjg bramy zostata podzielona na
nastepujace etapy:
« ETAP | — wzmocnienie konstrukcji istniejgcego reliktu wraz z wykonaniem obudowy
wzmacniajacej na czas przemieszczania reliktu
« ETAP Il — wykonanie stalowej konstrukcji do przemieszczenia reliktu
« ETAP Il — wykonanie w nowej lokalizacji fundamentu pod przemieszczany relikt bramy,
przemieszczenie reliktu bramy
« ETAP IV — wykonanie w nowej lokalizacji fundamentu pod przewidziang odbudowe
fragmentu bramy
« ETAP V — prace konserwatorsko — remontowe reliktu w nowej lokalizacji

+ ETAP VI - odtworzenie fragmentu bramy.

Niniejsze opracowanie obejmuje etapy | = IV.
Prace w ramach etapéw V i VI ujeto w odrebnych opracowaniach, zatgczonych do niniejszego
projektu (Zatgczniki architektoniczne nr 1i 2).

9.1. Roboty rozbiorkowe i przygotowawcze

Przed przystgpieniem do realizacji przedsiewziecia nalezy:
» dokonac rozbidrki istniejagcych nawierzchni betonowych znajdujacych sie na terenie
inwestyciji,
» zdjg¢ oraz odwiez¢ na miejsce sktadowania warstwe humusu z terenu inwestycji,

» odigczy¢ / zabezpieczy¢ instalacje kolidujgce z projektowanymi pracami budowlanymi.

9.2. Opis etapowania prac

W ramach poszczegdélnych etapow, objetych niniejszym opracowaniem, projektuje sie nastepujgce
prace:
ETAP I
» demontaz istniejgcej drewnianej obudowy wzmacniajgcej relikt
* wstepne wykonanie wzmocnienia konstrukcji reliktu bramy z zastosowaniem mineralnej
iniekcji strukturalnej oraz niezbednych wzmocnieh w spoinach muru.
Zarysowania, spekania, porowatg strukture i rozwarstwienia muru - zespala¢ w technologii
iniekcji cisnieniowej z uzyciem dyspepsji mikrocementowej w oparciu o firmowe gotowe
zaprawy wskazane do tego typu realizacji. Do wypetnienia wiekszych peknieé¢, duzych pustek
stosowa¢ zaprawy bezskurczowe. Wykonawca prac przed przystgpieniem do robot

10
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iniekcyjnych opracuje program prac w oparciu o wytyczne producenta pozyskanego
materiatu naprawczego i przekaze do akceptacji nadzoru konserwatorskiego i autorskiego.
Przed iniekcja nalezy szczeliny przeptuka¢ i oczysci¢ oraz przeprowadzi¢ probne
pompowanie.
Jako wzmocnienie konstrukcji murowej nalezy przewidzie¢ spajanie muru z zastosowaniem
specjalnych elementéw pretowych o duzej odpornosci korozyjnej umieszczanych w miejscu
starych reprofilowanych spoin. Wprowadzenie wzmocnien pretowych nalezy przewidzie¢ w
miejscach potencjalnych ostabien przekroju murowego oraz jako element zespalajgcy
nieciggtosci strukturalne. Zakres tego typu prac zostanie oparty o systemowe rozwigzania na
podstawie wytycznych producenta pozyskanego systemu, po wczesniejszej akceptacji przez
nadzér konserwatorski i autorski zakresu oraz programu naprawczego.
Na cato$¢ prac zostanie opracowany przez wykonawce robo6t program prac naprawczych
uwzgledniajgcy w/w wymienione wytyczne projektowe oraz specyfike technologii i
materiatéw firmowych dostarczonych przez producenta systeméw naprawczych. W ramach
programu naprawczego nalezy przewidzie¢ materiaty i technologie naprawy w porozumieniu
z nadzorem konserwatorskim i autorskim, gwarantujgce kompatybilno$¢ oraz ciggtos¢
technologiczng dla koncowych prac konserwatorskich ujetych w oddzielnym opracowaniu,
bedacym zatgcznikiem do niniejszego projektu. Koncowe prace konserwatorskie bedag
realizowane w nowej lokalizacji, w ramach oddzielnego zadania projektowego i
realizacyjnego.

UWAGA:

Prace zwigzane z demontazem drewnianej obudowy nalezy prowadzi¢ sukcesywnie

i tacznie z wykonywaniem wzmocnien konstrukcji muru. Nalezy bezwzglednie

zapewnic¢ statecznos$c¢ catosci naprawianej konstrukcii na kazdym etapie robét.

» wykonanie tymczasowej obudowy ptaszczyzn pionowych reliktu z uzyciem ptyt OSB oraz
wypetnieniem przestrzeni pomiedzy murem a ptytami wetng mineralng, wykonanie
tymczasowego podparcia sklepienia tukowego deskowaniem

» wykonanie tymczasowego wzmocnienia konstrukcji reliktu z zastosowaniem ksztattownikéw
stalowych wraz ze Sciggami i stezeniami z pretéw stalowych.

Tymczasowg obudowe oraz wzmocnienie wykonac na catej wysokosci reliktu, do poziomu

~30cm ponizej terenu.

ETAP I

* wyciecie ponad planowang linig obciecia fundamentu otworéw w istniejagcym fundamencie,

osadzenie w otworach profili stalowych. Po osadzeniu profili wypetnienie otworéw

samorozlewng zaprawg ekspansywng. Zastosowac nalezy firmowe zaprawy samorozlewne,
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ekspansywne, gwarantujgce wysokie parametry wytrzymatosciowe oraz brak skurczu
(wytrzymatosé na Sciskanie po 1 dniu ~~45 MPa, po 28 dniach ~ 100 MPa. Wytrzymatos¢
na zginanie po 1 dniu ~ 8,2 MPa, po 28 dniach ~ 12,7 MPa )

wykonanie zelbetowego wzmocnienia (opaski) ponad planowang linig obciecia istniejgcego
fundamentu - jako kontynuacji procesu betonowania osadzonych profili stalowych, w ramach
dziatan opisanych powyzej. Prety zbrojenia opaski przyspawac do profili stalowych
wykonanie tymczasowej konstrukcji z ksztattownikéw stalowych do przemieszczenia reliktu.
Dodatkowo nalezy wykona¢ stalowe elementy stabilizujgce przemieszczang konstrukcje w
postaci ksztattownikéw dospawanych do profili stalowych tymczasowego wzmocnienia (etap
l) oraz potgczonych srubami ze stupami wykonanej w etapie |l konstrukcji stalowej do

przemieszczenia reliktu.

ETAP llI

wykonanie zelbetowego fundamentu F1 pod przemieszczany relikt w nowej lokalizacji bramy
(zgodnie z pkt. 9.). W fundamencie osadzi¢ sruby rektyfikujagce do wypoziomowania
przemieszczanej konstrukcji

obciecie istniejgcego fundamentu na poziomie pod wykonang zelbetowg opaska
wzmacniajgcg. Obciecie fundamentu wykona¢ w sposdb precyzyjny, nie powodujgc
uszkodzen i odtupan konstrukcji (n.p. ciecie pitg linowa)

Uwaga: Ksztatt i wymiary istniejgcego fundamentu sg domniemane. Ewentualne
pozostatosci w gruncie istniejgcego fundamentu nalezy rozebraé i usungc.
przemieszczenie, ustawienie i wypoziomowanie reliktu na nowym fundamencie

wykonanie podlewki (podlewka bezskurczowana, samorozlewna na spoiwie cementowym).
Zastosowac nalezy firmowe zaprawy samorozlewne ekspansywne gwarantujgce wysokie
parametry wytrzymato$ciowe oraz brak skurczu (wytrzymatos¢ na $ciskanie po 1 dniu ~45
MPa, po 28 dniach ~ 100 MPa. Wytrzymato$¢ na zginanie po 1 dniu ~ 8,2 MPa (wg PN-EN
196-1 PN-EN 12190))

Jako kontynuacje betonowania wykona¢ obetonowanie opaski zelbetowej (wraz z warstwg
spadkowa), po uprzednim obcieciu ksztattownikéw stalowych przechodzgcych przez
fundament

obciecie ksztattownikow stalowych przechodzacych przez fundament, demontaz stalowej
konstrukciji

demontaz tymczasowej obudowy wzmacniajgce;j relikt

zabezpieczenie przemieszczonego reliktu przed oddziatywaniami sSrodowiskowymi do czasu

wykonania docelowej rekonstrukcji

12
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ETAP IV
» wykonanie fundamentu zelbetowego F2 pod przewidziany do odbudowy fragment bramy
(zgodnie z pkt. 9.3). Zaktada sie wykonanie fundamentéw F1 i F2 réwnoczesnie, we

wspolnym umocnionym wykopie.

ETAP V (prace konserwatorsko — remontowe reliktu) i ETAP VI (odtworzenie fragmentu bramy)
ujeto w odrebnych opracowaniach zatgczonych do niniejszego projektu (Zatgczniki architektoniczne
nrii?2).

9.3. Konstrukcja fundamentéw bramy

Projektuje sie posadowienie bezposrednie obu filarow bramy w postaci dwoch oddzielnych
fundamentéw pod kazdy filar.

Fundamenty zelbetowe monolityczne.

Wymiary fundamentu pod przestawiany relikt nalezy dostosowac¢ do rzeczywistych wymiarow
fundamentu istniejgcego oraz wykonanej zelbetowej opaski wzmacniajgce;j.

Wymiary fundamentu pod przewidziany do odtworzenia fragment bramy przyjeto na podstawie
wymiaréw bramy podanych w opracowaniu "Projekt odtworzenia Bramy Parku w Krélewskiej Dolinie"
sporzgdzonym przez Autorskg Pracownie Architektoniczng arch. Adam Iwaszko, 80-215 Gdansk,
ul. Wilenska 19, grudzien 2019r. W przypadku korekty wymiaréw odtwarzanego fragmentu bramy
wzgledem przyjetych w niniejszym opracowaniu nalezy skontaktowac sie z projektantem w celu
dostosowania wymiaréw fundamentu.

Posadowienie fundamentéw na warstwie betonu podkfadowego. Ze wzgledu na wystepowanie
ponizej poziomu posadowienia warstw gruntéw nienosnych zaktada sie wykonanie wymiany gruntu
na grunt niespoisty, niewysadzinowy, o wskazniku zageszczenia Is = 0,98, wtérny modut
odksztatcenia podfoza EV2 = 80MPa, wskaznik odksztatcenia lo < 2,5. Wymiane gruntu nalezy
wykonaé do poziomu spagu gruntéw nienosnych. Z uwagi na poziom wody gruntowej stabilizujgcy
sie powyzej spagu przewidzianych do wymiany gruntéw nienosnych, przewiduje sie wykonanie
wymiany warstwy gruntu ponizej lustra wody gruntowej metoda bagrowania, tj. wybierania gruntéw
spod wody, przy uzyciu koparek. Powstate wykopy wypetnione zostang niespoistym gruntem
nasypowym o dobrej zageszczalnosci. Wbudowane grunty zageszcza¢ nalezy metodg
umozliwiajgca uzyskanie pozadanego efektu.

Ostateczng grubos¢ warstwy oraz zakres wymiany gruntu doprecyzowac na etapie realizacji na
podstawie rzeczywistych warunkéw gruntowych.

Ze wzgledu na przewidywany zakres robét ziemnych zaktada sie wykonanie wykopu w obudowie
systemowej typowej. Dob6r typu obudowy lezy po stronie Wykonawcy robét. Obudowa musi by¢

dostosowana do przenoszenia obcigzen zwigzanych z placem budowy oraz istniejgcym
13
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zagospodarowaniem terenu. Nalezy dobra¢ obudowe w taki sposéb aby na kazdym etapie
prowadzonych prac zabezpieczona byta statecznos¢ wykopu oraz obiektéw zlokalizowanych w jego
sgsiedztwie, a w szczegdlnosci budynku przy ul. Do Studzienki 35a czesciowo znajdujgcego sie w
strefach potencjalnego wptywu wykopu oraz przylegtego do niego budynku ul. Do Studzienki 36a.
Podczas prowadzenia robét nie wolno dopusci¢ do powstania jakichkolwiek uszkodzen (w tym
spekan i zarysowan) istniejgcych budynkéw.

Nalezy zachowaé¢ szczegdlng ostrozno$¢ podczas prowadzenia prac ziemnych w sasiedztwie
istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej DN400. Wymiary obudowy wykopu w tym rejonie nalezy
dostosowac¢ do lokalizacji sieci k.d. tak, aby zachowana byta minimalna odlegtos¢ w Swietle
pomiedzy obudowg a istniejgcg rurg min. 50cm. Podczas prowadzenia prac nie wolno dopusci¢ do
powstania jakichkolwiek uszkodzen istniejgcych sieci.

Na czas prowadzenia robét istniejgcg sie¢ telekomunikacyjng nalezy odpowiednio

zabezpieczyé/przetozy¢ w porozumieniu z wiascicielem/uzytkownikiem sieci.

Uwaga: Przed przystgpieniem do robot nalezy potwierdzi¢ przyjeta w niniejszym opracowaniu

lokalizacje fundamentéw.

9.4. Monitoring bramy

 Nalezy prowadzi¢c monitoring geodezyjny przemieszczen pionowych i poziomych
przemieszczonej konstrukcji. Monitoring nalezy kontynuowac po zakonczeniu rob6t przez min.
dwa miesigce z czestotliwoscig 1 raz/ 3 dni.

* W celu dokonywania pomiaréw Inwestor wyznaczy uprawnionego geodete.

9.5. Zabezpieczenie przylegtych obiektow przed wptywami robét budowlanych na
konstrukcje tych obiektow

W celu zabezpieczenia sasiednich obiektéw przed wptywami rob6t budowlanych na konstrukcije tych
obiektéw nalezy wykonac¢ nastepujgce prace:

- szczegobtowa inwentaryzacja istniejgcych uszkodzen i spekan w budynku przy ul. Do Studzienki
35a (znajdujgcym sie czesciowo w strefach potencjalnego wptywu wykopu) oraz w przylegajgcym
do niego budynku ul. Do Studzienki 36a, wykonana przed rozpoczeciem rob6t na dzien przekazania
placu budowy wraz z dokumentacjg fotograficzna.

- zatozenie szczelinomierzy i reperéw roboczych na w/w budynkach sasiednich. Nalezy prowadzié¢
pomiary przemieszczen poziomych i pionowych. Pomiaru poczgtkowego (tzw. pomiaru zerowego)
nalezy dokonacé przed rozpoczeciem prac budowlanych. Odczyty na szczelinomierzach i reperach

roboczych, nalezy wykonywaé¢ co najmniej 1 raz/dzien od momentu rozpoczecia prac zwigzanych z
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realizacjg projektowanych fundamentéw, do momentu zakonczenia prac, oraz przez kolejne dwa
miesigce z czestotliwoscig 1 raz/ 3 dni.

- wykonanie obudowy wykopu,

- utrzymanie i obserwacja naturalnego poziomu zwierciadta wod gruntowych w wykopie i poza

wykopem.
9.6. Odtworzenie nawierzchni drogowych

Po zakonczeniu prac zwigzanych z przestawieniem reliktu oraz wykonaniem fundamentéw nalezy
odtworzy¢ uktad komunikacyjny dostosowujgc go do nowej lokalizacji bramy. Projekiuje sie
odtworzenie istniejgcej drogi sytuacyjnie zgodnie z uktadem drogowym projektowanej ul. Nowej
Politechnicznej, wysokosciowo dostosowujgc do istniejgcych rzednych. Zakres korekty sytuacyjnej
odtwarzanej drogi obejmuje odcinek od granicy dziatki nr 244/2 (od strony zachodniej) do granicy z
istniejgcg drogg gruntowa (od strony wschodniej). Projektuje sie odtworzenie drogi z nawierzchnig
z kostki betonowej oraz kraweznikami wtopionymi.

Ponadto nalezy odtworzy¢ pozostate nawierzchnie (ptyty betonowe azurowe, kostka betonowa),
ktore ulegty rozbidrce lub uszkodzeniu podczas prowadzenia robét.

Uwaga:
W przypadku prowadzenia robét objetych niniejszym opracowaniem réwnolegle z realizacja ul.

Nowej Politechnicznej, nalezy zagospodarowanie terenu w rejonie bramy wykona¢ zgodnie z

projektem ul. Nowej Politechnicznej.

10. MATERIALY

Stal zbrojeniowa:
Zgodnie z PN-EN 1992-1
granica plastycznosci: fyk=500MPa
klasa ciggliwosci B
Zgodnie z PN-B-03264 warunek ten spetnia gatunek stali: BSt500S
Stal profilowa: S355
Beton: C30/37 XC2 XF2
nominalna grubos¢ otuliny: Chom=50mm
maksymalna wartos¢ w/c = 0.45

minimalna zawarto$¢ cementu - 300 kg/m3

11. UWAGI

1. Przed przystgpieniem do rob6t nalezy zweryfikowa¢ ze stanem rzeczywistym na dzien

rozpoczecia robo6t podane w niniejszym opracowaniu wymiary istniejgcego reliktu bramy.

15



INGEO Sp. z 0.0. PROJEKT WYKONAWCZY

fragmentu reliktu bramy wjazdowej do parku w Dolinie Krélewskiej w Gdansku
kolidujgcej z projektowang trasa Nowa Politechniczna, w ramach zadania pt.
"Budowa i przebudowa drég lokalnych”.

10.

11.

12.

13.

14.

Wymiary projektowanych elementéw wzmacniajgcych nalezy dostosowac do rzeczywistych
wymiarow reliktu. Powyzsze dotyczy elementdéw konstrukcji stalowej i zelbetowe;.
Opracowanie sposobu transportu bramy wraz z przyjeciem rodzaju zawiesi lezy po
stronie Wykonawcy roboét. Nalezy przyja¢ podwieszenie w min. 4 punktach.
Zastosowany sposob transportu oraz ilos¢ i rozmieszczenie miejsc podwieszenia
konstrukcji muszg zapewnia¢ bezpieczenstwo robét oraz statecznosé konstrukcji na
kazdym etapie prowadzonych prac.

Dobér rodzaju oraz ilosci srub rektyfikujacych lezy po stronie Wykonawcy robét (minimalna
ilo$¢ srub min. 4 szt., sSruby z gwintem min. M32).

W zestawieniach stali profilowej i zbrojeniowej diugosci elementéw podano orientacyjnie i
nalezy je bezwzglednie zweryfikowac przed przystgpieniem do robot.

Prace prowadzic¢ w taki sposob aby zapewni¢ statecznos¢ konstrukcji i bezpieczenstwo robét
na kazdym etapie prowadzonych prac.

Wszelkie prace prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP.

Prace prowadzi¢ pod statym nadzorem konserwatora zabytkow.

Prace przy relikcie prowadzi¢ z uzyciem narzedzi bezudarowych, nie powodujgcych
negatywnego oddziatywania na konstrukcje reliktu.

Przed realizacja wykonawca uzgodni z nadzorem architektonicznym i projektowym
technologie prowadzenia prac oraz sprzet przewidziany do zastosowania.

Spos6b prowadzenia prac oraz dobdr zastosowanego sprzetu musi gwarantowacé
bezpieczenstwo prowadzonych prac oraz brak negatywnego oddziatywania na
przemieszczany relikt oraz na budynki sasiadujgce z terenem robét.

Prace ziemne i budowlane nalezy prowadzi¢ tak, aby nie dopusci¢ do naruszenia naturalne;j
struktury gruntu, co moze prowadzi¢ do obnizenia ich wtasno$ci mechanicznych, a co za tym
idzie do obnizenia nosnosci podfoza.

Ostateczng grubos$¢ warstwy oraz zakres wymiany gruntu nalezy doprecyzowac na etapie
realizacji na podstawie rzeczywistych warunkéw gruntowych. Wykonane badania
geologiczno-inzynierskie miaty charakter punktowy. Przedstawienie przestrzenne wynikow
badan jest wynikiem interpretacji rezultatow w poszczegélnych punktach i lokalnie moze sie
rozni¢ od warunkow rzeczywistych (odcinki pomiedzy punktami badawczymi).

Nalezy zachowa¢ szczegblng ostroznosé podczas prowadzenia prac ziemnych w
sgsiedztwie istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej DN400. Wymiary obudowy wykopu w tym
rejonie nalezy dostosowaé¢ do lokalizacji sieci k.d. tak, aby zachowana byta minimalna
odlegtos¢ w swietle pomiedzy obudowa a istniejaca rurg min. 50cm.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.
29.

Podczas prowadzenia prac zwigzanych z odtworzeniem fragmentu bramy nalezy zwrécic
uwage na koniecznos$¢ dostosowania wysokosciowego odtwarzanego fragmentu do reliktu
podlegajgcego pracom konserwatorsko — remontowym.

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z przemieszczaniem bramy nalezy przyjetg w
niniejszym opracowaniu nowg lokalizacje bramy oraz rzedne wysokos$ciowe projektowanego
terenu zweryfikowac z opracowaniem branzy drogowej projektu ulicy Nowej Politechnicznej
(GPW) w Gdansku. Nowa lokalizacje bramy nalezy rowniez zweryfikowa¢ z opracowaniem
branzy sanitarnej projektu GPW, oraz pozostatymi opracowaniami branzowymi.

Rysunki nr 1.1 i 4.0 przedstawiajg usytuowanie Bramy Krélewskiej w nowej lokalizaciji,

w nawigzaniu do projektowanej ul. Nowej Politechnicznej. Projekt ul. Nowej Politechnicznej
wykonywany jest na odrebne zlecenie.

Na czas prowadzenia robo6t miejsce prowadzonych prac zabezpieczy¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Realizacje inwestycji skoordynowac z realizacjg zadania inwestycyjnego ,,Budowa ul.

Nowej Politechnicznej w Gdansku”.

O terminie rozpoczecia prac nalezy powiadomic z 14 dniowym wyprzedzeniem Dziat Zieleni
oraz Dziat Pomnikéw, Cmentarzy i Obiektow Rekreacyjnych Gdanskiego Zarzadu Drdg i
Zieleni.

Po stronie Wykonawcy robot lezy opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu
na czas roboét i uzyskanie zatwierdzenia od organu zarzadzajacego ruchem
drogowym w Gdansku.

Nalezy zapewni¢ ciggtos¢ ruchu pieszego oraz ruchu kotowego do posesiji przylegtych w
trakcie prowadzenia robot.

Rozpoczecie robot nalezy zgtosi¢ pisemnie w Gazowni w Gdansku, na min. 7 dni przed ich
rozpoczeciem.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowa lub uszkodzenia sieci
gazowej nalezy wstrzymac prace i niezwtocznie powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 992
lub Gazownie w Gdansku.

Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej zostang usuniete na koszt Inwestora i Wykonawcy.
Szczegbtowy przebieg tras istniejgcych gazociggdw nalezy ustali¢ na budowie, na
podstawie przekopdw kontrolnych i potwierdzi¢ wpisem wpisem do Dziennika Budowy.

W poblizu istniejgcej sieci gazowej roboty ziemne nalezy wykonywacé recznie.

Nalezy zachowac przykrycie gazociggu 0,8 m -1,2m.

Nalezy zachowac wszystkie wymagane odlegtosci od istniejgcej/projektowanej sieci
gazowej zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w
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sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich
usytuowanie Dz.U. z 2013 poz. 640

30. Prace prowadzi¢ zgodnie z uwagami zawartymi w Uzgodnieniu NR
GZDiZ.ZD.6330.238.4.2023.ARL.3774.4932, zatgczonym do niniejszego opracowania.

Opracowanie:
dr inz. Marcin Blockus

Ve A%
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POMORCKA OKREGOWA

1ZBA LaZ2YA1eBOW BUDOWNILTWA »

80 840 Gduusls, ul. Swietojuiska 43/44 Gdansk, 25 czerwea 2012 .
) S

30144 3

syg. akt. 145/POM/OKK/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r.w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze
zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze
zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan MARCIN PAWEEL BLOCKUS
doktor inzynier
urodzony dnia 18.05.1974 r. w Gdansku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0133/POOK/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosei konstrukeyjno-budowlane;j

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Szczegblowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostat okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralna czesé.
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Pan Marcin Pawel Blockus upowazniony jest do:

I. Na podstawie art.12 ust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektdw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 151 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
/Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno-
budowlanego w odniesieniu do konstrukeji obiektu.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stluzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynierdw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregewej Komisji Kwalifikacyjnej

P s T inz. Leszek Niedostatkiewicz
™ H ;

AN WICEPRZEWODNICZACY

[ Ty < Okrggowej Komisji ifikacyjnej

l'J > S -

K 2 mgr inz. Zkigniew Drewnowski

L A
fagw ®
p

Okregowej Kongisji Kwaliﬁlycy‘nej

drinz. Marek Wegolowski

Otrzymujs:

1.Pan Marcin Pawel Blockus

80-008 Gdansk, ul. Batalionéw Chlopskich 2
2.Okregowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa
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® POLSKA
I Z B A

N
>
=

%/{ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-9EN-1B6-114 *

Pan Marcin Pawet Blockus o numerze ewidencyjnym POM/B0/0270/12

adres zamieszkania ul. Batalionéw Chtopskich 2/1, 80-008 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-18 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli 2tozone w formie elektronicznej jest ré zne z oswiad: iem woli 2iozonym w formie pi

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszy swiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujc si¢ z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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&
Urzad Wejewddzki
w Gdonsku T % e
Cdarisk, dnia 1997-07-1%
UAN-TI-7342/97
(5 7
DECYZJA Ny °7/68/97
Na podstawie art 13 uet | phe 1 yAart 14 vt t ple T uztawy
z dnia 7 lipca 1994r, - Prawo budowlane / Dz.U. Nr 89, poz. 414 /oraz § ©
ust. 1 pkt 1| i 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarkli Przestrzennef
i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzieinych funkcil
technicznych w budownictwie / Dz.U. Nr 8, poz. 38 z 1995r. /
NADAJE:
Panu/i Aleksandrze SO KO L OWSKIEZ
magister inzynier budownictwa
10 lipca 1763 roku w Gdeanaku
urodz. w dniu . . .
.
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
k trukcyjno - budo 'ane
w spaciainoicl e Ty O
NI s SR FERORNE DNE DU
0d decyzji slu2y prawo wniesienia odwolania do Gidwnego Inspek-
tora Nadzoru Budowlanego w Warszawie,Krucza 38/42 za posred -
nictwem WNojewody Gdariskiego w T 14 dni od daly durnclnn.a-

Otczymuje:
1 Peni Alckgaendre Sololownldd

ul .Krasickiego 24/ 56
81-385 Gdynia

2. Gidwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego w Warszawie

3. a/a

23



INGEO Sp. z o.0.

PROJEKT WYKONAWCZY

fragmentu reliktu bramy wjazdowej do parku w Dolinie Krolewskiej w Gdansku
kolidujacej z projektowang trasg Nowa Politechniczna, w ramach zadania pt.

"Budowa i przebudowa drég lokalnych”.

POLSKA
| z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjrym:

POM-FRZ-HST-FDI *

Pani Aleksandra Sokotowska o numerze ewidencyjnym POM/B0O/4473/01

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-12-01 do 2023-11-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-15 13:14:21 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy cxynnozci prawnej wystarcza Hodenie oswiadk ia woli w p i elektroniczne] | opatrzenie go
kwalifiowarym podpizem elektroniczny

§ 2. Ozwiadczenie woli zioZone w formie elektronicznej jest ro ine z owiadczeniem woli zioionym w formie pisemnej.

* Weryfikacje popr 26 darych w niniejszy swiadczeniu moina sprawdsic za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polziie] lzby InZynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig 2 bi tazciwe]j Okrggowej Lzby Indynierow Budownictwa.

m@- ;::_
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® POLSKA
I 2 B A

INJYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze weryhkacyjnym

POM-L7I-HKA-688 *

Pani Aleksandra Sokotowska o numerze ewidencyjnym POM/B0/4473/01

sares st [

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-12-01 do 2024-11-30.

Zaswiadczenie 20stalo  wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-11-13 14:56:55 roku przez:

Krzysitof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okrggowej lzby Intynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K¢

§ 1. Do zach 2ney formy c2 icl p ) wystarcza Hodenie ofwiadcrenia wolk w postaci elektroniczney | opatraenie go
Lwalfikow anym podp: elekt Irym

§ 2. Otwiadczenie woll Hotone w formie elektroniczne jest roy 1 oftwiad wol 2% ym w formie plsemne).

* WerySkacye danych w ¥ fwiadcreniu moing sprawdzid 13 pomocy numeru weryhikacynego zadwiadczenia na

nmmaqu'wwm.m.wmuuwwmnwmmmuwww

==
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