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45233260-9 Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1913 E w m. Przygłów od ulicy Topolowej do ulicy Słonecznej . 

Nr  Nazwa  Jedno
 stka 
 miary

 Ilość

 Identyfikator kosztorysu: CHODNIK PRZYGŁÓW

 1  roboty pomiarowe
 10u  95,520 Roboty pomiarowe i inwentaryzacja geodezyjna  m
 2  roboty rozbiórkowe
 10u  96,000 Cięcie piłą nawierzchni z nmieszanek min-bitumicznych .  m
 20  17,000 Rozebranie nawierzchni z kruszywa gr. 15 cm  m2
 30  97,000 Rozebranie pobocza z destruktu  gr.10 cm  [RMS=0,66]  m2
 40  9,600 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr.8 cm, mechaniczne  m2
 50  9,600 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr.15 cm  m2
 60  14,458 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km  m3

 17*0,15+97*0,1+9,6*0,08+9,6*0,15  14,458
 70  14,458 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - każdy następny 1 

 km [S=8]
 m3

 3  roboty ziemne
 80  232,000 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)  gr.warstwy do 20 cm [RMS=1,333]  m2
 90  75,000 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami 

 samowyładowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.łyżki 0.60 m3, grunt kat.III-IV
 m3

 100  75,000 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odl.transportu ponad 1 km 
 samochodami samowyładowczymi przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, 
 kat.gruntu I-IV [S=6]

 m3

 110  95,000 Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów z piasku  m3
 120  235,000 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane 

 mechanicznie, kat.gruntu II-VI
 m2

 4  chodnik
 130  168,000 Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem  C 1,5/2 , gr.warstwy  10 cm  m2
 140  168,000 Podbudowa z mieszanki niezwiązanej  , gr.warstwy po zagęszczeniu 15 cm  m2
 150  168,000 Chodniki z kostki brukowej betonowej gr.8 cm na podsypce cementowo-piaskowej  grub. 5 cm m2
 5  zjazdy
 160  28,000 Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem , gr.warstwy 25 cm [RMS=1,25]  m2
 170  28,000 Podbudowa z mieszanki niezwiązanej , gr.warstwy po zagęszczeniu 20 cm  m2
 180  28,000 Zjazdy z kostki brukowej betonowej gr.8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5 cm  m2
 6  krawężniki i obrzeża
 190  15,500 Ławy betonowe z  betonu C12/15  m3

 15,5  15,500
 200  100,000 Krawężniki betonowe  wystające o wym.15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej  m
 210  18,000 Krawężniki betonowe  o wym.15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej  m
 220  86,000 Obrzeża betonowe o wym.30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, wypełnienie spoin 

 zaprawą cementową
 m

 7  odtworzenia nawierzchni bitumicznej
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 230  3,800 Odtworzenie nawierzchni z mieszanek min-bitumicznych przy krawężniku  t
 19*0,2  3,800

 240  5,760 Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem , gr.warstwy 25 cm [RMS=1,25]  m2
 250  5,760 Podbudowa z mieszanki niezwiązanej , gr.warstwy po zagęszczeniu 20 cm  m2
 260  1,728 Odtworzenie nawierzchni z mieszanek min-bitumicznych przy wpustach - warstwa grub. 12 

 cm
 t

 5,76*0,3  1,728
 8  pobocze i dostosowanie nawierzchni z kruszywa ul. Słoneczna
 270  29,000 Nawierzchnie z kruszywa łamanego , gr.warstwy po uwałowaniu 15 cm  m2
 9  oznakowanie pionowe
 280  4,000 Zdjęcie tablic znaków  szt
 290  4,000 Rozebranie słupków do znaków  szt
 300  4,000 Ustawienie słupków znaków drogowyc - słupki z demontażu  szt
 310  4,000 Montaż tablic znaków drogowych - tablice z demontażu  szt
 10  rury osłonowe
 320u  2,500 Zabezpieczenie kabla teletechnicznego rurą dwudzielną  m
 11  roboty wykończeniowe
 330  144,000 Humusowanie z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm  m2
 350  144,000 Humusowanie  - dodatek za każdy następny 1 cm humusu [RMS=5]  m2

 ----- Koniec wydruku -----


