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PRZEDMIAR ROBOT

BRANZA MOSTOWA

MOST PRZEZ RZEKE, SAN W CIAGU DROGI POWIATOWEJ - BUDOWA MOSTU W CIAGU DROGI
POWIATOWEJ WRAZ Z DROGAMI DOJAZDOWYMI £LACZACYMI NIEWISTKE Z JABLONICA RUSKA

Numer
pozycji

Kod pozycji

Nazwa i opis pozycji
oraz obliczenia

J.m.

llos¢ j.m.

Razem

STWIORB
CPV

20.00.00
45233100-0

PRACE PRZYGOTOWAWCZE
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

20.01.01.00

Wytyczenie trasy i punktéw wysokosciowych

20.01.01.14

Wytyczenie obiektu wieloprzestowego
=301.6

301.60

301.60

STWiIORB
CPV

21.00.00
45221111-3

FUNDAMENTY
Roboty budowlane w zakresie mostéw drogowych

21.03.09.12

Wykonanie pali CFA
Wykonanie pali CFA o $rednicy d=1000mm
=14*(5+5.5+5+4.5)

280.00

280.00

21.03.09.69

Przygotowanie i montaz zbrojenia pali
Przygotowanie i montaz zbrojenia pali
=(6462.96+369.32)/1000+(14391.44+984.76)/1000+(7833.42+492.38)/1000

30.53

30.53

21.20.10.00

tawy fundamentowe

21.20.10.61

Wykonanie podbudowy z betonu C12/15 pod tawy fundamentowe

Wykonanie podbudowy (warstwy wyréwnawczej) z betonu klasy C12/15 pod tawy
fundamentowe gr. 10 cm (oraz ewentualnie pod kapy chodnikowe)

=(178+77.5*4+161+65)*0.1

71.40

71.40

21.20.10.15

Wykonanie taw fundamentowych beton klasy C30/37 w deskowaniu
Wykonanie taw fundamentowych w deskowaniu z betonu klasy C30/37
=213.6+88.6*4+286+175.6

1029.60

1029.60

21.20.10.97

Przygotowanie i montaz zbrojenia taw fundamentowych
Zakup, transport i montaz zbrojenia taw fundamentowych ze stali A-IlIN
=((37706.47)+(13353.37*4)+30609.46+20965.76)/1000

142.70

142.695

21.20.10.82

Zasypanie wykopow przy fundamentach

Zasypanie wykopow przy fundamentach podpér do poziomu projektowanego terenu,
wyréwnanie terenu oraz uporzadkowanie przestrzeni podmostowej

=153+4*150+477+265

1495.00

1495.00

21.30.00.00
21.30.02.00
11.01.02.00

Wykonanie wykopow

21.30.00.00
21.30.02.00
11.01.02.00

Wykonanie wykopoéw pod tawy fundamentowe

Wykonanie wykopéw mechanicznie w gruncie kat. |-V z transportem urobku na odktad
(miejsce odktadu zapewnia Wykonawca) wraz z ewnetualnym zabezpieczeniem
wykopu

=1062+4*280+1276.3+55%*2331.5

4 740.63

4740.63

Wykonanie wykopéw mechanicznie w gruncie kat. V-X (skalistych) z transportem
urobku na odktad (miejsce odktadu zapewnia Wykonawca) wraz z ewnetualnym
zabezpieczeniem wykopu

=45%*2331.5

1049.18

1049.18

STWIORB
CPV

22.00.00
45221111-3

KORPUSY PODPOR | KONSTRUKCJE OPOROWE
Roboty budowlane w zakresie mostéw drogowych

22.01.01.00
22.01.02.00

Przyczotki zelbetowe
Skrzydetka przyczotka

10

22.01.01.13
22.01.02.13

Wykonanie korpuséw przyczoétkéw - masywne, z betonu klasy C 30/37
Wykonanie skrzydet przyczétka z betonu klasy C30/37

Wykonanie korpusoéw przyczétkéw C30/37
Wykonanie skrzydet przyczétka z betonu klasy C30/37
=(263+114.2)+190.1

567.30

567.30

11

22.01.01.27

Wykonanie cioséw podtozyskowych przyczétkéw z betonu klasy C 35/45
Wykonanie cioséw podtozyskowych przyczoétkéw z betonu klasy C35/45
=1+1.1

2.10

2.10

12

22.01.01.69
22.01.02.69

Przygotowanie i montaz zbrojenia korpuséw przyczétkow
Przygotowanie i montaz zbrojenia skrzydet

Zakup, transport i montaz zbrojenia korpuséw przyczotkow ze stali A-I1IN.
Zakup, transport i montaz zbrojenia skrzydet przyczétkow ze stali A-11IN

=(18857.13)/1000+13180.5/1000+11995.16/1000+(257.92+292.44)/1000

44.58

44.58




Numer

Nazwa i opis pozycji

pozycii Kod pozycji oraz obliczenia llosé j.m. Razem
22.02.00.00 |Filary
22.02.05.14 |Wykonanie filaréw - z betonu klasy C30/37 w deskowaniu m® 1 056.20
13 Wykonanie filaréw z betonu klasy C30/37
=146.5+142.8+162.6+207.3+397 m® | 1056.20
22.02.05.26 |Wykonanie cioséw podtozyskowych filaréw z betonu klasy C35/45 m® 5.90
14 Wykonanie cioséw podtozyskowych filaréw z betonu klasy C35/45
=4+1+0.9 m® 5.90
22.02.05.69 |Przygotowanie i montaz zbrojenia filaréw t 88.89
.5 Zakup, transport i montaz zbrojenia filarow ze stali A-IlIN.
=(12844.36+12505.09+14081.9+17523.49+30534.07)/1000+(854.08+213.52+335.94)/ t
1000 88.89
STWiORB 23.00.00 |USTROJE NOSNE
CPV 45221111-3 [Roboty budowlane w zakresie mostéw drogowych
23.05.01.00 |Ustréj nosny stalowy - "blachownicowy" do zespolenia z betonowg ptyta pomostu
Wytworzenie, transport i montaz blachownicowej konstrukc;ji stalowej o
23.05.01.12 |rozpietosci przesta od 30 do 60m - nad ladem
23.05.01.33 |Wytworzenie, transport i montaz blachownicowej konstrukc;ji stalowej o
rozpietosci przesta powyzej 60 m - nad woda
Wytworzenie, transport i montaz blachownicowej konstrukciji stalowej o rozpietosci t
przesta od 30 do 60m - nad Iadem 1352.16
16 Wytworzenie, transport i montaz blachownicowej konstrukcji stalowej o rozpietosci )
przesta powyzej 60 m - nad wodg
=635620/1000+716536/1000 t 1352.16
Przygotowanie i montaz stalowego wozka rewizyjnego wraz z torem i ! 23.80
oprzyrzagdowaniem -
=23799/1000 t 23.80
3.05.01.87 Zabezglef:zerjle an?ykorozyjne konstrukcji stalowej poprzez malowanie farbami m 11 918.00
na bazie zywic EP i PUR
17 Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej poprzez metalizacje oraz malowanie
farbami na bazie zywic EP i PUR
=11918 m? | 11 918.00
23.07.01.00 |Wantowe podwieszenie mostu
23.07.01.32 |Montaz wieszakow t 11.21
18 Montaz wieszakéw podwieszenia przesta mostu tukowego
=11207/1000 t 11.21
23.10.01.00 [Zelbetowa ptyta pomostu zespolona z konstrukcja stalowg ustroju no$nego
3
23.10.01.14 |Wykonanie plyty pomostu konstrukcji zespolonej z betonu klasy C35/45 m 1183.25
19 Wykonanie ptyty pomostu konstrukcji zespolonej z betonu klasy C35/45
=38+693+449+770.25+1.5 m® | 1183.25
23.10.01.60 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ptyty zespolonej t 398.37
20 Przygotowanie i montaz zbrojenia ptyty zespolonej
=(11416.51+185158.42+200087.52)/1000+7*(93.19/1000)+(1059.04/1000) t 398.37
STWiORB 24.00.00.00 [LOZYSKA
CPV 45221111-3 |Roboty budowlane w zakresie mostéw drogowych
24.02.01.00 |tozyska garnkowe
24.02.01.03 |Zakup i montaz tozyska garnkowego o nosnosci od 2 MN do 6 MN szt. 24.00
21 Zakup i montaz tozyska garnkowego o nosnosci od 2 MN do 6 MN
=6*4 szt. 24.00
24.02.01.04 |Zakup i montaz tozyska garnkowego o nosnosci ponad 12 MN szt. 4.00
22 Zakup i montaz tozyska garnkowego o nosnosci ponad 12 MN
=2*2 szt. 4.00
STWiORB 25.00.00.00 |[URZADZENIA DYLATACYJNE
CPV 45221111-3 |Roboty budowlane w zakresie mostéw drogowych
25.01.01.00 |Dylatacje modutowe
25.01.01.04 |Zakup dylatacji wielomodutowej o przesuwie 240 - 320 mm i montaz dylatac;ji m 15.20
25.01.01.54 |wielomodutowej o przesuwie 240 - 320 mm .
23 Zakup dylatacji wielomodutowej o przesuwie 240 - 320 mm i montaz dylataciji
wielomodutowej o przesuwie 240 - 320 mm
=15.2 m 15.20




Numer " Nazwa i opis pozycji J.m. ..

pozycji Kod pozycji oraz obliczenia llosé j.m. Razem
25.01.03.00 |Bitumiczne przekrycie dylatacyjne
95.01.03.52 Z\Lyl;grr;?le bitumicznego przekrycia dylatacyjnego o dopuszczalnym przesuwie m 31.20

24 Wykonanie bitumicznego przekrycia dylatacyjnego o dopuszczalnym przesuwie do 30
mm
=16+15.2 m 31.20

25.01.05.00 |Zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych

25.01.05.51 |Zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych w konstrukcji betonowej m 21.60

25 zabezpieczenia szczelin dylatacyjnych w obiektach inzynierskich:
—miedzy korpusem przyczotka i skrzydtem
=2*10.8 m 21.60
STWiIiORB 26.00.00.00 |ODWODNIENIE
CPV 45221111-3 |Roboty budowlane w zakresie mostéw drogowych

26.01.01.00 |Wpusty mostowe

26.01.01.51 |Zakup i montaz wpustu zeliwnego d=150mm szt. 32.00

26 Zakup i montaz wpustu zeliwnego kraweznikowego d=150mm
=2"16 szt. 32.00

26.01.02.00 |[Saczki do odwodnienia izolacji
26.01.02.51 |Montaz saczkéw odwodnienia izolacji szt. 90.00

27 Montaz sgczkéw odwodnienia izolaciji

=2"45 szt. 90.00

26.01.03.00 |Dreny dla odwodnienia izolacji

26.01.03.52 Wykonanie dr.enow z geowldkniny i kruszywa lakierowanego zywicami m 2 500.60
syntetycznymi

28 Wykonanie drenazu poziomego z geowtokniny i grysu lakierowanego
=6"299.5+2%(218+98)*1+32+39.6 m 2 500.60

26.02.03.00 |[Instalacja odprowadzajaca Scieki z wpustow
26.02.03.31 |[Instalacja odprowadzajaca Scieki z wpustéw kpl 1.00
29 Montaz rurociggu kanalizacyjnego d=315mm wraz z niezbednymi elementami
=1 kpl 1.00
STWiORB 27.00.00.00 |HYDROIZOLACJA
CPV 45221111-3 |Roboty budowlane w zakresie mostéw drogowych
27.01.01.00 |Powtokowa izolacja bitumiczna - "na zimno"
27.01.01.53 |Wykonanie powtokowej izolacji bitumicznej uktadanej "na zimno"

30 Wykonanie powtokowej izolacji bitumicznej uktadanej "na zimno" - powierzchnie m2 2 206.00
pionowe i poziome ’
=47"2+12.5"2+9872+22"2+481+629+737 m? | 2206.00

27.02.00.00 |lzolacje arkuszowe

27 02.01.51 Wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej na betonowych ptaszczyznach poziomych

R - 1x papa
Przygotowanie powierzchni betonowych pod izolacje przez szlifowanie lub oczyszczenie| m? 4 850.10
strumieniowo $cierne. )
2
=317*15.3 m- | 4850.10
1

8 Wykonanie na catej ptycie pomostu i na kapach 1x izolacji z papy termozgrzewalnej m? 485010
wraz z ptytami przej$ciowymi )
=317"15.3 m? | 4850.10

2
Wykonanie dodatkowej warstwy izolacji pod kapami chodnikowymi m 2 082.00
=640.5+1441.5 m? | 2082.00
STWiORB 28.00.00 |WYPOSAZENIE POMOSTU
CPV 45221111-3 |Roboty budowlane w zakresie mostéw drogowych

28.01.01.00 |Krawezniki kamienne
Ustawienie kraweznikéw kamiennych 20 x 20 cm z kotwami na podlewce z m

28.01.01.55 mieszanek niskoskurczowych 552.00
Zakup i ustawienie krawegznikéw kamiennych o wym. 20x20 cm na podlewce z

32 mieszanek niskoskurczowych (na dtugosci kap chodnikowych, na dtugosci ptyty

pomostu) oraz kraweznikéw kamiennych o wym. 20x20 cm na tawie z betonu min.

C12/15 i podlewce z mieszanek niskoskurczowych (na dtugosci kap chodnikowych, na

zasypce przyczotka) , wraz z uszczelnieniem.

=230.5+321.5 m 552.00




Numer
pozyciji

Kod pozycji

Nazwa i opis pozycji
oraz obliczenia

llos¢ j.m.

Razem

28.02.00.00

Kapy chodnikowe

33

28.02.03.51

Montaz prefabrykowanej deski gzymsowej o obj. do 0.1m3/szt.

Zakup i montaz prefabrykowanych desek gzymsowych z polimerobetonu wraz z
uszczelnieniem. Powierzchnie desek gzymsowych nalezy pokry¢ warstwg laminatu w
Wytworni.

=216+216

432.00

432.00

34

28.02.03.57

Wykonanie ptyty chodnikowej "na mokro" z betonu klasy C 30/37

Wykonanie zelbetowych kap chodnikowych z betonu klasy C30/37 na moscie oraz na
dtugosci skrzydet wraz z kotwami

=188.6+91.8+73.5+38.9+2.8+4.9

400.50

400.50

35

28.02.03.58

Wykonanie i wbudowanie drobnych konstrukcji stalowych jak np. kotwy, marki
itd.

Zakup i montaz kotew talerzowych/wklejanych do zamocowania kapy chodnikowej

=6"325+2"324

2598.00

2 598.00

36

28.02.03.59

Utozenie w plycie chodnika ostony kanatu z rur np. PCW
Utozenie w ptycie chodnika ostony kanatu z rur np. PCW
=3"322

966.00

966.00

37

28.02.03.69

Przygotowanie i montaz zbrojenia ptyty chodnika
Przygotowanie i montaz zbrojenia ptyt chodnikowych.
=(24106.61+11859.49+10382.96+5638.44+659.66+386.5)/1000

53.034

53.034

28.03.00.00

BALUSTRADY NA OBIEKTACH MOSTOWYCH

38

28.03.01.59

Montaz balustrady aluminiowej h=120cm
Montaz balustrady aluminiowej, wys. min. 1.2m wraz z zakotwieniem
=2"322

644.00

644.00

28.05.00.00

BARIERY OCHRONNE

39

28.05.06.51

Montaz bariery

Montaz bariery (bez porgczy) o parametrach min. H2W3B, wraz z zakotwieniem i
zapewnieniem odpowiednich odcinkéw przejéciowych oraz poczgtkowych i koricowych,
oraz zapewnienie niezbgdnych elementéw bariery takich jak przeciggi, porecze,
dodatkowe elementy poziome, kotwy, przerwy dylatacyjne, elementy odblaskowe, itp

=2"322

644.00

644.00

STWiORB
CPV

29.00.00
45221111-3

ROBOTY PRZYOBIEKTOWE
Roboty budowlane w zakresie mostéw drogowych

29.03.01.00

Zasypka przyczétka

40

29.03.01.11

Wykonanie zasypki przyczotka - zasypanie przestrzeni za $cianami przyczotka
gruntem niespoistym

Wykonanie zasypki przyczotka - zasypanie przestrzeni za $cianami przyczotka gruntem
niespoistym (Is>1.0)

=2950+950

3900.00

3900.00

29.03.05.00

Stozki przyczétkow

41

29.03.05.01

Wykonanie nasypow stozkéw gruntem niespoistym

Wykonanie nasypow stozkéw przyczoétkowych gruntem niespoistym wraz z
dostarczeniem gruntu i z zageszczeniem, grunt kat. | - Il

=575+720

1295.00

1295.00

29.05.01.00

Plyty przejsciowe

42

29.05.01.12

Wykonanie plyt przejSciowych z betonu klasy C30/37

Wykonanie ptyt przejsciowych z betonu klasy C30/37 w deskowaniu.
=34.8+17.5

Wykonanie podbudowy i warstwy wyréwnawczej pod ptytg przejsciowg z betonu
C12/15.

=(120.5+64)*0.2

52.30

52.30

36.90

36.90

43

29.05.01.69

Przygotowanie i montaz zbrojenia plyt przejSciowych
Przygotowanie i montaz zbrojenia ptyt przej$ciowych.
=(5694.31+2729.53)/1000

8.424

8.424

29.01.01.00

Odwodnienie zasypki przyczoétka

44

29.01.01.13

Wykonanie odwodnienia zasypki przyczoétka
Wykonanie odwodnienia zasypki przyczotka - drenaz za ptytami przejsciowymi
=29+22

51.000

51.00

29.10.01.00

Schody na skarpie dla obstugi

45

29.10.01.11

Wykonanie schodéw na skarpie dla obstugi - jednobiegowe z elementow
prefabrykowanych

Wykonanie schodéw naskarpowych z betonu C25/30 o szer. 0.8m wg KDM karta
SCHO1, wraz z balustradg schodéw i zabezpieczeniem antykorozyjnym balustrady
poprzez metalizacje cynkowg i dodatkowe malowanie. przyczétka z uzyciem
geokompozytéw drenazowych

=16.9+6.8

23.70

23.70




Numer .. Nazwa i opis pozycji J.m. s
pozycii Kod pozycji oraz obliczenia llosé j.m. Razem
29.15.01.00 |Umocnienie skarp stozkéw przyczétkowych
2
29.15.01.12 |Wykonanie umocnienia stozkéw przyczétkowych brukiem z kostki kamiennej m 4.50
46 Wykonanie umocnienia stozkéw przyczétkowych brukiem z kostki kamiennej (w czesci
gornej, Scietej)
4.5 m? 4.50
29.15.01.16 |Wykonanie umocnienia kamieniem na zaprawie m? 451.00
47 Wykonanie umocnienia stozkéw przyczétkowych kamieniem na zaprawie
=451 m? 451.00
29.15.01.28 |Wykonanie tawy oporowej dla umocnienia stozkoéw przyczétkowych z betonu
11.01.02 .00 [klasy C20/25
3
Wykonanie wykopu liniowego pod opornik betonowy (gurt betonowy) 30x80cm w m 11.76
48 gruntach o normalnej wilgotnosci, grunt pozostawiony na odktadzie (grunt kat. I-1V). '
=(24.5+24.5)"0.3"0.8 m® 11.76
Wykonanie opornika z betonu klasy C20/25. m® 11.76
=(24.5+24.5)*0.3*0.8 m? 11.76
29.16.01.00 |Scieki z prefabrykowanych elementéw betonowych
29.16.01.12 |Ulozenie sciekow z prefabrykowanych elementéw betonowych m 23.00
49 Utozenie $ciekéw z prefabrykowanych elementéw betonowych na podsypce
cemnetowo-piaskowej gr 10cm ($cieki naskarpowe)
=23 m 23.00
29.25.01.00 |Punkty pomiarowe
29.95.01.15 Umle?szczenle w pobllzu.oblektow znakéw wysokosciowych z dowigzaniem ich szt. 2.00
do niwelacji panstwowej
50 Osadzenie i zaniwelowanie reperéw zelbetowych osadzonych w gruncie poza
korpusem drogi w niewielkiej odlegtosci od obiektu, dowigzanych do niwelacji
panstwowe;.
") szt. 2.00
29.25.01.11 |Osadzenie w konstrukcji obiektu punktéw pomiarowych - na ladzie szt. 54.00
Osadzenie i zaniwelowanie reperéw stalowych na podporach i przestach. Na kazdej
51 podporze po 4 punkty pomiarowe oraz w przesle po obu jego stronach nad podporami,
oraz w przypadku przeset dtuzszych niz 21m, na srodku rozpietosci obiektu po obu
stronach
=4*7+2*7+2"6 szt. 54.00
21.30.00.00 m®
21.30.02.00 [Wykonanie wykopow pod tawy fundamentowe 4 352.90
11.01.02.00
52
Wykonanie wykopéw mechanicznie w gruncie kat. |-V z transportem urobku na odktad
(miejsce odktadu zapewnia Wykonawca) - w zakresie umocnien rzeki
=2300+2052.9 m® | 4352.90
29.30.00.00 |Roboty regulacyjne
29.30.01.00 |Umocnienie konstrukcjami kamiennymi
29.30.01.32 |Wykonanie koszy siatkowo-kamiennych md 615.00
53 Wykonanie koszy siatkowo-kamiennych w obrebie rzeki
=615 m® 615.00
29.30.01.33 |Wykonanie opaski kamiennej m® 1780.00
54 Wykonanie opaski kamiennej w obrebie rzeki
=1780 m® | 1780.00




Numer " Nazwa i opis pozycji J.m. ..
pozycji Kod pozycji oraz obliczenia llosé j.m. Razem
29.31.00.00 |Dostep do obiektu
29.31.01.00 |Wykonanie i montaz elementoéw stalowych ocynkowanych zapewnijacych dostep do obiektu
— s , - T " kol
2931.01.11 Wyokr\arjle i montaz elementéw dostepowych: pomosty, stopnie, drabiny, p 1.00
stopnie, itp.
55 Przygotowanie i montaz elementéw stalowych ocynkowanych zapewnijgcych dostgp do
obiektu - pomosty, stopnie, drabiny, itp..
=1 kpl 1.00
STWiORB 30.00.00 |ROBOTY NAWIERZCHNIOWE | ZABEZPIECZAJACE
CPV 45221111-3 [Roboty budowlane w zakresie mostéw drogowych
30.01.05.00 [Nawierzchnia jezdni mostowej z betonu asfaltowego
2
30.01.05.51 |Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC - warstwa scieralna gr. 4 cm m 2 597.00
56 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC - warstwa $cieralna gr. 4 cm, wraz z
dowozem
=2597 m? | 2597.00
30.01.05.00 |Nawierzchnia jezdni mostowej z betonu asfaltowego
2
30.01.05.52 |Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC - warstwa wiazaca gr. 5 cm m 2 597.00
57 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC - warstwa wigzaca gr. 5 cm, wraz z
dowozem
=2597 m? | 2597.00
30.05.02.00 |Nawierzchnia chodnika chemoutwardzalna
30.05.02.52 |Wykonanie nawierzchni na chodniku chemoutwardzalnej o grub. min 5mm
Czyszczenie strumieniowo-$cierne na sucho powierzchni kap chodnikowych (na m? 1 889.00
58 moscie) pod nawierzchnie )
=544+1345 m? | 1889.00
2
Wykonanie nawierzchni chemoutwardzalnej na kapach chodnikowych na moscie m 1889.00
=544+1345 m? | 1889.00
30.20.01.00 Zabezpieczenie antykorozyjne pow. betonowych
e - impregnacja o grub. warstwy d<0,05mm
30.20.01.12. |Wykonanie hydrofobizacji powierzchni betonu m? 5 832.00
59 Przygotowanie oraz naniesienie powtoki ochronnej - hydrofobowej na powierzchnie
odkryte betonu.
=2765+1420+190+180+180+205+255+455+60+2*52+2*9 m? | 5832.00
STWiORB 31.00.00 |PROBNE OBCIAZENIE OBIEKTU MOSTOWEGO
CPV 45221111-3 |Roboty budowlane w zakresie mostéw drogowych
31.01.01.00 |Prébne obciazenie obiektu mostowego
Przygotowanie i obstuga prébnego obcigzenia obiektu mostowego kel
31.01.01.51 R . ; . - p
31.01.01.97 Wykonanie statycznego i dynamicznego prébnego obciazenia obiektu 1.00
T mostowego wraz z opracowaniem wynikéw
60 Przygotowanie i obstuga prébnego obcigzenia obiektu mostowego
Wykonanie statycznego i dynamicznego prébnego obcigzenia obiektu mostowego wraz
z opracowaniem wynikow
=1 kpl 1.00




