



Strona internetowa
prowadzonego postępowania

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn.:

Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa zbiornika nr 11 na Potoku Oliwskim – Kuźnia Wodna w Gdańsku” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

Sygn. postępowania 44/BZP-U.510.42/2024/MKL

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska, na podstawie art. 253 ust. 2 w zw. z art. 266 ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia niniejszym o wyborze oferty najkorzystniejszej.

1. Nazwa albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano:

Instytut OZE Sp. z o.o.

ul. Skrajna 41a
25-650 Kielce

Uzasadnienie wyboru

Najkorzystniejsza oferta została wybrana zgodnie z art. 239 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ i przedstawia najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny (uzyskała największą łączną liczbę punktów).

2. Nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja.



Numer oferty	Nazwy albo imiona i nazwiska oraz siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców	Liczba punktów w kryterium: cena - max 60 pkt	Liczba punktów w kryterium: Przedłużenie minimalnego okresu rękojmi dla opracowań składających się na Przedmiot Zamówienia liczonego od daty odbioru ostatniego elementu Przedmiotu Zamówienia o - max 40 pkt	Łączna liczba punktów - max. 100 pkt
1.	Instytut OZE Sp. z o.o. ul. Skrajna 41a 25-650 Kielce	60,00	40,00	100
2.	„Środowisko” Bartłomiej Szendoł ul. Sportowców 11 43-300 Bielsko-Biała	41,35	40,00	81,35

z up. Anna Mańkowska
Zastępca Dyrektora ds. Projektów Kubaturowych
Podpisano elektronicznie: 28.05.2024 r.