IR.271.3.4.2023 Zafhcznik nr 3 do SWZ

Projektowane postanowienia umowne

zawarta w dniu .................. w Warce, peday:

Gming Warka z siedzila PIl. St. Czarnieckiego 1, 05-660 Warka, reprezeatn przez:
Pana Dariusza Gizle — Burmistrza Warki

zwanym dalej ,Zamawiggym”

A e

§1
Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania polggao na zaprojektowaniu i wykonaniu:
Czes¢ 1: ,Przebudowy ulicy Spotdzielczej w Warce*.
Czesé 2: ,Przebudowy ul. NowySwiat w Warce” *
Czes¢ 3: ,Przebudowy czsci ul. Kolejowej w Warce” *,
zgodnie z warunkami zawartymi w specyfikacji warawkzamowienia i ofercie z dnia

§2

Terminy wykonania

Wykonawca zobowzuje s¢ do wykonania przedmiotu umowy w ngstijacych terminach:

1. Termin wykonania catego zakresu pracetdyo niniejszym zapytaniem: do 9 migsi od
podpisania umowy, jednak niefej niz do 31.12.2023 r.

2. Przygotowanie wnioskow o wydanie warunkow technycindla projektowanych sieci — do 15
dni od podpisania umowy — w razie koniec&mno

3. Opracowanie wnioskow o decyzje lokalizacyjne dozgaey Drég tj. Burmistrza Warki — do 15
dni od podpisania umowy — w razie koniecamio

4. Przygotowanie wnioskéw o wydanie decyzji o lokatji celu publicznego, Wykonawca zjo
w terminie do 1 miegca od podpisania umowy.

5. Opracowanie projektu budowlanego lub materiatévzgloszenia robot - do 1 migsa od
otrzymania prawomocnej decyzji o lokalizacji celubpcznego bhdz do 2 miesjcy od
podpisania umowy w przypadku braku koniecomoizyskania w/w decyzji.

6. Miejscem przekazania i odbioru dokumentaeptie siedziba Zamawiggego

7. Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy, spaenny przez Wykonaweci zaakceptowany

przez Zamawiajcego, okrélajacy kolejnag¢ i wartas¢ poszczegoélnych elementéw zadaniagbdre

dla kazdej czsci, w okresie realizacji przedmiotu zamowienianstai zahcznik Nr 1 do niniejszej

umowy. Harmonogram uwzglniat lkedzie zapisy umowy, o ktérych mowa w

§ 14.

§3
1. Prace jak i materiaty nieprzewidziane lub pogtaiw projekcie, a pozostae w bezpérednim
zwigzku z przysz inwestycy (ujawnione w czasie realizacji inwestycji), Wykovea obowgzany
jest wykona i uzupeiné bez dodatkowej zaptaty. Za szkody spowodowane madakumentacji
projektowej, oraz opfhienia w inwestycji z przyczyn wymienionych paoiey, odpowiada
Wykonawca.



2. Materialy i uradzenia niezbdne do zrealizowania przedmiotu umowy dostarcza aghkvca.
Musz one odpowiadg co do jakéci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stcsoa w
budownictwie, okr8onym w ustawie Prawo Budowlane oraz wymaganiom udwntacji
technicznej. Wykonawca zobayzuje s¢ do zaopatrywania w materiaty dobrej jako spetniajce
wymagania Polskich Norm i przepiséw dopuszgzaje do wbudowania (atest, aprobaty techniczne,
certyfikaty, deklaracje zgodiai z PN, itp.).

§4

Obowiazki stron

I. Obowiazki Zamawiajacego

1.1 Przekazania podstawowych danych do wykonaoigkdu.

1.2. Dokonywanie uzgodniez Wykonawg na kadym etapie projektowania przedmiotu umowy

w zakresie rozvgzan funkcjonalnych, aytkowych, materiatowych, wizualnych i kosztowych.

1.3 Przekazanie dziennika budowy

1.3 Przekazanie placu budowy.

1.4 Dokonanie odbioru wykonanych prac.

1.5 Zapewnienie bigcego nadzoru inwestorskiego.

[I.  Obowiazki Wykonawcy:
2.2. Opracowanie dokumentacji projektowej obepoej co najmniej:

1) Projekt budowlany w tym:
- Projekt zagospodarowania trenu oraz projekt ektoniczno-budowlany ( w tym opini
geotechniczg) wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniamimymi dokumentami, ktérych
obowigzek dojczenia wynika z przepiséw — po 6 egz. oddzieltaekdzdej czsci
- Projekt techniczny — odlonie dla kadej czsci i brarzy - po 6 egz.
2) Projekt wykonawczy — oglbonie dla kadej czsci i brarzy - po 4 egz.
3) Zbior specyfikacji technicznych wykonania i ool robot objtych przedmiotem zaméwienia -
odrebnie dla kadej czsci i branzy — po 3 egz.
4) Wszelkie niezédne uzgodnienia potrzebne do uzyskania pozwolemiaudowe badz zgtoszenia
robot.
5) Projekt statej organizacji ruchu —ebnie dla kadej czsci - po 4 egz.
Dokumentagj projektows nalezy opracowa w wersji papierowej w iléciach jak powyej oraz w
wersji elektronicznej na ptycie CD w formacie pBbdatkowo przedmiary na CD w formacie ath.
2.3. Uzyskania wtasnym staraniem i na swoj kosardgualnych badagruntu czy te dodatkowych
rzednych terenu w razie konieczuw
2.4.0Opracowanie i zi@nie wnioskow o warunki techniczne dla projektoyadn sieci, przyczy i
kolizji - w razie konieczni.
2.5 Opracowanie i zi@nie wnioskow o lokalizacji projektowanych siecidwogach do Urxlu
Miejskiego w Warce — w razie konieczoo
2.6. Opracowanie wnioskéw o lokalizacji celu pubtiego dla projektowanych sieci — w razie
konieczndci.

2.7 W szczegolnwi dokumentacja projektowa budowlana i wykonawgmavinien zosta
opracowana obejmag co najmniej brate:

1) drogows obejmupcs ciggi komunikacyjne (jezdnia, chodniki, pobocza) wraz
Z miejscami postojowymi i rozg#aniami skrzyowan drogowych (projekt budowlany i
wykonawczy)

2) instalacyjnej — we wszystkich niedmych branhach — zwiaszcza:

a) projekt odwodnienia categagu ulic - w tym kanalizacja deszczowa
b) projekt dwietlenia ulicznego — ul. Kolejowa* - Gz 3

c) kolizje

d) inwentaryzacja zieleni (kolidage drzewa)



2.8.0Opracowanie dokumentacji projektowej przez gguisiadajce odpowiednie uprawnienia
zawodowe oraz mage s¢ wykaza& przynalenaosciag do odpowiednich izb.
2.9. Przekazanie Zamawdagmu dokumentacji o ktérej mowa w ust. 2.2 wrazwiadczeniem
projektanta o kompletrdoi dokumentacji do celéw jakim ma site, wraz ze wszystkimi
uzgodnieniami, rownie  uzgodnieniem ZUD, na swQj koszt i wlasnym atéem. Miejscem
przekazania dokumentacjgdrie siedziba Zamawigego.
2.10. Opracowania dokumentacji projektowej zgodnie
- Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych@. U. z 2022 r., poz. 1693 z 0
zmianami).
- Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022vr sprawie przepisow techniczno-
budowalnych dotycgcych drog publicznych (Dz. U. z 2022, poz. 1518).
- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —-Prawo Budowlane (. Dz.. & 2021 r.
poz. 2351 ze zm.)
- Ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasagazygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. pbz6 ze zm.).
- Rozporadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wéné 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu
I formy projektu budowlanego (tj. Dz.U. 2022 rqzp 1679),
- Rozporadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 2Qdmia 2021 r. w sprawie oldlenia
metod i podstaw spogdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania plaaoyeh kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowptdn okrélonych
w programie funkcjonalno —zytkowym (Dz. U. 2021, poz. 2458).
- Rozporadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 dmia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projekfo specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonaliaytkowego (Dz.U.2021. poz. 2454)
- Ustawg Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (tj.: Dz. l 2022 r. poz. 2625 z pG. zm. )
2.11. W razie wysgpienia istotnych rozbignosci podczas realizacji inwestycji, projektant zgani
art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 07 lipca 1994r. — Rr8udowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz.
2351 z pan. zmianami.) zobowkuje s¢ poprawt wszystkie b¢dy oraz wykoné& zamienne rysunki,
oraz sprawowanadzor autorski bez dodatkowej zaptaty.
2.12. Dokonania uzgodnienia dokumentacji z Zamawyay i uwzgkdnienia wszelkiej weryfikaciji

przedstawionych przez Zamawieggo rozwiazan w dokumentacji.

2.13.Kontaktu z Zamawiggym na etapie projektowania i przyjmowania rcgzsh.

2.14. Uzgodri dokumentacje projektowe z jednostkami wyszczegélymi w decyzji o lokalizacji

celu publicznego oraz uzyskane niezlpdne uzgodnienia potrzebne do uzyskania pozwolemia n

budowe lub dokonania zgtoszenia robot.

2.15. Prawidtowe wytyczenie w terenie wszystkickscizrobot zgodnie z dokumentadechnicznej
przez uprawnionego geog¢lePrawidtowego wykonania wszystkich prac gménych z realizagj
przedmiotu zamowienia zgodnie z dokumentpopjektovy, specyfikacj techniczig wykonania
i odbioru robét oraz z aktualnie oba@aijgcymi Polskimi Normami, Polskim Prawem
Budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do nieégaymi obowgzujacymi przepisami jak

rowniez realizacji warunkéw ok&onych w opiniach, uzgodnieniach, decyzjaclzvpaeniach.

2.16. Zorganizowania placu budowy oraz wszystkictych czynnéci niezlednych do
wiaciwego wykonania prac. Wykonawca jest zolbgrany zabezpieczy
i oznakowé prowadzone roboty4¢znie z tablig informacyjry zgodnie z art. 45 b ustawy Prawo
budowlane tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze)aoraz dba o stan techniczny i prawidtow®
oznakowania przez caly czas trwaniazaaji zadania (w ggu dnia i po zmierzchu)
na wiasny koszt. Wykonawca ponosi geddpowiedzialné¢ za teren budowy od chwili
przegcia placu budowy.



2.17 Opracowania, uzgodnienia i zatwierdzenia onggowadzenia i utrzymania czasowej
organizacji ruchu wtasnym staraniem i na wa&oszt zapewniafej dofcia i dojazd do
posesji, po uzyskaniu pozytywnej opinii Zamaggego. Uzyskanie zatwierdzenia czasowej
organizacji ruchu w terminie niefejszym nk 60 dni od podpisania umowy.

Wykonawca zobowdzany jest do demonta stupkow i tabliczek z nazwami ulic, na czas
budowy, przechowanie ich w sposéb gwaragayjbrak uszkodzenia oraz ponownego mamta
przed odbiorem kicowym.

2.18 Ustawienie oznakowania zgodnie z projektestesbrganizaciji ruchu, wraz z wprowadzeniem
statej organizacji ruchu przed odbiorenidmvym. Wykonawca zgtasza zamiar wprowadzenia
organizacji ruchu do Starostwa Powiatoweg@ndjcu.

2.19 Wspotpraca z Zamawigaym.

2.20 Koordynacja prac realizowanych przez podwykadav.

2.21 Przygotowanie obiektow i wymaganych dokumentodbiorowych (2 egzemplarze)

do dokonania odbioru przez Zamaw@ggo wraz z instrukgjkonserwacji wykonanych obiektow

budowlanych na wiasny koszt. Dokumenty odbiorowanyiby skompletowane , ponumerowane
kolejne strony, spie oraz spormlzone spisy dokumentéw. Przekazanie dokumentéwooolvich

Zamawiagcemu winno nagpic¢ przed odbiorem ki@owym, po wczéniejszym sprawdzeniu przez

inspektora nadzoru inwestorskiego —gmhie dla kadej czsci. Zamawiagcy dopuszcza wspain

dokumentagj odbiorows dla r&nych czsci, jezeli realizuje je ten sam Wykonawca.

2.22 Zgtaszanie robo6t do odbioru i uczestnictwodbiorach.

2.23 Utrzymanie terenu rob6t w najgym porzdku (migdzy innymi utrzymywanie terenu robot

w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych — usuie gruzu, ziemi i odpadow),

zabezpieczenie placu budowy w czasie prowadzea@qraz przestrzeganie przepisow BHP.

2.24 Zapewnienie kierownictwa nad robotami przeabegposiadajca odpowiednie uprawnienia

zawodowe. Stosowneswiadczenie kierownika budowy wraz z kepiprawnié i zawiadcze z

izby , Wykonawca dostarczy Zamawiegmu najpéniej w dniu wprowadzenia na budew

2.25 Zapewnienie spgtl spetniggcego wymagania norm technicznych.

2.26 Likwidacja na wihasny koszt placu budowy i =mph wlasnego Wykonawcy
bezzwtocznie po zakezeniu prac, lecz nie paiej niz do daty dokonania odbioru
kaicowego.

2.27 Zapewnienia wkasnym staraniem i na swoj kaszt;zas budowy, wszelkich mediéw

i ponoszenie kosztow tych medidow oraz ugaia odpadow.

2.28 Pokrycia wszelkich ewentualnych szkdd powstal/winy Wykonawcy podczas
realizacji zamowienia. W razie uszkodadab zniszczenia wykonanych robot lub
ich czsci badz kradziery urzadzen i materiatdw naprawia je niezwtocznie
I doprowadza do stanu poprzedniego.

2.29 Skutki kradziey i wandalizmu w okresie od dnia przejp placu budowy do odbioru

kaicowego, usuwa i ponosi odpowiedzialé®ykonawca.

2.30 Odpowiedzialn@® za szkody i straty w robotach spowodowane przezZ«dNgwe przy

usuwaniu wad w okresie gwarancgkajmi.

2.31 Wykonawca ponosi petodpowiedzialné za teren budowy od chwili przeja placu
budowy.

2.32 Ponoszenia odpowiedziadnbw stosunku do 0sob trzecich, za szkody powstateviazku

zZ realizagjprac.

2.33 Utrzymanie ulic Spotdzielczej - 1*, Nowy Swiat— czé¢ 2°, Kolejowej — czé¢ 3, od dnia

przegcia placu budowy w nalgtym stanie technicznym min. dokonywanieAgigych remontow

czgstkowych oraz utrzymanie zimowe.

2.34 Zapewnienie na okres od daty rozgoz do terminu ukiczenia robot polis
ubezpieczeniowych obejracych co najmniej:

- ubezpieczenia od zniszczenia wszglidasndci prywatnej spowodowanego
dziataniem lub zaniechaniem Wykoogw



- ubezpieczenie na wypadekerci lub kalectwa spowodowany dziataniem lub
niedopatrzeniem Wykonawcy w odi@e&l do os6b upowaionych
do przebywania na terenie robézaysob trzecich, ktére nig¢ spowanione
do przebywania na terenie robot,

- ubezpieczenie od znisacrebot obgtych umowvg, materiatdw i sprgtu oraz
innego mienia podczas robot.

2.35 Obstuga geodezyjna niedna do zrealizowania zadania ga#Znie ze szkicami tyczenia
I geodezyjninwentaryzacj powykonawcz, na wkasny koszt, w co najmniej 4 egzemplarzach
papierowych oraz na ptycie CD (pdf i tififla kazdej czsci.

Wykonawca dostarczy inwentaryzageodezyja powykonawcz w terminie do 60 dni od
dnia podpisania protokotu odbiorunkowego.

2.36 Protokolarnego przekazania materiatow z rakbtf: kostka ze zjazddéw do wdaiciel
nieruchomiei lub ZUK w Warce Sp. z 0.0., pozostate: kostkeohewa, bloczki betonowe,
obrzea, krawezniki, ptytki chodnikowe — nadage s¢ do ponownego wbudowania,
protokolarnie do Zaktadu Ustug Komunalmyrzy udziale Inspektora Nadzoru

Inwestorskiegoghlz innego przedstawiciela Zamawjeggo.

Kostk betonow, bloczki betonowe przed przekazaniem maleczyscic i spakowé na
palety, ktore dostarcza Wykonawca.

Pozostaty materiat rozbidrkowy (krgamiki, obrzeza, pogkane ptytki chodnikowe,
uszkodzona kostka betonowa itp.) pozbawimemi naley przekazé jako gruz do ZUK w
Warce Sp. z 0.0. lub inne miejsca wskazarzez Zamawiagego.

2.37 Materiaty i urzdzenia nie nadage s¢ do ponownego wbudowania Wykonawca na swoj koszt
usuwa z terenu budowy.

2.38 Kolorystyk kostki i proponowane elementy do wbudowania Wykearaa winien uzgodmi
z Zamawiagrym lub inspektorem nadzoru inwestorskiego przedaibudowaniem.

2.39 Prowadzenie Dziennika Budowy i udpstanie go Zamawiggemu celem
dokonywania wpiséw oraz innym osobom ugownym np. Organom Nadzoru
Budowlanego.

2.40 Przygotowanie obiektow i wymaganych dokumentdo dokonania odbioru przez
Zamawiafego.

2.41 Wykonania dokumentacji powykonawcze] budowjanuwzgkdniajgcej zmiany
(wraz z uzgodnieniami zmian w ZUD oraod projektanta - w razie potrzeby) w trzech
egzemplarzach na wkasny koszt.

2.42 Przeprowadzenia przed odbiorem przewidzianycprzepisach préb i sprawdzew tym

badania masy, odwierty oraz préby sza®eiri droznosci sieci kanalizacji deszczowe.

O terminie ich przeprowadzania Wykonawaaiadamia Zamawigfego oraz inspektora
nadzoru nie paiej niz 5 dni przed terminem wyznaczonym do wykonanidprgprawdze.
Zgtoszenia do odbioru do Spotdzielni Miemziowej oraz do ZUK w Warce Sp. z o.0.
istniejcej sieci wod.-kan (regulacje).

2.43 Informowanie inspektora nadzoru o terminie chakenia robot ulegagych zakryciu oraz
terminie odbioru robét zanikaych; jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach
inspektora nadzoru, zobagwany jest na wiasny koszt odkryoboty lub wykona otwory
niezbdne do zbadania robo6t, a remstie przywrdat roboty do stanu poprzedniego.

2.44 Umaliwienie wsepu na teren wykonywanych roboét pracownikom orgariéafistwowego
Nadzoru Budowlanego, do ktorych mglenvykonanie zada okrelonych ustaw Prawo
Budowlane oraz udephienie im danych i informacji wymaganychustava.

2.45 Umaliwienie wstpu na teren prowadzonych robét upanianym przedstawicielom
Zamawiajcego i Projektanta

2.46 Przywrécenia do stanu pierwotnego terebdtrbudowlanych. W przypadku naruszenia
nawierzchni jezdni, chodnikéw, terenowlamgch, terendw prywatnych itp., terendw
gsiednich nalgy je odtworzy.



2.47 Przekazania niezwtocznie pod opiekarzd Zamawiagcego wszelkich przedmiotéw, co do
ktorych istnieje podejrzenie o znaczengdryczne, bdz tez przedstawiajcych wartd¢,
odkrytych na terenie budowy.

2.48 Do realizacji przedstawionego xey zakresu robot natg zastosowanormy okrélone
w dokumentacji technicznej oraz STWIOR, &kie obowizujgce normy i przepisy
zgodnie z ustayWPrawo Budowlane.

2.49 Po zakfczeniu zadania Wykonawca spguizi wlasnym staraniem i na wiasny koszt wykaz
zrealizowanych prac (rozliczenie rzeczowe;-mb, szt.), w tym wykaz diugoi wykonanych
drég, chodnikéw, poboczy, rodzajow matergld z podzialem na  @Zci.
Powysze materiaty datzy do materiatbw odbiorowych. Wykaz winien¢hyodpisany przez
uprawnionego geodekierownika budowy i inspektora nadzoru inwestegk.

2.50 Zebranie danych wraz z dokumergdojograficzry i filmowa i wprowadzenie ich do ksiki
drogi. Ksizke drogi dla ul. Kolejowej Gmina prowadzi w wersjiektronicznej, w programie
EDIOM DESINGERS. Dla ul. Now§wiat oraz ul. Spotdzielczej Wykonawca zaydksiazke
drogi i wprowadzi zebrane dane. Zebranwpriowadzenie danych po odbiorzeaxkowym
i wprowadzeniu statej organizacji ruchuasninie do 120 dni od daty odbiorudanwego,
na koszt Wykonawcy.

2.51 Wspotpraca Wykonawcy przebudowysez ul. Kolejowej (Czs¢ 3) z Wykonawe

przebudowy cgci ul. Kolejowej na odcinku od km 0+000 do km 0+490

2.52 Wspotpraca Wykonawcy przebudowy w zakresggatAd oraz czsci 2 w przypadku wyboru

roznych Wykonawcdow w wyniku pogbowania przetargowego.

§5

Prawa autorskie do projektu

1. Z chwib przyjecia przez Zamawiagego utwordéw powstatych w zyaku z realizagj niniejszej
Umowy (lub przyjmowanej przez niego¢sei), w ramach Ceny ofertowej brutto, Wykonawca
przenosi na rzecz Zamawjaggo bezwarunkowo, bez dodatkowych optat, &asémutorskich praw
majtkowych do wszystkich utworéw w rozumieniu ustawydmia 4 lutego 1994 r. o Prawie
autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2021poz. 1062 z p. zm.), stworzonych na
potrzeby realizacji przedmiotu Umowy, lub odpowiedrtatags¢ nieograniczonych czasowo i
terytorialnie niewydcznych licencji, niezédnych do korzystania z przekazanych utworéw, w
szczegolnéci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, mja dane statystyczne, ekspertyzy,
obliczenia, programy komputerowe przeznaczone dmwhnia urgdzeniami, instalacjami itp.
obiektow i inne dokumenty oraz broszury przekazaamawiagcemu w wykonaniu niniejszej
Umowy, zwanych dalej utworami; bez dodatkowydwiadczeé stron w tym zakresie wraz z
wytagcznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykoaywe zalenych praw autorskich, na
polach eksploatacji wskazanych wgyse 2.

Réwnoczénie Wykonawca przenosi na rzecz Zamaygdgao wiasn& wszelkich egzemplarzy lub
nosnikdw, na ktérych utrwalono ww. utwory, ktére prze& Zamawiajcemu stosownie do
postanowié niniejszej Umowy

2. Zamawiaicy z chwih przeniesienia na niego autorskich praw gtkawych i praw
zalenych do utworow wchodeych w sklad ww. dokumentacji lub jej @zi bedzie
mogt korzystaz niej w catdci lub w czsci, na nasgpujacych polach eksploatacii:

a) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami,tym drukarskimi, poligraficznymi,
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tykserokopie, slajdy, reprodukcje
komputerowe, odicznie i odmianami tych technik,

b) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacjl@®, zada i inwestycji Zamawiajcego,

c) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansawvarfunduszy UE lub krajowych

d) wprowadzanie do pagti komputera,



e) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidtoelegploatacji utworu
u Zamawiarego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie

f) udostpnianie wykonawcom, w tym tak wykonanych kopii,

Q) najem, dzierawa,

h) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i reatig projektu technicznego
(z przedmiarami i kosztorysami inwestonslyj

)] rozpowszechnianie w inny sposéb w tym: wprowadzdniebrotu, ekspozycja,
publikowanie e&ci lub caldci, opracowania,
)] przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i m&egji.

3. Postanowienia ugi 1 i 2 stosuje giodpowiednio do zmian utworéw wchegch w sktad ww.
dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokorasdiczas wykonywania prac ebjch
dokumentagj.

4. Strony ustalaj iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji d&rg/ch w usgpie 2 mae
nastpowa w cataci, w czsci, fragmentach, samodzielnie, w pateniu z dzietami innych
podmiotéw, w tym jako ¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formiekitenicznej i
drukowanej, po dokonaniu opracaw@rzystosowa, uzupetni@é lub innych modyfikaciji, itd.

5. W przypadku wysgpienia przez jadkolwiek osolg trzech w stosunku do Zamawigjego z
roszczeniem z tytutu naruszenia praw autorskictgwao osobistych, jak i magkowych, jeeli
naruszenie naghito w zwiagzku z nienaleytym wykonaniem dokumentacji w ramach Kontraktu
przez Wykonawe, Wykonawca:
a) przyjmie na siebie pednodpowiedzialnét za powstanie oraz wszelkie skutki
powyszych zdarz&
b) w przypadku skierowania sprawy na dgqumpstpowania gdowego wsipi do procesu
po stronie Zamawiggego i pokryje wszelkie koszty zygwiane z udziatem
Zamawiajcego w posfpowaniu gdowym oraz ewentualnym pgpowaniu
egzekucyjnym, w tym koszty obstugi pravpostpowania;
C) poniesie wszelkie koszty zgdane z ewentualnym pokryciem rosztneagtkowych
I niemajtkowych zwizanych z naruszeniem praw autorskichgtkajywych lub
osobistych osoby lub 0s6b zgtagzgih roszczenia.
6. Jeeli do czasu odsgpienia od Umowy przez Wykonawtub Zamawiajcego autorskie prawa
majtkowe, o ktorych mowa w ugtie 1., nie zostanprzeniesione na Zamawiapgo, przegcie tych
praw na Zamawiagego nasipi z chwilg odstpienia.

§6

1. Strony ustalgj ze przedmiotem odbioru jest bezusterkowe wykonardedgmiotu zamodwienia
obgtego niniejsgz umowg, potwierdzone protokotem odbiorudaowego.

2. Odbiorom cgsciowym bedg podlegaty roboty zanikage i ulegajce zakryciu oraz
poszczegdlne etapy rob6t oitome w harmonogramie rzeczowo — terminowo- finangaw,
o ktorym mowa w 8 2 ust. 7 umowy z tyme, odbior tych robot przez Zamawgeggo nasipi
niezwtocznie po zgtoszeniu przez Wykonawaev terminie nie  dhaszym nig 14 dni
z zastrzeeniem 8 18, ust.36 ordzl14

3. Dla dokonania odbioru ezxiowego Wykonawca przedtyg inspektorowi nadzoru inwestorskiego
niezlgdne dokumenty, w szczegokudswiadectwa jakéci, certyfikaty,swiadectwa wykonanych
prob i atesty, szkice tyczenia,  dotgezodbieranego elementu robot.

4. Celem dokonania odbioru k@mowego, Zamawiggy powota komisj. Rozpoczcie

czynndci odbiorowych nagpi w terminie do 14 dni licc od daty zgtoszenia przez Wykonawc

gotowdici do odbioru z zastrzeniem § 18, ust.36 orazlg.

5. W czasie odbioru Kmowego powinni uczestniczyéwniez przedstawiciele Wykonawcy,



jednostek, ktorych udziat nakazadrebne przepisy, Zaktadu Ustug Komunalnych w Warce
i Spotdzielni Mieszkaniowej z odbioru sieci kdinacji deszczowej oraz istnaegj sieci wod.-
kan.

6. Na co najmniej 7 dnprzed dniem odbioru Kmowego Wykonawca spagdza i przekazuje
inspektorowi nadzoru operat kolaudacyjny (2 egzamzg). Podstayv do sporzdzenia
rozliczenia kacowego jest wymieniony wiej operat. Inspektor nadzoru obguany jest
sprawdzé rozliczenie kacowe w cigu 3 dni od daty otrzymania. Sprawdzone rozliczenie
protokot odbioru wykonanych robot oraz podpisanyusterkowy protokét odbioru Kaowego
jest podstaw do wystawienia faktury kacowe;.

6.1 Przez ,operat kolaudacyjny” naje rozumie€ zbiér wszystkich dokumentéw umownych,
z uwzgkdnieniem zmian zaistniatych w czasie realizacjiagtotp.: zestawienie przekazanych
dokumentow, oryginat dziennika budowy wraz z kppszkice tyczenia, swviadczenia
kierownika budowy o zgodrci wykonania obiektu budowlanego z projektem technym
I przepisami oraz o doprowadzeniu do rngtego stanu i pomdku terenu budowy, a tak
w razie korzystania — drogi, ulicyagsedniej nieruchomi, budynku lub lokalu, protokoty
bada i sprawdzé, w razie zmian nieodgbujagcych w sposob istotny od zatwierdzonego
projektu, dokonanych podczas wykonywania robét,enaldolaczy¢ kopie rysunkéw
wchodzcych w skiad zatwierdzonego projektu technicznego naniesionymi zmianami
podpisane przez projektanta i inspektora nadzowestorskiego, a tale w razie potrzeby
uzupetniagcy opis, zestawienie rodzajow i § wykonanych robot podpisane przez
kierownika budowy, inspektora nadzoru i ge@destanowicych podstaw odbioru kacowego
odrebnie dla kadej czsci.

Potwierdzog inwentaryzag geodezyjn powykonawcz dla kadej czsci Wykonawca
dostarczy w terminie 60 dni od podpisania protoladbioru kaicowego ( w 4 egz. oraz na ptycie
CD). Do operatu kolaudacyjnego Wykonawcageay 1 egzemplarz inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej podpisany przez uprawnionego geodet

7. Z czynndci odbiorowych zostanie spadzony protokét, ktory zawierat ¢bzie wszystkie
ustalenia, zalecenia poczynione w trakdilioru.

8. Jeeli w toku czynnéci odbiorowych zostanie stwierdzorie, przedmiot odbioru nie agjnat
gotowdci do odbioru z powodu nie zakezenia robét lub jego wadliwego wykonania,
Zamawiajcy odmowi odbioru z winy Wykonawcy.

9. Jeeli w toku czynnéci odbioru kaicowego zadania zostastwierdzone wady:

9.1 Zamawigjcy za&ada usungcia wad wyznaczag odpowiedni termin; fakt usuggia wad
zostanie stwierdzony protokolarnie. Terminembioru w takich sytuacjach etizie termin
usun¢cia wad okrélony w protokole usugcia wad.

9.2 Jeeli wady uniemaliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem &riagacy

zagda wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, najgz&Vykonawcy kary umowne.

9.3 W przypadku nie wykonania w ustalonym termirpezedmiotu umowy po raz drugi
Zamawigcy mae odsipi¢c od umowy z winy Wykonawcy.

9.4 W razie nie usuggia w ustalonym terminie przez Wykonaywsad i usterek stwierdzonych przy
odbiorze kacowym, w okresie gwarancji oraz przy przglie gwarancyjnym, Zamawigy
jest upowzniony do ich usumgcia na koszt Wykonawcy wak®d naprawy po#cajgc
z wystawionych faktur,ablz korzystajc z zabezpieczenia najgego wykonania umowy lub
z zabezpieczenia roszizetytutu gkojmi za wady.

10. Jeeli w trakcie realizacji robot Zamawigly zazada bada lub sprawdzg, ktére nie byly
przewidziane niniejgzumowy to Wykonawca zobowrany jest je przeprowadzina wiasny
koszt.

8§87

1. Wynagrodzenie (ryczalt) za wykonanie przedmiatnowy zgodnie z przeprowadzonym
przetargiem wynosi:



Czes¢ 1: ,Przebudowa ulicy Spoétdzielczej w Warce*.

zacegnetto .............oeei e zb+vat................. Zb= zt brutto,
(stownie:........ocoiiiiiiii, brutto),

W tym dokumentacja projektowa: ..............ccoveiiiiiiiinnnnnn. zt biraut

Czes¢ 2: ,Przebudowa ul. NowySwiat w Warce” *

zacegnetto .............oeeiiennns zb+vat................. Zb= zt brutto,
(stownie:........ocoiiiiiiii, brutto)

W tym dokumentacja projektowa: ..............ccoveiiiiiiiiinnnnnn. zt biraut

Czes¢ 3: ,Przebudowa czsci ul. Kolejowej w Warce” *

zacegnetto .............oeeiiennns zb+vat................. Zb= zt brutto,
(stownie:.......coooiiiiiii i brutto)

W tym dokumentacja projektowa: .............cccoviiiiiiiiinnnnn. zt biraut

2. Wynagrodzenie okéne w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym kastrpfm,
odpowiadajcym zakresowi robot przedstawionemu w przedmiaracidt, kosztorysach
ofertowych, dokumentacji technicznej, ofercie. Zenaiono midzy innymi koszty: wszelkie roboty
przygotowawcze, posgdkowe, projekt organizacji placu budowy i czasoweganizacji ruchu,
przywrdocenie do stanu pierwotnego dziatek, na kfidmealizowano zadanie oraz dziatgkisdnich,
wszelkie koszty utrzymania placu budowy, obstugeodezyjn, geologiczg, archeologicza
ubezpieczenie oraz inne jakie mqapwsta w okresie realizacji niniejszej umowy.

§8

Wykonawca informuje Zamawiggego pisemnie o konieczéw wykonania robot zamiennych
w celu uzyskania jego zgody.

§9
Zabezpieczenie nalieytego wykonania umowy
1) Zabezpieczenie naigego wykonania umowy, o ktorym mowa w niniejszym@arggrafie jest
regulowane przez art. 449 + 453 ustawy z dnia Aeimra 2019 r. — Prawo zamowigublicznych
(tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 171 zm.).
2) Zgodnie z art. 449 ustawy Pzp, Wykonawca wrezaslezpieczenie naigtego wykonania umowy
w wysokaci 5 % ceny brutto podanej w § 7 niniejszej umomwyormie (pieniedzy, poeczenia,

gwarancji bankowych, itgco stanowi kwaf: ......................... zt

(SIOWNIE: ... e e ) dla cgci nr 1 * |
w wysokaci 5 % ceny brutto podanej w 8 7 niniejszej umomwyormie (pieniedzy, poeczenia,
gwarancji bankowych, itgco stanowi kwag: ......................... Zt

(SHOWNIE: ... ) dla cgsci nr 2 * oraz

w wysokaci 5 % ceny brutto podanej w § 7 niniejszej umomwyormie (pieniedzy, poeczenia,
gwarancji bankowych, itgo stanowi kwag: ......................... zt

(SIOWNIE: ... e ) dla cgscinr 3 *

3) W trakcie realizacji umowy Wykonawca, zgodnieaz.451 ust.1 ustawy Pzp e dokona
zmiany formy zabezpieczenia na jgduab kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. dtawy Pzp.
Zmiana formy zabezpieczenia musi¢cbgokonana z zachowaniemggiosci zabezpieczenia i bez
zmiany jego Wysokei.

4) Zgodnie z art. 449 ust. 2 ustawy Pzp, zabezpigeznaleytego wykonania umowy shy
pokryciu roszcze z tytutu niewykonania lub nienagego wykonania umowy.

5) W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w postacicpenia lub gwarancji Zamawigy
wymaga aby tr& udzielonego zabezpieczenia obejmowata przyrzeezdmzwarunkowej,
niezwtocznej i na pierwszedanie zaptaty sumy piegiinej do kwoty wynikajcej ze zobowgzania
umownego.



6) Zamawiajcy zada, aby wnoszone zabezpieczenie, o ktérym mowa twSlosiadato termin
waznosci co najmniej o jeden miem diuzszy od terminu realizacji przedmiotu umowy.

7) W przypadku zmiany terminu wykonania umowy Wykogawobowizany jest do przedhenia
odpowiednio terminu wanosci zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpmaza wydtizony
okres.

8) Jereli Wykonawca nie przedhy odpowiednio terminu wanosci zabezpieczenia o ktérym mowa
w punkcie 7) lub nie zky nowego zabezpieczenia na wyddny termin wykonania umowy,
Zamawiajcy zastrzega sobie movo$é potmcenia na poczet wymienionego zabezpieczenia
odpowiedniej kwoty ze ztmnej, za wykonanrobot, faktury.

9) Zamawiajcy uprawniony jest do peftania z zabezpieczien naleytego wykonania
umowy wszelkich naleosci powstatych w zwjzku z niewykonaniem Ilub nienglgym
wykonaniem umowy, a w szczegoéheonaliczonych kar umownych.

10) Zamawiajcy zastrzega sobie prawo pgtenia naliczonych kar umownych z faktury
przedstawionej do zaptaty lub beZpnio z zabezpieczenia nalgego wykonania umowy.

11) Zgodnie z art. 453 ustawy Pzp. zabezpieczal@ytego wykonania Umowy w wysoko 70%
wysokasci zabezpieczenia oldlenego w p.punkcie 2) zamawday zwréci Wykonawcy w terminie
30 dni od dnia zak@zenia rob6t i uznania ich przez Zamawtago za nalgcie wykonane.
Natomiast 30%  wysokoi zabezpieczenia okilenego w p.punkcie 2) pozostanie na
zabezpieczenie roszaze tytutu rekojmi za wady lub gwarancji. Kwota ta zostanie zemda nie
pdzniej niz w 15-ym dniu po uptywie okresgkojmi za wady lub gwarancji

§10
Kary umowne
Strony ustanowi odpowiedzialné za niewykonanie lub nienalge wykonanie zobowezan
zawartych w umowie w formie kar umownych w r@sijacych wypadkach:
1. Wykonawca zaptaci Zamawiggemu kary umowne:

a) za zwtoke Wykonawcy w stosunku do terminu zakaenia rob6t w wysokigi 0,5 % ceny
ofertowe] brutto za kaly rozpoczty dzien zwioki, jaki uptynie pomgdzy terminem
zakaczenia robot a faktycznym dniem zakaenia robot,

b) za zwlolke Wykonawcy w usuriciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jad@ — w wysokdci 0,5 % ceny ofertowej
brutto, za wykonany przedmiot odbioru, zada rozpoczty dzien zwitoki liczony od dnia
uptywu terminu na usugtie wad,

) z tytutu odsgpienia od Umowy z przyczyn decych po stronie Wykonawcy w wysaiad
10 % ceny ofertowej brutto. Zamawgay zachowuje w tym przypadku prawo do rosicze
tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych,

d) za brak zaptaty wynagrodzenia nadego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
— 5000,00 zt za kale dokonanie przez Zamawjeggo bezpgedniej ptatnéci na rzecz
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,

e) za nieterminow zaptat wynagrodzenia nak@ego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom 500,00 zt zaidy dzier zwioki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia
zaptaty,

f) za nieprzedizenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykomaws ktérej
przedmiotem s roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wységiol 000,00 ztotych
za kady nieprzedtaony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

g) za nieprzedizenie pdwiadczonej za zgoddé z oryginatem kopii Umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysal@ 2 000,00 ziotych za kda nieprzediaong
kopie Umowy lub jej zmiany,

h) za brak dokonania wymaganej przez Zamawgego zmiany Umowy o podwykonawstwo
w zakresie dostaw lub ustug w zakresie terminu agptwe wskazanym przez
Zamawiagcego terminie, w wysokai 2 000,00 ziotych.
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i) za przysipienie do rob6t budowlanych przed uzyskaniem zatenia projektu
tymczasowej organizacji ruchu lub wykonywanie praezgodnie z zatwierdzonym
projektem tymczasowej organizacji ruchu 200,00ezkzdy dzier ich wykonywania,

j) za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanycfetyth przedmiotem Umowy
innego podmiotu iWykonawca lub zaakceptowany przez Zamayeego Podwykonawca
skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadamistdngmi Umowg - w wysokdaci 5 %
ceny ofertowej brutto,

k) za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczagawganizacji ruchu oznakowanie
na czas prowadzenia robot, braki w oznakowaniunykonanie oznakowania z nienzytg
starannécig 500,00 zt za kady dzier nieprawidtowdci;

l) za zawinione przerwanie realizacji robot przez Whawe trwajgce powyej 2 dni
w wysokaci 0,5 % ceny ofertowej brutto, za kdy rozpoczty dzien przerwy
w wykonywaniu robot, za wyikiem przerwy w okresie zimowym, unietiviajacym
realizacg robot.

m)w przypadku, gdy czynioi zastrzeone dla Kierownika budowy/robét, ethzie
wykonywata inna osoba hizaakceptowana przez Zamaw@ggo — w wysoki 5 % ceny
ofertowej brutto odpowiedniej egci ktérej dotyczy, o ktérej mowa w 88mowy

n) za zwlolk w przedigeniu Zamawigcemu umow zawartych z podwykonawcami w
wysokaci 0,2% wartéci robot za kady dzien zwioki.

0) za brak zatrudnienia na podstawie umowy o Dby wykonujcej, czynnéci okreslone
w 817 usgp 1- w wysokéci minimalnego wynagrodzenia za pgaza kady przypadek
i kazdy rozpoczty mieshc utrzymywania tego stanu;

p) za nieprzedstawienie dokumentow zgltych kontroli zatrudnienia, a olélenych
W niniejszej umowie — w wysoka 500 zt za kady dzien;

q) za zwloke w przekazaniu inwentaryzacji geodezyjnej powykoossy — w wWysokéci

100,00 zt za kady dzien;

r za zwiolke we wprowadzaniu do kgiki drogi danych, o ktérych mowa w 84 ¢st2.35 — w

wysokasci 100,00 zt za kaly dzien.

s) z tytutu braku zaptaty Ilub nieterminowej zaptaty nagrodzenia nakmego
podwykonawcom z tytutlu zmiany wynagrodzenia, o ¥tdr mowa w 820ust. 2.15
w wysokaci 1000,00 zt za kaly dzien braku zaptaty

2. Zamawiajcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:
a) z tytutu odsipienia od Umowy z przyczynigcych po stronie Zamawiggego w wysokeci
10 % ceny ofertowej brutto. Kara nie przystugujezeji odsgpienie od Umowy nagpi z
przyczyn, o ktérych mowa w art. 456 ustawy Pzp,
b) za zwiok w zaptacie faktury odsetki w wysod@ ustawowej dla ptatrici nieterminowych

— publikowane w organie gdowym ,Dziennik Ustaw”.

3. Kara umowna =z tytutu zwiloki przystuguje za z#tg rozpoczty dziea

zwitoki i jest wymagalna od dnia ngstego po uptywie terminu jej zaptaty.

4. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni odadekutecznego deczenia Stronie wezwania
do zaptatyW razie zwioki z zaptat kary umownej, Strona uprawniona do otrzymania kary
umownej mee zadat odsetek ustawowych zaidy dzier zwioki

5. Zaptata kary przez Wykonawdub potycenie przez Zamawigego kwoty kary z ptatrici
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z oba@eku ukaczenia robot lub jakichkolwiek
innych obowazkdw i zobowjzan wynikajgcych z Umowy.

6. taczna maksymalna wysoko kar umownych, ktérych magdochodzt strony — do wysokii
wynagrodzenia Wykonawcy.
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8§11
Wykonawca zobowizuje s¢ do zapewnienia bezpiedmwa ruchu drogowego i pieszego oraz
oznakowania i zabezpieczenia miejsc, w ktorych pdmeone bda roboty budowlane, a tak
pokryje ewentualne szkody 0sob trzecich spowodovpaoeadzeniem tych robot.

8§12
Wykonawca zobowzuje s¢ do zaopatrywania w materiaty dobrej jakp spetniagce wymagania
Polskich Norm i przepiséw dopuszcazg je do wbudowania (atest, aprobaty technicznéyfidety
itp.).

§13
1. Wykonawca udzieli gwarancji ¢kojmi na wykonane roboty.
Termin gwarancji i ¢kojmi wnosi ........ miegjce licac od daty podpisania protokotu kapwego
dla czsci nr 1.*
Termin gwarancji i ¢kojmi wnosi ........ miesgjce licac od daty podpisania protokotu kapwego
dla czsci nr 2.*
Termin gwarancji i ¢kojmi wnosi ........ miegjce licac od daty podpisania protokotu kapwego

dla czsci nr 3.*

2. W przypadku wysgpienia w przedmiocie zamowienia wad ukrytych Zanagaey przele
Wykonawcy reklamaej na ktés Wykonawca jest zobowzany udziekk odpowiedzi na gimie w
ciggu 7 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania. Bmdpowiedzi w umowionym terminie
oznacza zgagna wniesion reklamacg¢. Okres gwarancji zostanie przeghmy o czas naprawy dla
danego elementu.

3. Usunécie wad naspuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

4. Jeeli przedmiot zamowienia lub jego ¢ zostanie wykonane z wadami lub usterkanpulzb
wystapia one w okresie gwarancyjnym lub ob@eywania gkojmi Zamawiagcy maze :

zazadat od Wykonawcy usugcia ich w wyznaczonym terminie lubzgli Wykonawca nie usunie w
wyznaczonym terminie wad lub usterek Zamagagjma prawo na koszt Wykonawcy dokoéna
naprawy lub zlecije osobie trzeciej korzystgy z zabezpieczenia naljgego wykonania umowy.

5. Udzielone ¢kojmia i gwarancja nie narusagprawa Zamawiagcego do dochodzenia roszaze
naprawienie szkody w petnej wysakona zasadach okilenych w KC.

8§14
Warunki ptatno sci
1. Rozliczenie robot ddzie s¢ odbywato faktug czesciows — odebnie dla kadej czsci , za
elementy robot gfe w harmonogramie rzeczowo — terminowo — finansoywy ktorym mowa w
§ 2 ust. 7 niniejszej umowy zatwierdzonym przez damjcego i faktug koncowg — odebnie
dla kadej czsci. Zamawiagcy zastrzega sobie w trakcie realizacji umowy prayeozmiany
harmonogramu rzeczowo — terminowo — finansowego.
2. Faktura cgiciowa dotyczyta bdzie ptatnéci ze srodkéw wiasnych — ogbnie dla kadej czsci,
bedzie ptatna w pierwszej kolejpad po wykonaniu i odebraniu przez Inspektora nadzor
inwestorskiego danego elementu (etapu) robdt, alosegna ldzie w terminie do 30 dni od
otrzymania przez Zamawigijego faktury i protokotu odbioru wykonanego elenuembbot z
zastrzeeniem 818 ust. 35 i 36. Istnieje pivos¢ przekazania Wykonawcy zaliczki w kwocie nie
mniejszej nt 5% wynagrodzenia (w zakresie ptafgo ze srodkdéw wiasnych). Dofinansowanie
wyptacane po zakmzeniu realizacji inwestyciji.

3. Wyplata wynagrodzenia Wykonawcy, z dotacjigddie zgodna z warunkami wyptat
dofinansowania z Programu tj. zgodnie z Uchwalr 84/2021 Rady Ministrow z dnia
1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowieniagBawego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych wraz z zaknikiem do tej uchwaty pn.. Szczegbétowe zasady rybt
dofinansowania z Rplowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji t8ti@znych oraz
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Uchwah nr 176/2021 Rady Ministrow z dnia 28 grudnia 2021 zmieniagca uchwat
w sprawie ustanowienia Bdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji t8ti@znych,
zwanych dalej ,Programem”.
3.1 Wyptata z dotacji wynagrodzenia Wykonawcy -zpaiczeniu realizacji inwestycji (ostateczne
rozliczenie) — odibnie dla kadej czsci, w terminie do 35 dni od daty bezusterkowegaqikotu
odbioru kacowego przedmiotu umowy i do 30 dni od daty otrzgraaprzez Zamawiggego
faktury, z zastrzeeniem 818 ust. 35 i 36.
4. Wykonawca zapewni finansowanie inwestycji wesckz niepokrytej udziatem wilasnym
Zamawiajcego, na czas poprzedaay wyptat/wyptaty z Promesy, o ktérej mowa w Programie,
o ktérym mowa w usgpie 3 niniejszego paragrafu.
5. W przypadku wygpienia zwtoki w oddaniu przedmiotu zamowienia kwtoki w usungciu
wad stwierdzonych przy odbiorze, waétofaktury kacowej mae zostda pomniejszona
0 wysoké kar umownych, ustalan w oparciu 0 zapisy zamieszczone
w 8§ 10 umowy — ogbnie dla kadej czsci.
6. Faktury za prace stanawe przedmiot umowydualg ptatne przelewem na konto wskazane przez
Wykonawe na fakturze.
Numer rachunku bankowego wskazany na fakturach zeskeh w zwizku z realizag
niniejszej umowy:
a) jest numerem wdaiwym do dokonania rozlickena zasadach podzielonej ptatcio(split
payment),
b) jest rachunkiem znajdigym st w elektronicznym wykazie podmiotdw prowadzonym
od 1 wrzénia 2019 r. przez Szefa Krajowe] Administracji Si@awej, o ktérej mowa w ustawie
o podatku od towardéw i ustug zgodnie z przepisastawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarow i ustug (Dz.U. z 2019 r. poz. 1751 ze zm.)
W przypadku gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie rdpelvarunkéw okrdonych powyej,
op&nienie w dokonaniu ptatsoi w terminie okrélonym w umowie, powstate wskutek braku
mozliwosci realizacji przez Zamawiggego ptatnéci wynagrodzenia z zachowaniem
mechanizmu podzielonej ptatiw badz dokonania ptatriei na rachunek obly wykazem , nie
stanowi dla Wykonawcy podstawy dzdania od Zamawiagego jakichkolwiek odsetek
/odszkodowa lub innych roszczez tytutu dokonania nieterminowej ptation

8§15
Wykonawca zobowzuje s¢ wykon& prag terminowo, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego
oraz posiadan mu wieda fachows. W przypadku stwierdzenia wad w wykonanej pracy
Wykonawca zobowizuje s¢ do ich nieodptatnego usugia niezwiocznie, nie piiej jednak nt w
terminie siedmiu dni od daty zgtoszenia.

SWZ i oferta przetargowa zdnia .............c..coueeee. stanowenralry czgs¢ umowy

§17

1. Zamawiajcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawna podstawie umowy 0 pracosob
wykonujgcych nasjpujgce czynnéci wchodzce w zakres robét budowlanych etiych
Przedmiotem Umowy:

1)prace rozbiérkowe

2) prace ziemne, w tym:

a) prace zwjzane z wykonaniem gyow komunikacyjnych;

3) prace brukarskie

4) obstuga maszyn budowlanych

5) wykonanie czynniei z zakresu robét bitumicznych
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6) instalacyjne

a) kanalizacja deszczowa, kolizje,

b) cdwietlenie uliczne — dotyczy ezci 3.

2. Okres zatrudnienia oséb wykogaych czynnéci wskazane w ust. 1 nie m® by krotszy ni
okres wykonywania tych prac wynilkay z przedtéonego przez Wykonawcharmonogramu, 0O
ktorym mowa w 82 ust. 7. W przypadku zmiany termain@ynikajacych z harmonogramu,
Wykonawca zobowrzany ledzie do dostosowania postanowieimédw o prae do tych
zmienionych warunkow.

3. Wykonawca zobowrany jest przed rozpogziem wykonywania robot budowlanych przekaza

inspektorowi nadzoru inwestorskiego distpracownikow zaangawanych w realizagj

Przedmiotu Umowy i dokonywastatej je] aktualizacji, a tak zapewri identyfikacg swoich
pracownikow. Niedopetnienie powszego obowizku moe skutkowa wstrzymaniem roboét do
czasu potwierdzenia realizacji Umowy przez uprangi Personel Wykonawcy, a w przypadku
naruszenia tego oboyzku — naliczeniem kar umownych lub cggeniem od Umowy z winy
Wykonawcy.

4. W zwhgzku z natgeniem na Wykonawgcobowizku zatrudnienia pracownikow wykomajch
czynndci, o ktérych mowa w ust. 1, na podstawie umowyracp Zamawiagcy zastrzega sobie
prawo kontroli spetnienia przez Wykonawgowyzszego obowizku na kadym etapie realizacji
Przedmiotu Umowy poprzez:

1) zwro6cenie si do Wykonawcy o przedstawienie w wyznaczonym terenigéwiadcze lub
dokumentow potwierdzggych spetnienie powgzego obowdzku, poprzez
przedstawienie gwiadczonych za zgoddéz oryginatem np.:

a) kopii uméw o pragcz zaczernionymi danymi osobowymi z whijiem imienia i nazwiska;

b) kopii zgtoszenia pracownika do ubezpieczenia;

2) zwrécenie si do Wykonawcy o zlgenie w wyznaczonym terminie wyjaien dotyczcych
ztazonych dwiadczé lub dokumentow lub ich uzupetnienia;

3) przeprowadzenia kontroli na terenie budowyepravtasne stiby lub Pastwowy Inspekcg
Pracy.

5. Obowazki opisane w ugpach poprzedzagych, jak réwnieé odpowiadajce im uprawnienia
Zamawiajcego dotycz rowniez Podwykonawcy i Dalszego podwykonawcy. Wykonawed, |
i Podwykonawca zobowzany jest zastrzec w umowach zawieranych odpowdedni
z Podwykonawg lub Dalszym podwykonavacobowizek zatrudnienia przez Podwykonawc
lub Dalszego Podwykonaw@rzy wykonywaniu czynnai, o ktérych mowa w ust. 1, osob na
podstawie umowy 0 prac

§18
1. Wykonawca éwiadcza,ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zastdrhniczne
oraz personel posiaday zdolndgci, daéwiadczenie, wiedz oraz wymagane uprawnienia, w
zakresie niezfilnym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie zeahg Oferty.

2. Wykonawca éwiadcza, ze posiada wiedz i doswiadczenie wymagane do realizacji rob6t

budowlanych bdacych przedmiotem Umowy.

3. Wykonawca éwiadcza,ze podmiot trzeci ............. nazwa podmiotu trzecieyjo na zasoby
ktérego w zakresie wiedzy i/lub éleiadczenia Wykonawca powotywatessktadajc Ofere
celem wykazania spetniania warunkow udziatlu w ¢msivaniu o0 udzielenie zamoéwienia
publicznego, bdzie realizowat przedmiot Umowy w zakresie ................... (w jakim wiedza
I doswiadczenie podmiotu trzeciego byty deklarowane gdowania przedmiotu Umowy na
wzytek postpowania o0 udzielenie zamowienia publiczieg®Vv przypadku zaprzestania
wykonywania Umowy przez ............... négzwa podmiotu trzecieya jakichkolwiek przyczyn
w powyzszym zakresie Wykonawceadrie zobowsazany do zagpienia tego podmiotu innym
podmiotem, posiadagym zasoby co najmniej takie jak te, ktore stanpwibdstaw wykazania
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spetniania przez Wykonawcwarunkéw udzialu w pogbowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, pazadnim uzyskaniu zgody Zamawjeggo.

4. Wykonawca éwiadcza,ze dysponuje odpowiednimdrodkami finansowymi umdiwiajacymi
wykonanie przedmiotu Umowy.

5. Wykonawca zapewniage ............. fodmiot trzegi, na zasoby ktérego w zakresie zasobow
finansowych Wykonawca powotywatessktadagc Ofert, bedzie ponosit wraz z Wykonawc
solidarry odpowiedzialné za wykonanie przedmiotu Umowy i w przypadku zaptaeia
wykonywania Umowy przez Wykonawa przyczyn niewyptacalrioi bedzie zobowazany do
przekazania Wykonawc§rodkéw zapewniacych wykonanie przedmiotu Umowy. Wzajemne

rozliczenia Wykonawcy 1 ................. podmiot trzedi z tego tytutu nie obgkaja
Zamawiajcego.
6. Dokument potwierdzagy zobowgzanie .......... podmiot trzeci) do solidarnej

odpowiedzialnéci wobec Zamawiacego za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie
zasobow finansowych, nieginych do realizacji przedmiotu Umowy, okliagacy szczegotowo
wysokas¢ zobownzania oraz zasady wyptadwiadczenia stanowi zgdznik do Umowy.

7. Wykonawca wykona wilasnymi sitami n@gtijgce roboty budowlane stanage przedmiot

UMOWY: oo e e e e e a Podwykonawcom powzgrwykonanie
nastpujacych robot budowlanych stanaeich przedmiot
Uumowy:...........

8. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w rem& wykonania robot
budowlanych stanowtych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, j@igt wymagana
zgoda Zamawigrego na zmian Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, vigrea
poprzez akceptagjumowy o podwykonawstwo.

9. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub eehania Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikgak za wtasne dziatania lub zaniechania

10. Umowa z Podwykonawdub dalszym Podwykonaw@owinna stanowiw szczegolngci, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub daisz Podwykonawcy nie me
by¢ dituzszy niz 30 dni od dnia deczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT Ilub rachunku, potwierdgajch wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawagiidub roboty budowlanej,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest gegnie wykonanie, odpowiednio:
rob6t budowlanych, dostaw lub ustug, ktofeisle odpowiadaj czgsci zamodwienia
okreslonego Umowg zawarg pomidzy Zamawiagcym a Wykonawg,

c) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemuw&dnawcy za wykonane
przez nich roboty budowlanec¢dizce przedmiotem Umowy, ktérych okres realizacji
przekracza okres rozliczeniowy pretyj w Umowie dla Wykonawcy, dulizie nasfpowa w
czesciach, na podstawie odbiorow edziowych robot wykonanych przez Podwykongwc
lub dalszego Podwykonawic

d) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostalesslone na co najmniej
takim poziomie jakéci, jaki wynika z Umowy zawartej pordzy Zamawiacym a
Wykonawg i powinno odpowiada stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w Dokumentacji projektowej, STWIORB, SWZ orastandardom
deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

e) okres odpowiedzialrioi Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy za Wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, niedzie krotszy od okresu odpowiedziadob
za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamayzego,

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykagia posiadaniem wiedzy i
doswiadczenia odpowiadggych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy isdadadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w zgaku z realizagj Umowy; dysponowa personelem i
sprztem, gwarantycymi prawidiowe wykonanie podzlecanej e¢f@ Umowy,
proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpadagcymi wymaganiom stawianym
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Wykonawcy. Dokumenty potwierdzgie wiedz i doswiadczenie Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i @proraz informacja o kwalifikacjach
os6b, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy vBd@nawca w celu realizacji
przedmiotu Umowy o podwykonawstweda stanowity zajcznik do tej umowy,

g Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca gobowhzani do przedstawiania
Zamawiagcemu ha jegozadanie dokumentéw, swiadczeéd i wyjasnien dotyczcych
realizacji Umowy o podwykonawstwo.

11.Umowa o podwykonawstwo nie rm® zawiera postanowieé:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawcb dalszego Podwykonawaaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiditaowy o podwykonawstwo od
zaptaty przez Zamawigego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio odtatgp
przez Wykonawe wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawodwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalgtego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawgago.

12.Zawarcie Umowy o podwykonawstwo ue nasipi¢c wytacznie po akceptacji jej projektu
przez Zamawiacego, a przygpienie do jej realizacji przez Podwykonawmaze nasipic
wytacznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przemaaiapcego.

13.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawcaw@fzany jest do przedienia
Zamawiajcemu, projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej prnémtem g roboty
budowlane, wraz z zestawieniem s$do robot i ich wycen nawhgzujaca do cen
jednostkowych przedstawionych w Ofercie Wykonaweyaz z czscia dokumentaci
dotyczcej wykonania robot, ktére mgjby¢ realizowane na podstawie Umowy o
podwykonawstwo lub ze wskazaniem teg&d dokumentacji, nie piej niz 14 dni przed
jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkinego przez Podwykonawtub
dalszego Podwykonawc wraz ze zgogl Wykonawcy na zawarcie Umowy o0
podwykonawstwo o téei zgodnej z projektem umowy.

14.Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotesn roboty budowlane, dulzie
uwazany za zaakceptowany przez Zamawdago, jeeli Zamawiagcy w terminie do 14 dni
od dnia przedizenia mu projektu nie zgtosi naspiie zastrzzen.

15.Zamawiajcy zgtosi w terminie do 14 dni pisemne zasterea do projektu Umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotema sroboty budowlane, w szczegékwd w
nastpujacych przypadkach:

a) niespetniania przez projekt wymagadotycacych Umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w ust 10, przy czym, Zamawjay maze odsipi¢ od zagdania zagcznikoOw do
Umowy o podwykonawstwo, o ktérych mowa w ust 10.lit

b) niezahczenia do projektu zestawiiedokumentow lub informacji, o ktérych mowa w ust
13,

c) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje mmlp przez Podwykonaveclub
dalszego Podwykonawcw catcci lub w czsci kluczowej czsci przedmiotu Umowy,
ktérej wykonanie zostato zastézme do realizacji wycznie bezpgrednio przez
Wykonawe;, z zastrzgeniem sytuacji, w ktorej Umowa o podwykonawstwo img
realizowana przez ......... podmiot trzegi, na zasoby ktorego Wykonawca powotywat si
w postpowaniu o0 udzielenie zamowienia publicznego w celykazania spetniania
warunkéw udziatu w pogpowaniu,

d) zamieszczenia w projekcie postanofvie uzaleniajagcych uzyskanie przez
Podwykonawe lub dalszego Podwykonawzaptaty za realizagjprzedmiotu umowy od
zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamayc@fo lub odpowiednio od zaptaty
wynagrodzenia przez Wykonawea realizagj przedmiotu umowy przez Podwykonayc
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e) gdy projekt zawiera postanowienia uzal@jagce zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawe Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenlaaygego wykonania
Umowy przez Zamawiagego,

f) gdy termin realizacji rob6t budowlanych okienych projektem jest diszy ni
przewidywany Umow dla tych robét,

g) gdy projekt zawiera postanowienia dotyoe sposobu rozlicikeza wykonane roboty,
uniemaliwiajagcego rozliczenie tych robot pogdizy Zamawiajcym a Wykonawg na
podstawie Umowy.

16.W przypadku zgtoszenia przez Zamawi@go zastrzeen do projektu Umowy o
podwykonawstwo w terminie do 14 dni Wykonawca, Pgkbwawca Ilub dalszy
Podwykonawca ma przediay¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo,
uwzgkdniajgcy w caldci zastrzeenia Zamawiajcego.

17.Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, &q@rzedmiotemsroboty budowlane
lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawejo zastrzeeh do tego projektu,
Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawcaediazy Zamawiajcemu
poswiadczon za zgodné&t z oryginatem kopi zawartej Umowy o podwykonawstwo w
terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy.

18.Zamawiajcy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Pgdwawcy pisemny
sprzeciw do przedimnej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem reboty
budowlane, w terminie do 14 dni od jej przeatoia w przypadkach okilenych w usgpie
15.

19.Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotemreboty budowlane, dulzie uwaana za
zaakceptowan przez Zamawiagego, jeeli Zamawiagcy w terminie do 14 dni od dnia
przedi@enia kopii tej umowy nie zgtosi do niej n&iie sprzeciwu.

20.Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawcezediary Zamawiagcemu
poswiadczon za zgodné&t z oryginatem kopi zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem g dostawy lub ustugi stanowge czsé¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wygzeniem Umow o podwykonawstwo o wadbmniejszej nt 0,5
% szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, oraz Umopodwykonawstwo, ktorych
przedmiot zostat wskazany w SWZ jako niepodlgggjtemu obowjzkowi, przy czym
wytaczenie to nie dotyczy Umow o podwykonawstwo w zaiaelostaw lub ustug o wasto
wigkszej nz 50.000 zt.

21.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawcanmee polecé Podwykonawcy
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, kigrezedmiotem & roboty budowlane
w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawgapo.

22.Zamawiajcy maze zagdac od Wykonawcy niezwilocznego usdaia z Terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktéryra mostata zawarta Umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamaws@&go, lub mee usumné takiego
Podwykonawe lub dalszego Podwykonaweaa koszt Wykonawcy.

23. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawcadlazy wraz z kops Umowy 0
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestrgd@vego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, #dz inny dokument wigciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, potwierdgaj, ze 0soby zawiergfe umowe w imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posidgrawnienia do jego reprezentacji
lub wskae dosgpnas¢ powyzszego dokumentu w formie elektronicznej pod éloreymi
adresami internetowymi bezptatnych i ogolnogpsych baz danych.

24.Powierzenie realizacji zatlannemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonaweyten, z
ktorym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamgeigp Umowa o podwykonawstwo,
lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmianareak zada okreslonych § umowy
wymaga ponownej akceptacji Zamaw@ggo w trybie okrdonym w us¢pach 13-19.
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25. Do zmian istotnych postanowidJmow o podwykonawstwo, innychmokreslone w ust.
24, stosuje sizasady okrdone w usgpach 13-19.

26.W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo WykooawPodwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobogwany do zaptaty wynagrodzenia nalego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminowstdngch t umows.

27.Zamawiajcy, mae zadac od Wykonawcy zmiany lub odsugcia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywariwiadczeér w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzt techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dyspgauPodwykonawca
lub dalszy Podwykonawca, nie spelgiajwarunkow lub wymaga dotyczcych
podwykonawstwa, ok&onych Umowg, nie daj reckojmi naleytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonamebyt budowlanych, dostaw lub
ustug lub dotrzymania terminow realizacji tych rob@Vykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca niezwiocznie usuniezagdanie Zamawiacego Podwykonaveclub
dalszego Podwykonawcz Terenu budowy, jeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy na Terenie budowy naruszastanowienia niniejszej Umowy.

28.W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo Ipojekt zmiany Umowy o
podwykonawstwo, a tae Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany spgdzane § w
jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Bdawawca jest zobowkany
zahczye do przedktadanego projektu jego ttumaczeniegmgk] polski, a w przypadku kopii
Umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie przgsée umowy nagzyk polski.

29.Jeeli w trakcie wykonywania robot obiektywnie konieez lzdzie zmiana jednej z os6b
deklarowanych przez Wykonawcw Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie
Zamawiajcego wskazudg przyczyrg zmiany oraz osapzastpujaca i przedstawigc jej
kwalifikacje co najmniej rowne kwalifikacjom wymaggm przez Zamawiagego w
postpowaniu o udzielenie zamédwienia publicznego prowegn do zawarcia Umowy.

30.Wykonawca jest zobowkany przedtoyé Zamawiajcemu propozycje zmian, o ktérych
mowa w ust 29 nie gdiej niz w terminie 7 dni roboczych przed planowanym skieaniem
nowych osob do realizacji Umowy, a w sytuacjachty@yg i nieprzewidzianych, kiedy
dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedga nie jest mgiwe — w
najkrotszym meliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikap z braku
personelu Wykonawcyghzie traktowana jako przyczynazdea po stronie Wykonawcy i
nie mae stanowd podstawy do przedhenia terminu zakiczenia robaot.

31.Zmiana os6b, o ktérych mowa w ust 29, wymaga zatizienia przez Zamawigego i nie
wymaga zmiany Umowy.

32.Wykonawca jest zobowtany zapewri, zeby Kierownik budowy oraz kierownicy robot
brarzowych (ezeli kierownicy robot bratowych g zaangaowani fizycznie przebywali i
wykonywali swoje obowgzki na Terenie budowy.

33.Wykonawca jest zobowtany zapewrd, aby osoby zaangawane do wykonania robot
nosity na Terenie budowy oznaczenia identyfikej podmioty, ktore je zaangavaty.

34.Zamawiajicy i/lub Inspektor nadzoru inwestorskiego jest wgrmny do zgtoszenia uwag,
zastrzeen albo do wysipienia do Wykonawcy zadaniem usurcia okre&lonej osoby,
sparod personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, &t@omimo udzielonego jej
upomnienia:

a) uporczywie wykazuje tacy brak starannii,

b) wykonuje swoje obowizki w spos6b niekompetentny lub niedbaty,

C) nie stosuje gido postanowie Umowy lub

d) stwarza zagreenie dla bezpiechstwa, zdrowia lub ochron§rodowiska, w szczegoldoi
narusza zasady bhp oraz przepisyzppo

35.Wykonawca zobowzany jest do zawarcia umowy ubezpieczeniowe] odykyz
niewyptacalnéci Wykonawcy lub nieterminowej zaptaty przez Wykama za roboty
powierzone do wykonania i wykonane przez podwykataw i dokonanie cesji praw
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i obowigzkéw z tej umowy na Zamawigjego w terminie 14 dni od rozpacia robot
bedacych przedmiotem umowy. W przypadku zaniechania telgowizku i stwierdzenia
niewyptacalnéci Wykonawcy lub uchybie termindbw zaptaty na roboty powierzone
podwykonawcom i przez nich wykonane, Zamaudgj uprawniony jest do natenia na
Wykonawe kar umownych do wysokoi wynagrodzenia nakmego podwykonawcom,
ustalonego w umowach zawartycheday Wykonaweg i podwykonawcami. Strony zgodnie
postanawia, ze zaptata kar umownych negsbwa bedzie z kwoty wynagrodzenia
umownego Wykonawcy okéenego w niniejszej umowie oraz z kwoty stangeej naleyte
zabezpieczenie umowy. Wykonawca zrzeka wi tej czsci swojego wynagrodzenia
umownego i éwiadcza,ze niniejsze postanowienie meg na celu ochrenwynagrodzenia
dla podwykonawcow, zgodne jest z zamiarem igvedton niniejszej umowy.

36.Wykonawca zobowizuje s¢ kazdorazowo przed odbiorem robot przez Zamayeego, do
przedstawienia dowodu zaptaty (faktura i potwierdegrzelewu) wynagrodzenia nahego
podwykonawcy za wykonane roboty w zakresie podigyap odbiorowi.

§19

1. Zamawiaggcemu przystuguje prawo do ogigienia od umowy:
1.1. W razie wysipienia istotnej zmiany okoliczdoi powodujcej, ze wykonanie umowy niezg
w interesie publicznym, czego nie ama byto przewidziéw chwili zawarcia umowy (art. 456 Pzp).
Odsypienie od umowy w tym przypadku me® nasipic w terminie miesgjca od powazcia
wiadomaci o powyzszych okolicznéciach (bez ponoszenia kar umownych wg 8 10 ninggjsz
umowy).
1.2. Gdy zostanie ogtoszona upddttub rozwigzanie firmy Wykonawcy.
1.3. Gdy zostanie wydany nakaz @@ majtku Wykonawcy lub zostanie dokonane¢z# jego
wierzytelngci u Zamawiajcego.
1.4. Gdy Wykonawca nie rozpagzrobdt bez uzasadnionych przyczyn oraz nie konijauch
pomimo wezwania Zamawigjego ztaonego na gmie.
1.5. Gdy Wykonawca przerwat realizacpbot bez uzasadnionej przyczyny i przerwa ta uuae]
niz jeden miesic.
1.6. Gdy Wykonawca nie ureguluje naiesci za wykonane prace podwykonawcom.
1.7 Wykonawca nie przedta wanaosci wygasajcego, wymaganego zabezpieczeniazyabeo

wykonania umowy

1.8 Wykonawca przy realizacji umowy jest zaarmyaany w praktyki korupcyjne stwierdzone
aktem oskatenia

2. Wykonawcy przystuguje prawo oggtenia od umowy w szczegolém jezeli:

Zamawiajcy nie wywbzuje sé z obowpzku zaptaty faktur mimo dodatkowego wezwania w
terminie trzech miescy od uptywu terminu na zaptafaktur okrélonego w niniejszej umowie.

3. Odsgpienie od umowy powinno nagi¢c w formie pisemnej pod rygorem niesvensci takiego
oswiadczenia | musi zawietauzasadnienie.

4. W przypadku odgpienia od umowy, Wykonawcoraz Zamawiajcego obowjzuja nastpujace
obowigzki szczegotowe:

4.1. W terminie 14 dni od daty odptenia od umowy Wykonawca przy udziale Zamagaapo
sporadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji prac w tokg stanu na dzieodstpienia.

4.2. Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w ziekobsistronnie uzgodnionym na swoj koszt.
5. Zamawiaicy w razie odsjpienia od umowy z przyczyn, za ktdore Wykonawca p@osi
odpowiedzialnéci zobowhzany jest do dokonania odbioru prac przerwanychz oraptaty
wynagrodzenia za prace, ktore zostaty wykonanenim aldsgpienia.
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§20

Zmiana umowy

[. Zamawiajcy przewiduje maliwos¢ wprowadzenia istotnych zmian do umowy w n/w
przypadkach:

1. Zmiana terminu realizacji umowy

Strony maj prawo do przeditenia terminu zakitcczenia rob6t o okres trwania przyczyn, z powodu
ktorych kpdzie zagraone dotrzymanie terminu zakezenia rob6t, w nagbujacych sytuacjach:

1.1 Jeeli przyczyny, z powodu ktorychellzie zagraone dotrzymanie terminu zakczenia robot
beda nastpstwem okolicznéci, za ktére odpowiedzialdé ponosi Zamawiagy, w szczegOIni
beda nastpstwem nieterminowego przekazania terenu budowjgkimn ww. okoliczndci miaty lub
beda mogty mig€ wptyw na dotrzymanie terminu zaktzenia robat,

1.2 Gdy wysipig niekorzystne warunki atmosferyczne uniefivdiajgce prawidtowe wykonanie
robot, w szczegOlriai z powodu technologii realizacji prac okli@nej: umowvg, normami lub innymi
przepisami, wymagagej konkretnych warunkow atmosferycznychzeje koniecznéé wykonania
prac w tym okresie nie jest negstwem okolicznéci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnéc,

1.3 Gdy wysipi konieczné¢ wykonania robot zamiennych lub innych robdt nigdtiych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzdlu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenaorden
dodatkowych, ktére wstrzymaj lub op&niaja realizacg przedmiotu Umowy, wysgpienia
niebezpiecziestwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadyam przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niegthnym do unikngcia lub usungcia tych kolizji,

1.4 Gdy maliwos¢ prowadzenia prac zostanie wstrzymana ze gdzglna dziatania organow
administracji, w szczego6ldoi budowlanych lub wojewddzkiego konserwatora zitwt co mae
mie¢ miejsce w przypadku:

1.4.1 Przekroczenia zaktenych przez prawo terminéw wydawania przez orgadyninistracji
decyzji, zezwolg, itp.;

1.4.2 Odmowy wydania przez organy administracji \agemych decyzji, zezwaleuzgodnié;

1.4.3 Konieczngci uzyskania wyroku glowego lub innego orzeczeniads lub organu, ktdrego
konieczndci nie przewidywano przy zawieraniu umowy;

1.4.4 Konieczngci zaspokojenia roszcadub oczekiwa osbéb trzecich — w tym grup spotecznych
lub zawodowych nieartykutowanych lub niesiawych do jednoznacznego oktenia w chwili
zawierania umowy;

1.5 Jeeli wysigpi brak maliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania icio
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazanhawstrzymania przez uprawniony organ, z
przyczyn niezalenych od Wykonawcy,

1.6 Gdy wysipig klgski zywiotowe np. paar, powoéd, trgba powietrzna itp. w miejscu prowadzenia
robot lub w miejscu prowadzenia dziatadob przez Wykonawg pod warunkiem,ze jest to
dziatalng¢ mapgca wptyw na wykonanie umowy. Termin wykonaniaz@dy przesunjty o tyle
dni, o ile trwata k¢skazywiotowa lub usuwanie jej skutkow wptywagie na maliwos¢ prowadzenia
prac przez Wykonawgg

1.7 W przypadku istnienia niezinwentaryzowanych zs@chnych urgdzen, instalacji lub obiektow
wymagagcych wstrzymania rob6t. Termin wykonania iaoby¢ przesunjty o tyle dni, o ile
konieczne byto wstrzymanie robot ze wedll na zbadanie, zabezpieczenidzZusunecie uradze,
instalacji lub obiektéw albo tezmiare sposobu wykonania umowy z uwagi na vgp#nie takich
urzadzen, instalacji lub obiektow;

1.8 Dziataniem o0s0Ob trzecich uniesiwiajagcych wykonanie prac, ktére to dziatania nig s
konsekwengj winy ktorejkolwiek ze stron

1.9 Termin wykonania nm by przesunjty o tyle dni, o ile konieczne bylo wstrzymanie éblze
wzgledu na okolicznéci wymienione w niniejszym ugpie lub w usgpach nasjpnych.
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2. W zakresie wysokgi wynagrodzenia Wykonawcy:
2.1 Strony przewidygj mazliwos¢ zmiany wysokéci wynagrodzenia nammego Wykonawcy,
o ktdrym mowa w § 7 ust. 1 Umowy, w formie pisemmesneksu, kadorazowo w przypadku
wysfgpienia jednej z nagpujacych okoliczndci:
1) zmiany stawki podatku od towardw i ustugopodatku akcyzowego,
2) zmiany wysok&i minimalnego wynagrodzenia za pgaalbo wysokéci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepigétawy z dnia 10 gdziernika 2002
r. 0 minimalnym wynagrodzeniu za pgac
3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom espoym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokoi stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lubwdtne
4) zmiany zasad gromadzenia i wysétiovptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 4 ziiernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych (Dz.U. poz. 2215 oraz z 2019 r. pd#4.i 1572)
5) zmiany cen materiatdw i kosztow zwanych z realizagjzamowienia, w przypadku
poziomu zmiany cen materiatow i kosztovd® %
- na zasadach i w sposob aitomy w ust. 2.2 — 2.12, jeli zmiany te bda miaty wptyw na
koszty wykonania Umowy przez Wykonagvc
2.2 Zmiana wysokai wynagrodzenia nalmmego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przestanki,
o ktérej mowa w ust. 2.1 pkt 1,edizie odnosi sic wytgcznie do czsci przedmiotu Umowy
zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umpowo dniu wejcia w zycie przepisow
zmieniapcych stawk podatku od towardow i ustug oraz wgknie do czsci przedmiotu Umowy, do
ktOrej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatktowarow i ustug.
2.3 W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 2.1 pkwart@d¢ wynagrodzenia netto nie zmieni
sie, a warté¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstaawych przepisow.
2.4 Zmiana wysok&i wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestaoiitorej mowa w ust. 2.1
pkt 2 lub 3, ledzie obejmowa wytacznie cz$¢ wynagrodzenia nammego Wykonawcy, w
odniesieniu do ktorej nagtita zmiana wysok&i kosztow wykonania Umowy przez Wykonaywey
zZwigzku z wefciem w zycie przepiséw odpowiednio zmienjaych wysoké¢ minimalnego
wynagrodzenia za pra@lbo wysokéci minimalnej stawki godzinowej lub dokongych zmian w
zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom spoteczalgnubezpieczeniu zdrowotnemu lub w
zakresie wysokai stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lubwdtne.
2.5 W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 2.1 Pk wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwo¢ odpowiadajca wzrostowi kosztu Wykonawcy w zgzku ze zwgkszeniem
wysokasci wynagrodzé Pracownikowswiadczcych prae do wysokdci aktualnie obowjzujagcego
minimalnego wynagrodzenia za pgacalbo wysokéci minimalnej stawki godzinowej, z
uwzgkdnieniem wszystkich obgien publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego
wynagrodzenia. Kwota odpowiadaa wzrostowi kosztu Wykonawcythzie odnosi sie wytacznie
do czsci wynagrodzenia Pracownikowswiadczcych prag, o ktorych mowa w zdaniu
poprzedzajcym, odpowiadajcej zakresowi, w jakim wykongjoni prace bezpgoednio zwiazane z
realizacy przedmiotu Umowy.
2.6 W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 2.1 Bk wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwa¢ odpowiadajcg zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego wgzku z wyptad
wynagrodzenia Pracownikom§wiadczcym prag¢. Kwota odpowiadaca zmianie kosztu
Wykonawcy ledzie odnosi sie wylacznie do czici wynagrodzenia Pracowniko8wiadczcych
Ustugi, o ktérych mowa w zdaniu poprzedggjm, odpowiadajcej zakresowi, w jakim wykonglj
oni prace bezpwednio zwgzane z realizagjprzedmiotu Umowy.
2.7 Zmiana wysokii wynagrodzenia, w przypadku zaistnienia przdsfan ktérej mowa
w ust. 2.1 pkt 5, dmzie obejmowé wytacznie czs¢ wynagrodzenia nal@ego Wykonawcy, w
odniesieniu do ktorej nagtita zmiana wysok&i kosztow wykonania Umowy przez Wykonaywey
oparciu o wskanik zmiany cen materiatow lub kosztéw ogtoszony kemunikacie Prezesa
Gtéwnego Urzdu Statystycznego,alz przedstawienia wykazu rodzajow materiatow lub kosz
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wraz z analiz porownawcg, ktore mialy wptyw na wysok@ wynagrodzenia. Maksymalna

wartags¢ zmiany wynagrodzenia jgkdopuszcza Zamawigy w efekcie zaistnienia niniejszej

przestanki, to 20 % w stosunku do kwoty ckoeej w § 6 usip 1 Umowy

2.8 W celu zawarcia aneksu, o ktorym mowa w uskatda ze Stron mae wystpi¢ do drugiej

Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wys@tavynagrodzenia nalego Wykonawcy, wraz z

uzasadnieniem zawieggym w szczegOlnii szczegotowe wyliczenie catkowitej kwoty, o gak

wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oxgdkazaniem daty, od ktorej ngsita badz

nasgpi zmiana wysok&ci kosztow wykonania Umowy uzasadnizg zmiag WySOKGCI

wynagrodzenia nalmego Wykonawcy.

2.9 W przypadku zmian, o ktorych mowa w ust. 2.1 pkub pkt 3, jeeli z wnioskiem wysipuje

Wykonawca, jest on zobow#any dojczy¢ do wniosku dokumenty, z ktorychedizie wynika,

w jakim zakresie zmiany te mayvptyw na koszty wykonania Umowy, w szczegdicio
1) pisemne zestawienie wynagradZearéwno przed jak i po zmianie) Pracownikow
swiadczcych Ustugi, wraz z okéteniem zakresu (€Zci etatu), w jakim wykonuj oni
prace bezpoednio zwjzane z realizagjprzedmiotu Umowy oraz €gci wynagrodzenia
odpowiadajcej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktérepa w ust. 2.1 pkt 2, lub
2) pisemne zestawienie wynagrofizéarowno przed jak i po zmianie) Pracownikow
swiadczicych prae, wraz z kwotami skladek uiszczanych do Zakiladu Apiexzé
Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotegzne czsci finansowanej przez
Wykonawe;, z okrdleniem zakresu (eZci etatu), w jakim wykonuj oni prace
bezpdrednio zwizane z realizagj przedmiotu Umowy oraz e¢gci wynagrodzenia
odpowiadajcej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktérepwa w ust. 2.1 pkt 3.

2.10 W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 2Kkt B, jezeli z wnioskiem wysipuje

Zamawiajcy, jest on uprawniony do zobayzania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym

terminie, nie krétszym ninp. 10 dni roboczych, dokumentéw, z ktorycjutie wynik& w jakim

zakresie zmiana ta ma wplyw na koszty wykonania Wgow tym pisemnego zestawienia

wynagrodze, o ktdrym mowa w ust. 2.9 pkt 2.

2.11 W przypadku zmian, o ktdrych mowa w ust. 2Kt5p jezeli z wnioskiem wysipuje

Wykonawca, jest on zobow#any dojczy¢ do wniosku dokumenty, z ktorychedizie wynika,

w jakim zakresie zmiany te mayvptyw na koszty wykonania Umowy, w szczegdicio
1) pisemne zestawienie cen materialdw i kasztdiigzanych z realizagjzamdwienia,
w przypadku zmiany poziomu zmiany cen materiatokosztow (zarowno przed jak i po
zmianie) , wraz z analizporownawcz na koszt wykonania zamdwienia.

2.12 W terminie 10 dni roboczych od dnia przekaaamniosku, o ktbrym mowa w ust. 2.9 i 2.11,
Strona, ktora otrzymata wniosek, przegalrugiej Stronie informagijo zakresie, w jakim zatwierdza
wniosek oraz wskae kwot, o ktdm wynagrodzenie nat@e Wykonawcy powinno ulec zmianie,
albo informact 0 niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

2.13 W przypadku otrzymania przez Stronformacji o niezatwierdzeniu wniosku lubggziowym
zatwierdzeniu wniosku, Strona ta a@oponownie wysgpi¢ z wnioskiem, o ktébrym mowa w ust. 2.8.
W takim przypadku przepisy ust. 2.9 — 2.12 oraZ 3tbsuje si odpowiednio.

2.14 Zawarcie aneksu nagt nie p&niej niz w terminie 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia
wniosku o dokonanie zmiany wysalkm wynagrodzenia naleego Wykonawcy.

2.15 Wykonawca, ktdrego wynagrodzenie zostato zioenzgodnie z ugpem 2, zobowizany jest
do zmiany wynagrodzenia przystugoggo podwykonawcy, z ktérym zawart umgwv zakresie
odpowiadajcym zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotymych podwykonawcy, jeeli tacznie
spetnione g warunki:

1) przedmiotem umowyagoboty budowlane lub ustugi

2) okres obowizywania umowy przekracZamieskcy.
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3. Zmiana sposobu wykonania umowy jestziivea w nas¢pujacych przypadkach:

3.1 Konieczné  zrealizowania  rob6t  przy  zastosowaniu innych rozerf
technicznych/technologicznych zniwskazane w dokumentacji projektowej w sytuacji,ylgd
zastosowanie przewidzianych rozwén grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
umowy,

3.2 Koniecznéci realizacji robot wynikajcych z wprowadzenia w dokumentacji technicznej rimia
uznanych za nieistotne ogisstwo od projektu technicznego, wynik&jch z art. 36a ust. 1 PrBud,
3.3 Wystpienia warunkoéw geologicznych, geotechnicznych Hydrologicznych odbiegagych w
sposob istotny od przgtych w dokumentacji projektowej, rozpoznania ter@naakresie znalezisk
archeologicznych, wyspowania niewybuchdéw lub niewypatdw, ktére magkutkowa w swietle
dotychczasowych zaten niewykonaniem lub nienatgtym wykonaniem przedmiotu umowy,

3.4 Wystpienia warunkéw terenu budowy odbiegajch w sposob istotny od przgyych w
dokumentacji technicznej, w szczegd@oo napotkania niezinwentaryzowanych lube¢diie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innychekidw budowlanych,

3.5 Koniecznéci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaninych rozwjzan
technicznych lub materiatowych ze wedli na zmiany obowkujacego prawa,

3.6 Wystpienia niebezpiecastwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadyaon przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezimym do unikngcia lub usungcia tych kolizji,

3.7 Wysgpienia Sity wyszej uniemeliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

3.8 Konieczné& wykonania prac na istnggych sieciach wod-kan, w celu usggia awarii lub
zabezpieczenia przed wypteniem awarii w przyszkei badz koniecznéci wykonania przydczy.

4. Zmiana sposobu platém:

4.1 Zamawigjcy jest uprawniony daadania zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonyava
ptatnaci na rzecz Wykonawcy w zwaku ze zmianami zawartej przez Zamagéago umowy o
dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznychydajcych realizacji projektu.

4.2 Zmiana harmonogramu ptafico w celu dostosowania go do zmienionego harmomogra
wykonania prac;

5. Wszystkie powssze postanowienia stanepkatalog zmian, na ktére Zamawgey maze wyrazt
zgoct. Nie stanowq jednoczénie zobowgzania do wyraenia takiej zgody zarO6wno przez
Zamawiajcego, jak i przez Wykonawc

6. Zmiana personelu kluczowego Wykonawcyzmmasipi¢c w sytuacji, gdy osoba wskazana w
ofercie przestanie I8y pracownikiem/wspoétpracownikiem Wykonawcy, zostasiderowana do
realizacji innych umow lub few przypadku jej czasowej niezdoked do pracy bdz urlopu. W
takiej sytuacji Wykonawca jest obayzany wskazéa nowy osolg spetniagca wymagania SWZ, co
nastpuje w pisemnym powiadomieniu Zamaw@ggo obejmujcym wykazanie spetniania
warunkéw SWZ przez nowo wskazywansoly. Zamawiajcy w ciggu 7 dni mae wyrazé swoj
sprzeciw wobec kandydatury nowej osoby, uzasagm@gyp Wykonawcy. Brak sprzeciwu wagu 7
dni od przedstawienia petnych informacji dot. novesjioby uznaje siza jej akceptagj przez
Zamawiajcego.

7. Nie stanowj zmiany umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Prawm@aien publicznych w
szczegOlnéci:

7.1 Zmiana danych zwzanych z obstug administracyjno-organizacynumowy (np. zmiana nr
rachunku bankowego);

7.2 Zmiany danych teleadresowych, zmiany osob waskgzh do kontaktéw radzy Stronami;

7.3 Zmiana osoby z personelu kluczowego Wykonawaynm legitymupgca Sic wymaganymi w
SWZ uprawnieniami, diwiadczeniem i wyksztatceniem;

7.4 Zmiany wykonawcy, ktoremu zamawdiey udzielit zamowienia, ma zagli¢ nowy wykonawca
w wyniku pohczenia podziatu, przeksztalcenia, upddio restrukturyzacji lub nabycia
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dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsirstwa, o ile nowy wykonawca spetnia warunki
udziatlu w posipowaniu, nie zachodzwobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pg&ito za
soly innych istotnych zmian umowy.

8. Z zastrzeeniem wyjtkow przewidzianych umoyy zmiany tréci umowy wymagaj pod rygorem
niewaznosci zgody obu Stron, z zachowaniem formy pisemne;.

9. Zmiana postanowtezawartej umowy w stosunku do gce oferty Wykonawcy, na podstawie
ktorej dokonano wyboru Wykonawcy jest aiwva z zastrzéeniem, ¥ zmiany te nie wykraczaj
poza okrélenie przedmiotu zamoéwienia zawarte w SWZ.

§21
Naleznosci wynikajgce z tréci niniejszej umowy nie magby¢ przedmiotem cesji bez zgody
Zamawiajcego wyraonej na pimie.

§22
Zobowigzania wynikagce z niniejszej umowy obowiuja takze nasgpcdw prawnych Wykonawcy.

§23
W sprawach nie uregulowanych ninigjsamowy maj zastosowanie przepisy: Prawa zamdwie
publicznych, Prawa Budowlanego i K.C.
§24
Strony  zobowjzuja si¢ do polubownego zatatwiania sporOw 0 roszczenia ilopgrawne
w sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest dopudmezdj. mediacjom lub innemu polubownemu
rozwigzaniu sporu przed gem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeosppolitej
Polskiej, wybranym mediatorem albo ogolprowadacs inne polubowne rozweanie sporu,
a w razie nie dégia do porozumienia sprawy sporne rozstrzygi\@asciwy dla Zamawigcego.
8§25
Zmiany tréci umowy wymagaj formy pisemnej, pod rygorem niesrasci.

§ 26
Umowa zawarta w formie elektronicznej wchodziyeie z dniem podpisania przez ostatme stron.

§27

Umowe sporzdzono w trzech jednobrzguych egzemplarzach, dwa dla Zamawagago, jeden dla
Wykonawcy.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJAC:

“-niepotrzebne skreslié
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