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Celem modernizacji ewidencji gruntów i budynków jest podniesienie jakości danych 

ewidencyjnych oraz ich aktualizacja. 

I. Podstawy prawne 
Modernizację ewidencji gruntów i budynków należy przeprowadzić 

w oparciu o następujące przepisy prawa: 

1. ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. 2023 r., 

poz. 1752 ze zm.), 

2. rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie 

ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. 2021 r., poz. 1390 ze zm.), 

3. rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów 

technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych  

oraz  opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego 

zasobu geodezyjnego  i kartograficznego   (Dz. U. z 2022 r.,  poz. 1670),     

4. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie 

państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. 2012 r.,  poz. 1247, ze zm.), 

5. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej 

klasyfikacji gruntów (Dz. U. 2012 r., poz. 1246), 

6. ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023 r., poz. 

1605 ze zm.).   

 

     Wykonawca jest zobowiązany stosować przepisy prawa, które obowiązują  

     w trakcie realizacji zamówienia. 
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II. Podstawowe informacje 

II.1 Charakterystyka modernizowanego obiektu 

      Województwo: mazowieckie 

Powiat: Miasto Radom 

Jednostka ewidencyjna: 146301_1 Miasto Radom 

Obręb: 0110 -Długojów 

Powierzchnia opracowania: 179 ha 

Liczba działek: 2382 

Szacunkowa liczba budynków – 2659 w tym 2657 budynków ujawnionych w bazie 

danych EGiB, (w tym budynki z digitalizacji – 1704). 

Szacunkowa liczba lokali (AN+KW i AN) – 26, w tym liczba 26 wyodrębnionych 

nieruchomości lokalowych ujawnionych w bazie danych EGiB. 

Struktura użytków: 

a) użytki rolne – 44,9571 ha, w tym grunty rolne zabudowane (Br) – 1,8387 ha 

b) grunty zabudowane i zurbanizowane – 132,6398 ha, w tym drogi (dr)- 28,3961 ha 

c) pozostałe (N, W, Wm, Wp, Ws, Tr) – 1,1263 ha 

w tym grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi (Wp) – 0 ha. 

                  Opracowaniem zostanie objęty obręb ewidencyjny o następującej charakterystyce: 

* obręb, w którym ewidencja gruntów została założona na podstawie pomiaru bezpośredniego 

 
 

Działki przewidziane do ustalenia granic przedstawia załącznik graficzny nr 1 w skali 1:10000 
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Powyższe informacje zostały przygotowane wg stanu na dzień 04.10.2023 r. 

 

II.2 Źródła danych ewidencyjnych i metody ich pozyskania 

Wykaz materiałów do wykorzystania: 

1. Pozioma osnowa szczegółowa o równomiernym pokryciu, skatalogowana w układzie 

„lokalnym miasta Radomia”, przeliczona na układ „P-2000” w 2007 roku oraz osnowa 

wykorzystana do założenia ewidencji gruntów w układzie „lokalnym miasta Radomia” 

przeliczona na układ „PL-2000” dotyczy całego obrębu 0110 – DŁUGOJÓW 

z podziałem na  6 (sześć) arkuszy mapy ewidencyjnej. 

Dodatkowe informacje o osnowie wykorzystanej do założenia ewidencji gruntów: 

pozioma osnowa szczegółowa wykonana w układzie lokalnym dla miasta Radomia. 

Osnowa została zmodernizowana w latach 1974-1977, zgodnie 

z instrukcją B.III, uzupełniona w latach 1992-1993, zgodnie z instrukcją G-1. Wszystkie 

punkty posiadają opisy topograficzne, średni błąd położenia punktu w stosunku 

do instrukcji G-1 i G-4 nie przekraczał +/-0,05 m. 

2. Operaty techniczne z założenia ewidencji gruntów w latach 1960-tych ubiegłego 

stulecia dla obrębu 0110 – DŁUGOJÓW – dotyczą 6 (sześciu) arkuszy mapy 

ewidencyjnej opracowane w oparciu o terenowe pomiary bezpośrednie. 

3. Aktualizowana na bieżąco wektorowa mapa zasadnicza dla obrębu 0110 – 

DŁUGOJÓW, założona w 2011 roku w układzie PL-2000, wykonana na podstawie 

danych z pomiaru bezpośredniego (budynki) oraz digitalizacji rastra mapy 

zasadniczej, dla której granice nieruchomości przyjęto z dokumentacji geodezyjnej 

wpisanej do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego  

i kartograficznego dla m. Radomia. 

4. Dokumentacja w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów, którą stanowią mapy 

klasyfikacyjne dla obrębu 0110 – DŁUGOJÓW, opracowane w okresie założenia 

ewidencji gruntów oraz późniejsze opracowania jednostkowe zmienionych użytków 

gruntowych, znajdujące się w PZGiK. 

5. Opracowania jednostkowe dotyczące: podziałów działek, rozgraniczeń, wznowienia 

znaków/wyznaczenia punktów granicznych, ustalenia granic działek ewidencyjnych, 

około – 284, w tym w postaci elektronicznej 284 

- z czego 75 % operatów zostało sporządzonych w lokalnym układzie współrzędnych. 

6. Operaty dotyczące pomiaru budynków ok. 485 
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 - z czego około 40 % w układzie lokalnym. 

 UWAGA: Dane dotyczące granic działek z operatów jednostkowych wprowadzane 

 są na wektorową mapę ewidencyjną od 1995 roku. 

Materiały PZGiK niezbędne do wykonania modernizacji EGiB, zostaną udostępnione  

w postaci: papierowej i elektronicznej . 

Materiały w wersji elektronicznej zostaną udostępnione z wykorzystaniem usług 

sieciowych lub na wskazany przez Wykonawcę serwer FTP w terminie nie dłuższym niż 

10 dni roboczych od dnia podpisania umowy. 

Materiały w postaci analogowej zostaną przekazane Wykonawcy do wykorzystania  

w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy. Udostępnienie 

materiałów zasobu w postaci analogowej będzie potwierdzane w protokole przekazania 

podpisanym przez Wykonawcę i Zamawiającego. 
 

II.3 System   do prowadzenia  ewidencji  gruntów  i  budynków 

Część opisowa i geometryczna prowadzona jest w systemie: GEO-INFO. 

Przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia Wykonawca uwzględni ewentualną 

aktualizację oprogramowania służącego do prowadzenia numerycznej baz danych PZGiK  

w zakresie zasobu powiatowego, polegającą m.in. na jego dostosowaniu do wymogów 

rozporządzeń wykonawczych, co może spowodować zmiany w strukturze baz danych 

zasobu. 

III. Ogólne warunki  dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia 

1. W pracach dotyczących przedmiotu zamówienia stosuje się układ współrzędnych 

płaskich prostokątnych PL-2000, o którym mowa w § 13 rozporządzenia [I.4]. 

2. W przypadku wystąpienia wątpliwości dotyczących wykorzystania materiałów 

zasobu, Zamawiający podejmie decyzję co do zakresu i sposobu wykorzystania 

konkretnego materiału zasobu. 

3. W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca założy roboczą bazę danych, którą 

będzie na bieżąco aktualizował. Wykonawca ma obowiązek udostępnienia roboczej 

bazy danych Zamawiającemu na dowolnym etapie realizacji zamówienia. 

4. Przedmiot zamówienia jest podzielony na etapy opisane w rozdziale V. 

5.  Prace wykonane w ramach każdego z etapów wymienionych w  rozdziale  V podlegają  

kontroli  przez Zamawiającego wspieranego przez zewnętrzny Podmiot Monitorująco 
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Kontrolujący (PMK) - w tym osobę Inspektora kontroli i nadzoru - wyłonionego  

w drodze odrębnego zamówienia publicznego.       

Warunkiem przystąpienia do kolejnego etapu prac, jest odbiór dotychczas 

zrealizowanego etapu. 

6. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za każdy ukończony etap prac, zgodnie  

z rozdziałem VI. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie wypłacane na podstawie faktury 

dostarczonej Zamawiającemu. 
 

IV. Zakres prac przewidywany do wykonania przez Wykonawcę 

Pozyskanie danych dotyczących przebiegu granic działek ewidencyjnych, 
uzupełnienie ewidencji o dane dotyczące budynków, aktualizacja użytków 
gruntowych na terenach zabudowanych i zurbanizowanych  

1. Analiza istniejących materiałów zasobu i ocena ich przydatności, w zakresie 

możliwości wykorzystania do realizacji prac modernizacyjnych. 

2. Wykonanie pomiaru kontrolnego (zalecana technika GNSS), istniejących punktów 

osnowy szczegółowej służącej do założenia ewidencji gruntów, a następnie 

z wykorzystaniem danych z dzienników pomiarowych znajdujących się w PZGiK, 

ponowne wyrównanie tej osnowy. 

3. Pozyskanie danych dotyczących przebiegu granic działek ewidencyjnych  

i opisujących je punktów granicznych: 

a) dla działek, których ustalenie granic zostało potwierdzone w protokołach 

granicznych, w operatach geodezyjnych przyjętych do zasobu, położenie granic 

działek i opisujących je współrzędnych punktów granicznych, należy przyjąć  

z tych opracowań; 

b) dla działek, których granice zostały opracowane w lokalnym  już nieobowiązującym 

układzie współrzędnych, należy dokonać przeliczenia współrzędnych tych granic  

do obowiązującego układu PL-2000. Preferowaną formą do wykonania przeliczenia 

jest zalecana metoda afiniczna, zawierająca co najmniej 3 punkty dostosowania. 

c) dla obrębu Długojów, w których ewidencja gruntów została założona w oparciu  

o pomiar bezpośredni, położenie granic działek i opisujących je współrzędnych 

punktów granicznych, należy ponownie obliczyć  wykorzystując  wyrównaną  osnowę  

(patrz pkt 2) oraz dane pomiarowe znajdujące się w operacie założenia ewidencji 

gruntów. Dotyczy to 2382 działek. 

d) ustalenie wartości atrybutów punktów granicznych. 
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4.  Przeprowadzenie badań hipotecznych ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów 

ksiąg wieczystych w niezbędnym zakresie tj. w celu wyeliminowania działek 

o niejednorodnym stanie prawnym, bądź badanie zgodności ustalenia przebiegu 

granic według ostatniego spokojnego stanu posiadania z dokumentami określającymi 

stan prawny nieruchomości.  

5. Kontrola i doprowadzenie do spójności danych geometrycznych i opisowych 

ewidencji gruntów i budynków, w zakresie działek jak również wyeliminowanie 

rozbieżności występujących na granicach sąsiadujących ze sobą obrębów 

ewidencyjnych.  

6. Przygotowanie roboczej mapy ewidencyjnej z uwzględnieniem danych pozyskanych 

w ramach prac opisanych w pkt 1-5. 

Prace wyszczególnione w pkt 1-6 będą podlegać kontroli przez Podmiot 

Monitorująco Kontrolujący przy udziale z  Zamawiającym. 

7. Wykonawca dołoży wszelkich starań aby poinformować o trwającej modernizacji 

EGiB właścicieli i władających nieruchomościami zlokalizowanych na obszarze 

objętym modernizacja EGiB poprzez np. umieszczanie informacji na tablicy ogłoszeń, 

w szkołach, kościołach, spółdzielniach mieszkaniowych na terenie obrębu 0110 -

Długojów. 

Ponadto zostanie zorganizowane spotkanie informacyjne we współpracy 

z Wykonawcą. 

8.  Analiza porównawcza niezbędnych danych przedstawiających różnice w numeracji 

oraz powierzchni pomiędzy danymi projektowanymi w bazie EGIB m. Radomia, 

a ujawnionymi w księgach wieczystych, bądź innych dokumentach przedstawiających 

stan prawny nieruchomości, zawierających uwagi opisujące ten stan, w celu 

wyeliminowania działek ewidencyjnych o niejednorodnym stanie prawnym, a także 

stwierdzenia zgodności ustalenia przebiegu granic działek według ostatniego 

spokojnego stanu posiadania z informacjami zawartymi w dokumentach określających 

stan prawny gruntów w granicach tych działek. 

9. Protokolarne ustalenie granic działek ewidencyjnych i pomiar opisujących te granice 

punktów granicznych, zgodnie z zasadami określonymi w § 32 i 33 rozporządzenia 

[I.2]. Dotyczy 70 działek ewidencyjnych wskazanych przez Zamawiającego  

w załączniku nr 1 do projektu modernizacji. 
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10. Sprawdzenie, czy ujawnione w EGiB osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, jako   

władający gruntami, dla których ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru 

dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić ich właścicieli, faktycznie 

władają tymi gruntami oraz ustalenie podmiotów, które aktualnie tymi gruntami 

władają, w przypadku stwierdzenia, że dotychczasowe wpisy w tym zakresie 

są niezgodne  ze stanem faktycznym, a także ustalenie aktualnych władających 

takimi gruntami, w przypadku stwierdzenia, że osoby fizyczne ujawnione w takiej roli 

w EGiB nie żyją. W bazie EGIB dla obrębu 0110 – Długojów wykazanych 21 jednostek 

rejestrowych gruntowych o nieuregulowanym stanie prawnym.       

11. Skompletowanie materiałów i informacji zgromadzonych w PZGiK, uzupełnionych 

 w niezbędnym zakresie terenowymi pomiarami geodezyjnymi oraz czynnościami 

ustalenia przebiegu granic, w celu: 

a) wyeliminowania z operatu ewidencyjnego działek o niejednorodnym stanie 

prawnym i ujawnienia w ich miejsce nowych działek ewidencyjnych 

o jednorodnym stanie prawnym. Dotyczy około 13 działek ewidencyjnych, 

obecnie wykazanych w EGiB; 

b) wyeliminowania rozbieżności występujących na granicach obrębu 

zlokalizowanego z sąsiednimi  obrębami.      

12. Pomiar w terenie budynków, dla których brak jest dokumentacji w PZGiK (wykonanej  

w państwowym układzie współrzędnych). Pomiarem należy objąć także istniejące  

w terenie budynki ewidencyjne,  które zostały przebudowane lub rozbudowane. 

13. Pozyskanie opisowych danych ewidencyjnych dotyczących budynków oraz lokali  

na podstawie: 

c) dokumentacji architektoniczno–budowlanej udostępnionej na wniosek 

wykonawcy w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, 

d) dokumentacji PZGiK, 

e) wywiadu terenowego. 

14. Porównanie prowadzonej przez starostę mapy ewidencyjnej z terenem w zakresie 

użytków gruntowych. 

15. Przewiduje się przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów na terenie 

obrębu 0110 – Długojów. Przewidywane zmiany w zakresie użytków gruntowych 

będą realizowane dla około 10 działek. Zakres prac należy uzgodnić  
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z Zamawiającym. 

Pomiar zmienionych w sposób trwały użytków gruntowych zabudowanych 

i zurbanizowanych. Przewidywane zmiany w zakresie użytków gruntowych będą 

realizowane dla około 10% działek.   

16. Sporządzenie projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów dla obrębu 

0110 – Długojów. 

17. Obliczenie powierzchni działek oraz rozliczenie użytków gruntowych i konturów 

klasyfikacyjnych zgodnie z przepisami § 41 rozporządzenia [I.3]. 

18.  Zgodnie z § 44 ust.5 rozporządzenia [I.2] w przypadku, gdy w dotychczasowej 

numeracji działek ewidencyjnych występuje oznaczenie arkusza mapy 

ewidencyjnej, numer działki ewidencyjnej pozostawia się w dotychczasowej 

postaci do czasu ustalenia nowych identyfikatorów, nie dłużej jednak niż do dnia 

31 grudnia 2024 r. 

W związku z powyższym Wykonawca wykona prace związane z nadaniem nowych 

identyfikatorów działkom ewidencyjnym, budynkom i lokalom.  

19. Przygotowanie roboczej bazy danych ewidencji gruntów i budynków, 

zaktualizowanej o wyniki prac wyszczególnionych w pkt 3-18. 

20. Przygotowanie  projektu  operatu  opisowo-kartograficznego, który będzie podlegał 

wyłożeniu do wglądu zainteresowanych podmiotów. 
 

Prace wyszególnione w pkt 8-20 będą podlegać kontroli przez Podmiot 

Monitorująco Kontrolujący we współpracy z Zamawiającym. 

21.   Wykonawca przygotuje i przekaże Zamawiającemu roboczą bazę danych obrębu 

0110 – Długojów, umożliwiającą zasilenie roboczej bazy danych ewidencji gruntów              

i budynków miasta Radomia, celem jej kontroli przed wyłożeniem projektu opisowo-   

kartograficznego.  

22. Po pozytywnej weryfikacji nastąpi wyłożenie projektu opisowo-kartograficznego 

obrębu 0110 – Długojów w siedzibie Urzędu Miejskiego. Wykonawca będzie 

uczestniczył w wyłożeniu projektu do publicznego wglądu. Geodeta Miejski 

w porozumieniu z Wykonawcą projektu przeprowadzi wyłożenie projektu opisowo-

kartograficznego również za pomocą środków komunikacji elektronicznej.       

23. Upoważniony pracownik starostwa powiatowego wraz z Wykonawcą wspólnie 

rozstrzygną o przyjęciu lub odrzuceniu uwag zgłoszonych do projektu. 
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24. Wykonawca przygotuje i przekaże Zamawiającemu roboczą bazę danych obrębu 

0110 – Długojów zaktualizowaną o zmiany wynikające z zasadnych uwag, 

zgłoszonych do projektu opisowo-kartograficznego. 

25. Zasilenia bazy danych ewidencji gruntów i budynków m. Radomia o wyniki 

modernizacji dokona Zamawiający przy udziale i wsparciu przedstawiciela 

Wykonawcy. 

 

V. Podział na  etapy i  przewidywane  terminy  wykonania prac 

Wyszczególnione w rozdziale IV prace, zostaną wykonane w trzech etapach. 

Etap I – obejmować będzie prace wyszczególnione w rozdziale IV.1-6. Termin realizacji  

I etapu: 4 miesiące od podpisania umowy. 

Etap II  – obejmować będzie prace wyszczególnione w rozdziale IV.7-20. Termin realizacji 

II etapu: 9 miesięcy od daty podpisania umowy. 

Etap III – obejmować będzie prace wyszczególnione w rozdziale IV.21-25. Termin 

realizacji III etapu: 12 miesięcy od daty podpisania umowy. 

Zamawiający po każdym zrealizowanym etapie prac dokona kontroli przy udziale 

Podmiotu Monitorująco-Kontrolującego, w terminie nie dłuższym niż 10 dni 

roboczych. 

Szacowany termin zakończenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu 

0110 – Długojów m. Radomia (tj. dwanaście miesięcy od podpisania umowy 

z Wykonawcą):  wrzesień 2025 

 

VI. Przewidywany koszt przedsięwzięcia oraz sposób jego 
finansowania 

1. Przewidywany koszt realizacji zamówienia wg cen bieżących szacuje się 

na  ……………………….. zł. 

2. Wykonawcy za każdy zrealizowany etap zamówienia przysługuje wynagrodzenie: 

a) Etap I – 45 % kwoty umowy, 

b) Etap II – 45 % kwoty umowy, 

c) Etap III – 10 % kwoty umowy. 
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3. Finansowanie tego projektu będzie realizowane ze środków własnych powiatu. 

VII. Przewidywany  sposób  wyłonienia  Wykonawcy prac 

Wykonawca prac zostanie wybrany w wyniku przeprowadzenia postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z zapisami ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

 

Załączniki: 

1) Załącznik graficzny nr 1. 


