SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Ogłoszenie pn: „Odnowienie oznaczenia granic drzewostanów nasiennych znajdujących się na terenie Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski – postępowanie drugie”
   
Prace obejmują oznaczenie i odnowienie oznaczenia wyłączonych i gospodarczych drzewostanów nasiennych, zachowawczego drzewostanu nasiennego, plantacji nasiennych.
	Dział: NASIENNICTWO I SELEKCJA


	1.
	PRACE GODZINOWE RĘCZNE, PRACE GODZINOWE RĘCZNE Z URZĄDZENIEM
 (jedn. rozliczeniowa – godzina (H)
	N-POZ/GODZ RH8; GODZ RU8


Standard technologii prac obejmuje:  

	1. Oznaczenie drzew rosnących na obrzeżach oraz drzew rosnących w narożnikach                       w Wyłączonych Drzewostanach Nasiennych na wysokości 1,5 m, na całym obwodzie pnia, ciągłą poziomą linią o szerokości 10 cm, farbą olejną koloru jasnożółtego. Oznaczenie wykonuje się w sposób zapewniający zachowanie widoczności pomiędzy oznaczonymi drzewami.
2. Oznaczenie narożnych drzew w Wyłączonych Drzewostanach Nasiennych, wielką literą „N” o wysokości 15 cm, nad linia, o której mowa w pkt 1, farbą olejną koloru jasnożółtego.
3.  Oznaczenie drzew rosnących na obrzeżach oraz drzew rosnących w narożnikach w Gospodarczych Drzewostanach Nasiennych na wysokości 1,5 m, na całym obwodzie pnia, przerywaną poziomą linią o szerokości 5 cm, farbą olejną koloru jasnożółtego. Oznaczenie wykonuje się w sposób zapewniający zachowanie widoczności pomiędzy oznaczonymi drzewami.
4. Odnowienie żółtą farbą oznaczenia granic drzewostanów nasiennych.
5. Wycinanie roślinności (krzewy, młode drzewka) wzdłuż granicy drzewostanów nasiennych. 

	  



Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym zestawieniu:
	Leśnictwo
	Ilość godzin ręcznych
GODZ RH8 /H/
	Ilość godzin ręcznych z urządzeniem GODZ RU8 /H/

	Czyżów
	60
	25

	Skałecznica
	110
	63

	Jeziórko
	15
	7

	Potoczek
	20
	7

	Narożniki
	15
	7

	Bałtów
	70
	42

	Jeleniec
	10
	7

	Janik
	30
	15

	Połągiew
	70
	27

	Razem
	400
	200



Uwagi: 
Materiały (żółta farba) i sprzęt zapewnia Wykonawca.
  
Metoda i zakres zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu w Zleceniu.
Okres wykonania zabiegu przypada na miesiące listopad, grudzień 2021 r.

Procedura odbioru: 
Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania ze zleceniem oraz poprzez odnotowanie rzeczywistej liczby godzin wykonanej pracy. 
(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny)
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