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ST – 00 
WYMAGANIA OGÓLNE 

 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja ogólna wykonania i odbioru robot, realizowanych 
w ramach zadania inwestycyjnego: 
Budynek kancelarii Leśnictwa Proszenie 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 
których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu 
metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi (SST). 
1.4. Określenia podstawowe 
Ilekroć w ST jest mowa o: 
1.4.1. obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: 

 budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
 budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i 

urządzeniami, 
 obiekt małej architektury. 

1.4.2. budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z 
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 
fundamenty i dach. 

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - należy przez to rozumieć budynek wolno 
stojący albo budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący 
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, 
w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo 
jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej 
nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. 

1.4.4. budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 
obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, 
tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale 
związane z gruntem urządzenia reklamowe. budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), 
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub 
urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania 
wody. konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci 
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane 
urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz 
fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części 
przedmiotów składających się na całość użytkową. 
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1.4.5. obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w 
szczególności: 

 kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 
 posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
 użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, 

huśtawki, drabinki, śmietniki. 
1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany 

przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości 
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt 
budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony 
sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, 
urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

1.4.7. budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 
miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

1.4.8. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

1.4.9. remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym 
robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie 
stanowiących bieżącej konserwacji. 

1.4.10. urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane 
z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod 
śmietniki. 

1.4.11. terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć 
tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, 
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego 
uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

1.4.13. pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą 
na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż 
budowa obiektu budowlanego. 

1.4.14. dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 
załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów 
częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, 
operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą 
montażu -także dziennik montażu 

1.4.15. dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi. 

1.4.16. terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w 
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: 

 obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek 
organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej. Ministrowi Spraw 
Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, 
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 bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu 
górniczego. 

1.4.17. aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

1.4.18. właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich 
właściwości określonych w rozdziale 8. 

1.4.19. wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o 
ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako 
wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu 
stanowiącym integralną całość użytkową. 

1.4.20. organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w 
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 i. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów 
budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5. póz. 42 z późn. zm.). 

1.4.21. obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w 
otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających 
związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

1.4.22. opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za 
określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

1.4.23. drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie 
przygotowana. przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na 
czas ich wykonywania. przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

1.4.24. dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu 
robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania 
robót. 

1.4.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

1.4.26. rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru 
książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę 
obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych 
załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektom 
nadzoru budowlanego 

1.4.27. laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, 
zamawiającego, wykonawcy lut) inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych 
z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych 
robót. 

1.4.28. materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 
również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z 
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 

1.4.29. odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z 
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przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych 

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji 
robot lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.31. projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 
autorem dokumentacji projektowej. 

1.4.32. rekultywacji — należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i 
przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub 
robót budowlanych 

1.4.33. części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu 
budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i 
możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 

1.4.34. ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 
określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie 
Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r.. z późn. zm.). 

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca 
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad 
budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i 
wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w 
sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze 
instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 

1.4.37. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub 
dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub 
współzależność czynności obsługi. przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, 
warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi 
(eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu 
budowlanego. 

1.4.38. istotnych wymaganiach - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i 
pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 

1.4.39. normach europejskich - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet 
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej 
(CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)" lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)". 
zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

1.4.40. przedmiarze robót —to zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem 
lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i 
zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robot podstawowych 

1.4.41. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do 
odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty 
stopień scalenia robót. 

1.4.42. wspólnym słowniku zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych. stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika 



8 
 

głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii 
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie 
kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych 
Państw Członkowskich DE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie 
Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV 
począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 

1.4.43. zarządzającym realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona w 
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez 
zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania 
umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją 
nie jest obecnie prawnie określony w przepisach). 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 
przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji 
technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami 
zarządzającego realizacją umowy.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi śmie przez zarządzającego realizacją 
umowy. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzającego realizacją umowy, zostaną 
poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub 
wyznaczenia wysokości przez zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w 
odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie potrzeby będzie służył pomocą 
zarządzającemu realizacją umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez 
wykonawcę. Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie 
zabezpieczona przez wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez 
personel wykonawcy, zostaną one założone ponownie na jego koszt, również w przypadkach, 
gdy roboty budowlane wymagają ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie 
powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów. 
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków 
wykonawcy i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych 
pozostałych robót. 
W przypadku wystąpienia dodatkowych robót podczas realizacji zadania, których nie 
przewidziano w dokumentacji, koszt ich wykonania zostaje po stronie wykonawcy. 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach 
określonych w ogólnych warunkach umowy. 
W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy: 

 dokumentacje techniczną 
 kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji 

przez zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót. 
1.5.2. Dokumentacja projektowa  
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Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną i dokumenty, zgodne 
z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 
dokumentację projektową:  

 dostarczoną przez Zamawiającego,  
 sporządzoną przez Wykonawcę.   

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z 
nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W 
przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. Wykonawca nie może 
wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien 
natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona zmian i poprawek. W przypadku 
stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są 
ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały 
mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST. Wielkości określone w dokumentacji 
projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty 
tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy 
dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub 
SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.  
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje 
i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, 
oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do 
ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie 
podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.  
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie 
realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie kroki, żeby 
stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu 
budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących 
na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego 
działalnością. 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz 
w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 
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odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 
robót albo przez personel wykonawcy 
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi 
współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu na-praw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego.  
1.5.8.  Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie 
o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące 
nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy 
w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten 
sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.  
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne oraz odpowiednie 
wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu 
budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. 
Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących 
promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. 
Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą 
być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. 
Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich 
charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, 
że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich 
materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji 
państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.  
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w 
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych oraz 
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Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie 
w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru 
o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
2. Materiały i urządzenia 
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót 
muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału 
przewidywanego do wykonania robót stałych wykonawca przedłoży szczegółową informację 
o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach 
odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
To samo dotyczy instalowanych urządzeń. 
Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego 
źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane 
automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób 
materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że 
nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. 
W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego 
źródła, włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem 
wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia zarządzającemu 
realizacją umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową 
eksploatację. Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac 
Budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie 
materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji zarządzającego realizacją 
umowy. 
2.2. Kontrola materiałów i urządzeń 
Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę 
materiały i urządzenia, żeby sprawdzić, czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych 
specyfikacji technicznych. Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i 
badania próbek materiału, żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą 
podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest 
również upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. 
W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego realizacją 
umowy, wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 

 W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne 
wsparcie i pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń; 

 Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do 
tych miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji 
robót. 

2.3. Atesty materiałów i urządzeń 
Wszystkie stosowane materiały winny mieć odpowiednie dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie, atesty wydane przez producenta, poparte wynikami wykonanych przez niego 
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badań lub certyfikaty wydane przez akredytowaną jednostkę - zgodnie z dokumentacja 
techniczną. Każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, 
zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające atest 
producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważną legalizację, mogą być badane przez 
zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona 
niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami 
zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do 
wbudowania. 
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i niezaakceptowane materiały. 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego 
składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi 
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora 
nadzoru. 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i 
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością 
Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego 
użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego 
użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 
akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Sprzęt, 
maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez 
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zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
4. Transport 
Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one 
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarządzającego realizacją 
umowy, w terminach wynikających z harmonogramu robót. Przy ruchu po drogach 
publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego, 
szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą usunięte z 
terenu budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca jest zobowiązany 
usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane 
przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
5. Wykonanie robót 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje: 

 projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej 
i graficznej, 

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
 projekt organizacji budowy, 
 projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub 

elementów konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu 
zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją 
umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na 
piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 
Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor 
nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru 
dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a 
także w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą 
wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą 
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi 
Wykonawca. 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony 
sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. Program zapewnienia jakości 
winien zawierać: 

 organizację wykonania robót w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 



14 
 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót, 

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych robót, 

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 
lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a 
także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzorum, 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną 
zgodnie z programem zapewnienia jakości. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, 
włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót. 
Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy może 
zażądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 
wykonania jest zadowalający. 
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne 
wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy brak jest wyraźnych 
przepisów zarządzający realizacją umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że 
wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały 
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury 
badań. 
6.2. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobielane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć 
zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru 
Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca 
tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i 
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zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
6.3. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST. stosować 
można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
6.4. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia. Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia 
jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 
producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 
prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 
wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor 
nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 
ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną 
przez Wykonawcę. 
6.6. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

 posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z 
rozporządzeniem MSWiA z 1998r (Dz. U. 99/98),, 

 posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą 
techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 
nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi SST. 

 znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z. 1998r. 
(Dz. U. 98/99). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST. każda ich 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jedno-
znaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
6.7. Dokumenty budowy 
6.7.1. Dziennik budowy 
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Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane 
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i 
będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony 
budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne 
dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem 
Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
 uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i 

harmonogramów robót, 
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
 przebieg robót, trudności i przeszkody v/ ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 
 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót, 
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 
 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 

trakcie wykonywania robót, 
 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem kto je przeprowadzał, 
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do 
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 
stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 
wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
6.7.2. Książka obmiarów 
Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego 
elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na 
bieżąco i zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w 
wycenionym przez wykonawcę i wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik do umowy. 
6.7.3. Dokumenty laboratoryjne 
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Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
6.7.4. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się dodatkowo: 

 pozwolenie na budowę. 
 protokoły przekazania terenu budowy, 
 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
 instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na 

budowie, 
 protokoły odbioru robot, 
 operaty geodezyjne, 
 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

6.8. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 
będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 
7. Obmiar robot 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień 
jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze 
robót wchodzącym w skład umowy. 
Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją 
umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar, co 
najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach 
podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych 
nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg pisemnej instrukcji zarządzającego realizacją umowy. 
Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w 
rzucie) wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych 
robót nie wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3, jako długość pomnożona 
przez średni przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub 
kilogramach. 
7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 
dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, 
to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia 
pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania 
robót. 
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7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w 
celu dokonywania płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, określonym w umowie 
lub uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy. Obmiary będą także 
przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także w przypadku 
wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiar robót zanikających 
i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich wykonywaniu, lecz przed 
zakryciem. 
8. Odbiory robót 
Zasady odbioru robót określa umowa Zamawiającego z Wykonawcą. 
9. Podstawy płatności 
Zasady płatności za wykonanie robót określa umowa Zamawiającego z Wykonawcą. 
10. Przepisy związane 
Niżej wymienione ustawy, Rozporządzenia, normy i inne dokumenty i instrukcje obowiązują 
wraz z późniejszymi aktualizacjami i zmianami. 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane 
 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych 
 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej 
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska 
 Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów 
oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia 
polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich 
aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub 
zmiany 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie 
sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia. 9.3. Inne dokumenty i instrukcje  

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 
Budowlanej, Warszawa 2003 
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 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, 
III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek 
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001 
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SST – 01 
PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY 

 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot opracowania 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
przygotowania terenu budowy, realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego: 
Budynek kancelarii Leśnictwa Proszenie 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 
których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu 
metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
45113000-2 Roboty na placu budowy 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
przygotowaniem placu budowy. W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie 
następujących robót: 

• zabezpieczenie placu budowy; 
• przygotowanie miejsc składowania i magazynowania materiałów; 
• przygotowanie miejsc postojowych zmechanizowanego sprzętu budowlanego; 
• zorganizowanie dojść i przejść dla pieszych; 
• przygotowanie obiektów placu budowy; 
• ewentualne wytyczenie geodezyjne i pomiary 
• przygotowanie instalacji zasilających plac budowy: elektryczna, teletechniczna, 

wodociągowa i kanalizacyjna. 
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania wyżej wymienionych robót 
powinny być opracowane przez wykonawcę z uwzględnieniem przebiegu prac, których 
rozwiązania techniczne podane zostały w dokumentacji technicznej. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami 
i Ogólną Specyfikacją Techniczną 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami kierownika budowy. 
1.6. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy 
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z 
zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące Materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów 
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Do wygrodzenia placu budowy należy użyć materiałów ogrodzeniowych zabezpieczających 
plac budowy przed dostępem osób trzecich. Dobór materiałów wygrodzeniowych pozostawia 
się do uznania wykonawcy po uprzednim uzgodnieniu z zamawiającym. 
3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
3.2. Sprzęt niezbędny do wykonania robót 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizacji robót. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania 
robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z 
normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca 
dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Przed rozpoczęciem pracy i przed 
każdorazową zmianą załogi sprzęt i urządzenia należy sprawdzić pod względem sprawności 
technicznej i bezpiecznego ich użytkowania. Ruchome części mechanizmów sprzętu 
zagrażające bezpieczeństwu powinny być zaopatrzone w osłony zapobiegające wypadkom. 
Przeciążenie sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego ponad dopuszczalne obciążenie 
robocze jest zabronione. Naprawa, smarowanie i czyszczenie sprzętu powinny być 
dokonywane w stanie jego spoczynku; dokonywanie tych czynności w czasie pracy sprzętu jest 
zabronione. Narzędzia używane na placu budowy powinny być przystosowane do 
wykonywania danego rodzaju robót oraz kontrolowane zgodnie z instrukcja producenta. Nie 
wolno używać do wykonywania robót budowlanych narzędzi uszkodzonych oraz nie 
odpowiadających aktualnym normom przedmiotowym lub ustalonym dla nich warunkom 
technicznym. Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym powinny być co najmniej raz na 10 
dni kontrolowane, jeżeli instrukcja producenta nie przewiduje innych terminów kontroli ich 
sprawności technicznej. Wyniki kontroli narzędzi roboczych powinny być odnotowane i 
przechowywane przez kierownika budowy. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i 
narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. W przypadku gdy do wykonywania robót ma 
być użyty sprzęt o złożonej konstrukcji powinny być dostarczone dla niego zasady eksploatacji 
i konserwacji. Wraz ze sprzętem zmechanizowanym i pomocniczym podlegającym przepisom 
o dozorze technicznym powinny być dostarczone aktualne dokumenty uprawniające do jego 
eksploatacji. Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy powinien mieć trwały i wyraźny napis 
określający istotne jego właściwości techniczne. Sprzęt zmechanizowany znajdujący się w 
miejscu wykonywania robót nie może być udostępniany osobom nie stanowiącym jego 
bezpośredniej obsługi, na widocznym miejscu należy wywiesić przepisy o jego obsłudze i 
konserwacji. 
4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
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Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
4.2. Transport materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać 
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń 
na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być stosowane pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać 
na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
5.2. Wykonanie prac 
5.2.1. Przygotowanie placu budowy 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych należy zabezpieczyć teren 
budowy, a w szczególności: 

 ogrodzić plac budowy ze względu na ochronę mienia znajdującego się na budowie i 
zapobieżenia niebezpieczeństwu jakie może zagrażać w czasie wykonywania robót 
osobom mającym dostęp do miejsca wykonywania robót; ogrodzenie powinno być 
wykonane tak, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi, a jego wysokość powinna wynosić 
nie mniej niż 1,50m, 

 ogrodzenia terenu prac z zachowaniem bezpiecznej odległości od traktów 
komunikacyjnych dla osób pieszych, nie mniejszej niż 1 m, 

 w przypadku konieczności zajęcia sąsiadujących z placem budowy terenów ulic lub 
placów ogólnego użytku, wykonawca jest zobowiązany do uzyskania stosownych 
zezwoleń organów takie zezwolenia wydających, 

 wykonać w ogrodzeniu placu budowy odpowiednie wejścia lub bramy dla ruchu 
pieszego oraz bramy dla pojazdów drogowych, zaopatrzone w urządzenia 
zabezpieczające przed samoczynnym zamknięciem, 

 wyrównać stosownie do potrzeb teren z zasypaniem lub zabezpieczeniem nierówności 
i wszelkiego rodzaju wykopów oraz zbadać, czy nie są założone w terenie lub nad nim 
kable, przewody lub inne urządzenia, 

 w razie istnienia napowietrznych linii energetycznych i niemożliwości ich usunięcia, 
zabezpieczyć przewody we właściwy sposób umożliwiający bezpieczne wykonywanie 
robót, 

 zapewnić korzystanie z prądu elektrycznego niezbędnego przy wykonywaniu robót 
budowlanych oraz oświetlenia placu budowy i miejsc pracy; 

 zapewnić korzystanie z wody do robót budowlanych i do użytku pracowników 
zatrudnionych przy robotach, 

 wznieść stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosować budynki 
istniejące do potrzeb pracowników zatrudnionych na budowie oraz na cele 
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składowania materiałów, maszyn i urządzeń oraz przygotować miejsce do składowania 
materiałów i sprzętu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami, 

 usunąć z placu budowy gruz, zbędne urządzenia, materiały i przedmioty mogące 
stwarzać przeszkody lub utrudniać wykonywanie robót. 

5.2.2. Drogi dojazdowe i dojścia dla pieszych 
Na terenie budowy należy wykorzystać istniejącą sieć dróg stałych i gruntowych oraz uzupełnić 
ją drogami tymczasowymi, wykonanymi na czas trwania budowy. Drogi należy wykonać przed 
rozpoczęciem robót. Drogi dojazdowe do placu budowy oraz drogi w obrębie placu budowy 
powinny mieć utwardzoną nawierzchnię, dostosowaną do środków transportowych, 
przewidzianych obciążeń i intensywności ruchu. Do utwardzenia nawierzchni dróg 
dojazdowych można zastosować masy bitumiczne układane na odpowiednio przygotowanym 
podłożu, drogi w obrębie placu budowy mogą być wykonane z prefabrykatów żelbetowych. 
Drogi i przejścia dla pieszych na placu budowy powinny odpowiadać następującym 
wymaganiom: 

 ciąg pieszy powinien być wydzielony na poboczu jezdni drogi podstawowej, szerokość 
ciągu powinna wynosić co najmniej 0,75m przy ruchu jednokierunkowym i 1,20m przy 
ruchu dwukierunkowym, 

 przejścia dla pieszych wyznaczyć w miejscach zapewniających bezpieczeństwo 
pieszych, 

 przejścia i miejsca niebezpieczne powinny być oznakowane znakami ostrzegawczymi i 
dobrze oświetlone. 

5.2.3. Obiekty placu budowy 
Budynki tymczasowe, niezbędne na placu budowy, powinny być grupowane w jednym 
obszarze placu z zachowaniem przepisów przeciwpożarowych. W zależności od przeznaczenia 
budynku jego powierzchnia powinna być dostosowana do liczby zatrudnionych pracowników. 
Budynki tymczasowe powinny być montowane z lekkich elementów prefabrykowanych lub 
ustawiane na placu budowy z zestawów kontenerowych lub barakowozów. Obiekty 
znajdujące się na placu budowy oraz dojazdy do nich powinny być chronione i wyposażone na 
wypadek pożaru. Sprzęt przeciwpożarowy podręczny powinien znajdować się wewnątrz 
obiektu (gaśnice) oraz przy obiekcie (skrzynie z piaskiem, bosaki, hydrant ). Instalacja 
odgromowa obiektów powinna być dostosowana do kategorii niebezpieczeństwa obiektu. 
Każdy obiekt placu budowy powinien być odpowiednio oznakowany. Ostrzeżenia powinny być 
umieszczone na tablicach ustawionych przy drogach i dojściach do obiektu w odpowiedniej 
odległości, tak aby informacja dotarła do osób przebywających w pobliżu obiektu 
odpowiednio wcześniej. Zakazy dotyczące obiektów powinny być umieszczone zarówno na 
tablicy informacyjnej jak i przy drzwiach wejściowych do obiektu. Tablice informacyjne i znaki 
ostrzegawcze powinny być umocowane na trwałych elementach i zabezpieczone przed 
zniszczeniem, uszkodzeniem lub zawianiem śniegiem. O zmroku i w porze nocnej tablice 
powinny być oświetlone. 
5.2.4. Dokumentacja powykonawcza 
Wykonawca zobowiązany jest opracować i przedłożyć Inżynierowi, przed przyjęciem robót, 
dokumentacje po wykonawcza przedstawiająca wszystkie obiekty tak, jak zrealizował je 
Wykonawca, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarów i detali wykonanych robót. Dokumentacja 
musi być przygotowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. 
6. Kontrola jakości robót 
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6.1.1. Zasady ogólne kontroli jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. 
6.1.2. Kontrola jakości 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu kompletności przygotowania terenu pod budowę oraz 
sprawdzeniu braku zagrożeń na terenie budowy. 
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
8. Odbiór robót 
Odbiór robót polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki. Należy sprawdzić czy 
materiały z rozbiórki są składowane na koncesjonowanym składowisku. 
9. Podstawy płatności 
Zasady płatności za wykonanie robót określa umowa Zamawiającego z Wykonawcą. 
10. Przepisy związane 
Niżej wymienione ustawy, Rozporządzenia, normy i inne dokumenty i instrukcje obowiązują 
wraz z późniejszymi zmianami. 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane 
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych 
 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - o systemie oceny zgodności  
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska 
 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - o systemie oceny zgodności, 
 Ustawa z dnia 21.04.2001 r.-  o odpadach. 

  



25 
 

SST – 02 
ROBOTY ZIEMNE I POMIAROWE 

 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot opracowania 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót ziemnych i pomiarowych, realizowanych w ramach zadania 
inwestycyjnego: 
Budynek kancelarii Leśnictwa Proszenie 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 
których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu 
metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
45112500-0 Usuwanie gleby 
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
45111240-2 Roboty w zakresie odwodnienia gruntu 
45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót ziemnych w czasie 
budowy i obejmują wykonanie: 

 wykopów w gruncie 
 odwodnienia wykopów 
 podsypek i nasypów 
 podkładów żwirowych 
 zasypek 
 transportu gruntu 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami 
i Ogólną Specyfikacją Techniczną. 
1.4.1. Wykopy jamiste szeroko-przestrzenne - Wykopy o głębokości do 4 m, którego 

powierzchnia jest dostosowana do potrzeb rozwiązań projektowych. 
1.4.2. Głębokość wykopu - Różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych wyznaczonych w 

osi wykopu. 
1.4.3. Wykop płytki - Wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
1.4.4. Wykop średni - Wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
1.4.5. Wykop głęboki - Wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
1.4.6. Ukop - Miejsce pozyskania gruntu do zasypania wykopów położone w obrębie pasa 

robót. 
1.4.7. Dokop - Miejsce pozyskania gruntu do zasypania położone poza pasem robót. 
1.4.8. Odkład - Miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w 

czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy. 
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1.4.9. Umocnienie ścian wykopów - Umocnienie ścian wykopów zgodne z wymogami 
przepisów bhp gwarantujące pełne bezpieczeństwo wykonywania robót dostosowane 
do głębokości wykopu i rodzaju gruntu. 

1.4.10. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - Wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu 
określona według wzoru: 
Is = pd / pds gdzie: 
pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu [Mg/m3], 
pds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności 
optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], służąca 
do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych badana zgodnie z normą BN-
77/8931-12 [7], [Mg/m3]. 

1.4.11. Wskaźnik różnoziarnistości - Wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 
niespoistych określona według wzoru: 
U = d60 / d10 gdzie: 
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu [mm], 
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu [mm]. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami kierownika budowy. 
1.6. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy 
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z 
zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące Materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów 
2.2.1. Grunty 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane 
w maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty i materiały nieprzydatne do budowy 
nasypów powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. Zapewnienie miejsce 
składowania lub utylizacji gruntu należy do obowiązku wykonawcy. 
2.2.2. Źródła uzyskania materiałów (gruntu) 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca 
zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 
2.2.3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych organów władzy na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane 
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła .Wykonawca przedstawi dokumentację 
zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie 
metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 



27 
 

koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólnych lub 
szczegółowych warunków umowy stanowią inaczej. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu 
wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i 
wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu 
robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z 
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub 
odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. Z 
wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie będzie 
prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi. które zostały 
wyszczególnione w dokumentach umowy. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z 
wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego 
składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 
2.4. Zasady wykorzystania gruntów 
Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko 
wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora 
nadzoru. Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem 
objętości robót ziemnych, zostały za zgodą Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawcę 
poza teren budowy z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac 
objętych kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości 
gruntów przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Grunty 
i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na 
odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie 
określono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru może nakazać pozostawienie na 
terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu 
zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 
3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
3.2. Sprzęt niezbędny do wykonania Robót 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na własności gruntu zarówno w miejscu jego naturalnego zalegania 
jak też w czasie odspajania i transportu. Liczba i wydajność sprzętu używanego przez 
Wykonawcę będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym 
umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 
nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam 



28 
 

gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia 
niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót Przy mechanicznym wykonaniu robót 
Wykonawca powinien dysponować następującym, sprawnym technicznie sprzętem: 

 do odspajania gruntów - spycharki i koparki itp., 
 do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów: spycharki, urządzenia do 

hydromechanizacji, itp., 
 do transportu mas ziemnych: samochody wywrotki, 
 do zagęszczania gruntu: ubijaki, płyty wibracyjne walce, 
 do odwodnienia i zabezpieczenia wykopu: pompy, szalunki, ścianki szczelne. 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
4.2. Transport materiałów 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do 
kategorii gruntu, jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości 
transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do 
wydajności sprzętu stosowanego do wykopów. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania 
jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych 
robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i 
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach 
publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
stosowane pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na 
koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy. Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie sprzętem do 
transportu - samochody wywrotki, przemieszczanie na odległość do 100 m spycharka. Inny 
sprzęt zaakceptowany przez Zarządzający realizacją umowy. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót  
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp. 
Zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe 
warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze 
względów bezpieczeństwa. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia 
robót wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania 
budowy Wykonawca będzie:  

 utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  
 podejmować wszystkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 
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wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn w następstwie jego sposobu 
działania.  

5.2. Roboty pomiarowe - posadowienia obiektów  
Pierwsze główne wytyczenie obiektów wykona geodeta wyznaczony przez zamawiającego 
przekazując mapę pierwszego wytyczenia i dokumentując ten fakt w dzienniku budowy. 
Pomiary pomocnicze, międzyoperacyjne wykonuje Wykonawca na własny koszt. 
5.3. Zdjęcie humusu  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy zdjęciu warstwy 
humusu i darniny na terenie przeznaczonego pod budowę kancelarii i obejmuje:  

 mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu),  
 spryzmowanie zdjętego humusu w bezpośrednim sąsiedztwie robót,  
 odwiezienie nadmiaru humusu lub rozplantowanie go w przyległym terenie lub 

wykorzystanie go zgodnie z życzeniem Inwestora  
 
Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy 
czynnościach określonych w dokumentacji projektowej lub zgodnie z życzeniami Inwestora. 
Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. W 
wyjątkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego 
wykonania robót, względnie może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa robót (zmienna 
grubość warstwy humusu, sąsiedztwo budowli), należy dodatkowo stosować ręczne 
wykonanie robót, jako uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie. Warstwę humusu 
należy zdjąć z całej powierzchni miejsca budowy oraz w innych miejscach określonych w 
dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inżyniera. Grubość zdejmowanej warstwy 
humusu (zależna od głębokości jego zalegania, wysokości nasypu, potrzeb jego wykorzystania 
na budowie itp.) powinna być zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej lub wskazana 
przez Inżyniera, według faktycznego stanu występowania. Stan faktyczny będzie stanowił 
podstawę do rozliczenia czynności związanych ze zdjęciem warstwy humusu.  
Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu 
powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed 
zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy. Nie należy zdejmować humusu w 
czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub 
innym gruntem nieorganicznym 
5.4. Wykopy 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić 
zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać 
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest 
kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych.  
Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie 
następujących bezpiecznych nachyleń skarp:  

 w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1, 
 w gruntach mało spoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25, 
 w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5,, 

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące 
zabezpieczenia:  
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 w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-
krotnej głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, 
oraz mieć spadki umożliwiające odpływ wód opadowych, 

 naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno 
być usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń, 

 stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych 
czynników. 

Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 5 cm. Wykopy powinny być 
wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Warstwa gruntu o grubości 20 cm 
położona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna być usunięta bezpośrednio 
przed wykonaniem fundamentu. W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego 
poziomu a zwłaszcza poniżej poziomu projektowanego posadowienia należy porozumieć się z 
Inżynierem celem podjęcia odpowiednich decyzji. Wykonawca może przystąpić do układania 
podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego wpisem 
do dziennika budowy. Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu 
prac w wykopie. Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z 
odpadków materiałów budowlanych. Układanie podkładu należy prowadzić na całej 
powierzchni wykopu, równomiernie warstwami grubości 25 cm. Całkowita grubość podkładu 
według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej powierzchni rzutu obiektu. Wskaźnik 
zagęszczenia podkładu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Is=0,97 według 
próby normalnej Proctora.  
 
5.5. Zasypki 
Wykopy należy zasypywać niezwłocznie po zakończeniu prac budowlanych, aby nie narażać 
wykonanych konstrukcji lub instalacji na działanie wpływów atmosferycznych, szczególnie w 
okresie jesienno – zimowym. Wykopy należy zasypywać warstwami grubości 20 cm starannie 
je zagęszczając. W przypadku wykonywania tych prac w okresie zimowym należy uważać, aby 
ilość zamarzniętych brył w zasypce nie przekraczała 15 % jej objętości. Do zasypywania 
wykopów wewnątrz budynku nie wolno używać zamarzniętego gruntu. Do zasypywania 
wykopów nie można używać gruntów zawierających zanieczyszczenia i składniki organiczne 
mogące spowodować procesy gnilne. 
Zasypanie gotowych fundamentów powinno nastąpić zaraz po ich wykonaniu, aby nie 
dopuścić do naruszenia struktury gruntu pod fundamentami wskutek działania warunków 
atmosferycznych, 
Do wykonywania nasypów należy używać gruntów takich jak: piaski, żwiry, piaski gliniaste, 
skały twarde, tzn. wszystkie grunty o granicy płynności mniejszej od 65; nie wolno stosować 
do tych konstrukcji torfów, gruntów ilastych, ziemi urodzajnej itp.; przy spełnieniu pewnych 
warunków, tzn. przy zabezpieczaniu nasypów przed dostępem wody, można użyć skał 
miękkich, pyłów, piasków pylastych, gliny i lessów, 
Do zasypywania wykopów i fundamentów należy używać gruntów z tych wykopów, 
odpowiednio je zagęszczając, chyba że projekt przewiduje zasypkę np. piaskiem czy pospółką, 
Przy zasypywaniu wykopów grunt należy zagęszczać warstwami o grubości nie przekraczającej 
20 cm – przy zagęszczaniu ręcznym i 50 cm – przy zagęszczaniu mechanicznym, 
Nie wolno używać do zasypywania wykopów gruntów zamarzniętych, torfów, darniny itp., 
Nasypy należy wykonywać warstwami poziomymi, starannie je zagęszczając, 
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Wysokość nasypu  i szerokość jego korony powinna być większa od założonej (ze względu na 
osiadanie); powinno to być przewidziane w projekcie, 
Nachylenie skarp wykopów tymczasowych należy wykonać zgodnie z danymi zamieszczonymi 
w odpowiednich przepisach w zależności od rodzaju gruntu, głębokości wykopu i obciążenia 
naziomu, 
5.6. Uwagi 

 Podczas prac należy chronić istniejące znaki i punkty osnowy geodezyjnej jeżeli zostały 
zainstalowane na ścianach budynku. Miejsca te należy pozostawić bez okładziny 
elewacyjnej lub przenieść na projektowane lico elewacji po uzyskaniu wymaganych w 
tym zakresie pozwoleń i uzgodnień. 

 Należy zwrócić uwagę, że ze względu na zarejestrowane uszkodzenia ścian 
konstrukcyjnych budynku oraz ewentualne braki w skotwieniu w pierwszej kolejności 
należy dokonać stosownych napraw konstrukcji. Należy dokonać kompleksowej oceny 
stanu konstrukcji całego budynku w szczególności ścian zewnętrznych, fundamentów i 
skotwień. Ewentualne wykryte awarie należy naprawić przed wykonaniem prac 
izolacyjnych. 

 Dla bezpieczeństwa prac zaleca się założyć monitoring geodezyjny budynku poprzez 
systematyczne badanie położenia wyznaczonych punktów pomiarowych. 

 Przed wykonaniem wykopów wykonać przekop kontrolny celem ustalenia poziomu 
posadowienia. Ze względu na ceglaną konstrukcję ścian fundamentowych prace przy 
wykopach należy prowadzić z należytą ostrożnością, badając czy odsłonięcie ścian 
fundamentowych nie spowoduje niekontrolowanych reakcji konstrukcji w postaci rys 
lub spękań. Prace należy bezwzględnie przerwać jeżeli zachodzi prawdopodobieństwo 
uszkodzenia ścian fundamentowych. Nie schodzić poniżej poziomu posadowienia! Dla 
bezpieczeństwa konstrukcji prace izolacyjne powinno się prowadzić odcinkowo z 
zasypywaniem odcinków już wykonanych. 

 Wykopy należy prowadzić ostrożnie w pobliżu istniejącego ciągu pieszo-jezdnego od 
strony frontowej tak aby nie uszkodzić nawierzchni. W pobliżu wykopu lub w jego 
obszarze mogą znajdować się niezinwentaryzowane sieci i urządzenia podziemne – 
należy zachować ostrożność. Zaleca się prowadzenie prac ręcznie celem uniknięcia 
uszkodzeń tych sieci i urządzeń oraz dla bezpieczeństwa wykonujących roboty ze 
względu na możliwość wstąpienia kabli elektrycznych podziemnych pod napięciem. W 
obrębie istniejących studnie wykopy należy obowiązkowo prowadzić ręcznie. 

6. Kontrola jakości robót 
6.1. Zasady ogólne kontroli jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. 
6.2. Kontrola jakości 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę wykonania oraz odwodnienia wykopów. W 
czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

 odspajanie gruntów w sposób niepogarszający ich własności, 
 zapewnienie stateczności skarp, 
 odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
 dokładność wykonania wykopów, 
 dokładność zasypania wykopu i zagęszczenie gruntu zasypowego, 
 prawidłowość ułożenia i eksploatacji instalacji odwaniającej. 
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Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 
robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od 
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania 
jest zadowalający. 
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
8. Odbiór robót 
Odbiór robót polega na sprawdzeniu kompletności dokonanych robót. Roboty ziemne uznaje 
się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, jeżeli wszystkie wyniki badań 
przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami. W przypadku gdyby 
wykonanie, choć jednego elementu robót ziemnych okazało się niezgodne z wymaganiami, 
roboty ziemne uznaje się za niezgodne z Dokumentacją Projektową. W tym przypadku 
Wykonawca robót zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z wymaganiami i 
przedstawić je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyżej sytuacji nie 
podlegają zapłacie. 
9. Podstawy płatności 
Zasady płatności za wykonanie robót określa umowa Zamawiającego z Wykonawcą. 
10. Przepisy związane 
Niżej wymienione ustawy, Rozporządzenia, normy i inne dokumenty i instrukcje obowiązują 
wraz z późniejszymi aktualizacjami i zmianami. 

 PN-B-02480 - „Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów", 
 PN-B-04452 - „Grunty budowlane. Badania polowe”, 
 PN-B-04481 - „Grunty budowlane. Badania próbek gruntów", 
 PN-B-04493 - „Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej”, 
 PN-B-06050 - „Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania 

badania przy odbiorze”, 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia, 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 
oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia. 
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SST – 03 
ROBOTY BETONOWE, ŻELBETOWE I ZBROJARSKIE 

 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot opracowania 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące robót 
związanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych, realizowanych w ramach 
zadania inwestycyjnego: 
Budynek kancelarii Leśnictwa Proszenie 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 
których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu 
metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.  
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty betonowe obejmują konstrukcyjne betony zbrojone, niezbrojone i podbudowy. 
45200000-9      Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 
45262000-1      Specjalistyczne roboty budowlane inne, niż dachowe 
45262300-4      Betonowanie 
45262310-7      Zbrojenie 
45262311-4      Betonowanie konstrukcji 
45262350-9      Betonowanie bez zbrojenia 
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w 
projekcie branży architektonicznej i konstrukcyjnej. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami 
i Ogólną Specyfikacją Techniczną. 
1.4.1. Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1.8 t/m wykonany z cementu, wody. kruszywa 

mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków 
mineralnych i domieszek chemicznych. 

1.4.2. Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu. 
1.4.3. Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody. 
1.4.4. Zaprawa - mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych 

dodatków przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 
1.4.5. Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego 

masy w stanie suchym. 
1.4.6. Stopień wodoszczelności - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod 

względem przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną 
wartość ciśnienia wody w MPa, działającego na próbki betonowe. 

1.4.7. Stopień mrozoodporności - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton 
pod względem jego odporności na działania mrozu. Liczba po literze F oznacza 
wymaganą liczbę cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych, przy której ubytek 
masy jest mniejszy niż 2%. 
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1.4.8. Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. C16/20) klasyfikujący beton pod 
względem jego wytrzymałości na ściskanie. 

1.4.9. Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie R,,G - wytrzymałość (zapewniona z 
95-proc prawdopodobieństwem) uzyskania w wyniku badania na ściskanie kostek 
sześciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z 
normą PN-B-06250. 

1.4.10. Konstrukcje Betonowe - konstrukcje z betonu bez zbrojenia lub ze zbrojeniem 
mniejszym niż podano w Normie PN-B-03264 

1.4.11. Konstrukcje żelbetowe - konstrukcje z betonu zbrojone wiotkimi prętami stalowymi w 
taki sposób, że sztywność i nośność konstrukcji uwarunkowana jest współpracą betonu 
i stali 

1.4.12. Pręty zbrojeniowe - pręty proste lub odcinki walcówki dostarczone w kręgach oraz 
druty, przecięte i ukształtowane odpowiednio do wymagań projektu 

1.4.13. Klasa stali - określenie właściwości mechanicznych stali zbrojeniowych do żelbetu 
wyrażona literą A i cyfrą 0 lub cyfrą rzymską ( w jednym przypadku uzupełnioną literą 
N) np. A-III. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem 
elementów betonowych i zbrojarskich: szalowanie, zbrojenie, przygotowanie i układanie 
mieszanki betonowej oraz wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem wykonawczym, 
pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek 
odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy oraz 
projektanta. 
1.6. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy 
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z 
zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Dodatkowo wykonawca dostarczać 
będzie następujące informacje: 

 Harmonogram i kolejność prac betonowych, 
 Rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy, 
 Skład mieszanki betonowej i granulację kruszywa, 
 Świadectwa jakości przedstawione przez producenta wyszczególnione w dalszej części 

opracowania, 
 Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej części 

opracowania. 
2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące Materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów 
2.2.1. Szalowanie (deskowanie)  
Drewniane ramy tarcz deskowania powinny być wykonane z krawędziaków sosnowych klasy 
III. Pokrycia tarcz powinny być wykonane z desek sosnowych o grubości 25mm jednostronnie 
struganych klasy IV, bądź z materiałów drewnopochodnych, jak sklejka wodoodporna 
bakelizowana o cienkich słojach i płyt pilśniowych o grubości zapewniającej całkowitą 
sztywność poszycia po wypełnieniu deskowań masą betonową. Drewniane ramy tarcz i 
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poszycie z desek powinny być impregnowane. Sposób łączenia poszczególnych tarcz powinien 
zapewniać sztywność całego deskowania. Nie należy stosować śrub ze względu na 
nieuniknione zalewanie gwintów mlekiem cementowym i trudność ich oczyszczenia. 
2.2.2. Środek anty-przyczepny 
Należy stosować aktywne chemicznie środki zawierające składniki wchodzące w reakcję z 
wolnym wapnem znajdującym się w betonie, powodujące wytwarzanie się nierozpuszczalnych 
w wodzie substancji, zapobiegających przywieraniu betonu do deskowania. 
2.2.3. Środek używany przy demontażu deskowań 
Bezbarwny olej mineralny, niezawierający kerosenu, o lepkości od 100 do 110 s (w 
uniwersalnej skali Saybolta) w temp. 40oC, oraz temperaturze zapłonu wyższej od 150oC, w 
otwartych pojemnikach. 
2.2.4. Zbrojenie 
2.2.4.1. Żebrowana stal zbrojeniowa 
Zbrojenie główne oraz strzemiona należy wykonać z żebrowanych prętów zbrojeniowych ze 
stali A-III. Musi ona spełniać wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264 oraz 
specyfikacji technicznej. 
2.2.4.2. Siatki zbrojeniowe 
Dozbrojenie należy wykonać z siatki zgrzewanej Q131 ze stali A III spełniającej wymogi norm 
PN-82/H-93215, PN-84/B-03264 oraz specyfikacji technicznej. 
2.2.4.3. Właściwości mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej  
 
Pręty okrągłe żebrowane ze stali gatunku B500SP o następujących parametrach:  

 średnica pręta w mm 8÷16,  
 granica plastyczności Re (min) w MPa 500,  
 wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 550,  
 wytrzymałość charakterystyczna w MPa 490,  
 wytrzymałość obliczeniowa w MPa 375,  
 wydłużenie (min) w % 10,  
 zginanie do kąta 60° brak pęknięć i rys.  

 
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. Na 
powierzchni czołowej prętów niedopuszczone są jamy usadowe, rozwarstwienia, pęknięcia 
widoczne gołym okiem. 
2.2.4.4. Materiały pomocnicze 
Drut do wiązania prętów musi być typu czarnego, o średnicy 1,6mm miękki. Klocki dystansowe 
pod zbrojenie muszą odpowiadać wyznaczonej otulinie określonej na rysunkach 
wykonawczych. 
2.2.5. Składniki mieszanki betonowej 
2.2.5.1. Cement - wymagania i badania 
Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-B-
19701. Dopuszczalne jest stosowanie cementu portlandzkiego klasy: 
- dla betonu klasy C12/15, C16/20 - klasa cementu 32,5 NA. 
Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest). Każda 
partia dostarczonego cementu przed jej użyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi 
uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. Zakazuje się pobierania cementu ze stacji 
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przesypowych (silosów), jeżeli nie ma pewności, że dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj 
cementu z tej samej cementowni. Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej 
cement powinien podlegać następującym badaniom: 

 oznaczenie czasu wiązania i zmiany objętości wg norm PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-
3:1996, PN-EN 196-6:1997, 

 sprawdzenie zawartości grudek 
Wyniki wyżej wymienionych badań dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejącego 
muszą spełniać następujące wymagania (przy oznaczaniu czasu wiązania w aparacie Vicata): 

 początek wiązania - najwcześniej po upływie 60 minut, 
 koniec wiązania - najpóźniej po upływie 10 godzin. 

Przy oznaczaniu równomierności zmiany objętości: 
 wg próby Le Chateliera - nie więcej niż 8 mm, 
 wg próby na plackach - normalna. 

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejące podlegają sprawdzeniu zawartości 
grudek (zbryleń), nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. Nie 
dopuszcza się występowania w cemencie większej niż 20% ciężaru cementu ilości grudek 
niedających się rozgnieść w palcach i nierozpadających się w wodzie. Grudki należy usunąć 
poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy 
wymienione badania wykażą niezgodność z normami. cement nie może być użyty do 
wykonania betonu. 
Magazynowanie: 

 cement pakowany (workowany) - składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na 
otwartym terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte 
(budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach), 

 cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub żelbetowe przystosowane 
do pneumatycznego załadunku i wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia 
do przeprowadzania kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub 
otwory do przeprowadzania kontroli objętości cementu, włazy do czyszczenia oraz 
klamry na wewnętrznych ścianach). Podłoża składów otwartych powinny być twarde i 
suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement przed ściekami wody 
deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i 
czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. 
Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 

 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
 po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku 

przechowywania w składach zamkniętych. Każda partia cementu, dla której wydano 
oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana osobno w sposób 
umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 

2.2.5.2. Kruszywo 
Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością 
uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. Poszczególne rodzaje i 
frakcje kruszywa muszą być na placu składowym oddzielnie składowane na umocnionym i 
czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się. Kruszywa grube powinny 
wykazywać wytrzymałość badaną przez ściskanie w cylindrze zgodną z wymaganiami normy 
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PN-B-06714.40. W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny. W kruszywie grubszym 
zawartość podział na nie powinna przekraczać 5%. a nadziania 10%. Ziarna kruszywa nie 
powinny być większe niż: 

 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 
 3/4 odległości w świetle między piętami zbrojenia, leżącymi w jednej płaszczyźnie 

prostopadłej do kierunku betonowania. 
Do betonów klas C16/20 i wyższych należy stosować wyłącznie grysy granitowe lub bazaltowe 
marki 50. o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm. Stosowanie grysów z innych skał 
dopuszcza się pod warunkiem, że zostały one zbadane w placówce badawczej wskazanej przez 
zamawiającego, a wyniki badań spełniają wymagania dotyczące grysów granitowych i 
bazaltowych. Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 

 zawartość pyłów mineralnych - do 1%, 
 zawartość ziaren nieforemnych (to jest wydłużonych płaskich) - do 20%, 
 wskaźnik rozkruszenia: 
 dla grysów granitowych - do 16%, 
 dla grysów bazaltowych i innych - do 8%, 

 nasiąkliwość - do 1,2%, 
 mrozoodporność według metody bezpośredniej - do 2%, 
 mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej do 10%, 
 reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna 

wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%, 
 zawartość związków siarki - do 0.1%, 
 zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0.25%, 
 zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie dających barwy ciemniejszej od wzorcowej 

wg normy PN-B-06714.26. 
Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub 
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. Zawartość poszczególnych 
frakcji w stosie okruchowym piasku powinna się mieścić w granicach: 

 do 0,25 mm-14-19%, 
 do 0,50 mm-33-48%, 
 do 1.00 mm -53-76%. 

Piasek powinien spełniać następujące wymagania: 
 zawartość pyłów mineralnych - do l ,5%, 
 reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B06714.34 nie powinna 

wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0.1%, 
 zawartość związków siarki - do 0.2%, 
 zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0,25%, 
 zawartość zanieczyszczeń organicznych - nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej 

wg normy PN-B-06714.26, 
 w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny. 

Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym: 
 oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15, 
 oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-606714.12, 
 oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się podobnie, jak zawartość 

zanieczyszczeń obcych, 
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 oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-B-06714.13. 
Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jego 
pełnych badań wg normy PN-B-06712 oraz wyników badania specjalnego dotyczące 
reaktywności alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru. W przypadku, 
gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-B- 06712, 
użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub 
dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Należy prowadzić bieżącą 
kontrolę wilgotności kruszywa wg normy PN-B-06714.18 dla korygowania receptury roboczej 
betonu. 
2.2.5.3. Woda zaborowa - wymagania i badania 
Woda zaborowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250. Jeżeli 
wodę do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie wymaga 
badania. 
2.2.5.4. Domieszki i dodatki do betonu 
Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu: 

 napowietrzającym, 
 uplastyczniającym, 
 przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie. 

Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych: 
 napowietrzająco-uplastyczniających, 
 przyśpieszająco-uplastyczniających. 

Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub 
Instytut 
Dróg i Mostów oraz posiadać atest producenta. 
2.2.6. Beton 
Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych i inżynieryjnych musi spełniać następujące 
wymagania: 

 nasiąkliwość - do 5%: badanie wg normy PN-B-06250, 
 mrozoodporność - ubytek masy nie większy od 5%. spadek wytrzymałości na ściskanie 

nie większy niż 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150): badanie wg normy 
PN-B-06250, 

 wskaźnik wodno-cementowy (w/c) - ma być mniejszy od 0,5. 
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-B-06250 tak. aby przy 
najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez 
wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni 
betonów i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Stosunek poszczególnych 
trakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej 
jamistości. Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie 
zapewniać niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być 
większa niż 42% przy kruszywie grubym do 16 mm. Optymalną zawartość piasku w mieszance 
betonowej ustala się następująco: 

 z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3-5) mieszanek 
betonowych o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji 
zawierających różną, ale nie większą od dopuszczalnej, ilość piasku, 
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 za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką. przy której mieszanka betonowa 
zagęszczona przez wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową. 
Wartość parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika 
w/c charakteryzującego mieszankę betonową należy określić doświadczalnie. 
Współczynnik ten wyznacza się na podstawie uzyskanych wytrzymałości betonu z 
mieszanek o różnych wartościach w/c (mniejszych i większych od wartości 
przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiałów. Dla 
teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika w/c w mieszance można skorzystać z 
wartości parametru A podawanego w literaturze fachowej. Przy projektowaniu składu 
mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w warunkach 
naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10°C), średnią wymaganą 
wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równą 1.3 R,.'. Zawartość powietrza w 
mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg normy PN-B-06250 nie powinna 
przekraczać: 
 wartości 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających. 
 wartości 3,5-5,5% -dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy 

uziarnieniu kruszywa do 16 mm. 
 wartości 4,5-6,5% - dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed 

zamarznięciem przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm. Konsystencja mieszanek 
betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-B-
06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza się 
podczas projektowania jej składu i następnie przy wytwarzaniu. Dopuszcza się 
dwie metody badania metodą Ve-Be i metodą stożka opadowego. 

Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami określonymi w 
normie PN-B-06250 nie mogą przekraczać: 

 ±20% wartości wskaźnika Ve-Be, 
 ±10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym. 

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokonać aparatem 
Ve-Be. Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stożka 
opadowego. 
3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  
3.2. Sprzęt niezbędny do wykonania Robót  
Rodzaje sprzętu używanego do robót betonowych i zbrojarskich oraz szalowań pozostawia się 
do uznania wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, 
który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. 
Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać 
pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizacji robót. Liczba i 
wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania 
robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z 
normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca 
dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub 
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narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ 
zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
4.2. Transport materiałów 
Mieszankę betonową i wszystkie materiały niezbędne do wykonania elementów wchodzących 
w skład robót betonowych można przewozić różnymi środkami transportu. Do transportu 
mieszanki betonowej należy stosować specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane. 
Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami 
BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Środki transportu masy betonowej nie powinny 
powodować: 

 naruszenia jednorodności masy, 
 zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po 

wymieszaniu). 
Elementy prefabrykowane biegów schodowych oraz stropu powinny być przewożone na 
środkach transportu tak jak przy ich składowaniu, długością w kierunku jazdy. Płyty nie 
powinny wystawać więcej niż 5 cm ponad górną krawędź środka transportu. Belki mogą być 
przewożone tylko w pozycji poziomej, stopką w położeniu dolnym, równolegle do kierunku 
jazdy i zabezpieczone przed przesuwaniem. Transport powinien odbywać się zgodnie z 
przepisami BHP i ruchu drogowego. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, 
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. 
4.3. Czas transportu gotowej mieszanki betonowej 
Beton powinien być dostarczony i wbudowany w ciągu 1 godziny po wyprodukowaniu, 
przetransportowany przy użyciu samochodów-betoniarek. Użycie domieszek redukujących 
ilość wody oraz opóźniających wiązanie może zmienić wymieniony powyżej czas. Wymaga ono 
akceptacji wytwórcy betonu i zarządzającego realizacją umowy. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  
Uwaga: Zaleca się zdjęcie mleczka cementowego z betonu przez szlifowanie, piaskowanie. 
5.2. Wykonanie prac 
5.2.1. Szalunki 
5.2.1.1. Wykonanie deskowań 
Przed przystąpieniem do wykonania deskowań należy sprawdzić zgodność osi i poziomów oraz 
zgodność wymiarów z rysunkami. Do betonowania w wykopach bez szalunku wymagana jest 
zgoda kierownika budowy. Przed ułożeniem betonu należy uformować i wygładzić dno formy 
oraz ręcznie usunąć luźną ziemię. Szalunki należy ustawiać w taki sposób, aby docelowo beton 
spełniał warunki tolerancji, co do kształtu, położenia i wymiarów. Należy dopasowywać 
połączenia szalunków oraz zapewnić ich wodoszczelność. Ilość połączeń należy ograniczać do 
minimum. Na wszystkich wysuniętych, eksponowanych zewnętrznych narożnikach ścian i płyt, 
deskowania należy wzmacniać 25mm taśmą stalową. Obudowy, otwory, wnęki, oraz dylatacje 
i połączenia należy kształtować zgodnie z projektem. Otworowanie w konstrukcji 
monolitycznej należy wykonać zgodnie z rysunkami szalunkowymi po sprawdzeniu i 
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przeanalizowaniu wszystkich tras instalacyjnych tak by nie wykonywać ewentualnych 
przewiertów, przekuć. Przed położeniem betonu należy wyczyścić deskowanie z 
zanieczyszczeń. Deskowania powinny pozostać na miejscu aż do uzyskania przez beton 
odpowiedniej wytrzymałości pozwalającej przenieść obciążenia od ciężaru własnego betonu 
oraz konstrukcji na nim umieszczonych. Deskowania i związane z nim rusztowania powinny w 
czasie ich eksploatacji zapewnić sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo 
konstrukcji. Ustalona konstrukcja deskowania powinna być sprawdzona na siły wywołane 
parciem świeżej masy betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemników 
uwzględnieniem szybkości betonowania, sposobu zagęszczania. Konstrukcja deskowania 
powinna zapewnić szybki montaż i demontaż Tarcze deskowania powinny być szczelne. 
Deskowanie przed wypełnieniem masą betonową powinno byś dokładnie sprawdzone, aby 
wykluczyć możliwość jakichkolwiek zniekształceń lub odchyleń w wymiarach betonowych 
konstrukcji. Prawidłowość wykonania deskowań i związanych z nim rusztowań powinna być 
stwierdzona przez kontrolę techniczną. Deskowania nieimpregnowane przed wypełnieniem 
ich masą betonową powinny być obficie zlewane wodą. Dopuszczalne odchyłki w dokładności 
wykonania deskowań. Deskowania powinny być zaprojektowane i wykonane zgodnie z 
wymaganiami określonymi w specyfikacji oraz wykonane zgodnie z określonymi poniżej 
minimalnymi wymaganiami dla prac wykończeniowych. Niedotrzymanie powyższych 
wymagań będzie podstawą do odmowy przyjęcia prac betonowych. Odrzucone betony 
zostaną naprawione lub wymienione na koszt własny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub 
wymiana betonów podlegają powyższym warunkom i muszą być zaakceptowane przez 
zarządzającego realizacją umowy. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe dla deskowań i rusztowań: 

Rodzaj odchyłki  Wielkość odchyłki od 
wymiarów (mm)  

W odległości między podporami zginanych elementów deskowań: 
 na 1m długości do 
 na całe przęsło nie więcej niż  

 
+-25  
+-75  

Wychylenie od pionu lub od projektowanego nachylenia 
płaszczyzn deskowania i linii przecięcia się: 

 na 1 m szerokości nie więcej niż 
 na całą wysokość konstrukcji nie więcej niż 

o w fundamentach 
o w ścianach i słupach o wysokości do 5m 

podtrzymujące stropy monolityczne 
o w ścianach i słupach powyżej 5m 
o w słupach szkieletów żelbetowych połączonych 

belkami 
o w belkach i łukach  

 
 
+-5 
 
+-20 
+-10 
 
+-15  
+-10 
+-5  

Przemieszczenie osi deskowania od projektowanego położenia nie 
więcej niż: 

 w fundamencie 
 w ścianach, słupach, belkach, podciągach i łukach 

 
+-15  
+-10  
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Rodzaj odchyłki  Wielkość odchyłki od 
wymiarów (mm)  

Przemieszczenie osi deskowania przestawnego, ślizgowego i 
przesuwnego nie więcej niż  

 
+-10  

Odległość między wewnętrznymi powierzchniami deskowania 
ścian 
Miejscowe nierówności powierzchni deskowania od strony 
stykania się z betonem (przy sprawdzaniu łatą o długości 2m) 
Odchylenie płaszczyzny poziomej od poziomu: 

 na 1m płaszczyzny w dowolnym kierunku 
 na całą płaszczyznę 
 odchylenie w długości lub rozpiętości elementów 
 odchylenie w wymiarach przekroju poprzecznego  

+5 
(odchylenie ujemne 
niedopuszczalne) 
+3 
+-5 
+-15  
+-20 
+-8  

 
5.2.1.2. Przygotowanie powierzchni deskowań 
Wszystkie powierzchnie deskowań mające wchodzić w kontakt z betonem przed 
przystąpieniem do prac powinny zostać gruntownie oczyszczone z pozostałości 
wcześniejszego betonu, brudu i innych zanieczyszczeń powierzchniowych. Nie wolno 
powtórnie używać deskowań o zniszczonej powierzchni. Z powierzchni kontaktowej deskowań 
należy usunąć wszelkie złuszczenia stali i inne pozostałości metali. Przed zainstalowaniem 
płyty mają być pokryte środkiem zapobiegającym przywieraniu betonu. Środek ten nie 
powinien zmieniać barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien być toksyczny. 
5.2.1.3. Rozbieranie deskowań  
Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia będące skutkiem usuwania. Deskowania 
oraz podpory dla wykonywanych konstrukcji płytowych lub belek powinny pozostać na 
miejscu, do czasu, gdy beton osiągnie wytrzymałość 28-dniową, która zostanie potwierdzona 
przez testy cylindryczne, lub do czasu zezwolenia na piśmie przez zarządzającego realizacją 
umowy. Usuwanie jakichkolwiek podpór w celu ich ponownego wykorzystania jest 
niedopuszczalne. Wszystkie deskowania, elementy usztywniające oraz podpory powinny 
zostać usunięte. Żadne z nich nie mogą zostać pod tynkiem lub okładziną. 
5.2.2. Zbrojenie 
5.2.2.1. Przygotowanie zbrojenia  
Stal powinna być dostarczana na budowę wraz z odpowiednimi narzędziami. Powinna ona być 
oznaczona metkami dla łatwiejszej identyfikacji. Przed użyciem należy ją chronić przed 
kontaktem z gruntem. Zbrojenie powinno być składowane na stojakach dla zabezpieczenia 
przed zanieczyszczeniami i zachowania kształtu nadanego prętom. 
5.2.2.2. Dokumenty, które należy przedstawić w trakcie budowy  

 Dokumenty dostarczane przez wykonawcę w trakcie budowy muszą być zgodne z 
zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

 Rysunki robocze dostarczone przez wykonawcę przedstawiające szczegóły gięcia, 
zestawienia stali i układ zbrojenia. 

 Zbrojenie należy przygotowywać zgodnie z normą PN-84/B-03264, specyfikacją. 
Wszystkie pręty muszą być gięte na zimno. 

5.2.2.3. Układanie i gięcie stali zbrojeniowej  
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 Z metalu należy usunąć wszelkie złuszczania hutnicze, tłuszcz, ziemię, oraz inne 
zanieczyszczenia. 

 Cięcie i gięcie stali zbrojeniowej należy wykonać mechanicznie. 
 Odstępy i układanie zbrojenia - zgodnie z szczegółami i uwagami podanymi na 

rysunkach. 
 Połączenia - zgodnie z szczegółami i uwagami podanymi na rysunkach. 
 Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim. 
 Zbrojenie otworów: Jeżeli na rysunkach nie podano inaczej, na każdym boku otworu 

(zarówno w pionie jak i w poziomie) należy umieścić dodatkowe pręty o przekroju 
równym zbrojeniu jakie byłoby umieszczone w miejscu gdzie występuje otwór, gdyby 
go nie było. 

 Spawanie zbrojenia - niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia kierownika budowy. 
 Gięcie i formowanie zbrojenia na miejscu budowy nie jest dozwolone, za wyjątkiem 

przypadków, gdy zachodzi konieczność przeformowania przygotowanych w warsztacie 
prętów lub, gdy pręt ma uwagę na rysunku wykonawczym dociąć i dopasować na 
budowie do kształtu elementu. 

5.2.3. Betonowanie 
5.2.3.1. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej 
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym 
zakładzie produkcji betonu, który może zapewnić żądane w ST wymagania. Dozowanie 
składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z 
dokładnością: 

 ±2% - przy dozowaniu cementu i wody, 
 ±3% - przy dozowaniu kruszywa. 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Wagi powinny być kontrolowane co 
najmniej raz w roku. Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane 
co najmniej raz w miesiącu. Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę 
związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. Czas mieszania należy ustalić 
doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niż 2 minuty. Do podawania mieszanek 
betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub 
pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp 
wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Mieszanki 
betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0.75 m od powierzchni, na którą spada. 
W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny 
zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8.0 m). Przy 
wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać wymogów 
dokumentacji technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 

 w fundamentach, ścianach i ramach mieszankę betonową należy układać bezpośrednio 
z pojemnika lub rurociągu pompy bądź też za pośrednictwem rynny warstwami o 
grubości do 40 cm. Zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 

 przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika 
lub rurociągu pompy, 

 przy betonowaniu oczepów. gzymsów, wsporników, zamków i stref przydylatacyjnych 
stosować wibratory wgłębne.  

Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki: 
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 wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami 
o średnicy nie większej niż 0.65 odległości między piętami zbrojenia leżącymi w 
płaszczyźnie poziomej, 

 podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą 
wibratora, 

 podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5-
8 cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 
s.. po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym, 

 kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R. gdzie R 
jest promieniem skutecznego działania wibratora: odległość ta zwykle wynosi 0,3-0.5 
m, 

 belki (ławy) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu 
płyt pomostów i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości; 
 czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w 

jednym miejscu powinien wynosić od 30 do 60 s.. 
 zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w 

kierunku głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu: rozstaw 
wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola.  

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i 
uzgodnionych z Projektantem. Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej 
powinno być uzgodnione w Projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować 
zasadą, że powinna ona być prostopadła do powierzchni elementu. Powierzchnia betonu w 
miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu 
stwardniałego ze świeżym przez usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych 
okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilżenie wodą. Powyższe zabiegi 
należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. W przypadku przerwy w 
układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno się 
odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura 
powietrza jest wyższa niż 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po 
wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i 
poprzednio ułożonego betonu. W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest 
także w nocy. konieczne jest wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, 
zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa 
pracy. 
5.2.3.2. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 
5°C, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 
MPa przed pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane 
na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. 
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C. jednak 
wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej 
+20°C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w 
czasie co najmniej 7 dni Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki 
nie powinna być wyższa niż 35"C. Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie 
ulewnego deszczu, należy zabezpieczyć miejsce robót za pomocą mat lub folii. 
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5.2.3.3. Pielęgnacja betonu 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 
wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton 
przed deszczem i nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie 
później niż po 12 godz. od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową 
betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 
Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni 
co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-32250. W 
czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami 
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 
5.2.3.4. Wykańczanie powierzchni betonu 
Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania: 

 wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między 
ziarnami kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, 

 pęknięcia i rysy są niedopuszczalne, 
 równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna 

odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10260: wypukłości i wgłębienia nie powinny 
być większe niż 2 mm. Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być 
oszlifowane Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego wykończenia 
powierzchni betonowych konstrukcji, to bezpośrednio po rozebraniu deskowań należy 
wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej 
wody. Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. 

5.2.3.5. Drobne naprawy 
Wszystkie uszkodzenia wykonanych betonów niezależnie od tego czy są eksponowane 
powinny być naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego działu. Przed przystąpieniem do 
napraw wykonawca jest zobowiązany uzyskać (poza określonymi wyjątkami) zgodę 
zarządzającego realizacją umowy, co do sposobu wykonywania mieszanki przeznaczonej do 
napraw. Przed przystąpieniem do betonowania Wykonawca powinien przedstawić 
zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji próbki mieszanki w stanie płynnym. 
Powierzchnia zewnętrzna uzupełnień betonu powinna być zgodna, co do koloru i faktury ze 
stykającymi się z nią powierzchniami betonu. 
Przerwy robocze za wyjątkiem miejsc występowania uszczelnień powinny być wypełnione 
bezskurczową niemetaliczną zaprawą. Kolor zaprawy powinien być dopasowany do 
przylegającego betonu. 
Powierzchnia uszkodzeń i cały wadliwy beton ma być usunięty aż do odsłonięcia zdrowego 
betonu. W przypadku konieczności skuwania, krawędzie skucia mają być prostopadłe do 
powierzchni betonu. Nie dopuszcza się ostrych krawędzi. 
Przed rozpoczęciem napraw i zamówieniem materiałów należy określić technikę naprawy, 
gdyż niektóre środki wiążące nie nadają się do naprawy powierzchni pionowych. Wykonawca 
powinien ją przedstawić, przekonsultować z przedstawicielem producenta środków wiążących 
i zaprawy oraz uzyskać pisemne instrukcje co do sposobu naprawy uszkodzeń. Przed 
przystąpieniem do prac przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy. 
5.2.3.6. Prace wykończeniowe 
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Natychmiast po usunięciu deskowań z wszystkich elementów betonowych należy uzupełnić 
braki i skuć wszystkie nierówności powierzchni betonowanego. W celu uzyskania wyrównanej 
powierzchni muszą być wypełnione wszystkie ubytki oraz ślady po deskowaniu. Powierzchnie 
elementów przetrzeć średnio ziarnistym kamieniem. Kontynuować tarcie aż do usunięcia 
nieregularności i uzyskania jednolitej powierzchni. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek 
zagłębień należy je natychmiast wypełnić świeżo zarobionym betonem, wyrównać, zagęścić i 
ponownie poddać pracom wykończeniowym. 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Zasady ogólne kontroli jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. Kontrola jakości robót betonowych i zbrojarskich polega na sprawdzeniu: 

 Szalunków, 
 Zbrojenia, 
 Cementu i kruszyw do betonu, 
 Receptury betonu, 
 Sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej przed wbudowaniem, 
 Sposobu ułożenia betonu i jego zawibrowania, 
 Dokładności prac wykończeniowych, 
 Pielęgnacji betonu. 
Kontrola elementów prefabrykowanych polega na: 
 sprawdzenie kształtu i wymiaru, 
 sprawdzenie dopuszczalnych wad i uszkodzeń, 
 sprawdzenie ciężaru, 
 sprawdzenie wytrzymałości na zginanie. 

Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podano 
poniżej. 
Usytuowanie prętów: 

 otulenie wkładek według projektu zwiększone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje się 
zmniejszenia grubości otuliny, 

 rozstaw prętów w świetle: 10 mm, 
 odstęp od czoła elementu lub konstrukcji: ±10 mm, 
 długość pręta między odgięciami: ±10 mm, 
 miejscowe wykrzywienie: ±5 mm. 

Niezależnie od tolerancji podanych powyżej obowiązują następujące wymagania: 
 dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie 

powinno przekraczać 3%, 
 liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej 

ich liczby na tym pręcie, 
 różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ±0,5 cm, 
 różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ±2 cm. 

W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia 
robót z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ. 
6.2. Kontrola jakości betonów 
Kierownik budowy powinien mieć dostęp i prawo do kontroli wszystkich wytwórni betonu, 
cementowni oraz urządzeń dostawców, producentów, podwykonawców i wykonawców 
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dostarczających materiały wykorzystywane do robót objętych niniejszym działem. Wytwórnie 
betonu muszą prowadzić bieżącą dokumentację badań wszystkich frakcji kruszywa w 
granicach tolerancji podanych w specyfikacji. 
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 
7.2. Jednostki obmiarowe 
Jednostkami obmiarowymi są: 

 1 m3 kubatury fundamentu, 
 1 m2 wylewki betonowej zbrojonej siatkami. 

Z kubatury nie potrąca się rowków, skosów o przekroju równym lub mniejszym od 6 cm . 
8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej. 
Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów konstrukcji oraz wyników badań 
laboratoryjnych wbudowanej mieszanki betonowej. 
9. Podstawy płatności 
Zasady płatności za wykonanie robót określa umowa Zamawiającego z Wykonawcą. 
10. Przepisy związane 
Niżej wymienione ustawy, Rozporządzenia, normy i inne dokumenty i instrukcje obowiązują 
wraz z późniejszymi aktualizacjami i zmianami. 

 PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawy projektowania. 
 PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Obliczenia 

statyczne i projektowanie. Materiały. 
 PN-S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 

Wymagania i badania. 
 PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 

Projektowanie. 
 PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
 PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu 

powszechnego użytku. 
 PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości. 
 PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu 
 PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości. 
 PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia. 
 PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 
 PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje 

i wymagania. 
 PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy 

i zaprawa wzorcowa do badań. 
 PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie 

czasu wiązania. 
 PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie ilości 

wody wydzielającej się samoczynnie z mieszanki betonowej. 
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 PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań Oznaczanie 
absorpcji kapilarnej. 

 PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Analiza w 
podczerwieni 

 PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badań. Oznaczanie umownej zawartości 
suchej substancji. 

 PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań Oznaczanie 
zawartości chlorków rozpuszczalnych w wodzie. 

 PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie 
zawartości alkaliów w domieszkach. 

 PN-B-06250 Beton zwykły. 
 PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
 PN-B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa 

badania wytrzymałości betonu na ściskanie. 
 PN-B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna 

badania wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N. 
 PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
 PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
 PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 
 PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistości. 
 PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń 

obcych. 
 PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów 

mineralnych. 
 PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu 

ziarnowego. Metoda 
 przesiewania. 
 PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie kształtu 

ziaren. Wskaźnik 
 kształtu. 
 PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie 

gęstości ziaren i nasiąkliwości. 
 PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej. 
 PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy. 
 PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
 PN-C-04541 Woda i ścieki. Oznaczenie suchej pozostałości, pozostałości po prażeniu, 

straty przy prażeniu oraz substancji rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych 
mineralnych i substancji rozpuszczonych lotnych. 

 PN-C-04554/02 Woda i ścieki. Badania twardości. Oznaczanie twardości ogólnej 
powyżej 0,337 mval/dm metodą wersenianową. 

 PN-C-04566/02 Woda i ścieki. Badania zawartości siarki i jej związków. Oznaczanie 
siarkowodoru i 

 siarczków rozpuszczalnych metodą kolorymetryczną z tiofluoresceiną z kwasem o-
hydroksyrtęciobenzoesowym. 

 PN-C-04566/03 Woda i ścieki. Badania zawartości siarki i jej związków Oznaczanie 
siarkowodoru i 
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 siarczków rozpuszczalnych metodą tiomeikurymetryczną 
 PN-C-04600/00 Woda i ścieki. Badania zawartości chloru i jego związków oraz 

zapotrzebowania chloru. Oznaczenie pozostałego użytecznego chloru metodą 
miareczkową jodometryczną. 

 PN-C-04628/02 Woda i ścieki. Badania zawartości cukrów. Oznaczanie cukrów 
ogólnych, cukrów rozpuszczonych i skrobi nierozpuszczonej metodą kolorymetryczną z 
antronem. 

 PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
 PN-D-96002 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
 PN-D-95017 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 
 PN-N-02251 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne 

wymagania i badania. 
 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia 
 PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczenie pomieszczeń. Podstawowe nazwy i określenia. 
 PN-M-47900.00 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne 

wymiary. 
 PN-M-47900.01 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur 

stalowych. Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja. 
 PN-M-47900.02 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogólne 

wymagania i 
 badania. 
 PN-M-47900.03 Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. Ogólne wymagania i 

badania. 
 PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia. 
 PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania. 
 PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania. 
 PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001. 9002 i 9003). Normy dotyczące zarządzania jakością i 

zapewnienie 
 jakości. 
 Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: 
 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i 

żelbetowych, 
 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków 

mineralnych, 
 Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 
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SST – 04 
ROBOTY FUNDAMENTOWE 

 
1. Wstęp 
1.1.  Przedmiot opracowania 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące robót 
związanych z wykonaniem fundamentów, realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego: 
Budynek kancelarii Leśnictwa Proszenie 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 
których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu 
metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
45262210-6  Fundamentowanie 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem fundamentów, tj. wymurowanie ścian z bloczków betonowych. 
Podczas realizacji prac z tym związanych należy szczególnie zwrócić uwagę na warunki 
gruntowo-wodne.  
Posadowienie i konstrukcję fundamentów wykonać wg projektu. 
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania wyżej wymienionych robót 
powinny być opracowane przez wykonawcę z uwzględnieniem przebiegu prac, których 
rozwiązania techniczne podane zostały w dokumentacji technicznej. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami 
i Ogólną Specyfikacją Techniczną. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami kierownika budowy. 
1.6. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy 
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z 
zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące Materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów 
Ściany murowane warstwowe – bloczek betonowy 24 x 38 x 12 cm klasy C16/20 za zaprawie 
cementowej. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004. Do przygotowania zapraw 
stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest użycie wód 
ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i 
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muł. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. Marka i skład zaprawy powinny być zgodne 
z wymaganiami podanymi w projekcie.  
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30:  
cement: ciasto wapienne: piasek  
1 : 1 : 6  
1 : 1 : 7  
1 : 1,7 : 5  
cement: wapienne hydratyzowane piasek  
1 : 1 : 5  
1 : 1 : 7  
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50:  
cement: ciasto wapienne: piasek  
1 : 0,3 : 4  
1 : 0,5 : 4,5  
cement: wapienne hydratyzowane piasek  
1 : 0,3 : 4  
1 : 0,5 : 4,5 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę 
należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub 
kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z 
dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że 
temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C. Do 
zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci 
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 
jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład 
objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki 
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  
3.2. Sprzęt niezbędny do wykonania Robót  
Rodzaje sprzętu używanego do robót pozostawia się do uznania wykonawcy. Wykonawca jest 
zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót i środowiska. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST, projekcie organizacji robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i 
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością 
Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące 
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zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego 
realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
4.2. Transport materiałów 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas 
transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 
lub utratą stateczności. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót 
Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, 
do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i 
otworów. Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu 
połączenia murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępią zazębione końcowe. 
Bloczki układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu suchym 
bloczkiem, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub 
moczyć w wodzie. Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze 
wznoszeniem murów. Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy 
temperaturze powyżej 0°C. W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych 
przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym 
działaniem czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu 
robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem 
wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 
5.2. Wykonanie prac 
5.3. Mury z bloczków betonowych 
5.3.1. Spoiny w murach 

 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna 
przekraczać 17 mm, a minimalna 10 mm,  

 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość 
maksymalna nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna - 5 mm.  

Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do 
tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 
mm.  
5.3.2. Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych 
Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15% 
całkowitej liczby cegieł.  
Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), należy 
przestrzegać zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru.  
Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości 
różniącej się więcej niż o 5mm należy wykonywać na strzępią zazębione boczne.  
Ścianki działowe grubości 6 cm z płytek o wymiarach 6x24x59 cm, odmiany 500 na zaprawie 
marki 6 Mpa, zbrojone w każdej spoinie bednarką kotwioną w ścianach poprzecznych. Ścianki 
działowe grubości 12 cm z płytek o wymiarach 12x24x59 cm, odmiany 500 na zaprawie marki 
6 Mpa, zbrojenie jak wyżej.  
5.3.3. Zaprawy 
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W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej 
markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów 
materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy 

5.3.4. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów 
 

Lp. Rodzaj odchyłek Dopuszczalne odchyłki mm 

mury spoinowane mury nie 
spoinowane 

1 2 3 4 
1. Zwichrowania i 

skrzywienia: - na 1 metrze 
długości - na całej 
powierzchni 

3 10 6 20 

2. Odchylenia od pionu - na 
wysokości 1 m - na wys. 
kondygnacji - na całej 
wysokości 

3 6 
20 

6 
10 30 

3. Odchylenia każdej 
warstwy od poziomu - na 1 
m długości - na całej 
długości 

1 
35 

2 30 

4. Odchylenia górnej 
warstwy od poziomu - na 
całej długości 

1 10 2 20 

5. Odchylenia wymiarów 
otworów w świetle o 
wymiarach: do 100 cm 
szerokość wysokość ponad 
100 cm szerokość 
wysokość 

+6,-3 + 15,-1 + 10,-5 + 
15,-10 

+6,-3 + 15,-10 + 
10,-5 + 15,-10 

6. Kontrola jakości robót  
Kontrola jakości powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót. 
Kontrola jakości obejmuje kontrolę robót ziemnych i podłoża gruntowego, co polega na 
sprawdzeniu właściwego wytyczenia i wykonania wykopów, w których zostaną wykonane 
fundamenty wylewane. Dopuszczalne odchyłki od projektowanych wymiarów wynoszą: 
poziom spodu fundamentów +50 mm, a wierzchu +15 mm; wymiary boczne sprawdzane łatą 
o długości 2m dla fundamentów betonowych w szalunkach +10 mm. Różnica wymiarów 
odpowiednich długości w rzucie tzn. boków prostokątów i przekątnych nie mogą przekraczać 
20 mm. Oprócz wymiarów sprawdzić należy sposób przygotowania podłoża, a zgodność 
parametrów gruntu z założonymi w projekcie, klasę betonu i faktycznie osiągniętą 
wytrzymałość betonu w fundamencie, właściwą pielęgnację betonu. Klasę betonu należy 
ustalić laboratoryjnie, przez poddanie badaniom 3 próbek wykonanych w trakcie betonowania 
i pozostawionych na czas dojrzewania w miejscu betonowanych fundamentów zgodnie z PN-
EN 206-1. 



54 
 

Jakość wykonania powinna być potwierdzona przez Wykonawcę w trakcie odbiorów 
częściowych po-szczególnych robót. Jakość robót powinna być zgodna z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych” 

7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

7.2. Jednostki obmiarowe 
Jednostką obmiarową robót jest - m2 muru o odpowiedniej grubości. Ilość robót określa się 

na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i 
sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej. 

Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów i jakości konstrukcji. 
9. Podstawy płatności 
Zasady płatności za wykonanie robót określa umowa Zamawiającego z Wykonawcą. 
10. Przepisy związane 
Niżej wymienione ustawy, Rozporządzenia, normy i inne dokumenty i instrukcje obowiązują 
wraz z późniejszymi aktualizacjami i zmianami. 

 PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.  
 PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego użytku.  
 PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.  
 PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.  
 PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku.  
 PN-97/B-30003 Cement murarski 15.  
 PN-88/B -30005 Cement hutniczy 25.  
 PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
 PN-86/B-30020 Wapno.  
 PN-EN 771-3 Elementy murowe z betonu kruszywowego. 
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SST – 05 
KONSTRUKCJE I PODKONSTRUKCJE DREWNIANE, DESKOWANIE ELEWACJI 

 
1. Wstęp 
1.1.  Przedmiot opracowania 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót ciesielskich, realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego: 
Budynek kancelarii Leśnictwa Proszenie 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 
których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu 
metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu Wykonanie i montaż konstrukcji drewnianych występujących w obiekcie. 
W zakres tych robót wchodzą: 

 wykonanie i montaż konstrukcji dachowej (w projekcie przewiduje się wykorzystanie 
prefabrykowanych wiązarów dachowych), 

 wykonanie i montaż ścian wraz z okładzinami i podkonstrukcjami, 
 deskowanie elewacji, 

45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania wyżej wymienionych robót 
powinny być opracowane przez wykonawcę z uwzględnieniem przebiegu prac, których 
rozwiązania techniczne podane zostały w dokumentacji technicznej. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami 
i Ogólną Specyfikacją Techniczną. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami kierownika budowy. 
1.6. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy 
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z 
zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące Materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów 
2.2.1. Drewno  
Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno sosnowe zabezpieczone przed szkodnikami 
biologicznymi i ogniem metodą zanurzeniową lub natryskową. Preparaty do nasycania drewna 
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należy stosować zgodnie z instrukcją ITB – Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego 
zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.  
W konstrukcji budynku stosuje się drewno klasy C24 i według następujących norm:  

 PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi.  
 PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i 

projektowanie.  
2.2.2. Wytrzymałości charakterystyczne drewna sosnowego 

Oznaczenie klasy drewna C24 
Zginanie  24  
Rozciąganie wzdłuż włókien  14  
Ściskanie wzdłuż włókien  21  
Ściskanie w poprzek włókien  5,3  
Ścinanie  2,5  
Stopień spęcznienia i skurczu w % przy zmianie 
wilgotności drewna o 1 %  

0,24  

2.2.3. Dopuszczalne wady tarcicy  
Wady  C24  
Sęki w strefie marginalnej  1/4 do 1/2  
Sęki na całym przekroju  1/4 do 1/3  
Skręt włókien  Do 10 %  
Pęknięcia, pęcherze, zakorki i zbitki:  
głębokie  
czołowe  

1/2  
1/1  

Zgnilizna niedopuszczalna  
Chodniki owadzie niedopuszczalne  
Szerokość słojów  6 mm  
Oblina  dopuszczalna na długości dwu 

krawędzi zajmu- 
 
Krzywizna podłużna: 

 płaszczyzn 30 mm – dla grubości do 38 mm10 mm – dla grubości do 75 mm  
 boków 10 mm – dla szerokości do 75 mm 5 mm – dla szerokości > 250 mm  

Wichrowatość 6% szerokości  
Krzywizna poprzeczna 4% szerokości  
Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu.  
Nierówność płaszczyzn – płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe,  
Odchylenia w granicach odchyłek 
Nieprostopadłość niedopuszczalna 
2.2.4. Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne  
Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niż:  

 dla konstrukcji na wolnym powietrzu – 23% , 
 dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – 18%. 

2.2.5. Tolerancje wymiarowe tarcicy  
Odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe:  

 w długości: do + 50 mm lub do –20 mm dla 20% ilości,  
 w szerokości: do +3 mm lub do –1mm, 
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 w grubości: do +1 mm lub do –1 mm.  
Odchyłki wymiarowe bali jak dla desek. 
Odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe:  

 dla łat o grubości do 50 mm:  
 w grubości: +1 mm i –1 mm dla 20% ilości, 
 w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości, 

 dla łat o grubości powyżej 50 mm:  
 w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości, 
 w grubości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości. 

Odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż  
+3 mm i –2 mm.  
Odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i  
–2 mm.  
2.3. Łączniki 
2.3.1. Gwoździe  
Należy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12. 
2.3.2. Śruby  
Należy stosować:  
Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN – ISO 4014:2002, 
Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121. 
2.3.3. Nakrętki 
Należy stosować:  
Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002,  
Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151. 
2.3.4. Podkładki pod śruby 
Należy stosować:  

Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010. 
2.3.5. Wkręty do drewna 
Należy stosować:  
Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501,  
Wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503,  
Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505. 
2.4. Papa podkładowa 
Papa termozgrzewalna wykonana z asfaltu modyfikowanego elastomerami SBS, 
Właściwości techniczne: 

 osnowę papy stanowi welon z włókna szklanego o gramaturze osnowy 160 g/m2, 
 masa pokrywająca bitum modyfikowany elastomerem (SBS), 
 grubość min 3,5 mm, 
 siła zrywająca wzdłuż/poprzek min 1000N. 

2.5. Środki ochrony drewna 
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia 
powinny być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/ITBITD/ 87 
z 05.08.1989 r.  

 środki do ochrony przed grzybami i owadami,  
 środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem, 
 środki zabezpieczające przed działaniem ognia. 
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2.6. Materiały pomocnicze 
Wykonawca dostarczy wszystkie niezbędne materiały pomocnicze jakie są niezbędne do 
wykonania robot podstawowych i zamontowania materiałów podstawowych, m.in. : 

 materiały montażowe (kleje, kotwy, siatki, ruszty, zawiesia, listwy, łączniki gwoździe 
budowlane ocynkowane, wkręty, śruby), 

 inne, niezbędne dla skompletowania zaprojektowanych elementów, wg zestawienia 
dostawców lub producentów. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie 
zgodnie. 
Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym, 
odizolowanym od niego warstwą folii, na podkładkach rozmieszczonych w taki sposób, aby nie 
powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od podłoża nie powinna być 
mniejsza od 20cm. 
Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w 
zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników 
atmosferycznych. 
2.7. Okładziny 
Usztywnione i zabezpieczenie konstrukcji głównej płytami OSB/3 ogroodpornymi gr. 2,3 cm od 
wewnątrz i od zewnątrz. Płyty o klasie B-s1, d0. Płyty OSB/3 pokryte ognioodporną powłoką 
po jednej stronie – od zewnątrz konstrukcji nośnej ścian. Powłoka na płycie na bazie cementu 
oraz siatki z włókna szklanego, ściśle połączona z płytą bazową bez pęknięć czy rozwarstwień.  
Konstrukcja drewniana we wnękach okiennych i drzwiowych zabezpieczona z każdej strony 
płytami OSB/3 ogroodpornymi gr. 2,3 cm. Wnęki wykończone obróbką blacharską w kolorze 
ciemnoszarym, gr. blachy min. 0,5 mm. Płyty OSB/3 nie sztukować, a wycinać otwory okienne 
i drzwiowe dopiero po założeniu całego poszycia. 
2.8. Składowanie materiałów i konstrukcji 
Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym 
Lub odizolowanym od elementów warstwą folii. Elementy powinny być składowane w pozycji 
poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki sposób aby nie powodować ich deformacji. 
Odległość składowanych elementów od podłoża nie powinna być mniejsza od 20 cm.  
Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w 
Zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem 
czynników atmosferycznych. 
2.9. Badania na budowie  
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać 
akceptację Inspektora nadzoru. Materiały uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego 
wbudowania kwalifikuje Inspektor nadzoru. Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami 
szczegółowymi potwierdza Inspektor nadzoru wpisem do Dziennika budowy. 
3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  
3.2. Sprzęt niezbędny do wykonania Robót  
Rodzaje sprzętu używanego do robót pozostawia się do uznania wykonawcy. Wykonawca jest 
zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
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wpływu na jakość wykonywanych robót i środowiska. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST, projekcie organizacji robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i 
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością 
Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące 
zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego 
realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
4.2. Transport materiałów 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas 
transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 
lub utratą stateczności. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robót 
i Dokumentacji Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego, Norm technicznych, 
Decyzji udzielającej pozwolenia na budowę, przepisów bezpieczeństwa oraz postanowień 
Umowy.  
5.2. Wytyczne wykonawcze 
5.2.1. Ściany zewnętrzne nośne 
Ściany zewnętrzne budynku projektowane jako szkieletowe drewniane przeznaczone do 
prefabrykacji. Konstrukcję nośną ściany stanowią oczepy, podwaliny oraz słupki w rozstawie 
modularnym odpowiadającym modułom płyt poszyciowych. Konstrukcja ścian zamknięta od 
dołu podwaliną i od góry podwójnym oczepem ułożonym mijankowo. Nad otworami 
okiennymi i drzwiowymi zaprojektowano nadproża drewniane wraz z dodatkowymi słupkami 
zespolonymi. Kotwienie ścian do fundamentów zgodnie z dokumentacją projektową. 
Usztywnione i zabezpieczenie konstrukcji głównej płytami OSB/3 ogroodpornymi gr. 2,3 cm od 
wewnątrz i od zewnątrz. Płyty o klasie B-s1, d0. Płyty OSB/3 pokryte ognioodporną powłoką 
po jednej stronie – od zewnątrz konstrukcji nośnej ścian. Powłoka na płycie na bazie cementu 
oraz siatki z włókna szklanego, ściśle połączona z płytą bazową bez pęknięć czy rozwarstwień. 
Płyty OSB/3 nie sztukować, a wycinać otwory okienne i drzwiowe dopiero po założeniu całego 
poszycia. 
5.2.2. Ściany wewnętrzne nośne 
Ściany nośne wewnętrzne projektowane analogicznie jak ściany zewnętrzne jako szkieletowe 
drewniane, prefabrykowane. Okładziny obustronne z płyt OSB i płyt G-K. 
5.2.3. Ściany działowe 
Ściany działowe projektowane jako szkieletowe drewniane przeznaczone do montażu na 
budowie. Konstrukcję oczepy, podwaliny oraz słupki w rozstawie modularnym 
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odpowiadającym modułom płyt poszyciowych. Konstrukcja ścian zamknięta od dołu 
pojedynczą podwaliną i od góry pojedynczym oczepem. Nad otworami i drzwiowymi nadproża 
drewniane z elementu jak słupki ścian wraz z dodatkowymi słupkami zespolonymi. Kotwienie 
ścian do podłogi na gruncie wg wytycznych producenta elementów prefabrykowanych, oczep 
mocować „na luźno” do belek stropowych (w szynach drewnianych – listwy drewniane 
mocowane do belek po obu stronach oczepu na styk, między belkami oczep a belkami 
stropowymi luz ok. 1cm. Okładziny obustronne z płyt OSB i płyt G-K. 
5.2.4. Więźba dachowa 
Więźba dachowa zaprojektowana z wiązarów prefabrykowanych. 
5.2.5. Szalówka elewacyjna, wykończenie elewacji deską elewacyjną 
Podkonstrukcja szalówki elewacyjne z rusztu drewnianego umożliwiająca montaż szalówki w 
układzie poziomym. Krawędzie szalówki w narożnikach budynku  wykończyć pod kontem 45 
st., bez listew kątowych. 
6. Kontrola jakości 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 
transportu podano w ST „Wymagania ogólne". Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną 
kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki 
techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i 
pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez 
jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem, oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. 
Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich 
jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
Nie dopuszcza się do stosowania materiałów których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom przedmiotowych norm. 
Roboty podlegają odbiorowi. 
Badania jakości robót w czasie budowy : 
Jeżeli dostarczone na budowę materiały budzą uzasadnioną wątpliwość co do jakości lub 
zgodności z projektem , na polecenie inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca na 
własny koszt przeprowadzi właściwe badania laboratoryjne. Wyniki badań Wykonawca 
przekazuje Zamawiającemu do decyzji o pozostawieniu lub usunięciu tego materiału z terenu 
budowy. 
7. Obmiar robót 
Jednostkami obmiaru są:  
Dla pozycji konstrukcyjnych – ilość m3 wykonanej konstrukcji.  
Dla pozycji wykończeniowych – powierzchnia wykonana w m2. 
8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej. 
Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów konstrukcji i jakości wykonania. 
9. Podstawy płatności 
Zasady płatności za wykonanie robót określa umowa Zamawiającego z Wykonawcą. 
10. Przepisy związane 
Niżej wymienione ustawy, Rozporządzenia, normy i inne dokumenty i instrukcje obowiązują 
wraz z późniejszymi aktualizacjami i zmianami. 
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 PN-EN 336:2004 Drewno konstrukcyjne. Wymiary, odchyłki dopuszczalne.  
 PN-EN 338 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości. 
 PN-B/02361 Pochylenia połaci dachowych. 
 PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne I 

projektowanie. 
 PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące 

tarcicy. 
 PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla 

drewna okrągłego i tarcicy. 
 PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami 

wytrzymałościowymi. 
 PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego. 
 PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia części złącznych. 
 ZUAT-15/VI.06/2002 Środki ochrony przed korozją biologiczną wyrobów budowlanych 

z drewna (ITB Warszawa 2002) 
 Instrukcja ITB 355/98 Ochrona drewna budowlanego przed korozją biologiczną 

środkami chemicznymi. Wymagania i badania. 
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SST – 06 
ROBOTY IZOLACYJNE 

 
1. Wstęp 
1.1.  Przedmiot opracowania 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
robót związanych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej oraz przeciwwodnej, 
realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego: 
Budynek kancelarii Leśnictwa Proszenie 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 
których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu 
metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowej oraz przeciwwodnej.  
45320000-6 Roboty izolacyjne 
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania wyżej wymienionych robót 
powinny być opracowane przez wykonawcę z uwzględnieniem przebiegu prac, których 
rozwiązania techniczne podane zostały w dokumentacji technicznej. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami 
i Ogólną Specyfikacją Techniczną. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami kierownika budowy. 
1.6. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy 
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z 
zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów 
Hydroizolacja, paroizolacja i wiatroizolacja w budynku: 

• ściany fundamentowe (pionowa) - mineralna, bezszfowa, bezspoinowa, mostkująca 
rysy, elastyczna powłoka uszczelniająca, 

• ściany fundamentowe (pozioma) – papa termozgrzewalna, 
• posadzki - 2 warstw papy podkładowej termozgrzewalnej, gr. min. 0,3 cm, 
• ściany zewnętrzne – wiatroizolacja z folii paroprzepuszczalnej, Sd = 0,02 m, mocowana 

zszywkami do poszycia, 
• ściany zewnętrzne - paroizolacja z folii paroizolacyjnej Sd = 100 m, 
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• dach skośny – hydroizolacja i wiatroizolacja w postaci membrany dachowej 
paroprzepuszczalnej trójwarstwowej, wodoszczelność klasa W 1, Sd = 0,02, 

• dach skośny – paroizolacja z postaci folii paroizolacyjnej Sd = 100 m. 
• Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych powinny 

odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB 
dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 

• Do papowych izolacji należy stosować papy o wkładach nie podlegających rozkładowi 
biologicznemu, do których zalicza się papy na tkaninie z włókien szklanych i na welonie 
szklanym oraz papy na włóknie. 

• Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny 
wykazywać dostateczną odporność w środowisku, w którym zostają użyte oraz należytą 
przyczepność do sklejanych materiałów, określoną wg metod badań podanych w 
normach państwowych i świadectwach ITB. 

• Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w 
sposób wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB. 

• Grubości i parametry izolacji w poszczególnych przegrodach wg projektu 
architektoniczno-budowlanego. 

2.3. Papa termozgrzewalna 
Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie należy stosować papę I/400 o gramaturze 
400 g/m2. 
Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997. 
Wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach. Powierzchnia papy nie 
powinna mieć widocznych plam asfaltu. Dopuszcza się pudrowanie i piaskowanie powierzchni 
papy izolacyjnej. Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek 
sklejenia się papy. Dopuszcza się naderwania na krawędziach wstęgi papy w kierunku 
poprzecznym nie dłuższe niż 30 mm, nie więcej niż w 3 miejscach na każde 10 m długości papy. 
Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieć jednolite ciemnobrunatne zabarwienie. 
wymiary papy w rolce  
– długość: 
20 m ±0,20 m 
40 m ±0,40 m 
60 m ±0,60 m 
– szerokość: 
90, 95, 100, 105, 110 cm ±1 cm 

 Pakowanie, przechowywanie i transport. 
Rolki papy powinny być pośrodku owinięte paskiem papieru szerokości co najmniej 20 cm i 
związane drutem i sznurkiem grubości co najmniej 0,5 mm. Na każdej rolce papy powinna być 
umieszczona nalepka z podstawowymi danymi określonymi w ww. normie. Rolki papy należy 
przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem i działaniem 
promieni słonecznych i w odległości co najmniej 120 cm od grzejników. Rolki papy należy 
układać w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojącej, w jednej warstwie. Odległość między stosami 
– 80 cm. 
2.4. Lepik asfaltowy na gorąco 
Wymagania wg PN-B-24625:1998 

 temperatura mięknienia – 60–80°C, 
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 temperatura zapłonu – 200°C, 
 zawartość wody – nie więcej niż 0,5%, 
 spływność – lepik nie powinien spływać w temperaturze 50°C w ciągu 5 godzin warstwy 

sklejającej dwie warstwy papy nachylonej pod kątem 45°, 
 zdolność klejenia – lepik nie powinien się rozdzielić przy odrywaniu pasków papy 

sklejonych ze sobą i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C. 
2.5. Roztwór asfaltowy do gruntowania 
Wymagania wg PN-B-24620:1998. 
Systemy izolacyjne emulsji (wodnych, anionowych emulsji asfaltowych do izolacji ścian 
fundamentowych) powinny spełniać wymagania: 

 szczelności przy słupie wody o wysokości 3,0m, 
 posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania i aktualne atesty, 
 jakość materiałów izolacyjnych potwierdzona przez producenta znakiem kontroli 

jakości, 
 zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem, 
 baza emulsja – bitumiczna, 
 konsystencja po wymieszaniu – ciekła, 
 gęstość gotowej mieszanki – ok. 1,0 kg/dm3. 

2.6. Folia hydroizolacyjna 
Wymagania wg EC 13491 i EN 13967. 

 reakcja na ogień – Klasa E, 
 wodoszczelna, 
 olejoodporność – odporna, 
 wytrzymałość na rozciąganie - ≥11 N/mm2, 
 wydłużenie przy zerwaniu - ≥ 190%, 
 wytrzymałość na rozerwanie - ≥ 38N/mm, ≥ 58 N/mm, 
 odporność na przebicie - ≥ 590 mm, ≥ 790 mm, 
 wytrzymałość złączy na ścinanie - ≥ 180 N/50mm, ≥ 240 N/50mm, 
 rozciąganie na zimno- ≤ -25o, 
 odporna na działanie chemikaliów, 
 odporna na przerastanie korzeniami, 
 odporna na ciśnienie hydrostatyczne. 

2.7. Folia paroizolacyjna 
Pomiędzy płytami gipsowo-kartonowymi a izolacją z wełny mineralnej należy zastosować 
szczelną paroizolację, która ogranicza napływ pary wodnej do materiału termoizolacyjnego od 
strony wnętrza. Folia paroizolacyjna PE: 

 gr.0,2mm, 
 Sd = 100 m, 
 wodochłonność < 1%, 
 przesiąkliwość przy działaniu słupa wody o wysokości 1,0 m w czasie 24h – 

niedopuszczalne przesiąkanie, 
 klasyfikacja ogniowa wyrób trudnozapalny B2, 
 nierozprzestrzeniający ognia, 
 szerokość rolki 2,0m, 
 długość 50 – 75m. 
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2.8. Wiatroizolacja 
Ściana zewnętrzna - Wiatroizolacja z folii paroprzepuszczalnej, Sd = 0,02 m, mocowana 
zszywkami do poszycia. Folię układać na zakład 20 cm. 
Dach - Pokrycie na wiązarach to membrana dachowa paroprzepuszczalna trójwarstwowa, 
wodoszczelność klasa W 1, Sd = 0,02, łączenia taśmą do folii.  
2.9. Folia kubełkowa  

 wysokość kubełka -8mm,  
 grubość -0.5mm,  
 gramatura -550g/mkw,  
 surowiec HD-PE. 

2.10. Płynna folia  
Płynna folia uszczelniająca na bazie dyspersji tworzyw sztucznych, do wykonywania 
hydroizolacji podpłytkowych, w pełni elastyczna.  
Szczególne właściwości produktu:  

 gotowa do użycia,  
 wodoszczelna,  
 łatwa i bezproblemowa obróbka,  
 możliwość nanoszenia wałkiem,  
 wysoka elastyczność (wytrzymałość przy zerwaniu ok. 310 %).  

2.11. Taśma dylatacyjna – uszczelniająca 
Wodoszczelna, elastyczna taśma uszczelniająca do wykonywania uszczelnienia dylatacji oraz 
tworzenia elastycznego uszczelniania spoin podłogowych i ściennych  
Właściwości: 
elastyczna  

 wodoszczelna  
 wytrzymała na rozciąganie  
 do wewnątrz i na zewnątrz  
 odporna na starzenie  
 odporna na roztwory soli, kwasów i ługów, alkalia, rozpuszczalniki,  
 łatwa w obróbce. 

3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  
3.2. Sprzęt niezbędny do wykonania Robót  
Rodzaje sprzętu używanego do robót pozostawia się do uznania wykonawcy. Wykonawca jest 
zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót i środowiska. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST, projekcie organizacji robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i 
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością 
Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 
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wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące 
zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego 
realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
4.2. Pakowanie i magazynowanie  
Materiały powinny być przechowywane na suchym podkładzie, w pomieszczeniach krytych i 
zamkniętych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiały należy układać na podkładach z 
desek lub płyt betonowych i przykrywać szczelnie brezentem lub folią. Przechowywanie w 
magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed 
opadami atmosferycznymi. Opakowania należy ustawiać w pozycji stojącej, ściśle jedno obok 
drugiego najwyżej w dwóch warstwach. Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach 
krytych, chroniących papę przed zawilgoceniem, działaniem promieni słonecznych, z dala od 
grzejników.  
4.3. Transport sprzętu i materiałów  
Transport materiałów izolacyjnych należy wykonać zgodnie z wymogami aktualnej normy. 
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami 
atmosferycznymi. Rolki papy należy przewozić krytymi środkami transportu, ładowane w 
jednej warstwie, w pozycji stojącej obok siebie bez luzu, zabezpieczone przed przewróceniem 
i uszkodzeniem. Materiały powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w 
sposób wskazany w normach państwowych i ITS.  
5. Wykonanie robót 
5.1. Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
5.2. Przygotowanie podłoża 
Podłoża pod izolacje powinien być trwałe, nieodkształcalne i przenoszące wszystkie działające 
nań obciążenia. Powierzchnia podłoża pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona. 
Należy zbić wystające resztki zaprawy, nadlewki betonu, krawędzie odsadzki fundamentowej 
należy oczyścić z gruzu i ziemi. Wystające części fundamentów należy potraktować ze 
szczególną pieczołowitością. Mleczko cementowe, resztki za-prawy i inne obniżające 
przyczepność części należy usunąć z całej powierzchni za pomocą odpowiednich narzędzi np. 
ręcznej szlifierki. 
5.3. Gruntowanie podłoża 
Podłoże betonowe lub cementowe pod izolację powinno być zagruntowane. Przy gruntowaniu 
podłoże powinno być suche, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. Powłoki 
gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym że druga warstwa 
może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. Temperatura otoczenia 
w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C. 
5.4. Izolacje papowe 
Izolacje z papy termozgrzewalnej powinny być zgrzewane z podłożem za pomocą palika 
gazowego. Izolacja powinna składać się minimum z jednej warstwy papy termozgrzewalnej i 
powinna przylegać całą powierzchnia do podłoża. Izolowanie dużych powierzchni należy 
wykonać na zakład. Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej 
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warstwie powinna być nie mniejsza niż 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny 
być przesunięte względem siebie. 
5.5. Izolacje z mas asfaltowo-kauczukowych 
Izolacja powinna składać się minimum z dwóch warstw masy pokrywających całą powierzchnię 
zabezpieczającą. Grubość jednej warstwy ok. 1mm. Masy asfaltowo-kauczukowe nanosić przy 
pomocy szpachli lub szczotki. Każdą następną warstwę należy nanosić po wyschnięciu 
poprzedniej. Do czasu wyschnięcia powłokę należy chronić przed wilgocią. Izolację należy 
wykonywać w temperaturze od +5°C do +30°C 
5.6. Izolacje z folii 
Izolacje układa się jednowarstwowo i łączy na zakład o szerokości 10-15 cm wykonując 
zgrzewy urządzeniami specjalistycznymi na gorące powietrze. Przy mniejszych powierzchniach 
uszczelniania dopuszcza się klejenie arkuszy za pomocą kleju. Folie układać bezpośrednio na 
suchym, oczyszczonym i wyrównanym podłożu. Brzegi foli wywinąć. 
5.7. Izolacje z folii kubełkowej 
Folię kubełkową należy mocować do ścian za pomocą gwoździ lub kołków z użyciem 
plastikowych podkładek uszczelniających. Gwoździe lub kołki należy wbijać w górny płaski pas 
folii lub płaską przestrzeń między wytłoczeniami (2 – 3 mocowania na metr bieżący). Należy 
uważać aby przy montażu nie uszkodzić wytłoczeń folii. Aby uzyskać szczelne połączenie 
między arkuszami folii należy użyć taśmy z kauczuku butylowego (zależnie od wymagań jedno- 
lub dwurzędowo). Folię należy układać wytłoczeniami w stronę muru. Otwarte od strony 
nasypu kubełki wypełnić ziemią, pozwalając na równomierny rozkład sił działających na folię. 
Dzięki temu zredukowane zostaje ryzyko uszkodzeń membrany czy bitumicznej hydroizolacji, 
wynikające z ruchów terenu, zasypywania wykopów lub osiadania budynków czy dziurawienia 
dokonywanego przez korzenie drzew. 
Dzięki specjalnemu kształtowi wytłoczeń folia, ułożona kubełkami w stronę budynku zapewnia 
optymalną przestrzeń wentylacyjną między konstrukcją budynku, a izolacją. Szczelina ta 
zapewnia odprowadzenie wody i pary wodnej, co pozwala zabezpieczyć materiały budowlane 
przed nadmierną wilgocią i przed tworzeniem się ciśnienia hydrostatycznego, pozwalając 
jednocześnie na sprawne odprowadzanie wody do systemu drenażowego. 
5.8. Izolacje z folii płynnych 
Zagruntować podłoże gruntem ( gotową, bezbarwną, niemydlącą się, odporną na działanie 
zasad i silnie wiążącą zawiesiną na bazie tworzywa sztucznego ) przeznaczonym do 
gruntowania podłoży mineralnych takich jak beton, jastrych, tynk, gips, płyty gipsowo-
kartonowe. Powłokę nakładać równomiernie i obficie przy pomocy pędzla, szczotki, wałka lub 
pistoletu. Po wyschnięciu warstwy gruntującej nanieść w 2 procesach roboczych płynną folię 
uszczelniającą na bazie dyspersji z tworzyw sztucznych, przy pomocy wałka. Drugą warstwę 
nakładać dopiero po całkowitym wyschnięciu warstwy pierwszej. Przed wyschnięciem izolacji 
należy chronić ją przed wilgocią lub zalaniem wodą. Minimalna temperatura w trakcie pracy : 
+5°C. Uszczelnianie naroży pomieszczeń takich jak połączenie ściana/posadzka, i ściana / 
ściana należy wykonać stosując taśmę izolacyjną – taśma uszczelniająca na bazie laminowanej 
tkaniny z syntetycznego kauczuku do ruchomych szczelin ( dylatacji ) oraz złączy podłóg i ścian. 
Taśmę kleić brzegami na płynnej folii, a następnie pokryć ją całą jeszcze raz płynną folią. 
5.9. Uszczelnienie przejść rurowych 
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Przejścia rurowe uszczelnić stosując mankiet uszczelniający. Przed izolowaniem przejście 
rurowe oczyścić z zabrudzeń i zatłuszczeń. Mankiet uszczelniający nałożyć na króciec rury, 
wokół którego uprzednio naniesiono folię płynna. Mankiet dokładnie docisnąć i ponownie 
pokryć folią płynną. 
6. Kontrola jakości robót 
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumentem. Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów 
potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją 
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi 
atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o 
jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami 
normy państwowej. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których 
właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. Nie należy stosować 
również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej. Ilość robót określa się na 
podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych 
w naturze. 
8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej. 
Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów konstrukcji i jakości wykonania. 
9. Podstawy płatności 
Zasady płatności za wykonanie robót określa umowa Zamawiającego z Wykonawcą. 
10. Przepisy związane 
Niżej wymienione ustawy, Rozporządzenia, normy i inne dokumenty i instrukcje obowiązują 
wraz z późniejszymi aktualizacjami i zmianami. 

 PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.  
 PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania 
 PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno 
 PN-77/B-27604 Materiały izolacji przeciwwilgociowej 
 PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. 
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SST – 07 
ROBOTY IZOLACJI TERMICZNYCH 

 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot opracowania 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
robót związanych z wykonaniem izolacji termicznych, realizowanych w ramach zadania 
inwestycyjnego: 
Budynek kancelarii Leśnictwa Proszenie 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 
których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu 
metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenie zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych dotyczą prowadzenia robót związanych z izolacją termiczną pionową i poziomą, 
ociepleniem ścian zewnętrznych, ścian fundamentowych, dachu, posadzki budynku, 
określonych w przedmiarze robót i kosztorysie nakładczym, stanowiących część dokumentów 
przetargowych.  
45320000-6 Roboty izolacyjne 
45321000-3 Izolacja cieplna 
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania wyżej wymienionych robót 
powinny być opracowane przez wykonawcę z uwzględnieniem przebiegu prac, których 
rozwiązania techniczne podane zostały w dokumentacji technicznej. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami 
i Ogólną Specyfikacją Techniczną. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami kierownika budowy. 
1.6. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy 
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z 
zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów 

 Ściana fundamentowa – styrodur, gr. 8 cm, min. Λ=0,034 [W/mK], 
 Podłoga na gruncie część mieszkalna – styropian EPS 100, gr. 16 cm, Λ=0,038 [W/mK], 
 Ściana zewnętrzna - wełna mineralna, gr. 15 cm, Λ=0,0036 [W/mK] + wełna mineralna, 

gr. 8 cm, Λ=0,036 [W/mK], 
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 Dach skośny (pas dolny wiązarów) – wełna mineralna, gr. 25 cm, Λ=0,036 [W/mK]. 
Materiały do wykonania należy stosować zgodnie z wytycznymi danego systemu: 

 Płyty styrodurowe sezonowane, samogasnące typu EPS 100, 
 Emulsja gruntująca 
 Łączniki mechaniczne 
 Wełna mineralna. w postaci płyt, filców i mat. 

Wymagania: 
 wilgotność wełny max. 2% suchej masy, 
 płyty powinny mieć na całej powierzchni jednakową twardość oraz ściśliwość, 
 ściśliwość pod obciążeniem 4 kpa nie większa niż 6% początkowej grubości, 
 wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni nie mniejsza niż 2 kpa, 
 nasiąkliwość po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie większa niż 40% suchej masy. 

2.3. Warunki dostawy, magazynowanie 
 Materiały systemowe powinny być dostarczone na budowę w oryginalnych, nie 

napoczętych opakowaniach z nienaruszonymi etykietami. 
 Mokre produkty systemowe należy przechowywać w szczelnie tkniętych, oryginalnych 

pojemnikach nie dłużej niż przez okres wskazany na etykiecie. Pojemniki należy chronić 
przed bezpośrednim wpływem promieniowania słonecznego. 

 Zaprawy systemowe należy przechowywać w oryginalnych workach chronionych przed 
wilgocią nie dłużej niż przez okres wskazany na etykiecie. 

 Minimalna temperatura przechowywania masy tynkarskiej i klejącej + 4 °C. 
 Płyty styropianowe podczas przechowywania chronić przed płomieniem i 

uszkodzeniem krawędzi. 
3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  
3.2. Sprzęt niezbędny do wykonania Robót  
Rodzaje sprzętu używanego do robót pozostawia się do uznania wykonawcy. Wykonawca jest 
zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót i środowiska. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST, projekcie organizacji robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i 
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością 
Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące 
zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego 
realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
4.2. Transport sprzętu i materiałów  
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Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót, właściwości przewożonych materiałów 
i środowisko. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w 
terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać 
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń 
na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być stosowane pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać 
na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  
5. Wykonanie robót 
5.1. Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robót 
i Dokumentacji Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego, Norm technicznych, 
Decyzji udzielającej pozwolenia na budowę, przepisów bezpieczeństwa oraz postanowień 
Umowy.  
5.2. Wytyczne wykonawcze 

 Grubości i parametry izolacji wg projektu architektoniczno-budowlanego. 
 Montaż zgodnie z wytycznymi producenta i sztuką budowlaną. 

Montaż izolacji cieplnej na poziomie stropu nad ostatnią kondygnacją pomieszczeń 
użytkowych. Maty lub płyty izolacyjne stanowią wypełnienie przestrzeni międzybelkowych 
izolując termicznie i akustycznie pomieszczenia rozdzielone stropem.  
Szkielet ściany zewnętrznej wypełnia się płytami z wełny mineralnej, dodatkowa warstwa 
wełny między lagarami. 
Wytyczne przy montażu wełny przy konstrukcjach drewnianych: 

 Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 
 Po rozpakowaniu maty izolacyjnej należy odczekać kilka minut do czasu, aż wełna 

rozpręży się do wymiarów nominalnych. 
 Powierzchnia przeznaczona do izolacji powinna być oczyszczona i wolna od resztek 

zaprawy, luźnych kawałków tynków, pyłu, tłuszczu, nalotów czy wykwitów. 
 Do ocieplenia można przystąpić po szczelnym zabezpieczeniu konstrukcji dachu przed 

wpływem opadów atmosferycznych i wiatru –tzn. najlepiej po ułożeniu poszycia 
dachowego, po sprawdzeniu stanu pokrycia i usunięciu wszelkich nieszczelności 
pokrycia, sprawdzeniu stanu więźby dachowej i belek stropowych. 

 Pod wełną mineralną zamocować folię paroizolacyjną. Folię należy układać w kierunku 
prostopadłym do belek stropowych z zakładem 10-15 cm. Zakłady folii uszczelnić taśmą 
dwustronnie klejącą. Jeżeli folia nie będzie sklejana, wtedy zakłady należy zwiększyć do 
min. 30 cm. Na stykach stropu z dachem, ścianą, kominem szczelność zapewnić przez 
zamocowanie na całej długości listwy dociskowej. Folię zamocować do konstrukcji 
drewnianych zszywkami lub gwoździami z dużym łebkiem. Do konstrukcji stalowych 
folię przykleja się taśmą dwustronnie klejącą. Analogicznie zamocować folię 
paroprzepuszczalną na konstrukcji szkieletowej od strony zewnętrznej wg 
dokumentacji projektowej. 
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 Maty lub płyty należy przyciąć na szerokość belek z naddatkiem 2-3 cm tak, aby izolacja 
z wełny szczelnie wypełniała przestrzeń międzybelkową lub między słupową. Grubość 
izolacji w przypadku stropów drewnianych jest ograniczona wysokością belek 
konstrukcyjnych, a w przypadku ścian konstrukcyjnych wymiarami słupków 
konstrukcyjnych.  

 Płyty układane na sucho należy starannie docisnąć do siebie, aby uniknąć powstawania 
mostków termicznych na złączeniach. Warstwy ocieplające powinny być wbudowane 
w taki sposób, aby nie ulegały zawilgoceniu w czasie użytkowania budynku parą wodną 
ani wilgocią pochodzącą z innych źródeł.  

 Warstwa izolacji powinna być ciągła i mieć stałą grubość, zgodną z projektem. Płyty 
izolacyjne po-winny być układane na styk, bez szczelin i winny być przycięte na miarę 
bez ubytków i wyszczerbień. Przy układaniu kilku warstw płyt należy układać je 
mijankowo tak, aby przesunięcie styków w kolejnych warstwach względem siebie 
wynosiło co najmniej 3 cm. Płyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mieć 
jednakową grubość. 

6. Kontrola jakości robót 
6.1. Materiały izolacyjne 
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 
za-świadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub 
innym równorzędnym dokumentem. Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez 
dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do 
stosowania. 
Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją 
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi 
atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o 
jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami 
normy państwowej. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. Nie należy stosować również materiałów 
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).  
6.2. Błędy przy wykonywaniu robót  
Należy zwrócić szczególną uwagę na błędy popełniane przy wykonywaniu ocieplenia stropu 
wełną mineralną:  
– montaż za krótko przyciętych lub zbyt długich odcinków wełny, 
– stosowanie wełny z rolki o stałej szerokości do układania wzdłuż belek stropowych, przy ich 
niejednakowym rozstawie, 
– niedokładne przyleganie sąsiednich odcinków wełny mineralnej, co znacznie obniża zdolność 
materiału izolacyjnego do tworzenia bariery ogniowej i akustycznej, 
– zastosowanie nieodpowiedniej folii, lub niewłaściwe jej ułożenie często wykonawcy mylą 
strony folii, tzn. paroizolacyjną od strony zimnej a paroprzepuszczalną od strony ciepłej. 
– montowanie płyt (mat) zawilgoconych, przez co okładziny narażone są na działanie 
nadmiernej wilgoci, 
– nieprawidłowe magazynowanie (na otwartym powietrzu) przygotowanych do ocieplenia 
paczek z wełną mineralną, paczki powinny być przechowywane pod dachem. 
6.3. Wyniki odbiorów  
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Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 
7. Obmiar robót 
7.1. Jednostka i zasady obmiarowania 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. Ilość robót określa się na 
podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.  
8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej. 
Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów konstrukcji i jakości wykonania. 
Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed ich zakryciem i wykonaniem innych robót 
wykończeniowych.  
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 
za-świadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości, zamieszczonym na opakowaniu lub 
innym równorzędnym dokumentem.  
Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 
producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.  
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:  

 dokumentacja techniczna, 
 dziennik budowy, 
 zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
 protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
 protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 
 wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 

9. Podstawy płatności 
Zasady płatności za wykonanie robót określa umowa Zamawiającego z Wykonawcą. 
10. Przepisy związane 
Niżej wymienione ustawy, Rozporządzenia, normy i inne dokumenty i instrukcje obowiązują 
wraz z późniejszymi aktualizacjami i zmianami. 

 Aprobata techniczna ITB dla systemu ocieplenia.  
 Karty techniczne produktów.  
 Instrukcja instalacji wydana przez producenta systemu.  
 PN-91/B-02020Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia 
 PN-75/B-23100Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych. Wełna 

mineralna. 
 PN-B-23118:1997Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Otuliny z wełny 

mineralnej. 
 PN-B-23118:1987/Ap1:199 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Otuliny z 

wełny mineralnej. 
 PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby z wełny 

mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 
 PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania 

budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego. 
 PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i 

współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. 
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 PN-EN ISO 14683:2001 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania 
ciepła. Metody uproszczone i wartości orientacyjne. 

 PN-EN ISO 10456:2004 Materiały i wyroby budowlane. Procedury określania 
deklarowanych i obliczeniowych wartości cieplnych. 

 PN-EN 12524:2003 Materiały i wyroby budowlane. Właściwości cieplno-
wilgotnościowe. Tabelaryczne wartości obliczeniowe. 

 PN-82/B-02403Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 
 PN-EN ISO 13788: 2003 Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów 

budowlanych i elementów budynku. Temperatura powierzchni wewnętrznej konieczna 
do uniknięcia krytycznej wilgotności po-wierzchni i kondensacja międzywarstwowa. 
Metody obliczania. 

 PN-EN 13501-1:2004 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów 
budynków. Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień. 

 PN-EN 13501-2:2007 (u) Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów 
budynków. Część 2:Klasyfikacja na podstawie badań odporności ogniowej, z 
wyłączeniem instalacji wentylacyjnej. 

 PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności 
ogniowej elementów budynków. Wymagania ogólne i klasyfikacja. 

 Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, Dz.U. z 2003 r., Nr 33 poz. 270, Dz.U.z 2004 r. Nr 109, 
poz. 1156 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim po-winny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

 Dz.U. 2003 nr 121 poz. 1138 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dn. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów 
budowlanych i terenów. 
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SST – 08 
POKRYCIE DACHOWE WRAZ Z OBRÓBKAMI BLACHARSKIMI I 

ORYNNOWANIEM 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot opracowania 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi oraz rynnami i 
rurami spustowymi., realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego: 
Budynek kancelarii Leśnictwa Proszenie 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 
których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu 
metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie pokryć dachowych blachą wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami 
spustowymi oraz elementami wystającymi ponad dach budynku. 
45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych 
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne 
roboty specjalistyczne 
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania wyżej wymienionych robót 
powinny być opracowane przez wykonawcę z uwzględnieniem przebiegu prac, których 
rozwiązania techniczne podane zostały w dokumentacji technicznej. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami 
i Ogólną Specyfikacją Techniczną. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami kierownika budowy. 
1.6. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy 
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z 
zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć m.in.:  
– Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
– Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
– Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
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– Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 
polskich, 
Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. Sposób 
transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 
producenta.  
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą 
składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych. 
2.1. Rodzaje materiałów 
Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany 
materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 
3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  
3.2. Sprzęt niezbędny do wykonania Robót  
Rodzaje sprzętu używanego do robót pozostawia się do uznania wykonawcy. Wykonawca jest 
zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót i środowiska. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST, projekcie organizacji robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i 
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością 
Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące 
zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego 
realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
4.2. Transport sprzętu i materiałów  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót, właściwości przewożonych materiałów 
i środowisko. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w 
terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać 
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń 
na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być stosowane pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać 
na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  
5. Wykonanie robót 
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5.1. Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robót 
i Dokumentacji Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego, Norm technicznych, 
Decyzji udzielającej pozwolenia na budowę, przepisów bezpieczeństwa oraz postanowień 
Umowy.  
5.2. Wymagania ogólne dla podkładów 
Każdy podkład pod pokrycie powinien spełniać następujące wymagania ogólne: 

 pochylenie płaszczyzny połaci dachowych z desek, łat lub płatwi powinno być 
dostosowane do rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999. 

 równość powierzchni deskowania powinna być taka, aby prześwit pomiędzy 
powierzchnia deskowania a łata kontrolną o długości 3 m był nie większy niż 5 mm w 
kierunku prostopadłym do spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym do 
spadku (pochylenia połaci dachowej), 

 równość płaszczyzny połaci z łat lub płatwi powinna być analogiczna, jak podano 
powyżej na co najmniej 3 krokwiach (przy podkładzie z łat) lub 3 płatwiach (przy 
podkładzie z płatwi), 

 podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz 
powinien mieć odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystającymi ponad 
powierzchnię pokrycia. Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna wynosić od 20 do 40 
mm a szczelin obwodowych około 20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe 
powinny być wypełnione materiałem elastycznym lub kitem asfaltowym, 

 w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz 
powinny być usztywnione krawędzie zewnętrzne. 

5.3. Podkład z łat pod pokrycie z blach dachówkowych 
W przypadku podkładu z łat pod pokrycia z blach dachówkowych należy przestrzegać 
następujące zaleceń: 

 łaty należy przybijać na kontrłatach, równolegle do linii okapu, za pomocą gwoździ 
ocynkowanych, 

 pierwszą łatę umieszcza się w linii okapu, pozostałe równolegle do niej, z rozstawem 
odpowiadającym wymiarowi pojedynczego profilu dachówki. 

5.4. Pokrycia z blachy 
Pokrycia z blachy należy wykonywać zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach 
wyrobów i wymaganiami producenta oraz normą PN-B-02361:1999. 
Pokrycia dachowe z blachy stalowej z powłokami metalicznymi: cynkowo-aluminiową, 
aluminiowo-cynkową, aluminiową, organiczną, wielowarstwową układane na ciągłym podłożu 
powinny spełniać wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu. Warunki montażu 
powinny być takie, by niższe, płaskie fragmenty wyrobu były podparte na ciągłej konstrukcji. 
Wyroby z blachy stalowej z powłokami jw., układane na ciągłym podłożu, powinny spełniać 
wymagania normy PN-EN 505:2002. 
Zakłady wyrobów z blachy stalowej z powłokami jw., układane na ciągłym podłożu, można 
wykonywać na rąbek stojący. Pokrycia dachowe z blachy ze stali odpornej na korozję z 
powłokami metalicznymi: ołowiano-cynową, cynową, organiczną, układane na ciągłym 
podłożu, powinny spełniać wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu. Warunki 
montażu powinny być takie, aby niższe, płaskie fragmenty wyrobu były podparte na ciągłej 
konstrukcji. Wyroby z blachy ze stali odpornej na korozję z powłokami jw., układane na ciągłym 
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podłożu, powinny spełniać wymagania normy PN-EN 502:2002. Zakłady wyrobów z blachy 
stalowej z powłokami jw., układane na ciągłym podłożu, można wykonywać na rąbek stojący i 
na zwoje. 
Wyroby samonośne z blachy stalowej i ze stali odpornej na korozję są produkowane w 
profilach: trapezowym, falistym, dachówkowym. Samonośne profilowane pokrycia dachowe 
z blachy stalowej i stalowej odpornej na korozję z powłokami metalicznymi: cynkowo-al u 
miniową, aluminiowo-cynkową, aluminiową, organiczną, wielowarstwową powinny spełniać 
wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu oraz w normach PN-EN 508-1:2002 i PN-
EN 508- 3:2002. Samonośne profilowane wyroby z blachy stalowej z powłokami jw. powinny 
spełniać wymagania norm PN-EN 508-1:2002 i PN-EN 508-3:2002. Łączenie samonośnych 
profilowanych wyrobów z blachy stalowej z powłokami jw. wykonuje się na zakład lub na rąbek 
stojący. Mocowanie powinno być schowane w obrębie konstrukcji blachy, aby nie było 
narażone na działanie czynników atmosferycznych. W przypadku montażu profili 
dachówkowych należy przestrzegać następujących zasad: 

 blachy przycina się za pomocą nożyc wibracyjnych, a w przypadku małego zakresu 
cięcia za pomocą piły lub nożyc do blach. Nie wolno do cięcia używać szlifierek 
kątowych lub innych narzędzi wytwarzających podczas cięcia wysoką temperaturę - ze 
względu na korozję miejsc ciętych, 

 po cięciu i wierceniu należy usunąć wszystkie metalowe odpady mogące spowodować 
odbarwienie powierzchni blach, 

 blachodachówki należy układać i mocować je za pomocą wkrętów samonawiercających 
do łat drewnianych lub metalowych. Wkręty należy wkręcać za pomocą wiertarek ze 
sprzęgłem, zwracając uwagę, aby nie uszkodzić przy tym nakładek z EPDM. Podkładka 
powinna nieznacznie wystawać poza brzeg górnej podkładki stalowej. Wkręty powinny 
być umieszczone w środku wgłębienia, w dolnej fali. Powinny być mocowane w co 
drugiej fali, w co drugim rzędzie dachówek, zaś przy okapie i w kalenicy - w każdej fali 
oraz w każdym szeregu dachówek na bocznej nakładającej się krawędzi, 

 przed montażem blach dachówkowych należy zmontować haki rynnowe oraz pasy 
podrynnowe i następnie przystąpić do układania profili rzędami od okapu do kalenicy, 
rozpoczynając od prawego dolnego rogu. Pierwszy szereg arkuszy musi być ułożony pod 
prawidłowym kątem ze względu na niebezpieczeństwo skręcania arkusza. Pomocne 
jest w tym przypadku zamocowanie deski przy okapie co wymusza prawidłowy kąt 
montażu. Po zamocowaniu deski można kilka pierwszych arkuszy ułożyć bez 
przykręcania, w celu znalezienia prawidłowego sposobu ułożenia, 

 pokrycia z blach o profilu dachówkowym powinny być wentylowane, tak aby powietrze 
mogło swobodnie przepływać od okapu do kalenicy pod warstwą pokrycia z blachy, 

 niezbędne jest prawidłowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomocą specjalnych 
uszczelek, w celu uniemożliwienia przedostawania się śniegu i kurzu. W przypadku 
dachów płaskich o pochyleniu połaci do 30° zaleca się stosowanie uszczelek wzdłuż 
całej kalenicy i okapu, zapewniając dostęp powietrza przy okapie oraz wylot w kalenicy. 
Kalenicę dachów o kącie nachylenia połaci dachowej powyżej 30° można pozostawić 
bez uszczelek, zaginając do góry dolne części fal, 

 wszystkie uszkodzenia powłok powstałe w czasie transportu i montażu należy 
zamalować farbą zaprawową. 

5.5. Wentylacja pokrycia dachowego 
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Należy zwrócić szczególną uwagę na zapewnienie swobodnego przepływu powietrza od lipni 
okapu do kalenicy. W celu wyeliminowania skroplin zastosować pod dachówkę membrany o 
wysokiej paroprzepuszczalności (3000 g/m2/dobę), po której skropliny spływają do rynny. 
Szczelność zakładów folii zapewnić poprzez klejenie. Przy okapie membranę mocować na 
desce klinowej zgodnie z dokumentacją techniczną. 
Zapewnić nawiew pod okapem – szczeliny zabezpieczone siatką, aby możliwa była wentylacja 
każdej przestrzeni pomiędzy wiązarami. W kalenicy należy zachować wentylację poprzez 
zastosowanie odpowiednich gąsiorów. Dodatkowo projektuje się otwór wentylacyjny w 
każdej ścianie szczytowej w budynku na poziomie powyżej pasa dolnego wiązarów. 
5.6. Podbitka dachowa 
Wykończenie podbitki dachowej na ruszcie z drewnianych łat, wykorzystanych przy przekryciu 
dachu, płytą OSB, cienką warstwą styropianu, gr. 2 cm oraz tynkiem cienkowarstwowym 
silikonowym, na warstwie zaprawy klejowej, w której zatopiona jest siatka z włókna szklanego. 
Tynk nakładać jedną warstwą o grubości 2–10 mm, przy użyciu pacy nierdzewnej. W podbitce 
zapewnić szczeliny wentylacyjne zabezpieczone. 
5.7. Obróbki blacharskie 
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia 
Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubości od 0,5 mm do 0.6 
mm można wykonywać o każdej porze roku. lecz w temperaturze nie niższej od -15 C. Robót 
nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich 
należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być 
zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych i  dachu w taki 
sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 
Wytyczne wykonawcze 
5.8. Akcesoria dachowe  
Zastosowanie obróbek blacharskich przy kryciu dachów ma na celu uszczelnienie pokrycia 
dachowego w miejscach załamań i końcach połaci dachu przed wiatrem i odprowadzeniem 
wody z dachu do rynny oraz estetyczny wygląd po zakończeniu prac dekarskich. Dlatego zaleca 
stosowanie odpowiednich typowych obróbek blacharskich dostępnych w wybranym systemie 
układania dachówki:  

 obróbka kominowa boczna standard z 25 cm ma na celu zapewnienie szczelności 
pokrycia, obróbkę wykonać z zastosowaniem z zastosowaniem taśm oparzeniowych,  

 obróbka deski czołowej standard z 25 cm ma na celu zamaskowanie i ochronę deski 
pionowej do której montowane są rynny,  

 pas nadrynnowy standard z 25 cm ma na celu skierowanie skroplin i wody opadowej 
do rynny oraz zamaskowanie więźby,  

 rynna koszowa standard z 50 cm ma na celu uszczelnienie miejsca styku dwóch połaci 
dachowych i odprowadzenie wód opadowych,  

 gąsiory dachówkowe lub trapezowe mają na celu zabezpieczenie grzbietu dachu 
(kalenica).  

5.9. Rynny i rury spustowe 
W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny 
być osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym.  Przekroje 
poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny być 
dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu). W dachach z 
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odwodnieniem wewnętrznym w podłożu powinny być wyrobione koryta odwadniające o 
przekroju trójkątnym lub trapezowym. Nie należy stosować koryt o przekroju prostokątnym. 
Niedopuszczalne Jest sytuowanie koryt wzdłuż ścian attykowych, ścian budynków wyższych w 
odległości mniejszej niż 0.5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi. Spadki koryt dachowych 
nie powinny być mniejsze niż 1.5%. a rozstaw mi spustowych nie powinien przekraczać 25.0 
m. Wpusty dachowe powinny być osadzane w korytach. W korytach o przekroju trójkątnym i 
trapezowym podłoże wokół wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno być 
poziome - w celu osadzenia kołnierza wpustu. Wpusty dachowe powinny być usytuowane w 
najniższych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustów dachowych w 
odległości mniejszej niż 0,5 m od elementów ponaddachowych. Wloty wpustów dachowych 
powinny być zabezpieczone specjalnymi kołpakami ochronnymi nałożonymi na wpust przed 
możliwością zanieczyszczenia liśćmi lub innymi elementami mogącymi stać się przyczyną 
niedrożności rur spustowych. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i 
wpustów dachowych powinny być dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni 
dachu (stropodachu). Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom 
podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 
1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B- 94702:1999. Rynny dachowe i elementy wyposażenia z 
PVC-U powinny odpowiadać wymaganiom w PN-EN 607:1999. 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Kontrola wykonania pokryć  
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 
niniejszej Specyfikacji Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z dachówki ceramicznej 
powinna być przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do wykonania 
pokryć zgodnie z wymaganiami norm.  
Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi 
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez 
Inspektora nadzoru:  

 w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) - podczas wykonania 
prac pokrywczych,  

 w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) - po zakończeniu prac 
pokrywczych. Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości 
materiałów i pokrycia dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji 
technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych. 

7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest: 

 dla robót - krycie dachu blachą i obróbki blacharskie – m2 pokrytej powierzchni. Z 
powierzchni nie potrąca się urządzeń obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia 
ich nie przekracza 0,50 m , 

 dla robót - rynny i rury spustowe - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. 
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i 
sprawdzonych w naturze 
8. Odbiór robót 
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Podstawę do odbioru wykonania robót - pokrycie dachu blachą stanowi stwierdzenie 
zgodności ich wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w 
dokumentacji powykonawczej 
8.1. Odbiór podkładu 
Badania podkładu należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej 
pogody, przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych. Sprawdzenie równości 
powierzchni podkładu należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o długości 3 m lub za 
pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą 
nie powinien przekroczyć 5 mm. w kierunku prostopadłym do spodku i 10 mm w kierunku 
równoległym do spadku. 
8.2. Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych 
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie 
odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest 
niemożliwy lub utrudniony. 
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

 podkładu, 
 jakości zastosowanych materiałów, 
 dokładności wykonania pokrycia, 
 dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót i po pierwszym 
deszczu. 
8.3. Dokumentacja 
Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 

 dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza, 
 dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz 

poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia, 
 zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych 

materiałów, 
 protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać: 
 zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych, 
 stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z 

dokumentacją, 
 spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skład tej dokumentacji powinien 

wchodzić program utrzymania pokrycia. 
8.3.6. Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i 
obróbek blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na 
pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 
8.4. Odbiór końcowy 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową. SST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST dały 
pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe 
nie powinno być odebrane. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących 
rozwiązań: 

 poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
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 jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości 
pokrycia, obniżyć cenę pokrycia, 

 w przypadku gdy nie są możliwe podane rozwiązania - rozebrać pokrycie (miejsc nie 
odpowiadających ST) i ponownie wykonać roboty pokrywcze. 

8.5. Odbiór pokrycia z blachy 
 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia (nie ma dziur, pęknięć, odchylenia 

rąbków lub zwojów od linii prostej, złącza są prostopadłe do okapu itp.). 
 Sprawdzenie umocowania i rozstawienia . 
 Sprawdzenie łączenia i umocowania arkuszy. 
 Sprawdzenie wykonania i umocowania pasów usztywniających. 

8.6. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych  
 Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych. 
 Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, wietrzników, 

włazów itp. 
 Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien. 
 Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych. 

8.7. Zakończenie odbioru 
Odbioru pokrycia blachą potwierdza się protokołem, który powinien zawierać ocenę wyników 
badań, wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, stwierdzenie zgodności 
lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
9. Podstawy płatności 
Zasady płatności za wykonanie robót określa umowa Zamawiającego z Wykonawcą. 
10. Przepisy związane 
Niżej wymienione ustawy, Rozporządzenia, normy i inne dokumenty i instrukcje obowiązują 
wraz z późniejszymi aktualizacjami i zmianami. 

 PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych.  
 PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.  
 PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.  
 PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z 

cynku do pokryć dachowych układanych na ciągłym podłożu.  
 PN-EN *506:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 

samonośnych z blachy miedzianej lub cynkowej.  
 PN-EN 504:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z 

blachy miedzianej układanych na ciągłym podłożu.  
 PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 

płytowych ze stali układanych na ciągłym podłożu.  
 PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 

samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 1: 
Stal.  

 PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 2: 
Aluminium.  

 PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 3: 
Stal odporna na korozję.  



83 
 

 PN-EN 502:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
samonośnych z blachy ze stali odpornej na korozję, układanych na ciągłym podłożu.  

 PN-EN 507:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
samonośnych z blachy  

 aluminiowej, układanych na ciągłym podłożu.  
 PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych.  
 PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.  
 PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i 

wymagania.  
 PN-B-94702.1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych.  
 PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje, 

wymagania i badania.  
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - część C: zabezpieczenie 

i izolacje, zeszyt 1:  
 Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r. 
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SST – 09 
STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 

 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot opracowania 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru stolarki drzwiowej i okiennej, realizowanych w ramach zadania 
inwestycyjnego: 
Budynek kancelarii Leśnictwa Proszenie 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 
których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu 
metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie montażu drzwi oraz stolarki drzwiowej i okiennej.  
W skład tych robót wchodzi:  

 Okna drewniane, 
 Drzwi wewnętrzne oraz zewnętrzne, 
 Parapety wewnętrzne i zewnętrzne. 

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej  
45421134-2 Instalowane: drzwi  
45421135-9 Instalowanie: okien drewnianych 
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania wyżej wymienionych robót 
powinny być opracowane przez wykonawcę z uwzględnieniem przebiegu prac, których 
rozwiązania techniczne podane zostały w dokumentacji technicznej. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami 
i Ogólną Specyfikacją Techniczną. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami kierownika budowy. 
1.6. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy 
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z 
zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa 
potwierdzające odpowiednią jakość materiałów.  
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Należy wbudować stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi 
oraz parapetami.  
2.2. Stolarka okienna 
Okna zespolone muszą być znakowane znakiem CE, posiadać krajową deklarację zgodności 
oraz świadectwo badań na zgodność z normą PN-EN 14351-1. 

 elementy ram okiennych lub drzwiowych i ościeżnic z drewna klejonego 
trzywarstwowo, impregnowanego. 

 między szybami ramka metalowa, 
 okucia antywłamaniowe, 
 w skrzydłach rozwieralno-uchylnych okucia z mikrowentylacją i blokadą położenia 

klamki, 
 skrzydła okienne i drzwiowe powinny być zaopatrzone w uszczelkę montowaną do 

powierzchni ramy w sposób trwały w wyfrezowanym rowku, 
 w dolnej części ościeżnicy wręb na parapet zewnętrzny i wewnętrzny, 
 powłoki malarskie nakładane natryskowo co najmniej dwukrotnie farbami 

nawierzchniowymi i jedną podkładową, 
 średni współczynnik przenikania ciepła przez szyby zespolone U=0,9W/m2 K, 

U=1,1W/m2 K dla okien połaciowych, 
 mocowanie okien zgodnie z instrukcją producenta i normami, 
 okna połaciowe wyposażone w kołnierze uszczelniające, 
 klamki umieszczone na odpowiedniej wysokości umożliwiające właściwe 

funkcjonowanie 
 okucia obwiedniowe z mikrouchylaniem w oknach lub drzwiach ze skrzydłem 

rozwieralno-uchylnym, odpowiadające Normom lub posiadające Aprobatę Techniczną 
zapewniające sprawność działania skrzydła przy zamykaniu lub otwieraniu ruch 
skrzydła powinien być płynny, bez zahamowani i zaczepiania skrzydła o inne części okna 
lub drzwi, 

 okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami 
antykorozyjnymi (pasywacja, chromianowanie) o bardzo wysokiej odporności na 
korozje (klasa odporności IV zgodnie z wymaganiami norm), 

 nawiewniki higrosterowlane przeznaczone do pomieszczeń wyposażonych w 
wentylację grawitacyjną, montowane w górnym, poziomym profilu konstrukcyjnym 
okna. Zakres przepływu w m3/h od 5 do 30. Nawiewniki powinny być zamontowane w 
każdym oknie. 

2.3. Skrzydła drzwiowe 
Zastosować drzwi typowe. Skrzydła drzwiowe fabrycznie wykończone. Kolor ustalić z 
inwestorem. 
Drzwi wewnętrzne: 

 z drewna sosnowego, klejonego warstwowo wykonane fabrycznie, 
 pełne, bez tłoczeń,  
 malowane wysokogatunkowym lakierem pozostawiającym fakturę drewna, 
 ościeżnice z drewna litego sosnowego klejonego warstwowo; ramiaki futryny na 

szerokość ściany, uszczelka wyciszająca w futrynie  
 w pomieszczeniach sanitarnych skrzydła o podwyższonej odporności na wilgoć, do 

toalety i aneksu kuchennego otwory nawiewne (szczelina lub kratka) w dolnej części 
drzwi wewnętrznych o pow. netto 0,022 m2. 
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Drzwi zewnętrzne:  
 wejściowe drewniane z drewna sosnowego klejonego warstwowo, z wypełnieniem 

termoizolacyjnym, obicie z powłoką malarską, 
 pełne, proste, bez tłoczeń, ze szkleniem bocznym, 
 antywłamaniowe wyposażone w dwie wkładki antywłamaniowe klasy "C", oraz klamkę 

klasy "C", z zamkiem dwupunktowym,  
 z samozamykaczem 
 współczynnik przenikania ciepła dla drzwi min. 1,3 [W/(m2K)] 
 skrzydło drzwi z uszczelką, ościeżnica stała z uszczelką, 
 próg aluminiowy z uszczelką, 
 szklenie boczne w ramie drewnianej, nieotwieralne, rama min. trzywarstwowa z 

powłoką malarską w kolorze ciemnoszarym, szklenie pakietem trzyszybowym szkłem 
termoizolacyjnym.  

2.4. Parapety 
Parapety wewnętrzne z materiałów syntetycznych, kolor biały. Parapety zewnętrzne stalowe, 
kolor ciemnoszary. 
2.5. Zewnętrzne wnęki okienne 
Wnęki okienne wykończyć obróbką blacharską, gr. blachy min. 0,5 mm. 
2.6. Składowanie elementów 
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i 
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podłogi w pomieszczeniu 
magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. Wyroby na-leży układać w jednej 
lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń grzejnych i 
zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
Parapety opakowane w folię, wymagają starannego przechowywania w pozycji leżącej na 
gładkich powierzchniach. 
Podczas transportu należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie parapetu przed 
uszkodzeniami mechanicznymi. Zabrania się przewożenia parapetów zwisających ze skrzyń 
ładunkowych samochodów. Magazynować w pomieszczeniach zamkniętych, zimą 
ogrzewanych. Nie należy dopuszczać do nadmiernego przegrzewania się - przechowując 
parapety w pomieszczeniach otwartych należy przykrywać je białą folią, zabezpieczając w ten 
sposób przed słońcem. 
3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  
3.2. Sprzęt niezbędny do wykonania Robót  
Rodzaje sprzętu używanego do robót pozostawia się do uznania wykonawcy. Wykonawca jest 
zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót i środowiska. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST, projekcie organizacji robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i 
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością 
Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
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gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące 
zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego 
realizacją umowy 
4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
4.2. Transport sprzętu i materiałów  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót, właściwości przewożonych materiałów 
i środowisko. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w 
terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać 
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń 
na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być stosowane pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać 
na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy 
przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu 
przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. Elementy do transportu należy 
zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.  
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet 
lub jednostek kontenerowych. Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami 
transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, 
przesunięciem lub utratą stateczności. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót 
Stolarka okienna i drzwiowa powinna być obsadzana w murze po uprzednim oczyszczeniu i 
przygotowaniu podłoża (ościeży) z brudu, kurzu, pozostałości zmurszałej zaprawy, 
sprawdzeniu i ustawieniu gotowego wyrobu w pozycji pionowej, z jednoczesnym 
zachowaniem linii zabudowy. Mocowanie stolarki za pomocą dybli montażowych - stalowych, 
nierdzewnych po uprzednim sprawdzeniu pionowego ustawienia stolarki. Uszczelnienia 
połączeń za pomocą pianek montażowych oraz zapraw. Sposób mocowania winien 
gwarantować stabilność oraz nienaruszalność wbudowanych elementów. Montaż stolarki 
obejmuje również ustawienie i regulację skrzydeł, okuć oraz klamek, szyldów, zamków, oliwek, 
zamknięć wraz ze sprawdzeniem ich działania. 
5.2. Przygotowanie ościeży 
Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeży, do którego ma 
przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeży lub zabrudzenia 
powierzchni ościeży, ościeże należy naprawić i oczyścić.  
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Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny być wolne od jakichkolwiek wad, np. 
pęknięcia, wyrwy. 
5.3. Osadzanie stolarki okiennej 
W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. 
Elementy kotwiące osadzić w ościeżach. Uszczelnienie ościeży należy wykonać pianką 
poliuretanową. Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. Dopuszczalne 
odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie więcej niż 3 
mm. 
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od:  

 2 mm przy długości przekątnej do 1 m,  
 3 mm przy długości przekątnej do 2 m,  
 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m.  

Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny 
między ościeżem a oścież-nicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego 
celu świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki 
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie 
zamknąć. Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.  
5.4. Montaż parapetów i obłożenie wnęk okiennych 
Parapety wewnętrzne należy osadzić na piance poliuretanowej, zachowując lekki spadek do 
wewnątrz pomieszczenia.  
Montując parapety zewnętrzne należy pamiętać o następujących wskazówkach:  

 głębokość parapetu dostosować tak aby okapnik wystawał 5,0 cm za lico muru,  
 aby zapewnić prawidłowe odprowadzenie wody z powierzchni parapetu należy 

zachować przy montażu minimum 5 stopniowy spadek,  
 rozpoczynać układanie kształtek i kończyć elementami z wraz z zakończeniami 

bocznymi. 
Wnęki okienne wykończyć obróbką blacharską, gr. blachy min. 0,5 mm. 
5.5. Osadzanie stolarki drzwiowej 
Przed osadzeniem nowych elementów stolarki, ościeża otworów drzwiowych należy dokładnie 
oczyścić. Powierzchnie ościeżnic drzwiowych od strony muru należy zabezpieczyć przed korozja 
biologiczną środkami impregnacyjnymi. W sprawdzone i przygotowane ościeża wstawić 
stolarkę na podkładkach lub listwach. Elementy kotwiące osadzić w ościeżach. Przed 
zamocowaniem drzwi należy prawidłowo ustawić w pionie i w poziomie za pomocą klinów 
drewnianych. Do mocowania drzwi używać oryginalnych kołków rozporowych lub kotew 
(zabezpieczonych antykorozyjnie), dostarczanych przez producenta drzwi. Odległość kołków 
lub kotew od złącz narożnikowych powinna wynosić nie więcej niż 30 cm, natomiast odległość 
między kołkami lub kotwami nie może być większa niż 75 cm. Punkty mocowania należy 
umieszczać zarówno na pionowych, jak i łukowych elementach ościeżnicowych. Po 
zamocowaniu drzwi należy usunąć kliny drewniane, a następnie przestrzeń pomiędzy 
ościeżnicą a ścianą wypełnić pianką poliuretanową. Dla zapewnienia całkowitej szczelności, 
styki obwodowe po obu stronach drzwi, uszczelnić masą silikonową. Po zmontowaniu stolarki 
drzwi dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy. Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów 
stolarki nie powinny przekraczać poniższych wartości: 

• luzy między skrzydłami + 2 mm, 
• luzy między skrzydłami a ościeżnicą – 1 mm. 
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Ościeżnice należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. Szczeliny między 
ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu 
świadectwem ITB.  
5.6. Powłoki malarskie 
Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń. Barwa powłoki powinna być jednolita, bez 
widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków. Wykonane powłoki nie powinny 
wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać szkodliwych dla zdrowia. 
6. Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości stolarki polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 
norm państwowych i branżowych oraz zgodności z Projektem budowlanym, Specyfikacją. 
Kontrola jakości stolarki powinna być przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed 
przystąpieniem do wykonania robót montażowych zgodnie z wymaganiami normy [PN-888/B-
1085] Stolarka okienna. Okna i drzwi. Wymagania i badania przy odbiorze, [PN-88/B-1085/A2] 
Stolarka okienna. Okna i drzwi. Wymagania i badania przy odbiorze oraz [PN 78:19931 Metody 
badań okien. Forma sprawozdań z badań [PN-EN 78/AK:1993] Metody badań okien. Forma 
sprawozdań z badań 
Kontrola wykonania robót zabudowy stolarki budowlanej polega na sprawdzeniu zgodności 
ich wykonania z powołanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola 
ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru: 

 W odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) - podczas wykonania 
prac montażowych. 

 W odniesieniu do właściwości całej stolarki (kontrola końcowa) - po zakończeniu prac 
zabudowy stolarki budowlanej. Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy 
wszystkie właściwości materiałów oraz robót zabudowy stolarki budowlanej są zgodne 
z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo 
wymaganiami norm przedmiotowych. 

7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest sztuka [szt.] wbudowanej stolarki w oraz metr [m] parapetu. 
8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej. 
Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów konstrukcji i jakości wykonania. 
9. Podstawy płatności 
Zasady płatności za wykonanie robót określa umowa Zamawiającego z Wykonawcą. 
10. Przepisy związane 
Niżej wymienione ustawy, Rozporządzenia, normy i inne dokumenty i instrukcje obowiązują 
wraz z późniejszymi aktualizacjami i zmianami. 

 PN-B-9100:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi, terminologia. 
 PN-B-10221:1998 Stolarka budowlana. Naświetla drewniane wewnętrzne. 
 PN-90/B-91002 Okna i drzwi balkonowe. Zasady ustalania wymiarów 

skoordynowanych modularnie 
 PN/B-02100:1952 Skrzydła i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Określenia. 
 PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
 PN-B-10087:1996 Okna i drzwi drewniane. Złącza klinowe. Wymogi i badania. 
 PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, mat. drewnopochodnych i tworzyw sztucznych. 

Wymagania i badania. 
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 PN-EN 78:1993 Metody badań okien. Forma sprawozdań z badań. 
 PN-EN 78/AK: 1993 Metody badań okien. Forma sprawozdań z badań 
 PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
 PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
 PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 PN-EN 1192 Drzwi. Klasyfikacja wymagań wytrzymałościowych  
 PN-EN 12219 Drzwi – wpływ klimatu. Wymagania i klasyfikacja  
 PN-EN 947 Drzwi rozwierane. Oznaczenie odporności na obciążenie pionowe  
 PN-EN 14351-1 Okna i drzwi -- Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne -- Część 1: 

Okna i drzwi zewnętrzne  
 PN-EN 107 Metody badań okien. Badania mechaniczne 
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SST - 10 
PODŁOGI I POSADZKI 

 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot opracowania 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru związanych z wykonaniem podłóg i posadzek, realizowanych w ramach 
zadania inwestycyjnego: 
Budynek kancelarii Leśnictwa Proszenie 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 
których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu 
metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Zakres robot objętych niniejszą SST obejmuje wykonanie podłóg i posadzek.  
45431000-7 Kładzenie płytek 
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania wyżej wymienionych robót 
powinny być opracowane przez wykonawcę z uwzględnieniem przebiegu prac, których 
rozwiązania techniczne podane zostały w dokumentacji technicznej. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami 
i Ogólną Specyfikacją Techniczną. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i 
oznaczają:  

 podłoga – wykończenie przegrody poziomej budynku, nadającej jej wymagane 
właściwości techniczno- użytkowe i estetyczne 

 posadzka - wierzchnia użytkowa warstwa podłogi ułożona na konstrukcji podłogowej 
lub trwale z nią połączona za pomocą klejów lub zamocowania mechanicznego, 

 podłoże - oparcie dla konstrukcji podłogi.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami kierownika budowy. 
1.6. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy 
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z 
zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Wszystkie materiały stosowane do budowy powinny być dopuszczone do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie oraz być zgodne z dyspozycją 
Art. 10 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z późniejszymi zmianami, tzn. posiadać 
certyfikaty, aprobaty techniczne lub deklaracje zgodności dostarczonych materiałów z PN. 
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2.2. Warstwy podłogi na gruncie 
 gres, 
 jastrych cementowy, 
 folia PE, 
 styropian EPS 100, 
 2 x papa podkładowa termozgrzewalna, 
 płyta betonowa, 
 podsypka piaskowa zagęszczona mechanicznie, 
 grunt rodzimy. 

2.3. Cement 
Należy stosować cement portlandzki marki co najmniej 35. 
2.4. Kruszywo 
Jako kruszywo do zapraw cementowych należy stosować piasek do zapraw budowlanych 
odmiany 1 lub piasek uszlachetniony odpowiadający normie PN-B/79-06711. Do mieszanek 
betonowych stosować kruszywo mineralne stosowane do betonu zwykłego. Największy 
wymiar ziarna kruszywa w podkładach o grubości do 40 mm nie powinien być większy niż 8 
mm, a w podkładach o grubości powyżej 40 mm – 16 mm. 
2.5. Styropian EPS 100 do posadzek na gruncie 

 2 x płyty gr. 8 cm,  
 Λ=0,038 [W/mK], 
 Wykończenie powierzchni - gładkie ryflowane gładkie, 
 Wykończenie krawędzi - na zakładkę, 
 Gęstość pozorna - kg/m3 20-10 %, 
 Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względem [kPa], nie mniej niż 100, 
 Wytrzymałość na zginanie [kPa], nie mniej niż 150, 
 Wytrzymałość na rozciąganie [kPa], nie mniej niż 150, 
 Stabilność wymiarów w stałych, normalnych warunkach laboratoryjnych (23 st. C, 50% 

wilg. wzgl.) przez 28 dni [%], nie mniej niż +/- 0,5, 
 Stabilność wymiarów w 70 st. C pprzez 48 h [%], nie więcej niż 2 
 Odkształcenia pod obciążeniem 20kPa w 80 st. C przez 48 h [%], nie więcej niż 5, 
 Reakcja na ogień E 
 Odporność na wzrost grzybów. 

2.6. Płytki podłogowe 
Płytki układane na przygotowanym podłożu „na klej” z wykończeniem „cokolikiem” we 
wszystkich pomieszczeniach. 
Płytki powinny odpowiadać następującym właściwością: 
gres: ścieralność klasy 4; nasiąkliwość <3; antypoślizgowość R10. 
3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  
3.2. Sprzęt niezbędny do wykonania Robót  
Rodzaje sprzętu używanego do robót pozostawia się do uznania wykonawcy. Wykonawca jest 
zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót i środowiska. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
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zawartym w ST, projekcie organizacji robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i 
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością 
Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące 
zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego 
realizacją umowy 
4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
4.2. Transport sprzętu i materiałów  
Materiały do wykonania robót powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, 
w sposób zapewniający zabezpieczenie przed przesuwaniem czy uszkodzeniem w czasie jazdy 
na środku transportowym oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Transport 
cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z norma BN-88/6731-08. 
Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozem, natomiast cement, 
mieszankę gipsową i wapno suchogaszone workowane można przewozić dowolnymi środkami 
transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem. Wapno gaszone w 
postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach stalowych. 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających 
je przed zniszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i 
nadmiernym zawilgoceniem. Płytki podłogowe wraz z listwami przyściennymi należy 
transportować samochodami krytymi, zabezpieczając przed wpływami atmosferycznymi. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót 
Wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu harmonogram rzeczowo-finansowy robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty i uzgodnić nadzór nad 
ich przebiegiem. Prace powinny być prowadzone zgodnie z harmonogramem. 
5.2. Roboty podstawowe 
Jako warstwę wyrównująca zastosować 30 cm podsypki piaskowej zagęszczonej 
mechanicznie. Na niej projektuje się 15 cm warstwy płyty podposadzkowej z betonu C 12/15 
zbrojonej siatkami przeciwskurczowymi. Zbrojenie wykonać w dwóch poziomach (góra/dół) 
siatkami z prętów żebrowanych o średnicy 6 mm i oczkach 15 x 15 cm. 
Kolejna warstwa z folii PE (polietylenowa) jako zabezpieczenie przed wnikaniem jastrychu 
pomiędzy płyty styropianowe - warstwa poślizgowa. Ostania warstwa podkładowa pod 
wykończenie posadzki z jastrychu cementowego grubości 7 cm. 
5.3. Układanie izolacji 
Podłoże powinno być gładkie, czyste i suche. Nierówności przekraczające 3mm szlifuje się lub 
wypełnia masa szpachlowa.  
Hydroizolacja z 2 warstw papy podkładowej termozgrzewalnej, grubość min. 0,3 cm. Papę 
należy rozgrzać palnikiem wyłożyć i docisnąć do podłoża, zastosować zakład 15-20 cm, unikać 



94 
 

łączeń bez zakładki, jeśli się pojawią, zastosować dodatkowe zabezpieczenie w postaci kleju. 
Papa stanowi również połączenie z izolacją poziomą ścian fundamentowych na 15-20-
centymetrowy zakład. 
Warstwa z folii PE (polietylenowa) jako zabezpieczenie przed wnikaniem jastrychu pomiędzy 
płyty styropianowe - warstwa poślizgowa.  
5.4. Termoizolacja 
Jako warstwę termoizolacyjną zastosować styropian EPS 100, grubość warstwy 16 cm, 
Λ=0,0038 [W/mK]. Styropian układany dwuwarstwowo z płyt styropianowych grubości 8 cm, 
warstwa wierzchnia służy do zakrycia styków, które tworzą się po ułożeniu pierwszej warstwy 
płyt styropianowych. 
5.5. Izolacja przeciwwodna 
Do izolacji podpłytkowej należy zastosować płynną folię. To specjalna masa, która tworzy 
elastyczną, szczelną powłokę, do której można przyklejać płytki używając kleju klasy C2/S1, 
który przeznaczony jest do stosowania na elastyczne podłoża o znikomej chłonności. Folię 
nanosi się na suchą, czystą powierzchnię ścian i podłóg. Podłoże najpierw zagruntować. Po 
gruntowaniu trzeba odczekać 24 godziny. Folię rozprowadza się ją wałkiem lub pędzlem. 
Grubość tak wykonanej jednej warstwy hydroizolacyjnej nie może być mniejsza niż 1 mm, 
należy wykonać dwukrotne nanoszenie masy z 6-godzinnym odstępem czasowym. Narożniki 
styk ścian oraz podłogi wymagają dodatkowego wzmocnienia poprzez wklejenie w te miejsca 
specjalną taśmę z powlekanej tkaniny poliestrowej. Taśma izolacyjna wklejana jest w świeżą 
warstwę folii i zamalowywana nią, aby nie wystawała na powierzchnię. Połączenia taśm 
wykonuje się z zachowaniem 10 cm zakładów. Wraz z taśmą kupuje się specjalne mankiety 
uszczelniające, do izolowania wpustów podłogowych lub przejść rur przez ściany i podłogi. 
Mankiety mocuje się identycznie jak taśmę. Przyklejanie płytek na tak zabezpieczone podłoże 
można zacząć po 24 godzinach. 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Wymagania ogólne 
Przed przystąpieniem do właściwych robót montażowych należy sprawdzić czy roboty 
pomocnicze i towarzyszące zostały wykonane zgodnie z dokumentacją. 
Dostarczane na plac budowy materiały i zaprawy należy kontrolować pod względem ich 
jakości. 
Kontrola jakości polega na sprawdzaniu czy dostarczone materiały i wyroby są dopuszczalne 
do stosowania w budownictwie oraz sprawdzaniu właściwości technicznych dostarczonego 
wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

 wyglądu zewnętrznego powłok malarskich, 
 odbiór materiałów, 
 odbiór przygotowanego podłoża, 
 sprawdzanie spadków podłoża, 
 sprawdzanie lokalizacji wpustów itp. urządzeń, 
 sprawdzanie temperatury i wilgotności powietrza 

6.2. Badania w czasie robót 
 odbiór każdej warstwy izolacji, 
 sprawdzanie ciągłości i grubości warstwy izolacyjnej, 
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 sprawdzanie uszczelnienia izolacji. 
6.3. Badania w czasie odbioru robót 

 sprawdzanie zgodności z dokumentacją techniczna, 
 sprawdzanie jakości użytych materiałów, 
 sprawdzanie dotrzymania warunków wykonania robót (wilgotność, temperatura), 
 sprawdzanie prawidłowości wykonania podkładu i warstw izolacyjnych na podstawie 

protokołów odbioru międzyfazowych, 
 sprawdzanie prawidłowości wykonania posadzki powinny być dokonane po uzyskaniu 

przez posadzkę pełnych właściwości techniczno- użytkowych, 
 ocena wzrokowa. 

6.4. Dokumentacja 
Wyniki odbioru materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisane do dziennika budowy. 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest 1 m2 lub 1 m3. 
8. Odbiór robót 
Potwierdzeniem uczestnictwa w komisjach odbiorów częściowych powinien być wpis do 
Dziennika Budowy. 
8.1. Odbiór końcowy 
Odbiory międzyoperacyjne i częściowe powinny być przeprowadzane w przypadkach 
wykonywania poszczególnych fragmentów robót w przypadku, gdy nie będzie dostępu do 
wykonywanego elementu przy odbiorze końcowym. Roboty powinny być wykonane zgodnie 
z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami norm oraz niniejszej SST. Odbiór końcowy 
powinien być potwierdzony spisaniem „Protokołu odbioru końcowego”. 
Podczas odbioru powinny być sprawdzone: 

 przygotowanie podłoża i podkładu pod izolację, 
 wykonanie każdej warstwy izolacji w izolacjach wielowarstwowych, 
 elementy odbiorowe robót (po każdym ich zakończeniu), 
 Dziennik Budowy, 
 protokoły i dokumenty wszystkich odbiorów częściowych, 
 zestawienie dokumentów poświadczających zgodność zastosowanych materiałów z 

normami (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne itp.), 
 zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w 

Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej, 
 protokoły z odbiorów częściowych oraz realizację postanowień dotyczącą usunięcia 

usterek, 
 wprowadzenie wszystkich zmian i uzupełnień. 

9. Podstawy płatności 
Zasady płatności za wykonanie robót określa umowa Zamawiającego z Wykonawcą. 
10. Przepisy związane 
Niżej wymienione ustawy, Rozporządzenia, normy i inne dokumenty i instrukcje obowiązują 
wraz z późniejszymi aktualizacjami i zmianami. 

 PN-85B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
 PN-88/B-32250Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
 PN-79/B-06711Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
 PN-90/B-14501Zaprawy budowlane zwykle. 
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 PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego użytku. 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz.U. nr 120 w 

sprawie informacji dotyczącej planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia) 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z dnia 
19marca 2003nr 47poz. 401) 

 Dz.U. nr 22/53poz. 89–BHP. Transport ręczny 
 Ustawa „Prawo Budowlane” z dnia 7lipca 1994r. (z późniejszymi zmianami) 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001. Prawo ochrony środowiska Dz.U. Nr 62 z dnia 20 

czerwca 2001. poz. 627 
 Katalogi techniczne i instrukcje montażowe producentów materiałów i urządzeń. 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB. 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano –montażowych ITB 
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SST - 11 
TYNKI WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE, OKŁADZINY ŚCIAN, SUFITY 

PODWIESZANE 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot opracowania 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru tynków wewnętrznych, okładzin ścian i sufitów podwieszanych, 
realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego: 
Budynek kancelarii Leśnictwa Proszenie 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 
których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu 
metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Zakres robot objętych niniejszą SST obejmuje wykonanie: 

 okładzin ścian, 
 tynków wewnętrznych, 
 tynków zewnętrznych cokół, podbitka dachowa, 
 sufitów podwieszanych 

45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej 
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania wyżej wymienionych robót 
powinny być opracowane przez wykonawcę z uwzględnieniem przebiegu prac, których 
rozwiązania techniczne podane zostały w dokumentacji technicznej. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami 
i Ogólną Specyfikacją Techniczną. 

1.4.1. Podłoże – powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podkład, na który nakłada 
się wyprawę. 

1.4.2. Podkład – warstwa ochronna lub wyrównująca nałożona na powierzchnię elementu 
budowlanego. 

1.4.3. Wyprawa – stwardniała warstwa masy tynkarskiej nałożona na podłożu. 
1.4.4. Sucha mieszanka tynkarska – mieszanina spoiw mineralnych, wypełniaczy, 

domieszek lub dodatków modyfikujących, ewentualnie pigmentów, przygotowana 
fabrycznie lub na placu budowy. 

1.4.5. Masa tynkarska – masa otrzymana przez zarobienie wodą lub specjalną substancją 
suchej mieszanki tynkarskiej. 

1.4.6. Pigment – naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje 
kolor masie tynkarskiej. 

1.4.7. Okres przydatności mieszanki – okres, w którym sucha mieszanka tynkarska 
przechowywana w opakowaniu fabrycznym spełnia wymagania odpowiednio do 
rodzaju mieszanki. 
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1.4.8. Tynk cementowo – wapienny - można przygotować bezpośrednio na budowie. W 
ich składzie są cement, piasek, woda oraz wapno. Jednak aby uzyskać dobry tynk, 
trzeba bardzo starannie dobrać proporcje składników. Dostępne na rynku gotowe 
suche mieszanki cementowo-wapienne z dodającymi. Mieszankę stanowią cement, 
wapno i wypełniacze kwarcowe. Zadaniem dodatków uszlachetniających jest 
zapewnienie materiałom plastyczności i odpowiedniej przyczepności do podłoża. 
Tynki cementowo-wapienne mogą być ostatecznym wykończeniem powierzchni 
ściany albo stanowić podłoże do wykonania wypraw, takich jak gładzie gipsowe, 
sztablatury, tynki mineralne czy akrylowe. Grubość naniesionego tynku wynosi 2-3 
cm. Gruby, a więc i ciężki tynk dobrze akumuluje ciepło i zwiększa komfort 
akustyczny domu. Tynk cementowo - wapienny jest mniej wytrzymały na 
uszkodzenia i wilgoć niż cementowy. Jest za to łatwiejszy do wyrobienia i ma lepszą 
paroprzepuszczalność. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami kierownika budowy. 
1.6. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy 
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z 
zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Wszystkie materiały użyte do budowy powinny spełniać wymagania odpowiednich norm. 
Materiały stosowane do wykonania tynków powinny mieć: 

 oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z 
europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną 
przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 

 deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez 
producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję 
Europejską, albo 

 oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską 
Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, 

 okres przydatności do użycia podany na opakowaniu. 
2.2. Woda 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia. 
2.3. Piasek do zapraw 
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej PN-EN 13139, a w 
szczególności: 

 nie zawierać domieszek organicznych, 
 mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, 

piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
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Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – 
średnioziarnisty. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez 
sito o prześwicie 0,5 mm. 
2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Stosowana zaprawa tynkarska powinna odpowiadać wymogom normy PN-B-14503. 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę 
należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub 
kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z 
dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że 
temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. Do 
zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci 
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 
jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład 
objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki za-
prawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
2.5. Gładź szpachlowa 
Gładź szpachlowa przeznaczona do wykonywania gładzi gipsowych i napraw powierzchni ścian 
i sufitów. Wykonywanie gładzi gipsowych, może odbywać się na podłożach mineralnych, 
takich jak tynki cementowe, cementowo-wapienne, ściany betonowe, podłoża gipsowe. 
Należy zwrócić uwagę na działanie korozyjne gipsu i wilgoci na stal. Szpachli nie należy 
stosować na elementy ze stali, a pozostające w kontakcie z gipsem, należy zabezpieczyć 
środkiem antykorozyjnym. 
2.6. Płytki ceramiczne 
Płytki powinny odpowiadać normie PN-EN ISO 10545: 
Glazura 3-4 wg. skali MOSHA; nasiąkliwość 18; gatunek I 
2.7. Klej do płytek 
Kleje do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania PN-EN 12004 lub 
odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania musza spełniać wymagania 
odpowiednich aprobat technicznych lub norm. 
2.8. Zaprawa fugowa 
Stosować zaprawę fugową wodoodporną. 
2.9. Silikon do fug 
Stosować silikon o dobrej przyczepności do podłoży na które będzie nanoszony, z dodatkiem 
środka grzybobójczego, w kolorze fugi.  
2.10. Płyty gipsowo-kartonowe 

 grubości 12, 5mm,  
 płyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadać wymaganiom określonych w normie 

PN-B-79405. 
2.11. Stelaż aluminiowy po płyty g-k 

 grubość 3 cm, 
 montaż zgodnie z wytycznymi producenta. 

2.12. Tynk silikonowy 
 temperatura stosowania i utwardzania od +5oC do +25oC, 
 czas wysychania ok. 24h, 
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 czas pełnego utwardzenia ok. 72h. 
3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  
3.2. Sprzęt niezbędny do wykonania Robót  
Rodzaje sprzętu używanego do robót pozostawia się do uznania wykonawcy. Wykonawca jest 
zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót i środowiska. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST, projekcie organizacji robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i 
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością 
Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące 
zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego 
realizacją umowy 
4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
4.2. Transport sprzętu i materiałów  
Przewóz materiałów powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami transportu, 
które powinny zabezpieczać przewożone materiały przed wpływami atmosferycznymi, 
zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.  
Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie sprzętem wymienionym w 
kosztorysie.  
Wyroby do robót tynkowych mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego, 
kolejowego, wodnego i innymi. Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych 
na paletach należy prowadzić sprzętem mechanicznym. Załadunek i wyładunek wyrobów w 
opakowaniach, układanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się prowadzić 
przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych takich jak: chwytaki, 
wciągniki, wózki. Środki transportu do przewozu wyrobów workowanych powinny umożliwiać 
zabezpieczenie tych wyrobów przed zawilgoceniem. Cement i wapno suchogaszone luzem 
należy przewozić cementowozami. Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można 
przewozić w skrzyniach lub pojemnikach stalowych. Kruszywa można przewozić dowolnymi 
środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, 
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym 
zawilgoceniem. 
Materiały powinny być przechowywane w miejscach półotwartych lub zamkniętych, suchych 
i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.  
5. Wykonanie robót 
5.1. Zewnętrzne 
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Cokół należy wykończyć zaprawą klejową, w niej zatopić siatkę zbrojącą. Tak przygotowana 
powierzchnię zagruntować preparatem pod tynk silikonowy i nałożyć tynk silikonowy w kolorze 
ciemnoszarym. 
5.2. Wnętrze 
Ściany i sufity wykończone płytami G-K. Na krawędziach docinanych, łączeniach pomiędzy 
poszczególnymi płytami oraz wewnętrzne i zewnętrzne narożniki ścian przykleić perforowaną 
taśmę papierową albo z włókna szklanego, a na nią 2 warstwy szpachli gipsowej. W obrębie 
kabiny natryskowej i przy umywalce za pomocą folii w płynie należy wykonać uszczelnienie do 
wysokości co najmniej 30 cm powyżej miejsc narażonych na działanie wody. Na tak 
przygotowaną ścianę w toalecie do wys. 2 m należy przykleić klejem płytki ceramiczne, wym. 
~ 25 x 60 cm, kolor biały, matowe, rektyfikowane. Fuga w kolorze białym gr. 2 mm. Powyżej 
poziomu płytek ściany wykończone gładzią gipsową oraz farbą lateksową matową - kolor biały. 
W pomieszczeniu aneksu kuchennego projektuje się dodatkowo pas płytek ceramicznych na 
ścianie bezpośrednio nad blatem kuchennym, wys. 60 cm. Do wykorzystania te same płytki 
ścienne co w toalecie, ten sam sposób montażu. W pozostałych pomieszczeniach ściany w 
całości wykończone gładzią gipsową oraz farbą lateksową matową. We wszystkich 
pomieszczeniach sufity wykończyć gładzią gipsową oraz farbą lateksową matową. 
 
Przed tynkowaniem narożniki ścian i otworów w ścianach zabezpieczyć kątownikami 
aluminiowymi. Tynki malowane farbą emulsyjną na zagruntowanym podłożu. Tynki należy 
wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5° C i pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi 
spadek poniżej 0°C. Po wyrównaniu podłoża można przystąpić do robót tynkarskich. Tynki 
można wykonywać poprzez nanoszenie na podłoże zaprawy tynkarskiej ręcznie. Tynki 
dwuwarstwowe przygotowujemy w ten sposób, że wykonujemy warstwę dolną -obrzutkę 
mającą na celu stworzenie przyczepności tynku do podłoża. Rodzaj obrzutki zależy od rodzaju 
podłoża. Na warstwie obrzutki wykonujemy narzut wierzchni po związaniu zaprawy obrzutki, 
lecz przed jej stwardnieniem. Zaprawa powinna mieć konsystencję odpowiadającą 7-10 cm 
zanurzenia stożka pomiarowego. Narzut można wykonywać bez pasów lub listew, ściągając go 
pacą, a następnie zacierając packą drewnianą. Narzut powinien być wyrównany i zatarty na 
gładko. Gładką fakturę tynków uzyskujemy przez zatarcie powierzchni świeżego tynku twardą 
packą i usunięcie nadmiaru spoiwa za pomocą pędzla. W pomieszczeniach wskazanych w 
dokumentacji technicznej należy wykonać wykończenie tynków poprzez wykonanie 
podwójnego szpachlowania gipsem. Dla uzyskania gładkiej powierzchni ściany używamy siatek 
ściernych lub specjalnego papieru ściernego o numeracji od 100 do 150. Przy wykonywaniu 
tynków należy zwrócić szczególną uwagę na dokładną recepturę zaprawy i każdorazowo 
sprawdzać partię składników do zaprawy, szczególnie ich wilgotność.  
Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub 
bezpośrednio do równego i gładkiego podłoża. Podłoże stanowią nie otynkowane mury. Do 
osadzenia wykładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu osiadania 
murów budynku. Bezpośrednio przed rozpoczęciem robót okładzinowych, podłoże należy 
oczyścić z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu.  
Na oczyszczoną i zwilżoną powierzchnię ścian należy nałożyć dwuwarstwowy podkład 
wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkę należy wykonać o grubości 2-3 mm z cienkiej zaprawy 
cementowej marki 8, narzut z cienkiej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3. Elementy 
ceramiczne powinny być posegregowane i moczone przed przystąpieniem do mocowania 
przez 2 do 3 godzin w czystej wodzie.  
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Płytki mocowane do podłoża na zaprawie klejowej i spoinowane gotową zaprawą spoinową. 
Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co 
najmniej +5°C. Dopuszczalne odchyłki krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego 
nie powinny być większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie 
większe niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej. 
6. Kontrola jakości robót 
Badania kontrolne gotowych tynków wewnętrznych dotyczą sprawdzenia:  

 zgodności ich wykonania z dokumentacją, 
 certyfikatów lub deklaracji zgodności zastosowanych wyrobów budowlanych, 
 prawidłowości przygotowania podłoży, 
 przyczepności tynku do podłoża, 
 grubości tynku, 
 wyglądu i innych właściwości powierzchni tynku, 
 prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 
 wykończenie tynków na narożach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych. 

Jakość wykonania powinna być potwierdzona przez Wykonawcę w trakcie odbiorów 
częściowych poszczególnych robót. Jakość robót powinna być zgodna z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” tom I. 
7. Obmiar robót 
Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie 
surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu 
stropu. 
Powierzchnie pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. 
Powierzchnię tynków stropów oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian 
surowych na płaszczyznę poziomą. 
Jednostką obmiarową jest 1 m2 wykonanego tynku, okładzin z płytek i płyt g-k. 
8. Odbiór Robót  
8.1. Odbiór materiałów 
Odbiór powinien dokonany być bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór winien 
obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich 
norm przedmiotowych ”aprobat technicznych” i innych dokumentów odniesienia.  
8.2. Odbiór robót 
Odbiór międzyfazowy robót powinien obejmować wydzielone fazy prac remontowych:  

 sprawdzenie przygotowania podłoża ścian w tym: czystości, gładkości, wytrzymałości, 
równości i stanu zawilgocenia przed wykonaniem tynków,  

 sprawdzenie odchylenia wykonanych powierzchni tynków od płaszczyzny i odchylenia 
krawędzi od linii prostej dla tynku kategorii III nie większe niż 3 mm i w liczbie nie 
większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 metrowej, sprawdzenie odchylenia 
powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego dla tynku kategorii III nie większe niż 3 
mm na l m i nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi 
(ściany, belki itp.),  

 sprawdzenie wykonania grubości warstw, barwy, jakości, gładkości, przyczepności, itp..  
Z wszystkich czynności wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbiorów fazowych należy 
sporządzić protokół.  
Odbiór końcowy robót tynkarskich obejmuje:  
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 sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, umową, mniejszą 
specyfikacją itp., sprawdzenia należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz 
na podstawie protokołów odbiorów międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy,  

 sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów 
odbioru materiałów,  

 sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót na podstawie zapisów 
w dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych,  

 sprawdzenia prawidłowości wykonania podkładów i warstw technologicznych należy 
przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów 
międzyfazowych,  

 sprawdzenia prawidłowości wykonania tynków należy dokonać po uzyskaniu przez 
powierzchnię pełnych właściwości techniczno-użytkowych.  

9. Podstawy płatności 
Zasady płatności za wykonanie robót określa umowa Zamawiającego z Wykonawcą. 
10. Przepisy związane 
Niżej wymienione ustawy, Rozporządzenia, normy i inne dokumenty i instrukcje obowiązują 
wraz z późniejszymi aktualizacjami i zmianami. 

 PN-EN 998-1Wymagania dotyczące zaprawy do murów -Część 1: Zaprawa do 
tynkowania zewnętrznego i wewnętrznego. 

 PN-EN 1322Kleje do płytek. Definicje i terminologia. 
 PN-EN ISO 10545Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 
 Ustawa z 07.07.1994 Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. roku Nr 156 poz. 1118, z 

późniejszymi zmianami) 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 
690/2002 z późn. Zmian). 

 Ustawa „o wyrobach budowlanych” z dnia 16.04.2004r. (Dz. U. Nr 92 poz. 881) 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11.08.2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz.U. Nr. 198 poz.2041) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 14.10.2004 r. w sprawie europejskich aprobat 
technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich 
wydawania (Dz.U. Nr. 237 poz. 2375) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 8.11.2004 r. w sprawie aprobat technicznych 
oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania 

 (Dz.U. Nr. 249 poz. 2497) 
 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych 

państw członkowskich Unii Europejskiej upoważnionych do wydawania europejskich 
aprobat technicznych oraz wykazu wytycznych do europejskich aprobat technicznych 
( M.P. Nr. 48 poz. 829) 

 Ustawa z dnia 30.08.2002 O systemie oceny zgodności (Dz.U. Nr 166 poz. 1360) 
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SST - 12 
ROBOTY MALARSKIE 

 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot opracowania 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót malarskich, realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego: 
Budynek kancelarii Leśnictwa Proszenie 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 
których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu 
metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Zakres robot objętych niniejszą SST obejmuje pomalowanie ścian i sufitów w pomieszczeniach. 
45442100-8 Roboty malarskie 
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania wyżej wymienionych robót 
powinny być opracowane przez wykonawcę z uwzględnieniem przebiegu prac, których 
rozwiązania techniczne podane zostały w dokumentacji technicznej. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami 
i Ogólną Specyfikacją Techniczną. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami kierownika budowy. 
2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Wszystkie materiały użyte do budowy powinny spełniać wymagania odpowiednich norm. 
Materiały powinny być oznaczone znakiem B lub CE. Dla materiałów oznakowanych znakiem 
CE przewidzianych do zastosowania na zewnątrz budynku należy udokumentować 
dostosowanie ich do polskim warunków klimatycznych. Do materiałów i urządzeń nie 
posiadających oznaczeń B lub CE należy załączyć aprobaty techniczne potwierdzające 
przydatność wyroby budowlanego do zamierzonego zastosowania. 
Do wykonania prac należy zastosować farbę lateksową do wnętrz: 

 pigment - odporne na światło pigmenty nieołowiowe, organiczne i nieorganiczne, 
 substancja błonotwórcza - lateks styrenowo – akrylowy, 
 rozpuszczalnik – woda, 
 efekt dekoracyjny – matowy, 
 odporność na działanie wody - wytrzymuje kondensację pary wodnej występującą w 

pomieszczeniach kuchennych i łazienkowych, pomalowane powierzchnie nie mogą być 
w stałym kontakcie z wodą, 

 odporność mechaniczna, 
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 odporna na ścieranie suchą tkaniną, 
 odporna na wielokrotne mycie wodą z dodatkiem środka myjącego i szorowanie 

miekką szczotką lub gąbką, 
 odporność na działanie ciepła - nie nadaje się do stosowania na powierzchniach 

ogrzewanych, np.: do malowania grzejników, 
 inne - dobra przepuszczalność pary wodnej zapewniająca oddychanie ścian, 
 gęstość - ok.1,5 g/cm3, 
 schnięcie - dla pojedynczej warstwy, w temperaturze ok.+20 st. C i wilgotności 

względnej ok. 50%, przy dobrej wentylacji, 
 do schnięcia powierzchniowego 1 godziny, 
 do nakładania następnej warstwy 2-4 godzin, 
 do 14 m2/l przy jednokrotnym malowaniu na gładkiej, równej i odpowiednio 

przygotowanej powierzchni podłoża. 
Preparaty akrylowe do gruntowania podłoży zalecane przez producenta farb. 
3. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizacji robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie 
gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt 
będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek 
sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać 
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń 
na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być stosowane pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
5.2. Wykonanie prac malowania wewnętrznego 
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5.2.1. Przygotowanie podłoża 
 Powierzchnie powinny być zwarte, jednolite, czyste i suche (np. tynki malować po 3-4 

tygodniach sezonowania lub po czasie wskazanym przez producenta danego tynku, 
gładzi, szpachli). 

 Powłoki farb wapiennych, klejowych oraz słabo przyczepnych należy całkowicie usunąć 
z podłoża, a następnie powierzchnie przemyć wodą w celu usunięcia pylistych 
pozostałości i kurzu. Pozostawić do wyschnięcia. 

 Z powierzchni należy usunąć zanieczyszczenia ograniczające przyczepność farby. 
Zanieczyszczenia zmyć wodą ze środkiem myjącym. Pozostawić do wyschnięcia. 

 Powierzchnie zagrzybione oczyścić za pomocą szpachelki, a następnie zastosuj 
odpowiedni środek grzybobójczy. 

 Nierówności i uszkodzenia powierzchni wypełnić odpowiednią masą szpachlową, a 
następnie wyrównać i wygładzić. 

 Zagruntować malowane powierzchnie. 
5.2.2. Malowanie 
Warunki malowania: 

 temperatura otoczenia i malowanej powierzchni powinna być pomiędzy +10 st. C a +28 
st. C, 

 wilgotność względna powietrza powinna być niższa niż 80%. 
Zalecane metody malowania: 

 pędzel: najlepszy efekt uzyskasz stosując pędzle z włosia syntetycznego, 
 wałek: najlepszy efekt uzyskasz stosując wałki z runa naturalnego o długości runa 10-

18 mm, 
 nie wyklucza się zastosowania metod natryskowych, pod warunkiem przeprowadzenia 

prób technicznych. 
Parametry malowania nawierzchniowego (ostatecznego): 

• nie rozcieńczać emulsji, 
• nakładać 2 warstwy farby w odstępie 2-4 godzin od naniesienia poprzedniej warstwy, 
• nabierać na wałek lub pędzel obfite i równomierne ilości farby, 
• rozprowadzać dokładnie do uzyskania równomiernej warstwy, 
• taśmę malarską usunąć niezwłocznie po zakończeniu malowania. 

6. Kontrola jakości robót 
6.1. Zasady ogólne kontroli jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. 
W czasie wykonywania robót malarskich powinna być prowadzona kontrola międzyfazowa 
dotycząca:  

 sprawdzenia jakości materiałów malarskich,  
 sprawdzenia wilgotności i przygotowania podłoża pod malowanie,  
 sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynków,  
 sprawdzenia jakości wykonania kolejnych warstw powłok malarskich,  
 sprawdzenia temperatury w czasie malowania i schnięcia powłok.  

 
Zbadanie jakości materiałów i podłoży powinno być dokonywane w sposób określony 
normami państwowymi (PN lub BN). W razie braku norm kontrola może być dokonana w 
sposób określony świadectwami dopuszczenia do stosowania nowych materiałów, a w 
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przypadku ich braku w instrukcjach producentów uzgodnionych z właściwą jednostką 
naukowo - badawczą. Badanie jakości materiałów i podłoży powinno być potwierdzone 
protokołami lub wpisem do dziennika budowy. 
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 malowanej powierzchni. 
8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzać po zakończeniu ich wykonania w 
następujących terminach:  

 powłok z farb kazeinowych, emulsyjnych i silikonowych - nie wcześniej niż po 7 dniach,  
 powłok z farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych 

oraz lakierów i emalii – nie wcześniej niż po 14 dniach.  
Badania techniczne należy przeprowadzać przy temperaturze powietrza nie niższej niż +5°C i 
wilgotności względnej powietrza nie niższej niż 65%. 
8.2. Odbiór końcowy robót malarskich  
Odbiór robót malarskich obejmuje badania wymienione w poniższych punktach:  

 Sprawdzenie równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności 
ze wzorem producenta, braku prze-świtu i dostrzegalnych skupisk lub grudek 
nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy, 
odstających płatków powłoki, widocznych śladów pędzla, itp., w stopniu 
kwalifikującym odbieraną powierzchnię malowania do powłok o dobrej jakości 
wykonania.  

 Sprawdzenie zgodności barwy powłoki ze wzorcem polega na porównaniu, w świetle 
rozproszonym, barwy wyschniętej po-włoki malarskiej z barwą wzorca, który w 
przypadku nakładania powłok bez podkładu wyrównawczego powinien być wykonany 
na takim samym podłożu, o powierzchni możliwie zbliżonej do faktury podłoża.  

 Sprawdzenie połysku należy wykonać przez oględziny powłoki w świetle rozproszonym. 
Rodzaj połysku powinien być określany:  
 przy powłokach matowych - połysk matowy, tj. nie dający połysku w świetle 

odbitym,  
 przy powłokach półmatowych - połysk półmatowy, tj. odpowiadający połyskowi 

skorupki kurzego jaja  
 Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym 

potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką koloru 
kontrastowego. Powłoka jest odporna na wycieranie jeśli na szmatce nie występują 
ślady farby.  

 Sprawdzenie odporności na zarysowanie przeprowadza się metodą uproszczoną - przez 
zarysowanie powłoki w kilku miejscach paznokciem. Powłoka jest odporna na 
zarysowanie jeśli po wykonaniu próby nie wystąpią na niej rysy widoczne okiem 
nieuzbrojonym.  
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 Sprawdzenie odporności na uderzenie, grubości powłok, elastyczności należy wykonać 
zgodnie z ustaleniami podanymi w normie państwowej.  

 Sprawdzenie twardości powłok metodą uproszczoną polega na lekkim przesunięciu po 
powierzchni badanej powłoki osełki z drobnoziarnistego miękkiego piaskowca 
szydłowieckiego. Powłoka jest dostatecznie twarda, jeśli po wykonaniu próby nie wy-
stąpią na niej rysy widoczne okiem nieuzbrojonym z odległości 0,5 m.  

 Badanie przyczepności powłoki do tynku lub betonu bez podkładu wyrównawczego 
należy wykonywać przez próbę odrywania ostrym narzędziem powłoki od podłoża.  

 Badanie przyczepności powłok do podkładów wyrównawczych należy przeprowadzić 
przez wykonanie na badanej powłoce kilku równoległych nacięć w odstępach co 1 cm, 
a następnie przez zaklejanie nacięć prostopadle do nich paskiem tkaniny bawełnianej 
za pomocą gumy arabskiej; po upływie trzech dni pasek należy zerwać; powłoka ma 
dobrą przyczepność, jeśli zerwanie następuje w spoinie klejowej lub w podkładzie,  

 Sprawdzenie odporności na zmywanie wodą polega na zwilżeniu badanej powierzchni 
przez kilkakrotne potarcie mokrą, miękką szczotką ze szczeciny lub szmatką. Powłoka 
jest odporna na zmywanie wodą, jeśli na szczotce lub szmatce nie po-zostaną ślady 
farby oraz gdy po wyschnięciu zmytej powierzchni powłoki nie wystąpią na niej smugi, 
plamy albo zmiany w barwie lub połysku w stosunku do powierzchni nie poddawanej 
próbie. Przy powłokach matowych dopuszcza się nieznaczny połysk a przy 
półmatowych dopuszcza się nieznaczne powiększenie połysku.  

 Sprawdzenie nasiąkliwości powłoki malarskiej z farb wodnych i wodorozcieńczalnych 
należy przeprowadzić zgodnie z normami państwowymi lub świadectwami. 

8.3. Ocena jakości malowania 
Jeżeli badania przewidziane w pkt. 8 dadzą wynik dodatni, to roboty malarskie można uznać 
za prawidłowo wykonane. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy albo całość 
odbieranych robót malarskich albo tylko zakwestionowaną ich część uznać za nie 
odpowiadające wymaganiom. W tym przypadku komisja przeprowadzająca odbiór powinna 
ustalić, czy należy:  

 całkowicie lub częściowo odrzucić zakwestionowane roboty malarskie oraz nakazać 
usunięcie powłoki i powtórne prawidłowe ich wykonanie,  

 poprawić wykonanie niewłaściwej roboty dla doprowadzenia ich zgodności z 
wymaganiami i po poprawieniu ich przedstawić do ponownych badań. 

W przypadku występowania typowych usterek malowania zaleca się ich usunięcie w sposób 
następujący:  

 prześwity spodnich warstw - należy ponownie wykonać wierzchnią powłokę malarską,  
 ślady pędzla na powierzchni powłoki - należy dokładnie wygładzić powierzchnię 

drobnym materiałem ściernym i powtórnie nanieść wierzchnią powłokę malarską,  
 matowe plamy na powierzchni powłoki należy zlikwidować przez powtórne naniesienie 

powłoki malarskiej,  
 odspojenie się, łuszczenie, spękanie, zmiana barwy powłoki, sfałdowanie powłoki – 

należy oczyścić powierzchnię z nałożonej farby, ponownie starannie przygotować 
powierzchnię pod malowanie i dokładnie nanieść cienką warstwę powłoki.  

9. Podstawy płatności 
Zasady płatności za wykonanie robót określa umowa Zamawiającego z Wykonawcą. 
10. Przepisy związane 
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Niżej wymienione ustawy, Rozporządzenia, normy i inne dokumenty i instrukcje obowiązują 
wraz z późniejszymi aktualizacjami i zmianami. 

 PN-C-81901 Farby olejne i alkidowe. 
 PN-C-81914 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
 BN-77/6701-04 Materiały wykończeniowe stosowane w budownictwie. Oznaczenie 

trwałości barwy metodą przyśpieszoną. 
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SST - 13 
WYPOSAŻENIE WNĘTRZ 

 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot opracowania 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru wyposażenia wnętrz, realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego: 
Budynek kancelarii Leśnictwa Proszenie 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 
których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu 
metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Zakres robot objętych niniejszą SST obejmuje wyposażenie wnętrz i montaż mebli robionych 
na wymiar. 
39150000-8 Różne meble i wyposażenie 
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania wyżej wymienionych robót 
powinny być opracowane przez wykonawcę z uwzględnieniem przebiegu prac, których 
rozwiązania techniczne podane zostały w dokumentacji technicznej. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami 
i Ogólną Specyfikacją Techniczną. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami kierownika budowy. 
2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części 
„Specyfikacja Techniczna – Wymagania Ogólne”.  
Ponadto wszelkie materiały stosowane do prowadzenia robót powinny posiadać:  

 Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
 Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub PN, 
 Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
 Certyfikat zgodności z zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 

norm polskich, 
 na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być dopuszczone do obrotu i 
stosowania w budownictwie. W szczególności materiały winny odpowiadać wymogom 
zawartych w katalogach i instrukcjach producentów wymienionych w założeniach 
szczegółowych do poszczególnych rozdziałów. Materiały dostarczane na budowę muszą być 
sprawdzone pod względem jakości, wymiarów, konsystencji itp. z wymaganiami określonymi 
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w ww. warunkach technicznych i dokumentacji budowy. Sposób transportu i składowania 
powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producentów. Wykonawca 
zobowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na 
budowie materiałów przeznaczonych do zakresu robót 
Wszystkie elementy wymienione poniżej należy montować ze szczególną starannością, 
ponieważ montaż nastąpi po pracach wykończeniowych. Wszelkie otwory montażowe 
powinny być ze szczególną starannością. Przy przypadkowym uszkodzeniu ściany należy 
wykonać wyprawki korygujące. 
2.2. Wyposażenie meblami robionymi na wymiar 
W kuchni projektuje się wyposażenie meblami robionymi na wymiar przez wyspecjalizowane 
w tym firmy.  
Meble kuchenne na zamówienie, robione na wymiar przez stolarza. Szafki dolne i górne wg 
schematu na rys. A01 w części rysunkowej niniejszego opracowania. Wykonanie z płyty 
wiórowej o gr. 18 mm dwustronnie laminowanej , krawędzie oklejane taśmą PCV o gr. 1 mm 
w kolorze płyty , tył szafek oraz spód szuflad płyta MDF gr. 3 mm kolor biały, uchwyty 
metalowe w kolorze czarnym, zawiasy z domykiem o standardzie BLUM lub równoważnym, 
fronty z płyty wiórowej o gr. 18 mm dwustronnie laminowanej w kolorze białym prowadnice 
w szufladach kulkowe z domykiem, szafki górne na zawieszkach o standardzie BLUM lub 
równoważnym , nóżki z regulacją 80-120 mm, blat laminowany w kolorze imitującym drewno 
- dąb naturalny o gr. 38 mm z listwą przyblatową, blat wykonany z postformingu. Szafki dolne 
głębokość 60 cm, górne 35 cm. Blat na wysokości 85 cm nad posadzką. 
2.3. Wyposażenie gotowymi elementami wyposażenia wnętrz 
W łazience, wiatrołapie oraz z pomieszczeniach biurowych projektuje się wyposażenie 
gotowymi elementami i meblami. Wszystkie elementy wyposażenia przed zakupem przez 
Wykonawcę muszą zostać zaakceptowane przez Inwestora. 
2.3.1. Biurka gabinetowe 160 x 80 cm i 120 x 60 cm 
2 biurka o wymiarze zewnętrznym 160 x 80 cm i 120 x 60 cm. Blat wykonany z płyty wiórowej 
trzywarstwowej o grubości 25mm pokrytej obustronnie melaminą, w kolorze dębowym 
odporną na wysoką temperaturę i zarysowania. Blat charakteryzujący się odpornością na 
odrywanie obrzeża nie mniejszą niż 2,8N/mm2 wg normy PN-EN319:1999 i PN-EN 311:2014 
oraz odpornością na działanie wody wg IOS – MAT – 066 p.2.1 F nie mniejszą niż 5 wg skali IOS 
– TM – 0002/7. Wyniki muszą być poparte sprawozdaniami z badań wykonanymi przez 
akredytowane laboratorium przedstawionymi w trakcie realizacji inwestycji do akceptacji. Blat 
w części spodniej wykończony pogrubiaczem z płyty wiórowej trzywarstwowej o gr. 25 mm w 
kolorze antracyt U962 ST2. Pogrubiacz przykręcany bezpośrednio do blatu biurka wzdłuż 
krawędzi (przy osobach siedzących) natomiast wzdłuż krawędzi (przy stelażu) biurka znajduje 
się pomiędzy blatem a ramką biurka, stanowiąc tym samym wypełnienie stelaża. Stelaż z 
regulacją wysokości skokowo co 20 mm (wysokość z blatem H620 – 820 mm) dodatkowo ma 
mieć możliwość poziomowania - metalowy, kolor metalik. Stelaż dwukrotnie malowany 
proszkowo: lakier proszkowy + lakier bezbarwny nadający połysk co wzmacnia odporność na 
zarysowania i uderzenia, o minimalnej grubości powłoki lakierniczej 130um oraz zwiększonej 
odporności na ścieranie – 700-800 obrotów pasków ściernych CS-10 do warstwy kryjącej farby, 
bez jej naruszenia, potwierdzony atestem wydanym przez jednostkę uprawnioną do kontroli 
jakości. Stelaż - dwie spawane stalowe ramki, składające się z dwóch nóg prostokątnych o 
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przekroju 20x80mm połączonych krótką poprzeczną belką. Ramki skręcane ze stalowymi 
podłużnicami przykręcanymi do blatu biurka za pomocą osadzonych w nim muf. 
Poziomowanie w zakresie 15mm ozdobnym talerzykiem z nierdzewnej stali. Stelaż 
dopasowany do wielkości stołu. 
WYMAGANE CERTYFIKATY I DOKUMENTY: 

 Dokument potwierdzający grubość powłoki lakierniczej 130um oraz zwiększonej 
odporności na ścieranie 700-800 pasków ściernych CS-10do warstwy kryjącej farby bez 
jej naruszenia wydany przez jednostkę uprawnioną do kontroli jakości 

 Producent mebli musi posiadać certyfikat zarządzania jakością ISO 14001:2004 
 Sprawozdanie z badań wg normy PN-EN319:1999 i PN-EN 311:2014 

2.3.2. Kontenery gabinetowe 
2 kontenery mobilne o wymiarach zewnętrznych 41,6 cm x 57 cm x h64 cm. Kontenery 
dostarczone na miejsce w całości (sklejone na prasie - korpus kontenera niedemontowalny). 
Korpus i fronty wykonany z płyty mdf gr. 18 mm pokryty melaminą w kolorze dębowym. 
Szuflady wpuszczane w korpus kontenera. Całość wyposażona w kółka skrętne plastikowe 
wciskane o średnicy 60 mm w kolorze czarnym – dwa przednie z hamulcem. Szuflady 
kontenera to wkłady metalowe lakierowane na kolor czarny na prowadnicach kulkowych 
zapewniający wysuw szuflady w zakresie co najmniej 80%.  Wyposażony także w blokadę 
wysuwu więcej niż jednej szuflady oraz system „sileni system „ – ciche zamykanie szuflady. 
Maksymalne obciążenie szuflady dokumentowej: 25 kg. 
WYMAGANE CERTYFIKATY I DOKUMENTY: 

 Producent mebli musi posiadać certyfikat zarządzania jakością ISO 14001:2004 
2.3.3. Krzesło biurowe 
2 x krzesło obrotowe. Wymiary: wys. siedziska 47 cm, głęb. siedziska 41 cm, szer. siedziska 46 
cm, ogólna wysokość 118 do 134 cm, ogólna głębokość 68 cm, ogólna szerokość 68 cm. Fotel 
wyposażony w mechanizm regulacji wysokości siedziska w zakresie min. 12 cm, gwarantujący 
komfort oraz mechanizm synchro-dynamiczny z możliwością ustawienia kata nachylenia 
siedziska i oparcia w czterech pozycjach i regulację siły nacisku w stosunku do ciężaru ciała co 
umożliwia jednoczesną (synchroniczną) zmianę kąta nachylenia oparcia i siedziska. Siedzisko 
wykonane z tworzywa z tapicerowaną poduszką z regulacją głębokości do 65 mm w przód. 
Tapicerowanie w kolorze czarnym. Poduszka siedziska posiada zaokrąglenie krawędzi 
przedniej w celu zmniejszenia ucisku na mięśnie ud i zapobiegania drętwieniu kończyn dolnych 
podczas utrzymywania pochylonej do przodu pozycji ciała (np. podczas pisania). Oparcie 
wykonane z wyprofilowanego tworzywa, z tapicerowaną poduszką, z regulacją wysokości w 
zakresie 60 mm z możliwością ustawienia w 7 pozycjach, pozwalającą na odpowiednie 
dopasowanie do naturalnego wygięcia kręgosłupa. Nośnik oparcia wykonany z aluminium 
polerowanego z charakterystycznym elementem łączącym umiejscowionym w połowie 
wysokości oparcia. Wymiary siedziska i oparcia mają zapewniać korzystną pozycję ciała i 
swobodę ruchów. Poduszki oparcia i siedziska wykonane z wysokiej jakości odpornej na 
odkształcenia, pokryte specjalnymi tapicerkami przeznaczonymi do użytku w obiektach 
biurowych. Fotel wyposażony w podłokietniki o szerokości min. 100 mm, wykonane z 
tworzywa oparte na aluminiowych nośnikach, zawieszone na szkielecie krzesła, z regulacją 
wysokości oraz z ustawieniem różnego kąta położenia w stosunku do siedziska a także przód-
tył, zgodnie z potrzebą dopasowania ułożenia przedramion w zależności do wykonywanych 
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czynności. Podstawa fotela to pięcioramienny krzyżak wykonany z aluminium polerowanego 
o średnicy 680 mm, dający pełną stabilność, wyposażony w podwójne rolki samohamowne o 
średnicy 60 m, do różnego rodzaju podłoży – wykładziny dywanowe lub podłogi twarde co 
pozwala na zabezpieczenie przed przypadkowym odsunięciem w czasie siadania i wstawania 
ale jednocześnie umożliwiające swobodne przemieszczanie się w czasie pracy. Krzesło 
tapicerowane materiałem o parametrach nie gorszych niż: materiał: 100 % Polyester, ciężar: 
328g/ m2, odporność na światło: 5 (zgodnie z normą ISO 105-B02:1999), odporność na piling: 
4 (zgodnie z normą ISO 105 – X12:2002), odporność na zapalenie zgodnie BS EN 1021 – 1: 2006 
(tlący papieros), BS EN 1021 – 2:2006 (zapałka), odporność na ścieranie: 100 000 cykli 
Martindale. 
WYMAGANE CERTYFIKATY I DOKUMENTY: 

 atest wytrzymałościowy 
 ocenę ergonomiczną wystawioną przez Instytut Medycyny Pracy potwierdzającą 

zgodność krzesła z 
 Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 r., 
 atest na trudnopalność i ścieralność tapicerki 

2.3.4. Krzesła gościnne 
2 x krzesło gościnne z podłokietnikami z nakładkami tapicerowanymi na siedzisku i oparciu na 
stelażu z aluminium polerowanego: 

 wysokość całkowita 850 mm, 
 wysokość siedziska 480 mm, 
 szerokość siedziska 430 mm, 
 szerokość całkowita 490 mm, 
 głębokość siedziska 400 mm, 
 ogólna głębokość 540 mm. 

Wszystkie elementy stelaża mają być wykonane jako samodzielne odlewy ze stopu aluminium 
AL. 226 (EN-AC 46 00) metodą odlewania wysokociśnieniowego zimno komorowego, 
powierzchnia aluminium polerowana. Podstawa: stelaż 4-nożny jako dwa detale w kształcie 
odwróconej litery „V” o rozstawie 470 mm. Przekrój poprzeczny pojedynczej nogi: kształt 
czworokąta z zaokrąglonymi krawędziami oraz dwoma wypukłymi bokami. Nogi zwężające się 
ku dołowi muszą być wykończone nakładanymi stopkami z tworzywa PU w kolorze czarnym, 
o wysokich parametrach odporności na uszkodzenia i zmianę wybarwienia. Nogi w górnej 
części (pod siedziskiem) mają być połączone niezależnym wypukłym eliptycznym elementem 
poziomym wykonanym z aluminium o wym 460 x 140 x 20 mm, dopasowanym swoim 
kształtem tak, aby zapewnić sztywność konstrukcji. Krzesło wyposażone w łącznik do łączenia 
krzeseł w rzędy między siedziskiem a podstawą z aluminium ma znajdować się element z 
tworzywa PU w kolorze czarnym dystansujący i zabezpieczający przed uszkodzeniami w trakcie 
sztaplowania, siedzisko z oparciem ma być wykonane z wyprofilowanej sklejki bukowej 
pokrytej w całości pianką poliuretanową oraz tkaniną łatwozmywalną o wysokich parametrach 
użytkowych (bez widocznych elementów sklejkowych), z poprzecznymi przeszyciami na 
wysokości 4 cm na części wewnętrznej oparcia i siedziska sklejka – warstwy łuszczki: 3 warstwy 
poprzeczne brzozowe (w celu lepszej stabilizacji elementu), 5 warstw wzdłużnych bukowych, 
grubość sklejki po sprasowaniu: 9 mm +/- 0,5 mm, gęstość sklejki: 800 kg /m3. Krawędź 
przednia siedziska ma posiadać zaokrąglenie w celu zmniejszenia ucisku na mięśnie ud i 



114 
 

zapobiegania drętwieniu kończyn dolnych podczas utrzymywania pochylonej do przodu 
pozycji ciała. Krzesło musi posiadać możliwość sztaplowania pionowego bez ograniczeń 
ilościowych w celu ograniczenia powierzchni magazynowania. Krzesło tapicerowane 
materiałemw kolorze czarnym o parametrach nie gorszych niż: materiał: 100 % Polyester, 
ciężar: 328g/ m2, odporność na światło: 5 ( zgodnie z normą ISO 105-B02:1999 ), odporność 
na piling: 4 ( zgodnie z normą ISO 105 – X12:2002), odporność na zapalenie zgodnie BS EN 
1021 – 1: 2006 (tlący papieros), BS EN 1021 – 2:2006 (zapałka), odporność na ścieranie: 100 
000 cykli Martindale. 
WYMAGANE CERTYFIKATY I DOKUMENTY: 

 atest badań wytrzymałościowych krzesła posiadany przez producenta wg: PN EN 
13761:2004, PN EN 15373:2010 , PN EN 1022:2007 przez producenta 

 ocenę ergonomiczną krzesła posiadaną przez producenta 
 oświadczenie producenta o możliwości nieograniczonego sztaplowania pionowego 
 atest na trudnozapalność tapicerki 
 atest na ścieralności tapicerki 

2.3.5. Szafka pod ksero 
Szafka pod ksero o wymiarze 120 x 440 x h832 mm. Konstrukcja szaf wieńcowa z wieńcami 
nachodzącymi na drzwi. Boki: płyta wiórowa 3-warstwowa o grubości 18 mm, pokryta 
obustronnie melaminą w kolorze dębowym. Klasa higieniczności E1. Boki oklejone PVC 2 mm 
z czterech stron. Plecy: wpuszczane w boki i wieńce, użytkowe z płyty wiórowej 3-warstwowej 
o grubości 8 mm – pokrytej obustronnie melaminą, płaszczyzna pleców z licowana z bokami. 
Klasa higieniczności E1. Wieniec dolny i górny: płyta wiórowa 3-warstwowa o grubości 25 mm, 
pokryta obustronnie melaminą. Klasa higieniczności E1. Wieniec dolny wyposażony w 4 stopki 
zapewniające poziomowanie od wewnątrz szafy w zakresie 15 mm. Wieńce oklejone PVC 2mm 
z czterech stron. Ze względu na jakość, wytrzymałość i powtarzalność korpus ma być sklejany 
fabrycznie w całości w prasach na zautomatyzowanej linii do montażu i pakowania szaf. 
Wyklucza się użycie mimośrodów i konfirmatów do skręcenia szaf . Szafa ma być dostarczona 
w całości. Fronty wykonany z tworzywa tzw. ''żaluzja pionowa''. Półka mocowana do korpusu 
systemem zapadkowym, uniemożliwiającym ich przypadkowe wysunięcie. . Klasa 
higieniczności E1. Odległość między półką zgodna z międzynarodowym standardem OH (327 
mm). Szafa musi posiadać stopki zapewniające poziomowanie (mechanizm dostępny od 
wnętrza regału), stopki te dystansują również wieniec dolny od podłogi na wysokość około 
2,5-3 cm. 
WYMAGANE CERTYFIKATY I DOKUMENTY: 

 Atest z badań wytrzymałościowych wg: PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14073-3:2006, 
PN-EN 

 14074:2006 posiadany przez producenta mebli 
 Raport z badania opartego na normie DIN EN 717-1 dotyczącego emisji formaldehydu 

posiadany 
 przez producenta mebli posiadany przez producenta mebli 
 Certyfikat zarządzania jakością ISO 14001:2004 posiadany przez producenta mebli 

2.3.6. Szafa aktowa 
Szafa aktowa o wymiarze 798 x 440 x h1838 mm. Konstrukcja szafy wieńcowa z wieńcami 
nachodzącymi na drzwi. Boki: płyta wiórowa 3-warstwowa o grubości 18 mm, pokryta 
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obustronnie melaminą. Klasa higieniczności E1. Boki oklejone PVC 2 mm z czterech stron. 
Plecy: wpuszczane w boki i wieńce, użytkowe z płyty wiórowej 3-warstwowej o grubości 8 mm 
– pokrytej obustronnie melaminą, płaszczyzna pleców z licowana z bokami. Klasa 
higieniczności E1. Wieniec dolny i górny: płyta wiórowa 3-warstwowa o grubości 25 mm, 
pokryta obustronnie melaminą. Klasa higieniczności E1. Wieniec dolny wyposażony w 4 stopki 
zapewniające poziomowanie od wewnątrz szafy w zakresie 15 mm. Wieńce oklejone PVC 2mm 
z czterech stron. Ze względu na jakość, wytrzymałość i powtarzalność korpus ma być sklejany 
fabrycznie w całości w prasach na zautomatyzowanej linii do montażu i pakowania szaf. 
Wyklucza się użycie mimośrodów i konfirmatów do skręcenia szaf . Szafa ma być dostarczona 
w całości. Fronty wykonane z płyty wiórowej 3-warstwowej pokrytej obustronnie melaminą w 
kolorze dębowym o grubości 18 mm. Do wysokości 2 OH . Dalej otwarte półki. Klasa 
higieniczności E1. Drzwi mają mieć zawiasy puszkowe, pozwalające na szybki montaż drzwi 
bez użycia narzędzi (clip). Gwarantowana wytrzymałość zawiasów – 80 tyś. Cykli. Półki 
(mocowane do korpusu systemem zapadkowym w standardzie, uniemożliwiającym ich 
przypadkowe wysunięcie. Regulacja wysokości półek co 3 cm na całej wysokości szafy. 
Dodatkowo w każdej szafie o wysokości powyżej 2OH minimum 1 półka konstrukcyjna 
mocowana za pomocą złącz metalowo-plastikowych w celu zwiększenia sztywności korpusu. 
Półki mają być wykonane są z płyty wiórowej 3-warstwowej o grubości 18 mm – pokrytej 
obustronnie melaminą. Klasa higieniczności E1. Odległość między półkami zgodna z 
międzynarodowym standardem OH (327 mm). Szafa musi posiadać stopki zapewniające 
poziomowanie (mechanizm dostępny od wnętrza regału), stopki te dystansują również 
wieniec dolny od podłogi na wysokość około 2,5-3 cm. 
WYMAGANE CERTYFIKATY I DOKUMENTY: 

 Atest z badań wytrzymałościowych wg: PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14073-3:2006, 
PN-EN 14074:2006 

 posiadany przez producenta mebli 
 Raport z badania opartego na normie DIN EN 717-1 dotyczącego emisji formaldehydu 

posiadany przez 
 producenta mebli 
 Certyfikat zarządzania jakością ISO 14001:2004 posiadany przez producenta mebli 

2.3.7. Szafa 
Szafa na okrycia wierzchnie wykonana z płyty wiórowej o gr. 18 mm dwustronnie laminowanej 
w kolorze imitującym drewno - dąb naturalny, krawędzie oklejane taśmą PCV o gr. 1 mm w 
kolorze płyty, tył płyta wiórowa gr 10 mm , szafa z drzwiami skrzydłowymi z drążkiem na 
ubranie , w górnej części półka np.: kapelusze itd. Szafa o wymiarach 120 x 60 x h200 mm. 
WYMAGANE CERTYFIKATY I DOKUMENTY: 

 Certyfikat zarządzania jakością ISO 14001:2004 posiadany przez producenta mebli 
3. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizacji robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie 
gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt 
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będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek 
sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
4. Transport 
Do transportu materiałów i sprzętu stosować następujące sprawne technicznie środki 
transportu. Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok 
siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Jeżeli długość 
przewożonych elementów jest większa niż długość samochodu to wielkość nawisu nie może 
przekroczyć 1 m.  
Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać 
przepisów obowiązujących w transporcie drogowym.  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportowych, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość i właściwość przewożonych materiałów i sprzętów. Przy ruchu 
po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego.  
Elementy wykończone powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed 
uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona 
odbiorcom w języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta 
zawierająca:  

 nazwę i adres producenta, 
 nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej, jaką wyrób uzyskał, 
 datę produkcji i nr partii, 
 wymiary, 
 liczbę sztuk w pakiecie lub opakowaniu, 
 numer aprobaty technicznej, 
 nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 
 znak budowlany. 

Przechowywanie elementów powinno zapewniać stałą gotowość użycia ich do montażu. 
Przechowywać w pomieszczeniach krytych, zamkniętych, suchych i przewiewnych w 
odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń grzewczych. Wyroby do transportu 
zabezpieczyć przed uszkodzeniami przez odpowiednie opakowanie. Okucia nie zamontowane 
do skrzydeł drzwiowych transportować i przechowywać w odrębnych opakowaniach.  
5. Wykonanie robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku 
(Dz.U. 2003 nr 47 poz.401 z późniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych.  
Roboty związane z montażem należy wykonać po wykonaniu wszelkich prac wykończeniowych 
w odkurzonym pomieszczeniu. O ostatecznym układzie mebli zadecyduje zamawiający.  
Wyspecyfikowanie w opisie marki materiałów i wyposażenia są referencją dla określenia 
standardu i parametrów technicznych. Możliwe jest stosowanie materiałów i wyposażenia 
innych marek od wyspecyfikowanych w dokumentacji. (t.j. odpowiedników) pod warunkiem 
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zachowania parametrów technicznych i wszelkich innych cech materiałów zawartych w 
dokumentacji oraz uzgodnienia ich z Inwestorem.  
Wszystkie elementy i urządzenia montować zgodnie z wytycznymi producenta. Wszystkie 
elementy i urządzenia montowane do ściany, podwieszane nad posadzką kręcić zgodnie z 
wytycznymi producenta do elementów nośnych konstrukcji budynku, tj. do płyty OSB/3 
(dotyczy tylko ścian zewnętrznych), słupków i wymianów w szkielecie drewnianym ścian. 
6. Kontrola jakości 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania w wymogami niniejszej 
specyfikacji. 
7. Obmiar robót 
Jednostka obmiarową są sztuki dostarczonych elementów wyposażenia i mebli. Dla mebli 
robionych na wymiar obmiar wg umowy Zamawiającego z Wykonawcą. 
8. Odbiór robot 
Podstawą odbioru wykonania robót stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z 
dokumentacją projektową i ustaleniami Zamawiającego z Wykonawcą. 
9. Podstawy płatności 
Zasady płatności za wykonanie robót określa umowa Zamawiającego z Wykonawcą. 
10. Przepisy związane 
Niżej wymienione ustawy, Rozporządzenia, normy i inne dokumenty i instrukcje obowiązują 
wraz z późniejszymi aktualizacjami i zmianami. 

 PN-ISO 6707-1:1989Budownictwo -Terminologia 
 „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Arkady, 

Warszawa 1997 
 Instrukcje techniczne producenta 

  



118 
 

SST - 14 
PODBUDOWY, UTWARDZENIA TERENU 

 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot opracowania 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót w zakresie podbudów, nawierzchni i utwardzeń terenu, 
realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego: 
Budynek kancelarii Leśnictwa Proszenie 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 
których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu 
metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem i odbiorem podbudów i nawierzchni z betonowej kostki brukowej z 
krawężnikami i obrzeżami. 
45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu 
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania 
45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych 
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania wyżej wymienionych robót 
powinny być opracowane przez wykonawcę z uwzględnieniem przebiegu prac, których 
rozwiązania techniczne podane zostały w dokumentacji technicznej. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami 
i Ogólną Specyfikacją Techniczną. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami kierownika budowy. 
2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. 
2.2. Spoiwa 
Do mieszanki należy zastosować spoiwo hydrauliczne zapewniające spełnienie przez podłoże 
ulepszone wymagań ST. Wybór rodzaju spoiwa należy do Wykonawcy. Jako spoiwo można 
użyć: cement, wapno, żużel granulowany i popioły lotne. Można również użyć spoiw złożonych 
z różnych materiałów wiążących za zgodą Inspektora. W przypadku przedmiotowego obiektu 
zaleca się użycie wapna do wykonania stabilizacji. 
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Wraz z receptą należy przekazać Inspektorowi Nadzoru aprobatę techniczną i atest higieniczny 
zastosowanego spoiwa, jeżeli nie został wyprodukowany na podstawie obowiązującej normy. 
W przypadku zastosowania cementu, należy stosować cement klasy 32,5 wg PN-EN197-
1:2002. Wymagania dla cementu określa norma PN-EN197-1:2002. Badania cementu należy 
wykonać zgodnie z PN-EN 196-6:1997. 
W przypadku zastosowania wapna należy stosować wapno suchogaszone (hydratyzowane) 
Ca(OH)2 albo wapno palone niegaszone wg PN-EN 459-1:2003. 
Do ulepszania podłoża za pomocą gruntu stabilizowanego aktywnymi popiołami lotnymi 
należy stosować aktywne popioły lotne z węgla brunatnego wg PN-S-96035:1997. 
Wskaźnik mrozoodporności dla podłoża stabilizowanego cementem powinien wynosić 0,6. 
2.3. Woda 
Woda powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008:2004. Bez badań laboratoryjnych może 
zostać użyta woda pitna wodociągowa (nie mineralizowana). Woda pochodząca ze źródeł 
wątpliwych nie może być użyta do czasu uzyskania pozytywnych wyników badania. 
2.4. Kruszywo łamane 
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna leżeć między krzywymi granicznymi pól dobrego 
uziarnienia podanymi w PN-S-06102:1997 
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej 
granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar 
największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej 
jednorazowo. 
Właściwości kruszywa 
Kruszywa łamane powinny spełniać wymagania określone w PN-S-06102. 
2.5. Kostka betonowa 
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie 
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej. 
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, 
wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm, 
Należy stosować kostkę betonową zgodną z dokumentacją projektową. 
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza niż 
60 MPa. 
Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niż 50 MPa 
(w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek). 
Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 i 
wynosić nie więcej niż 5%. 
Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z 
wymaganiami PN-B-06250 . 
Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest 
wystarczająca, jeżeli: 

 próbka nie wykazuje pęknięć, 
 strata masy nie przekracza 5%, 
 obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie 

zamrażanych nie jest większe niż 20%. 
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Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg pn-b-04111 powinna 
wynosić nie więcej niż 4 mm. 
2.6. Krawężniki i obrzeża betonowe 
Krawężniki i obrzeża betonowe mogą mieć następujące cechy charakterystyczne: 

 krawężnik może być produkowany: 
 z jednego rodzaju betonu, 
 z różnych betonów zastosowanych w warstwie konstrukcyjnej oraz w warstwie 

ścieralnej (która na całej powierzchni deklarowanej przez producenta jako 
powierzchnia widoczna powinna mieć minimalną grubość 4 mm), 

 skośne krawędzie krawężnika powyżej 2 mm powinny być określone jako fazowane, z 
wymiarami deklarowanymi przez producenta, 

 krawężnik może mieć profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (których nie uwzględnia 
się przy określaniu wymiarów nominalnych krawężnika); zalecana długość prostego 
odcinka krawężnika wraz ze złączem wynosi 1000 mm, 

 powierzchnia krawężnika może być obrabiana, poddana dodatkowej obróbce lub 
obróbce chemicznej, 

 płaszczyzny czołowe krawężników mogą być proste lub ukształtowane w sposób 
ułatwiający układanie lub ryglowanie, 

 krawężniki łukowe mogą być wykonane jako wypukłe lub wklęsłe, 
 rozróżnia się dwa typy krawężników, 
 uliczne, do oddzielenia powierzchni znajdujących się na różnych poziomach (np. jezdni 

i chodnika), 
 drogowe, do oddzielenia powierzchni znajdujących się na tym samym poziomie (np. 

jezdni i pobocza). 
Wymagania techniczne stawiane krawężnikom betonowym określa PN-EN 1340. 
2.7. Ławy do krawężników i obrzeży betonowych 
Do wykonania ław pod krawężnik należy stosować, dla: 

 ławy betonowej – beton klasy C12/15 lub C8/10 wg PN-EN 206-1, a tymczasowo B15 i 
B10 wg PN-88/B- 06250, 

 ławy żwirowej – żwir odpowiadający wymaganiom PN-B-11111, 
 ławy tłuczniowej – tłuczeń odpowiadający wymaganiom PN-B-11112. 

2.8. Materiały na podsypkę i zaprawę 
Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 12620. 
Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 13139. 
Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy nie niższej niż 
„32,5” wg PN-EN 197-1. Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08. 
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008. 
2.9. Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą potrzebne 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość 
do robót oraz były dostępne do kontroli przez Inwestora. 
Miejsca tymczasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscu uzgodnionym z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscu 
zorganizowanym przez Wykonawcę. 
2.10. Wariantowe stosowanie materiałów 
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Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego zastosowania 
materiałów w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inwestora  o swoim zamiarze 
na 3 tygodnie przed użyciem alternatywnego materiału. Wybrany i zaakceptowany przez 
Inwestora materiał nie może być później zamieniany bez zgody Inwestora. 
3. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizacji robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie 
gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt 
będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące 
zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do robót. 
Małe powierzchnie nawierzchni z bruku drewnianego i kostki brukowej wykonuje się ręcznie. 
Jeśli powierzchnie są duże, można stosować mechaniczne urządzenia układające. 
Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. 
Do wyrównania podsypki można stosować mechaniczne urządzenie na rolkach, prowadzone 
liniami na szynie lub krawężnikach. 
4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać 
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń 
na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być stosowane pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po 
uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 0,7 R, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie 
specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową co gwarantuje transport 
samochodami w nienaruszonym stanie. Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na 
paletach transportowych producenta. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
5.2. Warstwy nawierzchni utwardzonych 
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Konstrukcja nawierzchni utwardzeń terenu (całość projektowana pod względem 
konstrukcyjnym jako ciąg pieszo-jezdny): 

 8 cm kostka betonowa, prostokątna 10 x 20 cm, gr. 8 cm, 
 3 cm podsypka piaskowa lub miał kamienny, 
 20 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

0/31,5 mm, 
 25 cm warstwa mrozoodporna i odsączająca z gruntu niewysadzinowego CBR>25% 

K>8m/dobę, 
 25 cm stabilizacja podłoża spoiwem hydraulicznym (C0,4/0,5, RM=2,5MPa). 

Uwaga! Minimalna nośność podłoża rodzimego po stabilizacji E2=60MPa. Minimalny wtórny 
moduł sztywności E2 pod podbudową E2=100MPa. 
5.3. Wykonanie prac 
5.3.1. Stabilizacja podłoża spoiwem 
5.3.1.1. Projektowanie składu mieszanki spoiwa 
Za opracowanie recepty odpowiada Wykonawca. Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca 
winien dostarczyć Inspektorowi Nadzoru do akceptacji zaprojektowany skład mieszanki. 
Przy ustaleniu składu mieszanki winno się wziąć pod uwagę między innymi to, że 
skład optymalny mieszanki powinien zapewnić niezbędne cechy wytrzymałościowe, 
decydujące o nośności, należy uwzględnić dodatkową niezbędną ilość wody dla uzyskania 
właściwej wilgotności mieszanki. Zawartość wody w mieszance powinna odpowiadać 
wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora (metoda zwykła lub 
zmodyfikowana), zgodnie z PN-B-04481:1988. 
5.3.1.2. Warunki pogodowe 
Zastosowana technologia robót ma na celu szybkie i sprawne przeprowadzenie prac. 
Rozpoczęcie robót może nastąpić w sprzyjających warunkach atmosferycznych tj. w 
temperaturze powyżej +50C, przy minimalnej temperaturze powietrza w ciągu ostatnich 24 
godzin także powyżej +50C. Nie dopuszcza się wykonywania robót w trakcie opadów deszczu. 
Po 3 dniach pielęgnacji, na wniosek Wykonawcy, ruch pojazdów budowlanych może być 
dopuszczony i może być rozpoczęte układanie warstwy podbudowy z kruszywa, jeżeli roboty 
przeprowadzone zostały w ciepłej słonecznej i bezwietrznej pogodzie w temperaturze powyżej 
+150C i przy utrzymywaniu się tych korzystnych warunków pogodowych. W przeciwnym 
przypadku warstwa powinna być pielęgnowana przez 7 dni. 
5.3.1.3. Przygotowanie podłoża 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania ulepszonego podłoża powinny być wcześniej 
przygotowane. Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych 
do osi drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do 
wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 
5.3.1.4. Stabilizacja metodą mieszania na miejscu 
Do stabilizacji gruntu metodą mieszania na miejscu można użyć specjalistycznych mieszarek 
wieloprzejściowych lub jednoprzejściowych albo maszyn rolniczych. 
Grunt przewidziany do stabilizacji powinien być spulchniony i rozdrobniony. 
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Po spulchnieniu gruntu należy sprawdzić jego wilgotność i w razie potrzeby ją zwiększyć w celu 
ułatwienia rozdrobnienia. Woda powinna być dozowana przy użyciu beczkowozów 
zapewniających równomierne i kontrolowane dozowanie. 
Jeżeli wilgotność naturalna gruntu jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niż 10% jej 
wartości, grunt powinien być osuszony przez mieszanie i napowietrzanie w czasie suchej 
pogody. 
Po spulchnieniu i rozdrobnieniu gruntu należy dodać i przemieszać z gruntem dodatki 
ulepszające, np. wapno lub popioły lotne, w ilości określonej w recepcie laboratoryjnej, o ile 
ich użycie jest przewidziane w tejże recepcie. 
Spoiwo należy dodawać do rozdrobnionego i ewentualnie ulepszonego gruntu w ilości 
ustalonej w recepcie laboratoryjnej. Cement i dodatki ulepszające powinny być dodawane 
przy użyciu rozsypywarek cementu lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora. 
Grunt powinien  być wymieszany w sposób zapewniający jednorodność na określoną 
głębokość, gwarantującą uzyskanie projektowanej grubości warstwy po zagęszczeniu. 
Po wymieszaniu gruntu ze spoiwem, należy sprawdzić wilgotność mieszanki. Jeżeli jej 
wilgotność jest mniejsza od optymalnej o więcej niż 20%, należy dodać odpowiednią ilość 
wody i mieszankę ponownie dokładnie wymieszać. Wilgotność mieszanki przed zagęszczeniem 
nie może różnić się od wilgotności optymalnej o więcej niż +10%, -20% jej wartości. 
Czas od momentu rozłożenia spoiwa na gruncie do momentu zakończenia mieszania nie 
powinien być dłuższy od 2 godzin. Zagęszczanie mieszanki powinno się zakończyć przed 
upływem 2 godzin, ze względu na rozpoczęty proces wiązania. 
Po zakończeniu mieszania należy powierzchnię warstwy wyrównać i wyprofilować do 
wymaganych w Dokumentacji projektowej rzędnych oraz spadków poprzecznych i 
podłużnych. Do tego celu należy użyć równiarek. Po wyprofilowaniu należy natychmiast 
przystąpić do zagęszczania warstwy.  
5.3.1.5. Stabilizacja metodą mieszania w mieszarkach stacjonarnych 
Przed rozpoczęciem robót należy wyznaczyć wysokościowo warstwę za pomocą liny stalowej 
naciągniętej na szpilkach stalowych. Składniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki 
ulepszające, powinny być dozowane w ilości określonej w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka 
stacjonarna powinna być wyposażona w urządzenia do wagowego dozowania kruszywa lub 
gruntu i spoiwa hydraulicznego oraz objętościowego dozowania wody. Czas mieszania w 
mieszarkach cyklicznych nie powinien być krótszy od 1 minuty, o ile krótszy czas mieszania nie 
zostanie dozwolony przez Inspektora po wstępnych próbach. W mieszarkach typu ciągłego 
prędkość podawania materiałów powinna być ustalona i na bieżąco kontrolowana w taki 
sposób, aby zapewnić jednorodność mieszanki. 
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej z tolerancją +10% i -20% 
jej wartości. Przed ułożeniem mieszanki należy podłoże zwilżyć wodą. Mieszanka dowieziona 
z wytwórni powinna być układana przy pomocy układarek lub równiarek. Grubość układania 
mieszanki powinna być taka, aby zapewnić uzyskanie wymaganej grubości warstwy po 
zagęszczeniu. 
Przed zagęszczeniem warstwa powinna być wyprofilowana do wymaganych rzędnych, 
spadków podłużnych i poprzecznych. Przy użyciu równiarek do rozkładania mieszanki należy 
wykorzystać prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej równości profilu warstwy. Od użycia 
prowadnic można odstąpić przy zastosowaniu technologii gwarantującej odpowiednią 
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równość warstwy, po uzyskaniu zgody Inżyniera. Po wyprofilowaniu należy natychmiast 
przystąpić do zagęszczania warstwy. 
Z uwagi na projektowaną grubość 30cm, mieszankę należy wbudowywać w dwóch warstwach, 
zagęszczając każdą warstwę osobno. Zaleca się wbudowanie drugiej warstwy mieszanki za 
pomocą rozściełacza. Dolna warstwa ulepszonego podłoża powinna być klasy Rm=1,5MPa, 
górna RM=2,5 MPa. Wyprofilowana warstwa podłoża powinna zostać pozostawiona na czas 
niezbędny dla uzyskania wymaganej wytrzymałości poprzez reakcje chemiczne wywołane 
działaniem spoiwa. Czas ten ustali Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem zależnie od 
temperatury otoczenia. 
Mieszankę należy zagęszczać odpowiednimi walcami przy wilgotności optymalnej do 
uzyskania zagęszczenia  wg BN-64/8931-02 (w badaniu wykonanym po 3 dniach). 
Zaleca się rozpoczęcia zagęszczania walcem ogumionym o masie co najmniej 14 t. Wałowanie 
z użyciem walców stalowych należy prowadzić z wyłączoną wibracją w początkowej fazie 
zagęszczania. Na końcu wałowanie powinno zostać przeprowadzone walcem ogumionym. 
Należy prowadzić roboty w taki sposób, aby zapewnić szczelne połączenie działek roboczych. 
Sposób połączenia działek winien Wykonawca przedstawić w PZJ do akceptacji Inspektorowi. 
5.3.1.6. Odcinek próbny 
Wykonawca wykona odcinek próbny w celu: 

 stwierdzenia czy sprzęt do mieszania, rozkładania i zagęszczania jest właściwy, 
 określenia grubości warstwy w stanie luźnym, koniecznej do uzyskania wymaganej 

grubości warstwy po zagęszczeniu, 
 określenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania 

wymaganego wskaźnika zagęszczenia. 
Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu do mieszania, 
rozkładania i zagęszczania, jakie będą stosowane do wykonania podbudowy. 
Odcinek próbny, o długości do 100 m, powinien być zlokalizowany w miejscu uzgodnionym 
przez Inżyniera. Wykonawca może przystąpić do wykonania ulepszonego podłoża po 
zaakceptowaniu wyników badań i pomiarów z odcinka próbnego przez Inżyniera. 
5.3.1.7. Utrzymanie warstwy ulepszonego podłoża 
Ulepszone podłoże po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinny być 
utrzymywane w dobrym stanie.  Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inspektora 
gotowe ulepszone podłoże do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie 
uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z 
niewłaściwego utrzymania podbudowy lub ulepszonego podłoża obciąża Wykonawcę robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia bieżących napraw ulepszonego podłoża  
uszkodzonych wskutek oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak opady deszczu i 
śniegu oraz mróz. Wykonawca jest zobowiązany wstrzymać ruch budowlany po okresie 
intensywnych opadów deszczu, jeżeli wystąpi możliwość uszkodzenia warstwy ulepszonego 
podłoża. Warstwa stabilizowana spoiwami hydraulicznymi powinna być przykryta przed zimą 
warstwą nawierzchni lub zabezpieczona przed niszczącym działaniem czynników 
atmosferycznych w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
5.3.1.8. Pielęgnacja warstwy stabilizowanej spoiwami hydraulicznymi 
Pielęgnacja powinna być przeprowadzona według jednego z następujących sposobów: 
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 skropienie warstwy emulsją asfaltową, albo asfaltem D200 lub D300 w ilości od 0,5 do 
1,0 kg/m2, 

 skropienie specjalnymi preparatami powłokotwórczymi posiadającymi aprobatę 
techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, po uprzednim zaakceptowaniu ich 
użycia przez Inspektora, 

 utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodą w ciągu dnia, w 
czasie co najmniej 7 dni, 

 przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalną folią z tworzywa sztucznego, ułożoną na 
zakład o szerokości  co najmniej 30 cm i zabezpieczoną przed zerwaniem z powierzchni 
warstwy przez wiatr, 

 przykrycie warstwą piasku lub grubej włókniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie 
wilgotnym w czasie co najmniej 7 dni. 

Inne sposoby pielęgnacji, zaproponowane przez Wykonawcę i inne materiały przeznaczone do 
pielęgnacji mogą być zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inspektora. 
Nie należy dopuszczać żadnego ruchu pojazdów i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni po 
wykonaniu.  Po tym czasie ewentualny ruch technologiczny może odbywać się wyłącznie za 
zgodą Inspektora. 
5.3.2. Podbudowa z kruszywa łamanego 
5.3.2.1. Przygotowanie podłoża 
Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nie przenikanie drobnych 
cząstek gruntu do podbudowy. Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy 
powinny być wcześniej przygotowane. Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w 
rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do 
wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 
5.3.2.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy 
wytwarzać w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na 
konieczność zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez 
mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od 
razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu 
i wysychaniu. 
5.3.2.3. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki 
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby 
jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość 
pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa 
podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków 
i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy 
kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem 
wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej 
warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora. 
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności 
optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiał 
nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli 
wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka 
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powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy 
wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę 
należy osuszyć. 
5.3.2.4. Utrzymanie podbudowy 
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana 
w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inspektora, gotową 
podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia 
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego 
utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót. 
5.3.3. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
5.3.3.1. Warunki atmosferyczne 
Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce z miału kamiennego zaleca się wykonywać przy 
tempera-turze otoczenia nie niższej niż +5°C. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w 
ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jeśli w nocy 
spodziewane są przymrozki kostkę należy zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie 
ciepła (np. matami ze słomy, papą itp.). 
5.3.3.2. Ułożenie nawierzchni z kostek 
Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na 
większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii 
materiału, w której nie-dopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki. Układanie 
kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. Układanie kostek powinni wykonywać 
przyuczeni brukarze. Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach 
o prostym kształcie, tak aby układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce 
ich ułożenia z wymaganą dokładnością. Kostka do układania mechanicznego nie może mieć 
dużych odchyłek wymiarowych i musi być odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. 
ułożona na palecie w odpowiedni wzór, bez dołożenia połówek i dziewiątek, przy czym każda 
warstwa na palecie musi być dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie 
przywierały do siebie. Układanie mechaniczne zawsze musi być wsparte pracą brukarzy, którzy 
uzupełniają prze-rwy, wyrabiają łuki, dokładają kostki w okolicach studzienek i krawężników. 
Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie 
ubijania podsypka zagęszcza się. Powierzcnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury 
technicznej (np. studzienek, włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej 
powierzchni tych urządzeń. Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i 
studzienkach można używać elementy kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i 
dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe i odpowiednio fazowane. W przypadku 
potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą 
przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą 
itp.). 
Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce z miału kamiennego zaleca się zakończyć 
prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu 
wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, 
prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z 
podsypką. 
5.3.3.3. Ubicie nawierzchni z kostek 
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Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z 
osłoną z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. Ubijanie 
nawierzchni należy pro-wadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie 
w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być 
zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie 
kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe. 
5.3.3.4. Spoiny 
Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 
mm. W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się, aby osie 
spoin pomiędzy dłuższymi bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45°, a wierzchołek 
utworzonego kąta prostego pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do kierunku spadku 
podłużnego nawierzchni. Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić piaskiem. 
5.3.3.5. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu 
Nawierzchnię na podsypce z miału kamiennego ze spoinami wypełnionymi piaskiem można 
oddać do użytku bezpośrednio po jej wykonaniu. Nawierzchnię na podsypce z miału 
kamiennego należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3,0 do 4,0 cm i 
utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni Po upływie od 2 tygodni (przy 
temperaturze średniej otoczenia nie niższej niż 15C) do 3 tygodni (w porze chłodniejszej) 
nawierzchnię należy oczyścić z piasku i można oddać do użytku. 
5.3.4. Wykonanie ławy 
5.3.4.1. Koryto pod ławę 
Wymiary wykopu, stanowiącego koryto pod ławę, powinny odpowiadać wymiarom ławy w 
planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wskaźnik 
zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 według 
normalnej metody Proctora. 
5.3.4.2. Ława betonowa 
Ławę betonową zwykłą w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach 
sypkich należy stosować szalowanie. Ławę betonową z oporem wykonuje się w szalowaniu. 
Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany 
warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251, 
przy czym należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą 
zalewową. 
5.3.5. Ustawienie krawężników i obrzeży betonowych 
5.3.5.1. Zasady ustawiania krawężników 
Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne z 
ustaleniami dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustaleń powinno wynosić 
od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyjątkowych (np. ze względu na „wyrobienie” ścieku) może 
być zmniejszone do 6 cm lub zwiększone do 16cm. Zewnętrzna ściana krawężnika od strony 
chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika obsypana piaskiem, żwirem, tłuczniem lub 
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 
5.3.5.2. Ustawienie krawężników na ławie żwirowej lub tłuczniowej 
Ustawianie krawężników na ławie żwirowej i tłuczniowej powinno być wykonywane na 
podsypce z piasku o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 
5.3.5.3. Ustawienie krawężników na ławie betonowej 
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Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się na podsypce z piasku lub na 
podsypce cementowo-piaskowej o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 
5.3.5.4. Wypełnianie spoin 
Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1cm. Spoiny należy wypełnić żwirem, 
piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. Zalewanie spoin 
krawężników zaprawą cementowo-piaskową stosuje się wyłącznie do krawężników 
ustawionych na ławie betonowej. Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy 
oczyścić i zmyć wodą. Dla zabezpieczenia przed wpływami temperatury krawężniki ustawione 
na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą należy zalewać co 50 m 
bitumiczną masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy. 
5.3.5.5. Roboty wykończeniowe 
Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i ST. Do robót 
wykończeniowych należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących 
warunków terenowych, takie jak: 

 odtworzenie elementów czasowo usuniętych, 
 roboty porządkujące otoczenie terenu robót. 

6. Kontrola jakości 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne". 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek 
brukowych posiada aprobatę techniczną wyrobu. Niezależnie od posiadanego atestu 
Wykonawca powinien żądać od producenta wyników bieżących badań wyrobu na ściskanie. 
6.3. Badania w czasie robót 
Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją 
projektową i odpowiednimi SST. 
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych 
polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową oraz niniejszej SST. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega 
na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową oraz niniejszej SST. 

 pomierzenie szerokości spoin, 
 sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
 sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
 sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany, 
 sprawdzenie nośności nawierzchni metodą VSS - moduł wtórnego odkształcenia na 

powierzchni zagęszczonej warstwy E2 ≥ 140MPa, w 4terech miejscach. 
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 
Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN-
68/8931-04 nie powinny przekraczać 0,8 cm. 
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją 
± 0,5%. 
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać ± 1 cm. 
Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1 cm. 
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Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, 
wymienionych w pkt 6.4 powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych robót. Zaleca 
się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4. były przeprowadzone nie 
rzadziej niż 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub 
przekroju poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie poleci Inżynier. 
6.5. Sprawdzenie ław, krawężników i obrzeży betonowych 
Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu. Tolerancja dla 
szerokości wykopu wynosi ± 2 cm.  
Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają: 

 zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową. 
Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. 
Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić ± 1 cm na każde 100 m ławy, 

 wymiary ław - wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach 
na każde 100 m ławy, tolerancje wymiarów wynoszą: 
 dla wysokości ± 10% wysokości projektowanej, 
 dla szerokości ± 10% szerokości projektowanej, 

 równość górnej powierzchni ław - równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez 
przyłożenie w dwóch punktach, na każde 100 m ławy, trzymetrowej łaty. Prześwit 
pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm, 

 zagęszczenie ław z kruszyw - zagęszczenie ław bada się w dwóch przekrojach na każde 
100 m. Ławy ze żwiru lub piasku nie mogą wykazywać śladu urządzenia 
zagęszczającego. Ławy z tłucznia, badane próbą wyjęcia poszczególnych ziaren tłucznia, 
nie powinny pozwalać na wyjęcie ziarna z ławy, 

 odchylenie linii ław od projektowanego kierunku - dopuszczalne odchylenie linii ław od 
projektowanego kierunku nie może przekraczać ± 2 cm na każde 100 m wykonanej ławy. 

Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać: 
 dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które 

wynosi ± 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika, 
 dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety 

projektowanej, które wynosi ± 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika, 
 równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch 

punktach na każde 100 m krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy 
górną powierzchnią krawężnika i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm, 

 dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione 
całkowicie na pełną głębokość. 

7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy i nawierzchni z 
betonowej kostki brukowej oraz m bieżący ustawionego krawężnika, obrzeża i lawy 
betonowej. 
8. Odbiór robót 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacja projektową SST i uzgodnieniami inspektora 
nadzoru jeżeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały 
wynik pozytywny. 
Odbiór robót polega na sprawdzeniu ich wielkości i zgodności z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami określonymi w niniejszej ST oraz wizualnej ocenie efektu prac po szczegółowych 
oględzinach. 



130 
 

Roboty związane z karczowaniem drzew i krzewów podlegają zasadom odbioru robót 
zanikających i ulegających zakryciu. 
Obowiązują zasady odbioru prac zanikających i podlegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

 przygotowanie podłoża, 
 wykonanie podbudowy, 
 wykonanie podsypki, 
 wykonanie ławy pod krawężniki. 

9. Podstawy płatności 
Zasady płatności za wykonanie robót określa umowa Zamawiającego z Wykonawcą. 
10. Przepisy związane 
Niżej wymienione ustawy, Rozporządzenia, normy i inne dokumenty i instrukcje obowiązują 
wraz z późniejszymi aktualizacjami i zmianami. 

 PN-B-06250  Beton zwykły 
 PN-B-06712  Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
 PN-B-19701  Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności 
 PN-B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
 BN-68/8931-01  Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
 BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem 

i łatą. 
 BN-80/6775-03/04  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 

ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 
 PN-B-11112:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni 

drogowych 
 PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych; piasek 
 PN-EN 14877:2008  Nawierzchnie syntetyczne niekrytych terenów sportowych – 

Specyfikacja 
 PN-EN 14837:2006  Nawierzchnie terenów sportowych -- Wyznaczanie odporności 

na poślizg 
 PN-EN 15330-1:2014-02 Nawierzchnie terenów sportowych -- Darń syntetyczna i 

mechanicznie igłowane nawierzchnie przeznaczone głównie do użytkowania w terenie 
niekrytym -- Część 1: Specyfikacja darni syntetycznej 

 PN-EN 14877  Nawierzchnie syntetyczne niekrytych terenów sportowych – 
Specyfikacja 

 PN-EN 14877:2006  Nawierzchnie syntetyczne odkrytych terenów sportowych – 
Specyfikacja 

 PN-B-01080 Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Podział i zastosowanie według 
własności fizyczno-mechanicznych 

 PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia 
 PN-B-02480 Grunt budowlane.  Określenia, symbole, podział i opis gruntów 
 PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 

projektowanie 
 PN-B-04100 Materiały kamienne. Badanie gęstości pozornej, gęstości, porowatości i 

szczelności 
 PN-B-04101 Materiały kamienne. Oznaczenie nasiąkliwości wodą 
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 PN-B-04102 Materiały kamienne.  Oznaczenie mrozoodporności metodą 
bezpośrednią 

 PN-B-04110 Materiały kamienne. Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie 
 PN-B-04111 Materiały kamienne.  Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego 
 PN-B-04115 Materiały kamienne.  Oznaczenie wytrzymałości kamienia na uderzenie 

(zwięzłości) 
 PN-B-04492 Grunty budowlane.  Badania własności fizycznych. Oznaczanie 

wskaźnika wodoprzepuszczalności 
 PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
 PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne.  Badania.  Oznaczanie składu ziarnowego 
 PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne.  Badania.  Oznaczanie zawartości siarki 

metodą bromową 
 PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i kształtki. Wymagania i 

badania 
 PN-B-11104 Materiały kamienne. Brukowiec 
 PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Piasek 
 PN-B-12040 Ceramiczne rurki drenarskie 
 PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności 
 PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia 
 PN-B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno 
 PN-B-24625 Lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowany na gorąco 
 PN-B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej 
 PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
 BN-78/6354-12 Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku 

winylu 
 BN-84/6366-10 Kształtki drenarskie typ 50 z polietylenu wysokociśnienio- 
 wego 
 BN-70/6716-02 Materiały kamienne. Kamień łamany 
 BN-78/6741-07 Wyroby przemysłu ceramiki budowlanej. Przechowywanie i 

transport 
 BN-67/6744-08 Rury betonowe 
 BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 
 Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1 : 2014 -02 lub aprobata 

techniczna lub rekomendacja techniczna ITB 
 Atest PZH lub równoważny 
 Certyfikat FPP (FIFA Preferred Producer) dla producenta trawy syntetycznej 
 Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na 

realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta 
na tę nawierzchnię. 

 Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta. 
 Próbka nawierzchni z metryką producenta o min. wymiarach 25x15 cm. 
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SST- 15 
OGRODZENIE 

 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot opracowania 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z montażem ogrodzenia wokół terenu inwestycji, 
realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego: 
Budynek kancelarii Leśnictwa Proszenie 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 
których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu 
metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem i odbiorem montażu ogrodzenia panelowego z podmurówką betonową, bramą i 
furtką wokół terenu inwestycji. 
45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali    
45223110-0 Instalowanie konstrukcji metalowych     
45442200-9 Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji i elementów stalowych 
45262210-6 Fundamentowanie 
45442200-9 Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji i elementów stalowych 
45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych  
45342000-6 wznoszenie ogrodzeń 
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania wyżej wymienionych robót 
powinny być opracowane przez wykonawcę z uwzględnieniem przebiegu prac, których 
rozwiązania techniczne podane zostały w dokumentacji technicznej. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami 
i Ogólną Specyfikacją Techniczną. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami kierownika budowy. 
2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. 
Należy stosować wyroby producentów krajowych i zagranicznych powszechnie stosowane w 
budownictwie, posiadające świadectwa o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie. / 
znak B lub CE/. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu 
wbudowania, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zachowały swoją jakość. Przed 
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zastosowaniem materiałów wykonawca winien uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru i 
przedstawiciela Inwestora. 
Materiały na budowę należy dostarczać łącznie ze świadectwami jakości, kartami 
gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego. 
Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i 
zgodności z danymi producenta. 
Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, w 
warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości 
technicznych na skutek wpływu czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych. Należy 
zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w 
zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom nie mogą być stosowane i winny być usunięte z 
terenu budowy. Roboty, gdzie zastosowano materiały bez akceptacji Inspektora Nadzoru i 
przedstawiciela Inwestora, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko. Mogą one być nie 
odebrane i nie zapłacone. 
Wszelkie materiały do wykonania pokrycia dachowego powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany 
materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 
2.2. Stosowane materiały 
Projektuje się ogrodzenie panelowe na terenie inwestycji. Przebieg ogrodzenia zgodnie z 
częścią rysunkową Projektu zagospodarowania terenu.  
Panele ogrodzeniowe z prętów pionowych i poziomych Ø 5, oczko wymiaru 50 x 200 mm, 
szerokość paneli 250 cm, wysokość paneli 153 cm, panele ocynkowane i malowane proszkowo 
na kolor ciemnoszary. Panele obustronnie bezpiecznie zakończone - zabezpieczone profilem 
ochronnym lub wykończone w inny sposób tak aby nie posiadało elementów ostrych, 
grożących skaleczeniem. Słupki stalowe pośrednie 80 x 80 mm (grubość ścianki 3mm), słupki 
ocynkowane i malowane proszkowo na kolor ciemnoszary, zabezpieczone od góry kapturem 
z tworzywa sztucznego, wysokość min. 230 cm. Pod panelami podmurówka betonowa 
wysokości 20 cm, wzór gładki, kolor ciemnoszary.  Łączna wysokość ogrodzenia 173 cm. 
W ogrodzeniu projektuje się bramę wejściową/wjazdową, panelową, dwuskrzydłową szer. 
400 cm i wys. 173 cm oraz furtkę jednoskrzydłową, panelową, szer. 100 cm, wys. 173 cm 
(lokalizacja zgodnie z częścią rysunkową niniejszego opracowania). Brama i furtka z profili 
stalowych o przekroju 60 x 40 mm, z wypełnieniem z prętów pionowych i poziomych Ø 5, 
oczko wymiaru 50 x 200 mm, panel ocynkowany i malowany proszkowo na kolor ciemnoszary. 
Bramę i furtkę zawiesić na słupkach stalowych 100 x 100 mm (grubość ścianki 3mm), słupki 
ocynkowane i malowane proszkowo na kolor ciemnoszary, zabezpieczone od góry kapturem 
z tworzywa sztucznego, wysokość min. 230 cm. 
Wszystkie elementy zabezpieczyć antykorozyjnie przez ocynkowanie i malowanie proszkowe.  
Montaż paneli do słupków zgodnie z wytycznymi producenta.  Słupy ogrodzenia, bramy i furtki 
montowane w gruncie za pomocą prefabrykowanych stóp fundamentowych z betonu C20/25, 
120 cm głębokości, wymiar min. 30 x 30 cm (stosować fundamenty zgodnie z wytycznymi 
producenta). 
3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
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Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
3.2. SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT 
Rodzaje sprzętu używanego do robót montażowych pozostawia się do uznania wykonawcy. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizacji robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie 
gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt 
będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Transport materiałów dowolnymi środkami transportu pod warunkiem zapewnienia realizacji 
robót zgodnie z dokumentacja projektową, SST i umową. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
5.2. Wykonanie prac 
5.2.1. Prace wstępne 
Należy zaznaczyć palikami narożniki ogrodzenia oraz jego początek i koniec. Połączyć 
sznurkiem paliki wzdłuż ogrodzenia i wzdłuż zaznaczonej linii sznurka wyrównać ziemię. 
Oznaczyć wzdłuż linii sznurka miejsce na słupy.  
5.2.2. Osadzanie słupów w podłożu 
Słupy ogrodzenia, bramy i furtki montowane w gruncie za pomocą prefabrykowanych stóp 
fundamentowych z betonu C20/25, 120 cm głębokości, wymiar min. 30 x 30 cm (stosować 
fundamenty zgodnie z wytycznymi producenta). 
5.2.3. Podmurówka betonowa 
Pod panelami podmurówka betonowa wysokości 20 cm, wzór gładki, kolor ciemnoszary.  
Montaż wg wytycznych producenta. 
5.2.4. Montaż paneli 
Montaż paneli do słupa wykonany jest przy pomocy specjalnych kątowników wraz ze śrubami 
zamkowymi. Mocowanie paneli do słupów narożnych odbywa się przy pomocy łączników w 
kształcie litery Z. Wszystkie elementy mocujące ogrodzenia winny być zabezpieczone przez 
cynkowanie ogniowe i malowanie proszkowe. Pomiędzy słupami i kratą stosowane są 
specjalne gumowe „tłumiki” z gwintem, odporne na warunki atmosferyczne, mające za 
zadanie wyeliminowanie drgań i sił działających na metalową konstrukcje od obciążeń 
użytkowych. 
Montaż paneli do słupków zgodnie z wytycznymi producenta.   
5.2.5. Montaż bram i furtek 
Bramy oraz furtki należy montować oraz osadzić na fundamencie według wytycznych 
producenta danego elementu. 
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5.2.6. Zabezpieczenia 
Słupki zabezpieczone od góry kapturem z tworzywa sztucznego, wysokość min. 230 cm. 
Wszystkie elementy zabezpieczyć antykorozyjnie przez ocynkowanie i malowanie proszkowe.  
6. Kontrola jakości robót 
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić czy producent posiada 
świadectwo dopuszczania lub atest na materiały użyte do wykonania ogrodzeń. 
W czasie wykonywania ogrodzenia należy zbadać: 

 zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia, 
 zachowanie dopuszczanych odchyłek wymiarów, 
 prawidłowość posadowienia stóp fundamentowych, 
 poprawność ustawienia słupków, 
 prawidłowość wykonania ogrodzenia (wysokość ogrodzenia, naprężenie siatki, 

prawidłowość montażu paneli), 
 prawidłowość posadowienia podmurówki betonowej, 
 prawidłowość montażu bramy i furtki. 

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach zostaną 
przez Inspektora odrzucone i nie dopuszczane do zastosowania. Wszystkie elementy robót 
nawierzchniowych lub odcinki ogrodzenia, które wykazują odstępstwa od postanowień SST 
zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 
7. Obmiar robot 
Jednostką obmiarową ogrodzenia jest m[metr]. Obmiar polega na określeniu rzeczywistej 
długości ogrodzenia, wyłączając bramy, furtki, ławy fundamentowe, dla której jednostka 
obmiarowa to 1 komplet. 
8. Odbiór robót 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacja projektową SST i uzgodnieniami inspektora 
nadzoru jeżeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały 
wynik pozytywny. 
9. Podstawy płatności 
Zasady płatności za wykonanie robót określa umowa Zamawiającego z Wykonawcą. 
10. Przepisy związane 
Niżej wymienione ustawy, Rozporządzenia, normy i inne dokumenty i instrukcje obowiązują 
wraz z późniejszymi aktualizacjami i zmianami. 

 PN-B-03264 Konstrukcje betonowe żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 
projektowanie 

 PN-B-06250 Beton zwykły 
 PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
 PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
 PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia 
 PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności 
 PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
 PN-H-04623 Ochrona przed korozją. Pomiar grubości powłok metalowych metodami 

nieniszczącymi 
 PN-H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej 

środowisk 
 PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania 
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 PN-H-82200 Cynk 
 PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki 
 PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania 

cieplnego. Gatunki 
 PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki 
 PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do nawęglania. Gatunki 
 PN-H-93010 Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco 
 PN-H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne 
 PN-H-93402 Kątowniki nierównoramienne stalowe walcowane na gorąco 
 PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary 
 PN-H-93406 Stal. Teowniki walcowane na gorąco 
 PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gorąco 
 PN-H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa 

do malowania. Ogólne wytyczne 
 PN-H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne 

wytyczne 
 PN-M-06515 Dźwignice. Ogólne zasady projektowania stalowych ustrojów nośnych 
 PN-M-69011 Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach spawanych. Podział i 

wymagania 
 PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali 
 PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczanie klasy wadliwości 

na podstawie oględzin zewnętrznych 
 PN-M-80006 Zanurzeniowe powłoki cynkowe na drutach stalowych. Badania. 

 


