smolen - drogai

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 Pomiary geodezyjne
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1.1|0119-04 pagorkowatym lub podgdrskim
1,060 km 1,060
RAZEM 1,060
2 Obstuga geodezyjna inwestycji wraz z powykonawczg inwentaryzacjg geode-  |kpl.
d.1.1|kalk. wlasna |zyjna z naniesieniem zmian na zasoby geodezyjne.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.2 Wycinka drzew i krzewow
3|KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczna ($r. 16-25 cm) szt.
d.1.2/0103-02
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
4/KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczna ($r. 36-45 cm) szt.
d.1.2/0103-04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
5/KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczna ($r. 46-55 cm) szt.
d.1.2/0103-05
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
6/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni (§r. 16-25 cm) szt.
d.1.2/0105-02
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
7|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm) szt.
d.1.2/0105-04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
8/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni (&r. 46-55 cm) szt.
d.1.2|/0105-05
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
9/KNR 2-01 Wywozenie diuzyc na odlegio$¢ do 2 km m3
d.1.2/0110-01
13,325 m3 13,325
RAZEM 13,325
10/KNR 2-01 Wywozenie gatezi na odlegto$¢ do 2 km mp
d.1.2|0110-03
18,150 mp 18,150
RAZEM 18,150
11|KNR 2-01 Reczne $cinanie i karczowanie zagajnikow gestych ha
d.1.2|0109-01
(140+50)*0,0001 ha 0,019
RAZEM 0,018
12|KNR 2-01 Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu (drobne galezie, korze- [m?2
d.1.2|0111-02 nie, kora i wrzos) z wywiezieniem
190 m2 190,000
RAZEM 190,000
1.3 Roboty ziemne
13|KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 ¢cm za pomocg |m2
d.1.3/0126-01 spycharek
(620+440)*1,5*2 m2 3 180,000
RAZEM 3 180,000
14|/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. lyzki 0.40 m3 w |[m3
d.1.3|0206-02 gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legto$¢ do 1 km
3180"0,15 m3 477,000
RAZEM 477,000
1.4 Roboty rozbiérkowe
15|/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywo-|m2
d.1.4|0102-01 zem materialu z rozbidrki na odl. do 1 km
620"3 m2 1 860,000
RAZEM 1 860,000
16|KNR 4-04 Wywiezienie frezu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.4[1103-05 dowaniu samochodem samowyladowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
poczety 1 km
Krotnoéé¢ = 14
186070,04 m3 74,400
RAZEM 74,400
17|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o grubosci 15 cm |m2
d.1.4/0804-03
(620+440)*3 m2 3 180,000
RAZEM 3 180,000
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18/ KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zaladowaniu i wyla- [m?
d.1.4/1103-04 dowaniu samochodem samowyladowczym na odlegto$¢ 1 km
(620+440)*3"0,15 m3 477,000
RAZEM 477,000
19|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m?
d.1.4/1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
poczety 1 km
Krotno$¢ = 4
(620+440)*3"0,15 m3 477,000
RAZEM 477,000
2 ROBOTY ZIEMNE
20|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- [m2
d.2/0101-01 cie kat. I-IV gleboko$ci 20 cm
_|(620+440)*5 - S m2 5 300,000
RAZEM | 5300,000
21|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |[m?2
d.2|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
(620+440)*5 m2 5 300,000
RAZEM 5 300,000
22|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3w |m3
d.2|0206-02 gruncie kat. lll z transportem urobku samochcdami samowytadowczymi na od-
legto$¢ do 1 km
(620+440)*5*0,2 m3 1 060,000
RAZEM 1 060,000
23|KNR 2-01 Naktady uzupelniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 {m3
d.2{0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. 111-
v
Krotnosc = 8
(620+440)*5"0,2 m3 1 060,000
RAZEM 1 060,000
3 PODBUDOWA
24|KNR AT-03 |Stabilizacja podioza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji - Rm=2,5  |m?2
d.3/0201-03 MPa, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 30 cm
analogia
(620+440)*5 m? 5 300,000
RAZEM 5 300,000
25 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.3/0114-07 niu 8 cm
(620+440)*5 m?2 5 300,000
RAZEM 5 300,000
26/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru- m2
d.30114-08 bosci po zageszczeniu
Krotnos$é = 12
(620+440)*5 m2 5 300,000
RAZEM 5 300,000
4 ODWODNIENIE | UMOCNIENIE SKARP
27|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj tyzki 0.40 m3 w|/m2
d.4/0202-03 gruncie kat. IV z transportem urabku samochodami samowytadowczymi na od-
legto$¢ do 1 km
12 m3 12,000
RAZEM 12,000
28|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $r. 50 cm m
d.4|0605-07
6 2 m 12,000
RAZEM 12,000
29|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $r. 50 cm $ciank.
d.4|/0605-04
4 $ciank. 4,000
RAZEM 4,000
30 KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleglo$é |m3
d.4/0230-02 do 10 m w gruncie kat. IV
12 m3 12,000
RAZEM 12,000
31|KNR 2-01 Plantowanie skarp i dna wykopow wykonywanych mechanicznie w gruntach  |m2
d.4/0506-04 kat. I-11
200 m2 200,000
RAZEM 200,000
32|KNR 2-01 Umocnienie skarp i dna rowow plytami betonowymi azurowymi o wym. m2
d.4/0516-04 60x40x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
analogia
12 m?2 12,000
RAZEM 12,000
5 NAWIERZCHNIA
33|KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiazacaogr. 5 |m?
d.5/0301-01 cm; wydajno$¢ rozkiadarki 200 t/dzien
1060*4,1 m2 4 346,000
RAZEM 4 346,000
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34/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- \m2
d.5/0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
1060*4 m?2 4 240,000
RAZEM 4 240,000
35/KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna o gr. 4 'm2
d.5(0302-01 cm; wydajnoé¢ rozkiadarki 200 v/dzien
1060"4 m2 4 240,000
RAZEM 4 240,000
36|KNR 2-31 Nawierzchnia z lucznia kamiennego - warstwa goérna z ttucznia - grubo$¢ po  |m2
d.5/0204-05 zageszczeniu 9 cm - pobocza
0204-06
1060"0,5"2 m2 1 060,000
RAZEM | 1060,000
6 ZIELEN
37/KNR 2-01 Plantowanie skarp i dna wykopow wykonywanych mechanicznie w gruntach ~ |m2
d.6|0506-04 kat. I-11l
1060*0,5*2 m2 1 060,000
RAZEM 1 060,000
38|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 15 cm m2
d.6/0510-01
0510-02
1060*0,5°2 m2 1.060,000
RAZEM 1 060,000
7 OZNAKOWANIE ROBOT
39 Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu na czas robd6t wraz z oznako- |kpl.
d.7 kalk. wiasna |waniem przez caty okres trwania budowy.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
40 Wykonanie projektu statejorganizacji ruchu na czas robot wraz z wykonaniem  |kpl.
d.7|kalk. wiasna |docelowego oznakowania oraz dokonaniem skutecznego zgtoszenia organiza-
cji ruchu organowi zarzgdzajagcemu ruchem.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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