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1.CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. NAZWA ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem  niniejszej Ogólnej Specyfikacji są podstawowe wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót budowlano – montażowych oraz wyposażenia  związanych z : BUDOWĄ PARKU 

REKREACYJNEGO NA TERENIE DZ. EW. NR 2/185 OBR. 21 PRZY UL. WĄSKIEJ W LEGIONOWIE  

INWESTOR: GMINA MIEJSKA LEGIONOWO, UL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 41, 05-120 LEGIONOWO 

1.2 PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT 

Przedmiotem  robót jest realizacja obiektu jak w punkcie 1.1 . niniejszej specyfikacji , wraz z całością 

prac powiązanych.  

 ZAKRES PRAC :       

• przygotowanie terenu 

• wykonanie nowych nawierzchni  

• montaż małej architektury  

• zagospodarowanie zielenią 

 

1.3. WYSZCZEGÓLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT TYMCZASOWYCH 

Oprócz wymienionych powyżej robót zasadniczych, przewidywanymi w projekcie robotami 

towarzyszącymi są:  

• uporządkowanie terenu inwestycji,   

• wszystkie inne prace towarzyszące, nie wymienione bezpośrednio w dokumentacji 

projektowej, kosztorysach lub przedmiarach, możliwe do przewidzenia przez Wykonawcę 

zgodnie z aktualną wiedzą i sztuką budowlaną i niezbędne do wykonania robót zasadniczych. 

 

Do robót tymczasowych, związanych z realizacją przedmiotu robót, należy przede wszystkim:   

• zagospodarowanie i organizacja placu budowy,  

• tymczasowe zaplecze dla  Wykonawcy inwestycji,   

• tymczasowe ogrodzenie lub wydzielenie terenu budowy  

• oznakowanie i zabezpieczenie przed dostępem osób trzecich terenu robót budowlanych.  

 

Koszt wykonania powyższych prac powinien być skalkulowany przez Wykonawcę i ujęty w 

odpowiednich pozycjach kosztorysu (prace towarzyszące) lub w kosztach ogólnych budowy (roboty 

tymczasowe). Brak wyszczególnienia w dokumentacji jakichkolwiek robót towarzyszących, 

pomocniczych i tymczasowych, możliwych do przewidzenia przez Wykonawcę na podstawie projektu 

oraz zgodnie z aktualną wiedzą i sztuką budowlaną i niezbędnych do wykonania robót zasadniczych, 

nie może stanowić podstawy do żądania przez Wykonawcę dodatkowego wynagrodzenia, poza 

wynagrodzeniem uzgodnionym w umowie. Wskazane jest aby Wykonawca odbył wizję w terenie w 

celu dokładnego skalkulowania prac ogólnych i towarzyszących. Wszelkie koszty dodatkowe ponosi 

wykonawca. 

1.4. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY 

Bezpośrednim terenem budowy jest teren przeznaczony pod BUDOWĘ PARKU REKREACYJNEGO NA 

DZ. EW. NR 2/185 OBR. 21 PRZY UL. WĄSKIEJ W LEGIONOWIE  



 
 

1.5. NAZWY I KODY ROBÓT 

Klasyfikacja projektowanej inwestycji wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  

CPV  450 00000-7   Roboty budowlane  

CPV  451 20000 – 5 Roboty w zakresie usuwania gleby  

CPV  452 33253 – 7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych  

CPV  451 12710 – 5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych  

CPV 451 12711 – 2 Roboty w zakresie kształtowania parków  

1.6. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

1.6.1. OGÓLNE  

Zamawiający – osoba prawna kierująca się prawem publicznym, która zawiera Kontrakt z Wykonawcą 
zlecając mu wykonanie robót.  
  
Wykonawca (Generalny Wykonawca) – osoba prawna lub fizyczna realizująca Roboty zlecone przez 
Zamawiającego na warunkach Kontraktu.  
  
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca  autorem dokumentacji projektowej. 
Podstawowe prawa  i obowiązki Projektanta określają odpowiednie przepisy Ustawy z dnia 7 lipca 1994 
r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010r Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.).  
  
 
Podwykonawca – osoba prawna lub fizyczna wymieniona w ofercie jako podwykonawca części robót, 
oraz jej następcy prawni albo każda inna osoba prawna lub fizyczna nie wymieniona w ofercie, z którą, 
zgodnie z art. 647[1] KC oraz przy zachowaniu procedury określonej w Umowie, Wykonawca zawarł 
umowę o wykonanie części Robót.  
  
Inspektor nadzoru – oznacza osobę posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie według prawa kraju, wyznaczoną przez Inwestora do działania jako 
inspektor nadzoru i wymienioną w akcie Umowy.  
  
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca uprawnienia do pełnienia 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie według prawa kraju, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.  
  
Oferta – wyceniona propozycja Wykonawcy, złożona Zamawiającemu na piśmie w ściśle określonej 
formie, na wykonanie Robót budowlanych oraz usunięcie ewentualnych wad, zgodnie  z  warunkami  
określonymi  w  Specyfikacji  istotnych warunków zamówienia, stanowiąca integralny składnik umowy.  
  
Załącznik do oferty – oznacza wypełnione strony zatytułowane załącznik do oferty, które są załączone 
do Oferty i stanowią jej część.  
  
Umowa – zgodne oświadczenie woli Zamawiającego i Wykonawcy, wyrażone na piśmie, o wykonanie 
określonego w jej treści obiektu lub roboty budowlanej, w ustalonym terminie i za uzgodnionym 
wynagrodzeniem. Umowa jest podstawowym dokumentem, regulującym wzajemne stosunki, prawa i 
obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy w trakcie realizacji obiektu lub roboty budowlanej. W 
przypadku niezgodności lub rozbieżności pomiędzy zapisami umowy i zapisami niniejszej i pozostałych 
Specyfikacji Technicznych, pierwszeństwo mają zapisy umowy.  



 
 

  
Szczegółowe warunki umowy – dokument uściślający lub uzupełniający ogólne warunki umowy.  
  
Cena umowna – kwota wymieniona w umowie jako wynagrodzenie ryczałtowe należne Wykonawcy 
za wykonanie obiektu lub robót budowlanych, wraz z usunięciem ewentualnych wad, zgodnie z 
postanowieniami warunków umowy.  
  
Specyfikacja – oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w 
postępowaniu przetargowym, w ramach którego zawarta została Umowa pomiędzy Wykonawcą a 
Zamawiającym.  
  
Specyfikacja techniczna – oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja techniczna wykonania i 
odbioru robót stanowiący załącznik do Specyfikacji.  
  
Data Rozpoczęcia – oznacza datę rozpoczęcia Robót i datę przekazania Wykonawcy placu budowy.  
  
Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami według prawa kraju, 
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz  zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w toku wykonywania robót.  
  
Obiekty małej architektury – różnorodne niewielkie obiekty, stanowiące zazwyczaj część 
zagospodarowania terenu, murki oporowe, schody, ławki, kosze na śmieci  i inne obiekty architektury 
ogrodowej, obiekty użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, 
huśtawki, drabinki, śmietniki itp.  
  
Tymczasowy obiekt budowlany – obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w 
okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany następnie do przeniesienia w inne 
miejsce lub do rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: kioski, 
pawilony sprzedaży i wystawowe, przykrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia 
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe, oraz np. makiety fragmentów budynku.  
  
Teren budowy – obszar, w którym prowadzone są roboty budowlane, wraz z obszarem zajmowanym 
przez urządzenia zaplecza budowy, wskazany w szczegółowych warunkach umowy.  
  
Ustalenia techniczne – ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i Szczegółowych 
Specyfikacjach technicznych.  
  
Odpowiednia zgodność – zgodność wykonanych robót z określonymi w projekcie dopuszczalnymi 
tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  
  
Normy europejskie – normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski 
Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie” (EN) lub 
„dokumenty harmonizacyjne” (HD), zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji.  
  
Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 
stosowania w budownictwie.  
  
Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonymi Projektami, dziennik budowy, 
protokoły odbiorów częściowych i końcowych, także, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące 
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książki obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą 
montażu – także dziennik montażu.  



 
 

  
Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi i załączonymi Instrukcjami 
technicznej obsługi (eksploatacji). Wymagany zakres dokumentacji powykonawczej jesz szczegółowo 
opisany w niniejszej Specyfikacji.  
  
Protokół odbioru końcowego – oznacza Świadectwo Wykonania Robót po ich całkowitym 
zakończeniu.  
  
Instrukcja technicznej obsługi (eksploatacji) – instrukcja opracowana przez Wykonawcę lub dostawcę 
urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, 
przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. 
Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej 
obiektu budowlanego.  
  
Grupy, klasy, kategorie robót – grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z 
dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z 
późn. zm.).  
  
Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – system klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 
stworzony na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika 
uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami 
rozporządzenia Komisji WE nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniającego rozporządzenie 
2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz 
dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania 
zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu 
zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z 
dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania 
klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 
 
 
 
 

1.7. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za ścisłe 

przestrzeganie harmonogramu robót, za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za 

ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami Specyfikacji Technicznych Wykonania i 

Odbioru robót, wymaganiami programu zapewnienia jakości i projektu organizacji robót oraz zgodność 

z poleceniami Zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne 

wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i 

rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zarządzającego 

realizacją umowy. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 

i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie Zarządzający realizacją umowy, zostaną poprawione 

przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 

Zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym 

i Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych, a także w normach i wytycznych Wykonania i Odbioru 

robót. Przy podejmowaniu decyzji Zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów 



 
 

i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 

materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 

rozważaną kwestię. Polecenia Zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w 

czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. 

Skutki finansowe z tytułu takiego wstrzymania robót poniesie Wykonawca.  

1.7.1. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY  

Zamawiający, w terminie określonym w umowie, przekaże protokolarnie Wykonawcy teren budowy 

wraz ze wszystkimi określonymi w umowie  uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.  W czasie 

przekazania terenu Zamawiający w szczególności przekaże Wykonawcy:  

1) dokumentację techniczną inwestycji według wykazu załączonego do umowy i w ilości egzemplarzy 

przewidzianej w umowie,  

2) kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji przez 

Zamawiającego dla umożliwiania prowadzenia robót,  

1.7.2.  DOKUMENTACJA PROJEKTOWA  

Dokumentacja projektowa zawiera część opisową i rysunkową, wyjaśnienie symboli, obliczenia i 

dokumenty, zgodne z wykazem podanym na początku każdego tomu. Osobny tom dokumentacji 

stanowią przedmiary robót. Kompletną informację  o  inwestycji  daje  Dokumentacja  w  połączeniu  z  

niniejszą  Ogólną  Specyfikacją  Techniczną  i  kompletem  Szczegółowych Specyfikacji Technicznych 

Wykonania i Odbioru robót, zawierających opisowe wymagania wobec robót będących przedmiotem 

zamówienia.  

1.7.3. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ  

Specyfikacje Techniczne i Dokumentacja projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane 

Wykonawcy stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może 

wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien 

natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z Dokumentacją projektową i 

Specyfikacjami Technicznymi. Wielkości określone w Dokumentacji projektowej i w Specyfikacjami 

Technicznymi będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 

określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i 

wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 

dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty 

nie będą zgodne z Dokumentacją projektową lub odpowiednią Specyfikacją Techniczną i mają wpływ 

na niezadowalającą jakość elementu budowli, takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy 

budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.   

1.7.4. ZABEZPIECZENIE I ORGANIZACJA TERENU BUDOWY  

Przed przystąpieniem do wykonywania Robót Wykonawca przekaże Inspektorowi Nadzoru do 

zatwierdzenia projekt organizacji i zabezpieczenia robót na okres trwania budowy. W zależności od 

postępu robót projekt organizacji powinien być aktualizowany na bieżąco. Przed rozpoczęciem robót 

Wykonawca poda ten fakt do wiadomości właściwych organów i zainteresowanych użytkowników 

terenu w sposób określony w Prawie budowlanym i ustalony z Zarządzającym realizacją umowy. 



 
 

Wykonawca umieści, w miejscach i ilościach określonych przez  Zarządzającego, tablice informacyjne 

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr 108 poz. 953 z późn. zm.). Teren budowy lub robót 

powinien być w miarę potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi.  

Roboty związane z podłączeniem, sprawdzaniem, konserwacją naprawą instalacji i urządzeń 

elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.  

Rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego znajdujące się na terenie budowy należy zabezpieczyć 

przed dostępem osób nieupoważnionych. Rozdzielnice powinny być usytuowane w odległości nie 

większej niż 50,0 m od odbiorników energii.  Przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne 

powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich połączenia z urządzeniami 

mechanicznymi wykonane w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie 

urządzenia.  Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod względem 

bezpieczeństwa powinny być przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesiącu, natomiast kontrola 

stanu i oporności izolacji tych urządzeń, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:   

• przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian i napraw części elektrycznych i 
mechanicznych,    

• przed uruchomieniem urządzenia, jeżeli urządzenie było nieczynne przez ponad miesiąc,  

• przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu.  
 

 W przypadkach zastosowania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych w w/w instalacjach, należy 

sprawdzać ich działanie każdorazowo przed przystąpieniem do pracy.  Dokonywane naprawy i 

przeglądy urządzeń elektrycznych powinny być odnotowywane w książce konserwacji urządzeń.  

Należy zapewnić dostateczną ilość wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz 

do celów higieniczno sanitarnych, gospodarczych i przeciwpożarowych. W przypadku usytuowania 

pomieszczeń higieniczno – sanitarnych w kontenerach dopuszcza się niższą wysokość tych 

pomieszczeń, tj. do 2,20 m.  Na terenie budowy powinny być wyznaczone oznakowane, utwardzone i 

odwodnione miejsca do składania materiałów i wyrobów.  Składowiska materiałów, wyrobów i 

urządzeń technicznych należy wykonać sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, 

rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń.  Odległość stosów przy składowaniu 

materiałów nie powinna być mniejsza niż:   

0,75 m -od ogrodzenia lub zabudowań,  

5,00 m -od stałego stanowiska pracy.   

 

Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii 

elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego jest 

zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub 

wyrobów jest dopuszczalne przy użyciu drabiny lub schodów.  Teren budowy powinien być wyposażony 

w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów, który powinien być regularnie sprawdzany, konserwowany i 

uzupełniany, zgodnie z wymaganiami producentów i przepisów przeciwpożarowych.  Ilości 

rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być zgodne z wymaganiami przepisów 

przeciwpożarowych. Wykonawca będzie odpowiedzialny za zabezpieczenie, dozór i ochronę terenu 

budowy oraz wszystkich materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili 

przekazania terenu budowy do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres zgromadzone 



 
 

materiały, urządzenia lub ich elementy będą utrzymywane w sposób satysfakcjonujący Inspektora 

nadzoru. Może on wstrzymać realizację robót, jeśli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje 

swoje obowiązki w tym zakresie. W trakcie realizacji robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 

utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, 

sygnały i znaki ostrzegawcze, zapewni dozór oraz wszelkie inne środki niezbędne dla ochrony robót, 

bezpieczeństwa i wygody pracowników i innych osób. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne 

urządzenia zabezpieczające muszą być zgodne z odpowiednimi przepisami dotyczącymi 

bezpieczeństwa i być zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 

cenę umowną.  

1.7.4. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani 

materiałów emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie 

akceptowane. Jakiekolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do 

robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. 

Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter 

niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione 

wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania .Przed użyciem takich materiałów Zamawiający 

musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego 

odpowiednie przepisy. W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych 

Wykonawca będzie:  

• utrzymywać teren budowy w stanie ogólnego ładu i porządku,  

• utrzymywać teren budowy w stanie bez wody stojącej,  

• podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 

uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 

powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:  

• lokalizację magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, środki ostrożności i zabezpieczenia 

przed:  

• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  

• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  

• możliwością powstania pożaru. 

1.7.5. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej i będzie utrzymywał sprawny 

sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie technologicznych 

pomieszczeń pomocniczych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach, oraz w 



 
 

maszynach i pojazdach. Szczególną uwagę należy zwrócić podczas prac spawalniczych i malarskich 

zabezpieczenia antykorozyjnego, materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 

odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót 

albo przez personel Wykonawcy. 

1.7.6. MATERIAŁY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA  

 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 

dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, 

wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określający brak szkodliwego oddziaływania tych 

materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po 

zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały spawalnicze), mogą być użyte pod warunkiem 

przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania.   

1.7.7. OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod 

jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Przed rozpoczęciem robót  Wykonawca potwierdzi u 

odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane na planie 

zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiającego. Wykonawca zapewni właściwe 

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

W przypadku, gdy wystąpi konieczność przeniesienia kolidujących instalacji i urządzeń podziemnych w 

granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować Zarządzającego realizacją umowy 

o zamiarze rozpoczęcia takich prac. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez 

jego działania szkody, w tym uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 

wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. W razie przypadkowego 

uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie zabezpieczy je przed dalszymi szkodami a także 

powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych właścicieli i użytkowników oraz będzie z nimi 

współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.  

1.7.8. OGRANICZENIE OBCIĄŻEŃ OSI POJAZDÓW  

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, 

materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co 

do przewozu nietypowych wagowo lub wymiarowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 

przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie 

osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i 

Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 

poleceniami Inspektora nadzoru.  

1.7.9. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY  

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać wszelkich przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym w szczególności postanowień rozporządzenia Ministra Pracy i 

Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy  oraz rozporządzenia 

Ministra  w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych W 

szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 



 
 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał we właściwym wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

wyposażenie socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych 

na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 

nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. Wykonawca jest zobowiązany do 

przeszkolenia pracowników w zakresie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 

przekazać pracownikom informacje o zagrożeniach mogących wystąpić na poszczególnych 

stanowiskach pracy.  Wykonawca winien kontrolować aktualność badań lekarskich pracowników, oraz 

aktualność szkoleń w zakresie przepisów bhp.  

 Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych Wykonawca zobowiązany jest 

do następujących działań 

• przeprowadzić szkolenie pracowników w zakresie b.h.p.  

• wyjaśnić zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia   

• wyjaśnić zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 

wyznaczone w tym celu osoby   

• przekazać zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży 

i obuwia roboczego ponadto, należy ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane, 

przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość 

wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego. 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i urządzeń 

technicznych:   

• pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony napędu),   

• porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia 

mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).  

 Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, 

eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w 

przepisach dotyczących systemu oceny zgodności.   

1.7.10 STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW  

Wykonawca   zobowiązany   jest   znać   i   stosować   wszelkie   przepisy   wydane   przez   organy   

administracji   państwowej  i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie 

w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia 

robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 

metod oraz w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, 

przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

1.7.11 ODSTĘPSTWA OD PROJEKTU  

Odstępstwa mogą dotyczyć jedynie zastąpienia zaprojektowanych materiałów i urządzeń przez inne 

materiały/urządzenia o porównywalnych, nie gorszych charakterystykach technicznych i trwałości. 

Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej muszą być zatwierdzone 

przez Inspektora nadzoru i Architekta i nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i 

użytkowych instalacji, a jeśli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji 

technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 



 
 

 

1.7.12 ZAKRES PRAC WYKONAWCY 

 W zakres prac Wykonawcy wchodzi dostawa materiałów i urządzeń, potrzebnych do wykonania robót 

wraz z ich odpowiednim magazynowaniem, oraz wbudowanie i zainstalowanie (montaż) wszelkich 

materiałów i urządzeń, wraz z wszelkimi pracami dodatkowymi i towarzyszącymi potrzebnymi do 

właściwego, zgodnego z dokumentacją, Specyfikacjami i sztuką budowlaną wykonania robót.  

  

Zakres ten obejmuje w szczególności, lecz nie jedynie:  

  

• Odpowiednie zabezpieczenie miejsca robót.  

• Przeprowadzenie niezbędnych prób, analiz i ekspertyz wymaganych przez odpowiednie władze lub 

instytucje.  

• Przedstawienie do zatwierdzenia, na żądanie Zamawiającego lub jego służb, próbek stosowanych 

materiałów.  

• Udział w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz innych spotkaniach koordynacyjnych. 

• Koordynowanie  prac  własnych  i  podwykonawców  dla  prowadzenia  Robót  zgodnie  z  

harmonogramem  rzeczowym  i finansowym.  

• Uzgadnianie  robót  z  lokalnym  nadzorem  budowlanym  oraz  innymi  wykonawcami  z  pozostałych  

branż  w  fazie przygotowania i realizacji budowy.  

• Przeprowadzenie niezbędnych szkoleń personelu użytkownika z zakresu prawidłowej obsługi i 

konserwacji montowanych urządzeń i instalacji, wraz z przekazaniem Inwestorowi odpowiednich 

protokołów dokumentujących szkolenie.  

• Dostarczenie gwarancji prawidłowego funkcjonowania poszczególnych  urządzeń  jak  i  elementów  

oraz  kompletnych instalacji w całym okresie gwarancyjnym, a także przeniesienie na użytkownika 

gwarancji długoterminowej producentów urządzeń.  

• Dokumentowanie na bieżąco wszelkich odstępstw od Projektu i gromadzenie uzupełniających 

informacji dotyczących zmian.  

• Dostarczenie Dokumentacji powykonawczej w ilości egzemplarzy określonej w umowie, obejmującej 

w szczególności:  

o Opis uwzględniający wszelkie zmiany wprowadzone w stosunku do Dokumentacji 

projektowej  

 

o Specyfikacje zainstalowanych w rzeczywistości materiałów i urządzeń,  

o Pełną listę (zawierającą dane adresowe) dostawców (producentów) urządzeń 

zainstalowanych  w  obiekcie  oraz dostawców części zamiennych, 

o Atesty, certyfikaty zgodności, aprobaty, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych 

materiałów i elementów, w stosunku do których jest wymóg dostarczenia takich 

dokumentów,  

  

Dokumentacja powykonawcza, Instrukcja obsługi i eksploatacji oraz wszystkie pozostałe przekazywane 

dokumenty powinny zostać przekazane w języku polskim, w formie spójnych opracowań o czytelnej 

strukturze, opatrzonych spisami treści i opisami umożliwiającymi jednoznaczne określenie zawartości 

poszczególnych elementów tych opracowań oraz ich łatwe odnalezienie i jednoznaczną identyfikację. 

W żadnym wypadku instrukcja obsługi instalacji nie może się ograniczać do zbioru instrukcji obsługi 

poszczególnych urządzeń.  



 
 

  

1.7.13 OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót i przekazanie obiektu Zamawiającemu. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, 

do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to 

na polecenie inżyniera powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po 

otrzymaniu tego polecenia.  

 

2.MATERIAŁY I URZADZENIA 

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ 

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. Wszystkie 

materiały i urządzenia budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone w Dokumentacji 

projektowej, Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych lub w normach i aprobatach technicznych. 

Wszystkie użyte materiały urządzenia budowlane muszą posiadać aktualne, wymagane przepisami 

znaki i świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, czyli:  

a/ być oznakowane znakiem CE i posiadać wydaną przez producenta deklarację zgodności z normą 

zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję 

Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi. Jeśli jest to wymagane w aprobatach lub 

Specyfikacjach Technicznych, producent powinien posiadać odpowiednio wydany przez notyfikowaną 

jednostkę certyfikacyjną lub, jeśli jest to dopuszczalne, przez zakładową kontrolę produkcji, certyfikat 

zgodności wyrobu z aprobatą lub Specyfikacją Techniczną, wydany na podstawie przeprowadzonych 

wymaganych badań zgodności, lub  

b/  być oznakowane znakiem budowlanym i posiadać wydaną przez producenta krajową deklarację 

zgodności z Polskimi Normami lub aprobatami technicznymi. Jeśli jest to wymagane w aprobatach 

technicznych, producent powinien posiadać odpowiednio wydany przez notyfikowaną jednostkę 

certyfikacyjną lub, jeśli jest to dopuszczalne, przez zakładową kontrolę produkcji, krajowy certyfikat 

zgodności wyrobu z aprobatą techniczną, wydany na podstawie przeprowadzonych wymaganych 

badań zgodności. 

c/  Wyroby umieszczone w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 

niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa muszą posiadać wydaną przez producenta 

deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej.  

d/  Do wykonania robót może być stosowany także wyrób wprowadzony do obrotu legalnie w innym 

państwie członkowskim Unii Europejskiej, nieobjęty zakresem przedmiotowym norm 

zharmonizowanych lub wytycznych do europejskich aprobat technicznych Europejskiej Organizacji do 

spraw Aprobat Technicznych (EOTA), jeżeli jego właściwości użytkowe umożliwiają spełnienie 

wymagań podstawowych przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposób określony 

w odrębnych przepisach, w tym przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej.  



 
 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji potwierdzającej spełnienie powyższych 

wymagań. Wykonawca powinien przed zastosowaniem wyrobu uzyskać akceptację Inspektora 

Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób 

określony aktualnymi normami. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe 

informacje, dotyczące zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne 

lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane 

z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania Dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej w 

czasie postępu robót. W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek 

miejscowego źródła, włączając te, które zostały wskazane przez Zamawiającego, przed rozpoczęciem 

wykorzystywania tego źródła Wykonawca ma obowiązek dostarczenia Zarządzającemu realizacją 

umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. 

Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiałów 

lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z 

lokalnych źródeł wymaga akceptacji Zarządzającego realizacją umowy. Zarządzający realizacją umowy 

może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one 

zgodne z wymaganiami Szczegółowych Specyfikacji Technicznych. Zarządzający realizacją umowy jest 

upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych 

prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów. Zarządzający realizacją 

umowy jest również upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i 

urządzeń, a Wykonawca ma obowiązek zapewnić niezbędne wsparcie  i pomoc w tych  czynnościach. 

Zarządzający realizacją  umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do miejsc 

wytwarzania materiałów i urządzeń przeznaczonych do realizacji robót.  

2.1.2. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ  

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na 

budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim 

stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne 

dla przeprowadzenia inspekcji przez Zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili kiedy zostaną 

użyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w 

obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru, lub poza placem budowy, w 

miejscach zapewnionych przez Wykonawcę.  

2.1.3.   STOSOWANIE MATERIAŁÓW ZAMIENNYCH  

Jeśli Wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia zamienne, 

inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych, 

poinformuje o takim zamiarze Inspektora nadzoru przynajmniej na 3 tygodnie przed ich użyciem lub 

wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez Zarządzającego realizacją 

umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być zmieniany w 

terminie późniejszym bez akceptacji Zarządzającego realizacją umowy. 

2.1.4. OZNAKOWANIE MATERIAŁÓW  

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów 

oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 

zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195 poz. 

2011) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobów 



 
 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 

(Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z późn. zm.), na każdym opakowaniu wyrobów budowlanych powinna 

znajdować się etykieta zawierająca:  

a) Dla wyrobów oznaczonych znakiem CE:  

- znak CE,  

- nr identyfikacyjny notyfikowanej jednostki certyfikującej, jeśli brała udział w ocenie zgodności 

wyrobu,  

- nazwę i adres producenta,  

- ostatnie dwie cyfry roku, w którym umieszczono oznakowanie CE na wyrobie,  

- nr certyfikatu zgodności, jeśli taki certyfikat był wymagany,  

- dane umożliwiające identyfikację cech i deklarowanych właściwości użytkowych wyrobu 

budowlanego, jeśli wynika to ze zharmonizowanej Specyfikacji technicznej wyrobu.  

b) Dla wyrobów oznaczonych znakiem budowlanym:  

- nazwę i adres producenta, 

 - nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej, jaką wyrób uzyskał,  

- numer i rok publikacji Polskiej Normy lub odpowiedniej aprobaty technicznej,  

- numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności,  

- inne dane, jeżeli wynika to ze Specyfikacji technicznej, 

- nazwę jednostki certyfikującej, jeżeli brała udział w ocenie zgodności wyrobu,  

- znak budowlany.  

Dodatkowo na etykiecie powinny się znaleźć informacje handlowe, w tym przede wszystkim:  

- nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację, 

 - wymiary i inne istotne parametry techniczne,  

- ilość i jednostka miary wyrobu, zawarta w opakowaniu jednostkowym i / lub zbiorczym,  

- datę produkcji i nr partii, oraz inne, istotne dla nabywcy, informacje o wyrobie budowlanym.  

  

Do wyrobów powinna być dołączona instrukcja przechowywania i stosowania sporządzona w języku 

polskim. Dla wyrobów zawierających materiały niebezpieczne do produktu powinna być dołączona 

karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego, określająca rodzaje szkodliwych substancji, 

identyfikująca zagrożenia i szkodliwe oddziaływania produktu, sposób udzielania pierwszej pomocy 

przy niewłaściwym  kontakcie z wyrobami i zawartymi w nich substancjami, sposób transportowania, 



 
 

przechowywania i postępowania w przypadku pożaru lub niezamierzonego uwolnienia do środowiska, 

zalecane środki ochrony osobistej przy użytkowaniu wyrobu, informacje toksykologiczne, ekologiczne, 

sposób postępowania z odpadami, znaki ostrzegawcze i inne informacje, mające znaczenie dla 

bezpiecznego stosowania wyrobu. Odpowiednie oznakowanie ostrzegawcze i podstawowe informacje 

dotyczące bezpieczeństwa powinny się także znajdować na opakowaniach takich wyrobów. Dla 

wyrobów mających kontakt z żywnością lub wodą pitną producent obowiązany jest dostarczyć atest 

higieniczny PZH. 

2.2. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA MATERIAŁOWE  POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW 

 Wszystkie szczegółowe wymagania dotyczące poszczególnych materiałów i urządzeń zostały ujęte w 

odpowiednich częściach załączonej do umowy Dokumentacji projektowej, dotyczących podstawowych 

obiektów budowlanych, instalacji i sieci zewnętrznych oraz elementów zagospodarowania terenu 

inwestycji oraz w odpowiednich Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych dotyczących 

poszczególnych robót budowlanych. Jeżeli parametry poszczególnych materiałów nie zostały podane 

w widełkach, to są to parametry minimalne. Układ Dokumentacji projektowej z podziałem na części, 

przedstawiono w pkt 1.2 niniejszej Specyfikacji.  

3.SPRZĘT 
Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu i maszyn, które nie spowodują 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 

wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

Sprzęt używany do wykonania robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać 

pod względem typów  i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub 

projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustaleń w 

takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Do 

wykonania robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem o parametrach wynikających z 

technologii prowadzenia robót. Liczba jednostek i wydajność sprzętu do wykonania robót będzie 

gwarantować ich przeprowadzenie w terminie przewidzianym umową, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru. Sprzęt będący 

własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 

gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 

użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wszelkie urządzenia 

oraz narzędzia muszą być oznaczone znakiem CE. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują 

możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 

Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 

Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek 

sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia, nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną 

przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. Szczegółowe wymagania 

dotyczące stosowanego sprzętu, o ile mają one wpływ na jakość robót i efekt architektoniczny 

wymagany w projekcie, opisane są w Specyfikacjach poświęconych poszczególnym pracom. W 

przeciwnym wypadku wymaga się stosowania sprzętu i narzędzi zgodnych z odpowiednimi przepisami 

i normami, odpowiedniego do danej roboty.  



 
 

4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
Materiały i wyroby należy transportować i składować  zgodnie z instrukcją  producenta określająca  

sposób przewożenia i składowania, zabezpieczający przed uszkodzeniem i zniszczeniem, uwzględniając 

polskie przepisy obowiązujące w transporcie drogowym i kolejowym. 

4.1. TRANSPORT  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów i urządzeń. 

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one zapewnić 

prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i Szczegółowych 

Specyfikacjach Technicznych oraz wskazaniami Zarządzającego realizacją umowy, w terminach 

wynikających z harmonogramu robót. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać 

wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, 

skrajni drogowej i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 

dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem 

przywrócenia na koszt Wykonawcy pierwotnego stanu użytkowanych odcinków dróg. Wykonawca 

będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami 

na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

4.2. SKŁADOWANIE  

Wyroby budowlane należy składować w sposób określony przez producenta, w opakowaniach 

fabrycznych, jeżeli są w nich dostarczane. Szczegółowe wymagania dotyczące składowania 

poszczególnych materiałów są przedstawione w odpowiednich Szczegółowych Specyfikacjach 

Technicznych dotyczących konkretnych robót budowlanych. 

5.WYKONANIE ROBÓT 

5.1. WYMAGANIA OGÓLNE   

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje i przedstawi do zatwierdzenia przez Zarządzającego 

realizacją umowy lub Inspektora nadzoru:  

1) Projekt organizacji robót , który powinien zawierać:  

- organizację wykonania podstawowych robót, w tym terminy i sposób ich prowadzenia,  

- projekt technologii i organizacji montażu   

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót,  

2) Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ):  

W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących 

przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach 

prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane 

jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Zarządzającemu realizacją umowy, 

program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ). Na jego podstawie musi 

zapewnić, żeby personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla 

zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych.  

3) Program zapewnienia jakości.  



 
 

Roboty mogą zostać rozpoczęte przez Wykonawcę dopiero po zatwierdzeniu powyższych 

dokumentów przez Zarządzającego realizacją umowy lub Inspektora nadzoru, zależnie od zapisów 

w umowie. Wszelkie prace budowlane należy prowadzić na podstawie Dokumentacji projektowej, 

zgodnie z Prawem budowlanym, Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki i 

ich usytuowanie, innymi obowiązującymi przepisami, odnośnymi normami, i innymi dokumentami 

wskazanymi niniejszej Specyfikacji i odpowiednich Szczegółowych  Specyfikacjach Technicznych 

oraz zgodnie ze sztuką budowlaną, z zachowaniem wymaganej dokładności montażu i ostrożności. 

W czasie prac należy zapewnić spełnienie wymagań wszystkich aktualnie obowiązujących: 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów sanitarnych, przepisów dotyczących ochrony 

przeciwpożarowej, przepisów dotyczących pracy przy urządzeniach elektrycznych, etc. 

Obowiązkiem Wykonawców jest dostarczenie  wymaganych, aktualnych  aprobat technicznych 

i/lub certyfikatów  zgodności wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń. Wszelkie prace 

mogą być prowadzone jedynie przez wykwalifikowany personel legitymujący się odpowiednimi 

uprawnieniami.  

  

Wszelkie elementy, które mogą być narażone na uszkodzenie należy odpowiednio zabezpieczyć lub 

czasowo (na czas robót, które mogą spowodować ich uszkodzenie) zdemontować i przechować do 

czasu ponownego montażu w odpowiednio przygotowanych i zabezpieczonych pomieszczeniach lub 

miejscach składowania.  

 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
  

6.1. ZAPEWNIENIE JAKOŚCI WYKONYWANYCH ROBÓT  

Wykonawca opracuje i przedłoży do zaakceptowania program zapewnienia jakości, w którym 

przedstawi zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 

gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją projektową i Specyfikacjami Technicznymi.  

6.2. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów 

prowadzoną zgodnie z programem zapewnienia jakości opisanym w p. 6.1. Zarządzający realizacją 

umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli 

wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on Wykonawcy lub zleci 

niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 

wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym 

i Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 

dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez Wykonawcę. Zarządzający realizacją 

umowy może także polecić Wykonawcy przeprowadzenie dodatkowych badań tych materiałów, które 

budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 



 
 

usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 

przypadku stwierdzenia nieprawidłowości; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

6.3. BADANIA I POMIARY  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Szczegółowych 

Specyfikacjach Technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane 

przez Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 

Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wszystkie koszty związane z 

organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.  

6.4. CERTYFIKATY I DEKLARACJE  

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:  

• są oznakowane znakiem CE, co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności z normą 

zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną 

państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną 

przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo  

• są umieszczone w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 

niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację 

zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo  

•  są oznakowane znakiem budowlanym, albo  

•  są dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym jako wyroby 

budowlane wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej, sporządzonej przez 

projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których producent wydał oświadczenie, że 

zapewniono zgodność wyrobu budowlanego z tą dokumentacją oraz z przepisami.  

• są wprowadzone do obrotu legalnie w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, a 

nieobjęte zakresem przedmiotowym norm zharmonizowanych lub wytycznych do 

europejskich aprobat technicznych Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat Technicznych 

(EOTA), jeżeli ich właściwości użytkowe umożliwiają spełnienie wymagań podstawowych przez  

obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposób określony w odrębnych przepisach, 

w tym przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.  

W przypadku materiałów, dla których określono powyższe wymagania, każda ich partia dostarczona 

do robót będzie posiadać dokumenty stwierdzające ich spełnienie, określające w sposób jednoznaczny 

ich cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają powyższych wymagań będą odrzucone.  

6.5. DOKUMENTY BUDOWY  

6.5.1. DZIENNIK BUDOWY  

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z Art. 42 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku 

budowy Dziennik budowy powinien być prowadzony zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, 

tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 

zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953 z późn. zm.). Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco 



 
 

i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 

pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 

kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

6.5.2. POZOSTAŁE DOKUMENTY BUDOWY  

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej, następujące dokumenty:  

• dokumenty wchodzące w skład umowy;  

• pozwolenie na budowę jeżeli inwestycja wymaga takiego pozwolenia.  

• protokoły przekazania terenu budowy,  

• umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne 

związane z prowadzeniem budowy,  

• protokoły odbioru robót,  

• instrukcje i polecenia Inspektora nadzoru i Zarządzającego realizacją umowy,  

• protokoły ze spotkań koordynacyjnych, narad i innych spotkań na budowie,  

• opinie ekspertów i konsultantów,  

• korespondencja dotycząca budowy,  

• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

• inne dokumenty, istotne dla udokumentowania przebiegu inwestycji. 

6.7.5.    PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW BUDOWY  

Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio   

zabezpieczonym.  Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem.  

Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla  Inspektora  nadzoru,  Zarządzającego  

realizacją  umowy  oraz upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i przedstawiane do wglądu w 

dowolnym czasie i na każde żądanie.  

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT  

 Przedmiary Robót  zawarte są jako załącznik do  dokumentacji projektowej  i służą jako podstawa do 

sporządzenia przez oferentów kosztorysów ofertowych i obliczenia ceny ofertowej dla złożenia oferty 

na wykonanie całości robót, zgodnie z postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 

oraz jako podstawa do sporządzenia kosztorysów inwestorskich.  

 Prowadzenie obmiarów Robót jest niezbędne tylko dla robót, które zgodnie z zapisami umowy 

rozliczane będą na podstawie cen jednostkowych i ilości rzeczywiście wykonanych robót i do nich się 

odnoszą wszystkie ustalenia tego punktu. Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie do 

szacunkowego określenia zaawansowania Robót np. dla potrzeb wystawienia przejściowej faktury.  

 Obmiar gotowych Robót  będzie przeprowadzony z częstotliwością ustaloną w uzgodnionym 

harmonogramie Robót budowlanych. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych 

Robót zgodnie z Dokumentacją projektową i Szczegółową Specyfikacją Techniczną, w jednostkach 

ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu 



 
 

Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 

terminem. Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 

Robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar Robót zanikających 

przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się 

przed ich zakryciem.  

  

Jednostki obmiarów robót:  

• m (metr) – wykonanych i odebranych elementów liniowych,  

• kpl. (komplet) – wykonanych i odebranych fragmentów na których kompletację składają się 

mniejsze części,  

• szt. (sztuk) – elementy policzalne,  

• r-g (roboczogodzina) – wykonanych i odebranych robót ręcznych i mechanicznych,  

• m2 (metr kwadratowy) – wykonanych i odebranych prac mierzonych w jednostkach 

powierzchni,  

• m3 (metr sześcienny) – wykonanych i odebranych prac mierzonych w jednostkach objętości,  

• m-g (maszynogodzina) – praca transportu,  

inne jednostki, określone w zestawieniu cen jednostkowych w kosztorysie ofertowym lub w 

odpowiednich Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych.  

  

W wycenie robót na podstawie obmiaru należy uwzględnić wszystkie elementy potrzebne do 

prawidłowego funkcjonowania, w tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory, 

fundamenty, konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynku, przejścia i przepusty 

instalacyjne, materiały i elementy montażowe i uszczelniające, izolacje, powłoki malarskie i 

zabezpieczające, zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia miejsca robót, kształtki, elementy 

łączące i dostosowujące, osprzęt, filtry, tłumiki dźwięku i drgań, klapy przeciwpożarowe, atestowane 

przejścia instalacyjne przez oddzielenia pożarowe, zasilanie elektryczne, wszelkiego rodzaju urządzenia 

pomiarowe, elementy regulacyjne, materiały eksploatacyjne oraz wszelkie inne materiały pomocnicze, 

zabiegi i czynności konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych stron, wykonania, 

uruchomienia i poprawnego funkcjonowania poszczególnych Robót. Przy wycenie Robót należy 

zwrócić uwagę na wszelkie wymagania, w tym ogólne, które mogą mieć wpływ na koszt wykonania, 

uruchomienia lub odbioru. Wszelkie dane liczbowe odnoszące się do wielkości lub ilości 

poszczególnych elementów zawarte w Dokumentacji podano informacyjnie. Podanie tych wielkości nie 

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za właściwe parametry i odpowiednią ilość Robót i ich 

poszczególnych części składowych. 

7.2. ZASADY OKREŚLNIA ROBÓT I MATERIAŁÓW  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót, zgodnie z Dokumentacją 

projektową i odpowiednią Szczegółową Specyfikacją Techniczną, w jednostkach ustalonych w 

kosztorysie ofertowym lub Specyfikacji. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym 

powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 

3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub 



 
 

przeoczenie (opuszczenie) w ilości Robót podanych w kosztorysie ofertowym, w Szczegółowej 

Specyfikacji Technicznej lub gdzie indziej w Dokumentacji, nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

ukończenia wszystkich Robót zgodnie z Dokumentacją i wymaganiami technicznymi. Błędne dane 

zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 

przeprowadzony z częstością wymaganą do celu ustalonej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym 

czasie określonym w umowie.  

  

7.3. URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 

przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 

Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań legalizacyjnych, to Wykonawca będzie posiadać 

wydane dla nich ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą utrzymywane 

przez Wykonawcę w dobrym stanie technicznym, w całym okresie trwania robót. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Szczegółowe zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. W niniejszej 

Specyfikacji określono ogólne zasady, mające zastosowanie przy dokonywaniu odbiorów robót. W 

przypadku niezgodności zapisów Specyfikacji i umowy, pierwszeństwo mają zapisy w umowie. 

8.1. RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT  

 Roboty podlegają następującym odbiorom: 

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

• odbiorowi instalacji i urządzeń technicznych,  

• odbiorowi częściowemu,  

• odbiorowi  ostatecznemu (końcowemu)  

• odbiorowi po upływie okresu gwarancji i rękojmi.  

8.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU  

Jest to odbiór wszystkich robót które w trakcie realizacji zadania ulegają zakryciu. Stanowią one 

najczęściej niezależny etap w procesie budowy lub remontu.  Należy go wykonać po zakończeniu robót 

zanikających w trakcie realizacji kolejnych prac wynikających z harmonogramu robót. Należy go 

dokonać tak by nie wstrzymywać lub zakłócać innych wykonywanych robót.  Odbioru robót 

zanikających lub ulegających zakryciu dokonuje nadzór Zamawiającego na zgłoszenie odbioru przez  

Wykonawcę zapisem w dzienniku budowy.  Na żądanie Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek 

odkryć, odkopać lub dokonać czynności umożliwiających dokonanie oceny ich wykonania w przypadku 

nie zgłoszenia ich do odbioru przed wykonaniem kolejnych prac.  

8.3. ODBIÓR INSTALACJI I URZĄDZEŃ   

Odbiory instalacji sanitarnych i elektrycznych podlegają tym samym zasadom odbiorowym jak odbiory 

opisane w punkcie 8.1. niniejszej OST.   



 
 

8.4. ODBIÓR CZĘŚCIOWY  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się dla zakresu robót podlegającemu odbiorowi częściowemu, określonego w dokumentach 

umownych, wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne 

wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem należy zapisać w protokole podpisanym przez 

Inspektora nadzoru i kierownika budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania 

częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa taką formę przewiduje. Odbioru dokonuje Inspektor 

Nadzoru danej branży na zgłoszenie pisemne wykonawcy odnotowane w dzienniku budowy.  

8.5. ODBIÓR OSTATECZNY (KOŃCOWY)  

Odbiór ostateczny robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite  zakończenie robót oraz gotowość  do odbioru ostatecznego 

będzie  stwierdzona przez Wykonawcę  wpisem do Dziennika budowy z jednoczesnym 

powiadomieniem o tym fakcie Inspektora nadzoru i Zamawiającego. Odbiór ostateczny robót nastąpi 

w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez inspektora 

zakończenia robót i przyjęcia dokumentów do odbioru ostatecznego. Odbioru ostatecznego robót 

dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru, Projektanta  i 

Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 

Dokumentacją projektową i Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi. W toku odbioru 

ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów  robót  

zanikających  i  ulegających  zakryciu  oraz  odbiorów  częściowych,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  

robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych przy 

odbiorach częściowych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, lub nie zakończenia pełnego 

zakresu robót, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. Wszystkie 

ustalenia związane z dokonanym odbiorem należy zapisać w protokole odbioru ostatecznego 

(końcowego) robót, sporządzonym wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego, podpisanym przez 

członków komisji, Inspektora nadzoru, Projektanta i Kierownika budowy. Protokół powinien zawierać:  

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,  

- ocenę wyników badań,  

- ocenę kompletności i prawidłowości merytorycznej dostarczonych do odbioru dokumentów,  

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu i terminu ich usunięcia, 

 - stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem,  

- stwierdzenie o dokonaniu lub nie dokonaniu odbioru robót.  

Protokół odbioru ostatecznego jest podstawą do dokonania końcowego rozliczenia robót.  

Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego) Podstawowym dokumentem jest protokół 

ostatecznego odbioru robót. 



 
 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 

9.1. USTALENIA OGÓLNE  

Szczegółowe zasady rozliczenia robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. Dla Robót 

wycenianych na podstawie ilości i cen jednostkowych wykonanych Robót, podstawą płatności są ceny 

jednostkowe skalkulowane przez Wykonawcę za jednostki obmiarowe ustalone dla danych pozycji 

kosztorysu, przyjęte przez Zamawiającego w dokumentach umownych, oraz ilości wykonanych robót, 

ustalone w książce obmiaru i potwierdzone przez Inspektora nadzoru. Dla Robót wycenianych 

ryczałtowo podstawą płatności jest globalna wartość Robót ustalona w dokumentach umownych dla 

danego zakresu rzeczowego. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe 

będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania  i badania składające się na wykonanie Robót 

zgodnie z wymogami norm, Szczegółowych Specyfikacji Technicznych, Dokumentacji projektowej i 

zasadami sztuki budowlanej.  

  

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:  

• Robociznę bezpośrednią wraz z narzutami; 

• Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu na teren 

budowy oraz transportu technologicznego, z uwzględnieniem ewentualnych ubytków, strat i 

odpadów; 

• Wartość pracy sprzętu wraz z kosztem obsługi, kosztami jednorazowymi i narzutami;  

•  Koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny; 

• Podatki aktualnie obowiązujące z włączeniem podatku VAT.  

  

W cenie jednostkowej lub wynagrodzeniu ryczałtowym, oprócz robót zasadniczych, należy też ująć 

następujące prace pomocnicze:  

- przygotowanie stanowiska roboczego,  

- dostarczenie materiałów, narzędzi i specjalistycznego sprzętu,  

- ewentualne ustawienie i przestawianie niezbędnych rusztowań i pomostów,  

- wykonanie niezbędnych pomiarów, testów prób itp., 

 - po zakończeniu prac uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 

 - usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów,  

- likwidację stanowiska roboczego, 

 - utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów,  

- wszystkie pozostałe prace pomocnicze, niezbędne do właściwego wykonania Robót.  

  



 
 

9.2. WARUNK I  UMOWY 

 Koszt dostosowania się do wymagań warunków Umowy i wymagań ogólnych zawartych w niniejszej 

OST obejmuje wszystkie warunki określone w wymienionych. dokumentach, a nie wyszczególnione w 

kosztorysie.  

 10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 

Podstawowym dokumentem odniesienia jest Dokumentacja projektowa, opisująca przedmiot 

zamówienia na wykonanie robót budowlanych. Zawartość i układ Dokumentacji projektowej 

przedstawiono w pkt. 1.2. niniejszej Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca jest zobowiązany 

znać wszystkie aktualnie obowiązujące przepisy prawne wydawane zarówno przez władze państwowe, 

jak i lokalne, oraz inne regulacje prawne i wytyczne, a także normy, które są w jakikolwiek sposób 

związane z prowadzonymi Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisów, 

reguł, wytycznych i norm w trakcie realizacji robót. Najważniejsze z nich to:  

  

10.1. USTAWY I ROZPORZĄDZENIA  

Ustawy:  

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz.1333 z późn. 

zm.).  

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z 

późn. zm.).  

• Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 

717 z późn. zm.).  

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 

113 poz. 759 z późn. zm.).  

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z późn. zm.).  

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 

178 poz. 1380 z późn. zm.).  

• Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.).  

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25 

poz. 150 z późn. zm.).  

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 

z późn. zm.).  

• Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 

193 poz. 1287).  



 
 

  

Rozporządzenia:  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U.z 2013 r. poz.1129,t.j.) 

 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny 

zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 

zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195 poz. 

2011).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, 

poz. 2041 z późn. zm.). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 r. w sprawie europejskich 

aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. 

U. Nr 237 poz. 2375).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych 

oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. z 2004 r. Nr 249 poz. 2497 z 

późn. zm.)  

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. 2003 r. Nr 169 poz. 1650 z późn. zm.).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  i  higieny  

pracy  podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 

1126).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy Dokumentacji projektowej, Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. Nr 108 poz. 953 z późn. zm.).  

  



 
 

10.2. NORMY  

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami. 

Najważniejsze  normy,  dotyczące  konkretnego  asortymentu  robót  są  wyszczególnione  w  punkcie  

10  poszczególnych Szczegółowych Specyfikacji technicznych. 

 

 

 

 

 

 

 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

 

 

 

SST  
ST-01 – KARCZOWANIE DZIAŁKI/ UPORZĄDKOWANIE TERENU 

 

OBIEKT: BUDOWA PARKU REKREACYJNEGO NA TERENIE DZ. EW. NR 2/185 OBR. 21 PRZY UL. 
WĄSKIEJ W LEGIONOWIE  

INWESTOR: GMINA MIEJSKA LEGIONOWO, UL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 41, 05-120 LEGIONOWO 
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: GREEN STREET MALWINA KOZIESTAŃSKA, UL.SZALOMA ASZA 2, 

08-110 SIEDLCE 

 

 

Kod : 
CPV 451 12710 – 5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych. 

 

 

UWAGA:  Wszelkie nazwy własne produktów, materiałów i urządzeń przywołane w niniejszym projekcie należy traktować 

jako przykładowe, służące określeniu pożądanego standardu wykonania i określeniu niezbędnych właściwości i wymogów 

założonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań. Dopuszcza się zastąpienie proponowanych rozwiązań (w 

oparciu o wyroby innych producentów), pod warunkiem spełnienia określonych wymagań pod względem parametrów 

technicznych, funkcjonalnych i użytkowych wskazanych szczegółowo w dokumentacji projektowej.  

Październik, 2022 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA   

1.1. PRZEDMIOT ST  

Przedmiotem  niniejszej Szczegółowej Specyfikacji są podstawowe wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót budowlano – montażowych związanych z projektem pt.: BUDOWY PARKU 

REKREACYJNEGO NA TERENIE DZ. EW. NR 2/185 OBR. 21 PRZY UL. WĄSKIEJ W LEGIONOWIE  

INWESTOR: GMINA MIEJSKA LEGIONOWO, UL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 41, 05-120 
LEGIONOWO 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót związanych z  zagospodarowaniem terenów zielonych  przy realizacji obiektu jak w 

punkcie 1.1. niniejszej ST. 

1.3. ZAKRES  ROBÓT OBJĘTYCH  ST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie w zakresie uporządkowania i 

wykarczowania terenu inwestycji. W zakres tych prac wchodzą:  

-karczowanie zarośli, krzewów i samosiewów oraz małych drzew do średnicy 50 cm, 1898 m2 

-oczyszczenie działki z gałęzi  

- oczyszczenie terenu z betonowych elementów 

 -uporządkowanie terenu  

- wycinka drzew 3 szt 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE  

Określenia podstawowe użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z  obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w Ogólnej Specyfikacji.  
 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych 

dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. Opis wg pkt. 5  ogólnej 

specyfikacji technicznej.  

  

Wykonawca przed rozpoczęciem prac ma obowiązek sprawdzić zgodność wszystkich dokumentacji 

projektowych dotyczących zakresu podejmowanych prac. W przypadku stwierdzenia rozbieżności czy 

nieprawidłowości Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania o tym osoby prowadzącej 

nadzór autorski nad projektem  
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2. MATERIAŁY   
 

2.1. MATERIAŁY POTRZEBNE DO WYKONANIA ROBÓT 

Materiały zgodnie z ogólną specyfikacją ST-00  poz.nr 2 . Wszystkie użyte materiały powinny mieć 

aktualne, wymagane przepisami znaki i świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

 

3. SPRZĘT   

3.1. OGÓLONE WYMAGANIA DOTYCZĄCE  SPRZĘTU   

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 
- piły mechaniczne 
- specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni  oraz ich usunięcia  
- spycharki 
- koparki lub ciągniki ze specjalnym osprzętem do prowadzenia prac związanych z wyrębem drzew. 

4. TRANSPORT  
Wymagania dla transportu i składowania materiałów zgodnie z ogólna specyfikacją – rozdział  nr 4.  

4.1. TRANSPORT   

Pnie karpinę należy przewozić transportem samochodowym 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. WYMAGANIA OGÓLNE  

 Zgodnie z opisem ogólnej specyfikacji wykonania robót- dział nr 5.  
  

5.2. Zasady oczyszczenia terenu z drzew i pni  

Roboty związane z usunięciem drzew i krzaków obejmują wycięcie i wykarczowanie drzew, 

wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dołów oraz 

ewentualne spalenie na miejscu pozostałości po wykarczowaniu. Zgoda na prace związane z 

usunięciem drzew powinna być uzyskana przez Zamawiającego. Roślinność istniejąca nie 

przeznaczona do usunięcia, powinna być przez Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem. 

Jeżeli roślinność, która ma być zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to 

powinna być ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez odpowiednie 

władze. 
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5.3. WYKONANIE ROBÓT: 

5.3.1. Usunięcie drzew i pni 

Pnie drzew, krzewy zarośla  znajdujące się w zakresie  robót ziemnych, powinny być wykarczowane, 

doły po pniach należy wypełnić gruntem urodzajnym. Teren należy wyrównać oczyścić i 

uporządkować.  

6. OBMIAR ROBÓT 

6.1. OGÓLNE ZASADY PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7. 
Jednostką obmiaru robót związanych z zielenią terenu są: 
 

6.2. SZCZEGÓŁOWE ZASADY OKRESLANIA ILOŚCI  ROBÓT: 

[m2] usuniętej warstwy karczowania  

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. ODBIÓR ROBÓT: 

Odbiór robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 8 ogólnej specyfikacji 

technicznej.   

8.2. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ 

 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywny 

wynik.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Szczegółowe zasady rozliczenia robót i płatności za ich wykonanie określa umowa między 

Inwestorem i Wykonawcą robót .   

Cena jednostkowa obejmuje: 
- Wycięcie drzew i wykarczowanie terenu 
- Wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy 
- Zasypanie dołów 
- Uporządkowanie miejsca prowadzonych robót 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
 Dokumenty stanowiące podstawy prawne odbioru robót zgodnie z pkt. 10 ogólnej specyfikacji 

technicznej.  



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

 

 

 

SST 
ST-02-NAWIERZCHNIE 

 

OBIEKT:  

OBIEKT: BUDOWA PARKU REKREACYJNEGO NA TERENIE DZ. EW. NR 2/185 OBR. 21 PRZY UL. 
WĄSKIEJ W LEGIONOWIE  

INWESTOR: GMINA MIEJSKA LEGIONOWO, UL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 41, 05-120 LEGIONOWO 
 

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: GREEN STREET MALWINA KOZIESTAŃSKA, UL.SZALOMA ASZA 2, 
08-110 SIEDLCE 

 

 

Kod : 
CPV  452 33200-1   Roboty w zakresie różnych nawierzchni 

 

 

UWAGA:  Wszelkie nazwy własne produktów, materiałów i urządzeń przywołane w niniejszym projekcie należy traktować 

jako przykładowe, służące określeniu pożądanego standardu wykonania i określeniu niezbędnych właściwości i wymogów 

założonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań. Dopuszcza się zastąpienie proponowanych rozwiązań (w 

oparciu o wyroby innych producentów), pod warunkiem spełnienia określonych wymagań pod względem parametrów 

technicznych, funkcjonalnych i użytkowych wskazanych szczegółowo w dokumentacji projektowej. 

 

 

 

Październik, 2022 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA   

1.1. PRZEDMIOT ST  

Przedmiotem  niniejszej Szczegółowej Specyfikacji są podstawowe wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót budowlano – montażowych związanych z : DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-

BUDOWLANA ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZY UL. POLOWEJ W ZAMBROWIE                             (dz. 

ew. nr 145/23 i 2482 w Zambrowie) 

Inwestor : MIASTO ZAMBRÓW, UL. FABRYCZNA 3 18-300 ZAMBRÓW 

 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako  dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót  związanych z wykonywaniem  nawierzchni z kostki brukowej bez fazowej przy realizacji 

obiektu jak w punkcie 1.1. niniejszej ST. 

1.3. ZAKRES  ROBÓT OBJĘTYCH  ST  

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia prac drogowych budowy i 

obejmują:  

- zebranie wierzchniej warstwy gruntu pod projektowane nawierzchnie 1481 m2 

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej bez fazy 585 m2 

-wykonanie nawierzchni mineralno- żywicznej dostosowanej do jazdy na rolkach 444m2 

- wykonanie nawierzchni piaskowej na placu zabaw 122m2 

-wykonanie nawierzchni poliuretanowej na placu zabaw – 232 m2 

-wykonanie nawierzchni poliuretanowej na boisku do piłki siatkowej – 98 m2 

 

 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 

polskimi normami i z definicjami podanymi w Ogólnej Specyfikacji.  

 

Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.  

 

Koryto - element uformowany w ziemi w celu ułożenia w nim warstw nawierzchni. 

 

Korytowanie – odspojenie gruntu ze złożeniem urobku na odkład lub hałdę - rodzaj wykopu płytkiego 

otwartego, wykonywany po wstępnej niwelacji terenu celem osiągnięcia rzędnych wystarczających do 

zgodnego z projektem wykonania nawierzchni.  

 

Materiały drobnowymiarowe – materiały betonowe (kostka betonowa, krawężniki obrzeża) o 

niewielkich gabarytach, których ciężar jednego elementu nie przekracza 50 kg.  

 



40 
 

Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu 

na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. Podłoże - grunt rodzimy lub 

nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania.  

 

Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu w 

optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych 

dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. Opis wg pkt. 5  ogólnej specyfikacji 

technicznej. 

 

2. MATERIAŁY   

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW   

 Wszystkie użyte materiały powinny mieć aktualne, wymagane przepisami znaki i świadectwa 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określone w 

pkt.2 ogólnej specyfikacji technicznej. 

 

2.2. NAWIERZCHNIE 

Odwodnienie 

Chodniki należy tak ukształtować, aby woda opadowa swobodnie odpływała na tereny zielone. 

Parametry techniczne materiałów zgodnie z dokumentacją projektową. 

Projektowana nawierzchnia z kostki brukowej bez fazy 6/7 cm: 

- 8 cm kostka brukowa bez fazy wys. 8cm 

- 5 cm podsypka cementowo-piaskowa  

-15 cm kruszywo łamane frakcji 0-31,5 mm,  

- zagęszczony grunt rodzimy 

Projektowana nawierzchnia piaskowa: 

-20 cm  piasek wymywany, wolny od cząstek gliny i mułu frakcji 0,2-4mm, posiadający atest PZH 

(nawierzchnia – zgodna z normą PN-EN 1177) 

Projektowana nawierzchnia poliuretanowa 

Nawierzchnia bezpieczna bezspoinowa, wylewana. 

- warstwa górna Playtop (lub równoważna) kolorowy EPDM, frakcja 1,0-3,5 mm: gr.1,5 cm 

- Warstwa dolna Playtop, (lub równoważna) granulat gumowy SBR, frakcja 6-12 mm, gr. 8 cm. 

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31,5mm, warstwa 5cm 

- tłuczeń/ kruszywo łamane dobrze zagęszczone frakcja 31,5-63mm, warstwa 15cm 

-piasek, warstwa 15 cm 
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Projektowana nawierzchnia mineralno żywiczna  

- 2,5 cm    warstwa mineralno żywiczna nawierzchni  wodoprzepuszczalnej 

- 10 cm     kruszywo łamane zagęszczone frakcji 4-31,5 mm 

- 10 cm     piasek kopany zagęszczony 

 

2.3. MATERIAŁY POTRZEBNE DO WYKONANIA ROBÓT 

 

Piasek 

Piasek powinien odpowiadać PN-EN-13139:2003. Dla poprawy uziarnienia kruszywa niesortowanego 

należy stosować piasek. Wymagania dla piasku podano w Tab. 2. 

Tab.2 Wymagania w stosunku do piasku. 

Wyszczególnione właściwości Wymagania 

Skład ziarnowy: 

a) zawartość ziaren mniejszych od 0,075 m, % masy nie więcej 

niż: 

b) zawartość nadziarna, % masy nie więcej niż: 

 

2,0 

 

10,0 

Zawartość zanieczyszczeń obcych, % masy nie więcej niż: 0,1 

Wskaźnik piaskowy większy od: 60 

Zawartość zanieczyszczeń organicznych, barwa nie ciemniejsza 

niż barwa: 

wzorcowa 

 

-piasek wymywany, wolny od cząstek gliny i mułu frakcji 0,2-4mm, posiadający atest PZH (nawierzchnia 

– zgodna z normą PN-EN 1177) 

Kruszywa 

Do stabilizacji cementem można stosować piaski, mieszanki i żwiry albo mieszankę tych 

kruszyw, spełniające wymagania podane w tabeli 2. 

Kruszywo można uznać za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badań 

laboratoryjnych wykażą, że wytrzymałość na ściskanie i mrozoodporność próbek kruszywa 

stabilizowanego będą zgodne z wymaganiami określonymi w p. 2.5. tabela 3. 

Tab. 3. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem 
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Właściwości Wymagania Badania według 

Uziarnienie ziaren pozostających 

na sicie # 2 mm, %, nie mniej niż: 

30 PN-B-06714-15 

Uziarnienie ziaren przechodzących 

przez sito 0,075 mm, %, nie więcej 

niż: 

15 PN-B-06714-15 

Zawartość części organicznych, 

barwa cieczy nad kruszywem nie 

ciemniejsza niż: 

wzorcowa PN-B-06714-26 

Zawartość zanieczyszczeń obcych, 

%, nie więcej niż: 

0,5 PN-B-06714-12 

Zawartość siarczanów, w 

przeliczeniu na SO3, %, poniżej: 

1 PN-B-06714-28 

 

Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezpośrednio po 

dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania na terenie budowy, to 

powinno być ono składowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w 

warunkach zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem różnych rodzajów 

kruszyw. 

 

Podbudowa z kruszywa łamanego 

Materiałem do wykonania podbudów z kruszyw łamanych, stabilizowanych mechanicznie powinno być 

kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i 

otoczaków albo ziaren żwiru większych od 8mm. Kruszywo powinno być jednorodne, bez 

zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. Warstwę podbudowy należy wykonać w zależności od 

typu konstrukcji nawierzchni z kruszywa łamanego niesortowanego 0/31,5 mm o uziarnieniu ciągłym. 

Kruszywo winno spełniać następujące wymagania norm: Niesort 0-31,5 PN-B-11112:1996 I odm. I. 

Kontrolę nośności i zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytą o średnicy 30 cm, wg PN-S-

02205: 1998. 

Podsypka cementowo-piaskowa 

Mieszanka cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniająca wymagania dla gatunku 

1 wg PN-B-11113:1996 [2], cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-B-

19701:1997 [4] i wody odmiany 1 odpowiadająca wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250) [5], 

 

Kostka brukowa bez fazowa 
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• Klasyfikacja kostki  brukowej bez fazy                                                                                                                                                                                              

Kostka brukowana bez fazy wg PN-EN 1338 używana jest do budowy nawierzchni chodników 

oraz placów. 

• Wymagania 

Kostka brukowa bez fazy ma prosty profil krawędzi oraz wąskie spoiny pomiędzy elementami.  

Zalety kostki: 

-uzyskanie efektu idealnie równej powierzchni 

-ścisłe doleganie kostek do siebie  

-wygodniejsza dla osób użytkujących 

Nawierzchnia poliuretanowa  

 

Nawierzchnia mineralno żywiczna  

Nawierzchnia mineralno żywiczna: Jest to nawierzchnia wodoprzepuszczalna mineralno żywiczna o 

grubości warstwy 25 mm. Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze. 

Nawierzchnia powinna posiadać następujące cechy: 

· Przepuszczalna dla wody i powietrza, aktywnie oddychająca, uniemożliwiająca powstawanie kałuż 

· Naturalna, nieszkodliwa dla wód gruntowych 

· Odporna na mróz i sól drogową 

· Trwała powierzchnia (bez lakierowania) 

· Naturalny wygląd (kolor wypełniacza) 

· Zmniejsza niebezpieczeństwo poślizgu podczas gołoledzi 

· Uniemożliwia zarastanie, utrzymywana w czystości jest odporna na kiełkowanie nasion traw i 

chwastów 

· Odporna na mrówki i inne owady 

· Bezpylna, szorstka i równa 

· Krótkotrwale odporna na benzynę, olej i chemikalia 

Nawierzchnia wykonana na bazie twardych, naturalnych kruszyw o granulacji 1-8 mm połączonych 

dwuskładnikową mieszanką żywic na bazie żywic epoksydowych. Powinna cechować się odpowiednią 

wytrzymałością na ściskanie (14 MPa dla kruszyw o frakcji 1-3mm oraz 17 MPa dla kruszyw o frakcji 3-

5 mm). Maksymalne całkowite ugięcie nawierzchni – 1,5 mm. Nawierzchnia składa się z dwóch warstw: 

nośnej i użytkowej. Warstwa nośna wykonana z kruszywa. Tak wykonaną warstwę należy pokryć 

warstwą użytkową, którą stanowi nawierzchnia mineralno-żywiczna. Nawierzchnia musi 

być dylatowana z uwagi na zmienną, nieznaczną kurczliwość w okresie zimy i lata. 

 

 

3. SPRZĘT   
Sprzęt  zgodnie z ogólną specyfikacją OST.   

Sprzęt do wykonania nawierzchni : Sprzęt do wykonania koryta i nawierzchni  z kostki brukowej bez 

fazowej powinien odpowiadać wymaganiom właściwych SST, wymienionych w punkcie 5.4 lub innym 
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dokumentom (normom PN i BN, wytycznym IBDiM) względnie opracowanym ST zaakceptowanym 

przez Inżyniera.  

Nawierzchnia poliuretanowa: 

• specjalistyczna mieszalniki 

• walce ogumione, walce stalowe gładkie wibracyjne lub statyczne. W miejscach trudno 

dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijarki mechaniczne lub małe 

walce wibracyjne 

 

Nawierzchnia mineralno żywiczna 

• układarki kruszywa 

• - mieszalniki dostosowane do mieszania masy mineralno-żywicznej; 

• - inny drobny sprzęt pomocniczy, np. łaty, packi, miksery, itp. 

• - walce ogumione, walce stalowe gładkie wibracyjne lub statyczne, zagęszczarki płytowe, łata 

aluminiowa. W miejscach 

• trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijarki mechaniczne lub 

małe walce wibracyjne. 

 

 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE  
Wymagania dla transportu i składowania materiałów zgodnie z ogólna specyfikacją – dział  nr 4.  

 4.1. TRANSPORT   

 Obrzeża  mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi.  Obrzeża należy układać na 

środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Obrzeża powinny być 

zabezpieczone w czasie transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka 

transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy. 

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.  Materiały i na 

nawierzchnie przewozić środkami transportowymi określonymi przez producenta.  

Piasek można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających go przed 

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 

  

4.2. SKŁADOWANIE  

Składowanie kruszyw: 

 Kruszywa  mogą być przechowywane na składowiskach otwartych. Kruszywa należy składować 

rodzajami z zapewnieniem dostępu sprzętu mechanicznego do każdego typu kruszywa zgodnie z 
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technologią i harmonogramem robót. Materiały i nawierzchnie składować  zgodnie z instrukcją 

producenta. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Wymagania ogólne 

Zgodnie z opisem ogólnej specyfikacji wykonania robót- dział nr 5. 

 

5.2. KORYTA POD NAWIERZCHNIE 

 

Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami 

podłużnymi i poprzecznym. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie powinien być mniejszy niż 0,97 według 

normalnej metody Proctora. 

 

5.3. PODBUDOWA Z KRUSZYWA 

 

Przygotowanie podłoża 

Podłoże pod podbudowę tłuczniową powinno być wyprofilowane, zagęszczone i oczyszczone ze 

wszelkich zanieczyszczeń. Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne 

terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby 

rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. 

Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym 

do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez 

Inżyniera, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, 

w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do 

uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia Is ≥ 0.97. Wskaźnik zagęszczenia należy wykonać po jednym 

na każde 100 m2 koryta i nie mniej niż 2 na każdej działce roboczej. Do profilowania podłoża należy 

stosować równiarki lub roboty wykonać ręcznie. Ścięty grunt powinien być wykorzystany na 

uzupełnienie poboczy w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Bezpośrednio po profilowaniu 

podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania .Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania 

powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%.Podbudowa z kruszywa 

łamanego powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu 

do warstwy podbudowy. Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie 

zgodnie z dokumentacją projektową lub według zaleceń Inżyniera, z tolerancjami określonymi w 

niniejszych specyfikacjach. 

 

Wbudowywanie i zagęszczanie kruszywa 

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej 

ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo 

układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm na poszerzeniach i 15 cm na zjazdach po zagęszczeniu. 

Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych 

spadków i rzędnych wysokościowych. 

 

Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności 
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optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiał 

nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli 

wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być 

zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki 

kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. 

Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadać przyjętemu 

poziomowi wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1. 

Zagęszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i stopniowo 

przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w kierunku osi 

jezdni. Zagęszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od 

dolnej krawędzi i przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w 

kierunku jej górnej krawędzi. Po zagęszczeniu cały nadmiar kruszywa drobnego należy usunąć z 

podbudowy szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawały nad powierzchnię od 3 do 6 mm. 

 

Utrzymanie podbudowy 

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w 

dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do 

ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane 

przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę 

robót. 

 

 

 

 

5.4. NAWIERZCHNIA Z PIASKU 

Na uprzednio przygotowanym i zagęszczonym podłożu, kruszywo powinno być rozkładane w warstwie 

o jednakowej grubości, z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość 

rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość 

projektowaną. Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej należy przystąpić do 

jej zagęszczania. Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i 

stopniowo przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. 

Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać 

pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. W miejscach 

niedostępnych dla walców warstwa odsączająca powinna być zagęszczana płytami wibracyjnymi lub 

ubijakami mechanicznymi. Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia 

nie mniejszego od 1,0 według próby Proctora. 

 

5.5. UKŁADANIE KOSTKI BRUKOWEJ BEZ FAZY 

Kostkę można ułożyć w sposób rzędowy prosty. 
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5.5.1 Szczeliny dylatacyjne 

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne należy stosować w nawierzchniach z kostki brukowej bez fazy na 

zaprawie cementowej w odległości od 10 do 15 m oraz w takich miejscach, w których występuje 

dylatacja podbudowy lub zmiana sztywności podłoża. 

Szczeliny podłużne należy stosować przy ściekach na jezdniach wszelkich szerokości oraz pośrodku 

jezdni, jeżeli szerokość jej przekracza 10 m lub w przypadku układania nawierzchni połową szerokości 

jezdni. 

Przy układaniu nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-żwirowej z zalaniem spoin zaprawą 

cementowo-piaskową, szczeliny dylatacyjne warstwy jezdnej należy wykonywać nad szczelinami 

podbudowy. Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna wynosić od 8 do 12 mm. 

5.5.2 Warunki przystąpienia do robót 

Kostkę na zaprawie cementowo-piaskowej i cementowo-żwirowej można układać bez środków 

ochronnych przed mrozem, jeżeli temperatura otoczenia jest +5oC lub wyższa. Nie należy układać 

kostki w temperaturze 0oC lub niższej. Jeżeli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0 

do +5oC, a w nocy spodziewane są przymrozki, kostkę należy zabezpieczyć przez nakrycie materiałem 

o złym przewodnictwie cieplnym. Świeżo wykonaną nawierzchnię na podsypce cementowo-żwirowej 

należy chronić w sposób 

podany w PN-B-06251 [6]. 

5.5.3 Ubijanie kostki 

Sposób ubijania kostki powinien być dostosowany do rodzaju podsypki oraz materiału do wypełnienia 

spoin. Kostkę na podsypce żwirowej lub piaskowej przy wypełnieniu spoin żwirem lub piaskiem należy 

ubijać trzykrotnie. 

Pierwsze ubicie ma na celu osadzenie kostek w podsypce i wypełnienie dolnych części spoin 

materiałem z podsypki. Obniżenie kostki w czasie pierwszego ubijania powinno wynosić od 1,5 do 2,0 

cm. Ułożoną nawierzchnię z kostki zasypuje się mieszaniną piasku i żwiru o uziarnieniu od 0 do 4 mm, 

polewa wodą i szczotkami wprowadza się kruszywo w spoiny. Po wypełnieniu spoin trzeba 

nawierzchnię oczyścić szczotkami, aby każda kostka była widoczna, po czym należy przystąpić do 

ubijania. 

Ubijanie kostek wykonuje się ubijakami stalowymi o ciężarze około 30 kg, uderzając ubijakiem każdą 

kostkę oddzielnie. Ubijanie w przekroju poprzecznym prowadzi się od krawężnika do środka jezdni. 

Drugie ubicie należy poprzedzić uzupełnieniem spoin i polać wodą. Trzecie ubicie ma na celu 

doprowadzenie nawierzchni kostkowej do wymaganego przekroju poprzecznego i 

podłużnego jezdni. Zamiast trzeciego ubijania można stosować wałowanie walcem o masie do 10 t - 

najpierw w kierunku podłużnym, postępując od krawężników w kierunku osi, a następnie w kierunku 

poprzecznym. 

Kostkę na podsypce żwirowo-cementowej przy wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową, 

należy 

ubijać dwukrotnie.  

Pierwsze mocne ubicie powinno nastąpić przed zalaniem spoin i spowodować obniżenie kostek do 

wymaganej niwelety. 

Drugie - lekkie ubicie, ma na celu doprowadzenie ubijanej powierzchni kostek do wymaganego 

przekroju poprzecznego jezdni. Drugi ubicie następuje bezpośrednio po zalaniu spoin zaprawą 

cementowo-piaskową. 

Zamiast drugiego ubijania można stosować wibratory płytowe lub lekkie walce wibracyjne. 
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5.5.4 Wypełnianie spoin 

Zaprawę cementowo-piaskową można stosować przy nawierzchniach z kostki każdego typu układanej 

na podsypce cementowo-żwirowej. 

Wypełnienie spoin piaskiem można stosować przy nawierzchniach z kostki nieregularnej układanej na 

podsypce żwirowej lub piaskowej. Wypełnienie spoin zaprawą cementowo-piaskową powinno być 

wykonane z zachowaniem następujących wymagań: 

− piasek powinien odpowiadać wymaganiom wg pkt 2.5, 

− cement powinien odpowiadać wymaganiom wg pkt 2.4, 

− wytrzymałość zaprawy na ściskanie powinna wynosić nie mniej niż 30 MPa, 

− przed rozpoczęciem zalewania kostka powinna być oczyszczona i dobrze zwilżona wodą 

z dodatkiem 1% cementu w stosunku objętościowym, 

− głębokość wypełnienia spoin zaprawą cementowo-piaskową powinna wynosić około 5 cm, 

− zaprawa cementowo-piaskowa powinna całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć monolit z kostką. 

5.5.5 Pielęgnacja nawierzchni 

Sposób pielęgnacji nawierzchni zależy od rodzaju wypełnienia spoin i od rodzaju podsypki. 

Pielęgnacja nawierzchni kostkowej, której spoiny są wypełnione zaprawą cementowo-piaskową, 

polega na polaniu nawierzchni wodą w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu jej w stałej 

wilgotności przez okres jednej doby. Następnie nawierzchnię należy przykryć piaskiem i utrzymywać w 

stałej wilgotności przez okres 7 dni. Po upływie od 2 do 3 tygodni - w zależności od warunków 

atmosferycznych, nawierzchnię należy oczyścić dokładnie z piasku i można oddać do ruchu. 

Nawierzchnia kostkowa, której spoiny zostały wypełnione piaskiem i pokryte warstwą piasku, można 

oddać natychmiast do ruchu. Piasek podczas ruchu wypełnia spoiny i po kilku dniach pielęgnację 

nawierzchni można uznać za ukończoną. 

5.6. WYKONANIE NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ 

5.6.1 Korytowanie i profilowanie 

Korytowanie należy wykonać ręcznie w obrębie koron i korzeni drzew istniejących oraz mechanicznie 

poza ich obrębem. W bezpośrednim sąsiedztwie pni oraz w miejscach przebiegu korzeni, korytowanie 

wykonać na głębokość, która nie doprowadzi do ich odsłonięcia. 

Przed przystąpieniem do korytowania należy dokładnie zapoznać się z dokumentacją projektową, 

sprawdzić niweletę terenu, nanieść punkty charakterystyczne oraz zapoznać się z projektem 

zagospodarowania w tym z istniejącym uzbrojeniem terenu. W miejscach kolizji korytowanie winno 

być przeprowadzone ręcznie. Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu 

powinny być wcześniej przygotowane. Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być 

oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy 

istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. 

Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem i zagęszczeniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż 

projektowane rzędne podłoża. 
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Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania (dotyczy powierzchni 

przeznaczonej pod nawierzchnie EPDM). 

Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania 

kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podłoża 

Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. 

5.6.2 Podbudowa 

Warstwa odsączająca 

Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, z zachowaniem wymaganych 

spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być 

taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. 

Warstwa odcinająca i odsączająca powinna być zagęszczana płytami wibracyjnymi lub ubijakami 

mechanicznymi. Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie 

mniejszego od 1,0 według normalnej próby Proctora. 

Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od 

-20% do +10% jej wartości. W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed 

zagęszczeniem wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach. Warstwa odsączająca 

po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinna być utrzymywana w dobrym stanie. 

Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót. 

Podbudowa z kruszywa 

Podbudowa z kruszywa stanowi warstwę nośną nawierzchni bezpiecznej EPDM, stabilizowaną 

mechanicznie. Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu 

równiarki, z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej 

warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną 

Do zwilżania kruszywa należy stosować wodę czystą w ilości zapewniającej właściwe zagęszczenie 

kruszywa według PN-B-32250:1988. 

Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z dokumentacją 

projektową lub według zaleceń Inspektora Nadzoru. Paliki lub szpilki powinny być wstawione w 

rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwić naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia 

robót. Mieszankę kruszywa należy wytwarzać w mieszarkach stacjonarnych gwarantujących 

otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia jednorodności materiału 

nie dopuszcza się do wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. 

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu 

transportowana na miejsce wbudowania w sposób przeciwdziałający segregacji i nadmiernemu 

wysychaniu. Kruszywo powinno być rozkładane warstwami o jednakowej grubości, takiej aby jej 

ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. 

Szerokość podbudowy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +10cm i -5cm w 

stosunku do Dokumentacji Projektowej. 



50 
 

Spadki poprzeczne podbudowy powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją ±0,5%. 

Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej podbudowy a rzędnymi projektowanymi nie powinny 

przekraczać +1cm i -2cm. Krawędzie podbudowy w planie nie mogą być przesunięte o więcej niż 5cm. 

Grubość podbudowy zasadniczej nie może się różnić od projektowanej o więcej niż ±10%. 

5.6.3 Układanie krawężników 

Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1]. Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego 

koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 według normalnej metody Proctora. Wykonanie 

ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02. 

Ustawienie krawężników powinno być zgodne z BN-64/8845-02 .Ustawianie krawężników na ławie 

betonowej wykonuje się na podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-piaskowej w stosunku nie 

mniejszym niż 1:5 o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu. Górną powierzchnię krawężnika należy ułożyć 

1,5 cm poniżej poziomu chodników, tak aby znalazły się pod górną warstwą nawierzchni bezpiecznej 

EPDM.  

 

 

5.6.4 Układanie nawierzchni bezpiecznej wylewanej, bezspoinowej EPDM/SBR 

Po uprzednim korytowaniu, wykonaniu podbudowy, ustawieniu krawężników układamy dolną 

warstwę z granulatu SBR zmieszanego we właściwych proporcjach z odpowiednim klejem 

poliuretanowym, według receptury producenta. Po zastygnięciu warstwy dolnej, podobnie 

wykonujemy górną warstwę – z granulatu EPDM. Instalacja nawierzchni powinna się odbywać w czasie 

bezdeszczowej pogody, najlepiej, gdy temperatura powietrza mieści się w granicach od + 5°C do + 25°C. 

Nawierzchnia EPDM instalowana jest wyłącznie przez wykwalifikowanych i autoryzowanych przez 

producenta instalatorów. 

5.6. WYKONANIE NAWIERZCHNI MINERALNO-ŻYWICZNEJ 

Nawierzchnie wodoprzepuszczalne wykonywane są w temperaturze powyżej 8°C w procesie 

wylewania warstwy mieszanki z kamienia twardego o frakcji kruszywa 1-2 mm, 2-3 mm, 2-4 mm, 3-5 

mm, 4-6 mm lub kombinacji ziarna od 1-6 mm i specjalnej żywicy dwuskładnikowej na bazie żywic 

epoksydowych. Proces mieszania kamienia i wypełniacza odbywa się na zimno, w ściśle określonych 

proporcjach wagowych oraz przedziałach czasowych. Opatentowana, specjalna żywica posiada 

właściwość punktowego łączenia krawędzi użytych kruszyw pozostawiając pomiędzy nimi puste 

przestrzenie tworząc strukturę przepuszczającą wodę i powietrze. Przygotowaną w ten sposób masę 

wylewa się na uprzednio przygotowane podłoże, natomiast w procesie jej zacierania uzyskiwana jest 

gładka i równa powierzchnia. Wylewana w ten sposób nawierzchnia może mieć dowolny kształt i 

wielkość. Tego typu rozwiązanie technologiczne daje nieograniczone możliwości nawierzchni wszędzie 

tam, gdzie zależy nam na przenikaniu wody i powietrza do gruntu bez tworzenia dodatkowych 

odwodnień czy spadków dla wody. Nawierzchnia musi być dylatowana z uwagi na zmienną, nieznaczną 

kurczliwość w okresie zimy i lata. Dylatacje zgodnie z instrukcją producenta. Rozwiązania 

architektoniczne wykonane w tej technologii w postaci ścieżek parkowych, rowerowych, podjazdów 

dla niepełnosprawnych itp. nie wymagają żadnego jej pochylenia podłużnego, poprzecznego, ani też 
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łukowatego kształtu projektowanej ścieżki, gdyż w odróżnieniu od innych nawierzchni, nawierzchnia 

ta jako jedyna w tak prosty sposób przepuszcza wodę w każdym kierunku.  

Wskazania dotyczące konserwacji nawierzchni:  

Konserwacja nawierzchni polega na okresowym myciu jej wodą przy użyciu myjki ciśnieniowej lub 

wężem ogrodowym z odpowiednią końcówką. Nawierzchnia nie wymaga żadnych poprawek ani 

napraw w czasie jej eksploatacji. O każdej porze roku zachowuje swoje właściwości, nie pęka wskutek 

działania mrozu i innych warunków atmosferycznych. Pozostaje niezmiennie trwała i wygodna w 

użyciu. Wszelkie uszkodzenia nawierzchni (np. pęknięcia) są spowodowane aktami wandalizmu, źle 

zagęszczoną podbudową lub niewłaściwą eksploatacją. W takich przypadkach naprawa polega na 

wycięciu uszkodzonego miejsca przy użyciu przecinarki z tarczą diamentową i powtórnym zalaniu 

miejsca tą samą mieszanką kamienia i żywicy 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. WYMAGANIA OGÓLNE 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” punkt 6 

ogólnej specyfikacji technicznej. W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić systematyczne 

pomiary i badania kontrolne i dostarczać je Inspektorowi. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca 

powinien wykonać z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości robót, lecz nie rzadziej 

niż wskazano w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji. 

6.2. KONTROLA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca powinien sprawdzić sprawność sprzętu, 

środków transportu, zasoby sprowadzonych materiałów oraz inne czynniki zapewniające możliwość 

prowadzenia robót zgodnie z PZJ. 

6.3. KONTROLA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 

W czasie wykonywania robót Wykonawca powinien prowadzić doraźne kontrole wszystkich 

asortymentów robót, składających się na ogólny element. Kontrola obejmować powinna zgodność 

wykonywanych robót z Dokumentacją Projektową, ustaleniami zawartymi w punkcie 6 niniejszych SST 

- "Wykonanie robót" oraz w zakresie rodzaju badań i tolerancji wykonania robót z ustaleniami punktu 

7 niniejszej SST - "Kontrola jakości robót". 

6.4. KONTROLA PO WYKONANIU ROBÓT 

Po wykonaniu robót należy sprawdzić: konstrukcję, równość nawierzchni, profil podłużny, profil 

poprzeczny, równoległość spoin, szerokość i wypełnienie spoin. 

Nawierzchnia mineralno- żywiczna: Nawierzchnia powinna mieć jednakową grubość zgodną z 

dokumentacją projektową. Powinna posiadać jednorodną fakturę zewnętrzną oraz jednolity kolor. 

Warstwa użytkowa powinna być związana na trwałe z podbudową. Nie należy zwiększać grubości 

warstwy górnej. Całość musi być przepuszczalna dla wody. To jest naturalną cechą nawierzchni. 

Powstałe łączenia (wynikające z technologii instalacji) powinny być liniami prostymi, bez uskoków 

utrudniających późniejsze użytkowanie. 
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Nawierzchnia poliuretanowa: Wymagania dotyczące wykonania prac nawierzchniowych.  

1. Nawierzchnia poliuretanowa powinna być przeznaczona do wykonania na terenie budowy. Nie 

dopuszcza się stosowania nawierzchni prefabrykowanych (w całości ani częściowo).  

2. Nawierzchnia może być instalowana jedynie przez autoryzowanego wykonawcę o kwalifikacjach 

potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez producenta nawierzchni i dotyczącym 

wykonywanego zadania.  

3. Spełnianie wszystkich wymaganych minimalnych parametrów nawierzchni określonych w tabeli 

należy potwierdzić stosownymi wiarygodnymi dokumentami, (np. Aprobata lub Rekomendacja 

Techniczna ITB, karta techniczna producenta w oryginale) pozwalającymi na ich weryfikację.  

4. Nawierzchnia powinna posiadać aktualny Atest Higieniczny.  

5. Wykonawca winien udokumentować, iż dysponuje specjalistycznym sprzętem do układania 

nawierzchni np. poprzez przedstawienie do oferty faktury zakupu, umowy dzierżawy, polisy 

ubezpieczeniowej.  

6. Wykonawca winien złożyć gwarancję na oferowaną nawierzchnię potwierdzoną przez producenta 

nawierzchni . Górna warstwa nawierzchni powinna być wolna od zanieczyszczeń organicznych, kurzu, 

błota, piasku itp. Nie może być zaolejona ( plamy należy usunac ). 

6.5. PRZEPROWADZENIE BADAŃ 

Sprawdzenie podłoża i podbudowy 

Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową. 

Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla : 

- głębokości koryta ± 1 cm, 

-szerokości koryta ± 5 cm. 

 

Sprawdzenie wykonania nawierzchni 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z piasku polega na sprawdzeniu zgodności 

wykonania z dokumentacją projektową. 

Sprawdzenie równości nawierzchni 

Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą, co najmniej raz na każdej ułożonej 

nawierzchni zjazdu i w punktach wątpliwych. Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie powinien 

przekraczać 1 cm. 

Sprawdzenie profilu podłużnego 

Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę punkty 

charakterystyczne. Odchylenia od projektowanej niwelety nawierzchni nie mogą przekraczać ±2 cm. 

Sprawdzenie przekroju poprzecznego 
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Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą. Dopuszczalne 

odchylenia od przyjętego profilu wynoszą ± 0.3 %. 

6.6. OCENA BADAŃ 

Nawierzchnia zostanie uznana za wykonaną, jeżeli wyniki wszystkich przeprowadzonych badań 

wymienionych w p. 7.5. okażą się pozytywne. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7. 

Jednostką obmiaru robót związanych z wykonaniem nawierzchni są: 

• [m2] wykonanej nawierzchni, 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU  

 Odbiór robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 8 ogólnej specyfikacji 

technicznej.  

 8.1. ODBIÓR CZĘŚCIOWY  I  OSTATECZNY :  

Szczegółowe zasady odbioru końcowego W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z 

przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6  

niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w pkt. 5 oraz dokonać oceny wizualnej. Roboty 

nawierzchniowe  powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone 

przez Wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym.   

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 Szczegółowe zasady rozliczenia robót i płatności za ich wykonanie określa umowa między Inwestorem 

i Wykonawcą robót .   

 10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
 Dokumenty stanowiące podstawy prawne odbioru robót zgodnie z pkt. 10 ogólnej specyfikacji 

technicznej.  

10.1. NORMY 

 - PN - EN 206+A1:2016-12 - Beton -- Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność  

- PN - EN 933-1 :2012  Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Oznaczanie składu ziarnowego 

-- Metoda przesiewania 

 - PN – EN 1008:2004 Materiały budowlane -- Woda do betonów i zapraw  

- PN - EN ISO 14688 Badania geotechniczne – Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów  

- PKN-CEN ISO/TS 17892:2009 Badania geotechniczne - Badania laboratoryjne gruntów.  

- PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogólne – 
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-EN 1097-5:2008 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw  - Część 5: Oznaczanie 

zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

 

 

 

SST 
ST-03 - WYPOSAŻENIE 

 

 

OBIEKT: BUDOWA PARKU REKREACYJNEGO NA TERENIE DZ. EW. NR 2/185 OBR. 21 PRZY UL. 
WĄSKIEJ W LEGIONOWIE  

INWESTOR: GMINA MIEJSKA LEGIONOWO, UL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 41, 05-120 LEGIONOWO 
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: GREEN STREET MALWINA KOZIESTAŃSKA, UL.SZALOMA ASZA 2, 

08-110 SIEDLCE 

 

 

 

Kod : 
CPV 451 12711 – 2 Roboty w zakresie kształtowania parków 

CPV 45111200 - Przygotowanie terenu pod budowę roboty ziemne 

 

 

 

 

UWAGA:  Wszelkie nazwy własne produktów, materiałów i urządzeń przywołane w niniejszym projekcie należy traktować 

jako przykładowe, służące określeniu pożądanego standardu wykonania i określeniu niezbędnych właściwości i wymogów 

założonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań. Dopuszcza się zastąpienie proponowanych rozwiązań (w 

oparciu o wyroby innych producentów), pod warunkiem spełnienia określonych wymagań pod względem parametrów 

technicznych, funkcjonalnych i użytkowych wskazanych szczegółowo w dokumentacji projektowej. 

 

Październik, 2022 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA   

1.1. PRZEDMIOT ST  

Przedmiotem  niniejszej Szczegółowej Specyfikacji są podstawowe wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót budowlano – montażowych związanych z :  BUDOWĄ PARKU REKREACYJNEGO NA 

TERENIE DZ. EW. NR 2/185 OBR. 21 PRZY UL. WĄSKIEJ W LEGIONOWIE  

INWESTOR: GMINA MIEJSKA LEGIONOWO, UL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 41, 05-120 LEGIONOWO 

 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

dostawy i montażu urządzeń rekreacyjnych   przy realizacji obiektu jak w punkcie 1.1. niniejszej ST.  

 

1.3. ZAKRES  ROBÓT OBJĘTYCH  ST  

 Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu : -  dostawę i montaż urządzeń  

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE  

Określenia podstawowe użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z  obowiązującymi, odpowiednimi 

polskimi normami i z definicjami podanymi w Ogólnej Specyfikacji.  

 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych 

dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. Opis wg pkt. 5  ogólnej specyfikacji 

technicznej. 

2. MATERIAŁY   
 

2.1. MATERIAŁY POTRZEBNE DO WYKONANIA ROBÓT 

 

ELEMENTY WYPOSAŻENIA PLAC ZABAW 

1. Zestaw ze zjeżdżalnią – 1 szt 

• Szerokość: 213 cm 

• Długość: 313 cm 

• Wysokość: 267 cm 

• Wysokość swobodnego upadku: 90 cm 

• Strefa bezpieczeństwa: 663x513 cm 

• Bezpieczna nawierzchnia: Wymagana 

• Wysokość podestu: 90 cm 

• Materiały wykonania: Drewno Modrzew, Stal nierdzewna, Stal malowana proszkowo, Liny 

zbrojone (PP-Polipropylen), Sklejka wodoodporna antypoślizgowa, HDPE 
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2. Bujak na sprężynie żółw – 1 szt 

 

• Szerokość: 46 cm 

• Długość: 74 cm 

• Wysokość: 80 cm 

• Wysokość swobodnego upadku: 60 cm 

• Strefa bezpieczeństwa: 325x263 cm 

• Bezpieczna nawierzchnia: Wymagana 

• Trawa: Dopuszczalna (CFH<60cm) 

• Materiały wykonania: Stal malowana proszkowo 

 

3. Bujak na sprężynie konik - 1 szt 

 

• Szerokość: 33 cm 

• Długość: 87 cm 

• Wysokość: 89 cm 

• Wysokość swobodnego upadku: 60 cm 

• Strefa bezpieczeństwa: 331x233 cm 

• Bezpieczna nawierzchnia: Wymagana 

• Trawa: Dopuszczalna (CFH<60cm) 

• Materiały wykonania: Stal Stal malowana proszkowo, HDPE 

 

4. Huśtawka bocianie gniazdo – 1 szt 

 

• Szerokość: 95 cm 

• Długość: 250 cm 

• Wysokość: 159 cm 

• Wysokość swobodnego upadku: 100 cm 

• Strefa bezpieczeństwa: 220x600 cm 

• Bezpieczna nawierzchnia: Wymagana 

• Materiały wykonania: Drewno, Akacja, Liny zbrojone (PP-Polipropylen), Liny niezbrojone (PP-

Polipropylen), Łańcuch nierdzewny 

 

5. Huśtawka z siedziskiem kubełkowym- 1 szt 

 

• Szerokość: 249 cm 

• Długość: 189 cm 

• Wysokość: 235 cm 

• Wysokość swobodnego upadku: 135 cm 

• Strefa bezpieczeństwa: 187x750 cm 

• Bezpieczna nawierzchnia: Wymagana 

• Materiały wykonania: Drewno Modrzew, Stal malowana proszkowo, Łańcuch nierdzewny, 

HDPE 
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6. Zestaw ze zjeżdżalnią i zestawem do wspinaczki- 1 szt 

 

• Szerokość: 561 cm 

• Długość: 698 cm 

• Wysokość: 240 cm 

• Wysokość swobodnego upadku: 150 cm 

• Strefa bezpieczeństwa: 883x1060 cm 

• Bezpieczna nawierzchnia: Wymagana 

• Wysokość podestu: 150 cm 

• Materiały wykonania: Drewno, Akacja, Modrzew, Stal nierdzewna, Liny zbrojone (PP-

Polipropylen), HDPE 

 

7. Równoważnia- 1 szt 

 

• Szerokość: 30cm 

• Długość: 263cm 

• Wysokość: 45cm 

• Wysokość swobodnego upadku: 60cm 

• Strefa bezpieczeństwa: 563x395cm 

• Materiał: stal, stal malowana proszkowo, HDPE 

 

8. Karuzela tarczowa – 1 szt 

 

• Szerokość: 164 cm 

• Długość: 164 cm 

• Wysokość: 74 cm 

• Wysokość swobodnego upadku: 74 cm 

• Strefa bezpieczeństwa: 564x564 cm 

• Bezpieczna nawierzchnia: Wymagana 

• Materiały wykonania: Stal, Stal malowana proszkowo, Aluminium, HDPE 

 

9. Huśtawka potrójna – 1 szt 

 

• Szerokość: 652 cm 

• Długość: 189 cm 

• Wysokość: 235 cm 

• Wysokość swobodnego upadku: 135 cm 

• Strefa bezpieczeństwa: 576x750 cm 

• Bezpieczna nawierzchnia: Wymagana 

• Materiały wykonania: Drewno, Modrzew, Stal malowana proszkowo, Liny zbrojone (PP-

Polipropylen), Liny niezbrojone (PP-Polipropylen), Łańcuch nierdzewny, Guma 
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ELEMENTY WYPOSAŻENIA  

 

10. Ławka parkowa z oparciem -8 szt 

• Długość:  1800 mm 

• Szerokość / głębokość: 1085 mm 

• Wysokość:  960 mm 

• Stal:   Stal kwasoodporna 304 szlifowana 

• Drewno:  Egzotyczne IROKO olejowane  

• Montaż:   Przykręcane 

 

11. Ławka wielofunkcyjna wg indywidualnego projektu – 1 szt 

• Wymiary:  Wymiar nieregularny: Długość łuku wewnętrznego: 19,26 m, promień po łuku 

wewnętrznym: R   12,88 m 

• Stal:  Stal kwasoodporna 304 lakierowana proszkowo wg palety RAL 

• Drewno: Drewno egzotyczne IROKO olejowane  

• Beton:    Beton architektoniczny (jasnoszary) 

• Montaż: Wolnostojąca 

 

12. Ławka z przewijakiem – 1 szt 

• Długość:  3455 mm 

• Szerokość / głębokość: 860 mm 

• Wysokość:  2080 mm 

• Stal:   Stal kwasoodporna 304 szlifowana 

• Drewno:  Drewno egzotyczne IROKO olejowane 

• Montaż:  Przykręcane 

 

 

13. Huśtawka miejska 2 szt 

• Szerokość:  130cm 

• Długość:  800 cm 

• Wysokość:  240 cm 

• Stal:  Stal kwasoodporna 304 

• Drewno: Drewno egzotyczne IROKO olejowane 

• Montaż: Fundamentowane 

 

 

14. Leżak podwójny – 2 szt 

• Długość:  2000 mm 

• Szerokość / głębokość: 2000 mm 

• Wysokość:  1000 mm 

• Stal:   Stal kwasoodporna 304 szlifowana 

• Drewno:  Drewno egzotyczne IROKO olejowane 

• Montaż:  Przykręcane 
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15. Kosz na psie odchody – 2 szt 

• Długość:  370 mm 

• Szerokość / głębokość: 320 mm 

• Wysokość:  1030 mm 

• Pojemność:  45 l 

• Stal:   Stal kwasoodporna 304 szlifowana 

• Drewno:  Drewno egzotyczne IROKO olejowane 

• Montaż:  Przykręcane 

 

16. Kosz na śmieci – 5 szt 

• Długość:  400 mm 

• Szerokość / głębokość: 400 mm 

• Wysokość:  1000 mm 

• Stal:   Stal kwasoodporna 304 szlifowana 

• Montaż:  Przykręcane 

 

17. Pergola wykonana wg indywidualnego projektu- 1 szt 

• Szerokość:   140 cm 

• Długość:  Łuk wewnętrzny : 1029 cm 

• Wysokość:   271 cm 

• Stal:   Stal kwasoodporna 304 szlifowana 

• Montaż:  Fundamentowane 

 

18. Biblioteczka miejska – 1 szt 

• Wymiar:   100x60x215 cm 

• Zadaszenie:    Cynkowana blacha trapezowa powlekana 

• Wypełnienie ścian:  Lamele z blachy cynkowanej powlekanej ułożonej w pozycji żaluzjowej 

- zagęszczonej 

• Drzwi:     Dwuskrzydłowe 

• Zamknięcie:    Zamek rolkowy zatrzaskowy 

• Półki:     2 szt 

 

19. Obręcz dla psów – 1 szt 

• Szerokość:   11 cm 

• Długość:   171 cm 

• Wysokość:  156 cm 

• Materiały wykonania:  Drewno, Modrzew, HDPE 

 

20. Karmnik dla ptaków – 1 szt 

• Szerokość:  46 cm 

• Długość:  32 cm 

• Wysokość:  175 cm 

• Materiały wykonania: Drewno, Modrzew, HDPE 
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21. Zestaw do siatkówki – 1 szt 

• Materiał: stal 

• Kolor: czerwony 

• Certyfikaty: Certyfikat Bezpieczeństwa B 

• W zestawie: Słupki, Tuleje, Siatka treningowa, Linie do wyznaczania pola gry 

• Linie do wyznaczania pola gry: Wymiary: 16x8 m, Szerokość taśmy: 5 cm, Elementy mocujące: 

tabliczki do zakopywania i szpilki, Kolor: czerwony 

• Siatka : Siatka polipropylenowa, Długość: 8,5m, Grubość linki: 3 mm, Taśma górna i dolna: 5 

cm, Taśmy boczne z 4 linkami do mocowania, Kolor: żółty 

• Tuleja: Stalowa do słupków 76 mm., Głębokość 35 cm., Do zabetonowania 

• Słupki: Wysokość: 2,86 m, Materiał: stal, zabezpieczona przed korozją poprzez malowanie 

proszkowe, Profil słupków: śr. 76 mm, Bezstopniowa regulacja w zakresie 1,07 – 2,43 cm 

 

22. Stojak na rowery – 9 szt 

• Szerokość:  8 cm 

• Długość:  50 cm 

• Wysokość:  75 cm 

• Materiały wykonania: Stal kwasoodporna 304 szlifowana 

• Montaż:   Przykręcany 

 

23. Zestaw do gry w szachy  

• Wysokość:             96 cm 

• Szerokość:             80cm 

• Długość:                80cm 

• Wymiary strefy funkcjonowania 

• Szerokość:             80 cm 

• Długość:                226 cm 

• Materiał:   Siedziska: listwy z drzewa egzotycznego IROKO, Blat : granit 5 cm, 

Podstawa : stal nierdzewna,           malowana proszkowo, Plansza do gry : grawerowana i 

pomalowana 

• Montaż: -  przykrecenie do podłoza, zabetonowanie kotwy montażowej, 

 

24. Tablica informacyjna 1 szt 

• Szerokość: 112cm 

• Długość: 6cm 

• Wysokość: 206cm 

• Materiał: Stal, stal malowana proszkowo 

 

25. Ogrodzenie placu zabaw - 64mb 

• Materiał  Stal 

• Długość  2000 mm 

• Wysokość po montażu 1000 mm 

• Zastosowane profile Kształtownik 50x50mm, ceownik 50x50x3mm,  
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• Powłoka  cynkowane ogniowo i lakierowanie proszkowe 

• Kolor:  czarny RAL 9005 

 

26. Furtka placu zbaw – 2 szt 

• Materiał   Stal 

• Długość   1200 mm 

• Wysokość po montażu 1000 mm 

• Zastosowane profile Kształtownik 40x40 mm, ceownik 60x60x3mm,  

• Powłoka   cynkowane ogniowo i lakierowanie proszkowe 

• Kolor:   czarny RAL 9005 

 

27. Brama placu zabaw – 1 szt 

• Materiał   Stal 

• Długość   2000 mm 

• Wysokość po montażu 1000 mm 

• Zastosowane profile Kształtownik 50x50mm, ceownik 50x50x3mm, rura fi 18mm 

• Powłoka   cynkowane ogniowo i lakierowanie proszkowe 

• Kolor:   czarny RAL 9005 

 

28. Latarnia – 17 szt 

• Słupy stalowe ocynkowane o wysokości h=6m, montowane na fundamencie 

prefabrykowanym. 

• OPRAWA:  

• Zgodność: znak CE, Ceryfikat ENEC +, Zhaga-D4i certified 

• Klasa ochronności elektrycznej: Class I EU, Class II EU 

• Obudowa: Aluminium 

• Optyka: PMMA 

• Klosz: Poliwęglan 

• Szczelność oprawy: IP 66 

• Odporność na uderzenia: IK 10 

• Strumień świetlny (lm) 500 - 6200 

• Moc (W) 9.8 - 53.5 

• Skuteczność świetlna (lm/W) 132 

 

3. SPRZĘT   

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE  SPRZĘTU   

Sprzęt  zgodnie z ogólna specyfikacja nr 3 . Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia kompletnego 

zestawu narzędzi, niezbędnych do prawidłowego i terminowego wykonania prac.  

3.2. SPRZĘT POTRZEBNY DO WYKONANIA ROBÓT: 

Roboty należy wykonywać przy użyciu sprzętu wg instrukcji producenta. 
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4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE  
Wymagania dla transportu i składowania materiałów zgodnie z ogólna specyfikacją – dział  nr 4.  

 4.1. TRANSPORT   

 Urządzenia przewozić dowolnymi środkami transportu w fabrycznych opakowaniach w sposób 

zabezpieczający je przed przesuwaniem się podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. Wykonawca 

jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 

jakość oraz właściwości przewożonych materiałów i urządzeń. Wyroby do transportu zabezpieczyć 

przed uszkodzeniami przez odpowiednie opakowanie. Osprzęt i inne elementy luzem transportować i 

przechowywać skompletowane w odrębnych fabrycznych opakowaniach. 

4.2. SKŁADOWANIE  

Elementy wykończone powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i 

zniszczeniem określony przez producenta. Na każdym opakowaniu wyrobów  powinny się znaleźć 

istotne informacje handlowe, w tym przede wszystkim:  

- nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację,  

- wymiary i inne istotne parametry techniczne, 

 - ilość i jednostka miary wyrobu, zawarta w opakowaniu jednostkowym i / lub zbiorczym,  

- datę produkcji i nr partii,  

Do wyrobów powinna być dołączona instrukcja przechowywania i stosowania sporządzona w języku 

polskim. Dodatkowo, do wyrobów powinny być dołączone przez producenta wszelkie inne dokumenty, 

wymagane przepisami, wyszczególnione w OST . Materiały powinny być pakowane przy użyciu folii, 

drewna, tektury, styropianu. Narośla i wiotkie elementy należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami 

mechanicznymi i zniszczeniem powłok. Przechowywanie elementów powinno zapewniać stałą 

gotowość użycia ich do montażu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. WYMAGANIA OGÓLNE  

 Zgodnie z opisem ogólnej specyfikacji wykonania robót- dział nr 5.  
  

5.2.MONTAŻ :  

ELEMENTY GOTOWE 
Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta. Wszystkie elementy wyposażenia 
oraz urządzenia będą montowane na stałe w podłożu, tzn. powinny posiadać stopy betonowe, których 
wykonanie ustala producent.  

 

5.3. JAKOŚĆ I TOLERANCJE   

Zgodnie z zaleceniami producenta.  
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6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT: 

Kontrola jakości robót zgodnie z ogólną specyfikacją dział nr 6.   

6.2. BADANIA W CZASIE ODBIORU   ROBÓT 

 Kontrola w czasie montażu urządzeń polega na sprawdzeniu: - zgodności posadowienia elementów 

małej architektury z dokumentacją projektową, pod względem rozmieszczenia, ilości , - jakości 

elementów wyposażenia (zgodności pod względem projektowanej formy, zgodności kolorystycznej, 

impregnacji, stabilności posadowienia). 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. OGÓLNE ZASADY PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

 Obmiarów robót dla poszczególnych rodzajów robót należy wykonać zgodnie z ogólna specyfikacja 

techniczną dział  nr 7.  Prowadzenie szczegółowych obmiarów robót jest niezbędne tylko dla prac, które 

zgodnie z zapisami umowy rozliczane będą na podstawie cen jednostkowych i ilości rzeczywiście 

wykonanych robót i do nich się odnoszą wszystkie ustalenia niniejszego punktu. Dla umów 

ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia zaawansowania robót dla 

potrzeb wystawienia przejściowej faktury.  

 

7.2. SZCZEGÓŁOWE ZASADY OKRESLANIA ILOŚCI  ROBÓT: 

Montaż urządzeń  obmierza się w sztukach.  

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU  

 Odbiór robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 8 ogólnej specyfikacji 

technicznej.  

 8.1. ODBIÓR CZĘŚCIOWY  I  OSTATECZNY :  

Szczegółowe zasady odbioru końcowego W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z 

przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6  

niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w pkt. 5 oraz dokonać oceny wizualnej. Roboty 

nawierzchniowe  powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone 

przez Wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym.   

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 Szczegółowe zasady rozliczenia robót i płatności za ich wykonanie określa umowa między Inwestorem 

i Wykonawcą robót .   

Cena jednostkowa montażu 1 kompletu [kpl] lub 1 sztuki [szt] elementu małej architektury 
obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- montaż poszczególnych elementów małej architektury, 
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- uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
- usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów, 
- likwidacje stanowiska roboczego, 
- utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów. 
 

 10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
 Dokumenty stanowiące podstawy prawne odbioru robót zgodnie z pkt. 10 ogólnej specyfikacji 

technicznej.  

10.1. USTAWY  

 Wykaz podstawowych ustaw zawarto w ogólnej ST pkt.10.  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

 

 

 

SST 
ST-04 – ZAGOSPODAROWANIE ZIELENI 

  

OBIEKT:  

OBIEKT: BUDOWA PARKU REKREACYJNEGO NA TERENIE DZ. EW. NR 2/185 OBR. 21 PRZY UL. 
WĄSKIEJ W LEGIONOWIE  

INWESTOR: GMINA MIEJSKA LEGIONOWO, UL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 41, 05-120 LEGIONOWO 
 

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: GREEN STREET MALWINA KOZIESTAŃSKA, UL.SZALOMA ASZA 2, 
08-110 SIEDLCE 

 

 

Kod : 
CPV 451 12710 – 5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych. 

 

 

 

UWAGA:  Wszelkie nazwy własne produktów, materiałów i urządzeń przywołane w niniejszym projekcie należy traktować 

jako przykładowe, służące określeniu pożądanego standardu wykonania i określeniu niezbędnych właściwości i wymogów 

założonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań. Dopuszcza się zastąpienie proponowanych rozwiązań (w 

oparciu o wyroby innych producentów), pod warunkiem spełnienia określonych wymagań pod względem parametrów 

technicznych, funkcjonalnych i użytkowych wskazanych szczegółowo w dokumentacji projektowej. 

 

 

 

Październik, 2022 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA   

1.1. PRZEDMIOT ST  

Przedmiotem  niniejszej Szczegółowej Specyfikacji są podstawowe wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót budowlano – montażowych związanych z : BUDOWĄ PARKU REKREACYJNEGO NA 

TERENIE DZ. EW. NR 2/185 OBR. 21 PRZY UL. WĄSKIEJ W LEGIONOWIE  

INWESTOR: GMINA MIEJSKA LEGIONOWO, UL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 41, 05-120 LEGIONOWO 

 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót związanych z  zagospodarowaniem terenów zielonych  przy realizacji obiektu jak w 

punkcie 1.1. niniejszej ST. 

1.3. ZAKRES  ROBÓT OBJĘTYCH  ST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie 

nasadzeń zieleni zewnętrznej. W zakres tych prac wchodzą:  

- wykonanie nasadzeń zieleni zewnętrznej.  

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE  

Określenia podstawowe użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z  obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w Ogólnej Specyfikacji.  
 
Ziemia urodzajna – ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój  
 
Materiał roślinny – sadzonki drzew i krzewów  
 
Substrat glebowy – substrat glebowy ze specjalnie skomponowana zawartością poszczególnych 
składników dla roślinności ekstensywnej.  
 
Bryła korzeniowa – uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ja korzeniami 
rośliny  
 
Forma naturalna – forma drzew do zadrzewień zgodna z naturalnymi cechami wzrostu 
 
Forma pienna – forma drzew sztucznie wytworzona w szkółce z wyraźnym nie przyciętym 
przewodnikiem i uformowaną koroną 
  
Forma krzewiasta – forma właściwa dla krzewów utworzona w szkółce przez niskie przycięcie 
przewodnika celem uzyskania wielopędowatości  
 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi Normami  
 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych 

dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. Opis wg pkt. 5  ogólnej specyfikacji 

technicznej.  
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Wykonawca przed rozpoczęciem prac ma obowiązek sprawdzić zgodność wszystkich dokumentacji 

projektowych dotyczących zakresu podejmowanych prac. W przypadku stwierdzenia rozbieżności czy 

nieprawidłowości Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania o tym osoby prowadzącej nadzór 

autorski nad projektem  

2. MATERIAŁY   
 

2.1. MATERIAŁY POTRZEBNE DO WYKONANIA ROBÓT 

Materiały zgodnie z ogólną specyfikacją ST-00  poz.nr 2 . Wszystkie użyte materiały powinny mieć 

aktualne, wymagane przepisami znaki i świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

 Wykonawca powinien zadbać, aby materiał roślinny i wszelkie inne materiały niezbędne do 

wykopania, transportu i dostarczenia na miejsce spełniały wskazane w dokumentacji standardy, 

wszystkie rośliny powinny odpowiadać wymaganiom i wymiarom zamieszczonym na liście roślin. 

Wykonawca jest zobowiązany poinformować projektanta, gdy rośliny nie są dostępne we wskazanym 

wymiarze i odmianie, ilości. Zamiar zmiany podanych parametrów możliwy jest jedynie w drodze 

wyjątku, jeżeli są niezbędne. Fakt ten musi być zaakceptowany przez projektanta. Rośliny muszą być 

zdrowe, wolne od szkodników i chorób, zgodne w wyglądzie z odmianą, w dobrej kondycji, z 

prawidłowo rozwiniętym systemem korzeniowym odpowiednim dla gatunku i wielkości.  

2.2. MATERIAŁY POTRZEBNE DO WYKONANIA ROBÓT 

 Uwagi ogólne  

Wykonawca powinien zadbać o to, aby zakupiony materiał roślinny i inne materiały potrzebne do prac 

przy kopaniu, transporcie  i dostarczeniu w miejsce docelowe, spełniały wskazane standardy. Wszystkie 

rośliny powinny odpowiadać wymiarom  i wymaganiom odnośnie roślin umieszczonych w tabelach 

specyfikacyjnych normy. Wszelkie zmiany mogą być rozważane jedynie w drodze wyjątku, jeśli są 

niezbędne. Rośliny muszą być wolne od chorób  i szkodników, a ich wygląd powinien być zgodny z 

odmianą. Rośliny muszą być w dobrej kondycji zdrowotnej, z prawidłowo rozwiniętym systemem 

korzeniowym, właściwym dla wielkości danej rośliny i odmiany. Należy wybierać materiał roślinny 

dobrej jakości, nie powinien być on również przechowywany dłuższy czas w chłodni.  

2.3. WYSZCZEGÓLNIENIE MATERIAŁÓW 

Materiał roślinny 

  Drzewa 

symbol Nazwa łacińska, polska Ilość/ 

d.1 
Betula utilis 'Doorenbose' Brzoza pożyteczna 'Doorenbose' wys. 200-220 

forma wielopienna 
15szt 

d.2 
Liquidambar styraciflua 'Rotundiloba' Ambrowiec amerykański 'Rotundiloba' Pa 

180 -220 cm, obw. 8-10cm 
3szt 
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d.3 Sorbus 'Dodong' Jarząb 'Dodong' Pa 200-220, obwód 6-8 cm 8szt 

  

 

 Krzewy 

 

symbol Nazwa łacińska, polska Ilość 

k.1 Cornus alba 'Elegantisima' Dereń biały 'Elegantisima' C2 
113 

k.2 Cornus alba ' Ivory Helo' Dereń biały 'Ivory Helo' C2 
19 

k.3 Euonymus alatus ' Compactus' Trzmielina oskrzydlona 'Compactus' C2 
106 

k.4 Hydrangea paniculata 'Limelight' Hortensja bukietowa 'Limelight' C2 
89 

k.5 Pinus mugo 'Pumilo' Sosna kosodrzewina 'Pumilo'C2 
184 

k.6 Spiraea x cinerea 'Grefsheim' Tawuła szara 'Grefsheim' C2 
38 

k.7 
Symphoricarpos ×chenaultii 'Brain de Soleil' PBR Śnieguliczka 'Brain de 

Soleil' C2 
499 

 

 

 Byliny 

symbol Nazwa łacińska, polska Ilość 

b.1 
Agastache 'Blue Boa' Kłosowiec 'Blue Boa' P13 163 

b.2 
Aster dumosus' 'Lady in blue' Aster krzaczasty 'Lady in blue' P13 

214 

b.3 Astilbe arendsii 'Cattleya' Tawułka Arendsa P13 
448 

b.4 Echinacea purpurea Magnus' Jeżówka purpurowa 'Magnus' P13 
314 

b.5 Hemerocallis 'Stella de Oro' Liliowiec 'Stella de Oro' P13 
82 
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b.6 Hosta sieboldana 'Elegans' Funka 'Elegans' P13 
156 

b.7 Lyzimachia punktata Tojeść kropkowana P13 
287 

b.8 Nepeta Fassena 'Walkers Low' Kocimiętka 'Walker's Low'  P13 
283 

b.9 Rudbekia 'Goldsturm' Rudbekia 'Goldsturm' P13 
180 

b.10 Sedum spectabile Matrona Rozchodnik okazały 'Matrona' P13 
40 

 

  Pnącza 

symbol Nazwa łacińska, polska Ilość 

p.1 Parthenocissus tricuspidata Winobluszcz trójklapowy P13 58 

 

 

  Trawy ozdobne 

symbol Nazwa łacińska, polska Ilość 

t.1 Miscanthus sinensis ' Adagio' Miskant chiński 'Adagio' C2 72 

t.2 Calamagrostis brachytricha Trzcinnik krótkowłosy C2 336 

t.3 Pennisetum alopecuroides 'Hameln' Rozplenica japońska 'Hameln' C2 250 

 

  Rośliny cebulowe 

symbol Nazwa łacińska, polska Ilość 

c.1 Allium giganteum 'Gladiator' Czosnek olbrzymi 'Gladiator' 102 

c.2 Tulipan mix dwa kolory żółty i czerwony 400 

 

Materiały pomocnicze do nasadzeń  

Nasiona traw, 30g/m2  

• 20% życica trwała 

• 65% kostrzewa trzcinowa 

• 15% wiechlina łąkowa 

2966 m2 
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Ziemia urodzajna  (pod nasadzenia I trawnik )                                                                                            3946 m2 

Przekompostowana kora pH ok. 6,5                                                                                                        980 m2 

Agrowłóknina przeciwchwastowa 50g/m2 wraz z kołkami plastikowymi dł. 14cm                        980 m2 

Obrzeża oddzielające trawnik od nasadzeń                                                                                           365 mb 

 

 Rośliny muszą pochodzić ze szkółek objętych kontrolą "Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i 

Nasiennictwa". Zagraniczne gospodarstwa szkółkarskie muszą także spełniać warunki określone przez 

"Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa". Import roślin podlega przepisom 

rozporządzenia Inspektoratu w zakresie przywozu roślin. 

Rośliny należy oznaczyć metkami w szkółce z podaniem dla poszczególnych roślin (lub grupy roślin): 

łacińskiej nazwy gatunku i odmiany, parametrów rośliny (zgodnie ze specyfikacją), nazwę producenta. 

Wykonawca powinien zadbać aby materiał roślinny i wszystkie inne materiały niezbędne do 

wykopania, transportu i dostarczenia na miejsce spełniały wskazane standardy, wszystkie rośliny 

powinny odpowiadać wymiarom i wymaganiom zamieszczonym na listach roślin. Wykonawca jest 

zobowiązany poinformować Przedstawiciela Zamawiającego, gdy któreś rośliny nie są dostępne w 

rozmiarze, odmianie czy ilości wymaganej  w specyfikacji szczegółowej z takim wyprzedzeniem, aby 

było możliwe dokonanie zmian. 

Wszystkie rośliny powinny być zdrowe, wolne od szkodników i chorób, zgodne w wyglądzie z odmianą, 

w dobrej kondycji, z prawidłowo rozwiniętym systemem korzeniowym odpowiednim dla wielkości 

rośliny i odmiany. Materiał roślinny powinien być dobrej jakości, nie przechowywany dłuższy czas w 

chłodni (nie dłużej niż 14 dni). 

Uwagi do zakupu roślin 

Wykonawca podczas wyboru roślin w szkółce powinien zwrócić szczególną uwagę na kilka elementów: 

W przypadku roślin uprawianych w pojemnikach (doniczki, kontenery) ważnym jest by rosły pełny 

sezon wegetacyjny w pojemniku w jakim są sprzedawane , system korzeniowy powinien być dobrze 

rozwinięty, jednak korzenie nie mogą zajmować całej przestrzeni pojemnika. Roślina powinna być 

dobrze nawodniona. W przypadku roślin z bryłą korzeniową (drzewa, duże krzewy soliterowe) istotnym 

jest, by bryła korzeniowa miała wielkość proporcjonalną do wielkości części naziemnej i była owinięta 

materiałem samoistnie rozkładającym się w gruncie. Drzewa o obwodzie pni powyżej 14 cm powinny 

posiadać bryłę korzeniową dodatkowo zabezpieczoną siatką drucianą co zapobiega jej rozsypaniu w 

transporcie. 

Rośliny z uprawy kontenerowej - rośliny powinny rosnąć przynajmniej jeden, pełny sezon wegetacyjny 

w kontenerach, z których będą sadzone, mieć dobrze wykształcony, ale nie przerośnięty system 

korzeniowy i prawidłowo rozwiniętą część naziemną. Przerośnięty, zbyt zagęszczony system 

korzeniowy należy przed posadzeniem odpowiednio rozluźnić. Przed sadzeniem rośliny w kontenerach 

należy dobrze nawodnić. 

Rośliny z bryłą korzeniową – bryła korzeniowa powinna być dobrze przerośnięta, a jej wielkość powinna 

być dostosowana do wielkości rośliny i gatunku oraz odmiany. Bryła korzeniowa powinna być owinięta 
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tkaniną, która w łatwy sposób samoistnie rozkłada się w gruncie w okresie nie dłuższym niż 1,5 roku 

po posadzeniu. Bryły drzew o obwodzie pnia powyżej 14 cm w momencie sadzenia powinny być 

dodatkowo zabezpieczone drucianą siatką z drutu nieocynkowanego. 

 

Nasiona traw 

Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych gatunków. 

Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy, 

według której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. 

Ziemia urodzajna (humus) 

Ziemia urodzajna powinna zawierać, co najmniej 2% części organicznych. Ziemia urodzajna 

powinna być wilgotna i pozbawiona kamieni większych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczeń 

obcych. 

W przypadkach wątpliwych Inspektor nadzoru może zlecić wykonanie badań w celu 

stwierdzenia, że ziemia urodzajna odpowiada następującym kryteriom: 

- Optymalny skład granulometryczny: 

frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12 - 18% 

frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20 - 30% 

frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70% 

- zawartość fosforu (P2O5) > 20 mg/m2, 

- zawartość potasu (K2O) > 30 mg/m2, 

- kwasowość pH ≥ 5,5. 

 

Ziemia kompostowa 

Do nawożenia gleby mogą być stosowane komposty, powstające w wyniku rozkładu różnych 

odpadków roślinnych i zwierzęcych (np. torfu, fekaliów, kory drzewnej, chwastów, plewów), przy 

kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposób i w warunkach zapewniających 

utrzymanie wymaganych cech wskaźników jakości kompostu. Ziemia kompostowa powinna posiadać 

odpowiednią strukturę gruzełkową, a nie może zawierać chwastów, korzeni, kamieni i innych 

zanieczyszczeń. Wymagana kwasowość ziemi, to pH 5,5-6,5. 

Kora  

Kora stosowana do pokrycia powierzchni gruntu po posadzeniu roślin powinna być średnio 

rozdrobniona, pochodzić z drzew iglastych. Nie może zawierać chwastów, chorób grzybowych, 

szkodników i innych zanieczyszczeń. Odczyn kory pH ok. 6,5. 

Agrowłóknina przeciwchwastowa 50g/m2 

Pod nasadzeniami roślin przed rozłożeniem kory należy ułożyć agrowłókninę przeciw chwastową. 

Agrowłókninę należy rozłożyć na powierzchni gruntu przed sadzeniem roślin . W miejscu sadzenia w 

agrowłókninie należy naciąć otwór, w którym następnie należy posadzić roślinę. Agrowłókninę należy 

przymocować do podłoża za pomocą kołków plastikowych dł. 14cm w kolorze czarnym.   
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Obrzeża trawnikowe do oddzielenia trawnika od kwater z bylinami 

Nasadzenia należy oddzielić od trawników za pomocą obrzeży z tworzywa sztucznego w kolorze 

czarnym lub grafitowym. Odcinki obrzeża należy połączyć ze sobą za pomocą bocznych zaczepów. 

Płaszczyzna pionowa obrzeża nie może wystawać ponad poziom gruntu. Obrzeża należy zamocować 

za pomocą gwoździ z tworzywa śr. 16mm, długość 250mm, na jeden metr bieżący zalecane jest 3-5 

gwoździ, na uprzednio rozłożonej włókninie przeciw chwastowej.  

Wymiary obrzeża: Wysokość (+/- 10%): 58mm, Szerokość(+/- 10%): 80mm. 

  

 

3. SPRZĘT   

3.1. OGÓLONE WYMAGANIA DOTYCZĄCE  SPRZĘTU   

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 
- glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby, 
- wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników, 
- kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników, 
- sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsiennicowej, koparki) 
- ręczne narzędzia do robót zieleniarskich, 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE  
Wymagania dla transportu i składowania materiałów zgodnie z ogólna specyfikacją – dział  nr 4.  

4.1. TRANSPORT   

Za transport materiału roślinnego dostarczanego na budowę odpowiada Wykonawca lub Producent 
(szkółka) w zależności od ustaleń pomiędzy Wykonawcą a Gospodarstwem Szkółkarskim.  
Jeśli za transport roślin odpowiada wykonawca (taka sytuacja jest w zdecydowanej większości 
przypadków) powinien zwrócić szczególną uwagę na bryły korzeniowe. Muszą być tak zabezpieczone 
aby nie uległy zniszczeniu, nadmiernemu rozluźnieniu lub spękaniu. Należy pamiętać o starannym 
podlaniu roślin po dostarczeniu na teren budowy. Wszelkie złamania pędów oraz otarcia w obrębie 
systemu korzeniowego muszą być zabezpieczone, aby nie obniżyły kondycji zdrowotnej rośliny. Drzewa 
i krzewy nie powinny być przewożone samochodem bez przykrycia gdyż powoduje to nadmierne 
wysuszenie roślin. Całość materiału roślinnego podczas transportu powinna być zabezpieczona tak aby 
nie uległa przemarznięciu, przegrzaniu lub uszkodzeniu mechanicznemu. 
 

4.2 SKŁADOWANIE 

Wskazane jest aby materiał roślinny dostarczany był na bieżąco w momencie wykonywania prac 

zieleniarskich. Dopuszczalna jest dostawa roślin z kilkudniowym wyprzedzeniem w stosunku do 

wykonywanych prac. W tym czasie należy rośliny ustawić w miejscu zabezpieczonym  przed wpływami 

atmosferycznymi – gwałtowny wiatr , deszcz lub zbyt mocne nasłonecznienie  mogące uszkodzić 

rośliny.  Należy również w tym czasie zadbać aby roślinność nie uległa przesuszeniu.  Rośliny 

przywożone na teren nasadzeń z odkrytą bryłą korzeniowa muszą być bezwzględnie sadzone na 
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bieżąco. Nie wolno ich magazynować.  Czas pomiędzy wykopaniem materiału roślinnego z jego 

sadzeniem należy skrócić do minimum.  

Jeżeli rośliny nie mogą być posadzone w dniu ich dostarczenia na miejsce wysadzania, materiał 

powinien być rozpakowany, przechowywany w ocienionym miejscu, podlewany, zaś rośliny bez 

kontenera zadołowane z korzeniami przysypanymi substratem. Szczególną uwagę należy zwrócić na 

zabezpieczenia systemu korzeniowego i pędów przed uszkodzeniem. Wszelkie uszkodzenia roślin będą 

zabezpieczane i oczyszczane, w uzasadnionych przypadkach dokonywane zamiany zniszczonych 

egzemplarzy na koszt Wykonawcy.  

- rośliny kopane z bryłą korzeniową – system korzeniowy należy przenosić z substratem w którym rosła 

roślina i starannie opakować odpowiednim materiałem; bryła korzeniowa powinna być nienaruszona, 

wolna od chwastów i starannie zabezpieczona do momentu zakończenia sadzenia;  

- rośliny z uprawy kontenerowej- powinny rosnąć co najmniej jeden pełen sezon wegetacyjny w 

kontenerach z których będą sadzone, mieć dobrze wykształcony, ale nie przerośnięty system 

korzeniowy, prawidłowo rozwiniętą, zgodną z opisem część nadziemną; przerośnięty, zbyt gęsty 

system korzeniowy należy przed posadzeniem rozluźnić nie uszkadzając go; przed wysadzeniem rośliny 

dobrze nawodnić.  

Zagospodarowanie odpadów  

Wszystkie odpady powstałe w związku z pracami muszą być zbierane i tymczasowo składowane na 

terenie budowy, a następnie wywiezione przed zakończeniem prac. Niedopuszczalne jest spalanie 

odpadów na terenie budowy.  

Porządkowanie terenu  

Wykonawca, przez cały czas trwania robót, jest zobowiązany do utrzymania porządku na terenie 

objętym pracami oraz w innych miejscach, które mogą ulec zanieczyszczeniu w wyniku prowadzenia 

prac. Trzeba umożliwić czyszczenie wodą i zamiatanie. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. WYMAGANIA OGÓLNE  

 Zgodnie z opisem ogólnej specyfikacji wykonania robót- dział nr 5.  
  

5.2. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROBÓT  

Warunkiem przystąpienia do robót zieleniarskich jest  zakończenie wszelkich prac budowlanych , 

szczególnie zakończenie wykonania przyłączy i  robót instalacji podziemnych.  Grunt pod obsadzenia 

winien być odchwaszczony, oczyszczony i odpowiednio uprawiony w zależności od rodzaju roślin. W 

przypadku podejrzenia zanieczyszczeń chemicznych w podłożu należy go poddać szczegółowej 

analizie.  W przypadku uzupełniania wykopów, grunt delikatnie zagęszczać warstwami. Należy 

upewnić się czy grunt jest wystarczająco przepuszczalny jeżeli został mechanicznie zagęszczony 

podczas prac budowlanych należy go spulchnić do warstw nie zagęszczonych, tak by wody opadowe 

swobodnie przesiąkały jeżeli wystąpi podejrzenie, iż woda może stagnować na którejkolwiek 

warstwie gruntu w obrębie systemu korzeniowego projektowanych roślin (dotyczy to szczególnie 

dołów pod drzewa projektowane).   
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Zabezpieczenie istniejącego drzewostanu na placu budowy  

- zabezpieczenie korzeni – należy maksymalnie ograniczyć ruch pojazdów w obrębie strefy 

korzeniowej drzew (zasięg  w przybliżeniu równy średnicy korony). W obrębie strefy korzeniowej nie 

wolno składować materiałów budowlanych, które mogłyby wpłynąć na właściwości fizykochemiczne 

gleby (np. cement).  

- zabezpieczenie pnia – pnie należy szczelnie oszalować deskami o dł. minimum 150cm 

(najkorzystniejsza sytuacja ma miejsce, gdy osłona dochodzi do pierwszych gałęzi drzewa). Pomiędzy 

deskami a pniem drzewa musi być zachowany odstęp, co można osiągnąć dystansując je za pomocą 

elastycznych rur drenarskich. deska nie może opierać się o nabiegi korzeniowe drzewa, tylko o 

podłoże, opaski mocujące szalowanie do pnia należy stosować w ilości minimum 3 na pień, w 

odległości jedna od drugiej 40-60cm deski muszą szczelnie przylegać na całej powierzchni pnia 

drzewa - zabezpieczenie korony – należy tak zaprojektować komunikację na terenie budowy, aby 

korony drzew znalazły się poza zasięgiem działania sprzętu budowlanego, który mógłby przyczynić się 

do uszkodzenia koron drzew. 

 

5.3. WYKONANIE ROBÓT: 

5.3.1. DRZEWA I KRZEWY  

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA POD DRZEWA  

Grunt przed posadzeniem powinien być oczyszczony z chwastów i pozostałości budowy i 

odpowiednio uprawiony w zależności od gatunku rośliny. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń 

chemicznych w podłożu należy go poddać szczegółowej analizie. W przypadku stwierdzenia 

stagnowania wody na obszarze przeznaczonym pod zasadzenia, należy wykonać punktowo głębsze 

przekopanie gruntu w celu stwierdzenia przyczyny. Uzupełnianie głębszych wykopów lub spiętrzeń 

terenu musi być wykonane gruntem rodzimym. Należy zwrócić uwagę, by na poziomie poniżej 1- 1,2 

m nie sypać wierzchnicy z materiałem organicznym. 

Doły pod drzewa muszą być dostosowane do wielkości bryły korzeniowej poszczególnych roślin i 

lokalizacji. W sąsiedztwie drzew istniejących wykop wykonywać ręcznie. Dół musi mieć głębokość ok. 

1,2m i być min. 3 krotnie szerszy od bryły korzeniowej. W przypadku wykonywania wykopów w 

obrębie koron drzew istniejących należy ewentualnie zweryfikować wymiary wykopu pod kierunkiem 

Inspektora Nadzoru, tak aby wykluczyć możliwość uszkodzenia korzeni. Same bryły muszą być 

bezpośrednio posadowione na zagęszczonym mineralnym gruncie rodzimym (stożek o wysokości 

zapewniającej posadzenie drzewa na takiej samej głębokości na jakiej rosło w szkółce), aby wykluczyć 

możliwość zagłębiania się drzewa, w formie umożliwiającej odpływ wody opadowej spod bryły w głąb 

profilu glebowego (przeprowadzić próbę wodną).  Dno wykopu należy rozluźnić na głębokość 40 cm, 

tak aby wykluczyć możliwość stagnowania wody i gnicia korzeni (nie rozluźniać gleby wokół 

planowanych lokalizacji elementów mocujących drzewo). Wypełnienie dołu stanowi w połowie 

ziemia urodzajna , a w połowie ziemia z wykopów.  
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PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA POD KRZEWY.  

Pod duże krzewy należy przygotować doły 50x50 cm , pod rośliny okrywowe doły 30 x 30cm. 

Wykonawca powinien odchwaścić i oczyścić grunt wraz z usunięciem z powierzchniowej warstwy 

wszystkich kamieni i większych grud (należy usunąć z powierzchniowej warstwy gleby wszystkie 

kamienie większe niż 50mm i 80% kamieni mniejszych niż 50mm), zapewnić przepuszczalność oraz 

uprawić grunt na głębokość 40cm ziemią urodzajną do uprawy krzewów o składzie trwale 

poprawiającą warunki siedliskowe.  

 

SADZENIE DRZEW  

Przed rozpoczęciem sadzenia należy odpowiednio rozmieścić rośliny. Doły pod drzewa musza być 
dostosowane do wielkości bryły korzeniowej poszczególnych roślin i ich lokalizacji.  Nadmiar gruntu 
wywieźć na składowisko. W przypadku kiedy sadzimy drzewa na gruncie rodzimym dół po posadzeniu 
należy wypełnić ziemią z wykopu pod drzewo. Należy upewnić się, czy grunt jest wystarczająco 
przepuszczalny. jeżeli został mechanicznie zagęszczony podczas prac budowlanych należy go spulchnić 
do warstw nie zagęszczonych, tak by wody opadowe swobodnie przesiąkały. jeżeli wystąpi podejrzenie, 
iż woda może stagnować na którejkolwiek warstwie gruntu w obrębie systemu korzeniowego 
projektowanych roślin, należy wykonać drenaż (drenaż nie jest objęty specyfikacją i jeżeli wystąpi 
konieczność jego wykonania będą to roboty dodatkowe). Natychmiast po posadzeniu należy starannie 
podlać rośliny. Doły należy w całości zaprawić ziemią urodzajną w proporcji 5:5 (5 - ziemia urodzajna,5 
- grunt rodzimy). Drzewa należy zabezpieczyć przed wywróceniem za pomocą  paliów drewnianych.   
Wysokość palika wbitego w grunt powinna być równa wysokości pnia posadzonego, palik powinien być 
umieszczony od strony najczęściej wiejących wiatrów. 
 

Rośliny z uprawy kontenerowej  (w pojemnikach) - pojemniki delikatnie usuwamy przed sadzeniem. 

Ewentualne uszkodzenia - złamane lub w inny sposób uszkodzone korzenie należy przyciąć ostrym 

sekatorem. jeżeli średnica cięcia jest większa niż 10mm rany należy zabezpieczyć fungicydem. Jeżeli 

ich korzenie tworzą zwartą warstwę na obrzeżu bryły to część z nich przycinamy,  a resztę delikatnie 

rozluźniamy.  

Rośliny kopane z bryłą korzeniową (balotowane) – siatkę, jutę lub inne tkaniny zabezpieczające bryłę 

należy usunąć dopiero po umieszczeniu bryły korzeniowej w dole.   

Głębokość sadzenia - roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się na takiej głębokości, w stosunku 

do powierzchni terenu, na jakiej rosła w szkółce. Za płytkie lub zbyt głębokie posadzenie rośliny może 

utrudnić jej przyjęcie się i późniejszy wzrost. Zwykle po posadzeniu ziemia wraz z rośliną osiada 

dlatego wskazane jest sadzenie ok. 5 cm wyżej od ostatecznego poziomu. Zasypywanie korzeni - po 

umieszczeniu rośliny w dole należy równomiernie zasypać korzenie sypką ziemią. Doły należy 

zasypywać warstwami, tak, by nie uszkodzić systemu korzeniowego. Korzenie zasypujemy glebą 

urodzajną o jak najlepszej strukturze. W momencie zasypywania dołu wskazane jest lekkie poruszanie 

rośliną w płaszczyźnie poziomej w celu lepszego wypełnienia przestrzeni między korzeniami. Po 

zakopaniu ok. połowy bryły korzeniowej wskazane jest przydeptanie ziemi. Gałęzie uszkodzone 

podczas sadzenia zaleca się umiarkowanie przyciąć natychmiast po posadzeniu. Po posadzeniu należy 

nawozić rośliny według wskazań producenta preparatu. Natychmiast po posadzeniu należy starannie 

podlać rośliny.   
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SADZENIE KRZEWÓW   

Przed rozpoczęciem sadzenia należy odpowiednio rozmieścić rośliny. Rośliny należy posadzić we 

wcześniej uprawionym gruncie, na takiej samej głębokości, na jakiej rosły w szkółce. Pojemniki należy 

usunąć przed sadzeniem. Złamane i uszkodzone korzenie należy uciąć. W miejscu wyznaczonym na 

sadzenie należy wykopać odpowiedniej wielkości dołki, tak, aby nie spowodować uszkodzenia bryły 

korzeniowej, zaginania i ściskania korzeni. Po umieszczeniu bryły dołki wypełnić uprzednio 

wykopanym materiałem wymieszanym z substratem. Dołki należy zapełniać zagęszczając tak, by nie 

uszkodzić systemu korzeniowego. Materiał stanowiący wypełnienie wokół korzeni powinien być 

odpowiednio zagęszczony wodą w celu wyeliminowania pustych przestrzeni w glebie. Należy 

starannie podlać rośliny natychmiast po posadzeniu.  

5.3.2. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA POD BYLINY I TRAWY OZDOBNE 

Na warstwie podglebia powinna być rozłożona przez Generalnego Wykonawcę odpowiedniej 

miąższości warstwa ziemi Żyznej. Jeśli teren nie był zdegradowany i nie była z niego zdejmowana 

ziemia urodzajna to należy usunąć istniejącą roślinność. Prace związane z przygotowaniem gruntu 

pod trawnik z siewu należy przeprowadzać mechanicznie. Wykonawca powinien spryskać teren 

przeznaczony do uprawy poprzedzającej wysiew roślin zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, 

herbicydem na 5 dni przed rozpoczęciem prac związanych z uprawą gleby, chyba Ze Producent 

preparatu zaleca inaczej. Wstępnie wyrównać teren tak aby uzyskać możliwie jednorodne nachylenia 

na całym obszarze. Spulchnić i usunąć z warstwy do głębokości 15 cm wszystkie zanieczyszczenia, 

resztki budowlane. Na warstwę podglebia należy rozłożyć 15cm warstwę ziemi Żyznej o PH 6-7. 

Przemieszać glebę do głębokości 25 cm. Należy przeprowadzić analizę i uzyskać akceptację w 

Okręgowej Stacji Rolniczo- Badawczej, potwierdzającej przydatność gruntu, po przeprowadzonych 

zabiegach agrotechnicznych, dla zaprojektowanych nasadzeń. Ponowne usunięcie z powierzchniowej 

warstwy gleby wszystkie kamienie większe niż 50mm i 80% kamieni mniejszych niż 50mm. 

Niepożądane materiały, w tym kamienie i grudy ziemi większe niż 50mm oraz inne odpady powinny 

być usunięte z terenu. Ponowne wyrównanie terenu z nadaniem jednorodnych spadków. Warstwa 

powierzchniowa o grubości 50mm na terenie przeznaczonym pod obsadzenia powinna mieć dobrą 

strukturę (rozdrobnienie) i powinna być wyrównana zgodnie z układem istniejących rzędnych terenu 

z odpowiednim wyprofilowaniem spadków. W obrębie zasięgu korzeni drzew istniejących należy 

ograniczyć głębokość warstwy uprawianej do ok. 5-10 cm i ew. podnieść poziom gruntu ziemią 

kompostową szczegółowe zalecenia podjęte będą przez Inspektora Nadzoru na budowie). W 

przypadku płytkiego przebiegu korzeni należy zrezygnować z inwazyjnej metody uprawy podłoża. 

Wykonawca powinien usunąć z powierzchniowej warstwy gleby wszystkie kamienie większe niż 

50mm i 80% kamieni mniejszych niż 50mm. Niepożądane materiały, w tym kamienie i grudy ziemi 

większe niż 50mm oraz inne odpady powinny być usunięte z terenu. Warstwa powierzchniowa o 

grubości 50mm na terenie przeznaczonym pod obsadzenia powinna mieć dobrą strukturę 

(rozdrobnienie) i powinna być wyrównana zgodnie z układem rzędnych terenu zawartych w projekcie 

(odpowiednio wyprofilowane spadki). Wszystkie tereny przeznaczone pod obsadzenia powinny być 

tak przygotowane (zapewniony odpowiedni drenaż i spadki), aby była pewność, że nie będzie na nich 

stagnowała woda. Nadmiar gruntu należy wywieźć na składowisko.  
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SADZENIE BYLIN I TRAW OZDOBNYCH 

 Rośliny sadzimy w ziemi urodzajnej na takiej samej głębokości jak rosły w szkółce. Rośliny należy 

rozmieścić równomiernie na obszarze przeznaczonym pod nasadzenie. Pojemniki należy usunąć 

przed sadzeniem. Złamane i uszkodzone korzenie należy uciąć. Dołki do sadzenia powinny być takiej 

wielkości by nie spowodować uszkodzenia bryły korzeniowej, zaginania i ściskania korzeni. Dołki 

należy zapełniać zagęszczając tak, by nie uszkodzić systemu korzeniowego. Materiał stanowiący 

wypełnienie wokół korzeni powinien być odpowiednio zagęszczony wodą w celu wyeliminowania 

pustych przestrzeni w glebie. Należy starannie podlać rośliny.  

5.3.2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA TRAWNIKA 

Należy zapoznać się z dokumentacją projektową i wyznaczyć zakres projektowanego trawnika.  
Lokalizacja wg projektu.  
 
Najdogodniejszym terminem wysiewu jest koniec sierpnia i początek września lub wczesna wiosna, gdy 
dostępna jest wilgoć, a temperatura zarówno w dzień jak i w nocy wynosi 10-20st. C.  
Na przygotowaną, wyrównaną powierzchnię należy równomiernie wysiać mieszankę trawnikową w 
ilości 30g/m2 Wysiew wykonać krzyżowo. Nasiona przykryć warstwą ziemi o grubości 1cm  - np. poprzez 
grabienie grabiami o luźnym rozstawie zębów (uważać aby nie poprzesuwać nasion). Pozostałe na 
powierzchni nasiona przyprószyć torfem / substratem torfowym. Powierzchnię gleby, w okresie do 
pełnego wykiełkowania nasion należy utrzymywać w stanie wilgotnym.  
 
Parametry techniczne 

Zakłada się zastosowanie mieszanki gatunków traw, tworzących zwartą darń, umożliwiającą 
bezpośrednie użytkowanie. Mieszanki traw należy dobrać w zależności od nasłonecznienie stanowiska, 
znoszące zanieczyszczenia związane ze środowiskiem miejskim i bezpośrednie użytkowanie.  

Przykładowa mieszanka nasion na trawnik rekreacyjny o użytkowaniu intensywnym, na stanowiska 
nasłonecznione: 

• 20% życica trwała 

• 65% kostrzewa trzcinowa 

• 15% wiechlina łąkowa 
Norma wysiewu: 30 g/m²,  na skarpach odpowiednio zwiększyć. Skład modyfikować w odniesieniu do 
warunków świetlnych w danej lokalizacji. 
 
PIELĘGNACJA TRAWNIKA 

Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie: 
- pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około 10 cm, 
- następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy przed 
kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 12 cm, 
- ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1-miesięcznym wyprzedzeniem 
spodziewanego nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski można przyjąć pierwszą połowę 
października), 
- koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w regularnych 
odstępach czasu, przy czym częstość koszenia i wysokość cięcia, należy uzależniać od gatunku wysianej 
trawy, 
- chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie; środki chwastobójcze o selektywnym 
działaniu należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie 6 miesięcy od założenia trawnika. 
Trawniki wymagają nawożenia mineralnego - około 3 kg NPK na 1 ar w ciągu roku. Mieszanki 
nawozów należy przygotowywać tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane w poszczególnych 
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porach roku: 
- wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu, 
- od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu, 
- ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas. 
 

5.3.3. TERMIN SADZENIA ROŚLIN  

Sadzenie roślin należy przeprowadzać w następujących okresach:  

- Drzewa z bryłą korzeniową należy sadzić późną jesienią po opadnięciu liści, bądź wczesną wiosną 

przed rozpoczęciem sezonu wegetacyjnego. Sadzenie powinno odbywać się w odpowiednich 

warunkach, w chłodne, wilgotne dni. Sadzenie należy wstrzymać jeżeli warunki zewnętrzne mogą 

niekorzystnie odbić się na wzroście roślin lub powodują degradację gleby. Należy unikać warunków, 

które utrudniają przyjęcie się roślin jak: zalane doły przeznaczone do sadzenia, zbite podłoże, 

stagnująca woda w miejscach sadzenia, mocno zamarznięta ziemia, długotrwałe, silne, mroźne 

wysuszające wiatry, upały itp. 

 - Krzewy, byliny i trawy ozdobne 

– w kontenerach można sadzić przez cały okres wegetacyjny, od wczesnej wiosny do późnej 

jesieni, jeśli sadzenie odbywa się latem należy zapewnić roślinom odpowiednie warunki 

wilgotnościowe zwiększając ilość bądź częstotliwość podlewania. Zabrania się natomiast 

wysadzania roślin do gruntu zimą podczas trwania mrozów. 

 - z bryłą korzeniową (zabezpieczoną jutą, matą kokosową itp.) można sadzić - wczesną wiosną 

lub jesienią – pod warunkiem panowania: dobrych warunków pogodowych (sadzenie 

wykluczają: mrozy, silne upały) i odpowiedniego stanu gleby. W tym przypadku rośliny liściaste 

należy sadzić w stanie bezlistnym.  

- Trawnik z siewu może być zakładany późną wiosną (kwiecień - maj) lub wczesną jesienią (sierpień - 

październik) oczywiście pod warunkiem panowania odpowiednich warunków atmosferycznych 

(uwaga, zakładanie trawnika z siewu w okresie zimowym, podczas mrozów, upałów lub po 

długotrwałych deszczach jest wykluczone; trawnik z siewu nie powinien być również zakładany późna 

jesienią jeśli panują warunki mogące nieprawidłowo wpłynąć na proces przyjmowania się trawy).  

  

5.3.4. WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI TERENU POD NASADZENIAMI  

 

OPIS OGÓLNY  

- Warstwa materiału wykańczającego ma na celu zmniejszenie stopnia ewaporacji wody z powierzchni 

gruntu, zwiększenie walorów estetycznych, zminimalizowanie pojawiania się chwastów, a przez to 

późniejszych nakładów pielęgnacyjnych.  

- Reprezentatywne próbki wybranych materiałów do akceptacji Nadzoru Autorskiego.  
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SPOSÓB WYKONANIA  

Korę rozłożyć równomiernie pod nasadzeniami. 

WARSTWY : 

- Agrowłóknina – . Warstwa agrowłókniny zabezpieczającej przed wzrostem chwastów nie może być 

widoczna spod ściółki.  

- Kora – rozkładana pod żywopłot oraz pod krzewy i byliny – warstwa 5cm;  

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT: 

Kontrola jakości robót zgodnie z ogólną specyfikacją dział nr 6.   

6.2 BYLINY, TRAWY OZDOBNE 

 
Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji bylin i traw ozdobnych polega na sprawdzeniu: 
- wielkości dołków pod rośliny, 
- zaprawienia dołków ziemią urodzajną, 
- zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową w zakresie miejsc sadzenia, gatunków i 
odmian, odległości sadzonych roślin, 
- materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, 
zgodności z normami: PN-R-67022 i PN-R-67023, 
- opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego, 
- odpowiednich terminów sadzenia, 
- podlaniu po posadzeniu, 
- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych roślin, 
- zasilania nawozami mineralnymi. 
 
Kontrola robót przy odbiorze posadzonych roślin  dotyczy: 
- zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową, 
- zgodności posadzonych gatunków i odmian oraz ilości roślin z dokumentacją projektową, 
- jakości posadzonego materiału. 
 

 

6.3 TRAWNIKI 

 
Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: 
- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 
- określenia ilości zanieczyszczeń (w m3), 
-  pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę, 
-  wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej 
ziemi, 
- ilości rozrzuconego kompostu, 
-  prawidłowego uwałowania terenu, 
- zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej, 
- gęstości zasiewu nasion, 
- prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania, 
- okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy, 
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- dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych ździebeł trawy. 
 
Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: 
- prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”), 
- obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. OGÓLNE ZASADY PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7. 
Jednostką obmiaru robót związanych z zielenią terenu są: 
 

7.2. SZCZEGÓŁOWE ZASADY OKRESLANIA ILOŚCI  ROBÓT: 

[m2] usuniętej warstwy humusu, 
[m3] wywiezionego humusu, 
[m2] profilowanego i zagęszczonego podłoża, 
[ha] rozrzuconej ziemi urodzajnej, 
[m2] wykonanych trawników, 
[szt] dostarczonych i posadzonych drzew,  krzewów, bylin, traw ozdobnych 
 

 8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. ODBIÓR ROBÓT: 

Odbiór robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 8 ogólnej specyfikacji 

technicznej.   

8.2. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ 

 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywny wynik.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Szczegółowe zasady rozliczenia robót i płatności za ich wykonanie określa umowa między Inwestorem 

i Wykonawcą robót .   

Cena jednostkowa posadzenia 1 sztuki drzewa, krzewu, bylin lub traw ozdobnych obejmuje: 
- roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dołków, 
- zakup, dostarczenie materiału roślinnego, zgodnie z wykazem w dokumentacji, 
- pielęgnację posadzonych krzewów: podlewanie, odchwaszczanie, nawożenie. 

 
Cena jednostkowa wykonania 1 m2 trawnika obejmuje: 

- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, orkę lub przekopanie podglebia, 
-  zakup, dostawa materiału nasiennego i innych materiałów niezbędnych do wykonania, 
- załadunek i dowóz ziemi urodzajnej, rozścielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu, 
- zakładanie trawników, 
-  pielęgnację trawników: podlewanie, koszenie, nawożenie, odchwaszczanie. 
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
 Dokumenty stanowiące podstawy prawne odbioru robót zgodnie z pkt. 10 ogólnej specyfikacji 

technicznej.  

10.1. USTAWY  

 Wykaz podstawowych ustaw zawarto w ogólnej ST pkt.10.  

  

10.2. NORMY:  

PN-G-98011 Torf rolniczy 

 PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste  

PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste 

 

 


