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1.CZESC OGOLNA

1.1. NAZWA ZAMOWIENIA

Przedmiotem niniejszej Ogdlnej Specyfikacji s3 podstawowe wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdét budowlano — montazowych oraz wyposazenia zwigzanych z : BUDOWA PARKU
REKREACYJNEGO NA TERENIE DZ. EW. NR 2/185 OBR. 21 PRZY UL. WASKIEJ W LEGIONOWIE
INWESTOR: GMINA MIEJSKA LEGIONOWO, UL. JOZEFA PItSUDSKIEGO 41, 05-120 LEGIONOWO

1.2 PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT
Przedmiotem robot jest realizacja obiektu jak w punkcie 1.1 . niniejszej specyfikacji , wraz z catoscia
prac powigzanych.

ZAKRES PRAC:

e przygotowanie terenu

o wykonanie nowych nawierzchni
e montaz matej architektury

e zagospodarowanie zielenig

1.3. WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH
Oprécz wymienionych powyzej robdt zasadniczych, przewidywanymi w projekcie robotami
towarzyszacymi sg:
e uporzadkowanie terenu inwestycji,
e wszystkie inne prace towarzyszace, nie wymienione bezposrednio w dokumentacji
projektowej, kosztorysach lub przedmiarach, mozliwe do przewidzenia przez Wykonawce
zgodnie z aktualng wiedzg i sztukg budowlang i niezbedne do wykonania roboét zasadniczych.

Do robét tymczasowych, zwigzanych z realizacjg przedmiotu robét, nalezy przede wszystkim:

zagospodarowanie i organizacja placu budowy,

tymczasowe zaplecze dla Wykonawcy inwestycji,

tymczasowe ogrodzenie lub wydzielenie terenu budowy

oznakowanie i zabezpieczenie przed dostepem osdb trzecich terenu robét budowlanych.

Koszt wykonania powyziszych prac powinien by¢ skalkulowany przez Wykonawce i ujety w
odpowiednich pozycjach kosztorysu (prace towarzyszace) lub w kosztach ogdlnych budowy (roboty
tymczasowe). Brak wyszczegdlnienia w dokumentacji jakichkolwiek robét towarzyszacych,
pomocniczych i tymczasowych, mozliwych do przewidzenia przez Wykonawce na podstawie projektu
oraz zgodnie z aktualng wiedzg i sztukg budowlang i niezbednych do wykonania robdt zasadniczych,
nie moze stanowi¢ podstawy do zgdania przez Wykonawce dodatkowego wynagrodzenia, poza
wynagrodzeniem uzgodnionym w umowie. Wskazane jest aby Wykonawca odbyt wizje w terenie w
celu doktadnego skalkulowania prac ogdlnych i towarzyszacych. Wszelkie koszty dodatkowe ponosi
wykonawca.

1.4. INFORMACIJE O TERENIE BUDOWY
Bezposrednim terenem budowy jest teren przeznaczony pod BUDOWE PARKU REKREACYJNEGO NA
DZ. EW. NR 2/185 OBR. 21 PRZY UL. WASKIEJ W LEGIONOWIE



1.5. NAZWY | KODY ROBOT

Klasyfikacja projektowanej inwestycji wg Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV)
CPV 450 00000-7 Roboty budowlane

CPV 451 20000 - 5 Roboty w zakresie usuwania gleby

CPV 452 33253 — 7 Roboty w zakresie nawierzchni drég dla pieszych

CPV 451 12710 - 5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

CPV 451 12711 - 2 Roboty w zakresie ksztattowania parkéw

1.6. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.6.1. OGOLNE

Zamawiajgcy — osoba prawna kierujgca sie prawem publicznym, ktéra zawiera Kontrakt z Wykonawca
zlecajgc mu wykonanie robot.

Wykonawca (Generalny Wykonawca) — osoba prawna lub fizyczna realizujgca Roboty zlecone przez
Zamawiajgcego na warunkach Kontraktu.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;j.
Podstawowe prawa i obowigzki Projektanta okreslajg odpowiednie przepisy Ustawy z dnia 7 lipca 1994
r.— Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010r Nr 243, poz. 1623 z pdzn. zm.).

Podwykonawca — osoba prawna lub fizyczna wymieniona w ofercie jako podwykonawca czesci robét,
oraz jej nastepcy prawni albo kazda inna osoba prawna lub fizyczna nie wymieniona w ofercie, z ktéra,
zgodnie z art. 647[1] KC oraz przy zachowaniu procedury okreslonej w Umowie, Wykonawca zawart
umowe o wykonanie czesci Roboét.

Inspektor nadzoru — oznacza osobe posiadajgcg uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, wyznaczong przez Inwestora do dziatania jako
inspektor nadzoru i wymieniong w akcie Umowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Oferta — wyceniona propozycja Wykonawcy, ztozona Zamawiajgcemu na pismie w scisle okreslonej
formie, na wykonanie Robdt budowlanych oraz usuniecie ewentualnych wad, zgodnie z warunkami
okreslonymi w Specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia, stanowigca integralny sktadnik umowy.

Zatacznik do oferty — oznacza wypetnione strony zatytutowane zatgcznik do oferty, ktére sg zataczone
do Oferty i stanowig jej czesé.

Umowa - zgodne oswiadczenie woli Zamawiajgcego i Wykonawcy, wyrazone na pismie, o wykonanie
okreslonego w jej tresci obiektu lub roboty budowlanej, w ustalonym terminie i za uzgodnionym
wynagrodzeniem. Umowa jest podstawowym dokumentem, regulujgcym wzajemne stosunki, prawa i
obowigzki Zamawiajgcego i Wykonawcy w trakcie realizacji obiektu lub roboty budowlanej. W
przypadku niezgodnosci lub rozbieznosci pomiedzy zapisami umowy i zapisami niniejszej i pozostatych
Specyfikacji Technicznych, pierwszenstwo majg zapisy umowy.



Szczegétowe warunki umowy — dokument uscislajacy lub uzupetniajacy ogdlne warunki umowy.

Cena umowna — kwota wymieniona w umowie jako wynagrodzenie ryczattowe nalezne Wykonawcy
za wykonanie obiektu lub robét budowlanych, wraz z usunieciem ewentualnych wad, zgodnie z
postanowieniami warunkéw umowy.

Specyfikacja — oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia w
postepowaniu przetargowym, w ramach ktérego zawarta zostata Umowa pomiedzy Wykonawcga a
Zamawiajgcym.

Specyfikacja techniczna — oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru roboét stanowigcy zatacznik do Specyfikacji.

Data Rozpoczecia — oznacza date rozpoczecia Robét i date przekazania Wykonawcy placu budowy.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wedtug prawa kraju,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robét.

Obiekty matej architektury — rdznorodne niewielkie obiekty, stanowigce zazwyczaj czesc
zagospodarowania terenu, murki oporowe, schody, tawki, kosze na smieci iinne obiekty architektury
ogrodowej, obiekty uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice,
hustawki, drabinki, Smietniki itp.

Tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w
okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany nastepnie do przeniesienia w inne
miejsce lub do rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: kioski,
pawilony sprzedazy i wystawowe, przykrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe, oraz np. makiety fragmentéw budynku.

Teren budowy - obszar, w ktérym prowadzone s3g roboty budowlane, wraz z obszarem zajmowanym
przez urzadzenia zaplecza budowy, wskazany w szczegdétowych warunkach umowy.

Ustalenia techniczne — ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i Szczegétowych
Specyfikacjach technicznych.

Odpowiednia zgodnos¢ — zgodnos¢ wykonanych robét z okreslonymi w projekcie dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okresSlone — z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Normy europejskie — normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie” (EN) lub
,dokumenty harmonizacyjne” (HD), zgodnie z ogbélnymi zasadami dziatania tych organizacji.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie.

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonymi Projektami, dziennik budowy,
protokoty odbioréw czesciowych i korcowych, takze, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzki obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg
montazu — takze dziennik montazu.



Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi i zatgczonymi Instrukcjami
technicznej obstugi (eksploatacji). Wymagany zakres dokumentacji powykonawczej jesz szczegdtowo
opisany w niniejszej Specyfikacji.

Protokét odbioru koricowego — oznacza Swiadectwo Wykonania Robét po ich catkowitym
zakonczeniu.

Instrukcja technicznej obstugi (eksploatacji) — instrukcja opracowana przez Wykonawce lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspétzaleznosé czynnosci obstugi,
przegladdw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawcze;j
obiektu budowlanego.

Grupy, klasy, kategorie robét — grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z
dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z
pdin. zm.).

Wspolny Stownik Zamoéwien (CPV) — system klasyfikacji produktow, ustug i robot budowlanych,
stworzony na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia Komisji WE nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajgcego rozporzgdzenie
2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV) oraz
dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczgce procedur udzielania
zamoéwien publicznych w zakresie zmiany CPV, stosowanie kodow CPV do okreslania przedmiotu
zamodwienia przez zamawiajgcych z éwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z
dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamdwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania
klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.7. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, za Sciste
przestrzeganie harmonogramu robdt, za jakosé zastosowanych materiatow i wykonywanych Robdt, za
ich zgodnos¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami Specyfikacji Technicznych Wykonania i
Odbioru robdt, wymaganiami programu zapewnienia jakosci i projektu organizacji robot oraz zgodnos¢
z poleceniami Zarzadzajacego realizacja umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é¢ za doktadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez Zarzadzajgcego
realizacjg umowy. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczeniu robét, jesli wymagac tego bedzie Zarzadzajacy realizacja umowy, zostang poprawione
przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez
Zarzadzajgcego realizacjag umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.
Decyzje Zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéow i
elementow Robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym
i Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i wytycznych Wykonania i Odbioru
robdt. Przy podejmowaniu decyzji Zarzadzajgcy realizacjg umowy uwzglednia wyniki badan materiatéw



i jakosci robot, dopuszczalne niedoktadnos$ci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na
rozwazang kwestie. Polecenia Zarzadzajgcego realizacjag umowy bedg wykonywane nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tytutu takiego wstrzymania robét poniesie Wykonawca.

1.7.1. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w umowie, przekaze protokolarnie Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi okreslonymi w umowie uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. W czasie
przekazania terenu Zamawiajgcy w szczegdlnosci przekaze Wykonawcy:

1) dokumentacje techniczng inwestycji wedtug wykazu zatgczonego do umowy i w ilosci egzemplarzy
przewidzianej w umowie,

2) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robot do realizacji przez
Zamawiajgcego dla umozliwiania prowadzenia robét,

1.7.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dokumentacja projektowa zawiera cze$¢ opisowg i rysunkowg, wyjasnienie symboli, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym na poczatku kazdego tomu. Osobny tom dokumentacji
stanowig przedmiary robdt. Kompletng informacje o inwestycji daje Dokumentacja w potgczeniu z
niniejszg 0gdlng Specyfikacja Techniczng i kompletem Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru robdt, zawierajgcych opisowe wymagania wobec robét bedacych przedmiotem
zamowienia.

1.7.3. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACIA PROJEKTOWA

Specyfikacje Techniczne i Dokumentacja projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy stanowig zafgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze
wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomic¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z Dokumentacjg projektowq i
Specyfikacjami Technicznymi. Wielkosci okreslone w Dokumentacji projektowej i w Specyfikacjami
Technicznymi beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywac zgodnosé z okresSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty
nie bedg zgodne z Dokumentacjg projektowg lub odpowiednig Specyfikacjg Techniczng i majg wptyw
na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.7.4. ZABEZPIECZENIE | ORGANIZACJA TERENU BUDOWY

Przed przystgpieniem do wykonywania Robdét Wykonawca przekaze Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia projekt organizacji i zabezpieczenia robdt na okres trwania budowy. W zaleznosci od
postepu robdt projekt organizacji powinien by¢ aktualizowany na biezgco. Przed rozpoczeciem roboét
Wykonawca poda ten fakt do wiadomosci wtasciwych organdw i zainteresowanych uzytkownikéw
terenu w sposéb okreslony w Prawie budowlanym i ustalony z Zarzadzajgcym realizacjag umowy.



Wykonawca umiesci, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Zarzadzajacego, tablice informacyjne
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr 108 poz. 953 z pdzn. zm.). Teren budowy lub robdt
powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi.
Roboty zwigzane z podigczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg naprawg instalacji i urzadzen
elektrycznych mogg byé wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.
Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujgce sie na terenie budowy nalezy zabezpieczyé
przed dostepem osdb nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie
wiekszej niz 50,0 m od odbiornikdw energii. Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia z urzadzeniami
mechanicznymi wykonane w sposdb zapewniajgcy bezpieczerstwo pracy oséb obstugujgcych takie
urzadzenia. Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola
stanu i opornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

e przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i
mechanicznych,

e przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesigc,

e przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzgdzen ochronnych réznicowopradowych w w/w instalacjach, nalezy
sprawdzaé ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy. Dokonywane naprawy i
przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksigzce konserwacji urzadzen.
Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz
do celdw higieniczno sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych. W przypadku usytuowania
pomieszczen higieniczno — sanitarnych w kontenerach dopuszcza sie nizszg wysokos$¢ tych
pomieszczen, tj. do 2,20 m. Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i
odwodnione miejsca do sktadania materiatéw i wyrobdw. Sktadowiska materiatéw, wyrobdw i
urzadzen technicznych nalezy wykona¢ sposéb wykluczajacy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia,
rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobdéw i urzadzen. Odlegtosc stosdw przy sktadowaniu
materiatdw nie powinna by¢ mniejsza niz:

0,75 m -od ogrodzenia lub zabudowan,

5,00 m -od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatéw Iub wyrobow o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub sciany obiektu budowlanego jest
zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub
wyrobow jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodéw. Teren budowy powinien by¢ wyposazony
w sprzet niezbedny do gaszenia pozardéw, ktéry powinien byc regularnie sprawdzany, konserwowany i
uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentdw i przepiséw przeciwpozarowych. llosci
rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢é zgodne z wymaganiami przepisow
przeciwpozarowych. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zabezpieczenie, dozdr i ochrone terenu
budowy oraz wszystkich materiatéow i elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili
przekazania terenu budowy do ostatecznego odbioru robét. Przez caty ten okres zgromadzone



materiaty, urzgdzenia lub ich elementy bedg utrzymywane w sposéb satysfakcjonujgcy Inspektora
nadzoru. Moze on wstrzymac realizacje robét, jesli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje
swoje obowigzki w tym zakresie. W trakcie realizacji robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, osSwietlenie,
sygnaty i znaki ostrzegawcze, zapewni dozdr oraz wszelkie inne $rodki niezbedne dla ochrony robét,
bezpieczenstwa i wygody pracownikéw i innych osdéb. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne
urzadzenia zabezpieczajgce muszg by¢ zgodne z odpowiednimi przepisami dotyczgcymi
bezpieczenstwa i by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene umowna.

1.7.4. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. Uzycie materiatéw, ktére wptywajg na trwate zmiany srodowiska, ani
materiatdw emitujgcych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie
akceptowane. Jakiekolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do
robét muszg byé poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wtadze jako bezpieczne dla $rodowiska.
Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter
niebezpieczny zanika, np. materiaty pylgce) mogg by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione
wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania .Przed uzyciem takich materiatéw Zamawiajacy
musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli wymagajg tego
odpowiednie przepisy. W okresie trwania budowy i wykonywania robdét wykonczeniowych
Wykonawca bedzie:

e utrzymywac teren budowy w stanie ogdélnego tadu i porzadku,
e utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojacej,

e podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub
uciazliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

¢ |okalizacje magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych, srodki ostroznosci i zabezpieczenia
przed:

¢ zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
® zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
* mozliwoscig powstania pozaru.

1.7.5. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej i bedzie utrzymywat sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie technologicznych
pomieszczenn pomocniczych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach, oraz w



maszynach i pojazdach. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ podczas prac spawalniczych i malarskich
zabezpieczenia antykorozyjnego, materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robot
albo przez personel Wykonawcy.

1.7.6. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét bedg miaty swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacy brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw na srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po
zakonczeniu robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty spawalnicze), moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

1.7.7. OCHRONA WtASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzagdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Przed rozpoczeciem robét Wykonawca potwierdzi u
odpowiednich wfadz, ktére sg wtascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
W przypadku, gdy wystapi koniecznosé przeniesienia kolidujgcych instalacji i urzadzen podziemnych w
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowac Zarzadzajgcego realizacjg umowy
0 zamiarze rozpoczecia takich prac. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania szkody, w tym uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. W razie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie zabezpieczy je przed dalszymi szkodami a takze
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych wtascicieli i uzytkownikdéw oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

1.7.8. OGRANICZENIE OBCIAZEN OSI POJAZDOW

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co
do przewozu nietypowych wagowo lub wymiarowo fadunkdéw i w sposdéb ciggty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie
osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.7.9. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ wszelkich przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy, w tym w szczegdlnosci postanowien rozporzgdzenia Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz rozporzadzenia
Ministra w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych W
szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.



Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat we wiasciwym wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce,
wyposazenie socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych
na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umownej. Wykonawca jest zobowigzany do
przeszkolenia pracownikéw w zakresie obowigzujgcych przepisdw bezpieczenistwa i higieny pracy oraz
przekaza¢ pracownikom informacje o zagrozeniach mogacych wystgpi¢ na poszczegdlnych
stanowiskach pracy. Wykonawca winien kontrolowac aktualnos¢ badan lekarskich pracownikéw, oraz
aktualnosé szkolen w zakresie przepiséw bhp.

Przed przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych Wykonawca zobowigzany jest
do nastepujacych dziatan
e przeprowadzi¢ szkolenie pracownikéw w zakresie b.h.p.
e wyjasnic zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
e wyjasni¢ zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby
e przekazac zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy
i obuwia roboczego ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane,
przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwosc¢
wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:

e pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),
e porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddéw zasilajgcych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w
przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

1.7.10 STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowa¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzgdowej, ktdre sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotamii bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia
robét. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod oraz w sposéb ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.7.11 ODSTEPSTWA OD PROJEKTU

Odstepstwa mogg dotyczy¢ jedynie zastgpienia zaprojektowanych materiatéw i urzadzen przez inne
materiaty/urzadzenia o poréwnywalnych, nie gorszych charakterystykach technicznych i trwatosci.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej musza by¢ zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru i Architekta i nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jesli dotyczg zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji
technicznej na inne, nie moga powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.



1.7.12 ZAKRES PRAC WYKONAWCY

W zakres prac Wykonawcy wchodzi dostawa materiatéw i urzagdzen, potrzebnych do wykonania robét
wraz z ich odpowiednim magazynowaniem, oraz wbudowanie i zainstalowanie (montaz) wszelkich
materiatdw i urzadzen, wraz z wszelkimi pracami dodatkowymi i towarzyszgcymi potrzebnymi do
wiasciwego, zgodnego z dokumentacjg, Specyfikacjami i sztukg budowlang wykonania robét.

Zakres ten obejmuje w szczegdlnosci, lecz nie jedynie:

¢ Odpowiednie zabezpieczenie miejsca robot.
* Przeprowadzenie niezbednych prdéb, analiz i ekspertyz wymaganych przez odpowiednie wtadze lub
instytucje.
* Przedstawienie do zatwierdzenia, na zgdanie Zamawiajgcego lub jego stuzb, préobek stosowanych
materiatéw.
e Udziat w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz innych spotkaniach koordynacyjnych.
e Koordynowanie prac witasnych i podwykonawcéw dla prowadzenia Robdét zgodnie z
harmonogramem rzeczowym i finansowym.
¢ Uzgadnianie robdt z lokalnym nadzorem budowlanym oraz innymi wykonawcami z pozostatych
branz w fazie przygotowania i realizacji budowy.
* Przeprowadzenie niezbednych szkolen personelu uzytkownika z zakresu prawidtowej obstugi i
konserwacji montowanych urzadzen i instalacji, wraz z przekazaniem Inwestorowi odpowiednich
protokotéw dokumentujacych szkolenie.
» Dostarczenie gwarancji prawidtowego funkcjonowania poszczegélnych urzadzen jak i elementow
oraz kompletnych instalacji w catym okresie gwarancyjnym, a takze przeniesienie na uzytkownika
gwarancji dlugoterminowej producentéw urzadzen.
e Dokumentowanie na biezgco wszelkich odstepstw od Projektu i gromadzenie uzupetniajgcych
informacji dotyczacych zmian.
¢ Dostarczenie Dokumentacji powykonawczej w ilo$ci egzemplarzy okreslonej w umowie, obejmujacej
w szczegodlnosci:

o Opis uwzgledniajgcy wszelkie zmiany wprowadzone w stosunku do Dokumentacji

projektowej

Specyfikacje zainstalowanych w rzeczywistosci materiatow i urzadzen,
Petng liste (zawierajagcg dane adresowe) dostawcéw (producentéw) urzadzen
zainstalowanych w obiekcie oraz dostawcow czesci zamiennych,

o Atesty, certyfikaty zgodnosci, aprobaty, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych
materiatéw i elementéw, w stosunku do ktérych jest wymodg dostarczenia takich
dokumentoéw,

Dokumentacja powykonawecza, Instrukcja obstugi i eksploatacji oraz wszystkie pozostate przekazywane
dokumenty powinny zostaé przekazane w jezyku polskim, w formie spdjnych opracowan o czytelnej
strukturze, opatrzonych spisami tresci i opisami umozliwiajagcymi jednoznaczne okreslenie zawartosci
poszczegdlnych elementdéw tych opracowan oraz ich tatwe odnalezienie i jednoznaczng identyfikacje.
W zadnym wypadku instrukcja obstugi instalacji nie moze sie ogranicza¢ do zbioru instrukcji obstugi
poszczegdlnych urzadzen.



1.7.13 OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt i przekazanie obiektu Zamawiajgcemu.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby obiekt lub jego elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas,
do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to
na polecenie inzyniera powinien rozpoczaé¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

2.MATERIALY | URZADZENIA
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW | URZADZEN

Do wykonania robét mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie
materiaty i urzgdzenia budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone w Dokumentacji
projektowej, Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych lub w normach i aprobatach technicznych.
Wszystkie uzyte materiaty urzadzenia budowlane muszg posiada¢ aktualne, wymagane przepisami
znaki i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, czyli:

a/ by¢ oznakowane znakiem CE i posiada¢ wydang przez producenta deklaracje zgodnosci z norma
zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczng badz krajowa specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi. Jesli jest to wymagane w aprobatach lub
Specyfikacjach Technicznych, producent powinien posiada¢ odpowiednio wydany przez notyfikowang
jednostke certyfikacyjng lub, jesli jest to dopuszczalne, przez zaktadowa kontrole produkcji, certyfikat
zgodnosci wyrobu z aprobatg lub Specyfikacjg Techniczng, wydany na podstawie przeprowadzonych
wymaganych badan zgodnosci, lub

b/ by¢ oznakowane znakiem budowlanym i posiada¢ wydang przez producenta krajowa deklaracje
zgodnosci z Polskimi Normami lub aprobatami technicznymi. Jesli jest to wymagane w aprobatach
technicznych, producent powinien posiadaé¢ odpowiednio wydany przez notyfikowang jednostke
certyfikacyjna lub, jesli jest to dopuszczalne, przez zaktadowg kontrole produkcji, krajowy certyfikat
zgodnosci wyrobu z aprobatg techniczng, wydany na podstawie przeprowadzonych wymaganych
badan zgodnosci.

¢/ Wyroby umieszczone w okreSlonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobdw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeAstwa muszg posiadaé wydang przez producenta
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej.

d/ Do wykonania robdt moze by¢ stosowany takze wyréb wprowadzony do obrotu legalnie w innym
panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej, nieobjety zakresem przedmiotowym norm
zharmonizowanych lub wytycznych do europejskich aprobat technicznych Europejskiej Organizacji do
spraw Aprobat Technicznych (EOTA), jezeli jego wtasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie
wymagan podstawowych przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposéb okreslony
w odrebnych przepisach, w tym przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej.



Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji potwierdzajacej spetnienie powyzszych
wymagan. Wykonawca powinien przed zastosowaniem wyrobu uzyska¢ akceptacje Inspektora
Nadzoru. Odbidr techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb
okreslony aktualnymi normami. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdétowe
informacje, dotyczace zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne
lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczalnego Zrédta spetniajg wymagania Dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej w
czasie postepu robét. W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek
miejscowego zrddta, wigczajac te, ktdre zostaty wskazane przez Zamawiajgcego, przed rozpoczeciem
wykorzystywania tego zrédta Wykonawca ma obowigzek dostarczenia Zarzgdzajgcemu realizacjg
umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajacych na jego prawidtowg eksploatacje.
Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatéw
lokalnych. Za ich ilos¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatdw pochodzacych z
lokalnych zrédet wymaga akceptacji Zarzadzajgcego realizacjg umowy. Zarzadzajacy realizacjg umowy
moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe materiaty i urzadzenia, zeby sprawdzic czy sg one
zgodne z wymaganiami Szczegétowych Specyfikacji Technicznych. Zarzadzajgcy realizacjg umowy jest
upowazniony do pobierania i badania probek materiatu zeby sprawdzi¢ jego wtasnosci. Wyniki tych
préb stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatéw. Zarzadzajacy realizacja
umowy jest rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytwdrniach materiatéw i
urzadzen, a Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ niezbedne wsparcie i pomoc w tych czynnosciach.
Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do miejsc
wytwarzania materiatéw i urzadzen przeznaczonych do realizacji robét.

2.1.2. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW | URZADZEN

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby materiaty i urzagdzenia tymczasowo sktadowane na
budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i wtasnosci w takim
stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne
dla przeprowadzenia inspekcji przez Zarzadzajgcego realizacjg umowy, az do chwili kiedy zostang
uzyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatéw i urzgdzen bedg zlokalizowane w
obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru, lub poza placem budowy, w
miejscach zapewnionych przez Wykonawce.

2.1.3. STOSOWANIE MATERIALOW ZAMIENNYCH

Jesli Wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegélnym przypadku materiaty lub urzadzenia zamienne,
inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych,
poinformuje o takim zamiarze Inspektora nadzoru przynajmniej na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub
wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez Zarzadzajacego realizacjg
umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzgdzenia nie moze by¢ zmieniany w
terminie pdzniejszym bez akceptacji Zarzagdzajgcego realizacjg umowy.

2.1.4. OZNAKOWANIE MATERIALOW

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemodw
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195 poz.
2011) oraz rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobow



deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z pdin. zm.), na kazdym opakowaniu wyrobéw budowlanych powinna
znajdowac sie etykieta zawierajaca:

a) Dla wyrobdw oznaczonych znakiem CE:
- znak CE,

- nr identyfikacyjny notyfikowanej jednostki certyfikujgcej, jesli brata udziat w ocenie zgodnosci
wyrobu,

- nazwe i adres producenta,
- ostatnie dwie cyfry roku, w ktédrym umieszczono oznakowanie CE na wyrobie,
- nr certyfikatu zgodnosci, jesli taki certyfikat byt wymagany,

- dane umozliwiajace identyfikacje cech i deklarowanych wtasciwosci uzytkowych wyrobu
budowlanego, jesli wynika to ze zharmonizowanej Specyfikacji technicznej wyrobu.

b) Dla wyrobéw oznaczonych znakiem budowlanym:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej, jakg wyrdb uzyskat,

- numer i rok publikacji Polskiej Normy lub odpowiedniej aprobaty technicznej,

- numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,

- inne dane, jezeli wynika to ze Specyfikacji technicznej,

- nazwe jednostki certyfikujgcej, jezeli brata udziat w ocenie zgodnosci wyrobu,

- znak budowlany.
Dodatkowo na etykiecie powinny sie znalez¢ informacje handlowe, w tym przede wszystkim:
- nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umozliwiajgce jego jednoznaczng identyfikacje,
- wymiary i inne istotne parametry techniczne,
- ilo$¢ i jednostka miary wyrobu, zawarta w opakowaniu jednostkowym i / lub zbiorczym,

- date produkcji i nr partii, oraz inne, istotne dla nabywcy, informacje o wyrobie budowlanym.

Do wyrobdéw powinna by¢ dotagczona instrukcja przechowywania i stosowania sporzadzona w jezyku
polskim. Dla wyrobéw zawierajgcych materiaty niebezpieczne do produktu powinna by¢ dotgczona
karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego, okreslajgca rodzaje szkodliwych substancji,
identyfikujgca zagrozenia i szkodliwe oddziatywania produktu, sposéb udzielania pierwszej pomocy
przy niewtasciwym kontakcie z wyrobami i zawartymi w nich substancjami, sposdb transportowania,



przechowywania i postepowania w przypadku pozaru lub niezamierzonego uwolnienia do srodowiska,
zalecane srodki ochrony osobistej przy uzytkowaniu wyrobu, informacje toksykologiczne, ekologiczne,
sposéb postepowania z odpadami, znaki ostrzegawcze i inne informacje, majace znaczenie dla
bezpiecznego stosowania wyrobu. Odpowiednie oznakowanie ostrzegawcze i podstawowe informacje
dotyczace bezpieczenstwa powinny sie takze znajdowaé¢ na opakowaniach takich wyrobdéw. Dla
wyrobow majgcych kontakt z zywnoscig lub wodg pitng producent obowigzany jest dostarczy¢ atest
higieniczny PZH.

2.2.SZCZEGOLtOWE WYMAGANIA MATERIALOWE POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW
Wszystkie szczegdétowe wymagania dotyczgce poszczegdlnych materiatdw i urzadzen zostaty ujete w
odpowiednich czesciach zatgczonej do umowy Dokumentacji projektowej, dotyczgcych podstawowych
obiektéw budowlanych, instalacji i sieci zewnetrznych oraz elementéw zagospodarowania terenu
inwestycji oraz w odpowiednich Szczegdétowych Specyfikacjach Technicznych dotyczacych
poszczegdlnych robdt budowlanych. Jezeli parametry poszczegdlnych materiatéw nie zostaty podane
w widetkach, to sg to parametry minimalne. Uktad Dokumentacji projektowej z podziatem na czesci,
przedstawiono w pkt 1.2 niniejszej Specyfikacji.

3.SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu i maszyn, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.
Sprzet uzywany do wykonania robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac
pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Do
wykonania robdét Wykonawca powinien dysponowaé sprzetem o parametrach wynikajgcych z
technologii prowadzenia robdt. Liczba jednostek i wydajnos¢ sprzetu do wykonania robét bedzie
gwarantowaé ich przeprowadzenie w terminie przewidzianym umowga, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru. Sprzet bedgacy
wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wszelkie urzadzenia
oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem CE. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja
mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia, nie gwarantujgce zachowania warunkdw umowy, zostang
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt. Szczegétowe wymagania
dotyczace stosowanego sprzetu, o ile majg one wplyw na jakos¢ robét i efekt architektoniczny
wymagany w projekcie, opisane sg w Specyfikacjach poswieconych poszczegdlnym pracom. W
przeciwnym wypadku wymaga sie stosowania sprzetu i narzedzi zgodnych z odpowiednimi przepisami
i normami, odpowiedniego do danej roboty.



4 TRANSPORT | SKLADOWANIE

Materiaty i wyroby nalezy transportowac i sktadowaé¢ zgodnie z instrukcjg producenta okreslajgca
sposéb przewozenia i sktadowania, zabezpieczajacy przed uszkodzeniem i zniszczeniem, uwzgledniajac
polskie przepisy obowigzujgce w transporcie drogowym i kolejowym.

4.1. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i witasciwosci przewozonych materiatow i urzadzen.
Liczba i rodzaje srodkdw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robdt. Muszg one zapewnié
prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i Szczegétowych
Specyfikacjach Technicznych oraz wskazaniami Zarzadzajacego realizacja umowy, w terminach
wynikajgcych z harmonogramu robdt. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniac
wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie,
skrajni drogowej i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem
przywrocenia na koszt Wykonawcy pierwotnego stanu uzytkowanych odcinkéw drég. Wykonawca
bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. SKEADOWANIE

Wyroby budowlane nalezy sktadowaé¢ w sposéb okreslony przez producenta, w opakowaniach
fabrycznych, jezeli s3 w nich dostarczane. Szczegdétowe wymagania dotyczgce sktadowania
poszczegdlnych materiatéw s3 przedstawione w odpowiednich Szczegétowych Specyfikacjach
Technicznych dotyczacych konkretnych robdt budowlanych.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. WYMAGANIA OGOLNE

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca opracuje i przedstawi do zatwierdzenia przez Zarzadzajacego
realizacjg umowy lub Inspektora nadzoru:

1) Projekt organizacji robdt , ktéry powinien zawieraé:

- organizacje wykonania podstawowych robdt, w tym terminy i sposdéb ich prowadzenia,
- projekt technologii i organizacji montazu
- wykaz o0séb odpowiedzialnych za jakosé¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych
elementdéw robdt,
2) Plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ):

W trakcie realizacji robot Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych
przepiséw i wymagan w zakresie bezpieczefstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach
prac przygotowawczych do realizacji robdt, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane
jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Zarzgdzajgcemu realizacjg umowy,
program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ). Na jego podstawie musi
zapewnic¢, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktéore sg niebezpieczne, szkodliwe dla
zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.
3) Program zapewnienia jakosci.




Roboty mogg zostaé¢ rozpoczete przez Wykonawce dopiero po zatwierdzeniu powyzszych
dokumentéw przez Zarzadzajgcego realizacjg umowy lub Inspektora nadzoru, zaleznie od zapiséw
w umowie. Wszelkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ na podstawie Dokumentacji projektowej,
zgodnie z Prawem budowlanym, Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadaé budynki i
ich usytuowanie, innymi obowigzujacymi przepisami, odnosnymi normami, i innymi dokumentami
wskazanymi niniejszej Specyfikacji i odpowiednich Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych
oraz zgodnie ze sztukg budowlang, z zachowaniem wymaganej doktadnosci montazu i ostroznosci.
W czasie prac nalezy zapewnié spetnienie wymagan wszystkich aktualnie obowigzujgcych:
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, przepiséw sanitarnych, przepiséw dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej, przepisow dotyczacych pracy przy urzadzeniach elektrycznych, etc.
Obowigzkiem Wykonawcéw jest dostarczenie wymaganych, aktualnych aprobat technicznych
i/lub certyfikatébw zgodnosci wszystkich zastosowanych materiatéw i urzadzen. Wszelkie prace
moga by¢ prowadzone jedynie przez wykwalifikowany personel legitymujacy sie odpowiednimi
uprawnieniami.

Wszelkie elementy, ktére mogg by¢ narazone na uszkodzenie nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ lub
czasowo (na czas robodt, ktére mogg spowodowac ich uszkodzenie) zdemontowacd i przechowa¢ do
czasu ponownego montazu w odpowiednio przygotowanych i zabezpieczonych pomieszczeniach lub
miejscach sktadowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. ZAPEWNIENIE JAKOSCI WYKONYWANYCH ROBOT

Wykonawca opracuje i przedtozy do zaakceptowania program zapewnienia jakosci, w ktédrym
przedstawi zamierzony sposdb wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujace wykonanie robét zgodnie z Dokumentacja projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.

6.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatéw
prowadzong zgodnie z programem zapewnienia jakosci opisanym w p. 6.1. Zarzadzajgcy realizacjg
umowy moze pobierac prébki i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z projektem wykonawczym
i Szczegétowymi Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione przez Wykonawce. Zarzadzajacy realizacjg
umowy moze takze poleci¢ Wykonawcy przeprowadzenie dodatkowych badan tych materiatow, ktére
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce



usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.3. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Szczegdtowych
Specyfikacjach Technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.4. CERTYFIKATY | DEKLARACIJE
Inspektor nadzoru moze dopuscié do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

e sg oznakowane znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci z norma
zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczng badz krajowga specyfikacjg techniczng
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

e s umieszczone w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobdéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

e  sgoznakowane znakiem budowlanym, albo

e s3 dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym jako wyroby
budowlane wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzonej przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych producent wydat oswiadczenie, ze
zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego z tg dokumentacjg oraz z przepisami.

e s wprowadzone do obrotu legalnie w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej, a
nieobjete zakresem przedmiotowym norm zharmonizowanych Ilub wytycznych do
europejskich aprobat technicznych Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat Technicznych
(EOTA), jezeli ich wtasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie wymagan podstawowych przez
obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposéb okreslony w odrebnych przepisach,
w tym przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych okreslono powyisze wymagania, kazda ich partia dostarczona
do robdt bedzie posiada¢ dokumenty stwierdzajgce ich spetnienie, okreslajagce w sposdb jednoznaczny
ich cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg powyzszych wymagan bedg odrzucone.

6.5. DOKUMENTY BUDOWY

6.5.1. DZIENNIK BUDOWY

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z Art. 42 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy Dziennik budowy powinien by¢ prowadzony zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953 z pdzn. zm.). Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco



i beda dotyczyé przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

6.5.2. POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej, nastepujgce dokumenty:

e dokumenty wchodzace w sktad umowy;

e pozwolenie na budowe jezeli inwestycja wymaga takiego pozwolenia.

e protokoty przekazania terenu budowy,

e umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne
zwigzane z prowadzeniem budowy,

e protokoty odbioru robot,

e instrukcje i polecenia Inspektora nadzoru i Zarzgdzajgcego realizacjg umowy,

e protokoty ze spotkan koordynacyjnych, narad i innych spotkan na budowie,

e opinie ekspertéw i konsultantéw,

e korespondencja dotyczgca budowy,

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e inne dokumenty, istotne dla udokumentowania przebiegu inwestycji.

6.7.5. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru, Zarzadzajacego
realizacja umowy oraz upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i przedstawiane do wgladu w
dowolnym czasie i na kazde zadanie.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Przedmiary Robdt zawarte sg jako zatacznik do dokumentacji projektowej i stuzg jako podstawa do
sporzadzenia przez oferentdw kosztoryséw ofertowych i obliczenia ceny ofertowe] dla ztozenia oferty
na wykonanie cafosci robét, zgodnie z postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia,
oraz jako podstawa do sporzgdzenia kosztorysow inwestorskich.

Prowadzenie obmiaréw Robét jest niezbedne tylko dla robdt, ktdre zgodnie z zapisami umowy
rozliczane bedg na podstawie cen jednostkowych i ilosci rzeczywiscie wykonanych robét i do nich sie
odnoszg wszystkie ustalenia tego punktu. Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do
szacunkowego okreslenia zaawansowania Robot np. dla potrzeb wystawienia przejsciowej faktury.

Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig ustalong w uzgodnionym
harmonogramie Robdét budowlanych. Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych
Robdt zgodnie z Dokumentacjg projektowg i Szczegdtowa Specyfikacjg Techniczng, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu



Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
Robdt, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar Robdt zanikajgcych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robdt podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie
przed ich zakryciem.

Jednostki obmiarow robat:

e m (metr) — wykonanych i odebranych elementdw liniowych,

o kpl. (komplet) — wykonanych i odebranych fragmentéw na ktérych kompletacje sktadajg sie
mniejsze czesci,

e  szt. (sztuk) — elementy policzalne,

e r-g (roboczogodzina) — wykonanych i odebranych robdt recznych i mechanicznych,

e m2 (metr kwadratowy) — wykonanych i odebranych prac mierzonych w jednostkach
powierzchni,

e m3 (metr szesScienny) — wykonanych i odebranych prac mierzonych w jednostkach objetosci,

e m-g (maszynogodzina) — praca transportu,

inne jednostki, okres$lone w zestawieniu cen jednostkowych w kosztorysie ofertowym lub w
odpowiednich Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych.

W wycenie robdét na podstawie obmiaru nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do
prawidtowego funkcjonowania, w tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory,
fundamenty, konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynku, przejscia i przepusty
instalacyjne, materialy i elementy montazowe i uszczelniajace, izolacje, powtoki malarskie i
zabezpieczajace, zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia miejsca robot, ksztattki, elementy
taczace i dostosowujgce, osprzet, filtry, ttumiki dZzwieku i drgan, klapy przeciwpozarowe, atestowane
przejscia instalacyjne przez oddzielenia pozarowe, zasilanie elektryczne, wszelkiego rodzaju urzadzenia
pomiarowe, elementy regulacyjne, materiaty eksploatacyjne oraz wszelkie inne materiaty pomocnicze,
zabiegi i czynnosci konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych stron, wykonania,
uruchomienia i poprawnego funkcjonowania poszczegdlnych Robdt. Przy wycenie Robdt nalezy
zwrdci¢ uwage na wszelkie wymagania, w tym ogdlne, ktére mogg mieé¢ wptyw na koszt wykonania,
uruchomienia lub odbioru. Wszelkie dane liczbowe odnoszace sie do wielkosci lub ilosci
poszczegdlnych elementéw zawarte w Dokumentacji podano informacyjnie. Podanie tych wielkosci nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za wtasciwe parametry i odpowiednig ilo$¢ Robot i ich
poszczegdlnych czesci sktadowych.

7.2. ZASADY OKRESLNIA ROBOT | MATERIALOW

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdt, zgodnie z Dokumentacjg
projektowag i odpowiednig Szczegdtowa Specyfikacja Techniczng, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie ofertowym lub Specyfikacji. Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na
3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw. Jakikolwiek btad lub



przeoczenie (opuszczenie) w ilosci Robdt podanych w kosztorysie ofertowym, w Szczegdtowej
Specyfikacji Technicznej lub gdzie indziej w Dokumentacji, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich Robét zgodnie z Dokumentacjg i wymaganiami technicznymi. Btedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robdét bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu ustalonej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okreslonym w umowie.

7.3. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan legalizacyjnych, to Wykonawca bedzie posiadac
wydane dla nich wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie technicznym, w catym okresie trwania robét.

8. ODBIOR ROBOT

Szczegdétowe zasady odbioréw robdt i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa. W niniejszej
Specyfikacji okreslono ogdlne zasady, majace zastosowanie przy dokonywaniu odbioréw robot. W
przypadku niezgodnosci zapisdw Specyfikacji i umowy, pierwszernstwo majg zapisy w umowie.

8.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT
Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

e odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
e odbiorowi instalacji i urzadzen technicznych,

e odbiorowi cze$ciowemu,

e odbiorowi ostatecznemu (koricowemu)

e odbiorowi po uptywie okresu gwarancji i rekojmi.

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Jest to odbidr wszystkich robot ktére w trakcie realizacji zadania ulegajg zakryciu. Stanowig one
najczesciej niezalezny etap w procesie budowy lub remontu. Nalezy go wykona¢ po zakonczeniu robot
zanikajacych w trakcie realizacji kolejnych prac wynikajgcych z harmonogramu robdt. Nalezy go
dokonac¢ tak by nie wstrzymywac lub zaktdca¢ innych wykonywanych robét. Odbioru robdt
zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu dokonuje nadzér Zamawiajgcego na zgtoszenie odbioru przez
Wykonawce zapisem w dzienniku budowy. Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca ma obowigzek
odkry¢, odkopaé lub dokonaé czynnosci umozliwiajgcych dokonanie oceny ich wykonania w przypadku
nie zgtoszenia ich do odbioru przed wykonaniem kolejnych prac.

8.3. ODBIOR INSTALACJI | URZADZEN

Odbiory instalacji sanitarnych i elektrycznych podlegajg tym samym zasadom odbiorowym jak odbiory
opisane w punkcie 8.1. niniejszej OST.



8.4. ODBIOR CZESCIOWY

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego roboét
dokonuje sie dla zakresu robot podlegajgcemu odbiorowi czesciowemu, okreslonego w dokumentach
umownych, wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Celem odbioru czesciowego jest wczesne
wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koricowym.
Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem nalezy zapisa¢ w protokole podpisanym przez
Inspektora nadzoru i kierownika budowy. Protokdt odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania
czesciowego rozliczenia robdt, jezeli umowa takg forme przewiduje. Odbioru dokonuje Inspektor
Nadzoru danej branzy na zgtoszenie pisemne wykonawcy odnotowane w dzienniku budowy.

8.5. ODBIOR OSTATECZNY (KONCOWY)

Odbiér ostateczny robét polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce  wpisem do Dziennika budowy z jednoczesnym
powiadomieniem o tym fakcie Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego. Odbidr ostateczny robdt nastgpi
w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez inspektora
zakonczenia robdt i przyjecia dokumentédw do odbioru ostatecznego. Odbioru ostatecznego robdt
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru, Projektanta i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robédt z
Dokumentacjg projektowg i Szczegdétowymi Specyfikacjami Technicznymi. W toku odbioru
ostatecznego Robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych przy
odbiorach czesciowych robdt poprawkowych lub robét uzupetniajacych, lub nie zakoriczenia petnego
zakresu robdt, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. Wszystkie
ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem nalezy zapisa¢ w protokole odbioru ostatecznego
(koricowego) robdt, sporzadzonym wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego, podpisanym przez
cztonkéw komisji, Inspektora nadzoru, Projektanta i Kierownika budowy. Protokdt powinien zawieraé:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
- ocene wynikéw badan,
- ocene kompletnosci i prawidtowosci merytorycznej dostarczonych do odbioru dokumentoéw,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu i terminu ich usuniecia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét z zamowieniem,
- stwierdzenie o dokonaniu lub nie dokonaniu odbioru robét.
Protokot odbioru ostatecznego jest podstawg do dokonania koricowego rozliczenia robét.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego) Podstawowym dokumentem jest protokot
ostatecznego odbioru robét.



9. ROZLICZENIE ROBOT
9.1. USTALENIA OGOLNE

Szczegbtowe zasady rozliczenia robdt i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa. Dla Robodt
wycenianych na podstawie ilosci i cen jednostkowych wykonanych Robét, podstawg ptatnosci sg ceny
jednostkowe skalkulowane przez Wykonawce za jednostki obmiarowe ustalone dla danych pozycji
kosztorysu, przyjete przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych, oraz ilosci wykonanych robét,
ustalone w ksigzce obmiaru i potwierdzone przez Inspektora nadzoru. Dla Robét wycenianych
ryczattowo podstawg ptatnosci jest globalna wartos¢ Robot ustalona w dokumentach umownych dla
danego zakresu rzeczowego. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe
bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na wykonanie Robét
zgodnie z wymogami norm, Szczegétowych Specyfikacji Technicznych, Dokumentacji projektowe;j i
zasadami sztuki budowlanej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:

e Robocizne bezposrednig wraz z narzutami;

e Wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu na teren
budowy oraz transportu technologicznego, z uwzglednieniem ewentualnych ubytkéw, strat i
odpadéw;

e Wartosc¢ pracy sprzetu wraz z kosztem obstugi, kosztami jednorazowymi i narzutami;

e  Koszty posrednie i zysk kalkulacyjny;

e Podatki aktualnie obowigzujgce z wtgczeniem podatku VAT.

W cenie jednostkowej lub wynagrodzeniu ryczattowym, oprdcz robét zasadniczych, nalezy tez ujac
nastepujgce prace pomocnicze:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i specjalistycznego sprzetu,

- ewentualne ustawienie i przestawianie niezbednych rusztowan i pomostéw,

- wykonanie niezbednych pomiardw, testéw proéb itp.,

- po zakonczeniu prac uporzgdkowanie miejsca wykonywania robat,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentow,

- wszystkie pozostate prace pomocnicze, niezbedne do wtasciwego wykonania Robot.



9.2. WARUNK I UMOWY

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw Umowy i wymagan ogdlnych zawartych w niniejszej
OST obejmuje wszystkie warunki okreslone w wymienionych. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w
kosztorysie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podstawowym dokumentem odniesienia jest Dokumentacja projektowa, opisujgca przedmiot
zamoéwienia na wykonanie robdt budowlanych. Zawartos¢ i uktad Dokumentacji projektowej
przedstawiono w pkt. 1.2. niniejszej Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca jest zobowigzany
znac wszystkie aktualnie obowigzujgce przepisy prawne wydawane zaréwno przez wtadze panstwowe,
jak i lokalne, oraz inne regulacje prawne i wytyczne, a takze normy, ktére sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z prowadzonymi Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisow,
regut, wytycznych i norm w trakcie realizacji robdt. Najwazniejsze z nich to:

10.1. USTAWY | ROZPORZADZENIA

Ustawy:

¢ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz.1333 z pdzn.
zm.).

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z
pdzin. zm.).

¢ Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.
717 z pdin. zm.).

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr
113 poz. 759 z pdzn. zm.).

¢ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z pdzn. zm.).

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr
178 poz. 1380 z pdzn. zm.).

¢ Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn. zm.).

* Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25
poz. 150 z pdzn. zm.).

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115
z pbéin.zm.).

¢ Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr
193 poz. 1287).



Rozporzadzenia:

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.z 2013 r. poz.1129,t.;.)

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195 poz.
2011).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198,
poz. 2041 z pdin. zm.).

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 paZzdziernika 2004 r. w sprawie europejskich
aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.
U. Nr 237 poz. 2375).

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. z 2004 r. Nr 249 poz. 2497 z
pozn. zm.)

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. 2003 r. Nr 169 poz. 1650 z pdzn. zm.).

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy Dokumentacji projektowej, Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z pdzn. zm.).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. Nr 108 poz. 953 z pdzn. zm.).



10.2. NORMY

Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami.
Najwazniejsze normy, dotyczgce konkretnego asortymentu robdt sg wyszczegdlnione w punkcie
10 poszczegdlnych Szczegdtowych Specyfikacji technicznych.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST
ST-01 - KARCZOWANIE DZIALKI/ UPORZADKOWANIE TERENU

OBIEKT: BUDOWA PARKU REKREACYJINEGO NA TERENIE DZ. EW. NR 2/185 OBR. 21 PRZY UL.
WASKIEJ W LEGIONOWIE
INWESTOR: GMINA MIEJSKA LEGIONOWO, UL. JOZEFA PILSUDSKIEGO 41, 05-120 LEGIONOWO
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: GREEN STREET MALWINA KOZIESTANSKA, UL.SZALOMA ASZA 2,
08-110 SIEDLCE

Kod :
CPV 451 12710 — 5 Roboty w zakresie ksztattowania terenow zielonych.

UWAGA: Wszelkie nazwy wiasne produktéw, materiatéw i urzadzen przywotane w niniejszym projekcie nalezy traktowac
jako przyktadowe, stuzace okre$leniu pozadanego standardu wykonania i okres$leniu niezbednych wtasciwosci i wymogow
zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan. Dopuszcza sig zastapienie proponowanych rozwigzan (w
oparciu o0 wyroby innych producentéw), pod warunkiem spetnienia okreslonych wymagan pod wzgledem parametrow
technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych wskazanych szczegétowo w dokumentacji projektowe.

Pazdziernik, 2022
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1. CZESC OGOLNA

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji sg podstawowe wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét budowlano — montazowych zwigzanych z projektem pt.: BUDOWY PARKU
REKREACYJNEGO NA TERENIE DZ. EW. NR 2/185 OBR. 21 PRZY UL. WASKIEJ W LEGIONOWIE

INWESTOR: GMINA MIEJSKA LEGIONOWO, UL. JOZEFA PILSUDSKIEGO 41, 05-120
LEGIONOWO

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét zwigzanych z zagospodarowaniem terendw zielonych przy realizacji obiektu jak w
punkcie 1.1. niniejszej ST.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie w zakresie uporzagdkowania i
wykarczowania terenu inwestycji. W zakres tych prac wchodza:

-karczowanie zaro$li, krzewow i samosiewdw oraz matych drzew do $rednicy 50 cm, 1898 m2
-oczyszczenie dziatki z gatezi
- oczyszczenie terenu z betonowych elementow

-uporzadkowanie terenu

- wycinka drzew 3 szt

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okredlenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w Ogdlnej Specyfikac;ji.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentdw wymaga akceptacji zarzagdzajgcego realizacjg umowy. Opis wg pkt. 5 ogdlnej
specyfikacji technicznej.

Wykonawca przed rozpoczeciem prac ma obowigzek sprawdzi¢ zgodnos¢ wszystkich dokumentacji
projektowych dotyczgcych zakresu podejmowanych prac. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci czy
nieprawidtowosci Wykonawca zobowigzany jest do poinformowania o tym osoby prowadzacej
nadzor autorski nad projektem
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2. MATERIALY

2.1. MATERIALY POTRZEBNE DO WYKONANIA ROBOT

Materiaty zgodnie z ogdlng specyfikacjg ST-00 poz.nr 2. Wszystkie uzyte materiaty powinny mieé
aktualne, wymagane przepisami znaki i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na
terytorium Rzeczypospolitej Polskie;].

3. SPRZET

3.1. OGOLONE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

- pity mechaniczne

- specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuniecia

- spycharki

- koparki lub ciggniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrebem drzew.

4. TRANSPORT

Wymagania dla transportu i sktadowania materiatéw zgodnie z ogdlna specyfikacjg — rozdziat nr 4.

4.1. TRANSPORT

Pnie karpine nalezy przewozi¢ transportem samochodowym

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. WYMAGANIA OGOLNE

Zgodnie z opisem ogdlnej specyfikacji wykonania robét- dziat nr 5.

5.2. Zasady oczyszczenia terenu z drzew i pni

Roboty zwigzane z usunieciem drzew i krzakdw obejmujg wyciecie i wykarczowanie drzew,
wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dotéw oraz
ewentualne spalenie na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu. Zgoda na prace zwigzane z
usunieciem drzew powinna by¢ uzyskana przez Zamawiajgcego. Roslinnos¢ istniejgca nie
przeznaczona do usuniecia, powinna by¢ przez Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem.
Jezeli roslinnosé, ktéra ma byé zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to
powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposdb zaakceptowany przez odpowiednie
wtadze.
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5.3. WYKONANIE ROBOT:

5.3.1. Usuniecie drzew i pni

Pnie drzew, krzewy zarosla znajdujgce sie w zakresie robdt ziemnych, powinny by¢ wykarczowane,
doty po pniach nalezy wypetni¢ gruntem urodzajnym. Teren nalezy wyréwnaé oczyscié i
uporzadkowad.

6. OBMIAR ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
Jednostka obmiaru robét zwigzanych z zielenig terenu s3:

6.2. SZCZEGOtOWE ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT:

[m2] usunietej warstwy karczowania

8. ODBIOR ROBOT

8.1. ODBIOR ROBOT:

Odbiér robdt dla poszczegdlnych rodzajow robdt wykonaé zgodnie z punktem 8 ogdlnej specyfikacji
technicznej.

8.2. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny
wynik.

9. PODSTAWA PtATNOSC]

Szczegotowe zasady rozliczenia robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa miedzy
Inwestorem i Wykonawca robot .

Cena jednostkowa obejmuje:

- Wyciecie drzew i wykarczowanie terenu

- Wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy
- Zasypanie dotéw

- Uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumenty stanowigce podstawy prawne odbioru robét zgodnie z pkt. 10 ogdlnej specyfikacji
technicznej.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST
ST-02-NAWIERZCHNIE

OBIEKT:

OBIEKT: BUDOWA PARKU REKREACYJINEGO NA TERENIE DZ. EW. NR 2/185 OBR. 21 PRZY UL.
WASKIEJ W LEGIONOWIE
INWESTOR: GMINA MIEJSKA LEGIONOWO, UL. JOZEFA PILSUDSKIEGO 41, 05-120 LEGIONOWO

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: GREEN STREET MALWINA KOZIESTANSKA, UL.SZALOMA ASZA 2,
08-110 SIEDLCE

Kod :
CPV 452 33200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

UWAGA: Wszelkie nazwy wiasne produktow, materiatow i urzadzen przywotane w niniejszym projekcie nalezy traktowaé
jako przyktadowe, stuzace okre$leniu pozadanego standardu wykonania i okre$leniu niezbednych wtasciwosci i wymogow
zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan. Dopuszcza si¢ zastapienie proponowanych rozwigzan (w
oparciu o wyroby innych producentéw), pod warunkiem spetnienia okre$lonych wymagar pod wzgledem parametrow
technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych wskazanych szczegétowo w dokumentacji projektowe;.

Pazdziernik, 2022
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1. CZESC OGOLNA

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji sg podstawowe wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét budowlano — montazowych zwigzanych z : DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-
BUDOWLANA ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZY UL. POLOWEJ W ZAMBROWIE (dz.
ew. nr 145/23 i 2482 w Zambrowie)

Inwestor : MIASTO ZAMBROW, UL. FABRYCZNA 3 18-300 ZAMBROW

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej bez fazowej przy realizacji
obiektu jak w punkcie 1.1. niniejszej ST.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia prac drogowych budowy i
obejmuja:

- zebranie wierzchniej warstwy gruntu pod projektowane nawierzchnie 1481 m2

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej bez fazy 585 m2

-wykonanie nawierzchni mineralno- zywicznej dostosowanej do jazdy na rolkach 444m2
- wykonanie nawierzchni piaskowe] na placu zabaw 122m2

-wykonanie nawierzchni poliuretanowej na placu zabaw — 232 m2

-wykonanie nawierzchni poliuretanowej na boisku do pitki siatkowej — 98 m2

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich pofaczenia.

Koryto - element uformowany w ziemi w celu utozenia w nim warstw nawierzchni.

Korytowanie — odspojenie gruntu ze ztozeniem urobku na odkfad lub hatde - rodzaj wykopu ptytkiego
otwartego, wykonywany po wstepnej niwelacji terenu celem osiggniecia rzednych wystarczajgcych do

zgodnego z projektem wykonania nawierzchni.

Materiaty drobnowymiarowe — materiaty betonowe (kostka betonowa, krawezniki obrzeza) o
niewielkich gabarytach, ktérych ciezar jednego elementu nie przekracza 50 kg.
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Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu
na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu. Podtoze - grunt rodzimy lub
nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajgcy na odpowiednim zageszczeniu w
optymalnej wilgotnosci kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentédw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Opis wg pkt. 5 ogdlnej specyfikacji
technicznej.

2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Wszystkie uzyte materiaty powinny miec¢ aktualne, wymagane przepisami znaki i $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, okreslone w
pkt.2 ogdlnej specyfikacji technicznej.

2.2. NAWIERZCHNIE

Odwodnienie

Chodniki nalezy tak uksztattowaé, aby woda opadowa swobodnie odptywata na tereny zielone.
Parametry techniczne materiatéw zgodnie z dokumentacja projektowa.

Projektowana nawierzchnia z kostki brukowej bez fazy 6/7 cm:

-8 cm kostka brukowa bez fazy wys. 8cm
-5cm podsypka cementowo-piaskowa
-15 cm kruszywo tamane frakcji 0-31,5 mm,
- zageszczony grunt rodzimy

Projektowana nawierzchnia piaskowa:

-20 cm piasek wymywany, wolny od czastek gliny i mutu frakcji 0,2-4mm, posiadajgcy atest PZH
(nawierzchnia — zgodna z norma PN-EN 1177)

Projektowana nawierzchnia poliuretanowa

Nawierzchnia bezpieczna bezspoinowa, wylewana.

- warstwa gorna Playtop (lub réwnowazna) kolorowy EPDM, frakcja 1,0-3,5 mm: gr.1,5 cm

- Warstwa dolna Playtop, (lub réwnowazna) granulat gumowy SBR, frakcja 6-12 mm, gr. 8 cm.

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31,5mm, warstwa 5cm
- tluczen/ kruszywo tamane dobrze zageszczone frakcja 31,5-63mm, warstwa 15cm

-piasek, warstwa 15 cm
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Projektowana nawierzchnia mineralno zywiczna

-2,5cm warstwa mineralno zywiczna nawierzchni wodoprzepuszczalnej
-10cm  kruszywo tamane zageszczone frakcji 4-31,5 mm
-10cm piasek kopany zageszczony

2.3. MATERIALY POTRZEBNE DO WYKONANIA ROBOT

Piasek

Piasek powinien odpowiada¢ PN-EN-13139:2003. Dla poprawy uziarnienia kruszywa niesortowanego
nalezy stosowac piasek. Wymagania dla piasku podano w Tab. 2.

Tab.2 Wymagania w stosunku do piasku.

Wyszczegdlnione wiasciwosci Wymagania

Skfad ziarnowy:

a) zawartosc¢ ziaren mniejszych od 0,075 m, % masy nie wiecej | 2,0
niz:

‘s . % . . i niz:
b) zawartos¢ nadziarna, % masy nie wiecej niz

10,0
Zawartos¢ zanieczyszczen obcych, % masy nie wiecej niz: 0,1
Wskaznik piaskowy wiekszy od: 60

Zawartos$¢ zanieczyszczen organicznych, barwa nie ciemniejsza | wzorcowa
niz barwa:

-piasek wymywany, wolny od czastek gliny i mutu frakcji 0,2-4mm, posiadajacy atest PZH (nawierzchnia
—zgodna z normg PN-EN 1177)

Kruszywa
Do stabilizacji cementem mozna stosowac piaski, mieszanki i zwiry albo mieszanke tych
kruszyw, spetniajgce wymagania podane w tabeli 2.

Kruszywo mozna uzna¢ za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badan
laboratoryjnych wykazg, ze wytrzymatos¢ na S$ciskanie i mrozoodpornos¢ prébek kruszywa
stabilizowanego bedg zgodne z wymaganiami okreslonymi w p. 2.5. tabela 3.

Tab. 3. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem
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Witasciwosci Wymagania | Badania wedtug

Uziarnienie ziaren pozostajgcych | 30 PN-B-06714-15
na sicie # 2 mm, %, nie mniej niz:

Uziarnienie ziaren przechodzacych | 15 PN-B-06714-15
przez sito 0,075 mm, %, nie wiecej
niz:

Zawarto$¢ czesci organicznych, | wzorcowa PN-B-06714-26
barwa cieczy nad kruszywem nie
ciemniejsza niz:

Zawarto$¢é zanieczyszczen obcych, | 0,5 PN-B-06714-12
%, nie wiecej niz:

Zawartosé siarczandw, w1l PN-B-06714-28
przeliczeniu na SO3, %, ponizej:

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezposrednio po
dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania na terenie budowy, to
powinno by¢ ono sktadowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w
warunkach zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajéw
kruszyw.

Podbudowa z kruszywa tamanego

Materiatem do wykonania podbuddw z kruszyw famanych, stabilizowanych mechanicznie powinno by¢
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i
otoczakdw albo ziaren zwiru wiekszych od 8mm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez
zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny. Warstwe podbudowy nalezy wykona¢ w zaleznosci od
typu konstrukcji nawierzchni z kruszywa tamanego niesortowanego 0/31,5 mm o uziarnieniu ciggtym.
Kruszywo winno spetnia¢ nastepujagce wymagania norm: Niesort 0-31,5 PN-B-11112:1996 | odm. I.
Kontrole nosnosci i zageszczenia nalezy oprzec na metodzie obcigzen ptytg o Srednicy 30 cm, wg PN-S-
02205: 1998.

Podsypka cementowo-piaskowa

Mieszanka cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajaca wymagania dla gatunku
1 wg PN-B-11113:1996 [2], cementu powszechnego uzytku spetniajgcego wymagania PN-B-
19701:1997 [4] i wody odmiany 1 odpowiadajgca wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250) [5],

Kostka brukowa bez fazowa
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o Klasyfikacja kostki brukowej bez fazy
Kostka brukowana bez fazy wg PN-EN 1338 uzywana jest do budowy nawierzchni chodnikéw
oraz placéw.

e Wymagania
Kostka brukowa bez fazy ma prosty profil krawedzi oraz waskie spoiny pomiedzy elementami.
Zalety kostki:

-uzyskanie efektu idealnie réwnej powierzchni
-$ciste doleganie kostek do siebie
-wygodniejsza dla oséb uzytkujgcych

Nawierzchnia poliuretanowa

Nawierzchnia mineralno zywiczna

Nawierzchnia mineralno zywiczna: Jest to nawierzchnia wodoprzepuszczalna mineralno zywiczna o
grubosci warstwy 25 mm. Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze.
Nawierzchnia powinna posiadaé nastepujace cechy:

- Przepuszczalna dla wody i powietrza, aktywnie oddychajgca, uniemozliwiajgca powstawanie katuz

- Naturalna, nieszkodliwa dla wéd gruntowych

- Odporna na mréz i sél drogowg

- Trwata powierzchnia (bez lakierowania)

- Naturalny wyglad (kolor wypetniacza)

- Zmniejsza niebezpieczenstwo poslizgu podczas gotoledzi

- Uniemozliwia zarastanie, utrzymywana w czystosci jest odporna na kietkowanie nasion traw i
chwastéw

- Odporna na mréwki i inne owady

- Bezpylna, szorstka i réwna

- Krétkotrwale odporna na benzyne, olej i chemikalia

Nawierzchnia wykonana na bazie twardych, naturalnych kruszyw o granulacji 1-8 mm potgczonych
dwusktadnikowg mieszankg zywic na bazie zywic epoksydowych. Powinna cechowa¢ sie odpowiednig
wytrzymatoscig na Sciskanie (14 MPa dla kruszyw o frakcji 1-3mm oraz 17 MPa dla kruszyw o frakgji 3-
5 mm). Maksymalne catkowite ugiecie nawierzchni—1,5 mm. Nawierzchnia sktada sie z dwéch warstw:
nosnej i uzytkowej. Warstwa nosna wykonana z kruszywa. Tak wykonang warstwe nalezy pokry¢
warstwa uzytkowa, ktérg stanowi nawierzchnia mineralno-zywiczna. Nawierzchnia musi

by¢ dylatowana z uwagi na zmienng, nieznaczng kurczliwos¢ w okresie zimy i lata.

3. SPRZET
Sprzet zgodnie z ogdlng specyfikacjg OST.

Sprzet do wykonania nawierzchni : Sprzet do wykonania koryta i nawierzchni z kostki brukowej bez
fazowej powinien odpowiada¢ wymaganiom wtasciwych SST, wymienionych w punkcie 5.4 lub innym
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dokumentom (normom PN i BN, wytycznym IBDiM) wzglednie opracowanym ST zaakceptowanym
przez Inzyniera.

Nawierzchnia poliuretanowa:

e specjalistyczna mieszalniki

e walce ogumione, walce stalowe gtadkie wibracyjne lub statyczne. W miejscach trudno
dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijarki mechaniczne lub mate
walce wibracyjne

Nawierzchnia mineralno zywiczna

e uktadarki kruszywa

e - mieszalniki dostosowane do mieszania masy mineralno-zywicznej;

e -inny drobny sprzet pomocniczy, np. faty, packi, miksery, itp.

e - walce ogumione, walce stalowe gtadkie wibracyjne lub statyczne, zageszczarki ptytowe, tata
aluminiowa. W miejscach

e trudno dostepnych powinny byé stosowane zageszczarki ptytowe, ubijarki mechaniczne lub
mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Wymagania dla transportu i sktadowania materiatdow zgodnie z ogdlna specyfikacjg — dziat nr 4.

4.1. TRANSPORT

Obrzeza mogg by¢ przewozone dowolnymi sSrodkami transportowymi. Obrzeza nalezy uktadac na
srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Obrzeza powinny by¢
zabezpieczone w czasie transportu, a gorna warstwa nie powinna wystawac poza sciany Srodka
transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Materiaty i na
nawierzchnie przewozi¢ srodkami transportowymi okreslonymi przez producenta.

Piasek mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych go przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

4.2. SKEADOWANIE
Sktadowanie kruszyw:

Kruszywa mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych. Kruszywa nalezy sktadowad
rodzajami z zapewnieniem dostepu sprzetu mechanicznego do kazdego typu kruszywa zgodnie z
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technologig i harmonogramem robdt. Materiaty i nawierzchnie sktadowac¢ zgodnie z instrukcjg
producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne
Zgodnie z opisem ogdlnej specyfikacji wykonania robét- dziat nr 5.

5.2. KORYTA POD NAWIERZCHNIE
Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami

podtuznymi i poprzecznym. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien byé mniejszy niz 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.

5.3. PODBUDOWA Z KRUSZYWA

Przygotowanie podtoza

Podtoze pod podbudowe ttuczniowg powinno by¢ wyprofilowane, zageszczone i oczyszczone ze
wszelkich zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzic, czy istniejgce rzedne
terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby
rzedne terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.
Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym
do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokos$é zaakceptowang przez
Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujgce dla gérnej strefy korpusu,
w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do
uzyskania wartos$ci wskaznika zageszczenia Is 2 0.97. Wskaznik zageszczenia nalezy wykonac po jednym
na kazde 100 m2 koryta i nie mniej niz 2 na kazdej dziatce roboczej. Do profilowania podtoza nalezy
stosowaé réwniarki lub roboty wykonaé recznie. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany na
uzupetnienie poboczy w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera. Bezposrednio po profilowaniu
podtoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania .Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zageszczania
powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.Podbudowa z kruszywa
tamanego powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych czgstek gruntu
do warstwy podbudowy. Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajacy jej wykonanie
zgodnie z dokumentacjg projektowg lub wedtug zalecen Inzyniera, z tolerancjami okreslonymi w
niniejszych specyfikacjach.

Wbudowywanie i zageszczanie kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubos$é pojedynczo
uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm na poszerzeniach i 15 cm na zjazdach po zageszczeniu.
Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposdb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych
spadkéw i rzednych wysokosciowych.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac wilgotnosci
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optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda IlI). Materiat
nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli
wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢
zwilzona okreslong iloscig wody i rGwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki
kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadaé przyjetemu
poziomowi wskaznika nosnosci podbudowy wg tablicy 1.

Zageszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpoczgé sie od krawedzi i stopniowo
przesuwac sie pasami podtuznymi, cze$ciowo naktadajgcymi sie w kierunku osi

jezdni. Zageszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczaé sie od
dolnej krawedzi i przesuwac sie pasami podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie, w

kierunku jej gérnej krawedzi. Po zageszczeniu caty nadmiar kruszywa drobnego nalezy usungé¢ z
podbudowy szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawaty nad powierzchnie od 3 do 6 mm.

Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inzyniera, gotowg podbudowe do
ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawic¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane
przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce
robot.

5.4. NAWIERZCHNIA Z PIASKU

Na uprzednio przygotowanym i zageszczonym podtozu, kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie
o jednakowej grubosci, z zachowaniem wymaganych spadkdéw i rzednych wysokosciowych. Grubos¢
roztozonej warstwy luZznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubosé
projektowang. Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsgczajgcej nalezy przystgpi¢ do
jej zageszczania. Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynaé od krawedzi i
stopniowo przesuwac¢ pasami podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej osi.
Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczynac od dolnej krawedzi i przesuwac
pasami podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi. W miejscach
niedostepnych dla walcéw warstwa odsgczajgca powinna by¢ zageszczana ptytami wibracyjnymi lub
ubijakami mechanicznymi. Zageszczanie nalezy kontynuowac¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia
nie mniejszego od 1,0 wedtug préby Proctora.

5.5. UKLADANIE KOSTKI BRUKOWEJ BEZ FAZY

Kostke mozna utozy¢ w sposéb rzedowy prosty.
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5.5.1 Szczeliny dylatacyjne

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowaé w nawierzchniach z kostki brukowej bez fazy na
zaprawie cementowej w odlegtosci od 10 do 15 m oraz w takich miejscach, w ktérych wystepuje
dylatacja podbudowy lub zmiana sztywnosci podtoza.

Szczeliny podfuzne nalezy stosowac przy $ciekach na jezdniach wszelkich szerokosci oraz posrodku
jezdni, jezeli szeroko$¢ jej przekracza 10 m lub w przypadku uktadania nawierzchni potowg szerokosci
jezdni.

Przy uktadaniu nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-zwirowej z zalaniem spoin zaprawg
cementowo-piaskowg, szczeliny dylatacyjne warstwy jezdnej nalezy wykonywac nad szczelinami
podbudowy. Szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 8 do 12 mm.

5.5.2 Warunki przystgpienia do robét

Kostke na zaprawie cementowo-piaskowej i cementowo-zwirowej mozna uktada¢ bez srodkdow
ochronnych przed mrozem, jezeli temperatura otoczenia jest +5°C lub wyzsza. Nie nalezy uktadaé
kostki w temperaturze 0oC lub nizszej. Jezeli w ciggu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od 0
do +5°C, a w nocy spodziewane sg przymrozki, kostke nalezy zabezpieczy¢ przez nakrycie materiatem
o ztym przewodnictwie cieplnym. Swiezo wykonang nawierzchnie na podsypce cementowo-zwirowe;j
nalezy chroni¢ w sposdb

podany w PN-B-06251 [6].

5.5.3 Ubijanie kostki

Sposdb ubijania kostki powinien by¢ dostosowany do rodzaju podsypki oraz materiatu do wypetnienia
spoin. Kostke na podsypce zwirowej lub piaskowej przy wypetnieniu spoin zwirem lub piaskiem nalezy
ubija¢ trzykrotnie.

Pierwsze ubicie ma na celu osadzenie kostek w podsypce i wypetnienie dolnych czesci spoin
materiatem z podsypki. Obnizenie kostki w czasie pierwszego ubijania powinno wynosi¢ od 1,5 do 2,0
cm. Utozong nawierzchnie z kostki zasypuje sie mieszaning piasku i zwiru o uziarnieniu od 0 do 4 mm,
polewa wodg i szczotkami wprowadza sie kruszywo w spoiny. Po wypetnieniu spoin trzeba
nawierzchnie oczysci¢ szczotkami, aby kazda kostka byta widoczna, po czym nalezy przystapi¢ do
ubijania.

Ubijanie kostek wykonuje sie ubijakami stalowymi o ciezarze okoto 30 kg, uderzajgc ubijakiem kazda
kostke oddzielnie. Ubijanie w przekroju poprzecznym prowadzi sie od kraweznika do $rodka jezdni.
Drugie ubicie nalezy poprzedzi¢ uzupetnieniem spoin i pola¢ woda. Trzecie ubicie ma na celu
doprowadzenie nawierzchni kostkowej do wymaganego przekroju poprzecznego i

podtuznego jezdni. Zamiast trzeciego ubijania mozna stosowaé watowanie walcem o masie do 10 t -
najpierw w kierunku podtuznym, postepujac od kraweznikdw w kierunku osi, a nastepnie w kierunku
poprzecznym.

Kostke na podsypce zwirowo-cementowej przy wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskows,
nalezy

ubija¢ dwukrotnie.

Pierwsze mocne ubicie powinno nastgpic przed zalaniem spoin i spowodowac obnizenie kostek do
wymaganej niwelety.

Drugie - lekkie ubicie, ma na celu doprowadzenie ubijanej powierzchni kostek do wymaganego
przekroju poprzecznego jezdni. Drugi ubicie nastepuje bezposrednio po zalaniu spoin zaprawa
cementowo-piaskowa.

Zamiast drugiego ubijania mozna stosowa¢ wibratory ptytowe lub lekkie walce wibracyjne.
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5.5.4 Wypetnianie spoin
Zaprawe cementowo-piaskowg mozna stosowaé przy nawierzchniach z kostki kazdego typu uktadanej
na podsypce cementowo-zwirowe;.

Wypetnienie spoin piaskiem mozna stosowac przy nawierzchniach z kostki nieregularnej uktadanej na
podsypce zwirowe] lub piaskowej. Wypetnienie spoin zaprawg cementowo-piaskowg powinno by¢
wykonane z zachowaniem nastepujgcych wymagan:

- piasek powinien odpowiadaé¢ wymaganiom wg pkt 2.5,

- cement powinien odpowiada¢ wymaganiom wg pkt 2.4,

- wytrzymatosé zaprawy na sciskanie powinna wynosi¢ nie mniej niz 30 MPa,

- przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona woda

z dodatkiem 1% cementu w stosunku objeto$ciowym,

- gtebokos$¢ wypetnienia spoin zaprawga cementowo-piaskowg powinna wynosi¢ okoto 5 cm,

- zaprawa cementowo-piaskowa powinna catkowicie wypetni¢ spoiny i tworzyé monolit z kostka.

5.5.5 Pielegnacja nawierzchni

Sposdb pielegnacji nawierzchni zalezy od rodzaju wypetnienia spoin i od rodzaju podsypki.
Pielegnacja nawierzchni kostkowej, ktdrej spoiny sg wypetnione zaprawg cementowo-piaskowa,
polega na polaniu nawierzchni wodg w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu jej w statej
wilgotnosci przez okres jednej doby. Nastepnie nawierzchnie nalezy przykry¢ piaskiem i utrzymywaé w
statej wilgotnosci przez okres 7 dni. Po uptywie od 2 do 3 tygodni - w zaleznosci od warunkéw
atmosferycznych, nawierzchnie nalezy oczysci¢ doktadnie z piasku i mozna oddac¢ do ruchu.
Nawierzchnia kostkowa, ktoérej spoiny zostaty wypetnione piaskiem i pokryte warstwa piasku, mozna
odda¢ natychmiast do ruchu. Piasek podczas ruchu wypetnia spoiny i po kilku dniach pielegnacje
nawierzchni mozna uznaé za ukonczona.

5.6. WYKONANIE NAWIERZCHNI POLIURETANOWEIJ

5.6.1 Korytowanie i profilowanie

Korytowanie nalezy wykona¢ recznie w obrebie koron i korzeni drzew istniejgcych oraz mechanicznie
poza ich obrebem. W bezposrednim sgsiedztwie pni oraz w miejscach przebiegu korzeni, korytowanie
wykonadé na gtebokosé, ktdra nie doprowadzi do ich odstoniecia.

Przed przystgpieniem do korytowania nalezy doktadnie zapoznac¢ sie z dokumentacjg projektows,
sprawdzi¢ niwelete terenu, nanies¢ punkty charakterystyczne oraz zapoznaé¢ sie z projektem
zagospodarowania w tym z istniejgcym uzbrojeniem terenu. W miejscach kolizji korytowanie winno
by¢ przeprowadzone recznie. Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu
powinny by¢ wczesniej przygotowane. Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢
oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzié, czy
istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza.
Zaleca sieg, aby rzedne terenu przed profilowaniem i zageszczeniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz
projektowane rzedne podtoza.
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Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania (dotyczy powierzchni
przeznaczonej pod nawierzchnie EPDM).

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podfoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania
kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podtoza
Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw.

5.6.2 Podbudowa
Warstwa odsgaczajgca

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, z zachowaniem wymaganych
spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢
taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubos¢ projektowana.

Warstwa odcinajgca i odsgczajgca powinna byé zageszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami
mechanicznymi. Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego od 1,0 wedtug normalnej préby Proctora.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od
-20% do +10% jej wartosci. W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed
zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wtasciwosciach. Warstwa odsgczajgca
po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.
Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robét.

Podbudowa z kruszywa

Podbudowa z kruszywa stanowi warstwe nosng nawierzchni bezpiecznej EPDM, stabilizowana
mechanicznie. Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu
rowniarki, z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubos¢ roztozonej
warstwy luznego kruszywa powinna byc taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubos¢ projektowang
Do zwilzania kruszywa nalezy stosowaé¢ wode czystg w ilosci zapewniajgcej wtasciwe zageszczenie
kruszywa wedtug PN-B-32250:1988.

Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajgcy jej wykonanie zgodnie z dokumentacjg
projektowa lub wedtug zalecen Inspektora Nadzoru. Paliki lub szpilki powinny byé wstawione w
rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwi¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia
robdt. Mieszanke kruszywa nalezy wytwarzaé w mieszarkach stacjonarnych gwarantujacych
otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci materiatu
nie dopuszcza sie do wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegélnych frakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu

transportowana na miejsce wbudowania w sposéb przeciwdziatajgcy segregacji i nadmiernemu
wysychaniu. Kruszywo powinno by¢ rozktadane warstwami o jednakowej grubosci, takiej aby jej
ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowane;j.

Szeroko$¢ podbudowy nie moze sie rézni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10cm i -5cm w
stosunku do Dokumentacji Projektowej.
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Spadki poprzeczne podbudowy powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa z tolerancjg £0,5%.
Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej podbudowy a rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1cm i -2cm. Krawedzie podbudowy w planie nie mogg by¢ przesuniete o wiecej niz 5cm.
Grubos¢ podbudowy zasadniczej nie moze sie réznic¢ od projektowanej o wiecej niz £10%.

5.6.3 Uktadanie kraweznikéw

Koryto pod tawy nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050 [1]. Wskaznik zageszczenia dna wykonanego
koryta pod fawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora. Wykonanie
taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02.

Ustawienie kraweznikow powinno byé zgodne z BN-64/8845-02 .Ustawianie kraweznikow na tawie
betonowej wykonuje sie na podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-piaskowej w stosunku nie
mniejszym niz 1:5 o grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu. Gorng powierzchnie kraweznika nalezy utozy¢
1,5 cm ponizej poziomu chodnikéw, tak aby znalazty sie pod gdérng warstwg nawierzchni bezpiecznej
EPDM.

5.6.4 Uktadanie nawierzchni bezpiecznej wylewanej, bezspoinowej EPDM/SBR

Po uprzednim korytowaniu, wykonaniu podbudowy, ustawieniu kraweznikéw uktadamy dolng
warstwe z granulatu SBR zmieszanego we wiasciwych proporcjach z odpowiednim klejem
poliuretanowym, wedtug receptury producenta. Po zastygnieciu warstwy dolnej, podobnie
wykonujemy gérng warstwe — z granulatu EPDM. Instalacja nawierzchni powinna sie odbywaé w czasie
bezdeszczowej pogody, najlepiej, gdy temperatura powietrza miesci sie w granicach od + 5°C do + 25°C.

Nawierzchnia EPDM instalowana jest wytacznie przez wykwalifikowanych i autoryzowanych przez

producenta instalatoréw.

5.6. WYKONANIE NAWIERZCHNI MINERALNO-ZYWICZNEJ

Nawierzchnie wodoprzepuszczalne wykonywane sg w temperaturze powyzej 8°C w procesie
wylewania warstwy mieszanki z kamienia twardego o frakcji kruszywa 1-2 mm, 2-3 mm, 2-4 mm, 3-5
mm, 4-6 mm lub kombinacji ziarna od 1-6 mm i specjalnej zywicy dwuskfadnikowej na bazie zywic
epoksydowych. Proces mieszania kamienia i wypetniacza odbywa sie na zimno, w $cisle okreslonych
proporcjach wagowych oraz przedziatach czasowych. Opatentowana, specjalna zywica posiada
wtasciwosé punktowego tgczenia krawedzi uzytych kruszyw pozostawiajagc pomiedzy nimi puste
przestrzenie tworzac strukture przepuszczajgcg wode i powietrze. Przygotowang w ten sposéb mase
wylewa sie na uprzednio przygotowane podtoze, natomiast w procesie jej zacierania uzyskiwana jest
gtadka i rdwna powierzchnia. Wylewana w ten sposdb nawierzchnia moze mie¢ dowolny ksztatt i
wielko$¢. Tego typu rozwigzanie technologiczne daje nieograniczone mozliwosci nawierzchni wszedzie
tam, gdzie zalezy nam na przenikaniu wody i powietrza do gruntu bez tworzenia dodatkowych
odwodnien czy spadkow dla wody. Nawierzchnia musi by¢ dylatowana z uwagi na zmienng, nieznaczng
kurczliwos¢ w okresie zimy i lata. Dylatacje zgodnie z instrukcjg producenta. Rozwigzania
architektoniczne wykonane w tej technologii w postaci Sciezek parkowych, rowerowych, podjazdéw
dla niepetnosprawnych itp. nie wymagajg zadnego jej pochylenia podtuznego, poprzecznego, ani tez
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tukowatego ksztattu projektowanej Sciezki, gdyz w odrdznieniu od innych nawierzchni, nawierzchnia
ta jako jedyna w tak prosty sposéb przepuszcza wode w kazdym kierunku.

Wskazania dotyczace konserwacji nawierzchni:

Konserwacja nawierzchni polega na okresowym myciu jej wodga przy uzyciu myijki ciSnieniowej lub
wezem ogrodowym z odpowiednig korncdwka. Nawierzchnia nie wymaga zadnych poprawek ani
napraw w czasie jej eksploatacji. O kazdej porze roku zachowuje swoje wtasciwosci, nie peka wskutek
dziatania mrozu i innych warunkéw atmosferycznych. Pozostaje niezmiennie trwata i wygodna w
uzyciu. Wszelkie uszkodzenia nawierzchni (np. pekniecia) s3 spowodowane aktami wandalizmu, zle
zageszczong podbudowa lub niewtfasciwg eksploatacjg. W takich przypadkach naprawa polega na
wycieciu uszkodzonego miejsca przy uzyciu przecinarki z tarczg diamentowa i powtdrnym zalaniu
miejsca tg samg mieszankg kamienia i zywicy

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. WYMAGANIA OGOLNE

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ,Wymaganiach ogdlnych” punkt 6
ogélnej specyfikacji technicznej. W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne
pomiary i badania kontrolne i dostarczac je Inspektorowi. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca
powinien wykonac z czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie wymagan jakosci robét, lecz nie rzadziej
niz wskazano w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji.

6.2. KONTROLA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Przed przystgpieniem do wykonywania robdot Wykonawca powinien sprawdzi¢ sprawnosé sprzetu,
srodkdéw transportu, zasoby sprowadzonych materiatéw oraz inne czynniki zapewniajgce mozliwos¢
prowadzenia robot zgodnie z PZJ.

6.3. KONTROLA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

W czasie wykonywania robét Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole wszystkich
asortymentow robét, sktadajgcych sie na ogdlny element. Kontrola obejmowaé powinna zgodnosé
wykonywanych robét z Dokumentacjg Projektowa, ustaleniami zawartymi w punkcie 6 niniejszych SST
- "Wykonanie robét" oraz w zakresie rodzaju badan i tolerancji wykonania robét z ustaleniami punktu
7 niniejszej SST - "Kontrola jakosci roboét".

6.4. KONTROLA PO WYKONANIU ROBOT

Po wykonaniu robét nalezy sprawdzi¢: konstrukcje, rownos¢ nawierzchni, profil podtuzny, profil
poprzeczny, rdwnolegtosé spoin, szerokos¢ i wypetnienie spoin.

Nawierzchnia _mineralno- Zzywiczna: Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowg grubos$é¢ zgodnag z

dokumentacjg projektowa. Powinna posiada¢ jednorodng fakture zewnetrzng oraz jednolity kolor.
Warstwa uzytkowa powinna by¢ zwigzana na trwate z podbudowa. Nie nalezy zwieksza¢ grubosci
warstwy gornej. Catos¢ musi by¢ przepuszczalna dla wody. To jest naturalng cechg nawierzchni.
Powstate faczenia (wynikajgce z technologii instalacji) powinny by¢ liniami prostymi, bez uskokéw
utrudniajgcych pdziniejsze uzytkowanie.
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Nawierzchnia poliuretanowa: Wymagania dotyczgce wykonania prac nawierzchniowych.

1. Nawierzchnia poliuretanowa powinna by¢ przeznaczona do wykonania na terenie budowy. Nie
dopuszcza sie stosowania nawierzchni prefabrykowanych (w catosci ani czesciowo).

2. Nawierzchnia moze by¢ instalowana jedynie przez autoryzowanego wykonawce o kwalifikacjach
potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez producenta nawierzchni i dotyczagcym
wykonywanego zadania.

3. Spetnianie wszystkich wymaganych minimalnych parametréw nawierzchni okreslonych w tabeli
nalezy potwierdzi¢ stosownymi wiarygodnymi dokumentami, (np. Aprobata lub Rekomendacja
Techniczna ITB, karta techniczna producenta w oryginale) pozwalajgcymi na ich weryfikacje.

4. Nawierzchnia powinna posiadaé aktualny Atest Higieniczny.

5. Wykonawca winien udokumentowaé, iz dysponuje specjalistycznym sprzetem do uktadania
nawierzchni np. poprzez przedstawienie do oferty faktury zakupu, umowy dzierzawy, polisy
ubezpieczeniowe;j.

6. Wykonawca winien ztozy¢ gwarancje na oferowang nawierzchnie potwierdzong przez producenta
nawierzchni . Gérna warstwa nawierzchni powinna by¢ wolna od zanieczyszczen organicznych, kurzu,
bfota, piasku itp. Nie moze by¢ zaolejona ( plamy nalezy usunac ).

6.5. PRZEPROWADZENIE BADAN
Sprawdzenie podtoza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg projektowa.
Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla :

- gtebokosci koryta £ 1 cm,

-szerokosci koryta £ 5 cm.

Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z piasku polega na sprawdzeniu zgodnosci
wykonania z dokumentacja projektowa.

Sprawdzenie rownosci nawierzchni

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadzac nalezy tata, co najmniej raz na kazdej utozonej
nawierzchni zjazdu i w punktach watpliwych. Dopuszczalny przeswit pod fatg 4 m nie powinien
przekracza¢ 1 cm.

Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzaé nalezy za pomocg niwelacji, biorgc pod uwage punkty
charakterystyczne. Odchylenia od projektowanej niwelety nawierzchni nie moga przekracza¢ +2 cm.

Sprawdzenie przekroju poprzecznego
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Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomicg. Dopuszczalne
odchylenia od przyjetego profilu wynoszg + 0.3 %.

6.6. OCENA BADAN

Nawierzchnia zostanie uznana za wykonang, jezeli wyniki wszystkich przeprowadzonych badan
wymienionych w p. 7.5. okazg sie pozytywne.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
Jednostka obmiaru robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni sg:

e [m2] wykonanej nawierzchni,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU
Odbiér robot dla poszczegdlnych rodzajow robdt wykonaé zgodnie z punktem 8 ogdlnej specyfikacji
technicznej.

8.1. ODBIOR CZESCIOWY | OSTATECZNY :

Szczegdtowe zasady odbioru kornicowego W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznad sie z
przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6
niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w pkt. 5 oraz dokonaé oceny wizualnej. Roboty
nawierzchniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone
przez Wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

9. PODSTAWA PLtATNOSCI

Szczegdtowe zasady rozliczenia robét i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa miedzy Inwestorem
i Wykonawca robot .

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumenty stanowigce podstawy prawne odbioru robdt zgodnie z pkt. 10 ogdlnej specyfikacji
technicznej.

10.1. NORMY

- PN - EN 206+A1:2016-12 - Beton -- Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

-PN - EN933-1:2012 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw -- Oznaczanie sktadu ziarnowego
-- Metoda przesiewania

- PN — EN 1008:2004 Materiaty budowlane -- Woda do betondéw i zapraw

- PN - EN ISO 14688 Badania geotechniczne — Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow

- PKN-CEN ISO/TS 17892:2009 Badania geotechniczne - Badania laboratoryjne gruntéw.

- PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogdlne —
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-EN 1097-5:2008 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Cze$¢ 5: Oznaczanie
zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST
ST-03 - WYPOSAZENIE

OBIEKT: BUDOWA PARKU REKREACYJINEGO NA TERENIE DZ. EW. NR 2/185 OBR. 21 PRZY UL.
WASKIEJ W LEGIONOWIE
INWESTOR: GMINA MIEJSKA LEGIONOWO, UL. JOZEFA PILSUDSKIEGO 41, 05-120 LEGIONOWO
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: GREEN STREET MALWINA KOZIESTANSKA, UL.SZALOMA ASZA 2,
08-110 SIEDLCE

Kod :
CPV 451 12711 - 2 Roboty w zakresie ksztattowania parkow

CPV 45111200 - Przygotowanie terenu pod budowe roboty ziemne

UWAGA: Wszelkie nazwy wiasne produktéw, materiatéw i urzadzen przywotane w niniejszym projekcie nalezy traktowaé
jako przyktadowe, stuzace okre$leniu pozadanego standardu wykonania i okre$leniu niezbednych wtasciwosci i wymogow
zatozonych w dokumentaciji technicznej dla danych rozwigzan. Dopuszcza sig zastapienie proponowanych rozwigzan (w
oparciu o wyroby innych producentéw), pod warunkiem spetnienia okreslonych wymagan pod wzgledem parametrow
technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych wskazanych szczegétowo w dokumentacji projektowe.

Pazdziernik, 2022
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1. CZESC OGOLNA

1.1. PRZEDMIQOT ST

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji sg podstawowe wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét budowlano — montazowych zwigzanych z : BUDOWA PARKU REKREACYJNEGO NA
TERENIE DZ. EW. NR 2/185 OBR. 21 PRZY UL. WASKIEJ W LEGIONOWIE

INWESTOR: GMINA MIEJSKA LEGIONOWO, UL. JOZEFA PItSUDSKIEGO 41, 05-120 LEGIONOWO

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
dostawy i montazu urzgdzen rekreacyjnych przy realizacji obiektu jak w punkcie 1.1. niniejszej ST.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu : - dostawe i montaz urzadzen

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w Ogdlnej Specyfikac;ji.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentow wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Opis wg pkt. 5 ogdlnej specyfikacji
technicznej.

2. MATERIALY

2.1. MATERIALY POTRZEBNE DO WYKONANIA ROBOT

ELEMENTY WYPOSAZENIA PLAC ZABAW

1. Zestaw ze zjezdzalnig — 1 szt

e Szerokosc: 213 cm

e Dtugosé: 313 cm

o  Wysokos¢: 267 cm

o Wysokos¢ swobodnego upadku: 90 cm

e Strefa bezpieczenistwa: 663x513 cm

e Bezpieczna nawierzchnia: Wymagana

o Wysokos¢ podestu: 90 cm

e Materiaty wykonania: Drewno Modrzew, Stal nierdzewna, Stal malowana proszkowo, Liny
zbrojone (PP-Polipropylen), Sklejka wodoodporna antyposlizgowa, HDPE
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Bujak na sprezynie z6tw — 1 szt

Szerokosé: 46 cm

Dtugosé: 74 cm

Wysokos¢: 80 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku: 60 cm

Strefa bezpieczenistwa: 325x263 cm

Bezpieczna nawierzchnia: Wymagana

Trawa: Dopuszczalna (CFH<60cm)

Materiaty wykonania: Stal malowana proszkowo

Bujak na sprezynie konik - 1 szt

Szerokosé: 33 cm

Dtugosé: 87 cm

Wysokosc¢: 89 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku: 60 cm

Strefa bezpieczenistwa: 331x233 cm

Bezpieczna nawierzchnia: Wymagana

Trawa: Dopuszczalna (CFH<60cm)

Materiaty wykonania: Stal Stal malowana proszkowo, HDPE

Hustawka bocianie gniazdo — 1 szt

Szerokosé: 95 cm

Dtugosé: 250 cm

Wysokos¢: 159 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku: 100 cm

Strefa bezpieczenistwa: 220x600 cm

Bezpieczna nawierzchnia: Wymagana

Materiaty wykonania: Drewno, Akacja, Liny zbrojone (PP-Polipropylen), Liny niezbrojone (PP-
Polipropylen), taricuch nierdzewny

Hustawka z siedziskiem kubetkowym- 1 szt

Szerokos$é: 249 cm

Dtugosé: 189 cm

Wysokos¢: 235 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku: 135 cm

Strefa bezpieczenstwa: 187x750 cm

Bezpieczna nawierzchnia: Wymagana

Materiaty wykonania: Drewno Modrzew, Stal malowana proszkowo, tancuch nierdzewny,
HDPE
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Zestaw ze zjezdzalnia i zestawem do wspinaczki- 1 szt

Szerokosé: 561 cm

Dtugosé: 698 cm

Wysokos¢: 240 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku: 150 cm

Strefa bezpieczenstwa: 883x1060 cm

Bezpieczna nawierzchnia: Wymagana

Wysokos¢ podestu: 150 cm

Materiaty wykonania: Drewno, Akacja, Modrzew, Stal nierdzewna, Liny zbrojone (PP-
Polipropylen), HDPE

Rownowaznia- 1 szt

Szerokosé: 30cm

Dtugosé: 263cm

Wysokos¢: 45cm

Wysokos¢ swobodnego upadku: 60cm

Strefa bezpieczenstwa: 563x395cm

Materiat: stal, stal malowana proszkowo, HDPE

Karuzela tarczowa — 1 szt

Szerokosé: 164 cm

Dtugosé: 164 cm

Wysokos¢: 74 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku: 74 cm

Strefa bezpieczenstwa: 564x564 cm

Bezpieczna nawierzchnia: Wymagana

Materiaty wykonania: Stal, Stal malowana proszkowo, Aluminium, HDPE

Hustawka potrdojna — 1 szt

Szerokosé: 652 cm

Dtugosé: 189 cm

Wysokos¢: 235 cm

Wysokos$¢ swobodnego upadku: 135 cm

Strefa bezpieczenistwa: 576x750 cm

Bezpieczna nawierzchnia: Wymagana

Materiaty wykonania: Drewno, Modrzew, Stal malowana proszkowo, Liny zbrojone (PP-
Polipropylen), Liny niezbrojone (PP-Polipropylen), tarcuch nierdzewny, Guma
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ELEMENTY WYPOSAZENIA

10. tawka parkowa z oparciem -8 szt

Dtugosé:

Szerokos$¢ / gtebokosé:
Wysokos¢:

Stal:

Drewno:

Montaz:

1800 mm

1085 mm

960 mm

Stal kwasoodporna 304 szlifowana
Egzotyczne IROKO olejowane
Przykrecane

. tawka wielofunkcyjna wg indywidualnego projektu — 1 szt

Wymiary: Wymiar nieregularny: Dtugos¢ tuku wewnetrznego: 19,26 m, promien po tuku
wewnetrznym: R 12,88 m

Stal: Stal kwasoodporna 304 lakierowana proszkowo wg palety RAL

Drewno: Drewno egzotyczne IROKO olejowane

Beton: Beton architektoniczny (jasnoszary)

Montaz: Wolnostojaca

Dtugosé:

Szerokos$¢ / gtebokosé:
Wysokos¢:

Stal:

Drewno:

Montaz:

. tawka z przewijakiem — 1 szt

3455 mm

860 mm

2080 mm

Stal kwasoodporna 304 szlifowana
Drewno egzotyczne IROKO olejowane
Przykrecane

. Hustawka miejska 2 szt

Szerokosé: 130cm

Dtugosé: 800 cm

Wysokos¢: 240 cm

Stal: Stal kwasoodporna 304

Drewno: Drewno egzotyczne IROKO olejowane
Montaz: Fundamentowane

. Lezak podwdjny — 2 szt

Dtugosé:

Szeroko$¢ / gtebokosé:
Wysokos¢:

Stal:

Drewno:

Montaz:

2000 mm

2000 mm

1000 mm

Stal kwasoodporna 304 szlifowana
Drewno egzotyczne IROKO olejowane
Przykrecane
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15. Kosz na psie odchody — 2 szt

Dtugosé:

Szerokos$¢ / gtebokosé:
Wysokos¢:

Pojemnos¢:

Stal:

Drewno:

Montaz:

. Kosz na $mieci -5 szt

Dtugosé:

Szerokos$¢ / gtebokosé:
Wysokos¢:

Stal:

Montaz:

Szerokos¢:
Dtugosé:
Wysokos¢:
Stal:
Montaz:

. Biblioteczka miejska -

Wymiar:
Zadaszenie:
Wypetnienie Scian:
- zageszczonej
Drzwi:

Zamkniecie:

Potki:

Szerokosé:

Dtugosé:

Wysokos¢:

Materiaty wykonania:

Szerokos¢:

Dtugosé:

Wysokos¢:

Materiaty wykonania:

370 mm

320 mm

1030 mm

45|

Stal kwasoodporna 304 szlifowana
Drewno egzotyczne IROKO olejowane
Przykrecane

400 mm

400 mm

1000 mm

Stal kwasoodporna 304 szlifowana
Przykrecane

. Pergola wykonana wg indywidualnego projektu- 1 szt

140 cm

tuk wewnetrzny : 1029 cm

271 cm

Stal kwasoodporna 304 szlifowana
Fundamentowane

1szt
100x60x215 cm

Cynkowana blacha trapezowa powlekana
Lamele z blachy cynkowanej powlekanej utozonej w pozycji zaluzjowej

Dwuskrzydtowe
Zamek rolkowy zatrzaskowy
2 szt

. Obrecz dla pséw —1 szt

11cm

171 cm

156 cm

Drewno, Modrzew, HDPE

. Karmnik dla ptakéw - 1 szt

46 cm

32cm

175 cm

Drewno, Modrzew, HDPE



21. Zestaw do siatkowki — 1 szt

22.

23.

Materiat: stal

Kolor: czerwony

Certyfikaty: Certyfikat Bezpieczenstwa B

W zestawie: Stupki, Tuleje, Siatka treningowa, Linie do wyznaczania pola gry

Linie do wyznaczania pola gry: Wymiary: 16x8 m, Szerokos¢ tasmy: 5 cm, Elementy mocujace:

tabliczki do zakopywania i szpilki, Kolor: czerwony

Siatka : Siatka polipropylenowa, Dtugosé: 8,5m, Grubos¢ linki: 3 mm, Tasma goérna i dolna: 5
cm, Tasmy boczne z 4 linkami do mocowania, Kolor: 26ty

Tuleja: Stalowa do stupkéw 76 mm., Gtebokos¢ 35 cm., Do zabetonowania

Stupki: Wysokos$¢: 2,86 m, Materiat: stal, zabezpieczona przed korozjg poprzez malowanie

proszkowe, Profil stupkéw: sr. 76 mm, Bezstopniowa regulacja w zakresie 1,07 — 2,43 cm

Stojak na rowery — 9 szt

Szerokosé: 8cm

Dtugosé: 50 cm

Wysokos¢: 75 cm

Materiaty wykonania: Stal kwasoodporna 304 szlifowana
Montaz: Przykrecany

Zestaw do gry w szachy

Wysokos¢: 96 cm

Szerokosé: 80cm

Dtugosc: 80cm

Wymiary strefy funkcjonowania

Szerokos¢: 80 cm

Dtugosé: 226 cm

Materiat: Siedziska: listwy z drzewa egzotycznego IROKO, Blat : granit 5 cm,
Podstawa : stal nierdzewna, malowana proszkowo, Plansza do gry : grawerowana i

pomalowana
Montaz: - przykrecenie do podtoza, zabetonowanie kotwy montazowej,

24. Tablica informacyjna 1 szt

Szerokosé: 112cm

Dtugosé: 6cm

Wysokos¢: 206cm

Materiat: Stal, stal malowana proszkowo

25. Ogrodzenie placu zabaw - 64mb

Materiat Stal

Dtugosé 2000 mm

Wysokos¢ po montazu 1000 mm

Zastosowane profile Ksztattownik 50x50mm, ceownik 50x50x3mm,
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Powtoka
Kolor:

26. Furtka placu zbaw - 2 szt

Materiat

Dtugos¢

Wysokos¢ po montazu
Zastosowane profile
Powtoka

Kolor:

27. Brama placu zabaw -1 szt

Materiat

Dtugos¢

Wysokos¢ po montazu
Zastosowane profile
Powtoka

Kolor:

28. Latarnia—17 szt

Stupy stalowe ocynkowane o wysokosci

prefabrykowanym.
OPRAWA:

cynkowane ogniowo i lakierowanie proszkowe

czarny RAL 9005

Stal

1200 mm

1000 mm

Ksztattownik 40x40 mm, ceownik 60x60x3mm,
cynkowane ogniowo i lakierowanie proszkowe

czarny RAL 9005

Stal

2000 mm

1000 mm

Ksztattownik 50x50mm, ceownik 50x50x3mm, rura fi 18mm
cynkowane ogniowo i lakierowanie proszkowe

czarny RAL 9005

h=6m, montowane na fundamencie

Zgodnos¢: znak CE, Ceryfikat ENEC +, Zhaga-D4i certified
Klasa ochronnosci elektrycznej: Class | EU, Class Il EU

Obudowa: Aluminium
Optyka: PMMA
Klosz: Poliweglan

Szczelno$¢ oprawy: IP 66

Odpornosé na uderzenia: IK 10
Strumien swietlny (Im) 500 - 6200

Moc (W) 9.8 - 53.5

Skuteczno$c¢ swietlna (Im/W) 132

3. SPRZET
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Sprzet zgodnie z ogdlna specyfikacja nr 3 . Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia kompletnego

zestawu narzedzi, niezbednych do prawidtowego i terminowego wykonania prac.

3.2. SPRZET POTRZEBNY DO WYKONANIA ROBOT:

Roboty nalezy wykonywad przy uzyciu sprzetu wg instrukcji producenta.
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4. TRANSPORT | SKELADOWANIE

Wymagania dla transportu i sktadowania materiatdw zgodnie z ogélna specyfikacjg — dziat nr 4.

4.1. TRANSPORT

Urzadzenia przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w fabrycznych opakowaniach w sposdb
zabezpieczajacy je przed przesuwaniem sie podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. Wykonawca
jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ oraz wtasciwosci przewozonych materiatéw i urzadzen. Wyroby do transportu zabezpieczyé
przed uszkodzeniami przez odpowiednie opakowanie. Osprzet i inne elementy luzem transportowac i
przechowywaé skompletowane w odrebnych fabrycznych opakowaniach.

4.2. SKEADOWANIE

Elementy wykoriczone powinny byé pakowane w sposéb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okreslony przez producenta. Na kazdym opakowaniu wyrobow powinny sie znalezé
istotne informacje handlowe, w tym przede wszystkim:

- nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umozliwiajgce jego jednoznaczng identyfikacje,
- wymiary i inne istotne parametry techniczne,

- ilo$¢ i jednostka miary wyrobu, zawarta w opakowaniu jednostkowym i / lub zbiorczym,

- date produkcji i nr partii,

Do wyrobdéw powinna by¢ dotgczona instrukcja przechowywania i stosowania sporzadzona w jezyku
polskim. Dodatkowo, do wyrobéw powinny by¢ dotgczone przez producenta wszelkie inne dokumenty,
wymagane przepisami, wyszczegdlnione w OST . Materiaty powinny by¢ pakowane przy uzyciu folii,
drewna, tektury, styropianu. Narosla i wiotkie elementy nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi i zniszczeniem powtok. Przechowywanie elementéw powinno zapewniaé stafg
gotowos¢ uzycia ich do montazu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. WYMAGANIA OGOLNE
Zgodnie z opisem ogdlnej specyfikacji wykonania robét- dziat nr 5.

5.2.MONTAZ :

ELEMENTY GOTOWE

Wszystkie roboty nalezy wykonac zgodnie z instrukcjg producenta. Wszystkie elementy wyposazenia
oraz urzadzenia bedg montowane na state w podtozu, tzn. powinny posiadac stopy betonowe, ktérych
wykonanie ustala producent.

5.3. JAKOSC | TOLERANCJE

Zgodnie z zaleceniami producenta.
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6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0GOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT:
Kontrola jakosci robét zgodnie z ogdlng specyfikacja dziat nr 6.

6.2. BADANIA W CZASIE ODBIORU ROBOT

Kontrola w czasie montazu urzadzen polega na sprawdzeniu: - zgodnosci posadowienia elementéw
matej architektury z dokumentacjg projektowa, pod wzgledem rozmieszczenia, ilosci , - jakosci
elementow wyposazenia (zgodnosci pod wzgledem projektowanej formy, zgodnosci kolorystycznej,
impregnacji, stabilnosci posadowienia).

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Obmiaréw robét dla poszczegdlnych rodzajéw robdt nalezy wykonacé zgodnie z ogélna specyfikacja
techniczng dziat nr 7. Prowadzenie szczegétowych obmiardéw robdt jest niezbedne tylko dla prac, ktére
zgodnie z zapisami umowy rozliczane bedg na podstawie cen jednostkowych i ilosci rzeczywiscie
wykonanych robdét i do nich sie odnosza wszystkie ustalenia niniejszego punktu. Dla umdw
ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania robét dla
potrzeb wystawienia przejSciowej faktury.

7.2.SZCZEGOtOWE ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT:

Montaz urzadzen obmierza sie w sztukach.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU

Odbidr robdt dla poszczegdlnych rodzajow robdt wykonac zgodnie z punktem 8 ogdlnej specyfikacji
technicznej.

8.1. ODBIOR CZESCIOWY | OSTATECZNY :

Szczegbétowe zasady odbioru korncowego W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé sie z
przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6
niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w pkt. 5 oraz dokona¢ oceny wizualnej. Roboty
nawierzchniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone
przez Wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Szczegdtowe zasady rozliczenia robdt i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa miedzy Inwestorem
i Wykonawca robét .

Cena jednostkowa montazu 1 kompletu [kpl] lub 1 sztuki [szt] elementu matej architektury
obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- montaz poszczegdlnych elementdéw matej architektury,
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- uporzgdkowanie miejsca wykonywania robét,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumenty stanowigce podstawy prawne odbioru robdt zgodnie z pkt. 10 ogdlnej specyfikacji
technicznej.

10.1. USTAWY
Wykaz podstawowych ustaw zawarto w ogdlnej ST pkt.10.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST
ST-04 - ZAGOSPODAROWANIE ZIELENI

OBIEKT:

OBIEKT: BUDOWA PARKU REKREACYJNEGO NA TERENIE DZ. EW. NR 2/185 OBR. 21 PRZY UL.
WASKIEJ W LEGIONOWIE
INWESTOR: GMINA MIEJSKA LEGIONOWO, UL. JOZEFA PILSUDSKIEGO 41, 05-120 LEGIONOWO

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: GREEN STREET MALWINA KOZIESTANSKA, UL.SZALOMA ASZA 2,
08-110 SIEDLCE

Kod :
CPV 451 12710 — 5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych.

UWAGA: Wszelkie nazwy wtasne produktéw, materiatéw i urzadzen przywotane w niniejszym projekcie nalezy traktowaé
jako przyktadowe, stuzgce okre$leniu pozadanego standardu wykonania i okre$leniu niezbednych wtasciwo$ci i wymogow
zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan. Dopuszcza si¢ zastgpienie proponowanych rozwigzan (w
oparciu o wyroby innych producentéw), pod warunkiem spetnienia okreslonych wymagar pod wzgledem parametrow
technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych wskazanych szczeg6towo w dokumentacji projektowej.

Pazdziernik, 2022
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1. CZESC OGOLNA

1.1. PRZEDMIQOT ST

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji sg podstawowe wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdét budowlano — montazowych zwigzanych z : BUDOWA PARKU REKREACYJNEGO NA
TERENIE DZ. EW. NR 2/185 OBR. 21 PRZY UL. WASKIEJ W LEGIONOWIE

INWESTOR: GMINA MIEJSKA LEGIONOWO, UL. JOZEFA PItSUDSKIEGO 41, 05-120 LEGIONOWO

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét zwigzanych z zagospodarowaniem terendw zielonych przy realizacji obiektu jak w
punkcie 1.1. niniejszej ST.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie
nasadzen zieleni zewnetrznej. W zakres tych prac wchodza:

- wykonanie nasadzen zieleni zewnetrznej.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w Ogélnej Specyfikaciji.

Ziemia urodzajna — ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajace roslinom prawidtowy rozwéj
Materiat roslinny — sadzonki drzew i krzewéw

Substrat glebowy — substrat glebowy ze specjalnie skomponowana zawartoscig poszczegdlnych
sktadnikow dla roslinnosci ekstensywnej.

Bryta korzeniowa — uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi ja korzeniami
rosliny

Forma naturalna - forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu

Forma pienna — forma drzew sztucznie wytworzona w szkéfce z wyraznym nie przycietym
przewodnikiem i uformowang korong

Forma krzewiasta — forma wiasciwa dla krzewdw utworzona w szkdtce przez niskie przyciecie
przewodnika celem uzyskania wielopedowatosci

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi Polskimi Normami

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentdw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Opis wg pkt. 5 ogdlnej specyfikacji
technicznej.
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Wykonawca przed rozpoczeciem prac ma obowigzek sprawdzi¢ zgodnos¢ wszystkich dokumentacji
projektowych dotyczacych zakresu podejmowanych prac. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci czy
nieprawidtowosci Wykonawca zobowigzany jest do poinformowania o tym osoby prowadzgcej nadzér
autorski nad projektem

2. MATERIALY

2.1. MATERIALY POTRZEBNE DO WYKONANIA ROBOT

Materiaty zgodnie z ogdlng specyfikacjg ST-00 poz.nr 2 . Wszystkie uzyte materiaty powinny mieé
aktualne, wymagane przepisami znaki i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wykonawca powinien zadbaé, aby materiat roslinny i wszelkie inne materiaty niezbedne do
wykopania, transportu i dostarczenia na miejsce spetniaty wskazane w dokumentacji standardy,
wszystkie rosliny powinny odpowiada¢ wymaganiom i wymiarom zamieszczonym na liscie roslin.
Wykonawca jest zobowigzany poinformowaé projektanta, gdy rosliny nie sg dostepne we wskazanym
wymiarze i odmianie, ilosci. Zamiar zmiany podanych parametréw mozliwy jest jedynie w drodze
wyjatku, jezeli s niezbedne. Fakt ten musi by¢ zaakceptowany przez projektanta. Rosliny muszg by¢
zdrowe, wolne od szkodnikdw i chordb, zgodne w wygladzie z odmiang, w dobrej kondycji, z
prawidtowo rozwinietym systemem korzeniowym odpowiednim dla gatunku i wielkosci.

2.2. MATERIALY POTRZEBNE DO WYKONANIA ROBOT
Uwagi ogdlne

Wykonawca powinien zadbac o to, aby zakupiony materiat roslinny i inne materiaty potrzebne do prac
przy kopaniu, transporcie i dostarczeniu w miejsce docelowe, spetniaty wskazane standardy. Wszystkie
rosliny powinny odpowiada¢ wymiarom i wymaganiom odnosnie roslin umieszczonych w tabelach
specyfikacyjnych normy. Wszelkie zmiany mogg by¢ rozwazane jedynie w drodze wyjatku, jesli sg
niezbedne. Rosliny musza by¢ wolne od choréb i szkodnikdw, a ich wyglad powinien byé zgodny z
odmiang. Rosliny muszg by¢ w dobrej kondycji zdrowotnej, z prawidiowo rozwinietym systemem
korzeniowym, witasciwym dla wielkosci danej rosliny i odmiany. Nalezy wybiera¢ materiat roslinny
dobrej jakosci, nie powinien by¢ on réwniez przechowywany dtuzszy czas w chtodni.

2.3. WYSZCZEGOLNIENIE MATERIALOW
Materiat roslinny

Drzewa
symbol | Nazwa tacinska, polska llos¢é/
Betula utilis 'Doorenbose’  Brzoza pozyteczna 'Doorenbose' wys. 200-220

d.1 15szt

forma wielopienna

Liquidambar styraciflua 'Rotundiloba’ Ambrowiec amerykanski '‘Rotundiloba’ Pa

d.2 180 -220 cm, obw. 8-10cm Sszt
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d.3 Sorbus 'Dodong'  Jarzab 'Dodong'  Pa 200-220, obwdd 6-8 cm 8szt
Krzewy

symbol | Nazwa facinska, polska llos¢

k.1 Cornus alba 'Elegantisima’ Deren biaty 'Elegantisima’ C2 13

k.2 Cornus alba " Ivory Helo'  Deren biaty 'lvory Helo'  C2 19

k.3 Euonymus alatus ' Compactus' Trzmielina oskrzydlona 'Compactus'  C2 106

k.4 Hydrangea paniculata ‘Limelight' Hortensja bukietowa 'Limelight' C2 89

k.5 Pinus mugo 'Pumilo’ Sosna kosodrzewina 'Pumilo'C2 184

k.6 Spiraea x cinerea 'Grefsheim' Tawuta szara 'Grefsheim'  C2 38
Symphoricarpos xchenaultii ‘Brain de Soleil' PBR Snieguliczka 'Brain de

k7 499
Soleil  C2

Byliny

symbol | Nazwa facinska, polska llos¢

b-1 Agastache 'Blue Boa' Ktosowiec 'Blue Boa' P13 163

b.2 214
Aster dumosus' 'Lady in blue'Aster krzaczasty 'Lady in blue' P13

b.3 Astilbe arendsii 'Cattleya’  Tawutka Arendsa P13 448

b.4 Echinacea purpurea Magnus' Jezbéwka purpurowa 'Magnus' P13 314

b.5 Hemerocallis 'Stella de Oro' Liliowiec 'Stella de Oro' P13 82
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b.6 Hosta sieboldana 'Elegans' Funka 'Elegans’ P13 156
b.7 Lyzimachia punktata Tojes¢ kropkowanaP13 287
b.8 Nepeta Fassena 'Walkers Low' Kocimietka 'Walker's Low' P13 283
b.9 Rudbekia 'Goldsturm' Rudbekia 'Goldsturm' P13 180
b.10 Sedum spectabile Matrona  Rozchodnik okazaty 'Matrona' P13 40
Pnacza
symbol | Nazwa facinska, polska llo$¢
p.1 Parthenocissus tricuspidata  Winobluszcz trojklapowy P13 58
Trawy ozdobne
symbol | Nazwa facinska, polska llos¢
t1 Miscanthus sinensis ' Adagio' Miskant chinski ‘Adagio’ C2 72
t2 Calamagrostis brachytricha Trzcinnik krotkowtosy C2 336
t.3 Pennisetum alopecuroides 'Hameln'  Rozplenica japoriska 'Hameln' C2 250
Rosliny cebulowe
symbol | Nazwa facinska, polska llos¢
c.1 Allium giganteum 'Gladiator' Czosnek olbrzymi 'Gladiator' 102
c.2 Tulipan mix dwa kolory zétty i czerwony 400

Materiaty pomocnicze do nasadzen

Nasiona traw, 30g/m?2
e 20% zycica trwata
e  65% kostrzewa trzcinowa
e 15% wiechlina fgkowa

2966 m?
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Ziemia urodzajna (pod nasadzenia | trawnik ) 3946 m?
Przekompostowana kora pH ok. 6,5 980 m?
Agrowtdknina przeciwchwastowa 50g/m2 wraz z kotkami plastikowymi dt. 14cm 980 m?
Obrzeza oddzielajgce trawnik od nasadzen 365 mb

Rosliny muszg pochodzi¢ ze szkdtek objetych kontrolg "Panstwowe] Inspekcji Ochrony Roslin i
Nasiennictwa". Zagraniczne gospodarstwa szkétkarskie muszg takze spetnia¢ warunki okreslone przez
"Panistwowga Inspekcje Ochrony Roslin i Nasiennictwa". Import roslin podlega przepisom
rozporzadzenia Inspektoratu w zakresie przywozu roslin.

Rosliny nalezy oznaczy¢ metkami w szkdtce z podaniem dla poszczegdlnych roslin (lub grupy roslin):
tacinskiej nazwy gatunku i odmiany, parametrow rosliny (zgodnie ze specyfikacjg), nazwe producenta.

Wykonawca powinien zadbaé aby materiat roslinny i wszystkie inne materiaty niezbedne do
wykopania, transportu i dostarczenia na miejsce spetniaty wskazane standardy, wszystkie rosliny
powinny odpowiadaé¢ wymiarom i wymaganiom zamieszczonym na listach roslin. Wykonawca jest
zobowigzany poinformowaé Przedstawiciela Zamawiajgcego, gdy ktdres rosliny nie sg dostepne w
rozmiarze, odmianie czy ilosci wymaganej w specyfikacji szczegétowe] z takim wyprzedzeniem, aby
byto mozliwe dokonanie zmian.

Wszystkie rosliny powinny by¢ zdrowe, wolne od szkodnikéw i choréb, zgodne w wygladzie z odmiang,
w dobrej kondycji, z prawidtowo rozwinietym systemem korzeniowym odpowiednim dla wielkosci
rosliny i odmiany. Materiat roslinny powinien by¢ dobrej jakosci, nie przechowywany dtuzszy czas w
chtodni (nie dtuzej niz 14 dni).

Uwagi do zakupu roslin

Wykonawca podczas wyboru roslin w szkdtce powinien zwrdcié szczegdlng uwage na kilka elementéw:
W przypadku roslin uprawianych w pojemnikach (doniczki, kontenery) waznym jest by rosty petny
sezon wegetacyjny w pojemniku w jakim sg sprzedawane , system korzeniowy powinien by¢ dobrze
rozwiniety, jednak korzenie nie moga zajmowac catej przestrzeni pojemnika. Ros$lina powinna by¢
dobrze nawodniona. W przypadku roslin z brytg korzeniowa (drzewa, duze krzewy soliterowe) istotnym
jest, by bryta korzeniowa miata wielko$¢ proporcjonalng do wielkosci czesci naziemnej i byta owinieta
materiatem samoistnie rozktadajacym sie w gruncie. Drzewa o obwodzie pni powyzej 14 cm powinny
posiadac bryte korzeniowg dodatkowo zabezpieczong siatkg druciang co zapobiega jej rozsypaniu w
transporcie.

Rosliny z uprawy kontenerowej - rosliny powinny rosng¢ przynajmniej jeden, petny sezon wegetacyjny

w kontenerach, z ktérych beda sadzone, mie¢ dobrze wyksztatcony, ale nie przerosniety system
korzeniowy i prawidtowo rozwinietg cze$¢ naziemna. Przerosniety, zbyt zageszczony system
korzeniowy nalezy przed posadzeniem odpowiednio rozluzni¢. Przed sadzeniem rosliny w kontenerach
nalezy dobrze nawodnié.

Rosliny z brytg korzeniowa — bryta korzeniowa powinna by¢ dobrze przerosnieta, a jej wielko$¢ powinna

by¢ dostosowana do wielkosci rosliny i gatunku oraz odmiany. Bryta korzeniowa powinna by¢ owinieta
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tkaning, ktdra w tatwy sposdb samoistnie rozktada sie w gruncie w okresie nie dtuzszym niz 1,5 roku
po posadzeniu. Bryty drzew o obwodzie pnia powyzej 14 cm w momencie sadzenia powinny by¢
dodatkowo zabezpieczone druciang siatkg z drutu nieocynkowanego.

Nasiona traw

Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkow.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy,
wedtug ktérej zostata wyprodukowana, zdolnos$¢ kietkowania.

Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawieraé, co najmniej 2% czesci organicznych. Ziemia urodzajna
powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wiekszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczen
obcych.

W przypadkach watpliwych Inspektor nadzoru moze zleci¢ wykonanie badan w celu
stwierdzenia, ze ziemia urodzajna odpowiada nastepujgcym kryteriom:

- Optymalny sktad granulometryczny:

frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12 - 18%

frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20 - 30%

frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%

- zawarto$¢ fosforu (P205) > 20 mg/m?2,

- zawartos$¢ potasu (K20) > 30 mg/m2,

- kwasowos¢ pH = 5,5.

Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby mogg by¢ stosowane komposty, powstajgce w wyniku rozktadu rdznych
odpadkow roslinnych i zwierzecych (np. torfu, fekaliéw, kory drzewnej, chwastéw, plewéw), przy
kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i w warunkach zapewniajgcych
utrzymanie wymaganych cech wskaznikéw jakosci kompostu. Ziemia kompostowa powinna posiadaé
odpowiednig strukture gruzetkowg, a nie moze zawiera¢ chwastéw, korzeni, kamieni i innych
zanieczyszczen. Wymagana kwasowos¢ ziemi, to pH 5,5-6,5.

Kora

Kora stosowana do pokrycia powierzchni gruntu po posadzeniu roslin powinna by¢ s$rednio
rozdrobniona, pochodzi¢ z drzew iglastych. Nie moze zawiera¢ chwastow, chordb grzybowych,
szkodnikéw i innych zanieczyszczen. Odczyn kory pH ok. 6,5.

Agrowtéknina przeciwchwastowa 50g/m2

Pod nasadzeniami roslin przed roztozeniem kory nalezy utozy¢ agrowtdknine przeciw chwastows.
Agrowtdéknine nalezy roztozy¢ na powierzchni gruntu przed sadzeniem roslin . W miejscu sadzenia w
agrowtdkninie nalezy nacig¢ otwér, w ktérym nastepnie nalezy posadzi¢ rosline. Agrowtéknine nalezy
przymocowac do podtoza za pomocg kotkdw plastikowych dt. 14cm w kolorze czarnym.
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Obrzeza trawnikowe do oddzielenia trawnika od kwater z bylinami

Nasadzenia nalezy oddzieli¢ od trawnikéw za pomocg obrzezy z tworzywa sztucznego w kolorze
czarnym lub grafitowym. Odcinki obrzeza nalezy pofaczy¢ ze sobg za pomocg bocznych zaczepdw.
Ptaszczyzna pionowa obrzeza nie moze wystawac ponad poziom gruntu. Obrzeza nalezy zamocowac
za pomocg gwozdzi z tworzywa $r. 16mm, dtugo$¢ 250mm, na jeden metr biezgcy zalecane jest 3-5
gwozdzi, na uprzednio roztozonej wtdkninie przeciw chwastowej.

Wymiary obrzeza: Wysokos¢ (+/- 10%): 58mm, Szeroko$¢(+/- 10%): 80mm.

3. SPRZET
3.1. OGOLONE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,, Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania zieleni powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

- glebogryzarek, ptugéw, kultywatordow, bron do uprawy gleby,

- watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikow,

- kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikéw,

- sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki ggsiennicowej, koparki)

- reczne narzedzia do robdt zieleniarskich,

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Wymagania dla transportu i sktadowania materiatéw zgodnie z ogélna specyfikacjg — dziat nr 4.

4.1. TRANSPORT

Za transport materiatu roslinnego dostarczanego na budowe odpowiada Wykonaweca lub Producent
(szkotka) w zaleznosci od ustalen pomiedzy Wykonawcg a Gospodarstwem Szkétkarskim.

Jesli za transport roslin odpowiada wykonawca (taka sytuacja jest w zdecydowanej wiekszosci
przypadkéw) powinien zwrdci¢ szczegdlng uwage na bryty korzeniowe. Muszg by¢ tak zabezpieczone
aby nie ulegly zniszczeniu, nadmiernemu rozluznieniu lub spekaniu. Nalezy pamietaé¢ o starannym
podlaniu roslin po dostarczeniu na teren budowy. Wszelkie ztamania pedéw oraz otarcia w obrebie
systemu korzeniowego muszg by¢ zabezpieczone, aby nie obnizyty kondycji zdrowotnej rosliny. Drzewa
i krzewy nie powinny by¢ przewozone samochodem bez przykrycia gdyz powoduje to nadmierne
wysuszenie roslin. Cato$¢ materiatu roslinnego podczas transportu powinna by¢ zabezpieczona tak aby
nie ulegta przemarznieciu, przegrzaniu lub uszkodzeniu mechanicznemu.

4.2 SKLADOWANIE

Wskazane jest aby materiat roslinny dostarczany byt na biezagco w momencie wykonywania prac
zieleniarskich. Dopuszczalna jest dostawa roslin z kilkudniowym wyprzedzeniem w stosunku do
wykonywanych prac. W tym czasie nalezy rosliny ustawié¢ w miejscu zabezpieczonym przed wptywami
atmosferycznymi — gwattowny wiatr , deszcz lub zbyt mocne nastonecznienie mogace uszkodzi¢
rosliny. Nalezy réwniez w tym czasie zadba¢ aby roslinno$¢ nie ulegta przesuszeniu. Rosliny
przywozone na teren nasadzen z odkrytg brytg korzeniowa muszg by¢ bezwzglednie sadzone na
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biezgco. Nie wolno ich magazynowaé. Czas pomiedzy wykopaniem materiatu roslinnego z jego
sadzeniem nalezy skréci¢ do minimum.

Jezeli rosliny nie mogg by¢ posadzone w dniu ich dostarczenia na miejsce wysadzania, materiat
powinien by¢ rozpakowany, przechowywany w ocienionym miejscu, podlewany, zas rosliny bez
kontenera zadotowane z korzeniami przysypanymi substratem. Szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na
zabezpieczenia systemu korzeniowego i peddéw przed uszkodzeniem. Wszelkie uszkodzenia roslin beda
zabezpieczane i oczyszczane, w uzasadnionych przypadkach dokonywane zamiany zniszczonych
egzemplarzy na koszt Wykonawcy.

- rosliny kopane z brytg korzeniowg — system korzeniowy nalezy przenosic z substratem w ktérym rosta
roslina i starannie opakowa¢ odpowiednim materiatem; bryta korzeniowa powinna by¢ nienaruszona,
wolna od chwastdw i starannie zabezpieczona do momentu zakoriczenia sadzenia;

- rosliny z uprawy kontenerowej- powinny rosngé co najmniej jeden peten sezon wegetacyjny w
kontenerach z ktdérych beda sadzone, mie¢ dobrze wyksztatcony, ale nie przeros$niety system
korzeniowy, prawidtowo rozwinietg, zgodng z opisem cze$é¢ nadziemng; przerosniety, zbyt gesty
system korzeniowy nalezy przed posadzeniem rozluzni¢ nie uszkadzajgc go; przed wysadzeniem rosliny
dobrze nawodnic.

Zagospodarowanie odpadéw

Wszystkie odpady powstate w zwigzku z pracami muszg by¢ zbierane i tymczasowo sktadowane na
terenie budowy, a nastepnie wywiezione przed zakonczeniem prac. Niedopuszczalne jest spalanie
odpaddéw na terenie budowy.

Porzadkowanie terenu

Wykonaweca, przez caty czas trwania robodt, jest zobowigzany do utrzymania porzadku na terenie
objetym pracami oraz w innych miejscach, ktére moga ulec zanieczyszczeniu w wyniku prowadzenia
prac. Trzeba umozliwié czyszczenie wodg i zamiatanie.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. WYMAGANIA OGOLNE

Zgodnie z opisem ogdlnej specyfikacji wykonania robét- dziat nr 5.

5.2. WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT

Warunkiem przystgpienia do robét zieleniarskich jest zakoriczenie wszelkich prac budowlanych,
szczegoblnie zakonczenie wykonania przytgczy i robét instalacji podziemnych. Grunt pod obsadzenia
winien by¢ odchwaszczony, oczyszczony i odpowiednio uprawiony w zaleznosci od rodzaju roslin. W
przypadku podejrzenia zanieczyszczen chemicznych w podtozu nalezy go poddad szczegdtowe;j
analizie. W przypadku uzupetniania wykopodw, grunt delikatnie zageszcza¢ warstwami. Nalezy
upewnic sie czy grunt jest wystarczajgco przepuszczalny jezeli zostat mechanicznie zageszczony
podczas prac budowlanych nalezy go spulchni¢ do warstw nie zageszczonych, tak by wody opadowe
swobodnie przesigkaty jezeli wystgpi podejrzenie, iz woda moze stagnowac na ktérejkolwiek
warstwie gruntu w obrebie systemu korzeniowego projektowanych roslin (dotyczy to szczegdlnie
dotéw pod drzewa projektowane).
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Zabezpieczenie istniejgcego drzewostanu na placu budowy

- zabezpieczenie korzeni — nalezy maksymalnie ograniczy¢ ruch pojazdéw w obrebie strefy
korzeniowej drzew (zasieg w przyblizeniu réwny Srednicy korony). W obrebie strefy korzeniowej nie
wolno sktadowaé¢ materiatéw budowlanych, ktére mogtyby wptyngé na wtasciwosci fizykochemiczne
gleby (np. cement).

- zabezpieczenie pnia — pnie nalezy szczelnie oszalowaé deskami o dt. minimum 150cm
(najkorzystniejsza sytuacja ma miejsce, gdy ostona dochodzi do pierwszych gatezi drzewa). Pomiedzy
deskami a pniem drzewa musi by¢ zachowany odstep, co mozna osiggng¢ dystansujgc je za pomocga
elastycznych rur drenarskich. deska nie moze opieraé sie o nabiegi korzeniowe drzewa, tylko o
podtoze, opaski mocujgce szalowanie do pnia nalezy stosowaé w ilosci minimum 3 na pien, w
odlegtosci jedna od drugiej 40-60cm deski muszg szczelnie przylegaé na catej powierzchni pnia
drzewa - zabezpieczenie korony — nalezy tak zaprojektowaé komunikacje na terenie budowy, aby
korony drzew znalazty sie poza zasiegiem dziatania sprzetu budowlanego, ktdry mégtby przyczynic sie
do uszkodzenia koron drzew.

5.3. WYKONANIE ROBOT:

5.3.1. DRZEWA | KRZEWY
PRZYGOTOWANIE PODtOZA POD DRZEWA

Grunt przed posadzeniem powinien by¢ oczyszczony z chwastéw i pozostatosci budowy i
odpowiednio uprawiony w zaleznosci od gatunku rosliny. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczen
chemicznych w podtozu nalezy go poddacd szczegdtowej analizie. W przypadku stwierdzenia
stagnowania wody na obszarze przeznaczonym pod zasadzenia, nalezy wykona¢ punktowo gtebsze
przekopanie gruntu w celu stwierdzenia przyczyny. Uzupetnianie gtebszych wykopow lub spietrzen
terenu musi by¢ wykonane gruntem rodzimym. Nalezy zwrdci¢ uwage, by na poziomie ponizej 1- 1,2
m nie sypac¢ wierzchnicy z materiatem organicznym.

Doty pod drzewa muszg by¢ dostosowane do wielkosci bryty korzeniowej poszczegdlnych roslin i
lokalizacji. W sasiedztwie drzew istniejgcych wykop wykonywac recznie. D6t musi mieé gtebokosé ok.
1,2m i byé min. 3 krotnie szerszy od bryty korzeniowej. W przypadku wykonywania wykopéw w
obrebie koron drzew istniejgcych nalezy ewentualnie zweryfikowaé wymiary wykopu pod kierunkiem
Inspektora Nadzoru, tak aby wykluczy¢ mozliwos$¢ uszkodzenia korzeni. Same bryty muszg by¢
bezposrednio posadowione na zageszczonym mineralnym gruncie rodzimym (stozek o wysokosci
zapewniajgcej posadzenie drzewa na takiej samej gtebokosci na jakiej rosto w szkétce), aby wykluczy¢
mozliwo$¢ zagtebiania sie drzewa, w formie umozliwiajgcej odptyw wody opadowej spod bryty w gtab
profilu glebowego (przeprowadzi¢ prébe wodng). Dno wykopu nalezy rozluzni¢ na gtebokos¢ 40 cm,
tak aby wykluczy¢ mozliwos¢ stagnowania wody i gnicia korzeni (nie rozluznia¢ gleby wokét
planowanych lokalizacji elementéw mocujacych drzewo). Wypetnienie dotu stanowi w potowie
ziemia urodzajna, a w potowie ziemia z wykopdw.
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PRZYGOTOWANIE PODtOZA POD KRZEWY.

Pod duze krzewy nalezy przygotowad doty 50x50 cm , pod rosliny okrywowe doty 30 x 30cm.
Wykonawca powinien odchwasci¢ i oczysci¢ grunt wraz z usunieciem z powierzchniowej warstwy
wszystkich kamieni i wiekszych grud (nalezy usung¢ z powierzchniowej warstwy gleby wszystkie
kamienie wieksze niz 50mm i 80% kamieni mniejszych niz 50mm), zapewnic¢ przepuszczalnosé oraz
uprawic grunt na gtebokos$¢ 40cm ziemig urodzajng do uprawy krzewdw o sktadzie trwale
poprawiajgcg warunki siedliskowe.

SADZENIE DRZEW

Przed rozpoczeciem sadzenia nalezy odpowiednio rozmiescié¢ rosliny. Doty pod drzewa musza by¢
dostosowane do wielkosci bryty korzeniowej poszczegdlnych roslin i ich lokalizacji. Nadmiar gruntu
wywiez¢ na sktadowisko. W przypadku kiedy sadzimy drzewa na gruncie rodzimym dét po posadzeniu
nalezy wypetni¢ ziemig z wykopu pod drzewo. Nalezy upewni¢ sie, czy grunt jest wystarczajgco
przepuszczalny. jezeli zostat mechanicznie zageszczony podczas prac budowlanych nalezy go spulchni¢
do warstw nie zageszczonych, tak by wody opadowe swobodnie przesigkaty. jezeli wystapi podejrzenie,
iz woda moze stagnowac na ktérejkolwiek warstwie gruntu w obrebie systemu korzeniowego
projektowanych roslin, nalezy wykona¢ drenaz (drenaz nie jest objety specyfikacjg i jezeli wystgpi
koniecznos¢ jego wykonania bedg to roboty dodatkowe). Natychmiast po posadzeniu nalezy starannie
podlac rosliny. Doty nalezy w catosci zaprawic ziemig urodzajng w proporcji 5:5 (5 - ziemia urodzajna,5
- grunt rodzimy). Drzewa nalezy zabezpieczy¢ przed wywrdceniem za pomocg paliow drewnianych.
Wysokos¢ palika wbitego w grunt powinna by¢ réwna wysokosci pnia posadzonego, palik powinien by¢
umieszczony od strony najczesciej wiejgcych wiatrow.

Rosliny z uprawy kontenerowej (w pojemnikach) - pojemniki delikatnie usuwamy przed sadzeniem.

Ewentualne uszkodzenia - ztamane lub w inny sposdb uszkodzone korzenie nalezy przycig¢ ostrym
sekatorem. jezeli Srednica ciecia jest wieksza niz 10mm rany nalezy zabezpieczy¢ fungicydem. Jezeli
ich korzenie tworzg zwartg warstwe na obrzezu bryty to czesc z nich przycinamy, a reszte delikatnie
rozluzniamy.

Rosliny kopane z brytg korzeniowg (balotowane) — siatke, jute lub inne tkaniny zabezpieczajace bryte

nalezy usung¢ dopiero po umieszczeniu bryty korzeniowej w dole.

Gtebokos¢ sadzenia - roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie na takiej gtebokosci, w stosunku
do powierzchni terenu, na jakiej rosta w szkétce. Za ptytkie lub zbyt gtebokie posadzenie rosliny moze
utrudnié jej przyjecie sie i pdZniejszy wzrost. Zwykle po posadzeniu ziemia wraz z rosling osiada
dlatego wskazane jest sadzenie ok. 5 cm wyzej od ostatecznego poziomu. Zasypywanie korzeni - po
umieszczeniu rosliny w dole nalezy réwnomiernie zasypac korzenie sypkg ziemia. Doty nalezy
zasypywac warstwami, tak, by nie uszkodzié systemu korzeniowego. Korzenie zasypujemy gleba
urodzajng o jak najlepszej strukturze. W momencie zasypywania dotu wskazane jest lekkie poruszanie
rosling w pfaszczyznie poziomej w celu lepszego wypetnienia przestrzeni miedzy korzeniami. Po
zakopaniu ok. potowy bryty korzeniowej wskazane jest przydeptanie ziemi. Gatezie uszkodzone
podczas sadzenia zaleca sie umiarkowanie przycigé natychmiast po posadzeniu. Po posadzeniu nalezy
nawozi¢ rosliny wedtug wskazan producenta preparatu. Natychmiast po posadzeniu nalezy starannie
podlac rosliny.
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SADZENIE KRZEWOW

Przed rozpoczeciem sadzenia nalezy odpowiednio rozmiescic rosliny. Rosliny nalezy posadzi¢ we
wczesniej uprawionym gruncie, na takiej samej gtebokosci, na jakiej rosty w szkétce. Pojemniki nalezy
usungc przed sadzeniem. Ztamane i uszkodzone korzenie nalezy ucig¢. W miejscu wyznaczonym na
sadzenie nalezy wykopac¢ odpowiedniej wielkosci dotki, tak, aby nie spowodowac uszkodzenia bryty
korzeniowej, zaginania i Sciskania korzeni. Po umieszczeniu bryty dotki wypetnic¢ uprzednio
wykopanym materiatem wymieszanym z substratem. Dotki nalezy zapetniaé zageszczajac tak, by nie
uszkodzié systemu korzeniowego. Materiat stanowigcy wypetnienie wokét korzeni powinien by¢
odpowiednio zageszczony wodg w celu wyeliminowania pustych przestrzeni w glebie. Nalezy
starannie podla¢ rosliny natychmiast po posadzeniu.

5.3.2. PRZYGOTOWANIE PODtOZA POD BYLINY | TRAWY OZDOBNE

Na warstwie podglebia powinna by¢ roztozona przez Generalnego Wykonawce odpowiedniej
migzszosci warstwa ziemi Zyznej. Jesli teren nie byt zdegradowany i nie byta z niego zdejmowana
ziemia urodzajna to nalezy usung¢ istniejgcq roslinnos¢. Prace zwigzane z przygotowaniem gruntu
pod trawnik z siewu nalezy przeprowadzaé mechanicznie. Wykonawca powinien spryskac teren
przeznaczony do uprawy poprzedzajgcej wysiew roslin zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru,
herbicydem na 5 dni przed rozpoczeciem prac zwigzanych z uprawa gleby, chyba Ze Producent
preparatu zaleca inaczej. Wstepnie wyréwnac teren tak aby uzyska¢ mozliwie jednorodne nachylenia
na catym obszarze. Spulchnié i usung¢ z warstwy do gtebokosci 15 cm wszystkie zanieczyszczenia,
resztki budowlane. Na warstwe podglebia nalezy roztozyé 15cm warstwe ziemi Zyznej o PH 6-7.
Przemieszac glebe do gtebokosci 25 cm. Nalezy przeprowadzi¢ analize i uzyskac¢ akceptacje w
Okregowej Stacji Rolniczo- Badawczej, potwierdzajgcej przydatnos¢ gruntu, po przeprowadzonych
zabiegach agrotechnicznych, dla zaprojektowanych nasadzen. Ponowne usuniecie z powierzchniowej
warstwy gleby wszystkie kamienie wieksze niz 50mm i 80% kamieni mniejszych niz 50mm.
Niepozadane materiaty, w tym kamienie i grudy ziemi wieksze niz 50mm oraz inne odpady powinny
by¢ usuniete z terenu. Ponowne wyréwnanie terenu z nadaniem jednorodnych spadkéw. Warstwa
powierzchniowa o grubosci 50mm na terenie przeznaczonym pod obsadzenia powinna mie¢ dobra
strukture (rozdrobnienie) i powinna by¢ wyréwnana zgodnie z uktadem istniejacych rzednych terenu
z odpowiednim wyprofilowaniem spadkéw. W obrebie zasiegu korzeni drzew istniejgcych nalezy
ograniczy¢ gtebokosé warstwy uprawianej do ok. 5-10 cm i ew. podnies¢ poziom gruntu ziemig
kompostowg szczegdtowe zalecenia podjete bedg przez Inspektora Nadzoru na budowie). W
przypadku ptytkiego przebiegu korzeni nalezy zrezygnowac z inwazyjnej metody uprawy podtoza.
Wykonawca powinien usungé z powierzchniowej warstwy gleby wszystkie kamienie wieksze niz
50mm i 80% kamieni mniejszych niz 50mm. Niepozgdane materiaty, w tym kamienie i grudy ziemi
wieksze niz 50mm oraz inne odpady powinny by¢ usuniete z terenu. Warstwa powierzchniowa o
grubosci 50mm na terenie przeznaczonym pod obsadzenia powinna mie¢ dobrg strukture
(rozdrobnienie) i powinna by¢ wyréwnana zgodnie z uktadem rzednych terenu zawartych w projekcie
(odpowiednio wyprofilowane spadki). Wszystkie tereny przeznaczone pod obsadzenia powinny by¢
tak przygotowane (zapewniony odpowiedni drenaz i spadki), aby byta pewnos¢, ze nie bedzie na nich
stagnowata woda. Nadmiar gruntu nalezy wywiez¢ na sktadowisko.
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SADZENIE BYLIN | TRAW OZDOBNYCH

Rosliny sadzimy w ziemi urodzajnej na takiej samej gtebokosci jak rosty w szkétce. Rosliny nalezy
rozmiesci¢ rownomiernie na obszarze przeznaczonym pod nasadzenie. Pojemniki nalezy usungé
przed sadzeniem. Ztamane i uszkodzone korzenie nalezy ucig¢. Dotki do sadzenia powinny by¢ takiej
wielkosci by nie spowodowac¢ uszkodzenia bryty korzeniowej, zaginania i Sciskania korzeni. Dotki
nalezy zapetniac zageszczajac tak, by nie uszkodzi¢ systemu korzeniowego. Materiat stanowigcy
wypetnienie wokét korzeni powinien byé odpowiednio zageszczony wodg w celu wyeliminowania
pustych przestrzeni w glebie. Nalezy starannie podla¢ rosliny.

5.3.2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA TRAWNIKA

Nalezy zapoznad sie z dokumentacjg projektowa i wyznaczyé zakres projektowanego trawnika.
Lokalizacja wg projektu.

Najdogodniejszym terminem wysiewu jest koniec sierpnia i poczatek wrzesnia lub wczesna wiosna, gdy
dostepna jest wilgo¢, a temperatura zaréwno w dzien jak i w nocy wynosi 10-20st. C.

Na przygotowang, wyréwnang powierzchnie nalezy réwnomiernie wysia¢ mieszanke trawnikowg w
iloéci 30g/m? Wysiew wykonaé krzyzowo. Nasiona przykryé warstwa ziemi o grubosci 1cm - np. poprzez
grabienie grabiami o luznym rozstawie zebdw (uwaza¢ aby nie poprzesuwaé nasion). Pozostate na
powierzchni nasiona przyprdszy¢ torfem / substratem torfowym. Powierzchnie gleby, w okresie do
petnego wykietkowania nasion nalezy utrzymywac w stanie wilgotnym.

Parametry techniczne

Zaktada sie zastosowanie mieszanki gatunkéw traw, tworzgcych zwartg darn, umozliwiajaca
bezposrednie uzytkowanie. Mieszanki traw nalezy dobraé w zaleznosci od nastonecznienie stanowiska,
Znoszgce zanieczyszczenia zwigzane ze Srodowiskiem miejskim i bezposrednie uzytkowanie.

Przyktadowa mieszanka nasion na trawnik rekreacyjny o uzytkowaniu intensywnym, na stanowiska
nastonecznione:

e 20% zycica trwata

o 65% kostrzewa trzcinowa

e 15% wiechlina tgkowa
Norma wysiewu: 30 g/m?, na skarpach odpowiednio zwiekszy¢. Sktad modyfikowaé w odniesieniu do
warunkéw swietlnych w danej lokalizacji.

PIELEGNACJA TRAWNIKA

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikdw jest koszenie:

- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos$¢ okoto 10 cm,

- nastepne koszenia powinny sie odbywaé w takich odstepach czasu, aby wysokos¢ trawy przed
kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozéw (dla warunkdw klimatycznych Polski mozna przyjgé pierwszg potowe
pazdziernika),

- koszenia trawnikdw w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywac czesto i w regularnych
odstepach czasu, przy czym czestos$¢ koszenia i wysoko$¢€ ciecia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej
trawy,

- chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; $srodki chwastobdjcze o selektywnym
dziataniu nalezy stosowac z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika.
Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku. Mieszanki
nawozoéw nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewnic sktadniki wymagane w poszczegdlnych
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porach roku:

- wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,

- od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu,
- ostatnie nawozenie nie powinno zawieraé azotu, lecz tylko fosfor i potas.

5.3.3. TERMIN SADZENIA ROSLIN
Sadzenie roslin nalezy przeprowadza¢ w nastepujacych okresach:

- Drzewa z bryta korzeniowa nalezy sadzi¢ pding jesienig po opadnieciu lisci, bgdZ wczesng wiosna
przed rozpoczeciem sezonu wegetacyjnego. Sadzenie powinno odbywaé sie w odpowiednich
warunkach, w chtodne, wilgotne dni. Sadzenie nalezy wstrzymac jezeli warunki zewnetrzne mogg
niekorzystnie odbi¢ sie na wzroscie roslin lub powodujg degradacje gleby. Nalezy unika¢ warunkow,
ktére utrudniajg przyjecie sie roslin jak: zalane doty przeznaczone do sadzenia, zbite podtoze,
stagnujgca woda w miejscach sadzenia, mocno zamarznieta ziemia, dtugotrwate, silne, mrozne
wysuszajgce wiatry, upaty itp.

- Krzewy, byliny i trawy ozdobne

— w kontenerach mozna sadzié przez caty okres wegetacyjny, od wczesnej wiosny do pdznej
jesieni, jesli sadzenie odbywa sie latem nalezy zapewnié¢ roslinom odpowiednie warunki
wilgotnoSciowe zwiekszajac ilo$¢ badz czestotliwo$¢ podlewania. Zabrania sie natomiast
wysadzania roslin do gruntu zimg podczas trwania mrozéw.

- z bryta korzeniowa (zabezpieczong juta, matg kokosowsq itp.) mozna sadzi¢ - wczesng wiosng
lub jesienia — pod warunkiem panowania: dobrych warunkéw pogodowych (sadzenie
wykluczajg: mrozy, silne upaty) i odpowiedniego stanu gleby. W tym przypadku rosliny lisciaste
nalezy sadzi¢ w stanie bezlistnym.

- Trawnik z siewu moze by¢ zaktadany pdzng wiosna (kwiecien - maj) lub wczesng jesienig (sierpien -
pazdziernik) oczywiscie pod warunkiem panowania odpowiednich warunkéw atmosferycznych
(uwaga, zaktadanie trawnika z siewu w okresie zimowym, podczas mrozow, upatéw lub po
dtugotrwatych deszczach jest wykluczone; trawnik z siewu nie powinien by¢ réwniez zaktadany pdzna
jesienig jesli panujg warunki moggce nieprawidtowo wptyngé na proces przyjmowania sie trawy).

5.3.4. WYKONCZENIE POWIERZCHNI TERENU POD NASADZENIAMI

OPIS OGOLNY

- Warstwa materiatu wykanczajgcego ma na celu zmniejszenie stopnia ewaporacji wody z powierzchni
gruntu, zwiekszenie waloréw estetycznych, zminimalizowanie pojawiania sie chwastow, a przez to
pozniejszych naktadéw pielegnacyjnych.

- Reprezentatywne préobki wybranych materiatéw do akceptacji Nadzoru Autorskiego.
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SPOSOB WYKONANIA
Kore roztozy¢ réwnomiernie pod nasadzeniami.
WARSTWY :

- Agrowtdknina — . Warstwa agrowtdkniny zabezpieczajgcej przed wzrostem chwastéw nie moze by¢
widoczna spod $ciotki.

- Kora — rozktadana pod zywoptot oraz pod krzewy i byliny — warstwa 5cm;

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0GOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT:

Kontrola jakosci robét zgodnie z ogélng specyfikacjg dziat nr 6.

6.2 BYLINY, TRAWY OZDOBNE

Kontrola robdt w zakresie sadzenia i pielegnacji bylin i traw ozdobnych polega na sprawdzeniu:

- wielkosci dotkéw pod rosliny,

- zaprawienia dotkdw ziemig urodzajng,

- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw i
odmian, odlegtosci sadzonych roslin,

- materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku,
zgodnosci z normami: PN-R-67022 i PN-R-67023,

- opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

- odpowiednich terminéw sadzenia,

- podlaniu po posadzeniu,

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych roélin,

- zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robét przy odbiorze posadzonych roslin dotyczy:

- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa,

- zgodnosci posadzonych gatunkdéw i odmian oraz ilosci roslin z dokumentacjg projektowg,
- jakosci posadzonego materiatu.

6.3 TRAWNIKI

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:

- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

- okreslenia ilosci zanieczyszczen (w m3),

- pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczen na zwatke,

- wymiany gleby jatowe]j na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozécielone;j
ziemi,

- ilosci rozrzuconego kompostu,

- prawidtowego uwatowania terenu,

- zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,
- gestosci zasiewu nasion,

- prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,

- okresow podlewania, zwtaszcza podczas suszy,
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- dosiewania ptfaszczyzn trawnikéw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.

Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:
- prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),
- obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastéw.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w OST ,,Wymagania ogdélne” pkt 7.
Jednostka obmiaru robét zwigzanych z zielenig terenu s3:

7.2.SZCZEGOLOWE ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT:

[m2] usunietej warstwy humusu,

[m3] wywiezionego humusu,

[m2] profilowanego i zageszczonego podtoza,

[ha] rozrzuconej ziemi urodzajnej,

[m2] wykonanych trawnikdw,

[szt] dostarczonych i posadzonych drzew, krzewdw, bylin, traw ozdobnych

8. ODBIOR ROBOT

8.1. ODBIOR ROBOT:
Odbiér robét dla poszczegdlnych rodzajéw robdt wykonaé zgodnie z punktem 8 ogdlnej specyfikacji
technicznej.

8.2. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny wynik.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Szczegdtowe zasady rozliczenia robét i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa miedzy Inwestorem
i Wykonawca robot .

Cena jednostkowa posadzenia 1 sztuki drzewa, krzewu, bylin lub traw ozdobnych obejmuje:
- roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dotkdw,
- zakup, dostarczenie materiatu roslinnego, zgodnie z wykazem w dokumentacji,
- pielegnacje posadzonych krzewéw: podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie.

Cena jednostkowa wykonania 1 m2 trawnika obejmuje:
- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, orke lub przekopanie podglebia,
- zakup, dostawa materiatu nasiennego i innych materiatéw niezbednych do wykonania,
- zatadunek i dowdz ziemi urodzajnej, rozscielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu,
- zaktadanie trawnikow,
- pielegnacje trawnikow: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumenty stanowigce podstawy prawne odbioru robdt zgodnie z pkt. 10 ogdlnej specyfikacji
technicznej.

10.1. USTAWY
Wykaz podstawowych ustaw zawarto w ogdlnej ST pkt.10.

10.2. NORMY:

PN-G-98011 Torf rolniczy

PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
PN-R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste
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