prowadzi¢ pod nadzorem pracownika PGE Dystrybucja S.A. rejon energetyczny Jarostaw zgodnie

z warunkami R4/814/DD/2020
Sie¢ wodociagowa i kanalizacyjna:

Sie¢ wodociggowa i1 kanalizacyjna jest znacznie zaglebiona. Nie zachodzi koniecznos$¢ jej
przebudowy, w przypadku uszkodzenia nalezy niezwlocznie powiadomi¢ wiasciciela sieci. Prace
ziemne w obrebie sieci nalezy prowadzi¢ recznie, a kostke utozy¢ na podsypce piaskowej bez

dodatku cementu.

Sie¢ gazowa:

Wg. Projektu wykonawczego branza sanitarna — przebudowa sieci gazowe;.
Sie¢ szerokopasmowa OSRR:

Roboty ziemne w bezposrednim sgsiedztwie sieci optoteletechnicznej muszg by¢ wykonywane
recznie pod $cistym nadzorem pracownika administratora sieci. Na etapie realizacji robot nalezy
recznie dokonaé przekopow kontrolnych w celu rzeczywistego zaglebienia i przebiegu urzadzen
podziemnych. Przed przystgpieniem do robdt nalezy pisemnie zawiadomi¢ wiasciciela sieci o

zamiarze prowadzenia prac zgodnie z warunkami nr WA10022020/P1228.

8. Zielen

W zwigzku z kolizjg istniejacej zieleni z projektowanym chodnikiem zaszta konieczno$¢ wycinki 7
drzew. Dokladna lokalizacja zostala oznaczona na PZT. W zamian za wyci¢te drzewa
przewidziano nasadzenia kompensacyjne w ilosci 7 drzew z gatunku lipa drobnolistna o
parametrach sadzonek wysoko$¢ drzewa 2,3m obwdd pnia 14cm . Nasadzenia zlokalizowane bgda
w pasie drogowym w obrgbie przedmiotowej inwestycji. Zalozono plantowanie i1 obsianie skarpy

za chodnikiem.

9. Organizacja ruchu

Istniejaca organizacja ruchu nie ulegnie zmianie.

10. Whnioski koncowe

Realizacja niniejszego zadania ma na celu poprawe warunkow bezpieczenstwa ruchu poprzez
segregacje ruchu pieszego 1 skierowanie ich na chodnik o nawierzchni ulepszonej w bezposrednim

sasiedztwie zabudowy oraz poprawa komfortu jazdy zmotoryzowanych uczestnikow ruchu.

11. Wskazowki wykonawcze i formalno-prawne
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11.1.Czynnos$ci geodezyijne.

Osie gltéwne drogi nalezy wyznaczy¢ na podstawie punkoéw gléwnych trasy. Pozostale obiekty
nalezy wyznaczy¢ w stosunku do osi trasy oraz innych trwalych punktéw oznaczonych na planie

sytuacyjnym.

Po zakonczeniu robdt nalezy wykona¢ inwentaryzacj¢ powykonawcza i zaklauzulowaé w

Powiatowym Osrodku Geodezyjnym w Jarostawiu.

12. Wplyw inwestyciji na srodowisko.

12.1.Rodzaj, skala i usytuowanie przedsigwzigcia

Planowane przedsigwzigcie obejmuje wykonanie robot budowlanych zwigzanych z przebudows
drogi, budowa chodnika, rozbudowg istn. kanalizacji deszczowej oraz remontem odwodnienia (istn.
rowow otwartych 1 istniejacej kanalizacji). Roboty beda prowadzone wylacznie na

nieruchomosciach gruntowych stanowigcych pas drogowy drogi powiatowe;.

Opracowal:
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