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1. Dane ogdlne

1.1. Nazwa zadania

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru
robdt ktére zostang wykonane na budowie pn:

Termomodernizacja budynku

Samorzadowej Szkoly Podstawowej w Marzeninie, gm. Wrzesnia

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Niniejsza Specyfikacja Techniczna bedzie stosowana jako cze$¢ dokumentéw przetargowych w
zamawianiu i wykonaniu robét okre$lonych w punkcie 1.1.

2. Informacje szczegotowe

2.1. Przedmiot robot budowlanych

Postanowienia wchodzgce w sktad niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza robét
budowlano montazowych.

Zakres robdt do wykonania
- roboty przygotowawcze:

[0 zawiadomienie wtasciwych instytucji i organéw administracji pafistwowej o terminie
rozpoczecia robot,

[0 wykonanie ogrodzenia placu (miejsca) budowy,

[ ustawienie oznakowania informacyjnego oraz ostrzegawczego,

O lokalizacja zaplecza budowy

[ zabezpieczenie placu budowy

O oznaczenie drég komunikacji wewnetrznej

- roboty budowlano-montazowe

[ roboty demontazowe oktadziny elewacyjnej
[ roboty dociepleniowe
[ roboty instalacyjno - montazowe sanitarne
[ roboty instalacyjno - montazowe elektryczne
0 roboty wykonczeniowe
[ wykonanie robét koncowych i porzadkowych
- roboty towarzyszace:

O biezace utrzymanie czysto$ci miejsca robot,

[0 zabezpieczenie dostepu do narzedzi wirujacych, maszyn i urzadzen przed dostepem
0séb trzecich,

[ uprzatmiecie terenu budowy, sprzatniecie pozostatosci po wykonanych pracach,
likwidacje tymczasowych obiektow np. barakéw socjalnych, likwidacje tymczasowej
infrastruktury np. tymczasowych energetycznych linii zasilajacych wykonanych z
jakichkolwiek ztgczy kablowych lub szafek energetycznych,

0 naprawa potencjalnych uszkodzen wyniktych w trackie realizacji robot,

2.2. OKkreslenia podstawowe

- Kierownik budowy/robét - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
zamOwienia.
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- Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowej

- Inspektor Nadzoru -osoba powotana przez zamawiajacego do dziatania jako
Inspektor Nadzoru upowazniony jest wydawac kierownikowi budowy lub
kierownikowi robét polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy,
dotyczace: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb lub badan,
takze wymagajacych odkrycia rob6t lub elementéw zakrytych, oraz przedstawienia
ekspertyz dotyczacych prowadzonych robé6t budowlanych i dowodéw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych oraz urzadzen technicznych,

- Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét z dopuszczalnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo do danego rodzaju Robét budowlanych.

- Specyfikacja - oznacza specyfikacje robét zataczona do zamdwienia oraz wszelkie
zmiany tego dokumentu lub uzupetienia dokonane zgodnie z klauzula lub
przediozone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora.

- Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywna ocene techniczng
wyrobu stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania. Aprobaty techniczne, z
wyjatkiem aprobat technicznych wyrobéw stosowanych w budownictwie obronnym,
publikowane sg w ramach wtasnych wydawnictw jednostek aprobujgcych.

Oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano
oceny zgodno$ci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru.
Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja
techniczna panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje
Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi. Aprobata techniczna powinna
zawieraé w szczegolnosci:
1. podstawe prawng
2. identyfikacje techniczna i nazwe handlowa wyrobu oraz nazwe i adres wnioskodawcy,
3. przeznaczenie, zakres i warunki stosowania wyrobu oraz, w miare potrzeb, warunki
jego uzytkowania i konserwacji,
4. wlasciwosci uzytkowe i wtasnosci techniczne wyrobu, istotne zwigzane z wymaganiami
podstawowymi, ich poziom oraz metody badan,
5. Klasyfikacje wynikajaca z odrebnych przepiséw i Polskich Norm,
6. kryteria techniczne na potrzeby certyfikacji na znak bezpieczenstwa,
7. wytyczne dotyczace technologii wytwarzania, pakowania, transportu i sktadowania oraz
szczegOtowy sposob znakowania wyrobu,
8. date wydania i termin wazno$ci aprobaty,
9. stwierdzenie pozytywnej oceny technicznej i przydatnosci wyrobu do stosowania w
budownictwie w zakresie okreslonym w pkt 3,
10. wskazanie obowigzujgcego systemu oceny zgodno$ci,
11. wykaz dokumentéw wykorzystanych w postepowaniu aprobacyjnym, w tym wykaz
raportow z badan wyrobu,
12. pouczenie, Ze aprobata techniczna nie jest dokumentem dopuszczajacym wyréb do
obrotu i stosowania w budownictwie.

2.3. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robot oraz ich zgodnos¢
z Dokumentacja Projektows, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

- Przekazanie Terenu Budowy - Zamawiajacy w terminie okre$lonym w umowie
przekaze Wykonawcy teren budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje, Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaru Robdt
oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

- Dokumentacja Projektowa
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(1) Dokumentacja Projektowa zataczona do dokumentéw Przetargowych
(2) Dokumentacja Projektowa bedgca w posiadaniu Zamawiajgcego - Projekt
Budowlany do wgladu u Inwestora.

- Zgodnos$¢ robét z projektem i Specyfikacjami Technicznymi - Zawarta w
zamoOwieniu dokumentacja musi by¢ uwazana za wzajemnie komplementarng i
spojna wobec siebie. Cata robocizna i wszystkie materialty musza spetiac
wymagania podane w dokumentacji i STWiOR

- Zabezpieczenie terenu budowy - Wykonawca jest zobowigzany zapewnic
bezpieczenstwo na placu budowy i na zewnatrz placu budowy:

1. Utrzymywac bezpieczne warunki pracy.

2. Publicznie oglosi¢ rozpoczecie robét.

3. Utrzymywac tymczasowe $rodki zabezpieczajgce na placu budowy.
4. Zapewnic¢ wystarczajace srodki zapobiegajace uszkadzaniu drog.

- Ochrona $rodowiska w trakcie wykonywania robot - Wykonawca musi by¢ w
pethi Swiadomy wszystkich przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska i zapewnic
ich przestrzeganie.

- Ochrona przeciwpozarowa - Utrzymywanie odpowiedniego sprzetu
przeciwpozarowego na placu budowy oraz zapewnianie przestrzegania przepiséw
przeciwpozarowych.

- Materialy szkodliwe dla otoczenia - Stosowanie materiatow trwale zagrazajacych
$rodowisku jest zabronione. JeZeli materiaty takie sg narzucone w Specyfikacjach
Technicznych, odpowiedzialno$¢ spada na Zamawiajgcego.

- Ochrona wlasnosci publicznej  prywatnej - Wykonaweca jest odpowiedzialny za
zabezpieczenie przed uszkodzeniem w trakcie budowy wszystkich instalacji
nadziemnych i urzadzen podziemnych raz za informowanie odpowiednich instytucji
o ewentualnych uszkodzeniach.

- Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw - Zgodno$¢ z ustawowymi ograniczeniami
obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw i sprzetu do i z placu budowy.

- Bezpieczenstwo i higiena pracy - Spetnianie wymagan wszystkich przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa ze szczeg6lnym uwzglednieniem zdrowia i
bezpieczenstwa zatrudnionych pracownikéw, tacznie z zapewnieniem odpowiednich
warunkow pracy i sanitarnych przez caty czas trwania robot.

- Ochrona i utrzymanie robét - Wykonawca jest odpowiedzialny za roboty i
wszystkie materiaty i sprzet stosowane od daty przejecia placu budowy do daty
wystawienia $wiadectwa zakonczenia.

- Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw - Wykonawca musi zna¢ wszystkie
wymagania ustaw i przepisow w zakresie dotyczacym specyfiki prowadzonych robét
oraz przestrzegac ich w czasie wykonywania tych robot

- Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego - Wykonawca jest
odpowiedzialny za organizacje i utrzymywanie objazdéw w trakcie prowadzenia
robét i do ich rozbioérki po zakoniczeniu robét. Okreslenie ponoszacego koszty zajecia
pasow drogowych i wykonania i uzgodnienia projektu organizacji ruchu.

- Odbior techniczny i rozruch - Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia na
pi$mie o dacie rozpoczecia i planowanej dacie zakonczenia robot.

- Projekt organizacji rob6t wraz z towarzyszacymi dokumentami - Przygotowanie
dokumentéw wchodzacych w sktad projektu organizacji rob6t Zgodnie z umowa w
ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania zasadniczych
robdt, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Inwestorowi do
akceptacji nastepujacych dokumentéw:

1. Projekt organizacji robot
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2. Szczeg6towy harmonogram robo6t i finansowania
3. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
4. Program zapewnienia jakosci.

- Projekt organizacji roboét - Opracowany przez wykonawce projekt organizacji
robdt musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania
robdt. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji robét, w oparciu o zasady
techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewniajg realizacje robét zgodnie z
dokumentacjg projektows i instrukcjami oraz harmonogramem robdt. Powinien
zawierac:

1. Organizacje wykonania robo6t, w tym terminy i spos6b prowadzenia robot

2. Projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

3. Organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég

4. Wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

5. Wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczeg6inych
elementéw robot.

- Szczegoélowy harmonogram robdét i finansowania musi uwzglednia¢
uwarunkowania wynikajace z dokumentacji projektowej i ustalenn zawartych w
umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i
montazowych, kolejno$¢ robét oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie
robot w terminie okre$lonym w umowie. Inwestor poda ogélny harmonogram
dotyczacy termindw i zasad finansowania. Na podstawie
dyrektywnego harmonogramu rob6t wykonawca przedstawi Inwestorowi do
zatwierdzenia szczeg6towy harmonogram robo6t i ptatnosci, opracowany zgodnie z
wymaganiami warunkéw umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w
etapach tygodniowych proponowany postep robot w zakresie gtdwnych obiektow i
robot towarzyszacych. Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w
miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji robét

2.4. Materialy

- Materialy nie odpowiadajace wymaganiom - materiaty nie spetniajace wymagan
Specyfikacji Technicznych zostang usuniete z placu budowy. Jezeli zostang jednak
zastosowane, roboty moga zosta¢ odrzucone a ptatnosci wstrzymane.

- Przechowywanie i magazynowanie materialéw - materiaty beda magazynowane
w odpowiedni sposob przez caly czas trwania robét, w celu zapobiegania ich
zanieczyszczeniu oraz utrzymania ich jakosci i przydatmosci do robot.

- Materialy alternatywne - jezeli jest to dozwolone przez Specyfikacje, nalezy
poinformowac InZzyniera nie pdZniej niz trzy tygodnie przed zamierzonym uzyciem
takich materiatéw, tak aby mégt on dokonac ich wcze$niejszego zbadania.

- Materialy z rozbiorki - powinny by¢ w zalezno$ci o rodzaju:

1. wywozone na wysypisko

2. utylizowane,

3. poddane recyklingowi,

4. ztomowaniu
Materiaty z rozbiérki moga by¢ wbudowywane ponownie, jezeli zostang
zatwierdzone do ponownego wykorzystania przez Inspektora Nadzoru.

2.5. Sprzet

Sprzet uzywany na budowie winien odpowiada¢ wymaganiom instrukcji producentéw dla danego
rodzaju robot.
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2.6. Transport

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw powinny odbywac sie z
uwzglednieniem wytycznych producenta.

2.7. Kontrola jakosci robot

Zakres kontroli realizowany w sposéb formalny:

— karta materiatlowa - dokument budowy przygotowany przez Wykonawce dla wiekszos$ci
zasadniczych wyrobow budowlanych, okreshjacy parametry techniczne proponowanego
przez Wykonawce materiatu budowlanego jaki zamierza wbudowa¢ w trakcie realizacji robot.
Karta materiatowa podlega akceptacji przez Projektanta oraz Inspektora Nadzoru. Akceptacja
Kart Materiatowych ma na celu potwierdzenie parametréw technicznych proponowanego
wyrobu z parametrami okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz STWiOR-SST.

Dostarczenie wyrobu na budowe jest mozliwe tylko po uzyskaniu akceptacji Karty

Materiatowej wyrobu przez Projektanta oraz Inspektora Nadzoru.
UWAGA: Akceptacja materialdw do wbudowania bez udzialu Projektanta znosi

gwarancje i rekojmie na wykonany projekt.

Zakres kontroli sprawdzany za pomocg badan laboratoryjnych:
— jako$¢ materiatéw budowlanych - wg wymagan okreslonych w odpowiednich normach
przedmiotowych, kartach technicznych producentéw lub aprobatach technicznych,
Elementy zapewniajgce kontrole jakoSci
- Program zapewniania jakosci (PZ]) - Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢
robét. Wykonawca przedtozy do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru

szczegotowy PZ].
1.Czes¢ 0g6lng - dotyczaca spraw organizacyjnych.
2.Czes¢ szczegbtowy - dla kazdego odcinka robot.

- Zasady kontroli jakosci robét - Wykonawca zapewni prawidtowy system kontroli i
niezbedny personel dla pobierania prébek i dokonywania badan. Przed
zaakceptowaniem i wprowadzeniem w zycie systemu jakos$ci nalezy przeprowadzic¢
badania prébne, majace pokazac zadowalajace dziatanie systemu.

- Pobieranie probek - Probki bedg pobierane losowo przy wykorzystaniu zasady, ze
wszystkie elementy rob6t moga zosta¢ wybrane do badania z jednakowym
prawdopodobienstwem. W razie potrzeby Inspektor moze zazada¢ dodatkowego
pobrania prébek.

- Badania i pomiary - Wszystkie badania i pomiary beda prowadzone zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm. Przed pobieraniem prébek i rozpoczeciem
jakichkolwiek badan nalezy powiadomi¢ Inspektora, wszystkie wyniki musza zosta¢
przekazane na piSmie Inspektorowi.

- Atesty jakos$ci - Warunki dla atestow jakoSci musza zosta¢ okreslone w Specyfikacji
Technicznej. Jezeli jest to wymagane, do kazdej dostawy na plac budowy muszg by¢
dotaczone odpowiednie atesty jakosci a ich kopia musi zosta¢ przekazana
Inspektorowi.

- Dokumenty placu budowy:

1 Dziennik budowy/robét - Jest to wymagany prawem dokument obowigzujacy
Zamawiajacego i Wykonawce. Musi by¢ utrzymywany na placu budowy od dnia
rozpoczecia robdt do korica okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy/rob6t spoczywa na
Wykonawcy. Wpisy do dziennika budowy muszg by¢ dokonywane regularnie i
dotyczy¢ postepu robot, ochrony i zabezpieczenia ludzi i wiasnosci oraz spraw
technicznych i zarzgdzania.



STWiOR - WO -8/13-

2.8.

2.9.

2 Ksiega obmiaru - szczeg6ty pomiaréw sg wpisywane stopniowo stosownie do
pozycji i jednostek wycenionego przedmiaru robét. Ksiega jest podstawa do ustalania
rzeczywistego postepu robét.
3 Dokumenty laboratoryjne - dziennik laboratorium, o$wiadczenia o jako$ci
materiatéw, zatwierdzone receptury i badania. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ przez
caty czas dostep do tych materiatow.
4 Inne dokumenty budowy - Swiadectwa odbioru robét, umowy ze stronami trzecimi,
raporty i korespondencja.
5 Przechowywanie dokumentéw budowy- Dokumenty majg by¢ przechowywane na
placu budowy, w odpowiednio zabezpieczonym
miejscu.

Wykonanie robét

Wymagania ogdélne - Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t w
catkowitej zgodnosci z warunkami kontraktuy, a jako$¢ materiatéw i robocizny musi
by¢ catkowicie zgodna z dokumentacjg projektowa, metodologia robét i poleceniami
Inspektora Nadzoru

Polecenia Inspektora Nadzoru - Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane w
czasie przez niego okre$lonym. Jezeli warunek ten nie zostanie spetniony, roboty
moga zosta¢ zawieszone. Wszelkie dodatkowe koszty z tego wynikajace beda
ponoszone przez Wykonawce.

Obmiar robot

Zasady obmiaru roboét - Wykonawca przeprowadza obmiar robét po
wcze$niejszym pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru. Wyniki obmiaru s3
wpisywane w ksiedze obmiaru i okreslaja rzeczywisty zakres dokonanych robot
zgodnie z projektem i Specyfikacjami Technicznymi. Wyniki wyrazone sa w
jednostkach okreslonych w Przedmiarze Robot.

Metody pomiaru - Dtugosci i odlegto$ci miedzy okreslonymi punktami sg mierzone
poziomo wzdtuz linii Srodkowej; Objetosci sg obliczane w metrach szesciennych jako
dtugos¢ pomnozona przez Sredni przekroéj, w przypadku skomplikowanych
przekrojow nalezy sporzadzi¢ pomocnicze szKice.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy - wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny by¢
dostarczane przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Dla
zademonstrowania doktadno$ci moga by¢ wymaganie certyfikaty jakosci i legalizacji.
Czas przeprowadzania obmiaru - Obmiary musza mie¢ miejsce przed koncowym
lub czeSciowym przekazaniem odcinkéw robot lub w przypadku zmiany wykonawcy.
Wszystkie roboty zanikajace musza zosta¢ obmierzone w czasie ich wykonywania.
Pomiary musza zosta¢ dokonane przed zakryciem jakichkolwiek robét.

2.10. Odbidr robét (przejecie robot)

Rodzaje odbioréw robét

1 Przyjecie czesci robot

2 Przyjecie robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu tworzy koficowa ocene
ilosci i jako$ci wykonanych robét; przejecie to musi mie¢ miejsce w czasie
pozwalajacym na dokonanie korekt i poprawek bez powodowania
jakiegokolwiek op6znienia dla catej budowy. Jest wprowadzane do dziennika
budowy, z pisemnym powiadamianiem Inspektora Nadzoru.

Przejmowanie odcinkow lub czesci robadt - przejmowanie odcinkow lub czes$ci

robét jest dokonywane jako przejecie koricowe. Polega ono na oszacowaniu ilosci i

jakosci wykonanych roboét.
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Wystawienie swiadectwa przejecia - ma miejsce woéwczas, gdy catos¢ robét zostata
zasadniczo zakonczona a wyniki wykonanych badan sa dopuszczalne. Wykonawca
potwierdza, ze wszystkie zalegle roboty zostang wykonane w okresie gwarancyjnym.
Inspektor wystawia §wiadectwo przejecia, zgodnie z postanowieniami warunkéw
og6lnych.

Dokumenty konncowego przejecia robot -podstawowym dokumentem jest
$wiadectwo wykonania, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia catej
wymaganej dokumentacji pomocnicze;j.

Wystawienie swiadectwa wypelnienia gwarancji

1 Wystawienie rozliczenia ostatecznego - po wystawieniu §wiadectwa wypetnienia
gwarancji wykonawca wysyta do Inspektora projekt rozliczenia ostatecznego ze
wszystkimi dokumentami pomocniczymi.

2 Wystawienie rozliczenia - Po przedtozeniu rozliczenia ostatecznego wykonawca
potwierdzi na piSmie, Ze rozliczenie ostateczne stanowi catkowite i ostateczne
rozliczenie ptatmosci zwigzanych z zamoéwieniem.

2.11. Podstawa platnosci

podstawa ptatmosci sg ceny jednostkowe z przedmiaru robét, wyliczone przez
Wykonawce przy sktadaniu oferty. Cena jednostkowa obejmuje wszystkie czynnosci,
badania i wymagania okreslone dla danej pozycji. Jest ona ostateczna i wyklucza
mozliwosci jakichkolwiek dodatkowych ptatnosci.

Realizacja ptatmosci odbywa sie na podstawie prawidtowo wystawionej i przyjetej
przez Inspektora Nadzoru faktury Vat w formie i terminie okreslonym Umowa na
roboty budowlane.

2.12. Przepisy zwigzane

Normy i normatywy - wszystkie roboty wykonywac zgodnie z obowigzujacymi w
Polsce normami i normatywami.

Przepisy prawne - wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne
wydawane zaréwno przez wtadze panstwowe jak lokalne oraz inne regulacje
prawne i wytyczne, ktére sa w jakiejkolwiek sposéb zwigzany z prowadzonymi
robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych
w trakcie realizacji robét. Najwazniejsze z nich to:

¢ Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 p6z. 414) wraz z
pOZniejszymi zmianami,

 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz.U. Nr 80/2003) wraz z pdZniejszymi zmianami.

 Ustawa o dostepie do informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddzialywania na $srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz.U. Nr 109/2000 péz.
1157).

e Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989
poz. 163) wraz z pézniejszymi zmianami.

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych
materiatéw oraz nowych metod wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr
10/1995, podz. 48).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 . w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
2003, Nr 47, poz. 401)

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni
odpowiedzialny za spelnienie wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
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opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzadzajacego realizacja
umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow i innych
wymaganych $wiadectw.

3. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
3.1. Wyszczegoélnienie i opis prac towarzyszacych
3.1.1. Wyszczegolnienie prac towarzyszacych

1. Dostawa materiatéw i sprzetu na budowe
Roztadunek materiatow z S$rodkéw transportu na miejsce czasowego
sktadowania

N

Segregacja materialéw dostarczanych materiatow

Przydziat materiatéw dla grup roboczych

Transport reczny i p6t mechaniczny materiatéw na terenie budowy (obiektu)
Sprzatanie

N oo w

Opis prac towarzyszacych

1. Dostawa materiatéw na budowe realizowana bedzie wtasnymi lub zewnetrznymi
$rodkami mechanicznymi $rodkami transportu kotowego. W przypadku gdy
zamoOwienia materiatowe realizowane beda przez hurtownie lub tez
bezposrednio przez producentdéw, dostawa materiatéw pozostawac bedzie w
gestii dostawcy materiatéw, w przypadku gdy Zleceniobiorca zadania posiada¢
bedzie wtasne $rodki transportu, adekwatne do chwilowego zapotrzebowania
materiatéw na budowie, transport wtasny stanowit bedzie zakres prac
towarzyszacych.

2. Rozladunek materiatéw z Srodkéw transportu na miejsce czasowego
sktadowania moze odbywac sie mechanicznie z uzyciem podno$nikow
hydraulicznych samojezdnych w przypadku materiatéw wielkogabarytowych,
paletowanych lub pakietowanych, lub tez recznie w przypadku materiatéw
drobnowymiarowych i drobnicowych

3. Segregacja materiatow dostarczanych materiatéw polega¢ bedzie na podziale
materiatéw z uwagi na ich podobienstwo ksztattu i wymiaréw oraz z uwagi na
warto$¢ materiatéw i urzadzen.

4. Przydziat dla materiatéw dla grup roboczych czynno$c¢ lezaca w gestii kierownika
budowy lub kierownika robét polega¢ bedzie na przydziale okreslonych partii
materiatéw: prowadzenie podziatu robét i przydziatu materiatéw zwigzane jest
Scisle ze sposobem prowadzenia prac budowlano-montazowych przez dang firme;
z uwagi na zakres zadania, na terenie budowy (obiektu) pracowac bedzie kilka
brygad roboczych, stad tez przydziat materiatéw ( w systemie etapowym,
dziennym lub tygodniowym) bedzie wystepowac¢ w sposéb naturalny.

5. Transport reczny i p6t mechaniczny materiatéw na terenie budowy (obiektu)
zwigzany bedzie z utrudnieniami wynikajacymi ze specyfiki realizowanego
obiektu i jednoczesnym braku mozliwosci zrealizowani petnego transportu
mechanicznego. O utrudnieniach decydowacé bedzie grzaskos¢ terenu, istniejacy
drzewostan, utrudnienia w dojeZdzie ciezkiego sprzetu budowlanego na drodze
taczacej obiekt z droga publiczng, jak rowniez z uwagi na istniejace
zagospodarowanie terenu tj. bardzo bliskie sgsiedztwo zabudowy towarzyszacej,
oraz innych elementéw zagospodarowania terenu.
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6. Zuwagi na charakter obiektuy, jego funkcjonalnos¢, sposéb uzytkowania,
bezposredni dostep oso6b trzecich, konieczne bedzie biezace, codzienne sprzatani
stanowisk roboczych, ciaggéw komunikacyjnych itd. z pozostatosci z prac
montazowych, $mieci, narzedzi itp., tak by spetni¢ wymogi BHP przy uzytkowaniu
obiektu.

4. Informacje o terenie budowy

4.1. Organizacja robdt i warunki bezpieczenstwa

Przebieg prac budowlano - montazowych odbywac sie bedzie z cze$ciowym oraz
okresowo pelnym ograniczeniem dostepu oséb trzecich. Prace prowadzone beda w
sasiedztwie terenéw ogolnie uzytkowanych. Nalezy zatozy¢, ze osoby czasowo
przebywajace na terenie budowy lub przebywajace przypadkowo nie posiadaja wiedzy w
zakresie BHP na placu budowy z terenem przylegtym, a zatem prowadzenie prac musi
odbywac sie pod $cistym nadzorem kierownictwa budowy i rob6t, ponadto pracownicy
budowlani §wiadomi zagrozen jakie mogg powsta¢ w trakcie realizacji rob6t, musza sami
eliminowaé do minimum mozliwo$¢ powstawania tych zagrozen, majac na uwadze
bezpieczenstwo ich samych jak i uzytkownikéw obiektu. Eliminacja zagrozen powinna
obejmowac przede wszystkim:

- zabezpieczanie dostepu do narzedzi montazowych, maszyn, planikoéw gazowych

itp.

- eliminowanie przedmiotéw o ostrych krawedziach, zabezpieczanie urzadzen o

otwartych czesciach wirujacych i tngco-$cinajacych

- dbatos¢ o porzadek na stanowisku pracy

Techniczno - organizacyjne przygotowanie robot, pozostaje w gestii kierownika
budowy badz kierownika robét.

4.2. Zabezpieczenie intereso6w osob trzecich

Prowadzenie prac budowlano - montazowych nie moze prowadzi¢ do celowego lub
umyslnego uszkodzenia, mienia lub majatku ogélnego, wspdlnego lub indywidualnego
0s6b trzecich. Przypadkowe zdarzenia losowe, powinny by¢ opisane protokolarnie ze
wskazaniem okoliczno$ci zdarzenia oraz wskazaniem jego swiadkéw, a przede
wszystkim podjete czynno$ci majace na celu likwidacje powstatej szkody.

4.3. Ochrona srodowiska

Specyfika planowanych prac budowlano - montazowych nie wskazuje na to, by mogto
doj$¢ do zanieczyszczenia sSrodowiska w trakcie ich realizacji. W przypadku gdyby
technologia realizacji robot, z przyczyn $cisle uzasadnionych, a ktérych to przyczyn nie
mozna byto przewidzie¢ w chwili opracowania projektu technicznego, mogta stworzy¢
mozliwo$¢ zanieczyszczenia $rodowiska, nalezy wowczas proponowang technologia
skonsultowa¢ z autorem projektu oraz stosownymi stuzbami ochrony $rodowiska.
Ponadto, nie mozna wykluczy¢ §wiadomego i celowego dziatania cztowieka o charakterze
incydentalnym. Przypadki takie winny by¢ niezwtocznie identyfikowane.

4.4. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

I[stnieje mozliwo$¢ by tymczasowe obiekty budowy takie jak: biuro budowy, zaplecze
magazynowo socjalne, w postaci obiektéw barakowych, usytuowaé na terenie obiektu
poza terenem frontu robét.

4.5. Warunki organizacji ruchu

W trakcie prowadzenia prac budowlano - montazowych, obstuga budowy pod
wzgledem transportu kotowego i pieszego powinna odbywac sie istniejgcymi drogami
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komunikacyjnymi. Warunki ruchu na drogach komunikacyjnych moga ulec pogorszeniu,
jednakze tylko w tych miejscach, w ktérych aktualnie prowadzone beda prace budowlane.

4.6. Ogrodzenia

W przypadku usytuowania obiektéw barakowych, urzadzen lub elementéw
kubaturowych na terenie obiektu poza obszarem frontu robét, baraki oraz niezbedne
wyposazenie placu budowy nalezy ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed dostepem o0s6b trzecich
zaré6wno uzytkowniké6w obiektédw jak os6b dochodzacych z terenu miasta, w sposéb
gwarantujgcy spetnienie wymogéw bezpieczenistwa.

4.7. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Zabezpieczenie to powinno dotyczy¢ jedynie tych odcinkéw, ktére bedg kolidowac z
wewnetrznymi, tymczasowymi drogami komunikacyjnymi i transportowymi. Miejsca te
nalezy oznaczy¢ w widoczny sposob.

5. Informacje uzupeiniajace

5.1. Wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych

Wszelkie materiaty budowlane uzyte do budowy planowanej instalacji powinny
odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w polskich, branzowych i zaktadowych normach
oraz katalogach producentéw wyrobow.

Wyroby te powinny posiadac:

- wyroby jednolite - deklaracje wytworzenia zgodnie z obowigzujacymi normami

lub aprobate techniczng

- wyroby zloZone - deklaracje zgodnosci z aprobatami technicznymi producentow

lub s$wiadectwa z badan takich wyrobéw, wystawione przez laboratoria
akredytowane

- atesty Paiistwowego Zaktadu Higieny

- dopuszczenia do stosowania wydane przez wlasciwe organa sportowe

- decyzje Centralnego Osrodka Badawczo-Rozwojowego Techniki Instalacyjnej

(COBRTI) "Instal" dopuszczajace do stosowania w budownictwie nowe wyroby z
zakresu inzynierii sanitarnej, jesli takowe beda zamiennikami wyrobéw
uwzglednionych w opracowaniu projektowym.

5.2. Wymagania dotyczace sprzetu budowlanego

- Sprzet budowlany uzyty do prac montazowych powinien posiada¢ atest na znak
bezpieczenstwa ,B” i/lub ,CE” oraz deklaracje zgodno$¢ producenta sprzetu o
wytworzeniu i spetnieniu wymogéw normowych oraz wymogoéw w zakresie
przepiséw BHP i ergonomii pracy.

5.3. Wymagania dotyczace srodkow sprzetui transportu

- WyKkorzystywanie sprzetu - wykorzystywany sprzet musi by¢ odpowiedni dla
zastosowania i nie moze pogarszac jakosci i wykonania rob6t. Musi on odpowiada¢
wykazowi znajdujacemu sie w ofercie wykonawcy oraz spetnia¢ wymagania
wymienione w poszczegdlnych Specyfikacjach Technicznych dla okreslonych robét.

- Srodki transportu (pojazdy) - od Wykonawcy wymaga sie wykorzystywania
wystarczajacej ilosci pojazdoéw, tak aby dotrzymany zostat termin zakonczenia robét.

Pojazdy musza by¢ wystarczajace dla zastosowania i nie wptywac ujemnie na jako$¢
robét i transportowanych materiatow.
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5.4.

Wymagania dotyczace wykonania robét

Catos$¢ rob6t wykonac zgodnie z:

5.6.

»+Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano -
montazowych” cz I ,Budownictwo og6lne”, cz. I ,Instalacje sanitarne i
przemystowe”, cz.V ,Instalacje elektryczne”

Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL - zeszyt 9 - Warunki techniczne
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych

instrukcjami montazu armatury i urzadzen dostarczonymi przez producentéw tej
armatury i urzadzen,

a takze, z szeroko rozumiang sztuka budowlana.

Dokumenty odniesienia

deklaracje zgodno$ci wyprodukowania wyrobu zgodnie

z obowigzujacymi normami, wystawione przez producenta,

atesty Panstwowego Zaktadu Higieny,

atesty akredytowanych laboratoriéw techniki budowlanej,

decyzje Centralnego Osrodka Badawczo-Rozwojowego Techniki Instalacyjnej
(COBRTI) "Instal" dopuszczajace do stosowania w budownictwie nowe wyroby z
zakresu inzynierii sanitarnej i elektryczne;j

Polskie Normy

Definicje poje¢ nie stosowanych

Nie dotyczy.



