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1. WSTEP

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Smiardowie Ztotowskim

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem przedmiotowej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbio-
ru rob6t zwigzanych z wykonaniem robét branzy sanitarne; .

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamdwienia i zawarcia umowy na
wykonanie robdt zwigzanych z wykonaniem rob6t branzy sanitarnej. Odstepstwa od wymagan podanych w
niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robdt i konstrukcji drugo-
rzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione
przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doSwiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowla-
nej.

Inwestor: Gmina Zakrzewo
ul. Kujanska 5, 77-424 Zakrzewo

1.4. Zakres robét objetych ST

Spis dziatow specyfikacji wraz z klasyfikacjg wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) Wymagania ogodlne
zawarte w ST dotyczg wszystkich robot budowlanych przy wykonaniu instalacji sanitarnych i nalezy je sto-
sowac w powigzaniu z nizej wymienionymi szczegotowymi specyfikacjami technicznymi SST:

SSTI1S.1.00 ZEWNETRZNE SIECI KANALIZACYJNE,

1.5. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej ogdinej specyfikacji technicznej OST sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. Uzyte w OST wymienione ponizej okre$lenia
nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego.

Budynek — taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za po-
mocq przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Budowla - obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi,
linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale
zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydro-
techniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
Sciekow, sktadowiska odpaddéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne
przejScia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci
budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czes$ci przedmiotéw sktadajacych sie na cato$é
uzytkowa.
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Czes$C obiektu lub etap wykonania — cze$¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania przewidy-
wanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji. Data Roz-
poczecia - oznacza date rozpoczecia Robét i date przekazania Wykonawcy placu budowy.

Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym

projektem budowlanym, Dziennik Budowy, protokoty odbioréw czesciowych i korcowych, w miare potrze-
by, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, dokumenty labo-
ratoryjne, protokoty przekazania terenu budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, protokoty z
narad i ustalen, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu -
takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykony-
wania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Dokumentacja projektowa - dokumentacja bedacg zatgcznikiem do szczegétowych warunkach umowy.
Komplet dokumentacji zgodny z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem izabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw ob-
stugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.
Dziennik budowy - dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen iokolicznosci zachodzacych w
czasie wykonywania robot.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke za-
wodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w  budownictwie, ktdre;
Inwestor powierza nadzér nad budowsg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na
budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i iloSci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzia-
nach i odbiorach robét zakrywanych izanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen tech-
nicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiekiu.

Istotne_wymagania — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspek-
tow interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

Instrukcja technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen tech-
nicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejno$¢ lub wspotzalezno$¢ czynnoéci obstugi, przegladéw i zabie-
gbw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstu-
gi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Inzynier - oznacza osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego do dziatania jako Inzynier wymieniong w
Akcie Umowy Ilub inng osobe wyznaczong w razie potrzeby przez Zamawiajgcego z powiadomie-
niem Wykonawcy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét posiadajgca uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowie-
dzialno$¢ za prowadzong budowe.

Ksiega obmiarow, rejestr obmiarow — akceptowana przez Inspektora Nadzoru ksigzka z ponumerowanymi
stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiardw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru budowlanego.

Laboratorium - laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium
badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob
zwigzanych z oceng jako$ci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

Materiatly — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne
do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjq projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowa-
ne przez Inspektora Nadzoru.

Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen odruchu na pod-
toze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

4|Strona



Normy europejskie — normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Ko-
mitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty
harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogolnymi zasadami dziatania tych organizaci.

Obiekt budowlany - jest to budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi lub budowla stano-
wigca cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami lub obiekt matej architektury.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a je$li prze-
dziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju rob6t budowlanych.

Oferta - oznacza dokument zatytutowany oferta, ktéry zostat wypetniony przez Wykonawce i zawiera
podpisang oferte na Roboty, skierowang do Zamawiajacego.

Organy samorzadu zawodowego — organy okreSlone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorza-
dach zawodowych architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z
pozn. zm.).

Obszarze oddziatywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow
odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego
terenu.

Opfata — kwota naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okre$lone ustawg obowigzkowe kontrole doko-
nywane przez wtasciwy organ.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi
oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy
urzadzen chronigcych ludzi i $rodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Piasek - kruszywo naturalne o wielkosci ziarna do 2 mm;

Plac budowy - oznacza miejsca gdzie majg by¢ realizowane Roboty State i do ktdrych majg by¢ dostarczone
Urzadzenia i Materiaty oraz wszelkie inne miejsca wyraznie w Umowie wyszczegdlnione jako stano-
wigce czesci Placu Budowy.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

Podwykonawca - oznacza kazdg osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub jakgkolwiek
osobe wyznaczong jako podwykonawca, dla czesSci Robot; oraz prawnych nastepcéw kazdej z tych
osob. Podwykonawca musi by¢ zaakceptowany przez Zamawiajacego po uprzednim zgtoszeniu go przez Wy-
konawce.

Polecenia Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w
formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Prawo do dysponowania nieruchomo$cig na cele budowlane — tytut prawny wynikajacy z prawa wtasnosci, uzyt-
kowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidu-
jacego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentaciji projektowe;.

Przedmiar robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w kolejnosci tech-
nologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy
opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,
z wyliczeniem i zestawieniem iloSci jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych.

Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobe, wymieniong przez Wykonawce w Umowie lub wyznaczong
w razie potrzeby przez Wykonawce, ktéra dziata w imieniu Wykonawcy.

Rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych
funkciji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

Robota podstawowa — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem
ilosci i wymogdw jako$ciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robdt.

Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce
obiektu budowlanego.
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Specyfikacja - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia w  postepowa-
niu przetargowym, w ramach kiérego zawarta zostata Umowa pomiedzy Wykonawca a Zamawiaja-
cym.

Specyfikacja techniczna - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét,
bedacy zatgcznikiem do SIWZ.

Sprzet Wykonawcy - oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do realizacji i
ukonczenia Robo6t oraz usunigcia wszelkich wad. Jednakze Sprzet Wykonawcy nie obejmuje Robdt
Tymczasowych, Sprzetu Zamawiajacego (jezeli wystepuje), Urzadzen, Materiatow, lub innych rzeczy,
majacych stanowi¢ lub stanowigcych czes¢ Robét Statych.

Sprzet Zamawiajacego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli sa) udostepnione przez Zamawiajace-
go do uzytku Wykonawcy przy realizacji Robét jak podano w Specyfikacji; ale nie obejmuje Urzadzen, jeszcze
nie przyjetych przez Zamawiajgcego.

Strona - oznacza Zamawiajgcego lub Wykonawce, w zalezno$ci jak tego wymaga kontekst.

Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy.

Teren zamkniety — teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficzne-
go: a) obronnoéci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podle-
gtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Za-
granicznych, b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozyciji zaktadu gorniczego.
Tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krot-
szym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze
obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy uliczne;
I wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiek-
ty kontenerowe

Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegdlne Umowy, Warunki Ogéine Umowy, Oferte  Wykonawcy
wraz z zatgcznikami, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt, Dokumentacje projektowa,
Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (je$li sa) wskazane w Akcie Umowy.

Urzadzenia budowlane - urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwosé
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym
stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place
pod $mietniki.

Ustalenia techniczne — ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegdtowych specyfikacjach
technicznych.

Wiasdciwy organ — organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru bu-
dowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w Specyfikacji Technicznej rozdziale 8 — Odbiér Robét.
Wykazy - oznaczajg dokumenty tak zatytutowane, wypetnione przez Wykonawce i dostarczone wraz z Ofertq i
wigczone do Umowy. Dokumenty te mogg zawiera¢ Przedmiar Robot, dane, spisy oraz wykazy stawek
iflub cen.

Wykonawca - oznacza osobg(y) wymieniong(e) jako Wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych nastep-
cow tej osoby(db).

Wykop ptytki - wykop, ktérego gteboko$¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop $redni - wykop, ktérego gteboko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki - wykop, ktérego gteboko$¢ przekracza 3 m.

Wykop szerokoprzestrzenny - wykop, o szerokosci dna wiekszej od 1,5 m;

Wykop waskoprzestrzenny - wykop, o szerokosci dna mniejszej lub réwnej od 1,5 m;

Wykop jamisty - wykop, o pow. dna réwnej lub mniejszej od 2,25 m2, o $cianach pionowych

badz nachyleniu 1:0,25;

Wyréb budowlany - wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowa-
nia, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowa-
dzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgcze-
niu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.
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Zarzadzajacy realizacja umowy — to osoba prawna lub fizyczna okre$lona w istotnych postanowieniach
umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania
realizacji robét i administrowania umowa w zakresie okre$lonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy
realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

Zadanie budowlane - czeS¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng
lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zada-
nie moze polega¢ na wykonywaniu rob6t zwigzanych z budowa.

Zatacznik do oferty - oznacza wypetnione strony zatytutowane ,Zatacznik do oferty”, ktére sg zataczone do Ofer-
ty i stanowig jej cze$¢.

Zamawiajacy - oznacza osobe, wymieniong jako Zamawiajacy w Akcie Umowy oraz prawnych nastepcow te;
osoby.

Grupa, klasa, kategoria robot - grupy, klasy, kategorie okre$lone w Rozporzadzeniu Komisji (WE)
213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmieniajace Rozporzadzenie (WE) numer 2195/2002 Parlamentu Europej-
skiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE |
2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania zamdwien publicznych w
zakresie zmian CPV.

Wspdlny Stownik Zamdwierr (CPV) - jest to jednolity system klasyfikacji majacy zastosowanie do zaméwien
publicznych, w celu ujednolicenia odniesient stosowanych przez instytucje oraz podmioty zamawiajgce do
opisu przedmiotu zamowienia — patrz Rozporzadzenie Komisji (WE) 213/2008 z dnia 28 listopada 2007
zmieniajgce Rozporzadzenie (WE) numer 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdl-
nego Stownika Zamoéwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i
Rady dotyczace procedur udzielania zamowien publicznych w zakresie zmian CPV.
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2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z projektem budowlanym
(PB), projektem technicznym (PT), specyfikacjami technicznymi (ST), oraz przepisami prawa budowlanego i
sztukg budowlana.

Zakres robot

Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materiatdw, sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw,
niezbednych do wykonania rob6t objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, dokumentacja projek-
towa, ST i ewentualnymi wskazowkami Inspektora Nadzoru. Przed ostatecznym odbiorem robot Wy-
konawca uporzadkuje plac budowy i przylegly teren, dokona rozliczenia wykonanych robot, dostaw inwe-
storskich i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi Inwestorowi
komplet dokumentéw budowy, wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z Inwestorem za
zuzyte media i wynajmowane pomieszczenia.

Zgodnosé robét z dokumentacja projektowa

Projekt budowlany (PB), projekt techniczny (PT) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe doku-
menty przekazane przez Inspektora Nadzoru (np. protokoty konieczno$ci na roboty dodatkowe, zamienne
i zaniechania) stanowig o zaméwionym zakresie i sg integralng cze$cig umowy, a wymagania w nich za-
warte sg obowigzujace dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow w PB lub ich pomija¢. O ich wykryciu powinien natychmiast po-
wiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu z Projektantem dokona odpowiednich zmian lub po-
prawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne z treScig PB, PT i ST. Dane
okreslone w PB, PT i w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ra-
mach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z
okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W
przypadku gdy roboty lub materiaty nie beda w peti zgodne z PB, PT lub ST i wptynie to na zmiane parametréw
wykonanych elementow budowili, to takie materiaty winny by¢ niezwtocznie zastapione innymi, a roboty wykona-
ne od nowa na koszt Wykonawcy.

2.1. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac:
> = opis,
» czes$¢ graficzng
» wszystkie dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegGtowych warunkach umowy.

Wykonawca sporzadza dokumentacje powykonawczg oraz dokumentacjq wykonawczg technologiczng
dla poszczegolnych elementéw wyposazenia podlegajacego odbiorze np. pomiary, odbiory, proby szczelnoSci

2.2. Teren budowy

Przekazanie terenu budowy
Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciggu 14 dni lub innym terminem narzuconym umowa, przed ustalo-
nym w umowie terminem przekazania terenu budowy nastepujace dokumenty:

» = oSwiadczenia 0sob funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik, budowy,
kierownicy robot),
Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa. W dniu przekazania placu budo-
wy Inwestor przekaze Wykonawcy dzienniki budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i admini-
stracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona
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z materiatéw wiasnych i usunie nieodptatnie opomiarowanie punktéw poboru mediéw w sposdb uzgodniony
z dostawcg (uzytkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystgpienia i prowadzenie rob6t Wykonawca obwiesci publicznie w sposdb uzgodniony z Inspektorem
nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic
informacyjnych i ostrzegawczych - w miare potrzeb podswietlanych. Inspektor nadzoru okresli niezbedny
sposdb ogrodzenia terenu budowy. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
rob6t od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia robot i przekazanie obiektu Inwestorowi. Wykonawca
bedzie utrzymywaC roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposob, aby obiekt lub jego elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu od-
bioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie In-
spektora Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia, pod rygorem wstrzymania robét z winy Wykonawcy.

2.3. Powigzania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna

Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowaC wszystkie przepisy powszechnie obowigzujace oraz prze-
pisy (wydane przez odpowiednie wtadze miejscowe), ktore sq w jakichkolwiek sposéb zwigzane z robotami
oraz musi by¢ w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych lub innych praw wiasno$ci i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych wykorzystania opatentowanych rozwigzan
projektowych, urzadzen, materiatéw lub metod. W sposéb ciggty powinien informowac Inspektora o swo-
ich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w cato$ci

obcigzg one Wykonawce.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej lub
prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci prywatnej lub publicznej to
Wykonawca, na swdj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos$¢. Stan uszkodzonej, a naprawione;
witasno$ci powinien byC nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca odpowiada za ochrong
instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne oraz musi uzyska¢ od odpowiednich wiadz,
bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwesto-
ra). Wykonawca zapewni w czasie trwania robot wiasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszko-
dzeniem tych instalacji i urzadzen. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bez-
zwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdipra-
cowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robdt

Wykonawca ma obowigzek znaC i stosowa, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania rob6t Wykonawca bedzie:

» utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

» podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigz-
liwosci dla osdb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
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Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:

> lokalizacje baz, warsztatow, magazynoéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

» $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

» zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

* Zzanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

* mozliwoscig powstania pozaru.
Opfaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji rob6t norm, okre$lonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony $rodowiska, obcigzajg wykonawce.
Utylizacja ewentualnych materiatdbw szkodliwych nalezy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej
optacie.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Sprawny —sprzet przeciwpozarowy,
wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmieSci na terenie budowy, w pomieszczeniach
biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materiaty tatwopalne bedq
sktadane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Prace
pozarowo niebezpieczne wykonywane bedg na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami uzyt-
kownika nieruchomosci. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywota-
nym jego dziatalno$cig przy realizacji robot przez personel Wykonawcy. Wykonawca odpowiada¢ bedzie za
straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie powstaty w wyniku zaniedban w zabezpie-
czeniu budowy i materiatdw niebezpiecznych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp.)

Podczas realizacji robét Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepiséw dotyczacych bhp. W szczegolno$ci
Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni
I bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowie osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sig, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajq
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kosztorysowe;.

Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu
nietypowych wagowo fadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat In-
spektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone
na Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich rob6t w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, SPRZETU | TRANSPORTU.

3.1. Materiaty

Akceptowanie uzytych materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych
do robét Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwa-
rzania, zamawiania oraz odpowiednie $wiadectwa badania jako$ci w celu zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego zrodta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia po-
zostatych materiatow z tego zrédta. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udoku-
mentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta w sposob ciggty spetniajg wymagania ST
w czasie prowadzenia robot.

Jezeli materialy z akceptowanego zrodta sq niejednorodne lub nie zadawalajacej jakosSci, Wykonawca
powinien zmieni¢ zrodto zaopatrywania w materiaty. Materiaty wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach
widocznych z jednego miejsca powinny by¢ z tej samej partii materiatu w celu zachowania tych samych wiasci-
wosci kolorystycznych w czasie catego procesu eksploatacii.

Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zrédet miejscowych wiaczajgc w to zrddta wskazane przez Inwestora i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta. Wykonaw-
ca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakoSciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwia-
zane z dostarczeniem materiatéw do rob6t Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc
pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukoniczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach Umowy bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
Umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Kaz-
dy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonu-
je na whasne ryzyko liczac sie z tym, ze roboty nie zostang przyjete i nie bedg zaptacone.

Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materialy, (do czasu, gdy bedg one potrzebne do
wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wlasciwosci oraz byty
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przechowywanie materiatow musi sie odbywac na zasadach
i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed doste-
pem 0sdb trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatdbw powinny byC po zakonczeniu
rob6t doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Wariantowe stosowanie materiatéw
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatow do
wykonywania poszczegdinych elementow rob6ot Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze

11|Strona



zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pozniej zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

Proponowane materialy zamienne muszg charakteryzowaé sie parametrami techniczno-uzytkowymi nie
gorszymi od materiatow wskazanych w projekcie, a Wykonawca zobowigzany jest na zyczenie Inspektora
Nadzoru przedstawi¢ specyfikacje techniczng materiatow zamiennych  popartg ~ wynikami  badan
niezaleznych  certyfikowanych  laboratoriéw technologicznych. Wszystkie materialy o nazwach wia-
snych wskazane w dokumentacji projektowej i SST nalezy traktowaC jako standardy okreSlajgce wy-
magania jakosciowe i techniczne zdefiniowane przez projektanta.

3.2. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej. W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady
pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzet na-
lezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicz-
nym i w gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow po-
twierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewidu-
je sie mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacii,
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia
nie gwarantujgce zachowania warunkéw technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru dopuszczo-
ne do robot. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w cenie jed-
nostkowej robét, do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg od-
dzielnej zaptacie.

3.3. Transport

Ogéblne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdw transportu, ktére nie wptyng nieko-
rzystnie na jakoS¢ wykonywanych robot i na wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba Srodkow
transportu  bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacii
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaC wymagania dotyczace przepiséw ruchu dro-
gowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez
wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na
koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

4.1. Ogoblne zasady wykonania robot

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje:
> projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z cze$ci opisowej i graficznej,
> plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
> projekt organizacji budowy.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robdt zgodne z umowg oraz za jako$¢ stosowanych
materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ dokumentacjq projektowa, wymaganiami ST, progra-
mem zapewnienia jakosci PZJ oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi  odpowiedzialno$é
za peilng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementow robdt okreslonych w dokumen-
tacji projektowej lub przekazanych na piSmie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek bfedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostang, jesli wymagaé tego
bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robét bedg  oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowejiw SST, a takze w
normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wy-
konawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki fi-
nansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. W przypadku opdznien realizacyj-
nych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego zakofnczenia robot, Inspektor ma prawo wpro-
wadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.
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5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

5.1. Program zapewniania jako$ci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjq
projektowg, SST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdinych elementéw ro-
bot,

system (sposodb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot.

VVVVYVYY
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5.2. Zasady kontroli jakosci i robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za peing kontrole robét i jako$ci materiatow. Wykonawca zapewni od-
powiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do prowadzenia kontroli robét. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw
oraz rob6t z czestotliwo$cig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi - w dokumentaciji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci
sq okreslone w ST i normach koniecznych, do wykonania rob6t zgodnie z PB i PB-W

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadze-
niem badan materiatéw i robét ponosi Wykonawca.

5.3. Paobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogq by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem
wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu pro-
bek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych mate-
riatow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przy-
padku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Inwestor. Pojemniki do pobierania
probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone
przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspek-
tora Nadzoru.

5.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed przysta-
pieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akcep-
tacji Inspektora Nadzoru. Wyniki przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane na kazde zadanie
Inspektora Nadzoru.
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5.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedq prze-
kazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez
niego zaaprobowanych.

5.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakoSci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobie-
rania probek i badania materiatdbw stosowanych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaC zgodno$¢ materiatow i
rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzo-
ru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wyko-
nawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze
sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z dokumentacjq projek-
towg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek po-
niesione zostang przez Wykonawce.

5.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktdre:
» posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
» Polskg Norma lub
* aprobatq techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjq i ktére spetniajg wymogi SST.
W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sq wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona
do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreSlajgce w sposdb jedno-znaczny jej cechy. Jakiekolwiek
materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone

5.8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Inwestora i Wykonawce w
okresie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.Zapisy w
dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczerstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie
opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska
oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonywane trwatg technika, w porzadku chronolo-
gicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacz-
nika, opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywaé
w szczegdInosci:

date przyjecia placu budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowej,

date przyjecia i zakres obowigzkow oséb funkcyjnych na budowie,

date rozpoczecia robét,

uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonogramoéw robot,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementdw robét,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

VVVVVVYVYYY

15|Strona



uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

daty wstrzymania robét z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

zgtoszenia i daty odbioru rob6t zanikajacych, ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i korcowych od-
biorow robot,

stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w PB i PB-W,

dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robot,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,
dane dotyczace jakoSci materiatdw oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem autora ba-
dan,

wyniki prob poszczegdlnych elementoéw budowli z podaniem kto je prowadzit,

inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycie, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedstawione
Inspektorowi do akceptacji. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
uzasadnieniem stanowiska ich przyjecia. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonaw-
ce do ustosunkowania sie do jego tresci.

YV VYVYVY
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Ksigzka obmiaru robét.

Nie jest wymagana, ale jej zatozenia moze zazadaC Inspektor Nadzoru w przypadku rob6t o duzym
stopniu skomplikowania. Ksigzka obmiaru robét bedzie wtedy jedynie dokumentem kontrolnym. Nie sta-
nowi ona podstawy do zaptaty za wykonane roboty. Podstawg do wystawienia faktury bedzie zata-
czony oryginat protokotu odbioru poszczegoinych elementow potwierdzony przez Inspektora Nadzoru w
oparciu o procentowe zaawansowanie robét. Obmiary wykonanych robot prowadzi si¢ sukcesywnie w jednost-
kach przyjetych w kosztorysie i w SST.

Ksiega obmiaru robot zawiera karty obmiaru robét z:

numerem kolejnym karty,

podstawg wyceny i opisem robét,

iloscig przedmiarowg robét,

datg obmiaru,

obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w niniejszej OST,

iloscig robdt wykonanych od poczatku budowy.

Ksiega obmiaru robot (jesli wymagana) musi by¢ przedstawiona Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia po
wykonaniu robot, ale przed ich zakryciem.

VVVVYVYVYY

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoSci materiatow, orzeczenia o jakoSci mate-
riatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w pro-
gramie zapewniania jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepniane na
kazde zyczenia Inspektora Nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zalicza sie takze:

decyzje o pozwoleniu na budowe,

protokdt przekazania placu budowy,

protokdt — szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,
inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,

harmonogram budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
protokdty odbioru robdt,

protokdty z narad i ustalen,

YVVVVYVYYYVY

16 |Strona



» dowody przekazania materiatdw z demontazu, dowody utylizacji materiatdw z demontazu podlegajace
utylizacji,
» korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczo-
nym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Inwestora.
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6. OBMIAR ROBOT.

6.1. Ogoine zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z PB, PB-W i ST, w jednost-
kach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru
0 zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru. Wyniki
obmiaru wpisywane bedg do Ksigzki obmiaru robot. Jakikolwiek bigd lub przeoczenie (opuszczenie) nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora Nadzoru dostarczonych Wykonawcy na pi$mie. Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony
zgodnie z czestoscig wymagang do ptatnosci na rzecz Wykonawcy okre$long w umowie.

6.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Do pomiaru uzywane bedg tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajace czytelng skale, jednoznacz-
nie okre$lajacg wykonany pomiar, zaakceptowane prze Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

6.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robdt, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

6.4. Wykonywanie obmiaru robot

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny. Wykonany obmiar robot zawiera¢ bedzie:

podstawe wyceny i opis robdt,

ilos¢ przedmiarowa robét (z kosztorysu ofertowego),

date obmiaru,

miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu pomocnicze-
9o,

obmiar robét z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci: diugo$¢ x szeroko$¢ x gteboko$¢ x wyso-
koS¢ x ilos¢ = wynik obmiaru,

ilos¢ robdt wykonanych od poczatku budowy,

dane osoby sporzadzajacej obmiar.

YV VVVYVY
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7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw

Roboty podlegajg nastepujacym odbiorom robot, dokonywanym przez Inspektora:
odbiorowi robét zanikajacych,

odbiorowi czesciowemu, elementow robot,

odbiorowi prob szczelno$ci instalacji cisnieniowych,

odbiorowi préb szczelnoSci instalacji grawitacyjnych,

odbiorowi rozruchéw i uruchomien urzadzen i instalacji,

odbiorowi konncowemu, ostatecznemu,

odbiorowi po uptywie rekojmi,

odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancii.

VVVVVVYVYVYVYY

7.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

robot, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogblnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$C danej czesci robét zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior prze-
prowadzony bedzie niezwtocznie, nie pézniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomieniem o tym takze Inspektora Nadzoru. JakosS¢ i ilo$C rob6t ulegajacych zakryciu ocenia
Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentdéw zawierajgcych komplet wynikow badarn laboratoryjnych i w opar-
ciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjq projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

7.3. Odbiér cze$ciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych cze$ci robdt. Odbioru czesciowego robdt do-
konuje sie dla zakresu rob6t okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze osta-
tecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

7.4. Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich iloSci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosC do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbior ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoriczenia robét i przyjecia dokumentéw, o
ktérych mowa w punkcie 7.6.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecno$ci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumen-
tacjq projektowg i SST. W toku odbioru ostatecznego rob6t, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyje-
tych w trakcie odbiordéw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w
zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robét poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyzna-
czonych robot poprawkowych lub rob6t uzupetniajgcych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnoSci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakoS¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiek-
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szego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

7.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér  pogwarancyjny
bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z

uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

7.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowaC operat kolaudacyjny zawierajacy:

» Dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
Szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniaja-
ce lub zamienne),
Protokoty odbioru rob6t ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
Protokoty odbioréw cze$ciowych,
Recepty i ustalenia technologiczne,
Dziennik budowy — oryginat i kopie,
Ksigzki obmiaréw robdt,
Oswiadczenia 0sob funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym,
Protokdty prob, badan i sprawdzen,
Instrukcje obstugi, eksploatacji, konserwacji wbudowanych urzadzen, zalecen eksploatacyj-
nych,
Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i progra-
mem zapewnienia jakosci (PZJ),
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpie-
czenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
Sprawozdania techniczne z prob ruchowych,
Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przefozenie linii telefonicz-
nej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
wiascicielom urzadzen,
» (Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,
> Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
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W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin tego
odbioru.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedq zestawione wg wzoru ustalo-
nego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pismem przez Wykonawce do odbioru w terminie ustalonym przez
komisje.
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8. PODSTAWY PLATNOSCI

8.1. Ustalenia ogolne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg usta-
long dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Dla rob6t wyce-
nionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagro-
dzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnoSci, wymagania i badania skladajace sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Cena obejmuje:

>
>
>

>

robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, transportu,

warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac budowy iz
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa zaktadu, pracownikdw
nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia,
koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty eksploataciji zaplecza,

zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkow, ktore moga wystapic
w czasie realizacji robot,

podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

8.2. Warunki Umowy i wymagania ogélne OST

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkow Umowy i wymagan ogdlnych zawartych w niniejszej
OST obejmuje wszystkie warunki okreslone w wymienionych dokumentach, a nie wyszczegoinione w
kosztorysie.
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9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Ustawy

>

YV VYV V

A\

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z
pozniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 223,
poz. 1655 z pozniejszymi zmianami)

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz 881).
Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r.Nr 19, poz. 115 z pdzniejszymi
zmianami).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000r, Nr 122, poz. 1321 z p6z-
niejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2009r, Nr 178,
poz.1380).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Srodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008r, Nr 25,
poz.150 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. - o substancjach i preparatach chemicznych (tekst jednolity
Dz. U.z 2009 r. Nr 152 poz. 1222).

9.2. Rozporzadzenia

>

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montazu i
rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczeristwa pra-
cy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie
ogollnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003r, Nr 169, poz.
1650 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczen-
stwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003, Nr 47, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003,
Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegoto-
wego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru ro-
b6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004, Nr 202, poz. 2072).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow deklarowania
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004, Nr 198, poz.
2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce Rozporza-
dzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2004, Nr 198,
poz. 2042).

9.3. Normy

>
>

>

PN-B-10735:1992 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-10700-00:1981 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wsp6Ine wymagania i badania

PN-C-89204:1974 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu do przesytania pod ci$nieniem
wody do picia
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PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiek-
czonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody. \WWymagania ogoine

PN-EN1401-1:2009 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do bezcisnie-
niowej podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu)
(PVC-U) - Czes¢ 1: Specyfikacie rur, ksztattek i systemu

PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pie-
szego i kotowego - Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig
PN-B-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-EN1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Systemy przewodowe z niezmiek-
czonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody - Wymagania ogdlne

PN-EN 1917 Studzienki wiazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego
widknem stalowym i zelbetowe.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
INSTALACJI SANITARNYCH

GRUPA 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
KLASA 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociaggéw

KATEGORIA  45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i
rurociggéw do odprowadzania Sciekéw

Kwiecien 2022 rok
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1. SST IS 1.00 ZEWNETRZNE SIECI KANALIZACYJNE.

|. ZEWNETRZNE SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru ze-
wnetrznych sieci kanalizacji sanitarne;.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realiza-
cji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres rohét objetych ST

W skfad niniejszej czesci ST wchodzg nastepujace roboty:
-roboty ziemne,

-roboty montazowe,

- montaz kanatéw pvc o srednicy 200mm i 160mm

- montaz rurociggow z PE o $rednicy 160mm (rurocigg ttoczny),
- montaz studni kanalizacyjnych o $rednicy 1200mm i 425mm

- montaz pompowni sciekdéw z wyposazeniem,

- montaz ogrodzenia pompowni i utwardzenia jej terenu.

2. MATERIALY

2.1 Og6lne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano cz. Wymagania ogoine

1. Wymagania szczegélne dotyczace materiatéw i urzadzen
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do budowy sieci kanalizacji deszczowej
powinny odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, je$li to mozliwe, przez normy europejskie lub technicz-
nym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich ele-
menty i materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacji.
Parametry techniczne pompowni $ciekow:

+» Podstawowe dane techniczne elementéw przepompowni $ciekdw
» Korpus

* Polimerobeton - beton zywiczny to materiat budowlany, w ktérym kruszywo o r6znych frakcjach
uziarnienia spojone jest zywicg poliestrowa. W efekcie uzyskany beton zywiczny posiada bar-
dzo wysokie parametry wytrzymatosciowe oraz duzg odporno$¢ chemiczna.

» Modut sprezysto$ci przy Sciskaniu [Ec] 28 000 MPa

»  Wytrzymatos¢ na rozcigganie przy zginaniu [fct] min. 15 MPa

»  Wytrzymatos¢ na Sciskanie [fc] min. 80 MPa

« Scieralno$¢ [om] Max. = 0,5 mm

» Chropowato$¢ Scian [k] Max. =0,1 mm

»  Wspdtczynnik Poissona [v] 0,23

» Pokrywa zbiornika wykonana z polimerobetonu do srednicy DN 1500,

» Pompy: Zamawiajacy bazujac na swoim do$wiadczeniu eksploatacyjnym wskazuje do zabudowy pompy
produkcji HOMA i FLIGHT
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» Rozdzielnia sterowania pomp
Obudowa szafy sterowniczej

- wykonana z tworzywa sztucznego, stopien ochrony IP66, odporna na promieniowanie UV,
- wyposazona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego odporne na promieniowanie UV, na ktérych sg zain-
stalowane (na sitodruku obrazu pompowni):

Kontrolki poprawno$ci zasilania, awarii ogolnej, awarii pompy, pracy pompy,

Wytacznik gtéwny zasilania,

Przefgcznik trybu pracy pompowni (reczna-0-automatyczna)

Przyciski ,start” i ,stop” pompy w trybie pracy reczne,

Stacyjka z kluczem rozbrojenia/uzbrojenia obiektu,

Ptyta montazowa z blachu ocynkowanej o gr. 2mm,

Dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych,

Cokot z tworzywa umozliwiajacy montaz i demontaz wszystkich kabli bez konieczno$ci demontazu obu-
dowy szafy sterowniczej

Mozliwo$¢ rozbudowy o okoto 25%

Urzadzenia elektryczne

Modut telemetryczny Siemens GSM/GPRS,

Sterownik PLC z panelem LCD

Czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz,

Uktad grzejny 50W z elektronicznym termostatem,

Przekfadnik pradowy umozliwiajacy pomiar pragdu pomp,

Wytacznik réznicowo pradowy czteropolowy 63A,

Wytacznik gtéwny 63A,

Gniazdo serwisowe 230V/16A wraz z jednopolowym wytacznikiem nadmiarowopradowym klasy B16,
Wytgcznik silnikowy, jako zabezpieczenie kazdej z pomp przed przecigzeniem pradowym,

Stycznik dla kazdej pompy jednopolowy wytacznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy sterujace;j,
Dla pomp 0 mocy =5,5kW rozruch za pomocq uktadu soft start,

Zasilacz buforowy 24 VDC/1A impulsowy wraz z uktadem akumulatorow,

Syrena alarmowa 24 VDC z osobnymi wejsciami dla zasilania sygnatu dzwiekowego i optycznego,
Przefgcznik trybu pracy (reczna 0 automatyczna),

Czujnik otwarcia drzwi szafy sterowniczej,

Stacyjka z kluczem rozbrojenia/uzbrojenia obiektu,

Sonda hydrostatyczna JUMO z membrang ceramiczng z wyjsciem pradowym (4-20mA) o zakresie po-
miarowym 0-4m H20 wraz z dwoma ptywakami (poziom sucho bieg i poziom alarmowy),

Ptywaki MAC 3 (kabel neoprenowy) 2szt.

Antena dla sygnatu GSM modutu telemetrycznego,

MCU,

Gniazdo do podtaczenia agregatu pradotwdrczego plus przetacznik sie¢-agegat,

Czteropolowe zabezpieczenie klasy C

System monitoringu — zdalne sterowanie pracg pomp,

Przepieciowki B+C,

Sonda hydrostatyczna z membrang ceramiczng,

Cokét szafy wentylowany.
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Czujnik kontroli faz CKF
Szafy sterownicze przepompowni $ciekdw muszg posiada¢ Europejski Certyfikat Jakosci ,CE”
Rzodzielnia sterowania pomp musi zapewniac:

Naprzemienng prace pomp, w sytuacji duzego naptywu Sciekow pracujg jednoczesnie dwie pompy,
Automatyczne przetgczanie pomp w chwili wystapienia awarii,

Kontrole termikéw pomp i wytgcznikow silnikowych,

Funkcje czyszczenia zbiornika, wpompowywanie $ciekow ponizej poziomu sucho biegu (tylko dla pracy
w trybie recznym),

W momencie awarii sondy hydrostatycznej, praca pompowni w oparciu o sygnat z dwdch ptywakow.

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie bezpinowych kart SIM, w ktérych bedzie aktywna
ustuga pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Zakres dostawy i montazu przepom-
powni sciekéw obejmuje réwniez uruchomienie, autoryzacje, przeszkolenie obstugi oraz podtgczenie do istnieja-
cego systemu monitoringu i wizualizacji GPRS.

» Wyposazenie zbiornika przepompowni

Podest obstugowy ze stali nierdzewnej,

Drabina ztazowa ze stali nierdzewne;j,

Porecz ze stali nierdzewnej,

Kominki wentylacyjne z PVC,

Wiaz wejsSciowy ze stali nierdzewnej,

Belka wsporcza ze stali nierdzewnej,

Prowadnice ze stali nierdzewnej,

Lancuchy pomp i regulatoréw ptywakowych ze stali nierdzewnej,
Zasuwy z klinem gumowanym zeliwne, przegubowe przedtuzenie trzpienia ze stali nierdzewne;
(obstuga z poziomu terenu), skrzynka zeliwna uliczna,

Zawory zwrotne kulowe z zeliwa,

Przewody tloczne ze stali nierdzewnej,

Kotnierze potaczeniowe ze stali nierdzewne;j,

Zuraw do wyciagania pomp o udzwigu dostosowanym do ciezaru pomp.

» Ogrodzenie terenu przepompowni

Materiat: system Wisniowski BETA

Panel: VEGA B wysoko$¢ 2030mm

Kolor: wg wymagan Zamawiajacego

Brama wjazdowa dwuskrzydtowa otwierana, zamykana na ktodke

» OsSwietlenie terenu pompowni

Lampa LED o wysokosci min. 4m, wigczana witgcznikiem zamontowanym w szafie sterowniczej
pompowni 0 parametrach:
0 Moc LED -25W
Moc oprawy — 29W
Strumien oprawy 3200 [Im]
Temperatura barwowa — 5700K
Obudowa oprawy z aluminium wiryskiwanego wysokocisnieniowo,
Kolor RAL7035

O O O O O
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0 Montaz na stupie aluminiowym pionowym o wysokosci 4m

+ Nowowybudowane studnie kanalizacji sanitarnej musza skiada¢ sie z:
ptyty podstudziennej lub warstwy z betonu C15 o grubosci min. 15cm, ktora swojg Srednicg bedzie

wieksza od $rednicy studni o okoto 1m,

kregu dennego z wbudowanymi przejsciami szczelnymi, wyprofilowang kinetg na etapie produkciji kre-
gbw oraz pierscieniami docigzajacymi studnie w gruntach mocno nawodnionych gdzie poziom wody
gruntowe;j stabilizuje sie na wysokos$ci % studni,

kregow posrednich z zamontowanymi stopniami ztazowymi,

ptyty nastudziennej z pier§cieniem odcigzajacym,

wiazu studziennego z Zeliwa sferoidalnego.

+» Podstawowe dane techniczne elementéw studni kanalizacyjnych:
kregi studzienne, ptyty nastudzienne

Wytrzymato$¢ rur zelbetowych na zgniatanie: 150 [ KN/mb ] x DN [ m ]
Szczelno$¢ potaczen zapewniona przy cisnieniu 50 kPa
Beton o minimalnej klasie wytrzymato$ci na $ciskanie ~ C40/50
Nasigkliwo$¢ betonu ponizej 5 %

Klasa ekspozycji betonu X0, XC4, XD3, XF1, XA1

Wtazy zeliwne

Klasa: D400

Pokrywa niewentylowana

Wktadka ttumigca

Przeznaczone dla ruchu intensywnego
Materiat: Zeliwo sferoidalne

Stopnie ztazowe
Materiat Zzeliwne lub tworzywowe,
Glebokos¢ osadzenia min. 75mm

% Podstawowe dane techniczne kanatéw rurowych:
Struktura Scianki — gtadko$cienna lita,

Sztywno$¢ obwodowa SN8
Kielich standardowy
Wewnetrzne cechowanie rur kanalizacyjnych

+» Rurociagqi dla tlocznej sieci kanalizacyjnej

budowy sieci wodociggowych nalezy stosowac rury PE

>

Podstawowe parametry rur PE:

Materiat: XSC 50/PE 100 RC,

Srednica Dz160 ($rednica zewnetrzna)

SDR (zgodnie W 400-2): 11,

Transportowane medium: $cieki sanitarne,

Zwigkszona odpornos¢ na powolng propagacie peknie¢ (SCR),
Dopuszczalna gtebokos¢ zarysowan: do 20% grubosci scianki
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* Niewymagana podsypka i obsypka piaskowa.

% Ksztatki elektrooporowe do taczenia rur PE
Ksztattki do faczenia rur powinny odpowiada¢ zastosowanym rurociggom w zakresie Srednic zewnetrznych i
parametrom zgrzewania.
Zastosowane ksztattki elektrooporowe muszg charakteryzowaé sie mozliwo$cig automatycznego doboru para-
metrow zgrzewania poprzez sczytywanie niezbednych danych na podstawie kodu kreskowego poszczegoinych
ksztattek.
Ksztattki muszg by¢ wyposazone w:

> system automatycznego rozpoznawania i dobierania parametrow zgrzewania,

> Wskaznik ci$nienia wytwarzanego podczas zgrzewania w obszarze faczenia wewnatrz ksztattki, ktére
powoduje uniesienie wskaznika. Jest to sygnat wskazujacy prawidtowe cisnienie niezbedne do potacze-
nia elementow,

» Wytloczone parametry zgrzewania. Na ksztattkach wyttoczone sg parametry zgrzewania wymagane do
recznego ustawienia zgrzewarki. Dane obejmujg wymiary ksztattki, materiat (PE80 lub PE100), stosu-
nek Srednicy zewnetrznej do grubosci $cianki rury (SDR), parametry zgrzewania i ci$nienie znamionowe
do zastosowan wodnych i gazowych,

» Trwate oznaczenie numeru partii. Jest on odtworzony rowniez w postaci kodu kreskowego.

> Kod kreskowy. Kod kreskowy zapewnia mozliwos¢ sledzenia pochodzenia partii (surowca, z ktérego
wykonano dang ksztattke). Kod kreskowy zawiera takze informacje o parametrach zgrzewania dla
zgrzewarek wyposazonych w czytnik kodow kreskowych. Kod kreskowy umozliwia rowniez petng auto-
matyzacje procesu zgrzewania poprzez dobdr przez zgrzewarke wszystkich niezbednych parametrow
do wykonania zgrzewu.

» Ograniczniki wewnetrzne. Mufy elektrozgrzewalne wyposazone sg w wewnetrzne ograniczniki zapew-
niajgce wprowadzenie rury na odpowiednig gtebokos¢. Po usunigciu ogranicznika mufa moze stuzy¢ na
przyktad jako ksztattka naprawcza (mufa przesuwna).

Wszystkie zgrzewane elementy muszg mie¢ mozliwos¢ petnego raportowania zgrzewu celem umozliwienia
pozniejszej jego identyfikacii.

% Elementy ztaczne
Wszystkie zastosowane sruby, podktadki , nakretki oraz inne elementy taczne muszg by¢ w wykonaniu ze stali
nierdzewnej A2.

% studnie rewizyjne tworzywowe zlokalizowane przy granicy dziatek o parametrach:
- $rednica min.425mm,
- przelotowa o Srednicy 160mm
- zwienczona wtazem Zeliwnym o nosnosci 40T i osadzonym na rurze teleskopowej o dtugosci 750mm,

2.3 Izolacje
Elementy betonowe i z tworzyw sztucznych nie wymagajq zadnej izolaciji.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano cz. Wymagania ogoine

3.2. Szczegodlne wymagania dotyczace sprzetu
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Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazac sie mozliwoscig ko-
rzystania z nastepujacego sprzetu:
-zurawi budowlanych samochodowych,
-koparek samobieznych podsiebiernych o V= 0,4 do V=0,6 m3 z mozliwoscig do pograzania obudowy wykopu
-spycharek kotowych lub ggsiennicowych,
-sprzetu do zageszczania gruntu,
-samochody dostawcze 0,9t do 10 t
-samochody samowytadowcze 5-10 t
-pompy do wody zanieczyszczonej BIBO o wydajnosci 6-35 m3/h
-beczkowozéw.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na wlasciwosci wykonywanych robdt montazowych jak i przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano cz. Wymagania ogoine
4.2. Szczeg6lne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng nieko-
rzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwo$ci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w SST i
wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu dro-
gowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transpor-
tu nie odpowiadajace warunkom kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru bedg usunigte z terenu budowy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojaz-
dami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Transport elementdéw studni, rur moze by¢ prowadzony z uzyciem skrzyniowych samochodow ciezaro-
wych. Elementy nalezy przewozi¢ w pozycji ich wbudowania w sposéb zabezpieczajacy przed przesuwem. Po-
zostate elementy instalacji wykonane z tworzyw sztucznych nalezy transportowac z uzyciem palet.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania roboét
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskania i sktadowania podano w cz. Wymagania ogél-
ne

5.2. Szczegodlne zasady wykonania robét

Posadowienie studni, prowadzenie kanatéw i rurociggdw nalezy wykona¢ zgodnie z profilami zawartymi
w projektach. Montaz studni nalezy wykona¢ na podbudowie z betonu o grubosci 15¢cm i klasy co najmnie;
C8/10.

5.3 Roboty przygotowawcze

Wykonawca robdt opracuje i przedstawi do akceptacji harmonogram i metodologie robét uwzgledniajac
wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywana sie¢ kanalizacji deszczowej . Uprawniony geodeta dokona wy-
tyczenia trasy sieci i trwale oznaczy je w terenie za pomocg kotkdw osiowych, kotkdéw Swiadkow i kotkdéw krawe-
dziowych. W miejscach dostepnych ale nie narazonych na zniszczenie powinny by¢ ustalone repery robocze
nawigzane do sieci pafnstwowej.
W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze Inzynierowi.
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5.4 Roboty ziemne

Wykopy wykona¢ mechanicznie i recznie o0 scianach umocnionych. Roboty ziemne wykonywa¢ mecha-
nicznie i recznie. W czasie wykonania robét szczegélng uwage nalezy zwrdcié na istniejace lub wczesniej wy-
konane uzbrojenie, ktore nalezy zlokalizowac i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Wykopy wowczas wykonac
recznie. Roboty ziemne wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Wykop pod osadzenie korpusu pompowni wykona¢ w $ciance szczelnej o wielkoci pozwalajacej wyko-
nawcy na montaz korpusu wraz z pier§cieniami docigzajacymi korpus zabezpieczajac go przed wyporem.

Z uwagi na poziom wody gruntowej wykopy nalezy odwodni¢. Odwodnienie wykopdw wykona¢ za pomo-
cq igtofiltréw, igtostudni lub innych metod zaproponowanych przez wykonawce robét.

Catos¢ wykopdw nalezy wykonywac¢ na odktad. Urobek z wyporu urzadzen i kanatdw nalezy wywiez¢ i
zutylizowac. Z uwagi na jako$¢ gruntéw nie przewiduje sie wymiany gruntéw. Jednakze wykonawca zobowigza-
ny jest do odktadania na czas budowy gruntéw dobrej jakosci, ktore nadajg sie do zasypania i zageszczenia
wykopow, na wypadek wystepowania gruntow o stabej jakosci. Wykonawca w takich sytuacjach zobowigzany
jest do zasypania wykopdw gruntami dobrej jakosci z odktadu.

Istniejace grunty, wg badan geologicznych, sg nosne i nadajg si¢ do posadowienia projektowanych sieci
i urzadzen oraz do zasypania wykopow.

Zasypanie wykopow nalezy prowadzi¢ warstwami o grubosci 30cm i zageszczaé do min. Is=1. Przeprowadzone
badania stopnia zageszczenia gruntow nasypowych nalezy po$wiadczy¢ protokotem lub raportem z przeprowa-
dzenia badan.

Po wykonanych robotach ziemnych i montazowych, wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania terenu
budowy, odtworzenia nawierzchni do stanu pierwotnego lub do warunkéw podanych przez wtasciciela terenu.

5.5 Roboty montazowe

Rury z PVC mozna ukfada¢ przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C. Przy uktadaniu pojedynczych

rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podtozem, nalezy:

- wstepnie rozmie$cic rury na dnie wykopu,

-wykonac ztacza, przy czym rura kielichowa (do ktérej jest wciskany bosy koniec nastepnej rury) winna by¢
uprzednio obsypana warstwg ochronng 30 cm ponad wierzch rury, z wytgczeniem odcinkdw potgczenia rur.
Rury z PVC nalezy taczy¢ za pomocg kielichowych potaczen wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilo-
wanym pierécieniem gumowym. W celu prawidtowego przeprowadzenia montazu przewodu nalezy wiasciwie
przygotowac rury z PVC, wykonujac odpowiednio wszystkie czynnosci przygotowawcze, takie jak:

-przycinanie rur,

-ukosowanie bosych koricéw rur i ich oznaczenie.

Ze wzgledu na uzbrojenie, zaréwno projektowane jak i istniejace, nalezy zachowac szczeg6ing ostroz-
no$¢ Na profilach sieci oznaczono lokalizacje istniejacej infrastruktury, jednakze z uwagi na lokalizacje inwesty-
cji tereny czeSciowo zagospodarowane, nalezy zachowa¢ szczegolng ostrozno$¢, profile sieci kanalizacyjnych
nalezy rozpatrywac tacznie z projektem zagospodarowania terenu. Mozliwa jest obecno$¢ podziemnej infra-
struktury, ktéra nie jest wskazana na mapach, dlatego tez Wykonawca Rob6t zobowigzany jest przed rozpocze-
ciem robdt do zgtoszenia ich rozpoczecia do gestorow sieci i potwierdzenia czynnego uzbrojenia na terenie
prowadzenia prac.

Montaz kanatéw sanitarnych wykonywa¢ w gotowym wykopie na przygotowanym podiozu. W trakcie
montazu zachowa¢ nalezy projektowany spadek oraz osiowo$¢ przewodu.

Studnie kanalizacyjne nalezy montowa¢ w gotowym wykopie na podsypce piaskowej i podktadzie z beto-
nu C8/10. Studnie kanalizacyjne nalezy zwienczy¢ wkazem zeliwnym.

Do regulacji wysoko$ciowej istniejgcych studni nalezy uzy¢ nastepujacych materiatow:

» zalewowa zaprawa szybkowigzaca (np. Hevolit Fix 3K, Topolit Fix Rapid lub rbwnowazne),
* pierscienie regulacyjne.

Wiazy studni istniejacych nalezy wyregulowaé do poziomu nawierzchni istniejacej.
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6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0g6Ine zasady kontroli jakosSci

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano cz. Wymagania ogoine
6.2 Szczegolne zasady kontroli jakosci

Sprawdzeniu podlega zgodno$¢ z dokumentacja techniczng, rodzaj zastosowanych materiatéw oraz ich
wiasciwosci, przygotowania podioza, prawidtowo$¢ wykonania instalacji (kierunek spadkdéw) oraz jej zamoco-
wan.
6.3.Préba szczelnosci, monitoring wizyjny

Przewody kanalizacyjne winny by¢ poddane badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje Sciekow do
gruntu i infiltracje wéd gruntowych do kanatu. Proby szczelnosci nalezy przeprowadzac zgodnie ze szczegdto-
wymi wymaganiami normy PN-EN 1610 . Proba szczelno$ci na eksfiltracje polega na napetnianiu przewodu
kanalizacyjnego woda tacznie ze studzienkami. Po osiggnieciu w studzience poziomu zwierciadta wody na wys.
0,5 m ponad gérng krawedz otworu wylotowego rury , przewdd z wodg pozostawia sie na okres 1 godziny. Po
uptywie 1 godziny nie powinno by¢ ubytku wody, a na ztaczach nie powinny ukazywac sie krople wody. Niedo-
puszczalne jest dolewanie wody w czasie trwania proby. Przy wykonywaniu proby, poziom zwierciadta wody
gruntowej, w przypadku jej wystepowania nalezy obnizy¢ co najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu. Préba szczel-
nosci na infiltracje polega na sprawdzeniu czy na wykonane;j sieci kanalizacyjnej wody gruntowe nie infiltrujg do
przewodow.

Cato$¢ sieci kanalizacyjnej po wykonaniu poszczegéinych odcinkdw lub catosci, wykonawca zobowigza-
ny jest do zmonitorowana kamerg inspekcyjna. Wyniki monitoringu musza wskazywa¢ na spadek utozonego
kanatu, dlugo$¢ oraz ceche kanatéw nadrukowane na wewnetrznej powierzchni kanatu przez ich producenta.

Raport z monitoringu jest elementem niezbednym do czynno$ci odbiorowych czesciowych i koncowych.

7.0BMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady obmiaru robét

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano cz. Wymagania ogoine
7.2 Szczegolne zasady obmiaru

llos¢ robdt obmierza sie w sztukach wykonanych elementow i metrach biezacych zainstalowanych prze-
wodow kanalizacyjnych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robét
Ogdlne wymagania dotyczace czynnosci odbiorowych podano cz. Wymagania ogdine

8.2. Szczegoblne zasady odbioru robot
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjq projektowa, ST i wymaganiami nadzoru, jezeli wszystkie
badania i ogledziny wg pkt. 6 daty pozytywne wyniki. Zalecane jest sporzadzenie protokotéw odbioru koncowe-

go.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne zasady dotyczace ustalenia podstawy
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w cz. Wymagania ogoine
9.2 Szczegolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci
Podstawg rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajagcym. Cena wykonania. sieci ka-
nalizacji deszczowych tgcznie ze studniami kanalizacyjnymi i wpustdéw ulicznych obejmuije:
Iroboty pomiarowe,
loznaczenie i zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac,
Iprzygotowanie i montaz oraz demontaz zabezpieczen,
Idostarczenie i wbudowanie materiatow,
lutrzymanie stanowiska pracy i sprzetu w nalezytym stanie,

YVVVVY
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> [wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

Podstawa rozliczert wykonanych robét bedzie:
» zamontowany i podtaczony do sieci kanalizacji deszczowej kompletny wpust uliczny, [szt.]
» zamontowany kanat kanalizacji deszczowej [m]
» zabudowanag studnie kanalizacji deszczowej [kpl]

Wszystkie przeznaczone do rozliczenia elementy muszg by¢ odebrane przez Inspektora nadzoru.
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