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1. Część opisowa 
 

1.1. Wstęp 

 

Program funkcjonalno-użytkowy (PFU) jest opracowaniem opisującym przedmiot zamówienia którym 

jest zaprojektowanie przebudowy, rozbudowy i modernizacji istniejącej pompowni ścieków „Lecznica”. 

W opracowaniu tym zostają określone wymagania i oczekiwania Zamawiającego dotyczące tego zadania 

a w szczególności przeznaczenie wykonywanych robót oraz wymagania: techniczne, ekonomiczne, 

materiałowe, funkcjonalne i architektoniczne. PFU stanowi podstawę ustalania planowanego zakresu i 

kosztów prac projektowych i inwestycyjnych. 

1.2. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest opis szczegółowych wymagań w zakresie 

przygotowywanego zamówienia na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej we wszystkich 

niezbędnych branżach dla zadania inwestycyjnego o nazwie „Przebudowa, rozbudowa i modernizacja 

istniejącej pompowni ścieków Lecznica” zlokalizowanej w miejscowości Jabłonka przy ul Sobieskiego 

35A. 

Opracowanie ma służyć Zamawiającemu zgodnie z obowiązującymi wymaganiami przepisów Prawa 

Zamówień Publicznych do ogłoszenia przetargu na sporządzenie dokumentacji projektowej dla owego 

zadania.  

W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać kompletną dokumentację projektową wraz 

z uzyskaniem pozwolenia na budowę i wymaganych uzgodnień w imieniu zamawiającego). Teren 

inwestycji zlokalizowany jest w miejscowości Jabłonka na działce o numerze 4111. 

PFU wraz z załącznikami i wizją lokalną stanowi podstawę przygotowania oferty w zakresie 

obliczania jej ceny i ustalania planowanych kosztów prac projektowych i zakresu przewidywanych robót 

budowalnych. Wykonawca oferujący rozwiązania nie uwzględnione w PFU, ale spełniające podstawowe 

cele i wymagania stawiane dla inwestycji tj. minimalne koszty eksploatacji, zrównoważone koszty 

inwestycji, optymalne koszty zużycia energii i materiałów ponosi koszty udowodnienia zasadności 

wybranego rozwiązania i jego przedłożenia do akceptacji przez inwestora z minimum dwutygodniowym 

wyprzedzeniem czasowym umożliwiającym się z jego zapoznaniem. Co do zasady opracowana przez 

wykonawcę dokumentacja projektowa powinna spełniać standardy jakościowe wykonania aby mogła być 

podstawą ubiegania się przez Zamawiającego o dofinansowanie z Funduszy europejskich lub krajowych. 
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2. Charakterystyczne parametry przedmiotu zamówienia. 
 

Przebudowa, rozbudowa i modernizacja pompowni ścieków „Lecznica” ma uwzględniać założenia 

przedstawione w dokumencie o nazwie „Ogólne wytyczne dla projektowanych pompowni ścieków” 

(Załącznik nr 1 do PFU). Prace projektowe powinny obejmować w szczególności: 

• Weryfikację możliwości technicznych wykonania przebudowy sieci kanalizacyjnej 

umożliwiającej grawitacyjny transport ścieków z wyeliminowaniem konieczności 

budowy nowej pompowni ścieków (w takim przypadku w miejscu pompowni należy 

przewidzieć punkt pomiarowy analogicznie jak w przypadku zlikwidowanych 

wcześniej pompowni „Stadion” i „Nadwodnia”.  

• Budowę nowego zbiornika pompowni wydzieloną z komorą kraty taśmowo-hakowej 

• Likwidację istniejącego zbiornika pompowni wraz z osadnikiem wstępnym 

• Likwidację istniejącego przyłącza energii elektrycznej 

• Budowę budynku techniczno-magazynowego 

• Przebudowę istniejącej sieci kanalizacyjnej (dostosowanie do nowego obiektu) 

• Budowę instalacji oczyszczania mechanicznego (sito, piaskownik, prasa do 

odsączania skratek) 

• Montaż urządzeń technologicznych (krata taśmowo-hakowa z prasopłuczką skratek, 

pompy 

• Przebudowę instalacji elektrycznej obiektu (likwidacja jednego z przyłączy, 

zwiększenie mocy przyłączeniowej istniejącego obiektu, montaż agregatu wraz z 

układem SZR). 

• Rozbudowę i włączenie obiektu do istniejącego systemu Monitoringu Sieci 

Kanalizacyjnej Aglomeracji Jabłonka (MSKAJ) 

• Modernizację i rozbudowę instalacji grzewczej (dostosowanie źródła ciepła do 

obowiązujących przepisów z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii – np. 

kaskada pomp ciepła+PV+szczytowe źródło ciepła) 
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3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. 

 

Potrzeba podjęcia działań w zakresie zwiększenia przepustowości pompowni wynika z faktu 

przyłączania nowych obiektów do sieci kanalizacyjnej co powoduje powtarzające się problemy z 

usterkami przeciążonych urządzeń.  Ponadto zbiornik pompowni sukcesywnie ulega degradacji i 

wielokrotne próby jego naprawy zostały już wyczerpane. Uszkodzenie jego ścianek grozi awarią niosąca 

za sobą poważne konsekwencje. Zniekształcone ścianki mogą w każdej chwili doprowadzić do 

rozszczelnienia pompowni.  

 

Działania niezbędne do pilnego wykonania: 

• Konieczność zwiększenia przepustowości pompowni – obecna przepustowość jest 

nie wystarczająca do bieżącego odprowadzenia doprowadzanej ilości ścieków co 

powoduje częste awarie.  

• Z uwagi na konieczność budowy pompowni aby zapewnić jej stabilne i prawidłowe 

funkcjonowania niezbędne jest wykonanie instalacji oczyszczania mechanicznego – 

stacja ma stanowić dodatkową ochronę pompowni głównej na obiekcie oczyszczalni 

ścieków w Jabłonce eliminując część zanieczyszczeń stałych z dopływających 

ścieków. 

• Konieczność budowy nowego zbiornika pompowni z uwagi na degradację 

istniejącego obiektu i ryzyko poważnej awarii. 

• Konieczność rozbudowy i dostosowania instalacji centralnego ogrzewania  do 

obowiązujących przepisów – wykorzystanie niskoemisyjnego źródła ciepła (pomp 

ciepła) wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii (instalacja 

fotowoltaiczna do kompensacji zużycia energii) wraz z montażem szczytowego 

źródła ciepła (kocioł gazowy). 

 

 

3.1. Uwarunkowania formalno-prawne. 

 

Obiekt pompowni wraz z budynkiem garażowym znajduje się w obrębie gminy Jabłonka i jest objęty 

miejscowym planem zagospodarowania. Obiekt nie jest objęty ochroną konserwatora zabytków.  

3.2. Aktualne uwarunkowania wykonania robót budowlanych. 

 

Obiekt podczas wykonywania wszystkich prac budowlanych będzie użytkowany. Zamawiający 

wymaga aby wszelkie prace prowadzić etapami, a o ich rozpoczęciu poinformować z minimum 

dwutygodniowym wyprzedzeniem.  

Przed przystąpieniem do wykonywania prac należy opracować i przedłożyć do akceptacji 

Zamawiającemu harmonogram robót. Wszelkie ingerencje w instalacje zapewniające funkcjonowanie 

obiektu należy uzgodnić z Zamawiającym 
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3.3. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową. 

 

• Wszystkie projektowane prace powinny być przewidziane do prowadzenia w sposób 

przewidujący zapewnienie ciągłości funkcjonowania sieci kanalizacyjnej i całego 

obiektu.  

• Wykonawca powinien uwzględnić w ofercie wszystkie koszty związane z realizacją 

zadania.  

W tym prace dotyczące zabezpieczenia ciągłego funkcjonowania obiektu, porządkowe, 

wywóz i utylizację odpadów, organizowanie objazdów, tymczasowych zabezpieczeń i 

oznaczeń, organizację szkoleń.  

• Zaleca się dokonać oględzin i wizji lokalnej budynków w celu uzyskania niezbędnych 

informacji do dokonania prawidłowej wyceny.  

 

3.4. Uwarunkowania organizacyjne w zakresie dokumentacji projektowej.  

 

W ramach zadania inwestycyjnego należy wykonać niezbędną dokumentację projektową, tj. 

sporządzić: 

• pełną inwentaryzację istniejących obiektów 

• dokumentację projektową obejmującą co najmniej: 

o projekty budowlane i wykonawcze w podziale na branże i etapy prac, 

o specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 

o harmonogram rzeczowo-finansowy – szczegółowy, uwzględniający rodzaje 

prac oraz realnie określający ich finansową wagę a także dostosowany do 

finansowych uwarunkowań płatniczych Zamawiającego 

o harmonogram rozruchu – mechanicznego, na wodzie i technologicznego. 

o uzyskanie wszelkich pozwoleń i uzgodnień na podstawie w/w opracowań. 

Przed zgłoszeniem zakończenia robót Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania jej końcowej 

akceptacji przez Zamawiającego. Dokumentacja projektowa powinna być opracowana w języku polskim, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi i polskimi normami. Złożenie dokumentacji do 

akceptacji dla Zamawiającego musi uwzględniać minimum 4 tygodniowy okres na sprawdzenie 

dokumentacji i naniesienie ewentualnych poprawek.  

 

3.5. Wymagania w zakresie projektu budowlanego i wykonawczego. 

Wymagania dotyczące formy projektów wykonawczych przyjmuje się odpowiednio jak dla projektu 

budowlanego.  

Projekt wykonawczy musi uszczegóławiać i odnosić się do następujących branż: 

• architektonicznej, 

• konstrukcyjnej 

• sanitarnej 
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• elektrycznej 

 

Projekty wykonawcze Wykonawca opracuje zgodnie z: 

 

o ustawą z dn. 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz.U. nr 243 poz. 1623 z późniejszymi 

zmianami) 

o rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

10.05.2013. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.z 2013 poz. 1129 z późniejszymi zmianami) 

o rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 18.09.2015r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 

poz. 1422 z późniejszymi zmianami), 

o rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 

27.04.2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 

2012 poz. 462 z późniejszymi zmianami), 

o rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 02.12.2015r. w 

sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej 

(Dz.U. z 2015 poz. 2117 z późniejszymi zmianami), 

o innymi obowiązującymi przepisami. 

 

Dokumentacja powinna zawierać: 

• optymalne rozwiązania technologiczne, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe oraz 

wszystkie niezbędne zestawienia (np. stolarki okiennej, drzwiowej, grzejników, 

urządzeń), 

• rysunki szczegółów i detali wraz z dokładnym opisem i podaniem wszystkich  

niezbędnych parametrów pozwalających na identyfikację materiału, urządzenia, 

systemu. 

• rodzaj i ilość odpadów powstałych w związku z realizacją inwestycji (ilość w 

tonach), 

• dokumentacja powinna być wykonana w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa, normami technicznymi, aktualną wiedzą techniczną oraz powinna 

być opatrzona klauzulą o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, 

któremu ma służyć, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego w formie PFU wraz z 

załącznikami, 

• dokumentacja powinna być spójna i skoordynowana we wszystkich branżach, 

• Zamawiający wymaga dokonania sprawdzenia dokumentacji przez osobę 

posiadającą wymagane uprawnienia. Każdy egzemplarz dokumentacji ma być 

podpisany przez projektanta i sprawdzającego, 

• w zakresie dokumentacji wykonawczej należy ująć wszystkie roboty niezbędne do 

wykonawstwa robót, w tym - obliczenia i inne szczegółowe dane pozwalające na  

sprawdzenie poprawności jej wykonania.  
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• Dokumentację należy opracować w sposób czytelny, opisy pismem maszynowym 

(nie dopuszcza się opisów ręcznych). 

• Dokumentacja będzie podlegała ocenie i zatwierdzeniu przez Zamawiającego – 

wymagany czas na wprowadzenie poprawek, korekty to minimum cztery tygodnie 

przed terminem zakończenia prac projektowych.  

• Przed wykonaniem pełnej dokumentacji Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do 

akceptacji: ogólne rozwiązanie technologii zwierające dobrane urządzenia wraz z 

podaniem kosztów i dostępności serwisu. 

• Zaprojektowane urządzenia nie mogą być prototypami. 

 

 

3.6. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych należy wykonać zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072 z późniejszymi zmianami). 

 

3.7. Harmonogram rzeczowo-finansowy. 

Harmonogram rzeczowo-finansowy musi uwzględniać etapowanie robót. Szczegółowa forma 

dokumentu zostanie uzgodniona z Zamawiającym. Wymagane jest udostępnienie dokumentu w wersji 

elektronicznej edytowalnej dla usprawnienia nadzorowania prowadzonej inwestycji.  

 

3.8. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe. 

Przebudowę, rozbudowę i modernizację pompowni „Lecznica” należy zaprojektować i zbudować w 

sposób zapewniający spełnienie wymagań dotyczących: bezpieczeństwa: konstrukcji, pożarowego, 

użytkowania, warunków sanitarno-higienicznych, zdrowotnych oraz ochrony środowiska, ochrony przed 

hałasem i drganiami, oszczędności energii oraz warunków użytkowych zgodnych z jego przeznaczeniem. 

 

Podstawowe funkcje, wymagania które należy spełnić to: 

• Zwiększenie przepustowości pompowni/sieci kanalizacyjnej – wymagany montaż 

czterech pomp w tym dwie podstawowe i dwie rezerwowe. 

• Zapewnienie wstępnego oczyszczania mechanicznego – montaż kraty taśmowo-

hakowej na wlocie do pompowni w odrębnej komorze wyposażonej w zasuwy 

odcinające na potrzeby serwisowania urządzenia. Komora kraty powinna posiadać by-

pass na wypadek prowadzenia prac serwisowych kraty umożliwiający jej odcięcie 

hydrauliczne i zapewnienie bezpieczeństwa personelu pracującego w komorze. 

• Zapewnienie redukcji masy skratek – wymagany montaż prasopłuczki skratek dla prasy 

taśmowo hakowej i sitopiaskownika 
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• Zapewnienie separacji piasku i skratek – wymagany montaż np. sitopiaskownika do 

oczyszczania mechanicznego ścieków i separacji piasku.  

• Zapewnienie oczyszczania odseparowanego piasku – wymagany montaż płuczki piasku 

• Zapewnienie zamykanego i ogrzewanego pomieszczenia na kontenery skratek i piasku. 

• Zapewnienie pomieszczenia na potrzeby zaplecza magazynowo-technicznego – 

magazyn materiałów eksploatacyjnych, parkowanie pojazdu specjalistycznego do 

obsługi i usuwania awarii sieci kanalizacyjnej, wuko (zaplecze pompowni). 

• Zapewnienie dojazdu do zamykanego pomieszczenia pompowni przez pojazdy 

niezbędne przy usuwaniu awarii, czyszczeniu/serwisowaniu pompowni,   

• Zapewnienie niezbędnego wyposażenia w urządzenia i sprzęt do wykonywania prac 

serwisowych sieci kanalizacyjnej w tym między innymi: podbieraki, chwytaki, mobilne 

myjki ciśnieniowe z funkcją podgrzewania wody, specjalistyczny pojazd serwisowy z 

zabudową przeznaczony dla służb utrzymania sieci kanalizacyjnej z napędem 4x4, inne 

niezbędne wyposażenie punktu szybkiego reagowania usuwania awarii sieci 

kanalizacyjnej.    

• System wentylacji mechanicznej serwisowej dla komór pompowni i kraty – wymagany 

montaż systemu wentylacji mechanicznej do przewietrzania w trakcie prac 

serwisowych komór kraty i pompowni. 

• Detekcja gazów niebezpiecznych – montaż systemu detekcji gazów niebezpiecznych z 

wentylacją mechaniczną 

• Ogrzewanie obiektu – rozbudowa i modernizacja istniejącego systemu centralnego 

ogrzewania na potrzeby zapewnienia ciepła dla rozbudowywanego obiektu. W ramach 

zadania należy przewidzieć dostosowanie instalacji w budynku do wymagań przepisów 

i montaż niskoemisyjnego źródła ciepła w zestawie z odnawianym źródłem energii aby 

zbilansować zużycie energii elektrycznej. 

• Zapewnienie rezerwowego źródła energii elektrycznej – montaż agregatu 

prądotwórczego z układem SZR jako rezerwowego źródła zasilania dla pompowni i 

urządzeń technologicznych. 

• Monitorowanie – graficzne przedstawienie bieżącego stanu urządzeń (praca, awaria, 

gotowość) oraz pomiarów: przepływ, poziomy ścieków, prąd pracy dla każdej pompy,  

• Monitoring CCTV – montaż systemu monitoringu wizyjnego na potrzeby zapewnienia 

bezpieczeństwa obiektu oraz montaż kamer wewnętrznych do monitorowania poziomu 

napełnienia koszy skratek i piasku z dyspozytorni systemu MSKAJ (Monitoring Sieci 

Kanalizacyjnej Aglomeracji Jabłonka).  

• Alarmowanie – powiadamianie o niewłaściwych stanach lub zdarzeniach w ramach 

systemu MSKAJ 

• Archiwizacja danych – gromadzenie i analiza danych z poziomu systemu MSKAJ 

• Sterowanie – możliwość oddziaływania operatora na funkcjonowanie urządzeń w 

systemie (zdalne załączanie/wyłączanie urządzeń, zmiana wartości nastaw). 
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3.9. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe. 

 

3.9.1. Pierwszy stopień oczyszczania mechanicznego – krata taśmowo-

hakowa 

 

W celu ochrony pomp w pompowni ścieków surowych na wlocie obiektu należy zaprojektować  

urządzenie do wstępnej separacji ciał stałych z dopływających ścieków. Rodzajem takiego urządzenia jest 

np. Krata taśmowo-hakowa. Wymagane jest aby urządzenie było zainstalowane w wydzielonej komorze z 

możliwością jego odcięcia za pomocą układu zasuw w razie konieczności przeprowadzenia czynności 

serwisowych. Wówczas ścieki powinny mieć możliwość przepływu bezpośrednio do pompowni za 

pomocą obejścia typu by-pass. Urządzenie musi być wyposażone w układ AKPiA zapewniający jego 

automatyczną pracę wraz sygnalizacją napełnienia kosza skratek. Projekt instalacji powinien obejmować 

urządzenie do płukania i odsączania skratek. Wymagana jest dostawa urządzeń w wersji do montażu 

zewnętrznego z układem elementów grzejnych zapobiegających zamarznięciu urządzenia – przypadku 

intensywnej wentylacji pomieszczenia wywołanej przez układ detekcji gazów niebezpiecznych nie ma 

możliwości utrzymania temperatury dodatniej w trakcie większych mrozów. Układ sterowania urządzeń 

wykonany zgodnie ze standardem urządzeń eksploatatora sieci tj. ZUK w Jabłonce. W pomieszczeniu 

kraty należy przewidzieć niezbędne wyposażenie a zwłaszcza wbudowane dwuteowniki zapewniające 

możliwość montażu wciągarki o odpowiednim udźwigu do bezpiecznej obsługi i serwisowania urządzeń.   

 

3.9.2. Pompownia ścieków surowych 

Projektowanie pompowni należy przeprowadzić na podstawie wymagań zawartych w 

załącznikach nr 1 i 2 zawierających ogólne wytyczne i wzór schematu rozdzielni zasilająco-sterowniczej. 

W załącznikach tych zawarto większość ogólnych wymagań które należy spełnić. Z uwagi na fakt że 

pompowania „Lecznica” jest punktem sieci zapewniającym przepływ znacznej części nieczystości na 

terenie miejscowości Jabłonka stawiany jest nacisk na jej wysoką niezawodność działania. Z tego 

powodu  należy przewidzieć montaż czterech pomp zatapialnych. Dwie pompy pracujące jako 

podstawowe i dwie pompy rezerwowe. Pompownia wyposażona układ AKPiA uwzględniający 

wymagania załączników nr 1 i 2 a w szczególności przewidujący: 

• pomiar poziomu ścieków w pompowni 

• pomiar dopływu ścieków (pomiar przepływu w studzience w kanale otwartym) 

• pomiar prądu pracy dla każdej pompy indywidualnie 

• pomiar przepływu na rurociągach ciśnieniowych 

• montaż suwnicy z wciągarką elektryczną do obsługi pomp 

 

3.9.3. Drugi stopień oczyszczania mechanicznego – sitopiaskownik 

Ze względu na fakt dużej ilości przepływających ścieków w punkcie „Lecznica” i dotychczasowe 

problemy związane z blokowaniem przepływu istniejącym rurociągiem ciśnieniowym należy 

zaprojektować blok urządzeń do oczyszczania mechanicznego ścieków. Np. w formie sitopiaskownika z 

płuczką piasku i prasopłuczką skratek. W przypadku prasopłuczki skratek optymalnym rozwiązaniem 
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było by wykorzystanie wspólnego urządzenia dla kraty taśmowo-hakowej i sita. Dobór urządzeń 

powinien uwzględnić etapy zabudowy zlewni (etap istniejący oraz docelowy).  

  

3.9.4. Pompownia ścieków oczyszczonych mechanicznie 

Zwiększenie przepustowości przepompowni ścieków lecznica będzie wymagało budowy nowej   

nitki rurociągu ciśnieniowego z przejściem pod drogą nr 7. W trakcie planowanej rozbudowy należy 

przewidzieć możliwość zwiększenia przepustowości istniejącego rurociągu poprzez podniesienie 

prędkości przepływu do czasu uruchomienia nowego rurociągu. Zadanie to należy zrealizować poprzez 

budowę dodatkowego zbiornika i pompowni tłoczącej oczyszczone ścieki za pomocą istniejącego 

rurociągu ciśnieniowego a docelowo z wykorzystaniem obu rurociągów. Rurociąg istniejący będzie 

stanowił alternatywę awaryjną dla nowego kolektora tłocznego i powinien być eksploatowany 

jednocześnie z nowobudowanym aby zapewnić nieustanna jego sprawność. Zbiornik pompowni 

wyposażyć analogicznie jak pompownię ścieków surowych z tym że zastosowane pompy powinny być w 

wykonaniu suchym wyposażone w zasuwy odcinające. Każdy rurociąg należy wyposażyć w oddzielny 

pomiar przepływu aby możliwe było wczesne wykrywanie zatoru/awarii.  

 

3.9.5. Instalacje kanalizacji grawitacyjnej 

W trakcie przebudowy konieczne będzie wykonanie przebudowy kanalizacji grawitacyjnej ze 

względu na zmiany w zakresie zbiornika pompowni. Należy zaprojektować dostosowanie kanalizacji do 

zmienionych warunków przyłączeniowych kanałów do zbiornika pompowni. W zakresie prac należy 

wziąć pod uwagę konieczność zapewnienia ciągłości działania systemu kanalizacji wraz z pompownią.  

 

3.9.6. Instalacje kanalizacji tłocznej (ciśnieniowej) 

Podczas prac projektowych należy uwzględnić budowę dodatkowej nitki rurociągu ciśnieniowego 

który zapewni zwiększenie przepustowości pompowni do wymaganego poziomu z uwzględnieniem 

przewidywanego  poziomu zwiększenia zabudowy zlewni. Dodatkowy rurociąg należy wyposażyć w 

rewizje umożliwiające jego czyszczenie w przypadku powstania zatoru. Maksymalna odległość między 

zabudowanymi rewizjami należy ustalić zgodnie z możliwościami dostarczanego w ramach inwestycji 

sprzętu czyszczącego i inspekcyjnego.  Docelowo dwie nitki rurociągów ciśnieniowych powinny być 

wykorzystywane naprzemiennie aby zapewnić podniesienie bezpieczeństwa działania sieci kanalizacyjnej 

na wypadek awarii jednej z nich. Każda nitka rurociągu musi być wyposażona w pomiar przepływu   

umożliwiający wczesne wykrywanie zatoru i podejmowanie interwencji nim dojdzie do awarii. 
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3.9.7. Instalacje sanitarne  

 

3.9.7.1. Wentylacja 

Dla projektowanego obiektu należy przewidzieć wymagane instalacje w zakresie wentylacji a 

zwłaszcza instalację detekcji gazów niebezpiecznych współpracującą z układem wentylacji mechanicznej 

do eliminowania zagrożenia przekroczenia stężeń gazów niebezpiecznych. Komory technologiczne 

(pompownie, kraty, itd.) również powinny być wyposażone w układy wentylacji serwisowej załączane w 

trakcie prac serwisowych prowadzonych bezpośrednio w zbiornikach.    

3.9.7.2. System detekcji gazów niebezpiecznych 

W budynku technicznym gdzie mają zostać zainstalowane urządzenia do mechanicznego 

oczyszczania ścieków wymagane jest zastosowanie systemu detekcji gazów niebezpiecznych. 

Środowisko występujące w pomieszczeniu stwarza zagrożenie występowaniem niebezpiecznych stężeń 

takich gazów. Aby chronić zdrowie i życie pracowników konieczna jest instalacja odpowiednio 

dobranych urządzeń współpracujących z systemem wentylacji mechanicznej. Dodatkowo w ramach 

inwestycji należy wyposażyć obiekt w przenośny detektor gazów niebezpiecznych (zwłaszcza 

siarkowodoru). 

3.9.7.3. Instalacja wod.-kan. 

Należy zaprojektować wyposażenie sanitarne zgodnie z przeznaczeniem pomieszczeń spełniające 

wymogi przepisów. Doprowadzenie wody zimnej, ciepłej przewidzieć z istniejącego budynku 

garażowego gdzie w ramach inwestycji wykonane zostaną niezbędne prace w zakresie rozbudowy i 

dostosowania istniejącej instalacji do obowiązujących wymogów oraz zwiększonego zapotrzebowania 

mediów.  

3.9.7.4. Instalacja CO 

W ramach inwestycji wymagane jest przeprowadzenie modernizacji instalacji grzewczej 

istniejącego budynku z uwzględnieniem jego rozbudowy o część technologiczną stacji oczyszczania 

mechanicznego ścieków z pompownią. Istniejąca kotłownia wyposażona jest kocioł na ekogroszek klasy 

trzeciej. Należy przewidzieć wymianę kotła na niskoemisyjne źródło ciepła np. pompę ciepła z 

uwzględnieniem szczytowego źródła ciepła którym będzie kocioł gazowy i doposażeniem obiektu w 

odnawialne źródło energii elektrycznej którym będzie instalacja fotowoltaiczna zapewniająca 

kompensację zużycia energii dostosowaną do potrzeb obiektu.  
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3.9.8. Instalacje elektryczne 

 

3.9.8.1. Agregat prądotwórczy z SZR 

Należy zaprojektować rezerwowe źródło zasilania energii elektrycznej dla zapewnienia 

niezawodnego działania rozbudowywanego obiektu i stacji mechanicznego oczyszczania ścieków z 

pompownią. Projektowany agregat prądotwórczy włączyć w system zasilania za pomocą układu SZR. 

Wymagane jest aby urządzenie było w obudowie dźwiękochłonnej, montaż na zewnątrz obok budynku. 

Sygnalizacja stanów (praca, awaria gotowość, poziom paliwa w systemie MSKAJ – komunikacja ze 

sterownikiem agregatu za pomocą protokołu Modbus TCP lub Modbus RTU). 

 

3.9.8.2. Instalacja oświetlenia 

Na terenie obiektu wymagane jest zaprojektowanie instalacji oświetlenia zgodnie z 

wymaganiami przepisów w tym zakresie. Oświetlenie wewnętrzne sterowane za pomocą czujek 

ruchu z możliwością stałego załączenia za mocą przycisku z sygnalizacją trybu blokady. Klasa 

szczelności opraw dostosowana do warunków i pomieszczeń w których będą instalowane. 

Oprawy oświetlenia zewnętrznego z możliwością sterowania natężeniem światła za pomocą 

jednego z powszechnie stosowanych standardów (np. Dali) aby w godzinach nocnych 

minimalizować zużycie energii elektrycznej. Sterowanie i wprowadzanie nastaw, 

harmonogramów z poziomu systemu MSKAJ przez dyspozytora.  

3.9.8.3. Instalacja gniazd 

W ramach opracowania dokumentacji projektowej należy przewidzieć wykonanie gniazd 

zasilających jednofazowych i zestawów gniazd trójfazowych na terenie inwestycji. Gniazda jednofazowe 

wewnątrz umieścić w dostępnych miejscach ułatwiających pracę obsługi i serwisu. W przypadku gniazd 

instalowanych na zewnątrz wymagane jest aby były zlokalizowane wokół budynku w strefach 

komunikacji i utrzymania zieleni. Gniazda jednofazowe umieścić na projektowanych słupach oświetlenia 

terenu. Zestawy remontowe gniazd trójfazowych umieścić z pobliżu bram wjazdowych do budynku.  

3.9.8.4. Instalacja zasilania urządzeń 

Zasilanie urządzeń wykonać na pomocą okablowania w izolacji 0,6/1 kV układane zgodnie z 

wymaganiami norm. Kable należy układać w kanalizacji kablowej z rur karbowanych a w budynkach w 

korytkach kablowych ze stali kwasoodpornej. Kable elektryczne układane będą na głębokości 0,7m 

zachowując odległości i wymagania techniczne zgodne z normą N-SEP-E-004. 

3.9.8.5. Instalacja PV 

W trakcie modernizacji, rozbudowy i przebudowy obiektu pompowni ścieków należy 

przewidzieć montaż odnawialnych źródeł energii do kompensacji zużycia energii elektrycznej na 

obiekcie. Dobór i projektowanie instalacji PV powinien uwzględniać jako główny cel zapewnienie 

kompensacji zużycia energii obiektu. Dobór urządzeń musi zapewniać modulację ilości produkowanej 
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energii  elektrycznej. W przypadku nadwyżki produkcji energii elektrycznej wymagane jest bilansowanie 

mocy z wykorzystaniem grzałek elektrycznych które zapewnią produkcję energii cieplnej i 

magazynowanie jej w zasobnikach CWU i zbiornikach buforowych instalacji CO. W przypadku braku 

możliwości magazynowania energii moc instalacji zostanie ograniczona do poziomu aktualnego zużycia 

energii na obiekcie.   Taki sposób eksploatacji ma na celu zapewnienie maksymalnego wykorzystania i 

stopy zwrotu inwestycji bez konieczności zwrotu nadwyżki produkowanej energii elektrycznej do sieci 

dystrybucyjnej. Instalacja powinna być zabezpieczona przed zwrotem energii do sieci – brak koniczności 

podpisywania umowy dot. zwrotu energii do sieci dystrybucyjnej. Instalacja powinna również 

uwzględniać zabezpieczenie i dostosowanie do pracy z wykorzystaniem rezerwowego źródła zasilania 

jakim jest agregat prądotwórczy z układem SZR. Integracja i zarządzanie wszystkimi urządzeniami 

powinno odbywać się z wykorzystaniem sterownika BMS zgodnego ze standardem sterowników PLC 

stosowanych przez eksploatatora tj. ZUK w Jabłonce. Zarządzanie wszystkimi elementami systemu BMS 

wraz z urządzeniami instalacji PV należy zintegrować z istniejącym systemem MSKAJ.    

3.10. Infrastruktura techniczna 

W skład infrastruktury technicznej niezbędnej dla pracy obiektu wchodzą m.in. rurociągi: 

• kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 

• kanalizacji sanitarnej tłocznej (ciśnieniowej) 

• wody technologicznej  

• centralnego ogrzewania 

• wody użytkowej 

Infrastrukturę z zależności od ich umiejscowienia wykonać z rur PEHD, stali nierdzewnej oraz rur 

preizolowanych. Rury kanalizacyjne planuje się wykonać z rur PVC-U Studnie kanalizacyjne wykonać 

jako prefabrykowane komory. Poszczególne elementy komór winny być łączone poprzez uszczelki, mieć 

fabrycznie osadzone stopnie złazowe powlekane tworzywem sztucznym montowane w układzie 

mijankowym lub drabinkę powlekaną, odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 13101. 

Elementy komór i studni winny być wykonane z : 

- betonu C40/50 

- wodoszczelność W12 

- o małej nasiąkliwości nw < 4% 

- mrozoodporny F-150 

- szczelność wykonana przy ciśnieniu 50kPa 

 

3.11. Wytyczne AKPiA 

 

3.11.1. Automatyka technologiczna  

W celu koordynacji pracy urządzeń technologicznych ujętych niniejszym projektem należy 

zastosować sterownik PLC i panel operatorski umożliwiający zmianę parametrów technicznych i nastaw 

oraz pozwalający na wizualizację podstawowych parametrów technologicznych i urządzeń. Sterownik 

należy zainstalować w szafie rozdzielnicy „RG”. Sterownik z procesorem komunikacyjnym ETHERNET 

umożliwiającym wymianę danych z systemem MSKAJ.  Ponadto sterownik należy wyposażyć w 



 

 

Maj 2023 r. 

 

 
PFU przebudowa, rozbudowa i modernizacja istniejącej pompowni ścieków „LECZNICA” 

 
str. 17 

 

potrzebne moduły wyjść/wejść cyfrowych oraz moduły wyjść/wejść analogowych. Szafki obiektowe 

zasilająco-sterownicze opisane wyżej wyposażone zostaną w niezbędne kontrolki i przełączniki, 

procesory komunikacyjne, przetworniki pomiarowe oraz zasuwy nożowe z napędem pneumatycznym 

wraz z wyspami zaworowymi sterowanymi napięciem 24VDC. 

Oprócz pracy automatycznej urządzenia muszą pracować w systemie sterowania ręcznego. W tym 

celu przewidziane są przełączniki rodzaju pracy oraz przyciski sterownicze. Przełączenie na pracę ręczną 

nie oznacza pominięcia udziału sterownika. To samo dotyczy zmiany trybu pracy która możliwa jest 

również zdalnie z panelu operatorskiego lub systemu MSKAJ. Ze względów bezpieczeństwa jedynym 

elementem całkowicie blokującym uruchomienie urządzeń będą wyłączniki remontowe z możliwością 

blokowania załączenia za pomocą kłódki. Ponadto w przypadku pojawiających się stanów awaryjnych 

należy przewidzieć wysyłanie alarmów SMS na telefony obsługi za pomocą serwera MSKAJ.  

Listę sygnałów przekazywanych do systemu MSKAJ i wyświetlanych w formie komunikatu na 

panelu operatorskim i ekranie komputera należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie projektu. 

 

3.11.2. Prowadzenie kabli zasilających, oświetleniowych i sterowniczych 

Kable energetyczne oraz elektryczne należy układać w wydzielonej kanalizacji kablowej. Kable 

sterownicze należy układać w oddzielnej kanalizacji kablowej. Zabrania się prowadzenia kabli 

sterowniczych bezpośrednio obok kabli zasilających urządzeń które są zasilane przemiennikiem 

częstotliwości. Na zakrętach i skrzyżowaniach tras kablowych należy instalować studnie kablowe. Kable 

elektryczne układane będą na głębokości 0,7m zachowując odległości i wymagania techniczne zgodne z 

normą N-SEP-E-004. 

 

3.11.3. Połączenia wyrównawcze i ochrona od porażeń. 

Urządzenia zasilane z rozdzielnicy „RG” pracować będą w układzie sieciowym TN-S. Jako 

ochronę od porażeń zastosować „szybkie wyłączanie”. Dodatkowo w obwodach należy zaprojektować 

wyłączniki różnicowo-prądowe oraz wyłączniki nadprądowe z modułami różnicowo-prądowymi z 

prądem różnicowym IDN = 0,03A. Jako przewód wyrównawczy w budynku technicznym należy 

zaprojektować uziom fundamentowy i wypusty z bednarki ocynkowanej Fe 30x4. Do przewodu 

wyrównawczego przyłączone zostaną wszystkie metalowe konstrukcje, urządzenia i armatura 

technologiczna, metalowe obudowy szaf zasilających i urządzeń elektrycznych oraz przewody ochronne 

PE instalacji elektrycznej. W terenie bednarka układana będzie we wspólnym wykopie z kablami 

zasilającymi. Rezystancja przewodów uziemienia ochronnego na terenie obiektu powinna być równa lub 

mniejsza od 30Ω. Rezystancja robocza uziemienia punktu neutralnego powinna wynosić nie więcej niż 

5Ω. 

3.11.4. Ochrona przeciwprzepięciowa  

W celu przeciwdziałania przepięciom powstałym przy wyładowaniach atmosferycznych lub 

elektrycznych należy zastosować w rozdzielnicy głównej „RG” oraz szafach zasilająco-sterowniczych 

na terenie obiektu ochronniki przeciwprzepięciowe klasy B/C. Ochronę linii sygnałów analogowych, 

binarnych oraz linii komunikacji cyfrowej, proponuje się wykonać właściwie dobranymi ochronnikami 

klasy D. Budynek techniczny wyposażyć w instalację odgromową 
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3.12. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

 

3.12.1. Dokumentacja wstępna 

Uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych, uzgodnień i opinii niezbędnych do uzyskania 

pozwolenia na budowę należy przeprowadzić zgodnie z wymogami obowiązującego prawa. 

3.12.2. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa powinna uwzględnić wszystkie warunki określone w decyzjach 

urzędowych wydanych w związku z realizacją przedmiotowej inwestycji (w decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach, o ustaleniu lokalizacji inwestycji), w tym także w pozwoleniach, decyzjach, opiniach 

organów ochrony środowiska oraz innych wymaganych dokumentach. 

Dokumentacja projektowa obejmuje: 

 

a) Projekt budowlany, będący podstawą wystąpienia przez Wykonawcę w imieniu 

Zamawiającego z wnioskiem do Starosty Nowotarskiego o udzielenie pozwolenia na 

przebudowę, rozbudowę i modernizację istniejącej pompowni ścieków „Lecznica” – 5 

egz., 

b) Projekt wykonawczy – 3 egz., 

c) Dokumentacja geotechniczna – 2 egz. 

d) Wyciąg z dokumentacji proj. zawierający wykaz wszystkich materiałów i urządzeń – 2 

egz. 

e) Kosztorys inwestorski i przedmiar robót – 2 egz., 

f) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – 2 egz., 

g) Całość opracowania oprócz w/w dokumentacji w wersji papierowej musi być też 

wykonana w wersji elektronicznej z rozszerzeniem PDF, a kosztorysy i przedmiary 

robót także w wersji edytowalnej z rozszerzeniem .ath na nośniku elektronicznym. 

h) Dokumentację projektową należy opracować w szczególności zgodnie z: 

1) Ustawą z dn. 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz.U. nr 243 poz. 1623 z 

późniejszymi zmianami), 

2) Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

z dn. 27.04.2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz.U. z 2012 poz. 462 z późniejszymi zmianami), 

3) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie 

określenia  metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 

obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 

kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – 

użytkowym (Dz.U.2004.130.1389). 

i) Na każdym etapie projektowania będzie wymagane zachowanie ścisłego kontaktu z 

Zamawiającym oraz uwzględnienie jego sugestii i weryfikacji rozwiązań technicznych i 

lokalizacyjnych. 

j) W trakcie procedury uzyskania pozwolenia na budowę Wykonawca jest zobowiązany 

do udzielania wszelkich wyjaśnień i dokonania wymaganych przez Urząd uzupełnień. 
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k) Harmonogram prowadzenia prac, ma zostać uzgodniony i zatwierdzony przez 

Zamawiającego przed złożeniem dokumentacji o pozwolenie na budowę (harmonogram 

prac należy dostarczyć również w wersji elektronicznej, edytowalnej). 

l) Harmonogram rozruchu, ma zostać uzgodniony i zatwierdzony przez Zamawiającego 

przed złożeniem dokumentacji o pozwolenie na budowę (harmonogram prac należy 

dostarczyć również w wersji elektronicznej, edytowalnej). 

 

3.13. Wymagania dotyczące architektury i wykończenia. 

 

Rozwiązania architektoniczne powinny nawiązywać do istniejącej zabudowy oraz do porządku 

architektoniczno- przestrzennego otoczenia. Użyte materiały wykończeniowe powinny cechować się dużą 

trwałością użytkową. Bezwzględnie wymagane jest spełnienie wymagań bezpieczeństwa pożarowego 

(Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej - Dz.U.1991.81.351 z późniejszymi 

zmianami), bezpieczeństwa użytkowania, odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz 

ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami, oszczędności energii i odpowiedniej 

izolacyjności cieplnej przegród. Zamawiający wymaga, aby przy wykonywaniu robót stosować wyroby, 

które zostały dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie 

(posiadające atesty higieniczne Państwowego Zakładu Higieny, aprobaty techniczne, certyfikaty, 

deklaracje zgodności itp.) natomiast środki chemiczne zabezpieczające i biobójcze muszą posiadać 

odpowiednie pozwolenia (wpis do rejestru leków i środków biobójczych) wydane przez Ministra 

Zdrowia. Wszystkie niezbędne elementy powinny być wykonane zgodnie z aktualnymi obowiązującymi 

normami. Wszystkie zastosowane elementy wykończenia muszą spełniać wymogi prawne ze 

szczególnym uwzględnieniem wymagań przeciwpożarowych i użytkowych. 

 

Ponadto wymagane jest:  

▪ zaprojektowanie obiektów i zagospodarowania terenu estetycznie, w zgodności z 

otoczeniem, forma architektoniczna wpisująca się harmonijnie w otoczenie, 

▪ zaprojektowanie budynku technicznego z uwzględnieniem zasad „architektury 

zrównoważonej ze środowiskiem”, 

▪ wykończenia wewnętrzne i zewnętrzne w budynku spójne z istniejącym 

budynkiem 

▪ wyłożenie podłóg żywiczne, posadzka technologiczna, antypoślizgowa, 

▪ kolorystyka ścian wewnętrznych i sufitów w pomieszczeniach w uzgodnieniu z 

inwestorem 

▪ termoizolacja, tynki zewnętrzne wodoodporne – kolor spójny z istniejącym 

budynkiem. 

▪ obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe z blach min. 0,6mm lub tworzyw 

sztucznych – kolorystyka i rodzaje materiałów spójne z istniejącym budynkiem. 
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3.14. Połączenia miedzy obiektowe. 

Należy zaprojektować wszystkie niezbędne rurociągi i kanały technologiczne: kanały ściekowe, 

komory zbiorcze, rozdzielcze, studnie pomiarowe i połączeniowe, itp. Sieci między obiektowe 

wymiarowane powinny być na maksymalny przepływ. Wszystkie sieci między obiektowe i instalacje 

powinny być wykonane z materiałów odpornych na działanie korozyjne – stal nierdzewna nie gorsza niż 

AISI 304, PCV, PEHD, Elementy pomocnicze mogą być wykonane z innych materiałów, np. z tworzyw 

sztucznych, a w szczególności: 

▪ przewody grawitacyjne z rur PVC (zgodnie z normą dla tych rur) 

▪ przewody ciśnieniowe z rur polietylenowych ciśnieniowych, zgrzewanych 

doczołowo (PE100 dwuwarstwowe z zewnętrzną warstwą ochronną wykonaną z 

materiału PE100RC), stalowych w wykonaniu ze stali nierdzewnych AISI 304, 

▪ studnie rewizyjne z betonowych i żelbetowych elementów prefabrykowanych 

wykonane z betonu mało nasiąkliwego (nw < 4%), o klasie wytrzymałości nie 

niższej niż C35/45, o wodoszczelności W8 i mrozoodporności F-150, łączenie 

prefabrykatów na uszczelkę gumową, stopnie żeliwne powlekane lub ze stali 

nierdzewnej wbetonowane fabrycznie w prefabrykaty. 

▪ Rurociągi układane w ziemi zaprojektować jako instalacje wykonane z rur PEHD 

dla odcinków ciśnieniowych lub PCV dla instalacji grawitacyjnych 

Wszystkie materiały do wykonania instalacji powinny posiadać wymagane atesty i certyfikaty. Dobrane 

rozwiązania i materiały muszą być zatwierdzone przez Zamawiającego.  

 

3.15. Armatura 

 

Armatura stosowana przy w ramach inwestycji powinna spełniać następujące wymagania: 

▪ Jako zasuwy odcinające dla rurociągów nie prowadzonych w ziemi, w tym w 

pompowniach – stosować zasuwy nożowe, 

▪ Jako zasuwy odcinające sterowane automatycznie stosować zasuwy nożowe z napędem 

pneumatycznym, 

▪ Jako zasuwy odcinające dla rurociągów prowadzonych w ziemi – stosować zasuwy 

klinowe, 

▪ Jako zasuwy regulacyjne do ścieków stosować tylko zasuwy klinowe, 

▪ Zasuwy regulacyjne pracujące w podstawowym układzie (poza trybem awaryjnym) 

powinny być sterowane zdalnie i wyposażone w napędy elektryczne. Każda zasuwa 

regulacyjna musi mieć obejście z zasuwą - na wypadek konieczności naprawy, 

▪ Jako zawory zwrotne stosować zawory typ kulowy kołnierzowy (z kulą tonącą pokrytą 

jednolitą powłoką gumowaną NBR) ze śrubami ze stali nierdzewnej, 

▪ Wszystkie materiały złączne (śruby, nakrętki podkładki) muszą być wykonane ze stali 

nierdzewnej (A2), 

▪ Wszystkie rury, kształtki, złączki i kołnierze muszą odpowiadać polskim normom lub 

innym podobnym o międzynarodowym standardzie. 
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▪ Wszystkie wbudowane urządzenia pomiarowe i regulacyjne powinny być odpowiednie 

do  zastosowania w technice ściekowej i do łatwego nadzoru, kalibrowania i 

konserwacji, przy możliwie minimalnym wysiłku obsługi i kosztach eksploatacyjnych 

▪ Należy zastosować urządzenia pomiarowe o cyfrowym sygnale wyjściowym, z 

możliwością bezproblemowego włączenia w system AKPiA oraz zdalnego monitoringu 

i sterowania. 

 

3.16. Wymagania w zakresie instalacji elektrycznych 

 

▪ Wykonawca zaprojektuje wszystkie niezbędne elementy dla właściwej pracy obiektu  

przyjmując, że odbiorniki siłowe zasilane będą napięciem 400/230V 50Hz, a odbiory 

oświetleniowe zasilane będą napięciem 230V 50Hz. 

▪ Sporządzona przez Wykonawcę dokumentacja projektowa musi być zgodna z 

obowiązującymi przepisami i zasadami sztuki budowlanej. 

▪ Zastosowane rozwiązania projektowe muszą zawierać sprawdzone, niezawodne i 

proste w eksploatacji rozwiązania ułatwiające serwis. 

▪ Linie kablowe w miejscach skrzyżowań z drogami transportowymi wykonać w 

przepustach z rur polietylenowych. 

▪ Oświetlenie terenu zaprojektować z wykorzystaniem energooszczędnych opraw 

oświetleniowych o mocy dostosowanej do wymaganego poziomu natężenia 

oświetlenia. Oprawy powinny posiadać klosze z poliwęglanu odpornego na 

promieniowanie UV i na uszkodzenia mechaniczne. Przewidzieć oprawy z 

możliwością redukcji mocy każdej lampy w godzinach nocnych (zarządzanie z 

poziomu systemu MSKAJ)  

▪ Oświetlenie zewnętrzne powinno posiadać sterowanie zdalne lub zgodnie z 

harmonogramem z poziomu systemu MSKAJ 

▪ Kable zasilające oprawy oświetleniowe należy projektować zgodnie z norma N SEP–

E–004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”. 

▪ Oprawy do oświetlenia wnętrza powinny mieć stopień ochrony IP65. Pomieszczenie 

wyposażyć w oświetlenie ewakuacyjne z indywidualnym źródłem zasilania 

awaryjnego. 

▪ Podłączenie przewodów zasilających, odpływowych i sterowniczych wykonać na 

listwy zaciskowe (nie dopuszcza się łączenia bezpośredniego na aparaty). 

▪ Każdy element wyposażenia na zewnętrznej powierzchni wszystkich pokryw i 

drzwiczek powinien posiadać opis podający jego funkcje. 

▪ Każdy element wyposażenia zamontowany wewnątrz obudowy powinien posiadać opis 

zawierający jego numer zgodny z oznaczeniem na schemacie połączeń. 

▪ Rozdzielnice na zewnątrz obiektów lub umieszczone w pomieszczeniach 

technologicznych 

▪ muszą mieć stopień ochrony co najmniej IP65. 

▪ Rozdzielnice umieszczone na zewnątrz obiektów należy wyposażyć w daszki 

chroniące przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. 
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▪ Przy rozdzielnicy głównej należy przewidzieć i zastosować urządzenie do kompensacji 

mocy biernej pracujące w układzie automatycznym. Urządzenie to musi zapewniać 

współczynnik kompensacji eliminujący naliczanie kar za przez dostawcę energii 

elektrycznej.  

▪ Kable, przewody energetyczne i sygnalizacyjne z żyłami miedzianymi w izolacji i 

powłoce  poliwinylowej na napięcie 0,6/1kV.  

▪ Przekroje kabli należy dobrać zgodnie z obowiązującą normą. 

▪ Kable i przewody o różnych napięciach roboczych należy układać w osobnych 

korytkach kablowych. 

▪ Kable i przewody układać na: 

o drabinkach - wyprowadzenie pionowe z szaf sterowniczych; 

o korytkach kablowych – główne trasy poziome; 

o w rurkach sztywnych PCV - pojedyncze przewody na odcinkach pionowych i 

poziomych; 

▪ w ziemi układać kable zgodnie z normą. 

 

- Drabinki i korytka kablowe oraz elementy mocujące w pomieszczeniach 

technologicznych mają być wykonane z twardego PCW lub stali kwasoodpornej. 

- Wszystkie elementy tras kablowych (np.: wsporniki, łuki) powinny być systemowe. 

 

3.17. Koszty zawarcia ubezpieczeń na roboty kontraktowe 

Koszty zawarcia ubezpieczeń ponosi Wykonawca. 

3.18. Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych 

gwarancji. 

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi wykonawca. 

3.19. Koszty mediów i zapewnienia ciągłości działania pompowni i sieci 

kanalizacyjnej na etapie inwestycji. 

W cenie kontraktowej Wykonawca robót powinien uwzględnić: 

• koszty mediów tj. wody, prądu jakie zużył do wykonania zadania 

• koszt wywozu i utylizacji odpadów powstałych w toku realizacji inwestycji 

 

3.20. Przepisy związane  

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy przenoszące 

europejskie normy zharmonizowane (PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako 

integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one 

występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest  w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. 

Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm przenoszących europejskie normy 

zharmonizowane (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono 
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inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami 

przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane (PN). 

W przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane uwzględnia 

się: 

- europejskie aprobaty techniczne 

- wspólne specyfikacje techniczne 

- Polskie Normy przenoszące normy europejskie 

- normy państw członkowskich Unii Europejskiej przenoszące europejskie normy zharmonizowane 

- Polskie Normy wprowadzające normy międzynarodowe 

- Polskie Normy 

- polskie aprobaty techniczne 

 

Rozumie się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z zawartością i wymaganiami tych norm i 

przepisów. 
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4. Część informacyjna 
 

4.1. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane. 

Zamawiający, w rozumieniu art. 32 ust. 4 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane 

(Dz.U.2016.290) posiada prawo do dysponowania na cele budowlane nieruchomością oznaczoną w 

ewidencji gruntów jako działka nr ewid. ew. 4111 obr. Jabłonka, położona w miejscowości Jabłonka, 

wynikające z tytułu własności, zgodnie z zapisami posiadanego aktu notarialnego. 

4.2. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie aktualne przepisy wydane przez władze centralne, 

miejscowe oraz inne przepisy, normy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i 

będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych. Wykonawca będzie 

przestrzegać praw patentowych oraz będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 

prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 

informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 

dokumenty. Wykonawca opracuje dokumentację projektową przedsięwzięcia zgodnie z obowiązującymi 

w Polsce aktami prawnymi, normami i normatywami a w szczególności: 

 

1) Ustawą z dn. 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz.U. nr 89 poz. 414 z późniejszymi 

zmianami) 

2) Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz.U.2003 r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami), 

3) Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2016 poz.627 z 

późniejszymi zmianami), 

4) Ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2017 poz. 1566, 2180), 

5) Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013.21 z późniejszymi zmianami), 

6) Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2014 poz.883 z 

późniejszymi zmianami), 

7) Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015 poz.2164 z 

późniejszymi zmianami), 

8) Ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2015 poz.520), 

9) rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10.05.2013. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.z 

2013 poz. 1129 z późniejszymi zmianami), 

10) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów 

prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno – użytkowym (Dz.U.2004.130.1389), 

11) Rodzaje obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie 

inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz.U.2001 Nr 138, poz.1554), 
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12) Rozporządzenie ministra infrastruktury i budownictwa z dnia 8 grudnia 2017 w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2017. 

poz. 2285), 

13) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 w sprawie Ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych (Dz.U.2012 poz.463), 

14) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, 

jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie 

substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2014 poz.1800), 

15) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.1126), 

16) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003r. Nr 47, poz. 401), 

17) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych 

urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.2017r. poz. 134), 

18) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U.2013. poz. 492), 

 

Przed zastosowaniem wyżej powołanych przepisów należy zweryfikować ich aktualność. 
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5. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do 

zaprojektowania robót budowlanych.  
 

5.1. Mapa zasadnicza i do celów projektowych 

Wykonawca we własnym zakresie uzyska mapę zasadniczą i do celów projektowych. 

5.2. Wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia 

obiektów. 

Należy wykonać badania gruntowo-wodne na terenie inwestycji w ramach realizacji inwestycji. 

Wykonawca wykona dla potrzeb nowych obiektów na terenie przedmiotowej inwestycji stosowne 

badania geologiczne.     

5.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków. 

Nie wymagane. 

5.4. Inwentaryzacja zieleni. 

Wykonawca powinien wykonać inwentaryzację zieleni. 

5.5. Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz 

posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska. 

Ze względu na specyfikę zamówienia nie określa się danych dotyczących zanieczyszczenia atmosfery. 

Planowana inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na atmosferę. Na etapie projektowania 

należy zweryfikować czy konieczne jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

realizacji przedsięwzięcia.  

5.6. Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości. 

Pomiary ruchu drogowego – nie dotyczy zadania. 

5.7. Inwentaryzacja lub dokumentacje obiektów budowlanych w zakresie architektury, 

konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych. 

Wykonawca wykona inwentaryzację istniejących obiektów budowlanych na terenie inwestycji. 

5.8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne  

związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, 

kanalizacyjnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg. 

W przypadku, gdy jest to konieczne Wykonawca w ramach zadania uzyska nowe warunki techniczne, 

przyłączeniowe dla obiektu.  
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5.9. Lista załączników do PFU 

 

• Załącznik Nr 1 – Ogóle wytyczne dla projektowanych pompowni ścieków ZUK Jabłonka 

• Załącznik Nr 2 – Pompownie ZUK w Jabłonce - wzór schematu elektrycznego 

 

 

 

 


