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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt w zakresie rozbidrki elementow budynkow
w trakcie prowadzonych prac remontowo-budowlanych ,,Zmiana sposobu uzytkowania z
przebudowa budynku produkcyjnego na lokale do prowadzenia dzialalnosci wraz z
kolorystyka elewacji i zagospodarowaniem terenu, dz. nr geod. 1176 i 1177, obr. 5, ul.
Ustugowa 10, Stargard”

1.2. Zakres stosowania SST Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana, jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. Ustalenia
zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg czynnos$ci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie wszystkich robot w zakresie rozbidrki elementow budynkow.

1.3. Zakres robot objetych SST Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia
robot zwigzanych z rozebraniem poszczegdlnych elementéw wynikajacych z planowanego
zakresu robot remontowo - budowlanych w budynkach. Prace towarzyszace i roboty
tymczasowe obejmuja: - montaz i demontaz rynien lub rur (lejéw) zsypowych do gruzu, -
WywoOz gruzu.

1.4. Okreslenia podstawowe Okre§lenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji
technicznej sa zgodne z okresleniami przyjetymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w OST (kod 45000000-7)
pkt. 1.4. ,,Wymagania og6lne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot. Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos$¢ ich
wykonania oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora
nadzoru.

2.0. MATERIALY
2.1 Materialy winny odpowiada¢ wymogom okreslonym dla rusztowan 1 stemplowan.

3.0. SPRZET

3.1. Sprzgt do wykonywania robot w zakresie burzenia i rozbiorek Wykonawca przystepujacy
do wykonania tych robdt powinien wykaza¢ si¢ mysliwoscig korzystania z nastepujacego
sprzetu: - pity do ciecia metalu, spawarki - mtoty pneumatyczne, udarowe lub obrotowo -
udarowe, mioto - wiertarki, - narzedzia r¢czne i elektronarzedzia,

4.0. TRANSPORT

4.1. Wymagania szczegotowe Wykonawca zapewni odwo6z materialow 1 gruzu na
autoryzowane wysypisko. Materialy 1 gruz z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami
transportu lub kontenerami, niemniej $rodki transportowe nalezy dostosowa¢ do rodzaju
przewozonych ladunkéw. Gruz i inne elementy pochodzace z rozbiorek beda wywozone
sukcesywnie w miar¢ postgpowania robot rozbidrkowych.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003R.
(Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych. Na czas prowadzenia prac rozbiérkowych nalezy przygotowac tymczasowe
stanowisko gruzu, stali oraz innych materiatow. Materialy z rozbiorki powinny by¢ sktadowane



w miejscu wyréwnanym do poziomu. Gromadzenie gruzu na stropach, balkonach, klatkach
schodowych 1 innych konstrukcyjnych czesciach obiektu jest zabronione. Materiaty pylace i
inne, ktore moze rozwiewa¢ wiatr nalezy przykry¢ plandekami lub siatka. Przy sktadowaniu
materialdw z rozbiorki odleglos¢ stosow nie powinna by¢é mniejsza niz: —0, 75 m — od
ogrodzenia i zabudowan, — 5, 00 m — od stalego stanowiska pracy. Miedzy stosami, pryzmami
lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawi¢ przej$cia o szerokosci, co najmniej: 1 m, oraz
przejazdy o szerokosci odpowiadajgcej gabarytowi natadowanych §rodkéw transportowych i
powieckszonej: — o 2 m przy ruchu jednokierunkowym i 0 3 m przy ruchu dwukierunkowym
srodkow poruszanych sitag mechaniczng, — 0, 6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz 0 0, 9 m
przy ruchu dwukierunkowym s$rodkéw poruszanych przy pomocy sity ludzkiej. Elementy
nadajace si¢ do odzysku w ramach robdt winny by¢ przechowywane w miejscu krytym.

5.2. Warunki przystapienia do robot rozbiorkowych

5.2.1 Zamawiajacy przed przekazaniem terenu budowy (rozbiorki) doprowadzi do
oczyszczenia pomieszcezen z rzeczy 1 przedmiotéw stanowigcych jego wiasnoscé.

5.2.2 Przed przystapieniem do wykonania robot nalezy: - wyznaczy¢ stref¢ bezpieczenstwa
wokot obiektu budowlanego. Musi uwzglednia¢ obszar potencjalnego upadania materialow z
rozbieranych elementéw 1 by¢ powigkszona o strefe pracy i niezamierzonego oddziatywania
sprzetu 1 narzedzi uzywanych do robot, - Wyznaczy¢, oznakowa¢ i w miare potrzeb ogrodzié¢
wszystkie przej$cia i przejazdy znajdujace si¢ w strefie bezpieczenstwa, - odtaczy¢ zasilanie
remontowanej czgsci obiektu budowlanego w media (prad, gaz, woda, co. itp.). Prace te winny
by¢ wykonane przez pracownikow witasciwych instytucji lub zaktadow. Ich wykonanie nalezy
potwierdzi¢ wpisem do Dziennika budowy. - zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, znajdujace si¢
w strefie bezpieczenstwa budynki, urzadzenia uzytecznosci publicznej, latarnie, stupy z
przewodami, drzewa, nawierzchnie jezdni i chodnikéw, itp. - zaktualizowaé ocene¢ stanu
technicznego obiektu pod katem warunkow 1 mozliwo$ci prowadzenia robot rozbiorkowych, -
zainstalowa¢ odpowiednie urzadzenia do usuwania z budynku materiatow pochodzacych z
rozbiorki, - zaznajomi¢ pracownikow, zatrudnionych przy pracach rozbiorkowych, z zakresem
robot, kolejnoscig ich wykonywania, rozwigzaniami konstrukcyjnymi wystepujacymi w
remontowanym obiekcie, - wyposazy¢ pracownikoéw w niezbedna odziez robocza, hetmy,
okulary i rekawice ochronne.

5.3. Zasady ogdlne prowadzenia prac rozbiorkowych Prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ od
najwyzsze] kondygnacji w dot. Uzyskany materiat 1 gruz nalezy sukcesywnie usuwaé ze
stropOw poprzez rynny lub rury zsypowe do gruzu. Nie wolno dopusci¢ do sytuacji
nadmiernego gromadzenia si¢ materialow 1 gruzu na stropach, szczegolnie drewnianych gdyz
grozi to ich zawaleniem.

5.4. Rozbidrki w budynkach tradycyjnych.

> Dach Niezaleznie od typu dachu najpierw rozbiera si¢ elementy ponad potacia, czyli: $cianki
kolankowe, murki, attyki, wywiewki kanalizacyjne, wylazy oraz kominy, jesli przeznaczone sa
do rozbidrki. Przed rozpoczeciem zdejmowania pokrycia dachu trzeba zdemontowac: rury
spustowe, rynny, obrobki blacharskie i utozy¢ je na ziemi. W dachach spadzistych pokrycie
rozbiera si¢ od kalenicy do dotu potaci. Pokrycie z blachy tnie si¢ nozycami dekarskimi 1
zdejmuje catymi pasmami, a arkusze usuwa na ziemi¢. Dachowki zdejmuje si¢ pojedynczo 1
transportuje na dot w pojemnikach. Pokrycie z papy mozna przecinaé ostrym nozem, odrywajac
od poszycia, zwija¢ w rulony i uktada¢ na ziemi. Po zdjeciu pokrycia usuwa si¢ poszycie z tat
lub desek. Rozbidrke elementow drewnianych powinna wykona¢ ekipa ciesli. Kolejnosé
usuwania poszczegOlnych elementow 1 sposoéb prac rozbidrkowych zaleza od rodzaju



konstrukcji. Czasami wczesniej trzeba wzmocni¢ niektore elementy nosne, aby dach si¢ nie
zawalil. Cze$¢ drewna z konstrukeji dachu mozna wykorzystaé, ale bezwzglednie trzeba usunaé
elementy zagrzybione. W stropodachach po zdjeciu pokrycia nalezy rozebra¢ wszystkie
warstwy az do stropu nad ostatnig kondygnacja. Jezeli stropodach jest wentylowany, ptyty
dachowe (korytkowe, drazone lub inne) demontuje si¢ w catoéci za pomoca Zurawia.

> Pokrycie papowe na dachu (bez rozbidrki dachu) Pokrycie papowe nalezy usung¢ przecinajac
je ostrym nozem w miejscach polaczen arkuszy, zwijajgc ja w rulony, ktore usuwa si¢ na
ziemie. Podtoze nalezy oczys$ci¢ z resztek lepiku i gwozdzi. Po usunieciu pokrycia nalezy zdjaé
pozostale warstwy podktadowe. Z istniejacych komindéw wentylacyjnych ostroznie
zdemontowac¢ czapy kominowe, jesli przewiduje si¢ ponowne ich zamontowanie. Papa bedzie
tadowana na samochody ci¢zarowe dojezdzajace do obiektu na terenie budowy, wywozona na
autoryzowane wysypiska i utylizowana.

> Rynny i rury spustowe, obrobki blacharskie (bez rozbidrki dachu) Prace rozbiérkowe winny
postgpowac sukcesywnie, w miar¢ rozbierania pokrycia, z jednoczesnym usuwaniem
wszelkiego typu kotkéw osadzonych w podtozu. Popekane tub skorodowane spadki pod
obrobki (z zaprawy cementowej) nalezy rozebra¢. Do wykonania prac nalezy ustawic
rusztowania z pomostem i balustrada o wysokosci 1, 10 m tak, aby zapewni¢ tatwos¢ demontazu.
> Kraty okienne i elementy stalowe Demontaz ich jest zwigzany z wykuciem (lub odcigciem)
wasow lub wspornikow kotwigcych te elementy w podtozach lub $cianach.

> Okna 1 drzwi Demontaz rozpoczyna si¢ od oderwania opasek listew 1 ¢wieréwaltkow
maskujacych. Nastepnie usuwa si¢ materiat uszczelniajacy oraz odcina elementy kotwiace. Do
prac towarzyszacych i tymczasowych zalicza si¢: - odkucie tynkow wewnetrznych osciezy, -
demontaz parapetow wewnetrznych, zewnetrznych i progéw drzwiowych, - skucie
skorodowanych, zewnetrznych, spadkéw z zaprawy cementowej, pod obrobki blacharskie, -
zabezpieczenie otworow okiennych ostonami z folii lub ptyt pilsniowych.

> Sufity podwieszane z ptyt g/k Prace rozpoczyna si¢ od demontazu ptyt. Nastepnie przystepuje
si¢ do demontazu istniejacych rusztow oraz usuniecie wszelkiego typu kotkéw montazowych.
> Posadzki z tworzyw sztucznych Po demontazu istniejacych listew przy posadzkowych lub
cokotow nalezy zerwaé posadzke.

> Posadzki cementowe 1 z plytek na zaprawie lub kleju Po odkuciu istniejacych cokolikow
nalezy przystapi¢ do odkucia posadzki.

> Frezowanie podtozy lastrykowych Frezowanie wykonuje si¢ dla: - likwidacji lokalnych
wybrzuszen 1 zaglgbien w istniejgcych podlozach, - zmniejszenia grubosci warstwy podioza, -
stworzenia ptaszczyzny kontaktowej dla nowych warstw.

> Warstwy podtogowe podposadzkowe Rozbiera si¢ je kolejno do poziomu stropu wzglednie
do poziomu warstwy odkrywane;j, jaka zostata okreslona w projekcie.

> Scianki gipsowo - kartonowe Warunkiem przystapienia do prac jest odciecie zasilania
wszelkiego typu instalacji (szczegolnie elektrycznej), jakie sa utozone w tych $ciankach.
Rozbiorke nalezy zacza¢ od demontazu plyt i welny mineralnej. Nastepnie demontuje si¢
wystepujace konstrukcje wsporcze 1 pionowe stupki. Rownoczesnie demontazowi podlegaja
instalacje utozone w $ciankach. Ostatnim etapem jest zdemontowanie profili ,,U" i ,,C"
stykajacych si¢ bezposrednio z sufitami, §cianami i podlogami oraz usuniecie wszelkiego typu
kotkow osadzonych w podiozach.

> Scianki dzialowe murowane Rozbidrke lub wyburzenie dzialowych §cian murowanych
rozpoczyna si¢ od skucia tynku. Rozbidrki nie wolno wykonywaé poprzez zwalanie ich na
strop, gdyz w ten sposoéb mozna spowodowaé zawalenie si¢ tego stropu, a w konsekwencji



nizszych stropéw, co moze sta¢ si¢ przyczyna runi¢cia catego budynku. Ze S$cianek
tynkowanych nalezy usuna¢ tynk, a nastepnie rozbiera¢ je kolejno warstwami zaczynajgc od
najwyzszej stosujac w tym celu lekkie, przestawne rusztowania. Niedopuszczalne jest
rozbieranie §cianek od dotu lub od $rodka wysokosci gdyz grozi to oberwaniem fragmentéw
pozostawionych powyzej miejsca rozbierania, ktére w kazdej chwili mnoga si¢ oberwac i
spowodowa¢ wypadek na budowie. W podobny sposob rozbiera si¢ $cianki wykonane z
wiekszych elementow jak bloczki i1 pustaki.

> Oktadziny $cienne ceramiczne Skuwa si¢ je wraz z warstwa zaprawy cementowej lub kleju,
na ktorej byty utozone.

> Oktadziny $cienne panelowe Na wstepie nalezy zdemontowaé wszystkie listwy maskujace 1
narozne. Nastepnie demontuje si¢ panele (listwy) oraz usuwa wszelkiego typu kotki
montazowe.

> Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych w istniejgcych $cianach murowanych Wykucie
nowych otworow jest ostatnim etapem prac zwigzanych z ulozeniem nadprozy stalowych
(opisanych w SST ,,Roboty murowe"). Prace rozpoczyna si¢ od przewiercenia dwoch
pionowych rzedéow otworéw w plaszczyznach docelowych oS$ciezy. Zamiast wiercenia
otworo6w mozna przecig¢ mur pitami diamentowymi. Nastgpnie wykuwa si¢ najwyzsza
warstwie cegiet (pustakow) w sposob nie powodujacy nacisku na spodnia plaszczyzne
wykonanego nadproza. Nastepnie rozbiera si¢ kolejne warstwy muru.

> QOdbicie tynkoéw Odbiciu podlegaja tynki zwietrzate, skorodowane, zagrzybione lub odstajace
w trakcie eksploatacji. Obszary wystepowania tynkow zwietrzatych, skorodowanych i
zagrzybionych rozpoznaje si¢ wizualnie. Natomiast lokalizacje tynkow odstajacych ustala si¢
poprzez opukiwanie $cian mtotkiem drewnianym. Gluchy odgtos towarzyszacy poszczeg6dlnym
uderzeniom $wiadczy o braku przyczepnosci tynku do podioza. Po usunigciu zasadniczej
warstwy tynku nalezy usung¢ z podtoza wszelkie jego pozostatosci oraz odkurzy¢ powierzchnie
podioza. W odniesieniu do tynkow odstajacych nalezy ustali¢ przyczynie wystapienia tego
zjawiska. Najcze$ciej jest to staba przyczepnos¢ do podtoza (np. $Sciany betonowe) lub
zanieczyszczenie podtoza olejami, smarami itp. Wnioski z dokonanego rozpoznania winny
Bryc wdrozone do zastosowania w momencie przystapienia do prac tynkarskich. Do prac
towarzyszacych nalezy zaliczy¢ demontaz kratek wentylacyjnych, drzwiczek, hakow, kotkow,
itp. elementow.

> Elementy betonowe i zelbetowe Rozbiorke prowadzi si¢ przy uzyciu narzedzi mechanicznych
lub recznych. Elementy konstrukcji stalowych i zbrojenie elementéw Zelbetowych tnie si¢
sukcesywnie, w miar¢ potrzeb, palnikami acetylenowymi 1 szlifierkami katowymi. W
przypadku konieczno$ci czgsciowego rozebrania elementu wskazane jest stosowanie jego
ciecia pity diamentowej. Podobnie nalezy postepowac przy wycinaniu nowych otworéw pod
przewody instalacyjne.

> Stropy Rozbiodrke stropu lub jego fragmentu zaczyna si¢ od skucia tynku ze spodu stropu.
Nastepnie muszg by¢ podstemplowane fragmenty stropu w okolicy wycinanych otworow i
wykonywanych wzmocnien oraz miejsca wzbudzajace watpliwosé, co do wytrzymatosci.
Czasami konieczne moze by¢ tez podstemplowanie stropu ponizej, na przyktad, jezeli iStnieje
obawa, ze strop ten moze si¢ zawali¢ pod ci¢zarem spadajacego gruzu. Po podstemplowaniu
mozna przystapi¢ do usuwania warstw podtogi. Zdejmujac posadzke, skuwajac wylewke 1
usuwajac izolacje oraz warstwe wyrdéwnawczga, odstaniamy wierzch konstrukcji stropu. Na
belkach (elementach no$nych) stropu uktada si¢ pomosty robocze i z nich usuwa wypekienie
migdzy belkami. Na koniec demontuje si¢ belki, wycinajac je przy podporze ($cianach lub



podciaggach). Oczywiscie w czasie rozbiorki stropu nikt nie moze przebywaé w
pomieszczeniach ponize;.

> Schody Sposob rozbidrki schodow zalezy od ich konstrukcji. Schody zelbetowe najczgsciej
majg konstrukcje ptytowo-belkowa. Najpierw usuwa si¢ biegi, a nastgpnie spoczniki. zelbetowa
ptyte gérnego biegu schodowego tnie si¢ na pasma wzdtuz zbrojenia gtownego 1 odcina przy
spoczniku 1 stropie. Jesli schody opierajg si¢ na belkach spocznikowych, usuwa si¢ belke
gbrnego stropu. Nastepnie rozbiera si¢ dolny bieg, a pdzniej spocznik miedzy pigtrami. Wycigte
elementy opuszcza si¢ na przyktad za pomocg bloczka.

> Strzepia Miedzy innymi stuzba do faczenia nowo wznoszonych §cian i §cianek dziatowych z
murami istniejagcymi. Nosza nazwie strzepig bocznych. Ich wykonanie sprowadza si¢ do
wykucia szeregu gniazd w miejscu projektowanego pofaczenia Scian. Wymiary
poszczegblnych gniazd oraz odleglo$ci miedzy gniazdami w pionie zalezna od materiatu, jaki
bedzie uzyty do wykonania nowych $cian i $cianek.

> Gniazda i wngki Elementy te wykonywane sg z przeznaczeniem osadzenia w nich elementow
konstrukcyjnych (np. belki stropowe, nadprozowe, itp.) lub wyposazeniowe (np. tablice
licznikowe). Istota ich wykonania jest uzyskanie prostopadlo$ciennego ksztattu o zadanej
glebokosci.

> Lamperie Ich usuwanie nast¢puje z powierzchni, jakie pozostaty po wykonaniu w/w robot.
W tym celu stosuje si¢ metode tugowania lub opalania.

> Rozbiorka $cian murowanych - wymagania ogoélne: O wyborze metody wykonywania
rozbiorki $cian decyduja kazdorazowo warunki prowadzenia roboét, dlatego tez nalezy
doktadnie zbada¢ mury w zakresie, jakoSci cegly i rodzaju uzytej zaprawy. Ponadto ocena ta
musi uwzglednia¢ usytuowanie budynku przeznaczonego do rozbidrki w stosunku do
sasiednich budynkow, ruchu ulicznego i1 elementdéw otoczenia. Zaleznie od oceny rozbidrke
wykonuje si¢ recznie (uzywajac miotow i kiloféw) albo mechanicznie — uzywajac miotow
elektrycznych 1 pneumatycznych oraz pit tarczowych. - Rozbiorka reczna Stosuje si¢ ja wtedy,
gdy warunki usytuowania budynku przeznaczonego do rozbidrki nie pozwalaja na
zastosowanie innej metody wyburzenia. Wykonuje si¢ ja za pomocg kilofow, lub przy uzyciu
r¢cznych urzadzen mechanicznych (elektronarzedzi). Przy rozbidrce $cian nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ odpowiednich przepiséw bhp. Zgodnie z tymi wymaganiami
robotnicy zatrudnieni przy rozbioérce powinni pracowaé w pasach ochronnych umocowanych
w sposoOb zabezpieczajacy pracownika przed upadkiem na ziemie.

5.5. Doprowadzenie placu budowy do porzadku — Po zakonczeniu robot rozbidrkowych,
Wykonawca winien oczy$ci¢ calg strefe objeta robotami oraz tereny okoliczne. — Wykonawca
winien oczys$ci¢ obszary zewnetrzne oraz elewacje budynkoéw, na ktorych osiadt pyt
wytworzony w trakcie robdt rozbiorkowych. — Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody
powstale z jego winy w budynkach 1 na okolicznych terenach. Z tego tytutu, Wykonawca ma
obowigzek dokona¢ natychmiastowej naprawy na wlasny koszt wszystkich szkdd znanych w
momencie odbioru robot.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci robot rozbiorkowych Polega na wizualnej ocenie: - kompletnosci ich
wykonania, - wystgpienia negatywnych skutkow prowadzonych prac rozbidorkowych na
pozostate elementy budynku. - wystgpienia negatywnych skutkéw prowadzonych prac
rozbidrkowych na sgsiednie nieruchomosci 1 obiekty



7.0. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka i zasady obmiarowania. Wedtug zasad opisanych w zalozeniach szczegdtowych
do poszczegodlnych katalogow stanowigcych podstawe wyceny robot.

7.2. Ilosci robot Okresla si¢ w na podstawie projektu badz przedmiaru, z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.0. ODBIOR ROBOT

8.1. Roboty rozbidrkowe z zasady naleza do robot zanikajacych. Wykonawca jest obowigzany
zgltasza¢ Inspektorowi nadzoru przygotowanie i rozpoczecie robot rozbiorkowych

8.2. Inspektor nadzoru sprawdza zgodnos$¢ sposobu prowadzenia rob6t z warunkami BHP,
warunkami nin. SST oraz zasadami sztuki budowlanej.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Sposob rozliczenia kosztow montazu, demontazu i czasu pracy rusztowana: Rozliczenie
kosztow z tego tytulu przystuguje w odniesieniu do robot wykonywanych na wysokos$ci
powyzej 4,0 m. W celu wlasciwego obliczenia kosztow zwigzanych z czasem pracy rusztowan
nalezy dokona¢ stosownego podzialu na ilo$ci robdt wykonywanych z wykorzystaniem
rusztowan i bez nich.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy Zostaly okreslone w OST (kod 45000000-7) pkt. 10.1. ,,Ustawy".

10.2. Rozporzadzenia Zostaly okreslone w OST (kod 45000000-7) pkt. 10.2.
,»Rozporzadzenia".

10.3. Inne dokumenty i instrukcje - Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych tom I, wydanie Arkady - 1990 rok. - Poradnik ,,Remont i modernizacja budynkoéw
mieszkalnych". Arkady 1987r.



