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D.00.00.00. Wymagania ogolne

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru Robot budowlanych w ramach realizacji zadania pn.: ,,Remont drogi
gminnej Nr 110729L”

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWiORB stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i
wykonaniu Robét opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych STWiORB
Wymagania ogoélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych — roboty drogowe

1.3.2. Nazwy i kody Wspolnego Stownika Zamowien (CPV) dla zakresu robdét budowlanych objetych
przedmiotem zamdwienia i w/w specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych:

45.11.12.00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45.23.31.20-6 Roboty w zakresie budowy drog
45.40.00.00.-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

1.3.3. Wykonawca w cenie oferty uwzgledni normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w
STWiORB oraz przepisy prawa polskiego, ktore beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim, a dla
elementow nieuregulowanych zapisami STWiORB beda obowigzywaé pozostate opublikowane i aktualne na
dzien ztozenia oferty warunki techniczne, normy europejskie i polskie.

Normy te winny by¢ odczytywane w powigzaniu z Rysunkami oraz STWiORB i by¢ uwazane za integralng
czg$¢ tychze, jak gdyby byty w nich powielone. Uwaza si¢ Wykonawcg za w petni zaznajomionego z ich
trescia

i wymaganiami.

Konsekwencje wynikajace z nieznajomosci w/w norm, instrukcji, przepisoéw itp. obcigzaja Wykonawce.
Gdziekolwiek w Dokumentacji Projektowej pojawia si¢ termin Specyfikacje Techniczne (STWiORB) nalezy
przez to rozumie¢ Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 (Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z 2004r.)

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w STWiORB wymienione ponizej okres§lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bgdacy budynkiem, stanowiacy calo$¢ techniczno-
uzytkowa (droge) albo jego czes$¢ stanowigca odrgbny element konstrukcyjny lub technologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

1.4.2.  Chodnik — cze$¢ drogi przeznaczona do ruchu pieszych,

1.4.4. Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja sporzadzana przez Wykonawce robot zgodnie z
obowigzujacym Prawem Budowlanym wraz z pézniejszymi zmianami, ujmujaca calos¢ robot
wykonanych z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywanych rob6t oraz zgodna z
Prawem geodezyjnym i kartograficznym i przepisami wykonawczymi dokumentacja z geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej.

1.45. Dokumentacja projektowa — zbidr opracowan i analiz przedprojektowych oraz rysunkéw
(projektow), przedstawiajacych obiekt budowlany, ktory ma powsta¢ (lub ulega zmianom) w
wyniku realizacji robot budowlanych wynikajacych z danego projektu,

1.4.6. Dokumentacja techniczna - zespdt dokumentow zawierajacy niezbedne dane techniczne, ktore
umozliwiaja wykonanie okre§lonego przedmiotu. Zakres dokumentacji i jej sktad jest uzalezniony
od przeznaczenia.

1.45. Droga — budowla wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi, urzgdzeniami oraz instalacjami,
stanowigca cato$¢ techniczno — uzytkowsa, przeznaczona do prowadzenia ruchu drogowego,
zlokalizowanego w pasie drogowym,

1.4.7. Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy

do

notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
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1.48.a
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1.4.9.

1.4.10.

1.4.11.

1.4.12.

1.4.13.

1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.

1.4.21.

dokonywanych odbioréw Robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej

pomiedzy

Inzynierem, Wykonawcg i Projektantem.

Inzynier - oznacza osobg wyznaczong przez Konsultanta do dziatania jako Inzynier dla celow

Kontraktu,

okreslong w umowie z Konsultantem jako Inzynier Kontraktu lub inng osob¢ wyznaczong w razie

potrzeby przez Zamawiajacego. W przypadku koniecznosci zastgpienia Inzyniera Kontraktu lub

innej 0soby wyznaczonej w razie potrzeby przez Zamawiajacego, Zamawiajacy powiadomi

Wykonawce w trybie zgodnym z Kontraktem.

Konsultant - oznacza wykonawce wylonionego w drodze postepowania o udzielenie zamowienia

publicznego na zarzadzanie i nadzor lub inng osobg wyznaczong przez Zamawiajgcego.

Jezdnia - czgs$¢ drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania budowa

wyg zasad

okreslonych Ustawg - Prawo budowlane.

Kierownik Projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych bedgca przedstawicielem

Zamawiajacego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za

zarzadzanie

kontraktem.

Korona drogi - jezdnia z poboczami, pasami awaryjnego postoju lub pasami przeznaczonymi do

ruchu

pieszych, zatokami autobusowymi lub postojowymi, a przy drogach dwujezdniowych — réwniez z

pasem dzielgcym jezdnie,.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i skarpami

rowow.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji

nawierzchni.

Ksiega (Rejestr) Obmiarow - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z

ponumerowanymi

stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawceg obmiaru dokonywanych Roboét w formie

wyliczen,

szkicow 1 ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaja autoryzacji

przez

Inzyniera/Kierownika projektu.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego

niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwiazanych z oceng jako$ci materiatow oraz

wykonanych robot.

Materiaty - wszelkie wyroby niezbedne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacjg Projektowa i

Specyfikacjami Technicznymi (STWiORB), zaakceptowane przez Inzyniera

Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od

ruchu na

podloze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Warstwa $cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu

a) ruchu i
czynnikoéw atmosferycznych.

Warstwa wyrawnczo-profilujaca - warstwa znajdujaca si¢ miedzy warstwa $cieralng i istniejaca

b) nawierzchnia, zapewniajaca lepsze
roztozenie napr¢zen od kot pojazdow i ich przekazywanie na podbudowe.

€) Warstwa wyrdwnawcza - warstwa stuzaca do wyrownania nierowno$ci podbudowy lub profilu
istniejacej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.
Podbudowa moze sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.
Podbudowa zasadnicza — warstwa konstrukcji nawierzchni spetniajaca podstawowsa funkcje

e) w
roztozeniu napr¢zen od kot pojazdéw. Podbudowa zasadnicza moze by¢ jednowarstwowa
lub
dwuwarstwowa.

Podbudowa pomochicza — warstwa tworzgca platforme umozliwiajacg prawidlowe

f) wbudowanie

podbudowy zasadniczej, a w czasie eksploatacji nawierzchni wspomagajaca warstwy gorne



1.4.22.

1.4.23.
1.4.25.

1.4.26.
przedzia

1.4.27.

1.4.28.

1.4.29.

1.4.30.

1.4.31.

1.4.32.

1.4.33.

1.4.34.

1.4.35.

1.4.36.

1.4.38.
1.4.39.

1.4.40.

konstrukcji

nawierzchni w roztozeniu naprezen od kot pojazdéw oraz ochrong nawierzchni przed
wysadzinami

powodowanymi przez szkodliwe dziatanie mrozu,

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej glownym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
wysadzinami powodowanymi przesz szkodliwe dzialanie mrozu i zwigkszenie nos$nosci warstw
dolnych
konstrukcji nawierzchni,

h) Warstwa odcinajaca — warstwa separujaca dolne warstwy konstrukcji nawierzchni lub warstwe
ulepszonego podtoza, o ile wykonane sa z materiatu ziarnistego, od przenikania do nich
drobnych czastek
ze spoistego podtoza gruntowego,

i) Warstwa odsgczajgca - warstwa zapewniajaca odprowadzenie wody przedostajacej sie do spodu
nawierzchni.

Niweleta - wysoko$ciowe i geometryczne rozwinig¢cie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi

drogi lub obiektu mostowego.

Obiekt inzynierski — obiekt mostowy, tunel, przepust i konstrukcja oporowa

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia

ruchu publicznego na okres budowy.

tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla

danego rodzaju Rob6t budowlanych

Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenig nad i pod jego

powierzchnig, w

ktorym sa zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane i urzadzenia techniczne zwigzane z

prowadzeniem,

zabezpieczeniem i obstuga ruchu, a takze urzadzenia zwigzane z potrzebami zarzadzania
droga;

Pobocze - czes¢ drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdow, umieszczenia urzadzen
organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz ruchu pieszych, sluzaca jednoczesnie do bocznego
oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glebokosci

przemarzania.

Podloze ulepszone nawierzchni- gorna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.
Polecenie Inzyniera lub Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera lub Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robot lub
innych spraw

zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - osoba fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej, wystepujaca na budowie
wyg zasad

Ustawy- Prawo budowlane.

Przedsigwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub
catkowita

modernizacja/przebudowa trasy w planie i w przekroju podtuznym istniejgcego

polaczenia.

Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknigtym, przeznaczona do przeprowadzenia
ciekow,

szlakow wedrowek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen technicznych przez nasyp

drogi,

Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji
zadania

budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurociag, kanal, ciag pieszy itp.

Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji
terenom

naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Rozpigtosé teoretyczna - odlegtosé migdzy punktami podparcia (fozyskami), przesta mostowego.
Szerokos¢ catkowita obiektu - odlegtos¢ migdzy zewnetrznymi krawgdziami konstrukcji obiektu,
mierzona



w linii prostopadtej do osi podtuznej, obejmuje catkowita szeroko$¢ konstrukcyjna ustroju

niosacego.

Szerokos¢ uzytkowa obiektu - szerokos$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegolnych
1.441. rodzajow

ruchu oraz szeroko$¢ chodnikow mierzona w $wietle poreczy mostowych z wytaczeniem

konstrukcji przy

jezdni dotem oddzielajacej ruch kotowy od ruchu pieszego.

Wiadukt - obiekt zbudowany nad linig kolejowg lub inng drogg dla bezkolizyjnego
1.4.43. zapewnienia

komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrgbng catosé
1.4.44. konstrukcyjng lub

technologiczna, zdolna do samodzielnego spetienia przewidywanych funkcji techniczno-

uzytkowych.

Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robdt zwigzanych z budows,

modernizacja/przebudowa,

utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot oraz inne
1.4.45. miejsca

wymienione w kontrakcie jako tworzace czegs$¢ terenu budowy.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace Robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Warunkami Og6lnymi
i Szczegdlnymi STWiORB, Dokumentacjg Projektowa i poleceniami Inzyniera lub Kierownika Projektu
zgodnie z warunkami kontraktu.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robot i bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy i terenie przylegtym do budowy oraz bezpieczenstwo terenéw, na ktérych moga wystapic¢
zagrozenia dla ludzi i mienia w zwiazku z prowadzonymi robotami. Metody uzyte przy budowie wyrazajace
si¢ rodzajem zastosowanej technologii, maszyn, urzgdzen i sprz¢tu muszg zapewnia¢ skuteczng ochrong ludzi,
srodowiska budynkoéw i budowli na tych obszarach w szczegolnosci przed:

- Hatasem
- Wibracja
- drganiami i wstrzasami

- zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb wod i
powietrza

- zanieczyszczeniem powietrza emisja gazow, pytow i dymow
- zniszczeniem cennych przyrodniczo elementow w rejonie prowadzonych robot

- zanieczyszczeniem srodowiska przetrwalnikami zarazkow chorobotwoérczych i
metalami cigzkimi

- znaczgcymi lub gwaltownymi zmianami poziomu wod gruntowych,

- bezprawnym zniszczeniem chronionych gatunkdw roslin i zwierzat i ich siedlisk.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Dokumentach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Plac Budowy
wraz

z wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz co najmniej dwa
egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety STWiORB.

Dane dotyczace osnowy geodezyjnej poziomej i wysokosciowej oraz punktow granicznych Wykonawca
powinien pobra¢ z wiasciwego powiatowego osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Po
przekazaniu placu budowy Wykonawca wyznaczy i utrwali punkty gtowne trasy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong znakow osndow geodezyjnych i granicznych do
chwili odbioru ostatecznego robot. W przypadku natrafienia na znaki geodezyjne roboty w ich rejonie nalezy
prowadzi¢ recznie. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne i graniczne Wykonawca odtworzy i utrwali
na wlasny koszt.

Wykonawca winien przedstawi¢ Inzynierowi Program robot, Wykaz Platno$ci oraz polisy ubezpieczeniowe
zgodnie

z warunkami okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia.



1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja Projektowa sktada si¢ z:
Dokumentacji Projektowej Zamawiajacego,

Dokumentacja Projektowa Zamawiajacego zawiera:

Materiaty do zgtoszenia robot

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych, Przedmiar Robot,

Wersje elektroniczng Projektu budowlano-wykonawczego (w wersji
nieedytowalnej),

1.5.2.1. Dokumentacja Projektowa oraz czynnoéci, ktére Wykonawca opracuje i wykona we wilasnym
zakresie
w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania we wtasnym zakresie nastepujacych projektow:
e dokumentacje z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
powykonawcza dokumentacj¢ odbiorows,
e projekty Technologii i Organizacji Rob6t oraz Program Zapewnienia Jakosci dla
poszczegbdlnych STWiORB, Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
e plan zabezpieczenia dowozu materiatow budowlanych po istniejacej sieci drog oraz
ewentualnych drog technologicznych
e projekt warsztatowy i montazowy wygrodzen na czas budowy,
e projekt zabezpieczenia i odwodnienia wykopow na czas budowy,

e inne projekty robocze wyszczegdlnione w STWiORB,

e projekty urzadzen technologicznych zabezpieczajacych ciagltos¢ ruchu pojazdéw i pieszych po
drodze oraz zapewniajacych dojazd i doj$cie do obiektow na odcinku prowadzenia robot,

e projekt organizacji oraz technologii robot dla poszczegdlnych obiektow i robot,

e oraz wszelkg inng dokumentacje nie wymieniong powyzej a konieczng do wykonania robot w
terminie.

Wszelkie decyzje administracyjne, uzgodnienia, pozwolenia, zgody, warunki itp. Wykonawca zobowigzany
jest przekazywa¢ Zamawiajagcemu w terminie 7 dni od daty ich otrzymania. W przypadku decyzji
administracyjnych Zamawiajacy wymaga przekazania réwniez decyzji z klauzula ostatecznosci.

W/w projekty muszg by¢ zatwierdzone przez Inzyniera oraz przekazane do uzgodnienia w 3 egzemplarzach
w formie wydruku oraz elektronicznej edytowalnej na ptycie CD/DVD.

Wszelkie prawa autorskie do dokumentacji sporzadzanej przez Wykonawce przechodzg na Zamawiajacego
w najszerszym zakresie przewidzianym przez prawo polskie z chwila przekazania tej dokumentacji do
uzgodnienia. Wykonawca, przed przystgpieniem do robot zobowigzany jest réwniez do uzyskania
zatwierdzenia Projektu organizacji ruchu na czas budowy, przez wlasciwe organy administracji zarzadzajacej
ruchem.

Wszelkie koszty wynikajace z powyzszych wymagan nie podlegaja odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig, ze sg
wilaczone

w Zaakceptowang Kwote Kontraktowg jak rowniez wszelkie koszty robot wynikajace z w/w projektow. Za
wyjatkiem sytuacji, gdy koszty te zostaty ujete w przedmiarze robot jako wydzielone pozycje.

Opracowania musza by¢ przekazane do uzgodnienia i zatwierdzenia w terminach zgodnych z Warunkami
Ogo6lnymi Kontraktu i Warunkami Szczegdlnymi Kontraktu, a przed harmonogramowymi terminami
rozpoczecia odpowiednich robdt. Opdznienia w powyzszym terminie sg jednoznaczne z opéznieniami z winy
Wykonawcy w terminach realizacji Robot.

Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze si¢ koniecznym uzupetienie Rysunkow z uwagi na wybrang
technologic Wykonawcy, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i Specyfikacje na wilasny koszt w 3
egzemplarzach oraz w formie elektronicznej i przedtozy je Inzynierowi do zatwierdzenia.

Opracowania muszg by¢ przekazane do zatwierdzenia na 6 tygodni przed harmonogramowymi terminami
rozpoczgcia odpowiednich robdt, za wyjatkiem opracowan, dla ktorych ustalono odrebnie inne terminy
wykonania.

Wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem, zaopiniowaniem i uzgodnieniem w/w dokumentacji sg zawarte
w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej 1 nie b¢dg podlegaty odrebnej zaptacie.

1.5.2.2. Projekty i rysunki przedstawione przez Wykonawce
Dodatkowo poza Specyfikacjami, Rysunkami i innymi informacjami zawartymi w Kontrakcie, Wykonawca
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powinien dostarczy¢ wszystkie rysunki, dokumenty, zezwolenia zwigzane i inne dane potrzebne do
wykonania robo6t oraz

osiggnigcia parametréw technicznych wymaganych w Kontrakcie. Wykonawca moze sktada¢ te informacje
kolejno

w cze$ciach, lecz komplet Dokumentacji musi zosta¢ ztozony w terminach okreslonych w pkt. 1.5.2.1.
Wykonawca przed ztozeniem rysunkéw, dokumentacji i danych powinien skonsultowaé si¢ z Inzynierem i
ustali¢ wstepnie przyjmowane rozwigzania i terminy sktadania Dokumentacji (ewentualnie terminy sktadania
poszczegodlnych czesci Dokumentacji oraz zawarto$¢ poszczegdlnych czesci).

Konsultacje wraz z ustaleniami spisanymi w formie notatki, powinny si¢ odby¢, co najmniej 7 dni przed data
ztozenia w/w dokumentow.

1.5.2.3. Rysunki przyjete przez Inzyniera

Inzynier powinien sformutowaé komentarz i/lub zastrzezenia dotyczace rysunkdéw, dokumentacji i danych
przedstawionych przez Wykonawce, w ciggu 7 dni od daty ich otrzymania. Te komentarze lub zastrzezenia
nalezy uwazac za przyjete przez Wykonawce, jesli w ciggu 7 dni od daty otrzymania nie zglosi zastrzezen na
pismie.

1.5.2.4. Rysunki powykonawcze

Wykonawca powinien bezzwlocznie uzupetni¢ dokumentacje oraz rysunki dostarczone Inzynierowi w
zakresie zmian wprowadzonych w czasie wykonania robot, w formie i zakresie wynikajacym z przepisow
prawa budowlanego. Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi Rysunki powykonawcze kompletne i bez
wad w przejrzystej, prostej formie w czterech egzemplarzach dla kazdego ukonczonego odcinka robot, ktory
bedzie przekazany do uzytkowania, w formie i tresci zgodnej z przepisami prawa polskiego, nie p6zniej niz
7 dni roboczych przed data zlozenia dokumentéw odbiorowych do wiasciwego Organu. Opdznienia w
przekazaniu dokumentacji powykonawczej beda traktowane jako opoznienia w terminowym wykonaniu
robot.

1.5.3. Nadzér autorski
Zamawiajacy zapewni nadzor autorski dla dokumentacji przekazanej przez Zamawiajacego.

1.5.4. Zgodno$¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i STWiORB

Na etapie postgpowania przetargowego, podczas procesu przygotowywania oferty, kazdy oferent
(Wykonawca) ma obowigzek zapozna¢ si¢ z kompletem zalaczonych dokumentéw, dokonaé wizji terenowej
oraz na podstawie pozyskanej wiedzy sporzadzi¢ oferte obejmujacg wszystkie koszty realizacji Kontraktu z
uwzglednieniem wymagan zawartych w zataczonych dokumentach. Wymagania wyszczeg6élnione w cho¢by
jednym z zataczonych dokumentéw, sa obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji Kontraktowej.

Jezeli na tym etapie, Wykonawca znajdzie bledy lub niescistosci w jakimkolwiek zataczonym dokumencie,
jego obowiazkiem jest zglosi¢ do Zamawiajacego w formie zapytan ofertowych zgodnie z obowiazujaca
procedura postepowania przetargowego. Odpowiedzi sformutowane przez Zamawiajgcego, uzupehiaja tres¢
dokumentow

i stanowig podstawe do sporzadzenia oferty.

Po zakonczonym postgpowaniu przetargowym, Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen
w Dokumentach Kontraktowych.

Brak wyszczegolnienia w pkt. 9 ,,Podstawa ptatnosci” odpowiedniej STWiORB robot, a wymienionych
chocby

w jednej z czeSci Dokumentacji Projektowej nie moze by¢ podstawg roszczen finansowych.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznos$ci
wymieniona w Umowy.

W przypadku rozbieznos$ci, opis wymiaré6w wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow i potwierdzony
przez Inzyniera po konsultacji z Projektantem.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacjg Projektowg i
wymaganiami zawartymi w poszczegolnych STWiORB.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i wymagania zawarte w STWiORB beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodno$¢ z okre§lonymi wymaganiami.
W przypadku, gdy:




a) materialy zgloszone do akceptacji przez Inzyniera nie bedg zgodne z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej lub STWiORB, to takie materiaty bgda odrzucone, a Wykonawca jest zobowigzany
niezwlocznie zastgpi¢ innymi zgodnymi z wymaganiami.

b) roboty zgtoszone Inzynierowi do odbioru nie bedg zgodne z wymaganiami Dokumentacji Projektowe;j
lub STWiORB (po uwzglgdnieniu tolerancji), to wowczas Inzynier ma prawo:

- odrzuci¢ roboty jako niezgodne z wymaganiami i wyda¢ polecenie rozebrania i ponowne ich
wykonanie na koszt Wykonawcy,

- zazada¢ programu naprawczego, w przypadku, gdy niezgodno$¢ da si¢ naprawi¢ bez jej
wplywu na trwatos$¢ lub bezpieczenstwo uzytkowania danego elementu lub obiektu
budowlanego,

- wyda¢ polecenie rozbidrki, gdy wprowadzony program naprawczy nie doprowadzil do
zgodnosci
z wymaganiami, a dana niezgodno$¢ moze mie¢ wpltyw na trwato$¢ i/lub bezpieczenstwo
uzytkowania elementu.

1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektow
(jezdnie, obiekty mostowe, znaki drogowe, urzadzenia odwodnienia, zielen, pozostate elementy wyposazenia
drogi, przepusty itp.) na terenie budowy, w okresie od dnia przejecia terenu budowy do dnia przekazania
odcinka drogi w utrzymanie odpowiedniemu organowi administracji drogowej, po uprzednim uzyskaniu od
Inzyniera Swiadectwa Przejecia Robot.

Wymaga si¢, aby na odcinkach drogi dopuszczonych do ruchu pojazdow budowy, Wykonawca nie
pozostawial na nawierzchni jezdni brudu (resztek gruntu, blota, kruszywa, gruzu) oraz nie deformowat
poboczy, co moze stwarza¢ zagrozenie warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego lub utrudniaé
prowadzenie robdt utrzymaniowych. Wszelkie ewentualne zanieczyszczenia musza by¢ natychmiast usunigte.
Przed uruchomieniem transportu budowy, Wykonaweca jest zobowigzany do:

e wykonania inwentaryzacji ,,przegladu zerowego” z opisem stanu technicznego drog
przewidywanych do transportu, wykonania dokumentacji fotograficznej,

e spisania porozumienia z zarzadcag drogi, ktorego trescig beda ustalenia dotyczace warunkow
korzystania
Z uzgodnionych drog. Zatacznikiem bedzie dokumentacja inwentaryzacyjna (w tym fotograficzna),

Protokot powyzszy, Wykonawca przedtozy Inzynierowi i Ubezpieczycielowi.

Wykonawca bedzie mogt transportowac materiaty i wyposazenie na i z terenu budowy wylacznie po drogach,
ktorych stan zostal zinwentaryzowany w w/w sposob i na warunkach okre§lonych w powyzszym
porozumieniu.

Dokumentacje powyzsza Wykonawca przekaze do wiadomosci Inzyniera i Zamawiajgcego w formie
elektronicznej i w formie wydruku.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi, uzgodniony i zatwierdzony z
odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia
robot w okresie trwania budowy.

W zaleznosci od potrzeb i1 postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezgco aktualizowany
przez Wykonawceg. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga
kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, §wiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na polecenie Inzyniera powinien
zareagowaé natychmiast nie pdzniej jednak niz w przeciaggu do 6 godzin i przystapi¢ do kontynuacji
utrzymania. Reasumujac:

e zabezpieczenia terenu budowy,

e utrzymanie organizacji ruchu w tym: obshuga tymczasowych urzadzen zabezpieczajacych,
utrzymania ciggdw ruchu kotowego tacznie z trasami objazdow,

e korzystanie z drog transportowych na warunkach okreslonych w porozumieniach z Zarzadcami drog
nie podlegajg odrebnej zaptacie 1 utrzymuje sie, ze sg wlgczone w Zaakceptowang Kwote
Kontraktowa.

Wykonawca niezwlocznie po rozpoczeciu realizacji kontraktu dostarczy, zainstaluje i utrzyma w czasie
trwania kontraktu tablice informacyjne dotyczace robot kontraktowych o tresci uzgodnionej z Inzynierem.



Tablice informacyjne budowy beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres
realizacji kontraktu.

Dojazdy do posesji zlokalizowanych w poblizu placu budowy winny by¢ utrzymywane przez Wykonawce na
jego koszt przez caly czas budowy.

Kierownik budowy jako przedstawiciel Wykonawcy bierze petna odpowiedzialno$¢ za wszystkie zdarzenia
drogowe, ktére wystapity na jezdni pod ruchem publicznym na terenie przejetego terenu budowy, w wyniku
braku dziatan lub zaniedban utrzymaniowych Wykonawcy.

W przypadku realizowania robot na drogach pod ruchem, Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu
publicznego na terenie budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robdt. Wykonawca ponosi koszty utrzymania ciggto$ci ruchu na przekraczanych drogach.
Dotyczy to obiektow pod, jak i nad droga.

W migjscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren
budowy, w sposdb uzgodniony z Inzynierem.

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy, w innych miejscach niz powyzsze, a przeznaczone dla pojazdéw i maszyn
pracujacych przy realizacji Robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inzynierem.
Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob uzgodniony
z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach okreslonych przez Inzyniera, tablic
informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie technicznym przez caty okres realizacji robot.

Zaakceptowana Kwota Kontraktowa obejmuje roéwniez ustawienie i utrzymanie tablic informacyjnych
0 inwestycji i uczestnikach procesu inwestycyjnego.

1.5.6. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

Wykonawca zobowiazany jest do stosowania si¢ do wymogow zawartych w zaswiadczeniu o braku podstaw
do whniesienia sprzeciwu oraz we wszelkich uzyskanych przez Zamawiajacego decyzjach z zakresu ochrony
przyrody i uzgodnieniach zawartych w Dokumentacji Projektowej oraz uzyskanych przez Wykonawce po
przekazaniu przez Zamawiajacego terenu budowy.

Wszelkie koszty wynikajace z powyzszych przepiséw nie podlegaja odrebnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze sa
wiaczone w Zaakceptowang Kwote Kontraktowa.

Przed rozpoczeciem prac przygotowawczych, Wykonawca winien zinwentaryzowacé teren budowy oraz teren
potencjalnie narazony na zmiany w trakcie prowadzenia robot budowlanych. Wszelkie obowigzki,
utrudnienia, konieczne dziatania wynikajace z powyzszych decyzji przejmuje Wykonawca i nie mogg one
stanowi¢ podstawy do roszczen czasowych i finansowych.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci
dla osob Iub dobr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dzialania,

C) przedstawiaé raporty opisujace wypelnianie wymogow okreslonych w dokumentacji projektowej oraz
uzyskanych decyzjach jak rowniez wszelkie dziatania podejmowane w zakresie ochrony $rodowiska, do
10 dnia kazdego miesiaca.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

€) mozliwoscig powstania pozaru,

d) mozliwoscia zagrozenia gatunkow i siedlisk chronionych.
W celu prawidlowego przestrzegania przepisoOw ochrony srodowiska wynikajacych z ww. aktow prawnych
oraz prawidlowego zapewnienia wykonania ww. wymagan w tym okreslonych w punkcie 1.5.2.1
Dokumentacja Projektowa, ktora Wykonawca opracuje we wiasnym zakresie w ramach Zaakceptowanej
Kwoty Kontraktowej.

Wykonawce uznaje si¢ za wytworce odpadow powstajacych w czasie budowy. Usunigcie odpadow, ich
wykorzystanie lub unieszkodliwienie sa obowigzkiem Wykonawcy. Zamawiajacy nie bedzie z tego tytulu
ponosit zadnych kosztéw w tym z tytutu oplat za gospodarcze korzystanie ze Srodowiska.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie szkody w srodowisku powstate w wyniku realizacji robot.
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Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan ochrony srodowiska okreslonych powyzej
nie podlegaja odrebnej zaplacie i s3 uwzglednione w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej oraz nie beda
stanowi¢ podstawy do wydtuzenia terminu wykonania zamowienia.

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepis6w ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0so6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.8. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialty odpadowe uzyte do Robot beda mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materiatbw na
$rodowisko.

Materialy, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robot ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Zgode na ich wbudowanie powinien wyrazi¢ Inzynier ustalajac odpowiednie wymagania i
warunki.

1.5.9. Ochrona wtasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzenh w czasie trwania
budowy.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem przepisowych wymagan nie podlegaja odrgbnej
zaplacie i s3 uwzglednione w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowe;.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowatl dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowaé roboty
w sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnosciag. W celu
unikniecia niestusznych roszczen odszkodowawczych ze strony wiascicieli istniejacych nieruchomosci,
Wykonawca przed rozpoczgciem robdt budowlanych sporzadzi inwentaryzacje stanu istniejacej zabudowy
zlokalizowanej w bezposrednim sasiedztwie pasa drogowego oraz planowanych drég dojazdowych do terenu
budowy dokumentujac stan techniczny tych obiektow. Nieodtaczng czescig tej dokumentacji beda zdjecia,
skatalogowane w sposob niebudzacy watpliwosci, co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktory
dokumentujg, inwentaryzacja taka zostanie przekazana w formie wydruku i wersji elektronicznej do
wiadomosci Inzyniera i Zamawiajacego w ciagu 14 dni od podpisania Umowy.
Wykonawca podpisze dwustronne protokoly z inwentaryzacji z wlascicielami budynkow, ktorych
zalgcznikiem bedzie dokumentacja z inwentaryzacji.
Inzynier bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg a
wlascicielami nieruchomosci i1 dotyczacych korzystania z wilasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze ani
InZynier ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowal w takie porozumienia, o ile nie bgdg one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.
Wykonawca winien powiadomi¢ na 7 dni przed wejSciem w teren - wlasciciela nieruchomosci, na ktorym
bedg prowadzone prace zwigzane z czasowym zajeciem terenu. Z czynnosci przejecia od wiasciciela czesci
nieruchomosci Wykonawca sporzadzi protokdt opisujacy stan przejmowanej nieruchomosci. Protokot ten
winien by¢ podpisany przez obie strony i uzupetliony dokumentacja fotograficzng. Kopi¢ protokotu nalezy
dostarczy¢ za posrednictwem Inzyniera do Zamawiajacego przed rozpoczeciem prac. Po zakonczeniu robot
Wykonawca winien uporzadkowac teren, naprawi¢ zaistniate szkody spowodowane poprzez wykonywanie
Robodt i wyptaci¢ wiascicielom zajmowanych nieruchomosci stosowne, uzgodnione odszkodowania za
niemoznos$¢ uzytkowania tych nieruchomosci, badz inne wyrzadzone w wyniku wykonywania Robot trwate
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szkody na tych nieruchomosciach. Na koniec Wykonawca podpisze protokét zwrotu nieruchomosci z opisem
stanu w jakim nieruchomo$¢ jest zwracana oraz o$wiadczeniem odno$nie zaspokojenia roszczen wlasciciela
z tytulu niemozno$ci uzytkowania nieruchomosci, badz innych trwalych szkdd potwierdzajacy rowniez, iz
wlasciciel nie rosci sobie juz zadnych innych roszczen z tytulu ograniczenia sposobu korzystania z
nieruchomosci. Koszty ewentualnych odszkodowan i naprawienia szkod beda po stronie Wykonawcy. Kopie
protokotu nalezy dostarczy¢ za posrednictwem Inzyniera do Zamawiajacego niezwlocznie po jego
podpisaniu.

W przypadku uszkodzen uktadéw drenarskich na dziatkach wtascicieli nieruchomosci, Wykonawca jest
zobowigzany do ich naprawy w sposob zapewniajacy ich funkcje przed uszkodzeniem tacznie z wykonaniem
projektu (jezeli zajdzie taka potrzeba) — uzgodnionym z Inzynierem.

Wykonawca demontujgc ogrodzenia posesji, w zwigzku z prowadzonymi robotami, zobowigzany jest do
zabezpieczenia terenu posesji poprzez wykonanie nowego ogrodzenia z zachowaniem bram i furtek. Sposob
wykonania ogrodzenia Wykonawca uzgodni z wlascicielem posesji oraz Inzynierem Kontraktu.

W przypadku wystapienia ewentualnej kolizji wysokoSciowej projektowanych zjazdéow z ogrodzeniem
posesji, Wykonawca w porozumieniu z Wilascicielem oraz Inspektorem Nadzoru dokona korekt
wysokosciowych furtek i bram oraz dokona innych niezbednych czynnosci koniecznych do odtworzenia i
wlasciwego funkcjonowania bram i furtek na posesje.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.10. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatbw i wyposazenia na i z terenu budowy. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne
zezwolenia 1 uzgodnienia od witasciwych organdéw administracji, co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkow (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera. Inzynier moze
polecié, aby pojazdy nie spetniajace tych warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu
budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inzyniera.

1.5.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,,Plan BiOZ”) wynikajacy z Art. 21a Prawa
Budowlanego

w szczegblnym zakresie zgodnym z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn 27. 08 2002 DZ. U Nr 151
i uzgodni go z Inzynierem.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowiagzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w Zaakceptowanej Kwocie
Kontraktowe;j.

1.5.12. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
Robot od daty rozpoczecia do daty wystawienia Swiadectwa Przejecia przez Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie trwania
realizacji Kontraktu az do zakonczenia i wystawienia Swiadectwa Przejecia w zakresie wynikajacym z
warunkow zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas budowy.

Wszystkie ciagi ruchu drogowego objete obszarem budowy a eksploatowane komunikacyjnie w trakcie
budowy, zgodnie z etapami realizacji wynikajacymi z projektow organizacji ruchu na czas budowy, bgda
podlegaly utrzymaniu (likwidacja ubytkéw w nawierzchni, likwidacja nierdwnosci, czyszczenie jezdni, itp.).
Wykonaweca jest zobowigzany do czyszczenia opon samochodow wyjezdzajacych z terenu budowy na droge
np. przy pomocy stanowisk do czyszczenia opon strumieniem wody badz spr¢zonym powietrzem.
Wykonawca jest zobowigzany zorganizowa¢ na terenie budowy miejsce postoju pojazdow uszkodzonych,
wymagajacych naprawy. Miejsce to ma umozliwiaé postdj pojazdu w sposob niezagrazajgcych srodowisku
naturalnemu.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przejezdno$ci w catym okresie trwania robot.

Jezeli Zamawiajacy przekaze Projekt lub wytyczne czasowej organizacji ruchu Wykonawca jest zobowigzany
do zastosowania zasad w nim zawartych podczas opracowywania wlasnej czasowej organizacji ruchu (w
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przypadku nie przekazania tych danych Wykonawca przed opracowaniem Projektu winien o nie wystgpic).
Opracowany Projekt czasowej organizacji ruchu podlega uzgodnieniu z odpowiednimi instytucjami oraz
zatwierdzeniu w organie zarzgdzajgcym ruchem.

1.5.13. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz
inne obowigzujace przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane
z wykonywanymi robotami i bedzie w petlni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas
prowadzenia robot.

Jezeli w trakcie realizacji zadania okre$lonego umowa, zostang wydane nowe: przepisy, rozporzadzenia,
uzupelnienia (erraty do opublikowanych dokumentow), normy PN-EN, Wymagania Techniczne -
Wykonawca bezwzglednie musi je wdrozy¢ jako przepisy uzupetniajace i/lub zastepujace (dotychczasowe) -
do przekazanej dokumentacji.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypehienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robdt i w sposob
ciggly bedzie informowac Inzyniera o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca-

1.5.14. Zgodno$¢ z wymaganiami zezwolen

Wykonawca uzyska wszystkie pozwolenia (poza przekazanymi przez Zamawiajacego) niezbedne do
realizacji robot na wilasny koszt.

Wykonawca opracuje i uzgodni z gestorami sieci harmonogram niezbednych wylaczen.

W ciggu dwoch tygodni od przekazania placu budowy Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi liste
wszystkich pozwolen wymaganych do rozpoczecia robdt zgodnie z Projektem.

Wykonawca powinien stosowaé si¢ do wymagan tych zezwolen i powinien umozliwi¢ jednostkom
kontrolujagcym wykonanie inspekcji i sprawdzenia sposobu ich realizacji. Ponadto, powinien umozliwi¢
uczestniczenie w procedurach badawczych. Wszelkie prowadzone kontrole nie zwalniaja Wykonawcy z
odpowiedzialnos$ci prowadzenia Kontraktu zgodnie z prawem, stosownymi zapisami w dokumentach budowy
i Warunkami Kontraktu.

1.5.15. Prace archeologiczne

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatoSci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bgda uwazane za wlasno$¢ Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera i postepowaé zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w
wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia opdznienia w robotach, Inzynier po
uzgodnieniu z Zamawiajagcym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robot .

1.5.16. Niewypaty, niewybuchy

Przed rozpoczeciem Robdt budowlanych Wykonawca zobowiazany jest sprawdzi¢ teren budowy pod katem
wystepowania niewybuchow. W razie natrafienia w czasie prowadzenia prac na niewypaly/niewybuchy
Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego przerwania robot, zabezpieczenia terenu oraz wezwania
odpowiednich stuzb (policja, straz pozarna, pogotowie saperskie) i niezwtocznego powiadomienia Inzyniera.
Koszty zabezpieczenia terenu oraz akcji usunigcia niewypatow/niewybuchow poniesie Wykonawca.
Prowadzenie prac saperskich wymaga uzyskania zgody Konserwatora Zabytkow, zgodnie z ustawa o ochronie
zabytkow 1 opiece nad zabytkami.

1.5.17. Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca wykonuje zaplecze we wtasnym zakresie.

Uznaje sie¢, ze wszelkie koszty zwigzane z budowg zaplecza Wykonawcy nie podlegaja odrgbnej zaptacie i
sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

2. Materialy

Jakakolwiek nazwa handlowa uzyta w STWiORB lub Dokumentacji Projektowej oznacza¢ begdzie definicje
standardu, a nie specyficzny produkt do zastosowania w projekcie.

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na sze$¢ tygodni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robot, Wykonawca przedstawi szczegodtowe informacje dotyczgce proponowanego ich
zrodla wytwarzania lub wydobywania wraz z orzeczeniem laboratoryjnym o ich jako$ci i probkami - do
zatwierdzenia przez InZzyniera.
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Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego
zrodha uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spelniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu
Robét.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i wlasciwych organéw administracji na
pozyskanie materialow z jakichkolwiek zrodet miejscowych i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajac aktualne
decyzje o eksploatacji, organdw administracji panstwowej i samorzadowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo§ciowych i jakoSciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatow do Robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopdw i miejsc pozyskania materiatéw miejscowych
beda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot. Nadmiar
humusu pozostajacego po wykorzystaniu przy robotach wykonczeniowych nalezy do Wykonawcy.
Wykonaweca jest zobowigzany do odwiezienia humusu z terenu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w Kontrakcie beda wykorzystane do Robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu.
Z wyijatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow
w obrgbie terenu budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegdlnione w Kontrakcie.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatlow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci

stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatdow moga by¢ pobierane w celu

sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatow

pod wzgledem jakoSci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwodrni beda zachowane nastepujace

warunki:

a) Inzynier bedzie mial zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcey oraz producenta materiatow w
czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czg¢sci wytworni, gdzie odbywa si¢
produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

c) Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

Z kazdej inspekcji, Inzynier lub jego upowazniony przedstawiciel jest zobowigzany spisa¢ Protokot ktory

powinien by¢ podpisany przez strony przedmiotu inspekcji i zalagczony do dokumentow dotyczacych

technologii, stanowigcych zataczniki do Raportu Koficowego opracowywanego przez Inzyniera.

2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy zgodnie
z zasadami okre§lonymi w Ustawie o odpadach -na wlasny koszt.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do Robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1 wtasciwos$¢ do Robét i byty dostepne
do kontroli przez Inzyniera.

Migjsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Miejsce i sposob
sktadowania materiatow winien uwzglednia¢é wymogi ochrony $rodowiska, o ktorych mowa w pkt. 1.5.6.
niniejszej specyfikacji.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu
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w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi InZyniera o swoim zamiarze co najmniej 4 tygodnie
przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.7. Materiaty z rozbidrek i odpadowe

2.7.1. Elementy i materiaty z rozbidrek powinny by¢ usunigte z terenu budowy i wykorzystane w sposdb i
terminie nie kolidujacym z wykonaniem innych robot.

Koszt zwigzany z rozbiorka, transportem, utylizacjg materiatow z rozbiorek nie nadajacych si¢ do ponownego
wbudowania Wykonawca powinien zawrze¢ w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej, w odpowiednich
pozycjach kosztorysowych.

Materialy z rozbiorki nieprzydatne do wbudowania Wykonawca usunie poza teren budowy przy
przestrzeganiu zapisow ustawy o odpadach z dn.14.12.2012r. (Dz. U. 2013 poz.21 z p6zn. zmianami).
Materiaty wskazane w Warunkach gestorow zostang im przekazane w miejsca przez nich wskazane.
Pozyskanie miejsca utylizacji tych materiatow stanowi obowigzek Wykonawcy.

Wykonaweca jest zobowigzany do pozyskania miejsca utylizacji materiatow przed przystapieniem do robot.
Opdznienia zwigzane z brakiem takiego miejsca bedzie rownowazne z opdznieniem realizacji robot z winy
Wykonawcy. Wykonawca powinien na etapie przygotowania oferty ustali¢ rzeczywiste odlegto$ci odwozu
materiatlow przeznaczonych do utylizacji i uwzgledni¢ to w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowe;.
Ewentualna zmiana tych odlegtos$ci w stosunku do zalozonych w ofercie stanowi ryzyko Wykonawcy.

2.7.2. Jezeli zaistnieje taka potrzeba lub wynika to z uzgodnien z wiascicielami sieci uzbrojenia terenu,
elementy pochodzace z rozbiorek uzbrojenia, Wykonawca zdemontuje i przetransportuje (na koszt wtasny) w
miejsce wskazane przez wilasciciela tych sieci. (Wykonawca na etapie przygotowania oferty powinien ustali¢
z wlascicielem sieci rzeczywiste odlegtosci odwozu materiatdow 1 uwzgledni¢ to w Zaakceptowanej Kwocie
Kontraktowej. Ewentualna zmiana tych odleglo$ci w stosunku do zatozonych w ofercie stanowi ryzyko
Wykonawcy).

Jezeli gestor uzbrojenia nie jest zainteresowany materiatami z rozbiorki, nalezy traktowac je jako nieprzydatne
i postapic jak w pkt. 2.7.1.

3. Sprzet

3.1. Wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych Roboét. Sprzet uzywany do Robot powinien byé zgodny z oferta
Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w STWiORB, PZJ
lub projekcie organizacji Roboét, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w w/w
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Roboét, zgodnie z zasadami okre§lonymi
w Dokumentacji Projektowej, STWiORB i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.
Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt musi by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkoéw Kontraktu,
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i1 nie dopuszczone do Robot. Sprzet stosowany do wykonania
robot podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera.

4. Transport

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ przy transporcie
materialow/sprzetu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtasciwych organdw,
co do przewozu nietypowych tadunkéw 1 w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktoére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w
Dokumentacji Projektowej, STWiORB i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i1 uszkodzenia
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spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Wykonawca jest
zobowigzany do czyszczenia opon samochodow wyjezdzajacych z budowy na drogg np. przy pomocy
stanowisk do czyszczenia opon strumienie wody badz spr¢zonym powietrzem.

Wykonawca zapewni wykonanie i utrzymanie wszelkich, niezbednych drog technologicznych i dojazdowych
na terenie budowy, w czasie prowadzonych robét.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogo6lne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow 1 wykonywanych Robdt, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami STWiORB,
PZJ, Projektu Technologii i Organizacji Robo6t oraz poleceniami Inzyniera.

Kolejnos¢ robot przyjeta w w/w Projektach musi zapewnia¢ usunigcie kolizji z elementami istniejagcymi
i projektowanymi, spelnia¢ wymogi ochrony srodowiska.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca uzgodni Projekty Technologii i Organizacji Robét, Programy
Zapewnienia JakoS$ci oraz Projekty uzupetniajace z Inzynierem.

Na 20 dni przed przystgpieniem do wykonania robdt bitumicznych i/lub betonowych, Wykonawca przedtozy
Inzynierowi projekty recept na mieszanki mineralno-bitumiczne oraz mineralno-cementowe do zatwierdzenia
wraz ze wszystkimi wymaganymi wynikami badan z zarobéw probnych, probkami materiatow wsadowych
oraz deklaracjami zgodnosci na te materialy.

Powyzsze projekty recept, Inzynier powinien skierowa¢ do sprawdzenia przez laboratorium Zamawiajacego
i po otrzymaniu pozytywnej opinii, zatwierdzi¢ je i pozwoli¢ Wykonawcy na wytwarzanie mieszanek. Kopia
zatwierdzonej recepty powinna trafi¢c do Wykonawcy.

Wszelkie koszty z tytutu przygotowania recepty oraz dostarczenia wymaganych materialow wsadowych do
Laboratorium Zamawiajacego (za posrednictwem Inzyniera), nie podlegaja odrebnej zaptacie i nalezy je ujac
w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowe;j.

Roboty budowlane Wykonawca winien prowadzi¢ wytacznie na dziatkach, przekazanych jako plac budowy,
do ktorych Inwestor posiada prawo wtadania terenem.

W przypadku koniecznosci zajecia nieruchomosci przylegtych do terenu inwestycji, do ktérych Inwestor nie
dysponuje prawem wiladania, wynikajacych np. z przyjetej technologii robot, Wykonawca jest zobowigzany
uzyskac¢ stosowne dokumenty i uzgodnienia z wtascicielem nieruchomosci umozliwiajace wejscie czasowe w
teren i jest zobowigzany zastosowaé odpowiednie $rodki techniczne minimalizujace ucigzliwos$¢ dziatan dla
otoczenia w stopniu mozliwym do zaakceptowania przez wlasciciela przyleglego terenu. Dziatania te powinny
by¢ wliczone w Zaakceptowang Kwote Kontraktowa.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okres§lonymi w Dokumentacji Projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Wykonawca w czasie realizacji inwestycji, do czasu wystawienia Swiadectwa Przejecia jest odpowiedzialny
za ochrong wszystkich znakoéw geodezyjnych i znakow granicznych wraz ze stupkami ,,PAS DROGOWY”
jak réwniez innych oznaczen pasa drogowego. Po zakonczonej budowy Wykonawca na wlasny koszt i
wlasnym staraniem dokona: stabilizacji znakami granicznymi punktow zalamania pasa drogowego oraz
zamarkowania kotkami pozostatych punktow granicznych, zgodnie z procedurg opisang w pkt. IIL.

Przed przystapieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca zobowigzany jest
zglosi¢ prace do wilasciwego terenowo osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, pozyskaé
aktualne dane odnos$nie panstwowej osnowy poziome i wysoko$ciowej oraz punktach granicznych dziatek, a
nastepnie po zakonczeniu budowy — opracowa¢ wyniki pomiaru powykonawczego i zlozy¢ je w formie
operatu do PODGiK celem wilgczenia do panstwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego.
Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowac i sprawowa¢ nad nimi bezposredni nadzor i
kontrolg wylacznie osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia zawodowe — zgodnie z wymaganiami ustawy
Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Geodezyjna Obstuga Budowy obejmuje w szczegdlnosci:
I. przed przystapieniem do robot:
e zalozenie poziomej i wysokosciowe]j osnowy realizacyjnej, w dowigzaniu do punktéw osnowy
panstwowej,
¢ wykonanie pomiaru kontrolnego na odcinkach wlaczenia do istniejacego uktadu drogowego,
e odszukanie i oznaczenie (w sposob trwaty i widoczny na czas realizacji robot) granic pasa
drogowego,
e wytyczenie i stabilizacj¢ punktow gldwnych trasy i obiektow inzynierskich i sieci,
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Il. w trakcie prowadzenia robot:
e Dbiezgca obstuge geodezyjng budowy w tym obmiary,
I11. po zakonczeniu robot

e wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapa powykonawcza,

5.2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczegélnym uwzglednieniem
konieczno$ci ochrony cennych warto$ci przyrodniczych, zasobow naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia
ucigzliwosci terenow sgsiednich.

Wykonawca powinien stosowaé si¢ do wymogdéw zawartych w decyzji $rodowiskowej, postanowieniu

uzgadniajacym realizacje przedsiewzigcia i w raporcie oddziatywania na srodowisko, wszelkich uzyskanych

uzgodnieniach zawartych w Dokumentacji Projektowej oraz zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe],
jak rowniez wszelkich decyzji i postanowien z zakresu ochrony przyrody i Srodowiska uzyskanych dotychczas
przez Zamawiajacego oraz Wykonawce. Oprocz szczegoétowych wymagan zawartych w/w dokumentach

Wykonawca zobowigzany jest do spelnienia wymagan minimalnych zwigzanych z prowadzonymi robotami

w fazie realizacji i eksploatacji.

1. Place budowy, zaplecza oraz drogi techniczne nalezy zorganizowa¢ w sposob zapewniajacy oszczgdne
korzystanie z terenu oraz minimalne jego przeksztalcenie.

2. Zaplecze budowy nalezy zorganizowac poza:

a) obszarami zabudowy mieszkaniowej,

b) dolinami rzek,

¢) korytarzami ekologicznymi,

d) rezerwatami przyrody,

3. Zaplecze budowy nalezy zorganizowac¢ zgodnie z wymogami $rodowiska, a w szczegdlnosci zapewnic:

a) uszczelnienie nawierzchni placéw postojowych dla maszyn, srodkow transportu, parkingéw dla
pracownikow itp.,

b) uszczelnienie nawierzchni, gdzie magazynowane beda odpady niebezpieczne np. zanieczyszczone
grunty,

C) wlasciwe gromadzenie odpadow, a szczegolnie odbieranie odpadow i Sciekéw przez
koncesjonowane firmy.

4. Nalezy stosowac sprawny sprzet i srodki transportu, przy czym wazna jest tutaj zaréwno jako$¢ sprzgtu,
jego prawidlowa eksploatacja i konserwacja, jak i dodatkowe wyposazenie w urzadzenia zmniejszajace
niekorzystne oddziatywanie na §rodowisko.

5. Magazyny, sktady i bazy transportowe nalezy wyposazy¢ w sprawne urzadzenia gospodarki wodno-
sciekowej, zaplecza budowy nalezy wyposazy¢ w przenosne toalety.

6. Nalezy uporzadkowac¢ teren budowy po zakonczeniu etapu realizacji oraz wykona¢ prace porzadkowe, a
teren tymczasowych placow budowy przywroci¢ do poprzedniego stanu.

7. Masy ziemne, w jak najwigkszym stopniu nalezy zagospodarowywac na terenie inwestycji, dopuszcza
si¢ inny sposob zagospodarowania mas ziemnych przy uwzglednieniu nastepujacych warunkow:

a) mozliwe jest wykorzystanie mas ziemnych do: urzadzania terenéw zieleni miejskiej, do
rekultywacji terenow zdegradowanych, do rekultywacji sktadowisk odpaddow,

b) dopuszczalne jest przekazanie osobom fizycznym na ich potrzeby,

C) nie nalezy dopuszcza¢ do pylenia podczas transportu,

d) nalezy prowadzi¢ ewidencje przekazanych mas osobom prawnym i osobom fizycznym.

8. Powstajace w trakcie przebudowy odpady nalezy segregowac i magazynowaé¢ w wydzielonym miejscu, w
pojemnikach, zapewniajac ich regularny odbidr przez uprawnione podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie
mogg si¢ pojawi¢ w ramach robdt budowlanych nalezy segregowac i oddziela¢ od odpadéw obojetnych i
nie szkodliwych celem wywozu do specjalistycznych przedsigbiorstw zajmujacych si¢ utylizacja.

9. Drzewa i krzewy znajdujace si¢ w obrebie placu budowy, nieprzeznaczone do wycinki nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi.

10.Konieczne obnizenie poziomu wod podziemnych zwigzane z wykonywaniem wykopdéw nie moze
zaklocaé stosunkéw wodnych, nie nalezy powodowa¢ zmiany lub ograniczenia wielkos$ci przeptywow w
ciekach powierzchniowych i wodach podziemnych oraz nie powodowac zmiany kierunkow i predkosci
przeptywow wod.

12.Nalezy w maksymalny sposob ograniczy¢ czas prowadzonych odwodnien i stosowaé metody
ograniczajace ilo§¢ odpompowywanej wody.

13.Prace niwelacyjne nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby unikng¢ odwodnienia pobliskich terenow.

14.W celu ograniczenia ucigzliwosci hatasowej prace budowlane w sasiedztwie terenow objetych ochrong
przed hatasem nalezy prowadzi¢ wylgcznie w porze dziennej (w godz. 6% — 22%),

Wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan ochrony srodowiska nie podlegajg odrebnej zaptacie i
sg uwzglednione w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowe;j.

17



6. Kontrola jakosci robot

6.1. Program zapewnienia jakos$ci (PZJ)
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inzyniera programu
zapewnienia jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robodt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
STWiORB oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.
Program zapewnienia jakoS$ci bedzie zawierac:

a) czes$¢ ogbdlng opisujaca:

e organizacj¢ wykonania Robot, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot, organizacjg ruchu na
budowie wraz z oznakowaniem Robot,

e bhp, szczegbtowy Plan BiOZ, (w tym przy robotach ,,pod ruchem samochodowym”, robotach
rozbioérkowych, itp.)

e wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e wykaz 0sob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementow
Robdt, system (sposob i1 procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$ciag wykonywanych
Robot,

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan) z zalgczonymi
odpowiednio $wiadectwami legalizacji i kalibracji dla wszystkich urzadzen laboratoryjnych
stuzacych do prowadzenia badan oraz deklaracjami zgodno$ci z obowigzujacymi normami PN-
EN,

e sposob oraz forme gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych, rodzaj i ilos¢ badan zgodng ze
STWIORB,

e zapis pomiardw, nastaw mechanizmow sterujacych z analizg wynikow pomiardw,

e ocen¢ wynikoéw badan oraz sposdb reagowania na zlte wyniki w procesie badania materiatéw badz
w procesie technologicznym

e proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czes¢ szczegdtows opisujacy dla kazdego asortymentu Robot:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilo§¢ srodkow transportu dla poszczegdlnych rodzajow materiatow (sypkich, ptynnych,
prefabrykatow betonowych, konstrukcji stalowych) oraz dla sprzgtu wolnobieznego,

e sposdb zabezpieczenia 1 ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

e sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek) prowadzonych
podczas dostaw materiatow oraz wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych
elementéw Robot,

e sposoOb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako$ci Robdt przez Wykonawce

Celem kontroli Roboét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggnag¢ wymagania
okreslone w STWiORB, Dokumentacji Projektowej. W przypadku braku wymagan w przywotanych
dokumentach, nalezy korzysta¢ z wymagan okreslonych w aktualnie obowigzujacych: Rozporzadzeniach
umieszczonych w Dziennikach Ustaw, normach PN-EN i PN, Wymaganiach Technicznych, Aprobatach
Technicznych i Europejskich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg Robdt i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, Laboratorium, sprz¢t pomiarowy i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materialdow oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli, Inzynier zobowigzany jest dokona¢ inspekcji zaplecza technicznego
Wykonawcy oraz Laboratorium w celu sprawdzenia czy sprzet i urzadzenia zadeklarowane w PZJ znajduje
si¢ na zapleczu i we wlasciwym miejscu oraz czy sprzet laboratoryjny jest sprawny i odpowiada zalaczonym
w PZJ dokumentom. W celu ustalenia poprawnosci dziatania sprzetu, moze rowniez zazadaé przeprowadzenia
badan sprawdzajacych.

Z kazdej inspekcji, Inzynier lub upowazniony jego przedstawiciel jest zobowigzany spisa¢ Protokot ktory
powinien by¢ podpisany przez strony przedmiotu inspekcji i zatagczony do dokumentéow dotyczacych
technologii , stanowigcych zataczniki do Raportu Konicowego opracowywanego przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do realizacji zadania, Wykonawca jest zobowigzany ustali¢ i przedtozy¢ Inzynierowi,
minimalng ilo$¢ badan dla poszczegdlnych rodzajow Robot: ziemnych, podtoza, poszczegdlnych warstw
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konstrukcji nawierzchni, betonu konstrukcyjnego i jego zabezpieczenia.- wynikajaca ze STWiORB.
InZynier jest zobowigzany uczestniczy¢ w 50% minimalnej ilo$ci badan i pomiarow, wykonywanych przez
Wykonawce.

W przypadku, gdy nie zostaly okre$lone wymagania dla materialow lub Robdt nieprzewidzianych w
Dokumentacji Projektowej, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wymagana
jakos$¢ okreslona w dokumentach wymienionych na wstepie punktu 6.2.

Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, pracy personelu lub metod badawczych. Wszystkie zgloszone
niedociagniecia (za wyjatkiem niesprawnosci sprzetu badawczego), Wykonawca jest zobowigzany usunaé w
terminie uzgodnionym z Inzynierem. Natomiast niesprawno$¢ sprzetu musi by¢ usunigta w przeciagu doby,
w przeciwnym wypadku, Inzynier wstrzyma realizacje tych Robot, ktore wymagaja badan na sprzecie
uszkodzonym, do czasu jego naprawy i zgloszenia o poprawnosci dziatania. W tym przypadku, okres
wstrzymania Robo6t, nie moze mie¢ wptywu na terminowe wykonanie Kontraktu.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem wszelkich badan dowodzacych o jakosci
materialow i Robdt ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Probki pobierane przez Wykonawce, beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany
przez Inzyniera.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ obecnosci przy pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probek musza by¢ uprzednio zatwierdzone przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami dokumentéw przywotanych w
pkt. 6.2. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadamia Inzyniera o miejscu i
terminie ich wykonywania. Wyniki z przeprowadzonych pomiarow lub badan, Wykonawca przedstawia
Inzynierowi, na pisSmie
w postaci sprawozdan. Wyniki w nich zawarte, Inzynier weryfikuje zleceniem przeprowadzenia badan
kontrolnych przez Laboratorium Zamawiajacego. O kazdym negatywnym wyniku z badan kontrolnych,
powiadamiany jest Wykonawca. Nastepnie, na wskazanie Inzyniera, w reakcji na wynik niespetniajgcy
wymagan, Wykonawca przedstawia program naprawczy. Po jego zrealizowaniu, w obecnos$ci Inzyniera lub
jego przedstawiciela, wykonuje powtoérne pomiary lub badania po naprawie. Tylko wyniki spelniajace
wymagania, pozwalajg potwierdzi¢ poprawnos¢ wykonanych Robot. Jezeli Inzynier lub jego przedstawiciel
nie jest obecny przy badaniach powtoérnych Wykonawcy, moze zleci¢ przeprowadzenie badan kontrolnych
dodatkowych do Laboratorium Zamawiajacego.

W przypadku otrzymania wynikow negatywnych, Wykonawca moze zazadaé¢ przeprowadzenia badan
arbitrazowych. Wyniki badan arbitrazowych sa ostatecznymi.

Koszty tych badan pokrywa Wykonawca.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi raporty zawierajace sprawozdania z wynikami badan .
Formularze sprawozdan zatwierdzone przez Inzyniera powinny zawiera¢ n/w informacje:

- date,

- numer sprawozdania, nazwe Kontraktu,

- nazwe¢ Wykonawcy,

- lokalizacje,

- warunki $srodowiskowe,

- rodzaj badania lub pomiaru,

- podstawa wykonania badan lub pomiaréw,

- wyniki

- podpisy z pieczatkami imiennymi (imi¢, nazwisko, stanowisko) os6b wykonujacych badanie i obecnych

przy badaniach.

6.6. Badania kontrolne prowadzone przez Inzyniera

InZynier jest uprawniony do przeprowadzania badan kontrolnych w tym funkcjonalnych w nawierzchni
asfaltowej (na podstawie odwiertow). Odwierty powinny by¢ wykonywane na wskazanie Inzyniera z
czestotliwo$cig min. jeden odwiert na 50 m dtugosci jezdni (jezeli nie ma innych wskazan w odpowiednich
STWIORB). Na kazdej jezdni krotszej od 50m, nalezy wykona¢ min. jeden odwiert. Wszystkie otwory po
odwiertach, wypetnia Wykonawca.
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Wykonanie badan, Inzynier zleca do Laboratorium wskazanego przez Zamawiajacego w ilosci zgodnej z
tabelg ,,Minimalnej czestotliwosci badan kontrolnych Zamawiajacego” zalaczonej do pisma
DS.WT.4110.8.2017 Warszawa, 24 stycznia 2018 lub wedlug wskazan Inspektora Nadzoru dla zapewnienia
jakosci.

Badania kontrolne, pozwalaja Inzynierowi dokona¢ weryfikacji systemu kontroli Jako$ci prowadzonego przez
Wykonawce.

Wszystkie koszty badan zlecanych przez Inzyniera, ponosi Zamawiajacy.

6.6.1. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, ze jeden z wynikéw badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego odcinka
budowy (dziatki roboczej, dziennej) lub zachodzi koniecznos¢ zweryfikowania wynikow badan powtérnych
wykonanych przez Wykonawce, Inzynier ma prawo zleci¢ do Laboratorium Zamawiajacego,
przeprowadzenie badan kontrolnych dodatkowych.

Inzynier decyduje o miejscach pobierania prébek. Do odbioru ostatecznego, uwzgledniane sg m.in. wyniki
badan kontrolnych dodatkowych.

6.6.2. Badania i pomiary arbitrazowe

Badania i pomiary arbitrazowe sa powtorzeniem badan kontrolnych, co do ktorych istnieja watpliwosci ze
strony Inzyniera lub Wykonawcy w zakresie ich poprawnosci (np. na podstawie wtasnych badan). Wniosek
na ich przeprowadzenie sktada Wykonawca do Inzyniera. Po wyrazeniu zgody przez Inzyniera, Wykonawca
zleca wykonanie badan do niezaleznego laboratorium ktoére nie wykonywato badan na kontrakcie i
posiadajacego akredytacje na dany rodzaj badan lub pomiarow.

O miejscach pobierania probek i ewentualnie wyznaczeniu odcinkéw czeSciowych do pobrania probek lub
przeprowadzenia pomiarow, decyduje Inzynier przy udziale Wykonawcy.

Koszty tych badan wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, ktéra wnioskowata o ich
zlecenie.

Do odbioru ostatecznego, uwzgledniane sa m.in. wyniki badan arbitrazowych.

6.7. Identyfikacja materiatow

Inzynier moze dopusci¢ do wbudowania w obiekt budowlany tylko te materiaty, ktore zostaty wprowadzone
do obrotu zgodnie z Ustawa z dnia 21 maja 2010 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U nr 114 poz. 760 z 2010
r. z pozn. zm.). Wilasciwosci uzytkowe tych materiatbw muszg by¢é potwierdzone odpowiednimi
dokumentami, okre$lonymi powyzszg Ustawa. Rowniez w sposob trwalty muszg umozliwia¢ prawidlowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych o ktérych mowa
w art. 5 ust.1 pktl. Ustawy - Prawo budowlane.

Wyrdb budowlany, ktory posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, nie moze by¢ modyfikowany bez
utraty waznosci dokumentow dopuszczajacych do wbudowania.

Kazda partia materiatow dostarczona na budowe, musi posiada¢ dokumenty (o ktérych mowa wyzej),
okreslajace w jednoznaczny sposob jego cechy i przeznaczenie.

Produkty przemystowe musza posiada¢ odpowiednie dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi.

Wszystkie materialty muszg spelia¢ wymagania STWiORB i Dokumentacji Projektowej. Jakiekolwiek
materialy, ktore nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem obowigzujacym zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na
Kierowniku budowy. Wpiséw do Dziennika Budowy moga dokonywac¢ tylko osoby do tego uprawnione.
Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez uprawione osoby, nie bgdace reprezentantami
Zamawiajacego, Wykonawcy lub Inzyniera, Przedstawiciel Wykonawcy powinien bezzwtocznie zglosi¢
InZynierowi.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot:

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska, funkcji pelnionej w procesie budowlanym oraz nazwy jednostki
organizacyjnej lub organu, ktory reprezentuje. Zapisy begda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, w sposob uniemozliwiajacy dokonanie po6zniejszych
uzupelnien.

(2) Dokumenty laboratoryjne
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Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materialdw, orzeczenia o jakosci
materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionegj
z Inzynierem. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru Robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Inzyniera.

(3) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(2) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
b) protokoly przekazania terenu budowy,
C) protokoty z narad i ustalen:
f) korespondencje na budowie.

(4) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bgda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Roboét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z Dokumentacja Projektows
i STWIORB, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Dodatkowe ilosci obmiarowe wynikajace z zatozonych tolerancji wykonania nie podlegaja dodatkowej
zaplacie. Niewielkie odchylenia ilo$ci robot zawarte w przedmiarze robot nie beda modyfikowane na etapie
Procedury przetargowej. Pomiary grubosci warstw dla danej konstrukcji nalezy sprawdza¢ w tym samym
miejscu. Obmiaru Robdt dokonuje uprawniony geodeta zatrudniony przez Wykonawce po pisemnym
powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wykonany przez Wykonawce obmiar robot podlega sprawdzeniu i potwierdzeniu przez Inzyniera.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiarow.

Jakiekolwiek przeoczenie (opuszczenie) w ilo§ciach podanych w Przedmiarze robot nie zwalnia Wykonawcy
od obowiazku ukonczenia wszystkich Robét.

Obmiar gotowych Roboét bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagang do celu miesigeznej ptatnosci na
rzecz wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Inzyniera.

Kazdy wniosek Wykonawcy zglaszajacy przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze
robdot musi by¢ zlozony w terminie umozliwiajagcym weryfikacje wniosku na budowie z uwzglgdnieniem
specyfiki robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Dla kazdego asortymentu rob6t nalezy wykona¢ Inwentaryzacje geodezyjng i fotograficzng terenu (miejsca
wykonania) przed przystapieniem do nich.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robot i materiatow

Z wyjatkiem przypadkow, ustalonych w inny sposob w Kontrakcie:

- obmiary maja by¢ dokonane w ilo$ciach netto kazdego z elementéw Robot statych,

- metody obmiaru maja by¢ zgodne z przedmiarem robdt lub innymi odpowiednimi wykazami.

Dhugosci i odleglo$ci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowej.

Jesli STWIORB wiasciwe dla danych robot nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m? jako
dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekréj. Ilosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, b¢dg wazone w tonach
lub kilogramach zgodnie z wymaganiami STWiORB.

7.3. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy

Wykonawca jest zobowiazany wykaza¢ si¢ Laboratorium wyposazonym we wszystkie urzadzenia, sprzet
pomiarowy

i laboratoryjny przez caty okres trwania budowy.

Wszystkie urzadzenia, sprz¢t pomiarowy i laboratoryjny, stosowany w czasie Robot podlega akceptacii przez
Inzyniera przed przystapieniem do robot.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
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Obmiary bedg przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach. Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza si¢ w
czasie ich wykonywania.

Obmiar Robo6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru wykonuje geodeta uprawniony sporzadzajac odpowiednie szkice z podaniem
niezbednych wymiarow, z ktorych jednoznacznie moze by¢ wyliczona obmiarowa: dtugos¢ (m), szerokos¢
(m), grubo$é¢ (m), powierzchnia (m?), objeto$é (m?). Wzér szkicu powinien by¢ uzgodniony z Inzynierem.
Dokumentacje ztozong ze: szkicow, wyliczonego i zapisanego obmiaru w ksigzce obmiaréw, dokumentacji
fotograficznej obmiaréw (skatalogowanej w sposob niebudzacy watpliwosci, co do momentu jej wykonania
oraz obiektu, ktory dokumentuje), Wykonawca przekazuje do sprawdzenia i akceptacji Inzynierowi w dwoch
egzemplarzach (oryginal kopig). Po zatwierdzeniu, kopia trafia do Wykonawcy i stanowi element
dokumentow odbiorowych jak réwniez podstawe do sporzadzania faktury.

8. Odbidr robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWiORB, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu (jesli takie zapisy sa w Warunkach Kontraktu),
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbioér Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jako$ci wykonywanych
Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu Robot. Odbioru Robot dokonuje Inzynier.

Gotowos$¢ danej czgsci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3
dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy.

Jako$¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentdéw zawierajacych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary geodezyjne, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, STWiORB i uprzednimi ustaleniami. Wykonawca jest zobowigzany rowniez do
dokumentowania odbieranych robot w postaci fotograficzne;.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym fotograficznej, nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje si¢, ze jest wiaczony w Zaakceptowang Kwotg Kontraktowa.

8.2. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych jednej zamknigtej czgsci robot. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje
Komisja w obecno$ci Wykonawcy i Inzyniera przy udziale Kierownika Projektu. Komisja jest powotywana
przez Zamawiajgcego. Warunkiem dokonania odbioru czgsciowego jest uprzednie wystawienie przez
Inzyniera Swiadectwa Przejecia w zakresie czesci robét, o ile Wykonawca jest uprawniony do uzyskania
takiego $wiadectwa zgodnie z warunkami Kontraktu.

8.3. Odbior ostateczny Robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci

1 wartoSci.

Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi§mie o tym fakcie Inzyniera.

Odbior ostateczny Robot nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.3.1.
Warunkiem dokonania odbioru ostatecznego jest uprzednie wystawienie przez Inzyniera Swiadectwa
Przejecia.

Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Inzyniera i
Wykonawcy.

Komisja odbierajaca podejmuje decyzje na podstawie:

e oceny wizualnej wykonanych Robot,

e oceny technicznej opartej na analizie przedtozonych dokumentow (okreslonych w pkt. 8.3.1), ocenie
opartej na informacjach z calego przebiegu realizacji, przekazanych przez Inzyniera, listy usterek i
wad sporzadzonej na dzien odbioru.

Komisja swoje stanowisko wyraza w protokole spisywanym w dniu odbioru. W przypadku, gdy komisja z
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okreslonego powodu (lezacego po stronie Wykonawcy) przerwie odbior to Kierownik Projektu w
porozumieniu z Zamawiajacym i Wykonawcg ustali termin nastepny.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokot odbioru ostatecznego
Robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsa, jesli zostala

sporzadzona w trakcie realizacji umowy; wymaga si¢ przy tym, zeby dokumentacja zostala tak
opracowana graficznie, aby wszelkie naniesione zmiany byty tatwo rozpoznawalne,
W przypadku zmian nie odstepujacych w sposob istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkow
pozwolenia na budowe Wykonawca jest zobowigzany dodatkowo do przedstawienia o$wiadczenia
Projektanta i Inzyniera o zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego zgodnie z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowg oraz przepisami.

2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (podstawowe z Kontraktu i ew.

uzupetniajace lub zamienne).
. Recepty i ustalenia technologiczne.
. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

H w

5. Wyniki pomiaréow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z STWiORB i ew. PZJ
oraz ustawg o wyrobach budowlanych (Dz.U nr 92 poz. 881 z 2004r.)

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materialow zgodnie z STWiORB i ew.
PZJ na wszystkie materiaty wbudowane. W Deklaracji powinna by¢ podana lokalizacja wbudowania
danego materiatu.

7. Opinie technologiczne opracowane przez Wykonawce i Laboratorium Zamawiajacego, na podstawie
wszystkich wynikow badan i pomiarow zalaczonych do dokumentéow odbioru, wykonanych zgodnie
STWIORB i PZJ.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robodt
wlascicielom urzadzen.

9. Dokumentacj¢ fotograficzng skatalogowang w sposob nie budzacy watpliwosci, co do dat wykonania
fotografii oraz obiektow, ktére dokumentuje

10.Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza Robot i sieci uzbrojenia terenu

11.Kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z klauzulg
Powiatowego Os$rodka Dokumentacji Geodezyjno Kartograficznego, oraz wersj¢ cyfrowa mapy
zasadniczej w pliku pdf.

12.0Operat z pomiaréw odksztatcen i przemieszczen obiektow inzynierskich prowadzonych w trakcie
budowy.

13.Protokoty podpisane z wlascicielami nieruchomosci zajgtych czasowo pod wykonanie infrastruktury
technicznej - dotyczace zaspokojenia roszczen.

14.Protokoty z odbiorow technicznych branzowych.

15.Projekt systemu bezpieczenstwa.

Wykonawca opracuje operat odbiorowy w jednym egzemplarzu oryginalnym i w dwoch kopiach. Dodatkowo
Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty wchodzace w sktad operatu odbiorowego, w rozdzielczosci
umozliwiajagcej czytelny wydruk w formacie odpowiadajagcym oryginatowi 1 zapisze na nosniku danych w
jednym egzemplarzu w formacie zapisu danych uzgodnionym z Inzynierem.

Koszt przygotowania wszystkich egzemplarzy dokumentacji odbiorowej wraz z wersjg elektroniczng jest
zawarty w cenie kontraktowej i nie podlega odrebnej zaptacie.

8.4. Odbiodr pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunigciem wad i usterek
stwierdzonych przez Zamawiajacego lub zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany przez Komisje powotang przez Zamawiajgcego w oparciu o
wykonang ocen¢ wizualng oraz analiz¢ przedtozonych Protokolow z przegladow w trakcie trwania okresu
gwarancyjnego. Komisja rozpoczyna odbior na minimum 3 miesigce przed datg konca okresu gwarancyjnego.
Jezeli koniec okresu gwarancyjnego przypada na okres jesienno-zimowy (1 listopad — 31 marzec), to wowczas
wyprzedzenie trzymiesieczne musi mie¢ miejsce przed tym okresem.

Potwierdzeniem wykonania Robot gwarancyjnych dla Wykonawcy bedzie Protokot podpisany przez Komisje
ze stwierdzeniem: ,,Wszystkie zgltoszone roboty poprawkowe w okresie gwarancyjnym zostaly wykonane bez
zastrzezen”. W przypadku wystapienia zastrzezen, Komisja wyznacza nowy termin na ich usunigcie.
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9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ustalenia Ogolne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalona
dla danej pozycji Kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Inzynier moze wzia¢ pod uwage podzial kwoty ryczaltowe;j
proponowany przez Wykonawce, zgodnie z odpowiednig Klauzulg Warunkéw Ogdlnych Kontraktu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej
i w Dokumentacji Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robot bedg obejmowac:

- Robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami

- Warto$¢ zuzytych Materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, uzasadnionych ubytkow i

transportu na teren budowy.
- Wartos$¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami
- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

W skiad kosztoéw posrednich wchodza: place personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i
laboratorium, koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i
wody, budowa drog dojazdowych, itp.), koszty dotyczace oznakowania Robot, wydatki dotyczace bhp, ustugi
obce na rzecz budowy, koszty zwigzane z zawarciem umow uzyczenia gruntdw, koszty platnego nadzoru,
odbioru itp. wiascicieli, uzytkownikow infrastruktury teletechnicznej, energetyczne;j itp., koszty zwigzane z
przebudowa lub zabezpieczeniem niezidentyfikowanych sieci, kosztow nadzoru zarzadcoéw ciekow, optaty za
dzierzawe terenu, koszty transportu materiatdw na miejsce utylizacji i utylizacja materiatow, koszty projektow
uzupetniajacych i ich uzgodnien, koszty szkolenia BHP pracownikéw i dozoru budowy, koszty utrzymania
obiektow tymczasowych w nalezytym stanie techniczno-eksploatacyjnym, wszystkie koszty technologii robot
wynikajgce przyjetych rozwigzan technicznych i technologicznych w ramach opracowan Wykonawcy, koszt
opracowania i uzgodnienia wszystkich Dokumentacji Projektowych Wykonawcy oraz koszt wszystkich
rozwigzan z nich wynikajacych, koszty dostosowania si¢ do wymogdéw wynikajacych z decyzji
srodowiskowej oraz wszelkich uzyskanych uzgodnien zawartych w Dokumentacji Projektowej, koszty
zwigzane z czasowymi zajeciami terenu (w tym odszkodowania), koszty zwigzane z dostosowaniem si¢ do
wszelkich uzgodnien i warunkow, koszty zwigzane z wykonaniem organizacji ruchu, optaty za dzierzawe
placow, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot, koszty nadzoru gestorow nad budowg infrastruktury i jej
zabezpieczenia na czas robot, oplaty za dzierzawe placow, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot, koszty
nadzoru gestorow nad budowg infrastruktury i jej zabezpieczenia na czas robdt, wszelkie koszty wynikajace
z warunkow wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczegdlnym uwzglednieniem
konieczno$ci ochrony cennych warto$ci przyrodniczych, zasobow naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia
ucigzliwosci dla terenéw sasiednich (pkt 5.3 niniejszej STWiORB), ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsigbiorstwa Wykonawcy, koszty opracowania powykonawczej dokumentacji geodezyjno-
kartograficznej oraz dokumentacji odbioru ostatecznego, zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko
Wykonawey z tytulu innych wydatkow mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot i w okresie
gwarancyjnym.
- Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych oraz kwot ryczaltowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne DM.00.00.00.

Wykonawca jest zobowigzany do szczegdlowego zapoznania si¢ z wymaganiami zawartymi w DM 00.00.00,
a koszty wynikajace z tych wymagan powinien uja¢ w poszczegdlnych pozycjach kosztorysu.

Uznaje sig, ze koszty dostosowania si¢ do wymagan STWiORB DM 00.00.00 nie wyszczegolnione w tabeli
przedmiarowej dla wymagan ogolnych zostaly uwzglednione przez Wykonawce w pozycjach przedmiaru
wynikajacych ze szczegolowych specyfikacji technicznych.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Po stronie Wykonawcy lezy spetnienie roszczen osob i podmiotéw, ktore w zwigzku z wprowadzeniem

Organizacji Ruchu na czas budowy i prowadzeniem robot doznajg jakiegokolwiek uszczerbku.

1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdoéw i organizacji ruchu obejmuje:
a. opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami i zatwierdzenie w organie
zarzadzajacym ruchem projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem
kopii projektu Inzynierowi oraz zainteresowanym zarzadcom drdg i wprowadzaniem dalszych zmian
i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,
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. zakupy i koszty zakupu potrzebnych materialow,
. dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiatow,
. koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji
. koszt zakupu i1 dostarczenia materialéw niezbednych do wykonania robot
zaprojektowanie i wybudowanie niezbgdnych objazdow,
. ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,
h. optaty/dzierzawy terenu,
i. przygotowanie terenu,
J. konstrukcj¢ tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i
drenazu,
K. tymczasowa przebudowg urzadzen obcych,
I. zaprojektowanie oznakowania poziomego i pionowego i jego wykonanie.

Q - D® OO

2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

2)
c)
d)

oczyszczanie i mycie nawierzchni z btota naniesionego przez pojazdy budowy, mycie kot pojazdow
budowy,

przestawianie, przykrywanie, usuni¢cie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
$wiatet,utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

ewentualne wzmocnienie nawierzchni drog, po ktérych prowadzone beda objazdy i ruch

technologiczny zwigzany z budowa.

3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a)
b)
c)
d)
€)

f)

usuni¢cie wbudowanych materiatléw i oznakowania,

doprowadzenie terenu do stanu umozliwiajacego normalny ruch publiczny,

oczyszczenie terenu,

koszty demontazu,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego w tym przywrocenie oznakowania zgodnego z
uprzednig statg organizacja ruchu, zgodnie z wymaganymi standardami,

ewentualne remonty uszkodzonych drog, po ktérych prowadzone byly objazdy i ruch
technologiczny.

10. Przepisy zwigzane

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2013, poz. 1409 z p6zniejszymi
zmianami),

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki, ,tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 nr 108, poz. 953 z p6zn. zm.),

[3] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. 2015 poz. 460 z pézniejszymi
zmianami),

[4] Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. 2013 poz. 1232 z pdzniejszymi
zmianami),

[5] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21; z pézniejszymi zmianami),

[6] Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobow zawierajgcych azbest (t.j. Dz. U.
2004 nr 3 poz. 20 z pdzniejszymi zmianami,

[7]1 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w
sprawie sposobow i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobdw zawierajgcych
azbest (Dz. U. 2004 nr 71 poz. 649 z pdzn.zm.)

[8] Ustawa z dnia 17 maja 1989 — Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 520 z
pézn. zm.)

[9] Obowigzujace akty wykonawcze do Ustawy z dnia 17 maja 1989 — Prawo Geodezyjne i
Kartograficzne

[10] Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. 2012 poz. 1137 z
p6zniejszymi zmianami),

[11] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkow
technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 nr 220, poz. 2181 z pdzn. zm.),

[12] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegoétowych

warunkow zarzadzanie ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.
U. 2003 nr 177, poz. 1729).

25



[13]
[14]
[15]
[16]

[17]
(18]

[19]
[20]
[21]
[22]

[23]

[24]

[25]

[26]

[27]

[28]

[29]

[30]

[31]

[32]

[33]

[34]

[35]
[36]

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr
120 poz. 1126)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2014 poz. 883),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (j.t. Dz.U.2014, poz. 1645 z pdzn.
zm.).

Ustawa z dnia 23.07.2003 o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami (j.t. Dz.U.2014, poz. 1446
Z pézn.zm.),

Ustawa z dnia 16.04.2004 o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2013, poz. 627 z p6zn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 6 pazdziernika 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej
zwierzat (Dz. U. 2014, poz. 1348),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 w sprawie ochrony gatunkowej
roslin (Dz. U. 2014, poz. 1409),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej
grzybow (Dz. U. 2014 poz. 1408)

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. 0 szczeg6lnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych (t.j. Dz.U. 2013 poz. 687 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 w sprawie znakow i sygnatow drogowych. (Dz.U. 2002, Nr 170 poz. 1393 z p6zn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr
198, poz. 2041 z p6Zzn.zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (t.j. Dz. U. 2014, poz. 1040),
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadow (Dz.
U. 2014 nr poz. 1923),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzoréw dokumentow
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadow (Dz. U 2014 poz. 1973),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych
oraz gatunkow bedacych przedmiotem zainteresowania Wspodlnoty, a takze kryteriow wyboru
obszaréw kwalifikujacych si¢ do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (j.t. Dz.U.
2014 poz. 1713)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w
sprawie sposobow i warunkdéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobdéw zawierajacych
azbest (Dz.U. 2004 nr 71 poz. 649 z p6zn. zm.).

Dz. U. 2016 poz. 124 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015
r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie wymagan w zakresie
prowadzenia pomiaréw poziomow substancji lub energii w srodowisku przez zarzadzajacego droga,
linig kolejowa, liniag tramwajowa, lotniskiem lub portem (Dz. U. Nr 140, poz. 824, z 2011r. z pézn.
zm.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie
standardow technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarow sytuacyjnych i wysokoSciowych
oraz opracowania i przekazywania wynikow tych pomiarow do panstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego (Dz. U. Nr 263, poz. 1572).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U.2000 nr 63 poz.735 z pdzn.zm.)

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003 nr 162
poz. 1568)

Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 pazdziernika 2015 r. w
sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robot budowlanych, badan
konserwatorskich, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkdéw oraz badan archeologicznych i poszukiwan zabytkow (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1789)
Zarzadzenie nr 19 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad nr 19 z dnia 16 Iutego
2015 roku.

Instrukcja DP-T14 Dokonwania oceng :Eakoéci robot drogowych realizowanych na drogach
krajowych i autostradach, Warszawa 2016
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D.01.01.01. Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wyznaczenia trasy
i punktow wysokosciowych dla zadania pn.: ,Remont drogi gminnej Nr 110729L”

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wszystkimi
czynno$ciami umozliwiajagcymi i majacymi na celu wyznaczenie przebiegu trasy projektowanej drogi
zgodnie z Dokumentacja Projektows.

Zakres robot obejmuje odtworzenie w terenie:

- zabezpieczenie lub przeniesienie ewentualnych geodezyjnych punktéw poligonowych i reperow,
- wyznaczenie punktow gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych,

- uzupeltnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,
- inwentaryzacja powykonawcza

- odtworzenie trasy i punktow wysokos$ciowych

W zakres rob6t pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych wchodza:
- pomiar wysokos$ciowy w osi i w innych charakterystycznych miejscach trasy,

- wyznaczenie dodatkowych punktow wysokos$ciowych (reperow roboczych),
- wyznaczenie przekrojow poprzecznych w miejscach charakterystycznych,
- oznakowanie w sposob ulatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gléwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy
punkt trasy.

1.4.2. Uprawniony geodeta - osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia zawodowe nadane zgodnie z
Ustawe z dnia 17.05.1989r. "Prawo Geodezyjne 1 Kartograficzne" z pdzniejszymi zmianami z
zakresu geodezji i kartografii, upowazniona przez Wykonawce do kierowania pracami i do
wystegpowania w jego imieniu w sprawach dotyczacych realizacji zamowienia.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w STWiORB DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB DM-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z STWiORB i poleceniami
Inspektora Nadzoru.
2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialéw
Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w

STWIiORB DM-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

2.2. Rodzaje materialow
Materiatami stosowanymi przy wyznaczaniu osi trasy, granicy pasa drogowego i roboczych punktow
wysokos$ciowych wg zasad niniejszej STWiORB s3:

- paliki drewniane o $rednicy 5 do 8cm i dtugosci 0,3 do 0,6m,
- stupki betonowe,
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- farba chlorokauczukowa,

- dla punktéw utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe §rednicy Smm i

- dhugosci 5do8cm
3. SPRZET
3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac nastgpujacy sprzet:
- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- laty,

- tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktéw wysokosciowych powinien gwarantowac
uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport sprzetu i materialow

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu.
5. Wykonanie robét

5.1. Ogodlne zasady wykonania robaét

Ogolne zasady wykonania robot podano w STWiORB DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1do 7) przez
osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Punkty gtowne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajace w sposob
wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzor tych oznaczen powinny
by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron¢ wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania robot. Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robdt nalezg do
obowigzkéw Wykonawcy.

5.3. Wyznaczenie punktow glownych osi trasy i punktow wysokosciowych

Punkty glowne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaly, a takze dowigzane do punktow
pomocniczych, polozonych poza granica robot. Wykonawca powinien zalozy¢ robocze punkty
wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy drogowe;.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem remontu drogi. Jako repery
robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejacych budowlach wzdtuz trasy drogowej. O
ile brak takich punktow, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkow betonowych lub grubych
ksztattownikow stalowych, osadzonych w gruncie w sposob wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyraznei jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jego rzedne;j.

5.4. Odtworzenie osi trasy

O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtownych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej, niz co 50m.

Rzedne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1cm w stosunku do rzgdnych
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niwelety okre§lonych w dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatow wymienionych w pkt. 2.2. Usunigcie pali z osi
trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robot zastapi je odpowiednimi palami po obu
stronach osi, umieszczonych poza granicg robot.

5.5. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych
Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi uktadania nawierzchni z BA
odtworzenia chodnikéw , zjazdow. na powierzchni terenu oraz w miejscach wymagajacych uzupehienia
dla poprawnego przeprowadzenia robot .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
Kontrole jako$ci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wedtug ogo6lnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie
z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
Jednostka obmiarowa jest km (metr) odtworzonej trasy w terenie dla potrzeb remontu drogi.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania

0g6lne”.

Cena wykonania rob6t pomiarowych obejmuje:

10.

wyznaczenie osi trasy i punktow wysoko$ciowych dla remontu drogi
uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
wyznaczenie przekrojow poprzecznych

zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniemi oznakowanie
utatwiajace odszukanie
i ewentualne odtworzenie.

inwentaryzacja powykonawcza
PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogodlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
10.2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i

Kartografii, Warszawa 1979.

10.3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

10.4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

10.5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokos$ciowe, GUGIK 1979.

10.6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

10.7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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D.01.02.02. Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru robét Budowlanych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych sa wymagania

dotyczace wykonania i odbioru Robot budowlanych w ramach realizacji zadania: ,,Remont drogi gminnej
Nr 110729L”

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych STWiIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza zasad prowadzenia robo6t zwiazanych z usunigciem
warstwy ziemi urodzajnej zgodnie z Dokumentacjg Projektows.
Zakres rzeczowy obejmuje:

e usuni¢cie warstwy ziemi urodzajnej na calg glebokos¢ jej zalegania (~15¢cm).

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej STWiORB sa zgodne z zamieszczonymi w STWiORB DM
00.00.00. "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, STWiORB i poleceniami Inzyniera.

Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

e organizacji robot budowlanych;

zabezpieczenia interesu osob trzecich;

ochrony srodowiska;

warunkow bezpieczenstwa pracy;

zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

warunkow organizacji ruchu;

zabezpieczenia chodnikéw i jezdni,

podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

1.6. Wspolny Slownik Zamoéwien (CPV)

Kody grup, klas i kategorii robot Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV) dotyczacych przedmiotu
zaméwienia podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB DM 00.00.00.
"Wymagania ogdlne".

3. Sprzet

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogolne".

3.2. Sprzet do wykonania robot
Do wykonania robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nalezy stosowac:
e rowniarki,
e spycharki,
e lopaty, szpadle i inny sprzet do r¢cznego wykonywania robot ziemnych - w miejscach,
gdzie prawidlowe wykonanie robot sprzgtem zmechanizowanym nie jest mozliwe,
e koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegtosé
wymagajaca zastosowania takiego sprzetu,
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e inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.

4 Transport

4.1.Ogo6lne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM 00.00.00. "Wymagania og6lne".

4.2. Transport ziemi urodzajnej

Humus nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo przewozi¢ transportem
samochodowym. Ziemia urodzajna bedzie sktadowana do dalszego wykorzystania. Wykonawca przygotuje
miejsce do sktadowania ziemi urodzajnej wraz z uzyskaniem wszelkich pozwolen na skladowanie.
Transport ziemi urodzajnej na miejsce sktadowania moze odbywac¢ si¢ samochodami samowyladowczymi.

5.Wykonanie Robét

5.1. Ogolne warunki wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robot podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogdlne".

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robot oraz Program
Zapewnienia Jakosci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.

5.2. Usuniecie ziemi urodzajnej

Przed usunigciem humusu Wykonawca jest zobowigzany do wykonania inwentaryzacji terenu stanu
istniejacego.

Warstwa ziemi urodzajnej powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy umacnianiu skarp

i rekultywacji terenu po zakonczeniu wszystkich rob6t zwigzanych z budowa drogi.

Ziemi¢ urodzajng nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa robdt ziemnych na petng glebokosci faktycznego
stanu zalegania lub wskazang przez Inzyniera.

Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynnosci zwigzanych ze zdjeciem ziemi urodzajne;.
Ziemie¢ urodzajng przeznaczong do dalszego wykorzystania, po zatadowaniu na $rodki transportowe nalezy
odwiez¢ na miejsce hatdowania. Na sktadowisku ziemi¢ urodzajng nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach,
zabezpieczonych przed zanieczyszczeniami.

Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opadow i bezposrednio po nich, aby unikngé
zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane ze sktadowaniem ziemi urodzajnej: tj. znalezienie miejsca
sktadowania, uzyskanie uzgodnien od odpowiednich wtadz, sktadowanie, doprowadzenie terenu
sktadowiska do stanu poprzedniego.

Nadmiar humusu pozostajacego po wykorzystaniu przy robotach wykonczeniowych jest wlasnoscia
Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do odwiezienia nadmiaru humusu z terenu robot.

Po wykonaniu robot podtoze powinno by¢ utrzymane w dobrym stanie.

Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia podioza przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad
przez roztozenie folii lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera. Jezeli podloze uleglo
nadmiernemu zawilgoceniu, to Wykonawca zobowigzany jest do wymiany gruntu na gteboko§¢ min. 0,5
m.

Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wlasny koszt.

6. Kontrola jakos$ci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogolne".

6.2. Kontroli podlega w szczegolnosci zgodnos¢ wykonania robot z Dokumentacja Projektowa:
e powierzchnia zdjgcia ziemi urodzajnej,
e grubos¢ zdjetej warstwy ziemi urodzajnej,
e prawidtowos¢ spryzmowania humusu.
Kontrola jakosci robot bedzie polegata na wizualnej ocenie prawidtowosci ich
wykonania. Zdjgty humus powinien zawierac, CO najmniej 2% czgsci organicznych.
Tlos¢ zdjetej ziemi urodzajnej powinna zosta¢ ustalona na podstawie pomiaréw geodezyjnych
przeprowadzonych przed i po zdjeciu ziemi urodzajne;.

6.3. Roboty nie spelniajace wymagan
Postgpowanie z robotami niespetiajagcymi wymagan okreslono w STWiORB DM.00.00.00.
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7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogoélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiaru jest metr kwadratowy (m?) zdjetej warstwy ziemi urodzajnej (humusu) zgodnie z
Dokumentacja Projektowa.

8. Odbior Robot

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét
Roboty podlegajace odbiorowi wedtug zasad okreslonych w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania
Ogdlne”.

8.2. Dokumenty do odbioru robét
Do odbioru czesciowego lub koncowego robot nalezy przedtozy¢ odbierajacemu dokumenty zgodne z
STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

9. Podstawa platnos$ci

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

)

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Placi si¢ za metr kwadratowy (m?) zdjetej warstwy ziemi urodzajnej zgodnie z okresleniem
podanym w p.7. Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla podanego sposobu wykonania i
obejmuje:

e opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Rob6t oraz Programu Zapewnienia

Jakosci,

o zakup i dostarczenie wszystkich niezbednych materiatow na miejsce budowy,
zastosowanie materiatdw pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robot
lub wynikajacych z przyjetej technologii robot,
zdjecie warstwy ziemi urodzajnej na projektowang lub ustalong przez Inzyniera glebokos¢,
zatadunek i transport ziemi urodzajnej na sktadowisko przyobiektowe,
sktadowanie ziemi urodzajnej wraz z zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem,
utrzymanie odktadu w niezbednym zakresie,
zaladunek i transport nadmiaru humusu,
rekultywacja terenu po likwidacji odktadu,
koszt uzyskania pozwolenia na sktadowanie,
oplaty za sktadowisko,
biezace oczyszczanie drog dojazdowych z resztek przewozonego humusu nanoszonego

kotami pojazdow,

¢ oznakowanie miejsca robot i jego utrzymanie,

¢ wykonanie niezbednych pomiardw, prob i sprawdzen.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

10.2. Inne dokumenty
Nie wystepuja
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D.04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru Robét budowlanych w ramach realizacji zadania: ,,Remont drogi gminnej
Nr 110729L”

1.2. Zakres stosowania STWiIORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres Robot objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z oczyszczeniem i
skropieniem warstw konstrukcyjnych przed ulozeniem nastgpnej warstwy nawierzchni.
Zakres rzeczowy obejmuje:
e 0czyszczenie warstw konstrukcyjnych,
o skropienie warstw konstrukcyjnych emulsjg asfaltows,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi Polskimi Normami i z definicjami podanymi
w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robdt
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, STWiORB i poleceniami Inspektora.
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

e organizacji robot budowlanych;
zabezpieczenia interesu osob trzecich;
ochrony srodowiska;
warunkow bezpieczenstwa pracy;
zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;
warunkow organizacji ruchu;

e zabezpieczenia jezdni,

podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

1.6. Wspoélny Slownik Zamoéwien (CPV)
Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspolnego Stownika Zamoéowien (CPV) dotyczacych przedmiotu
zaméwienia podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

2. Materialy

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB DM
00.00.00.

»Wymagania ogdlne”.

2.2. Podstawowe wymagania dotyczace materialow
Materiaty do skropienia warstw konstrukcji nawierzchni muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora i
muszg posiada¢ znak budowlany CE lub Deklaracj¢ Zgodnosci z Polskg Norma.

2.3. Emulsja asfaltowa
Do skropienia warstw konstrukcyjnych niebitumicznych nalezy uzy¢ emulsj¢ kationowg (ZM) C60
B10 ZM/R o wtasciwosciach zgodnych z PN-EN 13808 i STWIORB.
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Tabela 1. Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej stosowanej do ztgczania warstw z mieszanki
niezwigzanej lub zwigzanej spoiwem hydraulicznym C 60 B10 ZM/R

Wiasciwos$ci Metoda badan Jednostka C 60B10 ZM/R
Wymaga klasa
Zawarto$¢ lepiszcza PN-EN 1428 % (m/m) 58 do 62 (6)
Indeks rozpadu PN-EN 13075-1 0/100 g NRa (0)
(Forshammer)
lub czas mieszania PN-EN 13075-2 S NR (0)
lub stabilno$¢ podczas PN-EN 1428 g <2(10)
mieszania z cementem
Pozostatos¢ PN-EN 1429 % (m/m) <02 (3)
na sicie, sito
0,5 mm
Czas wyplywu O 2 PN-EN 12646-1 s 1570 (3)
mm przy 40°C
Czas wyptywu O 4 PN-EN 12646-1 s NR (0)
mm przy 40°C
Czas wyplywu 0 4 PN-EN 12646-1 s NR (0)
mm przy 50°C
Lepkos$¢ dynamiczna PN-EN 14896 mPa s NR (0)
Przyczepno$¢ do PN-EN 13614 % pokrycia >75(2)
kruszywa powierzchni
referencyjnego®
Zdolnos¢ do penetracji PN-EN 12849 min NR (0)
Zawartos¢ olejow PN-EN 1431 % (m/m) NR (0)
destylacyjnych
Pozostatos¢ PN-EN 1429 % (m/m) NR (0)
na sicie, sito
0,16 mm
Czas Wyplywu w SSOC PN'EN 16345 (BS 434) S NR (0)
Pozostato$¢ na sicie po 7 PN-EN 1429 % (m/m) <0,2(3)
dniach magazynowania
sito 0,5 mm
Sedymentacja po 7 PN-EN 12847 % (m/m) NR (0)
dniach magazynowania
Asfalt odzyskany przez PN-EN 13074-1
odparowanie
Penetracja w 25°C asfaltu PN-EN 1426 0,1 mm NR (0)
odzyskanego
Temperatura mi¢gknienia PN-EN 1427 °C NR (0)
asfaltu odzyskanego
Energia kohezji PN-EN 13589 1 PN-EN Jicm? NR (0)
13703
Kohezja (wahadto) PN-EN 13588 Jlem? NR (0)
Temperatura tamliwos$ci PN-EN 12593 °C NR (0)
Nawrot sprezysty w 10°C PN-EN 13398 % NR (0)
Nawrot sprezysty w 25°C PN-EN 13398 % NR (0)
Asfalt odzyskany i PN-EN 13074-1 1 PN-
stabilizowany EN 13074-2
Penetracja w 25°C asfaltu PN-EN 1426 0,1 mm <100 (3)

odzyskanego
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Temperatura migknienia PN-EN 1427 °C >43 (6)
asfaltu odzyskanego

Energia kohezji PN-EN 13589 1 PN-EN Jicm? NR (0)

13703

Kohezja (wahadlo) PN-EN 13588 Jicm? NR (0)

Temperatura tamliwo$ci PN-EN 12593 °C NR (0)

Nawrot sprezysty w 10°C PN-EN 13398 % NR (0)

Nawrot sprezysty w 25°C PN-EN 13398 % NR (0)

PN-EN 13074-1

Asfalt odzyskany,
stabilizowany i PN-EN 13074-2
poddany starzeniu PN-EN 14769
Penetracja w 25°C asfaltu PN-EN 1426 0,1 mm NR (0)
odzyskanego
Temperatura mi¢gknienia PN-EN 1427 °C NR (0)

asfaltu odzyskanego

Energia kohezji PN-EN 13589 Jicm? NR (0)

i PN-EN 13703
Kohezja (wahadlo) PN-EN 13588 Jlcm? NR (0)
Temperatura tamliwos$ci PN-EN 12593 °C NR (0)
Nawro6t sprezysty w 10°C PN-EN 13398 % NR (0)
Nawrot sprezysty w 25°C PN-EN 13398 % NR (0)

a) NR jest skrétowcem utworzonym od No Requirement, odpowiedni termin w jezyku
polskim to brak wymagan.

b) Badanie na kruszywie bazaltowym

Do skropienia warstw konstrukcyjnych asfaltowych wykonanych z asfaltoéw niemodyfikowanych, nalezy
uzy¢ emulsj¢ asfaltowg kationowa przeznaczona do ztgczania warstw konstrukcji nawierzchni (ZM),
zgodnie z PN-EN 13808:2013-10/Ap1, 0 oznaczeniu C60 B3 ZM o wiasciwosciach jak nizej lub inne
emulsje wymienione w normie PN-EN 13808:2013-10/Ap1 zgodnie z zalecanym zastosowaniem (Tablica
NA.2)

Tabela 2. Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej C60 B3 ZM

Lp. | Badane wiasciwosci V) Metoda badania Wymaganie (klasa)

1 Zawartos¢ lepiszcza, % (m/m) PN-EN 1428 58 + 62 (6)

2 Indeks rozpadu, g/100g PN-EN 13075-1 70 +155(3)

3 Pozostatos¢ na sicie 0,5mm, % (m/m) PN-EN 1429 <0,2(3)

4 Czas wyptywu dla ¢ 2mm w 40°C, s PN-EN 12846-1 15+70 (3)

5 Trwato$¢ podczas magazynowania — pozostatosc
sicie (7 dni magazynowania — sito 0,5mm), % (m/m) PN-EN1429 <020)
Asfalt odzyskany i stabilizowany PN-EN 13074-1 i PN-EN 13074-2

6 Penetracja w 25°C asfaltu odzyskanego, 0,1 mm PN-EN 1426 <100 (3)

7 Temperatura migknienia asfaltu odzyskanego, °C PN-EN 1427 >43

D Podano jedynie wtasciwoéci wymagane, pozostate wartoéci bez wymagan (NR — No Requirement)

2.4. Przechowywanie materialéw
Warunki przechowywania nie mogg powodowac¢ utraty cech lepiszcza i obnizenia jego jako$ci. Lepiszcze
nalezy przechowywac w zbiornikach stalowych zabezpieczonych przed dostepem wody i
zanieczyszczeniem.
Warunki przechowywania:

e czas skladowania emulsji nie powinien przekracza¢ 3 miesiecy od daty jej

produkciji,

e temperatura przechowywania emulsji nie powinna by¢ nizsza niz 3°C.

Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej nalezy przestrzega¢ zasad ustalonych przez producenta.
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3. Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do oczyszczenia warstw nawierzchni
Do oczyszczania warstw nawierzchni nalezy stosowac szczotki mechaniczne. Zaleca si¢ uzycie urzadzen
dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna by¢ wykonana z twardych elementow czyszczacych i
shuzy¢ do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszczen przylegajacych do czyszczonej warstwy. Druga
szczotka powinna posiada¢ migkkie elementy czyszczace i stuzy¢ do zamiatania. Zaleca si¢ uzywanie
szczotek wyposazonych w urzadzenia odpylajace.
Sprzet pomocniczy:
»  sprezarek,

+ zbiorniki z woda,

» szczotki reczne,
lub inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora.

3.3. Sprzet do skrapiania warstw nawierzchni
Do skrapiania warstw nawierzchni nalezy uzywac skrapiarke lepiszcza wyposazona dodatkowo w lance
do rgcznego spryskiwania. Skrapiarka powinna by¢ wyposazona w urzadzenia pomiarowo-kontrolne
pozwalajace na sprawdzanie i regulowanie nastgpujacych parametrow:
- temperatury rozktadanego lepiszcza,

- ci$nienia lepiszcza w kolektorze,
- obrotéw pompy dozujgcej lepiszcze,

- predkosci poruszania si¢ skrapiarki,

- ilosci lepiszcza.

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien by¢ izolowany termicznie tak, aby byto mozliwe

zachowanie statej temperatury lepiszcza.

Skrapiarka powinna zapewni¢ rozktadanie lepiszcza z tolerancja 5% od ilo$ci zatozone;.

V\kf miejscach trudnodostepnych nalezy stosowac koncowke (lancg) potaczong ze skrapiarka do recznego
skropienia.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport emulsji

Transport emulsji powinien odbywac si¢ w cysternach samochodowych.

Dopuszcza si¢ stosowanie beczek lub innych pojemnikoéw stalowych. Cysterny przeznaczone do
przewozu emulsji powinny by¢ przedzielone przegrodami, dzielagcymi je na komory o pojemnosci nie
wigkszej niz 1 m®, a kazda przegroda powinna mie¢ wykroje umozliwiajgce przeptyw emulsji.
Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu lub sktadowania emulsji powinny by¢ czyste
1 nie powinny zawiera¢ resztek innych lepiszczy.

Transport wody powinien odbywac¢ si¢ w typowych czystych beczkowozach.

5. Wykonanie Robét

5.1. Ogolne warunki wykonywania Robét
Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robot oraz Program

Zapewnienia Jako$ci uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.

5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie polega na usunieciu luznego materialu, brudu, blota i kurzu przy uzyciu szczotek
mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod ci$nieniem. W miejscach trudno dostgpnych nalezy
uzywac szczotek recznych. Zanieczyszczenia stwardniate, niedajace si¢ usung¢ mechanicznie, nalezy
usuna¢ recznie za pomocg dostosowanego sprzetu. Na terenach niezabudowanych bezposrednio przed
skropieniem, nawierzchni¢ mozna oczysci¢ sprezonym powietrzem.
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5.3. Skropienie warstw nawierzchni
Warstwa przed skropieniem powinna by¢ oczyszczona.
Jezeli do oczyszczenia warstwy byta uzywana woda to skropienie lepiszczem moze nastapic¢ dopiero po
wyschnieciu warstwy.
Skropienie warstwy moze rozpocza¢ si¢ po akceptacji przez Inspektora jej
oczyszczenia. Temperatura podtoza w czasie skrapiania powinna wynosi¢
nie mniej niz +5°C.
Nie dopuszcza si¢ wykonywania skrapiania podczas opadow atmosferycznych lub tuz przed
spodziewanymi opadami. Czasookres skropienia nalezy tak zaplanowaé, aby nie wystapity opady
atmosferyczne wczesniej niz po catkowitym rozpadzie emulsji.
Temperatura emuls;ji asfaltowej przy skrapianiu powinna miesci¢ si¢ w przedziale:

o dla emulsji asfaltowej 50 - 85 °C,
Skropienie podloza nalezy wykonywac¢ rownomiernie stosujac rampy do skrapiania, np. skrapiarki do
lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza si¢ skrapianie reczne lancg w miejscach trudnodostepnych (np. $cieki
uliczne) oraz przy urzadzeniach usytuowanych w nawierzchni lub ja ograniczajacych. W razie potrzeby
urzadzenia te nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem.
Skropiona emulsjg asfaltowg warstwa powinna by¢ pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na okres
niezbedny do catkowitego rozpadu emulsji i odparowania wody z emulsji.
Przed utozeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczy¢
skropiong warstwe¢ nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczajac tylko niezbedny ruch budowlany.
Jakiekolwiek uszkodzenia powierzchni powinny by¢ przez Wykonawce naprawione.

5.3.1. Zuzycie emulsji

Skropienie lepiszczem powinno by¢ wykonane w ilo$ci podanej w przeliczeniu na pozostale lepiszcz
zgodnie z tablicg 3.

Okreslenie ilosci skropienia lepiszcza na drodze nalezy wykonac¢ wedlug PN-EN 12272-1.

W wypadku duzej ilo$ci pozostatego lepiszcza, np. powyzej 0,5 kg/m?, oraz zastosowaniu emulsji
asfaltowej moze by¢ konieczne wykonanie skropienia w kilku warstwach, aby zapobiec sptynigciu 1
powstaniu katuz lepiszcza.

Tablica 3. Zalecane ilo$ci emulsji asfaltowej do skropienia podtoza

Uktadana warstwa asfaltowa Podloze pod warstwe asfaltowa [lo$¢ pozostatego
lepiszcza [kg/m2]
Warstwa wyrownaczo-profilujaca Istniejgca nawierzchnia 0,5-0,7
z betonu asfaltowego AC
Warstwa $cieralna z betonu Warstwa wyréwnaczo-profilujaca 0,3-0,5
asfaltowego AC z betonu asfaltowego AC

Do zlaczenia dwoch warstw asfaltowych, gdy obydwie te warstwy wykonane sa z zastosowaniem
asfaltow niemodyfikowanych dopuszcza si¢ zastosowanie emulsji C60B3 ZM.

Przed utozeniem kazdej warstwy bitumicznej, warstwa nizej lezgca powinna by¢ skropiona z
odpowiednim wyprzedzeniem przed uktadaniem nastepnej warstwy asfaltowej w celu rozpadu emulsji z
wydzieleniem asfaltu i odparowania wody. O rozpadzie emulsji $wiadczy zmiana koloru skropionej
powierzchni z brazowego na czarny.

Przed wykonaniem nastepnego zabiegu technologicznego nalezy odczeka¢ minimum 30 minut od
momentu zmiany koloru pokrytej lepiszczem warstwy na czarny.

Przed ulozeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej, Wykonawca powinien zabezpieczy¢
skropiong warstw¢ nawierzchni przed uszkodzeniem (wynoszeniem emulsji na kolach pojazdéw),
wykonujac posypke kruszywem w $ladach kot samochodow dowozacych masg i rozktadarki.

W przypadku stosowania rozktadarki wyposazonej w rampe skrapiajacg dopuszcza si¢ skropienie emulsjg
asfaltowa

bezposrednio przed wykonaniem warstwy bitumicznej. W tym przypadku, ilos¢ emulsji do zastosowania
powinna by¢ okreslona w ksigzce technicznej rozktadarki lub musi by¢ okreslona przez Wykonawce w
obecnosci Inspektora — doswiadczalnie (na powierzchni probnej). Ilo$¢ emulsji wyptywajgca ze
skrapiarki mechanicznej i z rampy skrapiajacej rozktadarki, powinna by¢ taka sama.

5.3.2. Ochrona wykonanego skropienia

Wykonanie warstwy ochronnej emulsji przez dodatkowe skropienie z uzyciem mleczka wapiennego.
Skropienie mleczkiem wapiennym wykonuje si¢ dopiero wtedy, gdy nastapi rozpad emulsji i odparuje
woda.

Stezenie roztworu roboczego mleczka wapiennego nalezy przygotowacé tak, by w 100 g probki zawartos¢
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wodorotlenku wapnia wyrazona w gramach, a otrzymana przez wysuszenie probki w suszarce w temp.
110+5°C do statej masy (jednak nie dtuzej niz 5 godz.) byta:
¢ nie mniejsza niz 16,0% i nie wigksza niz 28,0% - do skropienia podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie,
¢ nie mniejsza niz 9,0 % i nie wieksza niz 16,0% - do skropienia warstw mineralno-
asfaltowych.
Dozowana na nawierzchni¢ dawka roztworu mleczka wapiennego powinna zawiera¢ si¢ w przedziale
250 g/m2 + 20 g. Dalsze prace budowlane na zabezpieczonej nawierzchni mozna prowadzi¢ po
odparowaniu wody z zaaplikowanego roztworu mleczka wapiennego - ocena wizualna (powstanie
suchego filmu wodorotlenku wapnia na powierzchni).
Ze wzgledu na osiadanie wodorotlenku wapnia na dnie zbiornika skrapiarki lub opryskiwacza,
urzadzenia te powinny by¢ wyposazone w system obiegu zamknigtego lub mieszadlo obrotowe. Jesli
producent mieszaniny gwarantuje jej jednorodno$¢ w okreslonym czasie, mieszadlo nie jest wymagane.
Mleczko wapienne nalezy przechowywa¢ w odpowiednich zbiornikach homogenizacyjnych z
zastosowaniem mechanizmdéw zabezpieczajacych. Produkt nie moze by¢ przechowywany ani
transportowany w pojemnikach aluminiowych oraz przechowywany w temperaturach ponizej 5°C.
6. Kontrola jakosci Robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

6.2. Badania i kontrola przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien przeprowadzi¢é probne skropienie w celu
okreslenia optymalnych parametrow pracy skrapiarki i okreslenia wymaganej ilosci lepiszcza w
zalezno$ci od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia. Doktadne zuzycie emulsji powinno
by¢ ustalone na odcinku probnym, w zalezno$ci od rodzaju warstwy (poza budowa, w miejscu
zaproponowanym przez Wykonawce i zaakceptowanym przez Inspektora).

6.3. Badania i kontrola w czasie robdét

6.3.1. Badania lepiszczy
Ocena lepiszcza powinna by¢ oparta na deklaracjach zgodno$ci. Wyniki badan powinny by¢ zgodne z
wymaganiami zawartymi w pkt.2.3.

6.3.2. Sprawdzenie jednorodnosci skropienia i zuzycia lepiszcza

Jednorodnosc¢ skropienia powinna by¢ sprawdzana wizualnie.

Kontrole ilosci rozktadanego lepiszcza po odparowaniu wody nalezy wykona¢ wedtug PN-EN 12272-1.
Badanie nalezy przeprowadza¢ kazdorazowo przed rozpoczgciem pracy skrapiarki w danym dniu oraz
w ciggu dnia w przypadku zmiany parametrow skrapiarki.

6.3.3. Badanie wytrzymalo$ci na $cinanie polaczenia miedzy warstwami asfaltowymi
Wymagane wartosci wytrzymalos$ci na $cinanie polaczenia migdzy warstwami asfaltowymi powinny
wynosic:

e 1,0 MPa dla potgczen warstw $cieralna/wyréwnawczo- profilujaca,
Czesto$¢ wykonywanych badan powinna wynosi¢ nie rzadziej niz jeden raz na 10 000 m? wykonanej
nawierzchni. Potgczenie migdzywarstwowe nalezy bada¢ na probkach wycietych z nawierzchni $rednicy
100 mm lub 150 mm. Badania nalezy wykona¢ wg. Instrukcji laboratoryjnego badania szczepnosci
migdzywarstwowej warstw asfaltowych wg. Metody Leutnera — Gdansk 2014,

6.4. Roboty nie spelniajace wymagan
Postgpowanie z robotami niespelniajagcymi wymagan okres§lono w STWiORB DM.00.00.00.

7. Obmiar robét

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest metr kwadratowy (m?) oczyszczonej i skropionej powierzchni zgodnie z
Dokumentacja Projektowa.

8. Odbior Robot
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8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Roboty podlegajace odbiorowi wedtug zasad okre§lonych w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania
Ogolne” pkt. 8.

8.2. Dokumenty do odbioru robét

Do odbioru czesciowego lub koncowego robot nalezy przedtozy¢ odbierajacemu dokumenty zgodne z
STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”, pkt. 8.3.1.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Placi si¢ za jeden metr kwadratowy (m?) wykonanego i odebranego oczyszczenia i skropienia warstw
konstrukcyjnych po dokonaniu odbioru rob6t wg punktu 8.
Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:
e opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Rob6t oraz Programu Zapewnienia
Jakosci,
e zakup i dostarczenie wszystkich niezb¢dnych materiatow,
e zastosowanie materialdow pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania
robot lub wynikajacych z przyjetej technologii robot,
e mechaniczne oczyszczenie kazdej nizej polozonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni
z ewentualnym polewaniem woda lub uzyciem spre¢zonego powietrza,
e reczne odspojenie stwardniatych zanieczyszczen,
zakup i transport lepiszcza, napetnienie nim skrapiarek oraz podgrzanie do wymaganej
temperatury,
skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,
posypka kruszywa pod kota po skropieniu emulsja,
uporzadkowanie terenu robot,
przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w STWiORB.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagania dla asfalow drogowych.

PN-EN 12272-1 Powierzchniowe utrwalenie. Metody badan. Czg$¢ 1. Dozowanie i poprzeczny
rozktad lepiszcza i kruszywa.

PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych.

10.2. Inne dokumenty
1. WT-2 cze$¢ 2: Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych, 2016.

2. Instrukcja laboratoryjnego badania sczepno$ci miedzywartwowej warstw asfaltowych wg.
metody Lautnera i wymagania techniczne sczepnosci.
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D.05.03.05. Warstwa wyréwnawczo — profilujaca z betonu asfaltoweqo

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru Rob6t budowlanych w ramach realizacji zadania: ,,Remont drogi gminnej
Nr 110729L”

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych stosowana jest jako dokument
przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem
warstwy wyrownaczo-profilujacej z betonu asfaltowego.
Zakres rzeczowy obejmuje:
- wykonanie warstwy wyroéwnaczo - profilujacej z betonu asfaltowego AC 16 W grubosci ér. 4 cm —
kategoria ruchu KR 1

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypetniacza kamiennego o okre$lonym skladzie i uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiednig ilo$cig asfaltu, wytworzona w
okreslony sposob, spetniajaca okreslone wymagania.

1.4.3. Beton asfaltowy - mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktorej kruszywo o uziarnieniu cigglym tworzy
strukture wzajemnie klinujaca sig.

1.4.4. Pozostate okreslenia podane w niniejszej STWiORB sg zgodne z zamieszczonymi w STWiORB DM

00.00.00.
"Wymagania ogdlne".

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, STWiORB i poleceniami Inspektora.
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

e organizacji robot budowlanych;

e zabezpieczenia interesu osob trzecich; ochrony srodowiska;

e warunkow bezpieczenstwa pracy; zaplecza dla potrzeb Wykonawcy; warunkéw organizacji ruchu;

e zabezpieczenia jezdni,
podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

1.6. Wspdlny Stownik Zamowien (CPV)
Kody grup, klas i kategorii robot Wspdlnego Stownika Zamédwien (CPV) dotyczacych przedmiotu
zamowienia podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

2. Materialy

2.1. Ogoblne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB DM
00.00.00. "Wymagania ogdlne".

2.2. Kruszywo

Nalezy stosowac kruszywa podane w tablicy 1.
Sktadowanie kruszywa powinno odbywac¢ si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.
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Tablica 1a. Wymagane wtasciwosci kruszywa grubego do warstwy wyrownaczo-profilujacej z betonu

asfaltowego.

Whasciwosci
kruszywa

Wymagania

KR1

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, kategoria nie
nizsza
niz:

Gc 85/20

Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie wigksze niz
wedtug kategorii:

G25/ 15,
GZO/ 15,

G20/17,5

PN-EN 933-
Zawarto$¢ pylu wedhug 1, kategoria nie
wyzsza
niz:

f

Ksztatt kruszywa wedlug PN-EN 933-3 lub wedtug
PN-

EN 933-4, kategoria nie wyzsza niz:

Flss5 lub Sl3s

Procentow  zawarto$
a ¢ ziaren 0 powierzchni
przekruszonej i tamanej wedlug PN-EN 933-5,
kategoria

nie nizsza niz:

Deklarowana

Odporno$¢ kruszywa na rozdrabnianie wedtug PN-
EN

1097-2, badana na kruszywie o wymiarze 10/14,
rozdziat
5, kategoria nie wyzsza niz:

LAso

Gesto$¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8
lub 9

deklarowana przez producenta

Nasigkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub
9

deklarowana przez producenta

Mrozoodporno$¢ wedtug PN-EN 1367-1, badana
na

kruszywie o wymiarze 8/11, 11/16 lub 8/16,kategoria
nie

wyzsza

niz:

F2

»Zgorzel bazaltu

stoneczna” wedhug PN-EN 1367-3,
wymagana

kategoria:

SBLA

uproszczony
Sktad chemiczny — opis petrograficzny
wedhug PN-EN 932-
3

deklarowany przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedlug PN-EN
1744-1 p.

14.2, kategoria nie wyzsza niz:

mrpc0,1

42




Tablica 1b. Wymagane wtasciwosci kruszywa nietamanego drobnego lub o ciaggtym uziarnieniu do D < 8
mm do warstwy wyréwnaczo — profilujacej z betonu asfaltowego

Wiasciwosci kruszywa

Wymagania

KR1

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, wymagana
kategoria:

Gr85 lub Ga85

Tolerancja uziarnienia, odchylenie nie wigksze niz
wedtug kategorii:

G1cNR

Zawarto$¢ pytéw wedtug PN-EN 933-1, kategoria

nie f
wyzsza niz: i
Jakos¢ pytow wedtug PN-EN 933-9, kategoria nie

wyzsza MBF10
niz:

Kanciasto$¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2
wydzielonego z kruszywa o cigglym uziarnieniu
wedtug

PN-EN 933-6, rozdz. 8, kategoria nie nizsza niz:

CSDeklarowana

Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8
lub 9

deklarowana przez producenta

Nasiakliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub
9

deklarowana przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN
1744-1

p. 14.2, kategoria nie wyzsza niz:

mipc0,1

Dla kategorii ruchu KR1-KR2 dopuszcza si¢ stosowanie kruszywa drobnego nietamanego w proporcji

100/100.

Dla kategorii ruchu KR3-KR6 nalezy stosowa¢ mieszanke kruszywa drobnego nietamanego i tamanego w
proporcji 50/50.Tablica 1¢. Wymagane wtasciwosci kruszywa tamanego drobnego lub o cigglym uziarnieniu
do D < 8 mm do warstwy wyroéwnaczo-profilujacej z betonu asfaltowego

Wymagania
Wiasciwosci kruszywa KR1
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, wymagana
kategoria: Gr85 lub Ga85
Tolerancj
a uziarnienia, odchylenie nie wigksze niz
wedtug kategorii: GreNR

Zawarto$ pylow

é wedlug  PN-EN 933-1, kategoria nie f
wWyZzsza niz: 10
Jakos$¢ pytow wedtug PN-EN 933-9, kategoria nie

wyzsza MBE10
niz:

Kanciasto§¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2
wydzielonego z kruszywa o ciggtym uziarnieniu
wedtug

PN-EN 933-6, rozdz. 8 kategoria nie nizsza niz:

CSDeklarowana

Gesto$¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8
lub 9

deklarowana przez producenta

Nasigkliwos¢ wedhug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8
lub 9

deklarowana przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN
1744-1 p.
14.2, kategoria nie wyzsza niz:

mrpc0,1

2.3. Wypetniacz
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Do mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwe wyrdéwnaczo-profilujacg nalezy stosowaé wypetniacz

spelniajacy wymagania tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania wobec wypelniacza do warstwy wyrdéwnaczo-profilujacej z betonu asfaltowego

Wiasciwosci wypeliacza

Wymagania w zalezno$ci od kategorii ruchu

KR1

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-10

zgodne z tablicg nr 1 Zalacznik A

Jako$¢ pytow wedtug PN-EN 933-9, kategoria nie wyzsza
niz:

MBEF10

Zawarto$¢ wody wedtug PN-EN 1097-5, nie wyzsza niz:

1% (m/m)

Gestos¢ ziaren wedlug EN 1097-7

deklarowana przez producenta

Wolne przestrzenie w suchym zaggszczonym
wypetniaczu
wedtug PN-EN 1097-4, wymagana kategoria:

\%

28/45

Przyrost temperatury mi¢knienia wedtug PN-EN 13179-1,
wymagana kategoria

Ar&B8/25

Rozpuszczalnos¢ w wodzie wedtug PN-EN 1744-1,
kategoria
nie nizsza niz:

WS1o

Zawarto$¢ CaCO3 w wypelniaczu wapiennym wedtug
PN-EN
196-2, kategoria nie nizsza niz:

CCro

Zawarto$¢ wodorotlenku wapnia w wypetniaczu
mieszanym,
wymagana kategoria:

K

aDeklarowana

,Liczba asfaltowa” wedtug PN-EN 13179-2, wymagana
kategoria:

BN

Deklarowana

2.4. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowac asfalt 50/70 (KR 1) zgodnie z norma PN-EN 12591
Wykonaweca jest zobowigzany przedtozy¢ Inspektorowi, Deklaracje zgodnosci (z dokumentem odniesienia)
od producenta lub dystrybutora dla kazdej dostawy (dla kazdej cysterny). Mieszanie polimeroasfaltow z

roznych rafinerii jest zabronione.
Asfalt powinien spelnia¢ wymagania podane w tabeli 3a.

Tablica 3a. Wymagania wobec asfaltu 50/70 stosowanego do warstwy wyréwnaczo-profilujacej

Wiasciwosé mg?rﬂg fanStk Wymaganie
Penetracja w 25 C EN 1426 0,2 mm |50-70
Temperatura migknienia EN 1427 C 46-54
Odporno$¢ na starzenie w

163 C

Pozostata penetracja % >50
Wzrost temperatury EN 12607-1

micknienia . C <9
Zmiana mas

(wartos¢ bez)(vzglqdna) % =0,5
Temperatura zaptonu EN1SO 2592 |C >230
Rozpuszczalno$é EN 12592 % (m/m) |>99,0

a) Zmiana masy moze by¢ wartoscig dodatnig lub

NR — No Requirement (brak wymagan)
a) TBR — To Be Reported (do zadeklarowania)

2.5. Granulat asfaltowy

Do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych typu AC W dopuszcza si¢ stosowanie granulatu
asfaltowego. Do produkcji MMA z zastosowaniem granulatu nie dopuszcza si¢ stosowania srodkow

obnizajacych lepko$¢ asfaltu.
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Stosowanie granulatu nie moze obniza¢ wtasciwosci mieszanek mineralno-asfaltowych.
Wymagania dla granulatu asfaltowego zgodnie z punktem 2.6. STWIORB D.04.07.01.

2.5. Srodek adhezyjny

Nalezy zastosowac $rodek adhezyjny, ktory pozwala na uzyskanie parametrow MMA opisanych w pkt. 5 zaakceptowany
przez Inspektora na podstawie wynikow badan mieszanki.

Pochodzenie, rodzaj i wtasciwosci powinny by¢ deklarowane.
Srodek adhezyjny i jego ilos¢ powinny by¢ dostosowane do konkretnego kruszywa i lepiszcza. Oceng
przyczepnosci mozna okresli¢ na podstawie badania wedtug PN-EN 12697-11, metoda A po 6h obracania ,
stosujac kruszywo 8/11 jako podstawowe (dopuszcza si¢ inne wymiary w przypadku braku wymiaru
podstawowego do tego badania). Wymagania przyczepnosci nie mniej niz 80%.

2.6. Materialy do uszczelnienia potaczen i krawedzi
Do uszczelnienia potaczen technologicznych podluznych nalezy stosowal pasty asfaltowe lub tasmy
bitumiczne (zgodnie z WT-2 cze$é¢ 2: 2016.) spelniajgce wymagania podane w tablicy 4, 5 i 6, natomiast do
uszczelniania potgczen poprzecznych na kategorie ruchu KR 1 mozna stosowac pasty asfaltowe lub elastyczne
ta§my bitumiczne, natomiast do uszczelniania polaczen poprzecznych na kategori¢ ruchu KR 4 nalezy
stosowac elastyczne ta§my bitumiczne.

Materiat powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora.

Tabela 4. Wymagania wobec tasm bitumicznych

postarzeniu termicznym

Metoda Dodatkowy opis Warunkow

Wiasciwosé badaweza badania Wymaganie
Temperatura migknienia PN EN 1427 590°C
PIK

: . PN EN
Penetracja stozkiem 13880-2 20 do 50 1/10 mm
Odpre¢zenie sprezyste PN EN 0
(0dbojnosé) 13880-3 10do 30 %
test odcinka tasmy o dtugosci 20
cm
Zginanie na zimno DIN 52123  |w temperaturze 0 °C badanie po 24 Bez peknigcia
godzinnym kondycjonowaniu
Mozliwosci wydtuzenia
oraz >10%
SNV 671 920 w temperaturze -10 °C 2

przyczepnosci tasmy <1 N/mm
Mozliwo$ci wydtuzenia
oraz
przyczepnosci tasmy po  |SNV 671 920 w temperaturze -10 °C nalezy poda¢ wynik

Tabela 5. Wymagania wobec past asfaltowych na zimno na bazie emulsji

Metoda
Wiasciwo$é badawcza Wymaganie
Ocena organoleptyczna PN EN 1425 pasta
Odporno$¢ na sptywanie PN EN 13880-5 Nie sptywa
Zawarto$¢ wody PN EN 1428 <50 % m/m
Wiasciwosci odzyskanego 1 ustabilizowanego lepiszcza: PN EN
13074-1 lub PN EN 13074-2
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Temperatura migknienia
PiK PN EN 1427 >70°C

2.7. Dostawy materialow

Za dostawy materiatbw odpowiedzialny jest Wykonawca robot zgodnie z ustaleniami okreslonymi w
STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

Do obowigzku Wykonawcy nalezy takie zorganizowanie dostaw materialow do wytwarzania mieszanki, aby
zapewni¢ nieprzerwang prace otaczarki w trakcie wykonywania dziennej dziatki roboczej.

Kazda dostawa asfaltu, kruszywa i wypelniacza musi by¢ zaopatrzona w deklaracje zgodnosci o tresci wedlug
PN-EN-45014, wydana przez dostawce.

2.8. Sktadowanie materiatow

2.8.1. Sktadowanie kruszywa
Sktadowanie kruszywa powinno odbywac si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa.

2.8.2. Sktadowanie wypelniacza
Wypetniacz nalezy sktadowa¢ w suchych warunkach w silosach wyposazonych w urzadzenia do aeracji.

2.8.3. Sktadowanie asfaltu
Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywa¢ w zbiorniku z posrednim systemem ogrzewania, z uktadem
termostatowania zapewniajacym utrzymanie zadanej temperatury z doktadnosciag + 5°C.

3. Sprzet

3.1. Wymagania ogoélne dotyczace sprzgtu

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania og6lne".
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takiego rodzaju sprzgtu, ktdry gwarantuje uzyskanie
parametréw wykonania robot zgodnych ze STWiORB.

Sprzet stosowany do wykonania robot podlega zatwierdzeniu przez Inspektora.

3.2. Sprzgt do wyprodukowania mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy wytwarza¢ na goragco w otaczarce (zespole maszyn i urzadzen
dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikow oraz przechowywania gotowej mieszanki).

Dozowanie sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym takze wstepne, powinno by¢
zautomatyzowane 1 zgodne z receptg robocza, a urzadzenia do dozowania sktadnikow oraz pomiaru
temperatury powinny by¢ okresowo sprawdzane. Kruszywo o ré6znym uziarnieniu lub pochodzeniu nalezy
dodawa¢ odmierzone oddzielnie.

Sposob 1 czas mieszania skladnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewni¢ réwnomierne
otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Odchytki masy dozowanych sktadnikow (w stosunku do masy poszczegoélnych sktadnikéw zarobu) nie
powinny by¢ wieksze od + 2%.

Mieszanke mineralno asfaltowa mozna dostarczac z kilku wytworni lub od kilku producentow pod warunkiem
produkowania mieszanki wedtug tej samej recepty. Nie dopuszcza si¢ jednocze$nie réznych recept.

3.3. Sprzet do wbudowania i zaggszczenia mieszanki mineralno- asfaltowej

Nalezy stosowa¢ rozktadarki, przeznaczone do uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej typu
zageszczanego, wyposazone w elektroniczny uktad sterowania gruboScig wbudowywanej warstwy oraz z
mozliwoscig podgrzewania spoiny podtuzne;.

Do zaggszczenia mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy stosowac:
e stalowe walce wibracyjne - $rednie i cigzkie, wyposazone w urzadzenia do zraszania
watow wodg, walce ogumione o regulowanym ci$nieniu w oponach,
e inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora.
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4. Transport

4.1. Wymagania ogo6lne dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania og6lne".

4.2. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa.

4.3. Transport wypehiacza

Wypetniacz nalezy przewozi¢ luzem w odpowiednich cysternach przystosowanych do transportu materiatow
sypkich, umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny. W czasie przetadunku oraz transportu wypetniacz
nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem.

4.4. Transport asfaltu
Asfalt nalezy przewozi¢ izolowanymi termicznie cysternami wyposazonymi w instalacje umozliwiajace
podtaczenie cystern do urzadzen grzewczych lub wyposazonymi we wlasne urzadzenia grzewcze.

4.5. Transport mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Mieszanki mineralno-asfaltowe powinny by¢ dowozone na budowe w zaleznosci od postepu robdt. Mieszanki
podczas transportu i postoju przed wbudowaniem powinny by¢ zabezpieczone przed ostygnigciem i doplywem
powietrza (przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.) . Mieszanki mineralno-asfaltowe,
powinny by¢ przewozone pojazdami samowytadowczymi. Warunki i czas transportu mieszanek mineralno-
asfaltowych, od produkcji do wbudowania, powinny zapewnia¢ utrzymanie temperatury w wymaganym
przedziale.

Podczas transportu mieszanki mineralno-asfaltowej muszg by¢ zachowane dopuszczalne wartoSci
temperatury. Nalezy réwniez kierowac¢ si¢ informacjami podanymi przez Producenta mieszanek.

Czas transportu mieszanki, liczony od zaladunku do roztadunku, nie powinien przekracza¢ 2 godzin z
zachowaniem min. temperatury wbudowania i zageszczenia. W wytadowywanej do kosza uktadarki mieszance
nie powinny znajdowac si¢ grubsze bryty skawalonej (nadmiernie wystudzonej) mieszanki.

Powierzchnie pojemnikow uzywanych do transportu mieszanki powinny by¢ czyste, a do zwilzania tych
powierzchni mozna uzywac tylko $rodki antyadhezyjne niewptywajace szkodliwie na mieszanki mineralno-
asfaltowe.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Rob6t oraz Program
Zapewnienia Jakos$ci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i opracowanie recept
Zgodnie z STWiORB DM 00.00.00 Wymagania ogdlne p. 5.1, Wykonawca zobowigzany jest na 40 dni przed
wbudowaniem mieszanki mineralno-asfaltowej przedstawi¢ Inspektorowi do zatwierdzenia recepte
laboratoryjng na mieszanke¢ mineralno-asfaltows. Recepta powinna by¢ opracowana z materialdéw o cechach i
wymaganiach okreslonych w STWiORB.
Do projektowania betonu asfaltowego przyjeto wymagania empiryczne.
Projektowanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:
doborze sktadnikow mieszanki,
doborze optymalnej ilosci asfaltu,
okresleniu wlasciwosci mieszanki i porownaniu uzyskanych wynikéw z wymaganiami podanymi w
niniejszej STWIORB.
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miesci¢ si¢ w obszarze wyznaczonym przez krzywe
graniczne.
Rzedne krzywych granicznych mieszanki mineralnej do wykonania warstwy wyréwnaczo-profilujace;j
podano w tablicy 7.
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Tablica 7. Uziarnienie mieszanki mineralnej i zawarto$¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy
wyrownaczo-profilujace;j.

Rzgdne krzywych granicznych
uziarnienia
Wymiar oczek sit # mieszanki mineralnej
W mm, KR1
zawarto$¢ asfaltu
AC16W
Wymiar sita #,
[mm] od do
31,5 - -
22,4 100 -
16 90 100
11,2 65 80
8 - -
2 25 55
0,125 5 15
0,063 3,0 8,0
Zawartos$¢ lepiszcza Bmin 46

minimalna zawarto$¢ lepiszcza (kategoria Bmin) w mieszankach mineralno-asfaltowych zostata podana dla zatozonej gestosci mieszanki mineralnej

2,650 Mg/ms. Jesli stosowana mieszanka mineralna ma inng gestos¢ (pa), to do wyznaczenia minimalnej zawartosci lepiszcza podang warto$¢ Bmin
nalezy pomnozy¢ przez wspoiczynnik o wg rownania:
0=2,65/pa

Bmin jest to taka ilo$¢ asfaltu, ktéra dodana do danej optymalnej mieszanki kruszywa pozwala na osiagnigcie projektowanych wlasciwosci mieszanki
mineralno-asfaltowej.
Wilasciwosci betonu asfaltowego do warstwy wyréwnaczo-profilujacej powinny spetnia¢ wymagania podane

w tablicy 8a i 8b.

Tablica 8a. Wymagane wlasciwos$ci betonu asfaltowego do warstwy wyréwnaczo-profilujacej KR1

Whadciwodd Warunki zageszczania wg | Metoda i warunki Wymiar mieszanki
aseIwose PN-EN 13108-20 badania AC16W

Zawarto$¢ wolnych C.1.2, ubijanie, Vi 30
przestrzeni 2 x 50 uderzen PN-EN 12697-8, p4 max 6,0
Wolne przestrzenie C.1.2, ubijanie, VFBmIn g0
wypetnione lepiszczem 2x50 uderzen PN-EN 126978, p. 5, VFBmax go
Zawarto$¢ wolnych
przestrzeni w mieszance (:21520 ug”am,e’ PN-EN 12697-8, p. 5, VMAmMIn 14
mineralnej XoU uderzen

Pn-EN 12697-12,
Odpormosé na dziatanie C.1.1, ubijanie, przechowywanie w

° ] ITSR
wody* 2 x 35 uderzen 40°C z Jednym .cyklem 80

zamrazania,
badanie w 25°C

*) procedura badania zgodnie z zatacznikiem nr 1 WT-2: 2014 r.

W zageszczeniu probek laboratoryjnych mieszanek mineralno-asfaltowych nalezy stosowac nastepujace
temperatury mieszanki w zaleznosci od stosowanego asfaltu:
50/70 135°C+5°C

5.3. Wytwarzanie mieszanki betonu asfaltowego

Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej powinno odbywaé si¢ w oparciu o recept¢ laboratoryjna,
zatwierdzong przez Inspektora. Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy produkowaé w otaczarce,
zapewniajacej prawidlowe dozowanie sktadnikdéw, ich wysuszenie 1 wymieszanie oraz zachowanie
temperatury sktadnikéw i gotowej mieszanki mineralno-asfaltoweyj.

Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie powinna przekraczaé
wartosci:
- dla asfaltu 50/70 180°C
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Kruszywo powinno by¢ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyskatla temperature wlasciwa
do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna by¢ wyzsza o wigcej niz
30°C od najwyzszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy nr 9.

Tablica 9. Najnizsza i najwyzsza temperatura mieszanki mineralno-bitumicznej

. Temperatura mieszanki
Lepiszcze asfaltowe [°C]
50/70 od 140 do 180
PMB 25/55-60 wg wskazan Producenta

5.4. Przygotowanie podtoza

Podloze pod warstwe wyrdwnaczo-profilujacej powinno by¢ oczyszczone i skropione zgodnie z zasadami
podanymi w STWiORB D.04.03.01; powierzchnia powinna by¢ skropiona emulsjg asfaltowa z odpowiednim
wyprzedzeniem czasowym, niezbednym na odparowanie wody.

W przypadku stosowania rozktadarki, wyposazonej w rampg skrapiajaca, dopuszcza si¢ wykonanie skropienia
emulsjg asfaltowg bezposrednio przed wbudowaniem mieszanki betonu asfaltowego.

Powierzchnie kraweznikow, wilazow, wpustow i tym podobnych urzadzen, przylegajace do uktadanej
mieszanki mineralno-asfaltowej powinny by¢ zabezpieczone materiatami termoplastycznymi (tasmy, pasty
itp.) uzgodnionymi z Inspektorem.

5.5. Warunki atmosferyczne

Mieszank¢ mineralno-asfaltowa nalezy wbudowywaé w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych.
Warstwa wyrownawczo - prfilujaca z betonu asfaltowego moze by¢ wbudowywana, gdy temperatura
otoczenia jest minimum + 0 C Temperatura powietrza powinna by¢ mierzona, co najmniej 3 razy dziennie:
przed przystapieniem do robot oraz podczas ich wykonywania w okresach rownomiernie roztozonych w
planowanym czasie realizacji dziennej dziatki roboczej. Temperatura otoczenia moze by¢ nizsza w wypadku
stosowania ogrzewania podioza i obramowania (np. promienniki podczerwieni, urzadzenia mikrofalowe).
Nie dopuszcza si¢ uktadania mieszanki warstwy wyrdéwnaczo-profilujgcej na wilgotnym lub oblodzonym
podtozu, podczas opadoéw atmosferycznych oraz silnego wiatru (v > 16 m/s).

5.6. Proba technologiczna i odcinek probny
Ustalony sktad wejsciowy mieszanki mineralno asfaltowej powinien przed ostatecznym zastosowaniem zostac
sprawdzony w warunkach budowy, poprzez wykonanie proby technologicznej i odcinka probnego.
Proba technologiczna ma na celu sprawdzenie zgodnos$ci wlasciwosci wyprodukowanej mieszanki mineralno-
asfaltowej z recepta. W tym celu nalezy zaprogramowac otaczarke zgodnie z recepta robocza i w cyklu
automatycznym produkowaé¢ mieszanke. Do badan nalezy pobra¢ mieszanke wyprodukowana po
ustabilizowaniu si¢ pracy otaczarki.
Nie dopuszcza si¢ oceniania doktadnos$ci pracy otaczarki oraz prawidtowosci sktadu mieszanki mineralnej na
podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na mozliwg segregacj¢ kruszywa.
Mieszanke wyprodukowana po ustabilizowaniu si¢ pracy otaczarki nalezy gromadzi¢ w silosie lub zatadowac
na samochod. Probki do badan nalezy pobiera¢ ze skrzyni samochodu zgodnie z metodg okreslong w PN-EN
12697-27. Na podstawie uzyskanych wynikow Inspektor podejmuje decyzj¢ o wykonaniu odcinka probnego.
Odcinek probny o dlugosci 50 m powinien by¢ wykonany przez wykonawce w warunkach zblizonych do
warunkow budowy w celu sprawdzenia sprzetu i uzyskiwanych parametrow technicznych robot.
Wykonawca moze przystagpi¢ do realizacji robot po zaakceptowaniu przez Inspektora wynikow z odcinka
probnego i ustalonej technologii zageszczania.
Odchytki zawartosci sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem zaprojektowanego sktadu musza
spetnia¢ wymagania pkt. 6 niniejszej STWiORB.
Konieczne jest wykonanie odcinka probnego, co najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem robot, Wykonawca
wykona odcinek prébny w celu:
stwierdzenia czy uzyty sprzet jest whasciwy,

okreslenia grubosci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zageszczeniem, koniecznej do
uzyskania wymaganej w dokumentacji projektowej grubosci warstwy,
okreslenia potrzebne;j ilosci przejs¢ walcow dla uzyskania prawidtowego zageszczenia warstwy.
Do takiej proby Wykonawca uzyje takich materiatdéw oraz sprzgtu, jakie beda stosowane do wykonania
warstwy nawierzchni.
Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektora.
Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka probnego
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przez Inspektora.

5.7. Wbudowanie i zageszczanie warstw z betonu asfaltowego
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana rozktadarka wyposazong w uktad
automatycznego sterowania grubo$cia warstwy i1 utrzymywania niwelety zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, elementy wibrujace do wstepnego zageszczenia, urzadzenia do podgrzewania elementéw
roboczych rozktadarki. W miejscach niedostgpnych dla sprzgtu dopuszcza si¢ wbudowywanie reczne.
Rozktadarka powinna poruszac si¢ ze stalg predkoscia i bez zbednych zatrzymywan (np. w oczekiwaniu na
kolejny samochod z goragca mieszankg).
Grubosé¢ wykonywanej warstwy powinna by¢ sprawdzana, co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w 0si i
przy brzegach warstwy).
Warstwy watowane powinny by¢ rownomiernie zaggszczone walcami drogowymi. Nalezy stosowaé walce
drogowe stalowe gladkie z mozliwoscig wibracji, oscylacji lub walce ogumione.
Temperatura wbudowywanej mieszanki nie powinna by¢ nizsza od temperatury minimalnej podanej w pkt.
5.3.
W przypadku warstw nawierzchni z mieszanki watowanej bez urzadzen ograniczajacych (np. kraweznikoéw,
$ciekow, itp), krawedziom nalezy nada¢ spadki o nachyleniu nie wigkszym niz 2:1, przy pomocy rolki
dociskowej mocowanej do walca lub elementu mocowanego do rozktadarki tzw. ,,buta” (,,na goragco™).
Jezeli krawedzie nie zostaty uformowane na gorgco krawedz nalezy wyfrezowaé na zimno.
Po wykonaniu nawierzchni asfaltowej o jednostronnym nachyleniu jezdni nalezy uszczelni¢ wyzej potozona
krawedz boczna. Nizej potozona krawedz boczna powinna pozostaé nieuszczelniona.
Krawedzie zewnetrzne oraz powierzchnie odsadzek poziomych nalezy uszczelni¢ przez pokrycie goragcym
asfaltem w ilosci:

— powierzchnie odsadzek - 1,5 kg/m2,

— krawedzie zewnetrzne - 4 kg/m2.

Goracy asfalt moze by¢ nanoszony w kilku przejsciach roboczych.
Wiasciwosci warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej powinny spelnia¢ wymagania

tabeli 10. Tabela 10. Wtasciwosci warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej

Zawarto$¢ wolnych

Typ i wymiar mieszanki, Wskaznik zageszczenia
- [ przestrzeni w warstwie
P ] [% (viv)]
AC 16 W KR1 > 98 2,0-7,0

5.8. Potaczenia technologiczne
Wymagania ogo6lne
— zlacza w warstwach nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii proste;j,
— ztacza podluznego nie mozna lokalizowa¢ w $ladach kot, a takze w obszarze poziomego oznakowania
jezdni,

— zkacza podhuzne w konstrukcji wielowarstwowej nalezy przesung¢ wzgledem siebie w kolejnych
warstwach technologicznych o co najmniej 30 cm w kierunku poprzecznym do osi jezdni,

— zkgcza muszg by¢ calkowicie zwigzane a powierzchnie przylegajacych warstw powinny by¢ w jednym
poziomie.

— zlacza poprzeczne miedzy dziatkami roboczymi uktadanych pasow kolejnych warstw technologicznych
nalezy przesuna¢ wzgledem siebie, o co najmniej 3 m w kierunku podtuznym do osi jezdni.

5.8.1. Sposob i warunki aplikacji materiatow

Krawedz boczna ztacza podtuznego winna by¢ uformowana za pomoca rolki dociskowej lub poprzez
obcigcie nozem talerzowym .

Krawedz boczna ztgcza poprzecznego powinna by¢ uformowana w taki sposob i za pomocg urzadzen
umozliwiajacych

uzyskanie nieregularnej powierzchni.

Powierzchnie krawedzi powinny by¢ czyste i suche.

Wymagania wobec wbudowania tasmy bitumicznej
Przed przyklejeniem tasmy w metodzie ,,gorace przy zimnym”, krawedzie ,,zimnej” warstwy na catkowitej
grubosci, nalezy zagruntowaé zgodnie z zaleceniami producenta tasmy.
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Tasma bitumiczna o grubo$ci 10 mm powinna by¢ wstepnie przyklejona do zimnej krawedzi zlacza
pokrywajac 2/3 wysokosci warstwy liczac od gornej powierzchni. Minimalna wysokos¢ tasmy 4 cm.

Wymagania wobec wbudowania past bitumicznych

Pasta powinna by¢ nanoszona mechanicznie z zapewnieniem rownomiernego jej rozprowadzenia na bocznej
krawedzi w ilosci 3 - 4 kg/m2 (warstwa o grubosci 3 - 4 mm przy gestosci okoto 1,0 g/cm3). Dopuszcza si¢
rgczne nanoszenie past w miejscach niedostgpnych.

5.8.2. Spos6b wykonania zlaczy
Dobor metody rozktadania materiatow do wykonania ztgczy oraz sposob wykonania ztaczy powinien by¢
zgodny z wymaganiami podanymi w WT-2 czes¢ 2: Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych, 2016.

5.8.3. Spos6b wykonania spoin
Grubos¢ elastycznej tasmy bitumicznej do spoin powinna wynosic:
— nie mniej niz 15 mm w warstwie wyréwnaczo-profilujace;.
Pasta powinna by¢ nanoszona mechanicznie z zapewnieniem rownomiernego jej rozprowadzenia na bocznej
krawedzi w ilosci 3 - 4 kg/m? (warstwa o grubosci 3 - 4 mm przy gestosci okoto 1,0 g/cm?®).

6. Kontrola jakosci robot
6.1.0go6lne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
Badania nalezy wykonywac zgodnie z przywotanymi normami.
Badania dzielg si¢ na:
e badania wykonawcy (w ramach wlasnego nadzoru)
e badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy) Badania kontrolne dziela si¢ na:

® kontrolne dodatkowe,

® badania arbitrazowe.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

e przedlozy¢ wymagane dokumenty (deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnosci, oswiadczenia
zgodnosci, badania wykonane przez dostawcoéw) na materiaty i wyroby budowlane zgodnie z DM
00.00.00 Wymagania ogdlne p.6.7.

e wykona¢ wilasne badania wlasciwos$ci materiatow przeznaczonych do wykonania warstwy
wyrownaczo-profilujacej, okreslone przez Inspektora, wykona¢ projekt recepty oraz przedstawic
wyniki badan z zarobéw probnych wykonanych na podstawie opracowanej recepty.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptacji.

6.2.1. Badania w czasie robot
Badania Wykonawcy (nizej wymienione) sg wykonywane w celu sprawdzenia czy jako$¢ wykonanej warstwy
spelnia wymagania STWiORB.
Wykonawca powinien wykona¢ te badania w czasie realizacji robot z niezbgdna staranno$cia i w
wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywa¢ w protokotach. W razie stwierdzenia uchybien w stosunku
do wymagan, ich przyczyny nalezy niezwtocznie usung¢. Wyniki badan nalezy przekazywac Inspektorowi.
Zakres badan Wykonawcy zwigzany z wykonaniem mieszanki mineralno-bitumicznej:

badanie zawarto$ci asfaltu,

badanie uziarnienia mieszanki,

badanie zawartosci wolnych przestrzeni.

6.2.2. Zakres badan Wykonawcy zwigzany z wykonywaniem warstwy:

pomiar temperatury powietrza,

pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania warstwy, ocena
wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

wykaz ilosci materiatow,

pomiar grubosci wykonanej warstwy,

pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

pomiar zaggszczenia warstwy 1 zawarto$¢ wolnych przestrzeni, pomiar rownosci warstwy asfaltowe;,
ocena wizualna jednorodnosci powierzchni warstwy,

ocena wizualna jako$ci wykonania potgczen technologicznych, badanie polaczenia
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mi¢dzywarstwowego.

6.2.3 Rodzaj i zakres badan kontrolnych wykonywanych przez Inspektora przedstawia tabela 11.

Tabela 11 Rodzaj i zakres badan kontrolnych

Warstwa|  Typ mieszanki

l.p Rodzaj badan PTWI AC TMA I PA
1. Mieszanka mineralno-asfaltowa
1.1 | Uziarnienie + +
1.2 | Zawarto$¢ lepiszcza + +
Temperatura migknienia lepiszcza
1.3 | odzyskanego + +
1.4 | Gesto$¢ i zawartosci wolnych przestrzeni + +
r gggie;bienie trzpienia (wtacznie z przyrostem

kolejnych minutach badania)
2. | Warstwa asfaltowa

2.1 [ Wskaznik zaggszczenia

2.2 | Spadki poprzeczne

2.3 [ Rownosc

2.4 [ Grubos¢ lub ilo§¢ materiatu
2.5 | Zawartos¢ wolnych przestrzeni

2.6. | Potaczenie migdzywarstwowe

++ |+ [+ +]|+]+
|+ ]+ [+]+][+]+

Inspektor moze réwniez zleci¢ wykonanie badan kontrolnych dodatkowych i arbitrazowych (w
porozumieniu z Wykonawca) do niezaleznego laboratorium.

6.3. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Tablica 12 Zakres oraz czestotliwos¢ badan i pomiarow w czasie wytwarzania i wbudowywania mieszanki
AC

Lp. Wyszczegolnienie badan Czestotliwosé badan

BADANIA MATERIALOW




Uziarnienie kruszywa

Jedno badanie na 1000 ton dostarczonej frakcji.

[N

Wilasciwosci wypelniacza

Jedno badanie na 100 ton dostarczonego wypelniacza

Wiasciwosci asfaltu (badanie w zakresie PiK i
penetraciji)

Jedno badanie dla kazdej cysterny

Wilasciwosci kruszywa

Przy kazdej zmianie

BADANIA MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ

5. | Temperatura skladnikow Dozor ciagly
. . Kazdy samochod przy zaladunku 1 w czasie
6. | Temperatura mieszanki y . ”
wbudowywania
oy T . 1 probka przy produkeji do 500 M
7. | Zawartos¢ lepiszcza 1 uziarnienie mieszanki provea przyl 7 &
2 probki przy produkeji ponad 500 Mg
8. | Zawartos¢ wolnych przestrzeni

JwW.

BADANIA PO ZAGESZCZENIU WARSTWY Z BETONU ASFALTOWEGO

9.

Grubos¢ 1 wskaznik zaggszcezenia warstwy,
wolna przestrzen w warstwie

2 probki z kazdego pasa ruchu o powierzehni do 3000 m*

10.

Polaczenie miedzywarstwowe

1 badanie na 15 000 m>

53




6.3.1. Badanie wlasciwosci kruszywa
Z czgstotliwo$cig podang w tablicy 12 nalezy kontrolowaé kazdy rodzaj i frakcje dostarczanego kruszywa.
Wyniki powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.2.

6.3.2. Badanie wtasciwosci wypelniacza
Z czestotliwos$cia podana w tablicy 12 nalezy kontrolowa¢ dostarczany wypelniacz. Wyniki powinny by¢
zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.3.

6.3.3. Badanie wlasciwosci asfaltu
Z czgstotliwoscig podang w tablicy 12 nalezy kontrolowaé dostarczany asfalt. Wyniki powinny by¢ zgodne z
wymaganiami podanymi w punkcie 2.4.

6.3.4. Pomiar temperatury sktadnikow mieszanki
Z czgstotliwo$cig podang w tablicy 12 nalezy kontrolowa¢ temperature sktadnikow mieszanki. Pomiar polega
na odczytaniu wskazan odpowiednich termometrow zamontowanych w otaczarce. Wyniki powinny by¢
zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 5.3.

6.3.5. Pomiar temperatury mieszanki

Temperature mieszanki betonu asfaltowego nalezy mierzy¢ i rejestrowaé przy zatadunku i w czasie
wbudowywania w nawierzchni¢. Zaleca si¢ stosowanie termometréow cyfrowych z sonda wgtebng. Wyniki
powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 5.3.

6.3.6. Zawartos$¢ asfaltu
Odchytka w zakresie zawarto$ci lepiszcza jest to wielkos¢ bezwzgledna réznicy pomiedzy procentowa
zawartos$cig lepiszcza rozpuszczalnego uzyskang z badan laboratoryjnych a procentowa zawartoscig lepiszcza
rozpuszczalnego podang w badaniu typu.
Jako$¢ wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy oceni¢ na podstawie:

e wielkosci odchytki obliczonej dla wartos$ci $redniej (Srednia arytmetyczna wszystkich wynikow z

catej drogi dla danego badania typu i danej warstwy asfaltowej) z doktadnoscia do 0,01%,

e wielkosci odchyltki obliczonej dla pojedynczego wyniku (probki) z doktadnoscia do 0,1%
Dopuszczalna odchytka zawarto$ci rozpuszczalnego lepiszcza dla pojedynczego wyniku (probki) pobranej z
mieszanki mineralno-asfaltowej wynosi +0,3% od wartosci projektowane;.

Dopuszczalna odchytka zawartosci rozpuszczalnego lepiszcza dla wartosci sredniej policzonej z
doktadnoscig do 0,01% wynosi:
a) dlaACKR1

zawarto$¢ lepiszcza rozpuszczalnego niedomiar 0,20%,

zawarto$¢ lepiszcza rozpuszczalnego nadmiar 0,20%
6.3.7. Uziarnienie mieszanki mineralnej
Odchytka w zakresie uziarnienia jest to wielko$¢ bezwzgledna réznicy pomiedzy procentows zawartosciag
ziaren w wyekstrahowanej mieszance mineralnej uzyskana z badan laboratoryjnych a procentows zawartoscig
ziaren w mieszance mineralnej podang w badaniu typu.

Jako$¢ wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy oceni¢ na podstawie:
wielkosci odchytki obliczonej dla wartosci $redniej (Srednia arytmetyczna wszystkich wynikow z
catej drogi dla danego badania typu i danej warstwy asfaltowej) z doktadnoscig do 0,1%.
wielko$ci odchytki obliczonej dla pojedynczego wyniku (probki) z doktadnos$cia do 0,1% dla sita
0,063 mm i z doktadnosciag do 1% dla pozostatych sit.

Dopuszczalne odchytki dotyczace zawartosci ziaren kruszywa dla pojedynczego wyniku:

a) dlaACKR1

Przechodzi przez sito: # 0,063

mm - 3,0%
#0,125mm  -5%
#2mm - 6%
D/2 lub sito charakterystyczne —
7%
D - 8%
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Dopuszczalne odchylki dotyczace zawartosci ziaren kruszywa dla warto$ci $rednie;j:
Przechodzi przez sito: # 0,063

mm -1,5%
#0,125 mm -2%
#2 mm - 3%
D/2 lub sito charakterystyczne — <
4%
D - 5%

6.3.8. Zawarto$¢ wolnych przestrzeni

Zawarto$¢ wolnej przestrzeni w probkach Marshalla pobranej z mieszanki mineralno-bitumicznej, nie moze
przekraczaé¢ wartosci dopuszczalnych podanych w tabeli 8a,8b.

6.3.9. Pomiar grubosci warstwy

Grubosci wykonanej warstwy nalezy okreslac z czgstotliwoscig podang w tablicy 12.

Wymagana $rednia grubo$¢ dla poszczegdlnych warstw asfaltowych oraz wymagana $rednig grubosé dla
catego pakietu tych warstw powinna by¢ zgodna z gruboscig przyjeta w projekcie konstrukcji nawierzchni.
Jedynie w przypadku pojedynczych wynikow pomiarow grubosci wbudowanej warstwy, dopuszcza si¢ roznice
w stosunku do grubosci przyjetej w projekcie konstrukeji nawierzchni nie wigeej niz o 1 0 % w przypadku
warstwy wyréwnaczo-profilujace;j.

Maksymalne wartos$ci roznicy grubosci sredniej i grubosci dla pojedynczych pomiarow przedstawia tabela
13.

Tabela 13. Maksymalne warto$ci r6znicy grubos$ci

iet: Sci + ,
Paklet’. warstwa $cieralna Warstwa wyrownaczo-
wyroéwnaczo-profilujgca rofiluiaca
razem protiitja

Dla wartosci $redniej grubosci
wbudowanej

warstwy z calego odcinka budowy Nie dopuszcza si¢ zanizenia grubosci

Dla wartosci pojedynczych wynikow

0 + 10%, ale nie wigcej niz 1,0 cm 0+10%

pomiaréw grubosci wbudowanej
Zwickszone grubosci poszczegdlnych warstw bedg zaliczane jako wyrdéwnanie ewentualnych niedoborow
nizej lezacej warstwy.

6.3.10. Wskaznik zaggszczenia warstwy

Zageszczenie wykonanej warstwy, wyrazone wskaznikiem zageszczenia oraz zawarto$cig wolnych
przestrzeni, nie moze przekroczy¢ warto$ci dopuszczalnych podanych w tablicy 10 Dotyczy to kazdego
pojedynczego oznaczenia danej wlasciwosci.

6.3.11. Polaczenia migdzywarstwowe (sczepnosc)

Uzyskanie wymaganej trwato$ci nawierzchni jest uzaleznione od zapewnienia potaczenia miedzy warstwami
oraz ich wspolpracy w przenoszeniu obcigzen nawierzchni wywotanych ruchem pojazdow. Wymagania dla
sczepnosci miedzy warstwami podano w STWiORB D 04.03.01 pkt. 6.3.3.

6.4. Badania cech geometrycznych warstwy wyrownaczo-profilujgcej wykonanej z mieszanki betonu
asfaltowego

6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow Czestotliwo$é oraz zakres badan i pomiarow podaje
tablica 14.
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Tablica 14. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstwy wyrdéwnaczo-profilujacej wykonanej z

mieszanki AC.
Lp. |Wyszczegolnienie badan Czgstotliwos¢ badan i pomiarow
1 Szeroko$¢ warstwy 10 razy na 1 km na kazdej jezdni
2 Rowno$¢ podtuzna W sposob ciagly
Profilografem z krokiem co 1m, Lata nie rzadziej niz co 5 m na
3 Rownosé poprzeczna kazdej
jezdni
4 Spadki poprzeczne c0 20 m”) na kazdej jezdni
5 Rzedne wysoko$ciowe co 20 m na prostych i co 10 m na odcinkach krzywoliniowych
6 Uksztattowanie osi w planie
7 Ztacza podtuzne i poprzeczne |kazde ztacze
8 Wyglad zewngtrzny cata powierzchnia wykonanego odcinka

punktach tukéw poziomych

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w glownych

6.4.2. Szeroko$¢ warstwy
Z czgstotliwo$cig podang w tablicy 14 nalezy sprawdzaé szeroko$¢ warstwy. Sprawdzenie polega na
zmierzeniu w poziomie, taSma miernicza, odleglosci przeciwleglych bocznych krawedzi.

Szeroko$¢ wykonanej warstwy nie moze réznic si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +5 cm.

6.4.3. Ro6wno$¢ podtuzna warstwy
Pomiary rownosci podtuznej nalezy wykona¢ w srodku kazdego ocenianego pasa.
Do oceny rownosci podtuznej nalezy stosowaé metode pomiaru ciaglego rownowazng uzyciu taty i klina z
wykorzystaniem planografu, umozliwiajacego wyznaczanie odchylen réwnosci podtuznej jako najwigkszej
odleglosci (przeswitu) pomigdzy teoretyczna linig tgczacg spody kotek jezdnych urzadzenia a mierzona
powierzchnig warstwy

15.

. W migjscach niedostepnych dla planografu pomiar rownosci podtuznej warstw nawierzchni nalezy

wykonaé w sposob ciggly z uzyciem taty i klina.
Wartosci dopuszczalne odchylen rownosci podtuznej przy odbiorze warstwy planografem (tatg i klinem)
okresla tabela:

Tabela 15.
Dopuszczalne odbiorcze
Klasa drogi Element nawierzchni wartosci odchylen rownosci
podtuznej warstwy [mm]
L, zjazdy, |Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe, wiaczania i wytgczania,
zatoki POSIO!OWG, . 12
autobusowe jezdnie tacznic, utwardzone pobocze
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6.4.4. R6wno$¢ poprzeczna

Do oceny rownosci poprzecznej nalezy stosowa¢ metode pomiaru profilometrycznego rownowazng uzyciu
laty i klina, umozliwiajacg wyznaczenie odchylenia rownosci w przekroju poprzecznym pasa ruchu/elementu
drogi. Odchylenie to jest obliczane jako najwicksza odleglos¢ (przeswit) pomiedzy teoretyczng tatg (o dlugosci
2m) a zarejestrowanym profilem poprzecznym warstwy. Efektywna szeroko$¢ pomiarowa jest rowna
szeroko$ci mierzonego pasa ruchu (elementu nawierzchni) z tolerancjg £ 15%. Warto$¢ odchylenia rownosci
poprzecznej nalezy wyznaczac z krokiem co 1m.

W miegjscach niedostgpnych dla profilografu pomiar réwnosci poprzecznej warstw nawierzchni nalezy
wykona¢ z uzyciem faty i klina. Dlugos$¢ taty w pomiarze rownosci poprzecznej powinna wynosi¢ 2m. Pomiar
powinien by¢ wykonywany nie rzadziej niz co 5 m.

Tabela 16.

Dopuszczalne odbiorcze
Klasa drogi Element nawierzchni warto$ci odchylen rownosci
podtuznej warstwy [mm]

L, zjazdy, |Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe, wiaczania i wytaczania,
postojowe, 12

zatoki . . .
jezdnie tgcznic, utwardzone pobocze

autobusowe

6.4.5. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstw z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na tukach powinny by¢ zgodne z
Dokumentacja Projektows z tolerancja 0,5%.

6.4.6. Rzedne wysokosciowe warstwy

Z czestotliwosciag podang w tablicy 14 nalezy sprawdza¢ rzedne wysokos$ciowe warstwy. Sprawdzenie polega
na wykonaniu niwelacji i poréwnaniu wynikéw pomiaru z Dokumentacjg Projektowa.

Réznice pomigdzy rzednymi wysoko$ciowymi warstwy a rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac
+0cm, -lcm, przy czym co najmniej 95% wykonanych pomiardw nie moze przekraczaé przedziatu
dopuszczalnych odchylen.

6.4.7. Uksztattowanie osi w planie

Z czgstotliwo$cig podang w tablicy 14 nalezy sprawdzaé uksztaltowanie osi warstwy w planie. Sprawdzenie
polega na wykonaniu pomiaréw geodezyjnych usytuowania poszczegélnych punktow osi i poréwnaniu
wynikow pomiaru z Dokumentacjg Projektowg. O$ warstwy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do
osi projektowanej o wiecej niz 5 cm.

6.4.8. Ztacza podhuzne i poprzeczne

Z czgstotliwo$cig podang w tablicy 14 nalezy sprawdza¢ prawidtowos¢ wykonania ztgcza podtuznego i
poprzecznego. Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, prostopadle do osi drogi. Zlacza
powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

6.4.9. Wyglad warstwy

Z czgstotliwo$cig podang w tablicy 14 nalezy sprawdza¢ wyglad warstwy poprzez ogledziny catej powierzchni
wykonanego odcinka. Wyglad warstwy wyrownaczo-profilujgcej powinien by¢ jednorodny, bez spgkan,
deformacji, plam i wykruszen.

6.5. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi robotami
W przypadku wystapienia nieprawidtowosci wykonania robot, Wykonawca ma obowigzek usunagé wady na
wlasny koszt. Sposob, zakres i termin wykonania robot poprawkowych nalezy uzgodnié z Inspektorem.

6.6. Roboty niespetniajagce wymagan
Postepowanie z robotami niespelniajagcymi wymagan okreslono w STWiORB DM.00.00.00.

7. Obmiar robd6t

7.1. Wymagania og6lne dotyczace obmiaru robot
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru Robot podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest jeden metr kwadratowy (m?) wykonanej warstwy wyréwnaczo-profilujacej z betonu
asfaltowego o okreslonej grubosci zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

8. Odbior Robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robdt

Roboty podlegajace odbiorowi wedtug zasad okreslonych w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i STWiORB, jezeli wszystkie badania i
pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 niniejszej STWiORB daty wyniki pozytywne. W razie
niedotrzymania wartosci dopuszczalnych nalezy postgpowac wedtug zasad okre§lonych w Instrukcji DP-T14
Ocena jakosci na drogach krajowych — Czgs¢ I Roboty drogowe z 2017 roku.

8.2. Dokumenty do odbioru robot

Do odbioru czgsciowego lub koncowego robot nalezy przedlozy¢ odbierajgcemu dokumenty zgodne z
STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Placi si¢ za jeden metr kwadratowy (m?) wykonanej i odebranej warstwy wyréwnaczo-profilujacej z betonu
asfaltowego po dokonaniu odbioru wg punktu 8.
Cena jednostkowa jest cena usredniong dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:

e opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robdt oraz Programu Zapewnienia JakoS$ci, prace
pomiarowe,

e roboty przygotowawcze, oznakowanie robot,

e zakup i dostarczenie wszystkich niezbgdnych materiatow,

e zastosowanie materialtbw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robot lub
wynikajacych z przyjetej technologii robot,

e opracowanie recepty laboratoryjnej dla mieszanki mineralno-asfaltowej, wykonanie proby
technologicznej i odcinka probnego,

e wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania, pokrycie
ta§ma asfaltowa krawedzi urzadzen obcych,

e uszczelnienie emulsja krawedzi bocznych kraweznikéw, rozlozenie i zaggszczenie mieszanki
mineralno-asfaltowej, uszczelnienie ztgczy poprzecznych i podtuznych,

e obcigcie krawedzi warstwy i posmarowanie lepiszczem,

e uporzadkowanie terenu robot; wywoz odpadow na wysypisko wraz z kosztami utylizacji lub na
miegjsce przystosowane do sktadowania poza terenem budowy,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w STWiORB.

10. Przepisy zwiazane

11, ¥ormy

PH-EN 232-3 Badania podstawowych wlasciwosci kmszyw. Procedura i terminclogia uproszczonsgo opisu
pefrografczneso

PH-EN 833-1 Badania peomefrycznych wlasciwoscd kruszyw. Omnaczanie skiadu zisrnowego. Metoda
przesiewania
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PH-EN 933-1

PH-EN 9334

PH-EN 933-3

PH-EN 933-6

BHN-EN £33-0

FHN-EN 933-10

PH-EN 10987-2

PH-EN 10974

PH-EN 1097-3

BHN-EN 1087-6

BN-EN 1087-7

PH-EN 1347-1

PH-EN 1347-3

PH-EN 142§
PH-EN 1427

PH-EN 1744-1
BH-EN 17444

PH-EN 12381
PH-EN 12392
PH-EN 12383
PN-EN 11506-1
PH-EN 124§07-1
PH-EN 12507-3
PH-EN 12697-§

PN-EN 12687-8

PN-EN 12687-11

PH-EN 12687-11

PH-EN 12697-13

PH-EN 12697-21

PN-EN 11687-27

PN-EN 11687-38

PH-EN 13043

PH-EN 13074

Badania peometryczmych wlasciwosd kmiszyw. Omaczanie kszfaltu ziaren za pomocs
wikaznika plaskosc

Badanis peometrveznyeh wlasciwescd kruszyw. Czesc 4: Oznaczanie kszealtu ziaren Wekamik
kszialtu

Badania peometryczmyvel wlasciwoscd kmszyw. Oznaczanie procentowsj zawartoscd ziaren o
powierzchniach powstalych w wynikn przekmszenia lub lamania kruszyw grubych

Badania peometrycrnych wlascwosd kmszyw. Czest 6: Ocena wlasciwosci powierzchni
Wekazaik przeplyvan kniszywa

Badania peometryeznych wlasciwosd kmszyw. Ocena zawartosci drobayeh czastek. Badania
blekitem metylenowym

Badania geometryczayeh wlascdwosd kmszyw. Czesc 10: Ocena zawartosci drobaych czastek.
Uziarnienie wypelniaczy (przesiewanie w sTumisnin powistrza)

Badaniz mechanicznych i Szycznych wizsciwosc kruszyw. Metody oznaczanis odpornosci na
rozdratmianie

Badania mechanicznyeh i fizyezayeh wlasciwoscl kmuszyw. Czesc 4 Oznacznis pustych
przesrzeni suchego, zagaszrzonezo wypehiscza

Badania mechanicznych i Szyeenych wlasciwosci kruszyw. Czesc 5 Oznaczamie zawartesci
windy przez suszenie w suszarce z wenfylacja

Badania mechanicznyeh § Srycmych wiasciwosci kruszyw. Czesc §: Oznaczanie gestosc ziaren
i nasiakliwosci

Badania mechamicznych i fizycznych wlasciwosd krmuszyw. Czesc 7 Oznaczamie gestosci
wypelniacza. Metoda piknometryczna

Badania wiasciwosci cieplaych i odpornoéci kruszyw na dzizlanie czynnikow atmosferyezayveh.
Czest 1 Oznaczanie mrozoodpommosc

Badania wiasciwosci cieplnych i odpornosc kruszyw na deislanie czynnikew atmosferyczaych.
Czesc 3. Badanie bazaltows] zzorzeli slonacznej metods gotowanis

Asfaley i produkey asfaltows. Oznaczanie penstracii igly

Asfalty 1 produkty asfaltowe Ozmaczanie temperatury migknienia — Matoda Plerscien 1 Eula
trwalescl podezas magazynowania metods pozostalodcl na sice

Badania chemicznych wilasciwosd kruszyw. Analiza chemiczna

Badania chemiczoych wiasciwoscd kmezyw. Czesc 4: Oznaczanie podstmosd wypelnisczy do
mieszansk mineralno-asfaltowych na dzialanis wody

Asfalty i produkty asfaliowe. Wymaganiz dla asfltow drogowych

Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie rozpuszezalnosc

Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie temperamry lamliwosci Fraassa

Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie zawartosd parafiny. Czesc 1: Metoda destylacyjna
Asfalty 1 produkty asfltowe. Omaczanie odpornosci na twardnienie pod wphywem ciepla i
powietrza. Czest 1: Metoda ETFOT

Asfalty 1 produkty asfaltowe. Oznaczanie odpornosci na twardnienie pod wplywem ciepls i
powietrza. Czesc 3: Metods BFT

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-zsfiltowych na goraco.
Czesc §: Oznaczanie gestosc objetodciowe] metody hydrostatyezng

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Matody badan mieszanek mineralno-zsfltowych na goraco.
Czesc §: Oznaczanie zawartosd wolngj przestrzeni

Misszanki mineralno-asfaltowe. Matody badan misszanek mineralno-zsfltowych na goraco.
Czesc 11: Okreslenie powiszania pomiedzy kruszywem i asfltem

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan misszanek mineralno-zsfltowych na goraco.
Czesc 12: Okreslanie wraglivosc na wode

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-zsfiltowyeh na Zoraco.
Czesc 13: Pomiar temparatury

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-zsfiltowych na goraco.
Czesc 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Matody badan mieszanek mineralno-zsfltowych na goraco.
Czesc 27: Pobieranie probek

Misszanki mineralno-asfaltowe. Matody badan misszanek mineralno-zsfltowych na goraco.
Czesc 36 Oznaczanie prubesci nawierzchni asfltowych

Emszywa do misszanek bimmicznych 1 powierzchniowych uirwalen stosowanych na drogach,
lotniskach 1 innych powierzchniach przesnaczonych do rckn

Asfalty i lepiszeza asfaltowe. Oznaczanie lepiszczy z emulsj asfaltowych przez odparowanis
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PH-EN 13075-1 Asfalty i lepiszeza asfaltowe Badanie rozpadu Czesc 10 Omaczanie mdsksn rozpadu
kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypelniarzem mineralnym

PH-EN 13108-20  Mieszanki minerslne-asfaltowe Wymaganis. Czesc 20: Badanie typu

PH-EN 1317%-1 Badania kruszyw wypelnizjacych stosowzmych do misszanek bitumicznych Czesc 1: Badanie

metods Pierscienia 1 Euli

PH-EN 13178-2 Badania krmuszyw wypelnisjacych stosowanych do mieszamek bitomicenyeh. Czesc 20 Liczha
hitumiczna

PM-EN 13587 Asfalty 1 lepiszeza asfaltowe. Oznaczanis ciagliwosd lepiszezy asfaltowych meteds pomiam
ciagliwosd

PN-EN 13808 Asfaley i lepiszoza asfaltows. Zasady specyfikacii kationowych emmlsji asfaltowych

PH-EN 14138-1 Wiypelniacze zlaczy i zalewy. Czesc |- Specyikacja zalew 12 goraco

BN-68/3031-14 Drogi samochodowe. Pamiar rownosci nawierzchni planografem i laty

PH-EN 13108-8 Mieszanka mineralno-ssfaltows. Wymagania. Czesc 3: Destrukt asfaltowy.

PH-EN 13036-5 Wiasciwosel mawierzehni drogowych § lomiskowych, Metody badan. Czesc & Pomiary
popreecznyeh | podhenych profili w zakresie dlugosci fli rownosc i megatekstary

PN-EN 14023 Asfaltyi lepiszeza asfaltows. Zasady specyfikacii asfaltow modyiikowsmych polimerams

10.2. Inne dokumenty

1. Wymagania techmiczme. WT-1 Emszywa 2014, Emszywa do misszanek mineralno-asfaltowych i
powierzchniowych utrwalen na drogach krajowych.

2. Wiymagania technicme WT-2. Czesc 1 Mieszanki minsralno - asfaltows 2014, Nawierzchnie asfaltows na drogach
krzjowych.

3. Wymagania technicme WT-2. Czesc 2 Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych 2018, Kawierzchnie asfaltows
na drogach publicaych.

4 Dz 1. 2016 poz. 124 Obmieszczenie Minisita Infrastmakiury 1 Budownictwa z dmia 23 grodnia 2013 1w sprawie
ogleszenia jadnolitego tekstm rozporzadzenis Miniswa Trapsporm § Gospodarki Morskis) w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne § ich usytuowanie.

3. Instrukcja DP-T 14 Ocena jakosci a3 drogach krajowrych. Czesc I - Roboty drogowe (Warszawa 2017)

§. Ustawa o wyrobach budowlamych z dn. 16 kwietnia 2004 1. (Dz.U.2004 N1 92 poz. 281) z pognisjszymi zmisnami —
ostatni tekst jednolity opublikowany w Dz U z dniz 28 wrzesnia 2016 1. poz. 1570.

ZALACZNIK A
Tablica 1. Wymagania dofyrzace nziammienia dodanego wypelniacza
Wymiar «ita Procent przechodzace] masy

Oeolny zakres dla Maksymalny zakre: nriarmienia
mim poszczegalnyeh wynikow dellarowany priez producenta

2 100 -

0,125 od 85 do 100 10

0,043 od 70 do 100 10

3) Zakres uzismienis deklsrowany na podstawie ostatmich 20 wartosc (minimalna crestotlimos
badaniz - 1 raz na tydzien). 9% wynikow deklarowanych powinno malezc sie w tym
zakresie, ale wezystkie wyndki powinny miescic sie w ogolnyin zakresis nriamients {paTz
kohumna 2 wysi).
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D.05.03.06. Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego

1.Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru Robo6t budowlanych w ramach realizacji zadania:

»Remont drogi gminnej Nr 110729L”

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

STWiORB stanowig cz¢s¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowac w zlecaniu i
wykonaniu rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
Zakres rzeczowy obejmuje:
e wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S grubosci 4 cm —KR1

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypeltniacza mineralnego o okreslonym sktadzie i
uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednig iloécig asfaltu lub
polimeroasfaltu, wytworzona na goraco, w okreslony sposob, spetniajaca okre§lone wymagania.

1.4.3. Warstwa $cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddanej bezposrednio oddziatywaniu ruchu i
czynnikow atmosferycznych.

1.4.4. Beton asfaltowy - mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktorej kruszywo o uziarnieniu cigglym tworzy
strukture wzajemnie klinujaca sie.

1.4.5. Proba technologiczna — wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej
wlasciwosci sg zgodne z recepta laboratoryjna.

1.4.6. Kategoria ruchu (KR) — obciazenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych
(100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobg.

1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogolne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania og6lne".
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:
e organizacji robot budowlanych;
e zabezpieczenia interesu osob trzecich; ochrony srodowiska;
e warunkéw bezpieczenstwa pracy; zaplecza dla potrzeb Wykonawcy; warunkow organizacji ruchu;
e zabezpieczenia chodnikéw i jezdni,
podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

1.6. Wspdlny Stownik Zamowien (CPV)

Kody grup, klas i kategorii robot Wspolnego Stownika Zamowien (CPV) dotyczacych przedmiotu
zamowienia podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

2. Materiaty

2.1. Ogoblne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB DM
00.00.00.

»Wymagania ogdlne”.

Zastosowane materiaty musza uzyskac akceptacje¢ Inspektora.

2.2. Kruszywo

Nalezy stosowac kruszywa podane w tabeli 1. Sktadowanie kruszywa powinno odbywac¢ si¢ w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego
frakcjami.

Tabela 1a. Wymagane wlasciwos$ci kruszywa grubego do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego
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Wymagania w zaleznosci od kategorii

Wiasciwosci kruszywa ruchu
KR1

Uziarnienie wedhug PN-EN 933-1, kategoria nie nizsza niz: Gc85/20
Tolerancje uziarnienia, odchylenia nie wigksze niz wedtug
kategorii: Gzs/15,

Gaoy1s,

G20/17,5
Zawarto$¢ pytow wedhug PN-EN 933-1, kategoria nie wyzsza niz: f
Ksztatt kruszywa wedlug PN-EN 933-3 [ub wedtug PN-EN
933-4, Flos
kategoria nie wyzsza niz lub Slos
Procentowa zawarto$¢ ziaren o powierzchni przekruszonej i
tamanej w C
kruszywie grubym wedhug PN-EN 933-5, kategoria nie nizsza niz: Deklarowana

g)dpornoéc' kruszywa na rozdrabnianie wedtug normy PN-EN 1097-

badana na kruszywie o wymiarze 10/14, rozdziat 5, kategoria nie

nizsza LA
niz 0
1(:)d ornos¢ na polerowanie kruszywa (badana na normowej

rakcji
kruszywa do mieszanki mineralno-asfaltowej) wedtug PN-EN
1097-8, PSVa4
kategoria nie nizsza niz:

deklarowan

Gesto$¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 a przez producenta
Nasigkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta
Mrozoodporno$¢ wedlug PN-EN 1367-6, w 1% NaCl, kategoria nie F 10
WyZzsZa niz: Nacl
,Zgorzel stoneczna” bazaltu wedlug PN-EN 1367-3, wymagana
kategoria: SBua
Sktad chemiczny — uproszczony opis petrograficzny wedtug PN-EN
232 deklarowany przez producenta
Grube zanieczyszczenia lekkie wedtug PN-EN 1744-1, p. 14.2,
kategoria MLpcO.L

nie wyzsza niz:

Tabela 1b. Wymagane wlasciwosci kruszywa nietamanego drobnego lub o cigglym uziarnieniu do D < 8 mm
do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

Wymagania w zalezno$ci od
Wiasciwosci kruszywa kategorii ruchu
KR1

Uziarnienie wedhug PN-EN 933-1, wymagana kategoria: Ge85 lub Ga85
Tolerancja uziarnienia, odchylenie nie wieksze niz wedtug kategorii: GtcNR
Zawarto$¢ pytow wedlug PN-EN 933-1, kategoria nie wyzsza niz: f3
Jako$¢ pytow wedtug PN-EN 933-9, kategoria nie wyzsza niz: MBE10
Kanciastos¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z
kruszywa E
o cigglym uziarnieniu wedtug PN-EN 933-6, rozdz. 8, kategoria nie nizsza CSDeklarowana
niz:
Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdziat 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta
Nasigkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta
Grube zanieczyszczenia lekkie, wedlug PN-EN 1744-1 p. 14.2, Kategoria
nie
WyZsza niz: Mipc0.1
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Tabela 1c. Wymagane wilasciwos$ci kruszywa tamanego drobnego lub o cigglym uziarnieniu do D < 8mm

do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego

Wiasciwosci kruszywa

Wymagania w zalezno$ci od kategorii ruchu

KRL [

Uziarnienie wedlug PN-EN 933-1, wymagana kategoria:

Ga85 lub Ge85

Tolerancja uziarnienia, odchylenie nie wieksze niz
wedtug

kategorii:

G1cNR

Zawarto$¢ pylow wedtug PN-EN 933-1, kategoria nie
wWyZsza niz:

16

Jako$¢ pytu wedtug PN-EN 933-9, kategoria nie wyzsza niz:

MBg10

Kanciastos¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2
wydzielonego z

kruszywa o cigglym uziarnieniu wedtug PN-EN 933-6,
rozdz. 8,
kategoria nie nizsza niz:

CSDeklarowana

Gestos¢ ziaren wedhug PN-EN 1097-6, rozdziat 7, 8 lub 9

deklarowana przez producenta

Nasiakliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

deklarowana przez producenta

?‘{uzbe zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-1 p.

kategoria nie wyzsza niz:

mrpc0,1

Dla KR 1 dopuszcza sie stosowanie kruszywa nietamanego do 100%; mozna stosowa¢ mieszanke

kruszywa famanego i nietamanego w proporcji 50/50.

2.3. Asfalt

Nalezy stosowac asfalt 50/70 (KR 1) zgodnie z norma PN-EN 12591
Wymagana jest Deklaracja Zgodnosci dla kazdej dostawy (dla kazdej cysterny). Mieszanie asfaltow z

roznych rafinerii jest zabronione.
Asfalt powinien spelnia¢ wymagania podane w tabeli 2a.

Tablica 2a. Wymagania wobec asfaltu 50/70 stosowanego do warstwy $cieralnej

Whasciwosé Metoda badania | Jednostka | Wymaganie
Penetracjaw 25 C EN 1426 0,1 mm 50-70
Temperatura mi¢gknienia EN 1427 C 46-54
Odporno$¢ na starzenie w 163
C EN 12607-1
Pozostala penetracja % >50
Wzrost temperatury
mieknienia C <9
Zmiana masy 2
(wartos¢ bi:zwzgle;dna) “ =0,5
Temperatura zaptonu EN 1SO 2592 C >230
Rozpuszczalno
§¢ EN 12592 % (m/m) >99,0
a) Zmiana masy moze by¢ warto$cig dodatnig lub ujemna
Temperatura tamliwo$ci wg
Fraassa EN 12593 C <-12 6
Nawrét sprezysty w25 C EN 13398 % >50 5
w10 C EN 13398 % NR 0
Zakres POdeﬂkt
plastycznosci 5284 Cc TBR 1
Spadek temperatury migknienia po
bapdaniu wg EN 12267-16 i EN 1427 c TBR 1
Nawrot sprezysty w 25 C po badaniu
W EN 156%7¥1y p EN 13398 % > 50 4
Nawrot sprezysty w 10 C po badaniu
W EN 156%7¥1y p EN 13398 % NR 0
Stabilno$¢ magazynowania EN 13399
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Réznica temperatur migknienia EN 1427 C <5 2
Stabilnos¢ magazynowania EN 13399
Réznica penetracji EN 1426 0,1 mm NR 0

b)NR — No Requirement (brak wymagan)
¢) TBR — To Be Reported (do zadeklarowania)

2.4. Wypetniacz

Do mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwe $cieralng nalezy stosowaé wypetiacz spetniajacy

wymagania podanie w tabeli 3.

Tabela 3. Wymagane wlasciwosci wypeliacza do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

Wiasciwosci kruszywa

Wymagania w zaleznosci od
kategorii ruchu

kategoria:

KR1
zgodnie z tablica nr 1 Zatgcznik

Uziarnienie wedlug PN-EN 933-10 A
Jakos$¢ pytu wedlug PN-EN 933-9, kategoria nie wyzsza niz: MBg10
Zawartos¢ wody wedlug PN-EN 1097-5, nie wyzsza niz: 1 % (m/m)
Gesto$¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-7 deklarowana przez producenta
\EVl\(I)lne przestrzenie w suchym zageszczonym wypetniaczu wedtug PN- Vv
1097-4, wymagana kategoria: 28045
Przyrost temperatury mieknienia wedtug PN-EN 13179-1, wymagana
kategoria: AreB8/25
Rozpuszczalno§¢ w wodzie wedtug PN-EN 1744-1, kategoria nie nizsza Ws
niz: 10
Z?twaljt‘oéé Ca.C'Og w wypetniaczu wapiennym wedtug PN-EN 196-2, kategoria CCro
nie nizsza niz:
Zawarto$¢ wodorotlenku wapnia w wypelniaczu mieszanym, wymagana K.20

,.Liczba asfaltowa” wedlug PN-EN 13179-2, wymagana kategoria:

Deklarowana

Przechowywanie wypelniacza powinno by¢ zgodne z PN-S-96504.

2.5. Emulsja asfaltowa kationowa

Nalezy stosowac drogowe kationowe emulsje asfaltowe spetniajagce wymagania okreslone w PN-EN 13808

2.6. Materiaty do uszczelnienia potaczen i krawedzi

Do uszczelnienia potaczen technologicznych nalezy stosowac pasty asfaltowe lub tasmy bitumiczne (zgodnie
z WT-2 cze$¢ 2: 2016.) spetniajgce wymagania podane w tablicy 4, 5 1 6 Material powinien by¢

zaakceptowany przez Inspektora.

Tabela 4. Wymagania wobec tasSm bitumicznych

e Metoda o ; % i

Wiasciwosc badaweza Dodatkowy opis Warunkow badania Wymaganie
Temperatura micknienia PIEK| PN EN 1427 =00°C

. L PN EN A cr ey
Penetracja stozkiem 13880-2 20 do 50 1/10 mm
Odprezenie sprezyste PN EN or
(odbojnoic) 13880-3 106030 %

test odcinka tasmy o dlugosci 20 cm
Zginanie na zimno DIN 52123 w temperanurze 0 °C badanie po 24 Bez pekniecia
godzinnym kondycjonowaniu
Fliwosci wydluzeni =10 %

Mozliwosct wydliZenia ofaz| - gy 71 929 W temperaturze -10 °C "y
przyczepnosci tasmy =1 N/mm
Mozliwosci wydluzenia oraz
pryczepnosci tasmy po SNV 671920 w temperaturze -10 °C nalezy podac wynik
postarzeniu termicznym
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Tabela 5. Wymagania wobec past asfaltowych na zimno na bazie emulsji

Whasciwosci Metoda badawcza Wymagania
Ocena organoleptyczna PN-EN 1425 pasta
Odporno$¢ na spltywanie PN-EN 13880-5 Niesptywa
Zawarto$¢ wody PN-EN 1428 <50% m/m
Wiasciwosci odzyskanego i ustabilizowanego lepiszcza: PN-EN 13074-1 lub PN-EN 13074-2
Temperatura mi¢gknienia PiK PN-EN 1427 >70C
Tabela 6. Wymagania wobec past asfaltowych na goraco na bazie asfaltu modyfikowanego polimerami
Whasciwosé Metoda badawcza Wymaganie
Zachowanie przy temperaturze lejnosci PN EN 13880-6 homogeniczny
Temperatura mi¢gknienia PiK PN EN 1427 >80°C
Penetracja stozkiem w 25 °C, 55, 150 g PN EN 13880-2 30do60 0,1 mm
Odporno$¢ na sptywanie PN EN 13880-5 <5,0 mm
Odpre¢zenie sprezyste (odbojnosé) PN EN 13880-3 10-50%
Wydtuzenie nieciagte (proba przyczepnosci) po 5
h, - >5 mm
PN EN 13880-13 2
10 °C <0,75 N/mm

3. Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogdlne".
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takiego rodzaju sprzetu, ktory gwarantuje uzyskanie
parametréw wykonania robot zgodnych ze STWiORB.

Sprzet stosowany do wykonania rob6t podlega zatwierdzeniu przez Inspektora.

3.2. Sprzgt do wyprodukowania mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy wytwarzaé na gorgco w otaczarce (zespole maszyn i urzadzen
dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikow oraz przechowywania gotowej mieszanki).

Dozowanie sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym takze wstgpne, powinno by¢
zautomatyzowane i zgodne z recepta robocza, a urzadzenia do dozowania sktadnikéw oraz pomiaru temperatury
powinny by¢ okresowo sprawdzane. Kruszywo o réznym uziarnieniu lub pochodzeniu nalezy dodawac
odmierzone oddzielnie.

Sposob i czas mieszania sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewni¢ rOwnomierne otoczenie
kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Odchytki masy dozowanych sktadnikéw (w stosunku do masy poszczeg6lnych sktadnikdéw zarobu) nie powinny
by¢ wigksze od £+ 2%.

3.3. Sprzet do uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej

Nalezy stosowa¢ rozktadarki, przeznaczone do uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej typu zagegszczanego,
wyposazone w elektroniczny uktad sterowania grubo$cia wbudowywanej warstwy oraz z mozliwo$cia
podgrzewania spoiny podiuzne;j.

3.4. Sprzet do zaggszczania mieszanki mineralno-asfaltowej
Nalezy stosowa¢, wiasciwe do rodzaju mieszanki mineralno-asfaltowej, walce stalowe gtadkie lekkie i $rednie,
walce ogumione cig¢zkie o regulowanym cisnieniu w oponach.



4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogolne".

4.2. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa.

4.3. Transport wypelniacza

Wypehiacz nalezy przewozi¢ luzem w odpowiednich cysternach przystosowanych do transportu materiatow
sypkich, umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny. W czasie przetadunku oraz transportu wypetniacz nalezy
chroni¢ przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem.

4.4, Transport asfaltu

Asfalt nalezy przewozi¢ izolowanymi termicznie cysternami wyposazonymi w instalacje umozliwiajace
podiaczenie cystern do urzadzen grzewczych lub wyposazonymi we wlasne urzadzenia grzewcze, zgodnie
zasadami podanymi w Aprobacie Technicznej.

4.5. Transport mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanki mineralno-asfaltowe powinny by¢ dowozone na budow¢ w zaleznosci od postepu robot. Mieszanki
podczas transportu i postoju przed wbudowaniem powinny by¢ zabezpieczone przed ostygnigciem i doplywem
powietrza (przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Mieszanki mineralno-asfaltowe, powinny
by¢ przewozone pojazdami samowytadowczymi. Warunki i czas transportu mieszanek mineralno-asfaltowych,
od produkcji do wbudowania, powinny zapewnia¢ utrzymanie temperatury W wymaganym przedziale.

Podczas transportu mieszanki mineralno-asfaltowej musza by¢ zachowane dopuszczalne warto$ci temperatury.
Nalezy rowniez kierowac si¢ informacjami podanymi przez Producenta mieszanek.

Czas transportu mieszanki, liczony od zatadunku do roztadunku, nie powinien przekracza¢ 2 godzin z
zachowaniem min. temperatury wbudowania i zaggszczenia. W wytadowywanej do kosza uktadarki mieszance
nie powinny znajdowac si¢ grubsze bryty skawalonej (nadmiernie wystudzonej) mieszanki.

Powierzchnie pojemnikow uzywanych do transportu mieszanki powinny by¢ czyste, a do zwilzania tych
powierzchni mozna uzywac tylko $rodki antyadhezyjne niewplywajace szkodliwie na mieszanki mineralno-
asfaltowe.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne warunki wykonywania Robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robot oraz Program
Zapewnienia Jakosci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.

5.2. Projektowanie mieszanki i opracowanie recepty
Przed przystapieniem do robot, w terminie (40 dni przed) uzgodnionym z Inspektorem, Wykonawca dostarczy
Inspektorowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badan laboratoryjnych
poszczegblnych sktadnikow.
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

e doborze sktadnikow mieszanki mineralnej, doborze optymalnej ilosci asfaltu,

e okresleniu jej wlasciwosci i porownaniu wynikow z zatozeniami projektowymi.
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miesci¢ si¢ w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez
krzywe graniczne.
Za opracowanie recepty odpowiada Wykonawca. Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca dostarczy
Inspektorowi, w terminie z nim uzgodnionym, do zatwierdzenia zaprojektowany sktad mieszanki betonu
asfaltowego. Recepta powinna by¢ opracowana z materiatdéw, zaakceptowanych przez Inspektora do
wbudowania, przy wykorzystaniu reprezentatywnych probek tych materiatow.
Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego
oraz orientacyjne zawartosci asfaltu podano w tablicy 7.



Tablica 7. Uziarnienie mieszanki mineralnej i zawarto$¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy

Scieralnej. Rzedne krzywych granicznych liziarnienia
mieszanki
Wymiar oczek sit #w mm, mineralnej
zawarto$¢ asfaltu KR1
AC11S
Wymiar sita #, [mm] od do
16 100 -
11,2 90 100
8 70 90
5,6 - -
2 30 55
0,125 8 20
0,063 5,0 12,0
Zawarto$¢ lepiszcza B nins e

minimalna zawarto$¢ lepiszcza (kategoria Bmin) w mieszankach mineralno-asfaltowych zostata podana dla zalozonej gesto$ci mieszanki mineralnej

2,650 Mg/m3. Jesli stosowana mieszanka mineralna ma inng gesto$¢ (pa), to do wyznaczenia minimalnej zawartosci lepiszcza podang warto§¢ Bmin nalezy
pomnozy¢ przez wspoiczynnik o wg rownania:
0=2,65/pa

Bmin jest to taka ilo$¢ asfaltu, ktora dodana do danej optymalnej mieszanki kruszywa pozwala na osiagni¢cie projektowanych wiasciwosci mieszanki
mineralno-asfaltowej.

Wiasciwos$ci betonu asfaltowego do warstwy $cieralnej powinny spelnia¢ wymagania podane w tablicy 8.

Tablica 8. Wymagane wtasciwo$ci betonu asfaltowego do warstwy Scieralnej KR1

Wiasciwosé Warunki zageszczania wg Metoda i warunki  MWymiar mieszanki
PN-EN 13108-20 badania AC11S
Zawarto$é wolnych C.1.2, ubijanie, PN-EN 12697-8, p.4 [Vmin1,0
przestrzeni P x 50 \Vmax3,0
\Wolne przestrzenie C.1.2, ubijanie, PN-EN 12697-8, p.5 VFBmin75
(wypetnione lepiszczem D x 50 uderzen \VFBmax93
Zawarto$¢ wolnych C.1.2, ubijanie,
przestrzeni w mieszance PN-EN 12697-8, p.5 NMMAmin14
D x 50 uderzen
mineralnej
PN-EN 12697-12,
Odporno$¢ na dziatanie C.1.1, ubijanie, przechowywanie w
40°C z jednym cyklem ITSR
wody* 2 x 35 uderzen Jednym ¢y %
zamrazania,
badanie w 25°C

*) yjednolicong procedure badania wrazliwos$ci na dzialanie wody z jednym cyklem zamrazania podano w
zatgczniku 1 WT-2 2014.
W zageszczeniu probek laboratoryjnych mieszanek mineralno-asfaltowych nalezy stosowaé nastepujace
temperatury mieszanki w zaleznosci od stosowanego asfaltu:

50/70 135°C+ 5°C
5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej powinno odbywaé si¢ w oparciu o recept¢ laboratoryjna,

zatwierdzong przez Inspektora. Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy produkowac w otaczarce, zapewniajgcej

prawidlowe dozowanie sktadnikow, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury sktadnikéw i

gotowej mieszanki mineralno-asfaltoweyj.

Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie powinna przekracza¢ wartosci:
dla asfaltu 50/70 180°C



Kruszywo powinno by¢ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyskata temperature wtasciwag
do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna by¢ wyzsza o wigcej niz

30°C od najwyzszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy nr 9.

Tablica 9. Najnizsza i najwyzsza temperatura mieszanki mineralno-bitumicznej
Temperatura mieszanki
Lepiszcze asfaltowe [°C]

50/70 od 140 do 180

5.4. Przygotowanie podloza

Podloze pod warstwe $cieralng powinno by¢ oczyszczone i skropione zgodnie z zasadami podanymi w
STWiORB D.04.03.01; powierzchnia powinna by¢ skropiona emulsjg asfaltowa z odpowiednim wyprzedzeniem
czasowym, niezbednym na odparowanie wody.

W przypadku stosowania rozktadarki, wyposazonej w rampe skrapiajacg, dopuszcza si¢ wykonanie skropienia
emulsja asfaltowa bezposrednio przed wbudowaniem mieszanki betonu asfaltowego.

Powierzchnie kraweznikow, wlazow, wpustow i tym podobnych urzadzen, przylegajace do uktadanej mieszanki
mineralno-asfaltowej powinny by¢ zabezpieczone materiatami termoplastycznymi (ta$my, pasty itp.)
uzgodnionymi z Inspektorem.

5.5. Warunki przystgpienia do robot

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy wbudowywac¢ w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych.

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego moze by¢ wbudowana, gdy temperatura otoczenia jest minimum + 5

C.

Nie dopuszcza si¢ ukladania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podlozu, podczas opadow
atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).

Temperatura otoczenia moze by¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania podtoza i obramowania (np.
promienniki podczerwieni, urzadzenia mikrofalowe).

5.6. Zarob probny i odcinek probny
Ustalony sktad wejsciowy mieszanki mineralno asfaltowej powinien przed ostatecznym zastosowaniem zosta¢
sprawdzony w warunkach budowy, poprzez wykonanie proby technologicznej i odcinka probnego.
Proba technologiczna ma na celu sprawdzenie zgodno$ci wiasciwosci wyprodukowanej mieszanki mineralno-
asfaltowej z recepta.
W tym celu nalezy zaprogramowac¢ otaczarke zgodnie z recepta robocza i w cyklu automatycznym produkowaé
mieszankg. Do badan nalezy pobra¢ mieszanke wyprodukowang po ustabilizowaniu si¢ pracy otaczarki.
Nie dopuszcza sie oceniania doktadnos$ci pracy otaczarki oraz prawidtowosci sktadu mieszanki mineralnej na
podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na mozliwa segregacje kruszywa.
Mieszanke wyprodukowang po ustabilizowaniu si¢ pracy otaczarki nalezy gromadzi¢ w silosie lub zatladowa¢ na
samochod. Probki do badan nalezy pobiera¢ ze skrzyni samochodu zgodnie z metoda okre§long w PN-EN 12697-
27. Na podstawie uzyskanych wynikéw Inspektor podejmuje decyzje o wykonaniu odcinka probnego.
Odcinek probny o dtugosci 50 m powinien by¢ wykonany przez wykonawce w warunkach zblizonych do
warunkoéw budowy w celu sprawdzenia sprzetu i uzyskiwanych parametréw technicznych robot.
Wykonawca moze przystgpi¢ do realizacji robot po zaakceptowaniu przez Inspektora wynikow z odcinka
probnego i ustalonej technologii zageszczania.
Odchytki zawartosci sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem zaprojektowanego sktadu musza
spelnia¢ wymagania zawarte w STWiORB.
Konieczne jest wykonanie odcinka probnego, co najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem robot, w celu:
stwierdzenia czy uzyty sprzet jest wiasciwy,

okreslenia grubos$ci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zageszczeniem, koniecznej do uzyskania

wymaganej w dokumentacji projektowej grubosci warstwy,
okreslenia potrzebnej ilosci przejs¢ walcow dla uzyskania prawidlowego zaggszczenia warstwy.
Do takiej proby Wykonawca uzyje takich materiatdéw oraz sprzetu, jakie bedg stosowane do wykonania warstwy
nawierzchni.
Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inspektorem.
Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka probnego przez
Inspektora.



5.7. Wbudowywanie i zaggszczanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana rozktadarka wyposazona w uktad automatycznego
sterowania gruboscig warstwy 1 utrzymywania niwelety zgodnie z Dokumentacja Projektowsa, elementy
wibrujace do wstepnego zageszczenia, urzadzenia do podgrzewania elementéw roboczych rozkladarki. W
miejscach niedostepnych dla sprzetu dopuszcza si¢ wbudowywanie reczne.

Rozktadarka powinna porusza¢ si¢ ze stalg predkoscig i bez zbednych zatrzymywan (np. w oczekiwaniu na
kolejny samochdd z goragca mieszanka).

Grubos$¢ wykonywanej warstwy powinna by¢ sprawdzana, co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w osi i przy
brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny by¢ rownomiernie zageszczone walcami drogowymi. Nalezy stosowaé walce
drogowe stalowe gladkie z mozliwos$cia wibracji, oscylacji lub walce ogumione.

Temperatura wbudowywanej mieszanki nie powinna by¢ nizsza od temperatury minimalnej podanej w pkt. 5.3.

W przypadku warstwy §cieralnej rozktadanej przy urzadzeniach ograniczajacych nawierzchnie, ktérych gérna
powierzchnia ma by¢ w jednym poziomie z powierzchnia tej nawierzchni (np. Sciek uliczny, korytka
odwadniajace) oraz gdy spadek jezdni jest w strong tych urzadzen, to powierzchnia warstwy $cieralnej powinna
by¢ wyzsza o 0,5+1,0 cm.
W przypadku warstw nawierzchni z mieszanki walowanej bez urzadzen ograniczajacych (np. kraweznikow,
sciekow, itp), krawedziom nalezy nada¢ spadki o nachyleniu nie wigkszym niz 2:1, przy pomocy rolki
dociskowej mocowanej do walca lub elementu mocowanego do rozktadarki tzw. ,,buta” (,,na goraco™).
Jezeli krawedzie nie zostaty uformowane na goraco krawedz nalezy wyfrezowac na zimno.
Po wykonaniu nawierzchni asfaltowej o jednostronnym nachyleniu jezdni nalezy uszczelni¢ wyzej potozona
krawedz boczna. Nizej potozona krawedz boczna powinna pozostaé nieuszczelniona.
Krawegdzie zewnetrzne oraz powierzchnie odsadzek poziomych nalezy uszczelni¢ przez pokrycie goracym
asfaltem w ilosci:

— powierzchnie odsadzek - 1,5 kg/m2,

— krawedzie zewnetrzne - 4 kg/m2.

Gorgcy asfalt moze by¢ nanoszony w kilku przej$ciach roboczych.
Wtasciwosci warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej powinny spelnia¢ wymagania tabeli 10.

Tabela 10. Whasciwo$ci warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej
Typ i wymiar mieszanki, Zawartos¢ wolnych przestrzeni
Wskaznik zageszczenia [%]

przeznaczenie w warstwie [% (v/V)]
AC 11 S KR4 >98 2,0-5,0

5.8. Potaczenia technologiczne
Wymagania ogo6lne
— zlacza w warstwach nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii proste;j,
— zlacza podluznego nie mozna lokalizowa¢ w $ladach kol, a takze w obszarze poziomego oznakowania
jezdni,
— zkgcza podtuzne w konstrukceji wielowarstwowej nalezy przesuna¢ wzgledem siebie w kolejnych
warstwach technologicznych o co najmniej 30 cm w kierunku poprzecznym do osi jezdni,
— zlacza musza by¢ catkowicie zwigzane a powierzchnie przylegajacych warstw powinny by¢ w jednym
poziomie.
— zlacza poprzeczne migdzy dziatkami roboczymi uktadanych paséw kolejnych warstw technologicznych
nalezy przesuna¢ wzglgdem siebie, o co najmniej 3 m w kierunku podtuznym do osi jezdni.

5.8.1. Sposéb 1 warunki aplikacji materiatow

Krawedz boczna ztacza podtuznego winna by¢ uformowana za pomoca rolki dociskowej lub poprzez obcigcie
nozem talerzowym.

Krawedz boczna ztgcza poprzecznego powinna by¢ uformowana w taki sposob i1 za pomocg urzgdzen
umozliwiajacych

uzyskanie nieregularnej powierzchni.

Powierzchnie krawedzi powinny by¢ czyste i suche.



Wymagania wobec wbudowania tasmy bitumicznej

Przed przyklejeniem tasmy w metodzie ,,gorace przy zimnym”, krawedzie ,,zimnej” warstwy na catkowitej
grubosci, nalezy zagruntowac zgodnie z zaleceniami producenta tasmy.

Tasma bitumiczna o grubosci 10 mm powinna by¢ wstepnie przyklejona do zimnej krawedzi ztacza na calej
jego wysokosci oraz wystawaé ponad powierzchnig warstwy do 5 mm lub wg zalecen producenta.

Wymagania wobec wbudowania past bitumicznych

Pasta powinna by¢ nanoszona mechanicznie z zapewnieniem rownomiernego jej rozprowadzenia na bocznej
krawedzi w ilosci 3 - 4 kg/m2 (warstwa o grubosci 3 - 4 mm przy gestosci okoto 1,0 g/cm3). Dopuszcza si¢
rgczne nanoszenie past w miejscach niedostgpnych.

5.8.2. Spos6b wykonania zlaczy

Dobor metody rozktadania materiatow do wykonania ztaczy oraz sposob wykonania ztaczy powinien by¢
zgodny z wymaganiami podanymi w WT-2 czes¢ 2: Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych, 2016.

5.8.3. Spos6b wykonania spoin
Grubo$¢ elastycznej tasmy bitumicznej do spoin powinna wynosic:
— nie mniej niz 10 mm w warstwie $cieralne;j.
Pasta powinna by¢ nanoszona mechanicznie z zapewnieniem réwnomiernego jej rozprowadzenia na bocznej
krawedzi w ilosci 3 - 4 kg/m? (warstwa o grubosci 3 - 4 mm przy gestosci okoto 1,0 g/cm?®).

6. Kontrola jakos$ci robot

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogolne".

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

e uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do odbioru i powszechnego
stosowania (np. stwierdzenie o 0znakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B,
certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobate techniczng, ew. badania materialdéw wykonane
przez dostawcow itp.),

e cw. wykona¢ wlasne badania wlasciwosci materialow przeznaczonych do wykonania robdt, okreslone
przez Inspektora,

e sprawdzi¢ cechy zewngtrzne gotowych materiatléw z tworzyw.

[ ]

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

Badania Wykonawcy sa wykonywane w celu sprawdzenia czy jako$¢ materiatdw budowlanych (mieszanek
mineralno-asfaltowych i ich sktadnikow, lepiszczy i materialdbw do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy
(wbudowana mieszanka, potaczenia itp.) spetniaja wymagania okreslone w STWiORB.

Wykonawca powinien wykonac te badania w czasie realizacji rob6t z niezbgdna staranno$cia i w wymaganym
zakresie. Wyniki nalezy zapisywac w protokotach. W razie stwierdzenia uchybien w stosunku do wymagan ich
przyczyny nalezy niezwlocznie usunggé.

Wyniki badan nalezy przekazywac¢ Inspektorowi.

Zakres badan Wykonawcy zwigzany z wykonaniem mieszanki mineralno-bitumicznej:
e Dbadanie zawarto$ci asfaltu,
e bhadanie uziarnienia mieszanki,
e badanie zawartosci wolnych przestrzeni.

Zakres badan Wykonawcy zwigzany z wykonywaniem warstwy:
e pomiar temperatury powietrza,
e pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania warstwy, ocena wizualna
mieszanki mineralno-asfaltowej,



wykaz ilosci materiatow,

pomiar grubosci wykonanej warstwy,

pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

pomiar zageszczenia warstwy i zawartosci wolnych przestrzeni, pomiar rownosci warstwy asfaltowej,
ocena wizualna jednorodnos$ci powierzchni warstwy,

ocena wizualna jakosci wykonania potaczen technologicznych. Polaczenia migdzywarstwowe

6.3.1. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej podano

w tablicy 11

Tablica 11. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej

Lp. ‘ Wyszezegolnienie badan Czestotliwose badan
BADANIA MATERIALOW
1. | Uziarnienie kmszywa Jedno badanie na 1000 ton dostarczonej frakeji
2. | Wlasciwosa wypelniacza Jedno badanie na 100 ton dostarczonego wypelniacza
3. | Wlasciwosal asfaltu (badanie w zakresie PiK 1| Jedno badanie dla kazdej cysterny
penetracji)
4. | Wlasciwosal kruszywa Przy kazdej zmianie
BADANTA MIESZANKT MINERALNO -ASFALTOWE]S
5. | Temperatura skladnikow Dozor ciagly
6. | Temperatura mieszanki Kazdy samochod przy zaladunku 1 w czasie whudowywania
7. | Zawartos¢ asfaltu 1 uziarnienie mieszanki 1 probka przy produkeji do 500 Mg,
2 probki przy produkeji ponad 500 Mg
8. | Zawartos¢ wolnych przestrzeni W
BADANIA PO ZAGESZCZENIU WARSTWY SCIERALNE] WYKONANEJ Z BETONU ASFALTOWEGO
0 | Grubos¢ i wskaznik zageszczenia warstwy, wolna | 2 prabki z kazdego pasa ruchu o powierzchni do 3000 m”. za
przestrzenl w warstwie wyjatkiem obiektow mostowych

6.3.2. Badanie wlasciwosci kruszywa

Z czgstotliwos$cia podang w tablicy 11 nalezy kontrolowaé kazdy rodzaj dostarczanego kruszywa drobnego i
kazda frakcje grysow. Wyniki powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2.2.

6.3.3. Badanie wlasciwosci wypetniacza

Z czestotliwo$cig podang w tablicy 11 nalezy kontrolowa¢ dostarczany wypetniacz. Wyniki powinny by¢ zgodne
z wymaganiami podanymi w punkcie 2.4.

6.3.4. Badanie wlasciwosci asfaltu

Z czestotliwoscia podang w tablicy 11 nalezy kontrolowa¢ dostarczany asfalt. Wyniki powinny by¢ zgodne z
wymaganiami podanymi w punkcie 2.3.

6.3.5. Pomiar temperatury sktadnikow mieszanki

Z czestotliwoscig podang w tablicy 11 nalezy kontrolowaé temperature sktadnikow mieszanki. Pomiar polega na
odczytaniu wskazan odpowiednich termometréw zamontowanych w otaczarce. Wyniki powinny by¢ zgodne z
wymaganiami podanymi w punkcie 5.3.

6.3.6. Pomiar temperatury mieszanki

Temperature mieszanki betonu asfaltowego nalezy mierzy¢ i rejestrowaé przy zatadunku i w czasie
wbudowywania w nawierzchni¢. Zaleca si¢ stosowanie termometrow cyfrowych z sonda wgtebng. Wyniki
powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 5.3.

6.3.7. Temperatura mi¢knienia lepiszcza odzyskanego

Temperatura migknienia lepiszcza wyekstrahowanego z mieszanki mineralno-asfaltowej nie powinna
przekroczy¢ wartosci dopuszczalnych:
64°C
dla asfaltu 50/70 ,

6.3.8. Zawarto$¢ asfaltu
Odchylka w zakresie zawartosci lepiszcza jest to wielko$¢ bezwzgledna rdznicy pomigdzy procentowa



zawarto$cig lepiszcza rozpuszczalnego uzyskang z badan laboratoryjnych a procentowg zawartoscig lepiszcza
rozpuszczalnego podang w badaniu typu.
Jakos$¢ wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy oceni¢ na podstawie:

e wielkosci odchylki obliczonej dla wartosci $redniej (Srednia arytmetyczna wszystkich wynikéw z calej

drogi dla danego badania typu i danej warstwy asfaltowej) z doktadnoscia do 0,01%,

e wielkosci odchytki obliczonej dla pojedynczego wyniku (probki) z doktadnoscia do 0,1%
Dopuszczalna odchytka zawartos$ci rozpuszczalnego lepiszcza dla pojedynczego wyniku (probki) pobranej z
mieszanki mineralno-asfaltowej wynosi +0,3% od wartosci projektowane;j.

Dopuszczalna odchytka zawartosci rozpuszczalnego lepiszcza dla wartos$ci $redniej policzonej z doktadno$cia
do 0,01% dla KR1 wynosi:

zawarto$¢ lepiszcza rozpuszczalnego niedomiar 0,20%,

zawarto$¢ lepiszcza rozpuszczalnego nadmiar 0,20%
6.3.9. Uziarnienie mieszanki mineralnej
Odchytka w zakresie uziarnienia jest to wielko$¢ bezwzgledna roznicy pomigdzy procentowa zawartoscia ziaren
w wyekstrahowanej mieszance mineralnej uzyskana z badan laboratoryjnych a procentowg zawartoscig ziaren w
mieszance mineralnej podang w badaniu typu.

Jakos$¢ wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy oceni¢ na podstawie:
wielko$ci odchytki obliczonej dla warto$ci $redniej ($rednia arytmetyczna wszystkich wynikow z catej
drogi dla danego badania typu i danej warstwy asfaltowej) z doktadnoscig do 0,1%.
wielkosci odchyiki obliczonej dla pojedynczego wyniku (probki) z doktadnoscia do 0,1% dla sita 0,063
mm i z doktadnos$cia do 1% dla pozostatych sit.

Dopuszczalne odchytki dotyczace zawartosci ziaren kruszywa dla pojedynczego wyniku dla KR1:
Przechodzi przez sito: # 0,063

mm - 3,0%
#0,125
mm - 5%
#2mm - 6%
D/2 lub sito charakterystyczne —
7%
D - 8%

Dopuszczalne odchytki dotyczace zawartosci ziaren kruszywa dla warto$ci $redniej dla KR1:
Przechodzi przez sito: # 0,063

mm -1,5%
#0,125
mm - 2%
#2mm - 3%
D/2 lub sito charakterystyczne — <
4%
D -5%

6.3.10. Zawarto$¢ wolnych przestrzeni

Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w probce Marshalla pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej nie powinna
wykracza¢ poza dopuszczalne warto$ci podane w tablicy 8 i 8a.

Z czestotliwoscig podang w tablicy 11 nalezy okre§la¢ wolng przestrzen w probkach Marshalla.

6.3.11. Pomiar grubo$ci warstwy

Grubosci wykonanej warstwy nalezy okresla¢ z czestotliwoscig podang w tablicy 11.

Wymagana $rednia grubos$¢ dla poszczegdlnych warstw asfaltowych oraz wymagana srednig grubosc¢ dla catego
pakietu tych warstw powinna by¢ zgodna z gruboscia przyjeta w projekcie konstrukeji nawierzchni.

Jedynie w przypadku pojedynczych wynikow pomiaréw grubosci wbudowanej warstwy, dopuszcza si¢ roznice
w stosunku do grubosci przyjetej w projekcie konstrukcji nawierzchni nie wiecej niz o 5% w przypadku warstwy
Scieralnej.



Maksymalne wartos$ci rdéznicy grubosci $redniej i grubos$ci dla pojedynczych pomiarow przedstawia tabela 12.

Tabela 12. Maksymalne warto$ci roznicy grubosci

Pakiet: warstwa Scieralna +
wyrownaczo-profilujaca

Warstwa Scieralna

Dla wartosci sredniej grubosci
wbudowanej

warstwy z calego odcinka budowy Nie dopuszcza si¢ zanizenia grubosci

Dla wartosci pojedynczych wynikow

1ho D <o
pomiaréw grubodci whudowane 0+ 10%, ale nie wiecej niz 1,0 cm 0+5%

Zwigkszone grubosci poszczegolnych warstw beda zaliczane jako wyréwnanie ewentualnych niedobordw nizej
lezacej warstwy.

6.3.12. Wskaznik zageszczenia warstwy i zawarto$¢ wolnych przestrzeni
Zageszczenie wykonanej warstwy, wyrazone wskaznikiem zageszczenia oraz zawartoscig wolnych przestrzeni,
nie moze przekroczy¢ wartosci dopuszczalnych podanych w tablicy 10. Dotyczy to kazdego pojedynczego
oznaczenia danej wlasciwosci.
Okreslenie gestosci objetosciowej nalezy wykona¢ wedtug PN-EN 12697-6.
Zawarto$¢ wolnych przestrzeni i wskaznik zaggszczenia kazdej probki pobranej z zageszczonej warstwy
mineralno-asfaltowej nawierzchni powinny spelnia¢ wymagania okreslone w tabeli 10.
Dla wykonanej warstwy Scieranej na catym zadaniu w zakresie wskaznika zageszczenia wymaga sig, aby:
16. dla odcinka reprezentowanego przez 6 probek i wigeej, minimum 90% uzyskanych wynikoéw
wskaznika zageszczenia byta nie mniejsza niz 97,0%
17. dla odcinka reprezentowanego przez mniej niz 6 probek, minimum 60% uzyskanych wynikow
wskaznika zageszczenia byta nie mniejsza niz 97.0%.
6.3.13. Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej
Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wygladu w czasie
produkcji, zatadunku, roztadunku i wbudowywania.

6.4. Badania dotyczace cech geometrycznych i wlasciwosci warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanych warstw nawierzchni z betonu asfaltowego podaje
tablica 13.

Tablica 13 Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanej warstwy z betonu asfaltowego AC

Lp. | Wyszczegblnienie badan Czestotliwos¢ badan i pomiarow
1 Szerokos¢ warstwy €0 100 m
2 Roéwnosé podtuzna W Sposob ciggly
Profilografem z krokiem co 1m, t.ata nie rzadziej niz co 5 m na
3 Rownos¢ poprzeczna kazdej
jezdni
4 Spadki poprzeczne c0 20 m "’ na kazdej jezdni
na kazdej jezdni na osi i krawedziach jezdni: co 10 m na prostych i
5 Rzedne wysokosciowe co
6 Uksztaltowanie osi w planie | 10 m na tukach
7 ZYacza podtuzne i poprzeczne |kazde zlacze
8 Wyglad zewnetrzny cata powierzchnia wykonanego odcinka

") Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w gtéwnych
punktach tukéw poziomych

6.4.2. Szerokos$¢ warstwy

Szeroko$¢ warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego powinna by¢ zgodna z Dokumentacja Projektows, z
tolerancjg +5 c¢cm -0 cm. Szeroko$¢ warstwy asfaltowej nizej potozonej, nieograniczonej krawegznikiem lub
opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna by¢ szersza z kazdej strony, co najmniej o grubos¢
warstwy na niej potozonej, nie mniej jednak niz 5 cm.



6.4.3. Rowno$¢ podtuzna warstwy
Pomiary rownos$ci podtuznej nalezy wykona¢ w $rodku kazdego ocenianego pasa.

Do oceny rownosci podtuznej nalezy stosowa¢ metode pomiaru ciggtego rownowazng uzyciu faty i klina z
wykorzystaniem planografu, umozliwiajacego wyznaczanie odchylen réwnosci podtuznej jako najwickszej
odleglosci (prze§witu) pomiedzy teoretyczng lini taczaca spody kolek jezdnych urzadzenia a mierzona
powierzchnig warstwy [mm]. W miejscach niedostepnych dla planografu pomiar réwnosci podtuznej warstw
nawierzchni nalezy wykona¢ w sposob ciagly z uzyciem taty i klina.

Wartosci dopuszczalne odchylen rownosci podtuznej przy odbiorze warstwy planografem (tata i klinem)
okresla tabela:

Tabela 14.

Dopuszczalne odbiorcze
Klasa drogi Element nawierzchni warto$ci odchylen rownosci
podhuznej warstwy [mm]

L,D,zjazdy, | Wszystkie pasy ruchu i powierzchnie przeznaczone do ruchu i

zatoki postoju

autobusowe | pojazdow

6.4.4. ROwWnos¢ poprzeczna

Do oceny rownosci poprzecznej nalezy stosowa¢ metodg pomiaru profilometrycznego rownowazng uzyciu laty
i klina, umozliwiajaca wyznaczenie odchylenia rownosci w przekroju poprzecznym pasa ruchu/elementu drogi.
Odchylenie to jest obliczane jako najwigksza odlegto$¢ (przeswit) pomiedzy teoretyczng tatg (o dlugosci 2m) a
zarejestrowanym profilem poprzecznym warstwy. Efektywna szeroko$¢ pomiarowa jest rowna szerokosSci
mierzonego pasa ruchu (elementu nawierzchni) z tolerancja = 15%. Warto$¢ odchylenia rownosci poprzeczne;j
nalezy wyznacza¢ z krokiem co 1m.

W miejscach niedostepnych dla profilografu pomiar rownosci poprzecznej warstw nawierzchni nalezy wykonaé
z uzyciem ftaty i klina. Dtugo$¢ taty w pomiarze réwnosci poprzecznej powinna wynosi¢ 2m. Pomiar powinien
by¢ wykonywany nie rzadziej niz co 5 m.

Tabela 15.

Dopuszczalne odbiorcze
Klasa drogi Element nawierzchni warto$ci odchylen rownosci
podhuznej warstwy [mm]

L, zjazdy, |Wszystkie pasy ruchu i powierzchnie przeznaczone do ruchu i

zatoki postoju

autobusowe | pojazdow

6.4.5. Spadki poprzeczne warstwy
Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na tukach powinny by¢ zgodne z
Dokumentacjg Projektows, z tolerancja 0,5%.

6.4.6. Rzgdne wysokosciowe

Rzedne wysokoSciowe warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancjg +1 cm, -0 cm,
przy czym co najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie moze przekracza¢ przedzialu dopuszczalnych odchylen.

6.4.7. Uksztatltowanie osi w planie
O$ warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacja projektowa, z tolerancjg 5 cm.

6.4.8. Ztacza poprzeczne i podtuzne



Z czgstotliwoscig podang w tablicy 13 nalezy sprawdzaé prawidlowo$¢ wykonania zlgcza podtuznego i
poprzecznego. Ztgcza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, prostopadle do osi drogi. Zlagcza
powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

6.4.9. Wyglad warstwy
Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednolitg teksture, bez miejsc przeasfaltowanych,
porowatych, tuszczacych si¢ i spekanych.

6.5. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi robotami

W przypadku wystgpienia nieprawidlowosci wykonania robot, Wykonawca ma obowigzek usuna¢ wady na
wlasny koszt. Sposob, zakres i termin wykonania robdt poprawkowych nalezy uzgodni¢ z Inspektorem.

6.6. Roboty niespelniajagce wymagan
Postgpowanie z robotami niespetniajagcymi wymagan okreslono w STWiORB DM.00.00.00.

7.0bmiar robot

7.1. Wymagania ogolne dotyczace obmiaru robot
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru Robot podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest metr kwadratowy (m?) wykonanej warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego z
wszystkimi robotami towarzyszacymi zgodnie z Dokumentacja Projektows.

Obmiar nie powinien obejmowac¢ dodatkowych powierzchni niewykazanych w Dokumentacji Projektowej z
wyjatkiem powierzchni zaakceptowanych przez Inspektora na pismie.

Nadmierna grubo$¢ lub nadmierna powierzchnia warstwy w stosunku do Dokumentacji Projektowej wykonana
bez pisemnego upowaznienia Inspektora nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen o dodatkowa zaptate.

8. Odbior robot

8.1. Ogoblne zasady odbioru robot

Roboty podlegajace odbiorowi wedtug zasad okreslonych w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”
pkt. 8. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i STWiORB, jezeli wszystkie
badania i pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 niniejszej STWiORB daty wyniki pozytywne. W razie
niedotrzymania wartosci dopuszczalnych nalezy postepowac wedtug zasad okreslonych w Instrukcji DP-T14
Ocena jakosci na drogach krajowych — Czgs¢ I Roboty drogowe z 2017 roku.

8.2. Dokumenty do odbioru robét

Do odbioru czesciowego lub koncowego robot nalezy przedtozy¢ odbierajacemu dokumenty zgodne z
STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Placi si¢ za jeden metr kwadratowy (m?) wykonanej i odebranej warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego po
dokonaniu odbioru wg punktu 8.
Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:
e opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia
Jako$ci, prace pomiarowe i przygotowawcze,
e zakup i dostarczenie materialdw przeznaczonych do produkcji mieszanki,
e zakup, dostarczenie i zastosowanie materialdow pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania
robdt lub wynikajacych z przyjetej technologii robot,
e  opracowanie recepty laboratoryjnej wraz z badaniami, wykonanie zarobu probnego i odcinka probnego,
e wytworzenie mieszanki,



transport mieszanki do miejsca wbudowania, mechaniczne rozlozenie mieszanki,

zageszczenie 1 obcigcie krawedzi,

uszczelnienie zlaczy poprzecznych i podtuznych, obciecie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,
pokrycie tasmg asfaltowa krawedzi urzadzen obcych i kraweznikow,

uzyskanie wskazan odpowiedniego organu dla trasy i miejsca zdeponowania odpadow zgodnie z Ustawag
zawarta w Dz.U. nr 62 z 20.06.2001r,

wykonanie wszystkich niezbgdnych pomiardéw, badan i sprawdzen,

oznakowanie miejsca robot i jego utrzymanie.



10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy
PN-EN 932-3

PN-EN 933-1
PN-EN 933-3
PN-EN 9334
PN-EN 933-5
PN-EN 933-6
PN-EN 933-9
PN-EN 933-10
PN-EN 1097-2
PN-EN 10974
PN-EN 1097-5
PN-EN 1097-6
PN-EN 1097-7
PN-EN 1097-8
PN-EN 1367-1
PN-EN 1367-3
PN-EN 1426
PN-EN 1427
PN-EN 1744-1
PN-EN 17444
PN-EN 12501
PN-EN 12592
PN-EN 12593
PN-EN 12606-1
PN-EN 12607-1
PN-EN 12607-3
PN-EN 12697-6
PN-EN 12607-8
PN-EN 12697-11
PN-EN 12697-12
PN-EN 12697-13

PN-EN 12697-22

Badania podstawowych wlasciwosel kmuszyw — Procedura 1 terminologia uproszczonego opisu

petrograficznego

Badania geometryveznych wlasciwoscl krmuszyw — Oznaczanie skladu ziamowego — Metoda
przesiewania

Badania geometryeznych wlasciwosct kruszyw — Oznaczanie ksztaltu ziaren za pomoci
wskaznika plaskosci

Badania geometrycznych wlasciwoscl kmuszyw — Czesc 4 Oznaczanie kszialtu ziaren —
Wekaznik kszialtu

Badania geometrycznych wiasciwosal kruszyw — Oznaczanie procentowej Zawarfoscli Ziaren o
powierzchniach powstalych w wyniku przekmiszenia lub lamania kruszyw grubych

Badania geometrycznyeh wlasciwose: kruszyw — Czesc 6: Ocena wlasciwoscl powierzehmi —
Wskaznik przeplywu kruszywa

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Ocena zawartoscl drobnych czastek — Badania
blekitem metylenowym

Badania geometrycznych wlasciwoscl kruszyw — Czese 10: Ocena zawartosci drobnych czastek
— Uziarnienie wypelniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)

Badania mechanicznych 1 fizyeznych wilasciwosel kruszyw — Metody oznaczania odpornosci na
rozdrabnianie

Badania mechanicznych 1 fizyeznych wlasciwosei kruszyw — Czes¢ 4: Oznaczanie pustych
przestrzeni suchego, zageszezonego wypelniacza

Badania mechanicznych 1 fizyernych wlasciwosct kruszyw — Czesc 5: Oznaczanie zawartoscl
wody przez suszenie w suszarce z wentylacja

Badania mechanicenych 1 fizycznyeh wlasciwosel kruszyw —Czedc 6 Oznaczanie gestosci ziaren
1 nasiakliwosct

Badania mechanicznych 1 fizycznyeh wlasciwosel kruszyw — Czesc 7: Oznaczanie gestoscl
wypelniacza — Metoda piknometryczna

Badania mechanicznych 1 fizyeznych wlasciwosci kmuszyw - Czesc 8: Oznaczanie
polerowalnosci kamienia

Badania wlasciwosci cieplnych 1 odpornosci kruszyw na dzialanie czynnikow atmosferyeznych —
Czesc 1: Oznaczanie mrozoodpornosct

Badania wlasciwosci cieplnych 1 odpornosci kruszyw na dzialanie czynnikow atmosferyeznych —
Czesc 3: Badanie bazaltowe] zgorzeli sloneczne] metods gofowania

Asfalty 1 produkty asfaltowe — Oznaczanie penetraci igla

Asfalty 1 produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury mieknienia — Metoda Pierscien 1 Kula
Badania chemicznych wlasciwosct kruszyw — Analiza chemiczna

Badania chemicznych wiasciwoscl kruszyw — Czesc 4 Oznaczanie podatnosci wypelniaczy do
mieszanek mineralno-asfaltowych na dzialanie wody

Asfalty 1 produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltow drogowych

Asfalty 1 produkty asfaltowe — Oznaczanie rozpuszezalnoscl

Asfalty 1 produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury lamliwosci Fraassa

Asfalty 1 produkty asfaltowe — Oznaczanie zawartosci parafiny — Czeéc 1: Metoda destylacyjna
Asfalty 1 produkty asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na twardnienie pod wplvwem ciepla
powietrza — Czesc 1: Metoda RTFOT

Asfalty 1 produkty asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na twardnienie pod wplywem ciepla 1
powietrza— Czesc 3: Metoda RFT

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco —
Czesc 6: Oznaczanie gestoici objetosciowe) metoda hvdrostatyezng

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco —
Czesc 8: Oznaczanie zawartoscl wolnej przestrzent

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco —
Czesc 11: Okreslenie powijzania pomiedzy kruszywem 1 asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco —
Czesc 12: Okreslanie wrazliwoscl na wode

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco —
Czesc 13: Pomiar temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco —
Czesc 22: Kolemowanie

-



PN-EN 12697-27

PN-EN 12697-36

PN-EN 13043

PN-EN 13075-1

PN-EN 13108-20
PN-EN 13179-1

PN-EN 13179-2
PN-EN 13587
PN-EN 13588
PN-EN 13614
PN-EN 13703
PN-EN 13808
PN-EN 14188-1
PN-EN 22502
PN-EN IS0 2592

BN-68/8931-04
PN-EN 13036-6

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek muneralno-asfaltowych na goraco -
Czgsc 27 Pobieranie probek

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco -
Czgsc 36: Oznaczanie grubosct nawierzchni asfaltowych

Kruszywa do mieszanek bitumicznyeh 1 powterzehniowych utrwalen stosowanych na drogach,
lotniskach 1 innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

Asfalty 1 lepiszeza asfaltowe — Badamie rozpadu — Czesé 1. Oznaczanie indeksu rozpadu
kationowych emmulsyt asfaltowych, metoda z wypelniaczem mineralnym

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Czesc 20: Badanie typu

Badania kruszyw wypelniajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych — Czgsé 1: Badanie
mefods Pierscienia 1 Kuli

Badania kruszyw wypelniajacych stosowanych do mueszanek bitumicznych — Czesc 2: Liczba
bitumiczna

Asfalty 1 lepiszeza asfaltowe — Oznaczanie ciagliwosci lepiszezy asfaltowych metoda pomiaru
ciagliwosc

Asfalty 1 lepiszeza asfaltowe — Oznaczanie kohezji lepiszezy asfaltowych mefody testu
wahadlowego

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie przyezepnosci emulsji bitumicznych przez zanurzenie
w wodzie — Metoda z kruszywem

Asfalty 1 lepiszeza asfaltowe — Oznaczanie energu deformacy

Asfalty 1 lepiszeza asfaltowe — Zasady specyfikacji kationowvch emulsji asfaltowych
Wypelniacze zlaczy 1 zalewy — Czesc 1: Specyfikacja zalew na goraco

Przetwory naffowe — Oznaczanie temperatury zaplonu 1 palenia — Pomiar metoda otwartego
tygla Clevelanda

Oznaczanie temperatury zaplonu 1 palenia — Metoda otwartego tygla Clevelanda

Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem 1 laty

Wiasciwoser nawierzchni drogowych 1 lofniskowych. Metody badan. Czgéc 6. Pomiary
poprzecznych 1 podiuznych profili w zakresie dlugosct fali rownosci 1 megatekstury

10.2. Inne dokumenty

1. Wymagania techniczne. WT-1 Kruszywa 2014. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych 1 powrerzchniowych
utrwalen na drogach krajowych.

2. Wymagania techniczne WT-2 czes¢ 1: Mieszanki mineralno - asfaltowe 2014. Nawierzchnie asfaltowe na drogach

krajowvych.

3. Wymagania techniczne WT-2. Czesc 2 Wykonanie warstw nawierzchm asfaltowych 2016. Nawierzchnie asfaltowe
na drogach publicznych.

4. Dz T. 2016 poz. 124 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury 1 Budownictwa z dnia 23 erudnia 2015 1. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzema Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskie) w sprawie warunkow
technicznyeh, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne 1 ich usytuowanie.

5. Instrukcja DP-T 14 Ocena jakosci na drogach krajowveh. Czesc [ - Roboty drogowe (Warszawa 2017)

6. Ustawa o wyrobach budowlanych z dn. 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U.2004 Nr 92 poz. 881) z pozniejszymi zmianami —
ostatni tekst jednolity opublikowany w Dz U z dnia 28 wrzesnia 2016 r. poz. 1570.



ZALACZNIK A

Tablica 1. Wymagania dotyczace uziarnienia dodanego wypetniacza

Wymiar sita Procent przechodzacej masy
Ogdlny zakres dla Maksymalny zakres uziarnienia
mm poszczegolnych wynikow | deklarowany przez producenta 3)
2 100 -
0,125 od 85 do 100 10
0,063 od 70 do 100 10
a) Zakres uziarnienia deklarowany na podstawie ostatnich 20 wartosci
(minimalna czestotliwo$¢ badania — 1 raz na tydzien). 90% wynikow
deklarowanych powinno znalez¢ si¢ w tym zakresie, ale wszystkie wyniki

powinny miesci¢ si¢ w ogdlnym zakresie uziarnienia (patrz kolumna 2
wyzej).




D.09.07.01. Obsianie trawa powierzchni powierzchniach plaskich

1. Wst

1.1 Przggmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sa wymagania
dotyczacewykonania i odbioru Robot budowlanych w ramach realizacji zadania: ,,Remont drogi gminnej Nr
110729L”

Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Obioru Rob6t Budowlanych jest stosowana jako dokument
przetargowyi kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robot wymienionych w pkt.1.1.

1.2. Zakres Robot objetvch STWiIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem

poboczy gruntowych zjazdow oraz humusowania zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
Zakres rzeczowy obejmuje:

e obsianie trawa poboczy gruntowych zjazdow

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi Polskimi Normami i z definicjami podanymi w
STWiIORBDM 00.00.00 ,,Wymagania og6lne”

1.4. Ogélne wymagania dotyczace Robot
Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w STWiIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, STWIORB i poleceniami Inzyniera.
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:
organizacji robot budowlanych;
zabezpieczenia interesu osob trzecich;
ochrony $rodowiska;
warunkow bezpieczenstwa pracy;
zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;
warunkdw organizacji ruchu;
e zabezpieczenia chodnikow i jezdni,
Podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogélne”

1.5. Wspolny Stownik Zamowien (CPV)
Kody grup, klas i kategorii robot Wspolnego stownika Zaméowien (CPV) dotyczacych przedmiotu
zamoOwienia podanow STWiIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

2. Materialy

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB D
00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

2.2. Nasiona traw

Nasiona traw najczgsciej W postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkow.

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ 0znaczony procentowy sktad gatunkowy, klasg, numer normy wg,
ktorej zostata wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania.

2.3. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartos¢ azotu,
fosforu, potasu -N.P.K). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i
przechowywania.

2.4 Pielegnacja trawnikow
Do pielegnacji trawnikow nalezy zastosowac nast¢pujace materialy:




e mieszanka nasion traw zgodne z pkt. 2.2;
e woda ze zrodet nie budzacych watpliwosci;
e azofoska.

2.5. Humus
Przewiduje si¢ wykorzystanie humusu zdjetego z trasy i sktadowanego wedlug STWiORB
D.01.02.02.Humus powinien by¢ bez kamieni i zanieczyszczen.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

3.2. Sprzet do zakladania trawnika
Roboty wykonane przy uzyciu sprzetu mechanicznego:

ciagnik kotowy;
e glebogryzarka bez ciagnika;
e brona;

e walec statyczny ciagniony gtadki;

e inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za wybrang technologi¢ robdt i sprzet.

4. Transport

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne zasady dotyczace transportu podano w STWIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

4.2. Transport materialéw
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera.

5. Wykonanie Robot

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot

Ogolne zasad wykonania Robdt podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robot oraz Program
ZapewnieniaJako$ci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.

W przypadku prowadzenia prac w terminie po 15 wrze$nia nawozenie nalezy przetozy¢ na termin
wiosenny zaraz porozpoczeciu wegetacji.

5.2. Wykonanie robét
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki,
w jakichbedzie wykonane obsianie trawg poszczegolnych powierzchni terenu.
Roboty maja na celu wykonanie trawnika na powierzchniach ptaskich
.Zakres wykonywanych robot:
o wykonanie humusowania,
e wykonanie orki ptugiem z podwojnym bronowaniem, wymieszaniem z nawozami mineralnymi,
e wykonanie pelnego obsiania trawg, przykrycie nasion przez zagrabienie lub kolczatka i zawatowanie
po obsianiu walem gtadkim. Zaleca si¢ siew w dni bezwietrzne

6. Kontrola jakosci Robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robét
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w STWIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robét
Kontrola polega na sprawdzeniu, czy roboty zostalty wykonane wedtug punktu 5, oraz czy odpowiadajg
wymaganiomzatozonym w Dokumentacji Projektowej i STWIORB.




6.3. Roboty nie spelniajace wymagan
Postgpowanie z robotami niespetniajagcymi wymagan okre$lono w STWiIORB DM.00.00.00 pkt. 6.6.3.

7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w STWIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogodlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest metr kwadratowy (m?) zakladanego trawnika wraz z pielegnacjg z wszystkimi
robotamitowarzyszacymi zgodnie z Dokumentacja Projektows.

8. Odbior Robot

8.1. Ogélne zasady odbioru robét
Roboty podlegajace odbiorowi wedtug zasad okreslonych w STWiIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania Og6lne”
pkt. 8.

8.2. Dokumenty do odbioru robét
Do odbioru czgsciowego lub koncowego robot nalezy przedtozy¢ odbierajacemu dokumenty zgodne z
STWiIORBDM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt. 8.3.1.

9. Podstawa platno$ci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Placi si¢ za metr kwadratowy (m?) wykonanego trawnika zgodnie z okre$leniem
podanym w p.7.Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla podanego sposobu
wykonania i obejmuje:
e opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robét oraz Programu zapewnienia Jakosci,
e zakup i dostarczenie wszystkich niezbednych materiatow,
e zastosowanie materiatdw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robot lub
wynikajacych rzyjetej technologii robot,
wykonanie humusowania,
orka ptugiem z dwukrotnym bronowaniem,
wysiew nawozoéw mineralnych z zahakowaniem,
wysiew nasion, zabronowanie i ubicie watem,
pielegnacja trawnika,
uporzadkowanie terenu robot,
przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w STWIORB.

10. Przepisy Zwiazane
10.1. Normy
Nie wystepuja

10.2. Inne dokumenty
Nie wystepuja




