KOSZTORYS OFERTOWY

sktadajac oferte w postepowaniu o zaméwienie publiczne na:

Modernizacje drogi wojewddzkiej nr 235 na odcinku od km 11+080 do km 11+910 polegajgca na remoncie nawierzchni
drogi oraz budowie kanalizacji deszczowej

A - REMONT NAWIERZCHNI

Poz
Koszt

L Nr |
pecyfikacji

ASORTYMENT ROBOT

Jm

llosé

Cena
Jedn. [zf]

Wartos¢ [zi]
kol 5x6

1

2

3

FREZOWANIE WARSTW BITUMICZNYCH ISTNIEJACEJ
KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI

4

6

7

05.03.11

Frezowanie nawierzchni bitumicznej na gr. 1-11 cm z
wykorzystaniem materiatu do budowy poboczy i zatok
postojowych oraz odwiezieniem nadmiaru kory asfaltowej na
teren Bazy RDW w m. Kartuzach - 62 km

(Frezowanie 1-11cm catej powierzchni jezdni oraz wloty
skrzyzowan i zjazdy)

m2

6 373,53

0,00

OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW
KONSTRUKCYJNYCH

04.03.01

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni
emulsjg asfaltowa (skropienie 0,8kg/m2) jezdnia oraz wloty
skrzyzowan i zjazdy

m2

6 373,53

0,00

04.03.01

Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsjg
asfaltowg (skropienie 0,5kg/m2) jezdnia

m2

6 069,80

0,00

04.03.01

Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsjg
asfaltowg (skropienie 0,5kg/m2) zjazdy

m2

292,01

0,00

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

05.03.05

Wyréwnanie istniejgcej nawierzchni mieszanka mineralno-
asfaltowg AC8S dla ruchu KR 3-4

W miejscach gdzie réznica rzednych (rz. Proj. - rz. Ist.) jest
wieksza od 8cm

Mg

51,00

0,00

05.03.05

Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC8S $redniej gr.
4 cm dla ruchu KR 3-4 - jezdnia

m2

6 069,80

0,00

05.03.26

Siatka do zbrojenia warstw nawierzchni asfaltowych (caty
odcinek - jezdnia)

m2

6 069,80

0,00

05.03.13

Warstwa sScieralna z SMA8 gr. 4 cm dla ruchu KR 3-4 - jezdnia

m2

6 069,80

0,00

05.03.05A

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W gr. 4 cm dla
ruchu KR 3-4 - zjazdy

m2

292,01

0,00

10

05.03.13

Warstwa s$cieralna z SMA8 gr. 4 cm dla ruchu KR 3-4 - zjazdy

m2

595,74

0,00

PODBUDOWA NA JEZDNI

11

02.01.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z
wywozem materiatu poza teren budowy i utylizacjg

Koryto na jezdni w miejscach gdzie grubos¢ frezowania jest
wieksza niz 12cm

m3

405,60

0,00

12

04.05.01

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem C3/4 gr.
20cm Podbudowa na jezdni w miejscach gdzie grubo$¢
frezowania jest wieksza niz 12cm

m2

1014,00

0,00

13

04.04.02

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5, kruszywo ze skaty litej C90/3 gr. 20cm
Podbudowa na jezdni w miejscach gdzie grubos¢ frezowania jest
wieksza niz 12cm

m2

1 014,00

0,00

ROBOTY ROZBIORKOWE

14

01.02.04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ptyt Yomb - materiat do
zagospodarowania przez Wykonawce

m2

18,69

0,00

15

01.02.04

Rozbidrka istniejgcych kraweznikdw (wraz z tawg bet.) wraz z
wywozem i utylizacjg

1 071,96

0,00

16

01.02.04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na
chodnikach, zjazdach, zatokach i wlocie drogi gminnej - materiat
do zagospodarowania przez Wykonawce

m2

524,28

0,00




Rozbiérka nawierzchni bitumicznej zjazdéw i zatok wraz z

17 01.02.04 . N . m2 342,82 0,00
wywozem i utylizacjg (gr. naw. bitum. 4-8cm)

18 01.02.04 R_ozb|orka_1 obrzezy betonowych na pquypce cementowo- m 47415 0,00
piaskowej wraz z wywozem i utylizacjg

19 01.02.04 Rozbiorka _opor_nlko_w betonowych na na tawie betonowej wraz z m 10,45 0,00
wywozem i utylizacjg

20 01.02.04 Rozbiorka naW|erzghn| chodnikow z p{ytek_betonowych m2 49528 0,00
50x50x7cm - materiat do zagospodarowania przez Wykonawce

21 01.02.04 Rozbiorka naW|er.zchn|. z;a;dow i zatok postojowych z trylinki m2 227 32 0,00
wraz z wywozem i utylizacjg

22 01.02.04 Rozbidrka _naW|.erzc.hn| betonowej ($r. grubosci 10cm) wraz z m2 28,80 0,00
wywozem i utylizacjg
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych

23 01.02.04 |zelbetowych 3x15m - materiat do odwiezienia na teren Bazy m2 126,93 0,00
RDW w m. Kartuzach - 61,5 km
Rozbidrka barier gdanskich U-12a (bariery 2 oraz 1,8 metrowe)

24 01.02.04 wraz z odwiezieniem na teren Bazy RDW w Kartuzach (62km) m 77,60 0,00
Rozbidrka barierki stalowej (wygrodzenie przy wyjsciu ze szkoty)

25 01.02.04 wraz z odwiezieniem na teren Bazy RDW w Kartuzach (62km) m 4,50 0,00
Rozbidrka barierki stalowej (wygrodzenie z fancuchami) wraz z

26 01.02.04 odwiezieniem na teren Bazy RDW w Kartuzach (62km) m 12,00 0,00
Rozbidrka bariery stalowej (bariera energochtonna SP-05) wraz

21 01.02.04 z odwiezieniem na teren Bazy RDW w Kartuzach (61,5km) m 72,50 0,00
Rozbidrka istniejgcych znakéw pionowych znaki ze stupkami

28 01.02.04 wraz z odwiezieniem na teren bazy RDW w m. Kartuzy (62km) kpl. 27,00 0,00

ELEMENTY ULIC

29 02.01.01 [Rowki pod krawezniki 40x40cm wykonane w gruncie kat. -1l m 1 024,27 0,00
Ustawienie kraweznikéw 15X30cm na tawie betonowej z oporem

30 | 08.01.01 1\ oionu C12/15 (pow. fawy 0,075m2) m | 102427 0,00

31 02.01.01 [Rowki pod krawezniki 40x40cm wykonane w gruncie kat. -1l m 374,30 0,00
Ustawienie kraweznikow 15X22cm na tawie betonowej z oporem

32 08.01.01 z betonu C12/15 (pow. tawy 0,063m2) m 374,30 0,00

33 02.01.01 |Rowki pod obrzeza 30x30cm wykonane w gruncie kat. I-ll| m 851,00 0,00
Ustawienie obrzezy 8X25cm na fawie betonowej z oporem z

34| 08.03.01 1 ionu C12/15 (pow. fawy 0,043m2) m 851,00 0,00

35 02.01.01 [Rowki pod oporniki 40x40cm wykonane w gruncie kat. I-1ll m 198,75 0,00
Ustawienie opornikdow 12X25cm na tawie betonowej z oporem z

36 | 08.01.01 1 ionu C12/15 (pow. fawy 0,078m2) m 198,75 0,00
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi z

37 02.01.01 |wywozem materiatu poza teren budowy i utylizacjg m3 301,13 0,00
Koryto na chodnikach

38 04.05.01 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem C3/4 gr. m2 1 158,20 0,00
20cm na chodnikach
Utozenie nawierzchni chodnikéw z kostki betonowej gr. 8cm na

39 05.03.23 [podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm (kostka nowa szara m2 1 158,20 0,00
20X10cm)
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi z

40 02.01.01 [wywozem materiatu poza teren budowy i utylizacjg m3 1,66 0,00
Koryto na chodnikach
Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem C3/4 gr.

41 04.05.01 20cm na chodnikach m2 6,40 0,00
Utozenie nawierzchni chodnika z kostki betonowe;j

42 05.03.23 (kostka fakturpwana prawy ztotej gr. 80m na podsypce m2 6.40 0.00
cementowo-piaskowej gr. 5cm na przejsciach dla pieszych -
2przejscia x 2strony x 4mb x 0,4m)
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z

43 02.01.01 |wywozem materiatu poza teren budowy i utylizacjg m3 134,38 0,00

Koryto na zjazdach




44

04.05.01

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem C3/4 gr.
20cm na zjazdach

m2

516,83

0,00

45

05.03.23

Utozenie nawierzchni zjazdéw z kostki betonowej gr. 8cm na
podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm (kostka nowa czerwona
20X10cm)

m2

516,83

0,00

46

02.01.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z
wywozem materiatu poza teren budowy i utylizacjg
Koryto na zatoce postojowej

m3

36,83

0,00

47

04.05.01

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem C3/4 gr.
20cm na zatoce postojowej

m2

80,06

0,00

48

04.04.02

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5, kruszywo ze skaty litej C90/3 gr. 20cm
Podbudowa na zatoce postojowej

m2

80,06

0,00

49

05.03.23

Utozenie nawierzchni zatoki postojowej z kostki betonowej gr.
8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm (kostka nowa
szara TT)

m2

80,06

0,00

50

02.01.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi z
wywozem materiatu poza teren budowy i utylizacjg
Koryto na wlocie drogi gminnej

m3

15,01

0,00

51

04.05.01

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem C3/4 gr.
20cm na wlocie drogi gminnej

m2

32,63

0,00

52

04.04.02

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5, kruszywo ze skaty litej C90/3 gr. 20cm
Podbudowa na wlocie drogi gminnej

m2

32,63

0,00

53

05.03.23

Utozenie nawierzchni wlotu drogi gminnej z kostki betonowej gr.
8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm (kostka nowa
szara 20x10cm)

m2

32,63

0,00

54

02.01.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi z
wywozem materiatu poza teren budowy i utylizacjg
Koryto na zatokach autobusowych

m3

81,93

0,00

55

04.05.01

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem C3/4 gr.
20cm na zatokach autobusowych

m2

182,07

0,00

56

04.04.02

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5, kruszywo ze skaty litej C90/3 gr. 20cm
Podbudowa na zatokach autobusowych

m2

182,07

0,00

57

05.03.23

Utozenie nawierzchni zatok autobusowych z kostki betonowej gr.
8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm (kostka nowa
grafitowa TT)

m2

182,07

0,00

58

02.01.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi z
wywozem materiatu poza teren budowy i utylizacjg
Koryto na zjazdach bitumicznych

m3

81,76

0,00

59

04.04.02

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5, kruszywo ze skaty litej C90/3 gr. 20cm
Podbudowa na zjazdach bitumicznych

m2

292,01

0,00

POBOCZA

60

02.01.01

Sciecie poboczy i nwierzchni placéw oraz uzupetnienie lokalnych
zanizen materiatem ze Scinki (wraz z utylizacjg nadmiaru
materiatu z rozbiorki)

m2

1 148,66

0,00

61

Wykonanie nawierzchni poboczy i placéw z destruktu
bitumicznego $r. gr. 8cm
(destrukt z frezowania)

m2

1 148,66

0,00

OZNAKOWANIE | ELEMENTY BRD

62

Ustawienie stupkéw do znakéw drogowych (stupki z
fundamentem betonowym) o dtugosci stupka 3,7m i Srednicy
60,3mm

szt.

23,00

0,00

63

Ustawienie stupkéw do znakéw drogowych (stupki z
fundamentem betonowym) o dtugosci stupka 4,5m i srednicy
60,3mm

szt.

6,00

0,00




Mocowanie tablic znakéw pionowych
E-17a "Kalisz" - 1
E-18a "Kalisz" - 1

A-6Cc-1
A-3-1
T-4"4~"-1
D-42 -1
D-43-1
E-13 " Korne 11, Koscierzyna 19"
A-7-2
B-18 "3,5t" - 1
T-0 "Nie dotyczy mieszkancow i stuzb komunalnych" - 1
64 A-17 -3 szt. 34,00 0,00
A-16 - 2
D-1-4
D-15-2
T-27-2
E-4 "Loryniec 7" - 2
B-33"30"- 2
B-20-1
B-5-1
D-29 -2
E-13 "Chojnice 44" - 1
Tarcze wielko$¢ "srednie”, folia odblaskowa Il generacji
Mocowanie tablic znakéw pionowych
65 Znaki D-6 aktywne z zasilaniem solarnym oraz mozliwosc¢ia szt. 4,00 0,00
podtgczenia zasilania statego
Oznakowanie cienkowarstwowe
0$
138,13m2
66 07.01.01 krawedzie m2 199,00 0,00
60,69m2
Razem F=198,82m2
Ustawienie stupkéw hektometrowych i prowadzacych U-1a
67 (stupki dostarcza Inwestor) szt. 13 0,00
Ustawienie nowych barier gdanskich U-12a (bariery 2 metrowe
68 07.06.02 |barwy szarej) w tym wykonanie szklanek betonowych o m 88,00 0,00
wymiarach 0,5x0,3x0,3m z betonu C12/15 dla stupkéw barier
69 07.05.01 |Ustawienie nowych barier energochtonnych N2W5 m 72,00 0,00
PIELEGNACJA ZIELEI | ODBUDOWA SKARPY
70 02.01.01 Roboty ziemr.1e. wykonywa.ne kop.:arkami pods’iebiernymi m3 2 856,92 0,00
Wykopy w miejscach, gdzie nalezy odtworzy¢ pobocza
Formowanie i zageszczanie nasypow wysokos¢ do 3,0m (grunt
71 02.03.01 |zakupiony i dowieziony przez Wykonawce) m3 2 856,92 0,00
Miejsca gdzie nalezy odtworzy¢ pobocza
72 02.01.01 Sciecie paséyv zieleni na gr. 1Qcm oraz plantowanie i. m2 304795 0,00
przygotowanie do humusowania i obsiania nasionami traw
73 06.01.01 Humusowanie wraz z obsianiem nasionami traw przy grubosci m2 5376 41 0,00
warstwy humusu 10cm (pasy zielen)
74 01.02.01 Mechani'czne karczovyani? éredni(.ej i duzej ges'toéci krzakow i m2 100,00 0,00
podszycia wraz z utylizacjg materiatu z wycinki
REGULACJA ELEMENTOW URZADZEN PODZIEMNYCH
Regulacja wysoko$ciowa wtazéw kanatowych z wymiang wiazu
75 | 03.02.01a |na nowy D400 oraz odwiezieniem zdemontowanych wiazéw na szt. 7,00 0,00
teren bazy RDW w Kartuzach (odl. 62km)
76 03.02.01a Regulacja wysokosciowa wtazéw kanatowych bez wymiany szt. 2.00 0,00
wiazu
Regulacja wysokosciowa skrzynek zaworéw wodociggowych z
wymiang skrzynek zeliwnych na nowe oraz odwiezieniem
77 03.02.01a zdemontowanych skrzynek na teren bazy RDW w Kartuzach szt. 4,00 0,00
(odl. 62km)
78 03.02.01a Regulacja wysokosciowa wtazéw kanatowych bez wymiany szt. 4,00 0,00

wiazu (wtazy teleskopowe)




Regulacja wysoko$ciowa wtazéw studni teletechnicznych - z

79 03.02.01a . R . szt. 7,00 0,00
wymiang pokrywy na nowg oraz utylizacjg pokrywy z demontazu
SUMA A - REMONT NAWIERZCHNI (cena bez podatku VAT) 0,00
B - KANALIZACJA DESZCZOWA
L Numer Wyszczegodlnienie elementéw rozliczeniowych Jednostka Celictug iNauesclal
P Specyfika y 9 y Jm llosé zt zt
1 2 3 4 5 6 kol 5x6
KANALIZACJA DESZCZOWA
D-01.01.01.[ ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
1 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych km 0,619 0,00 zt
D-03.01.00 KANALIZACJA DESZCZOWA
2 Wykopy liniowe m® 1 400,00 0,00 zt
3 Wykopy miejscowe m® 712,00 0,00 zt
4 Petne umocnienie $cian wykopow m? 3679,80 0,00 zt
5 Podtoza i obsypki z kruszywa naturalnego m? 598,70 0,00 zt
6 Wywoz nadmiaru gruntu m® 862,40 0,00 zt
7 Zasypanie wykopow m® 1 249,00 0,00 zt
8 Rura kanalizacyjna, @450 PEHD SN8 mb 7,90 0,00 zt
9 Rura kanalizacyjna, @300 PEHD SN8 mb 537,60 0,00 zt
10 Rura kanalizacyjna, @300 PEHD SN10 mb 73,30 0,00 zt
11 Rura kanalizacyjna, @200 PEHD SDR26 mb 88,40 0,00 zt
12 Przewiert sterowany - @500x29,7mm PEHD100-RC mb 27,70 0,00 z
13 Przewiert sterowany - @355x21,1'mm PEHD100-RC mb 30,40 0,00 z
14 Przewiert sterowany - @200x11,9mm PEHD100-RC mb 145,00 0,00 z
15 Przewiert sterowany - @250x14,8mm PEHD100-RC mb 10,50 0,00 z
16 Tréjnik kanalizacyjny @300/200 PEHD SN8 szt. 2,0 0,00 zt
Studnia rewizyjna "D0 i D1" DN1500, z kregéw betonowych
17 C35/45, z wtazem zeliwnym DN600, z osadnikiem kpl 2,0 0,00 zt
h=1,0mPosadowienie metodg studni zapuszczane;.
Studnia rewizyjna "D2" DN1500, z kregéw betonowych C35/45, z
18 wiazem zeliwnym DN600, z osadnikiem h=0,5m kpl 1,0 0,00z
Studnia rewizyjna DN1200, z kregéw betonowych C35/45, z
19 wiazem Zeliwnym DN600, z osadnikiem h = 0,5 m kpl 21,0 0,00
Studnia rewizyjna DN1000, z kregdéw betonowych C35/45, z
20 rusztem wlotowym Zzeliwnym DN600, kl D400, z osadnikiem h = | kpl 4,0 0,00 zt
0,5m
Studzienka wpustowa DN500 beton. z osadnikiem 0,8 m, z
21 koszem.osadczym 0,6m, z kratg uliczng klasy D400 z zawiasem kpl 35,0 0,00 zt
bez rygli
Wysokosprawny beZfiltrowy separator wirowo-srubowy
zintegrowany z osadnikiem Dw=2500mm dla Qmax 150[l/s].
22 Srednica wlotu/wylotu @450. Ruch wirowo-$rubowy. kpl 1,00 0,00zt
Posadowienie metoda studni zapuszczane;.
23 \é\;yllcg betonowy DN500 typowy prefabrykowany wg KPED nr kpl 1,00 0,00 zt
24 Préba szczelnosci dla przewodu grawitacyjnego proba 7 0,00 zt
25 Materace gabionowe m? 11,50 0,00 zt
26 Zaslepienie i zamulenie kanatu @160 mb 9,30 0,00 z
27 Zaslepienie i zamulenie kanatu @200 mb 31,90 0,00 z
28 Zaslepienie i zamulenie kanatu @600 mb 73,30 0,00 z
29 Usuniecie rur z gruntu i utylizacja kanatu @600 m 93,00 0,00 zt
30 Likwidacja wpustow deszczowych (rozbiorka i utylizacja) szt. 10,00 0,00 zt
31 Likwidacja komor deszczowych (rozbiorka i utylizacja) szt. 4,00 0,00 zt
SUMA B - KANALIZACJA DESZCZOWA (cena bez podatku VAT) 0,00 zt
SUMA A + SUMA B (cena bez podatku VAT)| 0,00 zt




Podatek VAT 23%:

0,00 zt

RAZEM KWOTA BRUTTO:

0,00 zt

Kosztorys nalezy opatrzy¢ kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowéd)




