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TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt Kp Kz Z RAZEM
1 Wymiana stolarki okiennej. 25 939,82 239 624,18 626,46 18 594,66 19 170,03 5 420,22 309 375,37
2 Wymiana stolarki drzwiowej. 1 265,47 25 972,80 79,80 941,60 2 077,87 274,44 30 611,98

3.1 Zejście do wejścia przez piw-
nicę.

698,33 290,91 15,30 499,57 23,27 145,58 1 672,96

3.2 Remont podestu przed wejś-
ciem głównym (wschodnim).

1 394,04 558,42 43,17 1 006,03 44,67 293,20 3 339,53

3.3 Remont podestu przed wejś-
ciem bocznym (północnym).

928,49 371,86 22,48 665,72 29,75 194,00 2 212,30

3 Remont zejścia i  podestów
wejściowych do budynku.

3 020,86 1 221,19 80,95 2 171,32 97,69 632,78 7 224,79

4.1 Dach płaski. 33 713,72 70 134,01 1 466,11 24 625,32 5 610,10 7 177,13 142 726,39
4.2 Dach skośny. 20 324,61 22 787,06 695,84 14 711,46 1 822,94 4 288,48 64 630,39

4 Docieplenie dachów. 54 038,33 92 921,07 2 161,95 39 336,78 7 433,04 11 465,61 207 356,78
5 Instalacja fotowoltaiczna. 5 913,50 41 193,20 4 139,45 3 295,63 1 206,35 55 748,13
6 Rusztowanie. 6 468,06 1 955,46 797,55 5 080,93 156,73 1 482,66 15 941,39

7.1 Prace demontażowe. 2 764,31 5,92 3,67 1 937,28 0,47 564,72 5 276,37
7.2 Prace budowlano-remontowe

na ścianach budynku (bez co-
kołu).

86 172,95 89 141,01 15 604,02 71 233,43 7 132,60 20 765,05 290 049,06

7 Docieplenie scian (bez cokołu)
.

88 937,26 89 146,93 15 607,69 73 170,71 7 133,07 21 329,77 295 325,43

8 Rozebranie opasek i wykop. 26 826,32 866,88 18 778,84 69,35 5 472,83 52 014,22
9 Odsunięcie wpustów i rurocią-

gów żeliwnych deszczowych -
łącznie 5 ciągów.

646,59 4 471,66 106,84 527,36 357,72 153,71 6 263,88

10 Izolacja scian fundamento-
wych oraz docieplne ścian fun-
damentowych i cokołu.

18 813,37 50 244,79 3 754,86 15 792,95 4 018,18 4 604,07 97 228,22

11 Opaska i uzupełnienie chodni-
ka przed wejściami.

3 114,52 3 131,89 2 180,36 250,57 635,42 9 312,76

12 Wywóz i utylizacja. 9 962,21 21 825,75 15 087,97 17 535,64 1 746,09 5 110,37 71 268,03
13 Rewitalizacja terenów zielo-

nych.
520,74 72,00 364,16 5,76 106,24 1 068,90

RAZEM netto 245 467,05 572 647,80 38 304,07 198 614,76 45 811,73 57 894,47 1 158 739,8
8

VAT 266 510,17
Razem brutto 1 425 250,0

5

Słownie:   jeden milion czterysta dwadzieścia pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt i 05/100 zł
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

1 Wymiana stolarki okiennej.
1

d.1
KNR-W 4-01
0353-06

Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 1 m2 szt. 12,000 55,98 671,76

2
d.1

KNR-W 4-01
0353-07

Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt. 2,000 84,23 168,46

3
d.1

KNR-W 4-01
0353-08

Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni ponad 2
m2

m2 13,294 44,78 595,31

4
d.1

KNR-W 4-01
0545-08

Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnie-
rzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku -
parapety zewnętrzne.

m2 34,350 15,99 549,26

5
d.1

KNR-W 4-01
0353-12

Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko m 137,530 31,99 4 399,58

6
d.1

KNR-W 4-01
0353-03
analogia

Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni do 1 m2 szt. 20,000 42,65 853,00

7
d.1

KNR-W 4-01
0353-04
analogia

Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni do 2 m2 szt. 42,000 50,65 2 127,30

8
d.1

KNR-W 4-01
0353-05
analogia

Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni ponad 2 m2 m2 95,670 23,99 2 295,12

9
d.1

KNR 0-19 1024-
11
analogia

Montaż okien aluminiowych nieotwieralnych z nawiewni-
kami higrosterowanymi (ciepły montaż).

m2 4,842 770,10 3 728,82

10
d.1

KNR 0-19 1024-
01
analogia

Montaż okien aluminiowych jednodzielnych o pow. do 1.
0 m2 z nawiewnikami higrosterowanymi (ciepły montaż).

m2 3,560 1 822,77 6 489,06

11
d.1

KNR 0-19 1024-
01
analogia

Montaż okien aluminiowych dwudzielnych o pow. do 1.0
m2 z nawiewnikami higrosterowanymi (ciepły montaż).

m2 8,255 1 736,25 14 332,74

12
d.1

KNR 0-19 1024-
02
analogia

Montaż okien aluminiowych dwudzielnych o pow. do 1.5
m2 z nawiewnikami higrosterowanymi (ciepły montaż).

m2 17,404 1 546,96 26 923,29

13
d.1

KNR 0-19 1024-
03
analogia

Montaż okien aluminiowych o pow. do 2.0 m2 z nawiew-
nikami higrosterowanymi (ciepły montaż).

m2 43,456 1 485,46 64 552,15

14
d.1

KNR 0-19 1024-
04
analogia

Montaż okien aluminiowych o pow. do 3.0 m2 z nawiew-
nikami higrosterowanymi (ciepły montaż).

m2 24,152 1 458,33 35 221,59

15
d.1

KNR 0-19 1024-
05
analogia

Montaż okien aluminiowych o pow. ponad 3.0 m2 z na-
wiewnikami higrosterowanymi (ciepły montaż).

m2 71,518 1 404,33 100 434,87

16
d.1

KNR-W 4-01
0323-01
analogia

Obsadzenie podokienników z konglomeratu marmuro-
wego do 1,5 m w ścianach z cegieł.

szt. 78,000 163,50 12 753,00

17
d.1

KNR-W 4-01
0323-02
analogia

Obsadzenie podokienników z konglomeratu marmuro-
wego ponad 1.5 m w ścianach z cegieł

szt. 22,000 227,67 5 008,74

18
d.1

KNR-W 2-02
1038-01
analogia

Montaż rolet zewnętrznych antywłamaniowych. m2 15,185 1 034,20 15 704,33

19
d.1

KNR-W 4-01
1216-01
analogia

Zabezpieczenie podłóg folią - pasami o szerokości 1.00
m.

m2 303,530 2,48 752,75

20
d.1

KNR AT-26
0103-02
analogia

Zabezpieczenie okien folią m2 174,671 6,91 1 206,98

21
d.1

KNR-W 4-01
1204-08
analogia

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nie-
równości - ściany i ościeża.

m2 611,017 3,87 2 364,64

22
d.1

NNRNKB 202
1134-02
analogia

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe -
ściany i ościeża.

m2 611,017 4,11 2 511,28

23
d.1

KNR-W 4-01
1204-02
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków wewnętrznych ścian i ościeży.

m2 611,017 9,38 5 731,34

Razem dział: Wymiana stolarki okiennej. 309 375,37
2 Wymiana stolarki drzwiowej.

24
d.2

KNR-W 4-01
0353-10
analogia

Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o po-
wierzchni ponad 2 m2

m2 25,430 22,92 582,86

25
d.2

KNR 0-19 1024-
06

Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych. m2 2,050 1 441,19 2 954,44
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
26

d.2
KNR 0-19 1024-
10
analogia

Montaż ścianek aluminiowych z drzwiami dwuskrzydło-
wymi.

m2 20,907 1 232,38 25 765,37

27
d.2

KNR-W 2-02
1203-02
analogia

Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2 m2 m2 2,473 529,44 1 309,31

Razem dział: Wymiana stolarki drzwiowej. 30 611,98
3 Remont zej ścia i  podestów wej ściowych do budynku.

3.1 Zejście do wej ścia przez piwnic ę.
28

d.3.
1

KNR-W 4-01
0701-03

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na
ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5
m2

m2 2,682 17,06 45,75

29
d.3.

1

KNR-W 4-01
1306-01
analogia

Demontaż kratek do wycierania obuwia. szt. 1,000 6,93 6,93

30
d.3.

1

KNR-W 4-01
0804-07
analogia

Zerwanie warstwy wierzchniej z posadzki podestu i stop-
ni schodów w zejściu do piwnicy.

m2 3,363 39,45 132,67

31
d.3.

1

KNR-W 4-01
0212-03

Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych
niezbrojonych o grubości ponad 15 cm  - wykucie otworu
pod osadzenie kratki do czyszczenia butów.

m3 0,096 863,65 82,91

32
d.3.

1

KNR-W 2-02
1219-03
analogia

Wycieraczki do obuwia (0,60x0,80 m) szt. 1,000 239,10 239,10

33
d.3.

1

KNR-W 2-02
0920-01
analogia

Zewnętrzne okładziny z masy lastryko płukane na ścia-
nach zejścia wykonywane ręcznie.

m2 2,682 174,92 469,14

34
d.3.

1

KNR 2-02 1107-
03
analogia

Posadzki wylewane lastrykowe jednowarstwowe gruboś-
ci 20 mm płukane

m2 1,254 203,52 255,21

35
d.3.

1

KNR 2-02 1108-
03

Okładziny schodów masa lastryko - stopnie bez profilu
płukane.

m2 1,425 133,06 189,61

36
d.3.

1

KNR-W 4-01
1212-08
analogia

Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad zejścia do
piwnicy.

m2 3,426 73,45 251,64

3.2 Remont podestu przed wej ściem głównym (wschodnim).
37

d.3.
2

KNR-W 4-01
0701-03

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na
ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5
m2

m2 2,695 17,06 45,98

38
d.3.

2

KNR-W 4-01
1306-01
analogia

Demontaż kratek do wycierania obuwia. szt. 1,000 6,93 6,93

39
d.3.

2

KNR-W 4-01
0804-07
analogia

Zerwanie warstwy wierzchniej z posadzki podestu i stop-
ni schodów.

m2 11,570 28,79 333,10

40
d.3.

2

KNR-W 4-01
0212-03

Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych
niezbrojonych o grubości ponad 15 cm  - wykucie otworu
pod osadzenie kratki do czyszczenia butów.

m3 0,096 703,72 67,56

41
d.3.

2

KNNR-W 9
1103-0112
analogia

Wykonanie odwodnienia studzienki na kratkę do wycie-
rania obuwia.

przepust. 1,000 120,25 120,25

42
d.3.

2

KNR-W 2-02
1219-03
analogia

Wycieraczki do obuwia (0,60x0,80 m) szt. 1,000 212,45 212,45

43
d.3.

2

KNR-W 2-02
0920-01
analogia

Zewnętrzne okładziny z masy lastryko płukane na ścia-
nach wejścia wykonywane ręcznie.

m2 2,695 174,92 471,41

44
d.3.

2

KNR 2-02 1107-
03
analogia

Posadzki wylewane lastrykowe jednowarstwowe gruboś-
ci 20 mm płukane

m2 4,850 206,72 1 002,59

45
d.3.

2

KNR 2-02 1108-
03

Okładziny schodów masa lastryko - stopnie bez profilu
płukane.

m2 6,720 127,72 858,28

46
d.3.

2

KNR-W 4-01
1212-08
analogia

Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad zejścia do
piwnicy.

m2 2,805 78,78 220,98

3.3 Remont podestu przed wej ściem bocznym (północnym).
47

d.3.
3

KNR-W 4-01
0701-03

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na
ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5
m2

m2 2,669 17,06 45,53

48
d.3.

3

KNR-W 4-01
0804-07
analogia

Zerwanie warstwy wierzchniej z posadzki podestu i stop-
ni schodów.

m2 5,004 28,79 144,07
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
49

d.3.
3

KNR-W 4-01
1306-01
analogia

Demontaż kratek do wycierania obuwia. szt. 1,000 5,33 5,33

50
d.3.

3

KNR-W 4-01
0212-03

Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych
niezbrojonych o grubości ponad 15 cm  - wykucie otworu
pod osadzenie kratki do czyszczenia butów.

m3 0,096 703,72 67,56

51
d.3.

3

KNNR-W 9
1103-0112
analogia

Wykonanie odwodnienia studzienki na kratkę do wycie-
rania obuwia.

przepust. 1,000 109,59 109,59

52
d.3.

3

KNR-W 2-02
1219-03
analogia

Wycieraczki do obuwia (0,60x0,80 m) szt. 1,000 217,78 217,78

53
d.3.

3

KNR-W 2-02
0920-01
analogia

Zewnętrzne okładziny z masy lastryko płukane na ścia-
nach wejścia wykonywane ręcznie.

m2 2,669 174,92 466,86

54
d.3.

3

KNR 2-02 1107-
03
analogia

Posadzki wylewane lastrykowe jednowarstwowe gruboś-
ci 20 mm płukane

m2 1,980 207,79 411,42

55
d.3.

3

KNR 2-02 1108-
03

Okładziny schodów masa lastryko - stopnie bez profilu
płukane.

m2 3,024 133,06 402,37

56
d.3.

3

KNR-W 4-01
1212-08
analogia

Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad zejścia do
piwnicy.

m2 4,675 73,11 341,79

Razem dział: Remont zejścia i  podestów wejściowych do budynku. 7 224,79
4 Docieplenie dachów.

4.1 Dach płaski.
57

d.4.
1

analiza indywi-
dualna

Demontaż jednostek zewnętrznych klimatyzacyjnych z
powierzchni dachu płaskiego.

kpl. 4,000 42,98 171,92

58
d.4.

1
analiza indywi-
dualna

Wymiana kotew mocujacych odciągi masztu antenowe-
go do dachu.

kpl. 3,000 213,94 641,82

59
d.4.

1
analiza indywi-
dualna

Wymiana konstrukcji wsporczej klimatyzatorów. kpl. 4,000 397,54 1 590,16

60
d.4.

1

KNR-W 4-01
0212-01

Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych
niezbrojonych o grubości do 15 cm - rozebranie czapek
kominów.

m3 0,402 575,77 231,46

61
d.4.

1

KNR-W 4-01
0310-01

Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym
miejscu do 0.5 m3 - podwyższenie kominów o 30 cm.

m3 1,341 1 307,21 1 752,97

62
d.4.

1

KNR-W 4-01
0726-01

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III
o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i
pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu - uzu-
pełnienie tynków kominów.

m2 6,096 68,72 418,92

63
d.4.

1

KNR 4-01 0310-
05

Przewody kominowe - sprawdzenie m 286,000 1,60 457,60

64
d.4.

1

KNR-W 2-02
0220-05

Nakrywy kominów o średniej grubości 7 cm. m2 5,745 198,08 1 137,97

65
d.4.

1

NNRNKB 202
0618-02
analogia

(z.V) Izolacje czapek kominowych z papy zgrzewalnej. m2 7,278 33,26 242,07

66
d.4.

1

KNR 2-02 1805-
11
analogia

Osadzenie kratek z siatki w ramach z kształtowników na
otworach wylotowych kominów.

m2 7,530 155,03 1 167,38

67
d.4.

1

KNR-W 4-01
1204-03
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji -
tynki gładkie kominów.

m2 13,323 10,11 134,70

68
d.4.

1

KNR-W 4-03
1140-05
analogia

Demontaż przewodów wyrównawczych i odgromowych z
płaskownika lub pręta mocowanych na dachu płaskim

m 109,400 1,60 175,04

69
d.4.

1

KNR-W 4-03
1138-04
analogia

Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromo-
wej na dachu płaskim na blasze

szt. 22,000 1,60 35,20

70
d.4.

1

KNR-W 4-01
0545-08

Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnie-
rzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku -
Obróbki attyk.

m2 78,365 5,33 417,69

71
d.4.

1

KNR-W 4-01
0312-02

Uzupełnienie murów ogniowych i kolankowych na zapra-
wie cementowo-wapiennej o grubości ponad 1 ceg. -
podwyższenie ścianek attyk o 40 cm.

m3 16,803 1 602,18 26 921,43
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
72

d.4.
1

KNR 7-28 0205-
09
analogia

Przebicie otworów pod wykonanie przelewów awaryj-
nych o wymiarze 56*18 cm.

otw. 2,000 442,60 885,20

73
d.4.

1

KNR-W 2-17
0101-01
analogia

Wkład do przelewu awaryjnego z blachy stalowej ocyn-
kowanej (2 kpl.).

m2 1,513 260,54 394,20

74
d.4.

1

KNR-W 4-01
0518-01

Drobne naprawy pokrycia z papy polegające na umoco-
waniu pokrycia i zakitowaniu

m2 284,817 6,06 1 725,99

75
d.4.

1

KNR-W 4-02
0217-06
analogia

Wymiana wpustów ściekowych dachowych w koszu zle-
wowym

szt. 2,000 408,48 816,96

76
d.4.

1

KNR-W 2-02
0604-05

Izolacje proizolacyjna bitumiczna pod ocieplenie po-
wierzchni dachu i koryta odpływowego i przelewów awa-
ryjnych.

m2 301,585 18,91 5 702,97

77
d.4.

1

NNRNKB 202
0618-01
analogia

(z.V) Izolacje powierzchni dachu , koryta spływowego i
przelewów awaryjnych  z papy zgrzewalnej - dwukrone.
Krotność = 2

m2 301,585 61,59 18 574,62

78
d.4.

1

NNRNKB 202
0416-01
analogia

Zamocowanie krawędziaków 13*8 cm na krawędziach
kosza zlewowego.

m3 0,364 1 894,60 689,63

79
d.4.

1

KNR-W 2-02
0612-01
analogia

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej
poziome z płyt klejonych klejem bitumicznym do podłoża
betonowego

m2 284,817 65,77 18 732,41

80
d.4.

1

KNR-W 2-02
0612-01
analogia

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej
poziome z płyt klejonych klejem bitumicznym do podłoża
betonowego - ocieplenie dna koryta odpływowego wełną
mineralna twardą - pionowe i poziome.

m2 23,275 53,18 1 237,76

81
d.4.

1

KNR 9-28 0103-
03
analogia

Mocowanie płyt izolacyjnych z wełny skalnej do podłoży
z betonu lub elementów betonowych na stropach

m2 284,817 90,75 25 847,14

82
d.4.

1

KNR 0-23 2612-
01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -
system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do
ścian - ocieplenie ścian attyk od strony dachu styropia-
nem grubości 10 cm o współczynniku lambda minimum
0,032 [W/(moK)].

m2 60,702 83,00 5 038,27

83
d.4.

1

KNR 0-23 2612-
01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -
system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do
ścian - ocieplenie wierzchu ścian attyk od strony dachu
styropianem grubości 5 cm o współczynniku lambda mi-
nimum 0,032 [W/(moK)].

m2 42,006 75,69 3 179,43

84
d.4.

1

KNR 0-23 2612-
06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -
system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścia-
nach attyk od strony dachu i na wierzchu attyk.

m2 102,709 29,99 3 080,24

85
d.4.

1

NNRNKB 202
0618-01
analogia

(z.V) Izolacje powierzchni dachu , koryta spływowego i
przelewów awaryjnych  z papy zgrzewalnej wentylacyj-
nej.

m2 284,817 14,57 4 149,78

86
d.4.

1

NNRNKB 202
0618-01
analogia

(z.V) Izolacje powierzchni dachu z wywynięcien na scia-
ny attyk , koryta spływowego i przelewów awaryjnych  z
papy zgrzewalnej.

m2 362,287 31,06 11 252,63

87
d.4.

1

KNR 0-22 0529-
06
analogia

Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy ter-
mozgrzewalnej dkd

mb obwodu 6,096 20,56 125,33

88
d.4.

1

KNR-W 5-08
0601-05
analogia

Montaż wsporników naciągowych z jedną złączką prze-
lotową naprężającą na dachu krytym papą lub blachą

szt. 22,000 85,30 1 876,60

89
d.4.

1

KNR-W 5-08
0604-03
analogia

Montaż zwodów poziomych instalacji odgromowej niena-
prężanych z pręta o średnicy do 10 mm na dachu płas-
kim pokrytym papą na betonie

m 109,400 35,84 3 920,90

4.2 Dach sko śny.
90

d.4.
2

KNR 9-29 0208-
04

Demontaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych obudo-
wy poddaszy przy powierzchni demontażu ponad 5 m2 -
okładzina pojedyncza

m2 261,855 6,06 1 586,84

91
d.4.

2

KNR-W 2-02
0612-06

Docieplenie połaci dachu stromego wełną mineralną o
  grubości 20 cm o współczynniku lambda . 0,040 [W/
(m.K)].

m2 261,855 42,97 11 251,91

92
d.4.

2

KNR-W 2-02
0606-04

Wykonanie paroizolacji połaci dachowej. m2 261,855 6,36 1 665,40

93
d.4.

2

KNR-W 2-02
2005-02

Okładziny połaci dachowych od wewnątrz i ościeży
okien połaciowych płytami gipsowo-kartonowymi na
ruszcie metalowym pojedynczym mocowanym do podło-
ża z kształtowników CD i Ud

m2 261,855 99,17 25 968,16
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
94

d.4.
2

KNR-W 2-02
2005-04

Okładziny połaci dachowych od wewnątrz  i ościeży
okien połaciowych płytami gipsowo-kartonowymi na
ruszcie metalowym z kształtowników CD i Ud - dodatek
za drugą warstwę

m2 261,855 39,61 10 372,08

95
d.4.

2

KNR-W 2-02
0830-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na poła-
ciach dachowych od wewnątrz  i ościeżach okien poła-
ciowych z elementów prefabrykowanych i betonów wyle-
wanych gładzie gipsowe na okładzinach poddasza.

m2 261,855 27,60 7 227,20

96
d.4.

2

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem

m2 261,855 10,56 2 765,19

97
d.4.

2

KNR AT-09
0104-06

Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwśniego-
wy

m 31,500 56,41 1 776,92

98
d.4.

2

KNR AT-09
0104-04

Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie m 6,450 217,88 1 405,33

99
d.4.

2

KNR AT-09
0104-05

Akcesoria do pokryć dachowych - stopnie kominiarskie szt. 8,000 76,42 611,36

Razem dział: Docieplenie dachów. 207 356,78
5 Instalacja fotowoltaiczna.

100
d.5

KNR-W 5-08
0701-22

Stelaże nośne o 30 stopniach nachylenia. kpl. 31,000 326,90 10 133,90

101
d.5 analiza indywi-

dualna

Montaż paneli fotowoltaicznych wg projektu. szt. 31,000 335,71 10 407,01

102
d.5

KNNR 5 0404-
02

Optymalizatory mocy. szt. 31,000 440,64 13 659,84

103
d.5 analiza indywi-

dualna

Falownik inwerter. szt. 1,000 700,90 700,90

104
d.5

KNNR 5 0404-
02

Okablowanie wraz z zabezpieczeniem strony R-DC
komplet

kpl. 1,000 3 456,02 3 456,02

105
d.5

KNNR 5 0206-
04

Okablowanie wraz z zabezpieczeniem strony R-AC
okablowanie dopasowane do poszczególnych falowni-
ków, rozłączniki izolacyjne i nad prądowe, zabezpiecze-
nia przepięciowe klasy C

kpl. 1,000 4 889,16 4 889,16

106
d.5 roboty montażo-

we

Montaż i konfiguracja kpl. 1,000 11 259,30 11 259,30

107
d.5 koszty zakupu

Dokumentacja powykonawcza , przedłużenia gwarancji
drobne roboty pomocnicze.

kpl. 1,000 1 242,00 1 242,00

Razem dział: Instalacja fotowoltaiczna. 55 748,13
6 Rusztowanie.

108
d.6

KNR AT-05
1652-01

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i roz-
stawie podłużnym ram 3,07 m o wys. do 10 m

m2 1 263,000 9,15 11 556,45

109
d.6

KNR AT-05
1663-01

Daszki ochronne wzdłuż rusztowania lub nad wejściami
dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m

m 9,850 31,01 305,45

110
d.6

KNR AT-05
1663-04

Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramo-
wych elewacyjnych o szer. 0,73 m

m2 1 263,000 2,89 3 650,07

111
d.6

KNR-W 2-02
1612-01

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych
przyściennych o wysokości do 10 m

m2 1 263,000 0,34 429,42

Razem dział: Rusztowanie. 15 941,39
7 Docieplenie scian (bez cokołu).

7.1 Prace demonta żowe.
112
d.7.

1

KNR 4-03 1142-
01
analogia

Demontaż przyłączy napowietrznych. szt. 2,000 15,67 31,34

113
d.7.

1
kalk. własna

Demontaż tabliczek adresowych i informacyjnych. szt. 8,000 5,33 42,64

114
d.7.

1

KNP 18 0870-
01.02
analogia

Demontaż alarmu. szt. 1,000 5,86 5,86

115
d.7.

1

KNR 4-03 1133-
07

Demontaż lamp oświetleniowych. szt. 1,000 10,64 10,64

116
d.7.

1

KNR 4-03 1133-
07

Demontaż kamer monitoringu. szt. 5,000 10,64 53,20

117
d.7.

1

KNR 4-04 0804-
03
analogia

Demontaż drabiny zewnętrzne do wejścia na dach. m 9,000 52,13 469,17
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
118
d.7.

1

KNR-W 4-01
0353-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych z ścianek stropo-
dachu.

szt. 39,000 6,40 249,60

119
d.7.

1

KNR-W 4-01
0545-06

Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do
użytku

m 41,100 5,86 240,85

120
d.7.

1

KNR-W 4-01
0545-04

Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku m 48,750 8,00 390,00

121
d.7.

1

KNR-W 4-01
0212-01

Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych
niezbrojonych o grubości do 15 cm - skucie zelbetowego
gzymsu nad cokołem.

m3 2,615 735,71 1 923,88

122
d.7.

1

KNR-W 4-01
0701-05

Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-
wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzch-
ni odbicia ponad 5 m2- przyjęto 10% powierzchni ścian.

m2 105,696 17,59 1 859,19

7.2 Prace budowlano-remontowe na ścianach budynku (bez cokołu).
7.2.

1
Termomodernizacja ścian.

123
d.7.
2.1

KNR BC-06
0101-01

Zabezpieczenie okien folią malarską. m2 173,187 7,58 1 312,76

124
d.7.
2.1

KNR-W 4-01
0726-02

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III
o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i
pianobetonów o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu

m2 105,696 72,45 7 657,68

125
d.7.
2.1

KNR-W 4-03
1139-08
analogia

Demontaż przewodów wyrównawczych i odgromowych z
pręta o przekroju do 120 mm2 mocowanych na wsporni-
kach na ścianie w ciągu pionowym

m 66,100 7,30 482,53

126
d.7.
2.1

KNNR 5 0103-
05

Rury o śr. 20 mm niepalnych do ułożenia zwodów piono-
wych odgromowych w ociepleniu.

m 66,100 33,73 2 229,55

127
d.7.
2.1

KNNR 5 0405-
06
analogia

Mocowanie na gotowym podłożu skrzynki probierczej
250x200x140mm

szt. 9,000 162,57 1 463,13

128
d.7.
2.1

KNNR 5 0612-
05
analogia

Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewo-
dach wyrównawczych - połączenie pręt-pręt

szt. 9,000 35,03 315,27

129
d.7.
2.1

KNNR 5 0612-
01

Złącza do rynny okapowej w instalacji odgromowej. szt. 5,000 12,15 60,75

130
d.7.
2.1

KNNR 5 0201-
07
analogia

Przewody odgromowe z pręta d FeZn Fi 8mm wciągane
do rur

m 66,100 7,19 475,26

131
d.7.
2.1

KNNR 5 0605-
08

Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych
w gruncie kat.III GALMAR , pręty pomiedziowane fi=
17,2mm

m 13,500 52,84 713,34

132
d.7.
2.1

KNNR 5 1304-
01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy po-
miar).

szt. 8,000 66,11 528,88

133
d.7.
2.1

KNNR 5 1304-
02

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następ-
ny pomiar).

szt. 8,000 29,85 238,80

134
d.7.
2.1

KNNR 5 1304-
03

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy
pomiar).

szt. 8,000 67,17 537,36

135
d.7.
2.1

KNR BC-06
0101-02

Oczyszczenie i zmycie podłoża wodnym roztworem pre-
paratu do usuwania zabrudzeń GREINPLAST – AP.

m2 951,390 9,34 8 885,98

136
d.7.
2.1

KNR BC-06
0103-01

   Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejcej do pod-
  łoża przy ociepleniu ze styropianu.

m2 951,390 0,83 789,65

137
d.7.
2.1

KNR BC-06
0102-01

   Gruntowanie podłoża preparatami gruntujcymi - jed-
nokrotne.

m2 951,390 3,83 3 643,82

138
d.7.
2.1

KNR BC-06
0201-01

  Przyklejenie płyt styropianowych do powierzchni ścia-
nek gzymsu styropianem grubości 3 cm.

m2 130,330 48,89 6 371,83

139
d.7.
2.1

KNR BC-06
0201-01

Przyklejenie płyt styropianowych o grubości 10 cm do
  powierzchni ścian attyk od zewnątrz.

m2 124,292 48,89 6 076,64

140
d.7.
2.1

KNR 0-21 4007-
03
analogia

Wykonanie podkładu pod obróki attyk z płyt OSB. m2 43,803 97,44 4 268,16
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
141
d.7.
2.1

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w
rozwinięciu ponad 25 cm - obróbki attyk i gzymsu przy
attykach.

m2 118,197 131,93 15 593,73

142
d.7.
2.1

KNR BC-06
0501-02

  Montaż listew cokołowych do podłoża z cegły. m 134,350 16,79 2 255,74

143
d.7.
2.1

KNR BC-06
0201-01

Przyklejenie płyt styropianowych o grubości 14 cm do
  powierzchni ścian (budynek z 1991 roku , bez ścian at-
tyk).

m2 285,730 50,14 14 326,50

144
d.7.
2.1

KNR AT-31
0707-05

Montaż profili elewacyjnych - profile gzymsowe na bu-
dynku z 1939 roku.

m 22,700 62,87 1 427,15

145
d.7.
2.1

KNR BC-06
0201-01

Przyklejenie płyt styropianowych o grubości 10 cm do
  powierzchni ścian (budynek z 1939 roku).

m2 519,498 45,34 23 554,04

146
d.7.
2.1

KNR BC-06
0201-01

Przyklejenie płyt styropianowych do powierzchni
ościeży.

m2 105,455 40,90 4 313,11

147
d.7.
2.1

KNR BC-06
0202-06

  Mocowanie płyt styropianowych za pomocą kołków
    mocujcych w ilości 6 szt/ m2 do podłoża z cegły.

m2 942,023 13,99 13 178,90

148
d.7.
2.1

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropiano-
wych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna
warstwa - docieplenie parapetów zewnętrznych.

m2 30,017 12,37 371,31

149
d.7.
2.1

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropiano-
wych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna
warstwa - Doklejenie obramowań okien  z syropianu o
szerokości 15 cm i grubości 2 cm.

m2 390,393 28,96 11 305,78

150
d.7.
2.1

KNR-W 2-02
0921-04

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy - parapety ze-
wnętrzne.

m2 30,017 70,24 2 108,39

151
d.7.
2.1

NNRNKB 202
0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w
rozwinięciu do 25 cm - parapety zewnętrzne.

m2 39,765 167,57 6 663,42

152
d.7.
2.1

KNR BC-06
0501-02

  Ochrona narożników wypukłych prostych. m 993,015 14,57 14 468,23

153
d.7.
2.1

KNR BC-06
0203-01

Wykonanie warstwy zbrojnej z siatki na płytach ze styro-
  pianu na powierzchni  ścian.

m2 1 059,850 34,75 36 829,79

154
d.7.
2.1

KNR BC-06
0203-02

Wykonanie warstwy zbrojnej z siatki na płytach ze styro-
    pianu na powierzchni ościeży o szerokości do 45
cm.

m2 105,455 68,15 7 186,76

155
d.7.
2.1

KNR BC-06
0203-06

  Dodatkowa warstwa siatki zbrojcej na ścianach powy-
żej cokołu. (na wysokość 2 m nad poziomem gruntu).

m2 122,700 30,90 3 791,43

156
d.7.
2.1

KNR BC-06
0203-07

  Dodatkowe paski siatki w narożach otwotów okiennych
i drzwiowych.

szt 174,000 4,95 861,30

157
d.7.
2.1

KNR BC-06
0402-01

Nałożenie na podłoże farby podkładowej pod tynki cien-
kowarstwowe.

m2 1 165,305 6,55 7 632,75

158
d.7.
2.1

KNR BC-06
0402-02

  Wykonanie metodą natrysku cienkowarstwowej wypra-
wy z tynku mineralnego w systemie GREINPLAST T -
ściany płaskie.

m2 1 059,850 41,64 44 132,15

159
d.7.
2.1

KNR BC-06
0402-03

  Wykonanie metodą natrysku cienkowarstwowej wypra-
wy z tynku mineralnego w systemie GREINPLAST T -
  ościeża okienne i drzwiowe.

m2 105,455 55,51 5 853,81

160
d.7.
2.1

KNR-W 4-01
0324-02

Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł,
kratek wentylacyjnych - osadzenie kratek wentylacyj-
nych w ścianckach stropodachu.

szt. 39,000 44,44 1 733,16

161
d.7.
2.1

kalk. własna Montaż tabliczek informacyjnych na ścianach budynku. kpl. 8,000 198,64 1 589,12

162
d.7.
2.1

KNR-W 5-08
0504-03

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych.
Zamontować zdemontowane oprawy.

kpl. 1,000 17,06 17,06

163
d.7.
2.1

KNR-W 5-08
0504-03

Montaż na gotowym podłożu alarmów.
Zamontować zdemontowane alarmy.

kpl. 2,000 17,06 34,12

164
d.7.
2.1

KNR-W 5-08
0504-03

Montaż na gotowym podłożu kamer monitoringu.
Zamontować zdemontowane kamery.

kpl. 5,000 17,06 85,30
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165
d.7.
2.1

KNR-W 5-08
0504-03

Montaż na gotowym podłożu wyłącznika p.poż..
Zamontować zdemontowany wyłącznik p.poż..

kpl. 1,000 17,06 17,06

166
d.7.
2.1

KNR 2-02 1213-
04

Drabiny zewnętrzne z kabłąkami o długości ponad 4 m m 10,000 257,15 2 571,50

167
d.7.
2.1

KNR 7-24 0148-
03
analogia

Montaż konstrukcji wsporczych pod klimatyzatory ze-
wnętrzne na ściance attykowej.

kpl. 4,000 345,67 1 382,68

168
d.7.
2.1

KNP 05 0436-
01.01
analogia

Montaż ponowny klimatyzatorów zewnętrznych uprzed-
nio zdemontowanych.

kpl. 4,000 122,47 489,88

169
d.7.
2.1

KNR-W 2-02
0519-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalo-
wej powlekanej.

m 48,750 53,15 2 591,06

170
d.7.
2.1

KNR-W 2-02
0526-03

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej
powlekanej.

m 41,100 48,47 1 992,12

171
d.7.
2.1

KNR 2-02 r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:
112,113,114,115,116,117,118,119,120,122,123,124,125
,126,129,130,135,136,137,138,139,141,143,144,145,14
6,147,148,149,150,151,152,153,154,156,157,158,159,1
60,161,162,163,164,165,166,169,170)

15 640,32

Razem dział: Docieplenie scian (bez cokołu). 295 325,43
8 Rozebranie opasek i wykop.

172
d.8

KNR-W 4-01
0212-01

Ręczna rozbiórka opasek betonowych. m3 2,193 575,77 1 262,66

173
d.8

KNR 2-31 0815-
02

Rozebranie fragmentów chodników z płyt betonowych
50x50x7 cm na podsypce piaskowej przed wejściami do
budynku. (płyty do odzysku).

m2 12,505 6,66 83,28

174
d.8

KNR-W 4-01
0102-05

Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości
dna do 1.5 m i głębokości do 3.0 m w gruncie suchym
lub wilgotnym kat. III

m3 304,260 151,01 45 946,30

175
d.8

KNR-W 4-01
0107-01

Odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych o szero-
kości do 1.5 m na głębokość do 3 m

m2 173,220 27,26 4 721,98

Razem dział: Rozebranie opasek i wykop. 52 014,22
9 Odsuni ęcie wpustów i ruroci ągów żeliwnych deszczowych - ł ącznie 5 ci ągów.

176
d.9

KNR-W 4-02
0229-09

Demontaż rurociągu z PVC o śr. 150 mm na ścianach
budynku.

m 8,750 11,89 104,04

177
d.9

KNR-W 4-02
0229-02
analogia

Demontaż rurociągu PVC kanalizacyjnego o śr. 150 mm
- w wykopie

m 7,500 14,93 111,98

178
d.9

KNR-W 4-02
0233-13
analogia

Demontaż czyszczaków PVC o śr.do 160 mm. szt. 5,000 15,99 79,95

179
d.9

KNR-W 2-15
0201-09

Rurociągi żeliwne kanalizacyjne o śr. 150 mm w goto-
wych wykopach, wewnątrz budynków uszczelnione
sznurem i folią aluminiową

m 7,500 217,62 1 632,15

180
d.9

KNR-W 2-15
0220-04

Czyszczaki żeliwne kanalizacyjne uszczelniane sznurem
i zaprawą cementową lub folią aluminiową o śr. 150 mm

szt. 5,000 430,44 2 152,20

181
d.9

KNR-W 2-15
0205-09

Rurociągi żeliwne kanalizacyjne o śr. 150 mm na ścia-
nach w budynkach niemieszkalnych uszczelnione sznu-
rem i folią aluminiową

m 8,750 249,55 2 183,56

Razem dział: Odsunięcie wpustów i rurociągów żeliwnych deszczowych - łącznie 5 ciągów. 6 263,88
10 Izolacja scian fundamentowych oraz docieplne ścian fundamentowych i cokołu.

182
d.10

KNR 4-01 0619-
03
analogia

Oczyszczenie powierzchni ścian fundamentowych o po-
wierzchni ponad 5 m2  przy użyciu szczotek stalowych.

m2 251,797 5,86 1 475,53

183
d.10

KNR-W 2-02
0904-01

Wyrównanie powierzchni ścian fundamentowych tyn-
kiem cementowym.

m2 251,797 50,46 12 705,68

184
d.10

NNRNKB 202
0618-01

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z
papy zgrzewalnej

m2 318,947 29,94 9 549,27

185
d.10

KNR AT-40
0421-03

Ułożenie płyt termoizolacyjnych o gr. 12 cm z polistyre-
nu ekstrudowanego XPS na izolacji pionowej - klejonych
klejem poliuretanowym.

m2 120,868 74,63 9 020,38

186
d.10

KNR AT-40
0421-03

Ułożenie płyt termoizolacyjnych o gr. 8 cm z polistyrenu
ekstrudowanego XPS na izolacji pionowej - klejonych
klejem poliuretanowym.

m2 281,552 73,56 20 710,97

187
d.10

KNR BC-06
0201-01

Przyklejenie płyt styropianowych do powierzchni
ościeży.

m2 8,139 42,50 345,91

188
d.10

KNR AT-40
0421-01

Warstwy ochronne termoizolacyjne izolacji pionowej -
ułożenie folii ochronnej

m2 257,481 5,59 1 439,32

- 10 -
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
189

d.10
KNR 0-23 2612-
09
analogia

Zamocowanie listwy dociskowej dla folii kubełkowej. m 134,470 17,11 2 300,78

190
d.10

KNR AT-06
0108-03

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km
po drodze o nawierzchni kl. III - dowóz piasku samocho-
dami o ładowności 12 t.

kurs 33 10,76 355,08

191
d.10

KNR AT-06
0108-06

Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierz-
chni kl. III; dodatek za każdy dalszy 1 km
Krotność = 14

kurs 33 135,15 4 459,95

192
d.10

KNR-W 2-01
0222-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszcze-
niem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III

m3 231,944 31,88 7 394,37

193
d.10

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w
rozwinięciu ponad 25 cm - parapety zewnętrzne.

m2 10,075 131,93 1 329,19

194
d.10

KNR BC-06
0501-02

  Ochrona narożników wypukłych prostych. m 52,530 14,57 765,36

195
d.10

KNR BC-06
0203-01

Wykonanie warstwy zbrojnej z siatki na płytach ze styro-
  pianu na powierzchni  ścian cokołu.

m2 119,790 34,75 4 162,70

196
d.10

KNR BC-06
0203-02

Wykonanie warstwy zbrojnej z siatki na płytach ze styro-
    pianu na powierzchni ościeży o szerokości do 30
cm.

m2 8,139 69,22 563,38

197
d.10

KNR BC-06
0203-06

  Dodatkowa warstwa siatki zbrojcej na ścianach cokołu. m2 119,790 30,90 3 701,51

198
d.10

KNR BC-06
0203-07

  Dodatkowe paski siatki w narożach otwotów okiennych
i drzwiowych.

szt 102,000 4,95 504,90

199
d.10

KNR BC-06
0402-01

Nałożenie na podłoże farby podkładowej pod tynki cien-
kowarstwowe.

m2 120,938 6,55 792,14

200
d.10

KNR 2-21 0609-
01

Okładziny z płytek klinkierowych na ścianach cokołu. m2 52,502 194,34 10 203,24

201
d.10

KNR BC-06
0402-02

  Wykonanie metodą natrysku cienkowarstwowej wypra-
wy z tynku mineralnego w systemie GREINPLAST T -
ściany płaskie.

m2 119,790 41,64 4 988,06

202
d.10

KNR BC-06
0402-03

  Wykonanie metodą natrysku cienkowarstwowej wypra-
wy z tynku mineralnego w systemie GREINPLAST T -
  ościeża okienne i drzwiowe.

m2 8,139 56,58 460,50

Razem dział: Izolacja scian fundamentowych oraz docieplne ścian fundamentowych i cokołu. 97 228,22
11 Opaska i uzupełnienie chodnika przed wej ściami.

203
d.11

KNR 2-31 0815-
02

Rozebranie chodnika z płyt betonowych 50x50x7 cm na
podsypce piaskowej

m2 12,505 6,66 83,28

204
d.11

KNR 2-31 0402-
04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3 4,512 784,01 3 537,45

205
d.11

KNR 2-31 0407-
01

Obrzeża betonowe opaski budynku o wymiarach
100x30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem
spoin zaprawą cementową.

m 128,900 17,02 2 193,88

206
d.11

KNR 2-31 0107-
04
analogia

Wykonanie opaski budynku z tłucznia kamiennego.
(59,215 m2).

m3 17,765 171,48 3 046,34

207
d.11

KNR 2-31 0502-
05

Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce
piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową -  -
płyty chodnikowe z odzysku.

m2 12,505 36,13 451,81

Razem dział: Opaska i uzupełnienie chodnika przed wejściami. 9 312,76
12 Wywóz i utylizacja.

208
d.12

KNR 4-04 1107-
01 1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadun-
kiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 2.6 km
Krotność = -1

t 0,895 -899,35 -804,92

209
d.12

KNR 4-01 0108-
13 0108-16 
analogia

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi wiekogabary-
towych odpadów PVC (okien) na odległość 4.2 km ,
wraz z utylizacją.

m3 11,412 2 299,11 26 237,44

210
d.12

KNR 4-01 0108-
13 0108-16 
analogia

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi odpadów PVC
na odległość 4.2 km , wraz z utylizacją.

t 0,054 635,91 34,34

211
d.12

KNR 4-01 0108-
19 0108-20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z
rozbieranych podokienników lastyko na odległość 4.2
km

m3 12,312 307,25 3 782,86

212
d.12

KNR-W 4-01
0109-06 0109-
08 

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 4.2 km (grunt kat. III)

m3 304,260 138,10 42 018,31

Razem dział: Wywóz i utylizacja. 71 268,03
13 Rewitalizacja terenów zielonych.

213
d.13

KNR-W 2-01
0501-01
analogia

Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie
kat. I-III z przerzutem na odległość do 3 m - zagęszcza-
nie ręczne - wypełnienie pozostalej części wykopu po-
między obrzeżem opaski a krawędzią wykopu ziemią
urodzajną z odzysku.

m3 9,179 59,18 543,21
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
214

d.13
KNR-W 2-01
0505-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.
I-III

m2 83,935 5,06 424,71

215
d.13

KNR 2-21 0404-
02
analogia

Wzmocnienie istniejących terenów trawiastych poprzez
dosianie trawy.

ha 0,008 12 622,04 100,98

Razem dział: Rewitalizacja terenów zielonych. 1 068,90
Warto ść kosztorysowa robót bez podatku VAT 1 158 739,8

8
Podatek VAT 23% 266 510,17
Ogółem warto ść kosztorysowa robót 1 425 250,0

5

Słownie:   jeden milion czterysta dwadzieścia pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt i 05/100 zł
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002-P-2021.1.ath ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. Robocizna - roboty ogólnobudowlane (warmińsko-mazurskie) r-g 8 555,4825 28,00 239 553,55
2. Robocizna montażowa wraz z pomiarami sprawdzającymi instalację kpl. 1,0000 5 913,50 5 913,50

RAZEM 245 467,05

Słownie:   dwieście czterdzieści pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem i 05/100 zł
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002-P-2021.1.ath ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L
p.

Nazwa Jm Ilo ść Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

 
ma
ksy-
ma
lny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

1. Okno aluminiowe dwudzielne uchylno-
rozwierne z przegrodą termiczną po-
nad 1,5 m2, oszklone

m2 95,6700 95,6700 1 150,0
0

110 020,
50

2. Okno aluminiowe dwudzielne uchylno-
rozwierne z przegrodą termiczną po-
nad 1,5 m2, oszklone

m2 43,4560 43,4560 1 150,0
0

49 974,4
0

3. Papa asfaltowa zgrzewalna, Szybki
Profil SBS, podkładowa na włókninie
poliestrowej,

m2 1 110,27
56

1 110,27
56

22,00 24 426,0
6

4. utylizacja wielkogabarytowych odpa-
dów PCW

t 57,1140 57,1140 385,00 21 988,8
9

5. Tynk mineralny natryskowy  1,5 mm
faktura barwiony w masie typu „bara-
nek”

kg 2 870,10
55

2 870,10
55

7,60 21 812,8
0

6. ścianki aluminiowe z drzwiami dwu-
skrzydłowymi zamykanymi na czujkę ,
z zamkami patentowymi klasy C , z
klamkami i okuciami stalowymi ,
prszeszkleniem podwójnym odpornym
na włamanie min. WK4  , o grubości
ok. 10 mm. i w kolorze zbliżonym do
koloru drzwi

m2 20,9070 20,9070 1 050,0
0

21 952,3
5

7. Okno aluminiowe dwudzielne uchylno-
rozwierne z przegrodą termiczną do
1,5 m2, oszklone

m2 17,4040 17,4040 1 150,0
0

20 014,6
0

8. Płyta ekstrudowana wodoodporna,
produkowana na bazie CO2, o gruboś-
ci 100 mm, o wytrzymałości na ściska-
nie przy 10% odkształceniu - 300 kPa

m2 422,541
0

422,541
0

42,50 17 957,9
9

9. Optymalizator mocy szt. 31,0000 31,0000 408,00 12 648,0
0

10. płyty z wełny mineralnej o gęstość 110
  kg/m2  i  0,038 W/mK  grubości 15
cm

m2 299,057
9

299,057
9

42,00 12 560,4
3

11. konstrukcja montażowa kpl. 31,0000 31,0000 295,30 9 154,30
12. Nawiewnik higrosterowany EMM +

okap standardowy
szt 95,0000 95,0000 120,00 11 400,0

0
13. panel fotowoltaiczny 330 Wp-n.p. szt 31,0000 31,0000 310,84 9 636,04
14. Okno aluminiowe dwudzielne uchylno-

rozwierne z przegrodą termiczną do
1,5 m2, oszklone

m2 8,2550 8,2550 1 200,0
0

9 906,00

15. Klej poliuretanowy do płyt XPS dm3 215,576
4

215,576
4

32,32 6 967,42

16. Klej do styropianu i siatki kg 6 203,51
55

6 203,51
55

1,15 7 134,06

17. piasek m3 246,303
2

246,303
2

27,51 6 775,80

18. Płyta styropianowa o współczynniku
lambda  minimum 0,032 [W/(m•K)]  gr
15 cm

m2 402,104
8

402,104
8

21,00 8 444,20

19. Cegła ceramiczna 25 x 12 x 6,5 zwy-
kła, pełna kl.15

szt 6 658,76
70

6 658,76
70

1,20 7 990,52

20. blacha powlekana płaska m2 199,527
8

199,527
8

45,00 8 978,75

21. Okablowanie wraz z zabezpieczeniem
strony AC okablowanie dopasowane
do poszczególnych falowników, roz-
łączniki izolacyjne i nad prądowe, za-
bezpieczenia przepięciowe klasy C'

m 1,0000 1,0000 4 527,0
0

4 527,00

22. Papa asfaltowa zgrzewalna, Szybki
Profil SBS, wierzchniego krycia na
włókninie poliestrowej,

m2 377,486
3

377,486
3

19,00 7 172,24

23. parapet wewnętrzny z konglomeratu
Agglomarmur o dł. do 1,50 m

m 90,7140 90,7140 75,00 6 803,55

24. maty z wełny mineralnej o grubości 20
  cm i współczynniku lambda . 0,040
[W/(m.K)].

m2 274,947
8

274,947
8

30,50 8 385,91

25. rolety zewnętrzne antywłamaniowe
elektryczne 1,18x1,70 m

kpl. 5,0000 5,0000 1 500,0
0

7 500,00

26. izolacia paroizolacyjna bitumiczna m2 346,822
8

346,822
8

5,99 2 077,47
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002-P-2021.1.ath ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L
p.

Nazwa Jm Ilo ść Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

 
ma
ksy-
ma
lny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

27. Płyta styropianowa o współczynniku
lambda  minimum 0,032 [W/(m•K)]  gr
10 cm

m2 535,082
9

535,082
9

10,30 5 511,35

28. Płyta styropianowa o współczynniku
lambda  minimum 0,032 [W/(m•K)]  gr
14 cm

m2 294,301
9

294,301
9

14,62 4 302,69

29. Klej do styropianu kg 5 914,78
95

5 914,78
95

0,82 4 850,13

30. płyty z wełny mineralnej o gęstość 150
kg/m2  i  0,040 W/mK  grubości 6 cm

m2 311,307
9

311,307
9

15,30 4 763,01

31. płyty gipsowo-kartonowe m2 549,895
5

549,895
5

7,63 4 195,70

32. klej bitumiczny do wełny kg 444,681
8

444,681
8

9,39 4 175,55

33. Płyta styropianowa EPS 031 LAMBDA
MAX fasada gr 12 cm

m2 271,774
6

271,774
6

14,93 4 057,59

34. Okablowanie wraz z zabezpieczeniem
strony DC komplet

szt. 1,0000 1,0000 3 200,0
2

3 200,02

35. Siatka podtynkowa z włókna szklane-
go

m2 1 739,61
52

1 739,61
52

2,15 3 740,18

36. Okno aluminiowe jednodzielne uchyl-
no-rozwierne z przegrodą termiczną
do 1,5 m2, oszklone

m2 3,5600 3,5600 1 150,0
0

4 094,00

37. Płytka elewacyjna klinkierowa o wy-
miarach 12,0 x 1,0 x 6,5 cm - faktura
gładka, kolor brązowy

szt 7 000,53
27

7 000,53
27

0,45 3 150,24

38.   Kołki mocujce do styropianu szt 5 689,81
89

5 689,81
89

0,50 2 844,91

39.   Taśma malarska m 10 379,8
350

10 379,8
350

0,15 1 556,97

40. parapet wewnętrzny z konglomeratu
Agglomarmur o dł. ponad 1,50 m

m 46,9040 46,9040 58,29 2 734,03

41. Okno aluminiowe stałe z przegrodą
termiczną do 1,5 m2, oszklone

m2 4,8420 4,8420 524,15 2 537,93

42. gips budowlany szpachlowy kg 1 859,17
05

1 859,17
05

1,36 2 528,48

43.   Farba gruntujca kg 450,185
1

450,185
1

5,32 2 394,99

44. farba lateksowa dm3 174,750
9

174,750
9

12,84 2 243,78

45. siatka rusztowaniowa m2 1 458,76
50

1 458,76
50

1,10 1 604,64

46. Taśma uszczelniająca m 199,522
7

199,522
7

8,96 1 787,72

47. Papa asfaltowa perforowana na welo-
nie szklanym

m2 327,539
6

327,539
6

4,40 1 441,17

48. Drzwi aluminiowe zewnętrzne przymy-
kowe, wypełnione, 1-skrzydłowe, pół-
pełne

m2 2,0500 2,0500 1 200,0
0

2 460,00

49. Króciec żeliwny kanalizacyjny, o śred-
nicy 150x1000 mm

szt 14,5000 14,5000 99,15 1 437,68

50. kształtowniki stalowe nośne profilowa-
ne CD-60/27

m 497,524
5

497,524
5

3,80 1 890,59

51. Pianka poliuretanowa kg 62,9657 62,9657 28,55 1 797,67
52. kotwy stalowe szt. 895,649

0
895,649

0
2,00 1 791,29

53. wsporniki dachowe szt. 110,494
0

110,494
0

16,09 1 777,85

54. Czyszczak żeliwny kanalizacyjny, o
średnicy 150 mm

szt 5,0000 5,0000 329,96 1 649,80

55. drabiny stalowe kg 174,700
0

174,700
0

6,59 1 151,27

56.   Listwa narożnikowa z siatką m 1 202,37
68

1 202,37
68

1,25 1 502,97

57. Płyty budowlane wiórowe OSB-3 gr.
25 mm

m2 48,1833 48,1833 30,83 1 485,49

58. rolety zewnętrzne antywłamaniowe
elektryczne 1,92x1,70 m

kpl. 1,0000 1,0000 1 380,4
9

1 380,49

59. łączniki mechaniczne szt. 854,451
0

854,451
0

1,24 1 059,52
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60. kształtki żeliwne kanalizacyjne o śr.
150 mm

szt. 9,1875 9,1875 120,00 1 102,50

61. Dokumentacja powykonawcza , przed-
łużenia gwarancji drobne roboty po-
mocnicze.

kpl. 1,0000 1,0000 1 150,0
0

1 150,00

62.   Rozporowe łączniki mechaniczne szt 3 044,12
91

3 044,12
91

0,43 1 308,98

63. uniwersalna zaprawa klejowa do płyt
styropianowych ATLAS STOPTER K-
20

kg 1 027,08
40

1 027,08
40

1,15 1 181,14

64. Beton zwykły z kruszywa naturalnego
C 16/20 (B 20)

m3 5,1004 5,1004 233,54 1 191,14

65. Tłucznie do nawierzchni drogowych,
sortowane 31,5-63,0 mm

t 32,4567 32,4567 32,57 1 057,11

66. zaprawa cementowa M 7 m3 6,0431 6,0431 196,02 1 184,58
67. płyty styropianowe grubości 10 cm o

współczynniku lambda minimum
0,032 [W/(moK)]

m3 8,5790 8,5790 136,32 1 169,49

68. tabliczka informacyjna szt 8,0000 8,0000 140,00 1 120,00
69. Folia kubełkowa do izolacji pionowej

Tytan
m2 270,355

1
270,355

1
2,99 808,36

70. rolety zewnętrzne antywłamaniowe
elektryczne 1,16x1,63 m

kpl. 1,0000 1,0000 1 064,6
3

1 064,63

71. Drzwi stalowe rozwierane pełne szt 2,4730 2,4730 360,22 890,82
72. skrzynki probiercze 250x200x140mm szt. 9,0000 9,0000 96,23 866,07
73. Cement portlandzki CEM I 32,5 - w

opakowaniu 25-50 kg
t 2,3199 2,3199 432,65 1 003,72

74. konstrucja wsporcza pod klimatyzator kpl. 4,0000 4,0000 220,00 880,00
75. Konstrukcja wsporcza pod klimatyza-

tory zewnętrzne
kpl. 4,0000 4,0000 210,00 840,00

76. Płyta styropianowa o współczynniku
lambda  minimum 0,032 [W/(m•K)]  gr
2 cm

m2 147,919
3

147,919
3

6,31 933,37

77. przewody z pręta d FeZn Fi 8 mm m 182,520
0

182,520
0

4,39 801,27

78. płotek przeciwśniegowy ocynkowany i
malowany proszkowo

m 32,1300 32,1300 22,88 735,13

79. preparat gruntujący "ATLAS UNI
GRUNT"

dm3 134,423
7

134,423
7

5,86 787,72

80. Uchwyt do rynien dachowych ocynko-
wany, o średnicy 150-180 mm

szt 97,5000 97,5000 8,01 780,98

81. Folia polietylenowa paroizolacyjna m2 314,226
0

314,226
0

2,36 741,57

82. Rura do prowadzenia instalacji odgro-
mowej w ociepleniu 20X12 mm 104.1
PL

m 68,7440 68,7440 10,68 734,19

83. Obrzeże betonowe 75-100x30x8 cm -
szare

m 61,0800 61,0800 11,99 732,35

84. profil gzymsowy m 24,9700 24,9700 27,06 675,69
85. Wpust dachowy TOPWET pionowy,

kołnierz z papy termozgrzewalnej -
dwuścienny, ocieplony, z koszem
ochronnym TW

szt 2,0000 2,0000 335,87 671,74

86. bale iglaste obrzynane nasycone gr.
50-64 mm kl.III

m3 0,6929 0,6929 945,00 654,77

87. Falownik szt 1,0000 1,0000 648,98 648,98
88. Wspornik płotka - ocynkowany i malo-

wany proszkowo
szt. 34,9650 34,9650 18,00 629,37

89. Listwy cokołowe aluminiowe "10" m 86,7825 86,7825 7,00 607,48
90. wapno suchogaszone t 1,2624 1,2624 458,60 578,94
91. listwa dociskowa do folii kubełkowej m 141,193

5
141,193

5
4,02 567,60

92. gaz propan-butan kg 157,942
5

157,942
5

3,42 540,16

93. płyty z wełny mineralnej o gęstość 150
kg/m2  i  0,040 W/mK  grubości 21 cm

m2 11,0250 11,0250 46,72 515,09

94. Farba emulsyjna nawierzchniowa
wewnętrzna - biała

dm3 72,2720 72,2720 6,63 479,17

95. Ława kominiarska (1,0 m) - ocynkowa-
na i malowana proszkowo

szt. 6,4500 6,4500 67,90 437,96
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96. Wspornik stopnia - ocynkowany i ma-
lowany proszkowo

szt. 12,9000 12,9000 33,00 425,70

97. utylizacja gruzu betonowego t 24,6240 24,6240 17,00 418,61
98. Krawędziaki iglaste, wymiarowe, nasy-

cone kl. II
m3 0,3858 0,3858 1 035,1

9
399,42

99. Folie polietylenowe osłon.gr.0,12-0,20
mm

m2 300,498
3

300,498
3

1,30 390,65

100
.

Kratka (wycieraczka) do obuwia 60x80
cm

szt. 3,0000 3,0000 130,00 390,00

101
.

Preparat do usuwania zabrudzeń 
GREINPLAST- AP

dm3 14,2709 14,2709 27,24 388,74

102
.

Listwy cokołowe aluminiowe "14" m 54,2850 54,2850 7,00 380,00

103
.

wsporniki naciągowe szt. 22,2200 22,2200 16,96 376,85

104
.

Zaprawa klejowa do płytek kg 210,008
0

210,008
0

1,70 357,01

105
.

klej dyspersyjny kg 22,7000 22,7000 14,21 322,57

106
.

łączniki krzyżowe Ik 60/60 szt. 398,019
6

398,019
6

0,79 314,44

107
.

uziom pomiedziowany 17,2 mm x 1,5
m powł. Cu 0,250 mm kuty z tuleją
uszczelniająco-wzmacniającą GAL-
MAR

m 13,5000 13,5000 23,27 314,15

108
.

gips budowlany szpachlowy powierz-
chniowy

kg 183,305
1

183,305
1

1,56 285,96

109
.

siatka z włókna szklanego m2 116,574
7

116,574
7

2,45 285,61

110
.

blachowkręty szt. 9 033,99
75

9 033,99
75

0,03 271,02

111
.

zaprawa cementowa M 12 m3 1,3001 1,3001 204,16 265,43

112
.

złączki przelotowe kabłąkowe naprę-
żające

szt. 22,2200 22,2200 11,65 258,86

113
.

uchwyty szt. 138,810
0

138,810
0

1,86 258,19

114
.

stopnie kominiarskie szt. 8,0000 8,0000 32,00 256,00

115
.

Kratka wentylacyjna z PVC 14x14 cm,
bez żaluzji

szt 39,0000 39,0000 6,56 255,84

116
.

kształtowniki stalowe przyścienne pro-
fil UD-28/27

m 104,742
0

104,742
0

2,42 253,48

117
.

gips budowlany kg 392,782
5

392,782
5

0,64 251,38

118
.

Wspornik stopnia ocynkowany i malo-
wany proszkowo

szt. 8,0000 8,0000 27,01 216,08

119
.

Kołyska - ocynkowana i malowana
proszkowo

szt. 12,9000 12,9000 16,30 210,27

120
.

kruszywo mineralne łamane grys do
lastryka marmurowe

t 0,7472 0,7472 279,52 208,86

121
.

ramka wypełniona siatką kg 22,5900 22,5900 9,17 207,15

122
.

drewno na stemple okrągłe iglaste na-
sycone

m3 0,3464 0,3464 563,22 195,12

123
.

kamień szlifierski kg 1,3743 1,3743 130,00 178,66

124
.

kołki rozporowe z wkrętami kpl. 378,932
6

378,932
6

0,45 170,52

125
.

wkręty samogwintujące typu SW do
blach

szt. 3 299,81
59

3 299,81
59

0,05 164,99

126
.

Cement portlandzki CEM II 32,5 - w
opakowaniu 25-50 kg

t 0,4133 0,4133 394,19 162,92

127
.

kotwy mocunące odciągi z kompletem
śrub docujących do dachu

kpl. 3,0000 3,0000 50,00 150,00

128
.

Złączka dla uziemień prętowych o śr.
17,2mm

szt 9,0000 9,0000 16,09 144,81

129
.

Spoiwa cynowo-ołowiane LC60 kg 1,9691 1,9691 71,09 139,98

130
.

farba do metalu dm3 3,1305 3,1305 42,94 134,42
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131
.

Folia PE malarska m2 207,824
4

207,824
4

0,64 133,01

132
.

kołki rozporowe z tworzywa sztuczne-
go

szt. 304,514
2

304,514
2

0,43 130,99

133
.

deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0,1805 0,1805 716,90 129,39

134
.

bale iglaste obrzynane 50 mm kl.II m3 0,1516 0,1516 848,25 128,57

135
.

  Grunt głęboko penetrujcy dm3 14,2709 14,2709 8,23 117,50

136
.

grys do lastryka t 0,3953 0,3953 279,52 110,49

137
.

folia aluminiowa kg 7,1725 7,1725 15,03 107,80

138
.

kanalik przelewowy z blachy stalowej
ocynkowanej

m2 1,1348 1,1348 89,92 102,04

139
.

Uchwyt do rur spustowych ocynkowa-
ny, o średnicy 100-120 mm

szt 13,5630 13,5630 7,45 101,04

140
.

Kominek wentylacyjny do papy ter-
mozgrzewalnej

szt 6,0000 6,0000 15,93 95,58

141
.

uchwyty do rur o śr. 150 mm szt. 5,9500 5,9500 15,00 89,25

142
.

zaślepki z tworzywa sztucznego szt. 165,704
2

165,704
2

0,50 82,86

143
.

siatka stalowa malowana proszkowo
do ochrony przed owadami.

szt 4,0000 4,0000 24,04 96,16

144
.

nasiona traw kg 1,4400 1,4400 50,00 72,00

145
.

łączniki wzdłużne Iw 60/110 szt. 99,5049 99,5049 0,72 71,64

146
.

deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.
III

m3 0,0804 0,0804 681,75 54,83

147
.

zaprawa cementowa M 80 m3 0,2378 0,2378 220,00 52,32

148
.

Emulsja asfaltowa izolacyjna aniono-
wa

dm3 18,5131 18,5131 2,73 50,56

149
.

gwoździe budowlane okrągłe ocynko-
wane

kg 4,3803 4,3803 10,06 44,07

150
.

Taśma spoinowa papierowa perforo-
wana

m 261,855
0

261,855
0

0,15 39,28

151
.

Łącznik ławy kominiarskiej - ocynko-
wany i malowany proszkowo

szt 4,8375 4,8375 8,00 38,70

152
.

Farba emulsyjna nawierzchniowa ze-
wnętrzna

dm3 4,0369 4,0369 9,53 38,47

153
.

farba olejna do gruntowania dm3 1,2149 1,2149 29,76 36,15

154
.

piasek m3 1,2182 1,2182 29,42 35,84

155
.

masa szpachlowa dyspersyjna kg 5,6750 5,6750 6,09 34,56

156
.
śruby mocujące kg 3,9312 3,9312 7,50 29,48

157
.

Łącznik płotka - ocynkowany i malo-
wany proszkowo

szt. 21,4200 21,4200 1,25 26,78

158
.
środek uplastyczniający do zapraw ce-
mentowych

dm3 4,2302 4,2302 5,92 25,05

159
.

rura stalowa śr.48,3x3,2 mm (zwód
pionowy)

m 1,1367 1,1367 21,26 24,12

160
.

gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 3,4470 3,4470 6,35 21,89

161
.

woda m3 5,0519 5,0519 4,20 21,22

162
.

złącze rynny okapowej szt. 5,0000 5,0000 4,23 21,15

163
.

Rura kanalizacyjna jednościenna, kie-
lichowa z PP, o średnicy  50 mm

m 4,1600 4,1600 4,92 20,46

164
.

Zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0,0960 0,0960 205,71 19,75

165
.

farba olejna nawierzchniowa dm3 0,4451 0,4451 27,41 12,20
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166
.

uziemiacze prętowe szt. 0,2526 0,2526 34,71 8,71

167
.

złączki szt. 27,1010 27,1010 0,25 6,78

168
.

zaprawa cementowa m. 12 m3 0,0243 0,0243 234,37 5,68

169
.

zaciski stalowe ocynkowane do łącze-
nia przewodów

szt. 0,5052 0,5052 9,54 4,80

170
.

woda m3 0,9479 0,9479 4,20 3,98

171
.

papier ścierny ark 9,2728 9,2728 0,41 3,80

172
.

elektrody 100
szt.

0,0741 0,0741 49,89 3,70

173
.

tlen techniczny gat. I 99,5-98 % m3 0,6120 0,6120 6,00 3,67

174
.

benzyna do lakierów dm3 0,3479 0,3479 9,07 3,16

175
.

acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,0720 0,0720 30,81 2,22

176
.

zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0,0075 0,0075 193,75 1,46

177
.

papier ścierny ark. 3,1640 3,1640 0,41 1,30

178
.

bednarka ocynkowana 20x3mm kg 0,3789 0,3789 3,84 1,52

179
.

złącza kontrolne szt. 0,2700 0,2700 4,11 1,11

180
.
Środek impregnacyjno-grzybobójczy
Fobos M-4

kg 0,1238 0,1238 8,26 1,02

181
.

utylizacja złomu t -0,8950 -0,8950 650,00 -581,75

182
.

materiały pomocnicze zł 8 176,70

RAZEM 572 647,
80

Słownie:   pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści siedem i 80/100 zł
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Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. samochód samowyładowczy do 5 t m-g 235,6884 61,07 14 393,49
2. rusztowanie m-g 714,9215 11,49 8 214,45
3. środek transportowy m-g 102,2412 50,00 5 112,11
4. Agregat tynkarski m-g 360,1830 13,00 4 682,38
5. samochód o ładowności do 12 t m-g 37,8840 61,83 2 342,37
6. wyciąg m-g 112,4762 7,84 881,83
7. rusztowania ramowe elewacyjne o szerokości 0,73 m i rozstawie

podłużnym 3,07 m
m-g 59,1259 13,49 797,55

8. samochód skrzyniowy do 5 t m-g 11,2320 61,83 694,48
9. żuraw okienny m-g 74,9478 6,44 482,60

10. Koparko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowego 0,15 m3 (1) m-g 3,1312 72,94 228,40
11. Podnośnik montażowy hydrauliczny samochodowy 12 m (2) m-g 2,2000 81,17 178,58
12. wyciąg m-g 21,8003 7,69 167,69
13. betoniarka 150 dm3 m-g 14,5776 4,72 68,80
14. wibromłot m-g 2,7675 8,08 22,36
15. żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 2,1396 5,74 12,29
16. spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 1,4380 6,24 8,97
17. samochód dostawczy m-g 0,1210 53,77 6,51
18. żuraw do 5t m-g 0,0764 72,45 5,54
19. zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy m-g 0,5400 6,79 3,67

RAZEM 38 304,07

Słownie:   trzydzieści osiem tysięcy trzysta cztery i 07/100 zł
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