dokumentacja fotograficzna

fot.1 widok budynkéw nr 3a, 51 6 od strony
ptd.-wschodnie;j

fot. wdok $ciany wschodniej ZS fot.6. widok naroznika ptd.-zach. zaplecza ZS

fot.4. widok ZS-od strony potudniowej fot.8. $ciana pin. hali sportowej-cz. zachodnia



fot.9. S$ciana pin. hali sportowej-cz. wschodnia ¢+ 13 widok podbitki okapu -zaplecze sali

. \; ) gimnastycznej

fot.10. widok dachu nad zapleczem sali gimn. f(;:_c-fl 4 w-idok kosza przy Turze spustowe;

: \ w -zaplecze sali gimnastycznej
\\\ RN
————— B SR
. \k :

fot: 1 1‘. widok kominkéw went. na dachu zaplecza ¢ 15 naroze sali gimnastycznej przy okapie-
sali gimnastycznej

$ciana potudniowa

P :
fot.12. daszek nad wejsciem ptd. do zaplecza sali

i ) fot.16. $ciana poinocna bud. 3b- wentylatornia
gimnastycznej

sali gimnastycznej



fot. 17.$ciana i dach nad wentylatornig SG fot. 21.widok schodow do zaplecza sali
-budynek 3b- stron pdinocna gimnastycznej-strona potudniowa

— il

fot. 18. widok styku sali gimnastycznej i tacznika fot. 22.widok strefy weéciowej do zaplecza sali
parterowego- strona poéinocna gimnastyfzge'-strona potludniowa

fot. 19.widok ocieplenia sali gimnastycznej pod fot. 23. naroznik ptd.-zach. zaplecza sali gimnast.-
okapem przy gruncie i wylocie rury spustowe]

<x LA

fot. 20. naroznik pid.-wsch. zaplecza sali fot. 24. strefa wejsciowa do hali sportowe;j
gimnastycznej -przy gruncie i wylocie rury (bud.3a) -schody i pochylnia -strona wschodnia
spustowe;j



fot. 29. poddasze-wejscie do wentylatorni-widok
wejscie gldéwne do hali s portowe ' _ kanaléw z blach

| i

i

B2y |

fot. 26. widok strefy pod widownig sali fot. 30. wentylatornia-czerpnia i wyrzutnia od
gimnastycznej wewnatrz

fot. 27. widok strefy pod widownig -wejscie na  fot. 31. poddasze-widok gigtkich kanatow w
poddasze nad zapleczem sali gimnastyczne;j strefie gldéwnych ciggow wentylacyjnych

fot. 28. widok poddasza- konstrukcja dachowa- fot. 32. poddasze-widok uzbrojenia- kanaty
strona ptd.-zach. sztywne, gietkie 1 kanalizacja
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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

Opis techniczny
do inwentaryzacji architektoniczno- budowlanej z dokumentacja fotograficzng

Czes¢ rysunkowa

[-1.
-2.

PTG

Inwentaryzacja-Rzut przyziemia zespotu sportowego skala 1:100
Inwentaryzacja- Rzut konstrukcji dachu nad zapleczem sali

gimnastycznej skala 1:100
Inwentaryzacja-Rzut dachéw nad zespotem sportowym  skala 1:100
Inwentaryzacja-Elewacja wschodnia skala 1:100
Inwentaryzacja-Elewacja potudniowa skala 1:100
Inwentaryzacja-Elewacja zachodnia skala 1:100
Inwentaryzacja-Elewacja pétnocna skala 1:100
Inwentaryzacja-przekroj A-A skala 1:100
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OPIS TECHNICZNY

do inwentaryzacji architektoniczno- budowlanej
z oceng techniczng
sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy szkole podstawowe;j
w Ktomnicach UL. Szkolna 1

WSTEP

Inwentaryzacja budowlana czesSci obiektéw Szkoty Podstawowej w Ktomnicach t.j. sali
gimnastycznej oraz zaplecza jest jednym z elementéw opracowania pod tytutem:
TERMOMODERNIZACJA SALI GIMNASTYCZNE) | JE)J ZAPLECZA przy SZKOLE
PODSTAWOWE)] w KtOMNICACH z WYMIANA KONSTRUKCJI DACHU | POKRYCIA
NAD ZAPLECZEM SALI GIMNASTYCZNE] wraz z ogolna ocena elementow
zwiazanych z wymiana konstrukcji i termomodernizacja.

PODSTAWA FORMALNO PRAWNA

UMOWA NR 1ZI-1IZ7011.13.2020 zawarta w dniu 6.03.2020r GMINA KLOMNICE na
wykonanie PROJEKTU REMONTU HALI SPORTOWE) | ZAPLECZA HALI przy Szkole
Podstawowej w Ktomnicach

ZAKRES OPRACOWANIA
Ta czes¢ opracowania obejmuje inwentaryzacje architektoniczno-budowlana z oceng dachu
nad zapleczem, elementéw zewnetrznych (elewacje, otoczenie budynku) oraz uktadfu
wentylacji nad zapleczem

MATERIALY | BADANIA WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU

e Szczatkowa dokumentacja projektowa z realizowanej szkoty z pazdziernika 1999r

e projekt wewnetrznej instalacji c.o. i wentylacji mechanicznej hali sportowej i zaplecza z
marca 2000r

e Pomiary wtasne autora opracowania

e Dokumentacja fotograficzna

¢ Normy i normatywy dotyczace zakresu opracowania

LOKALIZACJA i ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Budynek Szkoty Podstawowej w Ktomnicach usytuowany jest przy zbiegu ulic Szkolnej i
Ksiezej. Kompleks szkoty tj. budynki, komunikacja wewnetrzna, boiska i zieleh usytuowane
s na dziatkach o nr ewid. 265/3 i 266/14.

Zespdt budynkdw szkoty podstawowej realizowany w kilku etapach.

Na planie zagospodarowania oznaczono poszczegdlne czesci budynku szkoty:

1. najstarsza, zasadnicza czes¢ szkoty

2. dawny internat dla nauczycieli

3. Sala gimnastyczna z komunikacja wewnetrzng na trybuny wybudowana na
przetomie wiekdw XX i XXI (komunikacja wschodnia(3a), komunikacja zachodnia(3b)

4. zaplecze sali gimnastycznej

5.,6, dobudowana w latach 2006-2007 3-kondygnacyjna czes¢ dydaktyczna ze strefg
wejsciowq i parterowym tgcznikiem miedzy salg gimnastyczng a budynkiem szkoty.

Poszczegdlne budynki szkoty potagczone sg komunikacja wewnetrzna.

Gtéwny budynek dydaktyczny(1l i 5) posiada wejscie gtéwne z zadaszonym przedsionkiem

dostepne za posrednictwem schodéw zewnetrznych i pochylni dla niepetnosprawnych oraz

trzy dodatkowe wyjscia bezposrednio na teren szkoty.

Od strony potudniowej przy budynku nr 5 usytuowany jest zewnetrzny dzwig osobowy.
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Przedmiotowa cze$¢ szkoty tj. sala gimnastyczna i jej zaplecze posiadajg niezalezne
wejscia. Od strony wschodniej (od utwardzonej komunikacji wewnetrznej) funkcjonuje
gtéwne wejscie do hali sportowej usytuowane ok. 0.45m nad przylegtym terenem. Obok
wejscia usytuowana jest pochylnia dla niepetnosprawnych. W tej strefie funkcjonuja
wewnetrzne schody prowadzace na pietro(na trybuny).
Drugie wejscie do czesci sportowej usytuowane jest od strony potudniowej, przy narozniku
ptd.-zach., bezposrednio do zaplecza sali gimnastycznej. Przy tym wejsciu usytuowana jest
pochylnia dla niepetnosprawnych.
W ptn.-zach. narozniku hali usytuowane sg dwuskrzydtowe drzwi - bezposrednie wyjscie z
hali na zewnatrz.
W czesSci budynku usytuowanej poza zachodnig Sciana hali sportowej umieszczone sa
schody wewnetrzne prowadzace bezposrednio z zaplecza na trybuny. Te schody prowadza
takze do strefy pod trybunami , gdzie znajduje sie przejscie do poddasza nad zapleczem
sali gimnastyczne,;.
W tej wysunietej czesci, od strony poétnocnej znajduje sie centrala wentylacyjna
obstugujgca sale gimnastyczng. Dostep do centrali - bezposrednio z terenu drzwiami w
$cianie pétnocne;j.
Na terenie szkoty znajduje sie wewnetrzna komunikacja (chodniki, dojscia, dojazdy
utwardzone kostkg betonowg) oraz place zabaw dla dzieci, boiska i urzgdzenia sportowe
usytuowane od strony pétnocnej sali gimnastycznej i zachodnie zasadniczej czesci szkoty.
Szkota posiada urzadzona zieleh niska (trawniki) srednig -krzewy) oraz wysoka- drzewa
iglaste i lisciaste.
Adres szkoty jak w tytule opracowania.

OPIS OGOLNY BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNE]) | ZAPLECZA SALI- zwany w dalszej
czesci opracowania ZESPOLEM SPORTOWYM (ZS)

Zasadniczym przedmiotem opracowania jest zmiana konstrukcji dachu nad zapleczem sali
gimnastycznej (nad czescig-nr4) oraz termomodernizacja budynku sali gimnastycznej i jej
zaplecza.

W zwigzku ze ztym stanem stolarki okiennej zaplecza sali zostanie ona zakwalifikowana do
wymiany na nowa. Ponadto planuje sie wymiane pozostatej czesci okien sali gimnastyczne;
w Scianie pétnocnej (od strony boiska); zostat wymieniony tylko jeden segment w
narozniku poétnocno-zachodnim.

ZS - ZESPOL SPORTOWY
Zespot sportowy sktada sie z dwdch zasadniczych czesci:

e hali sportowej (nr3) z dwuspadowym dachem 2z wewnetrznymi trybunami
dostepnymi poprzez komunikacje wewnetrzng od strony wschodniej (nr3a) i
zachodniej (nr3b)

e zaplecza hali sportowej (nrd4) w ktérej sg szatnie, umywalnie magazynki i
pomieszczenia dla dla pracownikéw(nauczyciele, obstuga)

Caty ZS (Nr3 i Nrd4) jest w ksztalcie prostokata i posiada nastepujgce wymiary:-dtugoscé-
36,87m i szerokos¢- 36,56m, czyli jest w rzucie prostokatem zblizonym do kwadratu.
Przybuddéwka nr3a-usytuowana od strony wschodniej jest gtéwng strefg wejsciowa do
hali sportowej oraz prowadzi bezposrednio schodami na trybuny hali sportowe;.

Potaczona jest takze wewnetrznymi drzwiami z parterowym tgcznikiem(nr6) spinajgcym
hale sportowa z gtéwnym budynkiem szkoty. tacznik posiada dach jednospadowy ktérego
najwyzsza krawedz przylega do hali sportowej i jest na rzednej (+5,85m).

Przybuddéwka nr3b-usytuowana jest od strony zachodniej. Podzielona jest na dwie
czesci. Wyzsza(potudniowa czes¢) miesci schody wewnetrzne prowadzace na trybuny hali
sportowej oraz z nizszego poziomu do platformy pod trybunami a dalej do strychu nad
zapleczem hali. Ta czes¢ posiada dach jednospadowy skierowany w kierunku potudniowym.

4
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Wysokos¢ najnizszej i najwyzszej czesci dachu-(+8.05 + +9,10m); pochylenie dachu-ok.
14,5°, pokrycie ptyta Atlantis gr.15cm.
W nizszej czesci zachodnie dobuddéwki znajduje sie centrala wentylacyjna z osprzetem,
obstugujgca hale sportowa. Ta czes$¢ posiada dach jednospadowy o nachyleniu ok. 16,2° w
kierunku pétnocnym. Pokrycie z ptyty Atlantis gr. 15cm. Wysoko$¢ najnizszej i najwyzszej
czesci dachu-(+3,80 + +5,10m); Wejscie do wentylatorni w scianie pétnocnej. Obok drzwi
usytuowane jest okno a nad drzwiami czerpnia powietrza.
Dtugos¢ catego kompleksu hali z komunikacjami wynosi -48.6m.
Budynki hali sportowej i zaplecza nie maja podpiwniczenia.
Zaplecze hali sportowej (nr 4) jest budynkiem parterowym o mieszanej konstrukcji.
Dtugos$¢ zaplecza -36,87m, szeroko$¢ -6,10m - tyle wystaje budynek zaplecza poza 0$
gtéwng, potudniowg hali sportowej. Cate zaplecze tgcznie z komunikacjg wchodzi
czesciowo pod trybuny hali sportowe;.

OPIS KONSTRUKCJI BUDYNKOW
Zespot sportowy posiada konstrukcje nosna stalowg oraz Sciany murowane.

BUDYNEK GLOWNY ZS- HALA SPORTOWA )nr 3)

Wymiary zewnetrzne hali: dtugos¢ -36,87m, szerokos¢ -30,44m; wysokos$¢ od terenu do
okapu- 10.14m, wysokos$¢ od terenu do kalenicy- 13,58m(do spodu pokrycia).

Stupy nosne hali sportowej (I HEB400) wraz z ryglami dachowymi (I Pe500) stanowia
sztywne ramy nosne w rozstawie osiowym co 6.0m. Rozstaw gtéwnych stupédw nosnych w
kierunku poprzecznym wynosi 30,0m. Trybuny hali sportowej opierajg sie na belce
zatamanej (I HEB200) zamocowanej do gtéwnego stupa zewnetrznego hali (w osi
potudniowej) oraz na dodatkowych (niskich) stupach (I HEB300) zamocowanych w
odlegtosci osiowej 24.0m od osi podtuznej pétnocne;j.

Hala sportowa posiada dach dwuspadowy, symetryczny pokryty ptytami warstwowymi
Atlantis o gr. 15cm, opartymi na ptatwiach stalowych; nachylenie dachu wynosi 12°.

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne, w tym S$ciany szczytowe murowane z pustakéw
ceramicznych na zaprawie cem.-wapiennej. Grubo$¢ scian zewnetrznych szczytowych i
podtuznych 40cm + dwustronny tynk.

Sciany podtuzne wykonane sg w grubosci konstrukcji tj. miedzy stupami nosnymi. Same
stupy stalowe od zewnatrz ocieplone sa styropianem gr. 5cm.

Goérna czes¢ Scian podtuznych z uwagi na konstrukcje i brak nadprozy zamknieta jest od
zewnatrz miedzy gorg okien a dachem ptytami warstwowymi w ukfadzie poziomym ,
mocowanymi do stupdw konstrukcyjnych.

W $cianach podtuznych, we wszystkich traktach zamontowane sg zestawy okien o wym.
5,60x2,40m; spdd okien na wys. +6,50m, wierzch na wys. 8.90m.

Aktualnie zostato wymienione jedno okno w Scianie podtuznej pétnocnej (2,80x2,40m);
pozostate okna w Scianie pétnocnej sg do wymiany.

W Scianie potudniowej okna hali pozostajg bez zmian.

Budynek hali sportowej posiada rynny i rury spustowe odprowadzajgce wode opadowq z
dachu na przylegty teren lub do ukfadu kanalizacji deszczowe;j.

Rury spustowe hali od strony potudniowej odprowadzajg wode opadowa na dach zaplecza
hali a dalej poprzez uktad rynien i rur spustowych na przylegty teren.

Rury spustowe na Scianie poétnocnej odprowadzajg wode opadowa do kanalizacji
deszczowej.

Do gtéwnej bryty hali sportowej przylegaja bezposrednio strefy komunikacji pionowej (nr 3a
i 3b)prowadzace z poziomu parteru na trybuny. Sg wysuniete poza obrys hali i stanowia
strefy komunikacji.
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Na scianach hali sportowej od zewnatrz zamontowane sg m.in. kamery, oswietlenie
zewnetrzne, zewnetrzny dzwonek; na zewnatrz $cian utozone sg kable dla oSwietlenia,
monitoringu itp.

Na scianie pétnocnej, ponizej okien wykonany jest mural-malowidto Scienne ktére po
ustaleniach z Zamawiajgcym przewiduje sie do wykonania w nowej grafice lub odtworzenie
istniejgcej grafiki po wykonaniu dokumentacji fotograficzne;j.

ZAPLECZE ZS- budynek nr 4

Zaplecze sali gimnastycznej jest budynkiem parterowym o dtugosci -36,87m i szerokosci
-6,10m; jest to wielko$¢ wysuniecia budynku poza sciane hali sportowej i dobuddwki
komunikacyjne. Zaplecze hali sportowej swoim wnetrzem siega na gtebokos¢ ok. 12,0m w
kierunku pétnocnym poza zewnetrzne lico $ciany potudniowej i faczy sie funkcjonalnie z
halg sportowg. Zaplecze hali miesci zespoty szatni i umywalni dla dziewczat i chtopcéw,
pokoje dla nauczycieli wf oraz magazynki sprzetu sportowego i pomieszczenie
porzadkowe.

Wszystkie szatnie i pozostate pomieszczenia dostepne sa bezposrednio z korytarza
usytuowanego miedzy halg sportowg a tymi pomieszczeniami.

Cafa komunikacja oraz cze$¢ szatni i sanitariatéw znajduje sie bezposrednio pod trybunami
hali sportowe;j.

Konstrukcja zaplecza jest mieszana. W gtéwnych osiach konstrukcyjnych (analogicznych
jak w hali sportowej) usytuowane sg stupy stalowe (I HEB400) stanowigce z ryglami
poziomymi (HEB 200 i HEB300) oraz rdzeniami zelbetowymi w Scianach zewnetrznych
zasadniczg konstrukcje zaplecza sali gimnastycznej. Na ryglach zamocowanych do stupéw
nosnych w osi "A" i na rdzeniach Zzelbetowych w S$cianie zewnetrznej potudniowe;j
wykonany jest strop zelbetowy o gr. 24cm. (prawdopodobnie jest to strop prefabrykowany
w postaci ptyt kanatowych).

Wszystkie Scianki wewnetrzne zaplecza sg $ciankami dziatowymi o gr. 6 i12 cm.

Na stropie oraz na S$cianach zewnetrznych oparty jest dach o konstrukcji drewniane;j
pokryty blachg trapezowa.

Dach wykonany jest w postaci szeregu lukarn z poziomymi kalenicami prostopadtymi do
osi podtuznej"A". Kalenice rozstawione sg symetrycznie co 6,0m Miedzy nimi powstaty
tréjkatne ptaszczyzny dachu skierowane ku okapowi. Dwie zewnetrzne ptaszczyzny dachu
w ksztatcie prostokatéw skierowane sg na zewnatrz i majg pochylenie ok. 24°. Posrednie
ptaszczyzny dachu prostopadte do osi gtéwnej majg spadki ok. 30°. Tréjkgtne ptaszczyzny
dachu skierowane od osi podiuznej "A" ku zewnetrznej $cianie potudniowej majg
pochylenie ok. 15°.

Caty dach opiera sie na konstrukcji drewnianej ztozonej z nastepujacych elementéw:

niska Scianka stolcowa usytuowana w $rodku rozpietosci dachu sktada sie ze stupéw
(14x14cm) i ptatwi (14x14cm). Przy osi "A", w najwyzszym punkcie dachu krokwie proste i
koszowe(7x14cm) oparte sg na ptatwi podtuznej (14x14cm).

W strefie okapu w miejscu kosza krokwie oparte sa na krotkich odcinkach murfat
mocowanych do niskiej scianki kolankowej.

Strop nad zapleczem ocieplony jest wetng mineralng (2x10cm) ktéra od wierzchu
przykryta jest folia.

W przestrzeni strychu nad zapleczem usytuowana jest centrala wentylacyjna obstugujaca
zaplecze sali gimnastycznej funkcjonujgca w uktadzie automatycznym.

Pod dachem zamontowane sg sztywne kanaty wentylacyjne (nawiewny i wywiewny ) oraz
gietkie kanaty tgczace kratki wlotowe i wylotowe umieszczone w stropie nad szatniami i
umywalniami z gtéwnymi kanatami nawiewnym i wywiewnym.

Gtéwne ciagi wentylacji wykonane z blachy ocynkowanej podwieszone sg w wielu
miejscach do konstrukcji dachu. Przed zmiang konstrukcji nalezy wykona¢ doraznie oparcie
ciagdéw na stropie a docelowo mozna je podwiesi¢ do projektowanej konstrukcji dachowe;.
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Gietkie kanaty wentylacyjne tgczgce pomieszczenia ze sztywnymi kanatami majg aktualnie
wiele zataman i przewezeh uniemozliwiajgcych prawidtowy przeptyw powietrza. Konieczna
jest korekta utozenia kanatdw a w kilku miejscach zamontowanie sztywnych ksztattek
poprawiajacych funkcjonowanie wentylacji.
W strefie poddasz utozone sj takze
Sciany zewnetrzne zaplecza wykonane sg jako murowane z pustakéw ceramicznych z
dwustronnym tynkiem cem.-wap.
W $cianach zewnetrznych zamontowana jest stolarka okienna (drewniana) przeznaczona w
catosci do wymiany.
Dach posiada uktad odwodnienia sktadajacy sie z rynien bocznych dtuzszych oraz krétkich
zamocowanych u wylotu koszy. Z rynien za posrednictwem rur spustowych woda
odprowadzana jest na przylegty, utwardzony teren.
Dostep do pomieszczenh zaplecza sali gimnastycznej odbywa sie za posrednictwem wejscia
gtéwnego do ZS w budynku (nr 3a)-(Sciana wschodnia), poprzez schody zewnetrzne i
pochylnie dla niepetnosprawnych.
Drugie wejscie usytuowane jest w Scianie potudniowej blisko naroznika potudniowo-
zachodniego w istniejagcym podcieniu. Drzwi zewnetrzne umieszczone sg ok. 0,60m nad
przylegtym terenem i dostepne poprzez schody zewnetrzne i pochylnie dla
niepetnosprawnych. Nad tym wejsciem istnieje jednospadowy daszek oparty na Scianie
zewnetrznej i na dwdch stupkach metalowych.
W Scianie potudniowej oraz zachodniej wykonano dodatkowe otwory wentylacyjne na
wysokosci nadprozy okiennych; istniejg po 2 otwory przelotowe w kazdym pomieszczeniu.
Na $cianach zewnetrznych zaplecza poza rurami spustowymi zamontowane sg zwody
zewnetrzne instalacji odgromowej, czerpnia powietrza dla uktadu wentylacji, tablice
upamietniajace (sciana wschodnia), lampy oswietleniowe, wyloty odpowietrzjgce uktadu
kanalizacji sanitarnej, maszt do niewielkiej anteny przekaznikowe;.

OPIS i OCENA STANU ISTNIEJACEGO TERENU i OBIEKTOW PRZEZNACZONYCH DO
TERMOMODERNIZAC]I

Gtéwnymi elementami opracowania sg budynki ZESPOLU SPORTOWEGO oznaczone na
planie numerami 3, 3a, 3b i 4. Poniewaz sg one elementem sktadowym catego zespotu
szkolnego i s potaczone ze sobg funkcjonalnie, ponizej zostanie przedstawiona specyfika
prac termomodernizacyjnych w obrebie budynkdéw sgsiadujgcych a takze ogdlny opis
terenu przylegtego bezposrednio do budynkdéw ZS.

Gtéwny budynek hali sportowej tgczy sie bezposrednio z parterowym facznikiem (nr6)
usytuowanym w narozu miedzy budynkami 3 i 3a.

Z uwagi na zadanie polegajgce na ociepleniu catego ZS , w tym Sciany szczytowej
usytuowanej nad dachem budynku nr6 przed ztozeniem ofert przyszli potencjalni
wykonawcy muszg uwzgledni¢ specyfike oparcia rusztowah na istniejgcym dachu dla
ocieplenia Sciany szczytowej wschodniej hali sportowej wystajacej ponad budynek nré6.
Podobna sytuacja dotyczy czesci Sciany pétnocnej budynku nr3a usytuowanej nad dachem
budynku nr6.

OPIS | UWAGI DO STREFY ZEWNETRZEJ- OTOCZENIE BUDYNKOW 3, 3A, 3B i 4

Caty ZS otoczony jest ciggami pieszo jezdnymi utwardzonymi kostka betonowe;.

W zwigzku z termo-modernizacjg konieczne bedzie zdemontowanie czesci nawierzchni z
kostki betonowej , bezposrednio przy $cianach przyziemia (ok.15-20cm) dla utozenia
ocieplenia przyziemia ponizej nawierzchni utwardzonej. W miejscach wystepowania
opasek betonowych zaleca sie rozkucie opasek w catosci i odtworzenie ich z kostki
betonowej. Czes¢ kostki betonowej kwalifikuje sie do wymiany z uwagi na znaczng
degradacje i ubytki w warstwie powierzchniowej. Elementy nalezy odtworzy¢ z kostki
HOLAND o gr. 8cm w odpowiednim kolorze.
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Bezposrednio przy budynkach rosng sporej wielkosci tuje. Przed rozpoczeciem robét zaleca
sie ich wyciecie (szczegdlnie w narozniku budynkéw nr3b i nr4. Pozostate rosliny w strefie
prac nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem podczas robét.
Wejscie gtéwne do hali sportowej (do bud. nr 3a) oraz wejscie boczne do zaplecza hali
(Sciana potudniowa bud. nr 4) znajdujg sie na wysokosSci od ok. 60cm nad terenem W
strefie tych wejs¢ wykonane sg schody zewnetrzne z kostki betonowej (HOLAND) (bud. nr
3a) oraz pochylnie dla niepetnosprawnych wykonane takze z kostki betonowej. Schody do
bud. nr4 sg betonowe obtozone ptytkami ceramicznymi.
W zwigzku z ociepleniem $cian konieczne bedzie przerobienie obydwu pochylni wraz ze
schodami po to aby spetniaty wymogi warunkdéw technicznych.
Budynki nr 3a, nr3b i nrd posiadajg odwodnienie dachu odprowadzajace wode opadowg
bezposrednio na przylegty teren a nie kanalizacji deszczowej. Zaleca sie aby po ociepleniu
budynkéw i ponownym montazu rur spustowych zamontowa¢ w ich dolnej czesci rewizje
oraz wykonac odcinki odwodnienia liniowego w kostce betonowej odprowadzajgce wode
opadowg z rur spustowych do najblizej potozonych trawnikdéw. Wyloty odwodnienia w
trawniku zakonczy¢ korytkami betonowymi.

OGOLNY ZAKRES PRAC | WSKAZANIE KOLEJNOSCI WYKONANIA ROBOT

Zakres robd6t zwigzany jest gtéwnie z wymiang konstrukcji dachu i pokrycia nad zapleczem
sali gimnastycznej oraz termomodernizacjg catego ZESPOLU SPORTOWEGO.

W zakres termomodernizacji wchodzi takze wymiana stolarki okiennej w zapleczu (Sciana
potudniowa).

W przestrzeni strychu nad zapleczem funkcjonuje centrala wentylacyjna z uktadem
kanatéw. Elementy te wymagaja niewielkiej ingerencji.

Pod konstrukcja dachowa utozone sg takze izolowane rury PCV zakonhczone kominkami
wyprowadzonymi nad dach. Po zmianie konstrukcji dachu konieczne bedzie przerobienie
tych rur z wykorzystaniem istniejgcych materiatéw.

Ze wzgledu na znaczny i zréznicowany zakres prac proponuje sie podzieli¢ je na oddzielne
zadania umozliwiajgce etapowanie prac. Jest to zwigzane m.in. z mozliwosciami
finansowymi gminy a w konsekwencji koniecznoscia roztozenia prac w czasie .

Gtownym problemem funkcjonowania szkoty w strefie ZESPOLU SPORTOWEGO jest
nieszczelny dach nad zapleczem sali gimnastycznej. W pierwszej kolejnosci zaleca sie
wymiane konstrukcji dachu nad zapleczem wraz z wymiang pokrycia oraz rownolegle
ocieplenie S$ciany potudniowej sali gimnastycznej (nad dachem zaplecza S.G.). Po
demontazu starej konstrukcji bedzie tatwiejsze ustawienie rusztowan

W drugim etapie mozna wykona¢ termomodernizacje zaplecza sali gimnastycznej
(bud. nrd) z wymiang stolarki okiennej i modernizacjg wejscia od strony potudniowej; w
tym samym cyklu przetargowym proponuje sie wykonanie ocieplenia $cian budynkéw 3a i
3b dostepnych bezposrednio z poziomu terenu (mozliwos¢ ustawienia rusztowan na
gruncie).

W ostatnim etapie proponuje sie wykonanie ocieplenia pozostatych $cian hali
sportowej - bud. nr3; w ten zakres wchodzg $ciany szczytowe wschodnia i zachodnia,
wymiana pozostatej czesci stolarki okiennej w scianie pétnocnej i wykonanie jej ocieplenia.
W tym zadaniu stosownie do uzgodnien z Zamawiajagcym moze by¢ wykonany "MURAL" na
$cianie pétnocne;j.

KONCOWA OCENA ZESPOtU SPORTOOWEGO ORAZ PRZYLEGLEGO TERENU POD
KATEM PLANOWANYCH DO WYKONANIA PRAC BUDOWLANYCH.

ZESPOL SPORTOWY Szkoty podstawowej w Ktomnicach zostat zrealizowany na poczatku
XX wieku.

W tamtym czasie obowigzywaty inne normy i obiekt nie zostat ocieplony. Uzytkowanie
obiektéw ZS przez okres ok. 20-tu lat wykazato sporg ilos¢ mankamentéw i zweryfikowato
pierwotne zatozenia projektowe.
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W szczegélnosci nie sprawdzito sie zadaszenie nad zapleczem sali gimnastycznej.
Zaprojektowana konstrukcja w postaci wielu lukarn w potgczeniu z pokryciem blachg
trapezowg spowodowaty wiele ktopotdw z uzyskaniem szczelnoSci dachu. Aktualne
ogledziny konstrukcji dachowej i pokrycia wykaza’ry, ze konstrukqe w wielu miejscach
podparto dodatkowymi elementami z uwagi na zagrozenie katastrofa. PokryC|e dachu
blachg trapezowa przy takim ksztatcie dachu uwidocznito wiele nieszczelnosci i probleméw
eksploatacyjnych.
W efekcie minionych doswiadczen podjeto decyzje o zmianie konstrukcji dachu nad
zapleczem sali gimnastycznej.
Rosngce koszty ogrzewania spowodowaty podjecie decyzji dotyczacej ocieplenia Scian
zewnetrznych catego zespotu sportowego facznie z wymiang stolarki okiennej w Scianie
potudniowej zaplecza oraz w $cianie pétnocnej sali gimnastycznej.
Ogledziny wykazaty takze pewng ilo$¢ niedociggnie¢ w funkcjonowaniu wentylacji zaplecza
sali gimnastycznej. Przy pracy wentylacji mechanicznej w ukfadzie automatycznym
niepotrzebnie wykonano wiele otworéw w Scianie zewnetrznej parteru. Naptyw zimnego
powierza z zewnatrz w okresie jesienno-zimowym przez te otwory wptywat na znaczne
wychtodzenie pomieszczen i na duzo wieksze zuzycie energii do ich ogrzania.
W zwigzku z niniejszym opracowaniem dokonano réwniez ogledzin strefy zewnetrznej
wokét catego zespotu sportowego. Teren szkoty posiada strefy komunikacyjne utwardzone
nawierzchnig z kostki betonowej oraz urzgdzona roslinno$¢ niska , Srednig i wysoka.
W miejscach braku ciggéw komunikacyjnych przy budynku wykonane sg opaski betonowe.
Przed ociepleniem budynku zaleca sie rozkucie catkowite tych opasek a po wykonaniu
ocieplenia odtworzenie ich z kostki betonowej z obrzezem trawnikowym tzw. rabatka.
Wejscia do ZESPOtU SPORTOWEGO gtéwne i boczne posiadajg schody i pochylnie dla
niepetnosprawnych. Schody , szczegélnie boczne od strony potudniowej sa w ztym stanie
technicznym. CzesSciowo odpadajgce ptytki, skorodowane elementy stalowe konstrukcji
zadaszenia wymagajg nhaprawy lub przebudowy. Pochylnie dla niepetnosprawnych
posiadajg juz obecnie wymiary niezgodne z warunkami technicznymi. Sg zbyt waskie oraz
maja zbyt duze nachylenie. Planowane ocieplenie Scian zewnetrznych spowoduje jeszcze
zmniejszenie tych wymiaréw co w konsekwencji prowadzi do koniecznosci ich przebudowy.
System odprowadzenia wody opadowej z dachu nad zapleczem zespotu sportowego
bezposrednio z rur spustowych na przylegta powierzchnie utwardzong powoduje
degradacje budynku w strefie wylotu rur spustowych a ponadto szybsze niszczenie kostki
betonowej. Po zmianie konstrukcji dachu zostanie zredukowana ilo$¢ rur spustowych oraz
zmieni sie ich lokalizacja. Konieczne jest odprowadzenie wody opadowej do stref
najblizszych trawnikéw za posrednictwem systemowych odwodnien liniowych.
Wokét budynkdw w bezposredniej bliskosci Scian rosng w réznych miejscach duze, nawet
kilkumetrowej wielkosci rosliny (m.in. tuje i krzewy). Planowane ocieplenie $cian
zewnetrznych spowoduje konieczno$¢ przesadzenia lub usuniecia niektérych drzew i
krzewdw. Te kwestie nalezy uzgodnic z Dyrekcja szkoty.
W strefie zewnetrznej na elewacjach nalezy takze wymieni¢ skorodowane zwody instalacji
odgromowej oraz uporzgdkowac kable biegngce po wierzchu elewacji.
Przed powtérnym montazem kamer, lamp os$wietleniowych Iub innych urzadzen
zamontowanych na $cianach nalezy w sposob systemowy uporzadkowac cate
okablowanie.
Niniejsze opracowanie zostato wykonane jako baza i pomoc dla projektu wymiany
konstrukcji dachowej nad zaplecze sali gimnastycznej i termomodernizacji ZESPOLU
SPORTOWEGO wraz ze wszystkimi zagadnieniami zasygnalizowanymi w opracowaniu.

UWAGI KONCOWE DO INWENTARYZAC]JI | ZAKRESU PLANOWANYCH ROBOT
Niniejsza inwentaryzacja sktadajaca sie z opisu i czesci rysunkowej obejmuje tylko zakres
przewidziany w umowie z Zamawiajacym.
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Uwagi naniesione na rysunkach i zawarte w opisie nalezy uwzgledni¢ przy wycenie
planowanego zakresu prac.
Zaleca sie aby firmy sktadajgce swoje oferty na wykonanie prac zapoznaty sie w terenie z
obiektami ZESPOLU SPORTOWEGO oraz przestrzenig wokét nich.
Utatwi to sporzadzenie wycen ofertowych i umozliwi zadanie dodatkowych pytan

Zamawiajgcemu.

Opracowat
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