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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Okreslenie przedmiotu zamodwienia
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewziecia
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest wykonanie zmiany konstrukcji dachu nad
zapleczem sali gimnastycznej oraz termomodernizacja budynkéw ZESPOtU SPORTOWEGO t;
hali sportowej i zaplecza hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. im. Grzegorza
Piramowicza 42-270 Klomnice, ul. Szkolna 1 (nr ewid. dziatki- 265/3, 266/14 obreb
Ktomnice)
1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego - remontowego:

1) Zamawiajacy:

Gmina Ktomnice, 42-270 KLOMNICE ul. Strazacka 20

2) Instytucja finansujgca inwestycje:

Gmina Ktomnice, 42-270 KLOMNICE ul. Strazacka 20

3) Organ nadzoru budowlanego

Starostwo Powiatowe w Czestochowie

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Czestochowie

Prace remontowe wymagajg uzyskania pozwolenia na roboty budowlane w Starostwie Powiat
czestochowskiego.

W zakresie nadzoru inwestorskiego funkcje inspektora nadzoru petni ustanowiona przez
Zamawiajgcego osoba z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi

4) Wykonawca:

Wykonawca wybrany w wyniku rozstrzygniecia przetargu nieograniczonego.

5) Zarzadzajacy realizacjg umowy:

Przedstawiciel Zamawiajacego inspektor nadzoru inwestorskiego.

6) Uzytkownik:

Szkota Podstawowa im. Grzegorza Piramowicza 42-270 Ktomnicach, ul. Szkolna 1
reprezentowany przez Dyrektora Szkoty

1.3. Charakterystyka przedsiewziecia.

1.3.1 Proponowana kolejnosc robét

W zwigzku ze ztym stanem technicznym zadaszenia nad zapleczem sali gimnastycznej oraz
planowanym ociepleniem catego zespotu sportowego (sala gimnastyczna i jej
zaplecze)planowane roboty nalezy podzieli¢ na etapy ktére moga by¢ realizowane w
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oddzielnych zadaniach i w oddzielnym czasie. Rozbicie prac na etapy wynika z ograniczonych
mozliwosci Zamawiajgcego a w konsekwencji rozciggniecia prac w czasie.
Proponuje sie podziat catosci prac na trzy etapy:

I. etap -zmiana konstrukcji dachu nad zapleczem sali gimnastycznej i ocieplenie ptd.
$ciany sali gimnastycznej

demontaz rynien rur spustowych i obrébek blacharskich

demontaz pokrycia dachowego

usuniecie wetny mineralnej i folii ze stropu nad zapleczem sali gimn.; wetna do ponownego
wykorzystania

podparcie gtéwnych ciggéw wentylacji mechanicznej

rozebranie scianek obudowy centrali wentylacyjnej (Scianki z ptyty pilSniowej na konstrukgji
drewnianej)

demontaz czesci kanatdbw wentylacyjnych (sztywnych) i zabezpieczenie ich do powtornej
zabudowy

rozbidrka drewnianej konstrukcji dachowej i tacenia dachu

zabezpieczenie centrali wentylacyjnej i kanatéw przed wptywami atmosferycznymi

Montaz konstrukcji dachowej+ roboty zwigzane:

wyznaczenie potozenia i przyspawanie wieszakow W1 i W2 do stupéw noénych w osi "A"
trasowanie i montaz ram stalowych Rs1, Rs2

demontaz obrébek blacharskich (parapetobw w oknach sali gimnastycznej (sciana
potudniowa)

ocieplenie stupéw nad dachem oraz wyréwnanie z powierzchnig ptyty nad oknami

montaz parapetow wzdtuz okien sali gimnastycznej

montaz ptatwi stalowych na catej powierzchni dachu

wykonanie pokrycia dachu i obudowy Scianek lukarny

wyprowadzenie nad dach wszystkich zdemontowanych elementéw wentylacji wraz z
uszczelnieniem stref w obrebie pokrycia

montaz obrobek blacharskich , rynien i rur spustowych (rury wprowadzi¢ do odwodnienia
liniowego)

uporzadkowanie kanatow wentylacyjnych wiotkich (nawiewnych i wywiewnych) w zakresie
ich przebiegu;

wykonanie na stropie wzdtuz Sciany wewnetrznej konstrukcji do oparcia komunikaciji
technologicznej (komunikacja dla obstugi ukfadu wentylacji) wykonaé z drewna na
podktadkach dystansowych z drewna; komunikacja nad ociepleniem.

wykonanie scianek wewnetrznych w obrebie centrali wentylacyjnej wraz z montazem drzwi
wykonanie ocieplenia stropu nad zapleczem sali gimnastycznej zdemontowang wetng
mineralng (2x10cm+folia)

wykonanie koryt odprowadzajgcych wode opadowg do trawnikéw (nalezy wycenic; rozbiérke
nawierzchni na dtugosci (6x5,5m) i szerokosci ok. 0,4m montaz korytek (6x5,50m) i
odtworzenie nawierzchni

Il. etap -wymiana stolarski okiennej w zapleczu sali gimnastycznej, wykonanie pochyilni

dla

niepetnosprawnych(poch.1 i poch.2) i ocieplenie budynkéw 3a, 3bi 4
demontaz istniejgcych okien w Scianie potudniowej zaplecza S.G.
rozpiecie i usuniecie dwoch zbiornikéw wody uzytkowej z pomieszczen zaplecza;kazdy po
ok. 5001
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e montaz stolarki okiennej wraz z odtworzeniem powierzchni wewnetrznych(oscieza
wewnetrzne i parapety

¢ demontaz istniejgcych urzadzen sanitarnych w umywalni (sala nr 9 na parterze zaplecza sali
gimnastycznej;-opis na rys.l-2 rzut przyziemia.

e odtworzenie powierzchni scian i posadzki po demontazu urzadzen;

e zamurowanie otwordéw wentylacyjnych w Scianie zewnetrznej

e usuniecie uzbrojenia sciany (antena, lampy oswietleniowe, skorodowane zwody instalacji
odgromowej, itp)

e rozebranie w niezbednym zakresie nawierzchni z kostki betonowej oraz betonowych
chodnikéw okapowych

e wykonanie pochylni dla niepetnosprawnych od strony potudniowej i wschodniej

e montaz ram stalowych Rs3... dla zadaszenia wejscia i pochylni od strony potudniowej

e ocieplenie budynkow 3a, 3b i 4 wraz z wymiang parapetow

e powtérny montaz rur spustowych z odprowadzenie do stref zielonych

e odtworzenie chodnikéw okapowych i nawierzchni na ciggach pieszo-jezdnych wzdtuz $cian

e uporzgdkowanie terenu

ll. etap -wymiana pozostalej czesci stolarski okiennej w s$cianie péinocnej sali

gimnastycznej, ocieplenie $cian sali gimnastycznej

wymiana stolarki okiennej w $cianie pétnocnej sali gimnastycznej

demontaz uzbrojenia zamontowanego na Scianie

uporzadkowanie oprzewodowania zamontowanego na Scianie

demontaz kostki betonowej wzdtuz sciany (w niezbednym zakresie)

demontaz rur spustowych i wykonanie korekty podejs¢ (odsuniecie od $ciany o ok. 15cm

przygotowanie powierzchni Sciany do ocieplenia (ewentualna dokumentacja fotograficzna

istniejgcego muralu)

wykonanie ocieplenia $cian sali gimnastyczne;j

montaz rur spustowych i pozostatego uzbrojenia (kamery, lampy oswietleniowe itp.

1.3.2. Ogoiny zakres robét:

Roboty budowlane rozbidrkowe:

e rozebranie dachu w strefie zaplecza sali gimnastyczne tacznie z rynnami i obrébkami
blacharskimi

e rozebranie drewnianej konstrukcji dachowej

e zabezpieczenie wszystkich elementéw usytuowanych na stropie nad parterem

e demontaz opasek okapowych przylegajgcych do budynku i czesci chodnikéw

e wykonanie odkrywek scian fundamentowych a nastepnie ich czyszczenie mechaniczne,
zmycie i przygotowanie do wykonania izolacji p.wilgociowej oraz ocieplenia strefy
cokotowej z zabezpieczeniem folig kubetkowg

e odkopanie wszystkich podejs¢ kanalizacji deszczowej do pierwszego kielicha zagtebionego
w gruncie i wykonanie odsadzki(montaz dwéch kolan) celem odsuniecia pionéw od lica
Sciany;

e zasypanie odkrywek gruntem mineralnym wraz z zageszczeniem i ponowne utozenie
chodnikéw okapowych oraz ciggéw pieszych-elementy wykona¢ z kostki betonowej z
demontazu uzupetnionej o nowg kostke (w miejscu istniejgcych opasek betonowych)

e demontaz rur spustowych, rynien i obrobek blacharskich;

e demontaz wszystkich parapetéw okiennych
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demontaz instalacji odgromowej w catosci: zwody pionowe usung¢ wraz z uchwytami;
wykonanie reperacji wszystkich Scian tj. peknie¢ ubytkéw tynku oraz catych ubytkéw scian
szczegdlnie w obrebie stropodachu

demontaz wszystkich kratek w licu Scian parteru zabezpieczajgce wloty do pomieszczen
na parterze

demontaz stolarki okiennej drewnianej (w zapleczu sali gimnastycznej i w 3etapie w sali
gimnastycznej)

demontaz elementéw metalowych przylegajacych do Scian nadziemia; dotyczy to
zadaszenia nad wejsciem gtéwnym do ZS oraz zadaszenia od strony potudniowej do
zaplecza SG.

Zdemontowac wszystkie rury spustowe wraz z uchwytami na Scianach przeznaczonych do
ocieplenia

Przed uktadaniem ocieplenia na scianach nalezy ustali¢ lokalizacje i przebiegi istniejgcych
przewoddéw i wykona¢ odpowiednie zabezpieczenie; utozy¢ na Scianach zwody pionowe
instalacji odgromowej z bednarki ocynkowanej ogniowo 3x35mm bezposrednio na scianie
Spig¢ wyprowadzone zwody pionowe z instalacja odgromowa na dachach(wg odrebnego
opisu)

Montaz stolarki okiennej PCV- od strony zewnetrznej; okna nalezy zamontowac w licu
istniejacej Sciany lub wysunac¢ 1-1,5cm (uzyskanie jednej ptaszczyzny okien)

docieplenie Scian metoda lekkg mokrg z zastosowaniem styropianu EPS 70 lub EPS 80 gr.
15 cm na scianach

wyprawa koncowa w postaci tynku krzemianowego barwionego w masie o granulacji
1,5mm; baranek lub kornik wg systemu np. CAPAROL( lub inny system rdwnowazny),
Montaz parapetdw okiennych z blachy powlekanej; parapety wykonac jako ciagte z
zakonczeniami systemowymi; parapety zamontowal na piane niskoprezng; w dtugich
oknach tgczonych w sali gimnastycznej dopuszcza sie montaz parapetéw maksymalnie z
dwdch elementéw (okna 6,0m)

Rozku¢ posadzke z ptytek ceramicznych w strefie wejscia od potudnia wraz z oktadzing
schoddw;; rozebra¢ nawierzchnie pochylni wykonang z kostki betonowej; rozku¢ murki z
klinkieru w strefie pochylni dla niepetnosprawnych.

Wykona¢ pochylnie dla niepetnosprawnych na ptycie betonowej zbrojonej; oktadzina
pochylni ptytami z granitu ptomieniowanego

montaz listwy startowej(z kapinosem)

montaz katownikdw na krawedziach wypuktych

wklejenie pasa siatki w oscieza okienne

montaz rur spustowych PCV w kolorze(wg kolorystyki)

1.4 Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamowienia i stanowiaca
podstawe do realizacji robét.:

1.4.1 Spis rysunkow :

- projekt budowlany wymiany konstrukcji dachowej nad zapleczem sali gimnastycznej i
ocieplenia Scian zewnetrznych catego zespotu sportowego oraz kolorystyki elewaciji.

1.4.2 Spis szczego6towych specyfikacji technicznych:

- Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna S.0.2 wykonanie izolacji cieplnej elewacji wraz z
pracami towarzyszacymi

1.4.3. Zgodnos¢ robdt z dokumentacja techniczna.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg kontraktowg i
techniczna, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zarzadzajacego realizacjg umowy.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywal wszystkie roboty scisle wedtug otrzymanej
dokumentac;ji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze sie, ze dokumentacja
projektowa dostarczona przez Zamawiajacego wymaga uzupetnien wykonawca przygotuje
na witasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je w czterech kopiach do akceptacji
Zarzadzajacemu realizacja umowy.

1.5. Definicje i skréty uzupetniajace:.

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.5.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi.

b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.5.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

1.5.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno
stojacy albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu
potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w ktérym dopuszcza
sie wydzielenie nie wiecej niz dwdch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i
lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nie przekraczajacej 30%

powierzchni catkowitej budynku.

1.5.4. budowli - nalezy przez to rozumiec kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
Sciekow, sktadowiska odpaddéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesSci budowlane urzadzen technicznych (kottdw, piecéw przemystowych i
innych urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotéw sktadajacych sie na catos¢ uzytkowa.

1.5.5. obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w
szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, smietniki, stojaki na rowery

1.5.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany nie
potagczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.5.7. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.5.8. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.
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1.5.9. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym
robét budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych
biezacej konserwacji.

1.5.10. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z
jego przeznaczeniem. jak przytacza i urzadzenia instalacyjne. w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu Sciekow. a takze przejazdy. ogrodzenia. place postojowe i place pod smietniki.
1.5.11. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.5.12. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to
rozumie¢ tytut prawny wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego przewidujgcego
uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

1.5.13. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjna
zezwalajgcg na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych
innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.5.14. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréow czeSciowych i
koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu - takze dziennik
montazu.

1.5.15. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.5.16. terenie zamknietym - nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktérym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedgcy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu

gdrniczego.

1.5.17. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng
wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.5.18. wtasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego Ilub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
witasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.5.19. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o
ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania. zainstalowania Iub
zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb
pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym
integralng catos$¢ uzytkowa.

1.5.20. organie samorzgdu zawodowego - nalezy przez to rozumiec organy okreslone w
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézno zm.).

1.5.21. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
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1.5.22. opfacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego
za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.5.23. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.5.24. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumiec dziennik wydany przez wiasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

1.5.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

1.5.26. rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora
nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

1.5.27. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z
oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych roboét.
1.5.28. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja
projektowq i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

2. Prowadzenie robot

2.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg i sciste
przestrzeganie harmonogramu robot oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych roboét, za ich zgodnos$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji
technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robét oraz poleceniami
zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Zarzadzajacego realizacjg
umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robét, jesli wymagac¢ tego bedzie zarzgdzajacego realizacja umowy, zostang
poprawione przez zarzadzajagcego realizacja umowy nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementdw robdét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie
wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych
wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji Zarzadzajacy nadzorujgcy realizacje
umowy uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakosci robot, dopuszczalne niedokfadnosci
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia Zarzadzajacego realizacja umowy bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.
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2.2. Teren budowy

2.2.1 Charakterystyka terenu budowy

Prace remontowe obejmujg wszystkie budynki zespotu sportowego beda prowadzone na
catym obwodzie tych budynkow;

W przypadku rozpoczecia prac w okresie funkcjonowania szkoty nalezy zapewni¢ bezpieczny
dostep do funkcjonujgcych wejs¢ do budynku. Nalezy w kosztach przygotowania budowy i
organizacji placu budowy uwzgledni¢ wykonanie przejs¢ i dojs¢ wzdtuz budynku , ustawienia i
zabezpieczenia rusztowan z uwzglednieniem specyfiki prowadzenia prac dociepleniowych,
wydzielenie placu budowy gwarantujgce bezpieczenstwo uzytkowania przez uzytkownikéw
obiektu. Przy robotach izolacyjnych i dociepleniowych Scian zaplecza zespotu sportowego
prawdopodobna jest koniecznos¢ czasowego wysadzenia krzewéw rosngcych zbyt blisko scian
lub catkowite ich usuniecie.

Zaleca sie aby harmonogram rob6t sporzadzi¢ w taki sposéb aby caty zakres prac wykonac w
okresie wytgczenia obiektu z uzytkowania tj. w okresie wakacji.

2.2.2 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okre$lonych w ogdinych warunkach umowy.

Plac budowy bedzie przekazywany sukcesywnie w miare postepu prac badz w przypadku
realizacji zadania w okresie wakacji zostanie przekazany Wykonawcy caty teren. Od
protokolarnego przejecia placu budowy do odbioru rob6t Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialnos¢ za szkody wyniklte na terenie obiektu w miejscu prowadzenia prac
remontowych.

Protokét przekazania placu budowy powinien zawiera¢ w zatgczniku plan urzadzeh
podziemnych, gdy wystepujg one na terenie prowadzonych robot. Inwestor powinien rowniez
poinformowac protokolarnie  Wykonawce o mozliwosciach wystepowania (na terenie
przewidzianych robét) innych przeszkdéd utrudniajgcych prace lub zagrazajacych im lub
ludziom oraz sposob i termin ich usuniecia.

Protokdt przekazania placu budowy jest dokumentem upowazniajgcym Wykonawce do
rozpoczecia robét. Petna organizacja stanowisk roboczych obcigza Wykonawce.

Dostawa, wytadowanie i sktadowanie materiatow pomocniczych i pednych wedtug potrzeb i na
koszt Wykonawcy. Wykonanie zabezpieczen wymaganych warunkami technicznymi oraz
przepisami BHP obciagza Wykonawce. Ogrodzenie i zabezpieczenie terenu robét obcigza
Wykonawce w ramach kosztéw.

2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw i
elementdw wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia do ostatecznego
odbioru robdt. Przez caty ten okres urzgdzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposéb
satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacja umowy. Moze on wstrzymac realizacje robét jesli
w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

2.2.4 Ochrona wtasnosci i urzadzen

W czasie wykonywania robét Wykonawca zorganizuje miejsce remontu wtasnym staraniem i
na wiasny koszt oraz podejmie wszelkie srodki niezbedne dla ochrony robdt, bedzie
utrzymywat biezgcy porzadek na miejscu prac remontowych,

2.2.5 Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robét

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do przepiséw
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony Srodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robét, Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne
kroki zeby stosowa¢ sie do wszystkich przepisow i normatywéw w zakresie ochrony
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srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych
jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikdw powodowanych jego dziatalnoscia

2.2.6 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne oraz odpowiednie
wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na
placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci ze wspomnianymi powyzej
przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w
zakresie bezpieczehstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzgdzeniach, maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne beda przechowywane zgodnie z
przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w
miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie
straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powsta¢ w okresie realizacji robét lub zostat
spowodowany przez ktdregokolwiek z jego pracownikdw.

Uzycie materiatéw, ktére wptyng na trwate zmiany srodowiska, ani materiatdéw emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.
Jakiekolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majgce by¢ uzyte do robot
muszg by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wtadze jako bezpieczne dla srodowiska.
Materiaty, ktére s niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich
charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) mogg by¢ dozwolone, pod warunkiem,
ze beda spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich
materiatdbw Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich wtadz administracji
panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

Wykonawca prowadzi prace zgodnie z informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
opracuje plan BIOZ.

2.3 Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami

2.3.1 Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji rob6t musi by¢ dostosowany do
charakteru i zakresu przewidywanych robét. Ma on zapewnic¢ zaplanowany sposoéb realizacji
robot, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig realizacje robét
zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

2.3.2 Szczegbtowy harmonogram robét i finansowania

Zgodnie z postanowieniami umowy przewiduje sie finansowanie zadania w catosci po
zakonczeniu robot i dokonanym odbiorze kohcowym.

2.3.3 Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujacych
przepiséw i wymagan w zakresie bezpieczehstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach
prac przygotowawczych do realizacji robdt, zgodnie z wymogami ustawy- Prawo budowlane
jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajgcemu realizacja umowy,
program zapewnienia bezpieczehstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnic,
zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie
spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

2.3.4 Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakos¢ robot
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2.4 Dokumenty budowy

2.4.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest nie obowigzujagcym dokumentem budowy .

2.4.2 Ksigzka obmiaru robét

Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie iloSciowy postep kazdego
elementu realizowanych robdt. Szczegétowe obmiary wykonanych robdt robione sg na
biezgco i zapisywane do ksigzki obmiaru robét, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w
wycenionym przez wykonawce i wyceniony przedmiar robét, stanowigcy zatacznik do umowy.
Ksigzka obmiaru robdt jest dokumentem nieobowigzujgcym ze wzgledu na charakter
ryczattowy umowy.

2.4.3 Inne dokumenty budowy

Oprécz dokumentdw wyszczegdlnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty

budowy zawierajg tez:

a) dokumenty wchodzace w sktad umowy;

b) protokoty przekazania placu budowy wykonawcy;

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne

d) instrukcje zarzadzajgcego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na
budowie;

e) protokoty odbioru robot;

f) opinie ekspertéw i konsultantéw;

g) korespondencja dotyczgca budowy;

2.4.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wifasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy stale dostepne
do wgladu zarzadzajacego realizacja umowy zarzadzajgcego realizacja umowy oraz
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

2.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

2.5.1 Informacje ogdlne

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robét Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczenia na polecenie Zarzadzajacego realizacjg umowy nastepujacych dokumentow:
Harmonogram prac

Certyfikatow lub innych dokumentéw dotyczgcych stosowanych materiatéw

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegdtowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnos¢ z
dokumentami wchodzacymi w sktad umowy.

Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonogramoéw, rysunkéw roboczych, wykazéw
materiatdow oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez Wykonawce nie beda miaty
wptywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajace stad koszty ponoszone beda wytacznie
przez Wykonawce.

3. Zarzadzajacy realizacja umowy

Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego
reprezentuje interesy Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
realizacji robot budowlanych z dokumentacja projektowg, specyfikacjami technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla
prawidtowej realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
Zarzadzajacy realizacjag umowy pisemnie wyznacza inspektorow nadzoru dziatajgcych w
jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich
polecenia majg moc polecen Zarzadzajacego realizacjg umowy.
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Zgodnie z umowg, Wykonawca jest zobowigzany w ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej
w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowa¢ Zamawiajacemu na placu budowy i
utrzymywac do konca robot biuro Zarzadzajacego realizacjg umowy.

4. Materiaty i urzadzenia

4.1 Zrddta uzyskiwania materiatéw i urzadzen

Wszystkie wbudowane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robot
muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegdtowych
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu
przewidywanego do wykonania robot statych Wykonawca przedtozy szczegdétowq informacje
o zrddle produkcji, zakupu Ilub pozyskania takich materiatéw, atestach, wynikach
odpowiednich badan laboratoryjnych i prébek do akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.
To samo dotyczy instalowanych urzgdzen.

Akceptacja Zarzadzajacego realizacja umowy udzielona jakiej$ partii materiatéw z danego
Zrédta nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materiaty pochodzace z tego Zrddta sg akceptowane
automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia atestéw i/lub wykonania préb
materiatdow otrzymanych z zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze
nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegotowej specyfikacji technicznej.

W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego
zrédta, wigczajac te, ktore zostaty wskazane przez Zamawiajacego, przed rozpoczeciem
wykorzystywania tego zrédta Wykonawca ma obowigzek dostarczenia Zarzadzajacemu
realizacjg umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajacych na jego prawidtowq
eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac
budowy materiatéw lokalnych. Za ilos¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie
materiatdw pochodzacych z lokalnych zrodet wymaga akceptacji Zarzadzajacego realizacja
umowy.

Uwaga .Wszelkie zmiany lub stosowanie zamiennych rozwiazan wymaga zgody
projektanta.

Materiaty , ktdre beda stosowane do realizacji umowy musza uzyskac¢ kazdorazowo
akceptacje projektanta i inspektora nadzoru w szczegodlnosci kolorystyka .

Wymaga sie bezwzglednie zastosowania catego systemu docieplenia posiadajgcego atest lub
certyfikat.

4.2 Kontrola materiatow i urzadzen

Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowaé¢ dostarczane na budowe
materiaty i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sa one zgodne z wymaganiami szczegdtowych
specyfikacji technicznych.

Zarzadzajacy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu
zeby sprawdzi¢ jego wtasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ moga podstawe do aprobaty
jakosci danej partii materiatéw. Zarzadzajacy realizacjg umowy jest réwniez upowazniony do
przeprowadzania inspekcji w wytwdrniach materiatéw i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatdw i urzadzen przez zarzgdzajacego realizacja
umowy, Wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujace warunki:

a) w trakcie badania, zarzadzajgcemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbedne
wsparcie i pomoc przez wykonawce i producenta materiatow i urzgdzen;

b) Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do
tych miejsc, gdzie sg wytwarzane materiaty i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robot.

4.3 Atesty materiatow i urzadzen

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okreslajacy w
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sposdb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawce badan jakosci
materiatéw, Zarzadzajacy realizacja umowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace
atest producenta stwierdzajgcy petna zgodnos¢ tych materiatdéw z warunkami podanymi w
szczegdbtowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan muszg by¢
dostarczone przez Wykonawce Zarzadzajacemu realizacjg umowy.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia - wazna legitymacje, mogg by¢ badane przez
Zarzadzajacego realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie
stwierdzona niezgodnos¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatéw i urzadzen z
wymaganiami zawartymi w szczeg6towych specyfikacjach technicznych nie zostana one
przyjete do wbudowania.

4.4 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze szczeg6towymi
specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez wykonawce z placu
budowy. Jesli Zarzadzajacy realizacja umowy pozwoli Wykonawcy wykorzystac te materiaty
do innych robét niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatéw
moze by¢ odpowiednio skorygowana przez Zarzadzajacego realizacjag umowy. Kazdy rodzaj
robot wykonywanych z uzyciem materiatéw, ktdre nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane
przez Zarzadzajacego realizacja umowy, bedzie wykonany na wtasne ryzyko wykonawcy.
Musi on zdawac sobie sprawe, ze te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako
wadliwe i niezaptacone.

4.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materiaty i urzgdzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich
jakos¢ i wiasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu.
Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajgcego
realizacjg umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatéw i urzadzen bedga zlokalizowane
w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Zarzadzajacym realizacjg umowy lub
poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawce. Zapewni on, ze
tymczasowo sktadowane na budowie materiaty i urzadzenia beda zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

4.6 Stosowanie materiatdw zamiennych

Jesli Wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczeg6inym przypadku materiaty lub urzadzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdétowych specyfikacjach
technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej Zarzadzajacego realizacjg umowy
na 2 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub
urzgdzenia przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w
terminie pdzZniejszym bez akceptacji Zarzadzajacego realizacjg umowy.

5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t i srodowisko. Sprzet uzywany do robét
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i
ilosci wskazaniom zawartym w szczegoétowych specyfikacjach technicznych, programie
zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez zarzadzajgcego
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realizacjg umowy. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac¢ prowadzenie robdt
zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robét.

Sprzet bedacy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane
przepisami, Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jesli projekt wykonawczy lub szczegétowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu robét, Wykonawca przedstawi wybrany
sprzet do akceptacji przez Zarzadzajacego realizacja umowy. Nie moze by¢ poézniegj
zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy
zostang przez Zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

6. Transport

Srodki transportu muszg zapewni¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami
Zarzadzajacego realizacjag umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow
ruchu drogowego, szczegdinie w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych
parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, beda
usuniete z terenu budowy na polecenie Zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

7. Kontrola jakosci robot

7.1 Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw prowadzong
zgodnie z programem zapewnienia jakosci oméwionym w p. 2.3.5.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badania materiatéw oraz
jakosci wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci Zarzadzajacy realizacja umowy moze
zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét z
czestotliwoscia zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach technicznych.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w szczegoétowych
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych
przepisOw Zarzadzajacy realizacja umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Zarzadzajacemu realizacjg umowy Swiadectwa stwierdzajace, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazna legitymacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
7.2 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymogami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych
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specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez Zarzadzajacego realizacjg umowy.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi Zarzadzajacego
realizacjg umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji Zarzadzajacego
realizacjg umowy.

Zarzadzajacy realizacjag umowy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat Wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzeh laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te
beda na tyle powazne, ze mogg wptynac ujemnie na wyniki badan, Zarzadzajacy realizacja
umowy natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zarzadzajacemu realizacja umowy kopie raportéw z
wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreSlonym w programie
zapewnienia jakosci. Kopie wynikdéw badan beda mu przekazywane na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, réwniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.

Dla celéw kontroli jakoSci i zatwierdzenia, zarzadzajgcy realizacjag umowy jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatow u zrédet ich wytwarzania, a ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc.

Zarzadzajacy realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ wykonanych robdt i uzytych
materiatbw z wymaganiami szczegétowych specyfikacji technicznych, na podstawie
dostarczonych przez Wykonawce wynikdw badan.

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze pobiera¢ prébki i prowadzi¢ badania niezaleznie od
wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badahn wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to poleci on Wykonawcy Iub =zleci niezaleznemu laboratorium,
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z projektem wykonawczym i
szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych
lub dodatkowych badan i pobierania prébek zostang poniesione przez Wykonawce.

8. Obmiary robat

Prowadzenie obmiaréw robdt jest niezbedne tylko dla uméw obmiarowych (typ A)i do nich sie
odnosza wszystkie ustalenia tego punktu.

Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza sie do szacunkowego okreslenia zaawansowania
robot dla potrzeb wystawienia przejsciowej faktury.

9. Odbiory robét i podstawy ptatnosci

Zasady odbioréw robdt i ptatnosci za ich wykonanie okreSla umowa.

9.1 .Roboty zwigzane z zamdwieniem podlegaja nastepujacym etapom odbiorczym:
Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi czeSciowemu

Odbiorowi technicznemu

Odbiorowi kohcowego

Odbiorowi pogwarancyjnemu
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9.1.1.0dbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosSci robét i
zgodnosci wykonania z dokumentacja techniczna.

Odbidr robot jw. dokonany bedzie w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbiér robét dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza kierownik budowy robdét. Wykonawcy
wpisem do Dziennika Budowy jednoczesnym powiadomieniem

Inspektora Nadzoru. Odbidr przeprowadzany bedzie niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciggu 2 dni od daty skutecznego powiadomienia.

9.1.2. Odbidr techniczny.

Odbiér techniczny dokonywany bedzie dla kazdego rodzaju robdét, po ich catkowitym
zakonczeniu. Odbioru technicznego dokonuje Inspektor Nadzoru z udziatem Kierownika
Budowy Wykonawcy i Kierownika robét. Wykonawca robét przedktada komplet dokumentéw
przewidziany przy odbiorze kohAcowym, tgcznie z inwentaryzacja, protokotami z
przeprowadzonych proéb itp. Inspektor Nadzoru spisuje Protokdt, w ktérym znajduje sie wykaz
ewentualnych usterek do usuniecia przed odbiorem kohcowym obiektu.

9.1.3. Odbidr koncowy robét.

Zasady koncowego odbioru robdt: odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego
wykonania robot stanowigcych przedmiot zamdwienia, opisanych w niniejszej Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét oraz Projektéw technicznych dla realizowanego
zakresu robdt. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru kohcowego bedzie
zgtoszona  przez Wykonawce po bezzwtocznym  pisemnym  powiadomieniem
Zamawiajacego z dotaczeniem wszystkich protokotéw odbioréw technicznych wraz z
zatgcznikami. Odbiér koncowy robdt nastapi w terminie 3 dni, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakonhczenia robdt, po wczesniejszym sprawdzeniu wszystkich
Odbioréw technicznych i zatacznikéw z nimi zwigzanych. Odbioru kohcowego robét dokonuje
komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Kierownika
Budowy Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny iloSciowej i jakoSciowej, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, oceny wizualnej oraz sprawdzenia zgodnosci robdt z
dokumentacja techniczna.

W toku odbioru koncowego robét komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie
odbioréow robét zanikajacych, robdt poprawkowych, protokotami odbioréw technicznych i
kompletnoscig materiatdw odbiorczych

Dokumenty odbioru kohcowego robét.

Podstawowym dokumentem odbioru koncowego robdt, jest protokédt odbioru kohcowego
roboét, sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca przygotuje nastepujgce dokumenty:

dokumentacje projektowa powykonawczg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jezeli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

Il atesty,

Il deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,

IV inne dokumenty wymagane przy odbiorach koncowych.

W przypadku, gdy w ocenie komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego,
nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin uzupetnienia dokumentéw, po czym wznowi procedure odbioru koncowego
robot.
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Wszystkie zarzgdzone prze komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione na

piSmie w wykazie usterek i niedorébek. Termin wykonania robét jw. wyznaczy komisja.

W przypadku stwierdzenia przez komisje , ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlinych

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i SST z

uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu ,

komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan

przyjetych w dokumentach umowy.

9.1.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad

stwierdzonych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na

podstawie oceny Komisji wyznaczonej przez Zamawiajacego. O terminie, miejscu pracy

Komisji, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce.

W zaleznosci od typu umowy i sposobu finansowania wymagane sg odpowiednie dokumenty

jakie nalezy kazdorazowo przygotowac dla uzyskania potwierdzenia naleznosci i jej wyptaty.

Dla robdét wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest wartos¢ podana przez

Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych /ofercie/.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac

wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej

roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedzie obejmowac:

e robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

e wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu , magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami

e koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ale z wytgczeniem podatku VAT

W tym punkcie nalezy opisa¢ w wyczerpujacy sposob procedure fakturowania i zatgczyc

odpowiednie formularze.

10. Przepisy zwigzane

10.1 Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i

normatywami.

10.2 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany znac¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez

wtadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek

sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie

tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z

pbzniejszymi zmianami

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr

80/2003) wraz z pdzniejszymi zmianami

3. Ustawa o dostepie do informacji o Srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania

na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz.

163) wraz z pdzniejszymi zmianami
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5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r.
w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych
metod wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995 poz. 48)

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni
odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat Zarzadzajacego realizacjg umowy
0 swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajgc kopie atestéw i innych wymaganych
Swiadectw.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B-01.00.00
45321000-3

DOCIEPLENIE SCIAN METODA LEKKA - MOKRA

1.0 PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKAC]I

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegbtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania

dotyczace realizacji :

ROBOT TERMOMODERNIZACYJNYCH BUDYNKU ZESPOtU SZKOt w  WITKOWICACH gm.

KLOMNICE wraz z wszystkimi robotami towarzyszacymi wykonaniu zadania.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji.

Ustalenia zawarte w SST obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatdw wykonawstwem i

wykonczeniem robo6t wymiany stolarki okienne;j.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét :

Zaleca sie realizacje zadania bez etapowania rob6t a jedynie przy ustaleniu kolejnosci

wykonywania prac;

e W pierwszej kolejnosci zaleca sie wykonanie prac w strefie gruntu i ponizej tj. docieplenie
Scian fundamentowych wszystkich pawilondw, wykonanie pochylni w strefie wejscia
gtéwnego i spocznika w strefie wejscia do suteryn oraz odtworzenie opasek okapowych i
zdemontowanych chodnikéw.

e W drugiej kolejnosci -wykonanie docieplenia stropodachéw i stropéw strychowych,
naprawa kominéw na dachach stromych i ptaskich, malowanie dachéw pokrytych blachg i
montaz instalacji odgromowej na dachach stromych.

e Dalsza kolejnos¢ robot bedzie obejmowaé wymiane stolarki, montaz osprzetu i
oprzewodowania na S$cianach przed wykonaniem ocieplenia oraz docieplenie S$cian
kolejnych pawilondw.

e Ostatnia faza prac to uzbrojenie obiektu w instalacje odgromowa, montaz rynien i rur
spustowych, uzupetnienie zdemontowanych wczesniej daszkéw i wykonanie podbitki pod
okapami dachéw stromych.

1.3.1. Roboty rozbidorkowe i demontazowe

Roboty budowlane rozbidérkowe:

e demontaz opasek okapowych przylegajacych do budynku i czesci chodnikéw

e wykonanie odkrywek Scian fundamentowych a nastepnie ich czyszczenie mechaniczne,
zmycie i przygotowanie do wykonania izolacji p.wilgociowej oraz ocieplenia strefy
cokotowej z zabezpieczeniem folig kubetkowg
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odkopanie wszystkich podejs¢ kanalizacji deszczowej do pierwszego kielicha zagtebionego
w gruncie i wykonanie odsadzki(montaz dwéch kolan) celem odsuniecia pionéw od lica
Sciany;

zasypanie odkrywek gruntem mineralnym wraz z zageszczeniem i ponowne utozenie
chodnikéw okapowych oraz ciggdw pieszych(elementy wykona¢ z kostki betonowej z
demontazu uzupetnionych o nowa kostke w miejscach istniejgcych opasek betonowych
demontaz rur spustowych, rynien i obrébek blacharskich;

demontaz wszystkich parapetéw okiennych

demontaz instalacji odgromowej w catosci: zwody pionowe usungé wraz z uchwytami;
zwody na dachach i kominach usung¢ wraz z uchwytami; usuna¢ wszystkie potgczenia z
rynnami i uziomami przy gruncie

wykonanie reperacji wszystkich scian tj. peknie¢ ubytkéw tynku oraz catych ubytkdw Scian
szczegdlnie w obrebie stropodachu

demontaz wszystkich kratek w licu Scian zabezpieczajgce wloty do strefy stropodachu
demontaz stolarki okiennej drewnianej

demontaz elementéw metalowych przylegajacych do Scian nadziemia; dotyczy to
zadaszen nad wejsciem gtéwnym oraz pozostatymi zadaszeniami;

Zdemontowac¢ wszystkie rynny i rury spustowe i haki rynnowe przy dachach spadzistych;
Przed uktadaniem ocieplenia na scianach nalezy ustali¢ lokalizacje i przebiegi istniejacych
przewoddéw i wykona¢ odpowiednie zabezpieczenie; utozy¢ na Scianach zwody pionowe
instalacji odgromowej z bednarki ocynkowanej ogniowo 3x35mm

Spig¢ wyprowadzone zwody pionowe z instalacja odgromowa na dachach(wg odrebnego
opisu)

Montaz stolarki okiennej PCV- od strony zewnetrznej w licu sciany zewnetrznej

docieplenie Scian metoda lekkg mokrg z zastosowaniem styropianu EPS 70 lub EPS 80 gr.
15 cm na scianach

wyprawa koncowa w postaci tynku krzemianowego barwionego w masie o granulacji
1,5mm; baranek lub kornik wg systemu np. CAPAROL( lub inny system rownowazny),
Montaz parapetdw okiennych z blachy powlekanej; parapety wykonac jako ciagte z
zakonhczeniami systemowymi; parapety zamontowac na piane niskoprezna;

Wykonac¢ pochylnie dla niepetnosprawnych na ptycie betonowej zbrojonej; oktadzina ptyty
ptytami z granitu ptomieniowanego

montaz listwy startowe;j

montaz katownikéw na krawedziach wypuktych

wklejenie pasa siatki w oscieza okienne

montaz rur spustowych PCV (wg kolorystyki obiektu)

Warunki prowadzenia robot:

W trakcie wykonywania robét dociepleniowych nalezy zapewni¢ réwnos¢ podioza,
dokfadnos¢ pasowania ptyt styropianowych.

Odpady, scinki i okruchy styropianu powinny by¢ niezwtocznie zbierane i usuwane z placu
budowy.

Niedopuszczanie jest prowadzenie robot w czasie opaddéw atmosferycznych lub silnych
wiatrow. W trakcie prowadzenia prac temperatura otoczenia i podtoza nie moze by¢ nizsza
niz +5°C ani wyzsza niz +25°C.
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e Zwody pionowe instalacji odgromowej(bednarka 3x35mm) utozy¢ na scianach prowadzac
je po Scianie do istniejacych uziomdéw; w miejscu potgczenia z uziomami nalezy
zamontowac puszki ztaczeniowe. Instalacje odgromowa na dachach stromych montowad
na uchwytach dwuczesciowych(do gasiordw) oraz wspornikowych montowanych
bezposrednio do dachu; wszystkie kominy uzbroi¢ w atenki pionowe mocowane do trzonu
komina, wystajace 50cm ponad czapke komina; roboty zwigzane z instalacja odgromowa
nalezy zakonczy¢ pomiarami potwierdzajacymi skutecznos¢ jej dziatania. Pomiary musi
wykonac osoba z odpowiednimi uprawnieniami.

e Opierzenie Scian - zab okapowy opierzenia winien wynosi¢ minimum 4cm ; parapety
powinny wystawac od lica sciany na odlegto$¢ 5¢cm.

e Przy wykonywaniu prac dociepleniowych niezbedny jest staty nadzér prowadzony przez
Wykonawce.

e Kazdy etap robdt ulegajgcy zakryciu winien by¢ zgtoszony do odbioru Inspektorowi
Nadzoru .

e Podczas prowadzenia robo6t dociepleniowych na budynku nalezy zabezpieczy¢ stolarke
okienng, fgcznie z szybami przed uszkodzeniami i zabrudzeniami.

Usytuowanie budynku nie stwarza zasadniczych ograniczen w dostepie. Przy realizacji robdt

w okresie wakacji nalezy zabezpieczy¢ caty teren budowy przed dostepem 0s6b

niepowotanych

W przypadku rozpoczecia prac w okresie funkcjonowania szkoty nalezy ustali¢ i zabezpieczy¢

dojscia i wejscia do budynku zgodnie z zasadami BHP.

Organizacja robdét powinna koncentrowac sie w strefie wjazdu na teren szkoty tj. od strony

pétnocnej. Prace dociepleniowe nalezy prowadzi¢ w taki sposéb aby nie zaktdcity mozliwosci

funkcjonowania szkoty.

Szczegdétowy harmonogram prac nalezy ustali¢ z Dyrektorem Szkoty oraz kazdorazowo

informowac o utrudnieniach .

Docieplenie $cian takiego obiektu z uwagi na jego rozbudowana forme i zréznicowang

wysokos¢ oraz ztozony zakres prac jest dos¢ skomplikowanym zadaniem ktére musi miec

odniesienie w szczegétowym harmonogramie prac.

Dostawa wszystkich materiatéw oraz ich sktadowanie od strony pétnocnej nie beda stwarzac

wiekszych problemoéw i nie beda mie¢ wptywu na jakos¢ prac pod warunkiem warunkiem

dochowania niezbednej starannosci i przestrzegania elementarnych przepisow.

W szczegdlnosci materiaty do wykonywania elewacji powinny by¢ sktadowane w suchym i

przewiewnym miejscu, w ktérym temperatura utrzymuje sie powyzej 0'C (najogdlniej nie

powinny by¢ stosowane materiaty, ktére sg magazynowane dtuzej niz jeden rok). Worki z

klejami nie powinny leze¢ bezposrednio na ziemi.

Roboty dociepleniowe metodg lekko- mokrg nie sa szkodliwe dla srodowiska. Jest to

technologia nowoczesna i w duzej mierze ekologiczna. Jednak obrdbka i szlifowanie ptyt

styropianowych na budowie powoduje zapylenie i zasmiecenie najblizszego otoczenia
skrawkami styropianu. W tym celu bezwzglednie nalezy stosowa¢ na rusztowaniach siatki
zabezpieczajgce przeciwdziatajace takiemu zjawisku.

1.4 Wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz zgodnos¢ ich wykonania z

umowa.

2.0 MATERIALY

Zastosowany system docieplenia musi posiada¢ aktualng aprobate techniczng ITB

potwierdzajgcg zatozone cechy docieplenia oraz certyfikat zgodnosci (wydany przez ITB) lub
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deklaracje zgodnosci (wystawiong przez producenta systemu zgodng z aprobatg techniczng
ITB).

Wszystkie elementy systemu, ktére przywotane sg w aprobacie technicznej powinny byc
stosowane. Niedopuszczalne jest stosowanie elementéw sktadowych z réznych systeméw
dociepleniowych. ,

Wykonawca powinien dostarczy¢ gwarancje producenta systemu (tzw. Swiadectwo jakoSciowe
na trwatos¢ materiatu).

Od wykonawcy prac nalezy wymagac klasyfikacji ogniowej ITB z Zaktadu Badah Ogniowych w
zakresie rozprzestrzeniania ognia przez sciany stwierdzajgcej, ze wyroby zastosowanego
systemu klasyfikuja sie jako nierozprzestrzeniajace ognia.

Prace elewacyjne powinny by¢ prowadzone w oparciu o zasady zawarte w instrukgji ITB nr
334/2002 "Bezspoinowy system ocieplania Scian zewnetrznych budynkoéw".

Szczegodty techniczne powinny odpowiadac zaleceniom producenta systemu i powinny by¢
zgodne z powyzszg instrukcja ITB.

Zgodnie z dokumentacjg projektowg zastosowano system docieplenia CAPAROL-Capatect SI
SILIKAT . Dopuszcza sie zamienny system docieplenia posiadajacy certyfikaty zgodnosci oraz
zapewniajacy rownowazng barwe kolorystyki elewacji.

Wykonawca powinien posiadac¢ osobe posiadajgcq odpowiednie uprawnienia budowlane oraz
odpowiednig ilos¢ osdb z aktualnymi badaniami stwierdzajgcymi mozliwos¢ pracy na
wysokosci.

Wykonawca powinien posiada¢ odpowiednig ilos¢ rusztowan i posiada¢ aktualne uprawnienia
do stawiania rusztowan.

Rusztowania beda podlegaty odbiorowi przez inspektora bhp.

Rosliny wysadzone ze strefy pawilonu ZDM nalezy na czas realizacji robot zabezpieczy¢ w
sposéb prawidtowy a po wykonaniu prac elewacyjnych posadzi¢ z powrotem w odpowiednim
miejscu. Prace przy ros$linach nalezy zleci¢ wykwalifikowanej i przygotowanej technicznie
ekipie.

Uwaga .Wszelkie zmiany lub stosowanie zamiennych rozwigzan wymaga zgody
projektanta.

Materiaty , ktdre beda stosowane musza uzyska¢ kazdorazowo akceptacje
projektanta , w tym kolorystyka elewacji.

3.0 SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.5.

Rodzaj sprzetu uzytego do wykonania zadania pozostawia sie do decyzji wykonawcy i musi
odpowiadac przyjetej technologii. Mieszanie zaprawy odbywac sie bedzie na miejscu

przy pomocy mieszadta elektrycznego.

4.0 TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.6.
Dostawa materiatow i wywdz materiatdw z rozbidrki odbywac sie bedzie samochodami
skrzyniowymi. Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
przepisami bhp oraz przepisami o ruchu drogowym.

5.0 WYKONANIE ROBOT
Jedng z najwazniejszych rzeczy jest wtasciwy odbiér robét pod wzgledem fachowym i pod
wzgledem formalnym (Dziennik Budowy).

W szczegodlnosci nalezy zwrdci¢ uwage na nizej podane wymagania.

Odbiorowi podlegaj g nastepujgce elementy roboét:
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» Réwnosc¢ ptaszczyzn i krawedzi - rdwniez na etapie zbrojonej siatkg warstwy podktadowej na
styropianie;

* Jednorodnos¢ faktury i koloru - bez widocznych miejsc pozbawionych faktury, barwa
powinna by¢ jednolita, bez smug i plam;

* Jakos¢ mocowania styropianu i siatki;

* Jakos¢ wykonania parapetow okiennych i pozostatych obrébek blacharskich;

* Jakos$¢ wykonania stykéw z innymi elementami elewacji (obrdbki blacharskie, stolarka
okienna i drzwiowa, kraty zabezpieczajace okna i konstrukcje zadaszen nad wejsciami );

* Brak zabrudzen i uszkodzen wszystkich elementéw stykajacych sie z elewacja.
Dopuszczalne odchylenia:

* Odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej - nie
wieksze niz 3mm na dtugosci faty kontrolnej 2m;

* Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi na wysokosci kondygnacji - nie wieksze

niz 10 mm;

* Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi na wysokosci budynku - nie wieksze niz 30mm;
* Odchylenie krawedzi boni(jesli beda stosowane) od poziomu - nie wieksze niz 3mm na
dtugosci taty kontrolnej 2m i nie wieksze niz 5mm na catej dtugosci boni, pod warunkiem
zachowania statej jej szerokosci z tolerancjg+/- 2mm;

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.7.

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:

6.1 Zgodnos¢ z dokumentacja techniczna.

6.2. Zgodnos¢ wbudowanego elementu z projektem.

6.3. Rownos¢ ptaszczyzn i krawedzi - rdwniez na etapie zbrojonej siatkg warstwy podkfadowej
na styropianie

6.4. Jednorodnos¢ faktury i koloru - bez widocznych miejsc pozbawionych faktury, barwa
powinna by¢ jednolita, bez smug i plan;

6.5. Jakos¢ mocowania styropianu i siatki

6.6. Jakos$¢ wykonania parapetéw okiennych i pozostatych obrébek blacharskich;

6.7. Jakos¢ wykonania stykdw z innymi elementami elewacji (obrébki blacharskie, stolarka
okienna i drzwiowa, kraty zabezpieczajgce okna i konstrukcje zadaszen nad wejsciami );

6.8. Brak zabrudzen i uszkodzeh wszystkich elementéw stykajgcych sie z elewacja
,dopuszczalne odchylenia wg p.5

7.0 OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw rob6t podano w Ogélinej Specyfikacji Technicznej p. 8
Podstawg dokonania obmiardw okreslajgcq zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozycji s zatagczone do dokumentacji przetargowej rysunki okien i drzwi.
Wykonawca jest zobowigzany dokona¢ pomiaru z natury stolarki okiennej bedacej
przedmiotem zamoéwienia.

7.1 Jednostki obmiarowe:

1m2 - powierzchnia

1m - dtugosci parapetow

1m2 - powierzchnia parapetow zewnetrznych

8.0 ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p. 9.

Jedna z najwazniejszych rzeczy jest wtasciwy odbidr robét pod wzgledem fachowym i pod
wzgledem formalnym .

W szczegodlnosci nalezy zwrdci¢ uwage na nizej podane wymagania.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT ZWIAZANYCH Z WYMIANA KONSTRUKCJI DACHOWEJ NAD
ZAPLECZEM SALI GIMNASTYCZNEJ | TERMOMODERNIZACJA CALEGO ZESPOtU SPORTOWEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWE] W
KtOMNICACH, UL. SZKOLNA 1



FIRMA HANDLOWO-UStUGOWA ,,ZYSK II” 23
mgr inz. Bozena ZYSKOWSKA
42-233 Kuznica Kiedrzynska, ul. Zawodzie 5
NIP:949-021-08-08 e-mail : zysk2@02.p! kom.603 601 293

Odbiorowi podlegajg nastepujgce elementy robot:

» Rdwnos¢ ptaszczyzn i krawedzi - réwniez na etapie zbrojonej siatkg warstwy podktadowej na
styropianie;

* Jednorodnos¢ faktury i koloru - bez widocznych miejsc pozbawionych faktury, barwa
powinna by¢ jednolita, bez smug i plan;

* Jakos¢ mocowania styropianu i siatki;

* Jakos¢ wykonania parapetow okiennych i pozostatych obrébek blacharskich;

* Jakos¢ wykonania stykéw z innymi elementami elewacji (obrébki blacharskie, stolarka
okienna i drzwiowa, kraty zabezpieczajgce okna i konstrukcje zadaszen nad wejsciami );

* Brak zabrudzen i uszkodzen wszystkich elementéw stykajacych sie z elewacja.

Dopuszczalne odchylenia:

* Odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej - nie
wieksze niz 3mm na dtugosci faty kontrolnej 2m;

* Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi na wysokosci kondygnacji - nie wieksze niz 10
mm;

* Odchylenia o d pionu powierzchni i krawedzi na wysokosci budynku - nie wieksze niz 30mm;
* Odchylenie krawedzi boni ( jesli s3 wykonywane)od poziomu - nie wieksze niz 3mm na
diugosci faty kontrolnej 2m i nie wieksze niz 5mm na catej dtugosci boni, pod warunkiem
zachowania statej jej szerokosci z tolerancjg+/- 2mm;

9.0 PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1 Normy

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.

PN-87/B-02151 /03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczehn budynkach.
Izolacyjnos¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementow
budowlanych. Wymagania.

PN-EN 20140-3:1999 Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i Izolacyjnosci
akustycznej elementéw budowlanych. Pomiary Laboratoryjne izolacyjnosci od dzwiekdéw
powietrznych elementéw budowlanych

PN-EN-ISO 717-1:1999 Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i Izolacyjnosci
akustycznej elementéw budowlanych. Izolacyjnos¢ od dZzwiekdéw powietrznych.

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

9.2 Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czes¢ B - Roboty
wykonczeniowe, zeszyt | ,Okna i drzwi, wrota i elementy scienne, metalowe",
"Slusarsko-kowalskie elementy budowlane" wydanie ITB - 2003 rok.

10.0 Kody

- postawienie rusztowania CPV 45262 120-8 oraz 45262 110-5.

- konieczne obrébki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej,- wymiane parapetéw;
nowe parapety wykonac¢ z blachy ocynkowanej powlekanej bez stosowania tgczen na dtugosci
parapetu CPV 45421 121 - §;

- oczyszczenie, uzupetnienie ubytkdw tynkéw CPV 45442 121-1,

- malowanie farbg sylikatowg CPV 45442 180-2;

- naprawe popekanych Scian zewnetrznych - rysy CPV 45324 000 - 4.
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ST-B.10 KONSTRUKCJE STALOWE CPV 45223110-0

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru podczas
robét budowlanych zwigzanych z wykonaniem konstrukcji stalowych zadaszeh przed
wejsciami i rampy oraz schodow stalowych zaplecza kuchennego.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem konstrukcji stalowych i obejmujg roboty zwigzane z obrébka elementéw i ich
potgczeniem

1.4. Okreslenia podstawowe

Aprobata Techniczna - obowigzujgca na wszystkie materiaty produkciji krajowej i
importowane wbudowywane na trwate do konstrukcji. Zgodnie z rozporzgdzeniem
wykonawczym do ustawy "Prawo budowlane" wydanym przez Ministra Budownictwa i
Przemystu Materiatéw Budowlanych jednostkg upowazniong do ich wydawania jest Instytuty
Badawcze

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Roboty powinny byé wykonane zgodnie z projektem i Specyfikacjami oraz zaleceniami i
poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Akceptowanie uzytych materiatéw

Do wykonania konstrukcji stosowaé¢ mozna wytgcznie materiaty, ktérych dostawcy posiadajg
Aprobaty Techniczne.

2.2. Stal konstrukcyjna

2.21. Gatunki stali konstrukcyjnej

Do wytwarzania stalowych konstrukcji nalezy uzywac stal zgodnie z PN-82/S-10052. Inne
gatunki stali (np. pochodzgce z importu) mogg by¢ zastosowane przez Wytwérce za zgoda
Inspektora jesli posiadajg Aprobate Techniczng .

Stal dostarczana na budowe powinna:

mie¢ wybite znaki cechowania, oznaczenia cechowania kolorowego, kolorowych
przywieszek ze znakami zgodnie z PN-73/H-01102,

spetnia¢ wymagania okreslone w normach przedmiotowych:

- dla blach uniwersalnych i grubych wg PN-83/H-92120, PN-79/H-92146 i PN-83/H-92203,
- dla walcowki, pretow i ksztattownikow wg PN-84/H-93000 i PN-85/H-93001,

- dla katownikéw réwnoramiennych wg PN-81/H-93401,

- dla ceownikéw PN-86/H-93403,

- dla zetownikéw PN-55/H-93405

- dla dwuteownikéw PN-86/H-93407

Stal powinna by¢ dostarczona w odmianach plastycznosci D (udarnos¢ sprawdzana na
prébkach ISO Charpy'ego w temperaturze -20°C) lub (lepiej) w odmianie R ( udarnosc
sprawdzana na probkach Mesnager'a w temperaturze -40°C).

Niezaleznie od przedstawionych wyzej wymagan wszystkie blachy winny by¢ sprawdzone
metodg defektoskopii ultradzwiekowej celem wykrycia ewentualnych wad ukrytych materiatu
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(rozwarstwienie w klasie P6 wg BN-84/0601-05). Badanie to moze by¢ wykonywane w hucie
lub w zaktadzie wytwarzajacym konstrukcje.

Ksztattowniki i blachy ze stali 18 G2A na zwiatrowanie, elementy pomocnicze oraz elementy
montazowe — powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg pod wzgledem gatunkow,
asortymentéw i wkasnosci.

2.3. Laczniki i materiaty spawalnicze

Spetnione muszg by¢ wymagania PN-89/S-10050 i norm przedmiotowych:

Dla elektrod wg PN-74/M-69430 i PN 88/M-C69433

dla drutéw spawalniczych wg PN-88/M-69420,

dla topnikéw do spawania zuzlowego wg PN-67/M-69356.

taczniki powinny by¢ przechowywane w suchych i przewietrzanych pomieszczeniach z
zapewnieniem ochrony przed korozjg i w sposob umozliwiajgcy segregacje na poszczegolne
asortymenty. Materiaty spawalnicze nalezy przechowywaé¢ ponad podiogg w suchych,
przewietrzanych i ogrzewanych pomieszczeniach. t.gczniki i materiaty spawalnicze
przeznaczone do wytworzenia okreslonej stalowej konstrukcji mostowej powinny by¢
oddzielone od pozostatych.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi do akceptacji wykazy
zasadniczego sprzetu. Inspektor jest uprawniony do sprawdzenia, czy dzwigi posiadajg
wazne swiadectwa wydane przez Urzgd Dozoru Technicznego.

Wykonawca na zgdanie Inspektora jest zobowigzany do probnego uzycia sprzetu w celu
sprawdzenia jego przydatnosci. Sprawdzenie powinno odbywac sie w obecnosci
przedstawiciela Inspektora.

4. TRANSPORT

4.1. Transport i skladowanie stali konstrukcyjnej

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie wyrobow ze stali konstrukcyjnej powinny
odbywac sie tak, aby powierzchnia stali byta zawsze czysta, wolna zwtaszcza od substanc;ji
aktywnych chemicznie i zanieczyszczen mogacych utrzymywac wilgo¢. Wyroby ze stali
konstrukcyjnej powinny by¢ utrzymywane w stanie suchym i skladowane nad gruntem na
odpowiednich podporach. Niedopuszczalne jest dtugotrwate sktadowanie stali
niezabezpieczonych przed opadami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ciecie elementéw i obrabianie brzegéw

Ciecie elementow i obrabianie brzegdw nalezy wykonywac zgodnie z ustaleniami
Dokumentac;ji Projektowej, ale tak by zachowane byly wymagania PN-89/S-10050 pkt.
2.4.1.1. Dla wszystkich gatunkéw stali stosowacé ciecie gazowe (tlenowe) automatyczne lub
potautomatyczne, a dla elementow pomocniczych i drugorzednych rowniez reczne. Brzegi po
cieciu powinny by¢ oczyszczone z grotu, naderwanh. Przy cieciu hozycami podniesione brzegi
powierzchni ciecia nalezy wyrdwnac¢ na odcinkach wzajemnego przylegania z powierzchnig
ciecia elementéw sasiednich.

Arkusze nie obciete w hucie nalezy obcina¢ co najmniej 20 mm z kazdego brzegu. Ostre
brzegi, ktére podlegaé bedg zabezpieczeniu antykorozyjnemu, po cieciu nalezy wyréwnywaé
i stepi¢ przez wyokraglenie promieniem r = 2 mm lub wiekszym. Przy cieciu tlenowym mozna
pozostawi¢ bez obréobki mechanicznej te brzegi, ktére bedg poddane przetopieniu w
nastepnych operacjach spawania oraz te, ktére osiggnety klase jakosci nie gorszg niz 3-2-2-
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4. wg PN-76/M-69774. Po cieciu tlenowym powierzchnie ciecia i powierzchnie przylegte
powinny byé oczyszczone z zuzla, grotu, naciekow i rozpryskow materiatu.

5.2 Dopuszczalne odchytki wymiaréw liniowych

Wymiary liniowe elementow konstrukcyjnych, ktorych doktadnos¢ nie zostata podana w
Dokumentac;ji Projektowej lub innych normach rozréznia sie:

wymiary przytgczeniowe, tj. wymiary konstrukcyjne zalezne od innych wymiarow,
podlegajgce pasowaniu, warunkujgce prawidtowy montaz oraz normalne funkcjonowanie
konstrukcji, wymiary swobodne, ktdérych doktadnos¢ nie ma konstrukcyjnego znaczenia.
5.3. Czyszczenie powierzchni i brzegéw

Przed przystgpieniem do sktadania konstrukcji Inspektor przeprowadza odbioér elementow w
zakresie usuniecia grotu, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegajacych i brzegow
stykowanych z zachowaniem wymagan PN-89/S-10050.

5.4 Spawanie

Osoby kierujgce spawaniem i spawacze powinni posiada¢ uprawnienia panstwowe uzyskane
w systemie kwalifikacji kierowanym przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach. Wszystkie
prace spawalnicze mozna powierzac¢ jedynie wykwalifikowanym spawaczom, posiadajgcym
aktualne uprawnienia. Niezaleznie od posiadanych uprawnieh zaleca sie sprawdzenie
aktualnych umiejetnosci spawaczy poprzez wykonanie probnych ztgczy elektrodami
stosowanymi do spawania przedmiotowej konstrukcji (szczegolnie dotyczy elektrod
zasadowych). Temperatura otoczenia przy spawaniu stali niskostopowych o zwyktej
wytrzymatosci powinna by¢ wyzsza niz 0 °C, a stali o podwyzszonej wytrzymatosci wyzsza
niz +5 °C. Niedopuszczalne jest spawanie podczas opadow atmosferycznych przy nie
zabezpieczeniu przed nimi stanowisk roboczych i ztgczy spawanych. W utrudnionych
warunkach atmosferycznych (wilgotno$¢ wzgledna powietrza wigksza niz 80 %, mzawka,
wiatry o predkosci wiekszej niz 5 m/s, temperatury powietrza nizsze niz podane wyzej)
nalezy opracowacé i uzgodni¢ specjalne srodki gwarantujgce otrzymanie spoin nalezytej
jakosci.

Ukosowanie brzegdw elementéw mozna wykonywac recznie, mechanicznie lub palnikiem
tlenowym, usuwajgc zgorzeling i nierbwnosci.

Wszystkie spoiny czotowe powinny by¢ podpawane lub wykonane takg technologig (np.
przez zastosowanie odpowiednich podkfadek), aby gran byta jednolita i gtadka. Obrdbke
spoin mozna wykonac recznie szlifierkg lub frezarkg albo stosowac inng obrébke
mechaniczng pod warunkiem, ze miejscowe zmniejszenie grubosci przekroju elementu nie
przekroczy 3 % tej grubosci.

Opakowanie, przechowywanie i transport elektrod, by¢ zgodne z wymaganiami
obowigzujgcych norm i zaleceniami producentow.

Suszenie elektrod i topnikdw powinno by¢ zgodne z zaleceniami producentow. Wystgpienie
na powierzchni otuliny elektrod tzw. wykwitow tj. biatych krysztatéw swiadczy o dtugotrwatym
przetrzymywaniu elektrod w wilgotnym powietrzu, a takze o wejsciu wody w reakcje
chemiczng ze skfadnikami otuliny. Wykwity te dowodzg starzenia sie elektrody. Suszenie
elektrod przestarzatych jest bezcelowe, a uzycie ich zabronione.

Sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztgczy spawanych zgodnie z
technologig spawania i dokumentacjg konstrukcyjng. Jego stan techniczny powinien
zapewni¢ utrzymanie okreslonych parametréw spawania, przy czym wahania natezenia i
napiecia prgdu podczas spawania nie mogg przekraczac¢ 10 %.

Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegajg badaniu, ocenie jakosci i odbiorowi.
Niedopuszczalne s3 rysy lub pekniecia w spoinie lub materiale w jej sgsiedztwie.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT ZWIAZANYCH Z WYMIANA KONSTRUKCJI DACHOWEJ NAD
ZAPLECZEM SALI GIMNASTYCZNEJ | TERMOMODERNIZACJA CALEGO ZESPOtU SPORTOWEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWE] W
KtOMNICACH, UL. SZKOLNA 1



FIRMA HANDLOWO-UStUGOWA ,,ZYSK II” 27
mgr inz. Bozena ZYSKOWSKA
42-233 Kuznica Kiedrzynska, ul. Zawodzie 5
NIP:949-021-08-08 e-mail : zysk2@02.p! kom.603 601 293

Obrabiane widoczne powierzchnie spoiny nie powinny mie¢ wtrgcen zuzla, pasm zuzlowych
lub zaklesnie¢. W spoinach nie obrabianych nieréwnos¢ lica spoiny nie powinna przekraczac
15 % grubosci spawanych elementéw.

5.5. Wykonanie polaczen statych na miejscu budowy

5.5.1.Potaczenia spawane

Wszystkie spoiny wykonywane na placu budowy muszg by¢ przewidziane w Dokumentaciji
Projektowej.. Spawanie nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-89/S-10050 pkt.
2.4.4.4. Roboty spawalnicze na obiekcie prowadzi¢ mozna w temperaturach powyzej 5°C.
Kazda spoina konstrukcyjna musi by¢ oznakowana przez wykonujgcego jg spawacza jego
marka. Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegaja, ocenie jakosci i odbiorowi. Badania spoin
polegajgce na ogledzinach. Powloke antykorozyjng nalezy wykonac zgodnie z S.T. B-
03.03.05

5.6. Montaz i rusztowania montazowe

Wykonawca moze zmieni¢ sposéb montazu, z tym, iz musi przedstawic¢ projekt zmiany do
zatwierdzenia u Projektanta i Inspektora.

Rusztowania stalowe z elementéw sktadanych do wielokrotnego uzytku powinny odpowiadac
wymaganiom BN-70/9080-02.

W zasadniczych wymiarach rusztowan drewnianych dopuszcza sie nastepujgce odchyiki:

w rozstawie szeregow pali lub jarzm +5 % rozstawu,

w wychyleniu jarzm rusztowan z ptaszczyzny pionowej £5 % wysokosci jarzm, lecz nie
wiecej niz 5 cm,

w rozstawie poprzecznic i podtuznic pomostu £5 cm.

5.7. BHP i ochrona srodowiska

Za przestrzeganie aktualnie obowigzujgcych panstwowych i lokalnych przepiséw o BHP i
ochronie srodowiska odpowiada Wykonawca. Inspektor nie moze nakaza¢ wykonania
czynno$ci, ktérych wykonanie naruszytoby postanowienia tych przepiséw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ kontrole jakosci prowadzonych przez siebie robdt,

niezaleznie od dziatah kontrolnych Inspektora.

6.2 Kontrola jakosci

Kontrola jakosci robot bedzie obejmowata:

- sprawdzenie czystosci krawedzi ciecia po cieciu tlenowym,

- odchytki wymiarow liniowych,

- badania usuniecia grotu, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegajgcych i
brzegébw stykowanych z zachowaniem wymagan PN-89/S-10050

- badania obrébki spoin,

- kontrola rusztowan zgodnie z BN-70/9080-02.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest 1 t (tona) wykonanych konstrukcji stalowych

8. PODSTAWA ODBIORU ROBOT.

Wymagania ogolne odbioru robot podano w Specyfikacji Technicznej ST ,Wymagania
ogélne”.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 t konstrukcji obejmuje:
roboty przygotowawcze

zakup i dostarczenie materiatow
przygotowanie konstrukcji stalowej
pasowanie

wstepny montaz

montaz konstrukcji stalowej

naprawa uszkodzen

odbiory i testy zgodnie z pkt 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe.

PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowato$¢ powierzchni.
Wartosci liczbowe parametréw.

PN-77/M-82002Podktadki. Wymagania i badania.

PN-77/M-82003Podktadki. Dopuszczalne odchytki wymiardw oraz ksztattu i potozenia.

PN-78/M-82005Podktadki okragte zgrubne.

PN-78/M-82006 Podktadki okragte doktadne.

PN-84/M-82054/01 Sruby, wkrety i nakretki. Stan powierzchni.
PN-82/M-82054/02 Sruby, wkrety i nakretki. Tolerancje.

PN-82/M-82054/03 Sruby, wkrety i nakretki. Wiasnosci mechaniczne $rub i wkretow.
PN-82/M-82054/09 Sruby, wkrety i nakretki. Wiasno$ci mechaniczne nakretek.
PN-85/M-82101 Sruby z tbem sze$ciokagtnym.

PN-86/M-82144 Nakretki szesciokagtne.

PN-86/M-82153 Nakretki szesciokgtne niskie.

PN-83/M-82171 Nakretki szesciokatne powiekszone do potgczen sprezanych.
PN-61/M-82331 Sruby pasowane z tbem sze$ciokgtnym.

PN-66/M-82341 Sruby pasowane z tbem sze$ciokgtnym z gwintem krétkim.
PN-66/M-82342 Sruby pasowane ze tbem sze$ciokatnym z gwintem dtugim.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji

28

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania robot zwigzanych z

wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego stalowych elementoéw konstrukcyjnych
podczas robét budowlanych zwigzanych z rozbudowg budynku przedszkola.

1.2. Zakres stosowania Specyfikaciji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot

wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem zabezpieczenia antykorozyjnego nowych konstrukcji stalowych i

obejmuja:

- przygotowanie powierzchni stalowych do naktadania powtok malarskich
- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego

- kontrole jakosci wykonanych robot
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1.4. Okreslenia podstawowe

Korozja stali - niszczenie stali na skutek wzajemnej reakcji chemicznej lub elektrochemiczne;j
zelaza ze $rodowiskiem korozyjnym.

Powtoka antykorozyjna wielowarstwowa - zabezpieczenie powierzchni stali przed korozjg
wiecej niz jedng warstwg powlokg malarska.

Warstwa powioki - dajgca sie wyrdzni¢ czes$é sktadowa powtoki spetniajgca okreslong
funkcje w ochronie antykorozyjne;j

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w Specyfikacji ST-B-03.00.00 "Wymagania
ogoine".

2. MATERIALY
Zgodnie z projektami budowlanym posiadajgce Aprobate Techniczng.

3. SPRZET

Zastosowany sprzet do metalizacji jest zalezny od zastosowanej metody tj.: systemu
termicznego natrysku gazowego, Roboty zwigzane z wykonaniem powtok malarskich mogag
by¢ wykonane recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego zaakceptowanego przez
Inspektora.

Uzyte urzadzenia lub narzedzia powinny zapewnic ciggtoS¢ wykonywanych prac oraz
uzyskanie wymaganej jako$ci robot.

Sprezarka powietrza uzyta do piaskowania powinna posiada¢ wydajnos¢ nie nizszg niz 5

3
m /min.

4. TRANSPORT

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Sposoéb transportu materiatéw lub wyrobow przewidzianych do zastosowania podczas
renowacji zabezpieczenia antykorozyjnego nie moze powodowac obnizenia ich jakosci lub
powstania uszkodzeh.

Materiaty chemiczne i tatwopalne powinny by¢ transportowane w oryginalnych, fabrycznych
opakowaniach, zgodnie z przepisami dotyczacymi przewozu takich materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Specyfikacji ST "wymagania
ogélne”

Roboty zwigzane z przygotowanie powierzchni metalu nalezy prowadzi¢ wg opracowanego
przez Wykonawce i zatwierdzonego przez Inspektora programu.

Podczas wykonywania powtoki antykorozyjnej Wykonawca obowigzany jest na biezgco
prowadzi¢ dokumentacje prac antykorozyjnych. W dokumentacji tej powinny by¢ podane
nastepujgce informacje:

- warunki atmosferyczne w czasie wykonywania robét

- wilgotnos¢ i temperatura podtoza

- masa poszczegolnych sktadnikow materiatow zuzytych na jednostke powierzchni

- grubosc¢ warstw powtok zabezpieczenia antykorozyjnego

- dlugos¢ przerw pomiedzy uktadaniem poszczegolnych warstw.

5.2. Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego
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5.21. Przygotowanie powierzchni stali

Powierzchnia powinna by¢ sucha, pozbawiona ttuszczu i kurzu. Do odttuszczania
powierzchni stosowac benzyne ekstrakcyjng. Powierzchnia elementéw po odttuszczeniu
powinna by¢ wolnha od smaréw, olejow. Nie wolno pozostawiac ttustych plam na powierzchni
konstrukcji, z zamystem usuniecia ich w procesie czyszczenia strumieniowo-sciernego.

Do czyszczenia powierzchni nalezy stosowac¢ metode strumieniowo-scierng. Czyszczenie
musi zapewni¢ catkowite usuniecie zgorzeliny, rdzy oraz spowodowac rownomierne
schropowacenie powierzchni.

Powierzchnie nalezy uznac¢ za prawidtowo przygotowana, jezeli przy dalszej obrébce nie
bedzie zmieniata odcienia i bedzie rownomiernie matowa, bez odcieni i miejsc majgcych
potysk. Po czyszczeniu powierzchnie nalezy odpyli¢ strumieniem sprezonego powietrza lub
miekka zmiotka.

Przygotowana do metalizacji powierzchnia nie moze by¢ dotykana. W przypadku nie
pokrycia oczyszczonej powierzchni warstwg metalizacyjng w ciggu 2 godzin, powierzchnie
nalezy ponownie piaskowac.

Powierzchnie na ktoérych uktadane bedg spoiny montazowe, nalezy zakry¢ tasma
samoprzylepng na odlegtosci okoto 5 cm od przysziej spoiny.

5.2.2.Przygotowanie podtoza pod powloki malarskie na elementach metalizowanych
Powierzchnie metalizowang przed naktadaniem farby nalezy oczysci¢ sprezonym
powietrzem, a nastepnie umyc¢ benzyng ekstrakcyjnga.

Powierzchnia przygotowana do malowania powinna by¢ sucha, pozbawiona ttuszczu, kurzu,
zanieczyszczen.

5.2.3.Wykonanie warstw nawierzchniowych

Naktadanie kolejnych warstw powitoki malarskiej wykonywa¢ metodg natryskowg, scisle z
wytycznymi opracowanymi przez Producenta wyroboéw malarskich.

5.2.4.Wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych w potaczeniach

Przed wykonaniem potaczeh spawanych wolne od powtok powinny by¢ paski szerokosci po
50 mm po kazdej stronie spoiny. Jesli spoina ma by¢ wykonana w czasie montazu, w
wytworni nalezy wykona¢ malarskie zabezpieczenie tymczasowe fatwe do usuniecia.

Przed wykonaniem spawania powierzchnie te nalezy doktadnie oczysci¢ do stopnia czystosci
wymaganego w dokumentacji technicznej, nastepnie wykona¢ odpowiednie powtoki.
Warstwe farby podktadowej pozostawi¢ do wyschniecia nastepnie Scisle wg zalecen
producenta-kolejne warstwy

5.2.5.Wykonanie napraw i uzupetnien

Naprawy i uzupetnienia zabezpieczen po spawaniu, ewentualnym prostowaniu, transporcie
itp. powinny polega¢ na wykonaniu od nowa wszystkich czynnosci tj. czyszczeniu ,
naniesieniu powioki warstw podktadowych i warstw nawierzchniowych. Wytwdrca musi
zapewni¢ Inspektorowi mozliwos¢ odbioru kazdej czynnosci oddzielnie.

Wszystkie prace malarskie /takze naprawy/ muszag by¢ wykonane w odpowiednich

o] o}
warunkach meteorologicznych tzn. w temperaturze od. +10 C do +40 C, przy wilgotnosci

o]
nizszej niz 85%, a jednoczesnie w temperaturze wyzszej o 3 C od temperatury punktu rosy
dla danego cisnienia i wilgotnosci. W zwigzku z powyzszym niedopuszczalne jest
wykonywanie prac malarskich na wolnym powietrzu we wczesnych godzinach rannych i
poznych popotudniowych, gdy na powierzchniach konstrukcji wystepuje rosa.

Nie wolno malowa¢ w czasie deszczu, mgty i innych opaddéw atmosferycznych.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontroli jakosci robot podlegajg nastepujgce elementy tego procesu:

kontrola materiatéw

kontrola warunkéw wykonania robét

kontrola jakosci wykonanych roboét i ocena wykonanego pokrycia zabezpieczajgcego

6.1. Kontrola materiatéw

Kontrola ta obejmuje nastepujgce materiaty:

- do zmywania i odtluszczania powierzchni

- do oczyszczania powierzchni z produktéw korozji

- do metalizowania

- do malowania.

Kontrola materiatéw do zmywania i odttuszczania sprowadza sie do sprawdzenia ich
zgodnosci z normami przedmiotowymi, sprawdzenia atestow i Swiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

Kontrole materiatéw uzywanych przy usuwaniu produktow korozji przez zastosowanie
obrébki strumieniowo-sciernej.

Kontrola $cierniwa do oczyszczarek strumieniowo-sciernych o obiegu otwartym polega na
sprawdzeniu:

- rodzaju uzywanego scierniwa

- pochodzenia piasku: czy jest to piasek ostrokrawedziowy czy rzeczny o ziarnach
zaokraglonych

- zawartosci pytéw i drobnych frakcji ponizej 0,4 mm uziarnienia.

Kontrola materiatéow do malowania polega na sprawdzeniu:

- rodzaju uzywanych materiatow i ich zgodnosci z Rysunkami

- parametrow materiatéw zgodnie z normami przedmiotowymi

- atestéw na materiaty

- braku osadu nie dajgcego sie rozprowadzic¢

- w przypadku farb: odpowiedniej lepkosci dostosowanej do sposobu malowania i rodzaju
uzywanej farby.

6.2. Kontrola warunkéw wykonania

Kontrola ta polega na sprawdzeniu przestrzegania warunkow prowadzenia prac malarskich
podanych w p. 5 niniejszej Specyfikacji . Wynik kontroli nalezy wpisa¢ do Dziennika Budowy.
6.3. Kontrola sprawdzenia stosowania zalecenh producenta powtok malarskich

Kontrola ta polega na sprawdzeniu przestrzegania technologii i zalecen producenta wyrobow
malarskich przy wykonywaniu powtok zabezpieczajgcych.

6.4. Kontrola jakosci wykonanych robét i ocena wykonanego zabezpieczenia
antykorozyjnego

Kontrola ta i ocena zwigzane sg z odbiorami robot zanikajgcych /odbiory miedzyoperacyjne/ i
odbiorem ostatecznym.

Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegajg nastepujgce roboty:

- zmycie i odttuszczenie powierzchni

- przygotowanie powierzchni do zabezpieczenia

- natozenie warstwy metalizacyjnej

- szpachlowanie szczelin

- dodatkowe zabezpieczenie krawedzi elementow

- natozenie warstwy nawierzchniowe;j

Przed czyszczeniem powierzchni metalizowanej nalezy sprawdzic:
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- czy nie wystepujg zadziory, odpryski po spawaniu, $lady zuzla spawalniczego oraz czy
ostre krawedzie sg wyokrgglone promieniem 2 mm.

- czy na powierzchni nie wystepujg miejsca zattuszczone.

Ocene jakosci metalizacji nalezy przeprowadzi¢ okiem nieuzbrojonym, przy $wietle dziennym
lub sztucznym o mocy zaroéwki 100 W z odlegtosci ok. 30 cm.

Po wykonaniu metalizacji nalezy sprawdzi¢ czy:

- powtoka jest catkowicie jednorodna, o jednakowej ziarnistosci i barwie, nie wykazuje
widocznych poréw, peknie¢, pecherzy, odstawan, przypalen i miejsc nie przykrytych

- powtoka ma grubo$¢ 150 um z tolerancjg —10%, +20%. Pomiary nalezy wykonac¢
ultrametrem np. typu A-52.

Za wynik pomiaru grubosci nalezy przyjg¢ srednig arytmetyczng z minimum 7-u odczytéw na
badanej powierzchni, z tym ze poszczegolne odczyty winny miesci¢ sie w granicach
tolerancji. Wymagana dokfadnos¢ pomiaru 5%.

Badanie przyczepnosci natryskowej warstwy nalezy wykona¢ za pomocg ostro
zeszlifowanego przecinaka lub rylca, nacinajgc kwadraty o wymiarach 3 x 3 cm. Powloka
natryskana musi by¢ przecieta do podtoza.

Przyczepnos$¢ uznaje sie za dobrg gdy powtoka odrywa sie od podtoza kawatkami
mniejszymi niz 5 mm?. Powtoke uznaje sie za zlg gdy odrywa sie catymi kawatkami o
powierzchni ok. 10 mm?. Powtoke o nieodpowiedniej przyczepnosci nalezy usungé
catkowicie, a element ponownie przygotowaé i metalizowa¢ na zgdang grubosc.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 t (tona) konstrukcji stalowych zabezpieczonych powtokami
malarskimi.

8. PODSTAWA ODBIORU ROBOT.

Roboty uznaje sie za odebrane jezeli zostaty wykonane zgodnie z Specyfikacja,
Dokumentacjg Projektowg i poleceniami Inspektora.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania powtok malarskich dla 1 t konstrukcji stalowych obejmuije:
prace przygotowawcze powierzchni stalowych

naktadanie powtok malarskich

wykonanie warstw nawierzchniowych

wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych w potgczeniach

wykonanie napraw i uzupetnien

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-71/H-04651 Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjne;j
Srodowisk.

PN-71/H-04653 Ochrona przed korozjg. Podziat i oznaczenie warunkéw eksploatacji
wyrobow metalowych zabezpieczanych malarskimi powtokami ochronnymi.

PN-70/H-97050 Ochrona przed korozjg. Wzorce jakosci przygotowania powierzchni stali do
malowania.

PN-70/H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania. Ogolne wytyczne
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PN-70/H-97052 Ochrona przed korozjg. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i
zeliwa do malowania.

PN-79/H-97070 Ochrona przed korozjg. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogdine.
PN-71/H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogolne wytyczne.
PN-81/C-81508 Wyroby lakierowe. Oznaczenie czasu wptywu kubkami wptywowymi
(lepkos¢ umowna).

PN-74/C-81515 Wyroby lakierowe. Nie niszczgce pomiary grubosci powtok.
PN-79/C-81519 Wyroby lakierowe. Oznaczenie stopnia wyschniecia.

PN-80/C-81531 Wyroby lakierowe. Okreslenie przyczepnosci powtok do podioza oraz
przyczepnosci miedzy warstwowe;j.

PN-83/C-81545 Wyroby lakierowe. Pomiar grubosci mokrych warstw.

10.2. Inne

"Wytyczne stosowania zabezpieczen antykorozyjnych mostéw stalowych bedgcych w

eksploatacji"" wydane przez IBDiM, Zaktad Mostéw, Warszawa-1989 r.

OPRACOWAL.:
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