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OPIS TECHNICZNY
JAKO  UZUPEŁNIENIE  DO  PROJEKTU  ZMIANY  KONSTRUKCJI  DACHOWEJ  NAD
ZAPLECZEM SALI  GIMNASTYCZNEJ  I  TERMOMNODERNIZACJA CAŁEGO ZESPOŁU
SPORTOQWEGO POLEGAJĄCE  NA DOCIEPLENIU DACHU SALI  GIMNASTYCZNEJ I
PROJEKCIE SCHODÓW  ZEWNĘTRZNYCH DO ZESPOŁU SPORTOWEGO

LOKALIZACJA: 42-270 KŁOMNICE ul.. Szkolna 1
nr ewid. działki- 265/3, 266/14 obręb Kłomnice)

INWESTOR : GMINA KŁOMNICE 42-270 KŁOMNICE 
ul. Strażacka 20

1. PRZEDMIOT I  ZAKRES PLANOWANYCH OBECNIE  PRAC

Przedmiotem opracowania całego zadania jest  projekt wymiany konstrukcji dachowej nad
zapleczem  sali  gimnastycznej  oraz  projekt  docieplenia  ścian  zewnętrznych  budynków
zespołu sportowego wraz z częściową wymianą stolarki okiennej. Budynki należą do Szkoły
Podstawowej w Kłomnicach, ul. Sądowa 1.

Wymiana  konstrukcji  dachu  wraz  ze  zmianą  jego  kształtu  ma  na  celu  zapewnienie
szczelności  pokrycia  i  wyeliminowania  problemów z  jego  eksploatacją  podczas  opadów
śniegu i deszczu.

Dostosowanie termoizolacyjności przegród zewnętrznych budynków zespołu sportowego do
obowiązujących  przepisów.  Przewiduje  się  zastosowanie  zewnętrznego  zespolonego
systemu ocieplania (np. CAPAROL) ze styropianem, co zapewni zmniejszenie strat energii
cieplnej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75,
poz. 690). 
Latem 2020r  wykonano część  prac  związanych z  termomodernizacją  budynków Zespołu
Sportowego  oraz  prace  wewnętrzne  związane  z  doprowadzeniem  komunikacji  w  ZS
(korytarz między salą gimnastyczna a jej zapleczem), tj. wymieniono sufit.
Względy finansowe w tamtym czasie wymusiły zredukowanie  zakresu prac do ocieplenia
fundamentów  sali  gimnastycznej  i  zaplecza,  wykonanie  dwóch  pochylni  dla
niepełnosprawnych oraz związane z tym prace nawierzchniowe wokół zespołu sportowego
(demontaż kostki betonowej i jej odtworzenie po wykonaniu docieplenia stanu zerowego).

W listopadzie 2021r na spotkaniu z Dyrektorem szkoły w Kłomnicach oraz z
Szefową  Działu  Inwestycji  UG  Kłomnice  ustalono  potrzebę  uzupełnienia
projektu  termomodernizacji  Zespołu  Sportowego  i  wymiany  konstrukcji
dachowej  nad  zapleczem  sali  gimnastycznej  o  docieplenie  dachu  sali
gimnastycznej od wewnątrz oraz wykonanie wymiany schodów zewnętrznych
do Z.S.
W związku z wykonaniem części prac (ocieplenie stanu zerowego) konieczne
jest  skorygowanie pierwotnych kosztorysów na  roboty związane z wymiana
konstrukcji  i  termomodernizacją  tj.  pomniejszenie ich o zakres  wykonanych
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prac.
Ponadto kosztorys należy uzupełnić o prace związane z ociepleniem dachu sali
gimnastycznej  i  wymianę  schodów  do  ZS z  kostki  betonowej  na  schody o
nawierzchni z granitu.
2. ZAKRES PRAC JUŻ WYKONANYCH W I-szym ETAPIE

W pierwszym etapie realizacji zadania wykonano już następujący zakres prac
 wymieniono  sufit  nad  korytarzem  zaplecza  sali  gimnastycznej  (pod  trybunami  sali

gimnastycznej)
 wykonano  demontaż  daszku  nad  wejściem  od  strony  południowej  (do  zaplecza  sali

gimnastycznej)
 przebudowano pochylnie dla niepełnosprawnych (poch.1 i poch.2)
 rozebrano w niezbędnym zakresie nawierzchnie utwardzone i opaski betonowe na całym

obwodzie zespołu sportowego
 odkopano  strefy  przyziemia  całego  zespołu  sportowego do  głębokości  ok.  0.60m od

przyległego terenu
 oczyszczono  odkryte  ściany  fundamentowe  oraz  przygotowano  powierzchnie  do

przyklejenia styropiany ocieplającego strefę cokołową 
 wykonano izolacje p.wilgociowej  na przygotowanych powierzchniach
 przyklejono styropian do powierzchni ściany
 ułożono klej i siatkę zbrojącą oraz wykonano kołkowanie nad powierzchnią terenu
 zasypano strefy cokołowe gruntem mineralnym
 wykonano podbudowy w strefie ciągów pieszo-jezdnych
 ułożono  kostkę  betonową  przy  ciągach  pieszo-jezdnych)wcześniej  zdemontowanej  i

ułożonej na paletach
 ułożono nową kostkę betonową jako uzupełnienie nawierzchni
 uporządkowano terenu po wykonanych robotach.

3. ZAKRES  PRAC  OBEJMUJĄCY  OSIEPLENIE  DACHU  SALI  GIMNASTYCZNEJ  I
WYMIAĘ SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH DO ZESPOŁU SPORTOWEGO
W  związku  z  planowanymi  robotami  ocieplenia  dachu  S.G.  wykonano  dodatkowe
pomiary  wewnątrz  sali  gimnastycznej  oraz  pomiary  schodów  zewnętrznych  do  Z.S.
Wykonano także dokumentację fotograficzną wewnętrznej  przestrzeni  S.G i  schodów
wejściowych.
Sala gimnastyczna wykonana jest w konstrukcji stalowej w postaci układu słupów i rygli
dachowych w rozstawie  podłużnym co 6,0m. Na ryglach ułożone są płatwie stalowe
(dwuteowniki)  w  rozstawie  co  ok.  2,5m.  Między  słupami  ściany  wykonano  jako
murowane na zaprawie cem.-wapiennej.
Ściany  szczytowe sali  są  pełne  od  fundamentów po  dach.  W ścianach  podłużnych
między słupami zamontowane są w górnej części okna pcv. a słupy wyszpałdowane są
pustakami na zaprawie cem.-wap. Elewacja północna wysunięta jest poza zewnętrzna
płaszczyznę słupów o ok.15cm. Górny pas ściany północnej i południowej (nad rzędem
okien) zamknięty jest paskiem płyty warstwowej z rdzeniem styropianowym o gr.15cm,
mocowanych do dwóch rygli stalowych (C160) spawanych do słupów. Okna mocowane
są dołem do ściany murowanej, górą do rygli z ceownika a bokiem do wyszpałdowanych
słupów stalowych.
Obudowa  górna  ściany  północnej(płyta  warstwowa)  licuje  na  zewnątrz  ze  ścianą
murowaną.
Obudowa górna ściany południowej wysunięta jest ok. 10cm poza obrys dolnej ściany
murowanej.
Do  konstrukcji  dachowej  wzdłuż  ścian  podłużnych  (nad  oknami)  oraz  w  kalenicy
podwieszone są do płatwi ciągi instalacji wentylacji mechanicznej.
Ponadto na każdym ryglu dachowym zawieszone są po 4 lampy oświetlające przestrzeń
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hali.
Do ścian szczytowych oraz do rygli skrajnych zamocowana jest konstrukcja wsporcza
dla koszy(koszykówka).
Wszystkie  te  elementy  uzbrojenia  należy  uwzględnić  podczas  ocieplania  sufitu  hali
sportowej oraz rygli głównych konstrukcji dachowej.

3.1. OPIS SPOSOBU OCIEPLENIA DACHU S.G. OD STRONY WEWNĘTRZNEJ
Z uwagi  na podnoszone problemy termiczne i  akustyczne zastosowano następujące
rozwiązanie. Sufit hali proponuje się ocieplić płytami warstwowymi firmy PRUSZYŃSKI -
płyty ścienne z rdzeniem z wełny mineralnej o symbolu PWS-WA o gr.14cm. Szerokość
krycia płyty b=1,15m, szerokość całkowita bz=1,17cm.
Górna  powierzchnia  płyty  (M-mikrotrapez),  dolna  powierzchnia  płyty  P-gładka,  z
perforacją która wpływa na znaczne pochłanianie dźwięków. Do opracowania przyjęto
płytę  zabezpieczoną  farba  poliestrowa  w  połysku  w  kolorze  RAL-7035(jasny  szary).
Ostatecznie przed zamówieniem zaleca się aby ustalenie koloru nastąpiło po konsultacji
z użytkownikiem.

Z uwagi na długość połaci dachowych (ponad 15,0m) każdy odcinek połaci
należy  pokryć  dwoma płytami  o  długości  ok.1/2  połaci.  Na  załączonych
rysunkach podano wymiary płyt, jednak przed zamówieniem płyt zaleca się
bezwzględnie sprawdzenie wymiarów z natury.

Naświetla  okienne  w  ścianie  północnej  przewidziane  są  do  wymiany,  w  wyjątkiem
jednego (w skrajnym zachodnim trakcie) wymienionego ok. -lat temu.. Biorąc jednak pod
uwagę, że okna aktualnie montowane powinny spełniać odpowiednie wymogi warunków
technicznych zaleca się wymienić wszystkie okna. 
Naświetla  w  ścianie  południowej  (nad  dachem  zaplecza  sali  gimnastycznej)  należy
wymienić w całości ponieważ były montowane wiele lat temu i nie spełniają aktualnych
wymogów warunków technicznych.
Wszystkie okna należy montować w licu ścian zewnętrznych aby zminimalizować mostki
termiczne.
Po wymianie stolarki  okiennej  należy zamontować poziome płyty  warstwowe między
słupami  konstrukcyjnymi.  Płyty  montować  do  rygli  stalowych  (C160)  przy  użyciu
łączników samo-wiercących.
Kolejnym etapem ocieplenia dachu będzie montaż płyt PWS-Wa do dolnych półek płatwi
dachowych. Łączenie wykonać wkrętami samowiercącymi.
Między głównymi dźwigarami mieści się po 5 łyt o szerokości 1,15m.
Wszystkie dźwigary należy obłożyć na całej długości z dwóch stron wełną mineralną o
gr.15cm a następnie obudować odpowiednio wyprofilowaną blachą płaską.
Wszystkie  połączenia  płyt  między  sobą  oraz  strefy  brzegowe  zamknąć  płaskimi  lub
odpowiednio wygiętymi obróbkami blacharskimi. Obróbki mocować do blach farmerami.
Podczas  montażu  płyt  należy  sukcesywnie  wymieniać  lub  przekładać  mocowanie
kanałów wentylacyjnych oraz lamp oświetleniowych.
Ocieplenie dachu sali gimnastycznej należy wykonać zgodnie z rysunkami A-5.1, i A-5.2

3.2. OPIS WYMIANY SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH DO ZESPOŁU SPORTOWEGO
Podczas  pierwszego  etapu  prac  związanych  z  termomodernizacją  całego  zespołu
sportowego wykonano ocieplenie strefy przyziemia wraz z fundamentami a także dwie
pochylnie dla niepełnosprawnych. 
Pochylnia na ścianie bocznej -południowej (Poch.2), została wykonana w całości wraz
ze schodami z poziomu terenu. 
Pochylnię przy wejściu głównym (Poch.1)-ściana wschodnia, wykonano z pominięciem
schodów wejściowych które są wykonane z kostki betonowej. Parametry tych schodów
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nie spełniają jednak wymogów warunków technicznych. W związku z tym na spotkaniu w
listopadzie 2021r ustalono, że należy zaprojektować nowe schody zgodne z warunkami
technicznymi  z okładziną z granitu płomieniowanego.
Istniejące schody z kostki betonowej posiadają spocznik o wymiarach 1,88x2,15m i 3
stopnie łączące przyziemie z poziomem komunikacji przy sali gimnastycznej.
W  strefie  przyziemia  schody  posiadają  na  całym  obwodzie  utwardzenie  z  kostki
betonowej o szer. 0,88m i chodnik łączący strefę parkingu ze schodami.
Schody z kostki wraz z opaską oraz odcinek komunikacji między parkingiem a schodami
należy  rozebrać  w  całości.  Kostkę  betonową  należy  oczyścić  i  ułożyć  na  palecie.
Zostanie ona wykorzystana do odtworzenia komunikacji pieszej po wykonaniu schodów.
Projektuje  się  schody w postaci  prostej  płyty  spocznikowej  o  wymiarach 2,25x2,75m
połączonej monolitycznie ze stopniami 2x15x35cm. 
Na  obrysie  spocznika  i  schodów  zewnętrznych  należy  wykonać  pionową  ścianę
żelbetową (beton C20/25, stal kl. AIII) o gr. 20cm zbrojoną na całym obwodzie siatką
stalową z prętów  Ø12 o oczkach 15x15cm; siatkę należy umieścić w środku ścianki.
Ściankę wykonać na podkładzie z chudego betonu (B10).
Po  zabetonowaniu  ścianki  przestrzeń  wewnętrzną  wypełnić  kruszywem  mineralnym
(piaskiem lub żwirem) z zagęszczeniem wypełnienia. Na warstwie piasku ułożyć folię
pe(0,5) a następnie styropian o gr. 5cm. Następnie wykonać zbrojenie krzyżowe płyty z
prętów  Ø12mm o  oczkach  12x12cm.  Płytę  o  gr.  15cm  wykonać  z  betonu  C20/25.
Wszystkie elementy betonowe wibrować. 
Okładzinę  zewnętrzną  spocznika  i  schodów  wykonać  z  granitu  płomieniowanego  o
gr.30mm na systemowym kleju. Ścianki boczne schodów i spocznika obłożyć granitem
szlifowanym o gr. 20mm.
Rodzaj i kolor granitu dobrać do koloru istniejących elementów.
Poręcze pochylni i schodów wykonać ze stali czarnej ocynkowanej ogniowo i malowanej
proszkowo na kolor RAL 7012. 
Schody wykonać wg rys. A-5.4.

4. UWAGI DODATKOWE DO ZAKRESU i SPOSOBU WYKONYWANIA PRAC
PROJEK BUDOWLANY  ZMIANY KONSTRUKCJI  DACHU NAD ZAPLECZEM SALI
GIMNASTYCZNEJ   i  TERMOMODERNIZACJI  ZESPOŁU SPORTOWEGO   z  maja
2020r będący podstawą prowadzenia prac obejmuje całość zagadnień związanych z
wymianą konstrukcji dachowej nad zapleczem sali  gimnastycznej,  termomodernizacją
całego  zespołu  sportowego,  w  tym  wymianą  stolarki  okiennej  w  zapleczu  zali
gimnastycznej  (ściana południowa) oraz wymianą starych okien w sali  gimnastycznej
(ściana północna).  Jedna sekcja okien (skrajna-  w narożniku płn.-zach.)  wymieniona
kilka lat temu nie spełnia prawdopodobnie wymogów warunków technicznych, dlatego
powinna być wymieniona na nową, biorąc pod uwagę sposób osadzenia w ścianie.
Stolarka okienna wymieniona w południowej ścianie sali gimnastycznej kilka lat temu n a
pewno nie spełnia wymogów aktualnych warunków technicznych. 
Biorąc pod uwagę sposób osadzenia tych okien bezpośrednio przy wyszpałdowanych
słupach stalowych i w związku z tym istniejących dużych mostkach termicznych zaleca
się wymianę tych okien na nowe, spełniające wymogi warunków technicznych. Ponadto
wszystkie okna należy wysunąć poza słup, zamocować je w warstwie ocieplenia przy
użyciu  specjalnych  kotew.  Należy  zwrócić  uwagę  na  specyfikę  montażu  krawędzi
bocznych do słupów stalowych(HEB400)  a górą do rygli stalowych (C160).
Powyższe  uwagi  dotyczą  montażu  okien  w  ścianie  północnej  i  południowej  sali
gimnastycznej.
Wszystkie okna sali gimnastycznej w ścianie północnej i południowej należy wyposażyć
od wewnątrz w rolety z tkaniny blokującej dopływ światła słonecznego z zewnątrz. Kolor
rolet ustalić z Zamawiającym.

_______________________________________________________________________________________________________________________
PROJEKT BUDOWLANY-UZUPEŁNIAJĄCY ZMIANĘ KONSTRUKCJI DACHU  NAD ZAPLECZEM SALI

GIMNASTYCZNEJ , TERMOMODERNIZACJI ZESPOŁU SPORTOWEGO  WRAZ OCIEPLENIEM DACHU SALI
GIMNASTYCZNEJ  przy Szkole Podstawowej im. Grzegorza Piramowicza42-270 Kłomnice, ul. Szkolna 1

(nr ewid. działki- 265/3, 266/14 obręb Kłomnice)

6



FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „ZYSK II”
mgr inż. Bożena ZYSKOWSKA

42-233 Kuźnica Kiedrzyńska, ul. Zawodzie 5
NIP:949-021-08-08 e-mail : zysk2@o2.pl kom.603 601 293

_________________________________________________________________________
Przy wymianie stolarki w zapleczu sali gimnastycznej (część parterowa) wszystkie nowe
okna należy montować z minimalnym wysunięciem poza lico ściany(ok.1,0cm)
Prawidłowy montaż nowych okien w strefie ocieplenia spowoduje eliminacje mostków
termicznych i zmniejszenie ilości obróbek blacharskich (parapetów) a w konsekwencji
znaczne oszczędności energii cieplnej.
Z  uwagi  na  obniżenie  kosztów  wymiany  stolarki  okiennej  w  ścianie  podłużnej
południowej  (nad  dachem zaplecza  S.G.  )  zaleca  się  zastosowanie  okien  stałych z
wyjątkiem  2-ch  okien  umożliwiających  wyjście  na  dach  na  pomost  komunikacyjny
usytuowany wzdłuż ściany południowej.
Pomost komunikacyjny należy wykonać z krat kompozytowych ułożonych na ramkach
stalowych z 2 kątowników 35x35x5mm na całej długości dachu. Ramki mocować  do
stopek  podporowych  (St1,  St2)  przykręcanych  do  skrajnych  (najwyższych)  płatwi
dachowych. Stopki w rozstawie co 2,0m mocować w miejscach podłużnego styku płyt
dachowych.
Kraty  pomostowe  kompozytowe  IFR  30/38x38/7x5  (wysokość  krat-30mm).
Produkowane  kraty  o  wymiarach  4044x1000mm  przeciąć  wzdłuż  na  pół  i  dociąć
odpowiednio na długość do osadzenia w ramkach.
W pierwszym etapie prac w 2020r wykonano nowe pochylnie dla niepełnosprawnych
obłożone granitem płomieniowanym, bez poręczy. 
Elementy zewnętrzne należy uzupełnić o przebudowę schodów głównych do Zespołu
Sportowego wg rysunku A-5.4. i opisu powyżej.
Powyższy  uzupełniający  opis  prac  (ocieplenie  dachu  sali  gimnastycznej)  należy
rozpatrywać łącznie z zasadniczym projektem opisującym wymianę konstrukcji dachu
nad zapleczem sali gimnastycznej i termomodernizację całego Zespołu sportowego.
W związku z uszczegółowieniem projektu w zakresie oparcia pomostu roboczego na
dachu uzupełniono dokumentację o rys. nr A-2.1, A-4.1, i A-5.3.
Przed składaniem ofert na wykonanie prac należy dokładnie zapoznać się z projektem
Zasadniczym  z  2020r  i  Uzupełniającym  z  marca  2022r  oraz  wszystkimi  uwagami
zawartymi w części opisowej i rysunkowej.
Zaleca  się  także  przeprowadzenie  wizji  w  terenie  i  zapoznanie  się  z  miejscem  i
specyfiką całości prac.

opracował:
Krzysztof ZYSKOWSKI
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