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Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z 2006r z pézniejszymi zmianami)

OSWIADCZAMY
ze niniejszy PROJEKT BUDOWLANY ZMIANY KONSTRUKCJI DACHU NAD
ZAPLECZEM SALI GIMNASTYCZNEJ i TERMOMODERNIZACJI ZESPOtU
SPORTOWEGO przy Szkole Podstawowej im. Grzegorza Piramowicza 42-270
Klomnice, ul. Szkolna 1 (nr ewid. dziatki- 265/3, 266/14 obreb Kiomnice) zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
jest kompletny i spetnia warunki celu, ktéremu ma stuzyc.
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OPIS TECHNICZNY

TEMAT OPRACOWANIA

PROJEKT BUDOWLANY ZMIANY KONSTRUKCJI DACHU NAD ZAPLECZEM SALI
GIMNASTYCZNEJ i TERMOMODERNIZACJI ZESPOtU SPORTOWEGO przy Szkole
Podstawowej im. Grzegorza Piramowicza, 42-270 Ktomnice, ul. Szkolna 1 wraz z 0gding
oceng konstrukcji dachu nad zapleczem sali gimnastycznej i elementow zwigzanych z
termomodernizacja

LOKALIZACJA: 42-270 KLOMNICE ul.. Szkolna 1
nr ewid. dziatki- 265/3, 266/14 obreb Ktomnice)

INWESTOR : GMINA KEOMNICE 42-270 KLOMNICE
ul. Strazacka 20

1. PRZEDMIOT i CEL OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest projekt wymiany konstrukcji dachowej nad zapleczem sali
gimnastycznej oraz projekt docieplenia scian zewnetrznych budynkéw zespotu sportowego
wraz z czesciowg wymiang stolarki okiennej Budynki nalezg do Szkoty Podstawowej w
Ktomnicach, ul. Sgdowa 1

Wymiana konstrukcji dachu wraz ze zmiang jego ksztatu ma na celu zapewnienie
szczelnoSci pokrycia i wyeliminowania probleméw z jego eksploatacjg podczas opadéw
Sniegu i deszczu

Dostosowanie termoizolacyjnosci przegréd zewnetrznych budynkéw zespotu sportowego do
obowigzujgcych przepiséw. Przewiduje sie zastosowanie zewnetrznego zespolonego
systemu ocieplania (np. CAPAROL) ze styropianem, co zapewni zmniejszenie strat energii
cieplnej zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75,
poz. 690).

2, ZAKRES OPRACOWANIA

o wymiane konstrukcji dachu nad zapleczem sali gimnastycznej

o ocieplenie $cian zewnetrznych budynkéw ZESPOLU SPORTOWEGO tj. sali
gimnastyczne i jej zaplecza wraz z robotami zwigzanymi z ociepleniem

o wymiane czesci stolarki okiennej w sali gimnastycznej oraz catosci stolarki w
zapleczu sali gimnastycznej
o modernizacje strefy zewnetrznej polegajgca na przebudowie stref wejsciowych wraz

ze schodami i pochylniami dla niepetnosprawnych

3 PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa z Zamawiajgcym

e Inwentaryzacja budowlana wykonana przez autora opracowania

e obowigzujgce przepisy i normy projektowania dotyczgce konstrukcji stalowych

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
690), z pézniejszymi zmianami

o Polska Norma PN — EN ISO — 6946:1999 ,Komponenty budowlane i elementy budynku.
Opér cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania”,
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e Polska Norma PN — B — 02025:2001 ,Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto
do ogrzewania budynkow mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego”,

e Polska Norma PN — B - 03430:1983 ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych
zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej — wymagania”,

e Polska Norma PN — EN 13163:2004 ,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby
ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.”,

e Polska Norma PN — B — 20132:2005 ,, Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Zastosowania.”,

e Polska Norma PN — EN 13162:2002 ,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby
z wetny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.”,

e Polska Norma PN — EN 13499:2005 ,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.”,

e Instrukcja ITB 334/02 ,Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw”,

e _Kryteria oceny jakosci wykonania bezspoinowego systemu ocieplania Scian
zewnetrznych budynkow” — Instytut Techniki Budowlanej, Zaktad Certyfikacji, wydanie I,
lipiec 2002,

e Aprobaty Techniczne ITB dotyczace wybranych systeméw docieplen,

e Materiaty pomocnicze, instrukcje i karty produktéw producenta zestawu dotyczace w/w
systemdw docieplen oraz wchodzgcych w ich skfad wyrobow,

¢ Dokumentacja fotograficzna budynku,,

o Robocze uzgodnienia z Inwestorem,

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Obiekt zostat opisany i poddany ocenie w opracowaniu bedgcym integralng czescig projektu
ti. w opracowaniu pod nazwg INWENTARYZACJA BUDOWLANA z OCENA ELEMENTOW
ZEWNETRZNYCH ZESPOLU SPORTOWEGO tj. hali sportowej i zaplecza hali sportowej przy
Szkole Podstawowej im. Grzegorza Piramowicza w Ktomnicach.

SZCZEGOLOWY ZAKRES PRAC ZWIAZANYCH Z WYMIANA KONSTRUKCJI DACHU |
TERMOMODERNIZACJA

Opis ZESPOLU SPORTOWEGO i otoczenia szkoty szczegdtowo zostat przedstawiony w
czesci ,B”- INWENTARYZACJA BUDOWLANA z OCENA ELEMENTOW ZEWNETRZNYCH.
W nawigzaniu do tego opracowania zakres prac do wykonania polega na wymianie
konstrukcji dachu nad zapleczem sali gimnastycznej, termomodernizacji catego zespotu
sportowego i wymianie czesci stolarki okienne;j.

Zgodnie z ustaleniami z Zamawiajgcym caty zakres prac podzielono na etapy biorgc pod
uwage koniecznosc¢ roztozenia inwestycji w czasie.

I-szy etap:
e demontaz istniejgcego pokrycia nad zapleczem sali gimnastycznej i skuteczne
zabezpieczenie centrali wentylacyjnej i wszystkich przewoddéw wentylacji

mechanicznej

e usuniecie warstwy foli i ocieplenia nad zapleczem sali gimnastycznej; folie nalezy
zwing¢ a ocieplenie z wetlny usung¢ w sposob umozliwiajacy jej powtérne utozenie

e podparcie sztywnych przewodow wentylacji mechanicznej; aktualnie przewody sag
podwieszone do konstrukcji dachowej; nalezy je oprze¢ na stropie, na systemowych
profilach ocynkowanych, w miejscach istniejgcego podparcia

e demontaz konstrukcji dachowej nad zapleczem sali gimnastycznej

e zamocowanie elementéw podporowych konstrukcji dachowej do istniejgcych stupow
w osi "A"
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e rozebranie w niezbednym zakresie scian zewnetrznych w obrebie lukarn oraz
wyréwnanie Scian na cafej dtugosci zaplecza sali gimnastycznej; dostosowanie do
projektowanej konstrukcji dachu

e montaz stalowej konstrukcji dachu

e wykonanie pokrycia i wszystkich elementow zwigzanych z zadaszeniem zaplecza sali
gimnastyczne;j

e wykonanie Scianek wewnetrznych wydzielajgcych centrale wentylacyjng wraz z
montaze drzwi

e uporzadkowanie kanatéw gietkich wentylacji mechaniczne;j

e wyznaczenie i wykonaie podparcia dla ciggdw komunikacyjnych na poddaszu
(dojscie do pomieszczenia z centralg wentylacyjng)

e wykonanie ocieplenia stropu istniejgcg wetng mineralng
ll-gi etap

e wymiana stolarki okiennej w zapleczu sali gimnastycznej- Sciana zewnetrzna
potudniowa

e demontaz w niezbednym zakresie kostki betonowej w obrebie ocieplanej czesci
budynku oraz rozkucie betonowych chodnikoéw okapowych

e wyciecie lub przesadzenie drzew i krzewow usytuowanych w strefie ocieplanych
Scian-wycinke i przesadzenia wykona¢ w niezbednym zakresie; pozostate krzewy,
drzewa lub trawniki nalezy zabezpieczy¢ przed rozpoczeciem robot ociepleniowych.

¢ wykonanie ocieplenia najpierw strefy przyziemia a w nastepnej kolejnosci pozostatej
czesci $ciany-do dachu; przed ocieplaniem $cian parteru nalezy zamurowac
wszystkie otwory wentylacyjne w $cianie zachodniej i potudniowej;

e przed ocieplaniem scian nalezy uporzgdkowaé wszystkie istniejgce kable i zwody
odgromowe a po ociepleniu $ciany zamontowaé elementy wczesniej zdemontowane.

¢ wykonanie modernizacji wszystkich elementéw zewnetrznych przylegajacych do
scian(schody, pochylnie utwardzenie nawierzchni)

e wykonanie odwodnienia liniowego odprowadzajgcego wode z rur spustowych na
przylegte trawniki
lli-ci etap

e wymiana pozostatej czesci stolarki okiennej w $cianie pétnocnej sali gimnastycznej

e wykonanie ocieplenia wszystkich pozostatych scian zespotu sportowego

¢ zamontowanie wszystkich zdemontowanych wczes$niej urzgdzenh (kamery, oswietlenie
itp)

e uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robét

WYMIANA KONSTRUKCJI DACHOWEJ NAD ZAPLECZEM SALI GIMNASTYCZNEJ

Materiat

Konstrukcje zaprojektowano ze stali gatunku St3SX elementy ztgczne -sruby kI.5.6 i kl.10.9,
elektrody EA 1.46

Malowanie

Wszystkie elementy po oczyszczeniu zabezpieczone antykorozyjnie(2x podktad epoksydowy
i 2x farba nawierzchniowa poliuretanowa w kolorze RAL2004;. taczna grubos$¢ powiok-
160um.

Wieszaki mocowane do istniejgcych stupdw zabezpieczy¢ antykorozyjnie po wykonaniu
pofgczen spawanych na miejscu budowy.

Istniejgcy ukfad konstrukcyjny dachu nad zapleczem sali gimnastycznej opisano w czesci
"B"- inwentaryzacja budowlana z oceng elementéw zewnetrznych zespotu sportowego.

PROJEKT BUDOWLANY ZMIANY KONSTRUKCJI DACHU NAD ZAPLECZEM SALI GIMNASTYCZNEJ
i TERMOMODERNIZACJI ZESPOLU SPORTOWEGO przy Szkole Podstawowej im. Grzegorza Piramowicza
42-270 Ktomnice, ul. Szkolna 1(nr ewid. dziatki- 265/3, 266/14 obreb Ktomnice)



FIRMA HANDLOWO-UStUGOWA ,,.ZYSK II”
mgr inz. Bozena ZYSKOWSKA
42-233 KuZnica Kiedrzynska, ul. Zawodzie 5
NIP:949-021-08-08 e-mail : zysk2@02.pl kom.603 601 293

Po usunieciu istniejacego pokrycia, usunieciu ocieplenia oraz zabezpieczeniu w sposob
skuteczny wszystkich elementéw uktadu wentylacji nad zapleczem mozna przystapi¢ do
demontazu drewnianej konstrukcji dachu.

DLA PROJEKTOWANEJ KONSTRUKCJI NAD ZAPLECZEM PRZYJETO NASTEPUJACE
ZALOZENIA
e Jako baze dla konstrukcji przyjeto zewnetrzne lico stupow nosnych hali; sg to
dwuteowniki HEB 400, ocieplone od zewnatrz styropianem gr. 5¢cm.
e W licu zewnetrznym stupow zatozono projektowang o$ poziomg "A1" odlegtg 20cm od
osi gtéwnej "A"
e Drugg (skrajng) o$ dla konstrukcji dachu przyjeto w odlegtosci 5,50m w kierunku
potudniowym.
e Glowne istniejgce osie (1 + 7) prostopadte do "A) rozstawione sg co 6,0m.
o Taki uktad osi przyjeto dla osadzenia konstrukcji dachu.
e Z uwagi na usytuowanie na stropie nad parterem centrali wentylacyjnej miedzy osiami
3 i 4 projektowane zadaszenie podzielono na 3 czesci.
e miedzy osiami dach (1+3) oraz (4+7) przyjeto dach o nachyleniu 18° (32%)
e miedzy osiami (3+4) z uwagi na gabaryty centrali wentylacyjnej przyjeto dach o
nachyleniu 7°(12%)
Konstrukcje dachu zaprojektowano z elementow stalowych.
Miedzy osiami (1+3) i (4+7) zaprojektowano ramy stalowe Rs1 skftadajgce sie z
rygla( dwuteownik HEA180) potgczonego sztywno przez spawanie z krétkim stupkiem takze
z dwuteownika HEA180
W osi A1- potgczenie sztywne, skrecane za posrednictwem wieszakéw (W1), ktére beda
spawane do stupow nosnych w osiach 1, 2, 5, 6 i 7. Rygle ram przykrecane do wieszakow
Srubami 4M16/50-kI.8.8.
W osi A2- konstrukcja zostanie oparta na stropie zelbetowym i zakotwiona kotwami
2M20/200 przy uzyciu zywicy epoksydowej; Pod blachami stopowymi nalezy wykonaé
podlewke z cementu CX5 lub CX15(CERESIT).
Na ryglach gtéwnych(R1) miedzy osiami 1-3 zostang oparte ptatwie dachowe (Pt1)z | Pe140;
pofgczenie skrecane (4M12/50-kl. 5,6); ptatew Pt1 wykonaé jako jeden element o dtugosci
(L=12,53m)
Miedzy osiami (4+7) ptatwie P{2.1(L=10,43m) i P¥2.2.(7.97m) oraz P%3.1.(7,75m) i
Pt.3.2(10,65m); platwie wykona¢ jako skrecane doczotowo na sruby sprezajgce kl.8.8;
(4M12/50-kl1.10.9); potgczenia wykona¢ w mijanke co drugg ptatew miedzy osiami 5 i 6;
Mocowanie ptatwi do rygli dachowych analogiczne jak miedzy osiami 1 3;
Miedzy osiami (3+4) zaprojektowano dach o nachyleniu 7° i innej konstrukcji stalowe;j.
Ta cze$¢ dachu oparta jest na stropie zelbetowym za posrednictwem stupow (HEA100);
stupy oparte sg w osiach 3' i 4' ; 0§ 3' przesunieta w prawo od osi "3" 016cm; os 4'
przesunieta w lewo od 0si"4" o 16cm. Rozstaw miedzy osiami 3' i 4' wynosi 5.68m.
W kazdej osi (3' i 4') ustawione sg stupki (HEA100) w rozstawie co 2.05m( w osiach a, b, i
A2). Caty ukiad tworzy rame Rs2.
Ze stupkami w osiach 3' i 4' potgczone sa rygle (R2)(HEA100) przy uzyciu srub 6M12/50-kl.
5,6 (kazde potgczenie). Dotem stupki zakotwione sg do stropu przy uzyciu kotew 2M16/20
wklejanych przy uzyciu zywicy epoksydowe;.
W osi A1 rygle (R2) mocowane sg do stupéw nosnych za posrednictwem wieszakow (W2)
Wieszaki W2 spawane do stupéw gtdéwnych w osiach 3 i 4 w odbiciu lustrzanym.
Na ryglach R2 oparte sg ptatwie Pt.4 (L=5,78m), potaczone sztywno z ryglami przy uzyciu
$rub 6M12/50-kl. 5,6(kazdy wezet);
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ZALECENIA DODATKOWE DOTYCZACE MONTAZU KONSTRUKCJI DACHOWEJ

W miejscach mocowania stupdéw do stropu zelbetowego po ustawieniu konstrukcji na
kotwach wklejanych nalezy wykonaé¢ podlewki z cementu szybko sprawnego-(np.CX5 lub
CX15 firmy CERESIT).

Wszelkie ubytki powtoki malarskiej powstate w trakcie transportu, montazu (takze powstate
w wyniku spawania na budowie) nalezy odtworzy¢ zgodnie z wytycznymi malowania.

Roboty montazowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowanie zasad
sztuki budowlanej i przepiséw BHP.

KOREKTA SCIAN ZEWNETRZNYCH-MUROWANYCH w STREFIE PODDASZA

Po wykonaniu konstrukcji i zamocowaniu jej w miejscach podporowych (stupy gtéwne w osi A
i strop zelbetowy) nalezy przystapi¢ do korekty Scian zewnetrznych potudniowej, wschodniej i
zachodniej.

Sciany wschodnig i zachodnig nalezy podmurowaé do spadku rygli i spodu pokrycia
dachowego w osiach "1" i "7".

W $cianie potudniowej nalezy rozebrac strefy istniejgcych lukarn i nadmurowac strefe miedzy
osiami 3 i 4 (podniesiona sciana z uwagi na mniejszy spadek dachu).

POKRYCIE DACHU | OBUDOWA SCIANEK WEWNETRZNYCH W STREFIE CENTRALI
WENTYLACYJNEJ

Elementy obudowy w strefie dachu zaprojektowano z ptyt warstwowych FIRMY BALEX
METAL.

Scianki boczne lukarn w osiach 3 i 4 (w strefie zmiany pochylenia dachu tj. miedzy potaciag
dolng i goérng) wykona¢ z ptyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym; ptyta o gr. 40mm

i symbolu PU-W_ST. Powtoka zewnetrzna organiczna SP poliester o nr 3000 (wg palety
kolorow BALEX METAL). Profilowanie oktadzin- Mikroprofilowanie (M)

Z analogicznych ptyt nalezy wykona¢ wewnetrzng obudowe wentylatorni. W tym przypadku
zastosowac ptyty z dwustronnym jasnym kolorem (np. 9010 lub 9002). W $ciance
wewnetrznej zamontowac drzwi metalowe 80x200 wraz z futryng.

Obudowe lukarn wykona¢ w uktadzie réwnolegtym do nizszej potaci dachowe;j.

Obudowe scianek wewnetrznych wykona¢ w uktadzie poziomym. Ptyty mocowac do stupkéw
w osiach 3'i4'.

Obrébki wewnetrzne na potaczeniach ptyt z blachy powlekanej w kolorze ptyty.

Pokrycie dachu- wykona¢ z ptyt warstwowych z rdzeniem z pianki poliuretanowej

Ptyty BALETHERM - 0 symbolu PU-R i grubo$ci 40mm z powlokg organiczng SP poliester- w
kolorze 3000(wg palety kolorow BALEX METAL). Nalezy przyja¢ grubos¢ oktadziny 0,6mm.
Obrabki blacharskie z blachy powlekanej j.w.

W projektowanym dachu nalezy zamontowa¢ rynny metalowe ZENIT 153/100 153/120 w
kolorze 8012 ((wg palety kolorow BALEX METAL).

UWAGA:

Zdemontowane rury spustowe z zaplecza hali sportowej wraz ksztattkami nalezy
wykorzysta¢ do odprowadzenia wody =z dachu nad halg sportowa , jako uzupetnienie
istniejgcego orynnowania.

KONSTRUKCJA POCHYLNI (Poch.2) | ZADASZENIE NAD WEJSCIEM OD STRONY
POLUDNIOWEJ

Istniejgca pochylnia przy wejsciu do zaplecza sali gimnastycznej wykonana jest z kostki
betonowej z murkiem z klinkieru. Ocieplenia scian zewnetrznych spowoduje zmniejszenie
szerokosci pochylni co wymusza jej modernizacje.

Schody w tej strefie obtozone ptytkami ceramicznymi sg w ztym stanie technicznym a
zadaszenie nad wejsciem w zwigzku z przeprojektowaniem dachu zostanie zdemontowane.
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Z uwagi na roznice wysokosci miedzy terenem a poziomem +_0,00 wynoszgcag ok.60cm dla
skrécenia pochylni projektuje sie nowe zadaszenie nad schodami i pochylnig. Pozwoli to na
zwiekszenie spadku pochylni do 8% a tym samym skrocenie jej do 7,75m.

Zadaszenie nad wejsciem (pokrycie i konstrukcja) zostang rozebrane. Nalezy takze
zdemontowac kostke betonowa na pochylni oraz rozku¢ w niezbednym zakresie murek z
klinkieru. Konieczne jest takze usuniecie ptytek ceramicznych ze strefy wejscia i schodow.
Powierzchnie betonu w strefie wejscia obnizy¢ o min.20cm.

Po wykonaniu tych prac nalezy poszerzy¢ pochylnie i schody o 20cm; istniejgcy murek
bedzie szalunkiem traconym dla projektowanego murku zelbetowego o gr. 15cm.

Wzdtuz schodow i pochylni wykonac¢ wykop na gtebokos¢ ok. 80cm od terenu; Murek zbroié
pionowo pretami fi12 co 15cm w dwdch rzedach. Prety rozdzielcze fi10 co 20cm. Ptyte
zelbetowg pod pochylnie i schody zbroi¢ siatkg z drutow fi12(stal kl. Alll) co 15x15cm;
grubosc ptyty zelbetowej 15cm.Wszystkie elementy wyla¢ razem z betonu C30/35(B35);
Oktadzina schodéw i pochylni z ptyty granitowej ptomieniowanej Rosa Beta o gr. 3cm na
systemowym kleju. Oktadzina scian bocznych schodéw i pochylni z ptyt granitowych Steel
Grey o gr. 2cm na systemowym kleju. W strefie wejscia (przed drzwiami wykonaé obnizenie o
cm na wycieraczke systemowa.

Konstrukcje zadaszenia wykonac ze stali (S235JR).

Stupki z ryglami wykona¢ z dwuteownika HEA100, ptatwie z Rp100x50x4.

Ramki(Rs3...)z ryglami mocowac¢ do $ciany przy uzyciu wieszakow W3 mocowanych do
Sciany prz\y uzyciu kotew chemicznych (4M12/250).; dotem stupki mocowac¢ do elementow
startowych zabetonowanych w murku zelbetowym.

Zabezpieczenie antykorozyjne-ocynk ogniowy + malowanie proszkowe.

Do stupkow nalezy montowac porecze stalowe zabezpieczone jw.

KONSTRUKCJA POCHYLNI (Poch.1 | ZADASZENIE NAD WEJSCIEM GLOWNYM DO
ZESPOLU SPORTOWEGO OD STRONY WSCHODNIEJ.

W strefie wejscia gtdbwnego do ZS istniejg schody wykonane z kostki betonowej oraz
pochylnia dla niepetnosprawnych wykonana takze z kostki betonowej. Pochylnie wydziela
murek z klinkieru.

Ocieplenie sciany zewnetrznej spowoduje zmniejszenie szerokosci pochylni co narzuca
koniecznos¢ wykonania jej modernizacji.

Pomiary pochylni przy wejsciu gtéownym do ZS bud. 3a, sciana wschodnia) wykazatly
przekroczenie spadku powyzej-8%, (faktyczny spadek wynosi ok. 10%;) Przy rdznicy
poziom6w mniejszej niz 50cm warunki techniczne dopuszczajg wykonanie pochylni bez
zadaszenia o nachyleniu 8%. Faktyczna dtugos¢ pochylni wyniesie (0,46/0,08=5,75m ;
przyjeto wykonanie pochylni o dtugosci 6,0m(nachylenie-7,7%)

Wzdtuz pochylni wykona¢ murki Zzelbetowe gr. 15cm. Razem z murkami wyla¢ plyte
zelbetowag gr. 15cm.

Zbrojenie pochylni analogiczne Poch1 wykonaé analogicznie jak Poch.2.

Oktadzina pochylni analogiczna jak dla Poch.2.

Nad wejsciem gtdbwnym do ZS istnieje daszek z poliweglanu na konstrukcji stalowej. Przed
ociepleniem budynku daszek nalezy zdemontowac i zabezpieczy¢ a po wykonaniu ocieplenia
zamontowaé ponownie.

Z uwagi na roznice wysokosci ponizej 0,50m nie projektuje sie zadaszenia nad pochylnig.
Porecze dla pochylni nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi ze stali czarnej
ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo lub ze stali nierdzewnej. Porecze, z jednej
strony na stupkach mocowane do murku a z drugiej mocowane do $ciany.

PROJEKTOWANA TERMOIZOLACJA:
Zgodnie z obliczeniami cieplnymi dokumentacja uwzglednia wykonanie podanych nizej
elementéw zwigzanych ze zmniejszeniem strat ciepta:
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e docieplenie Scian zewnetrznych styropianem min. EPS100 o grubosci 15,0cm (nalezy
zastosowac kompletny atestowany system docieplenia np. CAPAROL ,ATLAS, CERESIT,
BAUMIT lub.tp.); w strefie $cian parteru do wysokosci 2,5m od terenu nalezy zastosowac
siatke zbrojgcg pancerng i system odporny na uszkodzenia — min. 50J)

o docieplenie $cian zewnetrznych w strefie cokotowej polistyrenem ekstradowanym
EPS200 o gr. 15cm; nalezy zastosowac siatke zbrojgcg pancerng i system odporny na
uszkodzenia — min. 50J; na catym obwodzie budynku nalezy zdemontowaé(rozkuc)
istniejgce opaski betonowe a powierzchnie utwardzone kostkg betonowg rozebra¢ na
szer ok. 0,5-0,6m; odkopac $ciany fundamentowe na gtebokos¢ ok. 0,5m ponizej terenu,
powierzchnie $cian oczysci¢é mechanicznie, zmy¢ i przygotowaé dco potozenia izolacji
p.wilgociowej. Nastepnie przyklei¢ i zamocowaé styropian, wykonaé¢ warstwe zbrojgca
oraz przygotowac powierzchnie do utozenia wyprawy cokotowej Styropian zabezpieczy¢
w gruncie folia kubetkowg; ostatnig fazg jest zasypanie wykopu, jego zageszczenie i
przygotowanie podbudowy do odtworzenia nawierzchni z kostki betonowej. W miejscach
rokutych opasek betonowych wykona¢ opaski z kostki betonowej z obrzezem
trawnikowym(rabatka).

¢ wymiana stolarki okiennej drewnianej na okna PCV (wspotczynnik przenikania ciepta dla
catego okna U=1,1 W/m2K).zastosowa¢ okna z nawiewnikami powietrza- cisnieniowymi
lub higro-sterowanymi; Rysunek i wymiary okien nalezy dostosowa¢ do zewnetrznych
wymiarow otworéw okiennych w licu Sciany. Zaleca sie¢ demontowaé okna od strony
zewnetrznej . Po zdjeciu skrzydet okiennych przecig¢ i usungé z muru ramy okienne na
zewnatrz.

Nowe okna nalezy montowac w licu Sciany zewnetrznej (istniejgcy mur) lub wysungé

1-1,5cm poza lico muru; Przed klejeniem styropianu do okien od zewnagtrz przykleié¢

(zamocowac) listwy okienne z siatkg; Od wewnatrz ubytki po demontazu ram okiennych

uzupetni¢ tynkiem lub ptyta g-k. Do okien przyklei¢ odpowiednig listwe dylatujgca okno z

tynkiem.

o docieplenie stropu strychowego- wetng mineralng zdemontowang ze stropu przed
robotami (2x10cm)

ROZWIAZANIA TECHNOLOGICZNE DOCIEPLENIA SCIAN:

Projektuje sie zastosowanie bez spoinowego systemu ocieplenia (BSO) CAPATECT firmy

Caparol; wykonanie elementéw zgodnie z rysunkami elewacji, rzutow, przekrojéw i detali w

oparciu o warunki techniczne systemu docieplen CAPAROL; mozna zastosowac inny

kompletny system docieplenia.

W efekcie jego zastosowania na powierzchni $ciany powstanie bez spoinowa powtoka o

nizej opisanej warstwowosci:

o termoizolacja — styropian zamocowany do s$ciany za pomocg zaprawy klejowej i
tgcznikéw mechanicznych,

e warstwa zbrojona, zabezpieczajgca przed uszkodzeniami mechanicznymi — siatka
szklana zatopiona w zaprawie klejowej zgodnie z odnosng Aprobatg Techniczng ITB; w
strefie przyziemia (2,5m od terenu) nalezy zastosowacC system wzmocniony z siatkg
zbrojgcg pancerng — wytrzymatos$¢ 50J)

e zewnetrzna wyprawa elewacyjna — tynk mineralny malowany, zgodnie z odnosng
Aprobatg Techniczng ITB.

WARUNKI WYKONANIA PRAC:

e Wymagania techniczne dotyczace poditoza: Zasadniczym warunkiem stosowania
projektowanej metody jest trwatos¢ podioza. Podtoze powinno byé nosne, czyste, suche,
zwigzane i pozbawione elementdw zmniejszajgcych przyczepno$¢ materiatow
mocujgcych warstwe izolacji termicznej, a takze wolne od nalotéw i wykwitéw. Podioze
powinno by¢ réwne i ptaskie.
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e Warunki atmosferyczne: Prace mozna prowadzi¢ wytgcznie przy pogodzie
bezdeszczowej w temperaturze od +5°C do +25°C.

o Materiaty: do docieplenia nalezy zastosowa¢ kompletny zestaw materiatdow do docieplenh
jednego producenta zgodnie z odpowiednig dla wybranego systemu Aprobatg
Techniczng ITB; zabrania sie mieszania systemoéw;

OPIS TECHNOLOGII DOCIEPLENIA SCIAN:
Projektuje  sie  zastosowanie technologii kompletnej (np. system dociepleh
CAPAROL)zgodnie z odpowiednig dla wybranego systemu Aprobatg Techniczng ITB.

PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Prace nalezy rozpoczaé od przygotowania podtoza.

Istniejgce sciany budynkoéw w ztym stanie technicznym nalezy naprawi¢ w sposob skuteczny
stosujgc odpowiednie materiaty; dotyczy to naprawy peknie¢ i oczyszczenia podtoza w
miejscu wystepowania muralu ($ciana potnocna sali gimnastycznej.

Naprawa tynku (usuniecie rys) winno polegac¢ na:

a) Zwilzeniu powierzchni pedzlem tynkarskim i zeskrobanie starej farby (dotyczy to
zwtaszcza farby olejnej), po obu stronach rysy, o tgcznej szerokosci okoto 10 cm.

b) Naciecie nozem lub szpachlg pekniecia (na catg jego gtebokos$c), w celu zwiekszenia
szeroko$ci do ok. 2 — 3 mm.

c¢) Oczyszczenie tak powstatej szczeliny z kurzu i resztek zaprawy, najlepiej przez
przedmuchanie sprezonym powietrzem.

d) Przemycie (zwilzenie) wodg (co najmniej dwukrotne) kazdej szczeliny.

e) Staranne zaszpachlowanie szczelin zaprawg cementowo - wapienng, wykonang z
drobnoziarnistego piasku .

f) Przetarcie powierzchni najblizszego sgsiedztwo szczeliny

Wszystkie zwody nowej instalacji odgromowej biegngce po Scianach nalezy utozy¢ w rurkach
ochronnych przed klejeniem styropianu.

W zatozeniach do projektowania przyjeto, ze naprawione sciany budynku zostaty wykonane
zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét. W przypadku stwierdzenia, po
rozpoczeciu roboét i ustawieniu rusztowan wystepowania znacznych odchytek od w/w
warunkéw nalezy ustali¢ technologie robot przygotowawczych dostosowang do istniejgcych
warunkéw. Zakres i sposdb wykonania robot uzgodnic¢ z Inwestorem.

Istniejgce parapety z blachy nalezy usung¢ przed przystgpieniem do wykonywania robot
ociepleniowych.

Podtoze do przyklejania ptyt termoizolacyjnych powinno by¢ wytrzymate, czyste, zwigzane i
pozbawione elementéw zmniejszajgcych przyczepno$é. Prace przygotowawcze obejmujg
oszczotkowanie i zmycie podfoza.

Istniejgcg wyprawe zewnetrzng nalezy opukac¢ i usungé fragmenty odparzone i stabo
zwigzane z podtozem. Miejsca szczegolnie nierdwne oraz braki powstate po usunieciu
wyprawy uzupetnié¢. W razie koniecznosci nalezy zastosowac¢ srodek do wzmocnienia tynku
istniejgcego odpowiedni dla danego systemu docieplenia. W celu sprawdzenia
prawidtowosci przygotowania poditoza nalezy wykonac¢ kontrolne przyklejenie probek
stosowanej izolacji o wymiarach 10,0 x 10,0 cm z warstwa kleju nie przekraczajgcg 1,0 cm.
Przy prawidiowym przygotowaniu podioza i odpowiedniej jakosci kleju, przy zatozeniu, ze
temperatura otoczenia wynosi ok. 20°C, a wilgotno$¢ powietrza nie przekracza 60%,
podczas odrywania po trzech dobach, rozerwanie powinno nastgpi¢ w warstwie izolaciji.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA- STREFA COKOLOWA
Wszystkie Sciany nadziemia wystajg poza cokét ok 5cm. Jak opisano wyzej prace w strefie
cokotowej nalezy poprzedzi¢ demontazem opasek okapowych i czesci chodnikéw i ciggow
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pieszo-jezdnych z kostki betonowej; wykona¢ odkrywki scian fundamentowych do gtebokosci
ok. 0,6m od przylegtego terenu.

Ze scian nalezy usungé wszelkie nieréwnosci poprzez skucie bgdz wyréwnanie zaprawg
szybko sprawng; sciany zmy¢ i uzupetni¢ zaprawg cementowg M5

MOCOWANIE PLYT STYROPIANOWYCH-STREFA POWYZEJ COKOLU

Do docieplenia scian zastosowa¢ samo gasnagce ptyty styropianowe EPS70 lub EPS80 gr.
15,0 cm .

Strefe cokotowg nalezy ociepli¢ ptytami z polistyrenu ekstradowanego EPS200 o gr. 15cm

KLEJENIE

Do przyklejenia ptyt styropianowych do podioza nalezy stosowaé zaprawe klejowg
odpowiednig do systemu, zgodnie z odnosng Aprobatg Techniczng ITB; klej na ptyte
naktada¢ metodg pasmowo — punktowa (ciggte pasmo wzdtuz krawedzi i kilka ,plackow” we
wnetrzu — zachowac¢ min. 40% powierzchni sklejenia netto, przy czym krawedzie muszg byc¢
przyklejone w 100%). Mase nakfadac tylko na powierzchnie ptyt termoizolacyjnych, nigdy na
podioze. Po natozeniu kleju na ptyte nalezy jg bezzwtocznie przytozy¢ do sciany i docisngg,
aby uzyskac réwng ptaszczyzne w stosunku do sgsiednich ptyt. Nie nalezy dopuszczac do
przenikniecia kleju na powierzchnie boczne ptyt. Ptyty nalezy uktada¢ w pasach poziomych
,na mijanke” z przesunieciem o 2 dlugosci ptyty(min. 20,0 cm oraz przewigzaniem w
narozach. Bezwzglednie nalezy unika¢ pokrywania sie narozy ptyt styropianowych z
narozami otworow okiennych i drzwiowych.

Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny wypetni¢ klinami styropianu. W przypadku
wystgpienia w warstwie styropianu nieréwnosci i uskokéw nalezy je zeszlifowaé do
uzyskania jednolitej ptaszczyzny. Pyt powstaty podczas szlifowania doktadnie usungc.

MOCOWANIE ZA POMOCA LACZNIKOW MECHANICZNYCH

Po stwardnieniu kleju (lecz nie wczesniej niz przed uptywem 24 godzin) przystapi¢ do
osadzania kotkow kotwigcych. Do mocowania styropianu nalezy zastosowac tgczniki
mechaniczne wkrecane &8 z trzpieniem plastikowym Koelner KI-220/8; 6-8 sztuk na 1 m2
Sciany (w zaleznosci od obranego wariantu). W strefie naroznej budynku — 1,5 m od
naroznika tgczniki nalezy zagesci¢ do 7-11sztuk na 1 m2 $ciany (w zaleznosci od obranego
wariantu). Do mocowania polistyrenu ekstrudowanego w strefie cokotowej nalezy
zastosowaé tgczniki  tworzywowo-metalowy z trzpieniem metalowym wbijanym lub
wkrecanym.

Z uwagi na rodzaj podtoza (pustaki ceramczne) nalezy zastosowac¢ tgczniki dedykowane dla
tego rodzaju podtoza.

Dodatkowo nalezy zwréci¢ uwage, aby talerzyki kotkow nie wystawaty ponad warstwe
izolacji. Niedopuszczalne jest rowniez, aby ich zbyt mocne wbijanie powodowato
uszkodzenia izolacji w miejscu styku z brzegiem talerzyka. Nie nalezy rowniez mocowac
tgcznika w odlegtosci mniejszej niz 10,0 cm od naroznika budynku oraz krawedzi otwordw i
elementéw Sciennych.

OBROBKI BLACHARSKIE, PARAPETY, ELEMENTY SZCZEGOLNE

Istniejgce obrobki blacharskie nalezy zdemontowac przed przyklejeniem termoizolacji. Przed
wykonaniem warstwy zbrojonej nalezy wykonaé nowe obrébki z uwzglednieniem
projektowanej grubosci termoizolacii.

Wszystkie obrébki powinny byé tak wyprowadzone, aby ich krawedz byta oddalona od
docelowej powierzchni elewacji min. 40 mm. Obrébki powinny by¢é zamocowane w sposéb
stabilny.
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Rury spustowe i rynny dachowe PCV zdemontowane ze strefy zaplecza sali gimnastycznej
mogg postuzy¢ jednie do uzupetnienia elementéw odwodnienia budynku sali gimnastycznej.

Caly uktad rynien i rur spustowych w przeprojektowanym dachu nad zapleczem sali
gimnastyczne nalezy wykona¢ z nowych materiatéw firmy BALEX METAL jak opisano wyze;.

Wszystkie wypukte narozniki budynku oraz oscieza otworéw okiennych i drzwiowych
zabezpieczy¢ listwg narozng z siatka.

Po uprzednim demontazu istniejgcych parapetéw (opis w dziale Prace przygotowawcze)
zamontowa¢ parapety okienne AKM gtadkie stalowe ocynkowane i powlekane obustronnie
tworzywem sztucznym w kolorze RAL wg projektu kolorystyki. Wszystkie parapety nalezy
wykonac jako jednoelementowe bez fgczenia blach. Dlugos¢ parapetu nalezy tak dobra¢ aby
18mm szerokosci zakonczenia bocznego parapetu doktadnie weszio w oscieze i licowato z
tynkiem dekoracyjnym.

WYKONANIE WARSTWY ZBROJACEJ

Nastepnym etapem robét jest wykonanie warstwy zbrojonej siatkg. Przed wykonaniem tej
czynnosci nalezy upewni¢ sie, ze powierzchnia izolacji podlegajgca zbrojeniu jest
odpowiednio rowna. Do wykonania warstwy zbrojgcej zastosowa¢ aprobowang siatke z
widkna szklanego oraz zaprawe do zatapiania siatki zgodnie z odnosng Aprobatg Techniczng
ITB.

Warstwe zbrojgcg wykonacC wtapiajgc w utozong na termoizolacji swiezg mase klejowag
kolejne wstegi siatki z zaktadem min. 10,0 cm, a nastepnie bezzwtocznie zaszpachlowac je
na gtadko tym samym materiatem, zwracajgc uwage na doktadne otulenie siatki i
zachowanie statej grubosci warstwy. Tkanina powinna by¢ napieta i catkowicie wtopiona,
umieszczona pomiedzy 1/3 a 1/2 grubosci przekroju warstwy zbrojgcej (liczagc od zewnatrz).
Dodatkowe paski siatki (25,0 x 40,0 cm) nalezy naklei¢ (pod katem 45°) w naroznikach
wszystkich otworéw okiennych i drzwiowych. W dolnej czesci budynku (do wysokosci 2,0m
od terenu tj. w miejscach szczegdlnie narazonych na uszkodzenia mechaniczne) nalezy
zastosowac system odporny na uderzenia (min. 50J) z podwojng siatkg; Siatke pancerng(o
gramaturze ok.340g/m2) mocuje sie przed natozeniem naroznika ochronnego oraz przed
wykonaniem wtasciwej warstwy zbrojgcej. Grubo$¢ warstwy zbrojonej musi wynosi¢ nie
mniej niz 4,0 mm.

STREFA COKOLOWA

Cokoty nalezy ociepli¢ na catym obwodzie ZS. Uskok miedzy $ciang fundamentowa a $ciana
nadziemia wynosi ok. 5cm na wysokosci ok. 0,50m nad terenem. Po demontazu
nawierzchni utwardzonej wzdtuz budynku i rozkuciu opasek betonowych wykonaé odkrywki
Scian fundamentowych na gtebokos¢ ok. 50-60cm ponizej terenu. Ocieplenie $cian
fundamentowych wykonaé¢ z ptyt gr.15cm w ukfadzie pionowym, zaczynajgc od uskoku. W
strefie uskoku przed montazem ocieplenia scian nadziemia zamontowac bezwzglednie listwy
startowe (cokotowe).

Na cokole budynku projektuje sie oktadzing na bazie zywicy epoksydowej (marmurit).
Alternatywnie na scianach cokotowych w strefie pochylni dla niepetnosprawnych mozna
wykona¢ okfladziny z piytek ceramicznych. W tym przypadku nalezy zastosowaé
odpowiednie kotwienie izolacji (kotki z trzpieniem metalowym mocowane przez siatke
zbrojaca.

SCIANA PONAD STREFA COKOLOWA

Po przeschnieciu i zwigzaniu warstwy zbrojgcej nalezy przystgpi¢ do wykonania wierzchniej
warstwy elewacyjnej. Podloze zagruntowac¢ preparatem gruntujgcym koloryzujgcym, dla
konkretnego systemu docieplenia. Na wyprawe zewnetrzng przewiduje sie tynk
drobnoziarnisty zewnetrzny barwiony w masie (wielko$¢ ziarna 0.6mm max. 1.0mm). Tynk
uktadac¢ recznie, na wydzielonych powierzchniach jednym ciggiem, metodg ,mokre na

PROJEKT BUDOWLANY ZMIANY KONSTRUKCJI DACHU NAD ZAPLECZEM SALI GIMNASTYCZNEJ
i TERMOMODERNIZACJI ZESPOLU SPORTOWEGO przy Szkole Podstawowej im. Grzegorza Piramowicza
42-270 Ktomnice, ul. Szkolna 1(nr ewid. dziatki- 265/3, 266/14 obreb Ktomnice)



FIRMA HANDLOWO-UStUGOWA ,,.ZYSK II”
mgr inz. Bozena ZYSKOWSKA
42-233 KuZnica Kiedrzynska, ul. Zawodzie 5
NIP:949-021-08-08 e-mail : zysk2@02.pl kom.603 601 293

mokre”. Sukcesywnie, w miare uktadania sSwiezej warstwy jednakowej grubosci rownej
uziarnieniu materiatu, nadawac tynkowi zatozong fakture. Nalezy tak kierowaé robotami, aby
nie dopusci¢ do powstania widocznych stykow. Nalezy bezwzglednie przestrzegac¢ zasady,
ze jedna ptaszczyzna musi by¢ zakonczona w jednym cyklu technologicznym lub w miejscu
przewidzianym przez nadzorujgcego roboty. Wykonczona powierzchnia powinna
charakteryzowaé¢ sie jednorodnoscig i niezmiennoscig faktury oraz brakiem miejscowych
wypuktosci i wklestosci.

Rodzaj materiatu wykonczeniowego i parametry kolorystyczne okresla projekt kolorystyki.

WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ

Istniejgce okna w Scianie potudniowej zaplecza sali gimnastycznej sg drewniane. Wszystkie
okna przeznaczone sg do wymiany na okna PCV

Projektuje sie montaz okien zespolonych PCV z szybg nisko emisyjng oraz funkcjg
mikrorozszczelniania. Wspotczynnik przenikania ciepta dla catego okna U=1,1 W/m2K.
Nalezy zastosowac okna przeznaczone do obiektéw uzytecznosci publicznej. We wszystkich
oknach zamontowa¢ nawiewniki cisnieniowe (po 2szt) w kazdym oknie; wydajnosc
nawiewnikéw min. 45m3/h);

Powyzsze roboty nalezy wykonac¢ przed przystgpieniem do docieplenia elewacji.
Wszystkie okna zaleca sie wymienia¢ od strony zewnetrznej i montowa¢ w licu Sciany
zewnetrznej .

INSTALACJA ODGROMOWA

Z uwagi na zty stan techniczny (skorodowane zwody pionowe na $cianach) istniejgcg
instalacje odgromowg nalezy zdemontowac w catosci.

Nowe zwody pionowe na $cianach wykonac z bednarki ocynkowanej 3x35mm i potaczy¢ je z
pokryciem na objemki zaciskowe. Bednarke mocowaé bezposrednio do $ciany i wyprowadzic¢
petle pod okapem.

W miejscach potgczen z uziomami zamontowal puszki zigczeniowe. Rozprowadzenie
zwodéw pionowych po scianach nalezy wykonaé przed utozeniem ocieplenia.

ROBOTY DODATKOWE ZEWNETRZNE

W czasie prac nalezy zaleznie od potrzeb czasowo zdemontowac instalacje i inne elementy
umiejscowione na scianach budynku (lampy, kamery dzwonek). Po zakonczeniu prac nalezy
je ponownie zamontowad.

Otwory okienne i drzwiowe nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ na czas robét (ocieplenie,
usuniecie tynkéw) folig lub innym materiatem.

System odprowadzenia wody opadowej z dachu budynku sali gimnastyczne od strony
potnocnej podigczony jest do kanalizacji deszczowej. Ocieplenie $cian wymusza odsuniecie
podejs¢ instalacyjnych od budynku o ok. 15cm. W tym celu nalezy odkopac¢ wszystkie
podejscia do najblizszego kielicha tj. ok. 0.5+1.0m ponizej terenu a nastepnie zdemontowac
istniejgce rury i zamontowac 2 kolana umozliwiajgce odsuniecie podejscia na odpowiednig
odlegtosé.

W strefie zaplecza sali gimnastycznej zmiana konstrukcji dachu spowodowata zmniejszenie
ilosci rur spustowych oraz inng lokalizacje.

Wszystkie projektowane rury spustowe usytuowane na $cianie potudniowej zaplecza ZG
nalezy wpig¢ do poziomych kanatéw odwodnienia liniowego. Kanaty nalezy utozy¢
prostopadle do istniejgcej Sciany podtuznej w istniejgcej nawierzchni z kostki betonowe;.
Wode nalezy odprowadzi¢ do przylegajacych stref zielonych (trawnikow). Szeroko$¢ pasa
utwardzonej komunikacji wynosi ok. 5,50m. Zastosowa¢ odwodnienia liniowe z
polimerobetonu (np firmy STORA DRAIN) z rusztami szczelinowymi z zeliwa sferoidalnego
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kl. B125. Kanaty odwadniajgce wprowadzi¢ do przylegtych trawnikow (swobodny wyptyw).
Goérng powierzchnie odwodnienia liniowego zlicowa¢ z nawierzchnig z kostki betonowe;.

ROBOTY DODATKOWE WEWNETRZNE
Zgodnie z ustaleniami z Zamawiajgcym w strefie zaplecza sali gimnastycznej nalezy
wykonac¢ dodatkowo nastepujgce roboty:
¢ w jednej umywalni usytuowanej na wysokosci poczatku przewezenia komunikacji )
pok. nr 9) nalezy zdemontowaé¢ w czesci umywalni wszystkie urzadzenia sanitarne tj.
6 natryskéw z obudowami, 3 brodziki oraz 3 umywalki. Po zdemontowaniu urzgdzen
odtworzy¢ odkryte powierzchnie ptytkami o wymiarach istniejgcych ptytek.

e zalecenia ujete w protokole z kontroli strazakow zawierajg koniecznos$¢ utozenia
dodatkowej warstwy ptyty g-k w strefie sufitu nad korytarzem tj. pod trybunami.
Wykonane odkrywki wykazaty, ze aktualnie utozona jest jedna warstwa ptyt g-k

montowanych do belek drewnianych opartych na poziomych belkach stalowych (HEA200).
Zaleca sie rozebranie sufitu, demontaz istniejacych belek drewnianych lub ich podniesienie o
ok. 5cm . Belki drewniane nalezy uzupetni¢ o dodatkowe w taki sposéb aby w przestrzeni
sufitu nad korytarzem byty utozone 4 belki na catej dtugosci korytarza.

Po wykonaniu korekty istniejgcych belek i utozeniu nowych o przekroju 7x18cm do spodu
belek przymocowac¢ podwojny ruszt metalowy(systemowy) jako podioze do mocowania
podwdjnej warstwy ptyt g-k. Utozone ptyty wyspoinowacé i pomalowac¢ farbg emulsyjng (biatg).

UWAGI DO KOLEJNOSCI | ZAKRESU PRAC
Zakres prac a tym samym przedmiary i wycene nalezy podzieli¢ na trzy etapy:
l. etap -zmiana konstrukcji dachu nad zapleczem sali gimnastycznej i ocieplenie pid.
$ciany sali gimnastycznej
o demontaz rynien rur spustowych i obrobek blacharskich
o demontaz pokrycia dachowego
e usuniecie wetny mineralnej i folii ze stropu nad zapleczem sali gimn.; wetna do
ponownego wykorzystania
e podparcie gtéwnych ciggéw wentylacji mechaniczne;j
rozebranie scianek obudowy centrali wentylacyjnej (Scianki z ptyty pilsniowej na
konstrukcji drewnianej)
o demontaz czesci kanatow wentylacyjnych (sztywnych) i zabezpieczenie ich do
powtdrnej zabudowy
rozbiodrka drewnianej konstrukcji dachowej i tacenia dachu
e zabezpieczenie centrali wentylacyjnej i kanatow przed wptywami atmosferycznymi

Montaz konstrukcji dachowej+ roboty zwigzane:
e wyznaczenie potozenia i przyspawanie wieszakow W1 i W2 do stupdw nosnych w osi
"An
trasowanie i montaz ram stalowych Rs1, Rs2
demontaz obrobek blacharskich (parapetow w oknach sali gimnastycznej ($ciana
potudniowa)
ocieplenie stupéw nad dachem oraz wyréwnanie z powierzchnig ptyty nad oknami
montaz parapetow wzdtuz okien sali gimnastycznej
montaz ptatwi stalowych na catej powierzchni dachu
wykonanie pokrycia dachu i obudowy $cianek lukarny
wyprowadzenie nad dach wszystkich zdemontowanych elementéw wentylacji wraz z
uszczelnieniem stref w obrebie pokrycia
e montaz obrébek blacharskich , rynien i rur spustowych (rury wprowadzi¢ do
odwodnienia liniowego)
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e uporzadkowanie kanatéw wentylacyjnych wiotkich (nawiewnych i wywiewnych) w
zakresie ich przebiegu;

e wykonanie na stropie wzdtuz Sciany wewnetrznej konstrukcji do oparcia komunikacji
technologicznej (komunikacja dla obstugi uktadu wentylacji) wykona¢ z drewna na
podktadkach dystansowych z drewna; komunikacja nad ociepleniem.

e wykonanie scianek wewnetrznych w obrebie centrali wentylacyjnej wraz z montazem
drzwi

e wykonanie ocieplenia stropu nad zapleczem sali gimnastycznej zdemontowang weing
mineralng (2x10cm+folia)

¢ wykonanie koryt odprowadzajgcych wode opadowg do trawnikéw (nalezy wyceni¢;
rozbidrke nawierzchni na dtugosci (6x5,5m) i szerokosci ok. 0,4m montaz korytek
(6x5,50m) i odtworzenie nawierzchni

ll. etap -wymiana stolarski okiennej w zapleczu sali gimnastycznej, wykonanie
pochylni dla niepetnosprawnych(poch.1 i poch.2) i ocieplenie budynkéw 3a, 3bi4
¢ demontaz istniejgcych okien w scianie potudniowej zaplecza S.G.
e rozpiecie i usuniecie dwoch zbiornikbw wody uzytkowej z pomieszczen
zaplecza;kazdy po ok. 500l
e montaz stolarki okiennej wraz z odtworzeniem powierzchni wewnetrznych(oscieza
wewnetrzne i parapety
o demontaz istniejgcych urzgdzen sanitarnych w umywalni (sala nr 9 na parterze
zaplecza sali gimnastycznej;-opis na rys.|l-2 rzut przyziemia.
e odtworzenie powierzchni $cian i posadzki po demontazu urzgdzen;
e zamurowanie otworow wentylacyjnych w Scianie zewnetrznej
e usuniecie uzbrojenia $ciany (antena, lampy oswietleniowe, skorodowane zwody
instalacji odgromowej, itp)
e rozebranie w niezbednym zakresie nawierzchni z kostki betonowej oraz betonowych
chodnikéw okapowych
wykonanie pochylni dla niepetnosprawnych od strony potudniowej i wschodniej
montaz ram stalowych Rs3... dla zadaszenia wejscia i pochylni od strony potudniowej
ocieplenie budynkéw 3a, 3b i 4 wraz z wymiang parapetow
powtérny montaz rur spustowych z odprowadzenie do stref zielonych
odtworzenie chodnikow okapowych i nawierzchni na ciggach pieszo-jezdnych wzdtuz
Scian
e uporzgdkowanie terenu

lll. etap -wymiana pozostatej czesci stolarski okiennej w $cianie poétnocnej sali
gimnastycznej, ocieplenie $cian sali gimnastycznej

wymiana stolarki okiennej w Scianie pétnocnej sali gimnastycznej

demontaz uzbrojenia zamontowanego na scianie

uporzadkowanie oprzewodowania zamontowanego na scianie

demontaz kostki betonowej wzdtuz sciany (w niezbednym zakresie)

demontaz rur spustowych i wykonanie korekty podejs¢ (odsuniecie od sciany o ok. 15cm

przygotowanie powierzchni sciany do ocieplenia (ewentualna dokumentacja fotograficzna

istniejgcego muralu)

wykonanie ocieplenia $cian sali gimnastyczne;j

montaz rur spustowych i pozostatego uzbrojenia (kamery, lampy o$wietleniowe itp.

odtworzenie powierzchni utwardzonej oraz uporzgdkowanie terenu.

UWAGI KONCOWE
Dla opracowania dokumentacji technicznej i kosztorysowej autor projektu uzyt znakéw
towarowych produktéw lub pochodzenia, gdyz nie jest mozliwe sporzgdzenie dokumentac;ji
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projektowo — kosztorysowej bez szczegdtowej analizy rozwigzan technicznych i skutkow
finansowych ich zastosowania. Zgodnie z obowigzujgcymi w prawie polskim przepisami
autorzy dokumentacji projektowo-kosztorysowej dopuszczajg zastosowanie rozwigzan
rownowaznych.

Autorzy dokumentacji projektowo — kosztorysowej deklarujg swoje uczestnictwo (odptatnie)
w niezbednej adaptacji dokumentacji projektowo — kosztorysowej, jak rowniez wyrazajg
zgode, aby adaptacji takiej dokonat inny projektant / kosztorysant z przejeciem petnej
odpowiedzialnosci za skutki techniczne oraz przy zachowaniu przepisow dotyczgcych praw
autorskich i pokrewnych.

Wszystkie uzyte materiaty muszg posiada¢ aktualne dopuszczenie do obrotu i stosowania w
budownictwie.

Zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych wyroby i zestawy wyrobéw powinny posiadaé
aktualne dokumenty dopuszczajgce do obrotu i stosowania w budownictwie.

Do rozpoczecia robot mozna przystgpi¢é dopiero po skompletowaniu dokumentow
potwierdzajgcych zgodno$¢ uzytych materiatéw z obowigzujgcymi przepisami.

Roboty budowlane powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
obowigzujgcymi przepisami i normami, pod nadzorem osdb uprawnionych.

Opracowat: mgr inz. Krzysztof ZYSKOWSKI
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CZESC OPISOWA

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizaciji
Zakres robot zgodnie z projektem budowlanym.

Kolejnosc¢-robdt podzielono na trzy etapy, ktére umozliwig finansowanie inwestycji
przez UG w Ktomnicach

Wykaz istniejagcych obiektéw budowlanych

Zgodnie z projektem zagospodarowania dziafki

Elementy zagospodarowania dziatki , mogace stworzyé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia

Nie wystepuja

Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych, ich skala i
rodzaj oraz miejsce wystepowania

Wystepujgce zagrozenia:

o Zagrozenie upadkiem

. Zagrozenie od spadajgcych z wysokosci przedmiotow i narzedzi

° Zagrozenie porazeniem prgdem elektrycznym

° Zagrozenie od niewfasciwego postugiwania sie narzedziami i urzgdzeniami
oraz nieprzestrzeganie wymogoéw technologicznych

° Zagrozenie wypadkami komunikacyjnymi

° Zagrozenie wynikajgce z niewtasciwego transportu i sktadowania materiatéw
budowlanych

° Zagrozenie wywotane niezdolnoscig do pracy

Wszystkie inne nie wymienione , lub bedgce wynikiem natozenia sie na siebie w.w.
Powyzsze zagrozenia sg niebezpieczne dla zdrowia i zycia oséb przebywajagcych na
budowie oraz w jej poblizu i wystepuja przez caty czas trwania budowy. Czas
zagrozenia katastrofg budowlang nie dajacy sie przewidziec.

Skala zagrozeh jest wprost proporcjonalna do ilosci pracownikow , ilosci sprzetu na
budowie, skomplikowania proceséw technologicznych , ilosci niebezpiecznych
materiatow i tempa pracy, a odwrotnie proporcjonalna do intensywnosci i jakosci
nadzoru oraz kwalifikacji pracownikow.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do robét
szczegolnie niebezpiecznych.

Instruktaz nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajgcy instruowanemu zrozumienie
przekazywanych mu tresci , ktore sg istotne dla zachowania bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia. Oséb ktore nie przyswoity sobie przedmiotowych wiadomosci w
stopniu dostatecznym nie nalezy dopuszcza¢ do pracy.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawng komunikacje , umozliwiajacg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

Srodki techniczne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z prowadzenia
robot budowlanych itd..., to : sprzet , odziez ochronna i wykonywane na budowie
zabezpieczenia, wymienione w przepisach dotyczacych BHP oraz przepisach
przeciwpozarowych, stosowane w okolicznosciach i w sposdb tam okreslony.

Srodki organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z
prowadzenia robot budowlanych itd..., to: wiadciwe planowanie procesu
technologicznego, systematyczna kontrola realizacji i szybkie reagowanie w tym
zakresie na zmieniajgce sie okolicznosci.

Opracowat:
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42-270 Ktomnice, ul. Szkolna 1(nr ewid. dziatki- 265/3, 266/14 obreb Ktomnice)
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powtoka SP poliester-9006

ptyta warstwowa $cienna gr.50mm
BALEXTHERM PU-W-ST
z rdzeniem poliuretanowym

ELEWACJA POLUDNIOWA (budynki 3, 3a, 3b i 4)

t1

P. 52.09m?
V. 7.81m?
ptyta warstwowa $cienna gr.50m

BALEXTHERM PU-W-ST
z rdzeniem poliuretanowym
powioka SP poliester-9006

td
P: 39.30m

t32
P: 20.82m?
V:3.12m3

ELEWACJA ZACHODNIA (budynki 3, 3b i 4)

KOLORYSTYKA ELEMENTOW ELEWACJI:

1. Tynk barwiony w masie silikatowy w kolorze jasnym stalowym- Kiesel 15 np. w
systemie Caparol

2. Tynk barwiony w masie silikatowy w kolorze tososiowym- Granat 14 np. w
systemie Caparol

3. Tynk barwiony w masie silikatowy w kolorze oliwkowym- jasnym Amazonas 15
np. w systemie Caparol

4. Tynk barwiony w masie silikatowy w kolorze ciemnym -szrym Kiesel 12 np. w
systemie Caparo

5. Tynk mozaikowy MARMURIT COLORATO w kolorze KWARC DYMNY gr.
1,5mm wg katalogu farb KABE- na catej dlugosci przyziemia

6. Pas podrynnowy z blachy stalowej ocynkowanej i malowanej proszkowo na
kolor szary-ciemny RAL 7012(wg wzornika BLACHY PRUSZYNSKI-RR 023-mat)
7. Rynny i rury spustowe w kolorze szarym; rynny i rury stalowe -system ZENIT
wg katalogu produktow 2020-BALEX METAL

8. Stolarka okienna PCV w kolorze biatym

8. Parapety okienne z blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor
szary RAL 7012 lub(wg wzornika BLACHY PRUSZYNSKI-RR 023-mat)

9. Projektowane pokrycie zadaszenia nad zapleczem sali gimnastycznej oraz nad
wejsciem od strony potudniowej Ptyta warstwowa BALEXTHERM PU-R

z rdzeniem z poluretanu (PIR) z powtokg organiczng SP poliester w kolorze 3000
(wg palety koloréw w katalogu produktow 2020-BALEX METAL); obrébki
blacharsdkie w kolorze 3000 jw.

10. Elementy konstrukcji zadaszenia nad zapleczem sali gimnastycznej oraz nad
wejsciem od strony potudniowej- z profili stalowych walcowanych i zimno gietych,
ocynkowanych ogniowo i malowanych na kolor szary RAL 7012

11. Elementy balustard schodow i pochylni dla oséb niepetnosprawnych z rur
stalowych ocynkowanych ogniowo malowanych proszkowo w kolorze szarym RAL
7012

12. Okfadzina schodéw wejsciowych od strony potudniowej oraz obydwu pochyini
(wejscie gtdbwne i strona potudniowa) z plyty granitowej ptomieniowanej Rosa Beta
gr. 3cm systemowym kleju i na wczesniej przygotowanej powierzchni. Oktadzina
$cian bocznych schoddw i pochylni z ptyt granitowych Steel Grey gr.2cm

na systemowym kleju.

KOLORY ELEWACJI PRZYJETO W OPARCIU
O WZORNIK Caparol ColorSystem
FIRMY CAPAROL- KOLOR STUDIO

- Amazonas 14

autor zamiany: ‘lprawriaia lpodpis:

MEPROJEKT BUDOWLANY ZMIANY KONSTRUKCJI DACHOWEJ
NAD ZAPLECZEM SALI GIMNASTRYCZNEJ | TERMOMODERNIZACJI
ZESPOLU SPORTOWEGO (SALA GIMNASTYCZNA Z ZAPLECZEM)
przy Szkole Podstawowej w Ktomnicach, ul. Szkolna1

ELEWACJA WSCHODNIA (budynki 3, 3a, 4 i 6)

ELEWACJA POENOCNA (SALA GIMNASTYCZN-bud. 3)

ADRES NWESTYC INWESTOR:
dz.nr ew. 265/ 3, 266/ 14 obreb Kt OMNICEE GMINA KLOMNICE
42-270 KLOMNICE, ul. Szkolna 1 42-270 KLOMNICE, ul. Strazacka 20

ELEWACJE ZESPOLU SPORTOWEGO z KOLORYSTYKA 1:100

: mar inz. arch. Agnieszka KASPRZYK‘W 49/DSOKK /2012, DS—1544 ‘W

“ mgr inz. Krzysztof ZYSKOWSKI ‘mN—V\H/BSSGW/WW/S&SLK/BO/BSS/OZ "”"’“
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UWAGI:

‘ Na widoku $ciany potudniowej zaplecza sali gimnastycznej (bud. nr4) oraz na widokach bocznych
‘ w1, w2 zaznaczono strefy $cian murowanych do rozkucia i do nadbudowy; $ciany nadmurowac

z pustakoéw ceramicznych na zaprawie cem.-wap. M5; rozkute elementy $cian zamkna¢ od goéry
‘ i wyréwnac zaprawg cem.-wap. M5
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Na widoku $ciany zaznaczono miejsca oparcia konstrukcji stalowej na stupach nosnych w osi"A"
przedstawiono detale wieszakéw W1 i W2 ktére nalezy przyspawac do stupdw spoing pachwinowa
na catym obwodzie blachy; grubos¢ spoiny 0,7gr. cienszego elementu

Na rzucie stropu zaznaczono miejsca oparcia konstrukcji stalowej projerktowanego zadaszenia;

W licu zewnetrznym stupdéw nos$nych (08"A") zatozono 0$ konstrukcyjng "A1" jako 0$ bazowg

dla konstrukgiji stalowej

W odlegtosci 5,50m od tej osi zaznaczono o$ rownolegta "A2"; sg to gtéwne osie w ktdrych zostanie
oparta konstrukcja stalowa w postaci ram stalowych Rs1; ramy stalowe zaprojektowano

z dwuteownika HEA180; nachylenie rygla ramy do poziomu -18¢;

Nachylenie dachu 18° przyjeto dla potaci dachowych miedzy osiami 1-3 i 4-7;

W mikejscu wieszakéw W1 rygiel ramy przykreci¢ srubami 4M16/60-kl. 8,8

Stupki ram zamocowac¢ do stropu zelbetowego kotwami stalowymi M20/200 wklejanymi

przy uzyciu zywicy epoksydowej (np. hilti, fisher lub tp.)

Ramy Ra1 zaprojektowano we wszystkich gtéwnych osiach konstrukcyjnych tj. 1-7
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Miedzy osiami 3 i 4 z uwagi na usytuowang tam centrale wentylacyjng zaprojektowano

dach o nachyleniu 7°,.Zatozono dodatkowe osie konstrukcyjne 3'i 4' przesuniete do wewnatrz

detal "d7" (1 1 0) miedzy os_ie 3 | 4, rozstaw osi 3'.i 4 w_ynqsi—5§§0mm Sw tych oguiach zostang psadzope ramy Ra2.
Konstrukcja tej czesci dachu opiera sie rowniez w osiach "A1" i "A2" i sklada sie z dwdch ram stalowych Ra2.

| RO i -
‘ TRE  ngr int. Krzysztof ZYSKOWSKI “UVAN—V\H/SBSBW/W17/89,SLK/BO/1388/02 ‘”"” ‘

wosi"A" |

I

r T T Kazda rama sktada sie z 3 stupkow (SH1, St2 i St3) oraz rygla nachylonego do poziomu pod katem 7°.
‘ wieszak W3 kowa fi 127250 . Ramy zaprojektowano z dwuteownika HEA100; Stupki tgczone sg z ryglem $rubami 6M12/50-kl. 8.8 .
jana chemiczni bl.200x200x10 | X N . . . A . L .
| do zamocowania do sciany z uzycieny [aiia Do stropu stupki nalezy montowaé kotwami stalowymi 2M16/200 wklejanymi przy uzyciu zywicy epoksydowej.
‘% TCVYI% grig%?jf’; _ %g%%";;lpnggac‘: o — 4‘ Rygiel mocowany jest w osi "A1" do stupa no$nego za posrednictwem wieszaka W2 spawanego do stupa;
| potudniowe;j 4 1 i TZS |
\ o N
\ 5, S
| 9/ | @CQQQQ@CQ@ detal "d6" (1:10)
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Detal 1 Potgczenie systemu ociepleniowego Caparol (ze styropianem)
elal nr Z parapetem aluminiowym lub stalowym - przekrdj poziomy.

Uwagi:

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie, w razie wystgpienia niescistosci nalezy
skonsultowac sie z projektantem celem wykonania korekty rozwigzania.

Przed wykonaniem docieplenia nelezy usunac istniejgce parapety okienne.

Wybor materiatow i systemow budowlanych podano przyktadowo istnieje mozliwo$é
zastosowania materiatow i systemdw budowlanych réwnorzednych do podanych w opracowaniu.
Ostateczny wybor pozostaje w gestii inwestora.

istniejgcy parapet

pianka montazowa

Wymiana wszystkich parapetéw na
parapety AKM gtadkie stalowe ocynkowane
i powlekane obustronnie tworzywem
sztucznym w kolorze RAL wg projektu
kolorystyki
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Potgczenie systemu ociepleniowego Caparol (ze styropianem)

Detal nr 2 Z o$cieznicg okna - przekréj poziomy

Uwagi:

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie, w razie wystgpienia niescistosci nalezy
skonsultowac sie z projektantem celem wykonania korekty rozwigzania.

Przed wykonaniem docieplenia nelezy usunac istniejgce parapety okienne.

Wybor materiatow i systemow budowlanych podano przyktadowo istnieje mozliwo$é
zastosowania materiatow i systemdw budowlanych réwnorzednych do podanych w opracowaniu.
Ostateczny wybor pozostaje w gestii inwestora.
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uprawnienia: podpis:

autor zamiany:

BAPROJEKT BUDOWLANY ZMIANY KONSTRUKCJI DACHOWEJ
NAD ZAPLECZEM SALI GIMNASTRYCZNEJ | TERMOMODERNIZACJI
ZESPOLU SPORTOWEGO (SALA GIMNASTYCZNA Z ZAPLECZEM)
przy Szkole Podstawowej w Kiomnicach, ul. Szkolna1

ADRES INWESTYC.k NWESTOR:
dz. nr ew. 265/3, 266 /14 obreb KLOMNICEE GMINA KLOMNICE
42-270 KLOMNICE, ul. Szkolna 1 42-270 KLOMNICE, ul. Strazacka 20
RYSUNEK: SKALA:
DETAL 2 ‘ 1:10

uprawnienicc

49/DSOKK /2012, DS—1544 podis

’AWWUM mar inz. arch. Agrieszka KASPRZYK

podpis:

’AWWM mar ing. Krzysztof ZYSKOWSK| ‘m"fm/asam/w 17/89, SLK/B0/1388/02

ot ARCHTEKTURA MERE UZNICA KEDRZYNSKA | ['RRTSMG

PROJEKT BUDOWLANY MAJ.2020 . l \ 7

studume date




Detal nr 3

Sposob klejenia ptyt izolacji termicznej.

KN AAAAAAAK

ok. 16 cm

- A A

A-A

ok. 16 cm

ok. 5cm

P&/ x 100 % /40 %
P_

przylegajgca do $ciany

Do klejenia izolacji termicznej uzywa sie zapraw klejowych do zmieszania

z wodg na budowie w przypadku typowych podiozy budowlanych.

Zaprawe klejowg nalezy przygotowywac¢ wedtug zalecen producenta (instrukcje i
karty techniczne)

Klej nalezy nanosi¢ na plyty izolacyjne wedtug tzw. metody pasmowo-punktowe;j.
Na ptyte nanosi¢ taka ilos¢ zaprawy, aby uwzgledniajgc odchytki rownosci
podtoza i mozliwg do potozenia warstwe kleju

(ok. 1 do 2 cm) zapewni¢ minimum 40% efektywnej powierzchni przyklejenia
ptyty do podioza (przy wiekszych nieréwnosciach nalezy stosowaé zré6znicowanie
grubosci izolacji). Po obwodzie ptyty wzdtuz jej krawedzi nalezy nanie$¢ okoto 5
cm szeroko$ci pasmo zaprawy i dodatkowo w srodku ptyty natozy¢ minimum 3
placki zaprawy wielkosci dtoni.

Na réownych podtozach mozna nakladaé¢ zaprawe na plyte termoizolacyjna
catopowierzchniowo przy uzyciu pacy zebatej (ok. 10 mm).

Pe - efektywna powierzchnia przyklejenia
plyty termoizolacyjnej do poditoza

powierzchnia ptyty termoizolacyjnej
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Detal nr 4

Utozenie piyt izolacji termicznej - naroze.

/

\/

]
W
.
\

/_,/ /)

Uwagi :

Piyty izolacji termicznej przykleja sie pasami od dotu do gory, po
uprzednim przymocowaniu listwy

startowej. Ptyty nalezy mocowac do podtoza poziomo (wzdtuz
dluzszej krawedzi) z zachowaniem

mijankowego uktadu spoin pionowych. Nie mogg tworzy¢ sie
spoiny krzyzowe.

Spoiny ptyt nie mogg przebiegaé¢ w narozach otwordw (np.
okien), ani na rysach i peknigciach

w $cianie oraz na przej$ciach miedzy réznymi materiatami
Sciennymi. Na catej powierzchni

ocieplenia sciany ptyty powinny doktadnie przylegac do siebie.
Niedopuszczalne jest wystepowanie masy klejgcej w spoinach.

L
—

\

—— Plyty izolacji termicznej
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Detal nr 5

Rozmieszczenie tgcznikbw mocujgcych ptyty izolacji
termicznej (100 x 50 cm). Powierzchnia fasady.

Wariant | - ilogé tacznikéw 6 szt./m?

° °

| f

—

Wariant Il - ilos¢ tacznikow 8 szt./m?

|
[

:
j ]
-

Uwagi :

Do mocowania mechanicznego mozna przystgpi¢ nie
wczesdniej niz po uplywie 24 h

od przyklejenia ptyt. Zastosowanie tgcznikéw mechanicznych
nie moze spowodowaé

wichrowania si¢ i lokalnego podnoszenia sie piyt.

Dlugosé facznikéw powinna wynikac z rodzaju podioza oraz
gruboéci materiatu izolacji

termicznej, przy czym gleboko$¢ zakotwienia w podtozu
powinna wynosi¢ co najmniej 6 cm.

Nalezy stosowac tgczniki plastikowe (w przypadku ocieplenia
plytami styropianowymi),
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Detal nr 6

Zbrojenie naroznikow otworow w elewaciji (np: okien, drzwi).

krawedzie ptyt nie mogg
pokrywac sie z krawedziami

otworéw

ptyty termoizolacyjne

— ze styropianu

Szczegot A

10—15aonm

Uwagi :

Na naroznikach otworéw w elewacji (np: okien i drzwi)
nalezy umiesci¢ uko$ne

(pod katem 45 stopni) dodatkowe kawatki siatki o wym.
co najmniej 20 x 30 cm.

Siatka ta stanowi zabezpieczenie przed powstaniem
ukosnych rys zaczynajgcych sie

W narozach otworéw.

parapet

Kolejno$¢ uktadania siatek z witdkna szklanego Baumit:

- siatka diagonalna ukladana przy narozach otworow
(pod katem 458) o wymiarach min. 20 x 30 cm

@ - siatka uktadana wzdtuz krawedzi otworéw

@ - siatka uktadana w narozach otworow
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