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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Określenie przedmiotu zamówienia
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest wykonanie zmiany konstrukcji dachu nad
zapleczem sali gimnastycznej oraz termomodernizacja budynków ZESPOŁU SPORTOWEGO tj
hali  sportowej  i  zaplecza  hali  sportowej  przy  Szkole  Podstawowej  im.  im.  Grzegorza
Piramowicza 42-270 Kłomnice, ul. Szkolna 1 (nr ewid. działki- 265/3, 266/14 obręb
Kłomnice)
1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego – remontowego:

1) Zamawiający:
Gmina Kłomnice, 42-270 KŁOMNICE ul. Strażacka 20
2) Instytucja finansująca inwestycję:
Gmina Kłomnice, 42-270 KŁOMNICE ul. Strażacka 20
3) Organ nadzoru budowlanego
Starostwo Powiatowe w Częstochowie 
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Częstochowie

Prace remontowe wymagają uzyskania pozwolenia na roboty budowlane w Starostwie Powiat
częstochowskiego.
W zakresie  nadzoru inwestorskiego funkcję  inspektora nadzoru  pełni ustanowiona przez
Zamawiającego osoba z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi
4) Wykonawca:
Wykonawca wybrany w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego.
5) Zarządzający realizacją umowy:
Przedstawiciel Zamawiającego inspektor nadzoru inwestorskiego.
6) Użytkownik:
Szkoła  Podstawowa  im.  Grzegorza  Piramowicza  42-270  Kłomnicach,  ul.  Szkolna  1
reprezentowany przez Dyrektora Szkoły
1.3. Charakterystyka przedsięwzięcia.
1.3.1 Proponowana kolejność robót
W związku ze złym stanem technicznym  zadaszenia nad zapleczem sali gimnastycznej oraz
planowanym  ociepleniem  całego  zespołu  sportowego  (sala  gimnastyczna  i  jej
zaplecze)planowane  roboty  należy  podzielić  na  etapy  które  mogą  być  realizowane  w
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oddzielnych zadaniach i w oddzielnym czasie. Rozbicie prac na etapy wynika z ograniczonych
możliwości  Zamawiającego a w konsekwencji rozciągnięcia prac w czasie.
Proponuje się podział całości prac na trzy etapy:

I.  etap  -zmiana konstrukcji  dachu nad zapleczem sali  gimnastycznej  i  ocieplenie  płd.
ściany sali gimnastycznej
 demontaż rynien rur spustowych i obróbek blacharskich
 demontaż pokrycia dachowego
 usunięcie wełny mineralnej i folii ze stropu nad zapleczem sali gimn.; wełna do ponownego

wykorzystania
 podparcie głównych ciągów wentylacji mechanicznej 
 rozebranie ścianek obudowy centrali wentylacyjnej (ścianki z płyty pilśniowej na konstrukcji

drewnianej)
 demontaż części  kanałów wentylacyjnych  (sztywnych)  i  zabezpieczenie  ich do powtórnej

zabudowy
 rozbiórka drewnianej konstrukcji dachowej i łacenia dachu
 zabezpieczenie centrali wentylacyjnej i kanałów przed wpływami atmosferycznymi

Montaż konstrukcji dachowej+ roboty związane:
 wyznaczenie położenia i przyspawanie wieszaków W1 i W2 do słupów nośnych w osi "A"
 trasowanie i montaż ram stalowych Rs1, Rs2
 demontaż  obróbek  blacharskich  (parapetów  w  oknach  sali  gimnastycznej  (ściana

południowa)
 ocieplenie słupów nad dachem oraz wyrównanie z powierzchnią płyty nad oknami
 montaż parapetów wzdłuż okien sali gimnastycznej
 montaż płatwi stalowych na całej powierzchni dachu
 wykonanie pokrycia dachu i obudowy ścianek lukarny
 wyprowadzenie  nad  dach  wszystkich  zdemontowanych  elementów  wentylacji  wraz  z

uszczelnieniem stref w obrębie pokrycia
 montaż obróbek blacharskich , rynien i  rur spustowych (rury wprowadzić do odwodnienia

liniowego)
 uporządkowanie kanałów wentylacyjnych wiotkich (nawiewnych i wywiewnych)  w zakresie

ich przebiegu; 
 wykonanie  na  stropie  wzdłuż  ściany  wewnętrznej  konstrukcji  do  oparcia  komunikacji

technologicznej  (komunikacja  dla  obsługi  układu  wentylacji)  wykonać  z  drewna  na
podkładkach dystansowych z drewna; komunikacja nad ociepleniem.

 wykonanie ścianek wewnętrznych w obrębie centrali wentylacyjnej wraz z montażem drzwi 
 wykonanie  ocieplenia  stropu  nad  zapleczem  sali  gimnastycznej  zdemontowaną  wełną

mineralną (2x10cm+folia)
 wykonanie koryt odprowadzających wodę opadową do trawników (należy wycenić; rozbiórkę

nawierzchni  na  długości  (6x5,5m)  i  szerokości  ok.  0,4m  montaż  korytek  (6x5,50m)  i
odtworzenie nawierzchni

II. etap -wymiana stolarski okiennej w zapleczu sali gimnastycznej, wykonanie  pochylni
dla niepełnosprawnych(poch.1 i poch.2) i ocieplenie budynków 3a, 3b i 4
 demontaż istniejących okien w ścianie południowej zaplecza S.G.
 rozpięcie i usunięcie dwóch zbiorników wody użytkowej z pomieszczeń zaplecza;każdy po

ok. 500l
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 montaż  stolarki  okiennej  wraz  z  odtworzeniem  powierzchni  wewnętrznych(ościeża

wewnętrzne i parapety
 demontaż istniejących urządzeń sanitarnych w umywalni (sala nr 9 na parterze zaplecza sali

gimnastycznej;-opis na rys.I-2 rzut przyziemia.
 odtworzenie powierzchni ścian i posadzki po demontażu urządzeń;
 zamurowanie otworów wentylacyjnych  w ścianie  zewnętrznej
 usunięcie uzbrojenia  ściany (antena,  lampy oświetleniowe,  skorodowane zwody instalacji

odgromowej,  itp)
 rozebranie  w  niezbędnym  zakresie  nawierzchni  z  kostki  betonowej  oraz  betonowych

chodników okapowych
 wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych od strony południowej i wschodniej
 montaż ram stalowych Rs3... dla zadaszenia wejścia i pochylni od strony południowej
 ocieplenie budynków 3a, 3b i 4 wraz z wymianą parapetów
 powtórny montaż rur spustowych z odprowadzenie do stref zielonych
 odtworzenie chodników okapowych i nawierzchni na ciągach pieszo-jezdnych wzdłuż ścian
 uporządkowanie terenu
III.  etap  -wymiana  pozostałej  części  stolarski  okiennej  w  ścianie  północnej  sali  

gimnastycznej, ocieplenie ścian sali gimnastycznej
wymiana stolarki okiennej w ścianie północnej sali gimnastycznej
demontaż uzbrojenia zamontowanego na ścianie
uporządkowanie oprzewodowania zamontowanego na ścianie
demontaż kostki betonowej wzdłuż ściany (w niezbędnym zakresie)
demontaż rur spustowych i wykonanie korekty podejść (odsunięcie od ściany o ok. 15cm
przygotowanie  powierzchni  ściany  do  ocieplenia  (ewentualna  dokumentacja  fotograficzna
istniejącego muralu)
wykonanie ocieplenia ścian sali gimnastycznej 
montaż rur spustowych i pozostałego uzbrojenia (kamery, lampy oświetleniowe itp.

1.3.2. Ogólny zakres robót:
Roboty budowlane rozbiórkowe:

 rozebranie  dachu w strefie  zaplecza  sali  gimnastyczne  łącznie  z  rynnami  i  obróbkami

blacharskimi
 rozebranie drewnianej konstrukcji dachowej
 zabezpieczenie wszystkich elementów usytuowanych na stropie nad parterem 
 demontaż  opasek okapowych przylegających do budynku i części chodników 
 wykonanie odkrywek ścian fundamentowych  a następnie ich czyszczenie mechaniczne,

zmycie  i  przygotowanie  do  wykonania  izolacji  p.wilgociowej  oraz  ocieplenia  strefy
cokołowej z zabezpieczeniem folią kubełkową

 odkopanie wszystkich podejść kanalizacji deszczowej do pierwszego kielicha zagłębionego
w gruncie i wykonanie odsadzki(montaż dwóch kolan) celem odsunięcia pionów od lica
ściany;

 zasypanie  odkrywek  gruntem mineralnym wraz  z  zagęszczeniem i  ponowne ułożenie
chodników  okapowych  oraz  ciągów  pieszych-elementy  wykonać  z  kostki  betonowej  z
demontażu uzupełnionej o nową kostkę (w miejscu istniejących opasek betonowych)

 demontaż rur spustowych, rynien i obróbek blacharskich;  
 demontaż wszystkich parapetów okiennych
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 demontaż instalacji odgromowej w całości: zwody pionowe usunąć wraz z uchwytami;  
 wykonanie reperacji wszystkich ścian tj. pęknięć ubytków tynku oraz całych ubytków ścian

szczególnie w obrębie stropodachu
 demontaż  wszystkich kratek w licu ścian parteru zabezpieczające wloty do pomieszczeń

na parterze
 demontaż stolarki okiennej drewnianej (w zapleczu sali gimnastycznej i w 3etapie w sali

gimnastycznej)
 demontaż  elementów  metalowych  przylegających  do  ścian  nadziemia;  dotyczy  to

zadaszenia  nad  wejściem głównym  do  ZS  oraz  zadaszenia  od  strony  południowej  do
zaplecza SG.

 Zdemontować wszystkie  rury spustowe wraz z uchwytami na ścianach przeznaczonych do
ocieplenia

 Przed układaniem ocieplenia na ścianach należy ustalić lokalizację i przebiegi istniejących
przewodów i wykonać odpowiednie zabezpieczenie; ułożyć na ścianach zwody pionowe
instalacji odgromowej z bednarki ocynkowanej ogniowo 3x35mm  bezpośrednio na ścianie

 Spiąć wyprowadzone zwody pionowe z instalacją odgromową na dachach(wg odrębnego
opisu)

 Montaż stolarki  okiennej  PCV-  od  strony zewnętrznej;  okna należy  zamontować  w licu
istniejącej ściany lub wysunąć 1-1,5cm (uzyskanie jednej płaszczyzny okien)

 docieplenie ścian metodą lekką mokrą z zastosowaniem styropianu EPS 70  lub EPS 80 gr.
15 cm na ścianach 

 wyprawa  końcowa  w  postaci  tynku  krzemianowego  barwionego  w  masie  o  granulacji
1,5mm; baranek lub kornik wg systemu np. CAPAROL( lub inny system równoważny),

 Montaż  parapetów  okiennych  z  blachy  powlekanej;  parapety  wykonać  jako  ciągłe  z
zakończeniami  systemowymi;  parapety  zamontować  na  pianę  niskoprężną;  w  długich
oknach łączonych w sali gimnastycznej dopuszcza się montaż parapetów maksymalnie z
dwóch elementów (okna 6,0m)

 Rozkuć posadzkę z płytek ceramicznych w strefie wejścia od południa  wraz z okładziną
schodów;; rozebrać nawierzchnie pochylni wykonaną z kostki betonowej; rozkuć murki z
klinkieru w strefie pochylni dla niepełnosprawnych.

 Wykonać  pochylnię  dla  niepełnosprawnych  na  płycie  betonowej  zbrojonej;  okładzina
pochylni  płytami z granitu płomieniowanego

 montaż listwy startowej(z kapinosem)
 montaż kątowników na krawędziach wypukłych
 wklejenie pasa siatki w ościeża okienne
 montaż rur spustowych  PCV w kolorze(wg kolorystyki)

1.4 Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca
podstawę do realizacji robót.:
1.4.1 Spis rysunków :
-  projekt  budowlany  wymiany  konstrukcji  dachowej  nad  zapleczem  sali  gimnastycznej  i
ocieplenia ścian zewnętrznych całego zespołu sportowego oraz  kolorystyki elewacji.
1.4.2 Spis szczegółowych specyfikacji technicznych:
-  Szczegółowa  Specyfikacja  Techniczna  S.0.2  wykonanie  izolacji  cieplnej  elewacji  wraz  z
pracami towarzyszącymi
1.4.3. Zgodność robót z dokumentacją techniczną.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i
techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zarządzającego realizacją umowy.
Wykonawca  jest  zobowiązany  wykonywać  wszystkie  roboty  ściśle  według  otrzymanej
dokumentacji technicznej. Jeśli  jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja
projektowa dostarczona przez  Zamawiającego  wymaga uzupełnień wykonawca przygotuje
na  własny  koszt  niezbędne  rysunki  i  przedłoży  je  w  czterech  kopiach  do  akceptacji
Zarządzającemu realizacją umowy.
1.5. Definicje i skróty uzupełniające:.
Ilekroć w ST jest mowa o:
1.5.1. obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi.
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
c) obiekt małej architektury;
1.5.2. budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z
gruntem,  wydzielony  z  przestrzeni  za  pomocą  przegród  budowlanych  oraz  posiada
fundamenty i dach.
1.5.3.  budynku mieszkalnym jednorodzinnym -  należy  przez  to  rozumieć  budynek  wolno
stojący albo budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu
potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza
się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i
lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nie przekraczającej 30%
powierzchni całkowitej budynku.
1.5.4. budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub
obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne,  wolno  stojące  maszty  antenowe,  wolno  stojące  trwale  związane  z  gruntem
urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki,  wolno  stojące  instalacje  przemysłowe  lub  urządzenia  techniczne,  oczyszczalnie
ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejścia  dla  pieszych,  sieci  uzbrojenia  terenu,  budowle  sportowe,  cmentarze,
pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i
innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem
technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.
1.5.5.  obiekcie  małej  architektury  -  należy  przez  to  rozumieć  niewielkie  obiekty,  a  w
szczególności:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki,
drabinki, śmietniki, stojaki na rowery
1.5.6.  tymczasowym obiekcie  budowlanym -  należy  przez  to  rozumieć  obiekt  budowlany
przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej,
przewidziany do przeniesienia  w inne miejsce lub rozbiórki,  a  także obiekt  budowlany nie
połączony  trwale  z  gruntem,  jak:  strzelnice,  kioski  uliczne,  pawilony  sprzedaży  ulicznej  i
wystawowe,  przekrycia  namiotowe  i  powłoki  pneumatyczne,  urządzenia  rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.
1.5.7.  budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym
miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.
1.5.8. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
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1.5.9. remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym
robót  budowlanych  polegających  na  odtworzeniu  stanu  pierwotnego,  a  nie  stanowiących
bieżącej konserwacji.
1.5.10.  urządzeniach  budowlanych  -  należy  przez  to  rozumieć  urządzenia  techniczne
związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z
jego przeznaczeniem. jak przyłącza i urządzenia instalacyjne. w tym służące oczyszczaniu lub
gromadzeniu ścieków. a także przejazdy. ogrodzenia. place postojowe i place pod śmietniki.
1.5.11. terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
1.5.12.  prawie  do  dysponowania  nieruchomością  na  cele  budowlane  -  należy  przez  to
rozumieć  tytuł  prawny  wynikający  z  prawa  własności,  użytkowania  wieczystego,  zarządu,
ograniczonego  prawa  rzeczowego  albo  stosunku  zobowiązaniowego  przewidującego
uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.
1.5.13.  pozwoleniu  na  budowę  -  należy  przez  to  rozumieć  decyzję  administracyjną
zezwalającą  na  rozpoczęcie  i  prowadzenie  budowy  lub  wykonywanie  robót  budowlanych
innych niż budowa obiektu budowlanego.
1.5.14.  dokumentacji  budowy  -  należy  przez  to  rozumieć  pozwolenie  na  budowę wraz  z
załączonym  projektem  budowlanym,  dziennik  budowy,  protokoły  odbiorów  częściowych  i
końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
książkę  obmiarów,  a  w  przypadku  realizacji  obiektów  metodą  montażu  -  także  dziennik
montażu.
1.5.15.  dokumentacji  powykonawczej -  należy przez to rozumieć dokumentację budowy z
naniesionymi  zmianami  dokonanymi  w  toku  wykonywania  robót  oraz  geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.
1.5.16. terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:
a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,
b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu
górniczego.
1.5.17.  aprobacie  technicznej  -  należy  przez  to  rozumieć  pozytywną  ocenę  techniczną
wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.
1.5.18.  właściwym  organie  -  należy  przez  to  rozumieć  organ  nadzoru  architektoniczno-
budowlanego  lub  organ  specjalistycznego  nadzoru  budowlanego,  stosownie  do  ich
właściwości określonych w rozdziale 8.
1.5.19.  wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o
ocenie  zgodności,  wytworzony  w  celu  wbudowania,  wmontowania.  zainstalowania  lub
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób
pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym
integralną całość użytkową.
1.5.20.  organie  samorządu zawodowego -  należy  przez  to  rozumieć  organy  określone  w
ustawie  z  dnia  15  grudnia  2000  r.  o  samorządach  zawodowych  architektów,  inżynierów
budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późno zm.).
1.5.21.  obszarze  oddziaływania  obiektu  -  należy  przez  to  rozumieć  teren wyznaczony  w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
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1.5.22. opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego
za określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.
1.5.23.  drodze  tymczasowej  (montażowej)  -  należy  przez  to  rozumieć  drogę  specjalnie
przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.
1.5.24. dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ
zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  stanowiący  urzędowy  dokument  przebiegu  robót
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.
1.5.25.  kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do
kierowania  robotami  i  do  występowania  w  jego  imieniu  w  sprawach  realizacji  kontraktu,
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.
1.5.26.  rejestrze  obmiarów  -  należy  przez  to  rozumieć  -  akceptowaną  przez  Inspektora
nadzoru  książkę  z  ponumerowanymi  stronami,  służącą  do  wpisywania  przez  Wykonawcę
obmiaru  dokonanych  robót  w  formie  wyliczeń,  szkiców  i  ewentualnie  dodatkowych
załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.
1.5.27.  laboratorium  -  należy  przez  to  rozumieć  laboratorium  jednostki  naukowej,
zamawiającego,  wykonawcy  lub  inne  laboratorium  badawcze  zaakceptowane  przez
Zamawiającego,  niezbędne  do  przeprowadzania  niezbędnych  badań  i  prób  związanych  z
oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.
1.5.28. materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak
również różne tworzywa i  wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją
projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
2. Prowadzenie robót
2.1. Ogólne zasady wykonania robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  i  ścisłe
przestrzeganie  harmonogramu  robót  oraz  za  jakość  zastosowanych  materiałów  i
wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji
technicznych i  programu zapewnienia  jakości,  projektu  organizacji  robót  oraz  poleceniami
zarządzającego realizacją umowy.
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie
wysokości  wszystkich  elementów  robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  w
dokumentacji  projektowej  lub  przekazanymi  na  piśmie  przez  Zarządzającego  realizacją
umowy.
Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu  i
wyznaczeniu  robót,  jeśli  wymagać  tego będzie  zarządzającego realizacją  umowy,  zostaną
poprawione  przez  zarządzającego  realizacją  umowy  nie  zwalnia  Wykonawcy  od
odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i
elementów  robót  będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  umowie,  projekcie
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych
wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji Zarządzający nadzorujący  realizację
umowy uwzględnia  wyniki  badań materiałów i  jakości  robót,  dopuszczalne  niedokładności
normalnie  występujące  przy  produkcji  i  przy  badaniach  materiałów,  doświadczenia  z
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia  Zarządzającego  realizacją  umowy będą wykonywane  nie  później  niż  w  czasie
przez niego wyznaczonym,  po ich otrzymaniu przez wykonawcę,  pod groźbą wstrzymania
robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.
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2.2. Teren budowy
2.2.1 Charakterystyka terenu budowy
Prace  remontowe obejmują  wszystkie  budynki  zespołu  sportowego  będą prowadzone  na
całym obwodzie tych budynków;
W przypadku rozpoczęcia prac w okresie funkcjonowania szkoły należy zapewnić bezpieczny
dostęp do funkcjonujących wejść do budynku. Należy w kosztach przygotowania budowy i
organizacji placu budowy uwzględnić wykonanie przejść i dojść wzdłuż budynku , ustawienia i
zabezpieczenia  rusztowań  z  uwzględnieniem  specyfiki  prowadzenia  prac  dociepleniowych,
wydzielenie  placu budowy gwarantujące  bezpieczeństwo  użytkowania  przez użytkowników
obiektu.  Przy  robotach  izolacyjnych  i  dociepleniowych  ścian  zaplecza  zespołu  sportowego
prawdopodobna jest konieczność czasowego wysadzenia krzewów rosnących zbyt blisko ścian
lub całkowite ich usunięcie.
Zaleca się aby harmonogram robót sporządzić w taki sposób aby cały zakres prac wykonać w
okresie wyłączenia obiektu z użytkowania tj. w okresie wakacji.
2.2.2 Przekazanie terenu budowy
Zamawiający protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
określonych w ogólnych warunkach umowy.
Plac  budowy będzie  przekazywany sukcesywnie  w miarę postępu prac bądź w przypadku
realizacji  zadania  w  okresie  wakacji  zostanie  przekazany  Wykonawcy cały  teren.  Od
protokolarnego  przejęcia  placu  budowy  do  odbioru  robót  Wykonawca  ponosi  pełną
odpowiedzialność  za  szkody  wynikłe  na  terenie  obiektu  w  miejscu  prowadzenia  prac
remontowych.
Protokół  przekazania  placu  budowy  powinien  zawierać  w  załączniku  plan  urządzeń
podziemnych, gdy występują one na terenie prowadzonych robót. Inwestor powinien również
poinformować  protokolarnie  Wykonawcę  o  możliwościach  występowania  (na  terenie
przewidzianych  robót)  innych  przeszkód  utrudniających  prace  lub  zagrażających  im  lub
ludziom oraz sposób i termin ich usunięcia.
Protokół  przekazania  placu  budowy  jest  dokumentem  upoważniającym  Wykonawcę  do
rozpoczęcia robót. Pełna organizacja stanowisk roboczych obciąża Wykonawcę.
Dostawa, wyładowanie i składowanie materiałów pomocniczych i pędnych według potrzeb i na
koszt  Wykonawcy.  Wykonanie  zabezpieczeń  wymaganych  warunkami  technicznymi  oraz
przepisami  BHP  obciąża  Wykonawcę.  Ogrodzenie  i  zabezpieczenie  terenu  robót  obciąża
Wykonawcę w ramach kosztów.
2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i
elementów wyposażenia użytych do realizacji  robót od chwili  rozpoczęcia do ostatecznego
odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób
satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację robót jeśli
w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne.
2.2.4 Ochrona własności i urządzeń
W czasie wykonywania robót Wykonawca zorganizuje miejsce remontu własnym staraniem i
na  własny  koszt  oraz  podejmie  wszelkie  środki  niezbędne  dla  ochrony  robót,  będzie
utrzymywał bieżący porządek na miejscu prac remontowych,
2.2.5 Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót
W trakcie realizacji  robót  Wykonawca  jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakończenia robót, Wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne
kroki  żeby  stosować  się  do  wszystkich  przepisów  i  normatywów  w  zakresie  ochrony
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środowiska na placu budowy i  poza jego terenem,  unikać działań szkodliwych dla  innych
jednostek  występujących  na  tym  terenie  w  zakresie  zanieczyszczeń,  hałasu  lub  innych
czynników powodowanych jego działalnością
2.2.6 Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
Wykonawca  dostarczy  na  budowę  i  będzie  utrzymywał  wyposażenie  konieczne  dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne oraz odpowiednie
wyposażenie i  odzież wymaganą dla  ochrony  życia  i  zdrowia  personelu  zatrudnionego  na
placu  budowy.  Uważa  się,  że  koszty  zachowania  zgodności  ze  wspomnianymi  powyżej
przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną.
Wykonawca  będzie  stosował  się  do  wszystkich  przepisów  prawnych  obowiązujących  w
zakresie  bezpieczeństwa  przeciwpożarowego.  Będzie  stale  utrzymywał  wyposażenie
przeciwpożarowe  w  stanie  gotowości,  zgodnie  z  zaleceniami  przepisów  bezpieczeństwa
przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach, maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z
przepisami  przeciwpożarowymi,  w  bezpiecznej  odległości  od  budynków  i  składowisk,  w
miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie
straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został
spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników.
Użycie materiałów, które wpłyną na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących
promieniowanie  w  ilościach  wyższych  niż  zalecane  w  projekcie  nie  będzie  akceptowane.
Jakiekolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót
muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska.
Materiały,  które  są  niebezpieczne  tylko  w  czasie  budowy  (a  po  zakończeniu  budowy ich
charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem,
że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich
materiałów  Zamawiający  musi  uzyskać  aprobatę  od  odpowiednich  władz  administracji
państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy.
Wykonawca  prowadzi prace zgodnie z informacją bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz
opracuje plan BIOZ.
2.3 Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami
2.3.1 Opracowany przez Wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do
charakteru i zakresu przewidywanych robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji
robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót
zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  specyfikacjami  technicznymi  i  instrukcjami
zarządzającego realizacją umowy.
2.3.2 Szczegółowy harmonogram robót i finansowania
Zgodnie  z  postanowieniami  umowy  przewiduje  się  finansowanie  zadania  w  całości  po
zakończeniu robót i dokonanym odbiorze końcowym.
2.3.3 Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
W trakcie  realizacji  robót  wykonawca  będzie  stosował  się  do  wszystkich  obowiązujących
przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach
prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy- Prawo budowlane
jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy,
program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić,
żeby personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie
spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych.
2.3.4 Program zapewnienia jakości
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót
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2.4 Dokumenty budowy
2.4.1 Dziennik budowy
Dziennik budowy jest nie obowiązującym dokumentem budowy .
2.4.2 Książka obmiaru robót
Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego
elementu  realizowanych  robót.  Szczegółowe  obmiary  wykonanych  robót  robione  są  na
bieżąco i zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w
wycenionym przez wykonawcę i wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik do umowy.
Książka  obmiaru  robót  jest  dokumentem  nieobowiązującym  ze  względu  na  charakter
ryczałtowy umowy.
2.4.3 Inne dokumenty budowy
Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty
budowy zawierają też:
a) dokumenty wchodzące w skład umowy;
b) protokoły przekazania placu budowy wykonawcy;
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne
d)  instrukcje  zarządzającego  realizacją  umowy oraz  sprawozdania  ze  spotkań  i  narad  na
budowie;
e) protokoły odbioru robót;
f) opinie ekspertów i konsultantów;
g) korespondencja dotycząca budowy;
2.4.4 Przechowywanie dokumentów budowy
Wszystkie  dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  placu  budowy  we  właściwie
zabezpieczonym  miejscu.  Wszystkie  dokumenty  zagubione  będą  natychmiast  odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy stale dostępne
do  wglądu  zarządzającego  realizacją  umowy  zarządzającego  realizacją  umowy  oraz
upoważnionych przedstawicieli  Zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie.
2.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy
2.5.1 Informacje ogólne
W trakcie  trwania  budowy i  przed zakończeniem robót  Wykonawca  jest  zobowiązany do
dostarczenia na polecenie Zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów:
Harmonogram prac
Certyfikatów lub innych dokumentów dotyczących stosowanych materiałów
Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z
dokumentami wchodzącymi w skład umowy. 
Sprawdzenie,  przyjęcie  i  zatwierdzenie  harmonogramów,  rysunków  roboczych,  wykazów
materiałów oraz procedur złożonych lub wnioskowanych przez  Wykonawcę nie będą miały
wpływu na kwotę kontraktu i  wszelkie wynikające stąd  koszty  ponoszone będą wyłącznie
przez Wykonawcę.
3. Zarządzający realizacją umowy
Zarządzający  realizacją  umowy  w  ramach  posiadanego  umocowania  od  zamawiającego
reprezentuje  interesy  Zamawiającego  na budowie przez  sprawowanie  kontroli  zgodności
realizacji  robót  budowlanych  z  dokumentacją  projektową,  specyfikacjami  technicznymi,
przepisami,  zasadami  wiedzy  technicznej  oraz  postanowieniami  warunków  umowy.  Dla
prawidłowej  realizacji  swoich  obowiązków,  zgodnie  z  przepisami  prawa  budowlanego,
Zarządzający  realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w
jego imieniu,  w zakresie przekazanych im uprawnień i  obowiązków. Wydawane przez nich
polecenia mają moc poleceń Zarządzającego realizacją umowy.
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Zgodnie z umową, Wykonawca jest zobowiązany w ramach kwoty ryczałtowej, przewidzianej
w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizować  Zamawiającemu  na placu budowy i
utrzymywać do końca robót biuro Zarządzającego realizacją umowy.
4. Materiały i urządzenia
4.1 Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń
Wszystkie  wbudowane  materiały  i  urządzenia  instalowane  w  trakcie  wykonywania  robót
muszą  być  zgodne  z  wymaganiami  określonymi  w  poszczególnych  szczegółowych
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału
przewidywanego do wykonania robót stałych Wykonawca przedłoży szczegółową informację
o  źródle  produkcji,  zakupu  lub  pozyskania  takich  materiałów,  atestach,  wynikach
odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającego realizacją umowy.
To samo dotyczy instalowanych urządzeń.
Akceptacja  Zarządzającego  realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego
źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane
automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia atestów i/lub wykonania prób
materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że
nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej.
W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego
źródła,  włączając  te,  które  zostały  wskazane  przez  Zamawiającego,  przed  rozpoczęciem
wykorzystywania  tego  źródła  Wykonawca  ma  obowiązek  dostarczenia  Zarządzającemu
realizacją umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową
eksploatację. Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac
budowy  materiałów  lokalnych.  Za  ilość  i  jakość  odpowiada  Wykonawca.  Stosowanie
materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji  Zarządzającego realizacją
umowy.
Uwaga  .Wszelkie  zmiany  lub  stosowanie  zamiennych  rozwiązań  wymaga  zgody
projektanta.
Materiały , które będą stosowane do realizacji umowy muszą uzyskać każdorazowo
akceptację projektanta i inspektora nadzoru w szczególności kolorystyka .
Wymaga się bezwzględnie zastosowania całego systemu docieplenia posiadającego atest lub
certyfikat.
4.2 Kontrola materiałów i urządzeń
Zarządzający  realizacją  umowy  może  okresowo  kontrolować  dostarczane  na  budowę
materiały i  urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych
specyfikacji technicznych.
Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału
żeby  sprawdzić  jego  własności.  Wyniki  tych  prób  stanowić  mogą  podstawę  do  aprobaty
jakości danej partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony do
przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń.
W czasie przeprowadzania  badania  materiałów i  urządzeń przez zarządzającego realizacją
umowy, Wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki:
a)  w  trakcie  badania,  zarządzającemu  realizacją  umowy  będzie  zapewnione  niezbędne
wsparcie i pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów i urządzeń;
b)  Zarządzający  realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do
tych miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót.
4.3 Atesty materiałów i urządzeń
W  przypadku  materiałów,  dla  których  w  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych
wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w
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sposób  jednoznaczny  jej  cechy.  Przed  wykonaniem  przez  Wykonawcę badań  jakości
materiałów, Zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające
atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w
szczegółowych specyfikacjach technicznych.
Produkty  przemysłowe muszą posiadać atesty  wydane przez  producenta,  poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być
dostarczone przez Wykonawcę Zarządzającemu realizacją umowy.
Materiały  posiadające  atesty,  a  urządzenia  -  ważną  legitymację,  mogą  być  badane  przez
Zarządzającego  realizacją  umowy  w  dowolnym  czasie.  W  przypadku,  gdy  zostanie
stwierdzona  niezgodność  właściwości  przewidzianych  do  użycia  materiałów  i  urządzeń  z
wymaganiami  zawartymi  w  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych  nie  zostaną  one
przyjęte do wbudowania.
4.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy
Materiały  uznane  przez  zarządzającego realizacją  umowy za  niezgodne  ze szczegółowymi
specyfikacjami  technicznymi  muszą  być  niezwłocznie  usunięte  przez  wykonawcę  z  placu
budowy. Jeśli Zarządzający realizacją umowy pozwoli Wykonawcy wykorzystać te materiały
do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów
może być odpowiednio skorygowana przez Zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj
robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane
przez  Zarządzającego  realizacją umowy, będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy.
Musi  on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj.  zakwalifikowane jako
wadliwe i niezapłacone.
4.5 Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń
Wykonawca  jest  zobowiązany  zapewnić,  żeby  materiały  i  urządzenia  tymczasowo
składowane  na  budowie,  były  zabezpieczone  przed  uszkodzeniem.  Musi  utrzymywać  ich
jakość i  własności  w takim stanie  jaki  jest  wymagany w chwili  wbudowania lub montażu.
Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego
realizacją umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte.
Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane
w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Zarządzającym realizacją umowy lub
poza  placem  budowy,  w  miejscach  zapewnionych  przez  Wykonawcę.  Zapewni  on,  że
tymczasowo  składowane  na  budowie  materiały  i  urządzenia  będą  zabezpieczone  przed
uszkodzeniem.
4.6 Stosowanie materiałów zamiennych
Jeśli  Wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia
zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach
technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej Zarządzającego realizacją umowy
na 2 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub
urządzenia przez zarządzającego realizacją umowy.
Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być zmieniany w
terminie późniejszym bez akceptacji Zarządzającego realizacją umowy.
5. Sprzęt
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  użycia  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i
ilości  wskazaniom  zawartym  w  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych,  programie
zapewnienia  jakości  i  projekcie  organizacji  robót,  zaakceptowanym  przez  zarządzającego
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realizacją  umowy.  Liczba  i  wydajność  sprzętu  powinna  gwarantować  prowadzenie  robót
zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót.
Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  musi  być
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony
środowiska  i  przepisami  dotyczącymi  jego  użytkowania.  Tam  gdzie  jest  to  wymagane
przepisami,  Wykonawca  dostarczy  zarządzającemu realizacją  umowy  kopie  dokumentów
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania.
Jeśli  projekt  wykonawczy  lub  szczegółowe  specyfikacje  techniczne  przewidują  możliwość
wariantowego  użycia  sprzętu  przy  wykonywaniu  robót,  Wykonawca  przedstawi  wybrany
sprzęt  do  akceptacji  przez  Zarządzającego  realizacją  umowy.  Nie  może  być  później
zmieniany bez jego zgody.
Sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  warunków  umowy
zostaną przez  Zarządzającego  realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robót.
6. Transport
Środki  transportu muszą  zapewnić  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w
projekcie  wykonawczym  i  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych  oraz  wskazaniami
Zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających z harmonogramu robót.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów
ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i  innych
parametrów  technicznych.  Środki  transportu  nie  odpowiadające  warunkom  umowy,  będą
usunięte z terenu budowy na polecenie Zarządzającego realizacją umowy.
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.
7. Kontrola jakości robót
7.1 Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca  jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i  jakości materiałów prowadzoną
zgodnie z programem zapewnienia jakości omówionym w p. 2.3.5.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt,
zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz
jakości wykonania robót.
Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości  Zarządzający realizacją umowy może
zażądać od  Wykonawcy  przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich
wykonania jest zadowalający.
Wykonawca  jest  zobowiązany  prowadzić  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z
częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie,  ze  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w szczegółowych
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraźnych
przepisów  Zarządzający  realizacją  umowy  ustali  jaki  zakres  kontroli  jest  konieczny,  aby
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Wykonawca  dostarczy  Zarządzającemu  realizacją  umowy świadectwa  stwierdzające,  że
wszystkie  stosowane  urządzenia  i  sprzęt  badawczy  posiadają  ważną  legitymację,  zostały
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.
7.2 Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymogami norm. W przypadku,
gdy  normy  nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  szczegółowych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZWIĄZANYCH Z WYMIANĄ KONSTRUKCJI DACHOWEJ NAD
ZAPLECZEM SALI GIMNASTYCZNEJ I TERMOMODERNIZACJĄ CAŁEGO ZESPOŁU SPORTOWEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W

KŁOMNICACH, UL. SZKOLNA 1

14



FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „ZYSK II”
mgr inż. Bożena ZYSKOWSKA

42-233 Kuźnica Kiedrzyńska, ul. Zawodzie 5
NIP:949-021-08-08   e-mail : zysk2@o2.pl kom.603 601 293

___________________________________________________________________________
specyfikacjach  technicznych,  stosować  można  wytyczne  krajowe  albo  inne  procedury,
zaakceptowane przez Zarządzającego realizacją umowy.
Przed  przystąpieniem do  pomiarów lub  badań,  wykonawca  powiadomi  Zarządzającego
realizacją umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania  Wykonawca  przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji  Zarządzającego
realizacją umowy.
Zarządzający  realizacją  umowy  będzie  miał  nieograniczony  dostęp  do  pomieszczeń
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Będzie on przekazywał Wykonawcy pisemne informacje
o  jakichkolwiek  niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te
będą na tyle poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Zarządzający realizacją
umowy natychmiast  wstrzyma użycie  do robót  badanych materiałów i  dopuści  je  dopiero
wtedy,  gdy  niedociągnięcia  w  pracy  laboratorium  Wykonawcy  zostaną  usunięte  i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.
Wykonawca  będzie  przekazywać  Zarządzającemu  realizacją  umowy  kopie  raportów  z
wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie
zapewnienia jakości. Kopie wyników badań będą mu przekazywane na formularzach według
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, również przez niego zaaprobowanych.
Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badań  materiałów  ponosi
Wykonawca.
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze
strony  Wykonawcy  i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do
tego pomoc.
Zarządzający  realizacją  umowy,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  robót
prowadzonego przez  Wykonawcę,  będzie  oceniać  zgodność  wykonanych  robót i  użytych
materiałów  z  wymaganiami  szczegółowych  specyfikacji  technicznych,  na  podstawie
dostarczonych przez Wykonawcę wyników badań.
Zarządzający  realizacją umowy może pobierać próbki i  prowadzić badania niezależnie od
wykonawcy,  na swój koszt.  Jeżeli  wyniki  tych badań wykażą, że raporty  Wykonawcy  są
niewiarygodne,  to  poleci  on  Wykonawcy  lub  zleci  niezależnemu  laboratorium,
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych
badaniach  przy  ocenie  zgodności  materiałów  i  robót  z  projektem  wykonawczym  i
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych
lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez Wykonawcę.
8. Obmiary robót
Prowadzenie obmiarów robót jest niezbędne tylko dla umów obmiarowych (typ A)i do nich się
odnoszą wszystkie ustalenia tego punktu.
Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się do szacunkowego określenia zaawansowania
robót dla potrzeb wystawienia przejściowej faktury.
9. Odbiory robót i podstawy płatności
Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa.
9.1 .Roboty związane z zamówieniem podlegają następującym etapom odbiorczym:

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu
 Odbiorowi częściowemu
 Odbiorowi technicznemu
 Odbiorowi końcowego
 Odbiorowi pogwarancyjnemu
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9.1.1.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Odbiór robót zanikających i  ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości  robót i
zgodności wykonania z dokumentacją techniczną.
Odbiór robót jw. dokonany będzie w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbiór robót dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  kierownik  budowy  robót.  Wykonawcy
wpisem do Dziennika Budowy jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru.  Odbiór przeprowadzany będzie niezwłocznie, nie później jednak niż w
ciągu 2 dni od daty skutecznego powiadomienia.
9.1.2. Odbiór techniczny.
Odbiór  techniczny  dokonywany  będzie  dla  każdego  rodzaju  robót,  po  ich  całkowitym
zakończeniu.  Odbioru  technicznego  dokonuje  Inspektor  Nadzoru  z  udziałem  Kierownika
Budowy Wykonawcy i Kierownika robót. Wykonawca robót przedkłada komplet dokumentów
przewidziany  przy  odbiorze  końcowym,  łącznie  z  inwentaryzacją,  protokołami  z
przeprowadzonych prób itp. Inspektor Nadzoru spisuje Protokół, w którym znajduje się wykaz
ewentualnych usterek do usunięcia przed odbiorem końcowym obiektu.
9.1.3. Odbiór końcowy robót.
Zasady końcowego odbioru robót: odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego
wykonania  robót  stanowiących  przedmiot  zamówienia,  opisanych w niniejszej  Specyfikacji
Technicznej  Wykonania  i  Odbioru  Robót  oraz  Projektów  technicznych  dla  realizowanego
zakresu robót.  Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do odbioru  końcowego będzie
zgłoszona  przez  Wykonawcę  po  bezzwłocznym  pisemnym  powiadomieniem
Zamawiającego  z  dołączeniem  wszystkich  protokołów  odbiorów  technicznych  wraz  z
załącznikami. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie 3 dni, licząc od dnia potwierdzenia
przez  Inspektora  Nadzoru  zakończenia  robót,  po  wcześniejszym  sprawdzeniu  wszystkich
Odbiorów technicznych i załączników z nimi związanych. Odbioru końcowego robót dokonuje
komisja wyznaczona przez  Zamawiającego  w obecności  Inspektora Nadzoru i  Kierownika
Budowy Wykonawcy.
Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  ilościowej  i  jakościowej,  na  podstawie
przedłożonych  dokumentów,  oceny  wizualnej  oraz  sprawdzenia  zgodności  robót  z
dokumentacją techniczną.
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie
odbiorów  robót  zanikających,  robót  poprawkowych,  protokołami  odbiorów  technicznych  i
kompletnością materiałów odbiorczych
Dokumenty odbioru końcowego robót.
Podstawowym  dokumentem  odbioru  końcowego  robót,  jest  protokół  odbioru  końcowego
robót, sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru końcowego Wykonawca przygotuje następujące dokumenty:
dokumentację  projektową powykonawczą z naniesionymi zmianami oraz  dodatkową,  jeżeli
została sporządzona w trakcie realizacji umowy,
II atesty ,
III deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,
IV inne dokumenty wymagane przy odbiorach końcowych.
W przypadku, gdy w ocenie komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego,
nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z  Wykonawcą  wyznaczy
ponowny termin uzupełnienia dokumentów, po czym wznowi procedurę odbioru końcowego
robót.
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Wszystkie zarządzone prze komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione na
piśmie w wykazie usterek i niedoróbek. Termin wykonania robót jw. wyznaczy komisja.
W przypadku stwierdzenia przez komisję , że jakość wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacji  projektowej  i  SST  z
uwzględnieniem tolerancji  i  nie  ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne  obiektu  ,
komisja  oceni  pomniejszoną  wartość  wykonywanych  robót  w  stosunku  do  wymagań
przyjętych w dokumentach umowy.
9.1.4. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie  wykonanych robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych  w  okresie  gwarancyjnym.  Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na
podstawie  oceny  Komisji  wyznaczonej  przez  Zamawiającego.  O  terminie,  miejscu  pracy
Komisji, Zamawiający powiadomi Wykonawcę.
W zależności od typu umowy i sposobu finansowania wymagane są odpowiednie dokumenty
jakie należy każdorazowo przygotować dla uzyskania potwierdzenia należności i jej wypłaty.
Dla  robót  wycenionych  ryczałtowo  podstawą  płatności  jest  wartość  podana  przez
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych /ofercie/.
Cena jednostkowa pozycji  kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będzie obejmować:
 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu , magazynowania, ewentualnych

ubytków i transportu na teren budowy,
 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami
 koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami ale z wyłączeniem podatku VAT
W tym  punkcie  należy  opisać  w  wyczerpujący  sposób  procedurę  fakturowania  i  załączyć
odpowiednie formularze.
10. Przepisy związane
10.1 Normy i normatywy
Wszystkie  roboty  należy  wykonywać  zgodnie  z  obowiązującymi  w  Polsce  normami  i
normatywami.
10.2 Przepisy prawne
Wykonawca jest  zobowiązany znać  wszystkie  przepisy  prawne wydawane zarówno przez
władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek
sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.
Najważniejsze z nich to:
1.  Ustawa  Prawo  budowlane  z  dnia  7  lipca  1994r.  (Dz.U.  Nr  89/1994  poz.414)  wraz  z
późniejszymi zmianami
2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr
80/2003) wraz z późniejszymi zmianami
3. Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz.U. Nr 109/2000 poz. 1157)
4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz.
163) wraz z późniejszymi zmianami
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5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r.
w  sprawie  dopuszczenia  do  stosowania  w budownictwie  nowych materiałów oraz  nowych
metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995 poz. 48)
Wykonawca  będzie  przestrzegał  praw  autorskich  i  patentowych.  Będzie  w  pełni
odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych
opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował Zarządzającego realizacją umowy
o swoich działaniach w tym zakresie,  przedstawiając kopie atestów i  innych wymaganych
świadectw.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B-01.00.00
45321000-3
DOCIEPLENIE ŚCIAN METODĄ LEKKĄ - MOKRĄ
1.0 PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania
dotyczące realizacji :
ROBÓT  TERMOMODERNIZACYJNYCH   BUDYNKU  ZESPOŁU  SZKÓŁ  w   WITKOWICACH  gm.
KŁOMNICE wraz z wszystkimi robotami towarzyszącymi wykonaniu zadania.
1.2 Zakres stosowania specyfikacji.
Ustalenia zawarte w SST obejmują prace związane z dostawą materiałów wykonawstwem i
wykończeniem robót wymiany stolarki okiennej.
Niniejsza  specyfikacja  będzie  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robót :
Zaleca  się  realizację  zadania  bez  etapowania  robót  a  jedynie  przy  ustaleniu  kolejności
wykonywania prac;
 W pierwszej kolejności zaleca się wykonanie prac w strefie gruntu i poniżej tj. docieplenie

ścian  fundamentowych  wszystkich  pawilonów,  wykonanie  pochylni  w  strefie  wejścia
głównego i spocznika w strefie wejścia do  suteryn oraz odtworzenie opasek okapowych i
zdemontowanych chodników.

 W  drugiej  kolejności  -wykonanie  docieplenia  stropodachów  i  stropów  strychowych,
naprawa kominów na dachach stromych i płaskich, malowanie dachów pokrytych blachą i
montaż instalacji odgromowej na dachach stromych.

 Dalsza  kolejność  robót   będzie   obejmować   wymianę  stolarki,  montaż  osprzętu  i
oprzewodowania  na  ścianach  przed  wykonaniem  ocieplenia  oraz  docieplenie  ścian
kolejnych pawilonów.

 Ostatnia faza  prac to uzbrojenie obiektu w instalację odgromową, montaż rynien i  rur
spustowych, uzupełnienie zdemontowanych wcześniej daszków i wykonanie podbitki pod
okapami dachów stromych.

1.3.1. Roboty rozbiórkowe i demontażowe
Roboty budowlane rozbiórkowe:
 demontaż  opasek okapowych przylegających do budynku i części chodników 
 wykonanie odkrywek ścian fundamentowych  a następnie ich czyszczenie mechaniczne,

zmycie  i  przygotowanie  do  wykonania  izolacji  p.wilgociowej  oraz  ocieplenia  strefy
cokołowej z zabezpieczeniem folią kubełkową
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 odkopanie wszystkich podejść kanalizacji deszczowej do pierwszego kielicha zagłębionego

w gruncie i wykonanie odsadzki(montaż dwóch kolan) celem odsunięcia pionów od lica
ściany;

 zasypanie  odkrywek  gruntem mineralnym wraz  z  zagęszczeniem i  ponowne ułożenie
chodników  okapowych  oraz  ciągów  pieszych(elementy  wykonać  z  kostki  betonowej  z
demontażu uzupełnionych o nową kostkę w miejscach istniejących opasek betonowych

 demontaż rur spustowych, rynien i obróbek blacharskich;  
 demontaż wszystkich parapetów okiennych
 demontaż  instalacji  odgromowej  w całości:  zwody pionowe usunąć  wraz  z  uchwytami;

zwody na dachach i kominach usunąć wraz z uchwytami; usunąć wszystkie połączenia z
rynnami i uziomami przy gruncie

 wykonanie reperacji wszystkich ścian tj. pęknięć ubytków tynku oraz całych ubytków ścian
szczególnie w obrębie stropodachu

 demontaż  wszystkich kratek w licu ścian zabezpieczające wloty do strefy stropodachu
 demontaż stolarki okiennej drewnianej
 demontaż  elementów  metalowych  przylegających  do  ścian  nadziemia;  dotyczy  to

zadaszeń nad wejściem głównym oraz pozostałymi zadaszeniami;  
 Zdemontować wszystkie rynny i rury spustowe i haki rynnowe przy dachach spadzistych; 
 Przed układaniem ocieplenia na ścianach należy ustalić lokalizację i przebiegi istniejących

przewodów i wykonać odpowiednie zabezpieczenie; ułożyć na ścianach zwody pionowe
instalacji odgromowej z bednarki  ocynkowanej ogniowo 3x35mm

 Spiąć wyprowadzone zwody pionowe z instalacją odgromową na dachach(wg odrębnego
opisu)

 Montaż stolarki okiennej PCV- od strony zewnętrznej w licu ściany zewnętrznej
 docieplenie ścian metodą lekką mokrą z zastosowaniem styropianu EPS 70  lub EPS 80 gr.

15 cm na ścianach
 wyprawa  końcowa  w  postaci  tynku  krzemianowego  barwionego  w  masie  o  granulacji

1,5mm; baranek lub kornik wg systemu np. CAPAROL( lub inny system równoważny),
 Montaż  parapetów  okiennych  z  blachy  powlekanej;  parapety  wykonać  jako  ciągłe  z

zakończeniami systemowymi; parapety zamontować na pianę niskoprężną;
 Wykonać pochylnię dla niepełnosprawnych na płycie betonowej zbrojonej; okładzina płyty

płytami z granitu płomieniowanego
 montaż listwy startowej
 montaż kątowników na krawędziach wypukłych
 wklejenie pasa siatki w ościeża okienne
 montaż rur spustowych  PCV (wg kolorystyki obiektu) 
 
Warunki prowadzenia robót:
 W  trakcie  wykonywania  robót  dociepleniowych  należy  zapewnić  równość  podłoża,

dokładność pasowania płyt styropianowych.
 Odpady, ścinki i okruchy styropianu powinny być niezwłocznie zbierane i usuwane z placu

budowy.
 Niedopuszczanie jest  prowadzenie robót w czasie opadów atmosferycznych lub silnych

wiatrów. W trakcie prowadzenia prac temperatura otoczenia i podłoża nie może być niższa
niż +5°C ani wyższa niż +25°C.
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 Zwody pionowe instalacji odgromowej(bednarka 3x35mm) ułożyć na ścianach  prowadząc

je  po  ścianie  do  istniejących  uziomów;  w  miejscu  połączenia  z  uziomami  należy
zamontować puszki złączeniowe. Instalacje odgromową na dachach stromych montować
na  uchwytach  dwuczęściowych(do  gąsiorów)  oraz  wspornikowych  montowanych
bezpośrednio do dachu; wszystkie kominy uzbroić w atenki pionowe mocowane do trzonu
komina, wystające 50cm ponad czapkę komina; roboty związane z instalacja odgromową
należy zakończyć  pomiarami potwierdzającymi skuteczność jej działania. Pomiary musi
wykonać osoba z odpowiednimi uprawnieniami.

 Opierzenie  ścian  -  ząb  okapowy  opierzenia  winien  wynosić  minimum  4cm ;  parapety
powinny wystawać od lica ściany na odległość 5cm.

 Przy wykonywaniu prac dociepleniowych niezbędny jest stały nadzór prowadzony przez
Wykonawcę.

 Każdy  etap  robót  ulegający  zakryciu  winien  być  zgłoszony  do  odbioru  Inspektorowi
Nadzoru .

 Podczas  prowadzenia  robót  dociepleniowych  na budynku należy  zabezpieczyć  stolarkę
okienną, łącznie z szybami przed uszkodzeniami i zabrudzeniami.

Usytuowanie budynku nie stwarza zasadniczych ograniczeń w dostępie. Przy realizacji robót
w  okresie  wakacji  należy  zabezpieczyć  cały  teren  budowy  przed  dostępem  osób
niepowołanych 
W przypadku rozpoczęcia prac w okresie funkcjonowania szkoły należy ustalić i zabezpieczyć
dojścia i wejścia do budynku zgodnie z zasadami BHP.
Organizacja robót powinna koncentrować się w strefie wjazdu na teren szkoły tj. od strony
północnej. Prace dociepleniowe  należy prowadzić w taki sposób aby nie zakłóciły możliwości
funkcjonowania szkoły.
Szczegółowy  harmonogram  prac  należy  ustalić  z  Dyrektorem  Szkoły  oraz  każdorazowo
informować o utrudnieniach .
Docieplenie  ścian  takiego  obiektu  z  uwagi  na  jego  rozbudowana  formę  i  zróżnicowaną
wysokość oraz złożony zakres prac jest  dość skomplikowanym zadaniem które musi  mieć
odniesienie w szczegółowym harmonogramie prac.
Dostawa wszystkich materiałów oraz ich składowanie od strony północnej nie będą stwarzać
większych problemów i  nie  będą mieć wpływu na jakość prac pod warunkiem warunkiem
dochowania niezbędnej staranności i przestrzegania elementarnych przepisów.
W szczególności  materiały do wykonywania elewacji  powinny być składowane w suchym i
przewiewnym miejscu,  w  którym  temperatura  utrzymuje  się  powyżej  0'C  (najogólniej  nie
powinny być stosowane materiały,  które są magazynowane dłużej niż  jeden rok).  Worki  z
klejami nie powinny leżeć bezpośrednio na ziemi.
Roboty  dociepleniowe metodą lekko-  mokrą  nie  są  szkodliwe  dla  środowiska.  Jest  to
technologia  nowoczesna  i  w  dużej  mierze  ekologiczna.  Jednak  obróbka  i szlifowanie  płyt
styropianowych  na  budowie  powoduje  zapylenie  i  zaśmiecenie najbliższego  otoczenia
skrawkami styropianu.  W tym celu bezwzględnie należy  stosować na rusztowaniach siatki
zabezpieczające przeciwdziałające takiemu zjawisku.
1.4 Wymagania dotyczące wykonania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz zgodność ich wykonania z
umową.
2.0 MATERIAŁY
Zastosowany  system  docieplenia  musi  posiadać  aktualną  aprobatę  techniczną  ITB
potwierdzającą założone cechy docieplenia oraz certyfikat zgodności (wydany przez ITB) lub
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deklarację zgodności (wystawioną przez producenta systemu zgodną z aprobatą techniczną
ITB).
Wszystkie  elementy  systemu,  które  przywołane  są  w  aprobacie  technicznej  powinny  być
stosowane.  Niedopuszczalne  jest  stosowanie  elementów składowych  z  różnych  systemów
dociepleniowych.
Wykonawca powinien dostarczyć gwarancję producenta systemu (tzw. Świadectwo jakościowe
na trwałość materiału).
Od wykonawcy prac należy wymagać klasyfikacji ogniowej ITB z Zakładu Badań Ogniowych w
zakresie  rozprzestrzeniania  ognia  przez  ściany  stwierdzającej,  że  wyroby  zastosowanego
systemu klasyfikują się jako nierozprzestrzeniające ognia.
Prace elewacyjne powinny być prowadzone w oparciu o zasady zawarte w instrukcji ITB nr
334/2002 "Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków".
Szczegóły techniczne powinny odpowiadać zaleceniom producenta systemu i  powinny być
zgodne z powyższą instrukcją ITB.
Zgodnie z dokumentacją projektową zastosowano system docieplenia CAPAROL-Capatect SI
SILIKAT . Dopuszcza się zamienny system docieplenia posiadający certyfikaty zgodności oraz
zapewniający równoważną barwę kolorystyki elewacji.
Wykonawca powinien posiadać osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane oraz
odpowiednią  ilość  osób  z  aktualnymi  badaniami  stwierdzającymi  możliwość  pracy  na
wysokości.
Wykonawca powinien posiadać odpowiednią ilość rusztowań i posiadać aktualne uprawnienia
do stawiania rusztowań.
Rusztowania będą podlegały odbiorowi przez inspektora bhp.
Rośliny wysadzone ze strefy pawilonu ZDM należy na czas realizacji  robót zabezpieczyć w
sposób prawidłowy a po wykonaniu prac elewacyjnych posadzić z powrotem w odpowiednim
miejscu.  Prace  przy  roślinach  należy  zlecić  wykwalifikowanej  i  przygotowanej  technicznie
ekipie.
Uwaga  .Wszelkie  zmiany  lub  stosowanie  zamiennych  rozwiązań  wymaga  zgody
projektanta.
Materiały  ,  które  będą  stosowane  muszą  uzyskać  każdorazowo  akceptację
projektanta , w tym kolorystyka elewacji.

 3.0 SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.5.
Rodzaj sprzętu użytego do wykonania zadania pozostawia się do decyzji wykonawcy i musi
odpowiadać przyjętej technologii. Mieszanie zaprawy odbywać się będzie na miejscu
przy pomocy mieszadła elektrycznego.
4.0 TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6.
Dostawa  materiałów  i  wywóz  materiałów  z  rozbiórki  odbywać  się  będzie  samochodami
skrzyniowymi. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z
przepisami bhp oraz przepisami o ruchu drogowym.
5.0 WYKONANIE ROBÓT
Jedną z najważniejszych  rzeczy  jest właściwy odbiór robót pod względem fachowym i  pod
względem formalnym (Dziennik Budowy).
W szczególności należy zwrócić uwagę na niżej podane wymagania.
Odbiorowi podlegaj ą następujące elementy robót:
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• Równość płaszczyzn i krawędzi - również na etapie zbrojonej siatką warstwy podkładowej na
styropianie;
•  Jednorodność  faktury  i  koloru  -  bez  widocznych  miejsc  pozbawionych  faktury,  barwa
powinna być jednolita, bez smug i plam;
• Jakość mocowania styropianu i siatki;
• Jakość wykonania parapetów okiennych i pozostałych obróbek blacharskich;
•  Jakość  wykonania  styków  z  innymi  elementami  elewacji  (obróbki  blacharskie,  stolarka
okienna i drzwiowa, kraty zabezpieczające okna i konstrukcje zadaszeń nad wejściami );
• Brak zabrudzeń i uszkodzeń wszystkich elementów stykających się z elewacją.
Dopuszczalne odchylenia:
• Odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii  prostej - nie
większe niż 3mm na długości łaty kontrolnej 2m;
• Odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi na wysokości kondygnacji - nie większe
niż 10 mm;
• Odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi na wysokości budynku - nie większe niż 30mm;
• Odchylenie  krawędzi  boni(jeśli  będą stosowane)  od poziomu -  nie  większe niż 3mm na
długości  łaty kontrolnej 2m i  nie większe niż 5mm na całej długości  boni,  pod warunkiem
zachowania stałej jej szerokości z tolerancją+/- 2mm;
6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7.
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:
6.1 Zgodność z dokumentacją techniczną.
6.2. Zgodność wbudowanego elementu z projektem.
6.3. Równość płaszczyzn i krawędzi - również na etapie zbrojonej siatką warstwy podkładowej
na styropianie
6.4.  Jednorodność faktury i  koloru  -  bez  widocznych miejsc  pozbawionych faktury,  barwa
powinna być jednolita, bez smug i plan;
6.5. Jakość mocowania styropianu i siatki
6.6. Jakość wykonania parapetów okiennych i pozostałych obróbek blacharskich;
6.7. Jakość wykonania styków z innymi elementami elewacji  (obróbki blacharskie,  stolarka
okienna i drzwiowa, kraty zabezpieczające okna i konstrukcje zadaszeń nad wejściami );
6.8.  Brak  zabrudzeń  i  uszkodzeń  wszystkich  elementów  stykających  się  z  elewacją
,dopuszczalne odchylenia wg p.5
7.0 OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p. 8
Podstawą  dokonania  obmiarów  określającą  zakres  prac  wykonywanych  w  ramach
poszczególnych pozycji są załączone do dokumentacji przetargowej rysunki okien i drzwi.
Wykonawca  jest  zobowiązany  dokonać  pomiaru  z  natury  stolarki  okiennej  będącej
przedmiotem zamówienia.
7.1 Jednostki obmiarowe:
1m2 - powierzchnia
1m - długości parapetów
1m2 - powierzchnia parapetów zewnętrznych
8.0 ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p. 9.
Jedną z najważniejszych  rzeczy  jest właściwy odbiór robót pod względem fachowym i  pod
względem formalnym .
W szczególności należy zwrócić uwagę na niżej podane wymagania.
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Odbiorowi podlegają następujące elementy robót:
• Równość płaszczyzn i krawędzi - również na etapie zbrojonej siatką warstwy podkładowej na
styropianie;
•  Jednorodność  faktury  i  koloru  -  bez  widocznych  miejsc  pozbawionych  faktury,  barwa
powinna być jednolita, bez smug i plan;
• Jakość mocowania styropianu i siatki;
• Jakość wykonania parapetów okiennych i pozostałych obróbek blacharskich;
•  Jakość  wykonania  styków  z  innymi  elementami  elewacji  (obróbki  blacharskie,  stolarka
okienna i drzwiowa, kraty zabezpieczające okna i konstrukcje zadaszeń nad wejściami );
• Brak zabrudzeń i uszkodzeń wszystkich elementów stykających się z elewacją.
Dopuszczalne odchylenia:
• Odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii  prostej - nie
większe niż 3mm na długości łaty kontrolnej 2m;
• Odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi na wysokości kondygnacji - nie większe niż 10
mm;
• Odchylenia o d pionu powierzchni i krawędzi na wysokości budynku - nie większe niż 30mm;
• Odchylenie krawędzi boni (  jeśli  są wykonywane)od poziomu - nie większe niż 3mm na
długości  łaty kontrolnej 2m i  nie większe niż 5mm na całej długości  boni,  pod warunkiem
zachowania stałej jej szerokości z tolerancją+/- 2mm;
9.0 PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE
9.1 Normy
PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia wiatrem.
PN-87/B-02151 /03 Akustyka budowlana.  Ochrona przed hałasem pomieszczeń budynkach.
Izolacyjność  akustyczna  przegród  w  budynkach  oraz  izolacyjność  akustyczna  elementów
budowlanych. Wymagania.
PN-EN 20140-3:1999 Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i Izolacyjności
akustycznej  elementów  budowlanych.  Pomiary  Laboratoryjne  izolacyjności  od  dźwięków
powietrznych elementów budowlanych
PN-EN-ISO 717-1:1999 Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i Izolacyjności
akustycznej elementów budowlanych. Izolacyjność od dźwięków powietrznych.
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.
9.2 Inne dokumenty i instrukcje
Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  Część  B  –  Roboty
wykończeniowe, zeszyt l „Okna i drzwi, wrota i elementy ścienne, metalowe",
"Ślusarsko-kowalskie elementy budowlane" wydanie ITB - 2003 rok.
10.0 Kody
- postawienie rusztowania CPV 45262 120-8 oraz 45262 110-5.
-  konieczne  obróbki  blacharskie  z  blachy  ocynkowanej  powlekanej,-  wymianę  parapetów;
nowe parapety wykonać z blachy ocynkowanej powlekanej bez stosowania łączeń na długości
parapetu CPV 45421 121 - 8;
- oczyszczenie, uzupełnienie ubytków tynków CPV 45442 121-1,
- malowanie farbą sylikatową CPV 45442 180-2;
- naprawę popękanych ścian zewnętrznych - rysy CPV 45324 000 - 4.
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ST-B.10  KONSTRUKCJE STALOWE CPV 45223110-0

1.   WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru podczas  
robót budowlanych związanych z wykonaniem konstrukcji stalowych zadaszeń przed 
wejściami i rampy oraz schodów stalowych zaplecza kuchennego.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem konstrukcji stalowych i obejmują roboty związane z obróbką elementów i ich 
połączeniem 
1.4. Określenia podstawowe
Aprobata Techniczna - obowiązująca na wszystkie materiały produkcji krajowej i 
importowane wbudowywane na trwałe do konstrukcji. Zgodnie z rozporządzeniem 
wykonawczym do ustawy "Prawo budowlane" wydanym przez Ministra Budownictwa i 
Przemysłu Materiałów Budowlanych jednostką upoważnioną do ich wydawania jest Instytuty 
Badawcze 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Roboty powinny być wykonane zgodnie z projektem i Specyfikacjami oraz zaleceniami i 
poleceniami Inspektora. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Akceptowanie użytych materiałów
Do wykonania konstrukcji stosować można wyłącznie materiały, których dostawcy posiadają 
Aprobaty Techniczne. 
2.2. Stal konstrukcyjna
2.2.1. Gatunki stali konstrukcyjnej
Do wytwarzania stalowych konstrukcji należy używać stal zgodnie z PN-82/S-10052. Inne 
gatunki stali (np. pochodzące z importu) mogą być zastosowane przez Wytwórcę za zgodą 
Inspektora jeśli posiadają Aprobatę Techniczną .
Stal dostarczana na budowę powinna:
mieć wybite znaki cechowania, oznaczenia cechowania kolorowego, kolorowych 
przywieszek ze znakami zgodnie z PN-73/H-01102,
spełniać wymagania określone w normach przedmiotowych:
- dla blach uniwersalnych i grubych wg PN-83/H-92120, PN-79/H-92146 i PN-83/H-92203,
- dla walcówki, prętów i kształtowników wg PN-84/H-93000 i PN-85/H-93001,
- dla kątowników równoramiennych wg PN-81/H-93401,
- dla ceowników PN-86/H-93403,
- dla zetowników PN-55/H-93405
- dla dwuteowników PN-86/H-93407
Stal powinna być dostarczona w odmianach plastyczności D (udarność sprawdzana na 

próbkach ISO Charpy'ego w temperaturze -20 C) lub (lepiej) w odmianie R ( udarność 
sprawdzana na próbkach Mesnager'a w temperaturze -40 C).

Niezależnie od przedstawionych wyżej wymagań wszystkie blachy winny być sprawdzone 
metodą defektoskopii ultradźwiękowej celem wykrycia ewentualnych wad ukrytych materiału 
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(rozwarstwienie w klasie P6 wg BN-84/0601-05). Badanie to może być wykonywane w hucie 
lub w zakładzie wytwarzającym konstrukcję.
Kształtowniki i blachy ze stali 18G2A na zwiatrowanie, elementy pomocnicze oraz elementy 
montażowe – powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową pod względem gatunków, 
asortymentów i własności.
2.3. Łączniki i materiały spawalnicze
Spełnione muszą być wymagania PN-89/S-10050 i norm przedmiotowych:
Dla elektrod wg PN-74/M-69430 i PN 88/M-C69433
dla drutów spawalniczych wg PN-88/M-69420,
dla topników do spawania żużlowego wg PN-67/M-69356.
Łączniki powinny być przechowywane w suchych i przewietrzanych pomieszczeniach z 
zapewnieniem ochrony przed korozją i w sposób umożliwiający segregację na poszczególne 
asortymenty. Materiały spawalnicze należy przechowywać ponad podłogą w suchych, 
przewietrzanych i ogrzewanych pomieszczeniach. Łączniki i materiały spawalnicze 
przeznaczone do wytworzenia określonej stalowej konstrukcji mostowej powinny być 
oddzielone od pozostałych.

3.  SPRZĘT 

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inspektorowi do akceptacji wykazy 
zasadniczego sprzętu. Inspektor jest uprawniony do sprawdzenia, czy dźwigi posiadają 
ważne świadectwa wydane przez Urząd Dozoru Technicznego. 
Wykonawca na żądanie Inspektora jest zobowiązany do próbnego użycia sprzętu w celu 
sprawdzenia jego przydatności. Sprawdzenie powinno odbywać się w obecności 
przedstawiciela Inspektora.

4. TRANSPORT 

4.1. Transport i składowanie stali konstrukcyjnej 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie wyrobów ze stali konstrukcyjnej powinny 
odbywać się tak, aby powierzchnia stali była zawsze czysta, wolna zwłaszcza od substancji 
aktywnych chemicznie i zanieczyszczeń mogących utrzymywać wilgoć. Wyroby ze stali 
konstrukcyjnej powinny być utrzymywane w stanie suchym i składowane nad gruntem na 
odpowiednich podporach. Niedopuszczalne jest długotrwałe składowanie stali 
niezabezpieczonych przed opadami.

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1  Cięcie elementów i obrabianie brzegów
Cięcie elementów i obrabianie brzegów należy wykonywać zgodnie z ustaleniami 
Dokumentacji Projektowej, ale tak by zachowane były wymagania PN-89/S-10050 pkt. 
2.4.1.1. Dla wszystkich gatunków stali stosować cięcie gazowe (tlenowe) automatyczne lub 
półautomatyczne, a dla elementów pomocniczych i drugorzędnych również ręczne. Brzegi po
cięciu powinny być oczyszczone z grotu, naderwań. Przy cięciu nożycami podniesione brzegi
powierzchni cięcia należy wyrównać na odcinkach wzajemnego przylegania z powierzchnią 
cięcia elementów sąsiednich.
Arkusze nie obcięte w hucie należy obcinać co najmniej 20 mm z każdego brzegu. Ostre 
brzegi, które podlegać będą zabezpieczeniu antykorozyjnemu, po cięciu należy wyrównywać
i stępić przez wyokrąglenie promieniem r = 2 mm lub większym. Przy cięciu tlenowym można
pozostawić bez obróbki mechanicznej te brzegi, które będą poddane przetopieniu w 
następnych operacjach spawania oraz te, które osiągnęły klasę jakości nie gorszą niż 3-2-2-
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4. wg PN-76/M-69774. Po cięciu tlenowym powierzchnie cięcia i powierzchnie przyległe 
powinny być oczyszczone z żużla, grotu, nacieków i rozprysków materiału.
5.2 Dopuszczalne odchyłki wymiarów liniowych
Wymiary liniowe elementów konstrukcyjnych, których dokładność nie została podana w 
Dokumentacji Projektowej lub innych normach rozróżnia się:
wymiary przyłączeniowe, tj. wymiary konstrukcyjne zależne od innych wymiarów, 
podlegające pasowaniu, warunkujące prawidłowy montaż oraz normalne funkcjonowanie 
konstrukcji, wymiary swobodne, których dokładność nie ma konstrukcyjnego znaczenia.
5.3.  Czyszczenie powierzchni i brzegów
Przed przystąpieniem do składania konstrukcji Inspektor przeprowadza odbiór elementów w 
zakresie usunięcia grotu, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegających i brzegów 
stykowanych z zachowaniem wymagań PN-89/S-10050.
5.4 Spawanie
Osoby kierujące spawaniem i spawacze powinni posiadać uprawnienia państwowe uzyskane
w systemie kwalifikacji kierowanym przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach. Wszystkie 
prace spawalnicze można powierzać jedynie wykwalifikowanym spawaczom, posiadającym 
aktualne uprawnienia. Niezależnie od posiadanych uprawnień zaleca się sprawdzenie 
aktualnych umiejętności spawaczy poprzez wykonanie próbnych złączy elektrodami 
stosowanymi do spawania przedmiotowej konstrukcji (szczególnie dotyczy elektrod 
zasadowych). Temperatura otoczenia przy spawaniu stali niskostopowych o zwykłej 

wytrzymałości powinna być wyższa niż 0 C, a stali o podwyższonej wytrzymałości wyższa 
niż +5 C. Niedopuszczalne jest spawanie podczas opadów atmosferycznych przy nie 

zabezpieczeniu przed nimi stanowisk roboczych i złączy spawanych. W utrudnionych 
warunkach atmosferycznych (wilgotność względna powietrza większa niż 80 %, mżawka, 
wiatry o prędkości większej niż 5 m/s, temperatury powietrza niższe niż podane wyżej) 
należy opracować i uzgodnić specjalne środki gwarantujące otrzymanie spoin należytej 
jakości.
Ukosowanie brzegów elementów można wykonywać ręcznie, mechanicznie lub palnikiem 
tlenowym, usuwając zgorzelinę i nierówności.
Wszystkie spoiny czołowe powinny być podpawane lub wykonane taką technologią (np. 
przez zastosowanie odpowiednich podkładek), aby grań była jednolita i gładka. Obróbkę 
spoin można wykonać ręcznie szlifierką lub frezarką albo stosować inną obróbkę 
mechaniczną pod warunkiem, że miejscowe zmniejszenie grubości przekroju elementu nie 
przekroczy 3 % tej grubości.
Opakowanie, przechowywanie i transport elektrod, być zgodne z wymaganiami 
obowiązujących norm i zaleceniami producentów.
Suszenie elektrod i topników powinno być zgodne z zaleceniami producentów. Wystąpienie 
na powierzchni otuliny elektrod tzw. wykwitów tj. białych kryształów świadczy o długotrwałym
przetrzymywaniu elektrod w wilgotnym powietrzu, a także o wejściu wody w reakcję 
chemiczną ze składnikami otuliny. Wykwity te dowodzą starzenia się elektrody. Suszenie 
elektrod przestarzałych jest bezcelowe, a użycie ich zabronione.
Sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy spawanych zgodnie z 
technologią spawania i dokumentacją konstrukcyjną. Jego stan techniczny powinien 
zapewnić utrzymanie określonych parametrów spawania, przy czym wahania natężenia i 
napięcia prądu podczas spawania nie mogą przekraczać 10 %. 
Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jakości i odbiorowi. 
Niedopuszczalne są rysy lub pęknięcia w spoinie lub materiale w jej sąsiedztwie.
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Obrabiane widoczne powierzchnie spoiny nie powinny mieć wtrąceń żużla, pasm żużlowych 
lub zaklęśnięć. W spoinach nie obrabianych nierówność lica spoiny nie powinna przekraczać
15 % grubości spawanych elementów.
5.5. Wykonanie połączeń stałych na miejscu budowy
5.5.1.Połączenia spawane
Wszystkie spoiny wykonywane na placu budowy muszą być przewidziane w Dokumentacji 
Projektowej.. Spawanie należy prowadzić zgodnie z wymaganiami PN-89/S-10050 pkt. 

2.4.4.4. Roboty spawalnicze na obiekcie prowadzić można w temperaturach powyżej 5 C. 
Każda spoina konstrukcyjna musi być oznakowana przez wykonującego ją spawacza jego 
marką. Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają, ocenie jakości i odbiorowi. Badania spoin 
polegające na oględzinach.  Powłokę antykorozyjną należy wykonać zgodnie z S.T. B-
03.03.05
5.6.  Montaż i rusztowania montażowe
Wykonawca może zmienić sposób montażu, z tym, iż musi przedstawić projekt zmiany do 
zatwierdzenia u Projektanta i Inspektora.
Rusztowania stalowe z elementów składanych do wielokrotnego użytku powinny odpowiadać
wymaganiom BN-70/9080-02.
W zasadniczych wymiarach rusztowań drewnianych dopuszcza się następujące odchyłki:
w rozstawie szeregów pali lub jarzm ±5 % rozstawu,
w wychyleniu jarzm rusztowań z płaszczyzny pionowej ±5 % wysokości jarzm, lecz nie 
więcej niż 5 cm,
w rozstawie poprzecznic i podłużnic pomostu ±5 cm.
5.7. BHP i ochrona środowiska
Za przestrzeganie aktualnie obowiązujących państwowych i lokalnych przepisów o BHP i 
ochronie środowiska odpowiada Wykonawca. Inspektor nie może nakazać wykonania 
czynności, których wykonanie naruszyłoby postanowienia tych przepisów.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Obowiązki Wykonawcy
Wykonawca ma obowiązek prowadzić kontrolę jakości prowadzonych przez siebie robót, 
niezależnie od działań kontrolnych Inspektora.
6.2 Kontrola jakości
Kontrola jakości robot będzie obejmowała:
- sprawdzenie czystości krawędzi cięcia po cięciu tlenowym,
- odchyłki wymiarów liniowych,
- badania usunięcia grotu, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegających i             
   brzegów    stykowanych z zachowaniem wymagań PN-89/S-10050
- badania obróbki spoin,
- kontrola rusztowań zgodnie z BN-70/9080-02.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiaru jest 1 t (tona) wykonanych konstrukcji stalowych

8. PODSTAWA ODBIORU ROBÓT.

Wymagania ogólne odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej ST „Wymagania 
ogólne”. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Cena wykonania 1 t konstrukcji obejmuje:
roboty przygotowawcze
zakup i dostarczenie materiałów
przygotowanie konstrukcji stalowej
pasowanie
wstępny montaż
montaż konstrukcji stalowej
naprawa uszkodzeń
odbiory i testy zgodnie z pkt 6 ST

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe.
PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowatość powierzchni.
                             Wartości   liczbowe parametrów.
PN-77/M-82002Podkładki. Wymagania i badania.
PN-77/M-82003Podkładki. Dopuszczalne odchyłki wymiarów oraz kształtu i położenia.
PN-78/M-82005Podkładki okrągłe zgrubne.
PN-78/M-82006 Podkładki okrągłe dokładne.
PN-84/M-82054/01 Śruby, wkręty i nakrętki. Stan powierzchni.
PN-82/M-82054/02 Śruby, wkręty i nakrętki. Tolerancje.
PN-82/M-82054/03 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i wkrętów.
PN-82/M-82054/09 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne nakrętek.
PN-85/M-82101 Śruby z łbem sześciokątnym.
PN-86/M-82144 Nakrętki sześciokątne.
PN-86/M-82153 Nakrętki sześciokątne niskie.
PN-83/M-82171 Nakrętki sześciokątne powiększone do połączeń sprężanych.
PN-61/M-82331 Śruby pasowane z łbem sześciokątnym.
PN-66/M-82341 Śruby pasowane z łbem sześciokątnym z gwintem krótkim.
PN-66/M-82342 Śruby pasowane ze łbem sześciokątnym z gwintem długim.

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z
wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego stalowych elementów konstrukcyjnych 
podczas robót budowlanych związanych z rozbudową  budynku przedszkola.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem i odbiorem zabezpieczenia antykorozyjnego nowych konstrukcji stalowych i 
obejmują:
- przygotowanie powierzchni stalowych do nakładania powłok malarskich
- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego
- kontrolę jakości wykonanych robót
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1.4. Określenia podstawowe 
Korozja stali - niszczenie stali na skutek wzajemnej reakcji chemicznej lub elektrochemicznej
żelaza ze środowiskiem korozyjnym.
Powłoka antykorozyjna wielowarstwowa - zabezpieczenie powierzchni stali przed korozją 
więcej niż jedną warstwą powłoką malarską.
Warstwa powłoki - dająca się wyróżnić część składowa powłoki spełniająca określoną 
funkcję w ochronie antykorozyjnej
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji ST-B-03.00.00 "Wymagania 
ogólne".

2. MATERIAŁY

Zgodnie z projektami budowlanym posiadające Aprobatę Techniczną.

3. SPRZĘT

Zastosowany sprzęt do metalizacji jest zależny od zastosowanej metody tj.: systemu 
termicznego natrysku gazowego, Roboty związane z wykonaniem powłok malarskich mogą 
być wykonane ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego zaakceptowanego przez 
Inspektora.
Użyte urządzenia lub narzędzia powinny zapewnić ciągłość wykonywanych prac oraz 
uzyskanie wymaganej jakości robót.
Sprężarka powietrza użyta do piaskowania powinna posiadać wydajność nie niższą niż 5 

m
3

/min.

4. TRANSPORT

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Sposób transportu materiałów lub wyrobów przewidzianych do zastosowania podczas 
renowacji zabezpieczenia antykorozyjnego nie może powodować obniżenia ich jakości lub 
powstania uszkodzeń.
Materiały chemiczne i łatwopalne powinny być transportowane w oryginalnych, fabrycznych 
opakowaniach, zgodnie z przepisami dotyczącymi przewozu takich materiałów.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji ST ”wymagania 
ogólne”
Roboty związane z przygotowanie powierzchni metalu należy prowadzić wg opracowanego 
przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez Inspektora programu. 
Podczas wykonywania powłoki antykorozyjnej Wykonawca obowiązany jest na bieżąco 
prowadzić dokumentację prac antykorozyjnych. W dokumentacji tej powinny być podane 
następujące informacje:
- warunki atmosferyczne w czasie wykonywania robót
- wilgotność i temperatura podłoża
- masa poszczególnych składników materiałów zużytych na jednostkę powierzchni
- grubość warstw powłok zabezpieczenia antykorozyjnego
- długość przerw pomiędzy układaniem poszczególnych warstw.
5.2. Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego
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5.2.1. Przygotowanie powierzchni stali
Powierzchnia powinna być sucha, pozbawiona tłuszczu i kurzu. Do odtłuszczania 
powierzchni stosować benzynę ekstrakcyjną. Powierzchnia elementów po odtłuszczeniu 
powinna być wolna od smarów, olejów. Nie wolno pozostawiać tłustych plam na powierzchni 
konstrukcji, z zamysłem usunięcia ich w procesie czyszczenia strumieniowo-ściernego.
Do czyszczenia powierzchni należy stosować metodę strumieniowo-ścierną. Czyszczenie 
musi zapewnić całkowite usunięcie zgorzeliny, rdzy oraz spowodować równomierne 
schropowacenie powierzchni.
Powierzchnie należy uznać za prawidłowo przygotowaną, jeżeli przy dalszej obróbce nie 
będzie zmieniała odcienia i będzie równomiernie matowa, bez odcieni i miejsc mających 
połysk. Po czyszczeniu powierzchnię należy odpylić strumieniem sprężonego powietrza lub 
miękką zmiotką.
Przygotowana do metalizacji powierzchnia nie może być dotykana. W przypadku nie 
pokrycia oczyszczonej powierzchni warstwą metalizacyjną w ciągu 2 godzin, powierzchnię 
należy ponownie piaskować.
Powierzchnie na których układane będą spoiny montażowe, należy zakryć taśmą 
samoprzylepną na odległości około 5 cm od przyszłej spoiny.
5.2.2.Przygotowanie podłoża pod powłoki malarskie na elementach metalizowanych
Powierzchnię metalizowaną przed nakładaniem farby należy oczyścić sprężonym 
powietrzem, a następnie umyć benzyną ekstrakcyjną.
Powierzchnia przygotowana do malowania powinna być sucha, pozbawiona tłuszczu, kurzu, 
zanieczyszczeń.
5.2.3.Wykonanie warstw nawierzchniowych
Nakładanie kolejnych warstw powłoki malarskiej wykonywać metodą natryskową, ściśle z 
wytycznymi opracowanymi przez Producenta wyrobów malarskich.
5.2.4.Wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych w połączeniach
Przed wykonaniem połączeń spawanych wolne od powłok powinny być paski szerokości po 
50 mm po każdej stronie spoiny. Jeśli spoina ma być wykonana w czasie montażu, w 
wytwórni należy wykonać malarskie zabezpieczenie tymczasowe łatwe do usunięcia.
Przed wykonaniem spawania powierzchnie te należy dokładnie oczyścić do stopnia czystości
wymaganego w dokumentacji technicznej, następnie wykonać odpowiednie powłoki. 
Warstwę farby  podkładowej  pozostawić do wyschnięcia następnie ściśle wg  zaleceń 
producenta-kolejne warstwy
5.2.5.Wykonanie napraw i uzupełnień
Naprawy i uzupełnienia zabezpieczeń po spawaniu, ewentualnym prostowaniu, transporcie 
itp. powinny polegać na wykonaniu od nowa wszystkich czynności tj. czyszczeniu , 
naniesieniu powłoki warstw podkładowych i warstw nawierzchniowych. Wytwórca musi 
zapewnić Inspektorowi możliwość odbioru każdej czynności oddzielnie.
Wszystkie prace malarskie /także naprawy/ muszą być wykonane w odpowiednich 

warunkach meteorologicznych tzn. w temperaturze od. +10 
o

C do +40 
o
C, przy wilgotności 

niższej niż 85%, a jednocześnie w temperaturze wyższej o 3
o

C od temperatury punktu rosy 
dla danego ciśnienia i wilgotności. W związku z powyższym niedopuszczalne jest 
wykonywanie prac malarskich na wolnym powietrzu we wczesnych godzinach rannych i 
późnych popołudniowych, gdy na powierzchniach konstrukcji występuje rosa. 
Nie wolno malować w czasie deszczu, mgły i innych opadów atmosferycznych.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontroli jakości robót podlegają następujące elementy tego procesu:
kontrola materiałów
kontrola warunków wykonania robót
kontrola jakości wykonanych robót i ocena wykonanego pokrycia zabezpieczającego
6.1. Kontrola materiałów
Kontrola ta obejmuje następujące materiały:
- do zmywania i odtłuszczania powierzchni
- do oczyszczania powierzchni z produktów korozji 
- do metalizowania
- do malowania.
Kontrola materiałów do zmywania i odtłuszczania sprowadza się do sprawdzenia ich 
zgodności z normami przedmiotowymi, sprawdzenia atestów i świadectw dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie.
Kontrolę materiałów używanych przy usuwaniu produktów korozji przez zastosowanie 
obróbki strumieniowo-ściernej. 
Kontrola ścierniwa do oczyszczarek strumieniowo-ściernych o obiegu otwartym polega na 
sprawdzeniu:
-  rodzaju używanego ścierniwa
-  pochodzenia piasku: czy jest to piasek ostrokrawędziowy czy rzeczny o ziarnach 
zaokrąglonych
- zawartości pyłów i drobnych frakcji poniżej 0,4 mm uziarnienia.
Kontrola materiałów do malowania polega na sprawdzeniu:
- rodzaju używanych materiałów i ich zgodności z Rysunkami
- parametrów materiałów zgodnie z normami przedmiotowymi
- atestów na materiały
- braku osadu nie dającego się rozprowadzić
- w przypadku farb: odpowiedniej lepkości dostosowanej do sposobu malowania i rodzaju 
używanej farby.
6.2. Kontrola warunków wykonania
Kontrola ta polega na sprawdzeniu przestrzegania warunków prowadzenia prac malarskich 
podanych w p. 5 niniejszej Specyfikacji . Wynik kontroli należy wpisać do Dziennika Budowy.
6.3. Kontrola sprawdzenia stosowania zaleceń producenta powłok malarskich
Kontrola ta polega na sprawdzeniu przestrzegania technologii i zaleceń producenta wyrobów
malarskich przy wykonywaniu powłok  zabezpieczających.
6.4. Kontrola  jakości  wykonanych  robót  i  ocena  wykonanego zabezpieczenia
antykorozyjnego
Kontrola ta i ocena związane są z odbiorami robót zanikających /odbiory międzyoperacyjne/ i
odbiorem ostatecznym.
Odbiorom międzyoperacyjnym podlegają następujące roboty:
- zmycie i odtłuszczenie powierzchni
- przygotowanie powierzchni do zabezpieczenia
- nałożenie warstwy metalizacyjnej 
- szpachlowanie szczelin
- dodatkowe zabezpieczenie krawędzi elementów
- nałożenie warstwy nawierzchniowej
 Przed czyszczeniem powierzchni metalizowanej należy sprawdzić:
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- czy nie występują zadziory, odpryski po spawaniu, ślady żużla spawalniczego oraz czy 
ostre krawędzie są wyokrąglone promieniem 2 mm.
- czy na powierzchni nie występują miejsca zatłuszczone.
Ocenę jakości metalizacji należy przeprowadzić okiem nieuzbrojonym, przy świetle dziennym
lub sztucznym o mocy żarówki 100 W z odległości ok. 30 cm.
Po wykonaniu metalizacji należy sprawdzić czy:
- powłoka jest całkowicie jednorodna, o jednakowej ziarnistości i barwie, nie wykazuje 
widocznych porów, pęknięć, pęcherzy, odstawań, przypaleń i miejsc nie przykrytych

- powłoka ma grubość 150 m z tolerancją –10%, +20%. Pomiary należy wykonać 
ultrametrem np. typu A-52. 
Za wynik pomiaru grubości należy przyjąć średnią arytmetyczną z minimum 7-u odczytów na
badanej powierzchni, z tym że poszczególne odczyty winny mieścić się w granicach 
tolerancji. Wymagana dokładność pomiaru 5%.
Badanie przyczepności natryskowej warstwy należy wykonać za pomocą ostro 
zeszlifowanego przecinaka lub rylca, nacinając kwadraty o wymiarach 3 x 3 cm. Powłoka 
natryskana musi być przecięta do podłoża.
Przyczepność uznaje się za dobrą gdy powłoka odrywa się od podłoża kawałkami 
mniejszymi niż 5 mm2. Powłokę uznaje się za złą gdy odrywa się całymi kawałkami o 
powierzchni ok. 10 mm2. Powłokę o nieodpowiedniej przyczepności należy usunąć 
całkowicie, a element ponownie przygotować i metalizować na żądaną grubość.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiaru jest 1 t (tona) konstrukcji stalowych zabezpieczonych powłokami 
malarskimi.

8. PODSTAWA ODBIORU ROBÓT.

Roboty uznaje się za odebrane jeżeli zostały wykonane zgodnie z Specyfikacją, 
Dokumentacją Projektową i poleceniami Inspektora. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Cena wykonania powłok malarskich dla 1 t konstrukcji stalowych obejmuje:
prace przygotowawcze powierzchni stalowych
nakładanie powłok malarskich
wykonanie warstw nawierzchniowych
wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych w połączeniach
wykonanie napraw i uzupełnień
testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy
PN-71/H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej 
środowisk.
PN-71/H-04653 Ochrona przed korozją. Podział i oznaczenie warunków eksploatacji 
wyrobów metalowych zabezpieczanych malarskimi powłokami ochronnymi.
PN-70/H-97050 Ochrona przed korozją. Wzorce jakości przygotowania powierzchni stali do 
malowania.
PN-70/H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do 
malowania. Ogólne wytyczne

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZWIĄZANYCH Z WYMIANĄ KONSTRUKCJI DACHOWEJ NAD
ZAPLECZEM SALI GIMNASTYCZNEJ I TERMOMODERNIZACJĄ CAŁEGO ZESPOŁU SPORTOWEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W

KŁOMNICACH, UL. SZKOLNA 1

32



FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „ZYSK II”
mgr inż. Bożena ZYSKOWSKA

42-233 Kuźnica Kiedrzyńska, ul. Zawodzie 5
NIP:949-021-08-08   e-mail : zysk2@o2.pl kom.603 601 293

___________________________________________________________________________
PN-70/H-97052 Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i 
żeliwa do malowania. 
PN-79/H-97070 Ochrona przed korozją. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogólne. 
PN-71/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne. 
PN-81/C-81508 Wyroby lakierowe. Oznaczenie czasu wpływu kubkami wpływowymi 
(lepkość umowna). 
PN-74/C-81515 Wyroby lakierowe. Nie niszczące pomiary grubości powłok.
PN-79/C-81519 Wyroby lakierowe. Oznaczenie stopnia wyschnięcia.
PN-80/C-81531 Wyroby lakierowe. Określenie przyczepności powłok do podłoża oraz 
przyczepności między warstwowej.
PN-83/C-81545 Wyroby lakierowe. Pomiar grubości mokrych warstw.
10.2. Inne 
"Wytyczne stosowania zabezpieczeń antykorozyjnych mostów stalowych będących w 
eksploatacji"" wydane przez IBDiM, Zakład Mostów, Warszawa-1989 r.

OPRACOWAŁ:
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