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 Szkoła Podstawowa

 Nr  Podstawa  Opis robót  Jm  Ilość

 1.  Wymiana konstrukcji dachu i trmomodernizacja.

 1.1.  Etap  I.

 1.1.1.  Demontaż istniejącego pokrycja nad zapleczem sali gimnastycznej.

 1  KNR 4-01
 0535/02

 Rozbiórka pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku

 37,47*6,40*1,05  m2  251,80

 razem  m2  251,80

 2  KNR 4-01
 0535/04

 Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku

 6,40*2  m  12,80

 razem  m  12,80

 3  KNR 4-01
 0535/06

 Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku

 4,20*7  m  29,40

 razem  m  29,40

 4  KNR 4-01
 0535/08

 Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

 6,40*7*0,45  m2  20,16

 6,40*5*2*0,45  m2  28,80

 razem  m2  48,96

 5  KNR 4-01
 0108/11

 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km

 m3  5,00

 6  KNR 4-01
 0108/12

 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km

  (Krotność= 9)

 m3  5,00

 7  Kalkulacja
 indywidualna

 Koszt składowania gruzu

 m3  5,00

 1.1.2.  Usunięcie warstwy foli i ocieplenia nad zapleczem sali gimnastycznej.

 8  KNR 2-02
 0613/03

 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome płytami z wełny mineralnej układanymi na sucho - jedna warstwa -
 p/a rozebranie

 m2  251,80

 9  KNR 2-02
 0613/04

 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe płytami z wełny mineralnej układanymi na sucho - każda następna warstwa 
 ponad jedną - p/a rozebranie

 m2  251,80

 10  KNR 19-01
 0610/01

 Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej na sucho z szerokiej folii PCW - p/a rozebranie

 m2  251,80

 1.1.3.  Podparcie sztywnych przewodów wentylacji mechanicznej.

 11  Kalkulacja
 indywidualna

 Podparcie sztywnych przewodów wentylacji mechanicznej.

 kpl  1,00

 1.1.4.  Rozebranie ścianek obudowy centrali wentylacyjnej (ścianki z płyty pilśniowej na konstrukcji 
 drewnianej )

 12  Kalkulacja
 indywidualna

 Rozebranie ścianek obudowy centrali wentylacyjnej (ścianki z płyty pilśniowej na konstrukcji drewnianej )

 kpl  1,00

 1.1.5.  Demontaż części kanałów wentylacyjnych (sztywnych) i zabezpieczenie ich do powtórnej zabudowy.

 13  Kalkulacja
 indywidualna

 Demontaż części kanałów wentylacyjnych (sztywnych) i zabezpieczenie ich do powtórnej zabudowy.

 kpl  1,00

 1.1.6.  Rozbiórka drewnianej konstrukcji dachowej i łacenia dachu.

 14  KNR 4-01
 0430/06

 Rozbiórki więźb dachowych prostych

 m2  251,80

 15  KNR 4-01
 0430/03

 Rozbiórki ołacenia dachu w odstępach łat 16cm

 m2  251,80

 1.1.7.  Zabezpieczenie centrali wentylacyjnej i kanałów przed wpływami atmosferycznymi.

 16  Kalkulacja
 indywidualna

 Zabezpieczenie centrali wentylacyjnej i kanałów przed wpływami atmosferycznymi.

 kpl  1,00

 1.1.8.  Demontaż obróbek blacharskich parapetów w oknach sali gimnastycznej ściana południowa

 17  KNR 4-01
 0535/08

 Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

 5,70*6*0,45  m2  15,39

 razem  m2  15,39



Rodos 6.8.28.3 [13230]

 Tabela przedmiaru robót  Strona 3/9

 Szkoła Podstawowa

 Nr  Podstawa  Opis robót  Jm  Ilość

 1.1.9.  Zamocowanie elementów podporowych konstrukcji dachowej do istniejących słupów w osi "A".

 18  Kalkulacja
 indywidualna

 Zamocowanie elementów podporowych konstrukcji dachowej do istniejących słupów w osi "A".

 kpl  1,00

 1.1.10.  Ocieplenie słupów nad dachem oraz wyrównanie  z powierzchnią płyty nad oknami.

 19  Kalkulacja
 indywidualna

 Ocieplenie słupów nad dachem oraz wyrównanie  z powierzchnią płyty nad oknami.

 kpl  1,00

 1.1.11.  Montaż parapetów wzdłuż okien sali gimnastycznej.

 20  NNRNKB 6
 0541/02

 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm

 5,70*6*0,55  m2  18,81

 razem  m2  18,81

 1.1.12.  Rozebranie w niezbędnym zakresie ścian zewnętrznych w obrębie lukarn oraz wyrównanie ścian 
 na całej długości zaplecza sali gimnastycznej dostosowanie do projektowanej konstrukcji dachu.

 21  KNR 4-01
 0349/02

 Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

 0,03  m3  0,03

 1,13*2  m3  2,26

 1,00*4  m3  4,00

 razem  m3  6,29

 22  KNR 4-01
 0304/01

 Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej

 0,43*2  m3  0,86

 5,68*0,25*1,70  m3  2,41

 1,62*2  m3  3,24

 razem  m3  6,51

 23  KNR 4-01
 0108/11

 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km

 m3  6,29

 24  KNR 4-01
 0108/12

 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km

  (Krotność= 9)

 m3  6,29

 25  Kalkulacja
 indywidualna

 Koszt składowania gruzu

 m3  6,29

 1.1.13.  Montaż konstrukcji stalowej dachu.

 26  KNNR 7
 0106/01

 Więźby dachowe na murach lub słupach żelbetowych z wiązarami płaskimi o masie do 5t

 (2362,3+182,1+1736,7+446,82+426,32)/1000  t  5,15

 (59,1+27,9+28,3)/1000  t  0,12

 razem  t  5,27

 27  KNNR 7
 0904/02

 Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbą podkładową konstrukcji więźb dachowych na murach lub 
 słupach

 t  5,27

 1.1.14.  Wykonanie pokrycia i wszelkich elementów związanych z zadaszeniem zaplecza sali 
 gimnastycznej.

 28  KNNR 7
 0603/02

 Obudowa dachów płaskich o nachyleniu ponad 10% z blachy fałdowej z ociepleniem  -  PIR gr. 5 cm

 212,8+38,7+32,4  m2  283,90

 razem  m2  283,90

 29  KNNR 7
 0601/02

 Obudowa ścian z blach fałdowych z ociepleniem jednopowłokowym - PIR gr. 5 cm

 6,00*1,68*0,5*2  m2  10,08

 razem  m2  10,08

 30  NNRNKB 6
 0541/02

 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm

 37,47*0,45  m2  16,86

 razem  m2  16,86

 31  KNR 2-02
 0508/04

 Rynny dachowe z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm półokrągłe o średnicy 15cm

 m  37,47

 32  KNR 2-02
 0510/04

 Rury spustowe z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm okrągłe o średnicy 15cm

 4,20*4  m  16,80

 5,30  m  5,30

 razem  m  22,10

 1.1.15.  Wykonanie ścianek wewnętrznych wydzialających centralę wentylacyjną wraz z montażem drzwi.
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 33  KNNR 7
 0601/02

 Obudowa ścian z blach fałdowych z ociepleniem jednopowłokowym - PIR gr. 5 cm.

 5,78*2,18  m2  12,60

 4,55*2*(2,18+1,68)/2  m2  17,56

 -0,80*2,00  m2  -1,60

 razem  m2  28,56

 34  KNR-W 2-02
 1025/03

 Ościeżnice stalowe FD8 malowane dwukrotnie na budowie dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu

 szt  1,00

 35  KNR-W 2-02
 1022/01

 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne, jednoskrzydłowe, fabrycznie wykończone

 m2  1,60

 1.1.16.  Uporządkowanie kanałów giętkich wentylacji mechanicznej.

 36  Kalkulacja
 indywidualna

 Uporządkowanie kanałów giętkich wentylacji mechanicznej.

 kpl  1,00

 1.1.17.  Wyznaczenie i wykonanie podparcia dla ciągów komunikacyjnych na poddaszu.

 37  KNNR-W 3
 0313/05

 Rozebranie ścianek działowych dwuwarstwowych z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z 
 obustronnym pokryciem - p/a rozbiórka strpu podwieszonego.

 36,00*3,07  m2  110,52

 razem  m2  110,52

 38  KNR 0-21
 4005/01

 Belki stropowe o szerokości do 160mm w stropach drewnianych

 6,00*6*4  m  144,00

 razem  m  144,00

 1.1.18.  Wykonanie koryt odprowadzających wodę opadową do trwników.

 39  KNNR 6
 0803/04

 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce cementowo-piaskowej

 5*5,50*0,54  m2  14,85

 razem  m2  14,85

 40  KNNR 6
 0606/04

 Ścieki na podsypce cementowo-piaskowej z elementów betonowych o grubości 20cm

 5,50*6  m  33,00

 razem  m  33,00

 41  KNNR 6
 0502/02

 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin 
 piaskiem

 m2  13,20

 1.2.  Etap    II.

 1.2.1.  Wymiana stolarki okiennej w zapleczu sali gimnastycznej ściana zewnętrzn południowa.

 42  KNR 0-19
 0929/11

 Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni 
 ponad 2,5m2 - okna z nawiewnikami ciśnieniowymi

 1,80*1,80*9  m2  29,16

 razem  m2  29,16

 43  Kalkulacja
 indywidualna

 Odtworzenie powierzchni wewnętrznych ( ościeża wewnętrzne i parapety )

 kpl  9,00

 1.2.2.  Przed ocieplaniem ścian należy uporządkować wszystkie istniejące kable i zwody odgromowe a po 
 ociepleniu ściany zamontować elementy wcześniej zdemontowane

 44  Kalkulacja
 indywidualna

 Przed ocieplaniem ścian należy uporządkować wszystkie istniejące kable i zwody odgromowe a po ociepleniu 
 ściany zamontować elementy wcześniej zdemontowan

 kpl  1,00

 1.2.3.  Wykonanie modernizacji wszystkich elementów zewnętrznych przylegających do ścian(schody, 
 pochylnie utwardzenie nawierzchni)

 45  KNR 2-02
 1209/01

 Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym

 6,00*2+11,22+7,25+2,95+1,45  m  34,87

 razem  m  34,87

 1.3.  Etap  III.

 1.3.1.  Wymiana pozostałej części stolarki okiennej w ścianie północnej sali gimnastycznej

 46  KNR 4-01
 0354/05

 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2

 13,58*6  m2  81,48

 razem  m2  81,48

 47  KNR-W 2-02
 1018/04

 Okna o powierzchni ponad 1,5m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW

 m2  81,48

 1.3.2.  Demontaż uzbrojenia zamontowanego na ścianie.

 48  Kalkulacja
 indywidualna

 Demontaż uzbrojenia zamontowanego na ścianie.
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 kpl  1,00

 1.3.5.  Demontaż rur spustowych i wykonanie korekty podejść - odsunięcie od ściany

 49  Kalkulacja
 indywidualna

 Demontaż rur spustowych i wykonanie korekty podejść - odsunięcie od ściany

 kpl  1,00

 1.3.6.  Montaż rur spustowych i pozostałego uzbrojenia ( kamery, lampy oświetleniowe itp)

 50  Kalkulacja
 indywidualna

 Montaż rur spustowych i pozostałego uzbrojenia ( kamery, lampy oświetleniowe itp)

 kpl  1,00

 1.3.7.  Wykonanie ocieplenia wszystkich pozostałych ścian zespołu sportowego

 51  KNR AT-05
 1651/01

 Rusztowania ramowe elewacyjne o szerokości 0,73m, rozstawie podłużnym ram 2,57m i wysokości do 10m

 południowa    5,50*8,50+37,00*10,50+6,50*6,50  m2  477,50

 zachodnia    31,00*14,00+6,00*6,50  m2  473,00

 wschodnia    6,50*6,50+23,50*14,00  m2  371,25

 północna    3,00*12,50+6,30*8,00+37,00*10,50+5,50*9,50  m2  528,65

 razem  m2  1.850,40

 52  KNR AT-05
 1663/01

 Daszki ochronne wzdłuż rusztowania lub nad wejściami jako elementy dodatkowe rusztowań elewacyjnych o 
 szerokości 0,73m

 3,00+4,00+2,00*3  m  13,00

 razem  m  13,00

 53  KNR AT-05
 1663/04

 Zabezpieczenia ochronne siatką jako element dodatkowy rusztowań elewacyjnych o szerokości 0,73m

 m2  1.850,40

 54  Praca rusztowań - Rusztowania ramowe zewnętrzne RR-1/30 o wysokości do 15 m (100 m2 wg rzutu 
 pionowego)

 Nakłady robocizny= 3127,807315 r-g (poz. 55, 56, 57, 58, 61)

 Skład zespołu roboczego= 5

 Współczynnik przestoju= 0,84

 kpl  1,00

 55  KNR K-08
 0101/07

 Zabezpieczenie stolarki przez naklejenie folii

 południowa    1,80*0,80*2+5,50*2,30*6+1,80*1,70*10+1,80*2,50  m2  113,88

 zachodnia    3,00*3,30  m2  9,90

 wschodnia    2,40*3,00*3+1,80*2,00  m2  25,20

 północna    5,50*2,30*6+1,40*1,00+1,40*0,60+1,50*2,00+2,00*2,00  m2  85,14

 razem  m2  234,12

 56  KNR K-08
 0101/08

 Usunięcie folii zabezpieczającej stolarkę

 m2  234,12

 57  KNR AT-31
 0203/05

 Ocieplenie ścian płytami styropianowymi grubości 15cm w systemie BAUMIT SILIKAT S z wyprawą tynkarską 
 silikatową

 południowa    34,71+5,22+40,72+99,56+24,66+16,08+37,00  m2  257,95

 zachodnia    86,75+24,48+120,62+24,46+37,65+58,59+31,49  m2  384,04

 wschodnia    33,94+43,58+31,94+12,67+66,34+12,99+39,30+52,09  m2  292,85

 północna    20,82+12,32+35,17*6+66,17+19,40+16,29  m2  346,02

 minus cokół    -83,90  m2  -83,90

 razem  m2  1.196,96

 58  KNR AT-31
 0203/07

 Ocieplenie ościeży płytami styropianowymi grubości 3cm w systemie BAUMIT SILIKAT S z wyprawą tynkarską
 silikatową

 południowa    (1,80+0,80*2)*0,25*2+(5,50+2,30*2)*0,25*6+(1,80+1,70*2)*0,25*10+(1,80+2,50*2)*0,25  m2  31,55

 zachodnia    (3,00+3,30*2)*0,25  m2  2,40

 wschodnia    (2,40+3,00*2)*0,25*3+(1,80+2,00*2)*0,25  m2  7,75

 północna    
 (5,50+2,30*2)*0,25*6+(1,40+1,00*2)*0,25+(1,40+0,60*2)*0,25+(1,50+2,00*2)*0,25+(2,00+2,00)*0,25

 m2  19,03

 razem  m2  60,73

 59  KNR AT-31
 0505/01

 Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz wykonany ręcznie - wykonanie warstwy 
 pośredniej na powierzchni ścian

 południowa    (5,50+37,00+6,50)*0,50  m2  24,50

 zachodnia    (31,00+6,00)*0,50  m2  18,50

 wschodnia    (6,50+23,50)*0,50  m2  15,00

 północna    (3,00+6,30+37,00+5,50)*0,50  m2  25,90

 razem  m2  83,90

 60  KNR AT-31
 0505/03

 Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz wykonany ręcznie na powierzchni ścian

 południowa    (5,50+37,00+6,50)*0,50  m2  24,50

 zachodnia    (31,00+6,00)*0,50  m2  18,50

 wschodnia    (6,50+23,50)*0,50  m2  15,00
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 północna    (3,00+6,30+37,00+5,50)*0,50  m2  25,90

 razem  m2  83,90

 61  KNR AT-31
 0704/02

 Mocowanie płyt styropianowych  łącznikami (kołkami) w ilości 6szt/m2 do podłoża z cegły

 1196,96  m2  1.196,96

 razem  m2  1.196,96

 62  KNR AT-31
 0703/01

 Montaż listwy początkowej

 południowa    5,50+37,00+6,50  m  49,00

 zachodnia    31,00+6,00  m  37,00

 wschodnia    6,50+23,50  m  30,00

 północna    3,00+6,30+37,00+5,50  m  51,80

 razem  m  167,80

 63  KNR AT-31
 0702/03

 Ochrona obszaru zagrożonego uderzeniami przy użyciu siatki pancernej

 południowa    (5,50+37,00+6,50)*2,00  m2  98,00

 zachodnia    (31,00+6,00)*2,00  m2  74,00

 wschodnia    (6,50+23,50)*2,00  m2  60,00

 północna    (3,00+6,30+37,00+5,50)*2,00  m2  103,60

 razem  m2  335,60

 64  KNR AT-31
 0702/01

 Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego

 południowa    (1,80+0,80*2)*2+(5,50+2,30*2)*6+(1,80+1,70*2)*0,25*10+(1,80+2,50*2)  m  87,20

 zachodnia    (3,00+3,30*2)  m  9,60

 wschodnia    (2,40+3,00*2)*3+(1,80+2,00*2)  m  31,00

 północna    (5,50+2,30*2)*6+(1,40+1,00*2)+(1,40+0,60*2)+(1,50+2,00*2)+(2,00+2,00)  m  76,10

 razem  m  203,90

 65  KNR 2-02
 0923/04

 Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy

 południowa    (1,80*2)*0,25*2+(5,50*2)*0,25*6+(1,80*2)*0,25*10  m2  27,30

 wschodnia    (2,40*2)*0,25*3  m2  3,60

 północna    (5,50*2)*0,25*6+(1,40*2)*0,25*2  m2  17,90

 razem  m2  48,80

 66  NNRNKB 6
 0541/02

 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm

 południowa    (1,80*2)*0,35*2+(5,50*2)*0,35*6+(1,80*2)*0,35*10  m2  38,22

 wschodnia    (2,40*2)*0,35*3  m2  5,04

 północna    (5,50*2)*0,35*6+(1,40*2)*0,35*2  m2  25,06

 razem  m2  68,32

 1.3.8.  Zamontowanie wszystkich zdemontowanych wcześniej urządzeń (kamery, oświetlenie itp)

 67  Kalkulacja
 indywidualna

 Zamontowanie wszystkich zdemontowanych wcześniej urządzeń (kamery, oświetlenie itp)

 kpl  1,00

 1.3.9.  Odtworzenie powierzchni utwardzonej.

 68  Kalkulacja
 indywidualna

 Odtworzenie powierzchni utwardzonej.

 kpl  1,00

 1.3.10.  Uporządkowanie terenu po zakończeniu robót

 69  Kalkulacja
 indywidualna

 Uporządkowanie terenu po zakończeniu robót

 kpl  1,00

 1.4.  Roboty dodatkowe.

 70  KNR 4-01
 0354/05

 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2

 6*5,65*2,40  m2  81,36

 razem  m2  81,36

 71  KNR-W 2-02
 1018/04

 Okna o powierzchni ponad 1,5m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW  -  03

 5*5,65*2,40  m2  67,80

 razem  m2  67,80

 72  KNR-W 2-02
 1018/04

 Okna o powierzchni ponad 1,5m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW - 02 ruchowych

 2*2,83*2,40  m2  13,58

 razem  m2  13,58

 73  Kalkulacja
 indywidualna

 Montaż rolet wewnętrznych z tkaniny nieprześwitującej światło dzienne

 24*2,80*2,40  m2  161,28

 razem  m2  161,28
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 Tabela przedmiaru robót  Strona 7/9

 Szkoła Podstawowa

 Nr  Podstawa  Opis robót  Jm  Ilość

 74  KNNR 7
 0602/02

 Obudowa dachów płaskich o nachyleniu do 10% z blachy fałdowej z ociepleniem - PWS-WA gr. 14 cm

 Nad oknami    5,70*1,15*12  m2  78,66

 Połać dachowa od wewnątrz    1,15*(7,75*2+7,60+7,55)*5*6  m2  1.057,43

 razem  m2  1.136,09

 75  KNNR 7
 0603/02

 Obudowa dachów płaskich o nachyleniu ponad 10% z blachy fałdowej z ociepleniem  -  PIR gr. 5 cm

 0,40*5,70*6*2  m2  27,36

 razem  m2  27,36

 76  KNR 2-02
 0613/01

 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome płytami z wełny mineralnej klejonymi lepikiem asfaltowym na 
 gorąco do podłoża betonowego - 15cm

 0,55*(15,31+15,34)*6  m2  101,15

 razem  m2  101,15

 77  KNR 2-02
 0613/04

 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe płytami z wełny mineralnej układanymi na sucho - każda następna warstwa 
 ponad jedną

 m2  101,15

 78  NNRNKB 6
 0541/01

 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25cm

 0,20*(3*36,00+2*30,65)+0,20*(5,70*6*23)  m2  191,18

 0,15*5,70*6*2  m2  10,26

 razem  m2  201,44

 79  NNRNKB 6
 0541/02

 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm

 0,625*30,65*1,025*2  m2  39,27

 1,25*30,65*1,025*5  m2  196,35

 razem  m2  235,62

 80  KNNR 7
 0206/01

 Konstrukcje podparć, zawieszeń i osłon o masie do 5kg

 t  0,26

 81  KNNR 7
 0904/03

 Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbą podkładową konstrukcji schodów i pomostów

 t  0,26

 82  KNR 2-02
 0702/09
 analogia

 Ułożenie krat pomostowych kompozytowych IFR 30/38x38/7x5

 m2  18,00

 1.5.  Roboty związane ze schodami zewn.

 83  KNR 2-31
 0806/04

 Rozebranie ręczne nawierzchni z kostki betonowej - schody

 13,88+4,37  m2  18,25

 razem  m2  18,25

 84  KNR 4-01
 0102/03

 Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1,5m, głębokości do 1,5m w gruncie kategorii IV

 (2,75+3,95)*1,20*1,50  m3  12,06

 razem  m3  12,06

 85  KNR 4-01
 0108/07

 Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii IV

 m3  12,06

 86  KNR 4-01
 0108/08

 Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km

  (Krotność= 8)

 m3  12,06

 87  KNR 2-02
 1101/01

 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego

 0,10*0,30*(2,90*2+2,75*2)  m3  0,34

 razem  m3  0,34

 88  KNR 2-02
 0207/03

 Ściany żelbetowe grubości 12cm o wysokości do 6,0m z układaniem betonu za pomocą pompy

 (2,90*2+2,75*2)*1,30  m2  14,69

 razem  m2  14,69

 89  KNR 2-02
 0207/07

 Ściany żelbetowe z układaniem betonu za pomocą pompy - dodatek za każdy 1cm różnicy grubości

  (Krotność= 8)

 m2  14,69

 90  KNR 2-02
 0290/02

 Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli

 t  0,10

 91  KNR 4-01
 0105/03

 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kategorii 
 IV
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 Tabela przedmiaru robót  Strona 8/9

 Szkoła Podstawowa

 Nr  Podstawa  Opis robót  Jm  Ilość

 2,35*2,50*1,20  m3  7,05

 razem  m3  7,05

 92  KNR 19-01
 0610/01

 Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej na sucho z szerokiej folii PE

 3,10*2,95  m2  9,15

 razem  m2  9,15

 93  KNR 2-02
 0609/03

 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho - 5cm

 2,95*2,75  m2  8,11

 razem  m2  8,11

 94  KNR 2-02
 0205/01

 Płyty fundamentowe żelbetowe z układaniem betonu z zastosowaniem pompy

 2,95*2,75*0,15*1,25  m3  1,52

 razem  m3  1,52

 95  KNR 2-02
 2111/01

 Posadzki pełne z granitu, sjenitu i wapienia zbitego o grubości do 3cm z elementów prostokątnych o stosunku 
 długości obwodu płyt do powierzchni do 6m/m2

 5,11+1,93  m2  7,04

 razem  m2  7,04

 96  KNR 2-02
 2112/02

 Stopnie proste z granitu, sjenitu i wapienia zbitego okładzinowe grubości do 5cm - dodatek za każde dalsze 
 10cm szerokości stopnia ponad 40cm

 2,75*3+2,50+1,20  m  11,95

 razem  m  11,95

 97  KNR 2-02
 2112/03

 Stopnie proste z piaskowca i wapienia miękkiego okładzinowe grubości do 5cm - dodatek za każde dalsze 10cm 
 szerokości stopnia ponad 40cm

 m  11,95
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 Tabela elementów  Strona 9/9

 Szkoła Podstawowa

 Nr  Opis robót  Robocizna  Materiały  Sprzęt  Kp  Zysk  Inne  Ogółem

 1.  Wymiana konstrukcji dachu i trmomodernizacja.

 1.1.  Etap  I.

 1.1.1.  Demontaż istniejącego pokrycja nad zapleczem sali gimnastycznej.

 1.1.2.  Usunięcie warstwy foli i ocieplenia nad zapleczem sali gimnastycznej.

 1.1.3.  Podparcie sztywnych przewodów wentylacji mechanicznej.

 1.1.4.  Rozebranie ścianek obudowy centrali wentylacyjnej (ścianki z płyty 
 pilśniowej na konstrukcji drewnianej )

 1.1.5.  Demontaż części kanałów wentylacyjnych (sztywnych) i zabezpieczenie ich
 do powtórnej zabudowy.

 1.1.6.  Rozbiórka drewnianej konstrukcji dachowej i łacenia dachu.

 1.1.7.  Zabezpieczenie centrali wentylacyjnej i kanałów przed wpływami 
 atmosferycznymi.

 1.1.8.  Demontaż obróbek blacharskich parapetów w oknach sali gimnastycznej 
 ściana południowa

 1.1.9.  Zamocowanie elementów podporowych konstrukcji dachowej do 
 istniejących słupów w osi "A".

 1.1.10.  Ocieplenie słupów nad dachem oraz wyrównanie  z powierzchnią płyty nad
 oknami.

 1.1.11.  Montaż parapetów wzdłuż okien sali gimnastycznej.

 1.1.12.  Rozebranie w niezbędnym zakresie ścian zewnętrznych w obrębie lukarn 
 oraz wyrównanie ścian na całej długości zaplecza sali gimnastycznej 
 dostosowanie do projektowanej konstrukcji dachu.

 1.1.13.  Montaż konstrukcji stalowej dachu.

 1.1.14.  Wykonanie pokrycia i wszelkich elementów związanych z zadaszeniem 
 zaplecza sali gimnastycznej.

 1.1.15.  Wykonanie ścianek wewnętrznych wydzialających centralę wentylacyjną 
 wraz z montażem drzwi.

 1.1.16.  Uporządkowanie kanałów giętkich wentylacji mechanicznej.

 1.1.17.  Wyznaczenie i wykonanie podparcia dla ciągów komunikacyjnych na 
 poddaszu.

 1.1.18.  Wykonanie koryt odprowadzających wodę opadową do trwników.

 1.2.  Etap    II.

 1.2.1.  Wymiana stolarki okiennej w zapleczu sali gimnastycznej ściana zewnętrzn
 południowa.

 1.2.2.  Przed ocieplaniem ścian należy uporządkować wszystkie istniejące kable i 
 zwody odgromowe a po ociepleniu ściany zamontować elementy wcześniej 
 zdemontowane

 1.2.3.  Wykonanie modernizacji wszystkich elementów zewnętrznych 
 przylegających do ścian(schody, pochylnie utwardzenie nawierzchni)

 1.3.  Etap  III.

 1.3.1.  Wymiana pozostałej części stolarki okiennej w ścianie północnej sali 
 gimnastycznej

 1.3.2.  Demontaż uzbrojenia zamontowanego na ścianie.

 1.3.5.  Demontaż rur spustowych i wykonanie korekty podejść - odsunięcie od 
 ściany

 1.3.6.  Montaż rur spustowych i pozostałego uzbrojenia ( kamery, lampy 
 oświetleniowe itp)

 1.3.7.  Wykonanie ocieplenia wszystkich pozostałych ścian zespołu sportowego

 1.3.8.  Zamontowanie wszystkich zdemontowanych wcześniej urządzeń (kamery, 
 oświetlenie itp)

 1.3.9.  Odtworzenie powierzchni utwardzonej.

 1.3.10.  Uporządkowanie terenu po zakończeniu robót

 1.4.  Roboty dodatkowe.

 1.5.  Roboty związane ze schodami zewn.

 Razem


