Przedmiar robot 1PP-22-Z.

Zmiany konstrukcji dachu nad zapleczem sali gimnastycznej i termomodernizacji zespotu sportowego.

Obiekt Szkota Podstawowa

Kod CPV 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
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Inwestor Gmina Ktomnice 42-270 Klomnice ul. Strazacka 20
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Czestochowa 7 marzec 2022 r.
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1. Wymiana konstrukeji dachu i trmomodernizacja.
1.1. Etap L
1.1.1. Demontaz istniejacego pokrycja nad zapleczem sali gimnastycznej.
1 KNR 4-01 [Rozbidrka pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0535/02
37,47%6,40%1,05 m2 251,80
razem | m2 251,80
2 KNR 4-01 [Rozbiodrka rynny z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0535/04
6,40%2 m 12,80
razem m 12,80
3 KNR 4-01 [Rozbidrka rur spustowych z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0535/06
4,20%7 m 29,40
razem m 29,40
4 KNR 4-01 [Rozbiorka muréw ogniowych, okapow, kohierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajace;j si¢ do uzytku
0535/08
6,40%7%0,45 m2 20,16
6,40*5%2%*0,45 m2 28,80
razem | m2 48,96
5 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km
0108/11
m3 5,00
6 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - na kazdy nast¢gpny 1km ponad 1km
0108/12
(Krotnos$é=9)
m3 5,00
7 Kalkulacja |Koszt sktadowania gruzu
indywidualna
m3 5,00
1.1.2. Usunigcie warstwy foli i ocieplenia nad zapleczem sali gimnastycznej.
8 KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome ptytami z wetny mineralnej uktadanymi na sucho - jedna warstwa -
0613/03  |p/a rozebranie
m2 251,80
9 KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe ptytami z welny mineralnej uktadanymi na sucho - kazda nastgpna warstwa
0613/04  |ponad jedna - p/a rozebranie
m2 251,80
10 | KNR 19-01 |Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej na sucho z szerokiej folii PCW - p/a rozebranie
0610/01
m2 251,80
1.1.3. Podparcie sztywnych przewodéw wentylacji mechanicznej.
11 Kalkulacja |Podparcie sztywnych przewodow wentylacji mechanicznej.
indywidualna
kpl 1,00
1.1.4. Rozebranie §cianek obudowy centrali wentylacyjnej (Scianki z plyty pilSniowej na konstrukeji
drewnianej )
12 Kalkulacja |Rozebranie $cianck obudowy centrali wentylacyjnej (Scianki z ptyty pilSniowej na konstrukcji drewniane;j )
indywidualna
kpl 1,00
1.1.5. Demontaz czesci kanaléw wentylacyjnych (sztywnych) i zabezpieczenie ich do powtérnej zabudowy.
13 Kalkulacja |Demontaz czgsci kanatéw wentylacyjnych (sztywnych) i zabezpieczenie ich do powtornej zabudowy.
indywidualna
kpl 1,00
1.1.6. Rozbiérka drewnianej konstrukeji dachowej i lacenia dachu.
14 KNR 4-01 [Rozbiorki wigzb dachowych prostych
0430/06
m2 251,80
15 KNR 4-01 [Rozbiorki otacenia dachu w odstepach fat 16cm
0430/03
m2 251,80
1.1.7. Zabezpieczenie centrali wentylacyjnej i kanalow przed wplywami atmosferycznymi.
16 Kalkulacja |Zabezpieczenie centrali wentylacyjnej i kanatow przed wptywami atmosferycznymi.
indywidualna
kpl 1,00
1.1.8. Demontaz obroébek blacharskich parapetow w oknach sali gimnastycznej Sciana poludniowa
17 KNR 4-01 [Rozbiorka muréw ogniowych, okapow, kohierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajace;j si¢ do uzytku
0535/08
5,70%6*0,45 m2 15,39
razem | m2 15,39
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1.1.9. Zamocowanie elementéw podporowych konstrukeji dachowej do istniejacych stupow w osi "A".
18 Kalkulacja |Zamocowanie elementéw podporowych konstrukcji dachowej do istniejacych stupow w osi "A".
indywidualna
kpl 1,00
1.1.10. Ocieplenie stupéw nad dachem oraz wyréwnanie z powierzchnia plyty nad oknami.
19 Kalkulacja |Ocieplenie stupow nad dachem oraz wyréwnanie z powierzchnia ptyty nad oknami.
indywidualna
kpl 1,00
1.1.11. Montaz parapetéw wzdluz okien sali gimnastycznej.
20 | NNRNKB 6 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigciu ponad 25cm
0541/02
5,70%¥6*0,55 m2 18,81
razem | m2 18,81
1.1.12. Rozebranie w niezbednym zakresie §cian zewnetrznych w obrebie lukarn oraz wyréwnanie $cian
na calej dlugosci zaplecza sali gimnastycznej dostosowanie do projektowanej konstrukeji dachu.
21 KNR 4-01 |Rozebranie $cian, filarow, kolumn wykonanych z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej
0349/02
0,03 m3 0,03
1,13%2 m3 2,26
1,00%4 m3 4,00
razem | m3 6,29
22 KNR 4-01 [Uzupelnienie $cianek lub zamurowan otworéw w $cianach z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
0304/01
0,43*2 m3 0,86
5,68%0,25%1,70 m3 2,41
1,62%2 m3 3,24
razem | m3 6,51
23 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km
0108/11
m3 6,29
24 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - na kazdy nast¢gpny 1km ponad 1km
0108/12
(Krotnos$é=9)
m3 6,29
25 Kalkulacja |Koszt sktadowania gruzu
indywidualna
m3 6,29
1.1.13. Montaz konstrukeji stalowej dachu.
26 KNNR 7  |Wigzby dachowe na murach lub stupach zelbetowych z wigzarami ptaskimi o masie do 5t
0106/01
(2362,3+182,1+1736,7+446,82+426,32)/1000 t 5,15
(59,1+27,9+28,3)/1000 t 0,12
razem t 5,27
27 KNNR 7 [Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farba podktadowa konstrukeji wigzb dachowych na murach lub
0904/02  |stupach
t 5,27
1.1.14. Wykonanie pokrycia i wszelkich elementéow zwiazanych z zadaszeniem zaplecza sali
gimnastycznej.
28 KNNR 7 |Obudowa dachow ptaskich o nachyleniu ponad 10% z blachy faldowej z ociepleniem - PIR gr. 5 cm
0603/02
212,8+38,7+32,4 m2 283,90
razem | m2 283,90
29 KNNR 7 |Obudowa $cian z blach fatdowych z ociepleniem jednopowtokowym - PIR gr. 5 cm
0601/02
6,00%1,68*0,5%2 m2 10,08
razem | m2 10,08
30 | NNRNKB 6 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigciu ponad 25cm
0541/02
37,47%0,45 m2 16,86
razem | m2 16,86
31 KNR 2-02 [Rynny dachowe z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm potokragte o $rednicy 15cm
0508/04
m 37,47
32 KNR 2-02  [Rury spustowe z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm okragte o $rednicy 15cm
0510/04
4,20%4 m 16,80
5,30 m 5,30
razem m 22,10

1.1.15. Wykonanie $cianek wewnetrznych wydzialajacych centrale wentylacyjna wraz z montazem drzwi.
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33 KNNR 7 |Obudowa $cian z blach faldowych z ociepleniem jednopowtokowym - PIR gr. 5 cm.
0601/02
5,78%2,18 m2 12,60
4,55%2%(2,18+1,68)/2 m2 17,56
-0,80%2,00 m2 -1,60
razem | m2 28,56
34 | KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe FD8 malowane dwukrotnie na budowie dla drzwi wewnetrznych i wejsciowych do lokalu
1025/03
szt 1,00
35 | KNR-W 2-02 [Skrzydta drzwiowe ptytowe wewngtrzne petne, jednoskrzydtowe, fabrycznie wykonczone
1022/01
m2 1,60
1.1.16. Uporzadkowanie kanaléw gietkich wentylacji mechanicznej.
36 Kalkulacja |Uporzadkowanie kanatow gigtkich wentylacji mechaniczne;j.
indywidualna
kpl 1,00
1.1.17. Wyznaczenie i wykonanie podparcia dla ciagéw komunikacyjnych na poddaszu.
37 | KNNR-W 3 |Rozebranie $cianek dzialowych dwuwarstwowych z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z
0313/05  |obustronnym pokryciem - p/a rozbiorka strpu podwieszonego.
36,00%3,07 m2 110,52
razem | m2 110,52
38 KNR 0-21 (Belki stropowe o szerokosci do 160mm w stropach drewnianych
4005/01
6,00%6%4 m 144,00
razem m 144,00
1.1.18. Wykonanie koryt odprowadzajacych wode opadowa do trwnikéw.
39 KNNR 6 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce cementowo-piaskowej
0803/04
5%5,50%0,54 m2 14,85
razem | m2 14,85
40 KNNR 6  [Scieki na podsypce cementowo-piaskowej z elementéw betonowych o grubosci 20cm
0606/04
5,50%6 m 33,00
razem m 33,00
41 KNNR 6 |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6cm na podsypce cementowo-piaskowej wypehieniem spoin
0502/02  |piaskiem
m2 13,20
1.2. Etap 1IIL
1.2.1. Wymiana stolarki okiennej w zapleczu sali gimnastycznej §ciana zewnetrzn poludniowa.
42 KNR 0-19 [Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni
0929/11  |ponad 2,5m2 - okna z nawiewnikami ci$nieniowymi
1,80%1,80%9 m2 29,16
razem | m2 29,16
43 Kalkulacja |Odtworzenie powierzchni wewngtrznych ( o$cieza wewngtrzne i parapety )
indywidualna
kpl 9,00
1.2.2. Przed ocieplaniem §cian nalezy uporzadkowa¢ wszystkie istniejace kable i zwody odgromowe a po
ociepleniu §ciany zamontowa¢ elementy wcze$niej zdemontowane
44 Kalkulacja |Przed ocieplaniem $cian nalezy uporzadkowaé wszystkie istniejace kable i zwody odgromowe a po ociepleniu
indywidualna |$ciany zamontowa¢ elementy wczes$niej zdemontowan
kpl 1,00
1.2.3. Wykonanie modernizacji wszystkich elementéw zewnetrznych przylegajacych do $cian(schody,
pochylnie utwardzenie nawierzchni)
45 KNR 2-02 (Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym
1209/01
6,00%2+11,22+7,25+2,95+1,45 m 34,87
razem m 34,87
1.3. Etap IIL
1.3.1. Wymiana pozostalej czesci stolarki okiennej w $cianie pélnocnej sali gimnastycznej
46 KNR 4-01 [Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2m2
0354/05
13,58%6 m2 81,48
razem | m2 81,48
47 | KNR-W 2-02 |Okna o powierzchni ponad 1,5m?2 z ksztattownikow z wysokoudarowego PCW
1018/04
m2 81,48
1.3.2. Demontaz uzbrojenia zamontowanego na $cianie.
48 Kalkulacja |Demontaz uzbrojenia zamontowanego na $cianie.

indywidualna
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kpl 1,00
1.3.5. Demontaz rur spustowych i wykonanie korekty podejs¢ - odsuniecie od $ciany
49 Kalkulacja |Demontaz rur spustowych i wykonanie korekty podejsé¢ - odsunigcie od $ciany
indywidualna
kpl 1,00
1.3.6. Montaz rur spustowych i pozostalego uzbrojenia ( kamery, lampy o$wietleniowe itp)
50 Kalkulacja |Montaz rur spustowych i pozostatego uzbrojenia ( kamery, lampy o$wietleniowe itp)
indywidualna
kpl 1,00
1.3.7. Wykonanie ocieplenia wszystkich pozostalych §cian zespolu sportowego
51 | KNRAT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szerokosci 0,73m, rozstawie podtuznym ram 2,57m i wysokosci do 10m
1651/01
poludniowa 5,50*8,50+37,00%10,50+6,50*%6,50 m2 471,50
zachodnia 31,00%14,00+6,00%6,50 m2 473,00
wschodnia  6,50%6,50+23,50%14,00 m2 371,25
polocna  3,00%12,50+6,30*8,00+37,00%10,50+5,50*9,50 m2 528,65
razem | m2 1.850,40
52 | KNR AT-05 |Daszki ochronne wzdhuz rusztowania lub nad wejsciami jako elementy dodatkowe rusztowan elewacyjnych o
1663/01 szerokosci 0,73m
3,00+4,00+2,00%3 m 13,00
razem m 13,00
53 | KNRAT-05 |Zabezpieczenia ochronne siatka jako element dodatkowy rusztowan elewacyjnych o szerokosci 0,73m
1663/04
m2 1.850,40
54 Praca rusztowan - Rusztowania ramowe zewngetrzne RR-1/30 o wysokosci do 15 m (100 m2 wg rzutu
pionowego)
Naktady robocizny= 3127,807315 r-g (poz. 55, 56, 57, 58, 61)
Sktad zespotu roboczego= 5
Wspotczynnik przestoju= 0,84
kpl 1,00
55 KNR K-08 |Zabezpieczenie stolarki przez naklejenie folii
0101/07
poludniowa 1,80%0,80*2+5,50%2,30%6+1,80*1,70%10+1,80%2,50 m2 113,88
zachodnia 3,00%*3,30 m2 9,90
wschodnia  2,40*3,00%3+1,80*2,00 m2 25,20
polocna  5,50%2,30%6+1,40*%1,00+1,40%0,60+1,50%2,00+2,00*2,00 m2 85,14
razem | m2 234,12
56 KNR K-08 |Usunigcie folii zabezpieczajacej stolarke
0101/08
m2 234,12
57 | KNRAT-31 |Ocieplenie $cian ptytami styropianowymi grubosci 15cm w systemie BAUMIT SILIKAT S z wyprawa tynkarska
0203/05  |silikatowa
poludniowa 34,71+5,22+40,72+99,56+24,66+16,08+37,00 m2 257,95
zachodnia 86,75+24,48+120,62+24,46+37,65+58,59+31,49 m2 384,04
wschodnia  33,94+43,58+31,94+12,67+66,34+12,99+39,30+52,09 m2 292,85
polnocna  20,82+12,32+35,17*6+66,17+19,40+16,29 m2 346,02
minus cokdt  -83,90 m2 -83,90
razem | m2 1.196,96
58 | KNRAT-31 |Ocieplenie o$ciezy ptytami styropianowymi grubosci 3cm w systemie BAUMIT SILIKAT S z wyprawa tynkarska
0203/07  |silikatowa
poludniowa (1,80+0,80%2)*0,25%2+(5,50+2,30%2)*0,25*%6+(1,80+1,70%2)*0,25*10+(1,80+2,50%2)*0,25 m2 31,55
zachodnia (3,00+3,30*2)*0,25 m2 2,40
wschodnia  (2,40+3,00%2)*0,25*3+(1,80+2,00%2)*0,25 m2 7,75
potnocna m2 19,03
(5,50+2,30*2)*0,25*6+(1,40+1,00%2)*0,25+(1,40+0,60*2)*0,25+(1,50+2,00%2)*0,25+(2,00+2,00)*0,25
razem | m2 60,73
59 | KNRAT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz wykonany r¢cznie - wykonanie warstwy
0505/01  |posredniej na powierzchni $cian
potudniowa (5,50+37,00+6,50)*0,50 m2 24,50
zachodnia (31,00+6,00)*0,50 m2 18,50
wschodnia  (6,50+23,50)*0,50 m2 15,00
polocna  (3,00+6,30+37,00+5,50)*0,50 m2 25,90
razem | m2 83,90
60 | KNRAT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz wykonany r¢cznie na powierzchni $cian
0505/03
potudniowa (5,50+37,00+6,50)*0,50 m2 24,50
zachodnia (31,00+6,00)*0,50 m2 18,50
wschodnia  (6,50+23,50)*0,50 m2 15,00
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polocna  (3,00+6,30+37,00+5,50)*0,50 m2 25,90
razem | m2 83,90
61 | KNRAT-31 |Mocowanie ptyt styropianowych tacznikami (kotkami) w ilosci 6szt/m2 do podtoza z cegly
0704/02
1196,96 m2 1.196,96
razem | m2 1.196,96
62 | KNRAT-31 |[Montaz listwy poczatkowej
0703/01
potudniowa 5,50+37,00+6,50 m 49,00
zachodnia 31,00+6,00 m 37,00
wschodnia  6,50+23,50 m 30,00
polocna  3,00+6,30+37,00+5,50 m 51,80
razem m 167,80
63 | KNRAT-31 |Ochrona obszaru zagrozonego uderzeniami przy uzyciu siatki pancernej
0702/03
potudniowa (5,50+37,00+6,50)*2,00 m2 98,00
zachodnia (31,00+6,00)*2,00 m2 74,00
wschodnia  (6,50+23,50)*2,00 m2 60,00
polocna  (3,00+6,30+37,00+5,50)*2,00 m2 103,60
razem | m2 335,60
64 | KNRAT-31 |Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego
0702/01
poludniowa (1,80+0,80*2)*2+(5,50+2,30*%2)*6+(1,80+1,70%2)*0,25*%10+(1,80+2,50%2) m 87,20
zachodnia (3,00+3,30*2) m 9,60
wschodnia  (2,40+3,00%2)*3+(1,80+2,00%2) m 31,00
polocna  (5,50+2,30%2)*6+(1,40+1,00%2)+(1,40+0,60*2)+(1,50+2,00*%2)+(2,00+2,00) m 76,10
razem m 203,90
65 KNR 2-02 [Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy
0923/04
poludniowa (1,80%2)*0,25%2+(5,50%2)*0,25%6+(1,80%2)*0,25*10 m2 27,30
wschodnia  (2,40%2)*0,25*3 m2 3,60
polnocna  (5,50%2)*0,25%6+(1,40%2)*0,25%2 m2 17,90
razem | m2 48,80
66 | NNRNKB 6 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigciu ponad 25cm
0541/02
potudniowa (1,80%2)*0,35%2+(5,50%2)*0,35*6+(1,80%2)*0,35*%10 m2 38,22
wschodnia  (2,40%2)*0,35*3 m2 5,04
polnocna  (5,50%2)*0,35*6+(1,40*2)*0,35%2 m2 25,06
razem | m2 68,32
1.3.8. Zamontowanie wszystkich zdemontowanych wcze$niej urzadzen (kamery, o$wietlenie itp)
67 Kalkulacja |Zamontowanie wszystkich zdemontowanych wczesniej urzadzen (kamery, o$wietlenie itp)
indywidualna
kpl 1,00
1.3.9. Odtworzenie powierzchni utwardzonej.
68 Kalkulacja |Odtworzenie powierzchni utwardzone;.
indywidualna
kpl 1,00
1.3.10. Uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot
69 Kalkulacja |Uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot
indywidualna
kpl 1,00
1.4. Roboty dodatkowe.
70 KNR 4-01 [Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2m2
0354/05
6%5,65%2,40 m2 81,36
razem | m2 81,36
71 | KNR-W 2-02 |Okna o powierzchni ponad 1,5m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW - 03
1018/04
5%5,65%2,40 m2 67,80
razem | m2 67,80
72 | KNR-W 2-02 |Okna o powierzchni ponad 1,5m2 z ksztattownikow z wysokoudarowego PCW - 02 ruchowych
1018/04
2%2,83%2,40 m2 13,58
razem | m2 13,58
73 Kalkulacja |Montaz rolet wewngetrznych z tkaniny nieprze§witujacej $wiatto dzienne
indywidualna
24%2,80%2,40 m2 161,28
razem | m2 161,28
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74 KNNR 7 |Obudowa dachow ptaskich o nachyleniu do 10% z blachy faldowej z ociepleniem - PWS-WA gr. 14 cm
0602/02
Nad oknami 5,70*1,15*12 m2 78,66
Pota¢ dachowa od wewnatrz 1,15%(7,75%2+7,60+7,55)*5*%6 m2 1.057,43
razem | m2 1.136,09
75 KNNR 7 |Obudowa dachow ptaskich o nachyleniu ponad 10% z blachy faldowej z ociepleniem - PIR gr. 5 cm
0603/02
0,40%*5,70*6*2 m2 27,36
razem | m2 27,36
76 KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome ptytami z welny mineralnej klejonymi lepikiem asfaltowym na
0613/01  |goraco do podtoza betonowego - 15cm
0,55*(15,31+15,34)*6 m2 101,15
razem | m2 101,15
77 KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe ptytami z welny mineralnej uktadanymi na sucho - kazda nastgpna warstwa
0613/04  |ponad jedna
m2 101,15
78 | NNRNKB 6 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigciu do 25cm
0541/01
0,20*(3*36,00+2*30,65)+0,20*%(5,70*6*23) m2 191,18
0,15*5,70*6*2 m2 10,26
razem | m2 201,44
79 | NNRNKB 6 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigciu ponad 25cm
0541/02
0,625%30,65%1,025*2 m2 39,27
1,25%30,65%1,025*5 m2 196,35
razem | m2 235,62
80 KNNR 7  |Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie do Skg
0206/01
t 0,26
81 KNNR 7  |Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farba podktadowa konstrukeji schodow i pomostow
0904/03
t 0,26
82 KNR 2-02  [Utozenie krat pomostowych kompozytowych IFR 30/38x38/7x5
0702/09
analogia
m2 18,00
1.5. Roboty zwiazane ze schodami zewn.
83 KNR 2-31 [Rozebranie r¢czne nawierzchni z kostki betonowej - schody
0806/04
13,88+4,37 m2 18,25
razem | m2 18,25
84 KNR 4-01 |Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szerokosci dna do 1,5m, glgbokosci do 1,5m w gruncie kategorii IV
0102/03
(2,75+3,95)*1,20%1,50 m3 12,06
razem | m3 12,06
85 KNR 4-01 |[Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km, grunt kategorii IV
0108/07
m3 12,06
86 KNR 4-01 |[Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km
0108/08
(Krotno$é= 8)
m3 12,06
87 KNR 2-02 (Podktady betonowe na podiozu gruntowym z betonu zwyklego
1101/01
0,10%0,30%(2,90*2+2,75*2) m3 0,34
razem | m3 0,34
88 KNR 2-02 |Sciany zelbetowe grubosci 12ecm o wysokosci do 6,0m z uktadaniem betonu za pomoca pompy
0207/03
(2,90*2+2,75%2)*1,30 m2 14,69
razem | m2 14,69
89 KNR 2-02 |Sciany zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm roznicy grubosci
0207/07
(Krotno$é= 8)
m2 14,69
90 KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli
0290/02
t 0,10
91 KNR 4-01 |Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kategorii

0105/03
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Tabela przedmiaru robot Strona 8/9
Szkota Podstawowa
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
2,35%2,50%1,20 m3 7,05
razem | m3 7,05
92 | KNR 19-01 |Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej na sucho z szerokiej folii PE
0610/01
3,10%2,95 m2 9,15
razem | m2 9,15
93 KNR 2-02 |Izolacje poziome na wierzchu konstrukeji jednowarstwowe z ptyt styropianowych na sucho - Scm
0609/03
2,95%2,75 m2 8,11
razem | m2 8,11
94 KNR 2-02  [Plyty fundamentowe Zelbetowe z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy
0205/01
2,95%2,75%0,15%1,25 m3 1,52
razem | m3 1,52
95 KNR 2-02 [Posadzki pelne z granitu, sjenitu i wapienia zbitego o grubosci do 3cm z elementdéw prostokatnych o stosunku
2111/01  |dhugosci obwodu ptyt do powierzchni do 6m/m2
5,11+1,93 m2 7,04
razem | m2 7,04
96 KNR 2-02 [Stopnie proste z granitu, sjenitu i wapienia zbitego oktadzinowe grubosci do Scm - dodatek za kazde dalsze
2112/02  |10cm szerokosci stopnia ponad 40cm
2,75*3+2,50+1,20 m 11,95
razem m 11,95
97 KNR 2-02 [Stopnie proste z piaskowca i wapienia migkkiego oktadzinowe grubosci do S5cm - dodatek za kazde dalsze 10cm
2112/03  |szerokosci stopnia ponad 40cm
m 11,95
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Tabela elementow

Szkota Podstawowa

Strona 9/9

Nr

Opis robot

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Kp

Zysk

Inne

Ogodtem

1.

Wymiana konstrukeji dachu i trmomodernizacja.

1.1

.|Etap L

1.1

Demontaz istniejacego pokrycja nad zapleczem sali gimnastyczne;.

1.2

Usunigcie warstwy foli i ocieplenia nad zapleczem sali gimnastycznej.

1.3.

Podparcie sztywnych przewodow wentylacji mechaniczne;j.

U [V, U U

.1.4.

Rozebranie $cianek obudowy centrali wentylacyjnej (Scianki z plyty
pil$niowej na konstrukcji drewnianej )

—_

1.5,

Demontaz czgéci kanatow wentylacyjnych (sztywnych) i zabezpieczenie ich
do powtdrnej zabudowy.

—_

.1.6.

Rozbidrka drewnianej konstrukeji dachowej i facenia dachu.

—_

1.7,

Zabezpieczenie centrali wentylacyjnej i kanatow przed wptywami
atmosferycznymi.

—_

.1.8.

Demontaz obrobek blacharskich parapetéw w oknach sali gimnastycznej
$ciana potudniowa

1.1.9.

Zamocowanie elementow podporowych konstrukcji dachowej do
istniejacych stupow w osi "A".

1.1.10.

Ocieplenie stupow nad dachem oraz wyréwnanie z powierzchnia ptyty nad
oknami.

1.1.11.

Montaz parapetéw wzdtuz okien sali gimnastycznej.

1.1.12.

Rozebranie w niezb¢dnym zakresie §cian zewngtrznych w obrebie lukarn
oraz wyrdwnanie $cian na catej dtugos$ci zaplecza sali gimnastycznej
dostosowanie do projektowanej konstrukcji dachu.

1.1.13.

Montaz konstrukcji stalowej dachu.

1.1.14.

Wykonanie pokrycia i wszelkich elementow zwigzanych z zadaszeniem
zaplecza sali gimnastyczne;j.

1.1.15.

Wykonanie $cianek wewnetrznych wydzialajacych centralg wentylacyjna
wraz z montazem drzwi.

1.1.16.

Uporzadkowanie kanatow gietkich wentylacji mechaniczne;j.

1.1.17.

Wyznaczenie i wykonanie podparcia dla ciagdw komunikacyjnych na
poddaszu.

1.1.18.

Wykonanie koryt odprowadzajacych wod¢ opadowa do trwnikow.

1.2

.|Etap 1L

1.2.1.

Wymiana stolarki okiennej w zapleczu sali gimnastycznej $ciana zewngtrzn
potudniowa.

1.2.2.

Przed ocieplaniem $cian nalezy uporzadkowa¢ wszystkie istniejace kable i
zwody odgromowe a po ociepleniu $ciany zamontowac elementy wczesniej
zdemontowane

.|Wykonanie modernizacji wszystkich elementéw zewngtrznych

przylegajacych do $cian(schody, pochylnie utwardzenie nawierzchni)

1.3.

Etap IIL

1.3.1.

Wymiana pozostatej czesci stolarki okiennej w $cianie potnocnej sali
gimnastycznej

1.3.2.

Demontaz uzbrojenia zamontowanego na $cianie.

1.3.5.

Demontaz rur spustowych i wykonanie korekty podejs¢ - odsunigcie od
Sciany

1.3.6.

Montaz rur spustowych i pozostatego uzbrojenia ( kamery, lampy
o$wietleniowe itp)

1.3.7.

Wykonanie ocieplenia wszystkich pozostatych $cian zespotu sportowego

1.3.8.

Zamontowanie wszystkich zdemontowanych wczesniej urzadzen (kamery,
o$wietlenie itp)

1.3.9.

Odtworzenie powierzchni utwardzone;j.

1.3.10.

Uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot

1.4.

Roboty dodatkowe.

1.5.

Roboty zwiazane ze schodami zewn.

Razem




