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WYMAGANIA OGÓLNE – OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z nw. robotami remontowo-budowlanymi w budynku mieszkalnym w Łodzi przy ul. A. Struga 42. W ramach robót budowlanych należy:

1.
Rozebrać istniejący dach nad południową częścią budynku prawej oficyny

2.
Wykonać przegląd i ewentualnie wzmocnienie istniejących belek stropowych stropu nad III piętrem całej prawej oficyny.

3.
Przemurować głowice kominów powyżej poziomu połaci dachowych oraz wymurować ogniomury w ścianie zachodniej i południowej budynku prawej oficyny.

4.
Wykonać nową konstrukcję i poszycie z desek dachu nad południową częścią prawej oficyny oraz pokrycie z papy wraz z niezbędnymi obróbkami blacharskimi

5.
Usunąć istniejące warstwy papy i rozebrać uszkodzone i zawilgocone elementy istniejącego poszycia z desek nad północną częścią prawej oficyny

6.
Usunąć istniejące warstwy papy i rozebrać istniejące poszycie z desek nad lewą oficyną (bez demontażu warstw sufitowych w lokalach 7 i 8) .

7.
Przemurować głowice kominów powyżej poziomu połaci dachowych oraz wymurować ogniomury w ścianie wschodniej i południowej budynku lewej oficyny.

8.
Wykonać wzmocnienie i wyrównanie wszystkich krokwi, nowe poszycie z desek oraz pokrycie z papy wraz z niezbędnymi obróbkami blacharskimi nad północną częścią prawej oficyny i nad lewą oficyną.. 

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w dokumentacji „Projekt architektoniczno-budowlany wzmocnienia i częściowej wymiany dachu prawej oficyny oraz wzmocnienia dachu lewej oficyny na nieruchomości w Łodzi
 

przy ul. Andrzeja Struga 42 działka nr 201/1 obręb P-20.

Inwestor: Zarząd Lokali Miejskich, reprezentujący Miasto Łódź 90-514 Łódź, al. T. Kościuszki 47: 
1. 3. Zakres robót objętych ST
Spis działów specyfikacji wraz z klasyfikacją wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Wymagania ogólne zawarte w ST dotyczą wszystkich robót budowlanych i należy je stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi SST :
SPIS  SST / ZESTAWIENIE ROBÓT 

WG KLASYFIKACJI WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ:

B-00.00.00 / 45000000-7 – ROBOTY  BUDOWLANE

B-01.00.00 / 45261320-3 – RYNNY  I  RURY  SPUSTOWE

B-02.00.00 / 45261400-0 – OBRÓBKI  BLACHARSKIE

B-03.00.00 / 45261400-8 – WYKONANIE POKRYCIA  Z  PAPY

B-04.00.00 / 45262500-6 – ROBOTY MURARSKIE
B-05.00.00 / 45324000-4 – TYNKOWANIE 

B-06.00.00 / 45422000-1 – ROBOTY  CIESIELSKIE
B-07.00.00 / 45453000-7 – ROBOTY  REMONTOWE  I  RENOWACYJNE

1.4. Określenia podstawowe.
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z projektem budowlanym (PB), specyfikacją techniczną (ST) oraz przepisami prawa budowlanego i sztuką budowlaną.
2.1. Zakres robót
Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i dostaw, niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej warunkami, PB, ST i ewentualnymi wskazówkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robót Wykonawca uporządkuje plac budowy i przyległy teren, dokona rozliczenia wykonanych robót, dostaw inwestorskich, materiałów z demontażu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentów budowy, wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za zużyte media i wynajmowane pomieszczenia.
2.2. Ochrona i utrzymanie robót
Podczas realizacji robót (od przyjęcia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy.

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w zadowalającym stanie, przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego powinien rozpocząć takie roboty, jednak nie później niż w 24 godziny od wezwania, pod rygorem wstrzymania robót z winy Wykonawcy.
2.3. Zgodność robót z PB i ST
Projekt budowlany (PB) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoły konieczności na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowią o zamówionym zakresie i są integralną częścią umowy, a wymagania w nich zawarte są obowiązujące dla Wykonawcy.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w PB lub ich pomijać. O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne PB i ST.
Dane określone w PB i w ST uważane są za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z PB lub ST i wpłynie to na zmianę parametrów wykonanych elementów budowli, to takie materiały winny być niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.
2.4. Projekt budowlany
Projekt budowlany dla wzmocnienia i zabezpieczenia elementów budynku , obejmuje:
Projekt budowlany zabezpieczeń
Przedmiary robót
Szczegółowe specyfikacje techniczne. 
2.5. Teren budowy
Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciągu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem przekazania terenu budowy następujące dokumenty:
oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na budowie (kierownik budowy, kierownicy robót),
Inwestor przekaże teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umową.
W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaże wykonawcy dzienniki budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaże punkt poboru wody i energii elektrycznej. Wykonawca wykona z materiałów własnych i usunie nieodpłatnie opomiarowanie punktów poboru mediów w sposób uzgodniony z dostawcą (użytkownikiem obiektu).
Zabezpieczenie terenu budowy
Fakt przystąpienia i prowadzenie robót Wykonawca obwieści publicznie w sposób uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych – w miarę potrzeb podświetlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego określi niezbędny sposób ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robót nie podlega odrębnej zapłacie.
2.6. Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna
Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie obowiązujące oraz przepisy (wydane przez odpowiednie władze miejscowe), które są w jakikolwiek sposób związane z robotami oraz musi być w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw własności i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych dotyczących wykorzystania opatentowanych rozwiązań projektowych, urządzeń, materiałów lub metod. W sposób ciągły powinien informować inspektora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
Jeśli nie dotrzymanie w/w wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to w całości obciążą one Wykonawcę.
Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swój koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. 
Stan uszkodzonej, a naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne oraz musi uzyskać od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania robót właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń.

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszelkie przepisy ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania robót Wykonawca będzie:
· podejmować wszystkie uzasadnione kroki zmierzające do stosowania przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy oraz będzie unikał uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności prywatnej i społecznej, a wynikających ze skażenia środowiska, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania,
· miał szczególny wzgląd na prace sprzętu budowlanego używanego na budowie. Stosowany sprzęt nie może powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Opłaty i kary za przekroczenia norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących środowiska, obciążają Wykonawcę.
· wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót, a wynikające z zaniedbań w czasie realizacji robót, obciążają Wykonawcę.
Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie wolno stosować materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o natężeniu większym od dopuszczalnego. Wszystkie materiały użyte do robót muszą mieć świadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia za zgodą Inwestora, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor.
Utylizacja materiałów szkodliwych pochodzących z demontażu należy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej opłacie.
Ochrona przeciwpożarowa.
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmieści na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materiały łatwopalne będą składane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Prace pożarowo niebezpieczne wykonywane będą na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami użytkownika nieruchomości.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pożarem wywołanym jego działalnością przy realizacji robót przez personel Wykonawcy.
Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez osoby trzecie powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów niebezpiecznych.
Bezpieczeństwo i higiena pracy (b h p.)
Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących b h p. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowie osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kosztorysowej.
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW, SPRZĘTU I TRANSPORTU.
3.1. MATERIAŁY - akceptowanie użytych materiałów
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie świadectwa badania jakości w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie prowadzenia robót.
Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub nie zadawalającej jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały.
Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny być z tej samej partii materiału w celu zachowania tych samych właściwości kolorystycznych w czasie całego procesu eksploatacji.
Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. Wbudowanie materiałów bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z tym, że roboty nie zostaną przyjęte i nie będą zapłacone. 
Inspekcja wytwórni materiałów i elementów
Wytwórnie materiałów i elementów, zarówno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego, mogą być kontrolowane w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami ST.
W czasie przeprowadzania inspekcji należy zapewnić:
współpracę i pomoc Wykonawcy,
wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się proces produkcji materiałów przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.
Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu.
3.2. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST.
W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy.
Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację. 
Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robót.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej robót do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie.
3.3. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na właściwości przewożonych materiałów.
Wykonawca będzie usuwał, na bieżąco i na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
4.1. Ogólne zasady wykonania robót
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodne z umową oraz za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z PB, wymaganiami ST, programem zapewnienia jakości PZJ oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie wysokości wszystkich elementów konstrukcji zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w PB lub przekazanymi przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, PB, ST, PN, innych normach i instrukcjach.
Inspektor jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych.
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Ewentualne skutki finansowe z tytułu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.
W przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla finalnego zakończenia robót, Inspektor ma prawo wprowadzić podwykonawcę na określone roboty na koszt Wykonawcy.
4.3. Kontrola jakości wykonania robót.
4.3.1. Zasady kontroli jakości i robót
Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli robót. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST i normach koniecznych, do wykonania robót zgodnie z PB.
4.3.2. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. 
Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora. Wyniki przechowywane będą na terenie budowy i okazywane na każde żądanie Inspektora nadzoru.
4.3.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
Inspektor będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników dostarczonych przez Wykonawcę. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy nie są wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań. W tym przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań poniesie Wykonawca.
W przypadku powtarzania się niewiarygodności w prowadzeniu badań przez Wykonawcę, Inspektor może wprowadzić stały, niezależny nadzór nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca.
4.3.5. Atesty jakości materiałów i urządzeń
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST.
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia materiału dostarczona na budowę winna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie.
Atesty i legalizacje przechowywane będą na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na każde żądanie.
4.3.6. Dokumenty budowy
Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora i Wykonawcę w okresie trwania budowy. Obowiązek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy.
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.
Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika, opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
· datę przyjęcia i zakres obowiązków osób funkcyjnych na budowie,
· datę przyjęcia placu budowy,
· datę rozpoczęcia robót,
· uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonogramów robót,
· terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
· przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
· robotach,
· uwagi i polecenia Inspektora,
· daty wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania,
· zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów robót,
· wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
· stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
· dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót,
· dane dotyczące jakości materiałów oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem autora badań
· wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je prowadził,
· inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedstawione Inspektorowi do akceptacji.
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem stanowiska ich przyjęcia.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawcę do ustosunkowania się do jego treści. 
Księga obmiaru robót.

Nie jest wymagana, ale jej założenia może zażądać Inspektor nadzoru w przypadku robót o dużym stopniu skomplikowania. Księga obmiaru robót będzie wtedy jedynie dokumentem kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy do zapłaty za wykonane roboty. Podstawą do wystawienia faktury będzie załączony oryginał protokołu odbioru poszczególnych elementów potwierdzony przez Inspektora w oparciu o procentowe zaawansowanie robót.
Obmiary wykonanych robót prowadzi się w jednostkach przyjętych w ST.
Księga obmiaru robót zawiera karty obmiaru robót z:
· numerem kolejnym karty,
· podstawą wyceny i opisem robót,
· ilością przedmiarową robót,
· datą obmiaru,
· obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 4.4 niniejszego rozdziału ST,
· ilością robót wykonanych od początku budowy.
Księga obmiaru robót (jeśli wymagana) musi być przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia po wykonaniu robót, ale przed ich zakryciem. 
Dokumenty laboratoryjne

Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i wyniki badań sporządzone przez Wykonawcę będą stanowić załącznik do protokołu odbioru.
Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się także:
· decyzję o pozwoleniu na budowę,
· protokół przekazania placu budowy,
· harmonogram budowy,
· umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
· protokóły odbioru robót,
· protokóły z narad i ustaleń,
· dowody przekazania materiałów z demontażu, dowody utylizacji materiałów z demontażu podlegające utylizacji,
· korespondencja na budowie. 
Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane na życzenie Inwestora.
4.4. Obmiar robót.
4.4.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z PB i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru. Wyniki obmiaru wpisywane będą do Księgi obmiaru robót. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora dostarczonych Wykonawcy na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do umownych płatności.
4.4.2. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary będą przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku występowania dłuższych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.
4.4.3. Wykonywanie obmiaru robót
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w sposób zrozumiały i jedno-znaczny.
Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające czytelną skalę, jednoznacznie określającą wykonany pomiar.
Wykonany obmiar robót zawierać będzie:
· podstawę wyceny i opis robót,
· ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego),
· datę obmiaru,
· miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu pomocniczego,
· obmiar robót z podaniem składowych obmiaru w kolejności: długość x szerokość x głębokość x wysokość x ilość = wynik obmiaru,
· ilość robót wykonanych od początku budowy,
· dane osoby sporządzającej obmiaru.
4.5. Odbiór robót.
4.5.1. Rodzaje odbiorów
Roboty podlegają następującym odbiorom robót, dokonywanym przez Inspektora:
· odbiorowi robót zanikających,
· odbiorowi częściowemu, elementów robót,
· odbiorowi końcowemu, ostatecznemu,
· odbiorowi pogwarancyjnemu.
4.5.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbioru robót dokonuje Inspektor. 
Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym także Inspektora.
4.5.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.
Odbioru robót dokonuje Inspektor.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.
4.5.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora.
Osiągnięcie gotowości do odbioru musi potwierdzić wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przekaże Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, zawierający dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 4.5.6. W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowości do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawcę o dacie rozpoczęcia odbioru i składzie powołanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczęcie prac komisji nastąpi nie później niż przed upływem terminu określonego w umowie.
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z PB, PN i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją robót, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w PB lub ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo osób i mienia, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie.
4.5.5. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego.
4.5.6. Dokumenty odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować operat kolaudacyjny zawierający:
· PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi.
· Dziennik budowy – oryginał i kopię.
· Obmiar robót (jeśli wymagany)
· Wyniki pomiarów kontrolnych
· Atesty jakościowe wbudowanych materiałów.
· Dokumenty potwierdzające legalizację wbudowanych urządzeń.
· Protokóły prób i badań.
· Protokóły odbioru robót zanikających.
· Rozliczenie z demontażu.
· Oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym.
· Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.
· W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin tego odbioru.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgłoszone pismem przez Wykonawcę do odbioru w terminie ustalonym przez komisję.
4.6. Podstawa płatności.
Cena uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone w ST i PB.
Cena obejmuje:
· robociznę,
· wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,
· wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu na plac budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),
· koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa zakładu, pracowników nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące b h p, usługi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,
· zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu wydatków, które mogą wystąpić w czasie realizacji robót.
Podstawą do wystawienia faktury za wykonanie robót będzie, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru, protokół częściowego wykonania i odbioru robót ustalony w oparciu o procentowe zaawansowanie robót w danej branży dla poszczególnych elementów robót. Szczegóły rozliczenia Wykonawcy z Inwestorem regulują zapisy umowy.

SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
B-00.00.00 / 45000000-7 – ROBOTY  BUDOWLANE

B-01.00.00 / 45261320-3 – RYNNY  I  RURY  SPUSTOWE

B-02.00.00 / 45261400-0 – OBRÓBKI  BLACHARSKIE

B-03.00.00 / 45261400-8 – WYKONANIE POKRYCIA  Z  PAPY

B-04.00.00 / 45262500-6 – ROBOTY MURARSKIE

B-05.00.00 / 45324000-4 – TYNKOWANIE 

B-06.00.00 / 45422000-1 – ROBOTY  CIESIELSKIE

B-07.00.00 / 45453000-7 – ROBOTY  REMONTOWE  I  RENOWACYJNE

B-01.00.00  RYNNY  I  RURY  SPUSTOWE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót dekarskich 
(montaż rynien i rur spustowych) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.
1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu wszystkich czynności 
umożliwiających i mających na celu wykonanie robót dekarskich określonych w pkt. 1.1.

Ustalenia specyfikacji mają zastosowanie do wszystkich czynności związanych z montażem rynien i rur 
spustowych z blachy stalowej ocynkowanej .

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami podanymi w Ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót dekarskich określonych w punkcie 1.1 oraz za  zgodność z Dokumentacją Projektową, SST, 

2. MATERIAŁY

Materiały do odwodnienia dachu – rynny, rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej  . 

Rynny – z blachy stalowej ocynkowanej grub. 0,55 mm, półokrągłe o średnicy 150 mm.

Rury spustowe – z blachy stalowej ocynkowanej grub. 0,55 mm, okrągłe o średnicy 120 mm.

3. SPRZĘT

Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegółowy dobór sprzętu zapewniający prawidłowe wykonanie robót dekarskich określonych w Dokumentacji Technicznej i SST.

4. TRANSPORT

Transport rynien i rur spustowych na teren budowy – samochodami skrzyniowymi. Załadunek, transport, rozładunek rynien i rur spustowych  powinien odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny.

4.1. SKŁADOWANIE

Rynny i rury spustowe winny być składowane  pod zadaszeniem, na suchym podłożu odizolowanym od ziemi.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1.  Ogólne warunki wykonania robót

Ogólne warunki wykonania robót podano wg „Wymagania ogólne”

5.2. Zakres wykonywania robót.

Wykonanie robót dekarskich obejmuje:

· oczyszczenie podłoża

· montaż uchwytów do rur

· montaż rynhaków

· montaż rynien

· montaż rur spustowych

Do osadzenia rynien w warstwach przekrycia powinny być osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym 1,5%. Przekroje poprzeczne rynien dachowych powinny być dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu. Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w elementy wieloczłonowe. Rynny należy łączyć na zakład szerokości 40 mm, i mocować do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm. Rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych.

Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w elementy wieloczłonowe. Rury należy łączyć na zakład szerokości 40 mm, i mocować do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 1 m w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub przez osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości wg „ Wymagania ogólne”
7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiaru montażu rynny i  rur spustowych jest –mb

8. ODBIÓR ROBÓT

Odbiór robót powinien wykonać Kierownik Budowy z Inspektorem  Nadzoru po kątem 

· wykonania i montażu obróbek blacharskich

· montażu rynien ( czy są zachowane odpowiednie spadki )

· montażu rur spustowych 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Cena jednostkowa za montaż rynny i rur spustowych – mb

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Roboty należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe I rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania.
PN-EN 1462:2001 Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych

B-02.00.00  OBRÓBKI  BLACHARSKIE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST


Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
dekarskich (obróbki blacharskie okapu, kominów, wywiewek, ogniomurów itp) w budynku mieszkalnym 
wielorodzinnym.
1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu robót dekarskich określonych w pkt. 1.1.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami podanymi w Ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wyk. robót dekarskich w punkcie 1.1 oraz za  zgodność z Dokumentacją Projektową, SST, 

2. MATERIAŁY

Obróbki blacharskie – blacha stalowa ocynkowana grub. min. 0,55 mm

3. SPRZĘT

Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegółowy dobór sprzętu zapewniający prawidłowe wykonanie robót dekarskich określonych w Dokumentacji Technicznej i SST.

4. TRANSPORT

Transport blachy stalowej ocynkowanej na teren budowy – samochodami skrzyniowymi. Załadunek, transport, rozładunek blachy  powinien odbywać się tak, aby zachować jej dobry stan techniczny.

4.1. SKŁADOWANIE

Blachy stalowe ocynkowane winny być składowane pod zadaszeniem, na suchym podłożu odizolowanym od ziemi.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1.  Ogólne warunki wykonania robót

Ogólne warunki wykonania robót podano wg „Wymagania ogólne”

5.2. Zakres wykonywania robót.

Wykonanie robót dekarskich obejmuje:

· wyrównanie podłoża

· wykonanie i montaż obróbek blacharskich

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości wg „ Wymagania ogólne”

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostka obmiaru wykonani obróbek blacharskich  jest – m2

8. ODBIÓR ROBÓT

Odbiór robót powinien wykonać Kierownik Budowy z Inspektorem  Nadzoru po kątem wykonania i montażu obróbek blacharskich

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Cena jednostkowa – za wykonanie obróbek blacharskich  - m2

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-61/B-10245
Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Roboty należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”.

B-03.00.00  WYKONANIE  POKRYCIA  Z  PAPY

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót w zakresie pokrycia dachu papą w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu wszystkich czynności 
umożliwiających i mających na celu wykonanie robót dekarskich określonych w pkt. 1.1.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami podanymi w Ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót dekarskich określonych  w punkcie 1.1 oraz za  zgodność z Dokumentacją Projektową, SST, 

2. MATERIAŁY

Pokrycie dachu – papa wierzchniego krycia  + papa podkładowa 

Materiały pomocnicze – roztwór asfaltowy do gruntowania, kit asfaltowy uszczelniający, kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy.

Wszystkie materiały do wykonania pokrycia powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB, dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. Do pokryć papowych należy stosować papy o wkładach nie podlegających rozkładowi biologicznemu, do których zalicza się papy na tkaninie z włókien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na włóknie termozgrzewalne. Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać dostateczną odporność w środowisku, w którym zostają użyte, oraz należytą przyczepność do sklejanych materiałów. 

3. SPRZĘT

Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegółowy dobór sprzętu zapewniający prawidłowe wykonanie robót dekarskich określonych w Dokumentacji Technicznej i SST.

4. TRANSPORT

Transport papy na teren budowy – samochodami skrzyniowymi. Załadunek, transport, rozładunek papy  powinien odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny.

4.1. SKŁADOWANIE

Papy winny być składowane pod zadaszeniem, na suchym podłożu odizolowanym od ziemi.

5. WYKONANIE ROBÓT

Ogólne warunki wykonania robót

Ogólne warunki wykonania robót podano wg „Wymagania ogólne”

Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcony i przenosić wszystkie działające nań obciążenia. Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona.

Zakres wykonywania robót.

Wykonanie robót dekarskich obejmuje:

oczyszczenie podłoża

ułożenie z przyklejeniem papy podkładowej

ułożenie z przyklejeniem papy termozgrzewalnej

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości wg „ Wymagania ogólne”

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiaru pokrycia stropodachu papą  jest – m2

8. ODBIÓR ROBÓT

Odbiór robót powinien wykonać Kierownik Budowy z Inspektorem  Nadzoru po kątem ułożenia i przyklejenia papy ( czy jest odpowiedni zakład papy )

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Cena jednostkowa – za pokrycie stropodachu papą  - m2

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-B-27617/A1:1997
Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

Roboty należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”.

B-04.00.00  ROBOTY  MURARSKIE

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót murarskich w zakresie wykonania kominów  i ogniomurów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu wszystkich czynności 
umożliwiających i mających na celu wykonanie robót określonych w pkt. 1.1.
1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami podanymi w Ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonanie robót murarskich oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, SST, normami.  
2. MATERIAŁY
Materiałami do wykonania kominów powyżej dachu i ogniomurów są: cegła ceramiczna pełna grub. 25 cm lub 27 cm , jeżeli będzie użyta cegła historyczna z odzysku, zaprawa do murowania, poziomica, pion.
Cegły powinny odpowiadać wymaganiom norm przedmiotowych i posiadać klasę minimum „10”
Elementy brudne, zakurzone muszą być przed ułożeniem w murze oczyszczone i  przemyte wodą.  Materiały z rozbiórek muszą posiadać parametry techniczne nie gorsze niż wymagane obecnie obowiązującymi normami.
Ilość elementów użytych w połówkach do murów, nie powinna przekraczać 15% całej ilości zużytej cegły.
Zaprawy
Kominy i ogniomury murować zaprawą cementowo-wapienną marki M5.

Zaprawy powinny być przygotowane z materiałów odpowiadających wymaganiom norm przedmiotowych oraz w sposób podany przez te normy i instrukcje techniczne. Zaprawy należy przygotowywać w takiej ilości , aby były zużyte w tym samym dniu roboczym w czasie nie dłuższym po ich zarobieniu niż:

8 godzin – zaprawa wapienna

3 godziny – zaprawa cementowo-wapienna

2 godziny – zaprawa cementowa.

Przy temperaturze otoczenia wyższej niż 25o C okres zużycia zaprawy powinien być o połowę krótszy. 

3. SPRZĘT
Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegółowy dobór sprzętu zapewniający prawidłowe wykonanie robót murowych określonych w Dokumentacji Technicznej i specyfikacji technicznej.
4. TRANSPORT
Transport cegły na teren budowy oraz cementu w workach – samochodami skrzyniowymi.
Transport piasku do wyrobu zaprawy – samochodem samowyładowczym.
Załadunek , transport, rozładunek materiałów ( cegły, cement w workach ) powinien odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny. Transport zaprawy do stanowisk murarskich – taczkami jednokołowymi zwykłymi lub taczkami z przechylonym pudłem do zaprawy.
Jednorodność mieszanki powinna być kontrolowana przez Inspektora nadzoru i Kierownika Projektu.
Składowanie 

Cegły powinny być składowane pod zadaszeniem osłaniającym przed bezpośrednimi opadami deszczu. Cement w workach winien być składowany w pomieszczeniach zamkniętych, na suchym podłożu odizolowanym od ziemi.
5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Zakres wykonywania robót.
Wykonanie ścian obejmuje :
oczyszczenie podłoża

przygotowanie zaprawy do murowania

dostarczenie zaprawy do stanowiska 

murowanie ścian pełnych i kominów
Wskazówki i wymagania dotyczące techniki wykonywania murów.

Prawidłowość wznoszenia muru powinna być na bieżąco sprawdzana.

Mur powinien być wznoszony wg. pionu i sznura, z zastosowaniem prawidłowego wiązania i jednakowej grubości spoin oraz z zachowaniem przewidzianych w rysunkach odsadzek, otworów itp. 
Spoiny w murach
W murach należy wykonywać następujące grubości spoin ;

12mm – w spoinach poziomych , przy czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać 17mm, a minimalna 10mm

10mm – w spoinach podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać 15mm, a minimalna 5mm.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Jakość wykonywania robót murarskich winna być sprawdzana na bieżąco przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostka obmiaru murów z cegły ceramicznej pełnej  jest – m2
8. ODBIÓR ROBÓT
Odbiór robót powinien wykonać Kierownik Budowy z Inspektorem  Nadzoru pod kątem :

użycia odpowiedniego materiału 

zachowania wiązań warstw w murze

zachowania odpowiednich grubości spoin poziomych i poziomych

sprawdzenia czy nie ma odchyłek poziomych i pionowych muru
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Cena jednostkowa wykonanie ścian odpowiednio do pktu. 7 w  - m2
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-86/B-01300
Cementy. Terminy i określenia.
PN-EN 196-6:1997
Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych.
PN-EN 196-7:1997
Cement. Pobieranie i przygotowywanie próbek.

PN-EN 197-1:2002
Cement Cz.1 Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 
powszechnego użytku

PN-B-19701
Cement portlandzki.
BN-88/6731-08
Cement. Transport i przechowywanie.

PN-68/B-10020
Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-12050:1996
Wyroby budowlane ceramiczne
B-05.00.00  TYNKOWANIE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST


Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
tynkarskich (tynki na kominach, ogniomurach) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.
1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu tynków określonych w pkt. 1.1.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami podanymi w Ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonanie robót oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, SST, normami. 

2. MATERIAŁY

Materiałami do wykonania zaprawy tynkarskiej są : cement, ciasto wapienne , piasek, i woda.

Zaprawa tynkarska

Składniki do zapraw tynkarskich powinny być staranniej dobrane niż materiały do zapraw murarskich, ponieważ wszelkie wady w wykonanym tynku są łatwo zauważalne.

Kruszywo naturalne ( piasek – wielkość ziaren 0,05 - 2mm ) 

Kruszywo powinno być czyste, wolne od domieszek wpływających szkodliwie na wiązanie i wytrzymałość zaprawy. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty (wielkość ziaren 1,0 - 2,0mm ), do warstw  wierzchnich – piasek średnioziarnisty (wielkość ziaren 0,5 – 1,0mm ), a do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przesiany przez sito o prześwicie 0,5mm.

Wapno gaszone zwykłe.

Wapno zwykłe nie powinno zawierać szkodliwych domieszek , jak np. rozpuszczalnych siarczków i chlorów, które powodują wykwity na tynku.

Wapno musi być całkowicie zgaszone, gdyż dogaszające się w tynku cząstki wapna tworzą pęcherze i powodują pęknięcia zaprawy.

Wapno suchogaszone hydrauliczne.

Wapno to jest najbardziej odpowiednie na tynki.

Stosowane jest do tynków zewnętrznych i wewnętrznych w miejscach narażonych na działanie wilgoci. Odznacza się długim okresem początkowym wiązania oraz większą wytrzymałością i odpornością na działanie wilgoci niż  wapno gaszone zwykłe.

Cement.

Cementy portlandzkie powinny spełniać wymagania ogólne i być pozbawione stwardniałych grudek.

Woda.


Za odpowiednią do wykonania tynków uważa się wodę, która nadaje się do picia, z wyjątkiem wód 
mineralnych. Gdy jakość wody budzi zastrzeżenia, należy przed jej użyciem wykonać badania 
laboratoryjne.

3. SPRZĘT

Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegółowy dobór sprzętu zapewniający prawidłowe wykonanie robót tynkarskich określonych w Dokumentacji Technicznej i specyfikacji. 

4. TRANSPORT

Transport cementu, wapna w workach na teren budowy – samochodem dostawczym Załadunek , transport, rozładunek cementu i wapna (w workach ) powinien odbywać się tak aby zachować ich dobry stan techniczny. 

4.1. SKŁADOWANIE

Cement i wapno w workach winien być składowany w pomieszczeniach zamkniętych ,na suchym podłożu odizolowanym od ziemi.

5. WYKONANIE ROBÓT

Wykonanie ścian obejmuje :

· oczyszczenie podłoża 

· przygotowanie zaprawy do tynkowania

· dostarczenie zaprawy do stanowiska 

· wykonanie tynków

· wykonanie rusztowań

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Jakość wykonywania robót tynkarskich winna być sprawdzana na bieżąco przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiaru wykonanego tynku jest – m2

8. ODBIÓR ROBÓT

Odbiór robót powinien wykonać Kierownik Budowy z Inspektorem  Nadzoru pod kątem:

· pęknięć, rys , jednolitej barwy tynku

· dokładności wykonania tynków ( odchyleń powierzchni tynku od kierunku pionowego i poziomego, odchyleń powierzchni tynku od płaszczyzny )

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Cena jednostkowa wykonanie tynku w-  m2

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. PN-70/B-10100
„Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze”.

2. PN-65/B-10101
„Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze“. 

B-06.00.00 ROBOTY  CIESIELSKIE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania konstrukcji drewnianej więźby dachowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu wszystkich czynności umożliwiających i mających na celu wykonanie robót określonych w pkt. 1.1.

Ustalenia specyfikacji obejmują wszelkie czynności związane z dostawą elementów nowej konstrukcji więźby dachowej oraz wzmocnienia istniejących konstrukcji drewnianych, pomiarów kontrolnych, zabezpieczenia elementów drewnianych środkami ochrony p.poż. do niezapalności oraz środkami grzybo- i owadobójczymi.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami podanymi w Ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania konstrukcji drewnianej wzmocnienia stropów i więźby dachowej oraz zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową, SST, normami. 

2. MATERIAŁY

Do wykonania nowej więźby i wzmocnień  mają zastosowanie:

· krawędziaki z drewna konstrukcyjnego klasy minimum C27 o przekrojach: 7 x 14 (krokwie), 14 x 14 (płatwie, podwaliny), 12 x 12 (słupki).

· wkręty do drewna śred. 12 mm, śruby M16
Drewno

Elementy konstrukcji powinny być wykonane z tarcicy iglastej sortowanej wytrzymałościowo. Wilgotność drewna konstrukcyjnego – 12 – 18%, klasa drewna – minimum C27.

Łączniki

Łączniki metalowe powinny być zabezpieczone przed korozją. Do połączeń elementów drewnianych należy stosować gwoździe, śruby, wkręty do drewna, sworznie, pierścienie zębate, spełniające wymagania stosownych norm .

Środki do ochrony drewna

Preparaty do zabezpieczania drewna przed korozją biologiczną oraz zabezpieczające drewno do niezapalności powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w aprobatach technicznych
3. SPRZĘT

Użyty przez "Wykonawcę" sprzęt lub narzędzia powinny zapewniać ciągłość wykonywanych robót i wymaganą ich jakość. Wybór sprzętu i narzędzi należy do "Wykonawcy" i jest on odpowiedzialny za szczegółowy dobór sprzętu zapewniający prawidłowe wykonanie robót określonych w Dokumentacji Technicznej i specyfikacji technicznej oraz zgodnie z założoną technologią.

Sprzęt używany do montażu konstrukcji więźby musi być zaakceptowany przez Kierownika Budowy.

4. TRANSPORT

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie elementów drewnianych powinien odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny.

W trakcie transportu należy dbać o zabezpieczenie elementów przed uszkodzeniem. Elementy więźby powinny być zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami w czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT

Wykonanie konstrukcji drewnianych

Przed wykonaniem konstrukcji drewnianych należy dokonać pomiarów kontrolnych stanu wykonania ścian i stropu budynku w zakresie geometrycznej zgodności z dokumentacją projektową. Przekroje i rozmieszczenie elementów powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. Jeżeli zachodzi konieczność obróbki końcówek elementów podczas montażu, długości powinny być większe od długości projektowanych. Nadmiar ten jest zależny od sposobu obróbki końcówek elementów. 

Elementy stykające się z murem lub z betonem powinny być w miejscach styku odizolowane co najmniej jedną warstwą papy.

Przed podnoszeniem elementów należy zabezpieczyć je przed wyboczeniem lub zwichrowaniem. 

Zabezpieczenie drewna.


Konstrukcję drewnianą należy przed wmontowaniem zabezpieczyć poprzez impregnację metodą 
„zimnej” kąpieli lub metodą próżniowo-ciśnieniową preparatem przeznaczonym do konserwacji drewna 
w celu 
zabezpieczenia przed działaniem ognia, grzybów domowych, grzybów pleśniowych oraz 
owadów – technicznych szkodników drewna. Preparat winien nadać drewnu cechę niezapalności.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontrola konstrukcji więźby obejmuje:

sprawdzenie wymiarów elementów (różnica w stosunku do projektowanej nie powinna przekraczać 
2mm), 
sprawdzenie właściwości stosowanych wyrobów i materiałów oraz wykonania robót, a w 
szczególności:

sprawdzenie poprawności wykonania elementów i połączeń, usytuowania elementów w pionie i 
poziomie

sprawdzenie wymiarów elementów

sprawdzenie klasy i wilgotności drewna

sprawdzenie zgodności wykonanych robót z dokumentacją techniczną

sprawdzenie zabezpieczenia drewna

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiaru konstrukcji  jest – m3,  
8. ODBIÓR ROBÓT

Odbiorowi podlegają roboty przygotowawcze (odbiór międzyoperacyjny) oraz roboty objęte umową po ich całkowitym zakończeniu (odbiór końcowy).

Podstawą odbioru jest pisemne stwierdzenie Kierownika Budowy w dzienniku budowy zakończenia wszystkich robót związanych z wykonaniem robót i spełnienia wymagań określonych w projekcie technicznym, SST oraz innych warunków dotyczących tych robót zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Cena wykonania robót obejmuje :

-
prace przygotowawcze i pomiarowe

-
zakup materiałów przewidzianych do wykonania robót

-
wytwór i montaż elementów  konstrukcyjnych

-
zabezpieczenie elementów

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN.82/D-09421; PN-EN 518 lub 519; PN-EN-338; PN-B-03150:2000

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych
B-07.00.00
ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót remontowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.
1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowym i przy realizacji umowy na wykonanie robót związanych z realizacją zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie i odbiór robót zgodnych z pkt 1.1..

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami podanymi w Ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową.

2. MATERIAŁY 

Dla robót rozbiórkowych materiały nie występują.

Dla robót remontowych stosowane materiały jak dla robót opisanych  w punktach B-01.00.00 do B-06.00.00..

3. SPRZĘT


Użyte przez Wykonawcę narzędzia do wykonania robót rozbiórkowych i remontowych powinny zapewniać ciągłość wykonywanych robót i wymaganą ich jakość.

4. TRANSPORT

Transport materiałów i wywóz gruzu – samochodami skrzyniowymi. Załadunek, transport, rozładunek powinien odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny materiałów budowlanych. Wywóz materiałów z rozbiórki winien być realizowany na wysypisko śmieci na odległość do 20 km.

5. WYKONANIE ROBÓT

Pracownicy budowlani winni być odpowiednio przeszkoleni i nadzorowani przez osoby uprawnione.

Roboty remontowe należy wykonywać po zakończeniu wszystkich robót rozbiórkowych i demontażowych.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Sprawdzenie jakości wykonania robót

Kontrola wykonania polega na kontroli jakości wykonania robót rozbiórkowych i naprawczych.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową jest m, m2, m3 , szt – w zależności od rodzaju robót (zgodnie z przedmiarem).

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Roboty uznaje się za wykonane, gdy zostały wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena  obejmuje wykonanie wszystkich prac, związanych z rozbiórką i naprawą elementów.

Cena za jednostkę obmiaru zgodnie z rodzajem robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Roboty należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”.









