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            OŚWIADCZENIE 
 
 
Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3  Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 2351) oświadczam, że: 

Projekt architektoniczno-budowlany wzmocnienia i częściowej wymiany dachu  
prawej oficyny oraz wzmocnienia dachu lewej oficyny na nieruchomości w Łodzi 
przy ul. Andrzeja Struga 42 działka nr 201/1 obręb P-20  

 

w zakresie rozwiązań architektoniczno-konstrukcyjnych sporządzony został zgodnie z  

obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przeciwpożarowymi, BHP,  

sanitarnymi, z Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej 
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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1.Wstęp 
 
1.1. Dane ogólne 

 

Inwestor:       Zarząd Lokali Miejskich 

          reprezentujący Miasto Łódź 
          90-514 Łódź, al. T. Kościuszki 47. 

Jednostka Projektowa:   Pracownia Architektoniczno – Budowlana „PROFIL”  

          Julia Kalenbach, Cezary Doroba 

          Łódź, ul. Koncertowa 10A. 

 

1.2. Podstawa opracowania 

 

Umowa nr 100/4/2022 z dnia 01.06.2022 r. podpisana pomiędzy ZLM a Pracownią 
„PROFIL” 

 

„Protokół nr 39/RON CENTRUM/04/2021 z okresowej rocznej kontroli stanu 

technicznego…” kwiecień 2021 r. 

 

Obowiązujące normy i przepisy techniczne. 

 

1.3. Przedmiot opracowania 

 

Przedmiotem opracowania są lewa i prawa oficyna budynku mieszkalnego wielorodzinnego, 

usytuowanego na terenie nieruchomości w Łodzi przy ul. Andrzeja Struga 42. 

 

1.4. Cel i zakres opracowania 

 

Projekt obejmuje roboty, niezbędne do doprowadzenia dachów nad budynkami oficyn do 

właściwej sprawności technicznej. 

Zakres opracowania obejmuje projekt architektoniczno-budowlany robót budowlanych w 

zakresie wzmocnienia więźby dachowej i wymiany pokrycia stropodachu nad lewą oficyną 
oraz wymiany części i wzmocnienia z wymianą pokrycia dachu nad prawą oficyną posesji. 

  

2. Opis i ocena stanu istniejącego 

 
2.1. Opis ogólny  
 

Na terenie nieruchomości przy ul. Andrzeja Struga 42 zlokalizowany jest budynek 

mieszkalny wielorodzinny, w skład którego wchodzą: czterokondygnacyjny budynek 

frontowy, czterokondygnacyjna prawa oficyna i trzykondygnacyjna lewa oficyna.  



Nad budynkiem frontowym i prawą oficyną wykonane jest poddasze gospodarcze typu 

strych-suszarnia, natomiast lewa oficyna przekryta jest stropodachem wentylowanym, który 

pierwotnie stanowił poddasze nieużytkowe. Prawa oficyna i część budynku frontowego są 
podpiwniczone. 

Prawa oficyna zlokalizowana jest podłużną ścianą zachodnią w ostrej granicy z działką nr 

201, natomiast południową ścianą szczytową w ostrej granicy z działką nr 200. Lewa oficyna 

dobudowana została od strony wschodniej do prawej oficyny posesji Struga 40 i na części nie 

posiada w granicy z działką nr 202 własnej ściany podłużnej.  

Budynki będące przedmiotem opracowania (jak i budynek frontowy) były prawdopodobnie 

po II Wojnie Światowej w znacznym stopniu zniszczone i zostały w latach powojennych 

poddane gruntownemu remontowi i przebudowie.  

Szacunkowy wiek budynków określono na około 125 lat. Zabudowa nieruchomości nie 

powstała jednak w całości w jednym czasie. Z istniejących obecnie budynków najstarsza jest 

lewa oficyna; ok. 1896 roku rozpoczęta została budowa budynku frontowego i północnej 

części prawej oficyny. Południowa część prawej oficyny była prawdopodobnie dobudowana 

nieco później.  

Obiekt objęty jest ochroną konserwatorską; jest wpisany do rejestru zabytków pod numerem 

A/23 Kamienica wielkomiejska (budynek frontowy z oficynami bocznymi). Teren, na którym 

zlokalizowany jest budynek znajduje się na obszarze historycznego układu urbanistycznego 

oraz krajobrazu kulturowego Dzielnicy Wiązowej, ujętej w Gminnej Ewidencji Zabytków 

Miasta Łodzi i objęty jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

na obszarze Strefy B – ochrony konserwatorskiej układów przestrzennych oraz zabytków i ich 

otoczenia.   

Konstrukcja budynków tradycyjna.  

Układ konstrukcyjny obu oficyn - podłużny jednotraktowy.  

Ściany wykonane są z cegły ceramicznej pełnej o wymiarach 27x13x7 cm na zaprawie 

wapienno-piaskowej. Ściany są obustronnie tynkowane: od wewnątrz tynkiem wapiennym, 

od zewnątrz – cementowo-wapiennym. Nadproża nad oknami - ceramiczne odcinkowe. 

Grubości ścian: 2, 1,5 i 1 cegły.  

Ściany posadowione są na fundamentach ceglanych, nietynkowanych; fundamenty nie 

posiadają skutecznych izolacji przeciwwilgociowych, co skutkuje utrzymywaniem się 
wilgoci, podciąganej z gruntu. 

Stropy międzypiętrowe - drewniane, pełne. W latach 70 ubiegłego wieku stropy poddane 

zostały remontowi, polegającemu na wymianie istniejącej wcześniej polepy glinianej na 

supremę (płyty wiórowo-cementowe). Na strychu prawej oficyny wykonano nową podłogę w 

postaci wylewki cementowej na supremie (i papie). W chwili obecnej wylewka jest spękana i 

miejscami wykrusza się. 
Dachy drewniane wykonane zostały jako jednospadowe, kryte papą na deskowaniu pełnym. 

Konstrukcja nośna więźby dachowej nad prawą oficyną nie była prawdopodobnie 

wymieniana od czasu wbudowania; wykonywane były jedynie miejscowe wzmocnienia 

elementów drewnianych. Więźba prawej oficyny jest silnie skorodowana biologicznie – 

spróchniała; w wielu miejscach występują wyraźne ślady zalań wodami opadowymi i 

butwienia elementów. Przy nawiercaniu wszystkich elementów drewnianych wysypuje się 
obficie mączka drzewna!. W sąsiedztwie kominów, okapów i wyłazu dachowego prawej 

oficyny drewno jest zbutwiałe i mokre. Połacie dachowe są w wielu miejscach pouginane, co 

prowadzi do zastoin wód opadowych i roztopowych, a w konsekwencji do przecieków przez 

nieciągłe pokrycie z papy. W prawej oficynie sufit nad klatką schodową jest w złym stanie 

technicznym. Podsufitka (tynk na trzcinie lub na supremie) jest silnie spękana, na znacznej 

powierzchni odparzona. W wielu miejscach, szczególnie przy okapie, występują ślady 

przecieków od wód opadowych.  



W okresie powojennym w lewej oficynie nad klatką schodową wymieniono dach na 

ognioodporny z płyt prefabrykowanych korytkowych, opartych częściowo na ścianach 

poprzecznych klatki schodowej, częściowo na belkach stalowych (szpałdowanych), 

ułożonych w poprzek klatki w miejscach, gdzie w trakcie remontu wbudowano nowe 

przewody kominowe wentylacyjne z elementów prefabrykowanych. W tym czasie 

zamurowano prawdopodobnie otwory wejściowe na strychy nieużytkowe. Pokrycie z papy 

jest w zróżnicowanym stanie technicznym: miejscami jest całkowicie zużyte i wykruszone, 

miejscami było naprawiane. Brak jest prawidłowych obróbek blacharskich dachów i 

kominów. Poza fragmentem lewej oficyny dachy nie posiadają w granicach z sąsiednimi 

nieruchomościami ogniomurów. Istniejące obróbki blacharskie dachów są miejscami silnie 

skorodowane. Rynny i rury spustowe były prawdopodobnie na początku XXI wieku 

wymieniane na nowe, jednak są zdeformowane i nie spełniają swojej funkcji. Wszędzie 

występują ślady przecieków, a lokatorzy skarżą się na zalewanie ścian, sufitów i okien 

poprzez istniejące nieszczelności i przelewanie się wody przez rynny. Widoczne są też ślady 

zalań w sąsiedztwie wyłazów dachowych.  

Biegi schodów - betonowe na belkach stalowych; podesty i spoczniki – ceramiczne 

odcinakowe na belkach stalowych (w prawej oficynie) i wtórne żelbetowe wylewane na 

belkach stalowych (w lewej oficynie). Stopnie i podesty wykończone są warstwą lastryko, 

występują jednak spękania i wykruszenia stopni i posadzek. W trakcie powojennego remontu 

budynku część biegów została prawdopodobnie wymieniona na nowe betonowe wykończone 

lastrykiem. W lewej oficynie prawdopodobnie klatka schodowa została całkowicie 

przebudowana – zmieniony został układ podestów i spoczników oraz kierunek biegu 

schodów. Balustrady stalowe z pochwytami pcw były wykonane w trakcie remontu klatek 

schodowych; zachowała się jedynie część stalowych ozdobnych balustrad historycznych w 

prawej oficynie. W prawej oficynie zachowały się również historyczne schody drewniane z 

trzeciego piętra na strych (z drewnianymi balustradami). 

Oficyny mają wykończenie typowe dla obiektów z drugiej połowy XX wieku; niewiele 

elementów pierwotnie wbudowanych zachowało się do dnia dzisiejszego, a wtórne elementy 

nie posiadają żadnych cech historycznych. Stolarka okienna i drzwiowa w większości lokali 

nie jest oryginalna; okna były wymieniane w różnych okresach czasu i są zarówno stare 

drewniane historyczne, drewniane zespolone i pcw. Drzwi do lokali i do klatek schodowych 

zostały w różnych okresach wymienione na stalowe lub drewniane. 

Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno - kanalizacyjną, gazową.  
Ogrzewanie c.o. zdalaczynne. Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej i 

kanalizacyjnej zrealizowane zostało w latach 30-tych ubiegłego wieku, a po wojnie parę razy 

instalacje były przebudowywane i rozbudowywane. Pod koniec XX wieku do budynku 

doprowadzona została sieć centralnego ogrzewania, a funkcjonujące piece grzewcze węglowe 

zostały zlikwidowane. Umożliwiło to przeprowadzenie kompleksowej regulacji podłączeń 
kominowych wentylacyjnych tak, aby zapewnić właściwą, zgodną z obecnie funkcjonującymi 

przepisami, wentylację pomieszczeń. 
W prawej oficynie użytkowanych jest obecnie 7 lokali mieszkalnych, natomiast w lewej 

oficynie – 6.  

 



2.2. Opinia o stanie technicznym budynków. 
 

Stan techniczny elementów konstrukcyjnych przyjęto na podstawie  wizji lokalnej, 

wykonanych odkrywek oraz na podstawie protokołów z okresowej rocznej kontroli stanu 

technicznego budynku z lat 2021 i 2022.  

Zgodnie z tymi protokołami oraz na podstawie wizji na terenie nieruchomości stwierdzono, że 

stan poszczególnych elementów konstrukcyjnych budynków oficyn jest następujący: 

- fundamenty ceglane znajdują się w średnim stanie technicznym, są jednak zawilgocone, co 

jest spowodowane brakiem izolacji przeciwwilgociowych 

- ściany konstrukcyjne znajdują się w średnim stanie technicznym; występują nieznaczne 

spękania murów, szczególnie w strefie nadproży, podokienników i trzonów kominowych, 

miejscowe odparzenia i ubytki tynków zewnętrznych i wewnętrznych oraz zawilgocenie i 

zagrzybienie murów, zarówno w poziomie parteru, jak i na wyższych kondygnacjach 

- stropy drewniane znajdują się w średnim stanie technicznym; wykazują niedostateczną 
sztywność, charakteryzującą się nadmiernym ugięciem i drżeniem 

- schody betonowe na belkach stalowych znajdują się w średnim stanie technicznym i nie 

wykazują istotnych uszkodzeń  
- stropodach nad budynkiem lewej oficyny znajduje się w niezadowalającym stanie 

technicznym; występują rozległe zastoiny wody na połaci dachowej, powodujące przecieki, a 

obróbki dachu, kominów, rynny i rury spustowe wymagają wymiany na nowe     - - - - 

- dach nad prawą oficyną  na całej powierzchni (szczególnie nad południową częścią) 
znajduje się w złym stanie technicznym ze względu na znaczne wypaczenie i odkształcenia 

oraz wzdłużne pęknięcia elementów drewnianych więźby i poszycia, bardzo silną, 
obejmującą niemal wszystkie elementy drewniane, korozję biologiczną oraz butwienie 

elementów na skutek licznych przecieków przez pokrycie z papy; wymiana części elementów 

nie zapewni bezpieczeństwa użytkowego konstrukcji, a obecne owady, będące sprawcami 

korozji biologicznej mogą naruszyć i uszkodzić nowe elementy 

- elementy wykończeniowe znajdują się w średnim stanie technicznych; wiele elementów 

wykazuje znaczne techniczne zużycie; najbardziej zniszczone są tynki wewnętrzne i 

zewnętrzne. 

Ogólnie stan techniczny lewej i prawej oficyny określony został jako średni, nie stwarzający 

w chwili obecnej zagrożenia dla bezpieczeństwa jego mieszkańców.  

Na podstawie wykonanych oględzin oficyn stwierdzono, że w najgorszym stanie 

technicznym znajdują się dach nad prawą oficyna oraz stropodach nad lewą oficyną. Stan 

techniczny dachu nad południową częścią prawej oficyną jest na tyle zły, że w przypadku 

dalszej eksploatacji w obecnym stanie, może przejść w stan awaryjny. Ze względu na zły stan 

techniczny więźby i poszycia z desek nie jest możliwa naprawa nieszczelnego pokrycia z 

papy i wymiana obróbek. W związku z tym, stwierdzono, że jedynym właściwym 

rozwiązaniem jest wymiana konstrukcji więźb dachowej (i poszycia) nad częścią południową 
budynku prawej oficyny oraz  wzmocnienie i wyrównanie połaci północnej części prawej 

oficyny i stropodachu nad budynkiem lewej oficyny. Poza tym, niezbędne jest  wykonanie 

nowego pokrycia dachów wraz z wykonaniem właściwych obróbek blacharskich.  

 

2.3. Określenie obszaru oddziaływania 
 

Określenie obszaru oddziaływania dokonano w oparciu o przepisy ustawy Prawo budowlane 

Art. 3 pkt 20 i Rozporządzenia MI z dnia 12.04.2002r w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie §12 ust. 2. i 4. 



Biorąc pod uwagę, że roboty będą prowadzone wewnątrz budynków, zasięg obszaru 

oddziaływania obejmuje działkę nr 201/1, na której zlokalizowane są przedmiotowe budynki 

mieszkalne wielorodzinne.   
 
3. Opis projektu wymiany i wzmocnienia więźby dachowej. 
 
3.1. Opis ogólny  
 
Ze względu na zły stan techniczny więźby dachowej nad południową częścią prawej oficyny 

projektuje się wymianę tego dachu na nowy. Konstrukcję należy wykonać w formie 

najbardziej zbliżonej do obecnie istniejącej. Nad północną częścią prawej oficyny i nad lewą 
oficyną konieczne jest wzmocnienie i wyrównanie krokwi poprzez ich obalowanie. Nowe 

dachy nad oficynami muszą spełniać wymogi obecnie obowiązujących przepisów 

przeciwpożarowych i technicznych. W ramach robót budowlanych należy: 

1. Rozebrać istniejący dach nad południową częścią budynku prawej oficyny 

2. Wykonać przegląd i ewentualnie wzmocnienie istniejących belek stropowych stropu nad 

III piętrem całej prawej oficyny. 

3. Przemurować głowice kominów powyżej poziomu połaci dachowych oraz wymurować 
ogniomury w ścianie zachodniej i południowej budynku prawej oficyny. 

4. Wykonać nową konstrukcję i poszycie z desek dachu nad południową częścią prawej 

oficyny oraz pokrycie z papy wraz z niezbędnymi obróbkami blacharskimi 

5. Usunąć istniejące warstwy papy i rozebrać uszkodzone i zawilgocone elementy 

istniejącego poszycia z desek nad północną częścią prawej oficyny 

6. Usunąć istniejące warstwy papy i rozebrać istniejące poszycie z desek nad lewą oficyną 
(bez demontażu warstw sufitowych w lokalach 7 i 8) . 

7. Przemurować głowice kominów powyżej poziomu połaci dachowych oraz wymurować 
ogniomury w ścianie wschodniej i południowej budynku lewej oficyny. 

8. Wykonać wzmocnienie i wyrównanie wszystkich krokwi, nowe poszycie z desek oraz 

pokrycie z papy wraz z niezbędnymi obróbkami blacharskimi nad północną częścią prawej 

oficyny i nad lewą oficyną. 
 

3.2. Opis szczegółowy robót budowlano - remontowych. 
 
W celu wykonania nowych konstrukcji dachowych nad oficynami należy usunąć istniejące 

warstwy papy, rozebrać obecnie istniejące poszycie z desek nad obiema oficynami, 

pozostawiając istniejący dach z płyt korytkowych nad klatką schodową lewej oficyny. W 

prawej oficynie należy rozebrać istniejącą konstrukcję więźby dachowej nad południową 
częścią. Biorąc pod uwagę jej zły stan techniczny, prace rozbiórkowe należy prowadzić 
ręcznie z zachowaniem daleko idącej ostrożności tak, aby nie dopuścić do zawalenia się 
dużych powierzchni połaci. 

Prawa oficyna: 
Nową konstrukcję dachu nad południową częścią prawej oficyny, w tym nad klatką 
schodową, należy opierać na istniejących odsadzkach ścian zewnętrznych podłużnych oraz na 

istniejących belkach stropowych za pośrednictwem belek podwalinowych. 

Wszystkie elementy drewniane ram stolcowych, podwalin i krokwi należy wykonać z 

wysezonowanego drewna sosnowego klasy C27 wg PN-B-03150:2000, odpowiadającego 

klasie sortowania KS wg PN-82/D-94021.  



Drewno powinno być zabezpieczone przed korozją biologiczną przez impregnację. Ponadto 

elementy drewniane należy zabezpieczyć do klasy NRO za pomocą odpowiednich preparatów 

np. FOBOS M4 lub równorzędnym.  

Ramy stolcowe należy wykonać z krawędziaków 14 x 14 cm, natomiast krokwie z 

krawędziaków 7 x 14 cm, zgodnie z rysunkami.  

Połączenia mieczy oraz zastrzałów z płatwiami należy wykonać na wręby proste głębokości 

ok. 4 cm i wzmocnić dodatkowo łącznikami z blachy ocynkowanej. Pozostałe połączenia 

należy wykonać na styk, stabilizować za pomocą gwoździ ocynkowanych 4,5 x125 mm i 

wzmacniać za pomocą blach łącznikowych do konstrukcji drewnianych. Mocowanie blach do 

łączonych elementów należy wykonywać za pomocą gwoździ karbowanych ocynkowanych 

4 x 60 m w ilości 4 szt. na każdy z łączonych elementów. Poszycie połaci należy wykonać z 

desek grub. 19 lub 25 mm (jak obecnie istniejące), przybijanych bezpośrednio do krokwi. 

Istniejące obecnie kominy należy rozebrać od góry do projektowanego poziomu połaci 

dachowej. W przypadku stwierdzenia spękań trzonów kominowych w poziomie poddasza 

należy rozebrać również te odcinki kominów. Nowe kominy należy murować z cegły pełnej 

klasy 10 na zaprawie cementowej. Najlepiej użyć cegły historycznej (rozbiórkowej), jeżeli 

spełnia ona wymogi wytrzymałościowe. Nad kominami wykonać „czapki” betonowe. Wzdłuż 
ściany zachodniej i południowej należy na istniejących oczyszczonych murach wykonać 
ogniomury grub. 1 cegły tj. min. 25 cm. Kominy i ogniomury należy otynkować tynkiem 

cementowo-wapiennym. Dach należy pokryć papą termozgrzewalną (podkładową + 

wierzchniego krycia) i wykonać obróbki blacharskie ogniomurów, kominów, wywiewek, 

okapów, wyłazu dachowego. Obróbki należy wykonać z blachy stalowej ocynkowanej grub. 

min. 0,55 mm. Rynny i rury spustowe należy wykonać również z blachy stalowej 

ocynkowanej. 

Nad klatką schodową należy wykonać nowe sufity podwieszone z płyt gipsowo-kartonowych 

na ruszcie stalowym wraz z izolacją z wełny mineralnej grubości 20 cm na paroizolacji. 

W północnej części prawej oficyny należy usunąć zbutwiałe, skorodowane i uszkodzone 

deski poszycia i wymienić je na nowe grub. 19 lub 25 mm (jak obecnie istniejące), przybijane 

bezpośrednio do krokwi. Należy dokonać szczegółowego przeglądu stanu technicznego 

więźby. W przypadku stwierdzenia, że istniejące elementy nie wykazują nadmiernej korozji 

biologicznej, uniemożliwiającej ich dalszą eksploatację, można przystąpić do obalowania 

istniejących uszkodzonych krokwi. Należy wykonać jednostronne obalowanie krokwi 

(wskazanych na rysunkach) krawędziakami 7 x 14. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości 

dotyczących stanu technicznego istniejących elementów, należ niezwłocznie skontaktować się 
z autorami niniejszego opracowania. 

Lewa oficyna: 
Po zdjęciu poszycia z desek z konstrukcji więźby dachowej stropodachów po obu stronach 

klatki schodowej, należy dokonać szczegółowego przeglądu stanu technicznego więźby. W 

przypadku stwierdzenia, że istniejące elementy nie wykazują nadmiernej korozji biologicznej 

można przystąpić do obalowania istniejących krokwi. Należy wykonać jednostronne 

obalowanie każdej krokwi krawędziakami 7 x 14. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości 

dotyczących stanu technicznego istniejących elementów, należ niezwłocznie skontaktować się 
z autorami niniejszego opracowania.  

Nowe elementy drewniane należy wykonać z wysezonowanego drewna sosnowego klasy C27 

wg PN-B-03150:2000, odpowiadającego klasie sortowania KS wg PN-82/D-94021.  

Drewno powinno być zabezpieczone przed korozją biologiczną przez impregnację. Ponadto 

elementy drewniane (również wszystkie elementy obecnie istniejące) należy zabezpieczyć do 

klasy NRO za pomocą odpowiednich preparatów np. FOBOS M4 lub równorzędnym.  

Połączenia elementów należy wykonać na styk, stabilizować za pomocą gwoździ 

ocynkowanych 4,5 x125 mm i wzmacniać za pomocą blach łącznikowych do konstrukcji 



drewnianych. Mocowanie blach do łączonych elementów należy wykonywać za pomocą 
gwoździ karbowanych ocynkowanych 4 x 60 m w ilości 4 szt. na każdy z łączonych 

elementów. Poszycie połaci należy wykonać z desek grub. 25 mm, przybijanych bezpośrednio 

do nowych krokwi. 

Istniejące obecnie kominy należy rozebrać od góry do projektowanego poziomu połaci 

dachowej. Nowe kominy należy murować z cegły pełnej klasy 10 na zaprawie cementowej. 

Najlepiej użyć cegły historycznej (rozbiórkowej), jeżeli spełnia ona wymogi 

wytrzymałościowe. Nad kominami wykonać „czapki” betonowe. Wzdłuż ściany wschodniej i 

południowej należy na istniejących oczyszczonych murach wykonać ogniomury grub. 1 cegły 

tj. min. 25 cm. Kominy i ogniomury należy otynkować tynkiem cementowo-wapiennym. 

Dach w całości (z istniejącym dachem nad klatką schodową) należy pokryć papą 
termozgrzewalną (podkładową + wierzchniego krycia) i wykonać obróbki blacharskie 

ogniomurów, kominów, wywiewek, okapów, wyłazu dachowego. Obróbki należy wykonać z 

blachy stalowej ocynkowanej grub. min. 0,55 mm. Rynny i rury spustowe należy wykonać 
również z blachy stalowej ocynkowanej. 
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
poszczególnych obiektów 

Całość robót obejmuje wzmocnienie i remont elementów konstrukcyjnych dachów 

nad oficynami w budynku mieszkalnym przy ul. A. Struga 42 w Łodzi. Kolejność 
wykonywania robót zgodnie z opisem technicznym pkt 4. 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Teren działki jest w chwili obecnej zabudowany budynkiem kamienicy (front + 

prawa i lewa oficyna) i budynkiem gospodarczym. Teren jest uzbrojony. Budynek 

frontowy stanowi fragment zwartej zabudowy pierzejowej. W bezpośrednim 

sąsiedztwie zlokalizowane są obiekty mieszkalne. 

3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

Biorąc pod uwagę skalę inwestycji oraz lokalizację budynku nie przewiduje się 
występowania elementów zagospodarowania terenu ani robót budowlanych 

stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi . 

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, 
określające skalę i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania 

Podczas realizacji robót przewiduje się występowanie zagrożeń związanych z 

koniecznością prowadzenia części prac budowlanych z podnośnika na wysokości 

powyżej 5 m. 

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 
robót szczególnie niebezpiecznych 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych i remontowo-budowlanych należy 

poinformować pracowników o grożącym niebezpieczeństwie oraz omówić dokładnie 

sposób wykonania prac pozwalający uniknąć niebezpieczeństwa. 

6. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego 
zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i 
sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, 
awarii i innych zagrożeń 

Roboty należy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury         

z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywaniu 

robót budowlanych /Dz. U. Nr 47, poz. 401/ oraz zgodnie z przepisami Prawa 

Budowlanego pod nadzorem osoby uprawnionej.  

Bezwzględnie należy przestrzegać zasady, że przebywanie ludzi na niżej położonych 

kondygnacjach w czasie trwania prac rozbiórkowych jest zabronione. 

Gromadzenie materiałów budowlanych na stropach, schodach i innych częściach 

budynku jest zabronione. 


