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I. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, a nastepnie wykonanie
robot budowlanych w ramach realizacji w systemie: ,,zaprojektuj i wybuduj”, zadania
inwestycyjnego polegajacego na Przebudowie, nadbudowie, rozbudowie Zespotu Szkot im.
Prymasa Tysigclecia Kardynata Stefana Wyszynskiego w Konecku wraz z zaadaptowaniem
czedci pomieszcezen na nowe funkcje w oparciu o zalozenia koncepcji rozbudowy i przebudowy
ww. obiektu (stanowiacej zal. nr 1 do PFU)

Zakres zamowienia obejmuje:

ETAP |

= opracowanie projektow budowlanych;

= opracowanie projektow technicznych, wykonawczych;

= opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych;
= opracowanie Przedmiarow robot i Kosztorysow Ofertowych;

= dokumentacja zawiera¢ powinna opracowania wszystkich niezbednych branz, m.in.:

o branzy architektonicznej,

o branzy konstrukcyjnej,

o branzy instalacyjnej (m.in. elektryczna, wod.-kan., kanalizacja deszczowa, c.o.,
c.w.u., c.t. wentylacyjna i klimatyzacyjna, odgromowa, teletechniczna, kontroli
dostgpu oswietleniowa, alarmowa i p.poz., monitoringu, nagto$nienia),
instrukcji pozarowe;,
opracowanie technologii 1 wyposazenia kuchni z zapleczem,
aranzacji 1 wyposazenia wnetrz,

o projektu zieleni
= opracowanie dokumentacji geologicznej lub geologiczno-inzynierskiej,
= uzyskanie w imieniu Zamawiajacego niezbednych pozwolen w tym pozwolenia na

budowe, decyzji, warunkow, opinii i ekspertyz (ekspertyza techniczna oceniajaca
mozliwo$¢ wykonania planowanej budowy, rozbudowy 1 przebudowy dla zamierzenia
inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa, nadbudowa, rozbudowa Zespotu Szko6t im. Prymasa
Tysigclecia Kardynata Stefana Wyszynskiego w Konecku wraz z zaadaptowaniem czgs$ci
pomieszczen na nowe funkcje”. Ekspertyza jest konieczna w celu okresSlenia
wytrzymato$ci 1 no$nosci oraz wyboru rozwigzan projektowych w tym jezeli zajdzie
potrzeba opracowanie ekspertyzy przez Rzeczoznawce do spraw zabezpieczen p.poz. i

o O O
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przygotowanie 1 ztozenie wniosku do Wojewddzkiego Komendanta Panstwowej Strazy
Pozarnej o odstgpstwa od przepiséw w zakresie ochrony p.poz.), itp.

ETAP 11
= gsporzadzenie szczegdlowego harmonogramu rob6t z podzialem na branze;
= Wykonanie przebudowy, nadbudowy, rozbudowy Zespotu Szkét im. Prymasa Tysigclecia
Kardynata Stefana Wyszynskiego w Konecku wraz z zaadaptowaniem czesci
pomieszczen na nowe funkcje z zagospodarowaniem terenu zgodnie z wczesniej
wykonanymi projektami o funkcji o§wiatowo - kulturalnej;
= Sprawowanie nadzoru autorskiego;
= Wykonanie powykonawczego operatu geodezyjnego;
= Przygotowanie kompletu dokumentéw koniecznych do zgloszenia zakonczenia robot oraz
ztozenia wniosku o pozwolenia na uzytkowanie wraz z jego uzyskaniem.
Wykonawca opracowujac projekty budowlane i wykonawcze zobowigzany jest do uwzglgdnienia
wszystkich niezbednych elementéw wraz z ich wykonczeniem, a takze prac majacych na celu
wykonanie obiektu kompletnego, stuzacego celowi jego przeznaczenia i umozliwiajacym jego
uzytkowanie. Zamawiajacy wskazuje, ze zadanie realizowane bedzie w formule ,,zaprojektuj i
wybuduj”, dlatego elementy nie opisane w PFU, a konieczne z uwagi na funkcj¢ obiektu,
warunki techniczne, przepisy prawa, w tym w zakresie bezpieczenstwa 1 p.poz. itp. musza by¢
uwzglednione przez Wykonawce zarowno na etapie projektowania, jak i na etapie wykonawstwa
rob6t budowlanych oraz wyposazenia obiektu.

Oferta dostarczona przez Wykonawce musi obejmowaé calos¢ dostaw i prac koniecznych do
realizacji przedsiewzigcia, az do momentu przekazania Zamawiajacemu. Wykonawca w swoim
zakresie ujmie takze te prace dodatkowe 1 elementy, ktore nie zostaty wyszczegdlnione, lecz sg
wazne badz niezbgdne do poprawnego funkcjonowania i stabilnego dzialania oraz dajg gwarancj¢
sprawnego i bezawaryjnego dzialania.

W ramach przedmiotu zamowienia Wykonawca udzieli gwarancji (r¢kojmi) na roboty
budowlano - montazowe, prace projektowe i na dostarczone urzadzenie oraz wyposazenie na
minimum 60 miesigcy, liczonych od dnia podpisania przez Zamawiajacego (bez uwag) protokotu
odbioru koncowego zamierzenia inwestycyjnego. Gwarancja jest wylaczng gwarancja udzielang

2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC
OBIEKTU | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Obszar, na ktérym planowana jest inwestycja, zlokalizowany przy ul. Wtodzimierza Lubanskiego
15 w Konecku na cze$ci dziatki ewidencyjnej nr 36/4 obreb 0007 Koneck o powierzchni
catkowitej 6610,00 m2. Na przedmiotowym obszarze zlokalizowany jest zesp6l budynkow
tworzacy jedng catos¢.



Zespot Szkot sklada si¢ z trzech budynkow, wybudowanych i rozbudowywanych w roznych
okresach. Budynek murowany opisany na literze ,,h” o dwodch kondygnacjach naziemnych,
czesciowo podpiwniczony. Okres wykonania: najstarsza cz¢$¢ budynku wybudowana w latach
20-stych XX- wieku, mlodsze czgséci lata szescdziesigte i koniec lat dziewigédziesigte XX-
wieku. W swoim uzytkowaniu budynek petit tom samg funkcje od poczatku.

»

Rys. 1 Ortofotomapa obszaru inwestycji.



W ramach inwestycji przewiduje si¢ m.in.:

Przebudowa, nadbudowa 1 rozbudowa tacznika pomiedzy dawnym gimnazjum a szkota
podstawowa zapewniajagca komunikacje od piwnic po pierwsze pietro zgodnie z
warunkami technicznymi — przebudowa klatki nr 3. Zapewnienie komunikacji pionowej
taczacej rozne poziomy kondygnacji winda dla niepetnosprawnych, z dostepem réwniez
od zewnatrz. Planowany zakres obejmuje znaczaca cze$¢ rozbidrki tego fragmentu
zespotu budynkow.

Rozbudowa, nadbudowa oraz zmiana istniejacej funkcji pomieszczen sal lekcyjnych
(klas: 1-4) zlokalizowanych na parterze oraz pomieszczen socjalnych zlokalizowanych na
poddaszu. Nowe funkcje pomieszczen pojawiajgce si¢ na parterze to ztobek i1 przedszkole
ze zapleczem sanitarnym i gastronomicznym. Pomieszczenia na pigtrze powstale poprzez
planowang nadbudowe kondygnacji obecnego poddasza (po trzech lokalach socjalnych).
Przeznaczenie pomieszczen pod szkote podstawowa w ilosci klas pieciu wraz ze $wietlica
1 sanitariatami. Ponadto planowana jest dla tej czesci klatka schodowa. Planowany
program uzytkowy determinuje rozebranie catej wiezby dachowej wraz z jego pokryciem,
rozbiorka stropow drewnianych wraz ze $cianami. Przewidziane prace rozbidrkowe
podyktowane s3 obecnym stanem technicznym oraz warunkami technicznymi ktore
nalezy bezwzglednie przestrzegac.

Najstarszg cze$¢ budynku zostanie poddana catkowitej przebudowie wewnatrz budynku
wraz z catkowita przebudowie tacznika, nawigzujaca do nowej architektury. Ta cze$¢ jest
wpisana do Gminnej Ewidencji Zabytkow. Obiekt w tej cze$ci poddany zostanie
estetyzacji oraz odtworzeniu geometrii wigzby dachowej wraz z nowym pokryciem z
blachy gladkiej na rabek stojacy. Planowane jest wzmocnienie stropow lub wykonanie
nowych.

Zaadaptowania Swietlicy i aneksu gastronomicznego wraz z czytelnia planuje sie pod
pomieszczenia dla Klubu Seniora.

Pozostate czesci zespotu budynkéw poddane zostang estetyzacji i poprawie,
Zagospodarowanie istniejgcej zieleni, wycinke drzew uschnietych i kolidujacych z
Inwestycja oraz przycigcie konarow drzew, ktore moglyby stwarzaé zagrozenie w trakcie
prowadzenia prac budowlanych,

Niwelacje terenu 1 gospodarke masami ziemnymi,

Usunigcie kolizji z zewnetrznymi instalacjami: wodociggowa 1 kanalizacyjng. Nie
wyklucza si¢ istnienia niezinwentaryzowane] podziemnej infrastruktury techniczne;.
Wykonawca uzyska pelnomocnictwo do kompleksowego usunigcia kolizji z instalacja
teletechniczng. Wszelkie koszty zwigzane z usunigciem kolizji po stronie Wykonawcy,



= Roboty instalacyjne w zakresie projektowanej rozbudowy i przebudowy. Z
uwzglednieniem systemu SSP (system sygnalizacji pozarowej) alarmujacego lokalne
stuzby Panstwowej Strazy Pozarnej, wykonanie systemu SAP (system alarmu pozaru)
alarmujacego uzytkownikow obiektu o wystgpieniu pozaru. Wykonanie statego systemu
przeciwpozarowego — gaszenia gazem, dedykowanego do zastosowan w pomieszczeniach
archiwum, wykonanie systemu antywtamaniowego 1 dozorowego wejs¢ do archiwum,

= Roboty wykonczeniowe. Montaz dzwigu windowego, instalacji fotowoltaicznej,

= Naprawa awarii konstrukcji stropodachu nad cze$cig sali gimnastycznej zgodnie z
postanowieniem P.LN.B w Aleksandrowie Kujawskim (zalagcznik nr 4): Poddac
miejscowemu zespoleniu (potaczeniu) plyt stropowych z wiencem rownoleglym (na
odcinkach szczytowych) w pom. Sali gimnastycznej poprzez ankrowanie min. 2 ptyt w
dolnych odcinkach ptyt lub wykonaniu kotwien w $rodkowej wysokosci przekroju
stropowego z wiencem.

= Zagospodarowanie otoczenia Szkoly, a w szczegolnosci ciagéw komunikacyjnych —
chodnikéw, wyposazenie w elementy matej architektury,

= Dostawa i montaz wyposazenia:

o Wyposazenie pomieszczen sanitariatdw w suszarki, lustra, itp,

o W meble i urzadzenia kuchennej i zaplecza kuchennego pomieszczen dla szkoty,

o Wyposazenia specyficzne dla funkcji: meble 1 wyposazenia stanowisk
administracyjnych szkoty: sekretariat i pokdj dyrektora szkoty podstawowej i
przedszkola.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

ZESTAWIENIE PARAMETROW BUDYNKU

Powierzchnia zabudowy 1501,0m?
Powierzchnia catkowita 3743,85m?
Powierzchnia netto / wg zakresu opracowania 1414,71m?
Dtugo$¢ / ul. Jana Pawta 11 1,45+44,85+14,10= 61,15m
Szeroko$¢/ ul. W. Lubanskiego 8,60+25,99+18,61 =53,20m
Wysokos¢ 10,82m
Kubatura (w zakresie opracowania) 13620,70m?
Ilo$¢ kondygnacji naziemnych 2 naziemne/ 1 podziemna

Charakterystyczne orientacyjne parametry techniczne i wielko$ciowe inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest: Przebudowa, nadbudowa, rozbudowa Zespotu Szkot im. Prymasa
Tysiaclecia Kardynata Stefana Wyszynskiego w Konecku wraz z zaadaptowaniem cze$ci
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pomieszczen na nowe funkcje, w standardzie niskoenergetycznym ze stropodachem plaskim o
kacie nachylenia potaci ok. 30, a w zabudowie budynku wpisanego do gminnej ewidencji
zabytkéw potaé podlegajaca odtworzeniu.

Zapotrzebowanie na media dla projektowanej rozbudowy

Zapotrzebowanie na wode i produkcja $ciekow
= Zapotrzebowanie dobowe wody (w zalezno$ci od sposobu uzytkowania): Qd = 1,0 + 12,0
m3/d,
= Zapotrzebowanie godzinowe wody $rednie (w zalezno$ci od uzytkowania): Qh.ér. = 0,2 + 2,0
m3/h,
= Zapotrzebowanie wody ziemnej na cele p.poz. wynosi:
o sekcja zewngtrzna 20 dm3/s
o sekcja wewngtrzna 2 dm3/s
» [loé¢ $ciekdw na poziomie 100% zapotrzebowania wody: Qd = 1,0 - 10,0 m3/d

Zapotrzebowanie na cieplo
Budynek powinien zosta¢ zaprojektowany w sposdb umozliwiajacy osiggniecie wartosci
wskaznika EUco < 45 kWh/(m2-rok).

Energia elektryczna
Zapotrzebowanie na energi¢ elektryczng dla budynku:

. Moc przytaczeniowa: kW Pp - A = 32 kW, H=62 kW,

. Przewidywane roczne zuzycie energii kWh (E) A =15.000 kWh, H =30.000 kWh
Minimalna moc dla zapewnienia bezpieczenstwa osob w przypadku ograniczen dostawy energii
kW A =15 kW, H=20 kW (o$wietlenie awaryjne ma swoje zasilanie z wbudowanych modutéw -
akumulatorkow).

Zweryfikowanie faktycznego zapotrzebowania budynku na moc na etapie opracowywania
projektu technicznego branzy elektrycznej skoordynowane z projektami innych branz.

3.  AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA.

Prace prowadzone beda na terenie Zespotu Szkot w Konecku zlokalizowanego przy ul.
Witodzimierza Lubanskiego 15
a) Na przedmiotowym terenie nie zostal uchwalony Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego. Zamawiajgcy hie posiada obecnie decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego. Decyzje taka zostanie sporzadzona po przedtozeniu wstepnych rozwigzan
projektowych.
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b) Teren inwestycji nie jest objety Strefg Ochrony Konserwatorskiej. Obiekt wchodzacy w sktad
Zespohlu budynkow jest wpisany do gminnej ewidencji zabytkéw. Gmina uzyskala wytyczne
konserwatorskie oraz akceptacje rozwigzan przedtozonych w koncepc;ji.

c) Naturalna powierzchnia terenu, na ktorym zlokalizowana jest planowana inwestycja jest
terenem plaskim w wigkszosci zabudowanym obiektami kubaturowymi i utwardzonymi kostka
betonowa oraz formatowe ptyty chodnikowe. Budynek sktada si¢ z trzech cze$ci. Stara czesé
szkoly powstata w roku 1928, nast¢pnie zostata rozbudowana w 1967 roku. Nowa czes$¢ szkoty
powstata w 2001 roku. Catos¢ stanowi jedng, zwartg bryt¢ umozliwiajacg swobodng komunikacje
pomiedzy poszczegolnymi czesciami budynku. W czesci szkolnej znajdujg sie 4 klatki schodowe.
Trzy klatki schodowe w gimnazjum:

. klatka nr 1 — komunikacja pomig¢dzy pomieszczeniami piwnicznymi (biblioteka) a
parterem na ktérych adaptuje si¢ pomieszczenia pod funkcje GOK z bezposrednim wyjsciem na

Zewnatrz.
. Klatka nr 2 - ogdlna stuzaca do komunikacji pomi¢dzy 3 kondygnacjami,
. Klatka nr 3 - przy sali gimnastycznej stuzaca do komunikacji pomiedzy parterem a

piwnica (szatnie sali gimnastycznej),

W czesci szkolnej 1 przedszkolnej zlokalizowano jedng klatke schodowa stuzaca do komunikacji
pomiedzy wszystkimi kondygnacjami (wejscie do piwnicy zabezpieczone przed dostepem 0sob
postronnych drzwiami). Inwentaryzacja istniejagcego budynku zespolu budynkow planowanego
do rozbudowy, przebudowy i nadbudowy stanowi zatgcznik nr 2 niniejszego PFU. Ze wzgledu na
dokonang w 2018 r. termomodernizacje¢ ww. obiektu obejmujaca docieplenie $cian, dachu,
wymiang stolarki zewnetrznej i W 2023 r. przebudowe schoddw, sanitariatéw oraz adaptacji
pomieszczen pod Gminny Osrodek Kultury, zaleca si¢ minimalng ingerencj¢ w elewacje
budynku oraz dach poza niezb¢dnymi zmianami wynikajacymi z przebudowy i zmiany funkcji
pomieszczen wewnetrznych, poziomu posadzek parteru oraz przepisow prawa budowlanego
przedtozonymi w koncepcji architektonicznej bedacej zalgcznikiem zamowienia (zatgcznik nr. 1).

d) Uwarunkowania zwigzane z uzbrojeniem terenu

Na terenie inwestycji znajduja si¢ podstawowe media, doprowadzone do istniejacych zabudowan:
sieci wodociggowa, sie¢ elektryczna, sie¢ telekomunikacyjna sie¢ kanalizacyjna.
Nie wyklucza si¢ przebiegu niezinwentaryzowanej sieci cieplownicze;j.
Realizacja inwestycji, w zwigzku z kompleksowa przebudowa Zespolu Szkét bedzie wymagata
przebudowy przytaczy do mediow, a w szczegolnosci:
» sieci elektrycznej (oczekuje si¢ skablowania przylacza, Wykonawca uzyska pelnomocnictwo do
kompleksowego skablowania przytacza. Wszelkie koszty zwigzane z przebudowa przylacza 1
zwiekszenia lub zmniejszenia mocy zamowionej (po skalkulowaniu zapotrzebowania budynku na
moc zamoOwiong) po stronie Wykonawcy);
* sieci kanalizacji;
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e) Warunki gruntowo — wodne

Na podstawie opracowanej dokumentacja badan podtoza gruntowego (stanowigcej zat. Nr 3
niniejszego PFU) przyjeto, iz planowana inwestycja nalezy do II kategorii geotechnicznej, a
warunki gruntowo-wodne zostaly okre$lone jako proste, w posadowieniu podpiwniczenia
ztozone. Ztozono$¢ warunkdéw zwigzana jest z wystepowaniem w zakladanym poziomie
posadowienia gruntoéw organicznych bardzo $cisliwych, niejednorodnym podilozem oraz ptytko
wystepujaca woda. Wymagane jest opracowanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej. Teren
objety opracowaniem nie znajduje si¢ pod wplywem aktywnej eksploatacji gornicze;j.

f) Teren nie jest objety zadng z powierzchniowych form ochrony przyrody. Na terenie nie
znajduja si¢ pomniki przyrody. Teren nie jest polozony w granicach obszaru Natura 2000.
Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne - zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia
10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywac na Srodowisko
(Dz. U. z 2019, poz. 1839.) — nie nalezy do przedsigwzig¢ mogacych znaczgco oddziatywac na
srodowisko, w zwigzku z czym nie wymaga przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny
oddzialywania na §rodowisko.

4. OGOLNE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE OBIEKTU

= Planowana inwestycja ma na celu przebudowy, nadbudowy wraz z rozbudowa Zespotu
Szkot im. Prymasa Tysigclecia Kardynata Stefana Wyszynskiego wraz z zaadaptowaniem
czeSci pomieszczen”. Przebudowa budynku szkoty o nadbudowe oraz rozbudowe
budynku najstarszej czesci budynku wybudowanej w latach 20-stych XX wieku na
potrzeby utworzenia wigkszej ilosci sal dydaktycznych, sanitariatow, pomieszczen do
funkcjonowania ztobka 1 przedszkola, pomieszczen socjalnych i administracyjnych
szkoly, a takze pomieszczenia kuchni oraz $wietlicy (sala dla seniorow)
= Najstarsza cze$¢ zespotu budynku zostanie poddana przebudowie zachowujacej swoja
geometrie — tj. pozostawienie ukladu oraz geometrii wigzby dachowej oraz lukarn.
Podziat okienny do czgsciowego odtworzenia od strony ulic wraz z atrapa drzwi
osiowych. Pokrycie dachowe wykona¢ z blachy na rabek stojacy. Nastapi pelna
ingerencja w strop parteru - wzmocnienie stropéw lub wykonanie nowych w celu
wygenerowania w pelni uzytkowego poddasza z salg lekcyjng i ustepem damskim.
Ponadto tacznik przylegajacy od strony przedszkola uzyska wiatrotap od dziedzinca wraz
z platformg dla niepetnosprawnych.
= Rozbudowa, nadbudowa oraz zmiana istniejacej funkcji pomieszczen sal lekcyjnych
(klas: 1-4) oraz salag indywidualnego nauczania zlokalizowanych na parterze oraz
pomieszczen socjalnych zlokalizowanych na poddaszu. Nowe funkcje pomieszczen
pojawiajace si¢ na parterze to zlobek i1 przedszkole ze zapleczem sanitarnym i
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gastronomicznym. Pomieszczenia na pigtrze powstate poprzez planowang nadbudowe
kondygnacji obecnego poddasza (po trzech lokalach socjalnych). Przeznaczenie
pomieszczen pod szkole podstawowg w ilosci klas pigciu wraz ze S$wietlicg |
sanitariatami. Ponadto planowana jest dla tej czesci klatka schodowa. Planowany program
uzytkowy determinuje rozebranie catej wigzby dachowej wraz z jego pokryciem,
rozbiorka stropéw drewnianych wraz ze S$cianami. Przewidziane prace rozbidrkowe
podyktowane s3 obecnym stanem technicznym oraz warunkami technicznymi ktore
nalezy bezwzglednie przestrzega¢. Budynek zaplanowano jako dwukondygnacyjny ze
stropodachem.

Przebudowa, nadbudowa 1 rozbudowa tacznika pomiedzy dawnym gimnazjum a szkota
podstawowg zapewniajaca komunikacje od piwnic po pierwsze pigtro zgodnie z
warunkami technicznymi. Zapewnienie komunikacji pionowej laczacej rézne poziomy
kondygnacji winda dla niepetnosprawnych, z dostepem réwniez od zewnatrz. Planowany
zakres obejmuje znaczaca czes$¢ rozbiorki tego fragmentu zespotu budynkéw. Obecnie
wysoki parter zostanie rozebrany. Posadowienie uwzgledniajagce podpiwniczenie ze
wzgledu komunikacyjnych musi by¢ wykonane w technologii monolitycznej — szczelnej
ze wzgledu na do$¢ wysoki poziom wod gruntowych (ok. 1,8m p.p.t i sgczeniach
srodglinowych na poziomie ok. 2,2 — 4,5m p.p.t.)

przebudoweg istniejagcego budynku poprzez zmian¢ niefunkcjonalnego uktad
komunikacyjnego oraz braku komunikacji miedzy kondygnacyjnej dla oséb
niepetnosprawnych od piwnicy przez parter do pierwszego pigtra. Sytuacja jest dos¢
skomplikowana ze wzglgdu na r6zne poziomy budynkéw wchodzacych w sktad Zespotu.
Zaadaptowania Swietlicy i aneksu gastronomicznego wraz z czytelnig planuje si¢ pod
pomieszczenia dla Seniora,

Zapewnienie obiektowi spelnienia warunkow technicznych w tym glownej mierze
przeciw pozarowych,

Pozostale czesci zespotu budynkow poddane zostang estetyzacji,

Zagospodarowanie istniejgcej zieleni, wycinke drzew uschnietych i1 kolidujacych z
Inwestycja oraz przycigcie konarow drzew, ktore moglyby stwarzaé zagrozenie w trakcie
prowadzenia prac budowlanych,

Niwelacje terenu i gospodarke masami ziemnymi,

Usunigcie kolizji z zewngtrznymi instalacjami: wodociggowa 1 kanalizacyjng. Nie
wyklucza si¢ istnienia niezinwentaryzowanej podziemnej infrastruktury techniczne;.
Wykonawca uzyska pelnomocnictwo do kompleksowego usunigcia kolizji z instalacja
teletechniczng. Wszelkie koszty zwigzane z usunigciem kolizji po stronie Wykonawcy.
Roboty instalacyjne w zakresie projektowanej rozbudowy i przebudowy. Z
uwzglednieniem systemu SSP (system sygnalizacji pozarowej) alarmujacego lokalne
stuzby Panstwowej Strazy Pozarnej, wykonanie systemu SAP (system alarmu pozaru)
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alarmujacego uzytkownikow obiektu o wystgpieniu pozaru. Wykonanie statego systemu
przeciwpozarowego — gaszenia gazem, dedykowanego do zastosowan w pomieszczeniach
archiwum, wykonanie systemu antywtamaniowego i dozorowego wejs¢ do archiwum.
= Roboty wykonczeniowe. Montaz dzwigu windowego (udzwig min. 600 kg.),, instalacji
fotowoltaicznej,
= Naprawa awarii konstrukcji stropodachu nad czes$cig sali gimnastycznej -poddaé
miejscowemu zespoleniu (potaczeniu) plyt stropowych z wiencem rownoleglym (na
odcinkach szczytowych) w pom. Sali gimnastycznej poprzez ankrowanie min. 2 ptyt w
dolnych odcinkach plyt lub wykonaniu kotwien w $rodkowej wysoko$ci przekroju
stropowego z wiencem.
= Zagospodarowanie otoczenia Szkoly, a w szczegolnosci ciagéw komunikacyjnych —
chodnikéw, wyposazenie w elementy matej architektury,
= Dostawa i montaz wyposazenia:
o Wyposazenie pomieszczen sanitariatow w suszarki, lustra, itp,
o W meble i urzadzenia kuchenne i zaplecza kuchennego pomieszczen dla ztobka i
szkoty,
o Wyposazenia specyficzne dla funkcji: meble 1 wyposazenia stanowisk
administracyjnych szkoty: sekretariat i pokdj dyrektora ztobka i przedszkola oraz
szkoty podstawowe;.

5. Szczegolowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we wskaznikach
powierzchniowo-kubaturowych ustalone zgodnie z Polska Norma PN-ISO 9836:1997
»Wlasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslenie wskaznikéw powierzchniowych i
kubaturowych”

5.1 Wymagania stawiane ztobkom, przedszkolom i szkolom podstawowym.

Uklad funkcjonalny oraz wyposazenie placowki musi umozliwia¢ spelnienie wymagan
okreslonych dla obiektow:

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 11 lipca 2014 r., w Sprawie
wymagan lokalowych 1 sanitarnych jakie musi spetnia¢ lokal, w ktérym ma by¢ prowadzony
ztobek lub klub dzieciecy (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 72

- Prawo Os$wiatowe (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 900)

- rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny w publicznych i niepublicznych szkotach i placowkach (t.j. Dz. U. z
2020 r. poz. 1604),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.
1225).
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5.2 Minimalne powierzchnie poszczegdélnych elementow obiektu:

Wszystkie rozwigzania architektoniczne i konstrukcyjne nalezy rozpatrywaé w powigzaniu z

wymaganiami dla poszczegdlnych elementdw oraz pomieszczen obiektu.

W budynku przewiduje si¢ nastepujace czesci:

Hol,

cze$¢ komunikacyjna,

sale zaje¢ (lekcyjne) szkoty podstawowe;j
sale zaje¢ (lekcyjne) przedszkola 1 ztobka
strefa konsumpcyjna i kuchenna,

cz¢$¢ szatniowa,

cze$¢ techniczna,

cze$¢ sanitarna,

0O O 0 0O O 0O o O O

Czg$¢ administracyjna: sekretariat, pokoje nauczycielskie, gabinet dyrektora.

5.3. Klubu Seniora. Pomieszczenie istniejacej $wietlicy z aneksem gastronomicznym oraz

czytelnig projektuje si¢ podda¢ adaptacji dla Klubu Seniora.

5.4. Czytelnie i biblioteke szkolna. Pomieszczenie widowni na pigtrze dla Sali gimnastycznej

planuje si¢ zaadoptowaé pod czytelnie i biblioteke szkolng. Rozwigzaniem jest dostosowanie
pomieszczenia do warunkow technicznych 1 zamontowaniu przeszklen witrynowych o

podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej.

5.5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

PIWNICA:
Nr \ Nazwa pomieszczenia \ Pow. (m?)
SZKOLA PODSTAWOWA
-1,01 Korytarz 7,12
-1,02 Szyb windowy 4,14
-1,03 Klatka schodowa 18,54
RAZEM SZKOLA PODSTAWOWA (powierzchnia netto) 29,80
PARTER:
Nr \ Nazwa pomieszczenia \ Pow. (m?)
SZKOLA PODSTAWOWA
0.1 Wiatrotap 13,62
0.2 Szyb windy osobowej 4,14
0.3 Korytarz na antresoli 8,80
0.4 Hol 33,06
0.5 Klatka schodowa 19,36
0.6 Wiatrotap 8,34
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0.7 Korytarz 25,50
0.8 Ustep dla NPS 7,20
0.9 Sekretariat 17,09
0.10 Pokoj Dyrektora 17,09
RAZEM SZKOLA PODSTAWOWA (powierzchnia netto) 154,20
ZY.OBEK i PRZEDSZKOLE
0.11 Wiatrotap 15,18
0.12 Korytarz 112,90
0.13 Ustep damski 5,67
0.14 Ustep meski 6,74
0.15 Sekretariat 10,02
0.16 Pokdj Dyrektora 10,17
0.17 Ustep dla NPS 4,43
0.18 Szatnia 33,47
0.19 Pokoj pielegniarki 14,54
0.20 Sala zabaw 53,57
0.21 Sala do spania 27,76
0.22 Sanitariat dzieciecy 13,68
0.23 Sala zabaw i zaje¢ 53,57
0.24 Sanitariat dzieciecy 13,68
0.25 Sala zabaw i zaje¢ 53,57
0.26 Sanitariat dzieciecy 18,60
0.27 Pom. przygotowania positkéw 16,92
0.28 Pom. socjalne 15,10
0.29 Pom. porzadkowe 3,17
0.30 Magazyn 14,44
RAZEM ZELOBEK i PRZEDSZKOLE (powierzchnia netto) 497,18
SZKOLA PODSTAWOWA
0.31 \ Klatka schodowa 19,46
RAZEM SZKOLA PODSTAWOWA (powierzchnia netto) 19,46
KLUB SENIORA
S.29 Czytelnia 16,80
S.30 Swietlica 55,16
S.32 Pom. Socjalne z aneksem wydawania positkéw 15,08
RAZEM KLUB SENIORA (powierzchnia netto) 87,04
RAZEM 757,88
Pietro 1:
Nr \ Nazwa pomieszczenia \ Pow. (m?)

SZKOLA PODSTAWOWA
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1.01 Korytarz 116,10
1.02 Szyb windy osobowej 4,14
1.03 Sala lekcyjna 53,57
1.04 Sala lekcyjna 53,57
1.05 Sala lekcyjna 53,57
1.06 Sala lekcyjna 53,57
1.07 Ustep NPS 4,59
1.08 Ustep meski 18,60
1.09 Sala lekcyjna 53,57
1.10 Ustep damski 12,17
1.11 Sala lekcyjna 66,44
1.12 Magazyn 5,93
1.13 Swietlica 58,86
1.14 Pom. wydawania positkéw 17,17
1.15 Klatka schodowa 19,46
1.16 Czytelnia z biblioteka 37,72
RAZEM SZKOLA PODSTAWOWA (powierzchnia netto) 627,03
| Razem (powierzchnia netto): | 1414,71]

5.6. Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe:

Podstawowe powierzchnie budynku:

powierzchnia netto (w zakresie opracowania) — 1414,71 m2
powierzchnia zabudowy po rozbudowie (1501) - 1755,6m2
kubatura — ok. 12 000 m3

5.7. Inne powierzchnie, je$li nie sa pochodng powierzchni uzytkowej opisanych wczesniej
wskaznikow.

Powierzchnie pozostalych pomieszczen winna spelnia¢ wymagania odpowiednich warunkow
technicznych oraz umozliwia¢ ich uzytkowanie zgodne z zaktadanym przeznaczeniem.

5.8. Okreslenie wielkos$ci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych parametréow
powierzchni i kubatur lub wskaznikow.

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy wraz z opracowang koncepcjg okreslajag wymagania
Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia. Okreslajg jego parametry, forme 1
funkcje, uktad funkcjonalny obiektu, rodzaj i rozktad pomieszczen, a takze elementy
zagospodarowania terenu.

Projekt Wykonawcy powinien uwzgledni¢ zapisy PFU oraz zatozenia koncepcji. Dokonanie
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ewentualnych zmian w stosunku do tych opracowan mozliwe bedzie w przypadkach
wynikajacych ze wzgledow technicznych, obowigzujacych przepisow prawa, uzyskanych
warunkow wiascicieli 1 dostawcow medidow, uwarunkowan terenowych, zmiany przepisow,
wytycznych dla tego typu obiektow itp. lub na wniosek i za zgodg Zamawiajacego Mozliwe sg
réwniez zmiany powierzchni poszczegodlnych pomieszezen w zakresie +£15% pod warunkiem
zachowania ich wlasciwego uzytkowania (zgodno$¢ z warunkami technicznymi, minimalnymi
szerokosciami przej$¢, dojs¢, zatozonej funkcji itp.) ale zmiana tgcznej powierzchni uzytkowe;
czesci dobudowanej obiektu nie moze przekraczac +/- 7.5%.

Ponadto Zamawiajagcy moze dopusci¢ takze wprowadzenie zmian w stosunku do PFU i
koncepcji, ktore prowadzi¢ beda do zwigkszenia energooszczedno$ci obiektu, zmniejszenia
kosztow przysztej eksploatacji, poprawy funkcjonalnosci lub innych korzystnych dla
Zamawiajacego zmian. Wszystkie zmiany przed ich wprowadzeniem muszg by¢ bezwzglednie
uzgodnione i1 zaakceptowane przez Zamawiajacego.

5.9. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdwienia w zakresie cech
obiektu dotyczacych rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikow ekonomicznych
Zamawiajacy wymaga, aby przy wykonywaniu robot budowlanych stosowaé wyroby, ktore
zostatly dopuszczone do powszechnego stosowania w budownictwie i spelniaja wymagania
obowigzujacych przepiséw prawa. Wymaga si¢, aby zastosowane materialy spelniaty wysokie
standardy jakosciowe 1 wytrzymatosciowe. Wybor ostatecznych rozwigzan materialowych
Wykonawca winien konsultowa¢ na etapie projektowania z Zamawiajacym.

5.10. Przygotowanie terenu budowy
Obecnie na obszarze planowanej inwestycji znajduje si¢ dwukondygnacyjny nadziemny budynek
czgsciowo podpiwniczony, o funkcji ustug kultury i os$wiaty. Tereny utwardzone stanowiace
parkingi oraz ciagi piesze i jezdno-piesze, teren zielony i ogrodzenie zewngtrzne,
Nalezy uwzgledni¢ wszystkie niezbedne prace w zakresie przygotowania terenu, m.in.:
a. roboty rozbiorkowe
b. roboty ziemne;
c. roboty w zakresie usunigcia kolizji z istniejgcymi instalacjami 1 sieciami oraz wykonanie
nowego uzbrojenia terenu, w tym sieci i przylaczy: elektryczne, o$wietleniowe (wewnetrzne 1
zewngtrzne), wod.-kan., c.0., c.w.u., deszczowe, wentylacyjne i klimatyzacyjne, teletechniczne,
monitoringu i naglo$nienia;
d. dojscia, place 1 dojazdy w nawigzaniu do istniejacych;
e. ogrodzenia, ptoty 1 zapory
f. zagospodarowanie terenow zielonych
W ramach projektu Zespot Szkét poddany zostanie przebudowie oraz pomieszczenia po bytych
lokalach socjalnych poddane zostang czesSciowej adaptacji na pomieszczenia sal lekcyjnych w
Konecku, wraz z przebudowa weztéw sanitarnych i1 komunikacji w celu przystosowania dla osob
niepetnosprawnych:
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6. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

6.1. Wymagania Zamawiajacego dotyczace akceptacji propozycji rozwiazan projektowych, ktore
zostana zawarte w koncepcji, projekcie budowlanym oraz rysunkach kierowanych do realizacji

Wykonawca w ramach umowy powinien wykona¢ wszelkie prace projektowe i opracowania niezbgdne

do uzyskania wszystkich koniecznych decyzji administracyjnych majacych na celu wykonanie

przedmiotu zamowienia. W sktad tych decyzji, ktorych uzyskanie jest konieczne wchodzg decyzja o

pozwoleniu na budowe i decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie (ewentualnie zgloszenie zakonczenia

wykonywania robdt budowlanych) a jezeli beda konieczne takze decyzje o wycince drzew.

Wszystkie opracowania majg takze na celu ocen¢ przez Zamawiajacego prawidtowosci przyjetych

rozwiazan projektowych i prawidtowego wykonania przedmiotu zamowienia przez Wykonawce.

Na dokumentacje techniczne i inne opracowania sktadaja sie:

= ekspertyza techniczna ( w tym, jezeli zajdzie potrzeba opracowanie ekspertyzy przez Rzeczoznawce do
spraw zabezpieczen p.poz. i przygotowanie i ztozenie wniosku do Wojewodzkiego Komendanta
Panstwowej Strazy Pozarnej o odstgpstwa od przepisdw w zakresie ochrony p.poz.),

= koncepcje programowo-przestrzenne spetiajace warunki programu funkcjonalno-uzytkowego;

= projekt aranzacji wngtrz sali lekcyjnych, hallow, sanitariatow;

= projektowana charakterystyka energetyczna;

= projekt zagospodarowania terenu;

= projekt architektoniczno-budowlany;

= projekt rozbiorki;

= projekt techniczny obejmujacy poszczegoélne branze: architektoniczng (detale), konstrukcyjna,
sanitarna, elektryczna;

= plan BIOZ,;

= harmonogramy wykonawcze;

= projekty wykonawcze;

= dokumentacja powykonawcza;

= charakterystyka energetyczna;
zaktualizowany plan ewakuacyjny sporzadzony przez specjaliste ds. zabezpieczen przeciwpozarowych
dla kazdego z budynkow.

Uwaga:

JeZelgi] zajdzie potrzeba, Wykonawca uzyska wszelkie opinie, uzgodnienia, pozwolenia, ekspertyzy,
decyzje administracyjne, analizy, opracowania i materialy niezbedne do realizacji zamodwienia.
Zamawiajacy upowazni Wykonawce do reprezentowania Zamawiajacego przed organami administracji w
sprawach zwigzanych z przedmiotowg inwestycja ,z zastrzezeniem, ze koszty wszelkich czynnosci
ponosi¢ bedzie Wykonawca.

Wykonawca po wykonaniu poszczegélnych etapow tj. po wykonaniu odpowiednio koncepcji,
projektu architektoniczno-budowlanego i projektu technicznego i projektow wykonawczego

bezwzglednie uzyska na piSmie akceptacje Zamawiajacego.
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= Do wykonania projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-budowlanego
wykonawca przystapi po uzyskaniu akceptacji koncepcji i projektowanej charakterystyki
energetycznej,

» Po uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego dla opracowanego projektu architektoniczno - budowlanego,
Wykonaweca skieruje projekt do zatwierdzenia decyzja o pozwoleniu na budowe przez wtasciwy organ
administracji architektoniczno-budowlanej,

= Po uzyskaniu pozwolenia na budowe Wykonawca opracuje projekty techniczne spdjne z
zatwierdzonym projektem architektoniczno-budowalnym.

» Przed przystapieniem do budowy powota Kierownika budowy i kierownikow poszczegoélnych robot
budowalnych z podzialem na branze. Kierownik Budowy opracuje plan BIOZ, zagospodarowanie
placu budowy, harmonogram;

= Po =zakonczeniu prac budowlanych zostanie przez Wykonawce opracowana dokumentacja
powykonawcza.

Do akceptacji Wykonawca przekaze Zamawiajacemu po 2 egz. poszczegolnych opracowan (wraz z wersja
elektroniczng), a po uzyskaniu akceptacji Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu poszczegolne
opracowania w podanych ponizej ilosciach:

= koncepcje programowo-przestrzenna - 2 €gz.

= projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany (zatwierdzony decyzja o

pozwoleniu na budowe) - 4 egz.
= projekty techniczne z podziatem na branze — po 3 egz.

= projekt aranzacji wnetrz — 2 egz.
= przedmiary i kosztorysy inwestorskie - 2 egz.
= gspecyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét - 2 egz.

Zamawiajacy bedzie wydawal akceptacje poszczegdlnych opracowan w terminie 14 dni roboczych od dnia
ich przekazania do siedziby Zamawiajacego.

Ilo§¢ przygotowanych dokumentacji jest dla Wykonawcy dowolna, ale nie mniejsza niz wymaga to
obowiazujace prawo.

Przekazane Zamawiajacemu dokumentacje beda stuzyty do oceny wykonywanych robét i beda w
dyspozycji Zamawiajacego.

Przed zlozeniem wnioskéw o pozwolenie na budowg, Zamawiajacy przekaze bez zbegdnej zwioki
o$wiadczenia o dysponowaniu nieruchomos$ciami na cele budowlane. W dniu przekazania terenu budowy
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy 1 oryginat kazdej decyzji o pozwoleniu na budowg oraz 1 oryginal
zatwierdzonego projektu budowlanego. Pozostate dokumentacje Wykonawca sporzadzi dla siebie
we wlasnym zakresie.

Whnioski materialowe

Wykonawca opracuje i przedtlozy do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego /
Zamawiajacemu wnioski materialowe, ktore bedg zawieraé szczegdtowe informacje dotyczace
zrodta  wytwarzania i wydobywania materiatow oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty
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dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i ewentualnie probki.

Wzor wniosku materiatowego sposéb jego przekazywania Wykonawca uzgodni z Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego.

6.2. Wymagania ogélne

Oczekuje sig, ze budynek zostanie zaprojektowany w estetyce charakterystycznej dla obiektow
uzytecznos$ci publicznej o podobnej funkcji realizowanych wspotczesnie. Budynek powinien cechowac sig
funkcjonalnymi i ciekawymi rozwigzaniami architektonicznymi o wysokiej jakosci. Budynek wpisany do
Gminnej Ewidencji Zabytkow nalezy potaczy¢ z czeécia rozbudowang i nadbudowang w sposob
wskazany w przedtozonej koncepcji dodatkowo uzgodniony z Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow.

Zamawiajacy wymaga, aby elementy konstrukcyjne budynku i dach mialy zapewniong trwato$¢ nie
mniejszg niz 50 lat. Sieci uzbrojenia terenu i instalacje w zakresie orurowania i oprzewodowania powinny
zapewni¢ uzytkowanie W okresie nie krotszym niz 30 lat, a osprzgt i przybory instalacyjne powinny
zapewni¢ sprawne funkcjonowanie w okresie co najmniej 15 lat.

Zamawiajacy bedzie wymagal, aby organizacja roboét, jako$¢ uzytych wyrobow oraz jakos¢ wykonania

byly na poziomie wyzszym od przeci¢tnego. Zamawiajacy bedzie kontrolowal w tym zakresie dziatania
Wykonawcy.

6.3. Przygotowanie terenu budowy

Przygotowanie do robét ziemnych oraz roboty przygotowawcze

W ramach przekazania placu budowy zamawiajacy przekaze wykonawcy cato$¢ terenu objetego
lokalizacja obiektu, oznaczong na planie sytuacyjnym (w zataczeniu).

Dziatka przeznaczona na plac budowy ma zapewniony dojazd drogowy. Na dziatce jest energia
elektryczna w istniejgcym Zespole budynkow, gldwna rozdzielnia zlokalizowana jest w taczniku czgsci
potudniowo — zachodniej.

Zagospodarowanie placu budowy wykona¢ przed rozpoczeciem robot budowlanych. W zagospodarowaniu
placu budowy nalezy przewidzie¢ nastgpujace elementy:

= ogrodzenie terenu;

= wyznaczenie stref niebezpiecznych;

= wykonanie drog, dojazdow, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych;

= doprowadzenie energii elektrycznej;

= wody;

= odprowadzanie lub utylizacja $ciekow;

* urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych oraz biura budowy z zapewnieniem

= os$wietlenia naturalnego, sztucznego oraz wtasciwej wentylacji;

* urzadzenie sktadowisk materiatow i wyrobow;

= urzadzenie placu postojowego dla maszyn i urzadzen.
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UWAGA: Nalezy uwzgledni¢ fakt, iz w sasiedztwie projektowanej rozbudowy, przebudowy (w
obrebie dziatki objetej inwestycja) bedzie funkcjonowata Szkota w okre$lonych pomieszczeniach (dawne
gimnazjum), Przedszkole, Gminny Os$rodek Kultury oraz Posterunek Policji w Konecku.

Zagospodarowanie placu budowy musi umozliwia¢ realizacjg¢ inwestycji w jednym etapie.

Warstwe humusu, zdjeta z miejsc przeznaczonych do statej i czasowej zabudowy (np. plac budowy)
nalezy przechowa¢ w pryzmach. Miejsce sktadowania humusu musi by¢ uzgodnione z Zamawiajacym.
Humus konieczny bedzie do wykonania prac wykonczeniowych majacych na celu doprowadzenie terenow
przylegtych do stanu pierwotnego po wykonanych robotach zasadniczych. Ziemia z wykopow
fundamentowych winna by¢ wykorzystana na terenie dziatki budowlanej do robot zasypowych oraz
nowego uksztaltowania terenu. Teren dziedzinca jest w catosci urzadzony, fragmentaryczng rozbiorke
chodnikéw nalezy uzgodni¢ w zakresie i sposobie z Zamawiajagcym

Na trasach sieci i przylaczy prowadzonych pod chodnikiem lub przecinajacych jezdni¢ nalezy przewidzie¢
rozbiorke istniejacych nawierzchni oraz ich odtworzenie ze speilnieniem wymogu zaggszczenia gruntu
zasypowego 1 odtworzenia nawierzchni do stanu pierwotnego. Wykopy pod sieci i przylacza powinny by¢
wlasciwe zabezpieczone.

Obiekty przeznaczone do rozbiorki

Przewiduje si¢:

= czeSciowa rozbiorke istniejgcego budynku tgcznika pomiedzy dawnym gimnazjum a obiektem
wpisanym do gminnej ewidencji zabytkéw (zdjecie konstrukcji dachowej, rozbiorka stropow,
$cian oraz fundamentow). Obiekt zabytkowy ze wzgledu na stan wigzby dachowej roéwniez nalezy
rozebra¢ do stropéw z mozliwoscig ich wzmocnienia lub wymiany. Uktad potaci, wraz z
geometrig nalezy bezwzglednie odtworzy¢ nawiazujac (faczac) sie do budynku rozbudowywanego
i nadbudowywanego.

= W budynku wpisanym do Ewidencji Gminnej Zabytkow przewiduje si¢ skucie istniejacej
posadzki, skucie istniejacych tynkoéw $cian i demontaz sufitow, demontaz wszystkich instalacji
wewnetrznych, demontaz stolarki drzwiowej i okiennej.

Istniejace zadrzewienie
Wycinke zieleni nalezy ograniczy¢ do niezbgdnego minimum.

Jezeli wycinka drzew bedzie konieczna, nalezy przygotowa¢ dokumentacj¢ dendrologiczng i uzyskaé
stosowne decyzje administracyjne pozwalajace na wycigcie drzew i krzewow. Wyciete drzewa i krzewy
pozostaja W gestii Wykonawcy i nalezy je wywiez¢é na sktadowisko odpadéw. Wykonawca jest
zobowiazany do uiszczania wszelkich optat wynikajacych z decyzji administracyjnych zezwalajacych na
wyciecie drzew i krzewow.

Zagospodarowanie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektow

22



na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do zatwierdzenia, uzgodniony
z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu
i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zalezno$ci od potrzeb i postgpu robot projekt
organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaty, ktadki i mostki
tymczasowe itp., zapewniajac w ten sposdb bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci W dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktorych
jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia
zabezpieczajace beda akceptowane przez Zamawiajacego.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob
uzgodniony z Zamawiajagcym oOraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Zamawiajacego, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Zamawiajacego. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy lezy po stronie Wykonawcy.

Zaplecze placu budowy
Wykonawca wykona zaplecze biurowo-socjalne placu budowy. W ramach zaplecza zostanie wydzielone

pomieszczenie 0 pow. 10 m? dla 0s6b prowadzacych nadzor. Do zaplecza budowy nalezy doprowadzié
niezbedne media. Zaplecze powinno zawiera¢ pomieszczenia sanitarnohigieniczne i socjalne, ktore
powinny spetlnia¢ wymogi podane w przepisach BHP.

Uwaga: wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spelnia¢é wymagania
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401).

6.4.Wymagania w zakresie architektury

Wymagana jest nowoczesna, wyrdzniajaca si¢ architektura podkreslajaca funkcje obiektu. Budynek
powinien si¢ pozytywnie wyroéznia¢ wprowadzajagc nowa nowoczesng ponadczasowg jako$¢ jednoczesnie
nawigzujacy do istniejgcego budynku od strony potudniowo - wschodniej (dawnego gimnazjum). W
budynek z Gminnej Ewidencji Zabytkow (od strony zachodniej) nalezy przeprowadzi¢ generalnie remont
z konstrukcyjnymi zmianami zwigzanymi z wiezba dachowa i stropami. Budynek ten wykonczy¢ zgodnie
z wytycznymi WKZ. Delegatura we Wtoctawku

Koszty realizacji zwigzane z architekturg powinny by¢ optymalne i uzasadnione. Wymaga sie,
aby zastosowane materiaty wykonczeniowe odznaczaty si¢ wyzszym standardem (ponad przecigtnym).

Na etapie sporzadzania projektu budowlanego, projektant moze zmieni¢ konstrukcje oraz wskazane
materialy, jesli bedzie to korzystne dla Obiektu. Kazdorazowo musi uzyska¢ zgode Zamawiajacego.

Wejscie gtowne do budynku powinno wyroznia¢ si¢ forma, wykonczeniem, stylem.
WYMAGANIA PROJEKTOWE WYMAGANE DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNY CH:
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Przedmiotowy obiekt oraz zagospodarowanie terenu i elementy malej architektury a takze dojscia
powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z =zasadami projektowania uniwersalnego,
uwzgledniajace potrzeby wszystkich uzytkownikéw, bez wzgledu na ich ograniczenia w mobilnosci i
percepcji, umozliwiajac petng dostgpnos¢ wszystkim osobom o ograniczonej sprawnosci, osobom
starszym oraz dzieciom. W szczegolnos$ci dotyczy to ciagdw komunikacyjnych, urzadzen stanowigcych
wyposazenie oraz systemow informacyjnych, tablic i innych elementow informacji wizualnej, ktére musza
by¢ dostosowane do potrzeb 0sob niepelnosprawnych.

Dla 0s6b niepetnosprawnych ruchowo (fizycznie), nalezy zwrocié¢ szczegdlng uwage na wykonanie:

Utwardzonych dojs¢ (dojazdow) do budynkow z zachowaniem odpowiednich spadkow, specjalnych drzwi
(z obnizong klamka) w tym obnizone krawezniki, specjalne znaki wskazujace dogodne dla osoby na
wozku wejscie do budynku, drzwi umozliwiajagce wjazd osobie niepelnosprawnej do budynkow bez
progéw 1 z zachowaniem posadzki wejScia o powierzchni antyposlizgowej. Toalety dla osob
niepetlnosprawnych nalezy wyposazy¢ w instalacj¢ przywotawcza.

Drzwi wewnetrzne powinny mie¢ odpowiednia szeroko$¢, oraz powierzchni¢ ruchu pozbawiong roéznic
pozioméw podtdg. Przewiduje sie takze winde, umozliwiajagca dostep do wszystkich kondygnacji
budynku.

Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje dostosowanie istniejacych budynkéw Zespotu szkot bedacych w
zakresie zamowienia do obowigzujgcych przepisow przeciwpozarowych oraz sanitarno — higienicznych.

6.4.1. Wymagania materialowe do architektury obiektu:

Docieplenie elewacji. Elewacja niewentylowana docieplona metoda lekka mokra, przy uzyciu plyt z
welny mineralnej wymagane jest dla Scian zewngtrznych spetnienie warunku min. U = 0,2 W/(m2 - K)). ,
boniowanie z typowych profili systemowych, wykonczenie tynkiem cienkowarstwowm dekoracyjnym
barwionym w masie na bazie zywicy silikonowej, o fakturze baranka. W przypadku nieuzyskania
jednolitej barwy wykonczonej powierzchni konieczne moze by¢ dodatkowe malowanie farba sylikonowa
lub zastosowanie barwionego podktadu. Do wysokosci 2m nad poziomem terenu docieplenie elewacji
oraz cokotu w systemie tynku pancernego zapewniajace udarnos¢ minimum 120 J. Elewacje wykona¢ w
kompletnym

bezspoinowym systemie ocieplen pochodzacym od jednego producenta. Cokot docieplony polistyrenem
ekstrudowanym, wykonczony tynkiem mozaikowym. Powyzej cokotu listwa startowa z blachy. Okapniki
z blachy ocynkowanej, powlekanej o grubosci wktadu stalowego minimum 0,6 mm, warstwa cynku min.
275 g/m2, zaslepki plastikowe w kolorze blachy.

Sciany zewnetrzne ponizej terenu docieplone polistyrenem ekstrudowanym o wytrzymatosci na $ciskanie
minimum 300 kPa, wymagane jest spetnienie warunku min. U = 0,2 W/(m2 - K)). klejony do $cian
materialem stosowanym do wykonania hydroizolacji.

Hydroizolacja $cian zewnetrznych, fundamentow, $cian wewngtrznych piwnic ponizej terenu -
dwusktadnikowa, modyfikowana tworzywem sztucznym bitumiczna izolacja grubowarstwowa,
fundamenty wykonane z betonu szczelnego o stopniu wodoszczelnosci minimum W8.
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Warstwa przeciwwilgociowa podlogi na gruncie - folia PF o grubosci minimum 0,5 mm, zaktady folii i
potaczenie z izolacja pozioma pod $cianami murowanymi uszczelnione tasmami Systemowymi.

Warstwa izolacji termicznej podlogi na gruncie - polistyren ekstrudowany. wymagane jest dla podtogi
na gruncie spetnienie warunku min. U = 0,3 W/(m2 - K)).

Scianki i kabiny systemowe

Scianki systemowe z drzwiami w WC, kabiny prysznicowe oraz §cianki w przebieralniach wykonane z
ptyt HPL (plyty kompaktowe z laminatu wysokocisnieniowego) o grubosci minimum 13 mm. Goérna
krawedz kabin na wysokosci minimum 200 c¢m ponad poziomem posadzki, na dole 15 cm. Scianki na
ndzkach oraz okuciach wylacznie ze stali nierdzewnej. Kolorystyka do uzgodnienia z zamawiajacym na
etapie realizacji.

Wykonczenia $cian wewnetrznych. Wykonczenie §cian poszczegdlnych pomieszczen zostalo okre§lone
w tabeli powyzej. Sciany wewnetrzne tynkowane tynkiem cementowo wapiennym kategorii III pod
malowanie, $ciany pod ptytki wykonczone "na ostro".

W pomieszczeniach do nauki, pracy, komunikacji i wszedzie tam gdzie §ciany nie sg wykonczone glazurg
a moze doj$¢ do zabrudzenia - do wysoko$ci odbojnic a na klatce schodowej do wys. 1,5 m dwukrotne
malowanie farbg w pierwszej klasie odpornosci na szorowanie na mokro (ubytek <5 um po 200 cyklach
szorowania) , spoiwo Latex syntetyczny,odporna na wodne $rodki dezynfekujace oraz domowe $rodki
czyszczace, stopien polysku - mat, stosowana z gruntem ktory wchodzi w sktad jednego systemu
malarskiego, kolor do ustalenia z zamawiajacym na etapie realizacji.

Dwukrotne malowanie emulsja lateksowa do pelnej wys. pomieszczenia w kolorze biatym.

Wylozenie glazura do pelnej wysokos$ci pomieszczenia,

Narozniki ochronne - wszystkie narozniki zewngtrzne $cian wewnatrz budynku zabezpieczone do
wysokosci 1,5 m naroznikami ochronnymi. Na $cianach malowanych narozniki z tworzywa Sztucznego o
grubosci nim. 2 mm, szeroko$ci ramion min. 50 mm, faktura na powierzchni, odporne mechanicznie na
peknigcia, zatamania i porysowanie, klejone do $ciany przy pomocy kleju zalecanego przez producenta,
kolor do ustalenia z zamawiajacym na etapie realizacji. Na $cianach wykonczonych plytkami narozniki
ochronne aluminiowe o grubo$ci 3 mm, szeroko$¢ ramion min. 50mm, montaz do $ciany za pomocg kleju
montazowego.

Odbojnice $cienne - w pomieszczeniach gdzie §ciany malowane sg narazone sa na uszkodzenia i
zabrudzenia (tabela.). Odbojnice ptaskie z tworzywa sztucznego o grubo$ci nim. 2 mm, szeroko$ci min.
22 cm, faktura na powierzchni, odporne mechanicznie na peknigcia, zatamania i porysowanie, klejone do
$ciany przy pomocy kleju zalecanego przez producenta, kolor do ustalenia z zamawiajacym na etapie
realizacji.

Wykonczenia wszystkich §cian pomieszczen sanitarnych:

Sciany do pelnej wysokosci wykona¢ w okladzinie zmywalnej glazury o wymiarach 30x60cm (mozna

zastosowa¢ wicksze formaty plytek lub o wymiarach mniejszych o maksimum 5%) w kolorach jasnych

biato-szarych. Na styku posadzki i Scian zastosowac listwy z glazury w formie ¢wier¢watka utatwiajace w

utrzymaniu w czystosci.

Przy umywalkach tam gdzie nie ma glazury na S$cianach fartuchy z glazury szeroko$ci min 1,20 m
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wysokosci 2,0m, krawedzie boczne i gérne wykonczone listwami aluminiowymi.

Charakterystyka wybranych elementow wyposazenia Armatura lazienkowa

W pomieszczeniach sanitarnych baterie umywalkowe z zasady podiaczone do 1 mieszacza na 1 zespot
sanitarny, baterie na fotokomorke.

Umywalki nablatowe, blat z konglomeratu, miska ustgpowa bezkotnierzowa montowana na stelazu z deskg
sedesowa typu twardego.

W  pomieszczeniach sanitarnych dla inwalidow; zestawy specjalistycznych poreczy Sciennych

umywalkowych, sedesowych oraz specjalistyczna armatura dla niepetnosprawnych.

Pomieszczenia sanitarne winny by¢ wyposazone w: lustra, pojemniki na mydto w ptynie, szczotki, stojaki
i uchwyty na papier toaletowy, automatyczne pojemniki na reczniki papierowe, pochwyty i porecze w
tazience przeznaczonej dla osob niepetnosprawnych, kosz na $mieci.

Hydroizolacje pomieszczen mokrych:

W pomieszczeniach mokrych pod ptytki gresowe oraz tam gdzie jest to zalecane pod ptytki $cienne -
hydroizolacja z elastycznej masy powlokowej z zastosowaniem systemowych tasm w naroznikach,
miejscu potaczenia: $ciana- $ciana, $ciana-posadzka. W miejscu przechodzenia instalacji oraz wokot

kratek sciekowych mankiety uszczelniajace.

Materialy wykonczenia $cian szczegoélowo sprecyzowano w zestawieniu powierzchni w tabeli 1:

Nr Nazwa pomieszczenia SCIANY SUFIT POSADZKA
PIWNICE
do wys. odbojnic farba
odporna na szorowanie,
powyzej farba lateksowa, modutowy 60x60cm
-1,01 Korytarz odbojnice $cienne wyktadzina pcv
gres 60x60cm
-1,02 | Szyb windowy systemowe systemowe antyposlizgowy R 10
podesty i spoczniki
gres 60x60 - biegi z
do wys. 1,5 m farba tynk cem-wap plytek gresu
odporna na szorowanie, malowany farba ryflowanych
-1,03 | Klatka schodowa powyzej farba lateksowa, lateksowa. 60x30cm.
PARTER
do wys. 1,5 m farba tynk cem-wap
odporna na szorowanie, malowany farba gres 60x60cm
0.1 Wiatrotap powyzej farba lateksowa, lateksowa. antyposlizgowy R 10
gres 60x60cm
0.2 Szyb windy osobowej | systemowe systemowe antyposlizgowy R 10
do wys. odbojnic farba
odporna na szorowanie,
powyzej farba lateksowa, modutowy 60x60cm
0.3 Korytarz na antresoli | odbojnice $cienne wykladzina pev
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do wys. odbojnic farba
odporna na szorowanie,
powyzej farba lateksowa,

modutowy 60x60cm

0.4 Hol odbojnice $cienne wyktadzina pcv
podesty i spoczniki
modutowy 60x60cm — | gres 60x60 - biegi z
do wys. 1,5 m farba Z ptyt z welny plytek gresu
odporna na szorowanie, mineralnej ryflowanych
0.5 Klatka schodowa powyzej farba lateksowa, do pom. mokrych. 60x30cm.
do wys. odbojnic farba
odporna na szorowanie,
powyzej farba lateksowa, modutowy 60x60cm gres 60x60cm
0.6 Wiatrotap odbojnice $cienne antyposlizgowy R 10
do wys. odbojnic farba
odporna na szorowanie,
powyzej farba lateksowa, modutowy 60x60cm
0.7 Korytarz odbojnice §cienne wykladzina pcv
modutowy 60x60cm —
z ptyt z welny
glazura 30x60cm na peing mineralnej gres 60x60cm
0.8 Ustep dla NPS wysoko$é do pom. mokrych. antyposlizgowy r 10
0.9 Sekretariat farba lateksowa, modutowy 60x60cm wyktadzina pcv
0.10 Pokoj Dyrektora farba lateksowa, modutowy 60x60cm wyktadzina pcv
do wys. odbojnic farba
odporna na szorowanie, tynk cem-wap
powyzej farba lateksowa, malowany farba gres 60x60cm
0.11 Wiatrotap odbojnice $cienne lateksowa. antyposlizgowy r 10
do wys. odbojnic farba
odporna na szorowanie,
powyzej farba lateksowa,
0.12 Korytarz odbojnice $cienne modutowy 60x60cm wyktadzina pev
modutowy 60x60cm —
Z plyt z welny
glazura 30x60cm na peing mineralnej gres 60x60cm
0.13 Ustep damski wysoko$é do pom. mokrych. antyposlizgowy R 10
modutowy 60x60cm —
Z plyt z welny
glazura 30x60cm na peing mineralnej gres 60x60cm
0.14 Ustep meski wysoko$é do pom. mokrych. antyposlizgowy R 10
tynk cem-wap
malowany farba
0.15 Sekretariat farba lateksowa, lateksowa. wyktadzina pcv
tynk cem-wap
malowany farba
0.16 Pokdj Dyrektora farba lateksowa, lateksowa. wyktadzina pcv
modutowy 60x60cm —
z ptyt z welny
glazura 30x60cm na pelna mineralnej gres 60x60cm
0.17 Ustep dla NPS wysoko$é do pom. mokrych. antyposlizgowy R 10
glazura 30x60cm przy blacie
oraz umywalce ,do wys.
odbojnic farba odporna na
0.18 Szatnia szorowanie, powyzej farba modutowy 60x60cm wyktadzina pcv
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lateksowa, odbojnice $cienne

glazura 30x60cm przy blacie
oraz umywalce ,do wys.
odbojnic farba odporna na
szorowanie, powyzej farba

tynk cem-wap
malowany farba

0.19 Pokdj pielegniarki lateksowa, odbojnice $cienne | lateksowa. wyktadzina pcv
do wys. odbojnic farba
odporna na szorowanie, tynk cem-wap
powyzej farba lateksowa, malowany farba
0.20 Sala zabaw odbojnice $cienne lateksowa. wykladzina pcv
glazura 30x60cm przy blacie
oraz umywalce ,do wys.
odbojnic farba odporna na tynk cem-wap
szorowanie, powyzej farba malowany farba
0.21 Sala do spania lateksowa, odbojnice $cienne | lateksowa. wyktadzina pcv
modutowy 60x60cm —
Z plyt z welny
glazura 30x60cm na peina mineralnej gres 60x60cm
0.22 Sanitariat dzieciecy wysokos$é do pom. mokrych. antyposlizgowy R 10
glazura 30x60cm przy blacie
oraz umywalce ,do wys.
odbojnic farba odporna na tynk cem-wap
szorowanie, powyzej farba malowany farba
0.23 Sala zabaw i zaje¢ lateksowa, odbojnice $cienne | lateksowa. wykladzina pcv
tynk cem-wap
malowany farba
0.24 Sanitariat dzieciecy lateksowa. wyktadzina pcv
glazura 30x60cm przy blacie
oraz umywalce ,do wys.
odbojnic farba odporna na tynk cem-wap
szorowanie, powyzej farba malowany farbg
0.25 Sala zabaw i zajec lateksowa, odbojnice $cienne | lateksowa. wyktadzina pcv
modutowy 60x60cm —
Z plyt z welny
glazura 30x60cm na peina mineralnej gres 60x60cm
0.26 Sanitariat dzieciecy wysoko$é do pom. mokrych. antyposlizgowy R 10
modutowy 60x60cm —
. Z plyt z welny
Pom. przygotowania glazura 30x60cm na peing mineralnej gres 60x60cm
0.27 positkow wysoko$é do pom. mokrych. antyposlizgowy R 10
glazura 30x60cm przy blacie
oraz umywalce ,do wys.
odbojnic farba odporna na tynk cem-wap
szorowanie, powyzej farba malowany farba gres 60x60cm
0.28 Pom. socjalne lateksowa, odbojnice $cienne | lateksowa. antyposlizgowy R 10
glazura 30x60cm przy blacie
oraz umywalce ,do wys.
odbojnic farba odporna na tynk cem-wap
szorowanie, powyzej farba malowany farba gres 60x60cm
0.29 Pom. porzadkowe lateksowa, odbojnice $cienne | lateksowa. antyposlizgowy R 10
glazura 30x60cm przy blacie
oraz umywalce ,do wys. tynk cem-wap
odbojnic farba odporna na malowany farba
0.30 Magazyn szorowanie, powyzej farba lateksows. wykladzina pev
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lateksowa, odbojnice $cienne

podesty i spoczniki
gres 60x60 - biegi z

do wys. 1,5 m farba tynk cem-wap plytek gresu
odporna na szorowanie, malowany farba ryflowanych
0.31 Klatka schodowa powyzej farba lateksowa, lateksowa. 60x30cm.
S.29 Czytelnia istniejace istniejgcy istniejace
S.30 Swietlica istniejace istniejacy istniejace
Pom. Socjalne z
aneksem wydawania
S.32 positkow istniejace istniejacy istniejace
I PIETRO
do wys. odbojnic farba
odporna na szorowanie,
powyzej farba lateksowa,
1.01 Korytarz odbojnice $cienne modutowy 60x60cm wyktadzina pcv
gres 60x60cm
1.02 Szyb windy osobowej | systemowe systemowe antyposlizgowy R 10
glazura 30x60cm przy blacie
oraz umywalce ,do wys.
odbojnic farba odporna na tynk cem-wap
szorowanie, powyzej farba malowany farbg
1.03 Sala lekcyjna lateksowa, odbojnice écienne | lateksowa. wykladzina pcv
do wys. 1,5 m farba tynk cem-wap
odporna na szorowanie, malowany farba
1.04 Sala lekcyjna powyzej farba lateksowa, lateksowa. wykladzina pcv
do wys. 1,5 m farba tynk cem-wap
odporna na szorowanie, malowany farba
1.05 Sala lekcyjna powyzej farba lateksowa, lateksowa. wyktadzina pcv
do wys. 1,5 m farba tynk cem-wap
odporna na szorowanie, malowany farbg
1.06 Sala lekcyjna powyzej farba lateksowa, lateksowa. wyktadzina pcv
modutowy 60x60cm —
z ptyt z welny
glazura 30x60cm na peing mineralnej gres 60x60cm
1.07 Ustep NPS wysoko$¢ do pom. mokrych. antyposlizgowyr10
modutowy 60x60cm —
z ptyt z welny
glazura 30x60cm na peing mineralnej gres 60x60cm
1.08 Ustep meski wysoko$¢ do pom. mokrych. antyposlizgowyrl10
do wys. 1,5 m farba tynk cem-wap
odporna na szorowanie, malowany farba
1.09 Sala lekcyjna powyzej farba lateksowa, lateksowg. wyktadzina pcv
modutowy 60x60cm —
z ptyt z welny
glazura 30x60cm na peing mineralnej gres 60x60cm
1.10 Ustep damski wysoko$é do pom. mokrych. antyposlizgowyr10
do wys. 1,5 m farba tynk cem-wap
odporna na szorowanie, malowany farbg
1.11 Sala lekcyjna powyzej farba lateksowa, lateksowa. wyktadzina pcv
glazura 30x60cm przy blacie | modutowy 60x60cm —
1.12 Magazyn oraz umywalce ,do wys. Z ptyt z welny wyktadzina pcv
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odbojnic farba odporna na mineralnej
szorowanie, powyzej farba do pom. mokrych.
lateksowa, odbojnice $cienne
glazura 30x60cm przy blacie
oraz umywalce ,do wys.
odbojnic farba odporna na tynk cem-wap
) szorowanie, powyzej farba malowany farba
1.13 Swietlica lateksowa, odbojnice $cienne | lateksowa. wyktadzina pcv
modutowy 60x60cm —
) Z plyt z welny
Pom. wydawania glazura 30x60cm na pelng mineralnej gres 60x60cm
1.14 positkow wysoko$é do pom. mokrych. antyposlizgowyr10
podesty i spoczniki
gres 60x60 - biegi z
do wys. 1,5 m farba tynk cem-wap ptytek gresu
odporna na szorowanie, malowany farba ryflowanych
1.15 Klatka schodowa powyzej farba lateksowa, lateksowa. 60x30cm.
do wys. 1,5 m farba tynk cem-wap
odporna na szorowanie, malowany farbg
1.16 Czytelnia z biblioteka | powyzej farba lateksowa, lateksowa. wykladzina pcv

Przedsionki i klatki schodowe - wykonczenie:

Stosowac ptytki gresowe o wymiarach 60x60cm, monokolory. Uktadanie zaczyna¢ od osi wejscia
gtéwnego. Kolory ptytek uzgodni¢ z Zamawiajacym przed wyborem dostawcy. Na klatkach schodowych
stosowa¢ plytki ryflowane na stopnicach. Na stopnicach i podstopnicach ptytki o wymiarach 30x60cm.
Strefach wejsciowych (przedsionkach i poczatkach holi stosowaé pasy przeciwposlizgowe R12 z ptytek
gresowych antyposlizgowych. Dla potrzeb zastosowania wycieraczek trojstrefowych przy wejsciach
zastosowa¢ obnizenia posadzek dopasowane wysoko$cig do wycieraczek w ramie ze stali nierdzewne;j.
Dopuszcza si¢ stosowanie wigkszych formatow ptytek lub o wymiarach mniejszych o maksimum 5%.

Wycieraczki przy wszystkich wejsciach

Trzystrefowe systemowe wycieraczki z mat specjalnie dobranych do duzej intensywnos$ci uzytkowania.
Wymaga si¢ zastosowanie bardzo trwalych systemowych rozwigzan jednego producenta w catym
obiekcie, przy wszystkich wejsciach (wejsciach ewakuacyjnych rowniez).

Przy kazdym z wejs¢ projektuje si¢ minimum trzystrefowe wycieraczki o catej szerokosci drzwi
wejsciowych, wyposazone w kasety ze stali nierdzewnej do odprowadzenia wody wnoszonej przez
uzytkownikow, wyposazone w specjalne maty przeznaczone do budynkéw uzytecznosci publicznej w
ramie ze stali nierdzewnej zaglebionej ponizej wykonczonej posadzki razem z kaseta. W strefie 1-2 nalezy
zastosowa¢ wktad z WKELADKA RYPSOWA [ SZCZOTKA KASETOWA (RCB).

Pomieszczenia

Wyktadziny heterogeniczne PCV

W pomieszczeniach do nauki i pracy oraz czesciowo korytarze i komunikacja ogolna (zgodnie z tabelg 1),
na podtodze heterogeniczna wyktadzina PCV ukladana z rolki, skladajaca si¢ z kilku warstw,
przeznaczona do pomieszczen o bardzo duzej intensywnos$ci uzytkowania, o bardzo duzej trwalosci i
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fatwosci czyszczenia. Wzor przez cata warstwe uzytkowa, minimalna grubos¢ warstwy uzytkowej 0,7
mm, minimalna grubo$¢ catkowita 2,0 mm, bardzo dobra odporno$¢ na zabrudzenia i chemikalia wg. EN
ISO 26987, bardzo dobra odporno$¢ na krzesta na rolkach wg. ISO 4918/EN 425, wgniecenie resztkowe <
0,05 mm wg. EN 1SO 24343-1, klasa antyposlizgowosci dostosowana do charakteru pomieszczenia.

Na §ciany wywiniete cokoty z wyktadziny o wysokosci 10 cm. Wzor do ustalenia z Zamawiajacym na
etapie realizacji obiektu.

Wykonczenie posadzek plytkami gresowymi 60x60cm:

Stosowa¢ plytki gresowe o wymiarach 60x60cm (mozna zastosowaé wigksze formaty ptytek lub o
wymiarach mniejszych o maksimum 5%) Warstwy wykonczeniowe wykona¢ poprzez ulozenie w
kierunku rownolegtym do $cian ptytek gresowych oraz cokotdéw wys. 15¢cm na $cianach. Cokoty w jednej
plaszczyznie ze $Sciang.

Szerokos¢ spoin zgodnie z zaleceniami producenta ptytek. Klasa S$cieralnoséci, antyposlizgowoS¢,
nasigkliwos$ci 1 inne parametry ptytek dobrane odpowiednio do funkcji i intensywnosci uzytkowania
pomieszczen. Nalezy stosowac wytacznie pierwszy gatunek ptytek. W pomieszczeniach wyposazonych w
kratki odplywowe w posadzce nalezy wykona¢ 1% spadek w kierunku kratki.

Wykonczenie sufitow:

Wykonczenie sufitow poszczegdlnych pomieszczen zostato okreslone w tabeli 1. Tynk cementowo-
wapienny malowany farba lateksowg - w pomieszczeniach do pracy gospodarczych, pomieszczeniach
pomocniczych, salach - klasopracowniach, komunikacji.

W pomieszczeniach mokrych, gospodarczych, pomocniczych sufity modutowe podwieszane z plyt o
wymiarach 60x60cm — z ptyt z welny mineralnej do pom. mokrych.

Instalacje prowadzone pod stropem - nalezy zabudowaé sufitem podwieszanym z ptyt welny drzewnej,
mineralnej lub za pomoca zabudowy z ptyt GK na konstrukcji z profili stalowych z rodzajem ptytowania
oraz izolacyjnosci akustycznej dobranej do rodzaju i funkcji pomieszczenia, nalezy zastosowaé minimum
dwie ptyty o grubosci 12,5 mm kazda.

Dach budynku (wymagane jest spelnienie warunku min. U = 0,15 W/(m2 - K)).

Nad rozbudowanym budynkiem szkoty stropodach kryty papa termozgrzewalng. Papa nawierzchniowa na
osnowie poliestrowej o gramaturze minimum 250 g/m2, asfalt modyfikowany SBS, grubo$¢ minimalna
5,6 mm, strona wierzchnia pokryta posypka gruboziarnista w kolorze zgodnym istniejagcym dachem
szkoty, gietko$¢ w niskiej temperaturze - przeginanie na watku o $rednicy 30mm w temperaturze -25 st C
lub mniejszej.

Papa podktadowa o minimalnej grubosci 4,0 mm, na osnowie poliestrowej, asfalt modyfikowany SBS,
gietkos¢ w niskiej temperaturze - przeginanie na watku o $rednicy 30mm w temperaturze -20 st C lub
mniejszej. Obrobki blacharskie z blachy ocynkowanej, powlekanej o grubosci wktadu stalowego
minimum 0,5 mm, warstwa cynku min. 275 g/m2. Termoizolacja stropodachu z welny mineralnej.
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Pokrycie dachu budynku wpisanego do Gminnej Ewidencji Zabytkéw — blacha na rabek stojacy w
systemie paneli..

System odprowadzenia wody z dachu

System odprowadzenia wody z dachu przy zastosowaniu elementow jednego systemu danego producenta,
rynny i rury spustowe wykonane z blachy o grubosci minimum 0,6 mm, elementy zabezpieczone
antykorozyjnie do odpornosci RC5.

Osadniki (czyszczaki rynnowe)

wykonane z PCV, z koszykiem na li§cie, gora czyszczaka w poziomie opaski budynku.

Podbitka dachowa
Podbitka dachowa systemowa wykonana z blachy ocynkowanej powlekanej, z zastosowaniem minimalna
warstwa cynku: 275 g/m2 , powtoka poliester.

Kominy

Kominy i kanaly wentylacji grawitacyjnej w systemie pustakoéw kominowych — wentylacyjnych, jedno,
dwu, trzy i czterokanatowych systemowych. pustaki wykonane np. z betonu lekkiego, przeznaczone do
budowy grawitacyjnych systemow wentylacyjnych. Wymiary pojedynczego kanatu min. 120 x 170mm.
System pustakow nalezy dodatkowo obmurowaé cegla pelng. Ponad dachem obmurowanie cegla
klinkierowa gr. 12cm na specjalnej zaprawie do klinkieru.

Kominy przekryte czapami zelbetowymi krytymi, blachg powlekang o grubosci wktadu stalowego
minimum 0,5 mm, warstwa cynku min. 275 g/m2.

Stolarka okienna
Stolarka okienna PCV, wymagane jest spelnienie warunku min. dla okien i przeszklen: min. U = 0,9
W/(m2 - K) — dla catego zestawu (profil i zestaw szklany).

Stolarka drzwiowa zewnetrzna i wewnetrzna

Stolarka drzwiowa wewnetrzna i zewnegtrzna aluminiowa, dla drzwi zewnetrznych wymagane jest
spetnienie min. U = 1,3 W/(m2 - K) — dla calego zestawu (profil i zestaw szklany). Pakiety szybowe ze
szkta bezpiecznego laminowanego (dotyczy wszystkich szyb w pakiecie). - samozamykacze, zamki
atestowane w klasie ,,C” antywlamaniowe, system klucza centralnego (Master Key) i kluczy grupowych .
Wszystkie drzwi zgodnie z przeznaczeniem zaopatrzy¢ w: odbojnice, klamki i szyldy ze stali nierdzewnej
szczotkowanej, tabliczki z numeracja i 0znakowaniem funkcji pomieszczenia.

Stolarka drzwiowa sal lekcyjnych o podwyzszonej izolacji akustycznej (40 dB)

Drzwi zaopatrzone w:
= komplet oku¢ systemowych,
= zawiasy systemowe tozyskowane,
= klamko — uchwyt zewnetrzny,
= zamek z wktadka,
= samozamykacz hydrauliczny,
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*  prog zewngtrzny stalowy o wysokosci 20 mm,
» odbojnik zewnetrzny,
* podwdjne uszczelnienie przylgowe.

Balustrady

Zewnetrzne 1 wewnetrzne wykonane ze stali nierdzewnej z gatunku AISI 304, Scianka o grubosci
minimum 2 mm, wszystkie elementy balustrad laczone ze sobg metoda spawania, nie dopuszcza si¢
stosowania polaczen skrecanych, klejonych, wbijanych itp., wszystkie spawy szlifowane, wykonczenie
powierzchni - satyna. Balustrady w oknach i drzwiach balkonowych (portfenetrach) wsze¢dzie gdzie wys.
podokiennika jest mniejsza niz 90cm.

Zamocowanie i przenoszone sily zgodnie z warunkami zapisanymi dla balustrad w warunkach
technicznych dotyczacych bezpieczenstwa uzytkowania. Od strony przestrzeni otwartej klatki schodowej
zabezpieczajaca do petnej wysokosci pomieszczenia klatki schodowej od poziomu wykonczonej posadzki
do stropu. Wykonanie — stal nierdzewna wysokogatunkowa — przeswity w wypetnieniu max. 12cm.
Wykonanie balustrad musi zabezpiecza¢ przed wspinaniem dzieci (pionowe podzialy wypelnien) oraz
przez zsuwaniem si¢ po pochwycie — bolce wystajace z pochwytow.

Parapety
Parapety wewnetrzne z kamienia sztucznego (konglomeratu) o grubo$ci minimum 3,0 cm, w jasnych
kolorach, parapety na scianach wykonczonych glazura nalezy wykona¢ z glazury.

Parapety zewnetrzne wykonane z blachy o grubosci minimum 0,6 mm, elementy zabezpieczone
antykorozyjnie do odpornosci RC5.

Zabudowy aparatow grzewczo- wentylacyjnych oraz grzejnikow - w pomieszczeniach gdzie jest to
wymagane przepisami - ostony na grzejniki z ptyt HPL (plyty kompaktowe z laminatu
wysokocisnieniowego) o grubosci minimum 10 mm, w klasopracowniach pomigdzy grzejnikami nalezy
umiejscowi¢ potki na ksiazki. Zabudowy zamykane zamkami na klucz.

Zaluzje i rolety

Zaluzje zewnetrzne na otworach czerpni i wyrzutni aparatow-grzewczo wentylacyjnych - stosowaé zaluzje
aluminiowe systemowe w kolorze aluminiowym, za Zaluzjami czerpni i wyrzutni mocowaé siatke
nylonowa oczko ok. 2x2cm przeciwko ptakom.

Okna w pomieszczeniach do nauki i pracy wyposazy¢ w podgumowane rolety umozliwiajace
zaciemnienie pomieszczen .

Zabezpieczenia antykorozyjne:
Elementy stalowe wykona¢ ze stali nierdzewnej lub zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez cynkowanie
ogniowe i malowanie proszkowe.

6.4.1.1. Wyposazenia:

Urzadzenia:
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Dla potrzeb instalacji urzadzen i central wentylacyjnych instalacji wentylacyjnej nalezy przewidzie¢
postumenty pod poszczegolne elementy i urzadzenia instalacyjne. Jako wykonczenie nalezy przewidzie¢
obtozenie ptytkami gresu.

Dla urzadzen montowanych na dachu nalezy przewidzie¢ stalowe ramy wsporcze zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe.

Podnos$nik osobowy

Winda musi by¢ dostosowana dla 0séb niepelnosprawnych zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Winda oraz szyb dzwigu powinny by¢é wykonane zgodnie z wytycznymi producenta windy oraz z
obowigzujacymi przepisami i normami.

- naped - elektryczny bezreduktorowy (plynna regulacja predkosci),

- drzwi kabinowe drzwi automatycznie otwierane i zamykane,

- skrzydta drzwi panele wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej

- §ciany kabiny wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowane;j

- w panelu zainstalowany wys$wietlacz kierunku jazdy i potozenia kabiny w szybie,

- w panelu zainstalowany system glosnomoéwiacy informujacy o poziomie kondygnacji na ktorej
zatrzymuje si¢ kabina dzwigu,

- w panelu zainstalowany przycisk szybkiego otwierania i zamykania drzwi - oswietlenie kabiny - led,

- przyciski dyspozycji oznaczone dla osob niewidomych pismem brailla,

- sufit podwieszany, ptaski wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej

- podtoga - wyktadzina dla obiektow uzytecznosci publicznej o wysokiej odpornosci na §cieranie

- porecze - drazek stal chromowana,

- kabina wyposazona w wentylacje automatyczna,

- zasilanie awaryjne,

- dzwig przystosowany instalacyjnie do potaczenia z centralka systemu sygnalizacji pozaru - po
otrzymaniu sygnatu z centrali ppoz. kabina zjezdza na przystanck ewakuacyjny, otwiera drzwi i zostaje
zablokowana przy statym zasilaniu.

- system pozarowy: urzadzenie do awaryjnej jazdy kabiny dzwigu na przystanek w wypadku zaniku
napigcia zasilajacego wraz z otwarciem drzwi dzwigu,

- wymaga si¢ aby kabina dzwigu byla wyposazona w $rodki dwustronnej tacznosci

- winda wyposazona w kontrole dostepu z czytnikiem zainstalowanym przy wejsciu do windy,

- 20 kart dostepowych wraz z mozliwoscig ich dorobienia.

Aparat AED (AUTOMATED EXTERNAL DEFIBRILLATOR)

Aparat pozwalajgcy na przeprowadzenia defibrylacji przez osoby bez przeszkolenia. Potautomatyczny
defibrylator zasilany bateriag nietadowalng 7-letnia, generujaca do 300 wstrzasow, polecenia glosowe
W jezyku polskim, $wietlny wskaznik statusu informujacy na biezaco 0 stanie gotowos$ci urzadzenia do
pracy. Kompletny zestaw zawierajacy: defibrylator z baterig nietadowalng 0 zywotnosci 7 lat, bateri¢
pomocniczg zasilajaca wskaznik statusu urzadzenia, komplet elektrod dla dorostych i dzieci instrukcje
obstugi, karte szybkiej obstugi.

Specyfikacja techniczna: potautomatyczny  defibrylator zewnetrzny, uzytkownik w  czasie
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korzystania z urzadzenia ma by¢ prowadzony przez jednoznaczne i stanowcze polecenia glosowe w
jezyku polskim, urzadzenie wyposazone we wskazniki glosowe i wizualne, informujace o kolejnych
etapach pracy urzadzenia, wskazniki wizualne informujace o: gotowo$ci urzadzenia do pracy lub o braku
sprawnos$ci, nieprawidtowym podtaczeniu elektrod, o prowadzonej analizie rytmu pracy serca i
ewentualnych zaktoceniach, o wymaganym wstrzasie.

Defibrylator umieszczony w szafce metalowej, malowanej proszkowo, zamykanej na Kkluczyk,
zawieszonej na $cianie, z alarmem

Wyposazenie sal lekcyjnych
Sale nalezy wyposazy¢ w rzutniki multimedialne oraz ekrany. Ilo$¢ zgodnie z liczebnos$cia sal: 6 szt.
Podreczny sprzet gasniczy

Budynek w nalezy wyposazy¢ W podreczny sprzet gasniczy zgodnie z instrukcja bezpieczenstwa
pozarowego oraz oznakowane znakami ochrony ppoz. zgodnie z PN-EN ISO 7010 oraz inne niezbgdne
wyposazenie niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

6.5. Wymagania w zakresie konstrukcji
Kazdy z budynkéw powinien by¢ wzgledem siebie zdylatowany.

Po dokonaniu cze$ciowej rozbiorki istniejacego budynku tacznika, nalezy konstrukcje Scian wzmocnic¢
wykonujac stupy, wience i nadbudowac $ciany do wysokosci ok. 4,00 m. Nalezy réwniez przewidzie¢
zabezpieczenia przed wilgocia poprzez wykonanie izolacji przeciwwilgociowych. Alternatywnym
rozwigzaniem jest wykonanie petnej rozbiorki z fundamentami wlacznie czesci tacznika.

Projektowany budynek nalezy posadowi¢ bezposrednio na glebokosci 1,20 m ponizej poziomu
projektowanego terenu (dla czgéci niepodpiwniczonej) na tawach fundamentowych wykonanych z betonu
klasy C25/30 o wodoszczelno$ci W8, zbrojonego stalg klasy A-11IN gatunku B500SP EPSTAL. W celu
wykonania posadowienia bezposredniego nalezy dokona¢ wymiany gruntu, a wigc warstwe nasypu
niekontrolowanego, w obrysie projektowanych fundamentéw, nalezy usunac z podtoza, wymieniajac ja na
grunt mineralny niespoisty (Pd, Ps, Pr, Po, Z), o zawarto$ci frakcji pytowej i itowej <5% (frakcji itowe;j
<2%), zageszczony warstwami do wskaznika zageszczenia [S>0,98. Ewentualna wymiana gruntu wymaga
opracowania projektu wymiany gruntu.

Budynek nalezy zaprojektowa¢ w technologii tradycyjnej murowanej z zastosowaniem zelbetowych
elementow konstrukcyjnych: stupéw, wiencow, nadprozy, podciggéw. Stropy, stropodachy i antresole o
konstrukcji monolitycznej.

Dach nad czg¢scig budynku zabytkowego wykona¢ w technologii tradycyjnej, drewnianej, nawiazujacej
geometrycznie do istniejgcej. Dopuszcza si¢ wykonanie dachu w formie prefabrykowanej z dzwigardéw
kratowych lub z belek z drewna klejonego (ptyty CLT) posiadajacego wielowarstwowa konstrukcje, w
calosci wykonang z drewna litego - po uprzednim wymodelowaniu komputerowym i otrzymaniu pisemnej
akceptacji od Inwestora. Kat nachylenia dachu powinien wynosi¢ ok 35°.

Sciany zewnetrzne z bloczkow silikatowych lub ceramiki poryzowanej grubosci 25 ¢cm wraz z wiencami
zelbetowymi. Sztywnos$¢ przestrzenng zapewnig $ciany murowane z bloczkdéw silikatowych Iub ceramiki
poryzowanej grubosci 25 cm w potaczeniu z monolitycznymi stupami.
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Z uwagi na znaczne wymiary obiektu nalezy uwzgledni¢ w obliczeniach elementéw konstrukcyjnych
wplyw odksztalcen termicznych oraz skurczu w elementach zelbetowych.

Elementy zelbetowe nalezy wykonaé¢ z betonu klasy C25/30 zbrojonego stalag klasy A-IIIN gatunku
B500SP EPSTAL. Murowane $ciany konstrukcyjne wykona¢ z bloczkow silikatowych N25 lub ceramiki
poryzowanej na zaprawie do cienkich spoin.

6.6. Wymagania w zakresie instalacji budowlanych

6.6.1. Instalacja wodno- kanalizacyjna

6.6.1.1. Instalacja wodociagowa

Budynek bedzie zasilany w wode zimng z istniejgcej Wewnetrznej instalacji wodociggowej na terenie
dziatki Zamawiajacego.

Przewiduje si¢ centralne przygotowanie cieptej wody — bez zmian, na obecnych zasadach.

Instalacja wodociggowa powinna dostarcza¢ wode zimng i ciepla do przyboréw sanitarnych znajdujacych
si¢ w pomieszczeniach uzytkowych (sanitariatach, kuchni cateringowej, zapleczu socjalnym).

Przewody instalacji wody zimnej i cieptej projektowaé z tworzywa sztucznego np. z rur
wielowarstwowych PE-RT/AL./PE-HD. Wszystkie przewody =zaizolowa¢ otulinami z pianki
polietylenowej. Dla przewodoéw uktadanych w posadzce stosowac izolacje z ptaszczem ochronnym.
Izolacje przewodow nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi, wytycznymi producenta rur
oraz zgodnie z PN-B-02421:2000.

Armatura czerpalna: armatura umywalkowa, zawory pisuarowe, automaty sptukujace do toalet, kolumny
natryskowe - samozamykajace, regulacja strumienia wody wyptywajacej, regulacja czasu wypltywu wody,
ograniczenie temperatury wody, zabezpieczona przed wandalizmem. Armatura czerpalna w pomieszczeniu
socjalnym i salach dydaktycznych - standardowa.

Zabezpieczenie instalacji przed ryzykiem pojawienia sie w trakcie eksploatacji bakterii
Legionelli wg przepisOw. Zabezpieczenie wody w instalacji przed wtdérnym zanieczyszczeniem wg
przepisow.

Bezwzglednie urzadzenia kuchenne i ekspresy do kawy powinny mie¢ dostarczong do procesu
technologicznego zmigkczona wodg. Zaleca si¢ wykonanie w pomieszczeniu technicznym centralnej stacji
zmigkczania wody, ktora bedzie rozdysponowywana do poszczegdlnych urzadzen (wielkos¢ dobrad
zgodnie z zapotrzebowaniem urzadzen). Dopuszcza si¢ miejscowe przygotowanie wody przy urzadzeniu.

Dla ochrony przeciwpozarowej budynku przewidzie¢ instalacje przeciwpozarowg z rur ze stali
niestopowe] obustronnie cynkowanej taczonych na zlaczki zaciskowe lub standardowych rur stalowych
ocynkowanych na ztaczki gwintowane. Instalacj¢ wyposazy¢ w hydranty wewnetrzne DN25 umieszczone
w szafce podtynkowej badZ natynkowe;.

Szafka hydrantowa wyposazona bedzie w:

= pradownice z zaworem zamykajacym;
= beben z wgzem potsztywnym;
. gasnice.
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Zawor hydrantowy umieszczony 1,35 m nad posadzka w szafce oraz oznakowany zgodnie z przepisami.
Izolacja przewoddw z pianki polietylenowe;.

Rozwigzania techniczne powinny by¢ oparte na polskich normach i warunkach technicznych. Panele
fotowoltaiczne zaoferowane przez Projektanta i Wykonawce beda musialy spetniaé wymagania
obowigzujacych norm.

6.6.1.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacja kanalizacji sanitarnej powinna odprowadzaé $cieki sanitarne z przyboréw zlokalizowanych
w pomieszczeniach uzytkowych do istniejacej kanalizacji gminnej na obecnych zasadach. Piony
kanalizacyjne wyprowadzone ponad dach i zakonczone wywiewkami. Na poszczeg6élnych pionach
zastosowac rewizje.

Rury i ksztaltki z PVC. Przybory sanitarne mocowane do stelazy systemowych. Miski ustgpowe wiszace.
Wpusty Sciekowe z odptywem pionowym, wyjmowanym syfonem, regulowang nasadka z kratka ze stali
nierdzewnej. W pomieszczeniu dla niepetnosprawnych przybory sanitarne specjalne.

6.6.1.3. Instalacja kanalizacji deszczowej

Odwodnienie dachu za pomoca rynien i rur spustowych grawitacyjnych. Scieki deszczowe powinny byé
odprowadzane na terenie dziatki Zamawiajacego.

6.6.2. Instalacja centralnego ogrzewania

Nalezy przewidzie¢ podziat obiektu na wydzielone sekcje instalacyjne centralnego ogrzewania
zwigzane z przeznaczeniem funkcjonalnym poszczegoélnych jego czesci. Przy podziale kierowaé sie
przeznaczeniem poszczeg6lnych czgsci obiektu oraz kosztami realizacji instalacji. Budynek ogrzewany
bedzie za pomocy istniejgcego wezta C.O. na olej opatowy 2 x 90kW. Wykonawca w swej ofercie nalezy
przewidzie¢ rozwigzania zaprojektowania pompy ciepta w uktadzie gruntowym ( ktéra spelni warunki
niskoemisyjnego parametru charakterystycznego dla budynkow uzytecznosci publicznej) wspomaganej
przez instalacje fotowoltaiczng, ktorg nalezy zaprojektowa¢ na dachu budynku. Moc instalacji FV
powinna rownowazy¢ zapotrzebowanie na energie elektryczng zwigzang z centralnym ogrzewaniem
budynku remizy.

6.6.2.1. Instalacje CO ogrzewania podlogowego

W budynku nalezy zastosowaé ogrzewanie podlogowe - systemy oparte o sprawdzone technologie i
producentéw dajace gwarancje bezawaryjnej pracy instalacji w ciagu calego czasu ich eksploatacji.
Stosowa¢ rury do ogrzewania podlogowego posiadajace zabezpieczenia przed przenikaniem tlenu
z powietrza do instalacji wewnetrznych, stanowigce jednolita struktur¢ materiatowa rury.
Szafki z rozdzielaczami ogrzewania podlogowego dla pomieszczen wilgotnych stosowaé w
wykonaniu z dodatkowym zabezpieczeniem antykorozyjnym. Petle grzejne wyposazy¢ w zawory
regulacyjne montowane na rozdzielaczu, umozliwiajace indywidualng regulacj¢ hydrauliczng
poszczegdlnych obiegow ogrzewania podlogowego. Regulacje hydrauliczng poszczegolnych obiegow
grzewczych wykonywac z zastosowaniem zaworéw rownowazgcych. Na rurociggach stosowaé armature
odcinajacg kulowa, gwintowang, przeznaczong dla instalacji grzewczych.
Wszystkie funkcje urzadzen muszg by¢ poddane probom. Proba ci$nieniowa dla rur oraz regulacja
hydrauliczna musi by¢ przeprowadzona wedlug odpowiedniej normy.
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Poziom gtosnosci pracy instalacji musi by¢ sprawdzany wedlug norm polskich i by¢ zgodny z tymi
normami PN-B-02151-2:2018-01, PN-EN ISO 354:2005. Wszelkie protokolty z prob musza by¢
przekazane wraz z dokumentacjg instalacji w stanie gotowym. Wykonawca musi w tym samym czasie
przekaza¢ Zamawiajacemu/Inwestorowi:

= instrukcje pracy i obstugi urzadzen;

= dokumentacje powykonawczg (W formie uzgodnionej z Zamawiajgcym);

» szczegdlowy raport zawierajagcy CO najmniej wykaz i charakterystyke zainstalowanych urzadzen

oraz wyniki przeprowadzonych badan i pomiarow;

= atesty i aprobaty techniczne zainstalowanych aparatow, urzadzen, przewodow i kabli.
Wykonawca dostarczy wszystkie urzadzenia potrzebne do przeprowadzenia préb i przeprowadzi wszystkie
regulacje i zmiany, ktore okazatyby sie konieczne dla prawidtowego funkcjonowania obiektu.
Rozwigzania techniczne powinny by¢ oparte na polskich normach i warunkach technicznych.

6.6.2.2. Instalacja wentylacji

Ogolne zatozenia projektowe:

= Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego dla okresu letniego i zimowego (11 strefa
klimatyczna): lato +30°C, zima -16°C.

= Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego dla okresu zimowego i letniego: lato: +25°C,
zima: +20°C.

= [lo$¢ osob: szkota: 2000s6b, przedszkole + ztobek: 75 osob.

* Przyjete ilosci powietrza zgodnie z Dz. U. 2002r nr 75 poz. 690, Dz. U. 169 poz. 1650 2003r., Dz.
U. 2006r nr 40 poz. 275, PN-83/B-03430:

= ilo$¢ powietrza wentylacyjnego na 1 osobe min. 30 [m3/h];

= ilos¢ powietrza dla miski ustgpowej 50 [m3/h];

= ilo$¢ powietrza dla miski ustgpowej 50 [m3/h];

= ilos¢ powietrza dla pisuaru 25 [m3/h].

= Pozostate ilosci powietrza dobrano wg. krotnosci wymian. Przyjeto zatozenia dotyczace
wentylacji i klimatyzacji dla poszczegolnych grup pomieszczen:
o iloé¢ powietrza: min. 30 m3/h/os.;
klimatyzacja: TAK;
kontrola wilgotnosci: NIE;
temperatura min. w pomieszczeniu zimg: +20°C;
temperatura latem: +24°C.

O O O O

Ogélne wytyczne dla urzadzen:
Zabezpieczenia przeciwpozarowe instalacji wentylacyjnych:

Przy przejéciach przewodow wentylacyjnych przez przegrody oddzielenia pozarowego montowaé klapy
p.poz o odpornosci ogniowej tej przegrody. Wszystkie elementy oraz izolacj¢ termiczng i akustyczng
instalacji wykona¢ z elementéw niepalnych.

Halas i wibracje:
W celu zabezpieczenia przed hatasem i wibracjami nalezy przewidzie¢: montaz thumikow
akustycznych na przewodach wentylacyjnych, oraz montaz elastycznych podktadek ktére amortyzuja przy
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powieszeniach i podparciach przewodow.

Rozruch i regulacja:

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ rozruch i regulacje z wykonaniem pomiar6w
wydajno$ci urzadzen oraz instalacji (nawiewniki, dysze, kratki wentylacyjne, anemostaty).

Prace rozruchowe i regulacj¢ wykonaé¢ zgodnie z normg PN-EN 12599:2013-04 "Wentylacja budynkow.
Procedury badan i metody pomiarowe stosowane podczas odbioru instalacji wentylacji i klimatyzacji".

Osprzet instalacji wentylacyjnych:
Przewody i ksztattki wentylacyjne prostokatne i okraglte wykonane jako niskocisnieniowe z blachy
stalowej ocynkowanej, zgodnie z wymogami normy BN-88/8865-0, odpowiednio potgczone

uszczelnione i zamocowane. Szczelno$¢ instalacji powinna odpowiadaé klasie B wg normy PN-EN
1507:2007.

Wymagania dla centrali wentylacyjnej:

We wszystkich pomieszczeniach budynku (ewentualnie poza garazem) nalezy zaprojektowaé wentylacje
nawiewowo-wywiewng w oparciu o centrale wentylacyjng z odzyskiem ciepta opartym na wymienniku
obrotowym, nagrzewnica wodna, chlodnicg na mieszaning 30% wody z glikolem, z ptynng regulacja
obrotow wentylatorow (falowniki). Montaz centrali na dachu obiektu lub w pomieszczeniu technicznym.

UWAGA: wentylacja, ogrzewanie i chtodzenie realizowane z zastosowaniem aparatow grzewczo -
wentylacyjnych. Tlos¢ powietrza przewidziana nie mniej niz 30 m%h/os, sterowana od poziomu CO2
w powietrzu wywiewanym. W momencie przekroczenia dopuszczalnego poziomu CO2 zwiekszenie
wydajnosci - tzw. przewietrzanie.

Wyposazenie centrali wentylacyjnej w automatyke:

Termostaty przeciwzamarzaniowe zabezpieczajace nagrzewnice przed zamarzaniem, presostaty roznicowe
na filtrach sygnalizujace stan zanieczyszczenia filtrow. Presostaty réznicowe wentylatoréw, presostaty
roznicowe dla rekuperatoréw, czujnik kanatowy temperatury umieszczony w kanale wyciggowym steruje
zaworem mieszajagcym nagrzewnicy, czujnik temperatury w kanale nawiewnym, sitownik przepustnicy
odcina doptyw powietrza przy wytaczonej centrali, pompe i zawor tréjdrogowy na zasileniu nagrzewnicy,
rozdzielnice zasilajaco — sterownicze wyposazona W obwody sterowania i zasilenia wentylatorow,
pomp i obwodow automatyki, oraz falowniki i regulator swobodnie programowalny. Czynnik chtodniczy
mieszanina 30% wody z glikolem bedzie przygotowywana przez agregat wody lodowej
zlokalizowany na dachu obiektu w bezposredniej bliskosci central wentylacyjnych. Czynnik chtodniczy
bedzie podawany za pomocg rur miedzianych taczonych na lut twardy i izolowanych termicznie matami z
chlorokauczuku pod ptaszczem z blachy ocynkowane;j.

Kanaly wentylacyjne wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej klasy N, taczonych na kotnierze lub
potaczenia mufowe. Kanaly izolowaé termicznie matami z welny mineralnej pod ptaszczem z folii
aluminiowej, grubos$¢ izolacji wewnatrz budynku 50 mm, na zewnatrz budynku grubo$¢ izolacji min.100
mm zabezpieczone dodatkowo plaszczem z blachy ocynkowanej. Kanaty w budynku prowadzi¢ w
przestrzeni nad sufitem podwieszonym lub obudowa¢ plytami G-K. Na kanatach wentylacyjnych
przechodzacych przez granice stref pozarowych nalezy zamontowaé klapy pozarowe klasy odpornosci
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przegrody. Proponuje si¢ klapy wyposazone ~ w  system sitownikow  niskonapigciowych
sterowanych z  centralki  zlokalizowanej w pomieszczeniu portierni Jako elementy koncowe
zaprojektowano kratki wentylacyjne, anemostaty lub dysze dalekiego zasiggu wyposazone w kierownice
i przepustnice regulacyjne dopuszcza si¢ zastosowanie kratek zintegrowanych nawiewno-wywiewne z
dyszami na nawiewie i kratkg na wywiewie, wszystkie powyzsze elementy wyposazone W skrzynki
rozprezne. Dysze musza mie¢ zapewniong swobodng regulacje kierunku wyptywu powietrza. Wszystkie
elementy armatury koncowej winny spelnia¢ wymogi gtosnosci do 30 dB. Urzadzenia wentylacyjne w
trakcie pracy nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego poziomu hatasu okreslonego normg PN-B-02151-
2:2018-01.

Instalacje po zmontowaniu nalezy podda¢ regulacji. W tym celu przewidziano przepustnice
jednoptaszczyznowe montowane na kanatach oraz przepustnice regulacyjne przy wywiewnikach i
nawiewnikach (dostawa producenta osprzetu).

Kanaty wentylacyjne na dachu budynku oraz centrale wentylacyjne i agregat wody lodowej mocowac
na konstrukcji wsporczej systemu np. Big FOOT (stopy) w sposob nieingerujacy w konstrukcje dachu.

Urzadzenia montowane na dachu powinny posiada¢ dodatkowe ostony z materiatu, z ktérego wykonane
jest poszycie (niektore elementy moga by¢ pomalowane na kolor dachu).

6.6.3. Instalacje elektryczne wewnetrzne i zewnetrzne

NA ZEWNATRZ BUDYNKU:
= zlacze pomiarowe,
» instalacja PV - panele
» instalacja odgromowa,
= instalacja na potrzeby syreny alarmowej OSP,
= instalacja na potrzeby systemu monitoringu CCTV,
= instalacja o$wietlenia zewnetrznego — lampy stojace,
» instalacja o$wietlenia zewnetrznego iluminacja budynku — profesjonalne listwy LED

montowane w gruncie dookota budynku,
» instalacja sitowa.

W BUDYNKU
= os$wietlenie podstawowe ogodlne,
= o$wietlenie nastrojowe dodatkowe,
= os$wietlenie podkreslajace architekture budynku dodatkowe,
= gniazd wtykowych 230 V (ogdlnego przeznaczenia i dedykowanych),
= gniazd wtykowych 24V,
= os$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
= ods$wietlanie znakow informacyjnych,
= instalacja PV,
= instalacja odgromowa,
* instalacja uziemiajaca i potaczen wyréwnawczych,
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= ochrona przepigciowa,

= instalacja elektryczna do podtaczenia wentylacji,

= instalacja elektryczna do podtaczenia urzadzen technologicznych,

» instalacja alarmowa,

» instalacja integrujaca inteligentne rozwigzania Smart (ogrzewanie, $wiatto, alarm, CCTV),
= instalacja audio wraz z systemem naglos$nienia ogdlna - DK

= instalacja audio wraz z systemem nagtos$nienia nastrojowa - Biblioteka

= instalacja video (rzutnik, ekran wysuwany)

= instalacja systemu monitoringu CCTV,

= instalacja sygnalizacji.

6.6.3.1. Zasilanie i pomiar energii

Przytaczenie budynku do sieci elektroenergetycznej ENERGA na obecnych zasadach. Przewiduje sig
zwigkszenie mocy przylacza wraz z wpigciem instalacji fotowoltaicznej na poziomie ok. 20 kW

6.6.3.2. Glowny wylacznik pozarowy

Wylacznik pozarowy powinien by¢ zlokalizowany w rozdzielni gtéwnej, a przyciski powinny byc¢
zlokalizowane przy wejsciu gtownych do budynku. Instalacj¢ nalezy zaprojektowaé tak, by wyzwolenie
przycisku odlaczyto prad w istniejacym i nowoprojektowanym budynku. Wszystkie urzadzenia majace
wplyw na bezpieczenstwo ludzi, linie zasilajace urzadzenia ochrony ppoz. sygnalizacyjne i sterownicze
wchodzace w uktad ochrony ppoz. beda wykonane przewodami niepalnymi. Przejscia WLZ przez granice
stref pozarowych i przegrody, dla ktorych wymagana jest odporno$¢ ogniowa oraz przez zewnetrzne $ciany
budynku ponizej powierzchni gruntu bedag wykonane zgodnie zasadami  okreSlonymi
w Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 i 2017 r poz. 2285 - §234 ust. 1,3,4.

Nalezy stosowa¢ materiaty posiadajace aktualne atesty. Wszystkie wejscia i wyjscia instalacji z budynku,
znajdujace si¢ ponizej poziomu gruntu, bedg wykonane jako wodoszczelne i gazoszczelne.

6.6.3.3. Rozdzielnica gléwna i tablice oddzialowe

Rozdzielnica gtowna bedzie modutowa w zabudowie z szaf przysciennych 0 pradzie znamionowym
250-400 A.

W budynku oprocz rozdzielnicy glownej przewiduje si¢ oddzialowe tablice elektryczne, jako wnekowe,
montaz osprzetu na szynie TH35.

Dodatkowo w ramach sceny i sali gldownej kazde gniazdko i punkt o$§wietleniowy zabezpieczy¢ osobnym
obwodem i automatyka (np. rozwigzania bistabilne).

6.6.3.4. Instalacje elektryczne oraz oswietlenie

Instalacje elektryczne w budynku nalezy wykona¢ zgodnie z normami N-SEP 002 i PN-HD 60364.

Instalacje bedzie wykonana przewodami i kablami miedzianymi o napigciu izolacji 450V/750V.
Przewody uktadane pod tynkiem, w korytkach, rurkach lub luzem w $cianach kartonowo gipsowych.

Wymagane nat¢zenie o$wietlenia:
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= Sale zajeciowe: 300-500Ix,

= pozostate pokoje, pomieszczenia administracyjne 300Ix,
= pomieszczenia sanitarne i techniczne 200Ix,

= komunikacja 100 Ix,

Wspotczynnik Ra oddawania barwy $wiatta nie mniejszy niz 80.

Oswietlenie pomieszczen i korytarzy catosci realizowane bedzie na estetycznych oprawach o zrodtach
$wiatta LED. Oswietleniec pomieszczen zgodnie z normg PN-EN 12464 ,Swiatlo i o$wietlenie.
Oswietlenie miejsc pracy”.

Oswietlenie powinno zosta¢ wykonane oprawami o stopniu ochrony min. 1P44. Sterowanie opraw
w sanitariatach i czgsciowo w komunikacji bedzie przez czujki ruchu z podzialem na strefy.

W pozostatych pomieszczeniach oswietlenie bedzie sterowane przez indywidualne taczniki oswietleniowe.
6.6.3.5. Instalacja o$wietlenia awaryjnego

Zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ze wzgledu na charakter obiektu, nalezy wykona¢ instalacjg¢
o$wietlenia ewakuacyjnego, na ktore sktada sig;
= os$wietlenie ewakuacyjne drog ewakuacyjnych,

= o$wietlenie przestrzeni otwartych,
= o$wietlenie bezpieczenstwa.

6.6.3.6. Instalacja gniazd wtykowych

We wszystkich pomieszczeniach bedzie wykonana instalacja gniazd wtykowych ogoélnego przeznaczenia.
Gniazda wtykowe dedykowane (do sprzetu komputerowego) bedzie wykonane z wydzielonych tablic
przeznaczonych do zasilania sprzetu komputerowego.

6.6.3.7. Instalacja do urzadzen sanitarnych i technologicznych

Urzadzenia wentylacji oraz odbiorniki technologiczne bgda podtaczone do najblizszych tablic
przewodami lub kablami dobranymi do mocy urzadzen.

6.6.3.8. OSwietlenie zewnetrzne

Oswietlenie projektowanych ciggoéw komunikacyjnych na wysiggnikach na $cianach budynku lub opraw
parkowych na stupach.

Nalezy zastosowaé o$wietlenie architektoniczne i iluminacyjne umieszczone w elementach architektury
i przy elewacji budynku. Przed wejSciem do budynku oprawy oswietleniowe wejscia.

Do sterowania o$wietleniem zewngtrznym zastosowany zostanie zegar astronomiczny lub czujniki ruchu,
lub w tablicy mozliwos¢ sterowania recznego.

6.6.3.9. Uziom fundamentowy

Pod fundamentem budynku planuje si¢ utozyé ptaskownik stalowy ocynkowany FeZn 30x4 mm
o pier§cieniach 20x20 m. Od uziomu fundamentowego bedzie wyprowadzony zapas ptaskownika 2 m:
Wypusty z uziomu rowniez do pomieszczen: przytacza wody, rozdzielni elektrycznych, pomieszczen
technicznych np.: szybu dzwigowego.
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Planuje si¢ jednorodny uklad uziemienia fundamentowego z potgczeniami wyréwnawczymi i pionami
uziemiajacymi. Uziom fundamentowy wykorzystany bedzie do ochrony przeciwporazeniowej instalacji
elektrycznych i uziemien technologicznych w budynku.

6.6.3.10. Instalacja odgromowa

Ochrong odgromowg zgodnie z norma PN-EN 62305 ,,Ochrona odgromowa”. Na dachu bedg wykonane
zwody poziome oraz masztow odgromowych. Przewody odprowadzajace w rurkach odgromowych
(grubosciennych) w warstwie ocieplenia. Ztacza kontrolne instalacji odgromowej w skrzynkach
kontrolnych na elewacji budynku lub w ziemi. Na instalacj¢ odgromowg zloza si¢: zwody niskie i maszty
na dachu, przewody odprowadzajace, uziom fundamentowy i otok odgromowy. Planuje si¢ jednorodny
uktad uziemienia z polgczeniami wyréwnawczymi | pionami uziemiajagcymi. Uziom otokowy
wykorzystany bedzie do ochrony przeciwporazeniowej instalacji elektrycznych 1 uziemien
technologicznych w budynku.

6.6.3.11. Ochrona przed przepieciami

Zgodnie z norma PN-ICE 60364-4-443 w obiekcie nalezy wykona¢ dodatkowa dwustopniowa ochrone
przeciwprzepieciows. Przewiduje si¢ ochrone przeciwprzepigciowg przez zainstalowanie ogranicznikow
przepigciowych pierwszego i drugiego stopnia w rozdzielnicy glownej i drugiego stopnia w
rozdzielnicach oddziatowych.

Ochronniki zamontowane pomi¢dzy: przewodami fazowymi, przewodem neutralnym a zaciskiem PE -
zapewnig ochrong instalacji przed zaktoceniami zewngtrznymi, pochodzacymi od przepiec¢ taczeniowych
i przepie¢ indukowanych przez wyladowania atmosferyczne w sieci rozdzielcze;j.

6.6.3.12. Instalacja fotowoltaiczna

Moc dla instalacji fotowoltaicznej powinna zosta¢ tak dobrana, aby zabezpieczata 100% zapotrzebowania
budynku na energie elektryczng (min. 20kW) — Wykonawca ustali mozliwg moc dla instalacji podczas na
etapie opracowania dokumentacji. Instalacje nalezy projektowac i instalowa¢ na nastonecznionej czesci
zadaszenia budynkow, unikajac przeszkdod powodujacych zacienienia oraz umozliwi¢ obowiazek
odsniezania dachu. Wykonanie instalacji nalezy poprzedzi¢ niezbednymi obliczeniami i ekspertyzami
oraz uzgodnieniami czy tez zgtoszeniami.

Nalezy opracowa¢ dokumentacj¢ techniczng instalacji fotowoltaicznej:

- zgodnie z art. 29 ust. 4 pkt 3 lit. ¢ ustawy Prawo budowlane: wymaga uzgodnienia z
rzeczoznawcg dO  spraw  zabezpieczen przeciwpozarowych pod wzgledem  zgodnos$ci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej, projektu urzadzen fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej
elektrycznej wigkszej niz 6,5 kW oraz zawiadomienia organdéw Panstwowej Strazy Pozarnej o
zakonczeniu wykonywania robét i zamiarze przystapienia do uzytkowania instalacji;

- uruchomienie i przeprowadzenie procedury zgloszenia/wlaczenia instalacji PV 0 mocy do

Panstwowej Strazy Pozarnej oraz sieci OSD.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania dokumentacji przez osoby posiadajace stosowne
uprawnienia (w szczegdlnosci uprawnienia do projektowania w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen, uprawnienia do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i1 urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen), uzyskania w imieniu
Zamawiajacego wszystkie niezbedne uzgodnienia wskazane i dokumenty techniczne potrzebne do
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wykonania instalacji PV.

Dokumentacja musi obejmowac¢ caty zakres realizowanego zadania z podziatem w szczegdlnosci na:
= parametry oferowanych paneli PV;
= projekt konstrukcji wsporczej paneli PV wraz z opinig techniczng zawierajaca oceng nosnosci

czegsci konstrukeji przeznaczonej pod montaz instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku;
= projekt uktadu sterowania/automatyki dla paneli PV;

= projekt wspotdziatania instalacji PV z istniejaca instalacja elektryczna;
= projekt przebudowy / wymiany / wykonania nowej instalacji odgromowej;
= projekt uziemienia instalacji PV.

Wykonawca wykona instalacje PV wraz z niezbednym okablowaniem do polaczenia paneli PV.
Urzadzenia i przewody instalacji PV powinny odpowiada¢ warunkom pracy instalacji elektrycznej
(natezenia i napiecia) w lokalizacji, w ktorej sa zainstalowane. Wykonawca jest obowigzany do wpigcia
instalacji PV do istniejacej instalacji elektrycznej danego budynku.

Zamawiajacy wymaga wykonania jednego miejsca obstugowego dla wszystkich projektowanych urzadzen
dla danej instalacji, szczegolnie przy lokalizacji inwerteréw, rozdzielnicy RAC i miejsca potaczenia
mikroinstalacji z instalacja elektryczna w danym budynku.

Uktad sterowania/automatyki dla paneli PV powinien zapewniaé: kontrolowanie procesu przekazywania
energii, pomiar energii zgromadzonej w danym dniu oraz sumarycznej od momentu uruchomienia instalacji
paneli PV, archiwizacje¢ danych pomiarowych.

Szczegolowy zakres prac:

» montaz paneli fotowoltaicznych na konstrukcji przeznaczonej do dachu,

= polozenie przewoddw taczacych panele i inwerter w wyznaczonych trasach w dokumentacji,

* montaz inwertera w uzgodnionej w dokumentacji lokalizacji,

= przebudowa lub wymiana instalacji elektrycznej w niezbednym zakresie,

» podigczenie inwerterow do sieci elektrycznej obiektu i montaz niezbednych zabezpieczen oraz
automatyki,

= wykonanie uziemienia instalacji fotowoltaicznej,

» wykonanie/podwyzszenie istniejacej instalacji odgromowej,

= zaprogramowanie i uruchomienie uktadu automatyki,

= rozruch probny instalacji

= wykonanie pomiaréw kontrolnych, prob eksploatacyjnych, regulacja nastaw, sporzadzenie
1 przekazanie protokolow z wykonanych prob Zamawiajacemu.

* montazu instalacji winien dokonywa¢ montazysta z aktualnymi uprawnieniami w zakresie
instalacji OZE fotowoltaicznych.

Przed zgtoszeniem wykonanej instalacji PV do OSD Wykonawca przy udziale Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego:

a) przeprowadzi proby catej instalacji oraz niezbgdne pomiary, tj. co najmniej:

= pomiary, testy i proby zdefiniowane w normie PN-HD 60364-6:2008,

= testy dziatania i weryfikacja parametréw nastaw wszystkich wytacznikow i zabezpieczen po
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stronie DC i AC;

= pomiar pradow i napig¢ fazowych w miejscu przytaczenia instalacji do sieci OSD przy normalnej
pracy falownika (falownikow z moca zblizong do maksymalne;j).

b) pomiary oraz testy okreslone w normie PN-EN 62446:2010 zaréwno w zakresie
testow podstawowych oraz testow zalecanych przez normg, tj.:

= pomiary krzywych pradowo napigciowych (tzw. Krzywe 1-V);

= badanie kamera termowizyjna;

w przypadku obu ww. pomiaréw wymagane jest aby natezenie promieniowania stonecznego osiagneto
warto$¢ powyzej 600 W/m?, warunki o$wietlenia byly stabilne, moduty suche oraz czyste;

Testy wydajno$ci instalacji 1 jakosci energii. W ramach przeprowadzonych préb nalezy wykonaé
rownoczesnie i zrejestrowaé pomiary pradoéw, napie¢ i mocy oraz zawartosci harmonicznych po stronie
AC; pradow 1 napie¢ w obwodach DC dla kazdego mpp oraz parametry Srodowiskowe: natezenie
promieniowania stonecznego i temperatura modutow. Czas testu nie moze by¢ krotszy niz 15 minut.

6.6.3.13. Instalacje przywolawcze

System instalacji przywotawczej oparty bedzie na lokalnej sygnalizacji wezwan.
System instalacji przywotawczej nalezy zastosowa¢ w pomieszczeniu toalet dla niepelnosprawnych.

6.6.3.14. Instalacje multimedialne

Przewidziano wykonanie instalacji multimedialnych przewidzianych do podtaczenia komputera PC
z projektorem. Instalacje nalezy wykona¢ w oparciu o gniazda VGA i HDMI oraz jack 3,5. Okablowanie
stosowa¢ dedykowane dla systemu multimedialnego VGA, HDML.

6.6.3.15. Instalacje strukturalne

We wszystkich pomieszczeniach przewidziano montaz instalacji strukturalnej, wykonanej z przewodow
U/UTP kat. 6a ekranowane. Instalacj¢ wykorzysta¢ do integracji systemoéw smart tak jak dla budynkow
inteligentnych (czujniki otwarcia okien, czujniki ruchu, zalania, dymu, alarmu, CCTV, Internetu, AP Wi-
Fi)

W pomieszczeniu technicznym nalezy zamontowaé szafe dystrubucyjng w ktorej kazdy z przewodow
nalezy zakonczy¢ w patchpanelu RJ45 kat. 6a. W budynku n przewidziano montaz gniazd RJ45 kat. 6a pod
sufitem lub w przestrzeni miedzystropowej do podlaczenia punktéw dostepowych sieci Wi-Fi. Szafe
dystrybucyjng wyposazy¢ w patchpanele RJ45 kat. 6a z zapasem min. 30%.

Brame¢ do sieci powinien stanowi¢ router posiadajacy nast¢pujace standardy i protokoty: IEEE 802.3,
802.3u, 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.1q, TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, NTP, HTTP, HTTPS,
DNS, IPSec, PPTP,

L2TP, OpenVPN, SNMP. Powinien posiada¢ minimum 5 portow gigabitowych WAN/LAN oraz 1 Port
USB 2.0 do podtaczenia Modemu 4G/3G jako tacze zapasowe.

Wszystkie urzadzenia musza pracowa¢ w jednym systemie zarzadzanym za pomoca kontrolera
sprzetowego dajacego mozliwo$¢ zarzadzania zdalnego za pomoca ustugi chmurowej. Kontroler
umozliwi¢ ustawione odseparowanych od siebie sieci wirtualnych (VLAN), oddzielajac w ten sposob
ruch sieciowy z komputerow znajdujacych si¢ w sekretariacie i gabinetach od sieci wykorzystywanej do
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obstugi pracowni komputerowej czy tez stanowisk komputerowych w klasach lekcyjnych.

Przetacznik (Przetaczniki) sieciowy do podiaczenia komputerow i innych urzadzen w pomieszczeniach
biurowych, salach dydaktycznych, korytarzach, zewnetrznych kamer, oraz sali komputerowej powinien
zawiera¢ min. 52 portéw gigabitowych, w tym min. 48 portow PoE+, zasilanie PoE o tacznej mocy 384
W.

Aby zapewni¢ zasieg WiFi we wszystkich pomieszczeniach i na zewnatrz budynku zastosowaé Akces
Pointy. Szybkie potaczenia Wi-Fi w dwoch pasmach: Jednoczesna obstuga predkosci dochodzacych do
450 Mb/s w pasmie 2,4 GHz oraz do 1300 Mb/s w pasmie 5 GHz. Punkt dostepu AP powinien by¢
zintegrowany z platformg zapewniajacg zdalny dostep do bezobslugowej konfiguracji ZTP, centralnego
zarzadzenia w chmurze oraz inteligentnego monitoringu. AP powinny obstugiwac¢ zasilanie PoE+
podawane z przetacznika sieciowego.

Rejestrator sieciowy wideo minimum o$miokanatlowy. Powinien zapewni¢ nagrywanie 24/7: Materiat
uzyskany z podiagczonych kamer automatycznie zapisuje si¢ na dysku wbudowanym min. 10 TB. 16-
kanatowy podglad na zywo: obraz 0 rozdzielczosci do 5 Mpx i obstuga do 16 kanatdéw umozliwi
uchwycenie wszystkich detali z réznych perspektyw. Monitorowanie zdalne za pomoca aplikacja.
Konstrukcja urzadzenia powinna by¢ w petni zgodna ze standardami ONVIF, pozwalajaca zastosowanie
kamer r6znych producentdéw.

Szafa RACK 19 ,rodzaj szafy: stojaca (telekomunikacyjna), wysokos¢ robocza: 27U, wymiary [mm] (szer.
X gl x wys.): 600x600x1388, szeroko$¢ montazowa: 19", kolor: czarny (RAL 9004), drzwi przednie:
szklane - szkto hartowane, drzwi tylne: pojedyncze - peilna stal. Wyposazenie standardowe: cyfrowy
termostat LCD, panel wentylacyjny: (2x wentylatory), 2x 24 portowy Patch Panel UTP Cat.6 ekranowany,
2X potka stata gt. 300mm (dedykowana), 1x organizer kablowy (poziomy), 1x listwa zasilajaca (5
portowa), 1x zamek drzwi przednich z klamka, 1x zamek drzwi tylnych okragly, 52 x przewod
polaczeniowy typu patch cord (0.5m), 4x koltka transportowe, 4x n6zki poziomujace.

6.6.3.16. Instalacja i przylacze telefoniczne/internetowe

Przytacze telekomunikacyjne wykona¢ zgodnie z zaakceptowanymi przez Inwestora umowami
o podiaczenie do sieci telekomunikacyjnych z wybranymi przez Inwestora operatorami.

Nalezy przewidzie¢ bramke telefoniczna/sieciowa do obstugi systeméw SMART zwigzanych ze
sterowaniem budynku na odlegto$c.

6.6.3.17. Instalacja monitoringu (dozoru TERENU)- System nadzoru audiowizyjnego (CCTV)

Nalezy zaprojektowaé i wykona¢ monitoring otoczenia budynku z kontrolg wszystkich wejs¢.
Zgodnie z wymaganiami przepisow, przewiduje si¢ zastosowanie rozwigzan telewizji przemystowe;.

6.6.3.18. System Wykrywania Pozaru

Nalezy zaprojektowaé i wykona¢ system wykrywania pozaru zgodnie z obowigzujgcymi przepisami:
= 7z uwzglednieniem systemu SSP (system sygnalizacji pozarowej) alarmujgcego lokalne stuzby

Panstwowej Strazy Pozarnej,
= wykonanie systemu SAP (system alarmu pozaru) alarmujgcego uzytkownikoéw obiektu o

wystgpieniu pozaru.
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= Whykonanie stalego systemu przeciwpozarowego — gaszenia gazem, dedykowanego
do zastosowan W pomieszczeniach archiwum, wykonanie systemu antywlamaniowego
i1 dozorowego wejs¢ do archiwum.

6.6.3.19. Integracja systemow bezpieczenstwa

Systemy zabezpieczen powinny zosta¢ zintegrowane za pomoca komputerowego systemu zarzadzania.

6.6.4. Kontrola jakos$ci robot

Wszystkie urzadzenia, grupy urzadzen i uktady muszg by¢ poddane probom. Wykonawca musi w tym
samym czasie przekaza¢ Inwestorowi:
= instrukcje pracy i obstugi urzadzen;
» dokumentacj¢ podwykonawcza (w formie uzgodnionej z Inwestorem);
= szczegolowy raport zawierajacy co najmniej wykaz i charakterystyke zainstalowanych urzadzen
oraz wyniki przeprowadzonych badan i pomiarow;
= atesty i aprobaty techniczne zainstalowanych aparatow, urzadzen, przewodow i kabli. Wykonawca
dostarczy wszystkie urzadzenia potrzebne do przeprowadzenia préb i przeprowadzi wszystkie
regulacje i zmiany, konieczne dla prawidtowego funkcjonowania obiektu.
=  Wszystkie nie ujete w powyzszym zestawieniu czynnosci kontrolne i odbiorowe nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z " Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano -
montazowych”.

6.6.5. Wymagania w zakresie wykonczenia budynku - materialy i wyposazenie

Projektant, moze zmieni¢ wskazane materialy, jesli bedzie to korzystne dla Obiektu. Kazdorazowo musi
uzyskac zgode Zamawiajacego.

6.6.6. Sieci i przylacza sanitarne

6.6.6.1. Przylacze wodociggowe i zewnetrzna instalacja wodciggowa

Budynek =zasilany w wode zimng z istniejgcej instalacji wodociggowej na terenie dziatki Zamawiajgcego.
Nalezy uwzgledni¢ ewentualno$¢ zmiany trasy przytacza w obrebie dziatki Inwestora.

6.6.6.2. Przylacze kanalizacji sanitarnej oraz zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki odprowadzane na obecnych zasadach — do gminnej sieci kanalizacyjnej.

W  przypadku przebudowy przytaczy kanalizacji sanitarnej, zaprojektowaé studnie rewizyjne
zlokalizowane na dzialce Zamawiajagcego bezposrednio przy linii  rozgraniczajacej. Wiazy
kanalizacyjne klasy dostosowanej do miejsca montazu przyjetej zgodnie z Polska Normg PN-EN 124-
1:2015-07. Dla kanalizacji sanitarnej stosowaé wilazy zeliwne z wypelnieniem betonowym, wktadka
gumowg | zabezpieczeniem przed obrotem. Przytacza kanalizacyjne z rur PVC litych. Dotychczasowa
istniejacyg instalacje nalezy zdemontowac.

6.6.6.3. Zasilanie w energie elektryezna, linia NN, oSwietlenie terenu, zasilanie urzadzen zew.

Wszelkie koszty zwigzane z przebudowa przylacza i zwigkszenia lub zmniejszenia mocy zamowionej (po
skalkulowaniu zapotrzebowania budynku na moc zamdéwiona) po stronie Wykonawcy.
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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
OST - B- 00 WYMAGANIA OGOLNE
1. Wstep
1.1. Nazwa i adres inwestycji

Tytul:
»Przebudowa, nadbudowa, rozbudowa Zespotu Szkét im. Prymasa Tysigclecia Kardynata Stefana
Wyszynskiego wraz z zaadaptowaniem czgsci pomieszczen na nowe funkcje)”

Adres:
DZIALKA NR 36/4 OBREB 0007 KONECK
GMINA KONECK

1.2. Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (OST) sa przepisy ogolne dotyczace wykonania
robot budowlanych.

1.3. Zakres stosowania OST
Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujaca podstawg opracowania szczegdtowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji robot budowlanych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujaco:

1.4.1. Obiekty budowlane — sg to state i tymczasowe budynki lub budowle (mosty, budowle ziemne,
tunele, drogi, linie kolejowe, sieci energetyczne i telekomunikacyjne, budowle hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
sciekow, $ciany oporowe, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe) stanowigce bazg techniczno
— uzytkowa, wyposazong w instalacje i urzadzenia niezbedne do spetnienia przeznaczonych im
funkciji.

1.4.2. Budowa — jest to wykonywanie obiektu budowlanego, a takze jego przebudowa i rozbudowa.

1.4.3. Roboty budowlane — jest to budowa, montaz, remont albo rozbiorka obiektu budowlanego lub
czesci wraz z urzgdzeniami reklamowymi 1 innymi urzadzeniami wplywajgcymi na wyglad
obiektu.

1.4.4. Remont — wykonywanie w istniejagcym obiekcie robot budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

1.45. Dokumentacja budowy — dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowigcymi urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.
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1.4.6.

1.4.7.

1.4.38.

1.4.9.

1.4.10.
1.4.11.

1.4.12.

1.4.13.

1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

Drogi bez blizszego okreslenia — to drogi, przejazdy $ciezki, przejscia nie bedace drogami
publicznymi znajdujace si¢ na placu budowy lub dojazdy do placu budowy.

Plac budowy — teren, na ktorym sg wykonywane roboty budowlane wymagajace uzyskania
pozwolenia lub czynno$ci pomocnicze albo prace zwigzane z budowa (np. wytwarzanie na
budowie elementéw prefabrykowanych, sktadowanie materiatéw, przedmiotow itp.).

Wiasciwy organ — to organ administracji panstwowej w gminach, miastach i dzielnicach miast
podzielonych na dzielnice.

Inwestor — to jednostka organizacyjna lub osoba upowazniona do wystgpowania W imieniu
inwestora.

Mapa — to mapa lub szkic sytuacyjny, wymagany dla danego rodzaju czynnosci lub opracowan.
Plan realizacyjny to: plan usytuowania obiektu budowlanego, sporzadzony w ramach zatozen
techniczno — ekonomicznych inwestycji lub w dokumentacji dla inwestycji realizowanych przez
jednostki gospodarki uspotecznionej, oraz plan zagospodarowania dziatki budowlanej,
realizowane przez osoby fizyczne i jednostki organizacyjne nie bedace jednostkami gospodarki
uspotecznione;.

Nadzér techniczny — to osoby petnigce samodzielne funkcje w budownictwie, jak:

projektowanie i sprawdzanie prawidtowos$ci rozwigzan projektowych;

kierowanie robotami budowlanymi lub wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych
(np. wykonywanie funkcji kierownika robot, obiektu, majstra budowlanego);

sprawowanie kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, wytwarzaniem konstrukcyjnych
elementéw budowlanych (np. kontrola techniczna jakosci budowy, obiektu, wytwarzania
elementow budowlanych, Inspektorzy Nadzoru);

sprawdzanie prawidtowosci rozwigzan projektowych lub kontrola techniczna robot i obiektow
budowlanych — wykonywane w ramach organéw administracji panstwowej lub gospodarcze;j.
Sprzet zmechanizowany — to maszyny i urzadzenia, takie jak: dzwignice, przenos$niki,
betoniarki, przeciagarki wagonowe, ciagniki i inny sprzet o napedzie silnikowym.

Sprzet pomochiczy — to elementy nie stanowigce stalego wyposazenia sprzgtu
zmechanizowanego, a niezbgdne przy wykonywaniu robot budowlanych, takie jak: zawiesia,
uchwyty, bloki przenos$ne, podstawki tadunkowe, pomosty przenosne, wozki rgczne, taczki,
narzgdzia i urzagdzenia pomocnicze.

Ilekro¢ w niniejszych OST jest mowa o:

wykonawcy, rozumie sie przez to przyjmujagcego zamoéwienie na wykonanie inwestycji,
robot lub remontow;

zamawiajacym, rozumie si¢ przez to udzielajacego zamoéwienie wykonawcy; do obowigzkéw
zamawiajacego nalezy: przekazanie placu budowy, przekazanie dokumentacji projektowej oraz
zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

Dziennik budowy — opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbioréw Robot, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomigedzy Inspektoratem Nadzoru, Wykonawca i Projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, uprawniona do Kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
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1.4.18. Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami zaakceptowane przez inspektora nadzoru

1.4.19. Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.20. Projektant —uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej.

1.4.21. Rysunki — czg$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacjg, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.22. Zadanie budowlane — czg§¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrgbnag catosé
konstrukcyjng lub technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno — uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowsa,
modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.4.23. Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu stwierdzajaca jego przydatnosc
do stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego celu jednostke.

1.4.24. Certyfikat zgodnoS$ci — dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i1 odbiorcy)
wykazujace, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany
wybor, proces lub ustuga sa zgodne z okre§long norma lub z wlasciwymi przepisami prawnymi.

1.4.25. Deklaracja zgodno$ci — os$wiadczenie dostawcy, stwierdzajagce na jego wylaczna
odpowiedzialno$¢, ze wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z normg lub aprobatg techniczna.

1.5.  Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja

Projektowa, ST, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuka budowlang.

1.5.1.

Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i ST

Podstawa wykonania jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany i wykonawczy),
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot dla poszczegolnych rodzajéow prac, oraz
przedmiary robét, a wymagania wyszczegdlnione W cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Dokumentacja projektowa wykonawcza zawiera¢ bedzie niezbedne rysunki, obliczenia i
dokumenty. W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub
opuszczen w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru
i Projektanta, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowsg i specyfikacjami technicznymi
a takze 2z przepisami obowigzujacymi. Przy wykonywaniu robdt nalezy uwzgledniaé
instrukcje producenta materiatdbw oraz przepisy zwiazane i obowiazujace, w tym réwniez te, ktore
ulegly zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, instrukcji
ITB, aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczenia nie wyszczegélnionych w niniejszej
dokumentacji a obowiazujacych, Wykonawca ma rowniez obowigzek stosowania si¢ do ich tresci i
postanowien.
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1.5.2. Ogolne zasady wykonania Robét

Wykonanie robdt / Wykonawca bedzie zobowigzany umowa do przyjecia odpowiedzialnosci od
nastepstw za wyniki dzialania w zakresie:
= organizacji robot budowlanych, jakosci ich wykonania, zgodno$ci z obowigzujacymi
Polskimi Normami, przepisami Techniczno-Budowlanymi, instrukcjami i dokumentacja
techniczno-ruchowg producentow;
= zgodnosci z dokumentacja techniczna, specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora
nadzoru;
= jakos$ci zastosowanych materiatow;
= wlasciwego zabezpieczenie terenu budowy, rowniez przed dostgpem 0so6b trzecich;
= ochrony $rodowiska W czasie wykonania robot;
= ochrony przeciwpozarowa;
= ochrony wtasnosci publicznej i prawnej, zabezpieczenia intereséw osob trzecich;
» warunkoéw bezpieczenstwo i higieng pracy;
= ochrony i utrzymanie robot;
= stosowania si¢ do prawa i innych przepisow.
= warunkoéw bezpieczenstwa ruchu drogowego, zwigzanego z budowa;
= zabezpieczenia chodnikéw i jezdni od nastepstw, zwigzanych z budows.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoS$ci
wszystkich elementow  robot, zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi W
dokumentacji  projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inwestora. Nastepstwa
jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot
zostang, poprawione przez Wykonawcg na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub
wyznaczenia wysokosci przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadno$¢. Decyzje Inwestora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i ST, a
takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni wyniki badan materiatow i roboét, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialow, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia
Inwestora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawceg, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego, porzadku na placu budowy, w

okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego robot. W czasie
wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwatl wszystkie tymczasowe
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urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: $wiatla ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac W ten sposob
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca powinien zgtosi¢ przed ich rozpoczgciem W sposob
uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach ilosciach okreslonych
przez Inspektora nadzoru tablic informacyjnych. Tre$¢ tablic informacyjnych powinna byé
zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. Tablice informacyjne begda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia placu budowy
nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest wlgczony w cene kontraktowa.

Wszelkie zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru. Wszelkie
koszty zwiazane z zabezpieczeniem Terenu Budowy ponosi Wykonawca i przyjmuje si¢, ze sa
wliczone w cen¢ kontraktowa.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i1 wykonczania Robot Wykonawca bedzie: podejmowaé wszelkie uzasadnione
kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i
wokot Terenu Budowy, unikaé¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu Iub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong $rodowiska W czasie wykonywania robét ponosi Wykonawca
i przyjmuje sie, ze sag wliczone w cen¢ kontraktows.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisoOw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wWymagany przez odpowiednie przepisy,
na Terenie Budowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz

w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong przeciwpozarowa W czasie wykonywania robot ponosi Wykonawca
i przyjmuje sie, ze s wliczone w cen¢ kontraktows.
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1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materialtow wywotujacych szkodliwe promieniowanie 0 stezeniu wigkszym
od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty uzyte do Robot beda mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na §rodowisko.

Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robdt ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie
tych materiatow od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli w trakcie wykonywania rob6t budowlanych, w wyniku rozbidrek i robdt naprawczych powstaja
jakiekolwiek odpady szkodliwe takie jak: papa, Wykonawca na wlasny koszt zutylizuje te odpady.

Wszelkie koszty zwiazane z utylizacja materialéw niebezpiecznych w czasie wykonywania rob6t ponosi
Wykonaweca i przyjmuje si¢, ze sa wliczone w cen¢ kontraktowg.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiladz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umies$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju
robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie
budowy 1 powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robdt. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru
i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

W okresie wykonywania robot budowlanych Wykonawca bedzie realizowac roboty w sposéb powodujacy
minimalne niedogodnosci dla uzytkownikow. Wykonawca poniesie wszelkie koszty konieczne na
prawidlowe zabezpieczenie dostgpnosci obiektow dla pracownikow jak i uzytkownikow.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowaé roboty
w sposob powodujagcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie
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uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawca a wlascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wlasnosci i drog wewngetrznych.
Jednakze, ani Inspektora Nadzoru ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie
beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong wtasnos$ci publicznej i prywatnej w czasie wykonywania rob6t ponosi
Wykonaweca i przyjmuje si¢, ze sg wliczone w ceng kontraktowa.

Wykonawca zobowigzany jest do zalatwiania wszystkich formalno$ci i do poniesienia wszelkich kosztow
obejmujacych: oplaty/dzierzawy terenu, w tym m.in.: oplaty za zajecia pasa drogowego, rekompensaty dla
wlascicieli za czasowe zajecie nieruchomosci oraz koszty przebudowy urzadzen obcych. Uznaje sig,
ze wszelkie koszty zwigzane z wypeklieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegajg odrgbnej
zaplacie i s3 uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegbdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiiajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeklieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaj 3 odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

Kierownik budowy powotany przez Wykonawce obowigzany jest, zgodnie Art. 2la ustawy z dnia
07/07/1994 r. Prawo budowlane do sporzadzenia przed rozpoczgciem budowy planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, ktory uzgodni z Inwestorem.

Wszelkie koszty zwigzane z przestrzeganiem przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w
czasie wykonywania rob6ot ponosi Wykonaweca i przyjmuje si¢, ze sg wliczone w ceng kontraktowa.
1.5.9. Ochronai utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
Robot od daty rozpoczecia do daty odbioréw robot przez Inspektora Nadzoru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budynek lub jego elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas,
do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.10. Stosowanie sie¢ do prawa i innych przepisow
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Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bgdzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisoOw i wytycznych podczas prowadzenia Robét.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypekienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw
w odniesieniu do sprzetu, materiatdow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robdt
1 w sposob ciaggly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i1 inne odnos$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte
z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem
przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej
przez Inspektora Nadzoru.

1.5.11. Réwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢ maja
materiaty, sprzgt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile w warunkach
kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub
odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Réznice pomigedzy powotanymi normami
a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przediozone
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.12. Tablice informacyjne

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
Nadzoru:

— tablicg informacyjng zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, z trescig informacji zatwierdzona
przez Inspektora Nadzoru. Koszty wykonania i utrzymania tablicy informacyjnej oraz jej
demontazu (po zakonczeniu realizacji Robot) nie podlegaja odrgbnej zaplacie i przyjmuje sie, ze sa
wlaczone w ceng kontraktows.

1.5.13. Budowlana dokumentacja powykonawcza

Wykonawca wykona i dostarczy, wraz z dokumentami wymaganymi przy odbiorze ostatecznym, budowlang
dokumentacje¢ powykonawcza, sporzagdzong w 3 egzemplarzach.

Koszt wykonania budowlanej dokumentacji powykonawczej nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wlgczony w cene¢ kontraktowa.

2. Materialy
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2.1. Wymagania ogolne
Wszystkie stosowane do budowy materiaty powinny by¢ nowe, odpowiada¢ Polskim Normom oraz posiadac¢
dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak rowniez jeden z nizej wymienionych dokumentow:
= Atest;
= Certyfikat;
=  Aprobate techniczng ITB;
= Certyfikat zgodnosci.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem na budowe materialéw do robot.

2.2. Wariantowe stosowanie materialéw

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzacych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pOzniej zmieniony bez zgody Inzyniera.

2.3.Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli wykonawcy
na uzycie tych materiatéw do innych robot, niz te, dla ktoérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow
zostanie przewartosciowany przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Migjsce czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materialom warunki przechowywania i1 sktadowania
zapewniajgce zachowanie ich jakosci i przydatnosci do robot oraz zgodno$¢ z wymaganiami poszczegolnych
SST. Odpowiedzialno$¢ za wady materiatlow powstate w czasie przechowywania i sktadowania ponosi

Wykonawca. Inspektor Nadzoru moze zezwoli¢ na inny sposob przechowywania i sktadowania niz podany
w SST, lecz nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za ewentualne powstate z tego tytutu straty.

Sktadowanie powinno by¢ prowadzone w sposdb umozliwiajacy inspekcj¢ materialow.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow powinny by¢ po zakonczeniu robot doprowadzone
przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
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3. Sprzet

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Sprzet bedacy wihasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami.

4, Transport

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich s$rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materialow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.

Wykonawca bedzie usuwacé na biezaco, na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Warunki realizacji robot

Wykonawca bedzie zobowigzany do uzgadniania: organizacji robot w sposob niepowodujacy utrudnienia
funkcjonowania i eliminujacy jakiekolwiek zagrozenie bezpieczenstwa osob przebywajacych w obiekcie.
Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie obiektu przed dostgpem z zewnatrz osob trzecich.

Miejsce dla zorganizowania przez Wykonawce zaplecza budowy zostanie wskazane przy protokolarnym
wprowadzeniu na budowe.

Wykonawca powinien je zabezpieczy¢ przed dostgpem uzytkownikow obiektu. Wykonawca odpowiada
za prowadzenie robot W sposob hie powodujacy zagrozenia dla osdb korzystajagcych z obiektu, z
zachowaniem zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, bez naruszania zasad zachowania porzadku i
czystos$ci oraz nie powodujacy uszkodzenia budynku.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane
zostang poprawione Wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Zasady okreslania ilosci robot
podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR -ach oraz KNNR - ach. Wszystkie
urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez Inspektora
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nadzoru.

Do odbioru ostatecznego, nalezy przedstawi¢ wyniki wszystkich odbioréw cze$ciowych
(migdzyoperacyjnych) oraz dokumentacj¢ techniczng i Dziennik budowy.

Jezeli wykonane roboty budza watpliwosci co do poprawnosci wykonania, nalezy poddac je szczegétowym
ogledzinom lub badaniom potaczonych z wykonywaniem odkrywek. Zakres badan ustala komisja.

Jezeli przeprowadzone ogledziny i badania dadza wynik dodatni, to wykonane roboty, nalezy uznaé
za zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi.

W przypadku, gdy chociaz jedno z przeprowadzonych badan i ogledzin da wynik ujemny, wowczas calos¢
odbieranych robot lub tylko niewtasciwie wykonana ich cze$¢ nalezy uzna¢ za niezgodna z niniejszymi
warunkami.

W razie uznania catosci lub czesci robdt za niezgodne z niniejszymi warunkami technicznymi komisja
dokonujaca odbioru robdt powinna doktadnie ustali¢, czy nalezy catkowicie lub czgsciowo odrzucic¢ roboty
i nakaza¢ ponowne ich wykonanie, czy tez wykona¢ poprawki, ktore doprowadzg do zgodnosci robot
z wymaganiami warunkow technicznych.

Prace powinny by¢ wykonywane przez zespoty robocze przeszkolone, wykwalifikowane oraz z
odpowiednim doswiadczeniem.

W/w roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami (Prawo Budowlane, warunkami
technicznymi, PN, BN, wytycznymi stosowanych systeméw wykonawstwa) oraz wiedzg i sztuka
budowlang.

Roboty budowlane objete zakresem niniejszego opracowania nalezy wykona¢ pod bezposrednim nadzorem
osoby posiadajacej odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia i za§wiadczenia wymagane przepisami ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Technologia wykonania robét moze by¢ zmieniona na inng pod warunkiem, ze nie begdzie o nizszych
parametrach technicznych i uzytkowych po uzyskaniu pisemnej zgody Inwestora i autora projektu.

6. Kontrola jakosSci robot

6.1. Program zapewnienia jakosci
Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru program
zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposob

wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robdt gwarantujacy wykonanie
robot zgodnie z dokumentacjg projektows, ST oraz ustaleniami.
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Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

= organizacj¢ Wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot, — organizacj¢ ruchu
na budowie wraz z oznakowaniem robot,

= sposdb zapewnienia b.h.p..,

= wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

= wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i1 terminowo$¢ wykonania poszczegoélnych elementéw
robot,

= gsposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, nastaw
mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskow 1 zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme¢ przekazywania tych informacji Inspektorowi
Nadzoru;

= sposdb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatlow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczeg6lnych elementow robot,

*  sposOb postepowania Z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Cel kontroli

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zalozona
jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatdow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materialow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z czestotliwo$cia zapewniajaca
stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam okre$lone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie
na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci
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je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wykonawca moze zapewni¢ do badan laboratorium obce — moze zleca¢ badania laboratoryjne.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.
6.3. Atesty jakosci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopuscic
do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos$¢ z warunkami podanymi
w ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robot
bedzie posiadaé atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe b¢da posiadac atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan.

Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Materialy
posiadajace atesty na urzadzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie
stwierdzona niezgodnosc¢ ich wlasciwosci z ST to takie materialy i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy
6.4.1. Wymagania ogolne

Na dokumentacj¢ robot sktadac si¢ beda:

* Pozwolenie na budowe uzyskane przez Wykonawce w oparciu o udzielone pelnomocnictwo przez
Inwestora oraz pozwolenia i warunki techniczne wiascicieli lub zarzadcow terenu i urzadzen na
wykonanie robdt na ich terenie lub urzadzeniach.

» Projekt budowlany stanowigcy zatacznik do pozwolenia na budowe dostarczony przez Wykonawce
oraz jego modyfikacje (jezeli miaty miejsce w trakcie realizacji robot), projekt wykonawczy.

= Plan BIOZ.

= Dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami prawa Budowlanego.

= Rysunki Wykonawcy, zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

= Pomiary geodezyjne z opracowana dokumentacja w tym zakresie.

= Badania geotechniczne z opracowang dokumentacjg w tym zakresie.

= Ksigzka obmiarow.

= Wszelka korespondencja dotyczaca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych budowy.

» Protokoty prob i badan.

= Dokumenty potwierdzajace jakos¢ i pochodzenie materiatow i urzadzen.

= Dokumentacja techniczno-rozruchowa oraz instrukcje montazowe i wykonania robot opracowane
przez producentdw maszyn i materiatow.

= Mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i
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Kartograficznej, potwierdzone za zgodno$¢ z projektem budowlanym.

= Projekt rozruchu, operaty, sprawozdania z prob i rozruchdéw, protokoty odbioréw robot na
terenach i urzadzeniach obcych.

= Dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zakonczonej inwestycji
(wg zapisu pozwolenia na budowe): protokoty, decyzje, opinie, badania, sprawozdania,
sprawdzenia itp.

= Instrukcje obstugi i eksploatacji: na poszczegodlne obiekty / stanowiska, ogolne obiektu.

= Instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy, przeciwpozarowe, na poszczegoélne stanowiska pracy,
ogo6lne dla obiektu.

= Dokumenty rozliczenia finansowego robot.

= Operat odbioru koncowego zawierajacy komplet dokumentow.

6.4.1.1.  Rysunki Wykonawcy

Wykonawca opracuje na wiasny koszt wszelkie rysunki lub opracowania niezbedne dla wykonania robot,
Zwigzane z:
= wykonaniem projektu;
= wykonanie badan i ekspertyz gruntu, budowli oraz otoczenia zwigzanego z prowadzonymi
robotami;
» umozliwieniem wej$cia na roboty na teren innych wtascicieli, zarzgdcow lub robot na urzadzeniach
obcych;
= opracowania pod potrzeby uzyskania niezb¢dnych opinii lub decyzji umozliwiajacych wystapienie
i uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie (zgtoszenie o przystapieniu do uzytkowania).

Okreslenie ,,rysunki” 0znacza rowniez niezbg¢dne opracowania, opisy i obliczenia.

Uczestnicy przetargu powinni zapoznac¢ si¢ z uzgodnieniami i opiniami, dokona¢ wizji lokalnej terenu oraz
wywiadu srodowiskowego uwzgledni¢ w cenie oferty koszt opracowania ,,rysunkow” wynikajacych z tych
informacji. W przypadku, jezeli ,,rysunki” Wykonawcy wprowadza istotne zmiany do projektu budowlanego
z punktu widzenia Prawa Budowlanego, dodatkowo opracuje on projekt zamienny dla zakresu
wprowadzonych zmian i uzyska zmian¢ pozwolenia na budowe, odpowiednio do przepisow, przed
terminem wejscia na ten zakres robot.

Rysunki powinny by¢ opracowane przez uprawnionego projektanta i podpisane przez projektanta
wymienionego w pozwoleniu na budowe jako autora projektu budowlanego.

Do odbioru koncowego wykonawca przedstawi rysunki powykonawcze obiektéw, instalacji i urzadzen
statych objetych zamowieniem.

6.4.1.2. Pomiary geodezyjne

Woytyczenia charakterystycznych punktow budowli w terenie i ustawienie reperéw roboczych powinno by¢
wykonane przez uprawnionego geodete.

Po wykonaniu budowli nalezy przeprowadzi¢ pomiar powykonawczy z okre§leniem wspotrzednych X,
Y i pozioméw charakterystycznych punktow budowli.

Wykona¢ zestawienie rzeczowe wykonanych obiektow — 3 kpl. z podaniem ich miar:
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= obiekty liniowe — dtugosci (dla kazdego rodzaju);

= obiekty kubaturowe lub powierzchniowe — dhlugo$ci, szerokosci, powierzchnia zabudowy.
Wykona¢ mapy powykonawcze, zarejestrowaé W Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezji
i Kartografii z klauzulg zgodnosci z projektem - 3 komplety.

Dla rozliczen biezacych nalezy przedtozy¢ pomiary geodezyjne w formie szkicow geodezyjnych, robot
podlegajacych obmiarowi czgsciowemu.

6.4.2.  Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

= date przekazania Wykonawcy terenu budowy;

» date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektoweyj;

= uzgodnienie przez Inwestora harmonograméw robot;

= terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw roboét, przebieg robdt, trudnosci
i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny;

= przerwy w robotach;

= uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru;

= daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu;

= zgloszenia i daty odbioru robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych
odbioréw robot;

*  wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

= stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi;

= zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej;

= dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych), dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot;

= dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot;
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= dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzit;

= wyniki rob6t dla poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzit, inne istotne
informacje o przebiegu robot;

» propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do zajgcia stanowiska.

6.4.3. Ksigzka obmiaru

Ksigzka obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
Robot. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza po zakonczeniu danej roboty wyszczegolnionej
w Formularzu Wyceny /przedmiarze robot/ w ramach jednostek rozliczeniowych i wpisuje do Ksigzki
obmiaru.

Ksiagzke obmiaru prowadzi Wykonawca wpisujac do niej obmiary dokonywane przez siebie w obecnosci
Inspektora Nadzoru.

6.4.4. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru Robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora
Nadzoru.

6.4.5.  Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. 6.4.1. — 6.4.4. nastepujace dokumenty:
= protokoty przekazania Terenu Budowy,
= umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
= protokoty odbioru Robot,
= protokoty z narad i ustalen,
» korespondencj¢ na budowie.

6.4.6. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. Obmiar robot
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7.1.  Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Roboét zgodnie z Dokumentacjg i ST,
w jednostkach ustalonych w Formularzu Wyceny/przedmiarze robot/.

Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych Robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Whyniki obmiaru beda wpisane do Ksigzki obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w iloSciach podanych w Formularzu Wyceny lub gdzie indziej w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piSmie.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czestoscia i W czasie okreslonym w Kontrakcie.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robét i materialow

Dlugosci i odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo lub pionowo wzdtuz linii osiowej w [m] z doktadno$cig do dwoch miejsc po przecinku.
Powierzchnia liczona bedzie na podstawie pomierzonych dhugosci w [m?] z doktadnos$cig do dwdch miejsc
po przecinku. Ilosci elementow liczone beda w szt. lub kompletach.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione szkicami w ksigzce
obmiaru lub dotaczone do niej w formie zatacznika.

W przypadkach watpliwych strony przyjmowac beda zasady sporzadzania obmiaréw wedtug zasad
opisanych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed czgsciowym lub koncowym odbiorem Robot, a takze w przypadku
wystgpowania dluzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot.

Obmiar Robot zanikajgcych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksigzki obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dolaczone w formie
oddzielnego zatgcznika do Ksigzki obmiaru, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. Odbior robot

8.1. Rodzaje odbiorow
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Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale
Wykonawcy:

= Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

= QOdbiorowi czesciowemu elementow rozliczeniowych

= Odbiorowi koncowemu

= Odbiorowi gwarancyjnemu

= Odbiorowi technicznemu — migdzyoperacyjnemu.

8.1.1  Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie i jakosci wykonywanych robot,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior tych robot bedzie dokonywany przez Inspektora Nadzoru w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i powiadamia
o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ 1 ilo§¢ robot ulegajacych zakryciu, ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych wyniki badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacja projektowa, normami i innymi ustaleniami.

8.1.2. Odbior czeSciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie jakosci i ilosci wykonywanych czeSci robot
wyszczegolnionych w Formularzu Wyceny.

Odbioru czgsciowego dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

Odbiorowi czesciowemu podlegaja dane roboty, ujete w Formularzu Wyceny zakonczone w danej jednostce
rozliczeniowej.

Jednostkami rozliczeniowymi sa jednostki podane w specyfikacjach technicznych poszczego6lnych
rodzajow robot.

8.1.3.  Odbidr koncowy

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ilosci, jakosci
i wartosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego, bedzie stwierdzona przez Wykonawce

wpisem do Dziennika budowy i bezzwtocznym powiadomieniu na pismie 0 tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbior koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego a takze przyjecia
dokumentow odbiorowych.
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Odbioru koncowego robot dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego, w obecno$ci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokona ich oceny jako§ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonanych robdt z Dokumentacja
1 warunkami wykonania i odbioru rob6t oraz umowa.

W toku odbioru koncowego robot, Komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonywania robot uzupetniajacych i
robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupethiajacych, Komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacja i norm z uwzglednieniem tolerancji
oraz nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo uzytkowania, Komisja
wg uznania:
» nakaze wykonanie robot uzupetniajacych lub poprawkowych, wyznaczajac termin ich wykonania
= dokona potracen, oceniajagc pomniejszong warto§¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentacji.

8.1.4.  Dokumenty koncowego odbioru robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokdt odbioru koncowego
robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego, Wykonawca
jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
» dokumentacj¢ powykonawczg,
= uwagi i zalecenia Inspektora (-6w) Nadzoru, zwtlaszcza przy odbiorze robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu oraz udokumentowanie jego zalecen,
= receptury i ustalenia technologiczne,
= Dzienniki Budowy i Ksigzke obmiaru (oryginaty),
= wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z normami,
instrukcjami i wytycznymi,
» deklaracje zgodnosci, certyfikaty, aprobaty techniczne wbudowanych wyrobow i materiatow,
= operat techniczny,
= dokumenty i oswiadczenia wymagane przez przepisy ustawy Prawo budowlane,
* inne dokumenty wymagane przez Zamawiajagcego wynikajacych z dokumentow kontraktowych.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru
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ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupehiajacych wyznaczy komisja.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacji nie beda gotowe do
odbioru koncowego , komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace Wykonawca wykona
w terminach uzgodnionych z Zamawiajacym. Wykonawca zagwarantuje, ze dostarczy ujete W umowie
urzadzenia fabrycznie nowe, kompletne, o wysokim standardzie, zarowno pod wzgledem jakosci jak
i funkcjonalnosci, a takze wolne od wad materiatowych i konstrukcyjnych.

Wykonawca zagwarantuje takze, ze dostarczy pelna dokumentacje (w jezyku polskim) dotyczaca
uzytkowania i konserwacji oraz, ze przeszkoli wybrany personel Zamawiajacego w zakresie
uzytkowania i konserwacji urzadzen.

Do obowiagzku Wykonawcy nalezy upewnienie si¢, ze przekazane instrukcje obstugi zawieraja:

= zestawienie dostarczonych urzadzen z podana nazwa producenta, numerem Seryjnym
i katalogowym urzadzenia,

= liste rutynowych czynno$ci zwigzanych z obstugg kazdego z dostarczonych urzadzen,

= list¢ dostarczonych czgséci zamiennych,

» list¢ narzedzi i substancji konserwujacych,

= rysunki i schematy ideowe i diagramy urzadzen kontrolnych i uktadéw pomiarowych,

= schematy potgczen elektrycznych pomiedzy urzadzeniami kontrolnymi i zamontowanymi
urzadzeniami,

= pelng i zwiezlg instrukcje catego dostarczonego wyposazenia,

= instrukcje BHP i ppoz. (w tym zaktualizowany plan ewakuacyjny budynku).

W instrukcji stanowiskowej nalezy zamiescic:

= Opis ustawien,

= Opis postgpowania podczas awarii,

» charakterystyke przegladow technicznych, remontéw terminowych, konserwacji urzadzen i
systemow,

= zalecenia BHP i ppoz.

» Instrukcja BHP musi by¢ opracowana przez rzeczoznawce do spraw BHP i ergonomii pracy,
natomiast instrukcja ppoz. przez rzeczoznawce do spraw ochrony przeciwpozarowej. Wszystkie
dokumenty nalezy przygotowaé z zachowaniem wymogow prawa i obowigzujacych norm.

8.1.5.  Odbior gwarancyjny

Odbioér gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior ostateczny bedzie dokonany
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na podstawie oceny wizualnej obiektu, z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

9. Podstawa platnosci

9.1.Ustalenia ogolne

Zamawiajacy ustanawia ryczattowe wynagrodzenie dla wykonawcy, ptatne w trzech transzach.

Dla potrzeb odbioru i rozliczania rob6t budowlanych zamawiajacy ustala nastgpujace elementy

rozliczeniowe, po wykonaniu i cze§ciowym odbiorze, ktérych beda dokonywane kolejne ptatnosci, tj.:
= | transza platnosci, po zrealizowaniu zakresu obejmujacego:

O

projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowe oraz projektami technicznymi,
wykonawczymi;

= |l transza platnosci, po zrealizowaniu zakresu obejmujacego:

o fundamenty i stan "zero";
o pierwsza kondygnacja w stanie surowym ze stropem;
o kolejne kondygnacije w stanie surowym wraz z dachem i pokryciem dachowym;
o szKlenie i elewacja zewnetrzna;
= 11l transza platnos$ci, po zrealizowaniu zakresu obejmujacego:
o poszczegoblne instalacje w zakresie orurowania i oprzewodowania;
o montaz urzadzen i przyborow wiasciwych dla danego rodzaju instalacji;
o tynki, oktadziny, malowanie, podtogi - posadzki, drzwi wewnetrzne na poszczegdlnych
kondygnacjach;
o instalacje i sieci zewng¢trzne;
o zielen, utwardzenie terenu i inne elementy zagospodarowania i urzadzenia terenu;

wyposazenie obiektu.

Zaproponowany podziat ptatnosci moze by¢ przedmiotem negocjacji z Zamawiajacym w toku
postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego.

10. Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. 2024 poz. 725 1.j.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225 t.j.).

Polskie normy i Normy Branzowe;
Aprobaty techniczne;
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych.

1. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO
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1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Z. WYMAGANIAM WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW

Zamawiajacy nie posiada obecnie decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Decyzje
taka zostanie sporzadzona po przedtozeniu wstepnych rozwigzan projektowych.

Wykonawca uzyska wszelkie dokumenty potwierdzajace zgodnosé zamierzenia
budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisdéw.

2. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO O POSIADANYM PRAWIE DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Zamawiajacy — Gmina Koneck - posiada dokumenty stwierdzajace prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane dla dziatki nr 36/4 w miejscowosci Koneck (obreb 0007 Koneck) w
Gminie Koneck.

Zamawiajacy oswiadczenie 0 prawie do dysponowania nieruchomos$cig na cele budowlane przekaze
na zadanie Wykonawcy po uzyskaniu stosownych uzgodnien.

3. PODSTAWOWE PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z
PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Zamawiajacy informuje, ze przy projektowaniu i wykonywaniu robot budowlanych i instalacyjnych
obowigzujacymi sa wydania Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane
(datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. W przypadku
braku Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane uwzglednia si¢: europejskie
aprobaty techniczne, wspdlne specyfikacje techniczne, normy panstw czlonkowskich Unii Europejskiej
przenoszace europejskie normy zharmonizowane, Polskie Normy wprowadzajagce normy
migdzynarodowe, Polskie Normy, polskie aprobaty techniczne.

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. 2024 poz. 7251.j.),

= Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 poz. 1213t,j.),

= Ustawa z dnia 12 wrzesénia 2002 r. 0 normalizacji (Dz.U.2015 poz. 1483 t.j.),

= Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. Nr 55, poz. 250 z p6zn. zm.),

» Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o gwarancji zaptaty za roboty budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr
180, poz. 1758, z 2006 r. Nr 220, poz. 1613),

= Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 869,
2490),

= Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i gornicze (t.j. Dz. U. 2005 Nr 228 poz.
1947 z pozn. zm.),

= Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348 z pdozn.
zm.),

= Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 Nr 14 poz. 60 z p6zn. zm.),

= Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U.2023.1478 t..),
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Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2023.1336 t..),

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2023.1587 t.j.),

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy
o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2013 poz. 898 z p6zn. zm.),

Prawo geologiczne i gornicze (Dz.U.2023.633 t.j.),

Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2023.1752t.j.),

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska, ustawy
o odpadach oraz o zmianie niektorych ustaw (Dz.U. 2001 nr 100 poz. 1085),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225 t.j.),
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.
1999 nr 43 poz. 430 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia z dnia 7 czerwca 2010 r w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw
(Dz.U.2023.822 1..),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968),

Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie kontroli
wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostepnianych na rynku krajowym (Dz.U.
2019 poz. 1230),

Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu nadawania
i wykorzystywania znaku zgodnosci z Polskg Normg (Dz. U.2002 Nr 241, poz. 2077),
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 roku
w sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do
uzytkowania (Dz.U. 2007 nr 143 poz. 1002),

Rozporzadzenia Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003, Nr 169, poz. 1650 t.j.),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie
sposobu prowadzenia dziennikow budowy, montazu i rozbidrki (Dz.U. 2021 poz. 1686),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458),
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru i sposobu
prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do uzytkowania obiektow budowlanych
(Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1130),

Rozporzadzenie Rady Ministréow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych
znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych
(Dz.U. 2012 poz. 463),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajow obiektow
budowlanych, przy ktorych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru
inwestorskiego (Dz.U.2001.138.1554),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie pozioméw niektorych
substancji w powietrzu (Dz.U. 2012 poz. 1031),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy 1 Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie
wzoru oswiadczenia 0 posiadanym prawie do dysponowania nieruchomos$ciag na cele
budowlane (Dz.U. 2021 poz. 1170),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679 t.j.),

Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie
dopuszczalnych stezen i natgzen czynnikoéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez
materiaty budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na
pobyt ludzi (M.P. 1996 Nr 19 poz. 231),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii
wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz $wiadectw
charakterystyki energetycznej (Dz.U. 2015 poz. 376),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 grudnia 2016 r. zmieniajace
rozporzadzenie W sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku
lub czgsci budynku oraz $wiadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. 2017 poz. 22),
Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 6 wrze$nia 2019 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub
cze$ci budynku oraz $wiadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. 2019 poz. 1829),

PN-EN 61140:2005 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym - Wspdlne aspekty
instalacji i urzadzen,

PN-EN 61140:2005/A1:2008 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym Wspdlne aspekty
instalacji 1 urzadzen,

PN-EN 61293:2000 Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi znamionowymi dotyczacymi
zasilania elektrycznego - Wymagania bezpieczenstwa,

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czg$¢ 1: Wymagania
podstawowe, ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje,

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym,

PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-42: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego,
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PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 4-43: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed pragdem przet¢zeniowym,

PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czg¢$¢ 4-444: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed zaktoceniami napigciowymi i zaburzeniami.
Elektromagnetycznymi,

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Cze$¢ 5-51: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogolne,

PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cz¢$¢ 5-53: Dobodr i montaz
wyposazenia elektrycznego - Odtaczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie -- Sekcja 534:
Urzadzenia do ochrony przed przepigciami.

PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 5-54: Dobodr i
montaz wyposazenia elektrycznego - Uklady uziemiajace i przewody ochronne.

PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czg¢$¢ 6: Sprawdzanie.

PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 7-704:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje na terenie budowy i
rozbiorki.

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed obnizeniem napigcia.

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Stosowanie Srodkow ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo -
Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Dobor srodkéw ochrony w zalezno$ci od wplywow zewnetrznych.
Ochrona przeciwpozarowa.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Obcigzalno$¢ pradowa dlugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urzadzenia do odigczania
izolacyjnego i taczenia.

UWAGA: Wykonawca jest zobowigzany do stosowania przepisOw obowigzujacych na dzien sporzgdzenia
projektu.

4.

INNE INFORMACJE DOTYCZACE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Wrhascicielem dz. nr 36/4 obr. ewid. Koneck jest Gmina Koneck;

Na terenie brak Miejscowego Planu zagospodarowania Przestrzennego;

Zamawiajacy jest w  posiadaniu  aktualnych  wynikow badan  gruntowo-wodnych dla
przedmiotowej inwestycji, ktore przekaze Wykonawcy na etapie prowadzenia prac projektowych;
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5.

Planowana inwestycja nie lezy w obszarze gorniczym, nie lezy w obszarze ,,Natura 2000”;
Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne - zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z
dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko (Dz. U. z 2019, poz. 1839.) — nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddzialywa¢ na $rodowisko, w zwigzku z czym nie wymaga przeprowadzenia postepowania w
sprawie oceny oddzialywania na $rodowisko;

Teren nie jest objety ochrong konserwatorska;

Jeden z obiektow chodzacych w sklad zespotu budynkéw szkoly jest wpisany do Gminnej
Ewidencji Zabytkow

Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery — brak;

Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwo$ci — brak;

Zamawiajacy informuje, iz jest zobowigzany stosowaé reguly wynikajgce z ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz.U.2023.1605 t.j);

Zamawiajacemu przystuguje prawo do dysponowania nieruchomos$cia na cele budowlane,
a ewentualne braki w tym zakresie nie obciazaja Wykonawcy.

HARMONOGRAM

Przed rozpoczgciem realizacji robot projektowych budowlanych pomigdzy stronami procesu budowlanego
(wykonawca robot budowlanych, projektanci, kierownik budowy, inspektorzy nadzoru inwestorskiego
oraz Inwestor) zostanie uzgodniony harmonogram realizacji inwestycji. Termin oddania inwestycji jest
nieprzekraczalny i wyznacza si¢ go W ciagu 30 miesiecy, liczac od dnia zawarcia umowy: wykonanie

catego przedmiotu umowy ,,Przebudowy, nadbudowy wraz z rozbudowa Zespotu Szkoét im. Prymasa
Tysiaclecia Kardynata Stefana Wyszynskiego wraz z zaadaptowaniem czg$ci pomieszczen™.

1) Etap I w ciggu — 6 miesiecy, liczac od dnia zawarcia umowy — opracowanie petnej dokumentacji

projektowej dla Zespotu Szkét im. Prymasa Tysiaclecia Kardynata Stefana Wyszynskiego zadania pod

nazwg ,,Przebudowy, nadbudowy wraz z rozbudowa Zespotu Szkot im. Prymasa Tysiaclecia Kardynata

Stefana Wyszynskiego wraz z zaadaptowaniem czg$ci pomieszczen”.

2) Etap Il - ,,Przebudowy, nadbudowy wraz z rozbudowa Zespotu Szkoét im. Prymasa Tysiaclecia

Kardynata Stefana Wyszynskiego wraz z zaadaptowaniem czgsci pomieszczen”— do 50 % robot
budowlanych i montazowych nie dtuzej niz do uptywu terminu 18 miesiecy liczonego od dnia zawarcia

umowy .

3). Etap Il - ,,Przebudowy, nadbudowy wraz z rozbudowa Zespotu Szkot im. Prymasa Tysiaclecia

Kardynata Stefana Wyszynskiego wraz z zaadaptowaniem czgSci pomieszczen”.— pozostate roboty

budowlane i montazowe wraz z wyposazeniem niz nie dtuzej niz do uptywu terminu 18 miesiecy
liczonego od dnia zawarcia umowy .

6.

ZASADY GWARANCJI | SERWISOWANIA

Okres rekojmi za wady bedzie rowny okresowi udzielonej przez Wykonawce gwarancji jakosci.
Wykonawca zapewni serwisowanie w okresie objetym gwarancja i rekojmia. Koszty serwisowania
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urzadzen i instalacji w okresie obowigzywania gwarancji/rgkojmi pokrywa Wykonawca. W ramach
przedmiotu zamoéwienia ustala si¢ gwarancje (rekojmie) na roboty budowlano-montazowe oraz prace
projektowe — minimum 60 miesi¢cy, liczonych od dnia podpisania przez Zamawiajacego (bez uwag)
protokotu odbioru koncowego projektu. Gwarancja na poszczegoélne urzadzenia / elementy instalacji —
minimum 60 miesigcy.

Zasady serwisowania:

. wykonawca wskaze wyspecjalizowany serwis, ktory dokonywac bedzie napraw awarii, usterek
oraz przegladéw serwisowych lub sam bedzie posiadat serwis urzadzen;

. bezptatne przeglady serwisowe w okresie udzielonej gwarancji lub rekojmi;

. czas dojazdu serwisanta bedzie nie dluzszy niz 48 godz. od powiadomienia serwisu od momentu
zgloszenia awarii w okresie gwarancji;

. czas wykonania naprawy / usunigcia awarii bedzie nie dtuzszy niz 72 godz. od przyjazdu serwisu

na miejsce eksploatacji (czas naprawy / usuniecia awarii moze ulec wydluzeniu po przedstawieniu
przez Wykonawce dokumentu potwierdzajacego termin dostarczenia czgsci / elementéw
zamiennych);

. realizacja naprawy gwarancyjnej nastepuje wytacznie w miejscu eksploataciji;

. do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowigzany uzy¢ fabrycznie nowych elementéow o
parametrach nie gorszych niz elementow uszkodzonych sprzed usterki — wszelkie koszty napraw i
kosztéw eksploatacyjnych w okresie rgkojmi na roboty budowlano-montazowe sg po stronie
Wykonawcy;

. w przypadku wystapienia w okresie gwarancji awarii, usterki badz ujawnienia wady tego samego
elementu (podzespotu) w wigcej niz 10% ilosci dostarczonego sprzetu Wykonawca zobowigzany
jest, na zadanie Zamawiajgcego, do wymiany calego urzadzenia na swoj koszt, w calym sprzecie
stanowigcym przedmiot zamowienia.

Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkow Wykonawca dostarczyl Zamawiajagcemu zamiast wyrobow
wadliwych takie same wyroby nowe — wolne od wad, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili ich
dostarczenia. Wymiany wyrobow Wykonawca dokona bez Zzadnej doptaty, nawet gdyby ceny na takie
wyroby ulegly zmianie.

Gwarancja jest wylaczng gwarancjg udzielang Zamawiajacemu i zastgpuje wszelkie inne gwarancje w tym
gwarancje udzielane przez producentéw zastosowanych wyrobow.

7. DODATKOWE WYTYCZNE ZWIAZANE Z REALIZACJA ZAMOWIENIA

Na etapie prac projektowych, a takze w toku prowadzonej budowy, beda odbywac si¢ przynajmniej raz

w tygodniu narady koordynujace w ktorych musi bezwzglednie uczestniczy¢ z ramienia wykonawcy

Kierownik Budowy posiadajacy uprawnienia budowlane i w miar¢ zaawansowania prac instalacyjnych

kierownicy rob6t z uprawnieniami budowlanymi. Oczekuje si¢, ze budowa bedzie objeta statg, faktyczng

opieka tych osob.

Wykonawca powinien posiada¢ optacone ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
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prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamowienia na kwote okreslong w umowie z
Zamawiajacym. Warunkiem rozpoczecia robot budowlanych jest okazanie potwierdzonej polisy najpoznie;j
w dniu zawarcia umowy.

Ilekro¢ mowa w PFU, zZe: ,nalezy przewidzie¢” czy ,,zaprojektowac”, ,,oczekuje si¢” itp. oznacza to,
ze Zawijajacy oczekuje rowniez koncowo montazu, wybudowania, wbudowania, dostarczenia.
Zamawiajacy informuje, ze zawarte w PFU liczby dotyczace ilosci, wymiarow, wagi lub innych
parametréw, maja wylacznie charakter informacyjny i sg jedynie baza dla parametrow, jednakowa dla
wszystkich wykonawcow bioracych udzial w postgpowaniu. Faktyczne ilo$ci wykonanych robot, dostaw i
ustug, ktore okaza si¢ niezbedne do wykonania po opracowaniu dokumentacji projektowej przez
Wykonawce nie bedg miaty znaczenia dla ceny ryczattowej. Wykonawca zobowigzany jest zaprojektowaé
i wykona¢ wszystkie roboty objete niniejszym zamowieniem publicznym z najwyzsza starannoscia,
wysokiej jakosci, korzystajac z najnowszej wiedzy technicznej oraz przewidzie¢ i ujagé w cenie ryczattowe;j
wszystkie inne prace niezbg¢dne do prawidtowego wykonania przedmiotu zamowienia.

8. UPRAWNIENIA WYKONAWCY NIEZBEDNE DO WYKONANIA ZAMOWIENIA

W celu zapewnienia wlasciwej realizacji zaméwienia Wykonawca musi wykazaé, ze dysponuje
osobami posiadajacymi odpowiednie kwalifikacje do realizacji przedmiotu zaméwienia, w tym minimum:

a) uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen W specjalnosci architektoniczno-
budowlanej;

b) uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen W specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej;

c) uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci sanitarnej;

d) uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci elektryczne;j;

e) uprawnienia  budowlane do sprawdzania  projektow bez ograniczen w
specjalnosci architektoniczno-budowlanej;

f) uprawnienia budowlane do sprawdzania projektow bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej;

g) uprawnienia budowlane do sprawdzania projektow bez ograniczen w specjalnosci sanitarnej;

h) uprawnienia budowlane do sprawdzania projektow bez ograniczen w specjalno$ci elektrycznej;

i) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalno$ci konstrukcyjno-
budowlanej;

j) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalno$ci sanitarnej;

k) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci elektrycznej;

I) inne doswiadczenie w realizacji podobnych zadan wyspecyfikowane przez Zamawiajgcego
W postgpowaniach przetargowych.

Wymagane bedzie potwierdzenie przez te osoby posiadanych kwalifikacji whasciwymi

zas§wiadczeniami 0 posiadaniu uprawnien oraz wpisie do wilasciwej izby samorzadu zawodowego
oraz informacja o doswiadczeniu zawodowym.
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