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1.2 Spis części rysunkowej 

Nr dokumentu Tytuł Skala 

376-IP-B4-B1-DR-W-57001 Rzut piętra B1 - Wentylacja 1:100 

376-IP-B4-00-DR-W-57002 Rzut piętra P00 - Wentylacja 1:100 

376-IP-B4-01-DR-W-57003 Rzut piętra P01 - Wentylacja 1:100 

376-IP-B4-02-DR-W-57004 Rzut piętra P02 - Wentylacja 1:100 

376-IP-B4-03-DR-W-57005 Rzut piętra P03 - Wentylacja 1:100 

376-IP-B4-04-DR-W-57006 Rzut piętra P04 - Wentylacja 1:100 

376-IP-B4-05-DR-W-57007 Rzut piętra P05 - Wentylacja 1:100 

376-IP-B4-ZZ-SD-W-57008 Wentylacja Pożarowa Schematy 1:- 
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3 DANE OGÓLNE 

3.1 Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy zamienny zagospodarowania terenu oraz skrzydła B4  

i łącznika B4A Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku. 

3.2 Zakres opracowania 

Opracowanie obejmuje założenia projektowe, opis przyjętych rozwiązań dla instalacji wentylacji i klimatyzacji.  

Wykaz podstawowych urządzeń oraz rozwiązania instalacji przedstawione na rysunkach. 

4 ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE– WENTYLACJA 

Poniższy opis techniczny musi być rozpatrywany łącznie z częścią rysunkową. Wszystkie systemy lub urządzenia 

wyszczególnione tylko w opisie technicznym, a nie przedstawione w części  rysunkowej lub odwrotnie, należy traktować 

pełnoprawnie z tymi, które opisano w obu częściach, opisowej i rysunkowej opracowania. 

4.1 Opis ogólny instalacji oraz założenia projektowe 

W budynku została zaprojektowana wentylacja mechaniczna nawiewno – wywiewna, wywiewną lub nawiewno – 

wywiewna z klimatyzacją centralną właściwą dla sposobu użytkowania pomieszczeń i wymagań technologicznych. 

Ilości/krotności powietrza wentylacyjnego dla poszczególnych pomieszczeń zostały określone na podstawie wymagań 

dla danego pomieszczenia na podstawie wymagań medycznych, wymagań klas czystości (ISO7, ISO8)  

z jednoczesnym zachowaniem minimalnych strumieni powietrza świeżego (30-40 m3/h*osobę) lub wg wymaganej 

technologią krotności wymian. Zaprojektowano odpowiednią wentylację dla stopnia czystości pomieszczeń klasa filtrów 

(od EU5 do H14) oraz gradację ciśnienia w pomieszczeniach (nadciśnienie, równowaga, podciśnienie).  

Wyjątek stanowią klatki schodowe i szyby windowe, dla których przewiduje się wentylację grawitacyjną. 

Dla wybranych grup pomieszczeń zaprojektowano: 

• centralną klimatyzację z nawilżaniem powietrza,  

• klimatyzację z zastosowaniem klimakonwektorów/klimatyzatorów umożliwiających indywidualną regulację 

temperatury  - lecz bez nawilżania powietrza, 

• klimatyzację z zastosowaniem aktywnych belek chłodzących umożliwiających indywidualną regulację 

temperatury (sale łóżkowe) - lecz bez nawilżania powietrza,  

• klimatyzację z zastosowaniem aktywnych belek chłodzących umożliwiających indywidualną regulację 

temperatury (pokoje lekarskie bloku operacyjnego)- z nawilżaniem powietrza,  

• wentylację z centralnym chłodzeniem powietrza, umożliwiającą podniesienie komfortu przez utrzymanie 

temperatury na poziomie 24 OC ÷ 28OC (przy tz=32OC) - lecz bez indywidualnej regulacji temperatury i bez 

nawilżania. 

Zakłada się wspólne instalacje wentylacyjne dla grup pomieszczeń o tej samej lub podobnej funkcji  
i jednakowych wymaganiach higienicznych.  

Organizacja powietrza w pomieszczeniach przebiega w taki sposób, aby zapewnić przepływ powietrza od stref 
„czystych”, do „brudnych” (np. nawiew do korytarza, wywiew przez magazyny lub WC). Wywiew powietrza  
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z pomieszczeń „brudnych” (brudowniki, WC, magazyny brudnej bielizny, itp.) i technicznych zrealizowano przez odrębne 
zespoły wywiewne. 

Instalacje wentylacyjne będą pracowały w sposób ciągły, przez całą dobę, ze stałą lub zmienną wydajnością,  
w sposób opisany poniżej. 

Instalacja klimatyzacji zapewni w klimatyzowanych pomieszczeniach przez cały rok temperaturę i wilgotność 
względną regulowaną w zakresie opisanym w poniższej tabeli. 

Niniejszy projekt klimatyzacji i wentylacji zakłada pracę wszystkich zespołów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w 
całości na powietrzu zewnętrznym, za wyjątkiem wentylacji sal operacyjnych, które to mają zaprojektowaną recyrkulację 
powietrza. 

Zestawienie/bilans powietrza wentylacyjnego dla poszczególnych pomieszczeń oraz podział na poszczególne 

centrale wentylacyjne/układy wentylacyjne wraz z przyporządkowaniem do obsługiwanych pomieszczeń i oddziałów 

umieszczono załączono w tabelach w dalszej części opracowania. Ilość układów wentylacyjnych uzależniona jest od 

ilości grup pomieszczeń o różnym stopniu zanieczyszczenia powietrza oraz podziale funkcjonalnym.  

PARAMETRY DOTYCZĄCE ŚRODOWISKA WEWNETRZNEGO WYBRANYCH POMIESZCZEŃ SZPITALNYCH 

Lp Pomieszczenie 
Wentylacja  

mechaniczna 
Chłodzenie 

Temperatura 
powietrza  

[°C] 

Wilgotność 
względna  
powietrza 

[%] 

Min. krotność  
wymian 

powietrza 
[wym/h] 

Klasa  
czystości 

Relacja ciśnienia w 
stosunku do  
pomieszczeń 
sąsiadujących 

Poziom 
hałasu 

[dB] 

1. SALA OPERACYJNA + + 19-24 35-55 30 S1a nadciśnienie 35 

2. 

SALA 
PRZYGOTOWANIA  

LEKARZY 
(blok operacyjny) 

+ + 19-24 35-55 10 S2 

podciśnienie - 
względem sali 

operacyjnej 
nadciśnienie-

względem 
pozostałych pom. 

35 

3. 

SALA 
PRZYGOTOWANIA  

PACJENTA  
(blok operacyjny) 

+ + 20-24 35-55 12 S2 

podciśnienie - 
względem sali 

operacyjnej 
nadciśnienie-

względem 
pozostałych pom. 

35 

4. 

BEZPOŚREDNIE 
OTOCZENIE SAL 
OPERACYJNYCH  

-KORYTARZ CZYSTY 

+ + 22-24 40-60 5 S2 
nadciśnienie - 

względem pom poza 
blokiem operacyjnym 

40 

5. 

BEZPOŚREDNIE 
OTOCZENIE SAL 
OPERACYJNYCH  

-KORYTARZ BRUDNY 

+ - 22-24 40-60 5 S3 - 40 

6. 
POKÓJ/SALA 

ŁÓZKOWA 
+ + 

zima - 22 
lato – 24 

- 
40m3/h 

na 1 osobę 
S4 - 25 

7. IZOLATKA TYP I + + 
zima - 22 
lato - 24 

40-60 14 S2 
Podciśnienie, 

część możliwością 
regulacji +/0/- 

25 

8. IZOLATKA TYP II + + 
zima - 22 
lato - 24 

40-60 12 S2 
Podciśnienie 

 
25 
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PARAMETRY DOTYCZĄCE ŚRODOWISKA WEWNETRZNEGO WYBRANYCH POMIESZCZEŃ SZPITALNYCH 

Lp Pomieszczenie 
Wentylacja  

mechaniczna 
Chłodzenie 

Temperatura 
powietrza  

[°C] 

Wilgotność 
względna  
powietrza 

[%] 

Min. krotność  
wymian 

powietrza 
[wym/h] 

Klasa  
czystości 

Relacja ciśnienia w 
stosunku do  
pomieszczeń 
sąsiadujących 

Poziom 
hałasu 

[dB] 

9. WC + - 24 - 

nawiew pośredni 
z pomieszczenia 
łózkowego-ilość 

wymian 
wynikowa 

S4 - 40 

10. 
SALA WYBUDZEŃ /  

SALA 
POOPERACYJNA 

+ + 22-26 40-60 10 S2 nadciśnienie 30 

12. 
GABINETY 

PRZEZNACZONE DO 
ROZBIERANIA SIĘ 

+ + 24 - 4 S4 - 35 

13. 
GABINETY 

DIAGNOSTYCZNO-
ZABIEGOWE 

+ + 22-24 - 4 S3 nadciśnienie 35 

13. SALE ZABIEGOWE + + 22-24 - 
14 (20 – 

intensywna 
terapia) 

S2 nadciśnienie 35 

14. 
POMIESZCZENIA 

BIUROWE 
+ + 20 - 

30m3/h 
na 1 osobę 

S4 - 35-40 

15. 
SALE NARAD/ 

SALE 
KONFERENCYJNE 

+ + 20 - 
30m3/h 

na 1 osobę 
S4 - 35 

16. BRUDOWNIKI + - 20 - 6 S4 podciśnienie - 

17. 
KOMUNIKACJA, 

KORYTARZE 
+ - 20 - 1 S4 - 40 

18. POCZEKALNIA + - 20 - 
30m3/h 

na 1 osobę; 
min 4 wym/h 

S4 - 40 

19. SZATNIA + - 24 - 4 S4 - 40 

20. MAGAZYN + - 16 - 2 S4 - - 

21. MAGAZYN CZYSTY +  16 - 2 S4 - - 

22. MAGAZYN BRUDNY +  16 - 4 S4 - - 

23. 
POMIESZCZENIE 
PORZĄDKOWE 

+ - 16 - 3 S4 - - 

24. UMYWALNIA + - 24 - 5 S4 - - 

25. PRO-MORTE + + 18 - 4 S4 podciśnienie - 
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Parametry powietrza zewnętrznego:  
Parametry powietrza zewnętrznego przyjęto wg normy PN-76/B-03420. 
Włocławek położony jest w II strefie klimatycznej dla okresu letniego oraz III strefie klimatycznej dla okresu zimowego: 

 

LATO: ZIMA: 

t  = +32°C t  = -20°C 

φ  = 45% φ  = 100% 

 

Parametry powietrza wewnętrznego: 
Ilości powietrza oraz krotności wymian w poszczególnych pomieszczeniach przyjęto zgodnie z: 

Ilości powietrza oraz krotności 
wymian  

Podstawa prawna 

Ilość powietrza dla jednej osoby 
  
40m3/h 

PN- B- 03430:1983 – Wentylacja i klimatyzacja Wentylacja w budynkach 

mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. 

Wymagania. 

Ilość powietrza na ustęp 
50m3/h Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 

1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, Dz. 

U. z dnia 23 października 1997 r., wraz z późniejszymi zmianami. 

Ilość powietrza na pisuar 
30m3/h 

Ilość powietrza w szatni 
4w/h 

 

• Wytycznymi projektowania szpitali ogólnych. Instalacje sanitarne. Zeszyt 5. Wentylacja i klimatyzacja, Biuro 

Projektów Służby Zdrowia, 1984. 

• W pomieszczeniach medycznych, ilości powietrza ustalono na bazie w/w wytycznych, które zostały potwierdzone 

przez technologa medycznego oraz rzeczoznawcę sanepid. 

• Wytycznymi dostawców specjalistycznych urządzeń medycznych i technologicznych. 

 

Procesy uzdatniania powietrza w centralach wentylacyjnych: 

Powietrze zewnętrzne w zależności od aktualnych parametrów zewnętrznych i przeznaczenia obsługiwanych 
pomieszczeń, poddane będzie odpowiedniej obróbce: filtrowaniu, nagrzewaniu, chłodzeniu, osuszaniu lub nawilżaniu  
i kierowane będzie do elementów nawiewnych. 

Filtracja:  

W zależności od przeznaczenia technologicznego pomieszczeń obsługiwanych przez instalację wentylacji  
i klimatyzacji, przewidziano dwu/trzy stopniową filtrację powietrza: 

• 1 stopień (filtry EU5), zlokalizowany w centrali nawiewnej; 

• 2 stopień (filtry EU7 - EU9), zlokalizowany w centrali nawiewnej; 

• 3 stopień (filtry absolutne H10,11 lub 14), zlokalizowany w nawiewnikach lub stropie nawiewnych; 

Ponadto w zespołach z odzyskiem ciepła, powietrze wywiewane przed wejściem do segmentu, w którym następuje 
odzysk ciepła, oczyszczane będzie na filtrach minimum EU4. 

Promieniowa Jonizacja Katalityczna 
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W centralach w wykonaniu higicznicznym przewidziano sekcję do zabudowy urządzeń RCI wykorzystujących 
technologię promieniowej jonizacji katalitycznej. 

Odzysk ciepła: 

Dla systemów wentylacyjnych o wydajności powyżej 500m3/h, projektuje się odzysk ciepła za pomocą różnego typu 
wymienników: 

• obrotowego wymiennika ciepła;  

• krzyżowego wymiennika ciepła; 

• przeciwprądowego wymiennika ciepła; 

• wymiennika glikolowego, wymiennika ciepła z czynnikiem pośrednim. Wymienniki glikolowe zastosowane 
zostaną w systemach wentylacyjnych, obsługujących pomieszczenia, w których należy unikać mieszania się 
strumieni powietrza.  

• wymienników glikolowych dla dwóch sekcji wyciągowych 

 

Dla zespołów wyciągowych, w których występuje ryzyko emisji substancji szkodliwych dla zdrowia oraz dla wyciągów 
technologicznych, nie przewiduje się systemu odzysku ciepła. 

 

Ogrzewanie: 

Przewidziano wielostopniowy podgrzew powietrza: 

• 1 stopień - glikolowy, obrotowy,przeciwprądowy lub krzyżowy wymiennik ciepła, zlokalizowany w centrali 
wentylacyjnej; 

• 2 stopień – nagrzewnice wodne (wstępne, wtórne) zlokalizowane w centrali. W okresie letnim, nagrzewnice 
służyć będą osuszaniu powietrza za chłodnicą – układy wentylacyjne współpracujące z belkami chłodząco 
grzewczymi;  

• 3 stopień – nagrzewnice elektryczne wtórne na instalacji kanałowej – zabezpieczenie przed nadmiernym 
wychłodzeniem pomieszczeń o zwiększonej krotności wymian(np. Sale IT0 w przypadku nierównomiernego 
obciążenia chłodniczego 

Chłodzenie: 

Chłodzenie powietrza przy pomocy chłodnic glikolowych lub wodnych zamontowanych w centralach. Chłodnice zasilane 
będą z maszynowni wody lodowej - agregatów chłodniczych. 

Nawilżanie: 

Dla wybranych central wentylacyjnych przewiduje się nawilżanie powietrza. Będzie ono realizowane przez indywidualne 
wytwornice pary (elektryczne) zlokalizowane w bezpośredniej bliskości centrali wentylacyjnej z którą współpracują. 
Rozprowadzenie pary nastąpi w kanale wentylacyjnym z wykorzystaniem specjalnych lanc parowych. Do nawilżacza 
zostanie doprowadzona woda. Odpływ kondensatu zostanie zrealizowany z wykorzystaniem elementu schładzającego 
wbudowanego w nawilżacz. 

Dodatkowo dla wybranych pomieszczeń przewiduje się lokalne nawilżacze powietrza umieszczone na kanałach 
wentylacyjnych. Rozmieszczenie, typ urządzeń i obsługiwane pomieszczenia wg. opracowania projektu Technologii 
Medycznej. 

Prędkości powietrza: 
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W klimatyzowanych i wentylowanych pomieszczenia o różnych przeznaczeniach, prędkość przepływu powietrza na 
wysokości 1800mm nad podłogą i 300mm od ścian będzie następująca: 

Korytarze i ciągi komunikacyjne:  0,25 – 0,30 m/s, 

Sale chorych, zabiegowe:   0,15 – 0,25 m/s, 

Prędkość przepływu powietrza w odniesieniu do kanałów wentylacyjnych dla wentylacji bytowej: 

Czerpnie powietrza:  < 2,5 m/s (w świetle otworu), 

Wyrzutnie powietrza:    <4 m/s (w świetle otworu), 

Kanały główne:     3,5 – 5,0 m/s (spadek ciśnienia 0,6 – 1,2 Pa/m), 

Kanały rozprowadzające   1,5 – 3,5 m/s (spadek ciśnienia 0,2 – 1,0 Pa/m), 

Kanały przyłączeniowe do nawiewników  1,5 –3,0 m/s, 

Kratki wentylacyjne:    1,0 - 2,5 m/s, 

Kratki transferowe:    1,0 – 1,5 m/s (w świetle otworu). 

 

Prędkość przepływu powietrza w odniesieniu do kanałów wentylacyjnych dla wentylacji pokoi łóżkowy klimatyzowanych 
poprzez belki chłodząco grzewcze: 

Kanały główne:     3,5 - 4,5 m/s, 

Kanały rozprowadzające   2,5 – 3,0 m/s (spadek ciśnienia 0,2 – 0,5 Pa/m), 

Kanały przyłączeniowe do belek   2,0 – 3,0 m/s. 

 

Czerpnie powietrza 

 
Powietrze na potrzeby wentylacji będzie pobierane w przypadku central wentylacyjnych zlokalizowanych  
w  maszynowni  z czerpni ściennej w elewacji budynku, natomiast w przypadku pozostałych central zlokalizowanych na 
dachu czerpnie zostaną wyprowadzone na dach, gdzie czerpnie powietrza będą zamontowane na kanałach. Centrale 
wentylacyjne na dachu będą pobierały powietrze poprzez poziome czerpnie powietrza zamontowane na kanałach. 

Wyrzutnie 

Centrale zlokalizowane w maszynowni będą odprowadzały poweietrze do wyrzutni zlokalizowanych w elewacji lub 
poprzez strop do indywidualnych wyrzutni na dachu. Centrale zlokalizowane na dachu wyposażone w niezależne 
wyrzutnie dachowe. Wszystkie wyrzutnie indywidualne projektuje się z wyrzutem pionowym. 
 

4.2 Opis szczegółowy instalacji klimatyzacyjnych w pomieszczeniach o wysokich wymaganiach 
higienicznych 

4.2.1 Wentylacja sal operacyjnych oraz bloku operacyjnego 

W pomieszczeniach bloku operacyjnego zostanie zapewniona pełna klimatyzacja z korektą wilgotności powietrza 

latem i zimą, na odrębnych układach nawiewno – wywiewnych o parametrach dostosowanych do przeznaczenia i klas 

czystości obsługiwanych pomieszczeń.  
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Sale operacyjne wraz z przygotowaniem lekarzy oraz magazynami podręcznymi przy Sali operacyjnej będą 

obsługiwane każda przez własną centralę nawiewno-wywiewną z pełna klimatyzacją. 

Zakładane parametry wewnętrzne powietrza dla Sali operacyjnej: 

• Temperatura powietrza w pomieszczeniu (lato/zima) – 19-24°C; 

• Temperatura nawiewu powietrza – 19°C; 

• Wilgotność względna powietrza (lato/zima) – 35-55%; 

• Min. krotność wymian powietrza (lato/zima) - 20-25 wym./h;  

• Poziom hałasu – 35dB; 

• Prędkość wypływu z nawiewnika 0,15-0,45m/s 

• Wysokość pomieszczenia h=3,30m; 

• Sala operacyjna w klasie czystości S1a., filtry na nawiewie H14; 

• Gradacja ciśnień, 

 

Wszystkie centrale obsługujące sale operacyjne zostały wyposażone sekcję recyrkulacji. Ma ona na celu 

zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych generowanych przez układ instalacji wentylacji i klimatyzacji nie pogarszając 

warunków komfortu oraz czystości nawiewanego powietrza. Każda centrala będzie dostarczała minimum 2500m3/h 

świeżego powietrza. 

Centrala wentylacyjna (SOP.7) dla Sali Operacyjnej będzie posiadała możliwość pracy ze 100% udziałem 

powietrza świeżego.  

 

Schemat systemu wentylacyjnego dla Sali operacyjnej 
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W celu dostarczenia powietrza do Sali operacyjnej projektuje się obwodowy system nawiewu powietrza, 

skierowany zarówno do wewnątrz, w kierunku środka pola operacyjnego i na zewnątrz w obwodzie pomieszczenia. 

Przepływ powietrza zachowuje się w taki sposób, że strumień powietrza nawiewanego do wewnątrz wypiera 

zanieczyszczone powietrze w obszarze operacyjnym, ale również zapobiega przedostawaniu się powietrza 

nawiewanego do zewnątrz w centrum pola operacyjnego. Sala operacyjna powinna osiągnąć poziom czystości ISO 7 

na całej powierzchni sali oraz osiągnąć czas regeneracji <15min. Po wykonaniu instalacji należy wykonać walidację 

systemu i przeprowadzić ją w co najmniej 3 różnych miejscach sali operacyjnej zgodnie z normą EN ISO 14644.  

Urządzenie nawiewne o wymiarach 3000x3000mm przeznaczone jest do wszystkich sal operacyjnych oraz  

o wymiarach 3600x6000mm dla sali operacyjnej hybrydowej, składa się z modułów umożliwiających zachowanie wolnej 

przestrzeni w suficie nad polem operacyjnym. Połączenia modułów wykonane są szczelnie z uszczelką polietylenową. 

Każdy moduł wykonany jest z aluminium oraz pokryty farbą antybakteryjną. Moduł wyposażony w punkty pomiarowe 

różnicy ciśnień wbudowanego filtra HEPA, oraz w filtry HEPA H14. 

Moduł nawiewny  

 

 
OBIEG POWIETRZA W SALI OPERACYJNEJ 
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Wyciąg powietrza z sali będzie się odbywał ściennymi modułami z kratkami wylotowymi i pionowym przewodem 
wentylacyjnym zgodnie z częścią rysunkową projektu w proporcji 80% dolną kratką i 20% górną kratką, zgodnie  
z wytycznymi odnośnie zabezpieczania sal operacyjnych przed gazami poanestetycznymi. 

Moduł wyciągowy powinien zawierać: 

• dwie kratki wylotowe, pionowy przewód powietrzny i łącznik do podłączenia wylotowego przewodu poziomego  

• Jedna trzecia (1/3) powietrza wywiewanego przepływa przez kratkę górną, a 2/3 przez kratkę dolną  

• dostosowany rozmiary podłączeń do projektowanej instalacji do przewodów wentylacyjnych  

• Kratki ze stali nierdzewnej z siatkowymi filtrami ze stali nierdzewnej  

• łatwo zdejmowalny do czyszczenia przedni panel kratki, możliwy do sterylizacji w autoklawie  

• kratki wywiewne muszą być wyposażone są w filtry siatkowe wykonane ze stali nierdzewnej. Standardowe oczka siatki 
mają rozmiar 0,2 mm. 

W każdym okresie temperatura nawiewu ustalana jest na podstawie odczytów temperatury powietrza na 
wywiewie z danej sali operacyjnej, tak aby w miarę możliwości zapewnić temperaturę powietrza wywiewanego na 
poziomie temperatury zadanej dla tego pomieszczenia. Indywidualna regulacja temperatury w każdej sali w zakresie 19-
24oC. 

Wilgotność powietrza utrzymywana na stałym poziomie: 40-55% zimą, na podstawie odczytów z kanałowego 
czujnika wilgotności. Zimą przewiduje się podnoszenie wilgotności powietrza za pomocą nawilżacza umieszczonego 
przy centrali wentylacyjnej z lancą parową zamontowaną w kanale nawiewnym. Latem, przewiduje się osuszanie 
powietrza poprzez jego przechłodzenie i wtórne podgrzanie na nagrzewnicy wodnej w centrali. 

Sterowanie ww parametrami będzie odbywało się z panela sterującego zainstalowanego w Sali operacyjnej lub 
z poziomu BMS. 
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Przedstawione na rysunkach opracowanie wentylacji Sali operacyjnej pozwala na ewentualna zmianę elementu 
nawiewnego na inny typ. Konsekwencją takiej zmiany będą jedynie korekty na kanałach nawiewnych (w obrębie Sali 
operacyjnej) mające na celu dopasowanie do króćców przyłączeniowych wybranego elementu nawiewnego. 

Dla pozostałych pomieszczeń bloku operacyjnego (korytarze czyste, pom. przygotowania pacjenta,  sale 

pooperacyjne, ale IT etc.) zaprojektowano osobne układy wentylacyjne z pełną klimatyzacją, regulacją opartą na 

VAVach, wymienione w tabelach z bilansem powietrza oraz zestawieniem central zamieszczonych na końcu niniejszego 

opisu. 

4.2.2 Wentylacja izolatek 

Izolatki obsługiwane są  przez niezależne centrale wentylacyjne do nich dedykowane. W większości 
przypadków każda izolatka posiadają dedykowaną centralę nawiewną (wyjątek stanowią izolatki neurochirurgii, gdzie 
trzy izolatki oraz izolacji CHO; izolatki te mają jedną wspólną centralę nawiewną) oraz niezależny moduł wyciągowy dla 
każdej z nich spięte układem glikolowym w celu odzysku ciepła z powietrza wyrzutowego. Każda łazienka z izolatki ma 
swój dedykowany wentylator wyciągowy. 

Nawiew powietrza do izolatek odbywać się będzie za pomocą nawiewników z filtrami HEPA (H14), natomiast 
wywiew realizowany będzie za pomocą wywiewników wirowych, a w przypadku izolatek na oddziale SOR, Izbie Przyjęć 
Planowanych i Intensywnej Terapii wywiewników z filtrami HEPA (H14). 

Wszystkie centrale wyposażone są w podwójne filtry  M5 oraz F9 powietrza nawiewanego oraz filtr M5 
powietrza wywiewanego.  

W celu zapewnienia odpowiedniej zmiennej gradacji ciśnień(nadciśnienie/podciśnienie) instalacja wyposażona 
została regulatory przepływu VAV, które będą współpracowały z dedykowaną dla izolatek automatyką sterującą.  

Z uwagi na znaczną ilość nawiewanego powietrza całość zysków ciepłą z izolatek odbierane będzie poprzez 
instalację wentylacji. regulacja temp. odbywać się będzie centralnie w centrali wentylacyjnej.  

Zimą przewiduje się podnoszenie wilgotności powietrza za pomocą nawilżacza umieszczonego przy centrali 
wentylacyjnej z lancą parową zamontowaną w kanale nawiewnym. Latem, przewiduje się osuszanie powietrza poprzez 
jego przechłodzenie i wtórne podgrzanie na nagrzewnicy wodnej w centrali. 

4.2.3 Wentylacja sal intensywnej terapii 

Sale intensywnej terapii obsługiwane są  przez niezależne centrale wentylacyjne z odzyskiem glikolowym.  

Nawiew powietrza do sal IT odbywać się będzie za pomocą nawiewników z filtrami HEPA (H14), natomiast 
wywiew realizowany będzie za pomocą wywiewników wirowych. 

Wszystkie centrale wyposażone są w podwójne filtry  M5 oraz F9 powietrza nawiewanego oraz filtr M5 
powietrza wywiewanego.  

W celu zapewnienia odpowiedniej stałej gradacji ciśnień(nadciśnienie/podciśnienie) instalacja wyposażona 
została regulatory przepływu CAV/VAV.  

Z uwagi na znaczną ilość nawiewanego powietrza całość zysków ciepłą z sal IT odbierane będzie poprzez 
instalację wentylacji. regulacja temp. odbywać się będzie centralnie w centrali wentylacyjnej. W przypadku 
nierównomiernego obciążenia chłodem zostanie uruchomiona elektryczna nagrzewnica wtórna dla dedykowanej Sali IT. 

Zimą przewiduje się podnoszenie wilgotności powietrza za pomocą nawilżacza umieszczonego przy centrali 
wentylacyjnej z lancą parową zamontowaną w kanale nawiewnym. Latem, przewiduje się osuszanie powietrza poprzez 
jego przechłodzenie i wtórne podgrzanie na nagrzewnicy wodnej w centrali. 
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4.2.4 Podsumowanie 

Na odgałęzieniach do poszczególnych pomieszczeń obsługiwanych przez wspólna centralę klimatyzacyjną 
zastosowano regulatory VAV w celu uzyskania projektowanych strumieni powietrza oraz zapewnienia projektowanego 
układu ciśnień. Z regulatorami VAV będą współpracowały wentylatory w centralach, które będą wyposażone  
w falowniki zapewniające stałą wydajność strumienia powietrza przy zmiennych oporach instalacji (filtry). 

Wszystkie wyżej wymienione instalacje o wysokich wymaganiach higienicznych będą pracowały ze stałą 

wydajnością w sposób ciągły, przez całą dobę, ze 100% udziałem powietrza świeżego( z wyjątkiem sal operacyjnych 

na, gdzie na recyrkulację uzyskano odstępstwo) i z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego z możliwością 

zmniejszenia wydajności do 25%, podczas przerw w pracy (sale operacyjne i izolatki, zespoły obsługujące grupę 

pomieszczeń intensywnej terapii), zapewniając ekonomiczną pracę instalacji. 

Dla każdej z wymienionych ww. grup pomieszczeń przewiduje się odrębne instalacje klimatyzacyjne nawiewno 
– wywiewne z centralami klimatyzacyjnymi, w których powietrze będzie uzdatnione w następujący sposób: 

• filtracja na filtrze wstępnym klasy M5, 

• odzysk ciepła przy użyciu czynnika pośredniczącego – glikolu etylenowego 35%, 

• chłodzenie i osuszanie powietrza latem na chłodnicy glikolowe/wodnej, 

• podgrzewanie powietrza w nagrzewnicy glikolowej/wodnej, 

• oczyszczanie na filtrach dokładnych klasy F9, 

• nawilżanie powietrza parą wodną wytworzoną w elektrycznych wytwornicach pary. 

Ostatni, trzeci stopień filtracji będzie realizowany na nawiewnikach z filtrem absolutnym H14 (sale operacyjne, 
intensywna terapia, przygotowanie lekarzy i pacjenta, korytarze czyste, sala pooperacyjna, izolatki) zamontowanych 
bezpośrednio w obsługiwanych pomieszczeniach.  

Dla pomieszczeń „czystych” zostały zaprojektowane centrale w wykonaniu higienicznym posiadające właściwe 

atesty higieniczne należy przez to rozumieć, że będą one posiadały stosowną deklarację własności użytkowych 

poświadczoną przez jednostkę notyfikowaną. 

W niniejszym projekcie częściowo posłużono się informacjami zawartymi w „Wytyczne projektowania, wykonania, 

odbioru i eksploatacji systemów wentylacji i klimatyzacji dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą” stworzone 

przez zespół autorów pod przewodnictwem dr inż. Anny Charkowskiej (Warszawa 2018).  

Część wymagań ujęta ww opracowaniu została odrzucona i zastąpiona wymaganiami wynikającymi  

z doświadczeń zespołu projektowego oraz zespołu technologów medycznych. 

4.3 Opis szczegółowy instalacji klimatyzacyjnych w pom. o standardowych wymaganiach higienicznych 

4.3.1 Wentylacja pokoi łóżkowych 

Pomieszczenia sali łóżkowych wentylowane i chłodzone będą z wykorzystaniem aktywnych belek chłodzących. 
Źródłem świeżego powietrza będą centrale wentylacyjne zlokalizowane w wentylatorni na kondygnacji P04 i na dachu 
nad P04. Źródłem chłodu dla belek będzie agregat wody lodowej zainstalowany na dachu budynku ( wg opracowania 
projektu instalacji rurowych). Nawiew do pokoju łóżkowego w całości realizowany będzie z wykorzystaniem belek 
chłodzących. Wywiew został zorganizowany w sposób aby większość powietrza wyciągać przez łazienkę, pozostałą 
jego część w strefie wejściowej do pokoju wywiewnikiem zainstalowany w suficie podwieszanym. Przyjęto układ centrali 
aby w całości odzyskać ciepło z powietrza wywiewanego. W tym wypadku zastosowano jedną centralę nawiewną oraz 



Temat:    MODERNIZACJIA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU – BUDOWA, ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I 
NADBUDOWA BUDYNKÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE WŁOCŁAWKU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU (OBEJMUJĄCYM 

DROGOWY UKŁAD KOMUNIKACYJNY, PARKINGI ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ), W TYM CZĘŚCI BUDYNKÓW W RAMACH ZADANIA 
„PODNIESIENIE JAKOŚĆI USŁUG ZDROWOTNYCH ORAZ ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO USŁUG MEDYCZNYCH (ADAPTACJA BUDYNKÓW NR 1, 2, 3, 4 ,6 I 11 – 
GŁÓWNEGO KOMPLEKSU SZPITALNEGO) W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM WE WŁOCŁAWKU” ORAZ BUDOWA LĄDOWISKA LPR NA DACHU 
SKRZYDŁA B4 I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA BUDYNKU NR 13, NA TERENIE DZIAŁEK NR 2/32, 2/34, 2/36, 2/37, 2/1 OBRĘB WŁOCŁAWEK KM 

124/1 PRZY UL.WIENIECKIEJ 49 WE WŁOCŁAWKU 
Stadium:             PROJEKT WYKONAWCZY 
Nr Dokumentu:   376-IP-B4-XX-TD-W-57001 

REW.: 05  
DATA: 12.2023 

 

II.IV.1.19 

 

 

dwie centrale wywiewne. Jedna z nich obsługuje sanitariaty, druga zaś pokoje łóżkowe. Grupa urządzeń spięta instalacją 
odzysku glikolowego. 

Lokalizacja belek chłodzących w przykładowej sali łóżkowej: 
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Symulacja przepływu powietrza przez aktywne belki w trybie chłodzenia: 

 

 
Schemat systemu wentylacyjnego dla sal łóżkowych, gab. lekarskich: 
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4.3.2 Wentylacja pom.lekarski, pielęgniarskich, gab. Diag.-zabiegowych, gab. ordynatorów, sekretariaty. 

Wentylacja i chłodzenie pom. personelu szpitala wentylowane i chłodzone będą z wykorzestaniem 
klimakonwektorów. Układ oparty o jedną centralę nawiewną oraz dwie wyciągowe. Jedna z nich obsługuje sanitariaty, 
druga zaś pozostałe pomieszczenia. Układ w całości spięty instalacją odzysku glikolowego. Pomieszczenia  
o podwyższonej klasie czystości (S3) w nadciśnieniu w stosunku do pomieszczeń przyległych sterowane układami za 
pomocą regulatorów VAV. 

4.3.3 Wentylacja aptek 

Wentylacja i chłodzenie za pomocą dedykowanych central wentylacyjnych zgodnie z zestawieniem central  
i bilansem powietrza wentylacyjnego. Klasy szczelności kanałów wentylacyjnych dla układów apteki – D. Dla obszaru 
aptek przewiduje się 5 ukadów opartych na centralch wentylacyjnych współpracujących z lokalnymi wentylatorami. 
Powietrze nawiewane do obszaru apteki zostanie dodatkowo nawiżone. Centrale wentylacyjne zlokalizowane na dachu 
oraz w maszynowni P04. 

4.3.4 Wentylacja szatni i umywalni 

Dla szatni i umywalni zaprojektowano odrębną instalację wentylacyjną z centralą nawiewno-wywiewną 
zlokalizowaną w wentylatorni P04. 

Nawiew powietrza będzie się odbywał do szatni, wywiew powietrza będzie się odbywał przez pomieszczenia 
natrysków i bezpośrednio z szatni oraz przez pomieszczenia WC. Przepływ powietrza z szatni, do natrysków i toalet 
będzie realizowany przez podciśnienie, przez kratki przepływowe/transferowe umieszczone w drzwiach i w ścianach. Do 
regulacji strumieni powietrza nawiewanego i wywiewanego w poszczególnych pomieszczeniach zastosowano regulatory 
stałego wydatku umieszczone w zbiorczych kanałach nawiewnych i wywiewnych lub/i przy indywidualnych terminalach 
wentylacyjnych.  

4.3.5 Wentylacja pomieszczeń mycia i dezynfekcji wózków 

Dla pomieszczeń mycia wózków, komory dekontaminacji oraz magazynu wózków, zaprojektowano instalację 
nawiewno-wywiewną. 
Centrale zostały zlokalizowana w wentylatorni, wentylatory wyciągowe z komory dekontaminacji oraz magazynu wózków 
brudnych zlokalizowane w maszynowni.   

4.3.6 Sprężarkownia 

Wentylacja pomieszczenia będzie realizowane z ogólnej centrali nawiewno wywiewnej. Powietrze do sprężarek 
będzie pobierane z czerpni zlokalizowanej na ścianie oraz w celu zapobieganiu przed wychłodzeniem pomieszczenia 
zimą zostaną zamontowane na żaluzjach przepustnice z siłownikiem analogowym, wyrzut ze sprężarek skierowany 
będzie na ścianę przeciwległą. W celu podgrzewu zimnego powietrza napływowego dla sprężarek oraz samego 
pomieszczenia, projektuje się(ujęte w opracowaniu BMS) układ z przepustnicami strefowymi, które pozwalają na 
zawracanie gorącego powietrza wyrzutowego ze sprężarek do pomieszczenia. Na układach wyrzutowych projektuje się 
tłumiki akustyczne. Dodatkowo dla odebrania nadmiaru zysków w okresie letnim  projektuje się klimakonwektor zasilany 
wodą lodową.  

4.4 Opis pozostałych instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych 

Brudowniki 
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Dla brudowników została zaprojektowana instalacja wywiewna, obsługiwana przez wentylatory dachowe. 
Nawiew powietrza odbywa się w sposób niewymuszony, z sąsiednich pomieszczeń, przez kratkę przepływową 
umieszczoną w drzwiach. 

Pomieszczenia pro morte 

Dla pomieszczenia pro morte została zaprojektowana odrębna instalacja wywiewna, obsługiwana przez 
wentylatory wyciągowe. Nawiew powietrza odbywa się w sposób niewymuszony, z sąsiednich pomieszczeń, przez 
kratkę przepływową umieszczoną drzwiach. 

Projektuje się chłodzenie pomieszczeń pro morte z wykorzystaniem klimakonwektorów. 

Węzeł ciepła 

Wentylacja węzła cieplnego odbywać się będzie z wykorzystaniem ogólnej centrali nawiewno wywiewnej  
z odzyskiem ciepła obsługującej pomieszczenia o podobnym przeznaczeniu. Nawiew jak i wywiew odbywać się będzie 
za pomocą nawiewników talerzowych zainstalowanych w dogodnym miejscu nie kolidującym z instalacją rurową.  
W pomieszczeniu projektuje się stałą dwukrotną wymianę powietrza.  

Serwerownia 

Wentylacja Serwerowni odbywać się będzie z wykorzystaniem ogólnej centrali nawiewno wywiewnej  
z odzyskiem ciepła obsługującej pomieszczenia o podobnym przeznaczeniu. Nawiew jak i wywiew odbywać się będzie 
za pomocą nawiewników talerzowych zainstalowanych w dogodnym miejscu nie kolidującym z poszostałymi 
instalacjami. W pomieszczeniu projektuje się stałą dwukrotną wymianę powietrza. Wentylacja nawiewna i wyciągowa 
obługuje jedynie korytarz zimny w serwerowni. Wydzielenie szaf Rack w formie korytarza ciepłego nie jest objęte 
wentylacją bytową.  

Pomieszczenie odpadów 

Pomieszczenie na odpady wentylowane za pomocą dedykowanej centrali wyciągowej z odzyskiem glikolowym. 
Napływ kompensacyjny powietrza wentylacyjnego z pomieszczeń sąsiednich( przedsionki i korytarze).  
W pomieszczeniu przewiduje się dodatkowe jednostki chłodnicze na potrzeby utrzymania zadanej obniżonej temperatury 
w pomieszczeniu. 

5 ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE –  KLIMATYZACJA 

Dla poprawienia komfortu przyszłych pacjentów oraz pracowników przebywających w przedmiotowej Inwestycji 

planuje się obniżenie temperatury wewnątrz pomieszczeń latem. Obniżenie temperatury odbywać się będzie dwutorowo. 

Pierwszym składnikiem systemu będzie schłodzenie powietrza w wybranych centralach wentylacyjnych, drugim 

składnikiem będzie chłód wprowadzany do pomieszczeń poprzez system belek chłodzących, klimakonwektorów 

podłączonych do instalacji wody lodowej. 

Pomieszczenia elektryczne i teletechniczne z uwagi na możliwość występowania w nich zysków ciepła wyposażone 

zostaną w dedykowane systemy chłodnicze oparte na freonie. 

5.1 Instalacja chłodnicza dla klimatyzacji 

Opracowanie wg projektu instalacji rurowych. 

5.2 Belki chłodzące 

Zadaniem instalacji klimatyzacyjnej z zastosowaniem aktywnych belek chłodzących zlokalizowanych w sufitach 
podiweszanych jest doprowadzenie projektowanej ilości świeżego powietrza oraz utrzymanie właściwej temperatury 
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wewnątrz pomieszczenia, poprzez dostarczenie odpowiedniej ilości chłodu. Niwelowanie zysków ciepła odbywa się za 
pośrednictwem dwóch mediów: powietrza i wody. 

Powietrze z modułu jest dostarczane do pomieszczenia w kierunku stycznym do sufitu, wykorzystując efekt Coandy, 
struga obrobionego termicznie(osuszonego) powietrza dociera do naprzeciwległej ściany skutecznie wentylując całą 
kubaturę pomieszczenia. 

Powietrze wtórne podsysane jest poprzez kratkę cyrkulacyjną z pomieszczenia, a następnie opływając baterię 
lamelową wymiennika, schładzane. Po zmieszaniu z powietrzem pierwotnym jest wdmuchiwane do pomieszczenia. 

Moduły indukcyjne wyposażone są w kierownice powietrza pozwalające na zmianę kierunku wypływu powietrza. 

Zmiana położenia kierownic pozwala na zmianę wypływu powietrza w przypadku, gdy w pobliżu zainstalowanego modułu 

(belki) występuje przeszkoda typu ściana lub słup. 

System zapobiega tworzeniu strumienia powietrza o zbyt dużej prędkości, jaki powstałby w przypadku napotkania 

przez powietrze przeszkody. 

Dodatkowo zastosowano w modułach chłodniczych system pozwalający na zmianę konfiguracji dysz 

zainstalowanego sufitowego modułu indukcyjnego w przypadku zmiany np. aranżacji pomieszczenia. System pozwala 

na elastyczne dopasowanie wypływu powietrza do wymaganych warunków. Konfiguracja dysz może być ustalona na 

etapie produkcji lub bezpośrednio na budowie lub w istniejącym pomieszczeniu w bardzo prosty i szybki sposób. 

System z zastosowaniem modułów sufitowych projektuje się do pracy na podwyższone parametry wody 
chłodniczej w celu uniknięcia powstawania skroplin, zalecane parametry to 15/18°C oraz powietrza osuszonego  
w centrali o temp. 18stC. Ponadto każda belka została wyposażona w czujnik wykroplenia co dodatkowo zabezpiecza 
układ prze wykropleniem. 

Dostawca systemów belek chłodzących zobowiązany jest do wykonania badania Mock-Up Test i potwierdzenia 
parametrów doboru dla wskazanych przez projektanta 2-3 pomieszczeń (badanie parametrów komfortu  
w pomieszczeniu w warunkach laboratoryjnych, odwzorowując rzeczywistą skalę pomieszczenia i zyski ciepła dla okresu 
letniego). Wyniki badań muszą być potwierdzone szczegółowym raportem.  

5.3 Klimakonwektory 

W wybranych pomieszczeniach szpitala np. biurowych, salach konferencyjnych etc. gdzie występują zyski ciepła 
od urządzeń jak również wymagane jest utrzymywanie stałej temperatury zaprojektowano chłodzenie  
z wykorzystaniem klimakonwektora kasetonowego lub ściennego.  

Klimakonwektory będą sterowane za pomocą sterowników naściennych (jeden sterownik dla jednego 
pomieszczenia) lub poprzez system BMS.  

W wyniku ochładzania powietrza obiegowego w pomieszczeniach następuje między innymi wykraplanie się 
wilgoci na wymiennikach klimatyzatorów. Wodę, która wówczas pojawia się na tzw. tacy ociekowej należy grawitacyjnie 
odprowadzić do kanalizacji. W przypadku braku takiej możliwości należy zastosować pompki skroplin. Włączenie do 
kanalizacji wykonać z wykorzystaniem pustki powietrznej tj. syfonów z blokadą antyzapachową lub wykorzystując syfony 
umywalek lub zlewów stosując tzw. syfony pralkowe.  

Zasilanie klimakonwektorów nastąpi z głównych węzłów wody lodowej z wykorzystaniem instalacji rurowej. Na 
odejściach na każdej kondygnacji od pionu wody lodowej na potrzeby klimakonwektorów, zaprojektowano armaturę 
regulacyjną, odcinającą i pomiarową. Poziome rozprowadzenia zaprojektowane powyżej sufitu podwieszonego, 
transportujące czynnik chłodzący do gałązek zasilających klimakonwektory będą zakończone zaworami odcinająco-
regulacyjnymi przed odbiornikami. Bezpośrednie połączenie pomiędzy kilmakownektorem a instalacją, będzie 
realizowane za pomocą wężyków elastycznych, pozwalających na serwisowanie i czyszczenie urządzenia.  
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W przypadku pomieszczeń technicznych, elektrycznych, BMS, SSP króćce czynnika zasilającego 
klimakonwektory należy dodatkowo zabezpieczyć osłoną z blachy, aby w przypadku rozszczelnienia instalacji 
uniemożliwić zalanie sprzętu ele-tele.  

Dostawca klimakonwektorów zobowiązany jest do wykonania badania Mock-Up Test i potwierdzenia parametrów 
doboru dla wskazanych przez projektanta 2-3 pomieszczeń (badanie parametrów komfortu  
w pomieszczeniu w warunkach laboratoryjnych, odwzorowując rzeczywistą skalę pomieszczenia i zyski ciepła dla okresu 
letniego). Wyniki badań muszą być potwierdzone szczegółowym raportem.  

5.4 Układy freonowe klimatyzacji 

W wybranych pomieszczeniach szpitala np. elektrycznych, teletechnicznych etc. gdzie występują zyski ciepła od 
urządzeń jak również wymagane jest utrzymywanie stałej temperatury zaprojektowano klimatyzację typu split, multisplit, 
etc.  

Klimatyzatory będą sterowane za pomocą sterowników naściennych (jeden sterownik dla jednego 

pomieszczenia) lub poprzez system BMS. Bramki BMS z protokołem np. M-BUS powinny umożliwiać komunikację 

przekazywanych danych w zakresie sterowania urządzeniami, diagnostyki oraz sygnalizacji stanów alarmowych.  

Szczegółowe wytyczne systemu w części elektrycznej projektu lub projektu BMS. 

W wyniku ochładzania powietrza obiegowego w pomieszczeniach następuje między innymi wykraplanie się 
wilgoci na wymiennikach klimatyzatorów. Wodę, która wówczas pojawia się na tzw. tacy ociekowej należy grawitacyjnie 
odprowadzić do kanalizacji. W przypadku braku takiej możliwości należy zastosować pompki skroplin. Włączenie do 
kanalizacji wykonać z wykorzystaniem pustki powietrznej tj. syfonów z blokadą antyzapachową lub wykorzystując syfony 
umywalek lub zlewów stosując tzw. syfony pralkowe.  

Jednostki zewnętrzne projektuje się umieścić na dachu budynku na specjalnej konstrukcji wsporczej 
(zabezpieczonej przeciw drganiowo). Montaż jednostek na systemowych rozwiązaniach podkonstrukacjach/elementach 
montażowych.  

Okablowanie pomiędzy jednostką wewnętrzną a zewnętrzną po stronie dostawcy urządzeń. 

5.4.1 Serwerownia 

W pomieszczneiu serwerowni gdzie występują znączące zyski ciepła od urządzeń jak również wymagane jest 
utrzymywanie stałej temperatury zaprojektowano klimatyzację precyzyjną bez kontroli wilgotności. 

Zaprojektowano 4 szafy klimatyzacji precyzyjnej. Szafy pracują w trybie 3+1. Trzy jednostki pracują w trybie 
podstawowym, jedna jednostka rezerwowa. Moc chłodnicza trzech pracujących urządzeń jest w stanie pokryć 
zapotrzebowanie pomieszczenia.  

Projektuje się szafy w zabuwowie InRow, z podłączeniem od góry. W pomieszczeniu przewiduje  
się wydzielenie tzw. korytarzy zimnych i ciepłych.  

Szafy będą sterowane za pomocą sterownika naściennego (jeden sterownik dla pomieszczenia) lub poprzez 

system BMS. Bramki BMS z protokołem np. M-BUS powinny umożliwiać komunikację przekazywanych danych  

w zakresie sterowania urządzeniami, diagnostyki oraz sygnalizacji stanów alarmowych.  Szczegółowe wytyczne systemu 

w części elektrycznej projektu lub projektu BMS. 

W wyniku ochładzania powietrza obiegowego w pomieszczeniach następuje między innymi wykraplanie się 
wilgoci na wymiennikach. Wodę, która wówczas pojawia się na tzw. tacy ociekowej należy odprowadzić do kanalizacji. 
Należy zastosować pompki skroplin. Włączenie do kanalizacji wykonać z wykorzystaniem pustki powietrznej tj. syfonów 
z blokadą antyzapachową lub wykorzystując syfony umywalek lub zlewów stosując tzw. syfony pralkowe.  
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Jednostki zewnętrzne projektuje się umieścić na dachu budynku na specjalnej konstrukcji wsporczej 
(zabezpieczonej przeciw drganiowo). Montaż jednostek na systemowych rozwiązaniach podkonstrukacjach/elementach 
montażowych.  

Okablowanie pomiędzy jednostką wewnętrzną a zewnętrzną po stronie dostawcy urządzeń. 
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6 MATERIAŁY ORAZ WYKONANIE INSTALACJI 

6.1 Materiały i wykonanie instalacji freonowej 

Instalację freonową wykonanie z rur miedzianych ciągnionych łączonych poprzez lutowanie twarde. Przewody 

freonowe należy izolować cieplnie za pomocą systemowych otulin z pianki kauczukowej.  

Lutowanie, skręcanie i zaciskanie rurociągów może być wykonywane jedynie przez osoby przeszkolone oraz 

posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe. Przy wszystkich pracach należy zachować przepisy 

BHP: Dz.U.2000.040.0470 "Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy przy pracach spawalniczych".  

Do wykonania instalacji odwadniającej zostaną zastosowane rury kanalizacyjne PP zgrzewane dn32/50.  
Nie dopuszcza się zastosowania przewodów elastycznych z powodu możliwości zmniejszenia przekroju w wyniku 
niezamierzonego zagniecenia. Rurociągi należy prowadzić ze spadkiem min. 2%. Włączenie do kanalizacji wykonać  
z wykorzystaniem pustki powietrznej tj. syfonów z blokadą antyzapachową lub wykorzystując syfony umywalek lub 
zlewów stosując tzw. syfony pralkowe.  

Uwaga: 

Prowadzenie instalacji freonowej przez małe pomieszczenia należy poprzedzić analizą, czy nie nastąpi 
przekroczenie dopuszczalnej koncentracji freonu w powietrzu takiego pomieszczenia w wypadku awarii i wycieku całości 
czynnika chłodniczego do tego pomieszczenia. Każdorazowo należy uzyskać informację od producenta ze względu na 
możliwość zastosowania różnych czynników chłodniczych. W szczególnych okolicznościach przekroczenie stężenia 
czynnika chłodniczego może prowadzić do śmiertelnego wypadku w wyniku uduszenia się.  

6.2 Materiały i wykonanie kanałowej instalacji wentylacji 

Kanały zaprojektowane z blachy stalowej ocynkowanej w odpowiedniej dla danego układu klasie szczelności  
i zapewnić właściwą redukcję szumów pochodzących od urządzeń wentylacyjnych poprzez zastosowanie odpowiednich 
prędkości powietrza, tłumików akustycznych, króćców elastycznych oraz poprzez odpowiednią konfigurację tras 
przewodów wentylacyjnych.  

Dla odciągów z myjni dezynfektorów oraz myjni wózków zastosować kanały ze stali nierdzewnej 316 L. 

Wymagania akustyczne dla pomieszczeń przyjęto zgodnie z normą PN-87/B-02151/02 - Akustyka budowlana. 
Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach. 

Kanały wentylacyjne wykonać i zmontować w odpowiedniej klasie szczelności (PN-EN-12237:2005, PN-EN-

1507:2007,PN-EN 1506:2001,PN-EN 12097, PN-EN-13779:2008P, PN-B-76001:1996, PN-B-76002:1996, PN-B-

03434:1999) z blach stalowych ocynkowanych (przewody o przekroju okrągłym wykonać z blachy ocynkowanej zwiniętej 

spiralnie). Grubości blach na kanały przyjmować tak, aby przewody poddane działaniu różnicy założonych ciśnień 

roboczych nie wykazywały słyszalnych odkształceń płaszcza ani widocznych ugięć przewodów między podporami. 

Dodatkowe wzmocnienia powinny być zapewnione poprzez przetłoczenia na ściankach i profile wzmacniające 

wspawane z boku. Zmiany kierunku i odgałęzienia (w przypadku kanałów o przekroju prostokątnych) wyposażyć w 

łopatki kierownicze, promień wewnętrzny kształtek musi wynosić co najmniej 100 [mm]. Przewody i kształtki muszą mieć 

powierzchnię gładką, bez wgnieceń i uszkodzeń powłoki ochronnej. Technologiczne ubytki powłoki ochronnej muszą 

być zabezpieczone środkami antykorozyjnymi. 

Połączenia przewodów prostokątnych należy wykonywać jako kołnierzowe z uszczelnieniem po całym 
obwodzie 
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Dla pomieszczeń związanych z technologia medyczną (izolatki, pokoje chorych, gabinety zabiegowe, sale 
intensywnego nadzoru etc.) przewiduje się wykonanie instalacji wentylacji wklasie szczelności „C” zgodnie z normami 
PN-EN 12237 w przypadku kanałów i kształtek okrągłych oraz PN-EN 1507:2007 dla kanałów prostokątnych. Dla 
pozostałych układów (pomieszczenia szatni, pomieszczenia techniczne) wykonanie w klasie szczelności „B”. W tabeli 
na końcu opracowania zestawiono wszystkie systemy wentylacyjne wraz z minimalnymi klasami szczelności. 

 Przyłącza do terminali wentylacyjnych wykonać z wykorzystaniem elastycznego przewodu tłumiącego 

Kanały i urządzenia wentylacyjne powinny być poddawane okresowemu przeglądowi i czyszczeniu. W związku z tym  

należy pamiętać o konieczności montażu otworów rewizyjnych i wyczystek na kanałach wentylacyjnych umożliwiające 
czyszczenie instalacji. Wykonanie otworów rewizyjnych nie powinno obniżać wytrzymałości i szczelności przewodów, 
jak również własności cieplnych akustycznych i przeciwpożarowych. Ponadto czyszczenie instalacji może odbywać się 
poprzez demontaż elementów składowych instalacji lub przez wyczystki (otwory rewizyjne) i otwory nawiewników, czy 
wywiewników na zakończeniach przewodów. 

Pokrywy otworów rewizyjnych powinny łatwo się otwierać. W przewodach o przekroju kołowym o średnicy nominalnej 
mniejszej niż 200mm należy stosować zdejmowane zaślepki lub trójniki z zaślepkami do czyszczenia.  
Należy zapewnić dostęp do otworów rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem podwieszonym.  
Należy zapewnić dostęp w celu czyszczenia, do urządzeń zamontowanych na przewodach: przepustnic, klap ppoż, 
tłumików akustycznych, filtrów i wentylatorów przewodowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klapy rewizyjne należy tak zabudować, aby ułatwić dostęp do czyszczenia urządzeń, zamontowanych na przewodach 

wentylacyjnych: 

• przepustnicach (z dwóch stron), 

• klapach pożarowych (z dwóch stron), 

• tłumikach akustycznych prostokątnych (z dwóch stron), 

• filtrach (z dwóch stron), 

Wymiar boku przewodu / /średnica przewodu Minimalny wymiar otworu  rewizyjnego [mm] 

Przewody prostokątne – wymiar boku przewodu (s) 

200  s  315 300x100 

315 <  s    500 400x200 

> 500 500x400 

gdy czyszczenie związane jest z wejściem do 

wnętrza przewodu 
600x500 

Przewody okrągłe 

d  200 300x100 

200 <  d    500 400x200 
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• wentylatorach kanałowych (z dwóch stron), 

• regulatorach przepływu (z dwóch stron),  

• na kanałach wentylacyjnych co maksimum 30 m, 

• przy kolanach i łukach z wewnętrznym kierownicami (z jednej strony), 

• przy zwężkach, jeżeli następuje na nich zmiana wysokości więcej niż o 100 mm. 

W celu odpowiedniego zrównoważenia układu instalacja wentylacji wyposażona została w różnego rodzaju 
przepustnice i regulatory zmiennego oraz stałego wydatku. Zostało to precyzyjnie wskazane na rysunkach, opisane  
w legendzie oraz w niniejszym opisie.  

W celu uzyskania odpowiedniej akustyki w pomieszczeniach niezbędne jest stosowanie tłumików 
akustycznych. W zależności od klasy czystości układu zastosowano tłumiki akustyczne zwykłe lub tłumki akustyczne 
higieniczne z otworami rewizyjnymi przeznaczonymi do mycia kulis tłumiących.  

Podpory i podwieszenia kanałów wentylacyjnych wg BN-67/8865-25 i BN-67/8867-26. Przewody będą 
mocowane do stropu pomieszczenia. Rozstaw podpór w zależności od wymiarów i sztywności kanałów zgodnie  
z normą BN-67/8865-26. Podwieszenia można wykonać za pomocą systemu z perforowanymi kształtownikami,  
np. wibroizolatorami gumowymi, prętami gwintowanymi i kółkami metalowymi.  

Wszystkie materiały zastosowane w instalacji powinny posiadać odpowiednie atesty oraz dopuszczenia  
i muszą być wykonane jako niepalne lub nie rozprzestrzeniające ognia. 

Prace montażowe i odbiór poszczególnych instalacji powinny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót wentylacyjnych – zeszyt 5 wydany przez 

COBRTI INSTAL  

Pomiary i regulację instalacji wentylacji i klimatyzacji należy  przeprowadzić przed obudowaniem kanałów 

wentylacyjnych. Eksploatację instalacji należy powierzyć osobom przeszkolonym w zakresie fachowym i BHP. 

Wykonanie i odbiór wszystkich robót zgodnie z "Wymaganiami technicznymi COBRIT INSTAL 2001-2003", 

zgodnie ze sztuką techniczną, a także zgodnie z instrukcjami producentów zastosowanych materiałów. 

Po zamontowaniu central wentylacyjnych i całego układu wentylacyjnego należy przeprowadzić regulację 
całego układu, zweryfikować wydatki i spręże zaprojektowanych central wentylacyjnych/wentylatorów oraz wyczyścić 
całą instalację. 

Po uruchomieniu całej instalacji wentylacji (centrale wentylacyjne, agregaty wody lodowej, agregaty 
skraplające, wentylatory etc.) należy przeprowadzić pomiary hałasu do środowiska. W przypadku nadmiernego 
emitowanego do otoczenia należy zastosować środki zaradcze np. ekrany akustyczne, tłumiki akustyczne etc. 

7 IZOLACJE 

7.1 Instalacje wentylacji 

Wszystkie kanały wentylacyjne nawiewne i wywiewne prowadzone wewnątrz budynku muszą być zaizolowane 
samoprzylepną matą lamelową ze skalnej wełny mineralnej pokrytej zbrojoną folią aluminiową, z warstwą kleju 
zabezpieczoną folią PE. o grubości 30mm, gęstości nominalnej 40kg/m3 i o współczynniku λ =0,042 [W/mK]  
Odporność ogniowa A2-S1, d0 wyrób 

Wszystkie kanały wentylacyjne nawiewne i wywiewne prowadzone na zewnątrz budynku muszą być zaizolowane 
samoprzylepną matą lamelową ze skalnej wełny mineralnej pokrytej zbrojoną folią aluminiową,  
z warstwą kleju zabezpieczoną folią PE. o grubości 50mm, gęstości nominalnej 40kg/m3 i o współczynniku λ =0,050 
[W/mK]  Odporność ogniowa A2-S1, d0 wyrób. 
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Kanały czerpne i wyrzutowe prowadzone wewnątrz budynku muszą być zaizolowane matą z kauczuku 
syntetycznego o zamkniętych porach, o grubości 25mm, o współczynniku dla 0stC λ =0,033 [W/mK] EN 12667 (DIN 
52612)ENISO 8497 (DIN 52613) Odporność ogniowa: Euroclasse BL-S2, d0 (EN 13501-1),  Euroclasse B-S3, d0 (EN 
13501-1) 

Kanały wyrzutowe prowadzone na zewnątrz budynku muszą być zaizolowane matą z kauczuku syntetycznego o 
zamkniętych porach, o grubości 25mm, o współczynniku dla 0stC λ =0,033 [W/mK] EN 12667 (DIN 52612) ENISO 8497 
(DIN 52613) Odporność ogniowa: Euroclasse BL-S2, d0 (EN 13501-1),  Euroclasse B-S3, d0 (EN 13501-1) 

Wszystkie kanały wentylacyjne(nawiewne, wywiewne, czerpne i wyrzutowe) prowadzone poza budynkiem 
zaizolowane dodatkowo płaszczem z  blachy ocynkowanej  gr. 0,5mm 

8 ZABEZPIECZENIE PRZED HAŁASEM I WIBRACJĄ 

W celu zabezpieczenia przed hałasem w pomieszczeniach należy stosować przyłącza do terminali 
wentylacyjnych z wykorzystaniem 1 metrowego elastycznego przewodu tłumiącego, który to jest wykonany z płaszcza 
zewnętrznego z jednej warstwy aluminium, dwóch warstw poliestrowych. Kanał wewnętrzny tego przewodu składa się z 
trzech warstw aluminiowych oraz dwóch poliestrowych. Warstwę izolacji stanowi wełna szklana o grubości 25mm. Kanał 
wewnętrzy elastycznego przewodu wykonany z gęsto perforowanego aluminium z dodatkowym welonem z folii 
paroszczelnej. 

Ponadto dla wytłumienia hałasu generowanego przez urządzenia (centrale wentylacyjne, 
wentylatory)koniecznej jest stosowanie tłumików akustycznych. W zależności od klasy czystości układu zastosowano 
tłumiki akustyczne zwykłe lub tłumki akustyczne higieniczne z otworami rewizyjnymi przeznaczonymi do mycia kulis 
tłumiących. Każdy zastosowany tłumik musi posiadać odpowiednia testy i dopuszczenia oraz musi posiadać 
charakterystyki tłumienia w pasmach oktawowych potwierdzone badaniami laboratoryjnymi. Jednostkowe opory takiego 
tłumika nie mogą przekraczać 35Pa. Tłumik należy dobrać pod kątem spełnienia dopuszczalnego poziomu hałasu w 
pomieszczeniu z najbliżej położonym elementem wywiewnym, hałas urządzeń nie może przekraczać  
w żadnym chronionym pomieszczeniu dopuszczalnego poziomu dźwięku od wyposażenia technicznego budynku. 

 Dodatkowo należy stosować: 

• centrale klimatyzacyjne w pełnej obudowie, z warstwą izolacyjną oraz amortyzacją zespołów wentylatorowych, 

• wszystkie centrale wentylacyjne powinny być posadowione na konstrukcjach za pośrednictwem wibroizolatorów 

dobranych przez dostawcę central(lub specjalistycznej firmie mającej doświadczenie w tym zakresie) tak, aby 

ich charakterystyki i punkty podparcia odpowiadały ciężarom elementów oraz częstotliwościom i dynamice 

obciążeń. 

• agregaty chłodnicze dostarczyć w wykonaniu wyciszonym i/lub z dodatkową obudową akustyczną pozwalająca 

uzyskać nieprzekraczalny hałas ujęty w operacie akustycznym, 

• wszystkie agregaty chłodnicze powinny być posadowione na konstrukcjach za pośrednictwem wibroizolatorów 

dobranych przez dostawcę urządzeń tak, aby ich charakterystyki i punkty podparcia odpowiadały ciężarom 

elementów oraz częstotliwościom i dynamice obciążeń. 

• wibroizolację zamocowań kanałów 

• w głównym szachcie wyciągowym nie przekraczać dopuszczalnych prędkości powietrza przywołanych  

w niniejszym opisie 

• wszystkie regulatory CAV i VAV w wykonaniu z izolacją akustyczną/termiczną. Za regulatorami należy 

zamontować tłumik akustyczny 

• podłączenia do belek i nawiewników wykonać z elastycznego przewodu tłumiącego Sonodec 25 o długości min. 

0,5 ÷ 1,0 m 
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• kanały wentylacyjne mocować do sztywnych lub masywnych elementów konstrukcji budynku o masie 

powierzchniowej > 220 kg/m2 , 

• Należy stosować króćce i podkładki elastyczne 

• izolację akustyczną przewodów wentylacyjnych prowadzonych w wentylatorniach, szachtach oraz 

przestrzeniach pomiędzy stropem a sufitem odwieszanym 

• wentylatory wyciągowe posadowić na konstrukcji za pośrednictwem wibroizolacji, częstotliwość rezonansowa 

układu wentylatora i stropu < 60 Hz, 

• wentylatory powinny pracować w punkcie maksymalnej sprawności oraz przy możliwie najniższej prędkości 

obrotowej zapewniającej projektowy wydatek, 

• stosować należy długie i łagodne redukcje instalacji w pobliżu wentylatora, celem zmniejszenia turbulencji  

i hałasu, 

• wentylatory umieszczone na dachu wyposażyć w systemową podstawę tłumiącą 

• unikać kolan ostrych wygięć instalacji w pobliżu wentylatora, stosować kolana z kierownicami 

• izolować materiałami wibroizolacyjnymi (elastycznymi) wszystkie przejścia kanałów przez ściany i stropy 

budynku 

• izolację akustyczną wentylatorni (wg proj. architektury). 

Ponadto system wentylacji nie może powodować w pomieszczeniach chronionych przekroczenia 
dopuszczalnego poziomu hałasu od urządzeń i instalacji w budynku. System wentylacji nie może obniżać izolacyjności 
akustycznej kwalifikowanych przegród budowlanych poziomych i pionowych. 

Przy ostatecznym wyborze dostawcy central, agregatów chłodniczych, wentylatorów, tłumików, nawiewników  
i wywiewników, należy zwrócić uwagę, by urządzenia te charakteryzował taki poziom mocy akustycznej (zdolność 
tłumienia – w przypadku tłumików),  aby po uwzględnieniu chłonności akustycznej pomieszczeń, poziom hałasu 
pochodzącego od wszystkich urządzeń i elementów instalacji, w strefie przebywania ludzi, w każdym pomieszczeniu, 
nie przekraczał wartości ustalonych przez normę PN-EN 15251 oraz PN-B-02151-2. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku, 
równoważny poziom dźwięku pochodzący od instalacji i pozostałych obiektów lub grupy źródeł hałasu, dla tego terenu 
nie może przekroczyć wartości:w dzień - 55dB(A), w nocy - 45 dB(A). 

9 ZABEZPIECZENIA POŻAROWE 

9.1 Zabezpieczenie instalacji kanałowej i rurowej 

Budynek Szpitala został podzielony na kilka stref pożarowych z lokalnymi wydzieleniami, takimi jak klatki 
schodowe, węzeł cieplny, wentylatornie, hydrofornia i pomieszczenia elektryczne oraz teletechniczne. 

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejścia przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego 

powinny być wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające o klasie odporności ogniowej równej klasie odporności 

ogniowej elementu oddzielenia przeciwpożarowego z uwagi na szczelność ogniową, izolacyjność ogniową  

i dymoszczelność (E I S). 

Klapy zostaną wyposażone w wyzwalacz termoelektryczny (72oC), siłowniki oraz wyzwalacz 

elektromagnetyczny, współpracujący z centralną instalacją sygnalizacji pożaru.Klapy przeciwpożarowe muszą być 

wyposażone w wyłączniki krańcowe umożliwiające monitorowanie stanu klapy (zamknięta, otwarta) dla wpięcia  

w system SSP. 
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W przypadku braku możliwości montażu klapy bezpośrednio w przegrodzie, przestrzeń na około kanału 
pomiędzy przegrodą a klapą przeciwpożarowa obudować płytą ogniochronną o odporności równej klapy oddzielenia 
pożarowego dla zapewnienia wymaganej klasy odporności ogniowej 

Klapy przeciwpożarowe muszą posiadać wszystkie niezbędne dopuszczenia i certyfikaty wymagane  
w Polsce. 

Przewody wentylacyjne powinny być wykonane z materiałów niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne 

oraz inne palne okładziny przewodów wentylacyjnych mogą być stosowane tylko na zewnętrznej ich powierzchni  

w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia. 

Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanałach i przewodach wentylacyjnych powinny być wykonane z materiałów 

niepalnych. 

Elastyczne elementy łączące, służące do połączenia sztywnych przewodów wentylacyjnych z elementami 

instalacji lub urządzeniami, z wyjątkiem wentylatorów, powinny być wykonane z materiałów co najmniej trudno 

zapalnych, posiadać długość nie większą niż 4 m, przy czym nie powinny być prowadzone przez elementy oddzielenia 

przeciwpożarowego. 

Elastyczne elementy łączące wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny być wykonane z materiałów 

co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich długość nie powinna przekraczać 0,25 m. 

Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku, powinny spełniać następujące wymagania: 

• przewody wentylacyjne powinny być wykonane i prowadzone w taki sposób, aby w przypadku pożaru nie 

oddziaływały siłą większą niż 1 kN na elementy budowlane, a także aby przechodziły przez przegrody  

w sposób umożliwiający kompensacje wydłużeń przewodu, 

• zamocowania przewodów do elementów budowlanych powinny być wykonane z materiałów niepalnych, 

zapewniających przejęcie siły powstającej w przypadku pożaru w czasie nie krótszym niż wymagany dla klasy 

odporności ogniowej przewodu lub klapy odcinającej, 

• w przewodach wentylacyjnych nie należy prowadzić innych instalacji, 

• filtry i tłumiki powinny być zabezpieczone przed przeniesieniem się do ich wnętrza palących się cząstek, 

• maszynownie wentylacyjne i klimatyzacyjne w budynku powinny być wydzielone ścianami o klasie odporności 

ogniowej co najmniej EI60 i zamykane drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej EI30; nie dotyczy to 

obudowy urządzeń instalowanych ponad dachem budynku. 

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefę pożarową, której nie 

obsługują, powinny mieć klasę odporności ogniowej wymaganą dla elementów oddzielenia przeciwpożarowego tych 

stref pożarowych z uwagi na szczelność ogniową, izolacyjność ogniową i dymoszczelność (E I S), lub powinny być 

wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające. 

Przepusty ogniochronne wykonać zgodnie z odpowiadającymi im aprobatami technicznymi i wytycznymi 

producenta. 

W razie wystąpienia pożaru instalacje wentylacyjne będą wyłączane zgodnie ze scenariuszem pożarowym przez 

centralną instalację sygnalizacji pożaru. System zamykania klap przeciwpożarowych musi być skoordynowany  

z systemem wyłączania central tak aby zamknięcie klap przeciwpożarowych spowodowało wyłączenie centrali 

wentylacyjnej obsługującej dany układ kanałów wentylacyjnych, aby nie dopuścić do nadmiernego wzrostu ciśnienia 

wewnątrz kanałów. Stan położenia klapy będzie sygnalizowany w systemie BMS. 
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Wszystkie klimakonwektory/klimatyzatory zamontowane w przestrzeni sufitów podwieszonych w danej strefie 
pożarowej będą wyłączane z ruchu przez system SSP w przypadku wykrycia dymu w w/w przestrzeniach. 

Wszystkie przejścia rurociągów instalacji chłodniczej oraz ciepła technologicznego przez przegrody 

oddzieleńp.poż. będą zabezpieczone p.pożarowo przy użyciu mas i opasek ogniochronnych posiadających aprobatę 

techniczną ITB. 

9.2 Wentylacja pożarowa w budynku 

Zgodnie z wytycznymi p.pożarowymi opracowanymi przez Rzeczoznawcę, dla wszystkich klatek schodowych 
ewakuacyjnych zostało zaprojektowane oddymianie z zastosowaniem klap dymowych oraz w urządzenia wspomagające 
oddymianie. 

Urządzenia (klapy oddymiające, przepustnice, etc.) zostaną wyposażone w odpowiednie siłowniki uruchamiane 
automatycznie z systemu SSP oraz z pomieszczenia BMS.  

Szczegółowe rozwiązania dotyczące klap oddymiających w projekcie architektonicznym, który musi być 
uzgodniony z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. 

 Podczas normalnej pracy szpitala wszystkie urządzenia, przepustnice doprowadzające powietrze oraz klapy 
dymowe pozostają zamknięte 

9.2.1 Wentylacja pożarowa klatek schodowych KL1, KL2, KL3 

Dobrany system oddymiania klatki schodowej dobrano w oparciu o : „CNBOP-PIB W-0003:2016, wydanie 2, maj 
2019 Systemy oddymiania klatek schodowych” 

 W rozpatrywanym budynku proponowane jest zastosowanie systemu oddymiania klatek schodowych KL1,2 i 3 
wspomaganego nawiewem mechanicznych: upust dymu będzie realizowany za pomocą klapy dymowej  zlokalizowanej 
w stropie klatki schodowej, mechaniczny nawiew powietrza kompensacyjnego na najniższej kondygnacji realizowany za 
pomocą wentylatora kanałowego  ze zmiennym wydatkiem. Wentylator kanałowy zlokalizowany na dachu w wykonaniu 
zewnętrznym. 

 W projektowanym systemie oddymiania przyjęto że: Certyfikowany system oddymiania klatek schodowych ze 
zmiennym mechanicznym wydatkiem kompensacji, W przypadku wypływu na klatkę schodową dużych ilości dymu  
i zwiększenia przepływu przez klapę, strumień nawiewanego powietrza będzie utrzymywany na poziomie niezbędnego 
Vmin (minimalnego przepływu powietrza przez klatkę określonego na podstawie obliczeń). 

Wydajność systemu nawiewnego: 24500 m3/h. 

Okablowanie i sterowanie 

Moduł zasilająco sterujący (MSZ) wentylatorów podłączyć zgodnie z wytycznymi producenta. Lokalizacja modułów 
wskazana na Schematach Wentylacji Pożarowej opracowania.  

9.2.2 Wentylacja pożarowa szybu ekip ratowniczych i przedsionka pożarowego 

 Szyb windowy W5 będzie mieć nawiew zapewniający nadciśnienie rzędu 20-50 Pa. nadmiar powietrza usuwany 
będzie poprzez nieszczelności oraz wentylacje grawitacyjną szybu. 

Wydajność systemu nawiewnego: 20000 m3/h. 

Powietrze dostarczane do szachtu w dwóch miejsach.  

Obliczenia i dobór układu napowitrzania wykonano w oparciu o normę 12101-6 Systemy kontroli rozprzestrzeniania 
dymu i ciepła -- Część 6: Wymagania techniczne dotyczące systemów różnicowania ciśnień -- Zestawy urządzeń. 
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Zaprojektowane elementy systemu nadciśnieniowego są uruchamiane przez centralę sterującą sterowaną z systemu 
sygnalizacji pożaru. 

Pomiar ciśnienia różnicowego 

Pomiar ciśnienia realizowany przez czujnik ciśnienia zabudowany w urządzeniu. Pomiar realizowany 
wewnętrznym czujnikiem ciśnienia w urządzeniu poprzez wyprowadzone sondy impulsowe. Ciśnienie odniesienia- 
ciśnienie atmosferyczne mierzone z czujnika na obudowie urządzenia. Ciśnienie w przestrzeni chronionej- sonda 
impulsowa zlokalizowana w klatce schodowej.  

Przewody łączące sonde impulsową przestrzeni chronionej z wentylatorem prowadzić wspólniowo przy kanale 
wentylacyjnym napowietrzającym w osłonowej rurce instalacyjnej. 

Okablowanie i sterowanie 

Do urządzeń napowietrzających doprowadzić okablowanie zgodnie ze schematem okablowania producenta. 
Kable telekomunikacyjne połączyć pomiędzy wentylatorem  a Tablica Montoringu Stanów Pracy Urządzęń (MSPU) 
zlokalizowanych w pomieszczeniu recepcji na poziomie parteru.  

Jednostki napowietrzające połączyć z układami podwójnej czerpni przewodem zasilająco/sterującym przewody 
prowadzić wspólniowo przy kanale czerpnym w osłonowej rurce instalacyjnej.  

Wentylacja przedsionka pożarowego 

Projektuje się wentylację wyciągową przedsionka w ilości 400 m3/h. Wentylacja uruchamiana z SSP. Uruchomienie 
powoduje otwarcie klapy przy kratce transferowej na kondygnacji objętej pożarem. 

Kanał wyciągowy w wykonaniu EIS120. 

Wentylator w wykonaniu F300, w wykonaniu zewnętrznym. 

Powietrze wyciągane będzie pochodziło z przepływu powietrza z nieszczelności drzwi szybu. 

9.3 Ochrona przeciwpożarowa – wymagania ogólne 

Należy przewidzieć doprowadzenie sygnału alarmu do szaf zasilająco-sterujących central  klimatyzacyjnych  

i wentylacyjnych oraz sterowników grup wentylatorów w celu wyłączenia ich zasilania w przypadku pożaru  

i w przypadku zamknięcia klap p.poż umieszczonych na przewodach zbiorczych danej instalacji. Sterowanie powinno 

obejmować zamknięcie klap p.poż. w przypadku wykrycia dymu i automatyczne wyłączanie urządzeń wentylacyjnych  

i klimatyzacyjnych w strefie pożarowej, w której nastąpiło wykrycie zadymienia. Sterowanie wg. odrębnego opracowania 

(branża teletechniczna). Zasilanie wg. odrębnego opracowania (branża elektryczna). 

10 WYKORZYSTANIE OZE, ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ 

Ekonomiczna i energooszczędna praca instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych będzie zapewniona przez 
zastosowanie energooszczędnych urządzeń, o współczynnikach SFP zalecanych przez Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z 01.01.2014r, odzysk ciepła z powietrza wywiewanego realizowany  
w centralach klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, automatyczną regulację wydajności chłodniczej i grzewczej central oraz 
klimatyzatorów, zmniejszenie wydajności powietrza do 25% w zespołach operacyjnych i w izolatkach chwilowo nie 
użytkowanych. 

Przewiduje się odzysk ciepła we wszystkich centralnych instalacjach klimatyzacyjnych i wentylacyjnych nawiewno 
– wywiewnych. Przyjęto system odzysku ciepła z czynnikiem pośredniczącym – glikolem z wymiennikami 
przeciwprądowymi, obrotowymi lub krzyżowymi. 

Dodatkowo w celu poprawienia energooszczędności stosuje się: 
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• W centralach wentylacyjnych: wymienników ciepła o jak największej sprawności odzysku ciepła z powietrza 

wywiewanego co pozwoli na zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych; 

• Zastosowanie central wentylacyjnych z płynną regulacją wydatku (falowniki) co pozwala na dostosowanie 

wydajności do aktualnego zapotrzebowania zmniejszając tym samym pobór energii elektrycznej; 

• W układach wentylacyjnych obsługujących np. pomieszczenia tj. Hol Główny, poczekalnie, etc. stosowanie 

czujników CO2  i temperatury, pozwalających na dostosowanie ilości powietrza do aktualnego zapotrzebowania; 

Dostosowanie ilości powietrza do wymaganej ilości poprzez zastosowanie regulatorów zmiennego wydatku 

(VAV) i stałego wydatku (CAV) oraz sterowanie poprzez system BMS; 

• Projektowany System Zarządzania Budynkiem (ang. BMS) będzie m.in. integrował instalację chłodniczą, 

grzewczą oraz sterowanie komfortem w pomieszczeniach. Jednym z elementów składowych systemu będą 

zadajniki wraz z regulatorami pomieszczeniowymi. Do poszczególnych pokoi (lub grup pokoi) z systemu 

nadrzędnego zostanie podana temperatura zadana oraz tryb w jakim znajduje się dane pomieszczenie 

(komfort/przejściowy/ekonomiczny). Zadajniki umożliwią zmianę temperatury zadanej w zakresie +/-2°C.  

Na podstawie pracy poszczególnych regulatorów zostanie wypracowany sygnał zapotrzebowania na ciepło/chłód 

do maszynowni wody lodowej i węzła ciepła;  

11 WYTYCZNE EKSPLOATACYJNE 

Dla zapewnienia prawidłowego użytkowania instalacji klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i chłodniczych należy 
opracować instrukcje obsługi i eksploatacji instalacji i wszystkich dostarczonych urządzeń wraz z planem przeglądów  
i konserwacji elementów instalacji. Celowe jest zatrudnienie do eksploatacji układów klimatyzacyjnych osób  
o odpowiednich kwalifikacjach, przeszkolonych w zakresie funkcjonowania całego systemu klimatyzacji i wentylacji. 

Czyszczenie sieci powietrznej i urządzeń należy przeprowadzać nie rzadziej niż co 1 roku i zlecić je specjalistycznej 
firmie dysponującej odpowiednimi maszynami. Każdorazowo podczas czyszczenia należy wymienić lub wyczyścić 
akustyczne przewody elastyczne wykorzystane do podłączenia terminali oraz urządzeń(np. belki) wentylacyjnych.   

Niezależnie od czyszczenia, po ukończeniu tych prac, kanały wentylacyjne należy zdezynfekować, aby usunąć  
z nich czynniki chorobotwórcze. Do tego celu używać wyłącznie atestowanych środków uznanych przez Państwowy 
Zakład Higieny. 

W niniejszej specyfikacji materiałowej ujęto ilościowo i jakościowo klapy rewizyjne. Należy je zainstalować  
w przewodach po zakończeniu montażu wszystkich instalacji technicznych, w miejscach umożliwiających dobry dostęp. 
Dla pomieszczeń o wysokich wymogach higienicznych ( sale operacyjne, sale zabiegowe, sale wzmożonego nadzoru ) 
klapy te należy montować w miarę możliwości  poza pomieszczeniem.  

12 WYTYCZNE DLA PRAC BRANŻOWYCH 

12.1 Architektura i konstrukcje budowlane 

Zakres niezbędnych prac z branży konstrukcyjnej i architektonicznejcelem prawidłowego wykonaniem instalacji 
klimatyzacyjnych i wentylacyjnychobejmuje: 

• konstrukcje wsporcze do posadowienia agregatów chłodniczych i agregatów skraplających instalacji VRF, 
central wentylacyjnych, wentylatorów wyciagowych oraz split, 

• cokoły pod wyrzutnie dachowe, 

• komory czerpne powietrzno szczelne izolowane termicznie, z drzwiami powietrzno szczelnymi w wentylatorni 
na 4 piętrze, 
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• komory wyrzutowe powietrzno szczelne izolowane termicznie, z drzwiami powietrzno szczelnymi  
w wentylatorni na 4 piętrze, 

• drzwi szczelne (z mechanizmami zapewniającymi szczelność) do sal operacyjnych; wymagane min. 
nadciśnienie w salach operacyjnych wynosi 15Pa, 

• drzwi szczelne do pomieszczeń przygotowania lekarzy, pacjenta; wymagane min. nadciśnienie wynosi 10Pa, 

• drzwi szczelne do izolatki; wymagane min. podciśnienie/nadciśnienie wynosi ± 10Pa  

• drzwi szczelne do śluzy przy izolatce; wymagane min. podciśnienie/nadciśnienie wynosi ± 5Pa  

• czerpnie i wyrzutnie ścienne, 

• żaluzje zewnętrzne 

• wyjście na dach umożliwiające serwisowanie urządzeń, 

• przebicia przez ściany i stropy, obudowy maskujące, sufity podwieszone, 

• dostępy rewizyjne do klap p.pożarowych i do elementów regulacyjnych (przepustnic, regulatorów CAV i VAV, 
armatury oraz tłumików akustycznych płytowych z wyjmowanymi kulisami w instalacjach obsługujących 
pomieszczenia o najwyższych wymaganiach higienicznych) poprzez odejmowane elementy sufitów 
podwieszonych, 

• kratki przepływowe w drzwiach pomieszczeń sanitarnych lub podcięcia w drzwiach, 

• klapy oddymiające klatki schodowe i szyby windowe zgodnie z wytycznymi Rzeczoznawcy do spraw 
zabezpieczeń pożarowych 

• Przejścia instalacyjne przez elementy architektoniczno – budowlane wymagające ochrony radiologicznej 
wykonać zgodnie z dedykowanym do tego projektem. 

12.2 Elektryka, teletechnika, automatyka i sterowanie 

Zakres niezbędnych prac z branży elektrycznej, teletechnicznej, automatyki i sterowania oraz BMS celem prawidłowego 
wykonaniem instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych obejmuje: 

• w pomieszczeniach technicznych dla wyżej opisanej technologii oraz urządzeń z zestawień w dalszej części 
opracowania wykonać rozdzielnie elektryczne (Szafy zasilająco-sterujące) oraz zasilić elektrycznie wszystkie 
urządzenia elektrycznie i doprowadzić sygnały sterujące, 

• wykonać zasilanie odbiorników systemu wentylacji – silników wentylatorów, nawilżaczy, nagrzewnic 
elektrycznych i gazowych,  

• wykonać zasilanie odbiorników systemu wentylacji pożarowej zgodnie z tabelą (włącznie z zasilaniem 
rezerwowym) 

• wykonanie zasilania i sterowania agregatów chłodniczych, pomp wody lodowej, zespołu utrzymania ciśnienia, 
zespołu odgazowującego, zespołu uzdatniania 

• należy przewidzieć odrębne liczniki energii elektrycznej w pomieszczeniach węzłów wody lodowej dla pomp 
obiegowych oraz agregatów chłodniczych 

• wykonanie zasilania elektrycznych kabli grzejnych na rurociągach, które zostały wskazane w części rysunkowej. 

• dostosować zabezpieczenia oraz okablowanie zgodne z DTR zakupionych urządzeń, 

• zagwarantowanie zasilania kabli grzejnych na przewodach wodnych i kondensatu z wytwornic pary 
umieszczonych na dachu, 
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• wykonanie systemu automatyki wentylacji i klimatyzacji wraz z systemem nadzoru BMS z wyjątkiem urządzeń 
dostarczanych z fabryczną automatyką tj. centrale wentylacyjne, agregaty wody lodowej, nawilżacze powietrza, 
pokoje łóżkowe (adaptacja przez BMS), 

• autonomiczne (przez sterownik agregatu) automatyczne sterowanie pracą agregatów chłodniczych i pomp 
obiegowych,  Załączane przez BMS instalacji chłodniczej – przy tz = 5oC i t7 =7oC, sygnał I/0 do załączenia 
agregatu chłodniczego, (sygnał start/stop podłączany jest tylko do jednego z agregatów - opcja Master/Slave 
realizuje rotację urządzeń, dodanie/odjęcie drugiego urządzenia przy zmianie zapotrzebowania oraz 
przełączenie w przypadku awarii),udostępnienie danych do systemu BMS, 

• wykonanie automatycznego sterowania pracą klimakonwektorów i belek chłodzących (0-10V) za pomocą 
sterowników pomieszczeniowych (jeden, wspólny sterownik dla urządzenia klimatyzacyjnego i grzejnika w 
dostawie klimakonwektora lub belki chłodzącej), zabezpieczenie przed jednoczesną pracą 
klimakonwektorów/belek i o.p. lub grzejników c.o.  przez wprowadzeniem różnicy temperatur =3K pomiędzy 
załączaniem/wyłączaniem trybu ogrzewania i chłodzenia,  

• wyłączenie chłodzenia/grzania przez system BMS przy otwartych oknach, 

• wykonania zasilania siłowników zaworów równoważących i regulacyjnych instalacji wody lodowej 

• zagwarantowanie pracy naprzemiennej klimatyzatorów w pomieszczeniach, w których będzie zamontowany 
klimatyzator rezerwowy, 

• zagwarantowanie pracy naprzemiennej pomp cyrkulacyjnych w instalacjach, w których zamontowano 
urządzenie rezerwowe, 

• sprzężenie pomp obiegowych z agregatem chłodniczym (sygnał sterujący z agregatu) i udostępnienie ich stanu 
pracy w systemie BMS, 

• sprzężenie wentylatorów wywiewnych z odpowiednimi centralami wentylacyjnymi lub klimatyzacyjnymi  
i udostępnienie ich stanu pracy w systemie BMS,  

• automatyczne sterowanie pracą klimatyzatorów typu Split w funkcji temperatury pomieszczeń, udostępnić 
kontroli zał/wył w systemie BMS, 

• wykonanie odcięcia zasilania belek chłodzących w poszczególnych pokojach w przypadku zadziałania czujnika 
rosy – czujnik powinien zostać zamontowany na przewodzie zasilającym do każdego pokoju, 

• alarm dźwiękowy w chłodni odpadów medycznych w piwnicy – zabezpieczenie przed zamknięciem ludzi 
wewnątrz pomieszczenia, możliwość ręcznego wyłączenia chłodzenia w tym pomieszczeniu, 

• sterowanie zdalne-ręczne położeniem przepustnic na wentylacji w pomieszczeniach dekontaminacji 

• udostepnienie do BMS opomiarowania zużycia energii chłodniczej i cieplnej dla central, grup belek chłodzących 
i klimakonwektorów, 

• sprzężenie wentylatorów wywiewnych z odpowiednimi centralami wentylacyjnymi lub klimatyzacyjnymi  
i udostępnienie ich stanu pracy w systemie BMS, 

• sterowanie niezależnymi wentylatorami wywiewnymi – zał./wył. z systemu BMS; w każdej tablicy elektrycznej, 
z której są zasilane wentylatory indywidualne do wentylacji, należy zamontować moduły komunikacyjne  
i wprowadzić do nich sygnały od załączenia lub awarii wentylatorów. Wszystkie moduły należy wpiąć do BMS, 

• sterowanie (zał./wył., wybór stopnia pracy) z systemu BMS pracą kurtyn powietrznych, 

• automatyczne sterowanie pracą zaworów nagrzewnic i chłodnic (0-10V) w centralach klimatyzacyjnych  
i wentylacyjnych (regulacja temperatury powietrza nawiewanego) w funkcji temperatury powietrza 
nawiewanego lub wywiewanego (ogrzewanie powietrzem z centrali) - czujniki temperatury będą umieszczone 
w zbiorczych przewodach wywiewnych i nawiewnych odczyt temperatury w BMS, 
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• autonomiczne (przez sterownik centrali) sterowanie wentylatorami nawiewnymi i wywiewnymi w centralach - 
zał./wył; regulacja wydajności wentylatorów z zastosowaniem falowników - centrale pracują ze stałą 
wydajnością strumienia powietrza, udostępnienie w/w danych i ich parametryzacji oraz zał/wył. z systemu BMS, 

• autonomiczne (przez sterownik centrali) sterowanie pracą central z zastosowaniem zegarów programowych,  
z możliwością wyłączenia ich z ruchu, z zachowaniem ustawień przez ustaloną z Użytkownikiem liczbę dni; 
udostępnienie w/w danych i ich parametryzacji z systemu BMS, 

• autonomiczne (przez sterownik centrali)  zabezpieczenie wymienników odzysku ciepła przed oblodzeniem, 

• sterowanie z systemu nadrzędnego BMS (monitorowanie i regulacja układu ciśnień) przez Operatora, 
regulatorami wydajności strumienia powietrza VAV, wyposażonymi w siłowniki elektryczne, zamontowanymi na 
przewodach, w funkcji zadanej wartości nadciśnienia/podciśnienia – izolatki, pokoje intensywnej terapii, sale 
operacyjne, sale nadzoru poznieczuleniowego, pokoje przygotowania pacjenta, korytarze na bloku 
operacyjnym; regulatory VAV będą zamontowane na przewodach nawiewnych i wywiewnych, do 
poszczególnych pomieszczeń, 

• sterowanie z systemu nadrzędnego BMS (zamykanie/otwieranie) przez Operatora, regulatorami wydajności 
strumienia powietrza VAV, wyposażonymi w siłowniki elektryczne, zamontowanymi na przewodach, w funkcji 
temperatury pomieszczenia i stężenia CO2  

• sterowanie przez Użytkownika temperaturą i wilgotnością względną w salach operacyjnych z panelu 
sterującego umieszczonego w każdej Sali operacyjnej, 

• sterowanie systemem wentylacji p.poż. w przedsionku ppoż,, 

• sygnalizacja akustyczna i świetlna uruchomienia systemu gaszenia serwerowni umieszczona na zewnątrz 
pomieszczenia, przy klapie odciążającej,  

• sygnalizacja pracy i awarii central klimatyzacyjnych i wentylacyjnych (awaria wentylatora), wentylatorów 
wywiewnych, agregatów chłodniczych, pomp obiegowych, klimatyzatorów, kurtyn powietrznych w systemie 
BMS, 

• sygnalizacja zabrudzenia filtrów H13/H14 w nawiewnikach w pomieszczeniach o podwyższonych wymaganiach 
(jeden nawiewnik w zespole wentylacyjnym), 

• wykonanie sterowania w systemie SSP klap przeciwpożarowych, przepustnic upustowych, automatycznie 
otwieranych okien i drzwi, wentylatorów i innych elementów oddymiania oraz napowietrzania, 

• sterowania z systemu SSP położeniem klap p.poż w instalacji nawiewnej wentylacji p.pożarowej; klapy powinny 
otworzyć się w przypadku pożaru (normalnie są zamknięte), 

• wyłączania instalacji wentylacyjnych z ruchu, zamknięcie klap p.poż. z instalacji SSP w przypadku wystąpienia 
pożaru, wyjątek stanowią centrale wentylacyjne oraz klapy p.poż. obsługujące blok operacyjny, które to zostaną 
świadomie wyłączone przez strażaka po uzgodnieniu z osobą odpowiedzialna ze strony szpitala. 

• automatyczne wyłączanie instalacji wentylacyjnych z ruchu w przypadku zamknięcia klapy p.poż na głównych 
ciągach danej instalacji,  

• sygnalizacja położenia klap p.poż. w systemie SSP 

• sygnalizacja zadziałania klap p.pożarowych z monitorowaniem przez BMS, 

• zasilić i opomiarowąc moduły RCI w centralach wentylacyjnych w wykonaniu higienicznym, 
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12.3 Instalacje technologiczne i wod-kan dla klimatyzacji 

Zakres niezbędnych prac z branży cieplnej oraz wod-kan celem prawidłowego wykonaniem instalacji klimatyzacyjnych i 
wentylacyjnych obejmuje: 

• doprowadzenie wody do elektrycznych/gazowych wytwornic pary i odprowadzenie z nich  kondensatu, 

• doprowadzenia ciepła do nagrzewnic w centralach wentylacyjnych, 

• doprowadzenie chłodu do central wentylacyjnych, belek chłodzących, klimakonwektorów 

• odprowadzenie skroplin z klimakonwektorów, klimatyzatorów typu Split, z chłodnic central klimatyzacyjnych  

i z wymienników odzysku ciepła, 

• odprowadzenie skroplin z szaf klimatyzacji preczyzyjnej w serwerowni, 

• kratki kanalizacyjne w wentylatorniach, 

• zlew ze złączką do węża we wszystkich wentylatorniach, 

12.4 Montaż instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz pozostałych instalacji sanitarnych 

Montaż do stropów z płyt kanałowych dopuszczalny tylko w przestrzeni kanałowej, przy pomocy systemowych, 
certyfikowanych rozwiązań. Do uzgodnienia z dostawcą płyt, przed montażem. 

Zabrania się montażu elementów kotew, śrub etc. oraz wykonywania nawierceń w strefach występowania zbrojenia płyt. 
W szczególności dotyczy to montażu instalacji, sufitów podwieszanych oraz montażu dachu i urządzeń dachowych itp. 

Zabrania się odsłaniania i/lub przecinania zbrojenia płyt kanałowych oraz belek. Wykonywanie otworowań tylko po 
uprzedniej akceptacji dostawcy, po uwzględnieniu wytycznych producenta.  

Zabrania się nawiercania i montażu elementów montażowych w strefach lokalizacji zbrojenia sprężanego belek 
żelbetowych. 

Wykonywanie otworowania i sposób mocowania instalacji w belkach i słupach prefabrykowanych jest dopuszczony 
jedynie po uprzednim uzgodnieniu z producentem i dostawcą. W szczególności powyższe należy każdorazowo uzgodnić 
z producentem/dostawą belek ukrytych. Wykonanie otworów, nawierceń i montaż do belek bez uzgodnienia może 
spowodować naruszenie lub utratę nośności, właściwości użytkowych i przeciwpożarowych. 

13 STANDARDY URZĄDZEŃ 

13.1 Centrale wentylacyjne 

Dla pomieszczeń „czystych” zostały zaprojektowane centrale w wykonaniu higienicznym posiadające właściwe 

atesty higieniczne należy przez to rozumieć, że będą one posiadały stosowną deklarację własności użytkowych 

poświadczoną przez jednostkę notyfikowaną. Centrale wentylacyjne wraz z całym osprzętem zostały tak dobrane, aby 

spełnić wymagania akustyczne i nie przekraczać dopuszczalnym norm akustycznych. 

Centrale wentylacyjne będą spełniały wymogi Rozporządzenia KE 1253/2014. Producenci central wentylacyjnych 

muszą zgodnie z Dz. U. Nr 75, poz. 690, ze zmianami zachować współczynniki SFP. Obwody elektryczne zasilające 

poszczególne centrale wentylacyjne będą wyposażone w opomiarowanie wg. odrębnego opracowania (branża 

elektryczna).  

Wszystkie centrale wentylacyjne będą wyposażone w silniki EC. 

Centrale w wykonaniu higienicznym 
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Konstrukcja obudowy oparta o technologii szkieletu zewnętrznego. Grubość obudowy 50mm. Szkielet kompozytowy. 
Panele obudowy wypełnione wełną mineralną, zamknięte zewnętrzną i wewnętrzną profilowaną blachą stalową, 
połączoną za pośrednictwem izolatora mostka cieplnego z tworzywa sztucznego.  

 

Standard obudowy wg PN-EN 1886:2008 

1. Wytrzymałość mechaniczna obudowy - w klasie min. D1; 

2. Przy podciśnieniu 400 Pa – w klasie min. L1; 

3. Przy nadciśnieniu 700 Pa - w klasie min. L1; 

4. Współczynnik przenikania ciepła w klasie min. T2; 

5. Współczynnik wpływu mostków cieplnych w klasie min. TB2. 

 

Centrale z certyfikatem Eurovent w zakresie certyfikacji programu doboru i certyfikatem TUV na zgodność  
z DIN 1946-4 w zakresie higieniczności. 

Wewnętrzna i zewnętrzna powierzchnia paneli obudowy pokryta hutniczo poliestrem. Wewnętrzna 
powierzchnia podłóg wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304.  

Tace ociekowe, min. dwuspadowe, wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304.  

Sekcje filtrów, wentylatorów oraz chłodnicy z odkraplaczem powinny być wyposażone w okrągłe okna rewizyjne 
min. 200mm oraz niskonapięciowe oświetlenie LED. Montaż okna w sekcji filtra - po stronie brudnej  
z odpowiednim wydłużeniem sekcji, w sekcji chłodnicy - pomiędzy wymiennikiem, a odkraplaczem, w celu umożliwienia 
obserwacji stanu podzespołów podczas pracy.  

Uszczelnienie drzwi i pokryw rewizyjnych za pomocą demontowalnej uszczelki silikonowej. 

Filtr elektrostatyczny powietrza nawiewanego powinien być wielokrotnego użytku, z możliwością wyjęcia do 
czyszczenia. Z uwagi na zależność skuteczności filtracji od prędkości przepływu powietrza, powierzchnia czynna filtra 
elektrostatycznego nie może być mniejsza niż podana w karcie dobru.   

Odkraplacz chłodnicy powietrza nawiewanego oraz wymiennika glikolowego odzysku ciepła na w torze 
wywiewu, powinien być zabudowany w odrębnej sekcji za wymiennikiem, z odrębną tacą ociekową oraz odrębnym 
dostępem serwisowym, z możliwością wyjęcia do czyszczenia i umożliwienia rewizji. 

Jednostka zabudowana na fabrycznej ramie stalowej o grubości min. 2mm, zabezpieczonej przed korozją 
powłoką cynkowo-magnezową ZM250. 

Wyposażenie: 

1. Filtry kieszeniowe, kasetowe, klasy G4 / M5 / F7 / F9 z atestem PZH; 

2. Filtry elektrostatyczne – do wielokrotnego czyszczenia bez konieczności wymiany z atestem PZH; 

3. Wysokosprawny glikolowy wymiennik odzysku ciepła. Centrala wyposażona w dedykowany węzeł 
hydrauliczny glikolowego odzysku ciepła dla układów 1+1, 1+2… (instalacja do 5mb, bez izolacji, do montażu 
i izolacji na budowie przez wykonawcę). Po stronie powietrza wyciągowego wymiennik glikolowy  
z odkraplaczem i dwuspadową tacą ociekową, izolowaną, z króćcem spustowym wyprowadzonym przez 
podłogę; 

4. Higroskopijny wymiennik obrotowy; 

5. Wysokosprawny wymiennik krzyżowy lub krzyżowo-przeciwprądowy; 

6. Wentylatory EC / AC (falowniki); 
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7. Chłodnica wyposażona w odkraplacz, chłodnica i odkraplacz wyposażone z dwuspadową tacę ociekową; 

8. Nagrzewnica wodna; 

9. Przepustnice aluminiowe z mechanizmem schowanym w podwójnym profilu, umieszczone na zewnątrz; 

10. Fabryczne przejścia i podłączenia rurek impulsowych do pomiaru ciśnienia. 

 

Automatyka poza funkcjami utrzymania procesu obróbki termodynamicznej wg karty doboru, powinna 
realizować funkcje utrzymania stałego przepływu poprzez nadążną zmianę prędkości obrotowej wentylatorów wraz ze 
zmieniającym się oporem wewnętrznym jednostki w zależności od stanu zabrudzenia filtrów. 

Sterownik powinien posiadać wbudowany webserwer do zdalnego zarządzania i wizualizacji pracy urządzenia.  

Instalacja odzysku glikolowego do 15m w zakresie dostawcy centrali.  

Centrale w wykonaniu standardowym 

Konstrukcja obudowy oparta o technologii szkieletu zewnętrznego. Grubość obudowy 50mm. Szkielet kompozytowy. 
Panele obudowy wypełnione wełną mineralną, zamknięte zewnętrzną i wewnętrzną profilowaną blachą stalową, 
połączoną za pośrednictwem izolatora mostka cieplnego z tworzywa sztucznego.  

Standard obudowy wg PN-EN 1886:2008 

1. Wytrzymałość mechaniczna obudowy - w klasie min. D1; 

2. Przy podciśnieniu 400 Pa – w klasie min. L1; 

3. Przy nadciśnieniu 700 Pa - w klasie min. L1; 

4. Współczynnik przenikania ciepła w klasie min. T2; 

5. Współczynnik wpływu mostków cieplnych w klasie min. TB2. 

Centrale z certyfikatem Eurovent w zakresie certyfikacji programu doboru i certyfikatem TUV na zgodność  
z normą PN-EN 1886:2008, PN-EN 13053+A1:2011 

Wewnętrzna i zewnętrzna powierzchnia paneli obudowy pokryta powłoką cynkowo-magnezową ZM250, min. 
grubość powłoki 250g/m2. 

Tace ociekowe, min. dwuspadowe, wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304.  

Filtr elektrostatyczny powietrza nawiewanego powinien być wielokrotnego użytku, z możliwością wyjęcia do 
czyszczenia. Z uwagi na zależność skuteczności filtracji od prędkości przepływu powietrza, powierzchnia czynna filtra 
elektrostatycznego nie może być mniejsza niż podana w karcie dobru.   

Jednostka zabudowana na fabrycznej ramie stalowej o grubości min. 2mm, zabezpieczonej przed korozją 
powłoką cynkowo-magnezową ZM250 min. grubość powłoki 250g/m2. 

Wyposażenie: 

1. Filtry kieszeniowe, kasetowe, klasy G4 / M5 / F7 / F9 z atestem PZH; 

2. Wysokosprawny glikolowy wymiennik odzysku ciepła. Centrala wyposażona w dedykowany węzeł 
hydrauliczny glikolowego odzysku ciepła dla układów 1+1, 1+2… (instalacja do 5mb, bez izolacji, do montażu 
i izolacji na budowie przez wykonawcę). Po stronie powietrza wyciągowego wymiennik glikolowy  
z odkraplaczem i dwuspadową tacą ociekową, izolowaną, z króćcem spustowym wyprowadzonym przez 
podłogę; 

3. Higroskopijny wymiennik obrotowy; 

4. Wysokosprawny wymiennik krzyżowy lub krzyżowo-przeciwprądowy; 
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5. Wentylatory EC / AC (falowniki); 

6. Chłodnica wyposażona w odkraplacz, chłodnica i odkraplacz wyposażone z dwuspadową tacę ociekową; 

7. Nagrzewnica wodna; 

8. Przepustnice aluminiowe z mechanizmem schowanym w podwójnym profilu, umieszczone na zewnątrz; 

9. Fabryczne przejścia i podłączenia rurek impulsowych do pomiaru ciśnienia. 

Automatyka poza funkcjami utrzymania procesu obróbki termodynamicznej wg karty doboru, powinna 
realizować funkcje utrzymania stałego przepływu poprzez nadążną zmianę prędkości obrotowej wentylatorów wraz ze 
zmieniającym się oporem wewnętrznym jednostki w zależności od stanu zabrudzenia filtrów. 

Sterownik powinien posiadać wbudowany webserwer do zdalnego zarządzania i wizualizacji pracy urządzenia.  

Instalacja odzysku glikolowego do 15m w zakresie dostawcy centrali.  

 

Promieniowa Jonizacja Katalityczna (RCI) 

Wyposażenie central w wykonaniu higienicznym w technologię RCI (Radiant Catalytic Ionization, ang. RCI) - 

promieniową jonizację katalityczną, która skutecznie oczyszcza powietrze oraz powierzchnie eliminując bakterie, 

alergeny, wirusy oraz grzyby. Celem zastosowania technologii stanowiącej system oczyszczania i aktywnej dezynfekcji 

powietrza oraz powierzchni, opartego na technologii RCI, jest zapewnienie ww. efektów w budynkach skrzydła B4-B4A 

kompleksu szpitalnego  Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku. 

Opis urządzeń 

• Urządzenia do zastosowania profesjonalnego. 

• Urządzenia monoblokowe stanowiące zespół od 1 do 10 wymiennych ogniw procesowych (2-częściowa 

matryca kompozytowa z nanopowłoką fotokatalityczną i położoną pomiędzy częściami matryc lampą UV, całość  

w obudowie z aluminium anodowanego) wraz z odpowiadającymi im statecznikami lamp umieszczonymi w obudowie 

podstawy. Ogniwo połączone ze statecznikiem elektronicznym (balastem) lampy UVC za pomocą 4-pinowego tubusa. 

Zewnętrzna rama stabilizująca wszystkie ogniwa procesowe oraz obudowa podstawy wykonane ze stali nierdzewnej. 

Elementy złączne (nity, śruby, itp.) wykonane ze stali nierdzewnej. 

• Konstrukcja urządzeń wchodzących w skład systemu nie zawiera elementów mechanicznych, dystrybucja 

powietrza poprzez centralę wentylacyjną i kanały nawiewne. 

• Możliwość montażu urządzeń w poziomie i pionie. 

• Urządzenia pracujące w systemie wykazują brak wpływu na pracę instalacji oraz otoczenia: brak wpływu na 

temperaturę, brak wpływu na wilgotność, urządzenia nieemitujące hałasu. 

• System urządzeń uzdatniających powietrze, nie będzie wymagał obsługi bieżącej, regulacji, nie zmniejszy się 

jego wydajność w zależności od zapotrzebowania na wysoki przepływ powietrza lub spadki przepływu w cyklu dobowym. 

• Zastosowane w urządzeniach lampy UV na balaście elektronicznym, wykazują trwałość pojedynczego 

promiennika (żywotność) do 18 000 roboczogodzin. 

• Zastosowane w urządzeniach lampy UV, przeznaczone do HVAC, emitują promieniowanie UV-C o długości fali 

λ 254nm – zapewniając prawidłowość procesu. Lampy bezozonowe. 

• Temperatura pracy otoczenia (w przepływie powietrza) od 3 do co najmniej 93,3°C. 
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• Moc urządzeń zależna od zastosowanego modelu. 

• Dobór urządzeń wg V przyjęte dla układu, o wydajności nie mniejszej niż wartość wydatku centrali nawiewnej, 

w której mają zostać zamontowane. 

• Dobór urządzeń dostosowywany do parametrów centrali wentylacyjnej i układu wentylacyjnego, 

uwzględniający: wydatek powietrza nawiewanego V przyjęte, przeznaczenie i klasę czystości pomieszczeń 

obsługiwanych przez daną centralę, rozpiętość i układ przestrzenny rozprowadzenia kanałów wentylacyjnych. 

• Dostęp przy czyszczeniu central i przewodów wentylacyjnych, przeglądach i serwisie: 

- Na czas czyszczenia i dezynfekcji wymontować urządzenia z miejsca instalacji po uprzednim odłączeniu  

z zasilania. Urządzenia czyścić zgodnie z Instrukcją obsługi/DTR. Po zakończeniu prac zainstalować ponownie, włączyć 

zasilanie. 

• Ochrona akustyczna – praca urządzeń nie generuje dźwięków. 

• Urządzenia systemowe nie są wyrobami budowlanymi. 

• W celu zapewnienia ciągłości prawidłowej pracy urządzeń i skutecznego działania technologii w układach 

objętych systemem, urządzenia montowane w centrali wentylacyjnej wymagają wymiany części zamiennej ulegającej 

zużyciu (ogniwa procesowego), najpóźniej w co 24-ym miesiącu działania (dla gwarancji 60 miesięcy odbywa się 2-

krotna wymiana – w 24’ i 48’miesiącu) 

Warunki i zasady montażu w sekcji centrali 

• Montaż urządzeń bezpośrednio w centralach nawiewnych, ostatnia sekcja za filtrami wtórnymi, przed wylotem 

powietrza w kanał. 

• Montaż bezpośrednio do podłogi lub ściany sekcji przez płytę podstawną urządzenia. 

• Orientacja montażowa urządzenia (ogniwa w pionie lub w poziomie) zależna od dobranego modelu oraz 

parametrów sekcji centrali. 

• Przygotowanie otworowania podłogi lub ściany sekcji – w zakresie producenta centrali, na etapie produkcji. 

Otwory pod montaż urządzeń mają zostać zabezpieczone nitonakrętkami ze stali nierdzewnej. Rozkład, wielkość 

otworów wg DTR urządzeń. 

• Każde urządzenie wyposażone w kabel zasilający: 3x1.5mm2. W przypadku większej niż 1 szt. ilości urządzeń 

w sekcji, kable zasilające wewnątrz sekcji należy podłączyć do puszki rozgałęźnej, z sekcji zostaje wyprowadzony 

pojedynczy kabel zasilający do szafy. Kable wewnętrzne prowadzone w peszlach ochronnych. 

• Po stronie obsługowej centrali: drzwiczki serwisowe lub pokrywy (panele na dociski) sekcji centrali, w której ma 

być zainstalowane urządzenie, należy wyposażyć w okno inspekcyjne wykonane z tworzywa sztucznego lub innego 

tworzywa /szkła/ szkła bezpiecznego z powłoką odporną na promienie UV. Na drzwiczkach serwisowych lub pokrywach 

sekcji (panelach na dociski) należy umieścić odpowiednie ostrzeżenie przed zagrożeniem promieniowaniem UV. 

• Na drzwiczkach serwisowych lub pokrywach sekcji należy zamontować wyłącznik awaryjny. 

• Montaż urządzeń do przygotowanej infrastruktury podłączeniowej – bezpośrednio na budowie. 

Zasilanie i sterowanie pracą urządzeń 

Standardowe rozwiązanie – niezależne od producenta central 
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• Urządzenia montowane w centralach – zasilanie z szafy zasilająco-sterującej danej centrali. Praca urządzenia 

skojarzona z pracą centrali włączona/wyłączona. Szafę sterowniczą należy doposażyć w przekaźnik załączający się 

podczas pracy centrali wentylacyjnej (np. wraz z potwierdzeniem sprężu wentylatora nawiewnego) oraz  

w zabezpieczenie nadmiaroprądowe obwodu zasilającego urządzenie. Faza zasilająca przepuszczana przez styk 

przekaźnika i doprowadzona do urządzenia. 

Monitorowanie pracy urządzenia: użycie wolnego styku przekaźnika służącego do sterowania załączaniem/wyłączaniem 

urządzenia. Styk ten należy podłączyć do najbliższego sterownika, który zinterpretuje zapięcie styku jako potwierdzenie 

zasilenia/pracę lamp. 

Możliwość monitorowania przez system BMS stanu zabezpieczenia nadprądowego chroniącego obwód zasilania 

urządzenia. W takim wypadku zabezpieczenie nadprądowe należy doposażyć w styk pomocniczy i podłączyć do 

najbliższego sterownika, który zinterpretuje zadziałanie zabezpieczenia jako awarię obwodu zasilania urządzenia. 

13.2 Belki chłodnicze   

Moduł sufitowy składa się dwóch bloków - z modułu wydajności oraz modułu zewnętrznego. Zastosowano moduły 
o następujących wymiarach nominalnych 3000x600mm; 2400x600mm; podłączenie powietrzne Ø 125 mm. 

Aktywna belka chłodząca w wykonaniu higienicznym z możliwością chłodzenia przeznaczona dla szpitali oraz  
innych budynków gdzie wymagany jest podwyższony poziom higieny.  

Panel przedni belki z możliwością otarcia oraz całkowitego demontażu bez użycia specjalnych narzędzi. 
Wymiennik belki z możliwością opuszczenia zabezpieczony mechanizmem podtrzymującym w celu łatwego czyszczenia 
urządzenia zarówno od spodu jak i od góry. Wymiennik posiada możliwość całkowitego demontażu  
z urządzenia. Krawędzie boczne wymiennika zabezpieczone obudową w celu uniknięcia uszkodzenia w procesie 
czyszczenia. Belka chłodząca posiada elastyczne przyłącza wody, w celu łatwego opuszczenia wymiennika oraz jego 
całkowitego demontażu. Panel przedni urządzenia perforowany na całej swojej powierzchni z otworami o średnicy 2mm. 
Dystans pomiędzy lamelami w wymienniku wynosi 5mm w celu łatwego czyszczenia.  

Szerokość urządzenia wynosi 595mm, wysokość 195mm, przyłącze powietrza pierwotnego 125mm  
z możliwością podłączenia z 3 boków, od frontu, z lewej oraz prawej strony.   

Wymiennik belki pomalowany farbą antybakteryjną w kolorze białym RAL 9003.  

Belka chłodząca jest wyposażona w dodatkowy ręczny upust powietrza w celu zwiększenia lub zmniejszenia 
ilości powietrza pierwotnego, upust może być zarówno ręczny jak i z siłownikiem. 

Belka chłodząca jest wyposażona w system zmiany ilości powietrza indukowanego. 

Rury wymiennika wykonane z miedzi z grubością ścianki 0,9-1.0mm, lamele wymiennika wykonane  
z aluminium. Szczelność wymiennika testowana fabrycznie. Maksymalne ciśnienie robocze 1.0 MPa. 

Belka chłodząca posiada króciec pomiarowy w celu zmierzenia ilości powietrza pierwotnego, jako opcja, może 
być wyposażona w przepustnicę regulacyjną.       

Opcjonalnie, belka może być wyposażona w zawór wyciągowy. 

Belka chłodząca jest zabezpieczona folią, przyłącza powietrza oraz wody uszczelnione na czas transportu. 

Belka chłodząca wyposażona w naklejki oznaczone typem urządzenia. 
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Panel sterujący  

Panel sterujący zainstalowany w pomieszczeniu sal chorych wskazuje rzeczywisty tryb pracy i stan alarmu oraz 

umożliwia pacjentowi dostosowanie temperatury w pomieszczeniu, warunków oświetlenia oraz aktywację wezwania 

pielęgniarki w panelu pielęgniarskim znajdującym się w pomieszczeniu personelu medycznego. 

Nadzór lokalny przez personel medyczny 

Panel sterujący dla personelu znajduje się w pomieszczeniu personelu medycznego. Służy do nadzorowania wszystkich 

(lub wybranych) pomieszczeń na oddziale. Posiada 3 różne poziomy bezpieczeństwa chronione hasłem dla pielęgniarek 

oraz personelu serwisowego. Ekran dotykowy z graficznie przejrzystymi widokami ułatwiającymi dostęp do informacji o 

pokojach. Interfejs użytkownika umożliwia wizualizacje: 

• Tryb pracy  

• Alarmy 

• Pozycja okna (otwarte/zamknięte) 

• Temperatura w pomieszczeniu 

• Oświetlenie  

Interfejs pozwala na zmianę następujących parametrów: 

• Tryb pracy  

• Alarmy 

• Temperatura w pomieszczeniu 

• Oświetlenie  

Sterownik elektroniczny w pomieszczeniu sal chorych umożliwia komunikację z systemem zarządzania budynkiem 

(BMS), wykorzystując protokół komunikacyjny Modbus IP. 

13.3 Nawilżacze powietrza 

Rezystancyjny nawilżacz parowy: 
1. Przystosowany do pracy z wodą wodociągową, częściowo zmiękczoną lub zdemineralizowaną; 
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2. Para produkowana za pomocą rezystancyjnych elementów grzejnych; 

3. Trwały i wytrzymały cylinder parowy wykonany ze stali chromowo-niklowej; 

4. Cylinder parowy wykonany ze stali chromowo-niklowej opróżniany za pomocą pompy spustowej; 

5. Doprowadzenie wody do cylindra parowego wykonane za pomocą otwartego, bezciśnieniowego zbiornika 
przelewowego (wymóg DIN 1988); 

6. Wyposażony w opatentowany łatwo dostępny, szybko zdejmowalny, zbiornik kamienia, umożliwiający ciągłą 
i bezawaryjną pracę nawilżacza, ograniczając do minimum wymagane czynności serwisowe; 

7. Konstrukcja grzałek i cylindra parowego zapewnia ciągłe odprowadzanie kamienia z przestrzeni roboczej 
nawilżacza; 

8. Wydajność liniowo sterowalna w zakresie od 0 do 100%; 

9. Wbudowany regulator PI umożliwiający płynną regulację; 

10. Przystępny interfejs użytkownika wyposażony w czytelny i intuicyjny dotykowy panel sterowania; 

11. System diagnostyczny; 

12. Zegar czasu rzeczywistego; 

13. System schładzania drenażu gwarantuje temperaturę zrzucanej wody 60°C i niższą; 

14. Interfejs komunikacyjny Modbus i BACNet IP. 

15. Urządzenia zlokalizowane na dachu lub na zewnątrz powinny być fabrycznie wysposażone w obudowę 
mrozoodporną. 

 
Automatyka: 

1. Nawilżacz wyposażony w sterownik z wyświetlaczem dotykowym; 

2. Urządzenie musi posiadać możliwość obsługiwania połączeń z BMS po protokołach Modbus, BacNet  
i LonWorks; 

3. Wbudowany regulator wilgotności PI umożliwia autonomiczną pracę urządzenia, ale może też być sterowany 
z zewnętrznego regulatora.  

Najważniejsze wymagania dotyczące funkcji sterownika: 

1. Monitoring parametrów pracy; 

2. Ciągłe testy wewnętrzne w celu kontroli poprawności działania poszczególnych podzespołów (np. systemu 
kontroli poziomu wody w zbiorniku, systemu zapłonowego palników etc.); 

3. Funkcja podtrzymania temperatury wody w zbiorniku w czasie postoju w celu zapewnienia szybkiego startu 
urządzenia; 

4. Komunikacja BacNet, Modbus i LonWorks; 

5. Zegar czasu rzeczywistego. 

13.4 Terminale wentylacyjne 

Nawiewniki wirowe 

Wysokoindukcyjny nawiewnik wirowy, powierzchnia wypływu, opór i poziom mocy akustycznej nie zależą od 
położenia lamel. Przeznaczony zarówno do chłodzenia jak i ogrzewania. Płyta czołowa wykonana z blachy stalowej, 
pokrytej wysokiej jakości lakierem proszkowym w kolorze RAL 9010 (biały). Z ruchomymi przestawialnymi lamelami  
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o aerodynamicznym kształcie, z tworzywa sztucznego w kolorze RAL 9010 (biały), RAL9005 (czarny, standard).  Wysoka 
indukcja, gwarantująca szybką redukcję prędkości i różnicy temperatur. Stabilny strumień powietrza także przy 
minimalnej ilości powietrza.   

Nawiewniki z filtrami HEPA 

Nawiewnik z filtrem absolutnym HEPA H14, z możliwością zmiany kierunku wypływu powietrza przeznaczony do 
szpitali oraz pomieszczeń czystych. Nawiewnik przeznaczony zarówno do chłodzenia jak i ogrzewania. Dysze nawiewne 
posiadają mechanizm zatrzaskowy w celu zabezpieczenia zmiany położenia podczas czyszczenia. Panel przedni oraz 
obudowa nawiewnika wykonana ze stali ocynkowanej pokryta farbą antybakteryjną. Nawiewnik posiada króciec do 
pomiaru różnicy ciśnień w celu kontroli stopnia zabrudzenia filtra oraz króciec do pomiaru ilości cząsteczek w 
nawiewanym powietrzu. Przekaźnik informujący o spadku ciśnienia zabudowany w obudowę nawiewnika (opcja).   

13.5 Tłumiki akustyczne 

Okrągłe tłumiki akustyczne w wykonaniu higienicznym. 

1. Obudowa tłumika akustycznego wykonywana z blachy stalowej, ocynkowanej; 

2. Króćce połączenia tłumika z kanałami posiadają gumowe uszczelki; 

3. Certyfikowany materiał izolacyjny; 

4. Materiał dźwiękochłonny tłumika posiada deklarację techniczną dotyczącą czyszczenia, porywania włókien 
oraz odporności na starzenie i emisję; 

5. Skompresowana wełna mineralna o długich włóknach jest chroniona przez specjalną, perforowaną folię 
aluminiową; 

6. Prostokątny tłumik do kanałów okrągłych o minimalnej przestrzeni instalacyjnej; 

7. Mały spadek ciśnienia przy wysokiej zdolności tłumienia. 

 

 

Prostokątne tłumiki akustyczne w wykonaniu higienicznym. 

1. Obudowa tłumika akustycznego wykonywana z blachy stalowej, ocynkowanej odpowiadającej klasie 
środowiska C2; 

2. Tłumik akustyczny musi być wyposażony w fabrycznie montowane klapy inspekcyjne umożliwiające 
wyjmowanie kulis i czyszczenie tłumika; 
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3. Tłumik musi posiadać ramy podłączeniowe przystosowane do podłączenia za pomocą klamr; 

4. Ramy podłączeniowe powinny być wyposażone w listwy uszczelniające; 

5. Wyjmowalne kulisy tłumika wykonane z wełny mineralnej; 

6. Zewnętrzna powierzchnia materiału dźwiękochłonnego pokryta powłoką z włókna szklanego, która powinna 
charakteryzować się długą żywotnością oraz odpornością na porywanie włókien przez przepływające 
powietrze; 

7. Prowadnice z blachy ocynkowanej; 

8. Certyfikowany materiał izolacyjny; 

9. Materiał dźwiękochłonny tłumika posiada deklarację techniczną dotyczącą czyszczenia, porywania; 

10. Włókien oraz odporności na starzenie i emisję; 

11. Skompresowana wełna mineralna o długich włóknach jest chroniona przez specjalną, perforowaną folię 
aluminiową; 

12. Wymagane obliczeniowe parametry tłumienia należy przedstawić za pomocą karty katalogowej lub wydruku 
z programu doborowego. 

 
 
 
 

Szerokość B (mm) Kod 
Długość 

(mm) 
Tłumienie statyczne, (dB) zgodne z ISO 7235  

63 125 250 500 1K 2K 4K 8K P 
400 0410 750 2 4 9 14 15 18 10 7 1.3 

400 0420 1350 3 7 15 21 29 24 13 9 1.5 

400 0430 1950 4 8 23 31 34 27 15 11 1.6 

500 0510 750 3 5 10 15 27 27 17 13 2.9 

500 0520 1350 4 7 17 25 35 36 27 19 3.4 

500 0530 1950 4 8 24 36 40 40 30 22 3.6 

600 0610 750 4 8 13 19 30 27 17 13 4.9 

600 0620 1350 5 11 23 32 39 36 25 19 5.8 

600 0630 1950 6 13 31 44 43 40 30 22 6.2 
700 0710 750 3 6 11 15 22 22 12 9 2.2 

700 0720 1350 4 9 18 26 33 29 17 13 2.5 

700 0730 1950 5 10 25 38 38 32 22 15 2.8 

800 0810 750 2 4 9 14 15 18 10 7 1.3 

800 0820 1350 3 7 15 21 29 24 13 9 1.5 
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Szerokość B (mm) Kod 
Długość 

(mm) 
Tłumienie statyczne, (dB) zgodne z ISO 7235  

63 125 250 500 1K 2K 4K 8K P 

800 0830 1950 4 8 23 31 34 27 15 11 1.6 

900 0910 750 4 8 13 19 30 27 17 13 4.9 

900 0920 1350 5 11 23 32 39 36 25 19 5.8 

900 0930 1950 5 13 31 44 43 40 30 22 6.2 

1000 1010 750 3 7 12 17 24 23 13 10 2.8 

1000 1020 1350 4 10 19 28 35 31 20 15 3.3 

1000 1030 1950 5 11 27 39 39 34 24 17 3.6 
1100 1110 750 3 5 10 15 19 21 11 8 1.7 

1100 1120 1350 4 8 17 25 32 28 16 11 2.0 

1100 1130 1950 4 9 24 36 37 29 20 13 2.3 

1200 1210 750 4 8 13 19 30 27 17 13 4.9 

1200 1220 1350 5 11 23 32 39 36 25 19 5.8 

1200 1230 1950 6 13 31 44 43 40 30 22 6.2 

1300 1310 750 3 7 12 18 25 24 14 11 3.2 

1300 1320 1350 5 10 20 29 36 32 21 16 3.9 

1300 1330 1950 6 11 28 40 39 36 25 18 4.1 

1400 1410 750 3 6 11 15 22 22 12 9 2.2 
1400 1420 1350 4 9 18 26 33 29 17 13 2.5 

1400 1430 1950 5 10 25 38 38 32 22 15 2.8 

1500 1510 750 3 5 10 15 17 20 11 8 1.6 

1500 1520 1350 4 8 16 24 31 27 15 10 1.9 

1500 1530 1950 5 9 23 35 35 30 18 12 2.1 

1600 1610 750 3 7 12 18 26 25 15 11 3.4 

1600 1620 1350 4 10 21 30 37 33 22 17 3.9 

1600 1630 1950 5 12 29 41 40 37 26 19 4.5 

1800 1810 750 4 8 13 19 30 27 17 13 4.9 
1800 1820 1350 5 11 23 32 39 36 25 19 5.8 

1800 1830 1950 6 13 31 44 43 40 30 22 6.2 

2000 2010 750 3 7 12 17 24 23 13 10 2.8 

2000 2020 1350 4 10 19 28 35 31 20 15 3.3 

2000 2030 1950 5 11 27 39 39 34 24 17 3.6 

2200 2210 750 3 5 10 15 19 21 11 8 1.7 

2200 2220 1350 4 8 17 25 32 28 16 11 2.0 

2200 2230 1950 5 9 24 36 37 29 20 13 2.3 

 

Prostokątne tłumiki akustyczne w wykonaniu standardowym 

1. Obudowa tłumika akustycznego wykonywana z blachy stalowej, ocynkowanej odpowiadającej klasie 
środowiska C2; 

2. Aerodynamicznie wyprofilowane kulisy, zapewniające spadek ciśnienia przy przepływie powietrza niższy niż 
w konwencjonalnych tłumikach; 

3. Tłumik musi posiada ramy podłączeniowe typu METU; 

4. Wymiar zewnętrzny tłumika powinien odpowiadać wymiarom podłączenia – lepsze tłumienie dźwięku; 

5. Zewnętrzna powierzchnia materiału dźwiękochłonnego pokryta powłoką z włókna szklanego, która powinna 
charakteryzować się długą żywotnością oraz odpornością na porywanie włókien przez przepływające 
powietrze; 

6. Kulisy tłumika wykonane z wełny mineralnej a prowadnice z blachy ocynkowanej; 

7. Certyfikowany materiał izolacyjny; 
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8. Materiał dźwiękochłonny tłumika posiada deklarację techniczną dotyczącą czyszczenia, porywania włókien 
oraz odporności na starzenie i emisję; 

9. Wymagane obliczeniowe parametry tłumienia należy przedstawić za pomocą karty katalogowej lub wydruku 
z programu doborowego. 

 

 

Wysokość 
H (mm) 

Kod 
Dłogość 
(mm) 

Tłumienie statyczne, (dB) zgodne z ISO 7235 
                            

P 

63 125 250 500 1K 2K 4K 8K  

400 

0418 650 4 8 12 18 22 20 11 8 2.7 

0428 1250 6 12 19 32 37 31 15 12 3.5 

0438 1850 8 16 26 45 47 38 19 16 5.5 

500 

0517 650 4 7 12 18 22 19 11 8 3.1 

0527 1250 6 12 19 31 36 30 15 12 3.5 

0537 1850 8 17 21 43 45 37 20 16 4.5 

600 

0616 650 4 8 13 21 28 26 17 13 4.7 

0626 1250 5 11 23 36 46 42 38 19 5.2 

0636 1850 6 13 31 50 50 48 34 23 9.1 

700 
0716 650 4 9 15 22 28 24 16 13 4.1 
0726 1250 5 12 23 36 41 36 23 18 4.5 

0736 1850 7 15 31 46 49 43 28 23 7.9 

800 

0816 650 4 10 15 23 27 27 15 10 3.7 

0826 1250 7 15 24 39 45 40 23 17 4.1 

0836 1850 8 19 32 48 50 45 30 22 7.2 

0817 650 4 8 12 18 22 20 11 8 2.7 

0827 1250 5 12 19 32 37 31 15 11 3.5 

0837 1850 7 15 26 44 48 38 19 16 5.5 

900 
0916 650 3 6 9 14 18 16 8 5 2.3 
0926 1250 4 10 16 28 33 27 9 6 2.7 

0936 1850 5 12 21 42 45 34 12 10 3.6 

1000 

1016 650 4 9 14 21 27 26 16 14 3.2 

1026 1250 6 13 23 35 45 40 24 18 3.8 

1036 1850 7 16 31 48 50 45 32 21 6.3 

1017 650 4 8 12 17 20 15 11 10 2.2 

1027 1250 5 11 18 28 32 22 13 12 2.5 

1037 1850 6 14 25 37 42 27 15 15 3.4 

1100 1116 650 4 6 10 13 16 13 8 8 1.7 
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Wysokość 
H (mm) 

Kod 
Dłogość 
(mm) 

Tłumienie statyczne, (dB) zgodne z ISO 7235 
                            

P 

63 125 250 500 1K 2K 4K 8K  

1126 1250 5 9 17 22 27 19 12 11 1.9 

1136 1850 6 12 22 32 35 23 13 13 2.6 

1200 

1217 650 4 6 10 12 16 12 9 8 1.4 

1227 1250 5 9 16 20 24 17 12 11 1.5 

1237 1850 6 11 21 28 30 20 13 12 1.7 
1247 2540 7 14 26 36 37 23 15 13 1.9 

1218 650 5 8 13 19 23 20 12 9 2.2 

1228 1250 7 11 20 33 38 32 17 13 2.9 

1238 1850 8 15 26 44 48 39 21 18 4.8 

1248 2450 11 20 31 50 50 46 28 21 5.7 

1300 

1316 650 5 10 15 23 27 27 15 10 2.8 

1326 1250 6 15 24 39 45 40 23 17 3.2 

1336 1850 8 19 32 48 50 45 30 22 5.4 

1346 2450 10 24 38 50 50 50 40 26 6.5 

1400 

1416 650 4 7 10 14 17 13 8 8 1.6 
1426 1250 5 10 17 24 28 20 12 10 1.8 

1436 1850 6 11 22 33 38 25 14 11 2.4 

1446 2450 6 13 27 42 48 31 17 11 2.8 

1417 650 6 10 15 19 23 21 13 11 2.1 

1427 1250 8 14 24 33 40 35 20 15 2.7 

1437 1850 10 18 31 46 50 42 25 18 4.5 

1447 2450 13 23 34 50 50 49 30 21 5.4 

1500 

1526 1250 5 12 19 29 35 27 16 13 2.5 

1536 1850 6 16 26 40 44 34 18 16 3.5 
1546 2450 7 20 31 46 50 40 20 19 4.4 

1600 

1627 1250 5 11 18 27 32 22 13 12 2.0 

1637 1850 6 14 25 38 42 27 15 15 2.7 

1647 2450 8 17 29 49 50 33 18 17 3.3 

1628 1250 7 12 21 33 39 33 18 14 2.7 

1638 1850 8 15 28 44 48 40 23 18 4.6 

1648 2450 11 21 33 50 50 47 30 22 5.6 

1800 

1826 1250 7 15 24 39 45 40 23 17 2.7 

1836 1850 9 19 32 48 50 45 30 22 4.7 

1846 2450 11 24 38 50 50 50 40 26 5.6 
1827 1250 4 9 16 21 25 18 11 11 1.3 

1837 1850 5 11 21 30 33 21 13 13 1.9 

1847 2450 6 15 27 38 40 25 15 14 2.3 

2000 

2026 1250 6 13 20 31 37 31 16 14 2.2 

2036 1850 8 17 21 42 45 38 21 17 3.5 

2046 2450 10 21 33 47 50 46 25 20 4.1 

2027 1250 5 9 15 26 31 25 8 6 1.7 

2037 1850 6 11 20 40 44 33 10 9 2.2 

2047 2450 7 16 25 49 51 43 17 10 2.6 

2200 

2227 1250 5 11 18 27 32 22 13 12 1.8 

2237 1850 6 14 25 38 42 27 15 15 2.4 

2247 2450 8 17 28 50 50 33 18 17 2.9 

2228 1250 7 12 21 34 39 34 19 15 2.4 

2238 1850 8 16 28 45 48 40 24 19 4.1 

2248 2450 11 21 33 50 50 47 31 23 5 

 



Temat:    MODERNIZACJIA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU – BUDOWA, ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I 
NADBUDOWA BUDYNKÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE WŁOCŁAWKU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU (OBEJMUJĄCYM 

DROGOWY UKŁAD KOMUNIKACYJNY, PARKINGI ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ), W TYM CZĘŚCI BUDYNKÓW W RAMACH ZADANIA 
„PODNIESIENIE JAKOŚĆI USŁUG ZDROWOTNYCH ORAZ ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO USŁUG MEDYCZNYCH (ADAPTACJA BUDYNKÓW NR 1, 2, 3, 4 ,6 I 11 – 
GŁÓWNEGO KOMPLEKSU SZPITALNEGO) W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM WE WŁOCŁAWKU” ORAZ BUDOWA LĄDOWISKA LPR NA DACHU 
SKRZYDŁA B4 I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA BUDYNKU NR 13, NA TERENIE DZIAŁEK NR 2/32, 2/34, 2/36, 2/37, 2/1 OBRĘB WŁOCŁAWEK KM 

124/1 PRZY UL.WIENIECKIEJ 49 WE WŁOCŁAWKU 
Stadium:             PROJEKT WYKONAWCZY 
Nr Dokumentu:   376-IP-B4-XX-TD-W-57001 

REW.: 05  
DATA: 12.2023 

 

II.IV.1.51 

 

 

Okrągłe tłumiki akustyczne w wykonaniu standardowym 

1. Obudowa tłumika akustycznego wykonywana z blachy stalowej, ocynkowanej w klasie środowiska C2; 

2. Króćce łączące tłumik z kanałami posiadają gumowe uszczelki; 

3. Wełna mineralna pokryta specjalnym materiałem (poliestrową tkaniną) odpornym na porywanie włókien, 
zapewniający utrzymanie niezmiennych parametrów akustycznych w okresie eksploatacji; 

4. Materiał dźwiękochłonny tłumika dopuszczony do czyszczenia powłoki akustycznej; 

5. Klasy odporności ogniowej od EI30 do EI60 (wymagane zachowanie bezpiecznej odległości); 

6. Minimalna długość tłumika poprzez bezpośrednie zintegrowanie króćców przyłączeniowych z końcową 
ścianą tłumika; 

7. Tłumienie dźwięku zgodne z ISO 7235; 

8. Temperatura pracy: -30º: + 50ºC; 

9. Kompaktowe wymiary zapewniające niski spadek ciśnienia przy wysokiej zdolności tłumienia. 
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Wielkość 
Długość 

(mm) 
Ø d 

(mm) 
Ø D 
(mm) 

Tłumienie statyczne, dB zgodne z ISO 7235 Ciężar 
(kg) 

Odległość od materiałów 
palnych in mm 

63 125 250 500 1K 2K 4K 8K EI30 EI60 EI120 

100 500 99 205 5 7 12 24 37 45 35 24 3,4 50 90 150 

  800 99 205 6 10 19 32 45 50 45 27 5.1 50 130 140 

  1100 99 205 7 12 26 40 50 50 50 38 6.8 50 140 140 

125 500 124 226 3 6 10 21 30 37 32 17 3.8 50 90 150 

  800 124 226 4 9 16 30 40 50 38 25 5.7 50 130 150 

  1100 124 226 5 12 21 39 50 50 44 33 7.8 50 150 150 

160 500 159 255 3 5 10 17 25 32 17 14 4,5 50 90 160 

  800 159 255 4 8 15 25 35 42 28 20 6.7 50 140 150 

  1100 159 255 5 11 20 33 46 50 39 25 9 50 160 160 

200 500 199 288 3 3 8 13 18 22 13 12 5.2 50 100 160 

  800 199 288 3 5 11 20 30 35 20 17 7.9 50 140 160 

  1100 199 288 4 7 15 27 42 48 27 19 10.5 50 170 170 

250 500 249 345 2 2 5 10 16 15 8 6 6.6 50 100 170 

  800 249 345 2 4 8 15 23 24 12 9 9.8 50 150 170 

  1100 249 345 3 6 11 20 31 34 17 11 13.1 50 180 180 

315 500 314 403 1 3 4 7 10 7 6 2 7.9 50 100 170 

  800 314 403 1 4 7 12 17 14 8 4 11.8 50 160 180 

  1100 314 403 2 5 9 17 25 21 10 6 15.8 50 190 190 

400 500 399 479 1 3 3 7 10 7 5 3 10.1 50 110 180 

  800 399 479 1 3 5 11 15 10 6 3 14.8 50 160 190 

  1100 399 479 2 4 7 15 20 13 7 3 19.6 50 200 200 

Wymagane obliczeniowe parametry tłumienia należy przedstawić za pomocą karty katalogowej lub wydruku z programu 
doborowego 
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14 UWAGI OGÓLNE 

• Obowiązkiem wykonawców instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestów (dopuszczeń, 
certyfikatów, deklaracji zgodności) wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń. Wszelkie urządzenia 
oraz narzędzia muszą być oznaczone znakiem bezpieczeństwa lub CE, a w stosunku do urządzeń, które nie 
podlegają obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem, 
wykonawca jest zobowiązany dostarczyć odpowiednią deklarację dostawcy, zgodności tych wyrobów  
z Polskimi Normami oraz wymaganiami określonymi właściwymi przepisami. 

• Dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów innych producentów niż podano w projekcie o ile 
zachowane będą podane wyżej warunki oraz parametry urządzeń i elementów instalacji. 

• Instalacje prowadzone w obrębie jednej strefy pożarowej, w przejściach przez przegrody budowlane montować 
w tulejach o średnicy uwzględniających grubość izolacji rur. Na granicach podziału budynku na strefy pożarowe 
stosować przepusty instalacyjne o klasie odporności ogniowej elementów oddzielenia przeciwpożarowego. 

• Przed rozpoczęciem robót zapoznać się z projektem oraz uzgodnieniami. 

• Przed przystąpieniem do robót sprawdzić w odpowiednich projektach roboty związane. Podczas wykonywania 
robót budowlano-instalacyjnych należy prowadzić bieżącą koordynację międzybranżową. Ewentualne 
rozbieżności przedstawić nadzorowi autorskiemu. Przeprowadzenie robót w wypadku rozbieżności jest 
zabronione. W szczególności zabronione jest prowadzenie robót w oparciu o dokumentację jednej branży, bez 
sprawdzenia jej odniesień do pozostałych branż. 

• Projekt rozpatrywać łącznie z innymi projektami branżowymi z uwzględnieniem informacji zawartych w opisie 
technicznym. 

• Wykonanie robót winno być zgodne z obowiązującymi normami oraz z warunkami technicznymi wykonania  
i odbioru robót - zeszyt nr 1, 5, 6, 7 i 12. 

• Instalacje powinny być wykonane zgodnie z projektem oraz zasadami wiedzy technicznej w sposób 
umożliwiający zapewnienie ich prawidłowego użytkowania, zgodnego z przeznaczeniem obiektu i założeniami 
projektu tych instalacji (przy wzięciu pod uwagę przewidywanego okresu użytkowania, oraz we właściwym 
zakresie zgodnego z wymaganiami przepisów techniczno - budowlanych dotyczących warunków technicznych 
użytkowania obiektów budowlanych. 

• Montaż instalacji na kondygnacji należy rozpocząć od układu wentylacyjnego. Ewentualne kolizje należy 
rozpatrywać i wyjaśniać przed przystąpieniem do prac/prefabrykacją elementów instalacyjnych. 

• Obowiązkiem wykonawców instalacji jest wyczyszczenie instalacji wentylacji przed oddaniem je do użytku 
przez szpital. 

• Montaż elementów sufitowych musi być poprzedzony koordynacją z wykonaną siatką sufitową. 

• Podczas wykonywania robót budowlano-instalacyjnych należy prowadzić bieżącą koordynację 
międzybranżową. 

• Projekt rozpatrywać łącznie z innymi projektami branżowymi z uwzględnieniem informacji zawartych w opisie 
technicznym. 

• Otworowanie koordynować z projektem konstrukcyjnym i architektonicznym. 

• Przed rozpoczęciem robót zapoznać się z projektem oraz uzgodnieniami. 

• Należy dostarczyć urządzenia wraz z niezbędnym osprzętem umożliwiającym jego prawidłowe działanie i 
zamontowanie na obiekcie. 
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• Centrale wentylacyjne oraz inne urządzenia muszą być tak przystosowane, podzielone na sekcje aby możliwe 
ich było dostarczenie do docelowego miejsca pracy urządzenia. Dodatkowo należy sprawdzić czy konstrukcja 
centrali pozwala na swobodne odprowadzenie skroplin z zasyfonowaniem  

• Urządzenia montowane w wentylatorni na kondygnacji P04 powinny być wstawione przed wykonaniem stropu 
nad P04 

• Wszystkie wentylatory należy wyposażyć w przyciski serwisowe umożliwiające wyłączenie napięcia podczas 

prac serwisowych. 

• Przed zamówieniem modułów nawiewnych dla sal operacyjnych należy upewnić się iż mieszczą się  

w projektowo założonych wymiarach gabarytowych, przestrzeniach sufitów podwieszanych. Domiary  

i wymiary potwierdzić u dostawcy urządzenia, aby dostarczone moduły były możliwe do zamontowania na 

obiekcie. Sposób montażu uzgodnić z ich dostawcą urządzeń. 

• Wszystkie urządzenia i elementy instalacji muszą gwarantować 5 letni okres gwarancji 

 

Projektowane rozwiązania są chronione prawem „ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych”  
z 04.02.1994 r. (Dz. U. nr 24 poz.83. Z późniejszymi zmianami)  realizacja przez innego inwestora i zmiana lokalizacji 
obiektu, kopiowanie, rozpowszechnianie, wprowadzanie zmian oraz adaptacja możliwa jest tylko za zgodą autora. 

 

Użyte w Dokumentacji Projektowej (DP) i Specyfikacjach Technicznych (ST) nazwy marek (firm), wyrobów 
budowlanych czy technologii, należy traktować w myśl art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, jako 
informacje na temat oczekiwanego standardu i poziomu jakości, a nie ściśle jako wyrób konieczny do użycia. Możliwe 
jest zastosowanie innych równoważnych wyrobów budowlanych i technologii, których zastosowanie zagwarantuje 
spełnienie warunków podstawowych, o których mowa w art. 5 ust. Prawo budowlane, warunków ustawy o wyrobach 
budowlanych oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu jakości równoważnego lub nie gorszego od określonego 
w DP i ST. 

Jeżeli w treści niniejszego opracowania użyto nazwy własnej producentów lub nazwy katalogowej konkretnych 
typów zastosowanych materiałów to ma to na celu jednoznaczne określenie intencji projektanta i określenia standardu 
rozwiązań budowlanych. 

Przyjęte rozwiązania projektowe w oparciu o konkretne technologie i marki nie są wiążące i istnieje możliwość 
zamiany przyjętych rozwiązań przy zachowaniu właściwości przyjętych rozwiązań - tak by parametry alternatywnych 
materiałów, rozwiązań projektowych były nie gorsze od tu przedstawianych. Istotne parametry techniczne równoważnych 
urządzeń takie jak - wydajność powietrza, spręż dyspozycyjny, moc chłodnicza, moc grzewcza, pobór energii 
elektrycznej, sprawność odzysku ciepła, osiągnięta obliczeniowa temperatura nawiewu, poziom mocy akustycznej - nie 
mogą być gorsze niż wartości podane w projekcie. 

 Wykonawca winien przedstawić Inwestorowi dokumentację zamienną dla alternatywnych rozwiązań, które 
proponuje i przed przystąpieniem do prac uzgodnić warunki zamiany. 

W przypadku kontraktów rozliczanych ryczałtowo ilości robót ujęte w Projekcie Budowlanym oraz Przedmiarze 
robót mimo, że podawane są w jednostkach naturalnych to obejmują wszystkie (kompletne) roboty budowlane, które 
musi wykonać Wykonawca, aby przedmiot umowy był zgodny z ustawa Prawo budowlane, ustawą o wyrobach 
budowlanych, przepisami techniczno-budowlanymi, Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną, wymogami 
producenta systemu, normami i aprobatami technicznymi, gwarantującymi spełnienie wymagań określonych w art. 5 
ustawy Prawo budowlane. 

Zamieszczone ilości w zestawieniach i przedmiarach należy traktować wyłącznie orientacyjnie. Wykonawca 
zobowiązany jest do samodzielnego ustalenia zakresu ilościowego w oparciu o dostępne materiały przetargowe 
obejmujące miedzy innymi: Dokumentację Projektową, Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, Przedmiar 
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robot oraz wizję lokalną w obiekcie. Niezgodność ilościowa robót pomiędzy wartościami orientacyjnymi zamieszczonymi 
w Przedmiarze, a faktycznie koniecznymi do wykonania nie jest podstawą domagania się przez Wykonawcę 
uwzględnienia robót dodatkowych. 

Cena ryczałtowa za realizacje przedmiotu zamówienia będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania  
i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tego zamówienia w ST i w dokumentacji projektowej oraz 
ustawie Prawo budowlane, Ustawie o wyrobach budowlanych i przepisach techniczno-budowlanych. 

Cena ryczałtowa obejmować będzie miedzy innymi: 

- robociznę bezpośrednią, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu, 

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na teren budowy i z powrotem, 
montaż i demontaż na stanowisku pracy, koszty najmu,  wypożyczenia, odbiorów technicznych, kosztów badan 
okresowych, legalizacji i innych),  

- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru 
wewnętrznego Wykonawcy, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii elektrycznej i wody, 
budowy dróg dojazdowych, zabezpieczenia sieci, instalacji i urządzeń infrastruktury technicznej, ochrony drzewostanu, 
zapewnienia niezbędnych warunków bhp na terenie budowy oraz w całym obszarze związanym z funkcjonowaniem 
budowy itp.), wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, 
ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie terenu na zaplecze budowy 
leży w gestii Wykonawcy; opłaty za wykonanie tablic informacyjnych; ubezpieczenia, opłaty drogowe, organizacja 
oznakowania i zabezpieczenia robót, opłaty za zajecie pasa drogowego, organizacje oraz likwidacje ruchu zastępczego, 
ustawienie, utrzymanie i demontaż tablic informacyjnych i ostrzegawczych przez okres wykonania robót, inne prace 
przygotowawcze oraz prace pomiarowe, ogrodzenie i oznakowanie terenu budowy oraz miejsc prowadzenia robót, 
koszty związane z zabezpieczeniem, odłączeniem na czas wykonywania robót i ponownym przyłączeniem urządzeń, 
instalacji, sieci i infrastruktury technicznej, zabezpieczenie innych obiektów i elementów budynku przed zniszczeniem 
lub uszkodzeniem, zabezpieczenie urządzeń (znaki drogowe) oraz zieleni (drzewa), wykonanie niezbędnych 
zabezpieczeń dla osób trzecich, odtworzenie istniejących oznakowań dróg i chodników oraz zniszczonych w czasie robót 
urządzeń, sieci i innych elementów zagospodarowania terenu, składowanie materiałów z rozbiórki, segregowanie, 
układanie w stosy, kompletny zakres robót związany z realizacja przedmiotu zamówienia, uporządkowanie miejsca 
prowadzenia robót, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego i uporządkowanie miejsc prowadzonych robót, zakup 
materiałów niezbędnych do wykonania robót oraz transport na miejsce wbudowania, wykonanie wszystkich koniecznych 
pomiarów i badan potwierdzonych protokołami zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, koszty odbiorów, 
wykonanie protokołów pomiarów, odbiorów, wykonywanie nie wymienionych w ST robót o charakterze pomocniczym i 
towarzyszącym, niezbędnych do wykonania w celu poprawnej realizacji zasadniczych elementów, obsługa sprzętu nie 
posiadającego obsługi etatowej, usuwanie wad i usterek zawinionych przez Wykonawcę w trakcie trwania robót, 
usuwanie wad i usterek zawinionych przez Wykonawcę powstałych w okresie trwania gwarancji i rękojmi, udział w 
prowadzeniu czynności odbiorowych i kontrolnych, montaż, demontaż i przestawianie rusztowań oraz dokonywanie jego 
odbiorów technicznych, bieżąca kontrola jakości materiałów i sprzętu, transport technologiczny sprzętu, materiałów, 
narzędzi w obrębie placu budowy i poza jego granicami, nakłady na wykonanie zabezpieczeń bhp i p.poż., koszty 
związane z załadunkiem, wywozem i składowaniem (opłaty składowe) gruzu, koszty związane z załadunkiem, wywozem, 
składowaniem (opłaty składowe) i utylizacja odpadów, w tym również odpadów niebezpiecznych, koszty załadunku i 
wywozu złomu (przychód ze sprzedaży złomu jest przychodem strony kontraktu, która przedmiotowego wywozu 
dokonała), wszystkie inne roboty budowlane niezbędne do wykonania w zakresu robót opisanego w ST, których 
konieczność może się pojawić w celu spełnienia wymagań podstawowych,  
o których mowa w art. 5 ustawy Prawo budowlane. 

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić  
w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym, 

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
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15 TABELE I ZESTAWIENIA 



Temat:    MODERNIZACJIA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU – BUDOWA, ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I 
NADBUDOWA BUDYNKÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE WŁOCŁAWKU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU (OBEJMUJĄCYM 

DROGOWY UKŁAD KOMUNIKACYJNY, PARKINGI ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ), W TYM CZĘŚCI BUDYNKÓW W RAMACH ZADANIA 
„PODNIESIENIE JAKOŚĆI USŁUG ZDROWOTNYCH ORAZ ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO USŁUG MEDYCZNYCH (ADAPTACJA BUDYNKÓW NR 1, 2, 3, 4 ,6 I 11 – 
GŁÓWNEGO KOMPLEKSU SZPITALNEGO) W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM WE WŁOCŁAWKU” ORAZ BUDOWA LĄDOWISKA LPR NA DACHU 
SKRZYDŁA B4 I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA BUDYNKU NR 13, NA TERENIE DZIAŁEK NR 2/32, 2/34, 2/36, 2/37, 2/1 OBRĘB WŁOCŁAWEK KM 

124/1 PRZY UL.WIENIECKIEJ 49 WE WŁOCŁAWKU 
Stadium:             PROJEKT WYKONAWCZY 
Nr Dokumentu:   376-IP-B4-XX-TD-W-57001 

REW.: 05  
DATA: 12.2023 

 

II.IV.1.58 

 

 

15.1 Bilans powietrza wentylacyjnego dla poszczególnych pomieszczeń 
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Komentarz / Automatyka 

    
m2 m m3 °C °C 0soby T/N % W W W W 

°C   m3/h m3/h m3/h 1/h - - H13, H14 +   -    +/- - 

  KONDYGNACJA B1                                               

B1.AP.001 Komora przyjęć 20,9 2,7 56,4 22,0 20,0 1 N   85   105 249 19   230   230 4,1 N.A.3 W.A.3 HEPA     

B1.AP.002 Mag. opakowań 13 2,7 35,1 22,0 20,0   N   0   65 0 19   150   150 4,3 N.A.3 W.A.3 HEPA     

B1.AP.003 Gab. kierownika 14 3 42,0 22,0 20,0 2 T 40 170 200 70 549 19   170   170 4,0 N.A.3 W.A.3 HEPA     

B1.AP.004 Pom. administracyjne 12,2 3 36,6 22,0 20,0 2 T 40 170 400 61 714 19   150   150 4,1 N.A.3 W.A.3 HEPA     

B1.AP.005 Pok. asystentów 12,2 3 36,6 22,0 20,0 3 T 40 255 400 61 799 19   150   150 4,1 N.A.3 W.A.3 HEPA     

B1.AP.006 Pom. socjalno - szkoleniowe 14 3 42,0 22,0 20,0 3 N   255 800 70 1234 19 VRF 170   170 4,0 N.A.3 W.A.3 HEPA     

B1.AP.007 Mag. podr. 7 
2,7 

18,9 22,0 20,0   T 40 0   35 8 
19   100   100 5,3 N.A.2 W.A.2 HEPA   

VAV na nawiewie pilnuje wydatku i wywiewie pilnuje różnicy 
ciśnień  

B1.AP.008 Zmywalnia 9,6 
3 

28,8 22,0 20,0   T 40 0 1 100 48 1230 
19 VRF 290   290 10,1 N.A.2 W.A.2 HEPA   

VAV na nawiewie pilnuje wydatku i wywiewie pilnuje różnicy 
ciśnień  

B1.AP.009 Izba recepturowa 10,7 

3 

32,1 22,0 20,0 1 T 40 85 400 54 703 

19   1050   810 32,7 N.A.2 W.A.2 HEPA + 25 Pa 
VAV na nawiewie pilnuje wydatku i wywiewie pilnuje różnicy 

ciśnień (Zwiększone o 240m3/h w stosunku do wyciągu z uwagi 
na nieszczelności budowlane) 

B1.AP.010 Sterylizatornia 9,6 
3 

28,8 22,0 20,0   T 40 0 1 000 48 1130 
19 VRF 290   290 10,1 N.A.2 W.A.2 HEPA   

VAV na nawiewie pilnuje wydatku i wywiewie pilnuje różnicy 
ciśnień  

B1.AP.011a Śluza I 7,2 

2,7 

19,4 22,0 20,0   T 40 0   36 36 

19   540   390 27,8 N.A.2 W.A.2 HEPA + 15 Pa 
VAV na nawiewie pilnuje wydatku i wywiewie pilnuje różnicy 

ciśnień  (Zwiększone o 150m3/h w stosunku do wyciągu z uwagi 
na nieszczelności budowlane) 

B1.AP.011b Śluza I 4,8 

2,7 

13,0 22,0 20,0   T 40 0   24 24 

19   380   260 29,3 N.A.2 W.A.2 HEPA + 25 Pa 
VAV na nawiewie pilnuje wydatku i wywiewie pilnuje różnicy 

ciśnień  (Zwiększone o 120m3/h w stosunku do wyciągu z uwagi 
na nieszczelności budowlane) 

B1.AP.012 Pracownia leków jałowych 9,6 

3,3 

31,7 22,0 20,0 1 T 40 85 400 48 697 

19   1820   1 590 57,4 N.A.1 W.A.1 HEPA + 50 Pa 
VAV na nawiewie pilnuje wydatku i wywiewie pilnuje różnicy 

ciśnień  (Zwiększone o 230m3/h w stosunku do wyciągu z uwagi 
na nieszczelności budowlane) 

B1.AP.013 Śluza II 6,2 

2,7 

16,7 22,0 20,0   T 40 0   31 31 

19   850   670 50,8 N.A.1 W.A.1 HEPA + 40 Pa 
VAV na nawiewie pilnuje wydatku i wywiewie pilnuje różnicy 

ciśnień  (Zwiększone o 180m3/h w stosunku do wyciągu z uwagi 
na nieszczelności budowlane) 

B1.AP.014 Pracownia żywienia pozajelitowego 12,6 

3,3 

41,6 22,0 20,0 1 T 40 85 400 63 647 

19   2340   2 080 56,3 N.A.1 W.A.1 HEPA + 50 Pa 
VAV na nawiewie pilnuje wydatku i wywiewie pilnuje różnicy 

ciśnień (Zwiększone o 260m3/h w stosunku do wyciągu z uwagi 
na nieszczelności budowlane) 

B1.AP.015a Śluza I 4,4 

2,7 

11,9 22,0 20,0   T 40 0   22 22 

20   390   240 32,8 N.A.4 W.A.4 HEPA + 15 Pa 
VAV na nawiewie pilnuje wydatku i wywiewie pilnuje różnicy 

ciśnień  (Zwiększone o 150m3/h w stosunku do wyciągu z uwagi 
na nieszczelności budowlane) 

B1.AP.015b Śluza I 7 

2,7 

18,9 22,0 20,0   T 40 0   35 35 

20   500   380 26,5 N.A.4 W.A.4 HEPA + 25 Pa 
VAV na nawiewie pilnuje wydatku i wywiewie pilnuje różnicy 

ciśnień  (Zwiększone o 120m3/h w stosunku do wyciągu z uwagi 
na nieszczelności budowlane) 
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Komentarz / Automatyka 

    
m2 m m3 °C °C 0soby T/N % W W W W 

°C   m3/h m3/h m3/h 1/h - - H13, H14 +   -    +/- - 

B1.AP.016 Śluza II 5,5 

2,7 

14,9 22,0 20,0   T 40 0   28 28 

20   780   600 52,5 N.A.4 W.A.4 HEPA + 40 Pa 
VAV na nawiewie pilnuje wydatku i wywiewie pilnuje różnicy 

ciśnień  (Zwiększone o 180m3/h w stosunku do wyciągu z uwagi 
na nieszczelności budowlane) 

B1.AP.017 Pracownia leków cytostatycznych 10 

3,3 

33,0 22,0 20,0   T 40 0 400 50 524 

20   1880   1 650 57,0 N.A.4 W.A.4 HEPA + 50 Pa 
VAV na nawiewie pilnuje wydatku i wywiewie pilnuje różnicy 

ciśnień  (Zwiększone o 230m3/h w stosunku do wyciągu z uwagi 
na nieszczelności budowlane) 

B1.AP.018 Śluza II 5,5 

2,7 

14,9 22,0 20,0   T 40 0   28 28 

20   780   600 52,5 N.A.4 W.A.4 HEPA + 40 Pa 
VAV na nawiewie pilnuje wydatku i wywiewie pilnuje różnicy 

ciśnień  (Zwiększone o 180m3/h w stosunku do wyciągu z uwagi 
na nieszczelności budowlane) 

B1.AP.019 Mag. narkotyków 5,6 2,7 15,1 20,0 20,0   T 40 0 400 28 400 19   160   160 10,6 N.A.3 W.A.3 HEPA     

B1.AP.020 Pom. porząd. 6,3 2,7 17,0 22,0 20,0   N   0   32 0 19   90   90 5,3 N.A.3 W.A.3S HEPA     

B1.AP.021 Przeds. WC pers. D 2 2,7 5,4 24,0 20,0   N   0   10 0 20           NAPŁYW WYPŁYW       

B1.AP.022 WC pers. D 1,74 2,7 4,7 22,0 20,0   N   0   9 0 19     80 80 17,0 N.A.3 W.A.3S       

B1.AP.023 Śluza u-f 5,18 2,7 14,0 22,0 20,0   N   0   26 0 19   290 -290 0 20,7 N.A.3 W.A.3S HEPA     

B1.AP.024 Szatnia personelu 4,92 2,7 13,3 24,0 24,0   N   0   25 0 20           NAPŁYW WYPŁYW       

B1.AP.025 Węzeł sanit. 4,99 2,7 13,5 22,0 24,0   N   0   25 0 19     110 110 8,2 N.A.3 W.A.3S HEPA     

B1.AP.026 WC 2,59 2,7 7,0 22,0 20,0   N   0   13 0 19     50 50 7,2 N.A.3 W.A.3S HEPA     

B1.AP.027 Szatnia personelu 5,36 2,7 14,5 24,0 24,0   N   0   27 0 20           NAPŁYW WYPŁYW       

B1.AP.028 Węzeł sanit. 4,43 2,7 12,0 22,0 24,0   N   0   22 0 19     80 80 6,7 N.A.3 W.A.3S HEPA     

B1.AP.029 WC 1,43 2,7 3,9 22,0 20,0   N   0   7 0 19     50 50 13,0 N.A.3 W.A.3S HEPA     

B1.AP.030 Mag. leków 34,14 2,7 92,2 20,0 20,0   T 40 0 400 171 400 19   370   370 4,0 N.A.6 W.A.6 HEPA     

B1.AP.031 Śluza u-f 6,03 2,7 16,3 22,0 20,0   T 40 0   30 30 19   100   100 6,1 N.A.6 W.A.6 HEPA     

B1.AP.032 Pom. systemu Unit-Dose 18,96 3,3 62,6 22,0 20,0   T 40 0 800 95 895 19   320 -50 270 5,1 N.A.6 W.A.6 HEPA     

B1.AP.033 Pom. systemu Unit-Dose 66,57 3,3 219,7 22,0 20,0   T 40 0 200 333 533 19   1100   1 100 5,0 N.A.6 W.A.6 HEPA     

B1.AP.034 Pom. rozładunku 21,32 3 64,0 22,0 20,0   T 40 0   107 107 19   200   200 3,1 N.A.6 W.A.6 HEPA     

B1.AP.035 Pom. wydawania leków 30,14 3 90,4 22,0 20,0   T 40 0   151 151 19   280   280 3,1 N.A.6 W.A.6 HEPA     

B1.AP.036 Izba ekspedycyjna 35,49 3 106,5 22,0 20,0   T 40 0 1 700 177 1877 19 VRF 430 -50 380 4,0 N.A.6 W.A.6 HEPA     

B1.AP.037 Pom. porząd. 9,1 2,7 24,6 22,0 20,0   N   0   46 0 19     80 80 3,3 N.A.5 W.A.5       

B1.AP.038 Magazyn 24,56 2,5 61,4 20,0 20,0   T 40 0 200 123 210 19   250   250 4,1 N.A.5 W.A.5 HEPA     

B1.AP.039 Mag. płynów infuzyjnych 47,97 2,5 119,9 20,0 20,0   T 40 0 200 240 219 19   480   480 4,0 N.A.5 W.A.5 HEPA     

B1.AP.040 Dyspensatorium 19,81 3,3 65,4 22,0 20,0 2 N   170 400 99 678 19   460   460 7,0 N.A.5 W.A.5 HEPA   VAV na nawiewie i wywiewie + przepustnica na dygestorium 

B1.AP.040 Dygestorium             N           19   840 1300 1 300   N.A.5 W.A.5D       

B1.AP.041 Mag. opatrunków 20,31 2,5 50,8 20,0 20,0   N   0   102 0 19   210   210 4,1 N.A.5 W.A.5 HEPA     

B1.AP.042 Mag. leków chłodzonych 16,71 2,5 41,8 20,0 20,0   T 40 0 1 600 84 1600 19 VRF 90   90 2,2 N.A.5 W.A.5 HEPA     

B1.AP.043 Mag. materiałów łatwopalnych 6,63 2,5 16,6 20,0 20,0   N   0   33 0 19   250   250 15,1 N.A.5 W.A.5T HEPA     

B1.AP.044 Archiwum 11,3 2,7 30,5 22,0 20,0   N   0   57 0 19   70   70 2,3 N.A.5 W.A.5 HEPA     



Temat:    MODERNIZACJIA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU – BUDOWA, ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I 
NADBUDOWA BUDYNKÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE WŁOCŁAWKU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU (OBEJMUJĄCYM 

DROGOWY UKŁAD KOMUNIKACYJNY, PARKINGI ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ), W TYM CZĘŚCI BUDYNKÓW W RAMACH ZADANIA 
„PODNIESIENIE JAKOŚĆI USŁUG ZDROWOTNYCH ORAZ ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO USŁUG MEDYCZNYCH (ADAPTACJA BUDYNKÓW NR 1, 2, 3, 4 ,6 I 11 – 
GŁÓWNEGO KOMPLEKSU SZPITALNEGO) W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM WE WŁOCŁAWKU” ORAZ BUDOWA LĄDOWISKA LPR NA DACHU 
SKRZYDŁA B4 I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA BUDYNKU NR 13, NA TERENIE DZIAŁEK NR 2/32, 2/34, 2/36, 2/37, 2/1 OBRĘB WŁOCŁAWEK KM 

124/1 PRZY UL.WIENIECKIEJ 49 WE WŁOCŁAWKU 
Stadium:             PROJEKT WYKONAWCZY 
Nr Dokumentu:   376-IP-B4-XX-TD-W-57001 

REW.: 05  
DATA: 12.2023 
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Komentarz / Automatyka 

    
m2 m m3 °C °C 0soby T/N % W W W W 

°C   m3/h m3/h m3/h 1/h - - H13, H14 +   -    +/- - 

B1.AP.045 Mag. Odpadów 7,126 2,7 19,2 22,0 20,0   N   0   36 0 19 CHL.1    120 120 6,2 N.A.5 W.3.T3 HEPA     

B1.AP.K01 Komunikacja 8,7 2,7 23,5 22,0 20,0   N   0   44 44 19   100   100 4,3 N.A.3 W.A.3 HEPA     

B1.AP.K02 Komunikacja 41,14 2,7 111,1 22,0 20,0   N   0   206 206 19   450 -80 370 4,1 N.A.3 W.A.3 HEPA     

B1.AP.K03 Komunikacja 110,23 2,7 297,6 22,0 20,0   N   0   551 551 19   600 -150 450 2,0 N.A.5 W.A.5 HEPA     

B1.CD.001 Mag. wózków 33,88 3 101,6 20,0 20,0   N   0   169 23 20   410   410 4,0 N.CS.1 W.CS.1       

B1.CD.002 Mycie wózków 16,71 3 50,1 20,0 20,0   N   0   84 25 20   410   410 8,2 N.CS.1 W.CS.1       

B1.CD.003 Mag. wózków 33,33 3 100,0 20,0 20,0   N   0   167 27 20   400   400 4,0 N.CS.1 W.CS.1       

B1.CD.004 Pom. dekontaminacji HPV 9,43 3 28,3 20,0 20,0   N   0   47 0 20   430   430 15,2 N.CS.1 W.CS.1T       

B1.CD.005 Przeds. WC pers. D 2,39 2,7 6,5 24,0 20,0   N   0   12 0 20           NAPŁYW WYPŁYW       

B1.CD.006 WC pers. D 1,98 2,7 5,3 22,0 20,0   N   0   10 0 20     50 50 9,4 N.CS.1 W.CS.1S       

B1.CD.007 Gab. kierownika 10,97 3 32,9 22,0 20,0 2 T 40 170 200 55 509 20 FC 120 -120 0 3,6 N.3 W.3     NAWILŻACZ LOKALNY 

B1.CD.008 Łazienka personelu 3,33 2,7 9,0 24 24   N   0   17 0 20     120 120 13,3 N.3 W.3S       

B1.CD.009 Pom. socjalne 11,78 2,7 31,8 22,0 20,0 4 N   340 400 59 909 20 FC 160 -120 40 5,0 N.3 W.3       

B1.CD.010 Łazienka personelu 3,35 2,7 9,0 24 24   N   0   17 9 20     120 120 13,3 N.3 W.3S       

B1.CD.011 Szatnia 8,2 2,7 22,1 24 24   N   0   41 0 20     50 50 2,3 N.CS.1 W.CS.1S       

B1.CD.012 Węzeł sanit. 5,3 2,7 14,3 24,0 24,0   N   0   27 0 20     120 120 8,4 N.CS.1 W.CS.1S       

B1.CD.013 WC 2,22 2,7 6,0 22,0 20,0   N   0   11 0 20     50 50 8,3 N.CS.1 W.CS.1S       

B1.CD.014 Szatnia 12 2,7 32,4 24 24   N   0   60 0 20     50 50 1,5 N.CS.1 W.CS.1S       

B1.CD.015 Węzeł sanit. 5,29 2,7 14,3 24,0 24,0   N   0   26 0 20     120 120 8,4 N.CS.1 W.CS.1S       

B1.CD.016 WC 2,22 2,7 6,0 22,0 20,0   N   0   11 0 20     50 50 8,3 N.CS.1 W.CS.1S       

B1.CD.K01 Komunikacja 43,51 2,7 117,5 22,0 20,0   N   0   218 0 20   490 -490 0 4,2 N.CS.1 W.CS.1       

B1.CS.001 Pom. porząd. 5,52 2,7 14,9 22,0 20,0   N   0   28 0 20     80 80 5,4 N.3 W.3S       

B1.CS.002 Magazyn 7.81 2.7 21.1 22.0 20.0  N  0  39 23 20  90  90 4.3 N.3 W.3       

B1.CS.016 Pom. porząd. 3.68 2.7 9.9 22.0 20.0  N  0  18 23 20   30 30 3.0 N.3 W.3S    

B1.CS.003 Przedsionek 8,56 2,7 23,1 22,0 20,0   N   0   43 0 20   100   100 4,3 N.CS.2 W.CS.2       

B1.CS.004 Pom. przyjmowania mat. brudnego 30,78 2,7 83,1 22,0 20,0 1 N   85   154 85 20   170   170 2,0 N.CS.2 W.CS.2       

B1.CS.005 Mag. narzędzi fabrycznie nowych 7,05 2,5 17,6 22,0 20,0   N   0   35 0 20   110   110 6,2 N.CS.2 W.CS.2       

B1.CS.006 Pom. mycia 46,58 2,7 125,8 22,0 20,0 3 N   255 1 520 233 2620 20   1890 50 1 940 15,4 N.CS.2 W.CS.2     VAV na nawiewie i wywiewie. Styki bezpotencjałowe 

B1.CS.007 Mag. środków dezynf. / Przyg. roztworów 7,59 2,5 19,0 22,0 20,0   N   0   38 0 20   120   120 6,3 N.CS.2 W.CS.2       

B1.CS.008 Mycie wózków 8,26 2,7 22,3 22,0 20,0   N   0   41 0 20   230 100 330 14,8 N.CS.3 W.CS.3 HEPA     

B1.CS.009 Mycie wózków 2,63 2,7 7,1 22,0 20,0   N   0 2 910 13 2910 20   80   80 11,3 N.CS.3 W.CS.3 HEPA     

B1.CS.009 Myjnia wózków             N               0 1500 1 500   N.CS.3 W.CS.MW HEPA     

B1.CS.010 Mag. wózków 9,77 2,5 24,4 22,0 20,0 1 N   85   49 85 20   250 -100 150 10,2 N.CS.3 W.CS.3 HEPA     

B1.CS.011 Śluza u-f 5,33 2,7 14,4 22,0 20,0   N   0   27 0 20   90   90 6,3 N.CS.3 W.CS.3 HEPA     

B1.CS.012 WC 2,61 2,5 6,5 22,0 20,0   N   0   13 0 20     50 50 7,7 N.CS.3 W.CS.3S HEPA     



Temat:    MODERNIZACJIA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU – BUDOWA, ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I 
NADBUDOWA BUDYNKÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE WŁOCŁAWKU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU (OBEJMUJĄCYM 

DROGOWY UKŁAD KOMUNIKACYJNY, PARKINGI ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ), W TYM CZĘŚCI BUDYNKÓW W RAMACH ZADANIA 
„PODNIESIENIE JAKOŚĆI USŁUG ZDROWOTNYCH ORAZ ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO USŁUG MEDYCZNYCH (ADAPTACJA BUDYNKÓW NR 1, 2, 3, 4 ,6 I 11 – 
GŁÓWNEGO KOMPLEKSU SZPITALNEGO) W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM WE WŁOCŁAWKU” ORAZ BUDOWA LĄDOWISKA LPR NA DACHU 
SKRZYDŁA B4 I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA BUDYNKU NR 13, NA TERENIE DZIAŁEK NR 2/32, 2/34, 2/36, 2/37, 2/1 OBRĘB WŁOCŁAWEK KM 

124/1 PRZY UL.WIENIECKIEJ 49 WE WŁOCŁAWKU 
Stadium:             PROJEKT WYKONAWCZY 
Nr Dokumentu:   376-IP-B4-XX-TD-W-57001 

REW.: 05  
DATA: 12.2023 
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Komentarz / Automatyka 

    
m2 m m3 °C °C 0soby T/N % W W W W 

°C   m3/h m3/h m3/h 1/h - - H13, H14 +   -    +/- - 

B1.CS.013 Przestrzeń tech. 2,95 2,7 8,0 22,0 20,0   N   0 2 100 15 2100 20 VRF   400 400 50,2 N.CS.3 W.CS.3 HEPA     

B1.CS.014 Pakietowanie narzędzi 56,5 3,3 186,5 22,0 20,0 4 T 40 340 2 600 283 3497 20   2800 -600 2 200 15,0 N.CS.3 W.CS.3 HEPA     

B1.CS.015 Pakietowanie bielizny 18.7 3 56.1 22.0 20.0 2 T 40 170  94 377 20  450  450 8.0 N.CS.3 W.CS.3 HEPA     

B1.CS.017 Śluza u-f 7,99 2,7 21,6 22,0 20,0   N   0   40 0 20   130 100 230 10,7 N.CS.3 W.CS.3 HEPA     

B1.CS.018 Śluza u-f 4,49 2,7 12,1 22,0 20,0   N   0   22 0 20   80   80 6,6 N.CS.3 W.CS.3 HEPA     

B1.CS.019 Mag. sterylny 40,23 2,7 108,6 22,0 20,0 8 T 40 680 0 201 881 20   2180 -2180 0 20,1 N.CS.3 W.CS.3 HEPA     

B1.CS.020 Przestrzeń tech. 6,34 3 19,0 22,0 20,0   N   0 7 120 32 7120 20     2180 2 180 114,6 N.CS.3 W.CS.3 HEPA     

B1.CS.021 Ekspedycja 15,4 3 46,2 22,0 20,0   T 40 0   77 0 20   190   190 4,1 N.CS.3 W.CS.3 HEPA     

B1.CS.022 Stacja uzdatniania wody 18,21 3 54,6 22,0 20,0       0   91 0 20   220   220 4,0 N.3 W.3       

B1.CS.023 Pom. socjalne 19,28 2,7 52,1 22,0 20,0 4 N   340 400 96 937 20 FC 160   160 3,1 N.3 W.3       

B1.ZM.001 Pom. biurowe 16,12 3 48,4 22,0 20,0 4 T 40 340 800 81 1320 20 FC 160   160 3,3 N.3 W.3     NAWILŻACZ LOKALNY 

B1.ZM.002 Pom. biurowe 16,12 3 48,4 22,0 20,0 4 T 40 340 800 81 1320 20 FC 160   160 3,3 N.3 W.3     NAWILŻACZ LOKALNY 

B1.IPP.001 Pok. lekarski / dyżurka 18 3 54,0 22,0 20,0 2 T 40 170 400 90 785 20 FC 110   110 2,0 N.3 W.3     NAWILŻACZ LOKALNY 

B1.IPP.002 Pok. lekarski / dyżurka 18,93 3 56,8 22,0 20,0 2 T 40 170 400 95 789 20 FC 120   120 2,1 N.3 W.3     NAWILŻACZ LOKALNY 

B1.KOM.001 Komunikacja 147,01 2,7 396,9 22,0 20,0   N   0   735 959 20   400   400 1,0 N.2 W.2       

B1.KOM.002 Komunikacja 44,43 2,7 120,0 22,0 20,0   N   0   222 222 20   170 -170 0 1,4 N.2 W.2       

B1.KOM.003 Komunikacja 26,76 2,7 72,3 22,0 20,0   N   0   134 134 20   80   80 1,1 N.2 W.2       

B1.KOM.004 Komunikacja 97,29 2,7 262,7 22,0 20,0   N   0   486 486 20   270 -80 190 1,0 N.2 W.2       

B1.KOM.005 Przedsionek 10,56 2,7 28,5 22,0 20,0       0   53 0 20   30   30 1,1 N.3 W.3       

B1.KOM.006 Komunikacja 106,65 2,7 288,0 22,0 20,0   N   0   533 1094 20   290 -130 160 1,0 N.3 W.3       

B1.KOM.007 Komunikacja 40,63 2,7 109,7 22,0 20,0   N   0   203 203 20   110 -80 30 1,0 N.3 W.3       

B1.KOM.008 Komunikacja 81,87 2,7 221,0 22,0 20,0   N   0   409 409 20   230   200 1,0 N.3 W.3       

B1.KOM.009 Przedsionek 28,48 2,7 76,9 22,0 20,0   N   0   142 142 21   160   160 2,1           

B1.MAG.001 Magazyn 25,72 2,5 64,3 22,0 20,0   N   0   129 0 20     130 130 2,0 N.3 W.3       

B1.MAG.002 Magazyn 22,43 2,5 56,1 22,0 20,0   N   0   112 9 20   120   120 2,1 N.2 W.2       

B1.MAG.003 Pom. porząd. 8,48 2,7 22,9 22,0 20,0   N   0   42 0 20   70   70 3,1 N.2 W.2       

B1.MAG.004 Pom. socjalne 18,17 2,7 49,1 22,0 20,0 4 N   340 400 91 1193 20 FC 160 -120 40 3,3 N.2 W.2       

B1.MAG.005 Łazienka personelu 3,42 2,7 9,2 24 24   N   0   17 0 20     120 120 13,0 N.2 W.2S1       

B1.MAG.006 Pom. socjalne 18,38 2,7 49,6 22,0 20,0 4 N   340 400 92 941 20 FC 160   160 3,2 N.2 W.2       

B1.MAG.007 Magazyn 9,34 2,5 23,4 22,0 20,0   N   0   47 0 20     50 50 2,1 N.2 W.2       

B1.MAG.008 Magazyn 20,14 2,5 50,4 22,0 20,0   N   0   101 0 20     120 120 2,4 N.3 W.3       

B1.MAG.009 Magazyn 19,85 2,5 49,6 22,0 20,0   N   0   99 0 20   100   100 2,0 N.3 W.3       

B1.MAG.010 Przedsionek 8,27 2,7 22,3 22,0 20,0   N   0   41 0 20   850 -850 0 38,1 N.3 W.3       

B1.MAG.011 Mag. odpadów 26,35 2,5 65,9 22,0 20,0   N   0   132 14 20 CHL.2   400 400 6,1 N.3 W.3.T1       

B1.MAG.012 Mycie wózków 6,4 2,5 16,0 22,0 20,0   N   0   32 0 20     100 100 6,3 N.3 W.3.T2       



Temat:    MODERNIZACJIA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU – BUDOWA, ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I 
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„PODNIESIENIE JAKOŚĆI USŁUG ZDROWOTNYCH ORAZ ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO USŁUG MEDYCZNYCH (ADAPTACJA BUDYNKÓW NR 1, 2, 3, 4 ,6 I 11 – 
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Komentarz / Automatyka 

    
m2 m m3 °C °C 0soby T/N % W W W W 

°C   m3/h m3/h m3/h 1/h - - H13, H14 +   -    +/- - 

B1.MAG.013 Mag. wózków 8,09 2,5 20,2 22,0 20,0   N   0   40 0 20     130 130 6,4 N.3 W.3.T2       

B1.MAG.014 Mag. odpadów 39,01 2,5 97,5 22,0 20,0   N   0   195 80 20 CHL.3   590 590 6,0 N.3 W.3.T1       

B1.MAG.015 Magazyn 8,75 2,5 21,9 22,0 20,0   N   0   44 0 20     70 70 3,2 N.3 W.3       

B1.MAG.016 Magazyn 8,17 2,5 20,4 22,0 20,0   N   0   41 0 20     70 70 3,4 N.3 W.3       

B1.MAG.K01 Przedsionek 21,32 2,7 57,6 22,0 20,0   N   0   107 507 20   140 -140 0 2,4 N.3 W.3       

B1.MAG.K02 Komunikacja 43,88 2,7 118,5 22,0 20,0   N   0   219 0 20   370 -370 0 3,1 N.3 W.3       

B1.SZ.001 Szatnia personelu 17,14 2,7 46,3 24 24   N   0   86 11 21   240 -150 90 5,2 N.1 W.1       

B1.SZ.002 Węzeł sanit. 12,27 2,7 33,1 24,0 24,0       0   61 10 21   140 100 240 7,2 N.1 W.1       

B1.SZ.003 WC 1,42 2,7 3,8 24,0 24,0   N   0   7 0 21     50 50 13,0 N.1 W.1       

B1.SZ.004 Szatnia personelu 17,12 2,7 46,2 24 24   N   0   86 10 21   240 -150 90 5,2 N.1 W.1       

B1.SZ.005 Węzeł sanit. 12,31 2,7 33,2 24,0 24,0       0   62 11 21   140 100 240 7,2 N.1 W.1       

B1.SZ.006 WC 1,63 2,7 4,4 24,0 24,0   N   0   8 0 21     50 50 11,4 N.1 W.1       

B1.SZ.007 Szatnia personelu 17,8 2,7 48,1 24 24   N   0   89 11 21   250 -150 100 5,2 N.1 W.1       

B1.SZ.008 Węzeł sanit. 12,73 2,7 34,4 24,0 24,0       0   64 6 21   140 100 240 7,0 N.1 W.1       

B1.SZ.009 WC 1,63 2,7 4,4 24,0 24,0   N   0   8 4 21     50 50 11,4 N.1 W.1       

B1.SZ.010 Szatnia personelu 13,66 2,7 36,9 24 24   N   0   68 0 21   190 -110 80 5,2 N.1 W.1       

B1.SZ.011 Węzeł sanit. 10,22 2,7 27,6 24,0 24,0       0   51 9 21   130 60 190 6,9 N.1 W.1       

B1.SZ.012 WC 2,8 2,7 7,6 24,0 24,0   N   0   14 13 21     50 50 6,6 N.1 W.1       

B1.SZ.013 Szatnia personelu 14,54 2,7 39,3 24 24   N   0   73 0 21   200 -110 90 5,1 N.1 W.1       

B1.SZ.014 Węzeł sanit. 11,23 2,7 30,3 24,0 24,0       0   56 0 21   150 60 210 6,9 N.1 W.1       

B1.SZ.015 WC 3,07 2,7 8,3 24,0 24,0   N   0   15 9 21     50 50 6,0 N.1 W.1       

B1.TECH.001 Pom. informatyków 23,14 4 92,6 22,0 20,0 4 T 40 340 600 116 1169 20 FC 190 -120 70 2,1 N.2 W.2     NAWILŻACZ LOKALNY 

B1.TECH.002 Łazienka personelu 3,2 2,7 8,6 24 24   N   0   16 0 20     120 120 13,9 N.2 W.2S1       

B1.TECH.003 Woda szara 19,67 4 78,7 22,0 20,0   N   0 1 000 98 1012 20   160   160 2,0 N.2 W.2       

B1.TECH.004 Serwerownia 40,71 4 162,8 22,0 20,0   N   0 68 735 204 68735 20 KP 330   330 2,0 N.2 W.2     KLIMATYZACJA PRECYZYJNA 

B1.TECH.005 Pom. elektryczne 17,09 4 68,4 22,0 20,0   N   0 3 000 85 3000 20 VRF 70   70 1,0 N.2 W.2       

B1.TECH.006 Pom. baterii 30,55 4 122,2 22,0 20,0   N   0 500 153 500 20 VRF 250   250 2,0 N.2 W.2       

B1.TECH.007 Pom. UPS 9,56 4 38,2 22,0 20,0   N   0 12 000 48 12000 20 VRF 80   80 2,1 N.2 W.2       

B1.TECH.008 Rozdzielnia główna 29,48 4 117,9 22,0 20,0   N   0 8 000 147 8000 20 VRF 240   240 2,0 N.2 W.2       

B1.TECH.009 Sprężarkownia 23,87 4 95,5 22,0 20,0   N   0   119 0 20   390   390 4,1 N.2 W.2       

B1.TECH.010 Węzeł cieplny 50,93 4 203,7 22,0 20,0   N   0   255 7 20   410   410 2,0 N.2 W.2       

B1.TECH.011 Pom. techniczne 17,26 4 69,0 22,0 20,0   N   0   86 0 20   70   70 1,0 N.2 W.2       

B1.TECH.012 Pom. techniczne 13,1 4 52,4 22,0 20,0   N   0   66 0 20   420   420 8,0 N.2 W.2       

B1.TECH.013 Pom. maszynowni próżni 18,91 4 75,6 22,0 20,0   N   0   95 0 20   610   610 8,1 N.2 W.2       

B1.TECH.015 Przepompownia 18,68 4 74,7 22,0 20,0   N   0   93 0 20   150   150 2,0 N.2 W.2       



Temat:    MODERNIZACJIA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU – BUDOWA, ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I 
NADBUDOWA BUDYNKÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE WŁOCŁAWKU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU (OBEJMUJĄCYM 

DROGOWY UKŁAD KOMUNIKACYJNY, PARKINGI ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ), W TYM CZĘŚCI BUDYNKÓW W RAMACH ZADANIA 
„PODNIESIENIE JAKOŚĆI USŁUG ZDROWOTNYCH ORAZ ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO USŁUG MEDYCZNYCH (ADAPTACJA BUDYNKÓW NR 1, 2, 3, 4 ,6 I 11 – 
GŁÓWNEGO KOMPLEKSU SZPITALNEGO) W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM WE WŁOCŁAWKU” ORAZ BUDOWA LĄDOWISKA LPR NA DACHU 
SKRZYDŁA B4 I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA BUDYNKU NR 13, NA TERENIE DZIAŁEK NR 2/32, 2/34, 2/36, 2/37, 2/1 OBRĘB WŁOCŁAWEK KM 
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Komentarz / Automatyka 

    
m2 m m3 °C °C 0soby T/N % W W W W 

°C   m3/h m3/h m3/h 1/h - - H13, H14 +   -    +/- - 

B1.TECH.016 Pom. rozdziału ciepła 40,31 4 161,2 22,0 20,0   N   0   202 0 20   170   170 1,1 N.2 W.2       

B1.TECH.017 Pom. teletechniczne 8,28 4 33,1 22,0 20,0   N   0 13 000 41 13000 20 VRF 40   40 1,2 N.2 W.2       

B1.TECH.018 Pom. elektryczne 5,04 4 20,2 22,0 20,0   N   0 300 25 300 20   30   30 1,5 N.2 W.2       

B1.TECH.019 Pom. teletechniczne 8,23 4 32,9 22,0 20,0   N   0 5 000 41 5000 20 VRF 40   40 1,2 N.2 W.2       

B1.TECH.020 Pom. elektryczne 9,25 4 37,0 22,0 20,0   N   0 300 46 300 20   40   40 1,1 N.2 W.2       

B1.TECH.021 Pom. Przyłącza wody 11,52 4 46,1 22,0 20,0   N   0   58 0 20   140   140 3,0 N.2 W.2       

B1.TECH.022 Pom. Przyłącza wody 11,52 4 46,1 22,0 20,0   N   0   58 0 20   140   140 3,0 N.2 W.2       

B1.TECH.023 Pom. Przyłącza teletech. 10,83 4 43,3 22,0 20,0   N   0 4 500 54 4524 20 VRF 90   90 2,1 N.2 W.2       

B1.WSP.001 Przeds. WC pers. D 2,7 2,5 6,8 24,0 20,0   N   0   14 0 20           NAPŁYW WYPŁYW       

B1.WSP.002 WC pers. D 2,18 2,5 5,5 22,0 20,0   N   0   11 0 20     50 50 9,2 N.2 W.2S2       

B1.WSP.003 Przeds. WC pers. M 2,7 2,5 6,8 24,0 20,0   N   0   14 0 20           NAPŁYW WYPŁYW       

B1.WSP.004 WC pers. M 4,62 2,5 11,6 22,0 20,0   N   0   23 0 20     80 80 6,9 N.2 W.2S2       

  KONDYGNACJA 00                                               

00.IT.001 Poczekalnia 9,46 3,3 31,2 22 20 5 N   425 200 47 672 20 FC 200   200 6,4 N.IT.2 W.IT.2       

00.IT.002 Śluza u-f 8,57 2,7 23,1 22 20   N   0   43 0 20   240   240 10,4 N.IT.1 W.IT.1 HEPA   VAV na nawiewie i wyiewie 

00.IT.003 Śluza u-f 19,14 2,7 51,7 22 20   N   0   96 0 20   320   320 6,2 N.IT.2 W.IT.2       

00.IT.004 Sekretariat 17,4 3 52,2 22 20 2 T 40 170 200 87 999 20 FC 110   110 2,1 N.IT.2 W.IT.2       

00.IT.005 WC NPS 5,07 2,7 13,7 22 20   N   0   25 0 20     80 80 5,8 N.IT.2 W.IT.2S       

00.IT.006 Przeds. WC pers. M 3,36 2,7 9,1 24 24   N   0   17 0 20           NAPŁYW WYPŁYW       

00.IT.007 WC pers. M 6,24 2,7 16,8 22 20   N   0   31 0 20     80 80 4,7 N.IT.2 W.IT.2S       

00.IT.008 Mag. płynów infuzyjnych 38,87 2,7 104,9 22 20   N   0 400 194 454 20   210   210 2,0 N.IT.2 W.IT.2       

00.IT.009 Przeds. WC pers. D 2,55 2,7 6,9 24 24   N   0   13 0 20           NAPŁYW WYPŁYW       

00.IT.010 WC pers. D 2 2,7 5,4 22 20   N   0   10 0 20     50 50 9,3 N.IT.2 W.IT.2S       

00.IT.011 Gab. kierownika 25,19 3 75,6 22 20 2 T 40 170 200 126 1120 20 FC 160 -120 40 2,1 N.IT.2 W.IT.2       

00.IT.012 Łazienka personelu 3,42 2,7 9,2 24 24   N   0   17 0 20     120 120 13,0 N.IT.2 W.IT.2S       

00.IT.013 Gab. piel. oddziałowej 21,48 3 64,4 22 20 2 T 40 170 200 107 965 20 FC 130   130 2,0 N.IT.2 W.IT.2       

00.IT.014 Pom. socjalne 27,16 2,7 73,3 22 20 4 N   340 400 136 1500 20 FC 220 -120 100 3,0 N.IT.2 W.IT.2       

00.IT.015 Łazienka personelu 3,92 2,7 10,6 24 24   N   0   20 0 20     120 120 11,3 N.IT.2 W.IT.2S       

00.IT.016 Pok. lekarski / dyżurka 41,14 3 123,4 22 20 5 T 40 425 1 000 206 2605 20 FC 320 -120 200 2,6 N.IT.2 W.IT.2       

00.IT.017 Łazienka personelu 4,02 2,7 10,9 24 24   N   0   20 0 20     120 120 11,1 N.IT.2 W.IT.2S       

00.IT.018 Pok. lekarski 19,73 3 59,2 22 20 5 T 40 425 1 000 99 2011 20 FC 200   200 3,4 N.IT.2 W.IT.2       

00.IT.019 Pro-morte 6,88 2,7 18,6 16 16   N   0   34 17 20 SP   80 80 4,3 N.IT.2 W.IT.2PM       

00.IT.020 Brudownik 9,98 2,7 26,9 22 20   N   0 400 50 400 20     110 110 4,1 N.IT.2 W.IT.2B       

00.IT.021 Sala IT 4-st. 64,46 
3,3 

212,7 22,0 22,0 4 T 40 340 1 120 322 3250 
18 N 2230   2 130 10,5 N.IT.1 W.IT.1 HEPA + 10 Pa 

VAV na nawiewie i wyiewie (Zwiększone o 100m3/h w stosunku 
do wyciągu z uwagi na nieszczelności budowlane) + 

NAGRZEWNICA elektryczna 
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Komentarz / Automatyka 

    
m2 m m3 °C °C 0soby T/N % W W W W 

°C   m3/h m3/h m3/h 1/h - - H13, H14 +   -    +/- - 

00.IT.022 Sala IT 1-st. 19,05 
3,3 

62,9 22,0 22,0 1 T 40 85 250 95 942 
18 N 730   630 11,6 N.IT.1 W.IT.1 HEPA + 10 Pa 

VAV na nawiewie i wyiewie (Zwiększone o 100m3/h w stosunku 
do wyciągu z uwagi na nieszczelności budowlane) + 

NAGRZEWNICA elektryczna 

00.IT.023 Sala IT 2-st. 41,18 
3,3 

135,9 22,0 22,0 2 T 40 170 500 206 1729 
18 N 1460   1 360 10,7 N.IT.1 W.IT.1 HEPA + 10 Pa 

VAV na nawiewie i wyiewie (Zwiększone o 100m3/h w stosunku 
do wyciągu z uwagi na nieszczelności budowlane) + 

NAGRZEWNICA elektryczna 

00.IT.024 Śluza u-f 8,09 
2,7 

21,8 22 22   T 40 0   40 40 
18   270   220 12,4 N.IZ.1 W.IZ.1.1 HEPA + 10 Pa 

VAV na nawiewie i wyiewie (Zwiększone o 50m3/h w stosunku 
do wyciągu z uwagi na nieszczelności budowlane) 

00.IT.025 Sala IT izolatka 20,74 
3,3 

68,4 22 22   T 40 0 400 104 1196 
18   790 -120 570 11,5 N.IZ.1 W.IZ.1.1 HEPA + 15 Pa 

VAV na nawiewie i wyiewie (Zwiększone o 100m3/h w stosunku 
do wyciągu z uwagi na nieszczelności budowlane) 

00.IT.026 Łazienka pacjentów NPS - izolatka 7,17 2,7 19,4 24 24   N   0 400 36 400 18     120 120 6,2 N.IZ.1 W.IZ.1.1S       

00.IT.027 Sala IT 3-st. 55,89 
3,3 

184,4 22,0 22,0 3 T 40 255 840 279 2594 
18 N 1950   1 850 10,6 N.IT.1 W.IT.1 HEPA + 10 Pa 

VAV na nawiewie i wyiewie (Zwiększone o 100m3/h w stosunku 
do wyciągu z uwagi na nieszczelności budowlane) + 

NAGRZEWNICA elektryczna 

00.IT.028 Sala IT 3-st. 52,66 
3,3 

173,8 22,0 22,0 3 T 40 255 840 263 2573 
18 N 1840   1 740 10,6 N.IT.1 W.IT.1 HEPA + 10 Pa 

VAV na nawiewie i wyiewie (Zwiększone o 100m3/h w stosunku 
do wyciągu z uwagi na nieszczelności budowlane) + 

NAGRZEWNICA elektryczna 

00.IT.029 Sala IT 4-st. 64,38 
3,3 

212,5 22,0 22,0 4 T 40 340 1 120 322 3153 
18 N 2230   2 130 10,5 N.IT.1 W.IT.1 HEPA + 10 Pa 

VAV na nawiewie i wyiewie (Zwiększone o 100m3/h w stosunku 
do wyciągu z uwagi na nieszczelności budowlane) + 

NAGRZEWNICA elektryczna 

00.IT.030 Kuchenka oddziałowa 4,32 2,7 11,7 22 20   N   0 400 22 400 18     50 50 4,3 N.IT.1 W.IT.1KO       

00.IT.031 Łazienka pacjentów oddziałowa 12,9 2,7 34,8 24 24   N   0   65 0 18     180 180 5,2 N.IT.1 W.IT.2S       

00.IT.032 Gab. diag. - zabieg. 20,25 
3,3 

66,8 22 22 2 T 40 170 200 101 471 
18 N 640   540 9,6 N.IT.1 W.IT.1 HEPA + 10 Pa 

VAV na nawiewie i wyiewie (Zwiększone o 100m3/h w stosunku 
do wyciągu z uwagi na nieszczelności budowlane) + 

NAGRZEWNICA elektryczna 

00.IT.033 Mag. czysty 11,43 2,7 30,9 22 20   N   0   57 0 18   70 -40 30 2,3 N.IT.1 W.IT.1 HEPA     

00.IT.034 Mag. sprzętu 18,03 2,7 48,7 22 20   N   0   90 0 20     60 60 1,2 N.IT.2 W.IT.2       

00.IT.035 Punkt piel. 30,35 3 91,1 22 20 3 T 40 255 800 152 1207 18   920   920 10,1 N.IT.1 W.IT.1       

00.IT.036 Pokój przyg. piel. 13,74 3 41,2 22 20   N   0 400 69 400 18   210   210 5,1 N.IT.1 W.IT.1       

00.IT.037 Pom. porząd. 6,92 2,7 18,7 22 20   N   0   35 0 20     60 60 3,2 N.IT.2 W.IT.2S       

00.IT.038 Śluza u-f 11,73 
2,7 

31,7 22 20   N   0   59 0 
18   370   320 11,7 N.IT.1 W.IT.1 HEPA + 10 Pa 

VAV na nawiewie i wyiewie (Zwiększone o 50m3/h w stosunku 
do wyciągu z uwagi na nieszczelności budowlane) 

00.IT.K01 Komunikacja 102,4 2,7 276,5 22 20   N   0   512 0 20   730 -610 120 2,6 N.IT.2 W.IT.2       

00.IT.K02 Komunikacja 85,13 2,7 229,9 22 20 6 T 40 510 1 200 426 2136 18 N 2760 -190 2 570 12,0 N.IT.1 W.IT.1 HEPA     

00.SOR.001 Przedsionek 11,24 2,7 30,3 24,0 20,0   N   0   56 538 20           NAPŁYW WYPŁYW       

00.SOR.002 Przeds. WC M 2,89 2,5 7,2 24,0 20,0   N   0   14 0 19           NAPŁYW WYPŁYW       

00.SOR.003 WC M 4,68 2,5 11,7 22,0 20,0   N   0   23 0 20     80 80 6,8 N.SOR.1 W.SOR.1S       

00.SOR.004 WC D/NPS 4,67 2,5 11,7 22,0 20,0   N   0   23 0 20     80 80 6,9 N.SOR.1 W.SOR.1S       

00.SOR.005 Poczekalnia 73,71 3,3 243,2 22,0 20,0 38 N   3 230 500 369 4099 20 FC 1520 -160 1 360 6,2 N.SOR.1 W.SOR.1     VAV na nawiewie i wyiewie (sterowanie temp + CO2) 

00.SOR.006 Rejestracja 17,08 3 51,2 22,0 20,0 5 T 40 425 600 85 1110 20 FC 260   260 5,1 N.SOR.1 W.SOR.1       

00.SOR.007 Zaplecze 14,39 3 43,2 22,0 20,0 2 N   170 400 72 570 20   180 -50 130 4,2 N.SOR.1 W.SOR.1       



Temat:    MODERNIZACJIA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU – BUDOWA, ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I 
NADBUDOWA BUDYNKÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE WŁOCŁAWKU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU (OBEJMUJĄCYM 

DROGOWY UKŁAD KOMUNIKACYJNY, PARKINGI ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ), W TYM CZĘŚCI BUDYNKÓW W RAMACH ZADANIA 
„PODNIESIENIE JAKOŚĆI USŁUG ZDROWOTNYCH ORAZ ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO USŁUG MEDYCZNYCH (ADAPTACJA BUDYNKÓW NR 1, 2, 3, 4 ,6 I 11 – 
GŁÓWNEGO KOMPLEKSU SZPITALNEGO) W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM WE WŁOCŁAWKU” ORAZ BUDOWA LĄDOWISKA LPR NA DACHU 
SKRZYDŁA B4 I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA BUDYNKU NR 13, NA TERENIE DZIAŁEK NR 2/32, 2/34, 2/36, 2/37, 2/1 OBRĘB WŁOCŁAWEK KM 

124/1 PRZY UL.WIENIECKIEJ 49 WE WŁOCŁAWKU 
Stadium:             PROJEKT WYKONAWCZY 
Nr Dokumentu:   376-IP-B4-XX-TD-W-57001 

REW.: 05  
DATA: 12.2023 
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Komentarz / Automatyka 

    
m2 m m3 °C °C 0soby T/N % W W W W 

°C   m3/h m3/h m3/h 1/h - - H13, H14 +   -    +/- - 

00.SOR.008 WC pers. 2,45 2,5 6,1 22,0 20,0   N   0   12 0 20     50 50 8,2 N.SOR.1 W.SOR.1S       

00.SOR.009 Segregacja 50,47 3 151,4 22,0 20,0 5 N   425 1 100 252 1777 20 FC 1220   1 220 8,1 N.SOR.1 W.SOR.1       

00.SOR.010 Przedsionek 24,03 2,7 64,9 22,0 20,0 3 N   255   120 375 20   260   260 4,0 N.SOR.1 W.SOR.1       

00.SOR.011 Przedsionek 24,09 2,7 65,0 22,0 20,0   N   0   120 0 20   140   140 2,2 N.SOR.1 W.SOR.1       

00.SOR.012 Ciepła sień 133,71 3 401,1           0   669 947 20   0   0 0,0         Przewietrzanie/sterowanie bramami/spaliny 

00.SOR.013 Pom. dekontaminacji 12,01 2,7 32,4 22,0 20,0       0   60 0 20   200   200 6,2 N.SOR.1 W.SOR.1T     Przewietrzanie ???? Przepustnice odcinające 

00.SOR.014 Komunikacja 19,73 2,7 53,3 22,0 20,0   N   0   99 99 20   110   110 2,1 N.SOR.1 W.SOR.1       

00.SOR.015 Magazyn 11,96 2,5 29,9 22,0 20,0   N   0   60 0 20   90   90 3,0 N.SOR.1 W.SOR.1       

00.SOR.016 Mag. wózków 14,14 2,5 35,4 22,0 20,0   N   0   71 0 20   110   110 3,1 N.SOR.1 W.SOR.1       

00.SOR.017 Gipsownia 15,47 
2,7 

41,8 22,0 20,0   N   0 200 77 200 
20   440   340 10,5 N.SOR.1 W.SOR.1   + 10 Pa 

Zwiększone o 100m3/h w stosunku do wyciągu z uwagi na 
nieszczelności budowlane 

00.SOR.018 Sala zabiegowa 15,61 
3,3 

51,5 22,0 20,0 5 N   425 400 78 903 
18   620   520 12,0 N.SOR.1 W.SOR.1   + 10 Pa 

Zwiększone o 100m3/h w stosunku do wyciągu z uwagi na 
nieszczelności budowlane 

00.SOR.019 Magazyn 12,69 2,5 31,7 22,0 20,0   N   0   63 0 20   70 -70 0 2,2 N.SOR.1 W.SOR.1       

00.SOR.020 Pom. porząd. 9,75 2,7 26,3 22,0 20,0   N   0   49 0 20     80 80 3,0 N.SOR.1 W.SOR.1       

00.SOR.021 Mag. czysty 8,31 2,5 20,8 22,0 20,0   N   0   42 0 20   50 -50 0 2,4 N.SOR.1 W.SOR.1       

00.SOR.022 Gab. konsultacyjny 15,38 
3 

46,1 22,0 20,0 2 T 40 170 400 77 647 
20 FC 240 -120 70 5,2 N.SOR.1 W.SOR.1   + 5 Pa 

Zwiększone o 50m3/h w stosunku do wyciągu z uwagi na 
nieszczelności budowlane 

00.SOR.023 Kabina hig. - sanit. NPS 6,53 2,7 17,6 24 24   N   0   33 0 20     120 120 6,8 N.SOR.1 W.SOR.1S       

00.SOR.024 Sala zabiegowa 17,47 
3,3 

57,7 22,0 22,0 6 T 40 510 600 87 1197 
18   860   810 14,9 N.SOR.2 W.SOR.2   + 10 Pa 

VAV na nawiewie i wyiewie, Zwiększone o 50m3/h w stosunku 
do wyciągu z uwagi na nieszczelności budowlane 

00.SOR.025 Gab. konsultacyjny 11,9 
3 

35,7 22,0 20,0 2 T 40 170 400 60 630 
20 FC 200   150 5,6 N.SOR.1 W.SOR.1   + 5 Pa 

Zwiększone o 50m3/h w stosunku do wyciągu z uwagi na 
nieszczelności budowlane 

00.SOR.026 Gab. konsultacyjny 12,46 
3 

37,4 22,0 20,0 2 T 40 170 400 62 632 
20 FC 200   150 5,4 N.SOR.1 W.SOR.1   + 5 Pa 

Zwiększone o 50m3/h w stosunku do wyciągu z uwagi na 
nieszczelności budowlane 

00.SOR.027 Pom. przyg. pacjenta 11,59 
3,3 

38,2 22,0 22,0   T 40 0 250 58 308 
20   440   390 11,5 N.SOR.3 W.SOR.3 HEPA + 10 Pa 

VAV na nawiewie i wyiewie, Zwiększone o 50m3/h w stosunku 
do wyciągu z uwagi na nieszczelności budowlane 

00.SOR.028 Pom. przyg. personelu 7,03 
3,3 

23,2 22,0 22,0   T 40 0   35 35 
20   290   240 12,5 N.SOR.3 W.SOR.3 HEPA + 10 Pa 

VAV na nawiewie i wyiewie, Zwiększone o 50m3/h w stosunku 
do wyciągu z uwagi na nieszczelności budowlane 

00.SOR.029 Pom. przyg. pacjenta 10,64 
3,3 

35,1 22,0 22,0   T 40 0 250 53 303 
20   410   360 11,7 N.SOR.3 W.SOR.3 HEPA + 10 Pa 

VAV na nawiewie i wyiewie, Zwiększone o 50m3/h w stosunku 
do wyciągu z uwagi na nieszczelności budowlane 

00.SOR.030 Sala resuscytacyjno - zabiegowa 78,3 
3,3 

258,4 22,0 22,0   T 40 0 3 520 392 3912 
20 N 6610   6 460 25,6 N.SOR.3 W.SOR.3 HEPA + 20 Pa 

VAV na nawiewie i wyiewie, Zwiększone o 150m3/h w stosunku 
do wyciągu z uwagi na nieszczelności budowlane 

00.SOR.031 WC NPS 4,84 2,5 12,1 22,0 20,0   N   0   24 0 20     80 80 6,6 N.SOR.1 W.SOR.1S       

00.SOR.032 Przeds. WC pers. M 2,75 2,5 6,9 24,0 20,0   N   0   14 0 19           NAPŁYW WYPŁYW       

00.SOR.033 WC pers. M 3,96 2,5 9,9 22,0 20,0   N   0   20 0 20     80 80 8,1 N.SOR.1 W.SOR.1S       

00.SOR.034 Przeds. WC pers. D 2,75 2,5 6,9 24,0 20,0   N   0   14 0 19           NAPŁYW WYPŁYW       



Temat:    MODERNIZACJIA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU – BUDOWA, ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I 
NADBUDOWA BUDYNKÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE WŁOCŁAWKU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU (OBEJMUJĄCYM 

DROGOWY UKŁAD KOMUNIKACYJNY, PARKINGI ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ), W TYM CZĘŚCI BUDYNKÓW W RAMACH ZADANIA 
„PODNIESIENIE JAKOŚĆI USŁUG ZDROWOTNYCH ORAZ ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO USŁUG MEDYCZNYCH (ADAPTACJA BUDYNKÓW NR 1, 2, 3, 4 ,6 I 11 – 
GŁÓWNEGO KOMPLEKSU SZPITALNEGO) W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM WE WŁOCŁAWKU” ORAZ BUDOWA LĄDOWISKA LPR NA DACHU 
SKRZYDŁA B4 I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA BUDYNKU NR 13, NA TERENIE DZIAŁEK NR 2/32, 2/34, 2/36, 2/37, 2/1 OBRĘB WŁOCŁAWEK KM 

124/1 PRZY UL.WIENIECKIEJ 49 WE WŁOCŁAWKU 
Stadium:             PROJEKT WYKONAWCZY 
Nr Dokumentu:   376-IP-B4-XX-TD-W-57001 

REW.: 05  
DATA: 12.2023 

 

II.IV.1.66 

 

 

N
r 

po
m

ie
sz

cz
en

ia
 

Nazwa pomieszenia 

P
ow

. 

H
po

m
. 

K
ub

. 

T
w

ew
 L

A
T

O
 

T
w

ew
 Z

IM
A

 

Lu
dz

ie
 

K
on

tr
ol

a 
w

ilg
ot

no
śc

i 

W
ym

. w
ilg

ot
n.

 w
zg

l. 

Q
 lu

dz
ie

 

Q
 u

rz
ąd

z.
 

Q
 o

św
ie

tl.
 

Z
ys

ki
 M

A
X

 (
go

dz
.)

 

T
 p

ow
. 

N
aw

. L
at

o 

S
po

só
b 

ch
ło

dz
./ 

gr
za

ni
a 

V
na

w
ie

w
 

N
ap

ły
w

 

W
yc

ią
g 

K
ro

tn
. 

N
aw

ie
w

 

W
yc

ią
g 

K
la

sa
 f

ilt
ra

cj
i (

N
A

W
IE

W
) 

C
iś

. w
 p

om
. 

Komentarz / Automatyka 

    
m2 m m3 °C °C 0soby T/N % W W W W 

°C   m3/h m3/h m3/h 1/h - - H13, H14 +   -    +/- - 

00.SOR.035 WC pers. D 2,42 2,5 6,1 22,0 20,0   N   0   12 0 20     50 50 8,3 N.SOR.1 W.SOR.1S       

00.SOR.036 Brudownik 6,22 2,7 16,8 22,0 20,0   N   0 400 31 400 20     90 90 5,4 N.SOR.1 W.SOR.1B       

00.SOR.037 Pom. socjalne 14,53 2,7 39,2 22,0 20,0 4 N   340 400 73 813 20 FC 160 -120 40 4,1 N.SOR.1 W.SOR.1       

00.SOR.038 Łazienka personelu 3,92 2,7 10,6 24 24   N   0   20 25 20     120 120 11,3 N.SOR.1 W.SOR.1S       

00.SOR.039 Sala obserwacyjna 61,77 
3,3 

203,8 22,0 22,0   T 40 0 600 309 2122 
18 N 2140 -120 1 920 10,5 N.SOR.2 W.SOR.2   + 10 Pa 

VAV na nawiewie i wyiewie + nagrzewnica elektryczna wtóna, 
Zwiększone o 100m3/h w stosunku do wyciągu z uwagi na 

nieszczelności budowlane 

00.SOR.040 Łazienka NPS 5,82 2,7 15,7 24 24   N   0   29 0 18     120 120 7,6 N.SOR.2 W.SOR.2S       

00.SOR.041 Nadzór piel. 20,226 3 60,7 22,0 20,0 4 T 40 340 700 101 1141 18   730   730 12,0 N.SOR.2 W.SOR.2       

00.SOR.042 Wstępna IT 50,52 
3,3 

166,7 22,0 22,0   T 40 0 850 253 2349 
18 N 1770   1 670 10,6 N.SOR.2 W.SOR.2   + 10 Pa 

VAV na nawiewie i wyiewie + nagrzewnica elektryczna wtóna, 
Zwiększone o 100m3/h w stosunku do wyciągu z uwagi na 

nieszczelności budowlane 

00.SOR.043 Sala obserwacyjna 48,2 
3,3 

159,1 22,0 22,0   T 40 0 400 241 1616 
18 N 1700 -120 1 480 10,7 N.SOR.2 W.SOR.2   + 10 Pa 

VAV na nawiewie i wyiewie + nagrzewnica elektryczna wtóna, 
Zwiększone o 100m3/h w stosunku do wyciągu z uwagi na 

nieszczelności budowlane 

00.SOR.044 Łazienka NPS 6,13 2,7 16,6 24 24   N   0   31 0 18     120 120 7,3 N.SOR.2 W.SOR.2S       

00.SOR.045 Pok. lekarski / dyżurka 25,73 3,3 84,9 22,0 20,0 6 T 40 510 600 129 1726 20 FC 240 -120 120 2,8 N.SOR.1 W.SOR.1       

00.SOR.046 Łazienka personelu 3,42 2,7 9,2 24 24   N   0   17 0 20     120 120 13,0 N.SOR.1 W.SOR.1S       

00.SOR.047 Pok. pielęgniarek / dyżurka 17,9 3 53,7 22,0 20,0 2     170 400 90 1147 20 FC 170 -120 50 3,2 N.SOR.1 W.SOR.1       

00.SOR.048 Łazienka personelu 3,43 2,7 9,3 24 24   N   0   17 0 20     120 120 13,0 N.SOR.1 W.SOR.1S       

00.SOR.049 Gab. piel. oddziałowej 19,9 3 59,7 22,0 20,0 2 T 40 170 200 100 957 20 FC 120   120 2,0 N.SOR.1 W.SOR.1       

00.SOR.050 Gab. kierownika 20,45 3 61,4 22,0 20,0 2 T 40 170 200 102 1096 20 FC 130 -130 0 2,1 N.SOR.1 W.SOR.1       

00.SOR.051 Łazienka personelu 3,33 2,7 9,0 24 24   N   0   17 0 20     130 130 14,5 N.SOR.1 W.SOR.1S       

00.SOR.052 Śluza u-f 15,02 
2,7 

40,6 22 22   T 40 0   75 352 
19   460   410 11,3 N.IZ.2 W.IZ.2 HEPA + 10 Pa 

VAV na nawiewie i wyiewie (Zwiększone o 50m3/h w stosunku 
do wyciągu z uwagi na nieszczelności budowlane) 

00.SOR.053 Izolatka 16,23 
3,3 

53,6 22 22 1 T 40 85 400 81 1031 
19   910 -120 690 17,0 N.IZ.2 W.IZ.2 HEPA + 15 Pa 

VAV na nawiewie i wyiewie (Zwiększone o 100m3/h w stosunku 
do wyciągu z uwagi na nieszczelności budowlane) 

00.SOR.054 Łazienka pacjentów - izolatka 3,42 2,7 9,2 24 24   N   0   17 0 19     120 120 13,0 N.IZ.2 W.IZ.2S HEPA     

00.SOR.055 Pro-morte 8,88 2,7 24,0 16 16   N   0   44 22 20 VRF   120 120 5,0 N.SOR.1 W.SOR.1PM       

00.SOR.K01 Komunikacja 121,22 2,7 327,3 22,0 20,0   N   0   606 611 20   500 -300 200 1,5 N.SOR.1 W.SOR.1       

00.SOR.K02 Komunikacja 115,35 2,7 311,4 22,0 20,0 24 N   2 040   577 2617 20 FC 960 20 980 3,1 N.SOR.1 W.SOR.1       

00.SOR.K03 Przedsionek 11,5 2,7 31,1 22,0 20,0   N   0   58 0 20   40   40 1,3 N.SOR.1 W.SOR.1       

00.IPP.001 Hol główny 98,06 3,3 323,6 22,0 20,0 20 T 40 1 700   490 5074 19 FC 1300 -330 970 4,0 N.4 W.4     VAV na nawiewie i wyiewie (sterowanie temp + CO2) 

00.IPP.002 Przeds. WC pers. D 3,28 2,7 8,9 24,0 20,0   N   0   16 0 20           NAPŁYW WYPŁYW       

00.IPP.003 WC pers. D 2,07 2,7 5,6 22,0 20,0   N   0   10 0 19     50 50 8,9 N.4 W.4S       

00.IPP.004 Przeds. WC M 4,23 2,7 11,4 24,0 20,0   N   0   21 0 20           NAPŁYW WYPŁYW       

00.IPP.005 WC M 5,72 2,7 15,4 22,0 20,0   N   0   29 0 19     80 80 5,2 N.4 W.4S       

00.IPP.006 Przeds. WC D 4,23 2,7 11,4 24,0 20,0   N   0   21 0 20           NAPŁYW WYPŁYW       



Temat:    MODERNIZACJIA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU – BUDOWA, ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I 
NADBUDOWA BUDYNKÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE WŁOCŁAWKU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU (OBEJMUJĄCYM 

DROGOWY UKŁAD KOMUNIKACYJNY, PARKINGI ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ), W TYM CZĘŚCI BUDYNKÓW W RAMACH ZADANIA 
„PODNIESIENIE JAKOŚĆI USŁUG ZDROWOTNYCH ORAZ ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO USŁUG MEDYCZNYCH (ADAPTACJA BUDYNKÓW NR 1, 2, 3, 4 ,6 I 11 – 
GŁÓWNEGO KOMPLEKSU SZPITALNEGO) W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM WE WŁOCŁAWKU” ORAZ BUDOWA LĄDOWISKA LPR NA DACHU 
SKRZYDŁA B4 I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA BUDYNKU NR 13, NA TERENIE DZIAŁEK NR 2/32, 2/34, 2/36, 2/37, 2/1 OBRĘB WŁOCŁAWEK KM 

124/1 PRZY UL.WIENIECKIEJ 49 WE WŁOCŁAWKU 
Stadium:             PROJEKT WYKONAWCZY 
Nr Dokumentu:   376-IP-B4-XX-TD-W-57001 

REW.: 05  
DATA: 12.2023 
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Komentarz / Automatyka 

    
m2 m m3 °C °C 0soby T/N % W W W W 

°C   m3/h m3/h m3/h 1/h - - H13, H14 +   -    +/- - 

00.IPP.007 WC D 2,38 3 7,1 22,0 20,0   N   0   12 0 19     50 50 7,0 N.4 W.4S       

00.IPP.008 WC NPS 7,09 2,7 19,1 22,0 20,0   N   0   35 0 19     80 80 4,2 N.4 W.4S       

00.IPP.009 Pom. porząd. 8,47 2,7 22,9 22,0 20,0   N   0   42 30 19     70 70 3,1 N.4 W.4S       

00.IPP.010 Poczekalnia 56,44 3 169,3 22,0 20,0 36 N   3 060 200 282 3542 19 FC 1440   1 440 8,5 N.4 W.4     VAV na nawiewie i wyiewie (sterowanie temp + CO2) 

00.IPP.011 Rejestracja 35,09 3 105,3 22,0 20,0 5 T 40 425 1 000 175 1670 19 FC 320   320 3,0 N.4 W.4       

00.IPP.012 Przebieralnia 10,91 3 32,7 22,0 20,0   N   0   55 0 19   140   140 4,3 N.4 W.4       

00.IPP.013 Śluza u-f 5,38 
2,7 

14,5 22 22   T 40 0   27 27 
18   200   150 13,8 N.IZ.3 W.IZ.3 HEPA + 10 Pa 

VAV na nawiewie i wyiewie (Zwiększone o 50m3/h w stosunku 
do wyciągu z uwagi na nieszczelności budowlane) 

00.IPP.014 Izolatka 15,03 

2,7 

40,6 22 22 1 T 40 85 200 75 1015 

18   590 -210 280 14,5 N.IZ.3 W.IZ.3 HEPA + 15 Pa 
VAV na nawiewie i wyiewie (Zwiększone o 100m3/h w stosunku 

do wyciągu z uwagi na nieszczelności budowlane) 

00.IPP.015 Łazienka pacjentów NPS - izolatka 6,41 2,7 17,3 24 24   N   0 400 32 400 18     210 210 12,1 N.IZ.3 W.IZ.3S       

00.IPP.016 Gab. badań 17,89 3 53,7 22,0 20,0 3 T 40 255 200 89 1056 19 FC 220   220 4,1 N.4 W.4       

00.IPP.017 Łazienka pacjentów oddziałowa 8,12 3 24,4 24 24   N   0   41 0 19     80 80 3,3 N.4 W.4S       

00.IPP.018 Gab. badań 17,44 3 52,3 22,0 20,0 3 T 40 255 200 87 1054 19 FC 210   210 4,0 N.4 W.4       

00.IPP.019 Gab. diag. - zabieg. 21,16 3 63,5 22,0 20,0 3 T 40 255 200 106 1073 19 FC 260   260 4,1 N.4 W.4       

00.IPP.020 Gab. badań 22,74 2,7 61,4 22,0 20,0 3 N   255 200 114 1135 19 FC 310   310 5,0 N.4 W.4       

00.IPP.021 Pok. lekarski 17,77 2,7 48,0 22,0 20,0 3 T 40 255 600 89 1494 19 FC 150 -120 30 3,1 N.4 W.4       

00.IPP.022 Łazienka personelu 3,42 2,7 9,2 24 24   N   0   17 19 19     120 120 13,0 N.4 W.4S       

00.IPP.023 Pom. socjalne 14,79 3 44,4 22,0 20,0 2 N   170 400 74 570 19   140   140 3,2 N.4 W.4       

00.IPP.024 Mag. czysty 6,65 3 20,0 22,0 20,0   N   0   33 0 19   60 -60 0 3,0 N.4 W.4       

00.IPP.K01 Komunikacja 46,11 3 138,3 22,0 20,0   N   0   231 0 19   280 -20 260 2,0 N.4 W.4       

00.KOM.001 Przedsionek 33,3 2,7 89,9 22,0 20,0   N   0   167 0 19   180   180 2,0 N.4 W.4       

00.KOM.K02 Komunikacja 19,69 2,7 53,2 22,0 20,0   N   0   98 0 19   110   110 2,1 N.4 W.4       

00.KOM.003 Komunikacja 79,5 2,7 214,7 22,0 20,0       0   398 55 20   430 100 530 2,5 N.SOR.1 W.SOR.1       

00.KOM.004 Przedsionek 13,74 2,7 37,1 22,0 20,0   N   0   69 426 19     110 110 3,0 N.IT.1 W.IT.1       

00.KOM.005 Przedsionek 9,14 2,7 24,7           0   46 426 20           NAPŁYW WYPŁYW       

00.KOM.K06 Przedsionek 41,03 3,7 151,8 22,0 20,0   N   0   205 0 21   460   460             

00.KOM.KL1 Kl. schodowa 1 68,42 2,7 184,7 22,0 20,0   N   0   342 0 19   370   370 2,0 N.4 W.4       

00.TECH.001 Pom. teletechniczne 8,85 3,6 31,9 22,0 20,0   N   0 5 000 44 5000 19 VRF 40   40 1,3 N.4 W.4       

00.TECH.002 Pom. elektryczne 7,11 3,6 25,6 22,0 20,0   N   0 300 36 300 19   30   30 1,2 N.4 W.4       

00.TECH.003 Pom. teletechniczne 7,67 3,6 27,6 22,0 20,0   N   0 5 000 38 5000 20 VRF 30   30 1,1 N.SOR.2 W.SOR.2       

00.TECH.004 Pom. elektryczne 4,67 3,6 16,8 22,0 20,0   N   0 300 23 300 20   20   20 1,2 N.SOR.2 W.SOR.2       

00.TECH.005 Pom. teletechniczne 8,15 3,6 29,3 22 20   N   0 5 000 41 5000 20 VRF 30   30 1,0 N.IT.2 W.IT.2       

00.TECH.006 Pom. elektryczne 8,33 3,6 30,0 22 20   N   0 300 42 300 20   30   30 1,0 N.IT.2 W.IT.2       



Temat:    MODERNIZACJIA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU – BUDOWA, ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I 
NADBUDOWA BUDYNKÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE WŁOCŁAWKU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU (OBEJMUJĄCYM 

DROGOWY UKŁAD KOMUNIKACYJNY, PARKINGI ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ), W TYM CZĘŚCI BUDYNKÓW W RAMACH ZADANIA 
„PODNIESIENIE JAKOŚĆI USŁUG ZDROWOTNYCH ORAZ ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO USŁUG MEDYCZNYCH (ADAPTACJA BUDYNKÓW NR 1, 2, 3, 4 ,6 I 11 – 
GŁÓWNEGO KOMPLEKSU SZPITALNEGO) W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM WE WŁOCŁAWKU” ORAZ BUDOWA LĄDOWISKA LPR NA DACHU 
SKRZYDŁA B4 I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA BUDYNKU NR 13, NA TERENIE DZIAŁEK NR 2/32, 2/34, 2/36, 2/37, 2/1 OBRĘB WŁOCŁAWEK KM 

124/1 PRZY UL.WIENIECKIEJ 49 WE WŁOCŁAWKU 
Stadium:             PROJEKT WYKONAWCZY 
Nr Dokumentu:   376-IP-B4-XX-TD-W-57001 

REW.: 05  
DATA: 12.2023 
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Komentarz / Automatyka 

    
m2 m m3 °C °C 0soby T/N % W W W W 

°C   m3/h m3/h m3/h 1/h - - H13, H14 +   -    +/- - 

00.WSP.001 Pok. wypoczynku kobiet 12,25 3 36,8 22,0 20,0 2 N   170 200 61 431 19 FC 80   80 2,2 N.4 W.4       

00.WSP.002 Gab. konsultacyjny 15,63 3 46,9 22,0 20,0 2 T 40 170 200 78 1080 19 FC 100   100 2,1 N.4 W.4       

  KONDYGNACJA 01                                               

01.BP.001 Śluza u-f 9,79 2,7 26,4 22 20   N   0   49 0 20   160   160 6,1 N.BP.4 W.BP.4       

01.BP.002 Brudownik 5,32 2,7 14,4 22 20   N   0   27 0 20     80 80 5,6 N.BP.4 W.BP.4B       

01.BP.003 Pokój porodowy 2-st. 22,82 3 68,5 22 22 2 N   170 700 114 1151 20 FC 280 -120 160 4,1 N.BP.4 W.BP.4       

01.BP.004 Łazienka pacjentów 3,42 2,7 9,2 24 24   N   0   17 0 20     120 120 13,0 N.BP.4 W.BP.4S       

01.BP.005 Sala porodowa 1-st. 22,08 
3,3 

72,9 22,0 22,0 3 T 40 255 1 000 110 1515 
18   1080 -120 830 14,8 N.BP.3 W.BP.3 HEPA + 10 Pa 

VAV na nawiewie i wyiewie (Zwiększone o 130m3/h w stosunku 
do wyciągu z uwagi na nieszczelności budowlane) 

01.BP.006 Łazienka pacjentów 3,61 2,7 9,7 24 24   N   0   18 0 18     120 120 12,3 N.BP.3 W.BP.3S       

01.BP.007 Sala porodowa 1-st. 22,82 
3,3 

75,3 22,0 22,0 3 T 40 255 1 000 114 1519 
18   1110 -120 860 14,7 N.BP.3 W.BP.3 HEPA + 10 Pa 

VAV na nawiewie i wyiewie (Zwiększone o 130m3/h w stosunku 
do wyciągu z uwagi na nieszczelności budowlane) 

01.BP.008 Łazienka pacjentów 3,61 2,7 9,7 24 24   N   0   18 0 18     120 120 12,3 N.BP.3 W.BP.3S       

01.BP.009 Sala porodowa 1-st. 22,19 
3,3 

73,2 22,0 22,0 3 T 40 255 1 000 111 1515 
18   1080 -120 830 14,7 N.BP.3 W.BP.3 HEPA + 10 Pa 

VAV na nawiewie i wyiewie (Zwiększone o 130m3/h w stosunku 
do wyciągu z uwagi na nieszczelności budowlane) 

01.BP.010 Łazienka NPS 5,02 2,7 13,6 24 24   N   0   25 0 18     120 120 8,9 N.BP.3 W.BP.3S       

01.BP.011 Sala porodowa 1-st. 21,35 
3,3 

70,5 22,0 22,0 3 T 40 255 1 000 107 1511 
18   1040 -120 790 14,8 N.BP.3 W.BP.3 HEPA + 10 Pa 

VAV na nawiewie i wyiewie (Zwiększone o 130m3/h w stosunku 
do wyciągu z uwagi na nieszczelności budowlane) 

01.BP.012 Łazienka NPS 5,02 2,7 13,6 24 24   N   0   25 0 18     120 120 8,9 N.BP.3 W.BP.3S       

01.BP.013 Śluza u-f 6,27 2,7 16,9 22 20   N   0   31 0 20   110   110 6,5 N.BP.4 W.BP.4       

01.BP.014 Pom. przyg. pacjenta 10,99 
3,3 

36,3 22,0 22,0   T 40 0 550 55 605 
20 N 470   370 13,0 N.SCC.1 W.SCC.1 HEPA + 15 Pa 

VAV na nawiewie i wyiewie (Zwiększone o 100m3/h w stosunku 
do wyciągu z uwagi na nieszczelności budowlane) 

01.BP.015 Pom. przyg. personelu 8,18 
3,3 

27,0 22,0 22,0   T 40 0   41 41 
20 N 370   270 13,7 N.SCC.1 W.SCC.1 HEPA + 15 Pa 

VAV na nawiewie i wyiewie (Zwiększone o 100m3/h w stosunku 
do wyciągu z uwagi na nieszczelności budowlane) 

01.BP.016 Sala cieć cesarskich 44,76 
3,3 

147,7 22,0 22,0   T 40 0 2 620 224 2844 
20   5150   5 000 34,9 N.SCC.1 W.SCC.1 HEPA + 20 Pa 

VAV na nawiewie i wyiewie, Zwiększone o 150m3/h w stosunku 
do wyciągu z uwagi na nieszczelności budowlane 

01.BP.017 Mag. czysty 6,64 2,5 16,6 22 20   N   0   33 0 20   40 -40 0 2,4 N.BP.4 W.BP.4       

01.BP.018 Punkt piel. 10,25 3 30,8 22 20 3 N   255 600 51 906 20 FC 120 -120 0 3,9 N.BP.4 W.BP.4       

01.BP.019 Pokój przyg. piel. 9,4 3 28,2 22 20 2 N   170 400 47 617 20 FC 120   120 4,3 N.BP.4 W.BP.4       

01.BP.020 Pom. socjalne 15,94 2,7 43,0 22 20 4 N   340 400 80 820 20 FC 160 -120 40 3,7 N.BP.4 W.BP.4       

01.BP.021 Łazienka personelu 3,61 2,7 9,7 24 24   N   0   18 0 20     120 120 12,3 N.BP.4 W.BP.4S       

01.BP.022 Przeds. WC pers. D 2,54 2,5 6,4 24,0 20,0   N   0   13 0 20           NAPŁYW WYPŁYW       

01.BP.023 WC pers. D 2,05 2,5 5,1 22 20   N   0   10 0 20     50 50 9,8 N.BP.4 W.BP.4S       

01.BP.024 Pom. osób tow. 20,93 3 62,8 22 20 6 N   510 400 105 1015 20 FC 240 -120 120 3,8 N.BP.4 W.BP.4       

01.BP.025 WC 2,68 2,5 6,7 22 20   N   0   13 0 20     120 120 17,9 N.BP.4 W.BP.4S       

01.BP.026 Przeds. WC pers. M 2,54 2,5 6,4 24,0 20,0   N   0   13 0 20           NAPŁYW WYPŁYW       

01.BP.027 WC pers. M 4,39 2,5 11,0 22 20   N   0   22 0 20     80 80 7,3 N.BP.4 W.BP.4S       



Temat:    MODERNIZACJIA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU – BUDOWA, ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I 
NADBUDOWA BUDYNKÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE WŁOCŁAWKU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU (OBEJMUJĄCYM 

DROGOWY UKŁAD KOMUNIKACYJNY, PARKINGI ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ), W TYM CZĘŚCI BUDYNKÓW W RAMACH ZADANIA 
„PODNIESIENIE JAKOŚĆI USŁUG ZDROWOTNYCH ORAZ ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO USŁUG MEDYCZNYCH (ADAPTACJA BUDYNKÓW NR 1, 2, 3, 4 ,6 I 11 – 
GŁÓWNEGO KOMPLEKSU SZPITALNEGO) W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM WE WŁOCŁAWKU” ORAZ BUDOWA LĄDOWISKA LPR NA DACHU 
SKRZYDŁA B4 I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA BUDYNKU NR 13, NA TERENIE DZIAŁEK NR 2/32, 2/34, 2/36, 2/37, 2/1 OBRĘB WŁOCŁAWEK KM 

124/1 PRZY UL.WIENIECKIEJ 49 WE WŁOCŁAWKU 
Stadium:             PROJEKT WYKONAWCZY 
Nr Dokumentu:   376-IP-B4-XX-TD-W-57001 

REW.: 05  
DATA: 12.2023 
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Komentarz / Automatyka 

    
m2 m m3 °C °C 0soby T/N % W W W W 

°C   m3/h m3/h m3/h 1/h - - H13, H14 +   -    +/- - 

01.BP.028 Śluza u-f 5,77 2,7 15,6 22 20   N   0   29 0 20   100   100 6,4 N.BP.4 W.BP.4       

01.BP.K01 Komunikacja 72,27 2,7 195,1 22 20   N   0   361 361 20   400 -50 350 2,0 N.BP.4 W.BP.4       

01.PC.001 Pok. lekarski / dyżurka 20,68 3 62,0 22 20 3 T 40 255 600 103 1657 20 FC 190 -120 70 3,1 N.BP.5 W.BP.5       

01.PC.002 Łazienka personelu 3,35 2,7 9,0 24 24   N   0   17 0 20     120 120 13,3 N.BP.5 W.BP.5S       

01.PC.003 Gab. konsultacyjny 29,95 
3 

89,9 22 20 2 T 40 170 200 150 1198 
20   460 -120 240 5,1 N.BP.5 W.BP.5 HEPA + 10 Pa 

VAV na nawiewie i wyiewie (Zwiększone o 100m3/h w stosunku 
do wyciągu z uwagi na nieszczelności budowlane) 

01.PC.004 Kabina hig. - sanit. 3,09 2,7 8,3 24 24   N   0   15 0 20     120 120 14,4 N.BP.5 W.BP.5S       

01.PC.005 Gabinet USG 23,04 3 69,1 22 20   T 40 0 600 115 1403 20 FC 210 -120 90 3,0 N.BP.5 W.BP.5       

01.PC.006 Kabina hig. - sanit. 3,3 2,7 8,9 24 24   N   0   17 0 20     120 120 13,5 N.BP.5 W.BP.5S       

01.PC.007 Mag. sprzętu 8,11 2,7 21,9 22 20   N   0   41 0 20   50 -50 0 2,3 N.BP.2 W.BP.2       

01.PC.008 Mag. czysty 7,56 2,7 20,4 22 20   N   0   38 0 20   50 -50 0 2,4 N.BP.2 W.BP.2       

01.PC.009 Pokój 3ł 28,1 3 84,3 22,0 22,0 3 N   255 200 141 1281 18 B 220 -120 100 2,6 N.BP.6 W.BP.6       

01.PC.010 Łazienka pacjentów 3,95 2,7 10,7 24 24   N   0   20 0 18     120 120 11,3 N.BP.6 W.BP.6S       

01.PC.011 Pokój 3ł 27,81 3 83,4 22,0 22,0 3 N   255 200 139 1277 18 B 210 -120 90 2,5 N.BP.6 W.BP.6       

01.PC.012 Łazienka pacjentów 3,73 2,7 10,1 24 24   N   0   19 0 18     120 120 11,9 N.BP.6 W.BP.6S       

01.PC.013 Pokój 3ł 27,8 3 83,4 22,0 22,0 3 N   255 200 139 1277 18 B 210 -120 90 2,5 N.BP.6 W.BP.6       

01.PC.014 Łazienka pacjentów 3,88 2,7 10,5 24 24   N   0   19 0 18     120 120 11,5 N.BP.6 W.BP.6S       

01.PC.015 Pokój WN 3ł 27,81 3 83,4 22,0 22,0 3 N   255 200 139 1277 18 B 210 -120 90 2,5 N.BP.6 W.BP.6       

01.PC.016 Łazienka pacjentów 3,5 2,7 9,5 24 24   N   0   18 0 18     120 120 12,7 N.BP.6 W.BP.6S       

01.PC.017 Pokój WN 3ł 27,81 3 83,4 22,0 22,0 3 N   255 200 139 1277 18 B 210 -120 90 2,5 N.BP.6 W.BP.6       

01.PC.018 Łazienka pacjentów 3,53 2,7 9,5 24 24   N   0   18 0 18     120 120 12,6 N.BP.6 W.BP.6S       

01.PC.019 Pokój 3ł 27,8 3 83,4 22,0 22,0 3 N   255 200 139 1277 18 B 210 -120 90 2,5 N.BP.6 W.BP.6       

01.PC.020 Łazienka pacjentów 3,88 2,7 10,5 24 24   N   0   19 0 18     120 120 11,5 N.BP.6 W.BP.6S       

01.PC.021 Pokój 3ł 27,81 3 83,4 22,0 22,0 3 N   255 200 139 1277 18 B 210 -120 90 2,5 N.BP.6 W.BP.6       

01.PC.022 Łazienka pacjentów 3,86 2,7 10,4 24 24   N   0   19 0 18     120 120 11,5 N.BP.6 W.BP.6S       

01.PC.023 Pokój 2ł 23,35 3 70,1 22,0 22,0 3 N   255 200 117 1255 18 B 180 -120 60 2,6 N.BP.6 W.BP.6       

01.PC.024 Łazienka pacjentów 3,28 2,7 8,9 24 24   N   0   16 0 18     120 120 13,6 N.BP.6 W.BP.6S       

01.PC.025 Łazienka pacjentów oddziałowa 9,69 2,7 26,2 24 24   N   0   48 0 20     120 120 4,6 N.BP.5 W.BP.5S       

01.PC.026 Kuchenka oddziałowa 9,89 2,7 26,7 22 20   N   0   49 0 20   140   140 5,2 N.BP.5 W.BP.5KO       

01.PC.027 Brudownik 7,8 2,7 21,1 22 20   N   0   39 0 20     90 90 4,3 N.BP.5 W.BP.5B       

01.PC.028 Punkt piel. 5,97 3 17,9 22 20 1 N   85 300 30 415 20 FC 60 -60 0 3,4 N.BP.5 W.BP.5       

01.PC.029 Pokój przyg. piel. 9,44 3 28,3 22 20 1 N   85 700 47 785 20 FC 150   150 5,3 N.BP.5 W.BP.5       

01.PC.030 Pom. socjalne 13,83 3 41,5 22 20   N   0 400 69 400 20   130 -130 0 3,1 N.BP.5 W.BP.5       

01.PC.031 Łazienka personelu 3,29 2,7 8,9 24 24   N   0   16 0 20     130 130 14,6 N.BP.5 W.BP.5S       

01.PC.K01 Komunikacja 17,75 2,7 47,9 22 20   N   0   89 0 20   100   100 2,1 N.BP.5 W.BP.5       



Temat:    MODERNIZACJIA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU – BUDOWA, ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I 
NADBUDOWA BUDYNKÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE WŁOCŁAWKU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU (OBEJMUJĄCYM 

DROGOWY UKŁAD KOMUNIKACYJNY, PARKINGI ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ), W TYM CZĘŚCI BUDYNKÓW W RAMACH ZADANIA 
„PODNIESIENIE JAKOŚĆI USŁUG ZDROWOTNYCH ORAZ ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO USŁUG MEDYCZNYCH (ADAPTACJA BUDYNKÓW NR 1, 2, 3, 4 ,6 I 11 – 
GŁÓWNEGO KOMPLEKSU SZPITALNEGO) W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM WE WŁOCŁAWKU” ORAZ BUDOWA LĄDOWISKA LPR NA DACHU 
SKRZYDŁA B4 I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA BUDYNKU NR 13, NA TERENIE DZIAŁEK NR 2/32, 2/34, 2/36, 2/37, 2/1 OBRĘB WŁOCŁAWEK KM 

124/1 PRZY UL.WIENIECKIEJ 49 WE WŁOCŁAWKU 
Stadium:             PROJEKT WYKONAWCZY 
Nr Dokumentu:   376-IP-B4-XX-TD-W-57001 

REW.: 05  
DATA: 12.2023 
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Komentarz / Automatyka 

    
m2 m m3 °C °C 0soby T/N % W W W W 

°C   m3/h m3/h m3/h 1/h - - H13, H14 +   -    +/- - 

01.PC.K02 Komunikacja 92,33 2,7 249,3 22 20   N   0   462 0 20   380 -150 230 1,5 N.BP.5 W.BP.5       

01.IPC.001 Poczekalnia 34,22 3 102,7 22 20 20 N   1 700 300 171 2171 20 FC 800 -120 680 7,8 N.BP.2 W.BP.2       

01.IPC.002 WC NPS 4,86 2,5 12,2 22 20   N   0   24 0 20     120 120 9,9 N.BP.2 W.BP.2S       

01.IPC.003 Gab. Konsultacyjny 21,17 3 63,5 22 20 3 T 40 255 200 106 754 20 FC 200 -120 80 3,1 N.BP.2 W.BP.2       

01.IPC.004 Kabina hig. - sanit. NPS 6,66 2,7 18,0 24 24   N   0   33 9 20     120 120 6,7 N.BP.2 W.BP.2S       

01.IPC.005 Gab. badań 21,83 3 65,5 22 20 3 T 40 255 200 109 756 20 FC 200 -120 80 3,1 N.BP.2 W.BP.2       

01.IPC.006 Kabina hig. - sanit. 3,6 2,7 9,7 24 24   N   0   18 0 20     120 120 12,3 N.BP.2 W.BP.2S       

01.IPC.007 Gab. badań 23,04 3 69,1 22 20 3 T 40 255 200 115 760 20 FC 230 -120 110 3,3 N.BP.2 W.BP.2       

01.IPC.008 Łazienka pacjentów z wózko-wanną i bidetem 11,61 2,7 31,3 24 24   N   0   58 71 20     240 240 7,7 N.BP.2 W.BP.2S       

01.IPC.009 Pom. socjalne 9,6 2,7 25,9 22 20 3 N   255 200 48 0 20   120   120 4,6 N.BP.2 W.BP.2       

01.IPC.K01 Komunikacja 111,68 2,7 301,5 22 20   N   0   558 558 20   310 -120 190 1,0 N.BP.2 W.BP.2       

01.KOM.001 Komunikacja 56,43 2,7 152,4 22 20   N   0   282 361 20   310 -80 230 2,0 N.BP.2 W.BP.2       

01.KOM.002 Komunikacja 16,48 2,7 44,5 22 20   N   0   82 82 20   120 -120 0 2,7 N.BP.2 W.BP.2       

01.KOM.003 Przedsionek 28,13 2,7 76,0 22 20   N   0   141 0 20   80   80 1,1 N.BP.2 W.BP.2       

01.KOM.004 Komunikacja 94,12 2,7 254,1 22 20   N   0   471 489 20   510 -20 490 2,0 N.BP.2 W.BP.2       

01.KOM.005 Komunikacja 36,27 2,7 97,9 22 20   N   0   181 0 20   100 -60 40 1,0 N.BP.2 W.BP.2       

01.KOM.006 Przedsionek 9,95 2,7 26,9 22 20   N   0   50 0 20   30   30 1,1 N.BP.2 W.BP.2       

01.KOM.007 Komunikacja 34,4 2,7 92,9 22 20   N   0   172 200 20   220 -220 0 2,4 N.BP.5 W.BP.5       

01.KOM.008 Przedsionek 28,48 2,7 76,9 22 20   N   0   142 0 21   80 0 80 1,0 N.BP.2 W.BP.2       

01.NEO.001 Śluza u-f 9,25 2,7 25,0 22 20   N   0   46 0 18   150   150 6,0 N.BP.1 W.BP.1       

01.NEO.002 Brudownik 6,12 2,7 16,5 22 20   N   0   31 0 18     50 50 3,0 N.BP.1 W.BP.1B       

01.NEO.003 Pokój wypisów 11,4 3 34,2 22 20 2 T 40 170 400 57 627 18 FC 80   80 2,3 N.BP.1 W.BP.1       

01.NEO.004 Mag. czysty 9,61 2,5 24,0 22 20   N   0   48 0 18   50 -50 0 2,1 N.BP.1 W.BP.1       

01.NEO.005 Mag. sprzętu 15,95 2,5 39,9 22 20   N   0   80 0 18   240 -120 120 6,0 N.BP.1 W.BP.1       

01.NEO.006 Przeds. WC pers. D 3 2,5 7,5 24,0 20,0   N   0   15 0 20           NAPŁYW WYPŁYW       

01.NEO.007 WC pers. D 2,64 2,5 6,6 22 20   N   0   13 0 18     50 50 7,6 N.BP.1 W.BP.1S       

01.NEO.008 Przeds. WC pers. M 3 2,5 7,5 24,0 20,0   N   0   15 0 20           NAPŁYW WYPŁYW       

01.NEO.009 WC pers. M 3,84 2,5 9,6 22 20   N   0   19 0 18     80 80 8,3 N.BP.1 W.BP.1S       

01.NEO.010 Gab. diag. - zabieg. 17,12 
3 

51,4 22 20 2 T 40 170 200 86 456 
18 N 520   420 10,1 N.BP.1 W.BP.1 HEPA + 10 Pa 

VAV na nawiewie i wyiewie (Zwiększone o 100m3/h w stosunku 
do wyciągu z uwagi na nieszczelności budowlane) 

01.NEO.011 Pokój matek 27,32 3 82,0 22,0 20,0 2 N   170 400 137 1330 18 FC 170 -120 50 2,1 N.BP.1 W.BP.1       

01.NEO.012 Łazienka 3,42 2,7 9,2 24 24   N   0   17 0 18     130 130 14,1 N.BP.1 W.BP.1S       

01.NEO.013 Punkt piel. 14,99 3 45,0 22 20 2 T 40 170 400 75 645 18   270 -90 180 6,0 N.BP.1 W.BP.1       

01.NEO.014 Pokój przyg. piel. 19,43 3 58,3 22 20 2 N   170 800 97 1554 18 FC 300   300 5,1 N.BP.1 W.BP.1       

01.NEO.015 Nadzór piel. 14,7 3 44,1 22 20 3 T 40 255 700 74 1394 18 FC 230   230 5,2 N.BP.1 W.BP.1       



Temat:    MODERNIZACJIA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU – BUDOWA, ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I 
NADBUDOWA BUDYNKÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE WŁOCŁAWKU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU (OBEJMUJĄCYM 

DROGOWY UKŁAD KOMUNIKACYJNY, PARKINGI ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ), W TYM CZĘŚCI BUDYNKÓW W RAMACH ZADANIA 
„PODNIESIENIE JAKOŚĆI USŁUG ZDROWOTNYCH ORAZ ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO USŁUG MEDYCZNYCH (ADAPTACJA BUDYNKÓW NR 1, 2, 3, 4 ,6 I 11 – 
GŁÓWNEGO KOMPLEKSU SZPITALNEGO) W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM WE WŁOCŁAWKU” ORAZ BUDOWA LĄDOWISKA LPR NA DACHU 
SKRZYDŁA B4 I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA BUDYNKU NR 13, NA TERENIE DZIAŁEK NR 2/32, 2/34, 2/36, 2/37, 2/1 OBRĘB WŁOCŁAWEK KM 

124/1 PRZY UL.WIENIECKIEJ 49 WE WŁOCŁAWKU 
Stadium:             PROJEKT WYKONAWCZY 
Nr Dokumentu:   376-IP-B4-XX-TD-W-57001 

REW.: 05  
DATA: 12.2023 
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Komentarz / Automatyka 

    
m2 m m3 °C °C 0soby T/N % W W W W 

°C   m3/h m3/h m3/h 1/h - - H13, H14 +   -    +/- - 

01.NEO.016 Śluza u-f 5,5 
2,7 

14,9 22 20   N   0   28 0 
18   140   90 9,4 N.BP.1 W.BP.1 HEPA + 5 Pa 

VAV na nawiewie i wyiewie (Zwiększone o 50m3/h w stosunku 
do wyciągu z uwagi na nieszczelności budowlane) 

01.NEO.017 IOM nowor. 6ł 57,88 

3,3 

191,0 22 20 4 T 40 340 1 600 289 3300 

18   2400  N 2 300 12,6 N.BP.1 W.BP.1 HEPA + 10 Pa 
VAV na nawiewie i wyiewie (Zwiększone o 100m3/h w stosunku 

do wyciągu z uwagi na nieszczelności budowlane) 

01.NEO.018 Magazyn 3,65 2,5 9,1 22 20   N   0   18 0 18   60 -60 0 6,6 N.BP.1 W.BP.1 HEPA     

01.NEO.019 Śluza u-f 4,2 
2,7 

11,3 22 20   N   0   21 0 
18   120   70 10,6 N.BP.1 W.BP.1 HEPA + 5 Pa 

VAV na nawiewie i wyiewie (Zwiększone o 50m3/h w stosunku 
do wyciągu z uwagi na nieszczelności budowlane) 

01.NEO.020 IOM nowor. 4ł 27,19 

3,3 

89,7 22 20 5 T 40 425 1 100 136 2286 

18   1540 N  1 440 17,2 N.BP.1 W.BP.1 HEPA + 10 Pa 
VAV na nawiewie i wyiewie (Zwiększone o 100m3/h w stosunku 

do wyciągu z uwagi na nieszczelności budowlane) 

01.NEO.021 Śluza u-f 4,5 
2,7 

12,2 22 20   N   0   23 0 
18   130   80 10,7 N.BP.1 W.BP.1 HEPA + 5 Pa 

VAV na nawiewie i wyiewie (Zwiększone o 50m3/h w stosunku 
do wyciągu z uwagi na nieszczelności budowlane) 

01.NEO.022 Sala inkubatorów 4ł 23,68 

3,3 

78,1 22 20 3 T 40 255 400 118 1397 

18   1040 N  940 13,3 N.BP.1 W.BP.1 HEPA + 10 Pa 
VAV na nawiewie i wyiewie (Zwiększone o 100m3/h w stosunku 

do wyciągu z uwagi na nieszczelności budowlane) 

01.NEO.023 Nadzór piel. 9,22 3 27,7 22 20 3 T 40 255 200 46 501 18   170   170 6,1 N.BP.1 W.BP.1 HEPA     

01.NEO.024 Śluza u-f 4,92 
2,7 

13,3 22 20   N   0   25 0 
18   130   80 9,8 N.BP.1 W.BP.1 HEPA + 5 Pa 

VAV na nawiewie i wyiewie (Zwiększone o 50m3/h w stosunku 
do wyciągu z uwagi na nieszczelności budowlane) 

01.NEO.025 Sala inkubatorów 4ł 23,3 

3,3 

76,9 22 20 3 T 40 255 400 117 1395 

18   1030 N  930 13,4 N.BP.1 W.BP.1 HEPA + 10 Pa 
VAV na nawiewie i wyiewie (Zwiększone o 100m3/h w stosunku 

do wyciągu z uwagi na nieszczelności budowlane) 

01.NEO.026 Śluza u-f 5,2 
2,7 

14,0 22 20   N   0   26 0 
18   140   90 10,0 N.BP.1 W.BP.1 HEPA + 5 Pa 

VAV na nawiewie i wyiewie (Zwiększone o 50m3/h w stosunku 
do wyciągu z uwagi na nieszczelności budowlane) 

01.NEO.027 Sala inkubatorów 4ł 22,93 

3,3 

75,7 22 20 3 T 40 255 400 115 1393 

18   1010 N  910 13,3 N.BP.1 W.BP.1 HEPA + 10 Pa 
VAV na nawiewie i wyiewie (Zwiększone o 100m3/h w stosunku 

do wyciągu z uwagi na nieszczelności budowlane) 

01.NEO.028 Magazyn 4,43 2,5 11,1 22 20   N   0   22 0 18   70 -70 0 6,3 N.BP.1 W.BP.1       

01.NEO.029 Pok. lekarski / dyżurka 21,41 3,3 70,7 22 20 3 T 40 255 600 107 1114 18 FC 150 -130 20 2,1 N.BP.1 W.BP.1       

01.NEO.030 Łazienka personelu 3,78 2,7 10,2 24 24   N   0   19 0 18     120 120 11,8 N.BP.1 W.BP.1S       

01.NEO.031 Gab. piel. oddziałowej 25,5 3 76,5 22 20 2 T 40 170 200 128 1121 18 FC 160   160 2,1 N.BP.1 W.BP.1       

01.NEO.032 Pom. socjalne 36,13 2,7 97,6 22 20 6 N   510 400 181 2001 18 FC 300 -120 180 3,1 N.BP.1 W.BP.1       

01.NEO.033 Łazienka personelu 3,98 2,7 10,7 24 24   N   0   20 0 18     120 120 11,2 N.BP.1 W.BP.1S       



Temat:    MODERNIZACJIA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU – BUDOWA, ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I 
NADBUDOWA BUDYNKÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE WŁOCŁAWKU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU (OBEJMUJĄCYM 

DROGOWY UKŁAD KOMUNIKACYJNY, PARKINGI ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ), W TYM CZĘŚCI BUDYNKÓW W RAMACH ZADANIA 
„PODNIESIENIE JAKOŚĆI USŁUG ZDROWOTNYCH ORAZ ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO USŁUG MEDYCZNYCH (ADAPTACJA BUDYNKÓW NR 1, 2, 3, 4 ,6 I 11 – 
GŁÓWNEGO KOMPLEKSU SZPITALNEGO) W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM WE WŁOCŁAWKU” ORAZ BUDOWA LĄDOWISKA LPR NA DACHU 
SKRZYDŁA B4 I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA BUDYNKU NR 13, NA TERENIE DZIAŁEK NR 2/32, 2/34, 2/36, 2/37, 2/1 OBRĘB WŁOCŁAWEK KM 

124/1 PRZY UL.WIENIECKIEJ 49 WE WŁOCŁAWKU 
Stadium:             PROJEKT WYKONAWCZY 
Nr Dokumentu:   376-IP-B4-XX-TD-W-57001 

REW.: 05  
DATA: 12.2023 
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Komentarz / Automatyka 

    
m2 m m3 °C °C 0soby T/N % W W W W 

°C   m3/h m3/h m3/h 1/h - - H13, H14 +   -    +/- - 

01.NEO.034 Magazyn 7,27 2,5 18,2 22 20   N   0   36 0 20   110   110 6,1 N.BP.2 W.BP.2       

01.NEO.035 Magazyn 6,3 2,5 15,8 22 20   N   0   32 0 20   100   100 6,3 N.BP.2 W.BP.2       

01.NEO.036 Magazyn 10,01 2,5 25,0 22 20   N   0   50 0 20   160   160 6,4 N.BP.2 W.BP.2       

01.NEO.037 Gab. Kierownika 17,49 3 52,5 22 20 2 T 40 170 400 87 1217 20 FC 120 -120 0 2,3 N.BP.2 W.BP.2       

01.NEO.038 Łazienka personelu 3,68 2,7 9,9 24 24   N   0   18 0 20     120 120 12,1 N.BP.2 W.BP.2S       

01.NEO.K01 Komunikacja 73,76 2,7 199,2 22 20   N   0   369 369 18   200 210 410 2,1 N.BP.1 W.BP.1       

01.PO.001 Mag. sprzętu 8,84 2,5 22,1 22 20   N   0   44 0 20   50 -50 0 2,3 N.BP.2 W.BP.2       

01.PO.002 Gab. diag. - zabieg. 16,05 
3 

48,2 22 20 2 T 40 170 200 80 450 
20   490 -120 270 10,2 N.BP.5 W.BP.5 HEPA + 10 Pa 

VAV na nawiewie i wyiewie (Zwiększone o 100m3/h w stosunku 
do wyciągu z uwagi na nieszczelności budowlane) 

01.PO.003 Kabina hig. - sanit. 3,28 2,7 8,9 24 24   N   0   16 0 20     120 120 13,6 N.BP.5 W.BP.5S       

01.PO.004 Mag. czysty 4,38 2,5 11,0 22 20   N   0   22 0 20   30 -30 0 2,7 N.BP.5 W.BP.5       

01.PO.005 Punkt szczepień 20,67 3 62,0 22 22 3 N   255 200 103 1045 18 B 180   180 2,9 N.BP.6 W.BP.6       

01.PO.006 Pokój 2+3ł 25,08 3 75,2 22,0 22,0 3 N   255 200 125 1204 18 B 210 -120 90 2,8 N.BP.6 W.BP.6       

01.PO.007 Łazienka pacjentów 2,93 2,7 7,9 24 24   N   0   15 0 18     120 120 15,2 N.BP.6 W.BP.6S       

01.PO.008 Pokój 2+3ł 25,08 3 75,2 22,0 22,0 3 N   255 200 125 1204 18 B 210 -120 90 2,8 N.BP.6 W.BP.6       

01.PO.009 Łazienka pacjentów 3,42 2,7 9,2 24 24   N   0   17 0 18     120 120 13,0 N.BP.6 W.BP.6S       

01.PO.010 Pokój 2+3ł 25,08 3 75,2 22,0 22,0 3 N   255 200 125 1204 18 B 210 -120 90 2,8 N.BP.6 W.BP.6       

01.PO.011 Łazienka pacjentów 3,39 2,7 9,2 24 24   N   0   17 0 18     120 120 13,1 N.BP.6 W.BP.6S       

01.PO.012 Pokój 2+3ł 25,08 3 75,2 22,0 22,0 3 N   255 200 125 1204 18 B 210 -120 90 2,8 N.BP.6 W.BP.6       

01.PO.013 Łazienka pacjentów 3,42 2,7 9,2 24 24   N   0   17 0 18     120 120 13,0 N.BP.6 W.BP.6S       

01.PO.014 Pokój 2+3ł 25,08 3 75,2 22,0 22,0 3 N   255 200 125 1204 18 B 210 -120 90 2,8 N.BP.6 W.BP.6       

01.PO.015 Łazienka pacjentów 3,29 2,7 8,9 24 24   N   0   16 0 18     120 120 13,5 N.BP.6 W.BP.6S       

01.PO.016 Pokój 2+3ł 25,08 3 75,2 22,0 22,0 3 N   255 200 125 1204 18 B 210 -120 90 2,8 N.BP.6 W.BP.6       

01.PO.017 Łazienka pacjentów 3,42 2,7 9,2 24 24   N   0   17 0 18     120 120 13,0 N.BP.6 W.BP.6S       

01.PO.018 Pokój 2+3ł 25,08 3 75,2 22,0 22,0 3 N   255 200 125 1204 18 B 210 -120 90 2,8 N.BP.6 W.BP.6       

01.PO.019 Łazienka pacjentów 3,23 2,7 8,7 24 24   N   0   16 0 18     120 120 13,8 N.BP.6 W.BP.6S       

01.PO.020 Pokój 2+3ł 25,08 3 75,2 22,0 22,0 3 N   255 200 125 1204 18 B 210 -120 90 2,8 N.BP.6 W.BP.6       

01.PO.021 Łazienka pacjentów 3,52 2,7 9,5 24 24   N   0   18 0 18     120 120 12,6 N.BP.6 W.BP.6S       

01.PO.022 Śluza u-f 3,63 
2,7 

9,8 22 22   T 40 0   18 18 
18   110   60 11,2 N.IZ.4 W.IZ.4 HEPA + 10 Pa 

VAV na nawiewie i wyiewie (Zwiększone o 50m3/h w stosunku 
do wyciągu z uwagi na nieszczelności budowlane) 

01.PO.023 Izolatka 1+2ł NPS 17,86 
3 

53,6 22 22 2 T 40 170 200 89 1066 
18   750 -120 530 14,0 N.IZ.4 W.IZ.4 HEPA + 15 Pa 

VAV na nawiewie i wyiewie (Zwiększone o 100m3/h w stosunku 
do wyciągu z uwagi na nieszczelności budowlane) 

01.PO.024 Łazienka pacjentów NPS 7,05 2,7 19,0 24 24   N   0 400 35 447 18     120 120 6,3 N.IZ.4 W.IZ.4S       

01.PO.025 Brudownik 6,56 2,7 17,7 22 20   N   0   33 36 20     90 90 5,1 N.BP.5 W.BP.5B       

01.PO.026 Łazienka pacjentów oddziałowa 10,08 2,7 27,2 24 24   N   0   50 0 20   140   140 5,1 N.BP.5 W.BP.5S       

01.PO.027 Kuchenka oddziałowa 9,47 2,7 25,6 22 20   N   0   47 0 20   130   130 5,1 N.BP.5 W.BP.5KO       



Temat:    MODERNIZACJIA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU – BUDOWA, ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I 
NADBUDOWA BUDYNKÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE WŁOCŁAWKU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU (OBEJMUJĄCYM 

DROGOWY UKŁAD KOMUNIKACYJNY, PARKINGI ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ), W TYM CZĘŚCI BUDYNKÓW W RAMACH ZADANIA 
„PODNIESIENIE JAKOŚĆI USŁUG ZDROWOTNYCH ORAZ ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO USŁUG MEDYCZNYCH (ADAPTACJA BUDYNKÓW NR 1, 2, 3, 4 ,6 I 11 – 
GŁÓWNEGO KOMPLEKSU SZPITALNEGO) W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM WE WŁOCŁAWKU” ORAZ BUDOWA LĄDOWISKA LPR NA DACHU 
SKRZYDŁA B4 I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA BUDYNKU NR 13, NA TERENIE DZIAŁEK NR 2/32, 2/34, 2/36, 2/37, 2/1 OBRĘB WŁOCŁAWEK KM 

124/1 PRZY UL.WIENIECKIEJ 49 WE WŁOCŁAWKU 
Stadium:             PROJEKT WYKONAWCZY 
Nr Dokumentu:   376-IP-B4-XX-TD-W-57001 

REW.: 05  
DATA: 12.2023 

 

II.IV.1.73 

 

 

N
r 

po
m

ie
sz

cz
en

ia
 

Nazwa pomieszenia 

P
ow

. 

H
po

m
. 

K
ub

. 

T
w

ew
 L

A
T

O
 

T
w

ew
 Z

IM
A

 

Lu
dz

ie
 

K
on

tr
ol

a 
w

ilg
ot

no
śc

i 

W
ym

. w
ilg

ot
n.

 w
zg

l. 

Q
 lu

dz
ie

 

Q
 u

rz
ąd

z.
 

Q
 o

św
ie

tl.
 

Z
ys

ki
 M

A
X

 (
go

dz
.)

 

T
 p

ow
. 

N
aw

. L
at

o 

S
po

só
b 

ch
ło

dz
./ 

gr
za

ni
a 

V
na

w
ie

w
 

N
ap

ły
w

 

W
yc

ią
g 

K
ro

tn
. 

N
aw

ie
w

 

W
yc

ią
g 

K
la

sa
 f

ilt
ra

cj
i (

N
A

W
IE

W
) 

C
iś

. w
 p

om
. 

Komentarz / Automatyka 

    
m2 m m3 °C °C 0soby T/N % W W W W 

°C   m3/h m3/h m3/h 1/h - - H13, H14 +   -    +/- - 

01.PO.028 Pom. socjalne 14,7 2,7 39,7 22 20 4 N   340 400 74 814 20 FC 160 -120 40 4,0 N.BP.5 W.BP.5       

01.PO.029 Łazienka personelu 4,08 2,7 11,0 24 24   N   0   20 0 20     120 120 10,9 N.BP.5 W.BP.5S       

01.PO.030 Punkt piel. 8,11 3 24,3 22 20 1 N   85 300 41 426 20 FC 80 -70 10 3,3 N.BP.5 W.BP.5       

01.PO.031 Pokój przyg. piel. 7,96 3 23,9 22 20 2 N   170 700 40 910 20 FC 100   100 4,2 N.BP.5 W.BP.5       

01.PO.032 Gab. Kierownika 19,79 3 59,4 22 20 2 T 40 170 200 99 1124 20 FC 120 -120 0 2,0 N.BP.2 W.BP.2       

01.PO.033 Łazienka personelu 3,42 2,7 9,2 24 24   N   0   17 0 20     120 120 13,0 N.BP.2 W.BP.2S       

01.PO.034 Pok. lekarski / dyżurka 18,95 3 56,9 22 20 2 T 40 170 400 95 1177 20 FC 120 -120 0 2,1 N.BP.2 W.BP.2       

01.PO.035 Łazienka personelu 3,42 2,7 9,2 24 24   N   0   17 0 20     120 120 13,0 N.BP.2 W.BP.2S       

01.PO.K01 Komunikacja 12,83 2,7 34,6 22 20   N   0   64 64 20   70   70 2,0 N.BP.5 W.BP.5       

01.PO.K02 Komunikacja 85,92 2,7 232,0 22 20   N   0   430 430 20   470 100 570 2,5 N.BP.5 W.BP.5       

01.TECH.001 Pom. teletechniczne 8,85 3,6 31,9 22 20   N   0 5 000 44 5000 20 VRF 40   40 1,3 N.BP.2 W.BP.2       

01.TECH.002 Pom. elektryczne 7,11 3,6 25,6 22 20   N   0 300 36 300 20   30   30 1,2 N.BP.2 W.BP.2       

01.TECH.003 Pom. teletechniczne 8,28 3,6 29,8 22 20   N   0 5 000 41 5000 18 VRF 30   30 1,0 N.BP.1 W.BP.1       

01.TECH.004 Pom. elektryczne 5,04 3,6 18,1 22 20   N   0 300 25 300 18   20   20 1,1 N.BP.1 W.BP.1       

01.TECH.005 Pom. teletechniczne 8,15 3,6 29,3 22 20   N   0 5 000 41 5000 20 VRF 30   30 1,0 N.BP.5 W.BP.5       

01.TECH.006 Pom. elektryczne 8,33 3,6 30,0 22 20   N   0 300 42 300 20   30   30 1,0 N.BP.5 W.BP.5       

01.WSP.001 Sekretariat 22,16 3 66,5 22 20 2 T 40 170 600 111 1028 20 FC 140   140 2,1 N.BP.2 W.BP.2       

01.WSP.002 Magazyn 7,45 2,5 18,6 22 20   N   0   37 0 20   40   40 2,1 N.BP.2 W.BP.2       

01.WSP.003 Magazyn 17,75 2,5 44,4 22 20   N   0   89 0 20   90   90 2,0 N.BP.2 W.BP.2       

01.WSP.004 Pro-morte 5,48 2,7 14,8 16 16   N   0   27 14 20 VRF   120 120 8,1 N.BP.2 W.BP.2PM       

01.WSP.005 Sala konferencyjna 35,06 3 105,2 22 20 12 N   1 020 200 175 2529 20 FC 480   480 4,6 N.BP.2 W.BP.2       

01.WSP.006 Magazyn 7,99 2,5 20,0 22 20   N   0   40 0 20   40   40 2,0 N.BP.2 W.BP.2       

01.WSP.007 Przeds. WC D 1,94 2,5 4,9 22 20   N   0   10 0 20         0,0 NAPŁYW WYPŁYW       

01.WSP.008 Pom. porząd. 7,37 2,7 19,9 22 20   N   0   37 0 20     70 70 3,5 N.BP.2 W.BP.2S       

01.WSP.009 Przeds. WC M 2,52 2,5 6,3 24,0 20,0   N   0   13 0 20           NAPŁYW WYPŁYW       

01.WSP.010 WC M 3,9 2,5 9,8 22 20   N   0   20 0 20     80 80 8,2 N.BP.2 W.BP.2S       

01.WSP.011 WC D/NPS 4,92 2,5 12,3 22 20   N   0   25 0 20     80 80 6,5 N.BP.2 W.BP.2S       

01.WSP.012 Pok. dzienny 14,83 3,3 48,9 22 20 4 N   340 400 74 740 20 FC 160   160 3,3 N.BP.2 W.BP.2       

01.WSP.013 Przeds. WC D 2,31 2,5 5,8 24,0 20,0   N   0   12 0 20           NAPŁYW WYPŁYW       

01.WSP.014 WC D 1,73 2,5 4,3 22 20   N   0   9 0 20     50 50 11,6 N.BP.5 W.BP.5S       

01.WSP.015 Przeds. WC M 1,97 2,5 4,9 24,0 20,0   N   0   10 0 20           NAPŁYW WYPŁYW       

01.WSP.016 WC M 3,91 2,5 9,8 22 20   N   0   20 0 20     80 80 8,2 N.BP.5 W.BP.5S       

01.WSP.017 Gab. piel. oddziałowej 15,13 3 45,4 22 20 2 T 40 170 200 76 844 20 FC 100   100 2,2 N.BP.5 W.BP.5       

01.WSP.018 WC D 1,68 2,5 4,2 22 20 2 N   0   8 0 21     80 80 19,0 NAPŁYW W.BP.2S       

  KONDYGNACJA 02                                               



Temat:    MODERNIZACJIA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU – BUDOWA, ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I 
NADBUDOWA BUDYNKÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE WŁOCŁAWKU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU (OBEJMUJĄCYM 

DROGOWY UKŁAD KOMUNIKACYJNY, PARKINGI ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ), W TYM CZĘŚCI BUDYNKÓW W RAMACH ZADANIA 
„PODNIESIENIE JAKOŚĆI USŁUG ZDROWOTNYCH ORAZ ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO USŁUG MEDYCZNYCH (ADAPTACJA BUDYNKÓW NR 1, 2, 3, 4 ,6 I 11 – 
GŁÓWNEGO KOMPLEKSU SZPITALNEGO) W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM WE WŁOCŁAWKU” ORAZ BUDOWA LĄDOWISKA LPR NA DACHU 
SKRZYDŁA B4 I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA BUDYNKU NR 13, NA TERENIE DZIAŁEK NR 2/32, 2/34, 2/36, 2/37, 2/1 OBRĘB WŁOCŁAWEK KM 

124/1 PRZY UL.WIENIECKIEJ 49 WE WŁOCŁAWKU 
Stadium:             PROJEKT WYKONAWCZY 
Nr Dokumentu:   376-IP-B4-XX-TD-W-57001 

REW.: 05  
DATA: 12.2023 
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Komentarz / Automatyka 

    
m2 m m3 °C °C 0soby T/N % W W W W 

°C   m3/h m3/h m3/h 1/h - - H13, H14 +   -    +/- - 

02.KOM.001 Komunikacja 142,47 2,7 384,7 24,0 20,0   N   0   712 773 19   770   770 2,0 N.6 W.6       

02.KOM.002 Komunikacja 56,43 2,7 152,4 24,0 20,0   N   0   282 282 19   310 -50 260 2,0 N.6 W.6       

02.KOM.003 Komunikacja 16,49 2,7 44,5 24,0 20,0   N   0   82 82 19   90   90 2,0 N.6 W.6       

02.KOM.004 Komunikacja 88,24 2,7 238,2 24,0 20,0 15 N   1 275 500 441 2216 19 FC 600 -380 220 2,5 N.6 W.6       

02.KOM.005 Przedsionek 6,7 2,7 18,1 24,0 20,0   N   0   34 34 19   40   40 2,2 N.6 W.6       

02.KOM.006 Przedsionek 28,48 3,7 105,4 24,0 20,0   N   0   142 0 19   220   220 2,1 N.6 W.6       

02.CHO.001 Gab. kierownika 17,13 3,3 56,5 22,0 20,0 2 T 40 170 200 86 648 19 FC 120 -120 0 2,1 N.6 W.6       

02.CHO.002 Łazienka personelu 3,42 2,7 9,2 24 24   N   0   17 0 19     120 120 13,0 N.6 W.6S       

02.CHO.003 Gab. diag. - zabieg. 18,02 
3 

54,1 22 20 2 T 40 170 200 90 460 
20   430   330 8,0 N.BP.5 W.BP.5 HEPA + 10 Pa 

VAV na nawiewie i wyiewie (Zwiększone o 100m3/h w stosunku 
do wyciągu z uwagi na nieszczelności budowlane) 

02.CHO.004 Pok. lekarski / dyżurka 45,65 3,3 150,6 22 20 8 T 40 680 1 200 228 2795 20 FC 320 -120 200 2,1 N.BP.5 W.BP.5       

02.CHO.005 Łazienka personelu 3,93 2,7 10,6 24 24   N   0   20 0 20     120 120 11,3 N.BP.5 W.BP.5S       

02.CHO.006 Pok. lekarski / dyżurka 23,92 3,3 78,9 22 20 4 T 40 340 800 120 1967 20 FC 160 -120 40 2,0 N.BP.5 W.BP.5       

02.CHO.007 Łazienka personelu 3,65 2,7 9,9 24 24   N   0   18 0 20     120 120 12,2 N.BP.5 W.BP.5S       

02.CHO.008 Gab. diag. - zabieg. 20,67 
3 

62,0 22 20 2 T 40 170 200 103 896 
20   480   380 7,7 N.BP.5 W.BP.5 HEPA + 10 Pa 

VAV na nawiewie i wyiewie (Zwiększone o 100m3/h w stosunku 
do wyciągu z uwagi na nieszczelności budowlane) 

02.CHO.009 Przeds. WC pers. M 1,98 2,5 5,0 24,0 20,0   N   0   10 0 20           NAPŁYW WYPŁYW       

02.CHO.010 WC pers. M 3,28 2,5 8,2 22 20   N   0   16 0 20     80 80 9,8 N.BP.5 W.BP.5S       

02.CHO.011 Przeds. WC pers. D 2,06 2,5 5,2 24,0 20,0   N   0   10 0 20           NAPŁYW WYPŁYW       

02.CHO.012 WC pers. D 1,78 2,5 4,5 22 20   N   0   9 0 20     50 50 11,2 N.BP.5 W.BP.5S       

02.CHO.013 Pokój 3ł 30,64 3 91,9 22,0 22,0 3 N   255 200 153 1231 18 B 210 -120 90 2,3 N.BP.6 W.BP.6       

02.CHO.014 Łazienka pacjentów 3,62 2,7 9,8 24 24   N   0   18 0 18     120 120 12,3 N.BP.6 W.BP.6S       

02.CHO.015 Pokój 3ł 30,32 3 91,0 22,0 22,0 3 N   255 200 152 1230 18 B 210 -120 90 2,3 N.BP.6 W.BP.6       

02.CHO.016 Łazienka pacjentów 4,14 2,7 11,2 24 24   N   0   21 0 18     120 120 10,7 N.BP.6 W.BP.6S       

02.CHO.017 Pokój 3ł 30,23 3 90,7 22,0 22,0 3 N   255 200 151 1229 18 B 210 -120 90 2,3 N.BP.6 W.BP.6       

02.CHO.018 Łazienka pacjentów 4,32 2,7 11,7 24 24   N   0   22 0 18     120 120 10,3 N.BP.6 W.BP.6S       

02.CHO.019 Pokój 3ł 30,32 3 91,0 22,0 22,0 3 N   255 200 152 1230 18 B 210 -120 90 2,3 N.BP.6 W.BP.6       

02.CHO.020 Łazienka pacjentów 4,32 2,7 11,7 24 24   N   0   22 0 18     120 120 10,3 N.BP.6 W.BP.6S       

02.CHO.021 Pokój 3ł 30,32 3 91,0 22,0 22,0 3 N   255 200 152 1230 18 B 210 -120 90 2,3 N.BP.6 W.BP.6       

02.CHO.022 Łazienka pacjentów 4 2,7 10,8 24 24   N   0   20 0 18     120 120 11,1 N.BP.6 W.BP.6S       

02.CHO.023 Pokój 3ł 30,32 3 91,0 22,0 22,0 3 N   255 200 152 1230 18 B 210 -120 90 2,3 N.BP.6 W.BP.6       

02.CHO.024 Łazienka pacjentów 4,19 2,7 11,3 24 24   N   0   21 0 18     120 120 10,6 N.BP.6 W.BP.6S       

02.CHO.025 Pokój 3ł 30,32 3 91,0 22,0 22,0 3 N   255 200 152 1230 18 B 210 -120 90 2,3 N.BP.6 W.BP.6       

02.CHO.026 Łazienka pacjentów 4,32 2,7 11,7 24 24   N   0   22 0 18     120 120 10,3 N.BP.6 W.BP.6S       

02.CHO.027 Pokój 4ł NPS 41,07 3 123,2 22,0 22,0 4 N   340 200 205 1728 18 B 250 -120 130 2,0 N.BP.6 W.BP.6       



Temat:    MODERNIZACJIA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU – BUDOWA, ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I 
NADBUDOWA BUDYNKÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE WŁOCŁAWKU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU (OBEJMUJĄCYM 

DROGOWY UKŁAD KOMUNIKACYJNY, PARKINGI ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ), W TYM CZĘŚCI BUDYNKÓW W RAMACH ZADANIA 
„PODNIESIENIE JAKOŚĆI USŁUG ZDROWOTNYCH ORAZ ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO USŁUG MEDYCZNYCH (ADAPTACJA BUDYNKÓW NR 1, 2, 3, 4 ,6 I 11 – 
GŁÓWNEGO KOMPLEKSU SZPITALNEGO) W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM WE WŁOCŁAWKU” ORAZ BUDOWA LĄDOWISKA LPR NA DACHU 
SKRZYDŁA B4 I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA BUDYNKU NR 13, NA TERENIE DZIAŁEK NR 2/32, 2/34, 2/36, 2/37, 2/1 OBRĘB WŁOCŁAWEK KM 

124/1 PRZY UL.WIENIECKIEJ 49 WE WŁOCŁAWKU 
Stadium:             PROJEKT WYKONAWCZY 
Nr Dokumentu:   376-IP-B4-XX-TD-W-57001 

REW.: 05  
DATA: 12.2023 
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Komentarz / Automatyka 

    
m2 m m3 °C °C 0soby T/N % W W W W 

°C   m3/h m3/h m3/h 1/h - - H13, H14 +   -    +/- - 

02.CHO.028 Łazienka pacjentów NPS 6,75 2,7 18,2 24 24   N   0   34 31 18     120 120 6,6 N.BP.6 W.BP.6S       

02.CHO.029 Magazyn 5,97 2,5 14,9 22 20   N   0   30 26 20   30 -30 0 2,0 N.BP.5 W.BP.5       

02.CHO.030 Gab. piel. oddziałowej 17,13 3 51,4 22 20 2 T 40 170 200 86 1253 20 FC 110   110 2,1 N.BP.5 W.BP.5       

02.CHO.031 Śluza u-f 4,69 
2,7 

12,7 22 22   T 40 0   23 23 
18   180   130 14,2 N.IZ.1 W.IZ.1.2 HEPA + 10 Pa 

VAV na nawiewie i wyiewie (Zwiększone o 50m3/h w stosunku 
do wyciągu z uwagi na nieszczelności budowlane) 

02.CHO.032 Izolatka 13,4 
2,7 

36,2 22 22 1 T 40 85 200 67 888 
18   650 -120 430 18,0 N.IZ.1 W.IZ.1.2 HEPA + 15 Pa 

VAV na nawiewie i wyiewie (Zwiększone o 100m3/h w stosunku 
do wyciągu z uwagi na nieszczelności budowlane) 

02.CHO.033 Łazienka pacjentów - izolatka 3,4 2,7 9,2 24 24   N   0 400 17 400 18     120 120 13,1 N.IZ.1 W.IZ.1.2S       

02.CHO.034 Pokój WN 3ł 28,41 3 85,2 22,0 22,0 3 N   255 200 142 1281 18 B 210 -120 90 2,5 N.BP.6 W.BP.6       

02.CHO.035 Łazienka pacjentów 3,47 2,7 9,4 24 24   N   0   17 0 18     120 120 12,8 N.BP.6 W.BP.6S       

02.CHO.036 Pokój WN 3ł 28,4 3 85,2 22,0 22,0 3 N   255 200 142 1281 18 B 210 -120 90 2,5 N.BP.6 W.BP.6       

02.CHO.037 Łazienka pacjentów 4,03 2,7 10,9 24 24   N   0   20 0 18     120 120 11,0 N.BP.6 W.BP.6S       

02.CHO.038 Pokój WN 3ł 28,41 3 85,2 22,0 22,0 3 N   255 200 142 1281 18 B 210 -120 90 2,5 N.BP.6 W.BP.6       

02.CHO.039 Łazienka pacjentów 3,51 2,7 9,5 24 24   N   0   18 0 18     120 120 12,7 N.BP.6 W.BP.6S       

02.CHO.040 Pokój WN 3ł 28,41 3 85,2 22,0 22,0 3 N   255 200 142 1281 18 B 210 -120 90 2,5 N.BP.6 W.BP.6       

02.CHO.041 Łazienka pacjentów 3,76 2,7 10,2 24 24   N   0   19 0 18     120 120 11,8 N.BP.6 W.BP.6S       

02.CHO.042 Pokój 3ł 28,4 3 85,2 22,0 22,0 3 N   255 200 142 1281 18 B 210 -120 90 2,5 N.BP.6 W.BP.6       

02.CHO.043 Łazienka pacjentów 4,03 2,7 10,9 24 24   N   0   20 0 18     120 120 11,0 N.BP.6 W.BP.6S       

02.CHO.044 Pokój 3ł 28,41 3 85,2 22,0 22,0 3 N   255 200 142 1281 18 B 210 -120 90 2,5 N.BP.6 W.BP.6       

02.CHO.045 Łazienka pacjentów 3,91 2,7 10,6 24 24   N   0   20 0 18     120 120 11,4 N.BP.6 W.BP.6S       

02.CHO.046 Pokój 3ł 28,55 3 85,7 22,0 22,0 3 N   255 200 143 1284 18 B 210 -120 90 2,5 N.BP.6 W.BP.6       

02.CHO.047 Łazienka pacjentów 4,07 2,7 11,0 24 24   N   0   20 0 18     120 120 10,9 N.BP.6 W.BP.6S       

02.CHO.048 Kuchenka oddziałowa 4,32 2,7 11,7 22 20 2 N   170 400 22 570 20 FC 80   80 6,9 N.BP.5 W.BP.5KO       

02.CHO.049 Mag. czysty 10,82 2,5 27,1 22 20   N   0   54 0 20   60 -60 0 2,2 N.BP.5 W.BP.5       

02.CHO.050 Łazienka pacjentów oddziałowa 9,93 2,7 26,8 24 24   N   0   50 0 20     120 120 4,5 N.BP.5 W.BP.5S       

02.CHO.051 Gab. konsultacyjny / zabiegowy 12,93 3 38,8 22 20 2 T 40 170 400 65 635 20 FC 160   160 4,1 N.BP.5 W.BP.5       

02.CHO.052 Pom. porząd. 8,01 2,7 21,6 22 20   N   0   40 0 20     70 70 3,2 N.BP.5 W.BP.5S       

02.CHO.053 Punkt piel. 16,1 3 48,3 22 20 3 N   255 300 81 636 20 FC 120 -120 0 2,5 N.BP.5 W.BP.5       

02.CHO.054 Pom. socjalne 15,94 2,7 43,0 22 20 4 N   340 400 80 820 20 FC 160 -120 40 3,7 N.BP.5 W.BP.5       

02.CHO.055 Łazienka personelu 3,81 2,7 10,3 24 24   N   0   19 0 20     120 120 11,7 N.BP.5 W.BP.5S       

02.CHO.056 Pokój przyg. piel. 10,34 3 31,0 22 20 2 N   170 700 52 922 20 FC 130   130 4,2 N.BP.5 W.BP.5       

02.CHO.057 Brudownik 10,08 2,7 27,2 22 20   N   0   50 0 20     140 140 5,1 N.BP.5 W.BP.5B       

02.CHO.058 Magazyn 12,32 2,5 30,8 22 20   N   0   62 0 20   70 -70 0 2,3 N.BP.5 W.BP.5       

02.CHO.K01 Komunikacja 43,42 2,7 117,2 22 20   N   0   217 217 20   120   120 1,0 N.BP.5 W.BP.5       

02.CHO.K02 Komunikacja 32,91 2,7 88,9 22 20   N   0   165 165 20   140   140 1,6 N.BP.5 W.BP.5       



Temat:    MODERNIZACJIA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU – BUDOWA, ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I 
NADBUDOWA BUDYNKÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE WŁOCŁAWKU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU (OBEJMUJĄCYM 

DROGOWY UKŁAD KOMUNIKACYJNY, PARKINGI ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ), W TYM CZĘŚCI BUDYNKÓW W RAMACH ZADANIA 
„PODNIESIENIE JAKOŚĆI USŁUG ZDROWOTNYCH ORAZ ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO USŁUG MEDYCZNYCH (ADAPTACJA BUDYNKÓW NR 1, 2, 3, 4 ,6 I 11 – 
GŁÓWNEGO KOMPLEKSU SZPITALNEGO) W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM WE WŁOCŁAWKU” ORAZ BUDOWA LĄDOWISKA LPR NA DACHU 
SKRZYDŁA B4 I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA BUDYNKU NR 13, NA TERENIE DZIAŁEK NR 2/32, 2/34, 2/36, 2/37, 2/1 OBRĘB WŁOCŁAWEK KM 

124/1 PRZY UL.WIENIECKIEJ 49 WE WŁOCŁAWKU 
Stadium:             PROJEKT WYKONAWCZY 
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Komentarz / Automatyka 

    
m2 m m3 °C °C 0soby T/N % W W W W 

°C   m3/h m3/h m3/h 1/h - - H13, H14 +   -    +/- - 

02.CHO.K03 Komunikacja 78,69 2,7 212,5 22 20   N   0   393 393 20   320 -170 150 1,5 N.BP.5 W.BP.5       

02.CHO.K04 Komunikacja 104,52 2,7 282,2 22 20   N   0   523 534 20   430 -10 420 1,5 N.BP.5 W.BP.5       

02.LAR.001 Gab. piel. oddziałowej 16,68 3 50,0 22,0 20,0 2 T 40 170 200 83 852 19 FC 110 -110 0 2,2 N.6 W.6       

02.LAR.002 Łazienka personelu 3,47 2,7 9,4 24 24   N   0   17 0 19     110 110 11,7 N.6 W.6S       

02.LAR.003 Przeds. WC pers. D 2,43 2,5 6,1 24,0 20,0   N   0   12 0 20           NAPŁYW WYPŁYW       

02.LAR.004 WC pers. D 2,04 2,5 5,1 24,0 20,0   N   0   10 0 19     50 50 9,8 N.6 W.6S       

02.LAR.005 Gab. kierownika 19,92 3 59,8 22,0 20,0 2 T 40 170 200 100 1124 19 FC 130 -130 0 2,2 N.6 W.6       

02.LAR.006 Łazienka personelu 3,51 2,7 9,5 24 24   N   0   18 0 19     130 130 13,7 N.6 W.6S       

02.LAR.007 Gab. konsultacyjny / zabiegowy 19,04 3 57,1 22,0 20,0 2 T 40 170 200 95 1120 19 FC 120   120 2,1 N.6 W.6       

02.LAR.008 Pok. lekarski / dyżurka 20,18 3,3 66,6 22,0 20,0 4 T 40 340 400 101 1496 19 FC 160 -120 40 2,4 N.6 W.6       

02.LAR.009 Łazienka personelu 3,42 2,7 9,2 24 24   N   0   17 0 19     120 120 13,0 N.6 W.6S       

02.LAR.010 Pracownia audiometryczna 22,52 3,3 74,3 22,0 20,0 2 T 40 170 400 113 1385 19 FC 230   230 3,1 N.6 W.6       

02.OTR.001 Pokój 2ł 22,82 3 68,5 22,0 20,0 2 N   170 200 114 652 18 B 160 -120 40 2,3 N.5 W.5       

02.OTR.002 Łazienka pacjentów 3,42 2,7 9,2 24 24   N   0   17 0 18     120 120 13,0 N.5 W.5S       

02.OTR.003 Pokój 2ł 22,82 3 68,5 22,0 20,0 2 N   170 200 114 678 18 B 160 -120 40 2,3 N.5 W.5       

02.OTR.004 Łazienka pacjentów 3,52 2,7 9,5 24 24   N   0   18 0 18     120 120 12,6 N.5 W.5S       

02.OTR.005 Pokój 2ł 22,82 3 68,5 22,0 20,0 2 N   170 200 114 678 18 B 160 -120 40 2,3 N.5 W.5       

02.OTR.006 Łazienka pacjentów 3,42 2,7 9,2 24 24   N   0   17 0 18     120 120 13,0 N.5 W.5S       

02.OTR.007 Pokój 2ł 22,82 3 68,5 22,0 20,0 2 N   170 200 114 634 18 B 160 -120 40 2,3 N.5 W.5       

02.OTR.008 Łazienka pacjentów 3,52 2,7 9,5 24 24   N   0   18 0 18     120 120 12,6 N.5 W.5S       

02.OTR.009 Pokój 2ł 22,82 3 68,5 22,0 20,0 2 N   170 200 114 634 18 B 160 -120 40 2,3 N.5 W.5       

02.OTR.010 Łazienka pacjentów 3,52 2,7 9,5 24 24   N   0   18 0 18     120 120 12,6 N.5 W.5S       

02.OTR.011 Gab. piel. oddziałowej 21,41 3 64,2 22,0 20,0 2 T 40 170 200 107 629 19 FC 130   130 2,0 N.6 W.6       

02.OTR.012 Przedsionek 9,8 2,7 26,5 24,0 20,0   N   0   49 0 19     60 60 2,3 N.6 W.6       

02.OTR.013 Pokój 3ł NPS 38,82 3 116,5 22,0 20,0 3 N   255 200 194 1306 18 B 240 -120 120 2,1 N.5 W.5       

02.OTR.014 Łazienka pacjentów NPS 6,96 2,7 18,8 24 24   N   0   35 18 18     120 120 6,4 N.5 W.5S       

02.OTR.015 Pokój WN 3ł 25,98 3 77,9 22,0 20,0 3 N   255 200 130 1209 18 B 210 -120 90 2,7 N.5 W.5       

02.OTR.016 Łazienka pacjentów 4,07 2,7 11,0 24 24   N   0   20 0 18     120 120 10,9 N.5 W.5S       

02.OTR.017 Punkt piel. 8,8 3 26,4 22,0 20,0 2 N   170 400 44 614 19 FC 80 -60 20 3,0 N.6 W.6       

02.OTR.018 Pokój przyg. piel. 22,86 3 68,6 22,0 20,0 2 N   170 700 114 1471 19 FC 280   280 4,1 N.6 W.6       

02.OTR.019 Pokój 3ł 28,62 3 85,9 22,0 20,0 3 N   255 200 143 1222 18 B 210 -120 90 2,4 N.5 W.5       

02.OTR.020 Łazienka pacjentów 3,52 2,7 9,5 24 24   N   0   18 0 18     120 120 12,6 N.5 W.5S       

02.OTR.021 Pokój 3ł 28,49 3 85,5 22,0 20,0 3 N   255 200 142 1221 18 B 210 -120 90 2,5 N.5 W.5       

02.OTR.022 Łazienka pacjentów 3,52 2,7 9,5 24 24   N   0   18 0 18     120 120 12,6 N.5 W.5S       

02.OTR.023 Pokój 3ł 27,41 3 82,2 22,0 20,0 3 N   255 200 137 1216 18 B 200 -120 80 2,4 N.5 W.5       



Temat:    MODERNIZACJIA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU – BUDOWA, ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I 
NADBUDOWA BUDYNKÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE WŁOCŁAWKU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU (OBEJMUJĄCYM 

DROGOWY UKŁAD KOMUNIKACYJNY, PARKINGI ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ), W TYM CZĘŚCI BUDYNKÓW W RAMACH ZADANIA 
„PODNIESIENIE JAKOŚĆI USŁUG ZDROWOTNYCH ORAZ ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO USŁUG MEDYCZNYCH (ADAPTACJA BUDYNKÓW NR 1, 2, 3, 4 ,6 I 11 – 
GŁÓWNEGO KOMPLEKSU SZPITALNEGO) W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM WE WŁOCŁAWKU” ORAZ BUDOWA LĄDOWISKA LPR NA DACHU 
SKRZYDŁA B4 I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA BUDYNKU NR 13, NA TERENIE DZIAŁEK NR 2/32, 2/34, 2/36, 2/37, 2/1 OBRĘB WŁOCŁAWEK KM 

124/1 PRZY UL.WIENIECKIEJ 49 WE WŁOCŁAWKU 
Stadium:             PROJEKT WYKONAWCZY 
Nr Dokumentu:   376-IP-B4-XX-TD-W-57001 
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Komentarz / Automatyka 

    
m2 m m3 °C °C 0soby T/N % W W W W 

°C   m3/h m3/h m3/h 1/h - - H13, H14 +   -    +/- - 

02.OTR.024 Łazienka pacjentów 3,52 2,7 9,5 24 24   N   0   18 0 18     120 120 12,6 N.5 W.5S       

02.OTR.025 Pokój 3ł 26,88 3 80,6 22,0 20,0 3 N   255 200 134 1213 18 B 200 -120 80 2,5 N.5 W.5       

02.OTR.026 Łazienka pacjentów 3,52 2,7 9,5 24 24   N   0   18 0 18     120 120 12,6 N.5 W.5S       

02.OTR.027 Pokój 3ł 26,84 3 80,5 22,0 20,0 3 N   255 200 134 1213 18 B 200 -120 80 2,5 N.5 W.5       

02.OTR.028 Łazienka pacjentów 3,52 2,7 9,5 24 24   N   0   18 0 18     120 120 12,6 N.5 W.5S       

02.OTR.029 Pokój 3ł 26,82 3 80,5 22,0 20,0 3 N   255 200 134 1213 18 B 200 -120 80 2,5 N.5 W.5       

02.OTR.030 Łazienka pacjentów 4 2,7 10,8 24 24   N   0   20 0 18     120 120 11,1 N.5 W.5S       

02.OTR.031 Śluza u-f 8,46 
2,7 

22,8 22 22   T 40 0   42 42 
19   280   230 12,3 N.IZ.5 W.IZ.5 HEPA + 10 Pa 

VAV na nawiewie i wyiewie (Zwiększone o 50m3/h w stosunku 
do wyciągu z uwagi na nieszczelności budowlane) 

02.OTR.032 Izolatka 28,49 
2,7 

76,9 22 22 1 T 40 85 200 142 1111 
19   1260 -120 1 040 16,4 N.IZ.5 W.IZ.5 HEPA + 15 Pa 

VAV na nawiewie i wyiewie (Zwiększone o 100m3/h w stosunku 
do wyciągu z uwagi na nieszczelności budowlane) 

02.OTR.033 Łazienka pacjentów - izolatka 4,65 2,7 12,6 24 24   N   0 400 23 406 19     120 120 9,6 N.IZ.5 W.IZ.5S       

02.OTR.034 Magazyn 13,53 2,5 33,8 20 20   N   0   68 0 19   70 -70 0 2,1 N.6 W.6       

02.OTR.035 Mag. czysty 6,65 2,5 16,6 20 20   N   0   33 0 19   40 -40 0 2,4 N.6 W.6       

02.OTR.036 Łazienka pacjentów oddziałowa 9,14 2,7 24,7 24 24   N   0   46 0 19     120 120 4,9 N.6 W.6S       

02.OTR.037 Mag. Sprzętu 11,34 2,5 28,4 20 20   N   0   57 0 19   60 -60 0 2,1 N.6 W.6       

02.OTR.038 Przeds. WC pers. D 3 2,5 7,5 24,0 20,0   N   0   15 0 20           NAPŁYW WYPŁYW       

02.OTR.039 WC pers. D 2,79 2,5 7,0 24,0 20,0   N   0   14 0 19     50 50 7,2 N.6 W.6S       

02.OTR.040 Przeds. WC pers. M 3 2,5 7,5 24,0 20,0   N   0   15 0 20           NAPŁYW WYPŁYW       

02.OTR.041 WC pers. M 3,84 2,5 9,6 24,0 20,0   N   0   19 0 19     80 80 8,3 N.6 W.6S       

02.OTR.042 Pom. socjalne 11,96 2,7 32,3 24,0 20,0 4 N   340 400 60 800 19   160 -120 40 5,0 N.6 W.6       

02.OTR.043 Łazienka personelu 3,78 2,7 10,2 24 24   N   0   19 0 19     120 120 11,8 N.6 W.6S       

02.OTR.044 Magazyn 11,67 2,5 29,2 20 20   N   0   58 0 19   60 -60 0 2,1 N.6 W.6       

02.OTR.045 Gab. diag. - zabieg. 16,97 
3 

50,9 22,0 20,0 2 T 40 170 200 85 455 
19   510 -50 360 10,0 N.6 W.6 HEPA + 10 Pa 

VAV na nawiewie i wyiewie (Zwiększone o 100m3/h w stosunku 
do wyciągu z uwagi na nieszczelności budowlane) 

02.OTR.046 Gipsownia 15,05 2,7 40,6 22,0 20,0 3 N   255 200 75 530 19   330 100 430 10,6 N.6 W.6       

02.OTR.047 Gab. diag. - zabieg. 17,29 
3 

51,9 22,0 20,0 2 T 40 170 400 86 656 
19   520 -50 370 10,0 N.6 W.6 HEPA + 10 Pa 

VAV na nawiewie i wyiewie (Zwiększone o 100m3/h w stosunku 
do wyciągu z uwagi na nieszczelności budowlane) 

02.OTR.048 Kuchenka oddziałowa 7,41 2,7 20,0 24,0 20,0   N   0 400 37 400 19   70   70 3,5 N.6 W.6KO       

02.OTR.049 Brudownik 10,12 2,7 27,3 24,0 20,0   N   0   51 0 19     200 200 7,3 N.6 W.6B       

02.OTR.050 Gab. kierownika 15,95 3 47,9 22,0 20,0 2 T 40 170 400 80 843 19 FC 120 -120 0 2,5 N.6 W.6       

02.OTR.051 Łazienka personelu 3,42 2,7 9,2 24 24   N   0   17 0 19     120 120 13,0 N.6 W.6S       

02.OTR.052 Pok. lekarski 49,54 3,3 163,5 22,0 20,0 8 T 40 680 1 400 248 2710 19 FC 330 -120 210 2,0 N.6 W.6       

02.OTR.053 Łazienka personelu 3,42 2,7 9,2 24 24   N   0   17 0 19     120 120 13,0 N.6 W.6S       

02.OTR.K01 Komunikacja 54,81 2,7 148,0 24,0 20,0   N   0   274 274 19   300 -40 260 2,0 N.6 W.6       

02.OTR.K02 Komunikacja 80,39 2,7 217,1 24,0 20,0   N   0   402 402 19   440 -80 360 2,0 N.6 W.6       



Temat:    MODERNIZACJIA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU – BUDOWA, ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I 
NADBUDOWA BUDYNKÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE WŁOCŁAWKU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU (OBEJMUJĄCYM 

DROGOWY UKŁAD KOMUNIKACYJNY, PARKINGI ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ), W TYM CZĘŚCI BUDYNKÓW W RAMACH ZADANIA 
„PODNIESIENIE JAKOŚĆI USŁUG ZDROWOTNYCH ORAZ ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO USŁUG MEDYCZNYCH (ADAPTACJA BUDYNKÓW NR 1, 2, 3, 4 ,6 I 11 – 
GŁÓWNEGO KOMPLEKSU SZPITALNEGO) W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM WE WŁOCŁAWKU” ORAZ BUDOWA LĄDOWISKA LPR NA DACHU 
SKRZYDŁA B4 I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA BUDYNKU NR 13, NA TERENIE DZIAŁEK NR 2/32, 2/34, 2/36, 2/37, 2/1 OBRĘB WŁOCŁAWEK KM 

124/1 PRZY UL.WIENIECKIEJ 49 WE WŁOCŁAWKU 
Stadium:             PROJEKT WYKONAWCZY 
Nr Dokumentu:   376-IP-B4-XX-TD-W-57001 
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DATA: 12.2023 
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Komentarz / Automatyka 

    
m2 m m3 °C °C 0soby T/N % W W W W 

°C   m3/h m3/h m3/h 1/h - - H13, H14 +   -    +/- - 

02.TECH.001 Pom. teletechniczne 8,85 3,6 31,9 24,0 16,0   N   0 5 000 44 5000 19 VRF 40   40 1,3 N.6 W.6       

02.TECH.002 Pom. elektryczne 7,11 3,6 25,6 24,0 16,0   N   0 300 36 300 19   30   30 1,2 N.6 W.6       

02.TECH.003 Pom. teletechniczne 8,11 3,6 29,2 24,0 16,0   N   0 5 000 41 5000 19 VRF 30   30 1,0 N.6 W.6       

02.TECH.004 Pom. elektryczne 5,04 3,6 18,1 24,0 16,0   N   0 300 25 300 19   20   20 1,1 N.6 W.6       

02.TECH.005 Pom. teletechniczne 8,15 3,6 29,3 22 20   N   0 5 000 41 5000 20 VRF 30   30 1,0 N.BP.5 W.BP.5       

02.TECH.006 Pom. elektryczne 8,33 3,6 30,0 22 20   N   0 300 42 300 20   30   30 1,0 N.BP.5 W.BP.5       

02.WSP.001 Sekretariat 25,35 3 76,1 22,0 20,0 3 T 40 255 800 127 1329 19 FC 160   160 2,1 N.6 W.6       

02.WSP.002 Magazyn 34,14 2,5 85,4 20,0 20,0   N   0   171 0 19   520   520 6,1 N.6 W.6       

02.WSP.003 Pro-morte 5,48 2,7 14,8 16 16   N   0   27 14 19 VRF   120 120 8,1 N.6 W.6PM       

02.WSP.004 Pok. dzienny 19,51 3,3 64,4 22,0 20,0 4 N   340 400 98 838 19 FC 160   160 2,5 N.6 W.6       

02.WSP.005 WC NPS 4,95 2,5 12,4 24,0 20,0   N   0   25 0 19     80 80 6,5 N.6 W.6S       

02.WSP.006 Pom. porząd. 5,86 2,7 15,8 24,0 20,0   N   0   29 0 19     80 80 5,1 N.6 W.6S       

02.END.001 Poczekalnia 38,76 3 116,3 22,0 20,0 8 N   680 200 194 1074 19 FC 350   350 3,0 N.7 W.7       

02.END.002 Pom. przyg. / wypoczynku pacjenta 29,33 3,3 96,8 22,0 22,0   N   0 400 147 400 19   490   490 5,1 N.7 W.7       

02.END.003 Gab. endoskopowy 31,19 
3 

93,6 22,0 20,0 2 T 40 170 1 420 156 1746 
19   1510 -100 1 310 16,1 N.7 W.7 HEPA + 10 Pa 

VAV na nawiewie i wyiewie (Zwiększone o 100m3/h w stosunku 
do wyciągu z uwagi na nieszczelności budowlane) 

02.END.004 Zmywalnia 13,49 2,7 36,4 24,0 20,0 1 N   85 4 100 67 4185 19 FC 450 50 500 15,6 N.7 W.7Z     VAV na nawiewie i wyiewie 

02.END.005 Gab. endoskopowy 29,09 
3 

87,3 22,0 20,0 2 T 40 170 1 420 145 1735 
19   1410 -220 1 090 16,2 N.7 W.7 HEPA + 10 Pa 

VAV na nawiewie i wyiewie (Zwiększone o 100m3/h w stosunku 
do wyciągu z uwagi na nieszczelności budowlane) 

02.END.006 Kabina hig. - sanit. 4,88 2,7 13,2 24 24   N   0   24 0 19     120 120 9,1 N.7 W.7S       

02.END.007 WC NPS 5,78 2,5 14,5 24,0 20,0   N   0   29 0 19     80 80 5,5 N.7 W.7S       

02.END.008 Brudownik 4,5 2,7 12,2 24,0 20,0   N   0 400 23 400 19     80 80 6,6 N.7 W.7B       

02.END.009 Pom. socjalne 13,15 2,7 35,5 24,0 20,0 4 N   340 400 66 806 19 FC 160 -120 40 4,5 N.7 W.7       

02.END.010 Łazienka personelu 3,35 2,7 9,0 24 24   N   0   17 0 19     120 120 13,3 N.7 W.7S       

02.END.011 Przeds. WC pers. D 2,16 2,5 5,4 24,0 20,0   N   0   11 0 20           NAPŁYW WYPŁYW       

02.END.012 WC pers. D 2,16 2,5 5,4 24,0 20,0   N   0   11 0 19     50 50 9,3 N.7 W.7S       

02.END.013 Magazyn 5,88 2,5 14,7 20,0 20,0   N   0   29 0 19   50 -50 0 3,4 N.7 W.7       

02.END.K01 Komunikacja 30,54 2,7 82,5 24,0 20,0   N   0   153 153 19   170 -160 10 2,1 N.7 W.7       

  KONDYGNACJA 03                                               

03.BO.001 Śluza pacjentów 25,45 2,7 68,7 22 20   N   0   127 0 18   420   420 6,1 N.BO.1 W.BO.1 HEPA     

03.BO.002 Śluza materiałowa 11,3 2,7 30,5 22 20   N   0   57 0 18   190   190 6,2 N.BO.1 W.BO.1 HEPA     

03.BO.003 Mag. czysty 12,75 2,5 31,9 22 20   N   0   64 0 18   70 -70 0 2,2 N.BO.1 W.BO.1 HEPA     

03.BO.004 Magazyn 20,7 2,5 51,8 22 20   N   0   104 0 18   110 70 180 3,5 N.BO.1 W.BO.1 HEPA     

03.BO.005 Szatnia brudna 22,15 2,7 59,8 24 24   N   0   111 0 22   240 -100 140 4,0 N.BO.2 W.BO.2       

03.BO.006 Węzeł sanit. 15,41 2,7 41,6 24,0 24,0   N   0   77 0 22   90 120 210 5,0 N.BO.2 W.BO.2       



Temat:    MODERNIZACJIA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU – BUDOWA, ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I 
NADBUDOWA BUDYNKÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE WŁOCŁAWKU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU (OBEJMUJĄCYM 

DROGOWY UKŁAD KOMUNIKACYJNY, PARKINGI ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ), W TYM CZĘŚCI BUDYNKÓW W RAMACH ZADANIA 
„PODNIESIENIE JAKOŚĆI USŁUG ZDROWOTNYCH ORAZ ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO USŁUG MEDYCZNYCH (ADAPTACJA BUDYNKÓW NR 1, 2, 3, 4 ,6 I 11 – 
GŁÓWNEGO KOMPLEKSU SZPITALNEGO) W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM WE WŁOCŁAWKU” ORAZ BUDOWA LĄDOWISKA LPR NA DACHU 
SKRZYDŁA B4 I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA BUDYNKU NR 13, NA TERENIE DZIAŁEK NR 2/32, 2/34, 2/36, 2/37, 2/1 OBRĘB WŁOCŁAWEK KM 

124/1 PRZY UL.WIENIECKIEJ 49 WE WŁOCŁAWKU 
Stadium:             PROJEKT WYKONAWCZY 
Nr Dokumentu:   376-IP-B4-XX-TD-W-57001 

REW.: 05  
DATA: 12.2023 
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Komentarz / Automatyka 

    
m2 m m3 °C °C 0soby T/N % W W W W 

°C   m3/h m3/h m3/h 1/h - - H13, H14 +   -    +/- - 

03.BO.007 WC 1,52 2,5 3,8 24,0 20,0   N   0   8 0 22     50 50 13,2 N.BO.2 W.BO.2       

03.BO.008 Szatnia powrotna 4,7 2,7 12,7 24 24   N   0   24 0 22   60   60 4,7 N.BO.2 W.BO.2       

03.BO.009 Szatnia czysta 5,79 2,7 15,6 24 24   N   0   29 0 18   70 -70 0 4,5 N.BO.1 W.BO.1 HEPA     

03.BO.010 Szatnia brudna 24,37 2,7 65,8 24 24   N   0   122 0 22   270 -100 170 4,1 N.BO.2 W.BO.2       

03.BO.011 Węzeł sanit. 16,25 2,7 43,9 24,0 24,0   N   0   81 0 22   90 120 210 4,8 N.BO.2 W.BO.2       

03.BO.012 WC 1,52 2,5 3,8 24,0 20,0   N   0   8 0 22     50 50 13,2 N.BO.2 W.BO.2       

03.BO.013 Szatnia czysta 6,46 2,7 17,4 24 24   N   0   32 0 18   70 -70 0 4,0 N.BO.1 W.BO.1 HEPA     

03.BO.014 Szatnia powrotna 4,82 2,7 13,0 24 24   N   0   24 0 22   60   60 4,6 N.BO.2 W.BO.2       

03.BO.015 Sekretariat 17,09 3 
51,3 22 20 1 T 40 85 150 85 860 

18 B 160   110 3,1 N.BO.1 W.BO.1     
Zwiększone o 50m3/h w stosunku do wyciągu z uwagi na 

nieszczelności budowlane 

03.BO.016 Gab. kierownika 16,03 3 
48,1 22 20 2 T 40 170 150 80 938 

18 B 150   100 3,1 N.BO.1 W.BO.1     
Zwiększone o 50m3/h w stosunku do wyciągu z uwagi na 

nieszczelności budowlane 

03.BO.017 Przeds. WC pers. M 2,16 2,5 5,4 24,0 20,0   N   0   11 0 20           NAPŁYW WYPŁYW       

03.BO.018 WC pers. M 3,14 2,5 7,9 22 20   N   0   16 0 18     80 80 10,2 N.BO.1 W.BO.1S       

03.BO.019 Gab. piel. oddziałowej 15,94 3 
47,8 22 20 2 T 40 170 150 80 947 

18 B 150   100 3,1 N.BO.1 W.BO.1     
Zwiększone o 50m3/h w stosunku do wyciągu z uwagi na 

nieszczelności budowlane 

03.BO.020 Przeds. WC pers. D 2,07 2,5 5,2 24,0 20,0   N   0   10 0 20           NAPŁYW WYPŁYW       

03.BO.021 WC pers. D 1,87 2,5 4,7 22 20   N   0   9 0 18     50 50 10,7 N.BO.1 W.BO.1S       

03.BO.022 Pok. lekarski / dyżurka 31,33 3,3 
103,4 22 20 6 T 40 510 700 157 2074 

18 B 360   310 3,5 N.BO.1 W.BO.1     
Zwiększone o 50m3/h w stosunku do wyciągu z uwagi na 

nieszczelności budowlane 

03.BO.023 Pom. przyg. pacjenta 10,51 
3,3 

34,7 22,0 22,0   T 40 0 250 53 303 
19 N 450   350 13,0 N.SOP.1 W.SOP.1 HEPA + 15 Pa 

VAV na nawiewie i wyiewie (Zwiększone o 100m3/h w stosunku 
do wyciągu z uwagi na nieszczelności budowlane) 

03.BO.024 Pom. przyg. personelu 7,8 
3,3 

25,7 22,0 22,0   T 40 0   39 39 
19 N 360   260 14,0 N.SOP.1 W.SOP.1 HEPA + 15 Pa 

VAV na nawiewie i wyiewie (Zwiększone o 100m3/h w stosunku 
do wyciągu z uwagi na nieszczelności budowlane) 

03.BO.025 Sala operacyjna 42,48 
3,3 

140,2 22,0 22,0 8 T 40 680 3 364 212 4347 
19   5150   5 000 36,7 N.SOP.1 W.SOP.1 HEPA + 20 Pa 

VAV na nawiewie i wyiewie, Zwiększone o 150m3/h w stosunku 
do wyciągu z uwagi na nieszczelności budowlane 

03.BO.026 Pom. przyg. personelu 7,79 
3,3 

25,7 22,0 22,0   T 40 0   39 39 
19 N 360   260 14,0 N.SOP.2 W.SOP.2 HEPA + 15 Pa 

VAV na nawiewie i wyiewie (Zwiększone o 100m3/h w stosunku 
do wyciągu z uwagi na nieszczelności budowlane) 

03.BO.027 Pom. przyg. pacjenta 11,53 
3,3 

38,0 22,0 22,0   T 40 0 250 58 308 
19 N 490   390 12,9 N.SOP.2 W.SOP.2 HEPA + 15 Pa 

VAV na nawiewie i wyiewie (Zwiększone o 100m3/h w stosunku 
do wyciągu z uwagi na nieszczelności budowlane) 

03.BO.028 Sala operacyjna 42,48 
3,3 

140,2 22,0 22,0 8 T 40 680 3 364 212 4349 
19   5150   5 000 36,7 N.SOP.2 W.SOP.2 HEPA + 20 Pa 

VAV na nawiewie i wyiewie, Zwiększone o 150m3/h w stosunku 
do wyciągu z uwagi na nieszczelności budowlane 

03.BO.029 Pom. przyg. pacjenta 11,53 
3,3 

38,0 22,0 22,0   T 40 0 250 58 308 
19 N 490   390 12,9 N.SOP.3 W.SOP.3 HEPA + 15 Pa 

VAV na nawiewie i wyiewie (Zwiększone o 100m3/h w stosunku 
do wyciągu z uwagi na nieszczelności budowlane) 

03.BO.030 Pom. przyg. personelu 7,61 
3,3 

25,1 22,0 22,0   T 40 0   38 38 
19 N 360   260 14,3 N.SOP.3 W.SOP.3 HEPA + 15 Pa 

VAV na nawiewie i wyiewie (Zwiększone o 100m3/h w stosunku 
do wyciągu z uwagi na nieszczelności budowlane) 

03.BO.031 Sala operacyjna 43,56 
3,3 

143,7 22,0 22,0 8 T 40 680 3 364 218 4356 
19   5150   5 000 35,8 N.SOP.3 W.SOP.3 HEPA + 20 Pa 

VAV na nawiewie i wyiewie, Zwiększone o 150m3/h w stosunku 
do wyciągu z uwagi na nieszczelności budowlane 



Temat:    MODERNIZACJIA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU – BUDOWA, ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I 
NADBUDOWA BUDYNKÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE WŁOCŁAWKU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU (OBEJMUJĄCYM 

DROGOWY UKŁAD KOMUNIKACYJNY, PARKINGI ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ), W TYM CZĘŚCI BUDYNKÓW W RAMACH ZADANIA 
„PODNIESIENIE JAKOŚĆI USŁUG ZDROWOTNYCH ORAZ ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO USŁUG MEDYCZNYCH (ADAPTACJA BUDYNKÓW NR 1, 2, 3, 4 ,6 I 11 – 
GŁÓWNEGO KOMPLEKSU SZPITALNEGO) W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM WE WŁOCŁAWKU” ORAZ BUDOWA LĄDOWISKA LPR NA DACHU 
SKRZYDŁA B4 I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA BUDYNKU NR 13, NA TERENIE DZIAŁEK NR 2/32, 2/34, 2/36, 2/37, 2/1 OBRĘB WŁOCŁAWEK KM 

124/1 PRZY UL.WIENIECKIEJ 49 WE WŁOCŁAWKU 
Stadium:             PROJEKT WYKONAWCZY 
Nr Dokumentu:   376-IP-B4-XX-TD-W-57001 

REW.: 05  
DATA: 12.2023 
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Komentarz / Automatyka 

    
m2 m m3 °C °C 0soby T/N % W W W W 

°C   m3/h m3/h m3/h 1/h - - H13, H14 +   -    +/- - 

03.BO.032 Mag. mat. sterylnych i ortopedycznych 33,73 2,5 84,3 22 20   N   0   169 47 18   260   260 3,1 N.BO.1 W.BO.1 HEPA     

03.BO.033 Mag. brudny 18,73 2,5 46,8 22 20   N   0 920 94 958 18   150 50 200 4,3 N.BO.1 W.BO.1.1       

03.BO.034 Pom. porząd. 5,82 2,7 15,7 22 20   N   0   29 0 18     120 120 7,6 N.BO.1 W.BO.1.1 HEPA     

03.BO.035 Pom. porząd. 6,08 2,7 16,4 22 20   N   0   30 0 18     50 50 3,0 N.BO.1 W.BO.1.1 HEPA     

03.BO.036 Pom. techniczne - sala hybrydowa 10,09 3,3 33,3 22 20   T 40 0 12 000 50 12050 18 SP 500   500 15,0 N.BO.1 W.BO.1.1 HEPA   VAV na nawiewie i wyiewie 

03.BO.037 Sala operacyjna hybrydowa 73,16 
3,3 

241,4 22,0 22,0 9 T 40 765 5 964 366 7281 
19   6850   6 700 28,4 N.SOP.4 W.SOP.4 HEPA + 20 Pa 

VAV na nawiewie i wyiewie, Zwiększone o 150m3/h w stosunku 
do wyciągu z uwagi na nieszczelności budowlane 

03.BO.038 Sterownia 9,54 3,3 31,5 22,0 20,0 3 T 40 255 4 000 48 4303 19 SP 630   630 20,0 N.SOP.4 W.SOP.4 HEPA   VAV na nawiewie i wyiewie 

03.BO.039 Pom. przyg. personelu 6,46 
3,3 

21,3 22,0 22,0   T 40 0   32 32 
19 N 320   220 15,0 N.SOP.4 W.SOP.4 HEPA + 15 Pa 

VAV na nawiewie i wyiewie (Zwiększone o 100m3/h w stosunku 
do wyciągu z uwagi na nieszczelności budowlane) 

03.BO.040 Pom. przyg. pacjenta 8,88 
3,3 

29,3 22,0 22,0   T 40 0   44 44 
19 N 400   300 13,7 N.SOP.4 W.SOP.4 HEPA + 15 Pa 

VAV na nawiewie i wyiewie (Zwiększone o 100m3/h w stosunku 
do wyciągu z uwagi na nieszczelności budowlane) 

03.BO.041 Pom. przyg. personelu 6,65 
3,3 

21,9 22,0 22,0   T 40 0   33 33 
19 N 320   220 14,6 N.SOP.5 W.SOP.5 HEPA + 15 Pa 

VAV na nawiewie i wyiewie (Zwiększone o 100m3/h w stosunku 
do wyciągu z uwagi na nieszczelności budowlane) 

03.BO.042 Pom. przyg. pacjenta 11,14 
3,3 

36,8 22,0 22,0   T 40 0   56 56 
19 N 470   370 12,8 N.SOP.5 W.SOP.5 HEPA + 15 Pa 

VAV na nawiewie i wyiewie (Zwiększone o 100m3/h w stosunku 
do wyciągu z uwagi na nieszczelności budowlane) 

03.BO.043 Sala operacyjna 42,48 
3,3 

140,2 22,0 22,0 8 T 40 680 3 364 212 4317 
19   5150   5 000 36,7 N.SOP.5 W.SOP.5 HEPA + 20 Pa 

VAV na nawiewie i wyiewie, Zwiększone o 150m3/h w stosunku 
do wyciągu z uwagi na nieszczelności budowlane 

03.BO.044 Pom. przyg. pacjenta 11,58 
3,3 

38,2 22,0 22,0   T 40 0   58 58 
19 N 490   390 12,8 N.SOP.6 W.SOP.6 HEPA + 15 Pa 

VAV na nawiewie i wyiewie (Zwiększone o 100m3/h w stosunku 
do wyciągu z uwagi na nieszczelności budowlane) 

03.BO.045 Pom. przyg. personelu 6,94 
3,3 

22,9 22,0 22,0   T 40 0   35 35 
19 N 330   230 14,4 N.SOP.6 W.SOP.6 HEPA + 15 Pa 

VAV na nawiewie i wyiewie (Zwiększone o 100m3/h w stosunku 
do wyciągu z uwagi na nieszczelności budowlane) 

03.BO.046 Sala operacyjna 42,48 
3,3 

140,2 22,0 22,0 8 T 40 680 3 364 212 4313 
19   5150   5 000 36,7 N.SOP.6 W.SOP.6 HEPA + 20 Pa 

VAV na nawiewie i wyiewie, Zwiększone o 150m3/h w stosunku 
do wyciągu z uwagi na nieszczelności budowlane 

03.BO.047 Pom. przyg. personelu 6,94 
3,3 

22,9 22,0 22,0   T 40 0   35 35 
19 N 330   230 14,4 N.SOP.7 W.SOP.7 HEPA + 15 Pa 

VAV na nawiewie i wyiewie (Zwiększone o 100m3/h w stosunku 
do wyciągu z uwagi na nieszczelności budowlane) 

03.BO.048 Pom. przyg. pacjenta 10,5 
3,3 

34,7 22,0 22,0   T 40 0   53 53 
19 N 450   350 13,0 N.SOP.7 W.SOP.7 HEPA + 15 Pa 

VAV na nawiewie i wyiewie (Zwiększone o 100m3/h w stosunku 
do wyciągu z uwagi na nieszczelności budowlane) 

03.BO.049 Sala operacyjna 42,48 
3,3 

140,2 22,0 22,0 8 T 40 680 3 364 212 4317 
19   5150   5 000 36,7 N.SOP.7 W.SOP.7 HEPA + 20 Pa 

VAV na nawiewie i wyiewie, Zwiększone o 150m3/h w stosunku 
do wyciągu z uwagi na nieszczelności budowlane 

03.BO.050 Pom. socjalne 46,65 2,7 126,0 22 20 8 N   680 950 233 2866 18 B 380 -120 260 3,0 N.BO.1 W.BO.1       

03.BO.051 Łazienka personelu 3,76 2,7 10,2 24 24   N   0   19 0 18     120 120 11,8 N.BO.1 W.BO.1S       

03.BO.052 Sala poznieczuleniowa 6 st. 133,05 
3,3 

439,1 22,0 22,0 9 T 40 765 1 200 665 4587 
20   6690 -130 6 460 15,2 N.BO.3 W.BO.3 HEPA + 15 Pa 

VAV na nawiewie i wyiewie (Zwiększone o 100m3/h w stosunku 
do wyciągu z uwagi na nieszczelności budowlane) 

03.BO.053 Sala poznieczuleniowa dziecięca 1 st. 18,23 
3,3 

60,2 22,0 22,0 2 T 40 170 200 91 461 
20   1010   910 16,8 N.BO.3 W.BO.3 HEPA + 15 Pa 

VAV na nawiewie i wyiewie (Zwiększone o 100m3/h w stosunku 
do wyciągu z uwagi na nieszczelności budowlane) 

03.BO.054 Sala poznieczuleniowa 1 st. 18,77 
3,3 

61,9 22,0 22,0 2 T 40 170 200 94 1087 
20   1030   930 16,6 N.BO.3 W.BO.3 HEPA + 15 Pa 

VAV na nawiewie i wyiewie (Zwiększone o 100m3/h w stosunku 
do wyciągu z uwagi na nieszczelności budowlane) 



Temat:    MODERNIZACJIA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU – BUDOWA, ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I 
NADBUDOWA BUDYNKÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE WŁOCŁAWKU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU (OBEJMUJĄCYM 

DROGOWY UKŁAD KOMUNIKACYJNY, PARKINGI ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ), W TYM CZĘŚCI BUDYNKÓW W RAMACH ZADANIA 
„PODNIESIENIE JAKOŚĆI USŁUG ZDROWOTNYCH ORAZ ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO USŁUG MEDYCZNYCH (ADAPTACJA BUDYNKÓW NR 1, 2, 3, 4 ,6 I 11 – 
GŁÓWNEGO KOMPLEKSU SZPITALNEGO) W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM WE WŁOCŁAWKU” ORAZ BUDOWA LĄDOWISKA LPR NA DACHU 
SKRZYDŁA B4 I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA BUDYNKU NR 13, NA TERENIE DZIAŁEK NR 2/32, 2/34, 2/36, 2/37, 2/1 OBRĘB WŁOCŁAWEK KM 

124/1 PRZY UL.WIENIECKIEJ 49 WE WŁOCŁAWKU 
Stadium:             PROJEKT WYKONAWCZY 
Nr Dokumentu:   376-IP-B4-XX-TD-W-57001 

REW.: 05  
DATA: 12.2023 
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Komentarz / Automatyka 

    
m2 m m3 °C °C 0soby T/N % W W W W 

°C   m3/h m3/h m3/h 1/h - - H13, H14 +   -    +/- - 

03.BO.055 Brudownik 9,25 2,7 25,0 22 20   N   0   46 0 18     130 130 5,2 N.BO.1 W.BO.1B       

03.BO.056 Mycie wózków 9,37 3 28,1 22 20   N   0   47 0 18     250 250 8,9 N.BO.1 W.BO.1Z     Kratki transferowe nad podłogą 

03.BO.057 Mag. apteczny 10,24 2,5 25,6 22 20   N   0   51 0 18   80   80 3,1 N.BO.1 W.BO.1 HEPA     

03.BO.058 Mag. pakietów opatrunkowych i narzędziowych 22,37 2,5 55,9 22 20   N   0   112 0 18   340   340 6,1 N.BO.1 W.BO.1 HEPA     

03.BO.059 Mag. sprzętu i aparatury 14,7 2,5 36,8 22 20   N   0   74 0 18   120   120 3,3 N.BO.1 W.BO.1 HEPA     

03.BO.K01 Śluza u-f 5,49 2,7 14,8 22 20   N   0   27 0 18   90   90 6,1 N.BO.1 W.BO.1 HEPA     

03.BO.K02 Komunikacja 117,1 2,7 316,2 22 20   N   0   586 0 18   760 -510 250 2,4 N.BO.1 W.BO.1 HEPA     

03.BO.K03 Przedsionek 14,42 2,7 38,9 22 20   N   0   72 0 18     80 80 2,1 N.BO.1 W.BO.1 HEPA     

03.BO.K04 Komunikacja 60,11 2,7 162,3 22 20   N   0   301 0 18   330   330 2,0 N.BO.1 W.BO.1 HEPA     

03.BO.K05 Komunikacja 127,83 2,7 345,1 22 20   T 40 0 1 000 639 1639 18   2770 -120 2 650 8,0 N.BO.1 W.BO.1 HEPA     

03.BO.K06 Śluza u-f 8,11 2,7 21,9 22 20   N   0   41 0 18   140 -50 90 6,4 N.BO.1 W.BO.1.1 HEPA     

03.BO.K07 Korytarz brudny 28,57 2,7 77,1 22 20   N   0 920 143 1072 18   780 -50 730 10,1 N.BO.1 W.BO.1.1       

03.CHD.001 Pok. lekarski 19,8 3,3 65,3 22,0 20,0 3 T 40 255 600 99 1609 19 FC 140 -120 20 2,1 N.8 W.8       

03.CHD.002 Łazienka personelu 3,42 2,7 9,2 24 24   N   0   17 0 19     120 120 13,0 N.8 W.8S       

03.CHD.003 Gab. kierownika 18,79 3 56,4 22,0 20,0 2 T 40 170 200 94 1119 19 FC 120 -120 0 2,1 N.8 W.8       

03.CHD.004 Łazienka personelu 3,42 2,7 9,2 24 24   N   0   17 0 19     120 120 13,0 N.8 W.8S       

03.CHD.005 Gab. konsultacyjny 18,38 3 55,1 22,0 20,0 2 T 40 170 200 92 1171 19 FC 120   120 2,2 N.8 W.8       

03.CHD.006 WC NPS 5,2 2,5 13,0 24,0 20,0   N   0   26 0 19     80 80 6,2 N.8 W.8S       

03.CHD.007 Pok. dzienny 17,37 3,3 57,3 22,0 20,0 2 N   170 400 87 1049 19 FC 120   120 2,1 N.8 W.8       

03.CHD.008 Przeds. WC pers. D 2,36 2,5 5,9 24,0 20,0   N   0   12 0 20           NAPŁYW WYPŁYW       

03.CHD.009 WC pers. D 1,98 2,5 5,0 24,0 20,0   N   0   10 0 19     50 50 10,1 N.8 W.8S       

03.CHD.010 Pom. socjalne 13,83 2,7 37,3 24,0 20,0 4 N   340 400 69 809 19   160 -120 40 4,3 N.8 W.8       

03.CHD.011 Łazienka personelu 3,91 2,7 10,6 24 24   N   0   20 0 19     120 120 11,4 N.8 W.8S       

03.KOM.001 Komunikacja 145,9 2,7 393,9 24,0 20,0 12 N   1 020   730 1924 19   790 -90 700 2,0 N.8 W.8       

03.KOM.002 Komunikacja 56,43 2,7 152,4 24,0 20,0   N   0   282 282 19   160 -80 80 1,1 N.8 W.8       

03.KOM.003 Komunikacja 16,49 2,7 44,5 24,0 20,0   N   0   82 82 19   110 -110 0 2,5 N.8 W.8       

03.KOM.004 Komunikacja 62,42 2,7 168,5 24,0 20,0   N   0   312 378 19   170 -110 60 1,0 N.8 W.8       

03.KOM.005 Komunikacja 34,07 2,7 92,0 24,0 20,0   N   0   170 170 19   190   190 2,1 N.8 W.8       

03.KOM.006 Przedsionek 28,48 2,7 76,9 24,0 20,0   N   0   142 230 19   80   80 1,0 N.8 W.8       

03.NCH.001 Pokój rehabilitacji 35,47 3 106,4 22,0 20,0 2 N   170 200 177 811 19 FC 430   430 4,0 N.8 W.8       

03.NCH.002 Gab. kierownika 17,84 3 53,5 22,0 20,0 2 T 40 170 400 89 849 19 FC 120 -120 0 2,2 N.8 W.8       

03.NCH.003 Łazienka personelu 3,61 2,7 9,7 24 24   N   0   18 0 19     120 120 12,3 N.8 W.8S       

03.NCH.004 Pok. lekarski 31,23 3,3 103,1 22,0 20,0 8 T 40 680 800 156 1944 19 FC 320 -120 200 3,1 N.8 W.8       

03.NCH.005 Łazienka personelu 4,13 2,7 11,2 24 24   N   0   21 0 19     120 120 10,8 N.8 W.8S       



Temat:    MODERNIZACJIA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU – BUDOWA, ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I 
NADBUDOWA BUDYNKÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE WŁOCŁAWKU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU (OBEJMUJĄCYM 

DROGOWY UKŁAD KOMUNIKACYJNY, PARKINGI ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ), W TYM CZĘŚCI BUDYNKÓW W RAMACH ZADANIA 
„PODNIESIENIE JAKOŚĆI USŁUG ZDROWOTNYCH ORAZ ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO USŁUG MEDYCZNYCH (ADAPTACJA BUDYNKÓW NR 1, 2, 3, 4 ,6 I 11 – 
GŁÓWNEGO KOMPLEKSU SZPITALNEGO) W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM WE WŁOCŁAWKU” ORAZ BUDOWA LĄDOWISKA LPR NA DACHU 
SKRZYDŁA B4 I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA BUDYNKU NR 13, NA TERENIE DZIAŁEK NR 2/32, 2/34, 2/36, 2/37, 2/1 OBRĘB WŁOCŁAWEK KM 

124/1 PRZY UL.WIENIECKIEJ 49 WE WŁOCŁAWKU 
Stadium:             PROJEKT WYKONAWCZY 
Nr Dokumentu:   376-IP-B4-XX-TD-W-57001 

REW.: 05  
DATA: 12.2023 
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Komentarz / Automatyka 

    
m2 m m3 °C °C 0soby T/N % W W W W 

°C   m3/h m3/h m3/h 1/h - - H13, H14 +   -    +/- - 

03.NCH.006 Śluza u-f 7,42 
2,7 

20,0 22 22   T 40 0   37 37 
20   180   130 9,0 N.IZ.6 W.IZ.6.1 HEPA + 10 Pa 

VAV na nawiewie i wyiewie (Zwiększone o 50m3/h w stosunku 
do wyciągu z uwagi na nieszczelności budowlane) 

03.NCH.007 Izolatka 13,07 
2,7 

35,3 22 22 1 T 40 85 200 65 525 
20   630 -120 410 17,9 N.IZ.6 W.IZ.6.1 HEPA + 15 Pa 

VAV na nawiewie i wyiewie (Zwiększone o 100m3/h w stosunku 
do wyciągu z uwagi na nieszczelności budowlane) 

03.NCH.008 Łazienka pacjentów - izolatka 3,38 2,7 9,1 24 24   N   0 400 17 400 20     120 120 13,1 N.IZ.6 W.IZ.6.1S       

03.NCH.009 Śluza u-f 7,04 
2,7 

19,0 22 22   T 40 0   35 35 
20   170   120 8,9 N.IZ.6 W.IZ.6.2 HEPA + 10 Pa 

VAV na nawiewie i wyiewie (Zwiększone o 50m3/h w stosunku 
do wyciągu z uwagi na nieszczelności budowlane) 

03.NCH.010 Izolatka 13,07 
2,7 

35,3 22 22 1 T 40 85 200 65 499 
20   630 -120 410 17,9 N.IZ.6 W.IZ.6.2 HEPA + 15 Pa 

VAV na nawiewie i wyiewie (Zwiększone o 100m3/h w stosunku 
do wyciągu z uwagi na nieszczelności budowlane) 

03.NCH.011 Łazienka pacjentów - izolatka 3,38 2,7 9,1 24 24   N   0 400 17 400 20     120 120 13,1 N.IZ.6 W.IZ.6.2S       

03.NCH.012 Gab. piel. oddziałowej 21,89 3 65,7 22,0 20,0 2 T 40 170 400 109 830 19 FC 140   140 2,1 N.8 W.8       

03.NCH.013 Pokój 2ł 22,7 3 68,1 22,0 20,0 2 N   170 200 114 632 18 B 160 -120 40 2,3 N.5 W.5       

03.NCH.014 Łazienka pacjentów 3,52 2,7 9,5 24 24   N   0   18 0 18     120 120 12,6 N.5 W.5S       

03.NCH.015 Pokój 2ł 22,97 3 68,9 22,0 20,0 2 N   170 200 115 633 18 B 160 -120 40 2,3 N.5 W.5       

03.NCH.016 Łazienka pacjentów 3,52 2,7 9,5 24 24   N   0   18 0 18     120 120 12,6 N.5 W.5S       

03.NCH.017 Śluza u-f 5,3 
2,7 

14,3 22 22   T 40 0   27 27 
20   140   90 9,8 N.IZ.6 W.IZ.6.3 HEPA + 10 Pa 

VAV na nawiewie i wyiewie (Zwiększone o 50m3/h w stosunku 
do wyciągu z uwagi na nieszczelności budowlane) 

03.NCH.018 Izolatka 16,01 
2,7 

43,2 22 22 1 T 40 85 200 80 513 
20   750 -120 530 17,4 N.IZ.6 W.IZ.6.3 HEPA + 15 Pa 

VAV na nawiewie i wyiewie (Zwiększone o 100m3/h w stosunku 
do wyciągu z uwagi na nieszczelności budowlane) 

03.NCH.019 Łazienka pacjentów - izolatka 6,38 2,7 17,2 24 24   N   0   32 0 20     120 120 7,0 N.IZ.6 W.IZ.6.3S       

03.NCH.020 Sala IOM 4ł 73,74 
3,3 

243,3 22,0 22,0   T 40 0   369 1676 
20 N 3760 -120 3 540 15,5 N.BO.3 W.BO.3 HEPA + 15 Pa 

VAV na nawiewie i wyiewie (Zwiększone o 100m3/h w stosunku 
do wyciągu z uwagi na nieszczelności budowlane) 

03.NCH.021 Łazienka NPS WN 7,36 2,7 19,9 24 24   N   0   37 9 20     120 120 6,0 N.BO.3 W.BO.3S       

03.NCH.022 Punkt piel. 14,33 3 43,0 22,0 20,0 2 N   170 300 72 542 19 FC 90   90 2,1 N.8 W.8       

03.NCH.023 Pokój przyg. piel. 22,38 3 67,1 22,0 20,0 2 N   170 700 112 1469 19 FC 270   270 4,0 N.8 W.8       

03.NCH.024 Pokój 3ł 28,62 3 85,9 22,0 20,0 3 N   255 200 143 1221 18 B 210 -120 90 2,4 N.5 W.5       

03.NCH.025 Łazienka pacjentów 3,52 2,7 9,5 24 24   N   0   18 0 18     120 120 12,6 N.5 W.5S       

03.NCH.026 Pokój 3ł 28,49 3 85,5 22,0 20,0 3 N   255 200 142 1221 18 B 210 -120 90 2,5 N.5 W.5       

03.NCH.027 Łazienka pacjentów 3,52 2,7 9,5 24 24   N   0   18 0 18     120 120 12,6 N.5 W.5S       

03.NCH.028 Pokój 3ł 28,69 3 86,1 22,0 20,0 3 N   255 200 143 1222 18 B 210 -120 90 2,4 N.5 W.5       

03.NCH.029 Łazienka pacjentów 3,52 2,7 9,5 24 24   N   0   18 0 18     120 120 12,6 N.5 W.5S       

03.NCH.030 Pokój 3ł 29,75 3 89,3 22,0 20,0 3 N   255 200 149 1227 18 B 210 -120 90 2,4 N.5 W.5       

03.NCH.031 Łazienka pacjentów 3,85 2,7 10,4 24 24   N   0   19 0 18     120 120 11,5 N.5 W.5S       

03.NCH.032 Przeds. WC pers. D 2,97 2,5 7,4 24,0 20,0   N   0   15 0 20           NAPŁYW WYPŁYW       

03.NCH.033 WC pers. D 3,26 2,5 8,2 24,0 20,0   N   0   16 0 19     130 130 16,0 N.8 W.8S       

03.NCH.034 Pom. socjalne 11,19 2,7 30,2 24,0 20,0 4 N   340 400 56 796 19 FC 160   160 5,3 N.8 W.8       

03.NCH.035 Mag. sprzętu 4,93 2,5 12,3 20,0 20,0   N   0   25 0 19   40 -40 0 3,2 N.8 W.8       



Temat:    MODERNIZACJIA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU – BUDOWA, ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I 
NADBUDOWA BUDYNKÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE WŁOCŁAWKU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU (OBEJMUJĄCYM 

DROGOWY UKŁAD KOMUNIKACYJNY, PARKINGI ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ), W TYM CZĘŚCI BUDYNKÓW W RAMACH ZADANIA 
„PODNIESIENIE JAKOŚĆI USŁUG ZDROWOTNYCH ORAZ ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO USŁUG MEDYCZNYCH (ADAPTACJA BUDYNKÓW NR 1, 2, 3, 4 ,6 I 11 – 
GŁÓWNEGO KOMPLEKSU SZPITALNEGO) W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM WE WŁOCŁAWKU” ORAZ BUDOWA LĄDOWISKA LPR NA DACHU 
SKRZYDŁA B4 I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA BUDYNKU NR 13, NA TERENIE DZIAŁEK NR 2/32, 2/34, 2/36, 2/37, 2/1 OBRĘB WŁOCŁAWEK KM 

124/1 PRZY UL.WIENIECKIEJ 49 WE WŁOCŁAWKU 
Stadium:             PROJEKT WYKONAWCZY 
Nr Dokumentu:   376-IP-B4-XX-TD-W-57001 

REW.: 05  
DATA: 12.2023 
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Komentarz / Automatyka 

    
m2 m m3 °C °C 0soby T/N % W W W W 

°C   m3/h m3/h m3/h 1/h - - H13, H14 +   -    +/- - 

03.NCH.036 Brudownik 9,42 2,7 25,4 24,0 20,0   N   0   47 0 19     130 130 5,1 N.8 W.8B       

03.NCH.037 Gab. diag. - zabieg. 19,87 
3 

59,6 22,0 20,0 2 T 40 170 200 99 469 
19   580   480 9,7 N.8 W.8 HEPA + 10 Pa 

VAV na nawiewie i wyiewie (Zwiększone o 100m3/h w stosunku 
do wyciągu z uwagi na nieszczelności budowlane) 

03.NCH.038 Łazienka pacjentów oddziałowa 8,64 2,7 23,3 24 24   N   0   43 0 19     120 120 5,1 N.8 W.8S       

03.NCH.039 Mag. czysty 2,85 2,5 7,1 20 20   N   0   14 0 19   30 -30 0 4,2 N.8 W.8       

03.NCH.040 Pom. porząd. 7,11 2,7 19,2 24,0 20,0   N   0   36 0 19     60 60 3,1 N.8 W.8S       

03.NCH.041 Kuchenka oddziałowa 11,04 2,7 29,8 24,0 20,0   N   0   55 0 19   90   90 3,0 N.8 W.8KO       

03.NCH.042 WC NPS 5,04 2,5 12,6 24,0 20,0   N   0   25 0 19     80 80 6,3 N.8 W.8S       

03.NCH.K01 Komunikacja 114,65 2,7 309,6 24,0 20,0   N   0   573 573 19   620 -370 250 2,0 N.8 W.8       

03.TECH.001 Pom. teletechniczne 8,85 4,2 37,2 24,0 16,0   N   0 5 000 44 5000 19 VRF 40   40 1,1 N.8 W.8       

03.TECH.002 Pom. elektryczne 7,11 4,2 29,9 24,0 16,0   N   0 300 36 300 19   30   30 1,0 N.8 W.8       

03.TECH.003 Pom. teletechniczne 8,18 4,2 34,4 24,0 16,0   N   0 5 000 41 5000 19 VRF 40   40 1,2 N.8 W.8       

03.TECH.004 Pom. elektryczne 5,04 4,2 21,2 24,0 16,0   N   0 300 25 300 19   30   30 1,4 N.8 W.8       

03.TECH.005 Pom. teletechniczne 9,87 4,2 41,5 24,0 16,0   N   0 5 000 49 5000 21 VRF 50   50 1,2 N.9 W.9       

03.TECH.006 Pom. elektryczne 4,83 4,2 20,3 24,0 16,0   N   0 300 24 300 21   30   30 1,5 N.9 W.9       

03.WSP.001 Sekretariat 22,16 3 66,5 22,0 20,0 3 T 40 255 600 111 1113 19 FC 140   140 2,1 N.8 W.8       

03.WSP.002 Magazyn 21,06 2,5 52,7 20,0 20,0   N   0   105 0 19     110 110 2,1 N.8 W.8       

03.WSP.003 Pro-morte 6,57 2,7 17,7 16 16   N   0   33 16 19 VRF   80 80 4,5 N.8 W.8PM       

03.WSP.004 Pom. porząd. 4,28 2,7 11,6 24,0 20,0   N   0   21 0 19     40 40 3,5 N.8 W.8S       

03.WSP.005 Gab. konsultacyjny 18,74 3 56,2 22,0 20,0 2 T 40 170 200 94 1173 19 FC 120 -120 0 2,1 N.8 W.8       

03.WSP.006 Łazienka 3,47 2,7 9,4 24 24   N   0   17 0 19     120 120 12,8 N.8 W.8S       

  KONDYGNACJA 04                                               

04.TECH.011 Pom. elektryczne 7,11 4,2 29,9 24,0 16,0   N   0 300 36 300 21   30   30 1,0 N.10 W.10       

04.TECH.013 Pom. elektryczne 5,04 4,2 21,2 24,0 16,0   N   0 300 25 300 21   30   30 1,4 N.10 W.10       

04.TECH.014 Pom. elektryczne 4,83 4,2 20,3 24,0 16,0   N   0 300 24 300 21   30   30 1,5 N.9 W.9       

04.TECH.001 Maszynownia WL 145,7 4,2 611,9 24,0 16,0   N   0   729 0 21   310   310 0,5 N.10 W.10       

04.TECH.002 Wentylatorownia 294,6 4,2 1237,3 24,0 16,0   N   0   1 473 0 21   620   620 0,5 N.10 W.10       

04.TECH.003 Pom. elektryczne 3,86 4,2 16,2 24,0 16,0   N   0 300 19 300 21   30   30 1,9 N.10 W.10       

04.TECH.004 Pom. techniczne 19 4,2 79,8 24,0 16,0   N   0   95 0 21   80   80 1,0 N.10 W.10       

04.TECH.006 Pom. techniczne 136,2 4,2 572,0 24,0 16,0   N   0   681 0 21   290   290 0,5 N.10 W.10       

04.TECH.007 Pom. techniczne 1050,6 4,2 4412,5 24,0 16,0   N   0   5 253 0 21   2210   2 210 0,5 N.10 W.10       

04.TECH.008 Pom. elektryczne 3,42 4,2 14,4 24,0 16,0   N   0 300 17 300 21   30   30 2,1 N.10 W.10       

04.TECH.016 Pom. elektryczne 4,7 4,2 19,7 24,0 16,0   N   0   24 0 21   30   30 1,5 N.9 W.9       

04.TECH.009 Pom. techniczne 842,3 4,2 3537,7 24,0 16,0   N   0   4 212 0 21   1770   1 770 0,5 N.9 W.9       

05.TCH.001 Pom. techniczne 6,1 3 18,3 24,0 16,0   N   0   31 0 21   40   40 2,2 N.9 W.9       



Temat:    MODERNIZACJIA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU – BUDOWA, ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I 
NADBUDOWA BUDYNKÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE WŁOCŁAWKU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU (OBEJMUJĄCYM 

DROGOWY UKŁAD KOMUNIKACYJNY, PARKINGI ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ), W TYM CZĘŚCI BUDYNKÓW W RAMACH ZADANIA 
„PODNIESIENIE JAKOŚĆI USŁUG ZDROWOTNYCH ORAZ ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO USŁUG MEDYCZNYCH (ADAPTACJA BUDYNKÓW NR 1, 2, 3, 4 ,6 I 11 – 
GŁÓWNEGO KOMPLEKSU SZPITALNEGO) W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM WE WŁOCŁAWKU” ORAZ BUDOWA LĄDOWISKA LPR NA DACHU 
SKRZYDŁA B4 I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA BUDYNKU NR 13, NA TERENIE DZIAŁEK NR 2/32, 2/34, 2/36, 2/37, 2/1 OBRĘB WŁOCŁAWEK KM 

124/1 PRZY UL.WIENIECKIEJ 49 WE WŁOCŁAWKU 
Stadium:             PROJEKT WYKONAWCZY 
Nr Dokumentu:   376-IP-B4-XX-TD-W-57001 

REW.: 05  
DATA: 12.2023 

 

II.IV.1.84 

 

 

N
r 

po
m

ie
sz

cz
en

ia
 

Nazwa pomieszenia 

P
ow

. 

H
po

m
. 

K
ub

. 

T
w

ew
 L

A
T

O
 

T
w

ew
 Z

IM
A

 

Lu
dz

ie
 

K
on

tr
ol

a 
w

ilg
ot

no
śc

i 

W
ym

. w
ilg

ot
n.

 w
zg

l. 

Q
 lu

dz
ie

 

Q
 u

rz
ąd

z.
 

Q
 o

św
ie

tl.
 

Z
ys

ki
 M

A
X

 (
go

dz
.)

 

T
 p

ow
. 

N
aw

. L
at

o 

S
po

só
b 

ch
ło

dz
./ 

gr
za

ni
a 

V
na

w
ie

w
 

N
ap

ły
w

 

W
yc

ią
g 

K
ro

tn
. 

N
aw

ie
w

 

W
yc

ią
g 

K
la

sa
 f

ilt
ra

cj
i (

N
A

W
IE

W
) 

C
iś

. w
 p

om
. 

Komentarz / Automatyka 

    
m2 m m3 °C °C 0soby T/N % W W W W 

°C   m3/h m3/h m3/h 1/h - - H13, H14 +   -    +/- - 

04.TECH.010 Pom. teletechniczne 8,85 4,2 37,2 24,0 16,0   N   0 5 000 44 5000 21 VRF 30   30 0,8 N.10 W.10       

04.TECH.012 Pom. teletechniczne 8,18 4,2 34,4 24,0 16,0   N   0 5 000 41 5000 21 VRF 30   30 0,9 N.10 W.10       

04.TECH.015 Pom. teletechniczne 9,87 4,2 41,5 24,0 16,0   N   0 5 000 49 5000 21 VRF 30   30 0,7 N.9 W.9       

04.KOM.002 Przedsionek 11,95 2,7 32,3 24,0 20,0   N   0   60 0 21   40   40 1,2 N.10 W.10       

04.KOM.005 Przedsionek 28,48 2,7 76,9 24,0 20,0   N   0   142 0 21   80   80 1,0           

05.KOM.001 Przedsionek 19,87   0,0           0   99 0 20   0   0   GRWAWITACJA GRWAWITACJA       

04.KOM.KL1 Kl. schodowa 1 56,47   0,0           0   282 0 20   0   0   GRWAWITACJA GRWAWITACJA       

05.KOM.KL1 Kl. schodowa 1 27,47   0,0           0   137 0 20   0   0   GRWAWITACJA GRWAWITACJA       

04.KOM.KL2 Kl. schodowa 2 27,88   0,0           0   139 0 20   0   0   GRWAWITACJA GRWAWITACJA       

04.KOM.KL3 Kl. schodowa 3 28,92   0,0           0   145 0 20   0   0   GRWAWITACJA GRWAWITACJA       

04.KOM.001 Komunikacja 164,3 2,7 443,6 24,0 20,0   N   0   822 0 21   230   230 0,5 N.10 W.10       

04.KOM.005 Przedsionek 28,7 2,7 77,5 24,0 20,0   N   0   144 0 21   40   40 0,5 N.10 W.10       

04.KOM.004 Komunikacja 49,47 2,7 133,6 24,0 20,0   N   0   247 0 21   70   70 0,5 N.10 W.10       

04.KOM.006 Komunikacja 38,16 2,7 103,0 24,0 20,0   N   0   191 0 21   60   60 0,6 N.9 W.9       

04.KOM.W1 Winda 1 7,97   0,0           0   40 0 20   0   0   GRWAWITACJA GRWAWITACJA       

04.KOM.W2 Winda 2 7,97   0,0           0   40 0 20   0   0   GRWAWITACJA GRWAWITACJA       

04.KOM.W3 Winda 3 7,97   0,0           0   40 0 20   0   0   GRWAWITACJA GRWAWITACJA       

04.KOM.W4 Winda 4 7,97   0,0           0   40 0 20   0   0   GRWAWITACJA GRWAWITACJA       

04.KOM.W5 Winda 5 7,3   0,0           0   37 0 20   0   0   GRWAWITACJA GRWAWITACJA       

05.KOM.W5 Winda 5 7,3   0,0           0   37 0 20   0   0   GRWAWITACJA GRWAWITACJA       

04.KOM.W6 Winda 6 4,49   0,0           0   22 0 20   0   0   GRWAWITACJA GRWAWITACJA       

 KONDYGNACJA 04                        

05.KOM.001 Przedsionek 20.1 2.6 52.3 24.0 20.0  N  0  101 0 21  60  60 1.1 N.10 W.10    

05.MAG.001 Magazyn 8.3 3 24.9 24.0 20.0  N  0  42 0 21  50  50 2.0 N.10 W.10    

05.MAG.002 Magazyn 8.3 3 24.9 24.0 20.0  N  0  42 0 21  50  50 2.0 N.10 W.10    

  KONIEC                                               
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15.2 Parametry central wentylacyjnych 
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Monitoring w BMS 
(TAK / NIE) 

Parametry(a…b…c) 

- - m3/h m3/h m3/h - Pa Pa TAK / NIE oC oC oC kW kW kW kW TAK / NIE oC -   - - - - TAK/NIE TAK/NIE - - TAK/NIE   

N.A.1/W.A.1 
APTEKA B1 - LEKI 
JAŁOWE 

  5 300 4 600 HEPA 800 700 NAWILŻANIE 21 60/40 
glikol 
prop. 
40% 

7,25 38,77 49,38 7,00 OSUSZANIE 14 

glikol 
prop. 
40% 
6/12 

18 F9/M5 glikolowy Z-H / Z-H DACH TAK NIE 

Filtry w cetnralach 
wysposażone w RCI, 
Promieniowa 
Jonizacja 
Katalityczna 

Funkcja 
osuszania, 

kontrola 
ciśnienia i 
przepływu 
powietrza 

TAK 

TAK, Podstawowe 
parametry tj. 

przepływy, temp, 
ciśnienia, filtry 

N.A.2/W.A.2 
APTEKA B1 - IZBA 
RECEPTUROWA 

  2 800 2 250 HEPA 800 700 NAWILŻANIE 21 70/50 woda 3,83 20,10 27,48 3,70 OSUSZANIE 14 
woda 
8/14 

18 F9/M5 glikolowy W-H / W-H P04 TAK NIE 

Filtry w cetnralach 
wysposażone w RCI, 
Promieniowa 
Jonizacja 
Katalityczna 

Funkcja 
osuszania, 

kontrola 
ciśnienia i 
przepływu 
powietrza 

TAK 

TAK, Podstawowe 
parametry tj. 

przepływy, temp, 
ciśnienia, filtry 

N.A.3/W.A.3 
APTEKA B1 - 
ADMINISTRACJA, 
MAGAZYNY 

  2 000 1 500 HEPA 800 700 NAWILŻANIE 21 60/40 
glikol 
prop. 
40% 

3,08 16,25 21,0 3,70 OSUSZANIE 14 

glikol 
prop. 
40% 
6/12 

18 F9/M5 glikolowy Z-H / Z-H DACH NIE NIE 

Filtry w cetnralach 
wysposażone w RCI, 
Promieniowa 
Jonizacja 
Katalityczna 

Funkcja 
osuszania, 

kontrola 
ciśnienia i 
przepływu 
powietrza 

TAK 

TAK, Podstawowe 
parametry tj. 

przepływy, temp, 
ciśnienia, filtry 

N.A.4/W.A.4 
APTEKA B1 - 
CYTOSTATYKI 

  4 550 3 650 HEPA 800 700 NAWILŻANIE 21 60/40 
glikol 
prop. 
40% 

6,22 34,84 42,4 6,20 OSUSZANIE 14 

glikol 
prop. 
40% 
6/12 

18 F9/M5 glikolowy Z-H / Z-H DACH TAK NIE 

Filtry w cetnralach 
wysposażone w RCI, 
Promieniowa 
Jonizacja 
Katalityczna 

Funkcja 
osuszania, 

kontrola 
ciśnienia i 
przepływu 
powietrza 

TAK 

TAK, Podstawowe 
parametry tj. 

przepływy, temp, 
ciśnienia, filtry 

N.A.5/W.A.5 
APTEKA B1 - 
MAGAZYNY 

  3 450 2 200 HEPA 800 700 NAWILŻANIE 21 60/40 
glikol 
prop. 
40% 

4,72 28,65 32,1 5,90 OSUSZANIE 14 

glikol 
prop. 
40% 
6/12 

18 F9/M5 glikolowy Z-H / Z-H DACH NIE NIE 

Filtry w cetnralach 
wysposażone w RCI, 
Promieniowa 
Jonizacja 
Katalityczna 

Funkcja 
osuszania, 

kontrola 
ciśnienia i 
przepływu 
powietrza 

TAK 

TAK, Podstawowe 
parametry tj. 

przepływy, temp, 
ciśnienia, filtry 

N.A.6/W.A.6 
APTEKA B1 - UNIT 
DOSE 

  2 950 2 850 HEPA 800 700 NAWILŻANIE 21 60/40 
glikol 
prop. 
40% 

4,04 20,15 27,5 3,70 OSUSZANIE 14 

glikol 
prop. 
40% 
6/12 

18 F9/M5 glikolowy Z-H / Z-H DACH NIE NIE 

Filtry w cetnralach 
wysposażone w RCI, 
Promieniowa 
Jonizacja 
Katalityczna 

Funkcja 
osuszania, 

kontrola 
ciśnienia i 
przepływu 
powietrza 

TAK 

TAK, Podstawowe 
parametry tj. 

przepływy, temp, 
ciśnienia, filtry 

N.1/W.1 SZATNIE B1   1 950 1 950 - 600 500 BRAK 25 70/50 woda 0 11,37 10,3 2,25 BRAK 20 
woda 
8/14 

20 F7/M5 krzyżowy W-Z P04 NIE NIE PRZECIWPRĄDOWA 

Kontrola 
ciśnienia i 
przepływu 
powietrza 

TAK 

TAK, Podstawowe 
parametry tj. 

przepływy, temp, 
ciśnienia, filtry 

N.2/W.2 
POM. TECHNICZNE, 
MAGAZYNY B1 

  5 800 5 350 - 600 500 BRAK 21 70/50 woda 0 27,19 34,6 5,20 BRAK 19 
woda 
8/14 

19 F7/M5 krzyżowy W-Z P04 NIE NIE PRZECIWPRĄDOWA 

Kontrola 
ciśnienia i 
przepływu 
powietrza 

TAK 

TAK, Podstawowe 
parametry tj. 

przepływy, temp, 
ciśnienia, filtry 

N.3/W.3 
POM. TECHNICZNE, 
MAGAZYNY B1 

  3 650 2 200 - 600 500 BRAK 21 60/40 
glikol 
prop. 
40% 

0 25,22 22,1 4,50 BRAK 19 

glikol 
prop. 
40% 
6/12 

19 F7/M5 glikolowy Z-Z / Z-Z DACH NIE NIE   

Kontrola 
ciśnienia i 
przepływu 
powietrza 

TAK 

TAK, Podstawowe 
parametry tj. 

przepływy, temp, 
ciśnienia, filtry 
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Monitoring w BMS 
(TAK / NIE) 

Parametry(a…b…c) 

- - m3/h m3/h m3/h - Pa Pa TAK / NIE oC oC oC kW kW kW kW TAK / NIE oC -   - - - - TAK/NIE TAK/NIE - - TAK/NIE   

/W.3.T1 
WYCIĄG Z POM. 
ODPADÓW 

  0 1 050 -   400               0,75         /M5 glikolowy Z-Z DACH TAK NIE       

TAK, Podstawowe 
parametry tj. 

przepływy, temp, 
ciśnienia, filtry 

N.4/W.4 
IZBA PRZYJĘĆ - 
PLANOWANE P00 

  6 050 5 500 - 600 500 NAWILŻANIE 21 70/50 woda 0 39,33 41,0 6,00 BRAK 18 
woda 
8/14 

18 F7/M5 glikolowy W-Z / W-Z P04 NIE NIE   

Kontrola 
ciśnienia i 
przepływu 
powietrza 

TAK 

TAK, Podstawowe 
parametry tj. 

przepływy, temp, 
ciśnienia, filtry 

/W.4S 
IZBA PRZYJĘĆ - 
PLANOWANE - 
SANITARIATY P00 

  0 600 -   400               0,75         /M5 glikolowy W-Z P04 NIE NIE       

TAK, Podstawowe 
parametry tj. 

przepływy, temp, 
ciśnienia, filtry 

N.5/W.5 
POKOJE ŁÓŻKOWE - 
OTOLARYNGOLOGIA 
P02 

  3 850 1 450 - 600 500 BRAK 23 70/50 woda 3,9 26,77 37,3 5,15 OSUSZANIE 14 
woda 
8/14 

17 F7/M5 glikolowy W-Z / W-Z P04 NIE NIE   

Funkcja 
osuszania, 

kontrola 
ciśnienia i 
przepływu 
powietrza 

TAK 

TAK, Podstawowe 
parametry tj. 

przepływy, temp, 
ciśnienia, filtry 

/W.5S 
POKOJE ŁÓŻKOWE - 
OTOLARYNGOLOGIA 
P02 - SANITARIATY 

  0 2 400 -   400               1,50         /M5 glikolowy W-Z P04 NIE NIE       

TAK, Podstawowe 
parametry tj. 

przepływy, temp, 
ciśnienia, filtry 

N.6/W.6 

GAB. LEKARSKIE, 
KOMUNIKACJA - 
OTOLARYNGOLOGIA 
P02 

  7 750 5 750 HEPA 800 700 NAWILŻANIE 21 70/50 woda 0 53,01 51,7 8,50 BRAK 18 
woda 
8/14 

18 F9/M5 glikolowy W-H / W-Z P04 NIE NIE 

Filtry w cetnralach 
wysposażone w RCI, 
Promieniowa 
Jonizacja 
Katalityczna 

Kontrola 
ciśnienia i 
przepływu 
powietrza 

TAK 

TAK, Podstawowe 
parametry tj. 

przepływy, temp, 
ciśnienia, filtry 

/W.6S 

GAB. LEKARSKIE, 
KOMUNIKACJA - 
OTOLARYNGOLOGIA 
P02 - SANITARIATY 

  0 1 400 -   400               0,75         /M5 glikolowy W-Z P04 NIE NIE       

TAK, Podstawowe 
parametry tj. 

przepływy, temp, 
ciśnienia, filtry 

N.7/W.7 
SALE 
ENDOSKOPOWE - P02 

  4 750 3 500 HEPA 800 700 NAWILŻANIE 25 70/50 woda 6,57 41,37 47,1 6,20 OSUSZANIE 14 
woda 
8/14 

19 F9/M5 glikolowy W-H / W-Z P04 NIE NIE 

Filtry w cetnralach 
wysposażone w RCI, 
Promieniowa 
Jonizacja 
Katalityczna 

Funkcja 
osuszania, 

kontrola 
ciśnienia i 
przepływu 
powietrza 

TAK 

TAK, Podstawowe 
parametry tj. 

przepływy, temp, 
ciśnienia, filtry 

/W.7Z 

SALE 
ENDOSKOPOWE - P02 
- WYCIĄG ZE 
ZMYWALNI 

  0 600 -   400               0,75         /M5 glikolowy W-Z P04 NIE NIE       

TAK, Podstawowe 
parametry tj. 

przepływy, temp, 
ciśnienia, filtry 

N.8/W.8 

POK. LEKARSKIE, 
KOMUNIKACJA - 
NEUROCHIRURGIA 
P03 

  5 750 4 050 HEPA 800 700 NAWILŻANIE 21 70/50 woda 0 39,33 38,4 8,50 BRAK 18 
woda 
8/14 

18 F9/M5 glikolowy W-H / W-Z P04 NIE NIE 

Filtry w cetnralach 
wysposażone w RCI, 
Promieniowa 
Jonizacja 
Katalityczna 

Kontrola 
ciśnienia i 
przepływu 
powietrza 

TAK 

TAK, Podstawowe 
parametry tj. 

przepływy, temp, 
ciśnienia, filtry 

/W.8S 

POK. LEKARSKIE, 
KOMUNIKACJA - 
NEUROCHIRURGIA 
P03 - SANITARIATY 

  0 1 350 -   400               0,75         /M5 glikolowy W-Z P04 NIE NIE       

TAK, Podstawowe 
parametry tj. 

przepływy, temp, 
ciśnienia, filtry 



Temat:    MODERNIZACJIA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU – BUDOWA, ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I 
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„PODNIESIENIE JAKOŚĆI USŁUG ZDROWOTNYCH ORAZ ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO USŁUG MEDYCZNYCH (ADAPTACJA BUDYNKÓW NR 1, 2, 3, 4 ,6 I 11 – 
GŁÓWNEGO KOMPLEKSU SZPITALNEGO) W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM WE WŁOCŁAWKU” ORAZ BUDOWA LĄDOWISKA LPR NA DACHU 
SKRZYDŁA B4 I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA BUDYNKU NR 13, NA TERENIE DZIAŁEK NR 2/32, 2/34, 2/36, 2/37, 2/1 OBRĘB WŁOCŁAWEK KM 
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Monitoring w BMS 
(TAK / NIE) 

Parametry(a…b…c) 

- - m3/h m3/h m3/h - Pa Pa TAK / NIE oC oC oC kW kW kW kW TAK / NIE oC -   - - - - TAK/NIE TAK/NIE - - TAK/NIE   

N.9/W.9 
POM. TECHNICZNE 
P04 

  2 150 2 150 - 600 500 BRAK 21 60/40 
glikol 
prop. 
40% 

0,00 9,51 11,6 2,25 BRAK 20 

glikol 
prop. 
40% 
6/12 

20 F7/M5 krzyżowy Z-Z DACH NIE NIE PRZECIWPRĄDOWA 

Kontrola 
ciśnienia i 
przepływu 
powietrza 

TAK 

TAK, Podstawowe 
parametry tj. 

przepływy, temp, 
ciśnienia, filtry 

N.10/W.10 
POM. TECHNICZNE 
P04 

  4 500 4 500 - 600 500 BRAK 21 70/50 woda 0,00 16,87 22,8 3,70 BRAK 20 
woda 
8/14 

20 F7/M5 krzyżowy W-Z P04 NIE NIE PRZECIWPRĄDOWA 

Kontrola 
ciśnienia i 
przepływu 
powietrza 

TAK 

TAK, Podstawowe 
parametry tj. 

przepływy, temp, 
ciśnienia, filtry 

N.CS.1/W.CS.1 CS ŁÓŻKA   2 250 1 300 - 600 500 BRAK 21 70/50 woda 3,85 18,34 22,1 2,25 OSUSZANIE 14 
woda 
8/14 

19 F7/M5 glikolowy W-H / W-H P04 NIE NIE 

Filtry w cetnralach 
wysposażone w RCI, 
Promieniowa 
Jonizacja 
Katalityczna 

Funkcja 
osuszania, 

kontrola 
ciśnienia i 
przepływu 
powietrza 

TAK 

TAK, Podstawowe 
parametry tj. 

przepływy, temp, 
ciśnienia, filtry 

N.CS.2/W.CS.2 
CS NARZĘDZIA - 
BRUDNA 

  2 550 2 600 - 600 500 BRAK 21 70/50 woda 4,36 15,96 25,0 3,00 OSUSZANIE 14 
woda 
8/14 

19 F7/M5 glikolowy W-H / W-H P04 NIE NIE 

Filtry w cetnralach 
wysposażone w RCI, 
Promieniowa 
Jonizacja 
Katalityczna 

Funkcja 
osuszania, 

kontrola 
ciśnienia i 
przepływu 
powietrza 

TAK 

TAK, Podstawowe 
parametry tj. 

przepływy, temp, 
ciśnienia, filtry 

N.CS.3/W.CS.3 
CS NARZĘDZIA - 
CZYSTA 

  6 800 6 700 HEPA 800 700 NAWILŻANIE 21 70/50 woda 11,8 46,02 67,7 9,50 OSUSZANIE 14 
woda 
8/14 

19 F9/M5 glikolowy W-H / W-H P04 NIE NIE 

Filtry w cetnralach 
wysposażone w RCI, 
Promieniowa 
Jonizacja 
Katalityczna 

Funkcja 
osuszania, 

kontrola 
ciśnienia i 
przepływu 
powietrza 

TAK 

TAK, Podstawowe 
parametry tj. 

przepływy, temp, 
ciśnienia, filtry 

N.IT.1/W.IT.1 
SALE IT PARTER - 
CZYSTA 

  16 450 15 550 HEPA 800 700 NAWILŻANIE 25 70/50 woda 27,7 142,00 159,0 19,00 OSUSZANIE 14 
woda 
8/14 

19 F9/M5 glikolowy W-H / W-H P04 TAK NIE 

Filtry w cetnralach 
wysposażone w RCI, 
Promieniowa 
Jonizacja 
Katalityczna 

Funkcja 
osuszania, 

kontrola 
ciśnienia i 
przepływu 
powietrza 

TAK 

TAK, Podstawowe 
parametry tj. 

przepływy, temp, 
ciśnienia, filtry 

N.IT.2/W.IT.2 
SALE IT PARTER - 
BRUDNA 

  2 800 1 850 - 600 500 NAWILŻANIE 23 70/50 woda 0 21,79 29,0 2,95 BRAK 19 
woda 
8/14 

19 F7/M5 glikolowy W-H / W-H P04 TAK NIE 

Filtry w cetnralach 
wysposażone w RCI, 
Promieniowa 
Jonizacja 
Katalityczna 

Kontrola 
ciśnienia i 
przepływu 
powietrza 

TAK 

TAK, Podstawowe 
parametry tj. 

przepływy, temp, 
ciśnienia, filtry 

/W.IT.2S 
SALE IT PARTER - 
BRUDNA - 
SANITARIATY 

  0 900 -   400               0,75         /M5 glikolowy W-H  P04 TAK NIE       

TAK, Podstawowe 
parametry tj. 

przepływy, temp, 
ciśnienia, filtry 

N.SOR.1/W.SOR.1 
POMIESZCZENIA 
OGÓLNE - SOR 

  9 100 7 450 - 800 700 BRAK 21 60/40 
glikol 
prop. 
40% 

0 63,90 56,1 11,90 BRAK 19 

glikol 
prop. 
40% 
6/12 

19 F9/M5 glikolowy Z-H / Z-H DACH TAK NIE 

Filtry w cetnralach 
wysposażone w RCI, 
Promieniowa 
Jonizacja 
Katalityczna 

Kontrola 
ciśnienia i 
przepływu 
powietrza 

TAK 

TAK, Podstawowe 
parametry tj. 

przepływy, temp, 
ciśnienia, filtry 

/W.SOR.1S 
POMIESZCZENIA 
OGÓLNE - SOR - 
SANITARIATY 

  0 1 100 -   400               0,75         /M5 glikolowy Z-H DACH TAK NIE       

TAK, Podstawowe 
parametry tj. 

przepływy, temp, 
ciśnienia, filtry 



Temat:    MODERNIZACJIA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU – BUDOWA, ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I 
NADBUDOWA BUDYNKÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE WŁOCŁAWKU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU (OBEJMUJĄCYM 

DROGOWY UKŁAD KOMUNIKACYJNY, PARKINGI ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ), W TYM CZĘŚCI BUDYNKÓW W RAMACH ZADANIA 
„PODNIESIENIE JAKOŚĆI USŁUG ZDROWOTNYCH ORAZ ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO USŁUG MEDYCZNYCH (ADAPTACJA BUDYNKÓW NR 1, 2, 3, 4 ,6 I 11 – 
GŁÓWNEGO KOMPLEKSU SZPITALNEGO) W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM WE WŁOCŁAWKU” ORAZ BUDOWA LĄDOWISKA LPR NA DACHU 
SKRZYDŁA B4 I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA BUDYNKU NR 13, NA TERENIE DZIAŁEK NR 2/32, 2/34, 2/36, 2/37, 2/1 OBRĘB WŁOCŁAWEK KM 

124/1 PRZY UL.WIENIECKIEJ 49 WE WŁOCŁAWKU 
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Monitoring w BMS 
(TAK / NIE) 

Parametry(a…b…c) 

- - m3/h m3/h m3/h - Pa Pa TAK / NIE oC oC oC kW kW kW kW TAK / NIE oC -   - - - - TAK/NIE TAK/NIE - - TAK/NIE   

N.SOR.2/W.SOR.2 
SALE 
OBSERWACYJNE 
SOR  

  7 650 7 000 - 800 700 NAWILŻANIE 23 70/50 woda 10,4 59,08 74,6 11,50 OSUSZANIE 14 
woda 
8/14 

18 F9/M5 glikolowy W-H / W-H P04 TAK NIE 

Filtry w cetnralach 
wysposażone w 
RCI, Promieniowa 
Jonizacja 
Katalityczna 

Funkcja 
osuszania, 
kontrola 

ciśnienia i 
przepływu 
powietrza 

TAK 

TAK, Podstawowe 
parametry tj. 

przepływy, temp, 
ciśnienia, filtry 

N.SOR.3/W.SOR.3 

SALA 
RESYSTACYJNO 
ZABIEGOWA (SOR) - 
P00 

  8 150 7 850 HEPA 800 700 NAWILŻANIE 25 70/50 woda 13,94 68,68 80,0 13,00 OSUSZANIE 14 
woda 
8/14 

19 F9/M5 glikolowy W-H / W-H P04 TAK NIE 

Filtry w cetnralach 
wysposażone w RCI, 
Promieniowa 
Jonizacja 
Katalityczna 

Funkcja 
osuszania, 

kontrola 
ciśnienia i 
przepływu 
powietrza 

TAK 

TAK, Podstawowe 
parametry tj. 

przepływy, temp, 
ciśnienia, filtry 

N.BP.1/W.BP.1 SALE IOM - NEO   11 400 9 950 HEPA 800 700 NAWILŻANIE 25 70/50 woda 15,59 97,08 111,9 16,50 OSUSZANIE 14 
woda 
8/14 

18 F9/M5 glikolowy W-H / W-Z P04 TAK NIE 

Filtry w cetnralach 
wysposażone w RCI, 
Promieniowa 
Jonizacja 
Katalityczna 

Funkcja 
osuszania, 

kontrola 
ciśnienia i 
przepływu 
powietrza 

TAK 

TAK, Podstawowe 
parametry tj. 

przepływy, temp, 
ciśnienia, filtry 

/W.BP.1S 
SALE IOM - NEO - 
SANITARIATY 

  0 550 -   400               0,75         /M5 glikolowy W-Z P04 TAK NIE       

TAK, Podstawowe 
parametry tj. 

przepływy, temp, 
ciśnienia, filtry 

N.BP.2/W.BP.2 
IZBA PRZYJĘĆ NA 
BLOK PORODOWY 

  5 250 3 800 - 600 500 BRAK 21 70/50 woda 0 33,64 30,7 4,50 BRAK 19 
woda 
8/14 

19 F7/M5 glikolowy W-Z / W-Z P04 TAK NIE   

Kontrola 
ciśnienia i 
przepływu 
powietrza 

TAK 

TAK, Podstawowe 
parametry tj. 

przepływy, temp, 
ciśnienia, filtry 

/W.BP.2S 
IZBA PRZYJĘĆ NA 
BLOK PORODOWY - 
SANITARIATY 

  0 1 350 -   400               0,75         /M5 glikolowy W-Z P04 TAK NIE       

TAK, Podstawowe 
parametry tj. 

przepływy, temp, 
ciśnienia, filtry 

N.BP.3/W.BP.3 SALE PORODOWE   4 550 3 500 HEPA 800 700 NAWILŻANIE 23 70/50 woda 6,22 38,25 44,7 5,20 OSUSZANIE 14 
woda 
8/14 

18 F9/M5 glikolowy W-H / W-H P04 TAK NIE 

Filtry w cetnralach 
wysposażone w RCI, 
Promieniowa 
Jonizacja 
Katalityczna 

Funkcja 
osuszania, 

kontrola 
ciśnienia i 
przepływu 
powietrza 

TAK 

TAK, Podstawowe 
parametry tj. 

przepływy, temp, 
ciśnienia, filtry 

N.BP.4/W.BP.4 
BLOK PORODOWY - 
POMIESZCZENIA 
POMOCNICZE 

  1 850 1 250 - 600 500 BRAK 21 70/50 woda 0 14,49 11,0 2,25 BRAK 19 
woda 
8/14 

19 F9/M5 glikolowy W-H / W-H P04 TAK NIE 

Filtry w cetnralach 
wysposażone w RCI, 
Promieniowa 
Jonizacja 
Katalityczna 

Kontrola 
ciśnienia i 
przepływu 
powietrza 

TAK 

TAK, Podstawowe 
parametry tj. 

przepływy, temp, 
ciśnienia, filtry 

N.BP.5/W.BP.5 

POM.LEKARZY, 
GABINETY (BLOK 
PORODOWY-
CHIRURGIA OGÓLNA) 

  7 650 4 600 HEPA 800 700 NAWILŻANIE 21 70/50 woda 0 52,76 45,3 8,50 BRAK 19 
woda 
8/14 

19 F9/M5 glikolowy W-H / W-Z P04 TAK NIE 

Filtry w cetnralach 
wysposażone w RCI, 
Promieniowa 
Jonizacja 
Katalityczna 

Kontrola 
ciśnienia i 
przepływu 
powietrza 

TAK 

TAK, Podstawowe 
parametry tj. 

przepływy, temp, 
ciśnienia, filtry 

/W.BP.5S 
POM.LEKARZY, 
GABINETY - 
SANITARIATY 

  0 1 900 -   400               0,75         /M5 glikolowy W-Z P04 TAK NIE       

TAK, Podstawowe 
parametry tj. 

przepływy, temp, 
ciśnienia, filtry 
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Monitoring w BMS 
(TAK / NIE) 

Parametry(a…b…c) 

- - m3/h m3/h m3/h - Pa Pa TAK / NIE oC oC oC kW kW kW kW TAK / NIE oC -   - - - - TAK/NIE TAK/NIE - - TAK/NIE   

N.BP.6/W.BP.6 
POKOJE ŁÓŻKOWE  
(BLOK PORODOWY-
CHIRURGIA OGÓLNA) 

  7 050 3 150 - 600 500 BRAK 23 60/40 
glikol 
prop. 
40% 

7,18 48,12 65,2 7,00 OSUSZANIE 14 

glikol 
prop. 
40% 
6/12 

17 F7/M5 glikolowy Z-Z / Z-Z DACH NIE NIE   

Funkcja 
osuszania, 

kontrola 
ciśnienia i 
przepływu 
powietrza 

TAK 

TAK, Podstawowe 
parametry tj. 

przepływy, temp, 
ciśnienia, filtry 

/W.BP.6S 
POKOJE ŁÓŻKOWE- 
SANITARIATY 

  0 3 950 -   400               1,50         /M5 glikolowy Z-Z DACH NIE NIE       

TAK, Podstawowe 
parametry tj. 

przepływy, temp, 
ciśnienia, filtry 

N.BO.1/W.BO.1 
KORYTARZE CZYSTE 
- BLOK OPERACYJNY 
P03 

  8 900 6 200 HEPA 800 700 NAWILŻANIE 23 70/50 woda 9,13 68,48 87,3 11,50 OSUSZANIE 14 
woda 
8/14 

17 F9/M5 glikolowy W-H / W-H P04 TAK NIE 

Filtry w cetnralach 
wysposażone w RCI, 
Promieniowa 
Jonizacja 
Katalityczna 

Funkcja 
osuszania, 

kontrola 
ciśnienia i 
przepływu 
powietrza 

TAK 

TAK, Podstawowe 
parametry tj. 

przepływy, temp, 
ciśnienia, filtry 

/W.BO.1.1 
KORYTARZ BRUDNY - 
BLOK OPERACYJNY 
P03 

  0 1 800 -   400               0,75         /M5 glikolowy W-Z P04 TAK NIE       

TAK, Podstawowe 
parametry tj. 

przepływy, temp, 
ciśnienia, filtry 

N.BO.2/W.BO.2 
SZATNIE - BLOK 
OPERACYJNY P03 

  900 1 000 - 600 500 BRAK 25 60/40 
glikol 
prop. 
40% 

0 3,95 4,3 1,50 BRAK 21 

glikol 
prop. 
40% 
6/12 

21 F9/M5 krzyżowy Z-H DACH TAK NIE 

PRZECIWPRĄDOWA 
Filtry w cetnralach 

wysposażone w RCI, 
Promieniowa 

Jonizacja 
Katalityczna 

Kontrola 
ciśnienia i 
przepływu 
powietrza 

TAK 

TAK, Podstawowe 
parametry tj. 

przepływy, temp, 
ciśnienia, filtry 

N.BO.3/W.BO.3 

SALE 
POZNIECZULENIOWE 
- BLOK OPERACYJNY 
P03 

  13 150 12 450 HEPA 800 700 NAWILŻANIE 23 70/50 woda 22,4 105,42 128,6 18,50 OSUSZANIE 14 
woda 
8/14 

19 F9/M5 glikolowy W-H / W-H P04 TAK NIE 

Filtry w cetnralach 
wysposażone w RCI, 
Promieniowa 
Jonizacja 
Katalityczna 

Funkcja 
osuszania, 

kontrola 
ciśnienia i 
przepływu 
powietrza 

TAK 

TAK, Podstawowe 
parametry tj. 

przepływy, temp, 
ciśnienia, filtry 

N.IZ.1/W.IZ.1.1 
IZOLATKA P00 (IT) 
ORAZ P02 (CHO) 

  2 000 850 HEPA 800 700 NAWILŻANIE 23 70/50 woda 3,51 16,90 20,1 2,95 OSUSZANIE 14 
woda 
8/14 

18 F9/M5 glikolowy W-H / W-H P04 TAK NIE 

Filtry w cetnralach 
wysposażone w RCI, 
Promieniowa 
Jonizacja 
Katalityczna 

Funkcja 
osuszania, 

kontrola 
ciśnienia i 
przepływu 
powietrza 

TAK 

TAK, Podstawowe 
parametry tj. 

przepływy, temp, 
ciśnienia, filtry 

/W.IZ.1.2 IZOLATKA P02 (CHO)   0 600 -   400               0,75         /M5 glikolowy W-H P04 TAK NIE       

TAK, Podstawowe 
parametry tj. 

przepływy, temp, 
ciśnienia, filtry 

N.IZ.2/W.IZ.2 IZOLATKA P00 (SOR)   1 450 1 200 HEPA 800 700 NAWILŻANIE 23 70/50 woda 2,48 10,81 14,2 2,25 OSUSZANIE 14 
woda 
8/14 

19 F9/M5 glikolowy W-H / W-H P04 TAK NIE 

Filtry w cetnralach 
wysposażone w RCI, 
Promieniowa 
Jonizacja 
Katalityczna 

Funkcja 
osuszania, 

kontrola 
ciśnienia i 
przepływu 
powietrza 

TAK 

TAK, Podstawowe 
parametry tj. 

przepływy, temp, 
ciśnienia, filtry 

N.IZ.3/W.IZ.3 
IZOLATKA IZBA 
PRYJĘĆ PLANOWYCH 
(P00) 

  850 500 HEPA 800 700 NAWILŻANIE 23 70/50 woda 1,28 5,82 7,4 1,50 OSUSZANIE 14 
woda 
8/14 

19 F9/M5 glikolowy W-H / W-H P04 TAK NIE 
Filtry w cetnralach 
wysposażone w RCI, 
Promieniowa 

Funkcja 
osuszania, 

kontrola 
ciśnienia i 

TAK 

TAK, Podstawowe 
parametry tj. 

przepływy, temp, 
ciśnienia, filtry 



Temat:    MODERNIZACJIA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU – BUDOWA, ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I 
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„PODNIESIENIE JAKOŚĆI USŁUG ZDROWOTNYCH ORAZ ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO USŁUG MEDYCZNYCH (ADAPTACJA BUDYNKÓW NR 1, 2, 3, 4 ,6 I 11 – 
GŁÓWNEGO KOMPLEKSU SZPITALNEGO) W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM WE WŁOCŁAWKU” ORAZ BUDOWA LĄDOWISKA LPR NA DACHU 
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Monitoring w BMS 
(TAK / NIE) 

Parametry(a…b…c) 

- - m3/h m3/h m3/h - Pa Pa TAK / NIE oC oC oC kW kW kW kW TAK / NIE oC -   - - - - TAK/NIE TAK/NIE - - TAK/NIE   

Jonizacja 
Katalityczna 

przepływu 
powietrza 

N.IZ.4/W.IZ.4 
IZOLATKA P01 
(POŁOŻNICZY) 

  950 650 HEPA 800 700 NAWILŻANIE 23 70/50 woda 1,62 7,74 9,3 2,25 OSUSZANIE 14 
woda 
8/14 

18 F9/M5 glikolowy W-H / W-H P04 TAK NIE 

Filtry w cetnralach 
wysposażone w RCI, 
Promieniowa 
Jonizacja 
Katalityczna 

Kontrola 
ciśnienia i 
przepływu 
powietrza 

TAK 

TAK, Podstawowe 
parametry tj. 

przepływy, temp, 
ciśnienia, filtry 

N.IZ.5/W.IZ.5 
IZOLATKA P02 
(OTOLARYNGOLOGIA) 

  1 650 1 350 HEPA 800 700 NAWILŻANIE 23 70/50 woda 2,74 12,13 15,7 2,25 OSUSZANIE 14 
woda 
8/14 

19 F9/M5 glikolowy W-H / W-H P04 TAK NIE 

Filtry w cetnralach 
wysposażone w RCI, 
Promieniowa 
Jonizacja 
Katalityczna 

Funkcja 
osuszania, 

kontrola 
ciśnienia i 
przepływu 
powietrza 

TAK 

TAK, Podstawowe 
parametry tj. 

przepływy, temp, 
ciśnienia, filtry 

N.IZ.6/W.IZ.6.1 
IZOLATKA P03 
(NEUROCHIRURGIA) 

  2 650 600 HEPA 800 700 NAWILŻANIE 23 70/50 woda 4,53 21,03 26,0 2,95 OSUSZANIE 14 
woda 
8/14 

19 F9/M5 glikolowy W-H / W-H P04 TAK NIE 

Filtry w cetnralach 
wysposażone w RCI, 
Promieniowa 
Jonizacja 
Katalityczna 

Funkcja 
osuszania, 

kontrola 
ciśnienia i 
przepływu 
powietrza 

TAK 

TAK, Podstawowe 
parametry tj. 

przepływy, temp, 
ciśnienia, filtry 

/W.IZ.6.2 
IZOLATKA P03 
(NEUROCHIRURGIA) 

  0 600 -   400               0,75         /M5 glikolowy W-H P04 TAK NIE       

TAK, Podstawowe 
parametry tj. 

przepływy, temp, 
ciśnienia, filtry 

/W.IZ.6.3 
IZOLATKA P03 
(NEUROCHIRURGIA) 

  0 700 -   400               0,75         /M5 glikolowy W-H P04 TAK NIE       

TAK, Podstawowe 
parametry tj. 

przepływy, temp, 
ciśnienia, filtry 

N.SOP.1/W.SOP.1 
SALA OPERACYJNA 
P03 

2 500 6 300 5 900 HEPA 800 700 NAWILŻANIE 23 70/50 woda 8,62 19,04 61,8 7,40 OSUSZANIE 14 
woda 
8/14 

18 F9/M5 glikolowy W-H / W-H P04 TAK TAK 

Filtry w cetnralach 
wysposażone w RCI, 
Promieniowa 
Jonizacja 
Katalityczna 

Funkcja 
osuszania, 

kontrola 
ciśnienia i 
przepływu 
powietrza 

  

TAK, Podstawowe 
parametry tj. 

przepływy, temp, 
ciśnienia, filtry, % 

recyrkulacji 

N.SOP.2/W.SOP.2 
SALA OPERACYJNA 
P03 

2 500 6 300 5 950 HEPA 800 700 NAWILŻANIE 23 70/50 woda 8,62 18,93 61,8 7,40 OSUSZANIE 14 
woda 
8/14 

18 F9/M5 glikolowy W-H / W-H P04 TAK TAK 

Filtry w cetnralach 
wysposażone w RCI, 
Promieniowa 
Jonizacja 
Katalityczna 

Funkcja 
osuszania, 

kontrola 
ciśnienia i 
przepływu 
powietrza 

  

TAK, Podstawowe 
parametry tj. 

przepływy, temp, 
ciśnienia, filtry, % 

recyrkulacji 

N.SOP.3/W.SOP.3 
SALA OPERACYJNA 
P03 

2 500 6 300 5 950 HEPA 800 700 NAWILŻANIE 23 70/50 woda 8,62 18,93 61,8 7,40 OSUSZANIE 14 
woda 
8/14 

18 F9/M5 glikolowy W-H / W-H P04 TAK TAK 

Filtry w cetnralach 
wysposażone w RCI, 
Promieniowa 
Jonizacja 
Katalityczna 

Funkcja 
osuszania, 

kontrola 
ciśnienia i 
przepływu 
powietrza 

  

TAK, Podstawowe 
parametry tj. 

przepływy, temp, 
ciśnienia, filtry, % 

recyrkulacji 

N.SOP.4/W.SOP.4 
SALA OPERACYJNA 
HYBRYDOWA P03 

3 000 8 650 8 250 HEPA 800 700 NAWILŻANIE 23 70/50 woda 11,83 26,25 84,9 13,00 OSUSZANIE 14 
woda 
8/14 

18 F9/M5 glikolowy W-H / W-H P04 TAK TAK 

Filtry w cetnralach 
wysposażone w RCI, 
Promieniowa 
Jonizacja 
Katalityczna 

Funkcja 
osuszania, 

kontrola 
ciśnienia i 
przepływu 
powietrza 

  

TAK, Podstawowe 
parametry tj. 

przepływy, temp, 
ciśnienia, filtry, % 

recyrkulacji 



Temat:    MODERNIZACJIA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU – BUDOWA, ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I 
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„PODNIESIENIE JAKOŚĆI USŁUG ZDROWOTNYCH ORAZ ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO USŁUG MEDYCZNYCH (ADAPTACJA BUDYNKÓW NR 1, 2, 3, 4 ,6 I 11 – 
GŁÓWNEGO KOMPLEKSU SZPITALNEGO) W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM WE WŁOCŁAWKU” ORAZ BUDOWA LĄDOWISKA LPR NA DACHU 
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Monitoring w BMS 
(TAK / NIE) 

Parametry(a…b…c) 

- - m3/h m3/h m3/h - Pa Pa TAK / NIE oC oC oC kW kW kW kW TAK / NIE oC -   - - - - TAK/NIE TAK/NIE - - TAK/NIE   

N.SOP.5/W.SOP.5 
SALA OPERACYJNA 
P03 

2 500 6 250 5 900 HEPA 800 700 NAWILŻANIE 23 70/50 woda 8,55 18,77 61,3 7,40 OSUSZANIE 14 
woda 
8/14 

18 F9/M5 glikolowy W-H / W-H P04 TAK TAK 

Filtry w cetnralach 
wysposażone w RCI, 
Promieniowa 
Jonizacja 
Katalityczna 

Funkcja 
osuszania, 

kontrola 
ciśnienia i 
przepływu 
powietrza 

  

TAK, Podstawowe 
parametry tj. 

przepływy, temp, 
ciśnienia, filtry, % 

recyrkulacji 

N.SOP.6/W.SOP.6 
SALA OPERACYJNA 
P03 

2 500 6 300 5 950 HEPA 800 700 NAWILŻANIE 23 70/50 woda 8,62 18,93 61,8 7,40 OSUSZANIE 14 
woda 
8/14 

18 F9/M5 glikolowy W-H / W-H P04 TAK TAK 

Filtry w cetnralach 
wysposażone w RCI, 
Promieniowa 
Jonizacja 
Katalityczna 

Funkcja 
osuszania, 

kontrola 
ciśnienia i 
przepływu 
powietrza 

  

TAK, Podstawowe 
parametry tj. 

przepływy, temp, 
ciśnienia, filtry, % 

recyrkulacji 

N.SOP.7/W.SOP.7 
SALA OPERACYJNA 
P03 

  6 250 5 900 HEPA 800 700 NAWILŻANIE 23 70/50 woda 8,55 48,67 61,3 7,40 OSUSZANIE 14 
woda 
8/14 

18 F9/M5 glikolowy W-H / W-H P04 TAK TAK 

Dobrana na 100% 
wydatku. 
Recyrkulacja jako 
opcja 
Filtry w cetnralach 
wysposażone w RCI, 
Promieniowa 
Jonizacja 
Katalityczna 

Funkcja 
osuszania, 

kontrola 
ciśnienia i 
przepływu 
powietrza 

  

TAK, Podstawowe 
parametry tj. 

przepływy, temp, 
ciśnienia, filtry, % 

recyrkulacji 

N.SCC.1/W.SCC.1 
SALA CIĘĆ 
CESARSKICH P01 

2 500 6 300 5 950 HEPA 800 700 NAWILŻANIE 23 70/50 woda 8,62 19,43 61,8 9,50 OSUSZANIE 14 
woda 
8/14 

18 F9/M5 glikolowy W-H / W-H P04 TAK TAK 

Filtry w cetnralach 
wysposażone w RCI, 
Promieniowa 
Jonizacja 
Katalityczna 

Funkcja 
osuszania, 

kontrola 
ciśnienia i 
przepływu 
powietrza 

  

TAK, Podstawowe 
parametry tj. 

przepływy, temp, 
ciśnienia, filtry, % 

recyrkulacji 

 

  



Temat:    MODERNIZACJIA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU – BUDOWA, ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I 
NADBUDOWA BUDYNKÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE WŁOCŁAWKU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU (OBEJMUJĄCYM 

DROGOWY UKŁAD KOMUNIKACYJNY, PARKINGI ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ), W TYM CZĘŚCI BUDYNKÓW W RAMACH ZADANIA 
„PODNIESIENIE JAKOŚĆI USŁUG ZDROWOTNYCH ORAZ ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO USŁUG MEDYCZNYCH (ADAPTACJA BUDYNKÓW NR 1, 2, 3, 4 ,6 I 11 – 
GŁÓWNEGO KOMPLEKSU SZPITALNEGO) W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM WE WŁOCŁAWKU” ORAZ BUDOWA LĄDOWISKA LPR NA DACHU 
SKRZYDŁA B4 I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA BUDYNKU NR 13, NA TERENIE DZIAŁEK NR 2/32, 2/34, 2/36, 2/37, 2/1 OBRĘB WŁOCŁAWEK KM 

124/1 PRZY UL.WIENIECKIEJ 49 WE WŁOCŁAWKU 
Stadium:             PROJEKT WYKONAWCZY 
Nr Dokumentu:   376-IP-B4-XX-TD-W-57001 

REW.: 05  
DATA: 12.2023 
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15.3 Parametry wentylatorów bytowych 

Symbol Opis V pow. Pdysp. 
N el. 
pob. 

N el. 
zainst. 

Zasilanie Typ urządzenia Masa Marka referencyjna 
Zsilanie 

rezerwowe 
Zsilanie 

pożarowe 
Lokalizacja Wytyczne pracy i sterow. 

 
- - m3/h Pa kW kW V/~ - kg - TAK/NIE TAK/NIE -    

  WENTYLATORY WYWIEWNE - OGÓLNE                         
 

W.2S1 SANITARIATY B1 240 350 0,09 0,09 230V/1~ K_160_EC_sileo   Systemair lub równoważne NIE NIE P04 Współpraca z centrala N.2/W.2 
 

W.2S2 SANITARIATY B1 130 350 0,08 0,09 230V/1~ K_100_EC_sileo   Systemair lub równoważne NIE NIE P04 Współpraca z centrala N.2/W.2 
 

W.3.T2 WYCIAG Z MAG. I MYCIA WÓZKÓW 230 350 0,08 0,09 230V/1~ K_125_EC_sileo   Systemair lub równoważne NIE NIE P04 - B4.2 Współpraca z centrala N.3/W.3 
 

W.3S WYCIĄG Z SANITARIATÓW CS 350 350 0.12 0.13 230V/1~ K_250_EC_sileo   Systemair lub równoważne NIE NIE P04 - B4.2 Współpraca z centrala N.3/W.3 
 

W.7S 
WYCIĄG Z SANITARIATÓW P02 
(ENDOSKOPIA) 

370 350 0,12 0,13 230V/1~ K_250_EC_sileo   Systemair lub równoważne NIE NIE P04 - B4.1 
Współpraca z centrala N.7/W.7 

 

  WENTYLATORY WYWIEWNE - APTEKA                         
 

W.A.3S SANITARIATY B1 - APTEKA 460 350 0,12 0,13 230V/1~ K_250_EC_sileo   Systemair lub równoważne NIE NIE P04 - B4.1 Współpraca z centrala N.A.3/W.A.3 
 

W.A.5T 
APTEKA - WYCIAG Z MAGAZYNU MAT. 
ŁATWOPALNYCH 

250 350 0,89 0,98 400 V/3~ KTEX_50-30-4   Systemair lub równoważne NIE NIE P04 - B4.1 
Współpraca z centrala N.A.5/W.A.5 

 

W.A.5D APTEKA - DYGESTORIUM 1 300 350 0,89 0,98 400 V/3~ KTEX_50-30-4   Systemair lub równoważne NIE NIE DACH Współpraca z centrala N.A.5/W.A.5 
 

W.3.T3 APTEKA - MAGAZYN ODPADÓW 120 350 0,08 0,09 230V/1~ K_100_EC_sileo   Systemair lub równoważne NIE NIE P04 - B4.1 Współpraca z centrala N.A.5/W.A.5 
 

  
WENTYLATORY WYWIEWNE - CS / IT / SOR 

/ BP 
          

  
          

  
 

W.CS.1T WYCIAG Z DEKONTAMINACJI CS 430 350 0,12 0,13 230V/1~ K_250_EC_sileo   Systemair lub równoważne NIE NIE P04 - B4.2 Współpraca z centrala N.CS.1/W.CS.1 
 

W.CS.1S WYCIĄG Z SANITARIATÓW CS 490 350 0,17 0,18 230V/1~ K_315M_EC   Systemair lub równoważne NIE NIE P04 - B4.2 Współpraca z centrala N.CS.1/W.CS.1 
 

W.CS.3S WYCIĄG Z SANITARIATÓW CS 50 350 0,08 0,09 230V/1~ K_100_EC_sileo   Systemair lub równoważne NIE NIE P04 - B4.2 Współpraca z centrala N.CS.3/W.CS.3 
 

W.CS.MD1 CS B01 - MYJNIA DEZYNFEKTOR NARZĘDZI 500 350 0,16 0,69 
400 V/3~ 
230V/1~ 

MUB/T-S_025_315EC_L    Systemair lub równoważne NIE NIE P04 - B4.2 

Współpraca z centrala N.CS.1/W.CS.1; 
Sterowanie z urządzenia myjni dezynfektora; 
Odporny na wilgoć i wysoką temperaturę 
odprowadzanego powietrza - parametry wg 
ostatecznie dobranych urządzeń. 

 

W.CS.MD2 CS B01 - MYJNIA DEZYNFEKTOR NARZĘDZI 500 350 0,16 0,180,69 
400 V/3~ 
230V/1~ 

MUB/T-S_025_315EC_L    Systemair lub równoważne NIE NIE P04 - B4.2 

Współpraca z centrala N.CS.1/W.CS.1; 
Sterowanie z urządzenia myjni dezynfektora; 
Odporny na wilgoć i wysoką temperaturę 
odprowadzanego powietrza - parametry wg 
ostatecznie dobranych urządzeń. 

 

W.CS.MD3 CS B01 - MYJNIA DEZYNFEKTOR NARZĘDZI 500 350 0,16 0,180,69 
400 V/3~ 
230V/1~ 

MUB/T-S_025_315EC_L    Systemair lub równoważne NIE NIE P04 - B4.2 

Współpraca z centrala N.CS.1/W.CS.1; 
Sterowanie z urządzenia myjni dezynfektora; 
Odporny na wilgoć i wysoką temperaturę 
odprowadzanego powietrza - parametry wg 
ostatecznie dobranych urządzeń. 

 

W.CS.MW CS B01 - MYJNIA WÓZKÓW 1 500 350 0,33 0,370,69 
400 V/3~ 
230V/1~ 

MUB/T-S_025_315EC_L    Systemair lub równoważne NIE NIE P04 - B4.2 

Współpraca z centrala N.CS.3/W.CS.3; 
Sterowanie z urządzenia myjni wózków; Odporny 
na wilgoć i wysoką temperaturę odprowadzanego 
powietrza - parametry wg ostatecznie dobranych 
urządzeń. 

 

                              
 

W.SOR.1T WYCIAG Z DEKONTAMINACJI SOR 200 350 0,08 0,09 230V/1~ K_125_EC_sileo   Systemair lub równoważne TAK NIE P04 - B4.1 Współpraca z centrala N.SOR.1/W.SOR.1 
 

W.SOR.2S 
WYCIĄG Z SANITARIATÓW P00 (SOR - 
SALE OBSERWACYJNE) 

240 350 0,09 0,09 230V/1~ K_160_EC_sileo   Systemair lub równoważne TAK NIE P04 - B4.1 
Współpraca z centrala N.SOR.2/W.SOR.2 

 

W.BP.3S WYCIĄG WC P01 (SALE PORODOWE) 480 350 0,17 0,18 230V/1~ K_315M_EC   Systemair lub równoważne TAK NIE P04 - B4.1 Współpraca z centrala N.BP.3/W.BP.3 
 

W.BP.4S WYCIĄG WC P01 (BLOK PORODOWY) 490 350 0,17 0,18 230V/1~ K_315M_EC   Systemair lub równoważne TAK NIE P04 - B4a Współpraca z centrala N.BP.4/W.BP.4 
 



Temat:    MODERNIZACJIA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU – BUDOWA, ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I 
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„PODNIESIENIE JAKOŚĆI USŁUG ZDROWOTNYCH ORAZ ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO USŁUG MEDYCZNYCH (ADAPTACJA BUDYNKÓW NR 1, 2, 3, 4 ,6 I 11 – 
GŁÓWNEGO KOMPLEKSU SZPITALNEGO) W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM WE WŁOCŁAWKU” ORAZ BUDOWA LĄDOWISKA LPR NA DACHU 
SKRZYDŁA B4 I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA BUDYNKU NR 13, NA TERENIE DZIAŁEK NR 2/32, 2/34, 2/36, 2/37, 2/1 OBRĘB WŁOCŁAWEK KM 
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Symbol Opis V pow. Pdysp. 
N el. 
pob. 

N el. 
zainst. 

Zasilanie Typ urządzenia Masa Marka referencyjna 
Zsilanie 

rezerwowe 
Zsilanie 

pożarowe 
Lokalizacja Wytyczne pracy i sterow. 

 
- - m3/h Pa kW kW V/~ - kg - TAK/NIE TAK/NIE -    

W.BO.1B WYCIĄG BRUDOWNIK P03 (BO) 130 350 0,08 0,09 230V/1~ K_100_EC_sileo   Systemair lub równoważne TAK NIE P04 - B4.1 Współpraca z centrala N.BO.1/W.BO.1 
 

W.BO.1S WYCIĄG Z WC - BO P03 250 350 0,09 0,09 230V/1~ K_160_EC_sileo   Systemair lub równoważne TAK NIE P04 - B4.1 Współpraca z centrala N.BO.1/W.BO.1 
 

W.BO.1Z WYCIĄG Z MYCIA WÓZKÓW - P03 250 350 0,09 0,09 230V/1~ K_160_EC_sileo   Systemair lub równoważne TAK NIE P04 - B4.1 Współpraca z centrala N.BO.1/W.BO.1 
 

W.BO.3S WYCIĄG Z WC - BO P03 120 350 0,08 0,09 230V/1~ K_100_EC_sileo   Systemair lub równoważne TAK NIE P04 - B4.1 Współpraca z centrala N.BO.3/W.BO.3 
 

  WENTYLATORY WYWIEWNE WC - IZOLATKI                         
 

W.IZ.1.1S IZOLATKA P00 (IT) 120 650 0,08 0,09 230V/1~ K_100_EC_sileo   Systemair lub równoważne TAK NIE P04 - B4.2 Współpraca z centrala N.IZ.1/W.IZ.1.1 
 

W.IZ.1.2S IZOLATKA P02 (CHO) 120 650 0,08 0,09 230V/1~ K_100_EC_sileo   Systemair lub równoważne TAK NIE P04 - B4.2 Współpraca z centrala N.IZ.1/W.IZ.1.1 
 

W.IZ.2S IZOLATKA P00 (SOR) 120 650 0,08 0,09 230V/1~ K_100_EC_sileo   Systemair lub równoważne TAK NIE P04 - B4.1 Współpraca z centrala N.IZ.2/W.IZ.2 
 

W.IZ.3S IZOLATKA IZBA PRYJĘĆ PLANOWYCH (P00) 210 650 0,08 0,09 230V/1~ K_125_EC_sileo   Systemair lub równoważne TAK NIE P04 - B4a Współpraca z centrala N.IZ.3/W.IZ.3 
 

W.IZ.4S IZOLATKA P01 (POŁOŻNICZY) 120 650 0,08 0,09 230V/1~ K_100_EC_sileo   Systemair lub równoważne TAK NIE P04 - B4.2 Współpraca z centrala N.IZ.4/W.IZ.4 
 

W.IZ.5S IZOLATKA P02 (OTOLARYNGOLOGIA) 120 650 0,08 0,09 230V/1~ K_100_EC_sileo   Systemair lub równoważne TAK NIE P04 - B4.1 Współpraca z centrala N.IZ.5/W.IZ.5 
 

W.IZ.6.1S IZOLATKA P03 - NEUROCHIRURGIA 120 650 0,08 0,09 230V/1~ K_100_EC_sileo   Systemair lub równoważne TAK NIE P04 - B4.1 Współpraca z centrala N.IZ.6/W.IZ.6.1 
 

W.IZ.6.2S IZOLATKA P03 - NEUROCHIRURGIA 120 650 0,08 0,09 230V/1~ K_100_EC_sileo   Systemair lub równoważne TAK NIE P04 - B4.1 Współpraca z centrala N.IZ.6/W.IZ.6.1 
 

W.IZ.6.3S IZOLATKA P03 - NEUROCHIRURGIA 120 650 0,08 0,09 230V/1~ K_100_EC_sileo   Systemair lub równoważne TAK NIE P04 - B4.1 Współpraca z centrala N.IZ.6/W.IZ.6.1 
 

  
WENT. WYWIEWNE - PRO MORTE / 
BRUDOWNIKI / KUCHENKI ODDZIAŁOWE 

      
  

        
    

  
  

 

W.IT.1KO WYCIĄG KUCHENKA ODDZIAŁOWA P00 (IT) 50 350 0,08 0,09 230V/1~ K_100_EC_sileo   Systemair lub równoważne TAK NIE P04 - B4.2 Współpraca z centrala N.IT.1/W.IT.1 
 

W.IT.2B WYCIĄG BRUDOWNIK P00 (IT) 110 350 0,08 0,09 230V/1~ K_100_EC_sileo   Systemair lub równoważne TAK NIE P04 - B4.2 Współpraca z centrala N.IT.2/W.IT.2 
 

W.IT.2PM WYCIĄG PRO MORTE P00 (IT) 80 350 0,08 0,09 230V/1~ K_100_EC_sileo   Systemair lub równoważne TAK NIE P04 - B4.2 Współpraca z centrala N.IT.2/W.IT.2 
 

W.SOR.1B WYCIĄG BRUDOWNIK P00 (SOR) 90 350 0,08 0,09 230V/1~ K_100_EC_sileo   Systemair lub równoważne TAK NIE P04 - B4.1 Współpraca z centrala N.SOR.1/W.SOR.1 
 

W.SOR.1PM WYCIĄG Z PRO-MORTE 120 350 0,08 0,09 230V/1~ K_100_EC_sileo   Systemair lub równoważne TAK NIE P04 - B4.1 Współpraca z centrala N.SOR.1/W.SOR.1 
 

W.BP.1B 
WYCIĄG BRUDOWNIK P01 (BLOK 
PORODOWY) 

50 350 0,08 0,09 230V/1~ K_100_EC_sileo   Systemair lub równoważne TAK NIE P04 - B4a 
Współpraca z centrala N.BP.1/W.BP.1 

 

W.BP.2PM WYCIĄG Z PRO-MORTE P01 120 350 0,08 0,09 230V/1~ K_100_EC_sileo   Systemair lub równoważne TAK NIE P04 - B4a Współpraca z centrala N.BP.2/W.BP.2 
 

W.BP.4B 
WYCIĄG BRUDOWNIK P01 (BLOK 
PORODOWY) 

80 350 0,08 0,09 230V/1~ K_100_EC_sileo   Systemair lub równoważne TAK NIE P04 - B4a 
Współpraca z centrala N.BP.4/W.BP.4 

 

W.BP.5KO 
WYCIĄG KUCHENKA ODDZIAŁOWA P01 
(PATOLOGIA CIĄŻY) 

350 350 0,12 0,13 230V/1~ K_250_EC_sileo   Systemair lub równoważne TAK NIE P04 - B4.2 
Współpraca z centrala N.BP.5/W.BP.5 

 

W.BP.5B 
WYCIĄG BRUDOWNIK P01 (PATOLOGIA 
CIĄŻY) 

320 350 0,12 0,13 230V/1~ K_250_EC_sileo   Systemair lub równoważne TAK NIE P04 - B4.2 
Współpraca z centrala N.BP.5/W.BP.5 

 

W.6B 
WYCIĄG BRUDOWNIK P02 (CHIRURGIA 
OGÓLNA) 

200 350 0,08 0,09 230V/1~ K_125_EC_sileo   Systemair lub równoważne NIE NIE 
P04 - 

B4.1/B4a Współpraca z centrala N.6/W.6 
 

W.6PM 
WYCIĄG Z PRO-MORTE P02 (CHIRURGIA 
OGÓLNA) 

120 350 0,08 0,09 230V/1~ K_100_EC_sileo   Systemair lub równoważne NIE NIE 
P04 - 

B4.1/B4a Współpraca z centrala N.6/W.6 
 

W.6KO 
WYCIĄG KUCHENKA ODDZIAŁOWA P02 
(CHIRURGIA OGÓLNA) 

70 350 0,08 0,09 230V/1~ K_100_EC_sileo   Systemair lub równoważne NIE NIE P04 - B4.1 
Współpraca z centrala N.6/W.6 

 

W.7B WYCIĄG BRUDOWNIK P02 (ENDOSKOPIA) 80 350 0,08 0,09 230V/1~ K_100_EC_sileo   Systemair lub równoważne NIE NIE P04 - B4.1 Współpraca z centrala N.7/W.7 
 

W.8B WYCIĄG BRUDOWNIK P03 (BO) 130 350 0,08 0,09 230V/1~ K_100_EC_sileo   Systemair lub równoważne NIE NIE P04 - B4.1 Współpraca z centrala N.8/W.8 
 

W.8PM WYCIĄG Z PRO-MORTE P03 80 350 0,08 0,09 230V/1~ K_100_EC_sileo   Systemair lub równoważne NIE NIE 
P04 - 

B4.1/B4a Współpraca z centrala N.8/W.8 
 

W.8KO WYCIĄG KUCHENKA ODDZIAŁOWA P03 90 350 0,08 0,09 230V/1~ K_100_EC_sileo   Systemair lub równoważne NIE NIE 
P04 - 

B4.1/B4a Współpraca z centrala N.8/W.8 
 

  
WENT. WYWIEWNE - POMIESZCZENIA 
TECHNICZNE 
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Symbol Opis V pow. Pdysp. 
N el. 
pob. 

N el. 
zainst. 

Zasilanie Typ urządzenia Masa Marka referencyjna 
Zsilanie 

rezerwowe 
Zsilanie 

pożarowe 
Lokalizacja Wytyczne pracy i sterow. 

 
- - m3/h Pa kW kW V/~ - kg - TAK/NIE TAK/NIE -    

WT1 
WYCIAG SPRĘŻARKOWNIA MEDYCZNA 

P05 
7100 400         MUB 062 560 EC   Systemair lub równoważne NIE NIE DACH 

Praca z czujnika temp. Zblokowanie z czerpnią 
ścienną. Sterowanie recyrkulacją powietrza 
poprzez przepustnice z siłownikami 

 

 

15.4 Parametry wentylatorów pożarowych 

 

Symbol Opis V pow. Pdysp. 
N el. 
pob. 

N el. 
zainst. 

Zasilanie Typ urządzenia Marka referencyjna Lokalizacja 
Zsilanie 

pożarowe 
Wytyczne pracy i sterow. 

 
- - m3/h Pa kW kW V/~ - - Poziom TAK/NIE -  

NKL.1 
WENTYLATOR WSPOMAGAJĄCY ODDYMIANIE KLATKI 

SCHODOWEJ KL1 
24 500 300 5,50 5,50 400V/3~  AFC-9-800 SMAY lub równoważne DACH TAK 

Wykonanie zewnętrzne, obudowa z daszkiem. 
 

NKL.2 
WENTYLATOR WSPOMAGAJĄCY ODDYMIANIE KLATKI 

SCHODOWEJ KL2 
24 500 300 5,50 5,50 400V/3~  AFC-9-800 SMAY lub równoważne DACH TAK 

Wykonanie zewnętrzne, obudowa z daszkiem. 
 

NKL.3 
WENTYLATOR WSPOMAGAJĄCY ODDYMIANIE KLATKI 

SCHODOWEJ KL3 
24 500 300 5,50 5,50 400V/3~  AFC-9-800 SMAY lub równoważne DACH TAK 

Wykonanie zewnętrzne, obudowa z daszkiem. 
 

NW5 WENTYLATOR NAPOWIETRZAJĄCY SZYB WINDOWY W5 20 000 300 5,26 5,26 400V/3~ iSWAY-FC-J-1.17 SMAY lub równoważne DACH TAK   
 

W.UP.W5 
WENTYLATOR WSPOMAGAJĄCY ODDYMIANIE 

PRZEDSIONKA WINDY W5 
450 200 0,30 0,30 400V/3~ MUB/F 042 450D6 SystemAir lub równoważne DACH TAK 

Wykonanie zewnętrzne, obudowa z daszkiem. Klasa F300 
 

             

15.5 Parametry nawilżaczy powietrza- przy centralach wentylacyjnych 
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Marka ref. Zasilanie rezerowe Zasilanie pożarowe Lokalizacja 
Wytyczne pracy i sterow. 

      

  - - m3/h m3/h oC % % kg/h kW V/~ - - TAK/NIE TAK/NIE - - 

N.A.1/W.A.1 HU-N.A.1/W.A.1 
APTEKA B1 - LEKI 

JAŁOWE 
5300 5300 21 5 40 40,00 30,00 

1x 400/3/50-60 
V/Ph/Hz 

RS 40 400V3 
M, KIT-M 

CONDAIR lub 
równoważny 

NIE NIE DACH 

Czujnik kanał. w wywiew centrali / BACnet 
MSTP lub Motbus RTU 
Urządzenia lokalizowane na zewnątrz 
wyposażone w obudowę mrozoodporną. 

  
OBUDOWA 

MROZOODPORNA 
DLA HU-N.A.1/W.A.1 

              0.3 
1x230V/1/50-60 

V/Ph/Hz 
            

N.A.2/W.A.2 HU-N.A.2/W.A.2 
APTEKA B1 - IZBA 
RECEPTUROWA 

2800 2800 21 5 40 20,00 14,90 
1x 400/3/50-60 

V/Ph/Hz 
RS 20 400V3 

M, KIT-M 
CONDAIR lub 
równoważny 

NIE NIE P04 
Czujnik kanał. w wywiew centrali / BACnet 
MSTP lub Motbus RTU 



Temat:    MODERNIZACJIA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU – BUDOWA, ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I 
NADBUDOWA BUDYNKÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE WŁOCŁAWKU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU (OBEJMUJĄCYM 

DROGOWY UKŁAD KOMUNIKACYJNY, PARKINGI ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ), W TYM CZĘŚCI BUDYNKÓW W RAMACH ZADANIA 
„PODNIESIENIE JAKOŚĆI USŁUG ZDROWOTNYCH ORAZ ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO USŁUG MEDYCZNYCH (ADAPTACJA BUDYNKÓW NR 1, 2, 3, 4 ,6 I 11 – 
GŁÓWNEGO KOMPLEKSU SZPITALNEGO) W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM WE WŁOCŁAWKU” ORAZ BUDOWA LĄDOWISKA LPR NA DACHU 
SKRZYDŁA B4 I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA BUDYNKU NR 13, NA TERENIE DZIAŁEK NR 2/32, 2/34, 2/36, 2/37, 2/1 OBRĘB WŁOCŁAWEK KM 

124/1 PRZY UL.WIENIECKIEJ 49 WE WŁOCŁAWKU 
Stadium:             PROJEKT WYKONAWCZY 
Nr Dokumentu:   376-IP-B4-XX-TD-W-57001 

REW.: 05  
DATA: 12.2023 
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Marka ref. Zasilanie rezerowe Zasilanie pożarowe Lokalizacja 
Wytyczne pracy i sterow. 

      

  - - m3/h m3/h oC % % kg/h kW V/~ - - TAK/NIE TAK/NIE - - 

N.A.3/W.A.3 HU-N.A.3/W.A.3 
APTEKA B1 - 

ADMINISTRACJA, 
MAGAZYNY 

2000 2000 21 5 40 16,00 12,00 
1x 400/3/50-60 

V/Ph/Hz 
RS 16 400V3 

M, KIT-M 
CONDAIR lub 
równoważny 

NIE NIE DACH 
Czujnik kanał. w wywiew centrali / BACnet 
MSTP lub Motbus RTU 

  
OBUDOWA 

MROZOODPORNA 
DLA HU-N.A.3/W.A.3 

              0.3 
1x230V/1/50-60 

V/Ph/Hz 
              

N.A.4/W.A.4 HU-N.A.4/W.A.4 
APTEKA B1 - 

CYTOSTATYKI 
4550 4550 21 5 40 30,00 22,30 

1x 400/3/50-60 
V/Ph/Hz 

RS 30 400V3 
M, KIT-M 

CONDAIR lub 
równoważny 

NIE NIE DACH 

Czujnik kanał. w wywiew centrali / BACnet 
MSTP lub Motbus RTU 
Urządzenia lokalizowane na zewnątrz 
wyposażone w obudowę mrozoodporną. 

  
OBUDOWA 

MROZOODPORNA 
DLA HU-N.A.4/W.A.4 

              0.3 
1x230V/1/50-60 

V/Ph/Hz 
              

N.A.5/W.A.5 HU-N.A.5/W.A.5 
APTEKA B1 - 
MAGAZYNY 

3450 3450 21 5 40 24,00 18,00 
1x 400/3/50-60 

V/Ph/Hz 
RS 24 400V3 

M, KIT-M 
CONDAIR lub 
równoważny 

NIE NIE DACH 

Czujnik kanał. w wywiew centrali / BACnet 
MSTP lub Motbus RTU 
Urządzenia lokalizowane na zewnątrz 
wyposażone w obudowę mrozoodporną. 

  
OBUDOWA 

MROZOODPORNA 
DLA HU-N.A.5/W.A.5 

              0.3 
1x230V/1/50-60 

V/Ph/Hz 
              

N.A.6/W.A.6 HU-N.A.6/W.A.6 
APTEKA B1 - UNIT 

DOSE 
2950 2950 21 5 40 20,00 14,90 

1x 400/3/50-60 
V/Ph/Hz 

RS 20 400V3 
M, KIT-M 

CONDAIR lub 
równoważny 

NIE NIE DACH 

Czujnik kanał. w wywiew centrali / BACnet 
MSTP lub Motbus RTU 
Urządzenia lokalizowane na zewnątrz 
wyposażone w obudowę mrozoodporną. 

  
OBUDOWA 

MROZOODPORNA 
DLA HU-N.A.6/W.A.6 

              0.3 
1x230V/1/50-60 

V/Ph/Hz 
              

N.4/W.4 HU-N.4/W.4 
IZBA PRZYJĘĆ - 

PLANOWANE P00 
6050 6050 21 5 40 40,00 30,00 

1x 400/3/50-60 
V/Ph/Hz 

RS 40 400V3 
M, KIT-M 

CONDAIR lub 
równoważny 

NIE NIE P04 
Czujnik kanał. w wywiew centrali / BACnet 
MSTP lub Motbus RTU 

N.6/W.6 HU-N.6/W.6 

GAB. LEKARSKIE, 
KOMUNIKACJA - 

OTOLARYNGOLOGIA 
P02 

7750 7750 21 5 40 50,00 14,9+22,3 
2x 400/3/50-60 

V/Ph/Hz 
RS 50 400V3 

2M, KIT-M 
CONDAIR lub 
równoważny 

NIE NIE P04 
Czujnik kanał. w wywiew centrali / BACnet 
MSTP lub Motbus RTU 



Temat:    MODERNIZACJIA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU – BUDOWA, ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I 
NADBUDOWA BUDYNKÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE WŁOCŁAWKU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU (OBEJMUJĄCYM 

DROGOWY UKŁAD KOMUNIKACYJNY, PARKINGI ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ), W TYM CZĘŚCI BUDYNKÓW W RAMACH ZADANIA 
„PODNIESIENIE JAKOŚĆI USŁUG ZDROWOTNYCH ORAZ ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO USŁUG MEDYCZNYCH (ADAPTACJA BUDYNKÓW NR 1, 2, 3, 4 ,6 I 11 – 
GŁÓWNEGO KOMPLEKSU SZPITALNEGO) W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM WE WŁOCŁAWKU” ORAZ BUDOWA LĄDOWISKA LPR NA DACHU 
SKRZYDŁA B4 I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA BUDYNKU NR 13, NA TERENIE DZIAŁEK NR 2/32, 2/34, 2/36, 2/37, 2/1 OBRĘB WŁOCŁAWEK KM 

124/1 PRZY UL.WIENIECKIEJ 49 WE WŁOCŁAWKU 
Stadium:             PROJEKT WYKONAWCZY 
Nr Dokumentu:   376-IP-B4-XX-TD-W-57001 

REW.: 05  
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Marka ref. Zasilanie rezerowe Zasilanie pożarowe Lokalizacja 
Wytyczne pracy i sterow. 

      

  - - m3/h m3/h oC % % kg/h kW V/~ - - TAK/NIE TAK/NIE - - 

N.7/W.7 HU-N.7/W.7 
SALE 

ENDOSKOPOWE - P02 
4750 4750 25 5 40 40,00 30,00 

1x 400/3/50-60 
V/Ph/Hz 

RS 40 400V3 
M, KIT-M 

CONDAIR lub 
równoważny 

NIE NIE P04 
Czujnik kanał. w wywiew centrali / BACnet 
MSTP lub Motbus RTU 

N.8/W.8 HU-N.8/W.8 

POK. LEKARSKIE, 
KOMUNIKACJA - 

NEUROCHIRURGIA 
P03 

5750 5750 21 5 40 40,00 30,00 
1x 400/3/50-60 

V/Ph/Hz 
RS 40 400V3 

M, KIT-M 
CONDAIR lub 
równoważny 

NIE NIE P04 
Czujnik kanał. w wywiew centrali / BACnet 
MSTP lub Motbus RTU 

N.CS.3/W.CS.3 HU-N.CS.3/W.CS.3 
CS NARZĘDZIA - 

CZYSTA 
6800 6800 21 5 40 50,00 14,9+22,3 

2x 400/3/50-60 
V/Ph/Hz 

RS 50 400V3 
2M, KIT-M 

CONDAIR lub 
równoważny 

NIE NIE P04 
Czujnik kanał. w wywiew centrali / BACnet 
MSTP lub Motbus RTU 

N.IT.1/W.IT.1 HU-N.IT.1/W.IT.1 
SALE IT PARTER - 

CZYSTA 
16450 16450 25 5 40 140,00 2*22,3+2*30 

4x 400/3/50-60 
V/Ph/Hz 

RS 140 
400V3 4M, 

KIT-M 

CONDAIR lub 
równoważny 

NIE NIE P04 
Czujnik kanał. w wywiew centrali / BACnet 
MSTP lub Motbus RTU 

N.IT.2/W.IT.2 HU-N.IT.2/W.IT.2 
SALE IT PARTER - 

BRUDNA 
2800 2800 23 5 40 24,00 18,00 

1x 400/3/50-60 
V/Ph/Hz 

RS 24 400V3 
M, KIT-M 

CONDAIR lub 
równoważny 

NIE NIE P04 
Czujnik kanał. w wywiew centrali / BACnet 
MSTP lub Motbus RTU 

N.SOR.2/W.SOR.2 HU-N.SOR.2/W.SOR.2 7650 7650 23 5 40 61,2 45,90 2*30 2*22,3 2x 400/3/50-
60 V/Ph/Hz CONDAIR lub 

równoważny 
NIE NIE P04 

Czujnik kanał. w wywiew centrali / BACnet 
MSTP lub Motbus RTU 

N.SOR.3/W.SOR.3 HU-N.SOR.3/W.SOR.3 

SALA 
RESYSTACYJNO 

ZABIEGOWA (SOR) - 
P00 

8150 8150 25 5 40 80,00 2*30 
2x 400/3/50-60 

V/Ph/Hz 
RS 80 400V3 

2M, KIT-M 
CONDAIR lub 
równoważny 

NIE NIE P04 
Czujnik kanał. w wywiew centrali / BACnet 
MSTP lub Motbus RTU 

N.BP.1/W.BP.1 HU-N.BP.1/W.BP.1 SALE IOM - NEO 11400 11400 25 5 40 100,00 2*22,3+30 
3x 400/3/50-60 

V/Ph/Hz 

RS 100 
400V3 3M, 

KIT-M 

CONDAIR lub 
równoważny 

NIE NIE P04 
Czujnik kanał. w wywiew centrali / BACnet 
MSTP lub Motbus RTU 

N.BP.3/W.BP.3 HU-N.BP.3/W.BP.3 SALE PORODOWE 4550 4550 23 5 40 40,00 30,00 
1x 400/3/50-60 

V/Ph/Hz 
RS 40 400V3 

M, KIT-M 
CONDAIR lub 
równoważny 

NIE NIE P04 
Czujnik kanał. w wywiew centrali / BACnet 
MSTP lub Motbus RTU 



Temat:    MODERNIZACJIA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU – BUDOWA, ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I 
NADBUDOWA BUDYNKÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE WŁOCŁAWKU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU (OBEJMUJĄCYM 

DROGOWY UKŁAD KOMUNIKACYJNY, PARKINGI ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ), W TYM CZĘŚCI BUDYNKÓW W RAMACH ZADANIA 
„PODNIESIENIE JAKOŚĆI USŁUG ZDROWOTNYCH ORAZ ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO USŁUG MEDYCZNYCH (ADAPTACJA BUDYNKÓW NR 1, 2, 3, 4 ,6 I 11 – 
GŁÓWNEGO KOMPLEKSU SZPITALNEGO) W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM WE WŁOCŁAWKU” ORAZ BUDOWA LĄDOWISKA LPR NA DACHU 
SKRZYDŁA B4 I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA BUDYNKU NR 13, NA TERENIE DZIAŁEK NR 2/32, 2/34, 2/36, 2/37, 2/1 OBRĘB WŁOCŁAWEK KM 

124/1 PRZY UL.WIENIECKIEJ 49 WE WŁOCŁAWKU 
Stadium:             PROJEKT WYKONAWCZY 
Nr Dokumentu:   376-IP-B4-XX-TD-W-57001 

REW.: 05  
DATA: 12.2023 

 

II.IV.1.97 

 

 

C
en

tr
al

a 
w

en
t. 

S
ym

bo
l n

aw
ilż

ac
za

 

O
pi

s 
ce

nt
ra

li 
w

en
ty

la
cy

jn
ej

 

V
po

w
. 

V
św

. 

T
 n

aw
ie

w
u 

zi
m

ą 

W
ilg

ot
. 

po
w

. 
pr

ze
d 

na
w

il.
 

W
ilg

ot
. 

P
ow

. p
o 

na
w

il.
 

G
 p

ar
y 

pr
zy

ję
te

 

M
ak

sy
m

al
na

 
m

oc
 

Ilo
ść

 k
ab

li 

za
si

la
ją

cy
ch

 x
 

Z
as

ila
ni

e 

T
yp

 u
rz

ąd
ze

ni
a 

Marka ref. Zasilanie rezerowe Zasilanie pożarowe Lokalizacja 
Wytyczne pracy i sterow. 

      

  - - m3/h m3/h oC % % kg/h kW V/~ - - TAK/NIE TAK/NIE - - 

N.BP.5/W.BP.5 HU-N.BP.5/W.BP.5 

POM.LEKARZY, 
GABINETY (BLOK 

PORODOWY-
CHIRURGIA OGÓLNA) 

7650 7650 21 5 40 50,00 14,9+22,3 
2x 400/3/50-60 

V/Ph/Hz 
RS 50 400V3 

2M, KIT-M 
CONDAIR lub 
równoważny 

NIE NIE P04 
Czujnik kanał. w wywiew centrali / BACnet 
MSTP lub Motbus RTU 

N.BO.1/W.BO.1 HU-N.BO.1/W.BO.1 
KORYTARZE CZYSTE 
- BLOK OPERACYJNY 

P03 
8900 8900 23 5 40 80,00 2*30 

2x 400/3/50-60 
V/Ph/Hz 

RS 80 400V3 
2M, KIT-M 

CONDAIR lub 
równoważny 

NIE NIE P04 
Czujnik kanał. w wywiew centrali / BACnet 
MSTP lub Motbus RTU 

N.BO.3/W.BO.3 HU-N.BO.3/W.BO.3 

SALE 
POZNIECZULENIOWE 
- BLOK OPERACYJNY 

P03 

13150 13150 23 5 40 100,00 2*22,3+30 
3x 400/3/50-60 

V/Ph/Hz 

RS 100 
400V3 3M, 

KIT-M 

CONDAIR lub 
równoważny 

NIE NIE P04 
Czujnik kanał. w wywiew centrali / BACnet 
MSTP lub Motbus RTU 

N.IZ.1/W.IZ.1.1 HU-N.IZ.1/W.IZ.1.1 
IZOLATKA P00 (IT) 
ORAZ P02 (CHO) 

2000 2000 23 5 40 16,00 12,00 
1x 400/3/50-60 

V/Ph/Hz 
RS 16 400V3 

M, KIT-M 
CONDAIR lub 
równoważny 

NIE NIE P04 
Czujnik kanał. w wywiew centrali / BACnet 
MSTP lub Motbus RTU 

N.IZ.2/W.IZ.2 HU-N.IZ.2/W.IZ.2 IZOLATKA P00 (SOR) 1450 1450 23 5 40 16,00 12,00 
1x 400/3/50-60 

V/Ph/Hz 
RS 16 400V3 

M, KIT-M 
CONDAIR lub 
równoważny 

NIE NIE P04 
Czujnik kanał. w wywiew centrali / BACnet 
MSTP lub Motbus RTU 

N.IZ.3/W.IZ.3 HU-N.IZ.3/W.IZ.3 
IZOLATKA IZBA 

PRYJĘĆ PLANOWYCH 
(P00) 

850 850 23 5 40 8,00 6,00 
1x 400/3/50-60 

V/Ph/Hz 
RS 8 400V3 

S, KIT-S 
CONDAIR lub 
równoważny 

NIE NIE P04 
Czujnik kanał. w wywiew centrali / BACnet 
MSTP lub Motbus RTU 

N.IZ.4/W.IZ.4 HU-N.IZ.4/W.IZ.4 
IZOLATKA P01 
(POŁOŻNICZY) 

950 950 23 5 40 8,00 6,00 
1x 400/3/50-60 

V/Ph/Hz 
RS 8 400V3 

S, KIT-S 
CONDAIR lub 
równoważny 

NIE NIE P04 
Czujnik kanał. w wywiew centrali / BACnet 
MSTP lub Motbus RTU 

N.IZ.5/W.IZ.5 HU-N.IZ.5/W.IZ.5 
IZOLATKA P02 

(OTOLARYNGOLOGIA) 
1650 1650 23 5 40 16,00 12,00 

1x 400/3/50-60 
V/Ph/Hz 

RS 16 400V3 
M, KIT-M 

CONDAIR lub 
równoważny 

NIE NIE P04 
Czujnik kanał. w wywiew centrali / BACnet 
MSTP lub Motbus RTU 
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Marka ref. Zasilanie rezerowe Zasilanie pożarowe Lokalizacja 
Wytyczne pracy i sterow. 

      

  - - m3/h m3/h oC % % kg/h kW V/~ - - TAK/NIE TAK/NIE - - 

N.IZ.6/W.IZ.6.1 HU-N.IZ.6/W.IZ.6.1 
IZOLATKA P03 

(NEUROCHIRURGIA) 
2650 2650 23 5 40 20,00 14,90 

1x 400/3/50-60 
V/Ph/Hz 

RS 20 400V3 
M, KIT-M 

CONDAIR lub 
równoważny 

NIE NIE P04 
Czujnik kanał. w wywiew centrali / BACnet 
MSTP lub Motbus RTU 

N.SOP.1/W.SOP.1 HU-N.SOP.1/W.SOP.1 
SALA OPERACYJNA 

P03 
6300 2500 23 5 40 20,00 14,90 

1x 400/3/50-60 
V/Ph/Hz 

RS 20 400V3 
M, KIT-M 

CONDAIR lub 
równoważny 

NIE NIE P04 
Czujnik kanał. w wywiew centrali / BACnet 
MSTP lub Motbus RTU 

N.SOP.2/W.SOP.2 HU-N.SOP.2/W.SOP.2 
SALA OPERACYJNA 

P03 
6300 2500 23 5 40 20,00 14,90 

1x 400/3/50-60 
V/Ph/Hz 

RS 20 400V3 
M, KIT-M 

CONDAIR lub 
równoważny 

NIE NIE P04 
Czujnik kanał. w wywiew centrali / BACnet 
MSTP lub Motbus RTU 

N.SOP.3/W.SOP.3 HU-N.SOP.3/W.SOP.3 
SALA OPERACYJNA 

P03 
6300 2500 23 5 40 20,00 14,90 

1x 400/3/50-60 
V/Ph/Hz 

RS 20 400V3 
M, KIT-M 

CONDAIR lub 
równoważny 

NIE NIE P04 
Czujnik kanał. w wywiew centrali / BACnet 
MSTP lub Motbus RTU 

N.SOP.4/W.SOP.4 HU-N.SOP.4/W.SOP.4 
SALA OPERACYJNA 
HYBRYDOWA P03 

8650 2500 23 5 40 20,00 14,90 
1x 400/3/50-60 

V/Ph/Hz 
RS 20 400V3 

M, KIT-M 
CONDAIR lub 
równoważny 

NIE NIE P04 
Czujnik kanał. w wywiew centrali / BACnet 
MSTP lub Motbus RTU 

N.SOP.5/W.SOP.5 HU-N.SOP.5/W.SOP.5 
SALA OPERACYJNA 

P03 
6250 2500 23 5 40 20,00 14,90 

1x 400/3/50-60 
V/Ph/Hz 

RS 20 400V3 
M, KIT-M 

CONDAIR lub 
równoważny 

NIE NIE P04 
Czujnik kanał. w wywiew centrali / BACnet 
MSTP lub Motbus RTU 

N.SOP.6/W.SOP.6 HU-N.SOP.6/W.SOP.6 
SALA OPERACYJNA 

P03 
6300 2500 23 5 40 20,00 14,90 

1x 400/3/50-60 
V/Ph/Hz 

RS 20 400V3 
M, KIT-M 

CONDAIR lub 
równoważny 

NIE NIE P04 
Czujnik kanał. w wywiew centrali / BACnet 
MSTP lub Motbus RTU 

N.SOP.7/W.SOP.7 HU-N.SOP.7/W.SOP.7 
SALA OPERACYJNA 

P03 
6250 6250 23 5 40 50,00 14,9+22,3 

2x 400/3/50-60 
V/Ph/Hz 

RS 50 400V3 
2M, KIT-M 

CONDAIR lub 
równoważny 

NIE NIE P04 
Czujnik kanał. w wywiew centrali / BACnet 
MSTP lub Motbus RTU 

N.SCC.1/W.SCC.1 HU-N.SCC.1/W.SCC.1 
SALA CIĘĆ 

CESARSKICH P01 
6300 2500 23 5 40 20,00 14,90 

1x 400/3/50-60 
V/Ph/Hz 

RS 20 400V3 
M, KIT-M 

CONDAIR lub 
równoważny 

NIE NIE P04 
Czujnik kanał. w wywiew centrali / BACnet 
MSTP lub Motbus RTU 
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15.6 Zestawienie Belek Chłodniczych 

Nr Kondygnacja Nr pom. Nazwa pom. Symbol projektowy V nawiew V nawiew (belka) Qchł. Przyjęte Przepływ wody 
Spadek ciśnienia 

(woda) 

Poziom hałasu / 
ciśnienie 
całkowite 

Typ belki Ilość belek Producent 

- - -   - m3/h m3/h W l/s kPa dB / Pa - - - 

1 P01 01.PC.009 Pokój 3ł B.P01.1 220 110 1,44 0,06 3,0 24,0    VPR/C-2400-1900 2 Halton lub równoważne 

2 P01 01.PC.011 Pokój 3ł B.P01.2 210 105 1,43 0,06 3,0 22,0    VPR/C-2400-1900 2 Halton lub równoważne 

3 P01 01.PC.013 Pokój 3ł B.P01.3 210 105 1,43 0,06 3,0 22,0    VPR/C-2400-1900 2 Halton lub równoważne 

4 P01 01.PC.015 Pokój WN 3ł B.P01.4 210 105 1,43 0,06 3,0 22,0    VPR/C-2400-1900 2 Halton lub równoważne 

5 P01 01.PC.017 Pokój WN 3ł B.P01.5 210 105 1,43 0,06 3,0 22,0    VPR/C-2400-1900 2 Halton lub równoważne 

6 P01 01.PC.019 Pokój 3ł B.P01.6 210 105 1,43 0,06 3,0 22,0    VPR/C-2400-1900 2 Halton lub równoważne 

7 P01 01.PC.021 Pokój 3ł B.P01.7 210 105 1,43 0,064 3,0 22,0    VPR/C-2400-1900 2 Halton lub równoważne 

8 P01 01.PC.023 Pokój 2ł B.P01.8 180 90 1,28 0,05 1.9 20,0    VPR/C-2400-1900 2 Halton lub równoważne 

9 P01 01.PO.005 Punkt szczepień B.P01.9 180 180 1,03 0,09 7,3 26,0    VPR/C-3000-2500 1 Halton lub równoważne 

10 P01 01.PO.006 Pokój 2+3ł B.P01.10 210 105 1,43 0,064 3,0 22,0    VPR/C-2400-1900 2 Halton lub równoważne 

11 P01 01.PO.008 Pokój 2+3ł B.P01.11 210 105 1,43 0,064 3,0 22,0    VPR/C-2400-1900 2 Halton lub równoważne 

12 P01 01.PO.010 Pokój 2+3ł B.P01.12 210 105 1,43 0,064 3,0 22,0    VPR/C-2400-1900 2 Halton lub równoważne 

13 P01 01.PO.012 Pokój 2+3ł B.P01.13 210 105 1,43 0,064 3,0 22,0    VPR/C-2400-1900 2 Halton lub równoważne 

14 P01 01.PO.014 Pokój 2+3ł B.P01.14 210 105 1,43 0,064 3,0 22,0    VPR/C-2400-1900 2 Halton lub równoważne 

15 P01 01.PO.016 Pokój 2+3ł B.P01.15 210 105 1,43 0,064 3,0 22,0    VPR/C-2400-1900 2 Halton lub równoważne 

16 P01 01.PO.018 Pokój 2+3ł B.P01.16 210 105 1,43 0,064 3,0 22,0    VPR/C-2400-1900 2 Halton lub równoważne 

17 P01 01.PO.020 Pokój 2+3ł B.P01.17 210 105 1,43 0,064 3,0 22,0    VPR/C-2400-1900 2 Halton lub równoważne 

18 P02 02.CHO.013 Pokój 3ł B.P02.18 210 105 1,43 0,064 3,0 22,0    VPR/C-2400-1900 2 Halton lub równoważne 

19 P02 02.CHO.015 Pokój 3ł B.P02.19 210 105 1,43 0,064 3,0 22,0    VPR/C-2400-1900 2 Halton lub równoważne 

20 P02 02.CHO.017 Pokój 3ł B.P02.20 210 105 1,43 0,064 3,0 22,0    VPR/C-2400-1900 2 Halton lub równoważne 

21 P02 02.CHO.019 Pokój 3ł B.P02.21 210 105 1,43 0,064 3,0 22,0    VPR/C-2400-1900 2 Halton lub równoważne 

22 P02 02.CHO.021 Pokój 3ł B.P02.22 210 105 1,43 0,064 3,0 22,0    VPR/C-2400-1900 2 Halton lub równoważne 

23 P02 02.CHO.023 Pokój 3ł B.P02.23 210 105 1,43 0,064 3,0 22,0    VPR/C-2400-1900 2 Halton lub równoważne 

24 P02 02.CHO.025 Pokój 3ł B.P02.24 210 105 1,43 0,064 3,0 22,0    VPR/C-2400-1900 2 Halton lub równoważne 

25 P02 02.CHO.027 Pokój 4ł NPS B.P02.25 250 125 1,87 0,086 6,8 20,0    VPR/C-3000-2500 2 Halton lub równoważne 

26 P02 02.CHO.034 Pokój WN 3ł B.P02.26 210 105 1,43 0,064 3,0 22,0    VPR/C-2400-1900 2 Halton lub równoważne 

27 P02 02.CHO.036 Pokój WN 3ł B.P02.27 210 105 1,43 0,064 3,0 22,0    VPR/C-2400-1900 2 Halton lub równoważne 

28 P02 02.CHO.038 Pokój WN 3ł B.P02.28 210 105 1,43 0,064 3,0 22,0    VPR/C-2400-1900 2 Halton lub równoważne 

29 P02 02.CHO.040 Pokój WN 3ł B.P02.29 210 105 1,43 0,064 3,0 22,0    VPR/C-2400-1900 2 Halton lub równoważne 

30 P02 02.CHO.042 Pokój 3ł B.P02.30 210 105 1,43 0,064 3,0 22,0    VPR/C-2400-1900 2 Halton lub równoważne 

31 P02 02.CHO.044 Pokój 3ł B.P02.31 210 105 1,43 0,064 3,0 22,0    VPR/C-2400-1900 2 Halton lub równoważne 

32 P02 02.CHO.046 Pokój 3ł B.P02.32 210 105 1,43 0,064 3,0 22,0    VPR/C-2400-1900 2 Halton lub równoważne 

33 P02 02.OTR.001 Pokój 2ł B.P02.33 160 160 0,99 0,086 6,7 26,0    VPR/C-3000-2500 1 Halton lub równoważne 

34 P02 02.OTR.003 Pokój 2ł B.P02.34 160 160 0,99 0,086 6,7 26,0    VPR/C-3000-2500 1 Halton lub równoważne 

35 P02 02.OTR.005 Pokój 2ł B.P02.35 160 160 0,99 0,086 6,7 26,0    VPR/C-3000-2500 1 Halton lub równoważne 

36 P02 02.OTR.007 Pokój 2ł B.P02.36 160 160 0,99 0,086 6,7 26,0    VPR/C-3000-2500 1 Halton lub równoważne 
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Nr Kondygnacja Nr pom. Nazwa pom. Symbol projektowy V nawiew V nawiew (belka) Qchł. Przyjęte Przepływ wody 
Spadek ciśnienia 

(woda) 

Poziom hałasu / 
ciśnienie 
całkowite 

Typ belki Ilość belek Producent 

- - -   - m3/h m3/h W l/s kPa dB / Pa - - - 

37 P02 02.OTR.009 Pokój 2ł B.P02.37 160 160 0,99 0,086 6,7 26,0    VPR/C-3000-2500 1 Halton lub równoważne 

38 P02 02.OTR.013 Pokój 3ł NPS B.P02.38 240 120 1,47 0,064 3,0 22,0    VPR/C-2400-1900 2 Halton lub równoważne 

39 P02 02.OTR.015 Pokój WN 3ł B.P02.39 210 105 1,43 0,064 3,0 22,0    VPR/C-2400-1900 2 Halton lub równoważne 

40 P02 02.OTR.019 Pokój 3ł B.P02.40 210 105 1,43 0,064 3,0 22,0    VPR/C-2400-1900 2 Halton lub równoważne 

41 P02 02.OTR.021 Pokój 3ł B.P02.41 210 105 1,43 0,064 3,0 22,0    VPR/C-2400-1900 2 Halton lub równoważne 

42 P02 02.OTR.023 Pokój 3ł B.P02.42 200 100 1,41 0,064 3,0 21,0    VPR/C-2400-1900 2 Halton lub równoważne 

43 P02 02.OTR.025 Pokój 3ł B.P02.43 200 100 1,41 0,064 3,0 21,0    VPR/C-2400-1900 2 Halton lub równoważne 

44 P02 02.OTR.027 Pokój 3ł B.P02.44 200 100 1,41 0,064 3,0 21,0    VPR/C-2400-1900 2 Halton lub równoważne 

45 P02 02.OTR.029 Pokój 3ł B.P02.45 200 100 1,41 0,064 3,0 21,0    VPR/C-2400-1900 2 Halton lub równoważne 

46 P03 03.BO.015 Sekretariat B.P03.46 160 160 0,85 0,1 7.1 27,0    VPR/C-2400-1900 1 Halton lub równoważne 

47 P03 03.BO.016 Gab. kierownika B.P03.47 150 150 1,00 0,1 8,9 26,0    VPR/C-3000-2500 1 Halton lub równoważne 

48 P03 03.BO.019 Gab. piel. oddziałowej B.P03.48 150 150 1,00 0,1 8,9 26,0    VPR/C-3000-2500 1 Halton lub równoważne 

49 P03 03.BO.022 Pok. lekarski / dyżurka B.P03.49 360 180 2,09 0,1 8,9 29,0    VPR/C-3000-2500 2 Halton lub równoważne 

50 P03 03.BO.050 Pom. socjalne B.P03.50 380 127 2,88 0,1 8,9 25,0    VPR/C-3000-2500 3 Halton lub równoważne 

51 P03 03.NCH.013 Pokój 2ł B.P03.51 160 160 0,80 0,063 3,0 27,0    VPR/C-2400-1900 1 Halton lub równoważne 

52 P03 03.NCH.015 Pokój 2ł B.P03.52 160 160 0,80 0,063 3,0 27,0    VPR/C-2400-1900 1 Halton lub równoważne 

53 P03 03.NCH.024 Pokój 3ł B.P03.53 210 105 1,43 0,064 3,0 22,0    VPR/C-2400-1900 2 Halton lub równoważne 

54 P03 03.NCH.026 Pokój 3ł B.P03.54 210 105 1,43 0,064 3,0 22,0    VPR/C-2400-1900 2 Halton lub równoważne 

55 P03 03.NCH.028 Pokój 3ł B.P03.55 210 105 1,43 0,064 3,0 22,0    VPR/C-2400-1900 2 Halton lub równoważne 

56 P03 03.NCH.030 Pokój 3ł B.P03.56 210 105 1,43 0,064 3,0 22,0    VPR/C-2400-1900 2 Halton lub równoważne 
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15.7 Zestawienie Klimakonwektorów- zasilanych wodą lodową 
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- - -   - kW kW [-] l/s kPa dB(A) kW V/~ - - TAK/NIE TAK/NIE - 

1 B1 B1.CD.007 Gab. kierownika FC.B1.1 1,10 1,10 MEDIUM 0,10 2,50 30 0,11 230V/1~ SABIANA lub równoważny SK-ECM 12 NIE NIE 1 

2 B1 B1.CD.009 Pom. socjalne FC.B1.2 1,10 1,10 MEDIUM 0,10 2,50 30 0,11 230V/1~ SABIANA lub równoważny SK-ECM 12 NIE NIE 1 

3 B1 B1.CS.023 Pom. socjalne FC.B1.3 1,10 1,10 MEDIUM 0,10 2,50 30 0,11 230V/1~ SABIANA lub równoważny SK-ECM 12 NIE NIE 1 

4 B1 B1.ZM.001 Pom. biurowe FC.B1.4 1,50 1,50 MEDIUM 0,10 3,20 34 0,11 230V/1~ SABIANA lub równoważny SK-ECM 22 NIE NIE 1 

5 B1 B1.ZM.002 Pom. biurowe FC.B1.5 1,50 1,50 MEDIUM 0,10 3,20 34 0,11 230V/1~ SABIANA lub równoważny SK-ECM 22 NIE NIE 1 

6 B1 B1.IPP.001 Pok. lekarski / dyżurka FC.B1.6 1,10 1,10 MEDIUM 0,10 2,50 30 0,11 230V/1~ SABIANA lub równoważny SK-ECM 12 NIE NIE 1 

7 B1 B1.IPP.002 Pok. lekarski / dyżurka FC.B1.7 1,10 1,10 MEDIUM 0,10 2,50 30 0,11 230V/1~ SABIANA lub równoważny SK-ECM 12 NIE NIE 1 

8 B1 B1.MAG.004 Pom. socjalne FC.B1.8 1,50 1,50 MEDIUM 0,10 3,20 34 0,11 230V/1~ SABIANA lub równoważny SK-ECM 22 NIE NIE 1 

9 B1 B1.MAG.006 Pom. socjalne FC.B1.9 1,10 1,10 MEDIUM 0,10 2,50 30 0,11 230V/1~ SABIANA lub równoważny SK-ECM 12 NIE NIE 1 

10 B1 B1.TECH.001 Pom. informatyków FC.B1.10 1,10 1,10 MEDIUM 0,10 2,50 30 0,11 230V/1~ SABIANA lub równoważny SK-ECM 12 NIE NIE 1 

1 P00 00.IT.001 Poczekalnia FC.P00.1 1,10 1,10 MEDIUM 0,10 2,50 30 0,11 230V/1~ SABIANA lub równoważny SK-ECM 12 NIE NIE 1 

2 P00 00.IT.004 Sekretariat FC.P00.2 1,10 1,10 MEDIUM 0,10 2,50 30 0,11 230V/1~ SABIANA lub równoważny SK-ECM 12 NIE NIE 1 

3 P00 00.IT.011 Gab. kierownika FC.P00.3 1,50 1,50 MEDIUM 0,10 3,20 34 0,11 230V/1~ SABIANA lub równoważny SK-ECM 22 NIE NIE 1 

4 P00 00.IT.013 Gab. piel. oddziałowej FC.P00.4 1,10 1,10 MEDIUM 0,10 2,50 30 0,11 230V/1~ SABIANA lub równoważny SK-ECM 12 NIE NIE 1 

5 P00 00.IT.014 Pom. socjalne FC.P00.5 1,50 1,50 MEDIUM 0,10 3,20 34 0,11 230V/1~ SABIANA lub równoważny SK-ECM 22 NIE NIE 1 

6 P00 00.IT.016 Pok. lekarski / dyżurka FC.P00.6 2,70 2,70 MEDIUM 0,10 6,00 30 0,17 230V/1~ SABIANA lub równoważny SK-ECM 42 NIE NIE 1 

7 P00 00.IT.018 Pok. lekarski FC.P00.7 2,20 2,20 LOW 0,12 4,20 24 0,10 230V/1~ SABIANA lub równoważny SK-ECM 42 LOW NIE NIE 1 

8 P00 00.SOR.005 Poczekalnia FC.P00.8 3,00 1,50 MEDIUM 0,10 3,20 34 0,11 230V/1~ SABIANA lub równoważny SK-ECM 22 NIE NIE 2 

9 P00 00.SOR.006 Rejestracja FC.P00.9 1,10 1,10 MEDIUM 0,10 2,50 30 0,11 230V/1~ SABIANA lub równoważny SK-ECM 12 NIE NIE 1 

10 P00 00.SOR.009 Segregacja FC.P00.10 1,10 1,10 MEDIUM 0,10 2,50 30 0,11 230V/1~ SABIANA lub równoważny SK-ECM 12 NIE NIE 1 

11 P00 00.SOR.022 Gab. konsultacyjny FC.P00.11 1,10 1,10 MEDIUM 0,10 2,50 30 0,11 230V/1~ SABIANA lub równoważny SK-ECM 12 NIE NIE 1 

12 P00 00.SOR.025 Gab. konsultacyjny FC.P00.12 1,10 1,10 MEDIUM 0,10 2,50 30 0,11 230V/1~ SABIANA lub równoważny SK-ECM 12 NIE NIE 1 

13 P00 00.SOR.026 Gab. konsultacyjny FC.P00.13 1,10 1,10 MEDIUM 0,10 2,50 30 0,11 230V/1~ SABIANA lub równoważny SK-ECM 12 NIE NIE 1 

14 P00 00.SOR.037 Pom. socjalne FC.P00.14 1,10 1,10 MEDIUM 0,10 2,50 30 0,11 230V/1~ SABIANA lub równoważny SK-ECM 12 NIE NIE 1 

15 P00 00.SOR.045 Pok. lekarski / dyżurka FC.P00.15 1,50 1,50 MEDIUM 0,10 3,20 34 0,11 230V/1~ SABIANA lub równoważny SK-ECM 22 NIE NIE 1 

16 P00 00.SOR.047 Pok. pielęgniarek / dyżurka FC.P00.16 1,10 1,10 MEDIUM 0,10 2,50 30 0,11 230V/1~ SABIANA lub równoważny SK-ECM 12 NIE NIE 1 

17 P00 00.SOR.049 Gab. piel. oddziałowej FC.P00.17 1,10 1,10 MEDIUM 0,10 2,50 30 0,11 230V/1~ SABIANA lub równoważny SK-ECM 12 NIE NIE 1 

18 P00 00.SOR.050 Gab. kierownika FC.P00.18 1,10 1,10 MEDIUM 0,10 2,50 30 0,11 230V/1~ SABIANA lub równoważny SK-ECM 12 NIE NIE 1 

19 P00 00.SOR.K02 Komunikacja FC.P00.19 2,20 1,10 MEDIUM 0,10 2,50 30 0,11 230V/1~ SABIANA lub równoważny SK-ECM 12 NIE NIE 2 

20 P00 00.IPP.001 Hol główny FC.P00.20 4,50 1,50 MEDIUM 0,10 3,20 34 0,11 230V/1~ SABIANA lub równoważny SK-ECM 22 NIE NIE 3 

21 P00 00.IPP.010 Poczekalnia FC.P00.21 2,20 1,10 MEDIUM 0,10 2,50 30 0,11 230V/1~ SABIANA lub równoważny SK-ECM 12 NIE NIE 2 

22 P00 00.IPP.011 Rejestracja FC.P00.22 1,50 1,50 MEDIUM 0,10 3,20 34 0,11 230V/1~ SABIANA lub równoważny SK-ECM 22 NIE NIE 1 

23 P00 00.IPP.016 Gab. badań FC.P00.23 1,10 1,10 MEDIUM 0,10 2,50 30 0,11 230V/1~ SABIANA lub równoważny SK-ECM 12 NIE NIE 1 



Temat:    MODERNIZACJIA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU – BUDOWA, ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I 
NADBUDOWA BUDYNKÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE WŁOCŁAWKU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU (OBEJMUJĄCYM 

DROGOWY UKŁAD KOMUNIKACYJNY, PARKINGI ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ), W TYM CZĘŚCI BUDYNKÓW W RAMACH ZADANIA 
„PODNIESIENIE JAKOŚĆI USŁUG ZDROWOTNYCH ORAZ ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO USŁUG MEDYCZNYCH (ADAPTACJA BUDYNKÓW NR 1, 2, 3, 4 ,6 I 11 – 
GŁÓWNEGO KOMPLEKSU SZPITALNEGO) W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM WE WŁOCŁAWKU” ORAZ BUDOWA LĄDOWISKA LPR NA DACHU 
SKRZYDŁA B4 I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA BUDYNKU NR 13, NA TERENIE DZIAŁEK NR 2/32, 2/34, 2/36, 2/37, 2/1 OBRĘB WŁOCŁAWEK KM 

124/1 PRZY UL.WIENIECKIEJ 49 WE WŁOCŁAWKU 
Stadium:             PROJEKT WYKONAWCZY 
Nr Dokumentu:   376-IP-B4-XX-TD-W-57001 

REW.: 05  
DATA: 12.2023 
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- - -   - kW kW [-] l/s kPa dB(A) kW V/~ - - TAK/NIE TAK/NIE - 

24 P00 00.IPP.018 Gab. badań FC.P00.24 1,10 1,10 MEDIUM 0,10 2,50 30 0,11 230V/1~ SABIANA lub równoważny SK-ECM 12 NIE NIE 1 

25 P00 00.IPP.019 Gab. diag. - zabieg. FC.P00.25 1,10 1,10 MEDIUM 0,10 2,50 30 0,11 230V/1~ SABIANA lub równoważny SK-ECM 12 NIE NIE 1 

26 P00 00.IPP.020 Gab. badań FC.P00.26 1,10 1,10 MEDIUM 0,10 2,50 30 0,11 230V/1~ SABIANA lub równoważny SK-ECM 12 NIE NIE 1 

27 P00 00.IPP.021 Pok. lekarski FC.P00.27 1,50 1,50 MEDIUM 0,10 3,20 34 0,11 230V/1~ SABIANA lub równoważny SK-ECM 22 NIE NIE 1 

28 P00 00.WSP.001 Pok. wypoczynku kobiet FC.P00.28 1,10 1,10 MEDIUM 0,10 2,50 30 0,11 230V/1~ SABIANA lub równoważny SK-ECM 12 NIE NIE 1 

29 P00 00.WSP.002 Gab. konsultacyjny FC.P00.29 1,10 1,10 MEDIUM 0,10 2,50 30 0,11 230V/1~ SABIANA lub równoważny SK-ECM 12 NIE NIE 1 

1 P01 01.BP.003 Pokój porodowy 2-st. FC.P01.1 1,10 1,10 MEDIUM 0,10 2,50 30 0,11 230V/1~ SABIANA lub równoważny SK-ECM 12 NIE NIE 1 

2 P01 01.BP.018 Punkt piel. FC.P01.2 1,10 1,10 MEDIUM 0,10 2,50 30 0,11 230V/1~ SABIANA lub równoważny SK-ECM 12 NIE NIE 1 

3 P01 01.BP.019 Pokój przyg. piel. FC.P01.3 1,10 1,10 MEDIUM 0,10 2,50 30 0,11 230V/1~ SABIANA lub równoważny SK-ECM 12 NIE NIE 1 

4 P01 01.BP.020 Pom. socjalne FC.P01.4 1,10 1,10 MEDIUM 0,10 2,50 30 0,11 230V/1~ SABIANA lub równoważny SK-ECM 12 NIE NIE 1 

5 P01 01.BP.024 Pom. osób tow. FC.P01.5 1,10 1,10 MEDIUM 0,10 2,50 30 0,11 230V/1~ SABIANA lub równoważny SK-ECM 12 NIE NIE 1 

6 P01 01.PC.001 Pok. lekarski / dyżurka FC.P01.6 1,50 1,50 LOW 0,10 3,20 34 0,11 230V/1~ SABIANA lub równoważny SK-ECM 22 NIE NIE 1 

7 P01 01.PC.005 Gabinet USG FC.P01.7 1,50 1,50 MEDIUM 0,10 3,20 34 0,11 230V/1~ SABIANA lub równoważny SK-ECM 22 NIE NIE 1 

8 P01 01.PC.028 Punkt piel. FC.P01.8 1,10 1,10 MEDIUM 0,10 2,50 30 0,11 230V/1~ SABIANA lub równoważny SK-ECM 12 NIE NIE 1 

9 P01 01.PC.029 Pokój przyg. piel. FC.P01.9 1,10 1,10 MEDIUM 0,10 2,50 30 0,11 230V/1~ SABIANA lub równoważny SK-ECM 12 NIE NIE 1 

10 P01 01.IPC.001 Poczekalnia FC.P01.10 1,50 1,50 MEDIUM 0,10 3,20 34 0,11 230V/1~ SABIANA lub równoważny SK-ECM 22 NIE NIE 1 

11 P01 01.IPC.003 Gab. Konsultacyjny FC.P01.11 1,10 1,10 MEDIUM 0,10 2,50 30 0,11 230V/1~ SABIANA lub równoważny SK-ECM 12 NIE NIE 1 

12 P01 01.IPC.005 Gab. badań FC.P01.12 1,10 1,10 MEDIUM 0,10 2,50 30 0,11 230V/1~ SABIANA lub równoważny SK-ECM 12 NIE NIE 1 

13 P01 01.IPC.007 Gab. badań FC.P01.13 1,10 1,10 MEDIUM 0,10 2,50 30 0,11 230V/1~ SABIANA lub równoważny SK-ECM 12 NIE NIE 1 

14 P01 01.NEO.003 Pokój wypisów FC.P01.14 1,10 1,10 MEDIUM 0,10 2,50 30 0,11 230V/1~ SABIANA lub równoważny SK-ECM 12 NIE NIE 1 

15 P01 01.NEO.011 Pokój matek FC.P01.15 1,10 1,10 MEDIUM 0,10 2,50 30 0,11 230V/1~ SABIANA lub równoważny SK-ECM 12 NIE NIE 1 

16 P01 01.NEO.014 Pokój przyg. piel. FC.P01.16 1,50 1,50 MEDIUM 0,10 3,20 34 0,11 230V/1~ SABIANA lub równoważny SK-ECM 22 NIE NIE 1 

17 P01 01.NEO.015 Nadzór piel. FC.P01.17 1,10 1,10 MEDIUM 0,10 2,50 30 0,11 230V/1~ SABIANA lub równoważny SK-ECM 12 NIE NIE 1 

18 P01 01.NEO.029 Pok. lekarski / dyżurka FC.P01.18 1,10 1,10 MEDIUM 0,10 2,50 30 0,11 230V/1~ SABIANA lub równoważny SK-ECM 12 NIE NIE 1 

19 P01 01.NEO.031 Gab. piel. oddziałowej FC.P01.19 1,10 1,10 MEDIUM 0,10 2,50 30 0,11 230V/1~ SABIANA lub równoważny SK-ECM 12 NIE NIE 1 

20 P01 01.NEO.032 Pom. socjalne FC.P01.20 2,20 1,10 MEDIUM 0,10 2,50 30 0,11 230V/1~ SABIANA lub równoważny SK-ECM 12 NIE NIE 2 

21 P01 01.NEO.037 Gab. Kierownika FC.P01.21 1,50 1,50 MEDIUM 0,10 3,20 34 0,11 230V/1~ SABIANA lub równoważny SK-ECM 22 NIE NIE 1 

22 P01 01.PO.028 Pom. socjalne FC.P01.22 1,10 1,10 MEDIUM 0,10 2,50 30 0,11 230V/1~ SABIANA lub równoważny SK-ECM 12 NIE NIE 1 

23 P01 01.PO.030 Punkt piel. FC.P01.23 1,10 1,10 MEDIUM 0,10 2,50 30 0,11 230V/1~ SABIANA lub równoważny SK-ECM 12 NIE NIE 1 

24 P01 01.PO.031 Pokój przyg. piel. FC.P01.24 1,10 1,10 MEDIUM 0,10 2,50 30 0,11 230V/1~ SABIANA lub równoważny SK-ECM 12 NIE NIE 1 

25 P01 01.PO.032 Gab. Kierownika FC.P01.25 1,50 1,50 MEDIUM 0,10 3,20 34 0,11 230V/1~ SABIANA lub równoważny SK-ECM 22 NIE NIE 1 

26 P01 01.PO.034 Pok. lekarski / dyżurka FC.P01.26 1,50 1,50 MEDIUM 0,10 3,20 34 0,11 230V/1~ SABIANA lub równoważny SK-ECM 22 NIE NIE 1 

27 P01 01.WSP.001 Sekretariat FC.P01.27 1,10 1,10 MEDIUM 0,10 2,50 30 0,11 230V/1~ SABIANA lub równoważny SK-ECM 12 NIE NIE 1 

28 P01 01.WSP.005 Sala konferencyjna FC.P01.28 2,20 1,10 MEDIUM 0,10 2,50 30 0,11 230V/1~ SABIANA lub równoważny SK-ECM 12 NIE NIE 2 

29 P01 01.WSP.012 Pok. dzienny FC.P01.29 1,10 1,10 MEDIUM 0,10 2,50 30 0,11 230V/1~ SABIANA lub równoważny SK-ECM 12 NIE NIE 1 



Temat:    MODERNIZACJIA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU – BUDOWA, ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I 
NADBUDOWA BUDYNKÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE WŁOCŁAWKU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU (OBEJMUJĄCYM 

DROGOWY UKŁAD KOMUNIKACYJNY, PARKINGI ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ), W TYM CZĘŚCI BUDYNKÓW W RAMACH ZADANIA 
„PODNIESIENIE JAKOŚĆI USŁUG ZDROWOTNYCH ORAZ ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO USŁUG MEDYCZNYCH (ADAPTACJA BUDYNKÓW NR 1, 2, 3, 4 ,6 I 11 – 
GŁÓWNEGO KOMPLEKSU SZPITALNEGO) W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM WE WŁOCŁAWKU” ORAZ BUDOWA LĄDOWISKA LPR NA DACHU 
SKRZYDŁA B4 I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA BUDYNKU NR 13, NA TERENIE DZIAŁEK NR 2/32, 2/34, 2/36, 2/37, 2/1 OBRĘB WŁOCŁAWEK KM 

124/1 PRZY UL.WIENIECKIEJ 49 WE WŁOCŁAWKU 
Stadium:             PROJEKT WYKONAWCZY 
Nr Dokumentu:   376-IP-B4-XX-TD-W-57001 

REW.: 05  
DATA: 12.2023 
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- - -   - kW kW [-] l/s kPa dB(A) kW V/~ - - TAK/NIE TAK/NIE - 

30 P01 01.WSP.017 Gab. piel. oddziałowej FC.P01.30 1,10 1,10 MEDIUM 0,10 2,50 30 0,11 230V/1~ SABIANA lub równoważny SK-ECM 12 NIE NIE 1 

1 P02 02.KOM.004 Komunikacja FC.P02.1 1,50 1,50 MEDIUM 0,10 3,20 34 0,11 230V/1~ SABIANA lub równoważny SK-ECM 22 NIE NIE 1 

2 P02 02.CHO.001 Gab. kierownika FC.P02.2 1,10 1,10 MEDIUM 0,10 2,50 30 0,11 230V/1~ SABIANA lub równoważny SK-ECM 12 NIE NIE 1 

3 P02 02.CHO.004 Pok. lekarski / dyżurka FC.P02.3 3,00 1,50 MEDIUM 0,10 3,20 34 0,11 230V/1~ SABIANA lub równoważny SK-ECM 22 NIE NIE 2 

4 P02 02.CHO.006 Pok. lekarski / dyżurka FC.P02.4 2,20 1,10 MEDIUM 0,10 2,50 30 0,11 230V/1~ SABIANA lub równoważny SK-ECM 12 NIE NIE 2 

5 P02 02.CHO.030 Gab. piel. oddziałowej FC.P02.5 1,50 1,50 MEDIUM 0,10 3,20 34 0,11 230V/1~ SABIANA lub równoważny SK-ECM 22 NIE NIE 1 

6 P02 02.CHO.048 Kuchenka oddziałowa FC.P02.6 1,10 1,10 MEDIUM 0,10 2,50 30 0,11 230V/1~ SABIANA lub równoważny SK-ECM 12 NIE NIE 1 

7 P02 02.CHO.051 Gab. konsultacyjny / zabiegowy FC.P02.7 1,10 1,10 MEDIUM 0,10 2,50 30 0,11 230V/1~ SABIANA lub równoważny SK-ECM 12 NIE NIE 1 

8 P02 02.CHO.053 Punkt piel. FC.P02.8 1,10 1,10 MEDIUM 0,10 2,50 30 0,11 230V/1~ SABIANA lub równoważny SK-ECM 12 NIE NIE 1 

9 P02 02.CHO.054 Pom. socjalne FC.P02.9 1,10 1,10 MEDIUM 0,10 2,50 30 0,11 230V/1~ SABIANA lub równoważny SK-ECM 12 NIE NIE 1 

10 P02 02.CHO.056 Pokój przyg. piel. FC.P02.10 1,10 1,10 MEDIUM 0,10 2,50 30 0,11 230V/1~ SABIANA lub równoważny SK-ECM 12 NIE NIE 1 

11 P02 02.LAR.001 Gab. piel. oddziałowej FC.P02.11 1,10 1,10 MEDIUM 0,10 2,50 30 0,11 230V/1~ SABIANA lub równoważny SK-ECM 12 NIE NIE 1 

12 P02 02.LAR.005 Gab. kierownika FC.P02.12 1,50 1,50 MEDIUM 0,10 3,20 34 0,11 230V/1~ SABIANA lub równoważny SK-ECM 22 NIE NIE 1 

13 P02 02.LAR.007 Gab. konsultacyjny / zabiegowy FC.P02.13 1,10 1,10 MEDIUM 0,10 2,50 30 0,11 230V/1~ SABIANA lub równoważny SK-ECM 12 NIE NIE 1 

14 P02 02.LAR.008 Pok. lekarski / dyżurka FC.P02.14 2,10 2,10 MEDIUM 0,10 4,90 41 0,21 230V/1~ SABIANA lub równoważny SK-ECM 32 NIE NIE 1 

15 P02 02.LAR.010 Pracownia audiometryczna FC.P02.15 1,50 1,50 MEDIUM 0,10 3,20 34 0,11 230V/1~ SABIANA lub równoważny SK-ECM 22 NIE NIE 1 

16 P02 02.OTR.011 Gab. piel. oddziałowej FC.P02.16 1,10 1,10 MEDIUM 0,10 2,50 30 0,11 230V/1~ SABIANA lub równoważny SK-ECM 12 NIE NIE 1 

17 P02 02.OTR.017 Punkt piel. FC.P02.17 1,10 1,10 MEDIUM 0,10 2,50 30 0,11 230V/1~ SABIANA lub równoważny SK-ECM 12 NIE NIE 1 

18 P02 02.OTR.018 Pokój przyg. piel. FC.P02.18 1,10 1,10 MEDIUM 0,10 2,50 30 0,11 230V/1~ SABIANA lub równoważny SK-ECM 12 NIE NIE 1 

19 P02 02.OTR.050 Gab. kierownika FC.P02.19 1,10 1,10 MEDIUM 0,10 2,50 30 0,11 230V/1~ SABIANA lub równoważny SK-ECM 12 NIE NIE 1 

20 P02 02.OTR.052 Pok. lekarski FC.P02.20 2,70 2,70 MEDIUM 0,10 6,00 30 0,17 230V/1~ SABIANA lub równoważny SK-ECM 42 NIE NIE 1 

21 P02 02.WSP.001 Sekretariat FC.P02.21 1,10 1,10 MEDIUM 0,10 2,50 30 0,11 230V/1~ SABIANA lub równoważny SK-ECM 12 NIE NIE 1 

22 P02 02.WSP.004 Pok. dzienny FC.P02.22 1,10 1,10 MEDIUM 0,10 2,50 30 0,11 230V/1~ SABIANA lub równoważny SK-ECM 12 NIE NIE 1 

23 P02 02.END.001 Poczekalnia FC.P02.23 1,10 1,10 MEDIUM 0,10 2,50 30 0,11 230V/1~ SABIANA lub równoważny SK-ECM 12 NIE NIE 1 

24 P02 02.END.004 Zmywalnia FC.P02.24 4,00 4,00 MEDIUM 0,20 7,40 38 0,32 230V/1~ SABIANA lub równoważny SK-ECM 52 NIE NIE 1 

25 P02 02.END.009 Pom. socjalne FC.P02.25 1,10 1,10 MEDIUM 0,10 2,50 30 0,11 230V/1~ SABIANA lub równoważny SK-ECM 12 NIE NIE 1 

1 P03 03.CHD.001 Pok. lekarski FC.P03.1 1,50 1,50 MEDIUM 0,10 3,20 34 0,11 230V/1~ SABIANA lub równoważny SK-ECM 22 NIE NIE 1 

2 P03 03.CHD.003 Gab. kierownika FC.P03.2 1,10 1,10 MEDIUM 0,10 2,50 30 0,11 230V/1~ SABIANA lub równoważny SK-ECM 12 NIE NIE 1 

3 P03 03.CHD.005 Gab. konsultacyjny FC.P03.3 1,10 1,10 MEDIUM 0,10 2,50 30 0,11 230V/1~ SABIANA lub równoważny SK-ECM 12 NIE NIE 1 

4 P03 03.CHD.007 Pok. dzienny FC.P03.4 1,10 1,10 MEDIUM 0,10 2,50 30 0,11 230V/1~ SABIANA lub równoważny SK-ECM 12 NIE NIE 1 

5 P03 03.NCH.001 Pokój rehabilitacji FC.P03.5 1,10 1,10 MEDIUM 0,10 2,50 30 0,11 230V/1~ SABIANA lub równoważny SK-ECM 12 NIE NIE 1 

6 P03 03.NCH.002 Gab. kierownika FC.P03.6 1,10 1,10 MEDIUM 0,10 2,50 30 0,11 230V/1~ SABIANA lub równoważny SK-ECM 12 NIE NIE 1 

7 P03 03.NCH.004 Pok. lekarski FC.P03.7 2,10 2,10 MEDIUM 0,10 4,90 41 0,21 230V/1~ SABIANA lub równoważny SK-ECM 32 NIE NIE 1 

8 P03 03.NCH.012 Gab. piel. oddziałowej FC.P03.8 1,10 1,10 MEDIUM 0,10 2,50 30 0,11 230V/1~ SABIANA lub równoważny SK-ECM 12 NIE NIE 1 

9 P03 03.NCH.022 Punkt piel. FC.P03.9 1,10 1,10 MEDIUM 0,10 2,50 30 0,11 230V/1~ SABIANA lub równoważny SK-ECM 12 NIE NIE 1 



Temat:    MODERNIZACJIA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU – BUDOWA, ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I 
NADBUDOWA BUDYNKÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE WŁOCŁAWKU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU (OBEJMUJĄCYM 

DROGOWY UKŁAD KOMUNIKACYJNY, PARKINGI ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ), W TYM CZĘŚCI BUDYNKÓW W RAMACH ZADANIA 
„PODNIESIENIE JAKOŚĆI USŁUG ZDROWOTNYCH ORAZ ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO USŁUG MEDYCZNYCH (ADAPTACJA BUDYNKÓW NR 1, 2, 3, 4 ,6 I 11 – 
GŁÓWNEGO KOMPLEKSU SZPITALNEGO) W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM WE WŁOCŁAWKU” ORAZ BUDOWA LĄDOWISKA LPR NA DACHU 
SKRZYDŁA B4 I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA BUDYNKU NR 13, NA TERENIE DZIAŁEK NR 2/32, 2/34, 2/36, 2/37, 2/1 OBRĘB WŁOCŁAWEK KM 

124/1 PRZY UL.WIENIECKIEJ 49 WE WŁOCŁAWKU 
Stadium:             PROJEKT WYKONAWCZY 
Nr Dokumentu:   376-IP-B4-XX-TD-W-57001 

REW.: 05  
DATA: 12.2023 

 

II.IV.1.104 

 

 

N
r 

K
o

n
d

yg
n

ac
ja

 

N
r 

p
o

m
. 

N
az

w
a 

p
o

m
. 

S
ym

b
o

l 
p

ro
je

kt
o

w
y 

Q
ch

ł. 
P

rz
yj

ęt
e 

ca
łk

o
w

it
e 

Q
ch

ł. 
P

rz
yj

ęt
e 

(n
a 

1 
u

rz
ąd

ze
n

ie
) 

B
ie

g
 p

ra
cy

 
w

en
ty

la
to

ra
 

P
rz

ep
ły

w
 w

o
d

y 

S
p

ad
ek

 c
iś

n
ie

n
ia

 

C
iś

n
ie

n
ie

 a
ku

st
yc

zn
e 

N
 e

l. 
p

o
b

. 

Z
as

il
an

ie
 

P
ro

d
u

ce
n

t 

T
yp

 

Z
as

il
an

ie
 r

ez
er

o
w

e 

Z
as

il
an

ie
 p

o
ża

ro
w

e 

Il
o

ść
 

kl
im

ak
o

n
w

ek
to

ró
w

 w
 

p
o

m
ie

sz
cz

en
iu

 

- - -   - kW kW [-] l/s kPa dB(A) kW V/~ - - TAK/NIE TAK/NIE - 

10 P03 03.NCH.023 Pokój przyg. piel. FC.P03.10 1,10 1,10 MEDIUM 0,10 2,50 30 0,11 230V/1~ SABIANA lub równoważny SK-ECM 12 NIE NIE 1 

11 P03 03.NCH.034 Pom. socjalne FC.P03.11 1,10 1,10 MEDIUM 0,10 2,50 30 0,11 230V/1~ SABIANA lub równoważny SK-ECM 12 NIE NIE 1 

12 P03 03.WSP.001 Sekretariat FC.P03.12 1,10 1,10 MEDIUM 0,10 2,50 30 0,11 230V/1~ SABIANA lub równoważny SK-ECM 12 NIE NIE 1 

13 P03 03.WSP.005 Gab. konsultacyjny FC.P03.13 1,50 1,50 MEDIUM 0,10 3,20 34 0,11 230V/1~ SABIANA lub równoważny SK-ECM 22 NIE NIE 1 

 

 

15.8 Zestawienie układów freonowych klimatyzacji- typu SPLIT 

Nr Kondygnacja Nr pom. Nazwa pom. 
Symbol projektowy 

jedn. wew. 
Symbol projektowy 

jedn. wew. 
Qchł. Przyjęte 

Jedn.Zew.Nel 
pob 

Typ/Producent 
j.wewnetrzna 

Typ/Producent 
j.zewnętrzna 

Lokalizacja 
j.zewnętrznej 

Zasilanie 
Zasilanie 
rezerowe 

Zasilanie 
pożaowe 

- - -   - - kW kW       V/~ TAK/NIE TAK/NIE 

1 P00 00.IT.019 Pro-morte SP.P00.1 SP.P00.1.ZEW 2,00 2,33 ASYG30KMTA 
AOYG30KMTA 

Fujitsu  
lub równoważne 

DACH 230 V TAK NIE 

2.1 P03 03.BO.036 Pom. techniczne - sala hybrydowa SP.P03.2.1 SP.P03.2.ZEW 6,00 2,08 ASYG24KMTA 
AOYG24KMTA 

Fujitsu  
lub równoważne 

DACH 230 V TAK NIE 

2.2       SP.P03.2.2 SP.P03.2.2ZEW 6,00 2,08 ASYG24KMTA 
AOYG24KMTA 

Fujitsu  
lub równoważne 

DACH 230 V TAK NIE 

3 P03 03.BO.038 Sterownia SP.P03.3 SP.P03.3.ZEW 4,00 1,56 ASYG18KMTA 
AOYG18KMTA 

Fujitsu  
lub równoważne 

DACH 230 V TAK NIE 
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15.9 Zestawienie układów freonowych klimatyzacji- typu VRV 

Nr Kondygnacja Nr pom. Nazwa pom. 
Symbol 

projektowy j. 
wew. 

Symbol 
projektowy j. 

wew. 
Qchł. Przyjęte 

Jedn.Wew.Nel 
pob 

Typ/Producent 
j.wewnetrzna 

Zasilanie j. wewnętrzna System 
Jedn.Zew.Nel 

pob 
Typ/Producent 
j.zewnetrzna 

Lokalizacja 
j.zewnętrzna 

Zasilanie Masa 
Zasilanie 
rezerowe 

Zasilanie 
pożaowe 

- - -   - - kW kW   V/~   kW     V/~ kg TAK/NIE TAK/NIE 

1 B1 B1.TECH.019 Pom. teletechniczne VRF..6 

VRF.A.ZEW 

5,00 0,03 ASYA18GBCH 1~, 230V, 50Hz A 

8,96 

AJY108LALBH 
Fujitsu  

lub 
równoważne 

DACH 3N, 400V, 50Hz 275 

TAK NIE 

2 P00 00.TECH.005 Pom. teletechniczne VRF..9 5,00 0,03 ASYA18GBCH 1~, 230V, 50Hz A TAK NIE 

3 P00 00.SOR.055 Pro-morte VRF..25 2,00 0,02 ASYA007GBCH 1~, 230V, 50Hz A TAK NIE 

4 P01 01.TECH.005 Pom. teletechniczne VRF..12 5,00 0,03 ASYA18GBCH 1~, 230V, 50Hz A TAK NIE 

5 P02 02.TECH.005 Pom. teletechniczne VRF..15 5,00 0,03 ASYA18GBCH 1~, 230V, 50Hz A TAK NIE 

6 P03 03.TECH.005 Pom. teletechniczne VRF..18 5,00 0,03 ASYA18GBCH 1~, 230V, 50Hz A TAK NIE 

7 P04 04.TECH.015 Pom. teletechniczne VRF..21 5,00 0,03 ASYA18GBCH 1~, 230V, 50Hz A TAK NIE 

8 B1 B1.TECH.017 Pom. teletechniczne VRF..5 

VRF.B.ZEW 

13,00 0,24 ARXA045GLEH 1~, 230V, 50Hz B 

11,17 

AJY126LALBH 
Fujitsu  

lub 
równoważne 

DACH 3N, 400V, 50Hz 275 

TAK NIE 

9 P00 00.TECH.003 Pom. teletechniczne VRF..8 5,00 0,03 ASYA18GBCH 1~, 230V, 50Hz B TAK NIE 

10 P01 01.TECH.003 Pom. teletechniczne VRF..11 5,00 0,03 ASYA18GBCH 1~, 230V, 50Hz B TAK NIE 

11 P02 02.TECH.003 Pom. teletechniczne VRF..14 5,00 0,03 ASYA18GBCH 1~, 230V, 50Hz B TAK NIE 

12 P03 03.TECH.003 Pom. teletechniczne VRF..17 5,00 0,03 ASYA18GBCH 1~, 230V, 50Hz B TAK NIE 

13 P04 04.TECH.012 Pom. teletechniczne VRF..20 5,00 0,03 ASYA18GBCH 1~, 230V, 50Hz B TAK NIE 

14 P00 00.TECH.001 Pom. teletechniczne VRF..7 

VRF.C.ZEW 

5,00 0,03 ASYA18GBCH 1~, 230V, 50Hz C 

8,96 

AJY108LALBH 
Fujitsu  

lub 
równoważne 

DACH 3N, 400V, 50Hz 275 

TAK NIE 

15 P01 01.TECH.001 Pom. teletechniczne VRF..10 5,00 0,03 ASYA18GBCH 1~, 230V, 50Hz C TAK NIE 

16 P01 01.WSP.004 Pro-morte VRF..26 2,00 0,02 ASYA007GBCH 1~, 230V, 50Hz C TAK NIE 

17 P02 02.TECH.001 Pom. teletechniczne VRF..13 5,00 0,03 ASYA18GBCH 1~, 230V, 50Hz C TAK NIE 

18 P02 02.WSP.003 Pro-morte VRF..27 2,00 0,02 ASYA007GBCH 1~, 230V, 50Hz C TAK NIE 

19 P03 03.TECH.001 Pom. teletechniczne VRF..16 5,00 0,03 ASYA18GBCH 1~, 230V, 50Hz C TAK NIE 

20 P04 04.TECH.010 Pom. teletechniczne VRF..19 5,00 0,03 ASYA18GBCH 1~, 230V, 50Hz C TAK NIE 

21 B1 B1.TECH.005 Pom. elektryczne VRF..1 

VRF.D.ZEW 

3,00 0,03 ASYA012GCGH 1~, 230V, 50Hz D 

8,96 

AJY108LALBH 
Fujitsu  

lub 
równoważne 

DACH 3N, 400V, 50Hz 275 

TAK NIE 

22 B1 B1.TECH.006 Pom. baterii VRF..2 0,50 0,02 ASYA007GCGH 1~, 230V, 50Hz D TAK NIE 

23 B1 B1.TECH.007 Pom. UPS VRF..3 12,00 0,24 ARXA045GLEH 1~, 230V, 50Hz D TAK NIE 

24 B1 B1.TECH.008 Rozdzielnia główna VRF..4 8,00 0,07 ASYA030GTEH 1~, 230V, 50Hz D TAK NIE 

25 B1 B1.TECH.023 Pom. Przył. Teletech VRF..22 5,00 0,03 ASYA18GBCH 1~, 230V, 50Hz D TAK NIE 

26 B1 B1.AP.006 Pom. socjalno - szkoleniowe VRF..28 

VRF.E.ZEW 

1,00 0,01 ASYA004GBCH 1~, 230V, 50Hz E 

2,79 

AJY040LELBH 
Fujitsu  

lub 
równoważne 

DACH 3N, 400V, 50Hz 118 

TAK NIE 

27 B1 B1.AP.008 Zmywalnia VRF..29 1,00 0,01 ASYA004GBCH 1~, 230V, 50Hz E TAK NIE 

28 B1 B1.AP.010 Sterylizatornia VRF..30 1,00 0,01 ASYA004GBCH 1~, 230V, 50Hz E TAK NIE 

29 B1 B1.AP.036 Izba ekspedycyjna VRF..31 2,00 0,02 ASYA007GBCH 1~, 230V, 50Hz E TAK NIE 

30 B1 B1.AP.042 Mag. leków chłodzonych VRF..32 2,00 0,02 ASYA007GBCH 1~, 230V, 50Hz E TAK NIE 

31 P03 03.WPS.003 Pro-morte VRF.33 2,00 0,02 ASYA007GBCH 1~, 230V, 50Hz E TAK NIE 

32 B1 B1.CS.013 Przestrzeń tech. CH.K.1 
VRF.F.ZEW 

3,00 0,05 ARXD012GLEH 1~, 230V, 50Hz F 
3,99 

AJY054LELBH 
Fujitsu  

DACH 3N, 400V, 50Hz 119 
TAK NIE 

33 B1 B1.CS.009 Mycie wózków CH.K.2 3,00 0,05 ARXD012GLEH 1~, 230V, 50Hz F TAK NIE 
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Nr Kondygnacja Nr pom. Nazwa pom. 
Symbol 

projektowy j. 
wew. 

Symbol 
projektowy j. 

wew. 
Qchł. Przyjęte 

Jedn.Wew.Nel 
pob 

Typ/Producent 
j.wewnetrzna 

Zasilanie j. wewnętrzna System 
Jedn.Zew.Nel 

pob 
Typ/Producent 
j.zewnetrzna 

Lokalizacja 
j.zewnętrzna 

Zasilanie Masa 
Zasilanie 
rezerowe 

Zasilanie 
pożaowe 

- - -   - - kW kW   V/~   kW     V/~ kg TAK/NIE TAK/NIE 

34 B1 B1.CS.020 Przestrzeń tech. CH.K.3 8,00 0,11 ARXA030GLEH 1~, 230V, 50Hz F 
lub 

równoważne 
TAK NIE 

15.10 Zestawienie układów freonowych klimatyzacji- inne 

Symbol Opis Qchł. Przyjęte N el. pob. N el. zainst. Zasilanie Typ/Producent Lokalizacja 
Zasilanie 
rezerowe 

Zasilanie 
pożarowe 

 
- -   kW kW V/~ -   TAK/NIE TAK/NIE  

JW.-SKPR-1 SZAFA KLIMATYZACJI PRECYZYJNEJ W POM. B1.TECH.004 23,70 4,80 4,80 230V/1~ 
XIPR 1035 prod. Montair lub równoważne 
(nawiew od frontu, podłączenia od góry) 

wysposażyć w popmkę skroplin) 
B1 TAK NIE  

JZ.-SKPR-1 SZAFA KLIMATYZACJI PRECYZYJNEJ - SKRAPLACZ   11,54 11,54 400V/3~ 
MREI 1035  prod. Montair 

lub równoważne 
DACH TAK NIE  

JW.-SKPR-2 SZAFA KLIMATYZACJI PRECYZYJNEJ W POM. B1.TECH.004 23,70 4,80 4,80 230V/1~ 
XIPR 1035 prod. Montair lub równoważne 
(nawiew od frontu, podłączenia od góry) 

wysposażyć w popmkę skroplin) 
B1 TAK NIE  

JZ.-SKPR-2 SZAFA KLIMATYZACJI PRECYZYJNEJ - SKRAPLACZ   11,54 11,54 400V/3~ 
MREI 1035  prod. Montair 

lub równoważne 
DACH TAK NIE  

JW.-SKPR-3 SZAFA KLIMATYZACJI PRECYZYJNEJ W POM. B1.TECH.004 23,70 4,80 4,80 230V/1~ 
XIPR 1035 prod. Montair lub równoważne 
(nawiew od frontu, podłączenia od góry) 

wysposażyć w popmkę skroplin) 
B1 TAK NIE  

JZ.-SKPR-3 SZAFA KLIMATYZACJI PRECYZYJNEJ - SKRAPLACZ   11,54 11,54 400V/3~ 
MREI 1035  prod. Montair 

lub równoważne 
DACH TAK NIE  

JW.-SKPR-4R SZAFA KLIMATYZACJI PRECYZYJNEJ W POM. B1.TECH.004 (REZERWA) 23,70 4,80 4,80 230V/1~ 
XIPR 1035 prod. Montair lub równoważne 
(nawiew od frontu, podłączenia od góry) 

wysposażyć w popmkę skroplin) 
B1 TAK NIE  

JZ.-SKPR-4R SZAFA KLIMATYZACJI PRECYZYJNEJ - SKRAPLACZ (REZERWA)   11,54 11,54 400V/3~ 
MREI 1035  prod. Montair 

lub równoważne 
DACH TAK NIE  

CHL.1 CHŁODNIA - MAGAZYN ODPADÓW B1.MAG.014 2,00 0,19 0,19 230V/1~ 
GCE 351A4 

lub równoważne 
B1 TAK NIE  

ACHL.1 AGREGAT ZEWNĘTRZNY DLA CHŁODNI ODPADÓW CHL.1,2,3   3,16 3,16 400V/3~ 
Copeland ZXDE-075E-TFD 

lub równoważne 
B1 - oś 
1.H/1.2 

TAK NIE  

CHL.2 CHŁODNIA - MAGAZYN ODPADÓW B1.MAG.011 2,00 0,38 0,38 230V/1~ 
GCE 254E4 

lub równoważne 
B1 TAK NIE  

CHL.3 CHŁODNIA - MAGAZYN ODPADÓW B1.AP.045 2,00 0,38 0,38 230V/1~ 
GCE 254E4 

lub równoważne 
B1 TAK NIE  

  



Temat:    MODERNIZACJIA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU – BUDOWA, ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I 
NADBUDOWA BUDYNKÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE WŁOCŁAWKU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU (OBEJMUJĄCYM 

DROGOWY UKŁAD KOMUNIKACYJNY, PARKINGI ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ), W TYM CZĘŚCI BUDYNKÓW W RAMACH ZADANIA 
„PODNIESIENIE JAKOŚĆI USŁUG ZDROWOTNYCH ORAZ ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO USŁUG MEDYCZNYCH (ADAPTACJA BUDYNKÓW NR 1, 2, 3, 4 ,6 I 11 – 
GŁÓWNEGO KOMPLEKSU SZPITALNEGO) W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM WE WŁOCŁAWKU” ORAZ BUDOWA LĄDOWISKA LPR NA DACHU 
SKRZYDŁA B4 I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA BUDYNKU NR 13, NA TERENIE DZIAŁEK NR 2/32, 2/34, 2/36, 2/37, 2/1 OBRĘB WŁOCŁAWEK KM 

124/1 PRZY UL.WIENIECKIEJ 49 WE WŁOCŁAWKU 
Stadium:             PROJEKT WYKONAWCZY 
Nr Dokumentu:   376-IP-B4-XX-TD-W-57001 

REW.: 05  
DATA: 12.2023 
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15.11 Zestawienie kanałowych nagrzewnic elektrycznych 

Nr 
Kondygna

cja 
Nr pom. Nazwa pom. 

Symbol 
projektowy 

Qgrz. 
Przyjęte 

V 
nawie

w 

Szerokość 
kanału 

Wysokość 
kanału 

Średni
ca 

Prędkość w 
kanale 

N el. 
pob. 

Zasilan
ie 

Typ Rodzaj Producent 

Zasilan
ie 

rezero
we 

Zasilani
e 

pożaro
we 

- - -   - kW m3/h mm mm mm m/s kW V/~ - - - 
TAK/NI

E 
TAK/NI

E 

                                    

1 P00 00.IT.021 Sala IT 4-st. NE.P00.1 1,00 2230 500 300   4,13 1,00 
230V/1

~ 
VFL-MQXL-500x300x370-1kW-1x230V-A-

IP43-NI-50C 
Nagrzewnica 

elektr. 
VEAB lub 

równoważny 
NIE NIE 

2 P00 00.IT.022 Sala IT 1-st. NE.P00.2 1,00 730 315 315   2,04 1,00 
230V/1

~ 
VFL-MQXL-315x315x370-1kW-1x230V-A-

IP43-NI-50C 
Nagrzewnica 

elektr. 
VEAB lub 

równoważny 
NIE NIE 

3 P00 00.IT.023 Sala IT 2-st. NE.P00.3 1,00 1460 400 250      4,06 1,00 
230V/1

~ 
VFL-MQXL-400x250x370-1kW-1x230V-A-

IP43-NI-50C 
Nagrzewnica 

elektr. 
VEAB lub 

równoważny 
NIE NIE 

4 P00 00.IT.027 Sala IT 3-st. NE.P00.4 1,00 1950 400 400      3,39 1,00 
230V/1

~ 
VFL-MQXL-400x400x370-1kW-1x230V-A-

IP43-NI-50C 
Nagrzewnica 

elektr. 
VEAB lub 

równoważny 
NIE NIE 

5 P00 00.IT.028 Sala IT 3-st. NE.P00.5 1,00 1840 400 400      3,19 1,00 
230V/1

~ 
VFL-MQXL-400x400x370-1kW-1x230V-A-

IP43-NI-50C 
Nagrzewnica 

elektr. 
VEAB lub 

równoważny 
NIE NIE 

6 P00 00.IT.029 Sala IT 4-st. NE.P00.6 1,00 2230 400 400      3,87 1,00 
230V/1

~ 
VFL-MQXL-400x400x370-1kW-1x230V-A-

IP43-NI-50C 
Nagrzewnica 

elektr. 
VEAB lub 

równoważny 
NIE NIE 

7 P00 00.IT.032 Gab. diag. - zabieg. NE.P00.7 0,60 640     250    3,62 0,60 
230V/1

~ 
CV25-06-1MQXL 

Nagrzewnica 
elektr. 

VEAB lub 
równoważny 

NIE NIE 

8.
1 

P00 00.IT.K02 Komunikacja NE.P00.8.1 1,50 1660 400 400      2,88 1,50 
230V/1

~ 
VFL-MQXL-400x400x370-1,5kW-1x230V-A-

IP43-NI-50C 
Nagrzewnica 

elektr. 
VEAB lub 

równoważny 
NIE NIE 

8.
2 

P00 00.IT.K02 Komunikacja NE.P00.8.2 0,90 1100     315    3,92 0,90 
230V/1

~ 
CV31-09-1MQXL 

Nagrzewnica 
elektr. 

VEAB lub 
równoważny 

NIE NIE 

9 P04 
00.SOR.0

30 
Sala resuscytacyjno - 

zabiegowa 
NE.P04.9 1,00 6610 1000 400      4,59 1,00 

230V/1
~ 

VFL-MQXL-1000x400x370-1kW-1x230V-A-
IP43-NI-50C 

Nagrzewnica 
elektr. 

VEAB lub 
równoważny 

NIE NIE 

10 P00 
00.SOR.0

39 
Sala obserwacyjna NE.P00.10 1,00 2140 500 300      3,96 1,00 

230V/1
~ 

VFL-MQXL-500x300x370-1kW-1x230V-A-
IP43-NI-50C 

Nagrzewnica 
elektr. 

VEAB lub 
równoważny 

NIE NIE 

11 P00 
00.SOR.0

42 
Wstępna IT NE.P00.11 1,00 1770 500 300      3,28 1,00 

230V/1
~ 

VFL-MQXL-500x300x370-1kW-1x230V-A-
IP43-NI-50C 

Nagrzewnica 
elektr. 

VEAB lub 
równoważny 

NIE NIE 

12 P00 
00.SOR.0

43 
Sala obserwacyjna NE.P00.12 1,00 1700 500 300      3,15 1,00 

230V/1
~ 

VFL-MQXL-500x300x370-1kW-1x230V-A-
IP43-NI-50C 

Nagrzewnica 
elektr. 

VEAB lub 
równoważny 

NIE NIE 

13 P01 
01.BP.01

4 
Pom. przyg. pacjenta NE.P01.13 0,60 470     200    4,16 0,60 

230V/1
~ 

CV20-06-1MQXL 
Nagrzewnica 

elektr. 
VEAB lub 

równoważny 
NIE NIE 

14 P01 
01.BP.01

5 
Pom. przyg. personelu NE.P01.14 0,60 370     200    3,27 0,60 

230V/1
~ 

CV20-06-1MQXL 
Nagrzewnica 

elektr. 
VEAB lub 

równoważny 
NIE NIE 

15 P01 
01.NEO.0

10 
Gab. diag. - zabieg. NE.P01.15 0,60 520     250    2,94 0,60 

230V/1
~ 

CV25-06-1MQXL 
Nagrzewnica 

elektr. 
VEAB lub 

równoważny 
NIE NIE 

16 P04 
03.BO.02

3 
Pom. przyg. pacjenta NE.P04.16 0,60 450     200    3,98 0,60 

230V/1
~ 

CV20-06-1MQXL 
Nagrzewnica 

elektr. 
VEAB lub 

równoważny 
NIE NIE 

17 P04 
03.BO.02

4 
Pom. przyg. personelu NE.P04.17 0,60 360     200    3,18 0,60 

230V/1
~ 

CV20-06-1MQXL 
Nagrzewnica 

elektr. 
VEAB lub 

równoważny 
NIE NIE 

18 P04 
03.BO.02

6 
Pom. przyg. personelu NE.P04.18 0,60 360     200    3,18 0,60 

230V/1
~ 

CV20-06-1MQXL 
Nagrzewnica 

elektr. 
VEAB lub 

równoważny 
NIE NIE 

19 P04 
03.BO.02

7 
Pom. przyg. pacjenta NE.P04.19 0,60 490     200    4,33 0,60 

230V/1
~ 

CV20-06-1MQXL 
Nagrzewnica 

elektr. 
VEAB lub 

równoważny 
NIE NIE 

20 P04 
03.BO.02

9 
Pom. przyg. pacjenta NE.P04.20 0,60 490     200    4,33 0,60 

230V/1
~ 

CV20-06-1MQXL 
Nagrzewnica 

elektr. 
VEAB lub 

równoważny 
NIE NIE 

21 P04 
03.BO.03

0 
Pom. przyg. personelu NE.P04.21 0,60 360     200    3,18 0,60 

230V/1
~ 

CV20-06-1MQXL 
Nagrzewnica 

elektr. 
VEAB lub 

równoważny 
NIE NIE 



Temat:    MODERNIZACJIA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU – BUDOWA, ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I 
NADBUDOWA BUDYNKÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE WŁOCŁAWKU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU (OBEJMUJĄCYM 

DROGOWY UKŁAD KOMUNIKACYJNY, PARKINGI ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ), W TYM CZĘŚCI BUDYNKÓW W RAMACH ZADANIA 
„PODNIESIENIE JAKOŚĆI USŁUG ZDROWOTNYCH ORAZ ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO USŁUG MEDYCZNYCH (ADAPTACJA BUDYNKÓW NR 1, 2, 3, 4 ,6 I 11 – 
GŁÓWNEGO KOMPLEKSU SZPITALNEGO) W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM WE WŁOCŁAWKU” ORAZ BUDOWA LĄDOWISKA LPR NA DACHU 
SKRZYDŁA B4 I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA BUDYNKU NR 13, NA TERENIE DZIAŁEK NR 2/32, 2/34, 2/36, 2/37, 2/1 OBRĘB WŁOCŁAWEK KM 

124/1 PRZY UL.WIENIECKIEJ 49 WE WŁOCŁAWKU 
Stadium:             PROJEKT WYKONAWCZY 
Nr Dokumentu:   376-IP-B4-XX-TD-W-57001 

REW.: 05  
DATA: 12.2023 
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Nr 
Kondygna

cja 
Nr pom. Nazwa pom. 

Symbol 
projektowy 

Qgrz. 
Przyjęte 

V 
nawie

w 

Szerokość 
kanału 

Wysokość 
kanału 

Średni
ca 

Prędkość w 
kanale 

N el. 
pob. 

Zasilan
ie 

Typ Rodzaj Producent 

Zasilan
ie 

rezero
we 

Zasilani
e 

pożaro
we 

- - -   - kW m3/h mm mm mm m/s kW V/~ - - - 
TAK/NI

E 
TAK/NI

E 

22 P04 
03.BO.03

9 
Pom. przyg. personelu NE.P04.22 0,60 320     200    2,83 0,60 

230V/1
~ 

CV20-06-1MQXL 
Nagrzewnica 

elektr. 
VEAB lub 

równoważny 
NIE NIE 

23 P04 
03.BO.04

0 
Pom. przyg. pacjenta NE.P04.23 0,60 400     200    3,54 0,60 

230V/1
~ 

CV20-06-1MQXL 
Nagrzewnica 

elektr. 
VEAB lub 

równoważny 
NIE NIE 

24 P04 
03.BO.04

1 
Pom. przyg. personelu NE.P04.24 0,60 320     200    2,83 0,60 

230V/1
~ 

CV20-06-1MQXL 
Nagrzewnica 

elektr. 
VEAB lub 

równoważny 
NIE NIE 

25 P04 
03.BO.04

2 
Pom. przyg. pacjenta NE.P04.25 0,60 470     200    4,16 0,60 

230V/1
~ 

CV20-06-1MQXL 
Nagrzewnica 

elektr. 
VEAB lub 

równoważny 
NIE NIE 

26 P04 
03.BO.04

4 
Pom. przyg. pacjenta NE.P04.26 0,60 490     200    4,33 0,60 

230V/1
~ 

CV20-06-1MQXL 
Nagrzewnica 

elektr. 
VEAB lub 

równoważny 
NIE NIE 

27 P04 
03.BO.04

5 
Pom. przyg. personelu NE.P04.27 0,60 330     200    2,92 0,60 

230V/1
~ 

CV20-06-1MQXL 
Nagrzewnica 

elektr. 
VEAB lub 

równoważny 
NIE NIE 

28 P04 
03.BO.04

7 
Pom. przyg. personelu NE.P04.28 0,60 330     200    2,92 0,60 

230V/1
~ 

CV20-06-1MQXL 
Nagrzewnica 

elektr. 
VEAB lub 

równoważny 
NIE NIE 

29 P04 
03.BO.04

8 
Pom. przyg. pacjenta NE.P04.29 0,60 450     200    3,98 0,60 

230V/1
~ 

CV20-06-1MQXL 
Nagrzewnica 

elektr. 
VEAB lub 

równoważny 
NIE NIE 

30 P03 
03.NCH.0

20 
Sala IOM 4ł NE.P03.30 1,00 3760 650 400      4,02 1,00 

230V/1
~ 

VFL-MQXL-650x400x370-1kW-1x230V-A-
IP43-NI-50C 

Nagrzewnica 
elektr. 

VEAB lub 
równoważny 

NIE NIE 

31 P01 
01.NEO.0

17 
IOM nowor. 6ł NE.P01.31 2,00 2400 500 300      4,44 2,00 

230V/1
~ 

VFL-MQXL-500x300x370-2kW-1x230V-A-
IP43-NI-50C 

Nagrzewnica 
elektr. 

VEAB lub 
równoważny 

NIE NIE 

32 P01 
01.NEO.0

20 
IOM nowor. 4ł NE.P01.32 1,20 1540 400 300      3,56 2,00 

230V/1
~ 

VFL-MQXL-400x300x370-2kW-1x230V-A-
IP43-NI-50C 

Nagrzewnica 
elektr. 

VEAB lub 
równoważny 

NIE NIE 

33 P01 
01.NEO.0

22 
Sala inkubatorów 4ł NE.P01.33 0,90 1040 400 300      2,41 1,00 

230V/1
~ 

VFL-MQXL-400x300x370-1kW-1x230V-A-
IP43-NI-50C 

Nagrzewnica 
elektr. 

VEAB lub 
równoważny 

NIE NIE 

34 P01 
01.NEO.0

25 
Sala inkubatorów 4ł NE.P01.34 0,90 1030 400 300      2,38 1,00 

230V/1
~ 

VFL-MQXL-400x300x370-1kW-1x230V-A-
IP43-NI-50C 

Nagrzewnica 
elektr. 

VEAB lub 
równoważny 

NIE NIE 

35 P01 
01.NEO.0

27 
Sala inkubatorów 4ł NE.P01.35 0,90 1010 400 300      2,34 1,00 

230V/1
~ 

VFL-MQXL-400x300x370-1kW-1x230V-A-
IP43-NI-50C 

Nagrzewnica 
elektr. 

VEAB lub 
równoważny 

NIE NIE 

 

 

 

 

 



Temat:    PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI, PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU  
– POLEGAJĄCY NA BUDOWIE, ROZBUDOWIE, PRZEBUDOWIE I NADBUDOWIE BUDYNKÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE 

WŁOCŁAWKU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU OBEJMUJĄCYM DROGOWY UKŁAD KOMUNIKACYJNY, PARKINGI ORAZ NIEZBĘDNĄ 
INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, W TYM CZĘŚCI BUDYNKÓW ORAZ BUDOWIE LĄDOWISKA LPR NA DACHU SKRZYDŁA B4 I MONTAŻU INSTALACJI 
FOTOWOLTAICZNEJ NA BUDYNKU B13 W RAMACH ZADANIA PN.: „PODNIESIENIE JAKOŚĆI USŁUG ZDROWOTNYCH ORAZ ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO USŁUG 
MEDYCZNYCH (ADAPTACJA BUDYNKÓW NR 1, 2, 3, 4 ,6 I 11 – GŁÓWNEGO KOMPLEKSU SZPITALNEGO)” 

Stadium:             PROJEKT WYKONAWCZY 
Nr Dokumentu:   376-IP-B4-XX-TD-S-57001 

REW.: 00  
DATA: 04.2022 

 

04.2022 

 

 

15.12 Klasy szczelności kanałów wentylacyjnych 

CENTRALE WENTYLACYJNE 

N
A

W
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W
 

KLASA 
SZCZELNOSCI 

[NAWIEW] W
Y

W
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W
 

KLASA 
SZCZELNOŚCI 

[WYWIEW] 
OPIS SYSTEMU 
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N.A.1 D W.A.1 D APTEKA B1 - LEKI JAŁOWE 5300 4600 800 700 

N.A.2 D W.A.2 D APTEKA B1 - IZBA RECEPTUROWA 2800 2250 800 700 

N.A.3 D W.A.3 D 
APTEKA B1 - ADMINISTRACJA, 
MAGAZYNY 

2000 1500 
800 700 

N.A.4 D W.A.4 D APTEKA B1 - CYTOSTATYKI 4550 3650 800 700 

N.A.5 D W.A.5 D APTEKA B1 - MAGAZYNY 3450 2200 800 700 

N.A.6 D W.A.6 D APTEKA B1 - UNIT DOSE 2950 2850 800 700 

N.1 C W.1 C SZATNIE B1 1950 1950 600 500 

N.2 C W.2 C POM. TECHNICZNE, MAGAZYNY B1 5800 5350 600 500 

N.3 C W.3 C POM. TECHNICZNE, MAGAZYNY B1 3650 2200 600 500 

   W.3.T1 C WYCIĄG Z POM. ODPADÓW   1050 0 400 

N.4 C W.4 C IZBA PRZYJĘĆ - PLANOWANE P00 6050 5500 600 500 

   W.4S C 
IZBA PRZYJĘĆ - PLANOWANE - 
SANITARIATY P00 

  600 
0 400 

N.5 C W.5 C 
POKOJE ŁÓŻKOWE - 
OTOLARYNGOLOGIA P02 

3850 1450 
600 500 

   W.5S C 
POKOJE ŁÓŻKOWE - 
OTOLARYNGOLOGIA P02 - 
SANITARIATY 

  2400 
0 400 

N.6 C W.6 C 
GAB. LEKARSKIE, KOMUNIKACJA - 
OTOLARYNGOLOGIA P02 

7750 5750 
800 700 

   W.6S C 
GAB. LEKARSKIE, KOMUNIKACJA - 
OTOLARYNGOLOGIA P02 - 
SANITARIATY 

  1400 
0 400 

N.7 C W.7 C SALE ENDOSKOPOWE - P02 4750 3500 800 700 

   W.7Z C 
SALE ENDOSKOPOWE - P02 - 
WYCIĄG ZE ZMYWALNI 

  600 
0 400 

N.8 C W.8 C 
POK. LEKARSKIE, KOMUNIKACJA - 
NEUROCHIRURGIA P03 

5750 4050 
800 700 

   W.8S C 
POK. LEKARSKIE, KOMUNIKACJA - 
NEUROCHIRURGIA P03 - 
SANITARIATY 

  1350 
0 400 

N.9 C W.9 C POM. TECHNICZNE P04 2150 2150 600 500 

N.CS.1 C W.CS.1 C CS ŁÓŻKA 2250 1300 600 500 

N.CS.2 C W.CS.2 C CS NARZĘDZIA - BRUDNA 2550 2600 600 500 

N.CS.3 C W.CS.3 C CS NARZĘDZIA - CZYSTA 6800 6700 800 700 

N.IT.1 C W.IT.1 C SALE IT PARTER - CZYSTA 16450 15550 800 700 

N.IT.2 C W.IT.2 C SALE IT PARTER - BRUDNA 2800 1850 600 500 



Temat:    MODERNIZACJIA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU – BUDOWA, ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I 
NADBUDOWA BUDYNKÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE WŁOCŁAWKU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU (OBEJMUJĄCYM 
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„PODNIESIENIE JAKOŚĆI USŁUG ZDROWOTNYCH ORAZ ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO USŁUG MEDYCZNYCH (ADAPTACJA BUDYNKÓW NR 1, 2, 3, 4 ,6 I 11 – 
GŁÓWNEGO KOMPLEKSU SZPITALNEGO) W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM WE WŁOCŁAWKU” ORAZ BUDOWA LĄDOWISKA LPR NA DACHU 
SKRZYDŁA B4 I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA BUDYNKU NR 13, NA TERENIE DZIAŁEK NR 2/32, 2/34, 2/36, 2/37, 2/1 OBRĘB WŁOCŁAWEK KM 

124/1 PRZY UL.WIENIECKIEJ 49 WE WŁOCŁAWKU 
Stadium:             PROJEKT WYKONAWCZY 
Nr Dokumentu:   376-IP-B4-XX-TD-W-57001 
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   W.IT.2S C 
SALE IT PARTER - BRUDNA - 
SANITARIATY 

  900 
0 400 

N.SOR.1 C W.SOR.1 C POMIESZCZENIA OGÓLNE - SOR 9100 7450 800 700 

   W.SOR.1S C 
POMIESZCZENIA OGÓLNE - SOR - 
SANITARIATY 

  1100 
0 400 

N.SOR.2 C W.SOR.2 C SALE OBSERWACYJNE SOR  7650 7000 600 500 

N.SOR.3 C W.SOR.3 C 
SALA RESYSTACYJNO ZABIEGOWA 
(SOR) - P00 

8150 7850 
800 700 

N.BP.1 C W.BP.1 C SALE IOM - NEO 11400 9950 800 700 

   W.BP.1S C SALE IOM - NEO - SANITARIATY   550 0 400 

N.BP.2 C W.BP.2 C IZBA PRZYJĘĆ NA BLOK PORODOWY 5250 3800 600 500 

   W.BP.2S C 
IZBA PRZYJĘĆ NA BLOK PORODOWY 
- SANITARIATY 

  1350 
0 400 

N.BP.3 C W.BP.3 C SALE PORODOWE 4550 3500 800 700 

N.BP.4 C W.BP.4 C 
BLOK PORODOWY - POMIESZCZENIA 
POMOCNICZE 

1850 1250 
600 500 

N.BP.5 C W.BP.5 C 
POM.LEKARZY, GABINETY (BLOK 
PORODOWY-CHIRURGIA OGÓLNA) 

7650 4600 
800 700 

   W.BP.5S C 
POM.LEKARZY, GABINETY - 
SANITARIATY 

  1900 
0 400 

N.BP.6 C W.BP.6 C 
POKOJE ŁÓŻKOWE  (BLOK 
PORODOWY-CHIRURGIA OGÓLNA) 

7050 3150 
600 500 

   W.BP.6S C POKOJE ŁÓŻKOWE- SANITARIATY   3950 0 400 

N.BO.1 C W.BO.1 C 
KORYTARZE CZYSTE - BLOK 
OPERACYJNY P03 

8900 6200 
800 700 

   W.BO.1.1 C 
KORYTARZ BRUDNY - BLOK 
OPERACYJNY P03 

  1800 
0 400 

N.BO.2 C W.BO.2 C SZATNIE - BLOK OPERACYJNY P03 900 1000 600 500 

N.BO.3 C W.BO.3 C 
SALE POZNIECZULENIOWE - BLOK 
OPERACYJNY P03 

13150 12450 
800 700 

N.IZ.1 C W.IZ.1.1 C IZOLATKA P00 (IT) ORAZ P02 (CHO) 2000 850 800 700 

   W.IZ.1.2 C IZOLATKA P02 (CHO)   600 0 400 

N.IZ.2 C W.IZ.2 C IZOLATKA P00 (SOR) 1450 1200 800 700 

N.IZ.3 C W.IZ.3 C 
IZOLATKA IZBA PRYJĘĆ PLANOWYCH 
(P00) 

850 500 
800 700 

N.IZ.4 C W.IZ.4 C IZOLATKA P01 (POŁOŻNICZY) 950 650 800 700 

N.IZ.5 C W.IZ.5 C IZOLATKA P02 (OTOLARYNGOLOGIA) 1650 1350 800 700 

N.IZ.6 C W.IZ.6.1 C IZOLATKA P03 (NEUROCHIRURGIA) 2650 600 800 700 

   W.IZ.6.2 C IZOLATKA P03 (NEUROCHIRURGIA)   600 0 400 

   W.IZ.6.3 C IZOLATKA P03 (NEUROCHIRURGIA)   700 0 400 

N.SOP.1 C W.SOP.1 C SALA OPERACYJNA P03 6300 5900 800 700 
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NADBUDOWA BUDYNKÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE WŁOCŁAWKU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU (OBEJMUJĄCYM 

DROGOWY UKŁAD KOMUNIKACYJNY, PARKINGI ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ), W TYM CZĘŚCI BUDYNKÓW W RAMACH ZADANIA 
„PODNIESIENIE JAKOŚĆI USŁUG ZDROWOTNYCH ORAZ ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO USŁUG MEDYCZNYCH (ADAPTACJA BUDYNKÓW NR 1, 2, 3, 4 ,6 I 11 – 
GŁÓWNEGO KOMPLEKSU SZPITALNEGO) W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM WE WŁOCŁAWKU” ORAZ BUDOWA LĄDOWISKA LPR NA DACHU 
SKRZYDŁA B4 I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA BUDYNKU NR 13, NA TERENIE DZIAŁEK NR 2/32, 2/34, 2/36, 2/37, 2/1 OBRĘB WŁOCŁAWEK KM 
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N.SOP.2 C W.SOP.2 C SALA OPERACYJNA P03 6300 5950 800 700 

N.SOP.3 C W.SOP.3 C SALA OPERACYJNA P03 6300 5950 800 700 

N.SOP.4 C W.SOP.4 C 
SALA OPERACYJNA HYBRYDOWA 
P03 

8650 8250 
800 700 

N.SOP.5 C W.SOP.5 C SALA OPERACYJNA P03 6250 5900 800 700 

N.SOP.6 C W.SOP.6 C SALA OPERACYJNA P03 6300 5950 800 700 

N.SOP.7 C W.SOP.7 C SALA OPERACYJNA P03 6250 5900 800 700 

N.SCC.1 C W.SCC.1 C SALA CIĘĆ CESARSKICH P01 6300 5950 800 700 

 

 

LOKALNE WENTYLATORY     

WYWIEW 
KLASA 

SZCZELNOŚCI 
[WYWIEW] 

OPIS SYSTEMU V  P dysp.  

W.2S1 B SANITARIATY B1 240 350 

W.2S2 B SANITARIATY B1 130 350 

W.3.T2 C WYCIAG Z MAG. I MYCIA WÓZKÓW 230 350 

W.3S B WYCIĄG Z SANITARIATÓW CS 320 350 

W.7S B WYCIĄG Z SANITARIATÓW P02 (ENDOSKOPIA) 370 350 

W.A.3S C SANITARIATY B1 - APTEKA 460 350 

W.A.5T C APTEKA - WYCIAG Z MAGAZYNU MAT. ŁATWOPALNYCH 250 350 

W.A.5D C APTEKA - DYGESTORIUM 1 300 350 

W.CS.1T C WYCIAG Z DEKONTAMINACJI CS 430 350 

W.CS.1S B WYCIĄG Z SANITARIATÓW CS 490 350 

W.CS.3S B WYCIĄG Z SANITARIATÓW CS 50 350 

W.CS.MD1 C CS B01 - MYJNIA DEZYNFEKTOR NARZĘDZI 500 350 

W.CS.MD2 C CS B01 - MYJNIA DEZYNFEKTOR NARZĘDZI 500 350 

W.CS.MD3 C CS B01 - MYJNIA DEZYNFEKTOR NARZĘDZI 500 350 

W.SOR.1T C WYCIAG Z DEKONTAMINACJI SOR 200 350 

W.SOR.2S C WYCIĄG Z SANITARIATÓW P00 (SOR - SALE OBSERWACYJNE) 240 350 

W.BP.3S B WYCIĄG WC P01 (SALE PORODOWE) 480 350 

W.BP.4S B WYCIĄG WC P01 (BLOK PORODOWY) 490 350 

W.BO.1B C WYCIĄG BRUDOWNIK P03 (BO) 130 350 

W.BO.1S C WYCIĄG Z WC - BO P03 250 350 

W.BO.1Z C WYCIĄG Z MYCIA WÓZKÓW - P03 250 350 

W.BO.3S C WYCIĄG Z WC - BO P03 120 350 



Temat:    MODERNIZACJIA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU – BUDOWA, ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I 
NADBUDOWA BUDYNKÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE WŁOCŁAWKU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU (OBEJMUJĄCYM 

DROGOWY UKŁAD KOMUNIKACYJNY, PARKINGI ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ), W TYM CZĘŚCI BUDYNKÓW W RAMACH ZADANIA 
„PODNIESIENIE JAKOŚĆI USŁUG ZDROWOTNYCH ORAZ ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO USŁUG MEDYCZNYCH (ADAPTACJA BUDYNKÓW NR 1, 2, 3, 4 ,6 I 11 – 
GŁÓWNEGO KOMPLEKSU SZPITALNEGO) W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM WE WŁOCŁAWKU” ORAZ BUDOWA LĄDOWISKA LPR NA DACHU 
SKRZYDŁA B4 I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA BUDYNKU NR 13, NA TERENIE DZIAŁEK NR 2/32, 2/34, 2/36, 2/37, 2/1 OBRĘB WŁOCŁAWEK KM 
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LOKALNE WENTYLATORY     

WYWIEW 
KLASA 

SZCZELNOŚCI 
[WYWIEW] 

OPIS SYSTEMU V  P dysp.  

W.IZ.1.1S C IZOLATKA P00 (IT) 120 650 

W.IZ.1.2S C IZOLATKA P02 (CHO) 120 650 

W.IZ.2S C IZOLATKA P00 (SOR) 120 650 

W.IZ.3S C IZOLATKA IZBA PRYJĘĆ PLANOWYCH (P00) 210 650 

W.IZ.4S C IZOLATKA P01 (POŁOŻNICZY) 120 650 

W.IZ.5S C IZOLATKA P02 (OTOLARYNGOLOGIA) 120 650 

W.IZ.6.1S C IZOLATKA P03 - NEUROCHIRURGIA 120 650 

W.IZ.6.2S C IZOLATKA P03 - NEUROCHIRURGIA 120 650 

W.IZ.6.3S C IZOLATKA P03 - NEUROCHIRURGIA 120 650 

W.IT.1KO B WYCIĄG KUCHENKA ODDZIAŁOWA P00 (IT) 50 350 

W.IT.2B C WYCIĄG BRUDOWNIK P00 (IT) 110 350 

W.IT.2PM C WYCIĄG PRO MORTE P00 (IT) 80 350 

W.SOR.1B C WYCIĄG BRUDOWNIK P00 (SOR) 90 350 

W.SOR.1PM C WYCIĄG Z PRO-MORTE 120 350 

W.BP.1B C WYCIĄG BRUDOWNIK P01 (BLOK PORODOWY) 50 350 

W.BP.2PM C WYCIĄG Z PRO-MORTE P01 120 350 

W.BP.4B C WYCIĄG BRUDOWNIK P01 (BLOK PORODOWY) 80 350 

W.BP.5KO B WYCIĄG KUCHENKA ODDZIAŁOWA P01 (PATOLOGIA CIĄŻY) 350 350 

W.BP.5B C WYCIĄG BRUDOWNIK P01 (PATOLOGIA CIĄŻY) 320 350 

W.6B C WYCIĄG BRUDOWNIK P02 (CHIRURGIA OGÓLNA) 200 350 

W.6PM C WYCIĄG Z PRO-MORTE P02 (CHIRURGIA OGÓLNA) 120 350 

W.6KO B WYCIĄG KUCHENKA ODDZIAŁOWA P02 (CHIRURGIA OGÓLNA) 70 350 

W.7B C WYCIĄG BRUDOWNIK P02 (ENDOSKOPIA) 80 350 

W.8B C WYCIĄG BRUDOWNIK P03 (BO) 130 350 

W.8PM C WYCIĄG Z PRO-MORTE P03 80 350 

W.8KO B WYCIĄG KUCHENKA ODDZIAŁOWA P03 90 350 

 

  



Temat:    MODERNIZACJIA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU – BUDOWA, ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I 
NADBUDOWA BUDYNKÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE WŁOCŁAWKU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU (OBEJMUJĄCYM 

DROGOWY UKŁAD KOMUNIKACYJNY, PARKINGI ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ), W TYM CZĘŚCI BUDYNKÓW W RAMACH ZADANIA 
„PODNIESIENIE JAKOŚĆI USŁUG ZDROWOTNYCH ORAZ ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO USŁUG MEDYCZNYCH (ADAPTACJA BUDYNKÓW NR 1, 2, 3, 4 ,6 I 11 – 
GŁÓWNEGO KOMPLEKSU SZPITALNEGO) W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM WE WŁOCŁAWKU” ORAZ BUDOWA LĄDOWISKA LPR NA DACHU 
SKRZYDŁA B4 I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA BUDYNKU NR 13, NA TERENIE DZIAŁEK NR 2/32, 2/34, 2/36, 2/37, 2/1 OBRĘB WŁOCŁAWEK KM 
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15.13 Zestawienie klap odcinających 

Siłownik umieszczony na boku B  
 

 

Uwaga w projekcie występują również klapy z siłownikiem mocowanym od spodu -klapy z pionową 

osią obrotu. 

 

Wszystkie klapy odcinające domyślnie w pozycji NO- normalnie otwarta. 

  



Temat:    MODERNIZACJIA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU – BUDOWA, ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I 
NADBUDOWA BUDYNKÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE WŁOCŁAWKU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU (OBEJMUJĄCYM 

DROGOWY UKŁAD KOMUNIKACYJNY, PARKINGI ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ), W TYM CZĘŚCI BUDYNKÓW W RAMACH ZADANIA 
„PODNIESIENIE JAKOŚĆI USŁUG ZDROWOTNYCH ORAZ ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO USŁUG MEDYCZNYCH (ADAPTACJA BUDYNKÓW NR 1, 2, 3, 4 ,6 I 11 – 
GŁÓWNEGO KOMPLEKSU SZPITALNEGO) W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM WE WŁOCŁAWKU” ORAZ BUDOWA LĄDOWISKA LPR NA DACHU 
SKRZYDŁA B4 I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA BUDYNKU NR 13, NA TERENIE DZIAŁEK NR 2/32, 2/34, 2/36, 2/37, 2/1 OBRĘB WŁOCŁAWEK KM 

124/1 PRZY UL.WIENIECKIEJ 49 WE WŁOCŁAWKU 
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l.p. Nazwa Średnica Szerokość 

Wysokość 
(położenie 
siłownika) Lokalizacja 

[-] [-] [mm] [mm] [mm] [-] 

  B1         

1 KO.B1.N.1.01   350 350 B1 

2 KO.B1.N.1.02 250     B1 

3 KO.B1.N.2.03   700 600 B1 

4 KO.B1.N.2.04   250 200 B1 

5 KO.B1.N.2.05 100     B1 

6 KO.B1.N.2.06 200     B1 

7 KO.B1.N.2.07 125     B1 

8 KO.B1.N.2.08 160     B1 

9 KO.B1.N.2.09 160     B1 

10 KO.B1.N.2.10 160     B1 

11 KO.B1.N.2.11 100     B1 

12 KO.B1.N.2.12 100     B1 

13 KO.B1.N.2.13 100     B1 

14 KO.B1.N.2.14 100     B1 

15 KO.B1.N.2.15 160     B1 

16 KO.B1.N.2.16   350 300 B1 

17 KO.B1.N.2.17   350 400 B1 

18 KO.B1.N.2.18   350 300 B1 

19 KO.B1.N.2.19 200     B1 

20 KO.B1.N.2.20 100     B1 

21 KO.B1.N.2.21   350 300 B1 

22 KO.B1.N.2.22 250     B1 

23 KO.B1.N.2.23   250 250 B1 

24 KO.B1.N.2.24   250 250 B1 

25 KO.B1.N.2.25   250 300 B1 

26 KO.B1.N.2.26 160     B1 

27 KO.B1.N.2.27 125     B1 

28 KO.B1.N.2.28 125     B1 

29 KO.B1.N.2.29 125     B1 

30 KO.B1.N.3.31   500 500 B1 

31 KO.B1.N.3.32 160     B1 

32 KO.B1.N.3.33 250     B1 

33 KO.B1.N.3.34 160     B1 

34 KO.B1.N.3.35 160     B1 

35 KO.B1.N.A.1.36   450 700 B1 

36 KO.B1.N.A.2.37   400 300 B1 

37 KO.B1.N.A.2.38   500 300 B1 

38 KO.B1.N.A.3.39   400 400 B1 

39 KO.B1.N.A.4.40   450 600 B1 

40 KO.B1.N.A.5.41   400 500 B1 

41 KO.B1.N.A.5.42 200     B1 

42 KO.B1.N.A.6.43   400 500 B1 

43 KO.B1.N.CS.1.44   300 500 B1 

44 KO.B1.W.CS.2.45   350 500 B1 



Temat:    MODERNIZACJIA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU – BUDOWA, ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I 
NADBUDOWA BUDYNKÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE WŁOCŁAWKU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU (OBEJMUJĄCYM 

DROGOWY UKŁAD KOMUNIKACYJNY, PARKINGI ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ), W TYM CZĘŚCI BUDYNKÓW W RAMACH ZADANIA 
„PODNIESIENIE JAKOŚĆI USŁUG ZDROWOTNYCH ORAZ ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO USŁUG MEDYCZNYCH (ADAPTACJA BUDYNKÓW NR 1, 2, 3, 4 ,6 I 11 – 
GŁÓWNEGO KOMPLEKSU SZPITALNEGO) W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM WE WŁOCŁAWKU” ORAZ BUDOWA LĄDOWISKA LPR NA DACHU 
SKRZYDŁA B4 I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA BUDYNKU NR 13, NA TERENIE DZIAŁEK NR 2/32, 2/34, 2/36, 2/37, 2/1 OBRĘB WŁOCŁAWEK KM 
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l.p. Nazwa Średnica Szerokość 

Wysokość 
(położenie 
siłownika) Lokalizacja 

[-] [-] [mm] [mm] [mm] [-] 

45 KO.B1.N.CS.3.46   500 900 B1 

46 KO.B1.W.1.47   350 350 B1 

47 KO.B1.W.1.48 250     B1 

48 KO.B1.W.2.49   600 650 B1 

49 KO.B1.W.2.50 100     B1 

50 KO.B1.W.2.51 200     B1 

51 KO.B1.W.2.52   400 350 B1 

52 KO.B1.W.2.53 100     B1 

53 KO.B1.W.2.54 160     B1 

54 KO.B1.W.2.55 160     B1 

55 KO.B1.W.2.56 160     B1 

56 KO.B1.W.2.57 100     B1 

57 KO.B1.W.2.58 100     B1 

58 KO.B1.W.2.59 100     B1 

59 KO.B1.W.2.60 100     B1 

60 KO.B1.W.2.61 160     B1 

61 KO.B1.W.2.62   350 300 B1 

62 KO.B1.W.2.63 250     B1 

63 KO.B1.W.2.64   350 300 B1 

64 KO.B1.W.2.65 200     B1 

65 KO.B1.W.2.66 100     B1 

66 KO.B1.W.2.67   350 300 B1 

67 KO.B1.W.2.68 250     B1 

68 KO.B1.W.2.69   250 250 B1 

69 KO.B1.W.2.70   250 250 B1 

70 KO.B1.W.2.71   250 300 B1 

71 KO.B1.W.2.72 160     B1 

72 KO.B1.W.2.73 125     B1 

73 KO.B1.W.2.74 125     B1 

74 KO.B1.W.2S1.75 160     B1 

75 KO.B1.W.2S1.76 160     B1 

76 KO.B1.W.2S2.77 125     B1 

77 KO.B1.W.2S2.78 125     B1 

78 KO.B1.W.2S2.79 125     B1 

79 KO.B1.W.3.80   300 500 B1 

80 KO.B1.W.3.81 200     B1 

81 KO.B1.W.3.82 200     B1 

82 KO.B1.W.3.83 160     B1 

83 KO.B1.W.3.84 125     B1 

84 KO.B1.W.3.T1.85   250 250 B1 

85 KO.B1.W.3.T2.86 160     B1 

86 KO.B1.W.3.T3.87 100     B1 

87 KO.B1.W.3S.88 160     B1 

88 KO.B1.W.A.1.89   450 600 B1 

89 KO.B1.W.A.2.90   500 300 B1 



Temat:    MODERNIZACJIA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU – BUDOWA, ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I 
NADBUDOWA BUDYNKÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE WŁOCŁAWKU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU (OBEJMUJĄCYM 

DROGOWY UKŁAD KOMUNIKACYJNY, PARKINGI ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ), W TYM CZĘŚCI BUDYNKÓW W RAMACH ZADANIA 
„PODNIESIENIE JAKOŚĆI USŁUG ZDROWOTNYCH ORAZ ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO USŁUG MEDYCZNYCH (ADAPTACJA BUDYNKÓW NR 1, 2, 3, 4 ,6 I 11 – 
GŁÓWNEGO KOMPLEKSU SZPITALNEGO) W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM WE WŁOCŁAWKU” ORAZ BUDOWA LĄDOWISKA LPR NA DACHU 
SKRZYDŁA B4 I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA BUDYNKU NR 13, NA TERENIE DZIAŁEK NR 2/32, 2/34, 2/36, 2/37, 2/1 OBRĘB WŁOCŁAWEK KM 

124/1 PRZY UL.WIENIECKIEJ 49 WE WŁOCŁAWKU 
Stadium:             PROJEKT WYKONAWCZY 
Nr Dokumentu:   376-IP-B4-XX-TD-W-57001 

REW.: 05  
DATA: 12.2023 

 

II.IV.1.116 

 

 

l.p. Nazwa Średnica Szerokość 

Wysokość 
(położenie 
siłownika) Lokalizacja 

[-] [-] [mm] [mm] [mm] [-] 

90 KO.B1.W.A.3.91   400 400 B1 

91 KO.B1.W.A.3S.92 200     B1 

92 KO.B1.W.A.3S.93 200     B1 

93 KO.B1.W.A.4.94   450 500 B1 

94 KO.B1.W.A.5.95   400 400 B1 

95 KO.B1.W.A.5D.96   300 300 B1 

96 KO.B1.W.A.5T.97 160     B1 

97 KO.B1.W.A.5T.98 160     B1 

98 KO.B1.W.A.6.99   400 500 B1 

99 KO.B1.W.CS.1.100   300 300 B1 

100 KO.B1.W.CS.1S.101 250     B1 

101 KO.B1.W.CS.1T.102 250     B1 

102 KO.B1.N.CS.2.103   350 500 B1 

103 KO.B1.W.CS.3.104   500 900 B1 

104 KO.B1.W.CS.3S.105 100     B1 

105 KO.B1.W.CS.MD1.106 200     B1 

106 KO.B1.W.CS.MD2.107 200     B1 

107 KO.B1.W.CS.MD3.108 200     B1 

108 KO.B1.W.CS.MW.109 315     B1 

109 KO.B1.W.2.111 160     B1 

110 KO.B1.N.2.112 160     B1 

111 KO.B1.W.2.113 160     B1 

112 KO.B1.N.2.114 160     B1 

113 KO.B1.N.2.115 160     B1 

114 KO.B1.W.2.116 160     B1 

115 KO.P00.W.IZ.2.01   250 300 P00 

116 KO.P00.N.IZ.2.02   300 300 P00 

117 KO.P00.W.IZ.2S.03 100     P00 

118 KO.P00.W.SOR.3.04 200     P00 

119 KO.P00.N.SOR.3.05 200     P00 

120 KO.P00.W.SOR.3.06 160     P00 

121 KO.P00.N.SOR.3.07 160     P00 

122 KO.P00.W.SOR.3.08 200     P00 

123 KO.P00.N.SOR.3.09 200     P00 

124 KO.P00.W.SOR.1.10   900 500 P00 

125 KO.P00.N.SOR.1.11   1100 500 P00 

126 KO.P00.N.4.12 125     P00 

127 KO.P00.W.4.13 125     P00 

128 KO.P00.W.4.14 100     P00 

129 KO.P00.W.4.15 100     P00 

130 KO.P00.N.4.16 100     P00 

131 KO.P00.N.4.17 100     P00 

132 KO.P00.W.SOR.1S.18 315     P00 

133 KO.P00.W.4S.19 200     P00 

134 KO.P00.N.IZ.3.20 250     P00 



Temat:    MODERNIZACJIA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU – BUDOWA, ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I 
NADBUDOWA BUDYNKÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE WŁOCŁAWKU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU (OBEJMUJĄCYM 

DROGOWY UKŁAD KOMUNIKACYJNY, PARKINGI ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ), W TYM CZĘŚCI BUDYNKÓW W RAMACH ZADANIA 
„PODNIESIENIE JAKOŚĆI USŁUG ZDROWOTNYCH ORAZ ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO USŁUG MEDYCZNYCH (ADAPTACJA BUDYNKÓW NR 1, 2, 3, 4 ,6 I 11 – 
GŁÓWNEGO KOMPLEKSU SZPITALNEGO) W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM WE WŁOCŁAWKU” ORAZ BUDOWA LĄDOWISKA LPR NA DACHU 
SKRZYDŁA B4 I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA BUDYNKU NR 13, NA TERENIE DZIAŁEK NR 2/32, 2/34, 2/36, 2/37, 2/1 OBRĘB WŁOCŁAWEK KM 

124/1 PRZY UL.WIENIECKIEJ 49 WE WŁOCŁAWKU 
Stadium:             PROJEKT WYKONAWCZY 
Nr Dokumentu:   376-IP-B4-XX-TD-W-57001 

REW.: 05  
DATA: 12.2023 

 

II.IV.1.117 

 

 

l.p. Nazwa Średnica Szerokość 

Wysokość 
(położenie 
siłownika) Lokalizacja 

[-] [-] [mm] [mm] [mm] [-] 

135 KO.P00.W.IZ.3.21 200     P00 

136 KO.P00.W.IZ.3S.22 125     P00 

137 KO.P00.W.4.23   400 250 P00 

138 KO.P00.N.4.24   500 250 P00 

139 KO.P00.W.4S.25 160     P00 

140 KO.P00.W.4.26   300 600 P00 

141 KO.P00.N.4.27   300 700 P00 

142 KO.P00.N.4.28   650 600 P00 

143 KO.P00.W.4.29   600 600 P00 

144 KO.P00.W.4S.30 160     P00 

145 KO.P00.W.SOR.2.31   300 1000 P00 

146 KO.P00.N.SOR.2.32   400 1000 P00 

147 KO.P00.W.SOR.2S.33 160     P00 

148 KO.P00.N.IT.2.34 250     P00 

149 KO.P00.W.IT.2.35 250     P00 

150 KO.P00.N.IT.2.36 100     P00 

151 KO.P00.N.IT.2.37   300 700 P00 

152 KO.P00.W.IT.2.38   300 500 P00 

153 KO.P00.W.IT.2.39 100     P00 

154 KO.P00.W.IT.2PM.40 100     P00 

155 KO.P00.W.IT.2B.41 100     P00 

156 KO.P00.N.IT.1.42   1400 450 P00 

157 KO.P00.N.IT.1.43   400 300 P00 

158 KO.P00.W.IT.1.44   350 300 P00 

159 KO.P00.W.IT.2S.45   200 200 P00 

160 KO.P00.W.IT.1KO.46 100     P00 

161 KO.P00.N.IT.1.47   600 500 P00 

162 KO.P00.W.IT.1.48   1400 450 P00 

163 KO.P00.W.4.49   600 600 P00 

164 KO.P00.N.4.50   650 600 P00 

165 KO.P00.W.4.51 160     P00 

166 KO.P00.N.4.52 160     P00 

167 KO.P00.N.IT.2.53 100     P00 

168 KO.P00.W.IT.2.54 100     P00 

169 KO.P00.W.IZ.1.1S.55 100     P00 

170 KO.P00.W.IZ.1.1.56 250     P00 

171 KO.P00.N.SOR.3.57   1000 400 P00 

172 KO.P00.W.SOR.3.58   900 400 P00 

173 KO.P00.N.IZ.1.59 315     P00 

174 KO.P00.W.IT.1.60   600 500 P00 

175 KO.P00.W.SOR.1B.61 100     P00 

176 KO.P00.W.SOR.1T.62 125     P00 

177 KO.P00.N.SOR.1.63 100     P00 

178 KO.P00.W.SOR.1.64 100     P00 

179 KO.P00.W.SOR.1PM.65 100     P00 



Temat:    MODERNIZACJIA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU – BUDOWA, ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I 
NADBUDOWA BUDYNKÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE WŁOCŁAWKU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU (OBEJMUJĄCYM 

DROGOWY UKŁAD KOMUNIKACYJNY, PARKINGI ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ), W TYM CZĘŚCI BUDYNKÓW W RAMACH ZADANIA 
„PODNIESIENIE JAKOŚĆI USŁUG ZDROWOTNYCH ORAZ ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO USŁUG MEDYCZNYCH (ADAPTACJA BUDYNKÓW NR 1, 2, 3, 4 ,6 I 11 – 
GŁÓWNEGO KOMPLEKSU SZPITALNEGO) W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM WE WŁOCŁAWKU” ORAZ BUDOWA LĄDOWISKA LPR NA DACHU 
SKRZYDŁA B4 I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA BUDYNKU NR 13, NA TERENIE DZIAŁEK NR 2/32, 2/34, 2/36, 2/37, 2/1 OBRĘB WŁOCŁAWEK KM 

124/1 PRZY UL.WIENIECKIEJ 49 WE WŁOCŁAWKU 
Stadium:             PROJEKT WYKONAWCZY 
Nr Dokumentu:   376-IP-B4-XX-TD-W-57001 

REW.: 05  
DATA: 12.2023 

 

II.IV.1.118 

 

 

l.p. Nazwa Średnica Szerokość 

Wysokość 
(położenie 
siłownika) Lokalizacja 

[-] [-] [mm] [mm] [mm] [-] 

180 KO.P00.W.SOR.2.66 100     P00 

181 KO.P00.W.SOR.2.67 100     P00 

182 KO.P00.N.SOR.2.68 100     P00 

183 KO.P00.N.SOR.2.69 100     P00 

184 KO.P00.W.IT.1.70 125     P00 

185 KO.P01.N.IZ.4.01   250 250 P01 

186 KO.P01.W.IZ.4.02 250     P01 

187 KO.P01.N.SCC.1_.04 200     P01 

188 KO.P01.N.SCC.1_.05 200     P01 

189 KO.P01.W.SCC.1.06 200     P01 

190 KO.P01.W.SCC.1.09 200     P01 

191 KO.P01.N.BP.1.10 100     P01 

192 KO.P01.N.BP.1.11 100     P01 

193 KO.P01.N.BP.1.12   500 1200 P01 

194 KO.P01.N.BP.2.13   400 250 P01 

195 KO.P01.N.BP.2.14   500 400 P01 

196 KO.P01.N.BP.2.15   500 400 P01 

197 KO.P01.N.BP.2.16 160     P01 

198 KO.P01.N.BP.2.17 160     P01 

199 KO.P01.N.BP.2.18 100     P01 

200 KO.P01.N.BP.2.19   700 400 P01 

201 KO.P01.N.BP.2.20 100     P01 

202 KO.P01.N.BP.3.21   450 600 P01 

203 KO.P01.N.BP.4.22   300 350 P01 

204 KO.P01.N.BP.4.23   350 300 P01 

205 KO.P01.N.BP.5.24   200 200 P01 

206 KO.P01.N.BP.5.25   300 200 P01 

207 KO.P01.N.BP.5.26   550 500 P01 

208 KO.P01.N.BP.5.27 100     P01 

209 KO.P01.N.BP.5.28 100     P01 

210 KO.P01.N.BP.6.29   450 300 P01 

211 KO.P01.N.BP.6.30   450 250 P01 

212 KO.P01.N.SCC.1_.31   450 700 P01 

213 KO.P01.W.BP.1.32 100     P01 

214 KO.P01.W.BP.1.33 100     P01 

215 KO.P01.W.BP.1.34   500 1000 P01 

216 KO.P01.W.BP.1B.35 100     P01 

217 KO.P01.W.BP.1S.36 200     P01 

218 KO.P01.W.BP.2.37   300 250 P01 

219 KO.P01.W.BP.2.38   550 300 P01 

220 KO.P01.W.BP.2.39   250 550 P01 

221 KO.P01.W.BP.2.40 100     P01 

222 KO.P01.W.BP.2.41 100     P01 

223 KO.P01.W.BP.2.42   550 400 P01 

224 KO.P01.W.BP.2.43 100     P01 



Temat:    MODERNIZACJIA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU – BUDOWA, ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I 
NADBUDOWA BUDYNKÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE WŁOCŁAWKU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU (OBEJMUJĄCYM 

DROGOWY UKŁAD KOMUNIKACYJNY, PARKINGI ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ), W TYM CZĘŚCI BUDYNKÓW W RAMACH ZADANIA 
„PODNIESIENIE JAKOŚĆI USŁUG ZDROWOTNYCH ORAZ ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO USŁUG MEDYCZNYCH (ADAPTACJA BUDYNKÓW NR 1, 2, 3, 4 ,6 I 11 – 
GŁÓWNEGO KOMPLEKSU SZPITALNEGO) W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM WE WŁOCŁAWKU” ORAZ BUDOWA LĄDOWISKA LPR NA DACHU 
SKRZYDŁA B4 I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA BUDYNKU NR 13, NA TERENIE DZIAŁEK NR 2/32, 2/34, 2/36, 2/37, 2/1 OBRĘB WŁOCŁAWEK KM 

124/1 PRZY UL.WIENIECKIEJ 49 WE WŁOCŁAWKU 
Stadium:             PROJEKT WYKONAWCZY 
Nr Dokumentu:   376-IP-B4-XX-TD-W-57001 

REW.: 05  
DATA: 12.2023 

 

II.IV.1.119 

 

 

l.p. Nazwa Średnica Szerokość 

Wysokość 
(położenie 
siłownika) Lokalizacja 

[-] [-] [mm] [mm] [mm] [-] 

225 KO.P01.W.BP.2PM.44 125     P01 

226 KO.P01.W.BP.2S.45 160     P01 

227 KO.P01.W.BP.2S.48   250 200 P01 

228 KO.P01.W.BP.2S.49   250 200 P01 

229 KO.P01.W.BP.2S.50   400 200 P01 

230 KO.P01.W.BP.3.51   500 400 P01 

231 KO.P01.W.BP.3S.52 200     P01 

232 KO.P01.W.BP.4.53   250 300 P01 

233 KO.P01.W.BP.4.54   250 300 P01 

234 KO.P01.W.BP.4B.55 100     P01 

235 KO.P01.W.BP.4B.56 100     P01 

236 KO.P01.W.BP.4S.57 200     P01 

237 KO.P01.W.BP.4S.58   200 200 P01 

238 KO.P01.W.BP.5.59   600 300 P01 

239 KO.P01.W.BP.5.60 200     P01 

240 KO.P01.W.BP.5.61 200     P01 

241 KO.P01.W.BP.5.62 100     P01 

242 KO.P01.W.BP.5.63 100     P01 

243 KO.P01.W.BP.5KO.64 160     P01 

244 KO.P01.W.BP.5S.66 125     P01 

245 KO.P01.W.BP.5S.67 200     P01 

246 KO.P01.W.BP.5S.68   300 300 P01 

247 KO.P01.W.BP.6.69   250 200 P01 

248 KO.P01.W.BP.6.70   200 200 P01 

249 KO.P01.W.BP.6.71   200 200 P01 

250 KO.P01.W.BP.6.72   300 300 P01 

251 KO.P01.W.BP.6S.73   300 200 P01 

252 KO.P01.W.BP.6S.74   300 200 P01 

253 KO.P01.W.IZ.4S.75 100     P01 

254 KO.P01.W.SCC.1.76   700 450 P01 

255 KO.P01.W.BP.5B.77 160     P01 

256 KO.P01.N.BP.5.78   400 500 P01 

257 KO.P02.W.6B.01 160     P02 

258 KO.P02.W.6KO.02 125     P02 

259 KO.P02.W.5S.03   300 500 P02 

260 KO.P02.N.5.04   600 300 P02 

261 KO.P02.N.6.05   400 700 P02 

262 KO.P02.N.6.06   500 900 P02 

263 KO.P02.N.6.07   350 400 P02 

264 KO.P02.N.6.08   350 400 P02 

265 KO.P02.N.6.09 100     P02 

266 KO.P02.N.6.10 100     P02 

267 KO.P02.N.7..11   300 350 P02 

268 KO.P02.N.7..12   200 500 P02 

269 KO.P02.N.7..13   300 350 P02 



Temat:    MODERNIZACJIA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU – BUDOWA, ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I 
NADBUDOWA BUDYNKÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE WŁOCŁAWKU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU (OBEJMUJĄCYM 

DROGOWY UKŁAD KOMUNIKACYJNY, PARKINGI ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ), W TYM CZĘŚCI BUDYNKÓW W RAMACH ZADANIA 
„PODNIESIENIE JAKOŚĆI USŁUG ZDROWOTNYCH ORAZ ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO USŁUG MEDYCZNYCH (ADAPTACJA BUDYNKÓW NR 1, 2, 3, 4 ,6 I 11 – 
GŁÓWNEGO KOMPLEKSU SZPITALNEGO) W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM WE WŁOCŁAWKU” ORAZ BUDOWA LĄDOWISKA LPR NA DACHU 
SKRZYDŁA B4 I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA BUDYNKU NR 13, NA TERENIE DZIAŁEK NR 2/32, 2/34, 2/36, 2/37, 2/1 OBRĘB WŁOCŁAWEK KM 

124/1 PRZY UL.WIENIECKIEJ 49 WE WŁOCŁAWKU 
Stadium:             PROJEKT WYKONAWCZY 
Nr Dokumentu:   376-IP-B4-XX-TD-W-57001 

REW.: 05  
DATA: 12.2023 

 

II.IV.1.120 

 

 

l.p. Nazwa Średnica Szerokość 

Wysokość 
(położenie 
siłownika) Lokalizacja 

[-] [-] [mm] [mm] [mm] [-] 

270 KO.P02.N.BP.5.14   450 350 P02 

271 KO.P02.N.BP.5.15 100     P02 

272 KO.P02.N.BP.5.16   450 350 P02 

273 KO.P02.N.BP.5.17 100     P02 

274 KO.P02.N.BP.5.18   300 300 P02 

275 KO.P02.N.BP.6.19   500 450 P02 

276 KO.P02.N.BP.6.20   450 300 P02 

277 KO.P02.N.BP.6.21   250 450 P02 

278 KO.P02.N.IZ.1.22 315     P02 

279 KO.P02.N.IZ.5.23   250 400 P02 

280 KO.P02.W.5.24   300 300 P02 

281 KO.P02.W.6.25   300 600 P02 

282 KO.P02.W.6.26   500 700 P02 

283 KO.P02.W.6.27   350 300 P02 

284 KO.P02.W.6.28   300 350 P02 

285 KO.P02.W.6.29 100     P02 

286 KO.P02.W.6.30 100     P02 

287 KO.P02.W.5B.31 160     P02 

288 KO.P02.W.6PM.32 125     P02 

289 KO.P02.W.6S.33   300 300 P02 

290 KO.P02.W.6S.34 200     P02 

291 KO.P02.W.6S.35 200     P02 

292 KO.P02.W.6S.36 200     P02 

293 KO.P02.W.7.37   300 300 P02 

294 KO.P02.W.7.38   200 300 P02 

295 KO.P02.W.7.39   300 300 P02 

296 KO.P02.W.7B.40 100     P02 

297 KO.P02.W.7S.41 200     P02 

298 KO.P02.W.7Z.42   200 200 P02 

299 KO.P02.W.BP.5.43   350 400 P02 

300 KO.P02.W.BP.5.44 100     P02 

301 KO.P02.W.BP.5.45 100     P02 

302 KO.P02.W.BP.5.46   250 300 P02 

303 KO.P02.W.BP.5S.47   300 200 P02 

304 KO.P02.W.BP.5S.48 160     P02 

305 KO.P02.W.BP.6.49   300 300 P02 

306 KO.P02.W.BP.6.50 250     P02 

307 KO.P02.W.BP.6.51 250     P02 

308 KO.P02.W.BP.6S.52   250 250 P02 

309 KO.P02.W.BP.6S.53   250 250 P02 

310 KO.P02.W.BP.6S.54   200 400 P02 

311 KO.P02.W.BP.6S.55   400 200 P02 

312 KO.P02.W.IZ.1.2.56 250     P02 

313 KO.P02.W.IZ.5.57   250 350 P02 

314 KO.P02.W.IZ.5S.58 100     P02 



Temat:    MODERNIZACJIA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU – BUDOWA, ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I 
NADBUDOWA BUDYNKÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE WŁOCŁAWKU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU (OBEJMUJĄCYM 

DROGOWY UKŁAD KOMUNIKACYJNY, PARKINGI ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ), W TYM CZĘŚCI BUDYNKÓW W RAMACH ZADANIA 
„PODNIESIENIE JAKOŚĆI USŁUG ZDROWOTNYCH ORAZ ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO USŁUG MEDYCZNYCH (ADAPTACJA BUDYNKÓW NR 1, 2, 3, 4 ,6 I 11 – 
GŁÓWNEGO KOMPLEKSU SZPITALNEGO) W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM WE WŁOCŁAWKU” ORAZ BUDOWA LĄDOWISKA LPR NA DACHU 
SKRZYDŁA B4 I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA BUDYNKU NR 13, NA TERENIE DZIAŁEK NR 2/32, 2/34, 2/36, 2/37, 2/1 OBRĘB WŁOCŁAWEK KM 

124/1 PRZY UL.WIENIECKIEJ 49 WE WŁOCŁAWKU 
Stadium:             PROJEKT WYKONAWCZY 
Nr Dokumentu:   376-IP-B4-XX-TD-W-57001 

REW.: 05  
DATA: 12.2023 

 

II.IV.1.121 

 

 

l.p. Nazwa Średnica Szerokość 

Wysokość 
(położenie 
siłownika) Lokalizacja 

[-] [-] [mm] [mm] [mm] [-] 

315 KO.P02.W.IZ.1.2S.59 100     P02 

316 KO.P02.N.6.60 100     P02 

317 KO.P02.W.6.61 100     P02 

318 KO.P02.W.BP.5KO.65 100     P02 

319 KO.P02.N.6.66 100     P02 

320 KO.P02.W.6.67 100     P02 

321 KO.P02.W.6.68 100     P02 

322 KO.P02.N.6.69 100     P02 

323 KO.P03.W.SOP.3.01   800 400 P03 

324 KO.P03.W.SOP.1.02 200     P03 

325 KO.P03.N.SOP.1.03 200     P03 

326 KO.P03.N.SOP.1.04   800 400 P03 

327 KO.P03.W.SOP.1.05   800 400 P03 

328 KO.P03.N.SOP.2.06   800 400 P03 

329 KO.P03.W.SOP.2.07   800 400 P03 

330 KO.P03.N.SOP.2.08 200     P03 

331 KO.P03.W.SOP.2.09 200     P03 

332 KO.P03.N.SOP.3.10 200     P03 

333 KO.P03.W.SOP.3.11 200     P03 

334 KO.P03.N.SOP.3.12   800 400 P03 

335 KO.P03.W.8.13 100     P03 

336 KO.P03.N.8.14 100     P03 

337 KO.P03.W.8KO.15 100     P03 

338 KO.P03.W.8PM.16 100     P03 

339 KO.P03.W.8KO.17 100     P03 

340 KO.P03.N.9.18 100     P03 

341 KO.P03.W.BO.1S.20 160     P03 

342 KO.P03.W.BO.1Z.21 160     P03 

343 KO.P03.W.BO.1B.22 125     P03 

344 KO.P03.N.BO.2.23   400 200 P03 

345 KO.P03.W.BO.1.24   700 500 P03 

346 KO.P03.N.BO.1.25   1000 500 P03 

347 KO.P03.W.BO.1.1.26   400 300 P03 

348 KO.P03.W.8B.27 125     P03 

349 KO.P03.W.IZ.6.1S.28 125     P03 

350 KO.P03.W.IZ.6.2S.29 125     P03 

351 KO.P03.W.IZ.6.3S.30 125     P03 

352 KO.P03.W.5S.31   250 250 P03 

353 KO.P03.W.5.32   200 200 P03 

354 KO.P03.N.5.33   400 250 P03 

355 KO.P03.W.BO.3S.34 125     P03 

356 KO.P03.W.BO.2.35   400 200 P03 

357 KO.P03.N.SOP.1.36 200     P03 

358 KO.P03.W.SOP.1.37 200     P03 

359 KO.P03.N.SOP.2.38 200     P03 



Temat:    MODERNIZACJIA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU – BUDOWA, ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I 
NADBUDOWA BUDYNKÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE WŁOCŁAWKU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU (OBEJMUJĄCYM 

DROGOWY UKŁAD KOMUNIKACYJNY, PARKINGI ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ), W TYM CZĘŚCI BUDYNKÓW W RAMACH ZADANIA 
„PODNIESIENIE JAKOŚĆI USŁUG ZDROWOTNYCH ORAZ ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO USŁUG MEDYCZNYCH (ADAPTACJA BUDYNKÓW NR 1, 2, 3, 4 ,6 I 11 – 
GŁÓWNEGO KOMPLEKSU SZPITALNEGO) W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM WE WŁOCŁAWKU” ORAZ BUDOWA LĄDOWISKA LPR NA DACHU 
SKRZYDŁA B4 I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA BUDYNKU NR 13, NA TERENIE DZIAŁEK NR 2/32, 2/34, 2/36, 2/37, 2/1 OBRĘB WŁOCŁAWEK KM 

124/1 PRZY UL.WIENIECKIEJ 49 WE WŁOCŁAWKU 
Stadium:             PROJEKT WYKONAWCZY 
Nr Dokumentu:   376-IP-B4-XX-TD-W-57001 

REW.: 05  
DATA: 12.2023 

 

II.IV.1.122 

 

 

l.p. Nazwa Średnica Szerokość 

Wysokość 
(położenie 
siłownika) Lokalizacja 

[-] [-] [mm] [mm] [mm] [-] 

360 KO.P03.W.SOP.2.39 200     P03 

361 KO.P03.N.SOP.3.40 200     P03 

362 KO.P03.W.SOP.3.41 200     P03 

363 KO.P03.N.8.42 100     P03 

364 KO.P03.W.8.43 100     P03 

365 KO.P03.W.8S.44 315     P03 

366 KO.P03.W.9.46 100     P03 

367 KO.P03.W.BO.1S.47 100     P03 

368 KO.P03.W.BO.1.48 100     P03 

369 KO.P03.N.BO.1.49   800 500 P03 

370 KO.P03.W.BO.1.50   500 500 P03 

371 KO.P03.N.8.51 315     P03 

372 KO.P03.W.8S.52 250     P03 

373 KO.P03.W.8S.53 250     P03 

374 KO.P03.N.9.54 100     P03 

375 KO.P03.W.9.55 100     P03 

376 KO.P03.W.BO.1S.56 125     P03 

377 KO.P03.W.8.57 250     P03 

378 KO.P03.W.8.58 100     P03 

379 KO.P03.N.8.59 100     P03 

380 KO.P03.W.8.60 100     P03 

381 KO.P03.N.8.61 100     P03 

382 KO.P03.W.8PM.62 100     P03 

383 KO.P03.W.8.63   500 300 P03 

384 KO.P03.N.8.64   600 400 P03 

385 KO.P03.N.8.65   300 300 P03 

386 KO.P03.W.8.66 250     P03 

387 KO.P03.W.9.67 100     P03 

388 KO.P03.N.9.68 100     P03 

389 KO.P04.N.9.01 100     P04 

390 KO.P04.N.9.02 100     P04 

391 KO.P04.N.9.03 160     P04 

392 KO.P04.N.9.PR1.04 100     P04 

393 KO.P04.N.IZ.4.05   250 250 P04 

394 KO.P04.N.SOP.4.06 200     P04 

395 KO.P04.N.SOP.4.07 200     P04 

396 KO.P04.N.SOP.4.08 250     P04 

397 KO.P04.N.SOP.4.09   900 300 P04 

398 KO.P04.N.SOP.5.10   800 400 P04 

399 KO.P04.N.SOP.5.11 200     P04 

400 KO.P04.N.SOP.5.12 200     P04 

401 KO.P04.N.SOP.6.13   800 400 P04 

402 KO.P04.N.SOP.6.14 200     P04 

403 KO.P04.N.SOP.6.15 200     P04 

404 KO.P04.N.SOP.7.16   800 400 P04 



Temat:    MODERNIZACJIA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU – BUDOWA, ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I 
NADBUDOWA BUDYNKÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE WŁOCŁAWKU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU (OBEJMUJĄCYM 

DROGOWY UKŁAD KOMUNIKACYJNY, PARKINGI ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ), W TYM CZĘŚCI BUDYNKÓW W RAMACH ZADANIA 
„PODNIESIENIE JAKOŚĆI USŁUG ZDROWOTNYCH ORAZ ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO USŁUG MEDYCZNYCH (ADAPTACJA BUDYNKÓW NR 1, 2, 3, 4 ,6 I 11 – 
GŁÓWNEGO KOMPLEKSU SZPITALNEGO) W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM WE WŁOCŁAWKU” ORAZ BUDOWA LĄDOWISKA LPR NA DACHU 
SKRZYDŁA B4 I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA BUDYNKU NR 13, NA TERENIE DZIAŁEK NR 2/32, 2/34, 2/36, 2/37, 2/1 OBRĘB WŁOCŁAWEK KM 

124/1 PRZY UL.WIENIECKIEJ 49 WE WŁOCŁAWKU 
Stadium:             PROJEKT WYKONAWCZY 
Nr Dokumentu:   376-IP-B4-XX-TD-W-57001 

REW.: 05  
DATA: 12.2023 

 

II.IV.1.123 

 

 

l.p. Nazwa Średnica Szerokość 

Wysokość 
(położenie 
siłownika) Lokalizacja 

[-] [-] [mm] [mm] [mm] [-] 

405 KO.P04.N.SOP.7.17 200     P04 

406 KO.P04.N.SOP.7.18 200     P04 

407 KO.P04.W.9.19 100     P04 

408 KO.P04.W.9.20 100     P04 

409 KO.P04.W.9.21 100     P04 

410 KO.P04.W.9.22 100     P04 

411 KO.P04.W.CS.1S.23 250     P04 

412 KO.P04.W.CS.1T.24 250     P04 

413 KO.P04.W.CS.3S.25 100     P04 

414 KO.P04.W.IT.2B.26 100     P04 

415 KO.P04.W.IZ.4.27 250     P04 

416 KO.P04.W.IZ.4S.28 100     P04 

417 KO.P04.W.SOP.4.29 200     P04 

418 KO.P04.W.SOP.4.30 200     P04 

419 KO.P04.W.SOP.4.31 250     P04 

420 KO.P04.W.SOP.4.32   700 400 P04 

421 KO.P04.W.SOP.4.33   700 400 P04 

422 KO.P04.W.SOP.5.34 200     P04 

423 KO.P04.W.SOP.5.35 200     P04 

424 KO.P04.W.SOP.5.36   800 400 P04 

425 KO.P04.W.SOP.6.37 200     P04 

426 KO.P04.W.SOP.6.38 200     P04 

427 KO.P04.W.SOP.6.39   800 400 P04 

428 KO.P04.W.SOP.7.40 200     P04 

429 KO.P04.W.SOP.7.41 200     P04 

430 KO.P04.W.SOP.7.42   800 400 P04 

431 KO.P04.N.IZ.2_C.43   400 200 P04 

432 KO.P04.N.IZ.2_C.44   400 200 P04 

433 KO.P04.N.1.45   350 350 P04 

434 KO.P04.N.1.46   350 350 P04 

435 KO.P04.N.1_C.47   350 350 P04 

436 KO.P04.N.2.48   700 600 P04 

437 KO.P04.N.2.49   700 600 P04 

438 KO.P04.N.2.50   700 600 P04 

439 KO.P04.N.4.51   600 650 P04 

440 KO.P04.N.6.52   500 900 P04 

441 KO.P04.N.7_C.53   800 400 P04 

442 KO.P04.N.8_C.54   1000 400 P04 

443 KO.P04.N.10.55   400 600 P04 

444 KO.P04.N.10.56 100     P04 

445 KO.P04.N.10.57 200     P04 

446 KO.P04.N.10.58 200     P04 

447 KO.P04.N.10.59 200     P04 

448 KO.P04.N.10.60 200     P04 

449 KO.P04.N.10.61 200     P04 



Temat:    MODERNIZACJIA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU – BUDOWA, ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I 
NADBUDOWA BUDYNKÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE WŁOCŁAWKU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU (OBEJMUJĄCYM 

DROGOWY UKŁAD KOMUNIKACYJNY, PARKINGI ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ), W TYM CZĘŚCI BUDYNKÓW W RAMACH ZADANIA 
„PODNIESIENIE JAKOŚĆI USŁUG ZDROWOTNYCH ORAZ ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO USŁUG MEDYCZNYCH (ADAPTACJA BUDYNKÓW NR 1, 2, 3, 4 ,6 I 11 – 
GŁÓWNEGO KOMPLEKSU SZPITALNEGO) W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM WE WŁOCŁAWKU” ORAZ BUDOWA LĄDOWISKA LPR NA DACHU 
SKRZYDŁA B4 I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA BUDYNKU NR 13, NA TERENIE DZIAŁEK NR 2/32, 2/34, 2/36, 2/37, 2/1 OBRĘB WŁOCŁAWEK KM 

124/1 PRZY UL.WIENIECKIEJ 49 WE WŁOCŁAWKU 
Stadium:             PROJEKT WYKONAWCZY 
Nr Dokumentu:   376-IP-B4-XX-TD-W-57001 

REW.: 05  
DATA: 12.2023 

 

II.IV.1.124 

 

 

l.p. Nazwa Średnica Szerokość 

Wysokość 
(położenie 
siłownika) Lokalizacja 

[-] [-] [mm] [mm] [mm] [-] 

450 KO.P04.N.10.62 200     P04 

451 KO.P04.N.10.63 200     P04 

452 KO.P04.N.10.64 100     P04 

453 KO.P04.N.10.65 100     P04 

454 KO.P04.N.10.66 125     P04 

455 KO.P04.N.BO.1.67   500 1000 P04 

456 KO.P04.N.BO.1_C.68   1200 450 P04 

457 KO.P04.N.BO.3.69   650 400 P04 

458 KO.P04.N.BO.3.70   1000 450 P04 

459 KO.P04.N.BO.3.71 315     P04 

460 KO.P04.N.BO.3.72 315     P04 

461 KO.P04.N.BP.4.73   300 350 P04 

462 KO.P04.N.BP.4.74   350 300 P04 

463 KO.P04.N.BP.4_C.75   500 250 P04 

464 KO.P04.N.IZ.2.76   300 300 P04 

465 KO.P04.N.IZ.2.77   300 300 P04 

466 KO.P04.W.IZ.2S_W.78 100     P04 

467 KO.P04.N.IZ.6.79   400 400 P04 

468 KO.P04.N.SOR.3_C.80   1000 500 P04 

469 KO.P04.W.1.81   350 350 P04 

470 KO.P04.W.1.82   350 350 P04 

471 KO.P04.W.1_W.83   350 350 P04 

472 KO.P04.W.2.84   650 600 P04 

473 KO.P04.W.2.85   700 600 P04 

474 KO.P04.W.2.86   700 600 P04 

475 KO.P04.W.2S2_W.87 125     P04 

476 KO.P04.W.3.T3_W.88 100     P04 

477 KO.P04.W.4.89   600 600 P04 

478 KO.P04.W.5.90   300 300 P04 

479 KO.P04.W.5.91   300 300 P04 

480 KO.P04.W.5S.92   300 500 P04 

481 KO.P04.W.5S.93   500 300 P04 

482 KO.P04.W.6.94   700 500 P04 

483 KO.P04.W.6B.95 160     P04 

484 KO.P04.W.6B.96 160     P04 

485 KO.P04.W.6B_W.97 160     P04 

486 KO.P04.W.6KO.98 125     P04 

487 KO.P04.W.6KO.99 125     P04 

488 KO.P04.W.6KO_W.100 125     P04 

489 KO.P04.W.6S.101   300 300 P04 

490 KO.P04.W.7_W.102   500 400 P04 

491 KO.P04.W.7B_W.103 100     P04 

492 KO.P04.W.7S_W.104 200     P04 

493 KO.P04.W.7Z_W.105 250     P04 

494 KO.P04.W.8_W.106   500 500 P04 



Temat:    MODERNIZACJIA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU – BUDOWA, ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I 
NADBUDOWA BUDYNKÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE WŁOCŁAWKU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU (OBEJMUJĄCYM 

DROGOWY UKŁAD KOMUNIKACYJNY, PARKINGI ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ), W TYM CZĘŚCI BUDYNKÓW W RAMACH ZADANIA 
„PODNIESIENIE JAKOŚĆI USŁUG ZDROWOTNYCH ORAZ ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO USŁUG MEDYCZNYCH (ADAPTACJA BUDYNKÓW NR 1, 2, 3, 4 ,6 I 11 – 
GŁÓWNEGO KOMPLEKSU SZPITALNEGO) W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM WE WŁOCŁAWKU” ORAZ BUDOWA LĄDOWISKA LPR NA DACHU 
SKRZYDŁA B4 I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA BUDYNKU NR 13, NA TERENIE DZIAŁEK NR 2/32, 2/34, 2/36, 2/37, 2/1 OBRĘB WŁOCŁAWEK KM 

124/1 PRZY UL.WIENIECKIEJ 49 WE WŁOCŁAWKU 
Stadium:             PROJEKT WYKONAWCZY 
Nr Dokumentu:   376-IP-B4-XX-TD-W-57001 

REW.: 05  
DATA: 12.2023 

 

II.IV.1.125 

 

 

l.p. Nazwa Średnica Szerokość 

Wysokość 
(położenie 
siłownika) Lokalizacja 

[-] [-] [mm] [mm] [mm] [-] 

495 KO.P04.W.8B_W.107 125     P04 

496 KO.P04.W.8KO.108 100     P04 

497 KO.P04.W.8KO.109 100     P04 

498 KO.P04.W.8KO_W.110 100     P04 

499 KO.P04.W.8PM.111 100     P04 

500 KO.P04.W.8PM.112 100     P04 

501 KO.P04.W.8PM_W.113 100     P04 

502 KO.P04.W.8S_W.114   400 200 P04 

503 KO.P04.W.10.115   400 600 P04 

504 KO.P04.W.10.116 100     P04 

505 KO.P04.W.10.117 200     P04 

506 KO.P04.W.10.118 200     P04 

507 KO.P04.W.10.119 250     P04 

508 KO.P04.W.10.120 250     P04 

509 KO.P04.W.10.121 200     P04 

510 KO.P04.W.10.122 200     P04 

511 KO.P04.W.10.123 200     P04 

512 KO.P04.W.10.124 100     P04 

513 KO.P04.W.10.125 100     P04 

514 KO.P04.W.A.3S_W.126 200     P04 

515 KO.P04.W.A.5T_W.127 160     P04 

516 KO.P04.W.BO1.1_W.128   400 300 P04 

517 KO.P04.W.BO.1.129   500 700 P04 

518 KO.P04.W.BO.1.1.130   500 250 P04 

519 KO.P04.W.BO.1.1.131   500 250 P04 

520 KO.P04.W.BO.1_W.132   700 700 P04 

521 KO.P04.W.BO.1B_W.133 125     P04 

522 KO.P04.W.BO.1S_W.134 160     P04 

523 KO.P04.W.BO.1Z_W.135 160     P04 

524 KO.P04.W.BO.3.136   600 400 P04 

525 KO.P04.W.BO.3.137   900 450 P04 

526 KO.P04.W.BO.3.138 315     P04 

527 KO.P04.W.BO.3.139 315     P04 

528 KO.P04.W.BO.3S_W.140 125     P04 

529 KO.P04.W.BO.3S_W.141 125     P04 

530 KO.P04.W.BP.1B_W.142 100     P04 

531 KO.P04.W.BP.3_W.143   600 600 P04 

532 KO.P04.W.BP.3S_W..144 200     P04 

533 KO.P04.W.BP.3S_W..145 200     P04 

534 KO.P04.W.BP.4.146   250 300 P04 

535 KO.P04.W.BP.4.147   300 250 P04 

536 KO.P04.W.BP.4_W.148   400 300 P04 

537 KO.P04.W.BP.4B.149 100     P04 

538 KO.P04.W.BP.4B.150 100     P04 

539 KO.P04.W.BP.4B_W.151 100     P04 



Temat:    MODERNIZACJIA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU – BUDOWA, ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I 
NADBUDOWA BUDYNKÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE WŁOCŁAWKU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU (OBEJMUJĄCYM 

DROGOWY UKŁAD KOMUNIKACYJNY, PARKINGI ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ), W TYM CZĘŚCI BUDYNKÓW W RAMACH ZADANIA 
„PODNIESIENIE JAKOŚĆI USŁUG ZDROWOTNYCH ORAZ ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO USŁUG MEDYCZNYCH (ADAPTACJA BUDYNKÓW NR 1, 2, 3, 4 ,6 I 11 – 
GŁÓWNEGO KOMPLEKSU SZPITALNEGO) W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM WE WŁOCŁAWKU” ORAZ BUDOWA LĄDOWISKA LPR NA DACHU 
SKRZYDŁA B4 I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA BUDYNKU NR 13, NA TERENIE DZIAŁEK NR 2/32, 2/34, 2/36, 2/37, 2/1 OBRĘB WŁOCŁAWEK KM 

124/1 PRZY UL.WIENIECKIEJ 49 WE WŁOCŁAWKU 
Stadium:             PROJEKT WYKONAWCZY 
Nr Dokumentu:   376-IP-B4-XX-TD-W-57001 

REW.: 05  
DATA: 12.2023 

 

II.IV.1.126 

 

 

l.p. Nazwa Średnica Szerokość 

Wysokość 
(położenie 
siłownika) Lokalizacja 

[-] [-] [mm] [mm] [mm] [-] 

540 KO.P04.W.BP.4S.152 200     P04 

541 KO.P04.W.BP.4S.153 200     P04 

542 KO.P04.W.BP.4S_W.154 200     P04 

543 KO.P04.W.IZ.2.155   300 250 P04 

544 KO.P04.W.IZ.2.156   250 300 P04 

545 KO.P04.W.IZ.2_W.157   400 200 P04 

546 KO.P04.W.IZ.5S_W.158 100     P04 

547 KO.P04.W.IZ.6.1.159 250     P04 

548 KO.P04.W.IZ.6.1_W.160 250     P04 

549 KO.P04.W.IZ.6.1S_W.161 125     P04 

550 KO.P04.W.IZ.6.1S_W.162 125     P04 

551 KO.P04.W.IZ.6.2.163 250     P04 

552 KO.P04.W.IZ.6.2_W.164 250     P04 

553 KO.P04.W.IZ.6.2S_W.165 125     P04 

554 KO.P04.W.IZ.6.2S_W.166 125     P04 

555 KO.P04.W.IZ.6.3.167 250     P04 

556 KO.P04.W.IZ.6.3_W.168 250     P04 

557 KO.P04.W.IZ.6.3S_W.169 125     P04 

558 KO.P04.W.IZ.6.3S_W.170 125     P04 

559 KO.P04.W.SCC.1_W.171   800 500 P04 

560 KO.P04.W.SOR.1B_W.172 100     P04 

561 KO.P04.W.SOR.1PM_W.173 100     P04 

562 KO.P04.W.SOR.1T_W.174 125     P04 

563 KO.P04.W.SOR.1T_W.175 125     P04 

564 KO.P04.W.SOR.2S_W.176 160     P04 

565 KO.P04.W.SOR.1S.177 315     P04 

566 KO.P04.N.SOP.4.178   800 300 P04 

567 KO.P04.N.10.179 125     P04 

568 KO.P04.N.10.180 100     P04 

569 KO.P04.W.10.181 100     P04 

570 KO.P04.W.10.182 100     P04 

571 KO.P04.W.SOR.1.183   900 500 P04 

572 KO.P04.N.10.184 100     P04 

573 KO.P04.N.10.185 100     P04 

574 KO.P04.W.10.186 100     P04 

575 KO.P04.W.10.187 100     P04 

576 KO.P04.W.8.188   500 500 P04 

577 KO.P04.N.8.189   700 500 P04 

578 KO.P04.W.8S.190   400 300 P04 

579 KO.P04.W.BO.1.1.191   500 250 P04 

580 KO.P05.W.A.5.01   400 400 P05 

581 KO.P05.N.A.5.02   400 500 P05 

582 KO.P05.W.A.4.03   450 500 P05 

583 KO.P05.N.A.4.04   450 600 P05 

584 KO.P05.N.SOR.1.05   500 1100 P05 



Temat:    MODERNIZACJIA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU – BUDOWA, ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I 
NADBUDOWA BUDYNKÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE WŁOCŁAWKU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU (OBEJMUJĄCYM 

DROGOWY UKŁAD KOMUNIKACYJNY, PARKINGI ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ), W TYM CZĘŚCI BUDYNKÓW W RAMACH ZADANIA 
„PODNIESIENIE JAKOŚĆI USŁUG ZDROWOTNYCH ORAZ ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO USŁUG MEDYCZNYCH (ADAPTACJA BUDYNKÓW NR 1, 2, 3, 4 ,6 I 11 – 
GŁÓWNEGO KOMPLEKSU SZPITALNEGO) W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM WE WŁOCŁAWKU” ORAZ BUDOWA LĄDOWISKA LPR NA DACHU 
SKRZYDŁA B4 I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA BUDYNKU NR 13, NA TERENIE DZIAŁEK NR 2/32, 2/34, 2/36, 2/37, 2/1 OBRĘB WŁOCŁAWEK KM 

124/1 PRZY UL.WIENIECKIEJ 49 WE WŁOCŁAWKU 
Stadium:             PROJEKT WYKONAWCZY 
Nr Dokumentu:   376-IP-B4-XX-TD-W-57001 

REW.: 05  
DATA: 12.2023 

 

II.IV.1.127 

 

 

l.p. Nazwa Średnica Szerokość 

Wysokość 
(położenie 
siłownika) Lokalizacja 

[-] [-] [mm] [mm] [mm] [-] 

585 KO.P05.N.A.1.06   450 700 P05 

586 KO.P05.W.A.1.07   450 600 P05 

587 KO.P05.W.A.5D.09   300 300 P05 

588 KO.P05.W.A.3.10   400 400 P05 

589 KO.P05.W.A.6.11   500 400 P05 

590 KO.P05.N.A.6.12   500 400 P05 

591 KO.P05.N.BO.2.13   400 200 P05 

592 KO.P05.W.BO.2.14   400 200 P05 

593 KO.P05.N.A.3.15   400 400 P05 

594 KO.P05.N.9.16 100     P05 

595 KO.P05.W.9.17 100     P05 

596 KO.P05.W.9.18 100     P05 

597 KO.P05.N.9.19 100     P05 

 

15.14 Zestawienie klap wentylacji pożarowej 

lp. Nazwa Stan polożenia klapy Szerokość Wysokość Lokalizacja 

[-] [-] [-] [mm] [mm] [-] 

1 KP.B1.W.UP.W5.01 NZ 200 300 B1 

2 KP.P00.W.UP.W5.01 NZ 200 300 P00 

3 KP.P01.W.UP.W5.01 NZ 200 300 P01 

4 KP.P02.W.UP.W5.01 NZ 200 300 P02 

5 KP.P03.W.UP.W5.01 NZ 200 300 P03 

6 KP.P04.W.UP.W5.01 NZ 200 300 P04 

7 KP.P05.W.UP.W5.01 NZ 200 300 P05 

8 KP.P06.W.UP.W5.01 NZ 200 300 P06 

 

15.15 Zestawienie regulatorów VAV 

lp. Nazwa Średnica Szerokość Wysokość Lokalizacja Nazwa systemu 

[-] [-] [mm] [mm] [mm] [-] [-] 

1 VAV.B1.N.A.1.01   300 300 B1 N.A.1 

2 VAV.B1.N.A.1.02   300 250 B1 N.A.1 

3 VAV.B1.N.A.1.03 250     B1 N.A.1 

4 VAV.B1.N.A.2.04 200     B1 N.A.2 

5 VAV.B1.N.A.2.05 160     B1 N.A.2 

6 VAV.B1.N.A.2.06 315     B1 N.A.2 

7 VAV.B1.N.A.2.07 160     B1 N.A.2 

8 VAV.B1.N.A.2.08 160     B1 N.A.2 



Temat:    MODERNIZACJIA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU – BUDOWA, ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I 
NADBUDOWA BUDYNKÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE WŁOCŁAWKU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU (OBEJMUJĄCYM 

DROGOWY UKŁAD KOMUNIKACYJNY, PARKINGI ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ), W TYM CZĘŚCI BUDYNKÓW W RAMACH ZADANIA 
„PODNIESIENIE JAKOŚĆI USŁUG ZDROWOTNYCH ORAZ ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO USŁUG MEDYCZNYCH (ADAPTACJA BUDYNKÓW NR 1, 2, 3, 4 ,6 I 11 – 
GŁÓWNEGO KOMPLEKSU SZPITALNEGO) W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM WE WŁOCŁAWKU” ORAZ BUDOWA LĄDOWISKA LPR NA DACHU 
SKRZYDŁA B4 I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA BUDYNKU NR 13, NA TERENIE DZIAŁEK NR 2/32, 2/34, 2/36, 2/37, 2/1 OBRĘB WŁOCŁAWEK KM 

124/1 PRZY UL.WIENIECKIEJ 49 WE WŁOCŁAWKU 
Stadium:             PROJEKT WYKONAWCZY 
Nr Dokumentu:   376-IP-B4-XX-TD-W-57001 

REW.: 05  
DATA: 12.2023 

 

II.IV.1.128 

 

 

lp. Nazwa Średnica Szerokość Wysokość Lokalizacja Nazwa systemu 

[-] [-] [mm] [mm] [mm] [-] [-] 

9 VAV.B1.N.A.2.09 100     B1 N.A.2 

10 VAV.B1.N.A.4.10   300 250 B1 N.A.4 

11 VAV.B1.N.A.4.11 250     B1 N.A.4 

12 VAV.B1.N.A.4.12 250     B1 N.A.4 

13 VAV.B1.N.A.4.13 200     B1 N.A.4 

14 VAV.B1.N.A.4.14 160     B1 N.A.4 

15 VAV.B1.N.A.5.15   250 200 B1 N.A.5 

16 VAV.B1.W.CS.2.16   300 250 B1 W.CS.2 

17 VAV.B1.W.CS.3.17   300 300 B1 W.CS.3 

18 VAV.B1.W.CS.3.18 250     B1 W.CS.3 

19 VAV.B1.W.CS.3.19 200     B1 W.CS.3 

20 VAV.B1.W.A.1.21   250 250 B1 W.A.1 

21 VAV.B1.W.A.1.22   300 300 B1 W.A.1 

22 VAV.B1.W.A.1.23 250     B1 W.A.1 

23 VAV.B1.W.A.2.24 160     B1 W.A.2 

24 VAV.B1.W.A.2.25 160     B1 W.A.2 

25 VAV.B1.W.A.2.26 250     B1 W.A.2 

26 VAV.B1.W.A.2.27 100     B1 W.A.2 

27 VAV.B1.W.A.2.28 160     B1 W.A.2 

28 VAV.B1.W.A.2.29 160     B1 W.A.2 

29 VAV.B1.W.A.4.30 160     B1 W.A.4 

30 VAV.B1.W.A.4.31   250 250 B1 W.A.4 

31 VAV.B1.W.A.4.32 160     B1 W.A.4 

32 VAV.B1.W.A.4.33 250     B1 W.A.4 

33 VAV.B1.W.A.4.34 250     B1 W.A.4 

34 VAV.B1.W.A.5.36 200     B1 W.A.5 

35 VAV.B1.N.CS.2.37   300 250 B1 N.CS.2 

36 VAV.B1.N.CS.3.38   600 350 B1 N.CS.3 

37 VAV.B1.N.CS.3.39 160     B1 N.CS.3 

38 VAV.B1.N.CS.3.40 160     B1 N.CS.3 

39 VAV.B1.N.CS.3.42 200     B1 N.CS.3 

40 VAV.B1.N.CS.3.43 400     B1 N.CS.3 

41 VAV.B1.N.CS.3.44   250 200 B1 N.CS.3 

42 VAV.B1.N.CS.3.45 100     B1 N.CS.3 

43 VAV.B1.N.CS.3.46 160     B1 N.CS.3 

44 VAV.B1.N.CS.3.47 250     B1 N.CS.3 

45 VAV.B1.N.CS.3.48 125     B1 N.CS.3 

46 VAV.P00.N.IZ.2.01   250 200 P00 N.IZ.2 

47 VAV.P00.W.IZ.2.02 200     P00 W.IZ.2 



Temat:    MODERNIZACJIA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU – BUDOWA, ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I 
NADBUDOWA BUDYNKÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE WŁOCŁAWKU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU (OBEJMUJĄCYM 

DROGOWY UKŁAD KOMUNIKACYJNY, PARKINGI ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ), W TYM CZĘŚCI BUDYNKÓW W RAMACH ZADANIA 
„PODNIESIENIE JAKOŚĆI USŁUG ZDROWOTNYCH ORAZ ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO USŁUG MEDYCZNYCH (ADAPTACJA BUDYNKÓW NR 1, 2, 3, 4 ,6 I 11 – 
GŁÓWNEGO KOMPLEKSU SZPITALNEGO) W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM WE WŁOCŁAWKU” ORAZ BUDOWA LĄDOWISKA LPR NA DACHU 
SKRZYDŁA B4 I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA BUDYNKU NR 13, NA TERENIE DZIAŁEK NR 2/32, 2/34, 2/36, 2/37, 2/1 OBRĘB WŁOCŁAWEK KM 

124/1 PRZY UL.WIENIECKIEJ 49 WE WŁOCŁAWKU 
Stadium:             PROJEKT WYKONAWCZY 
Nr Dokumentu:   376-IP-B4-XX-TD-W-57001 

REW.: 05  
DATA: 12.2023 

 

II.IV.1.129 

 

 

lp. Nazwa Średnica Szerokość Wysokość Lokalizacja Nazwa systemu 

[-] [-] [mm] [mm] [mm] [-] [-] 

48 VAV.P00.N.IZ.2.03 200     P00 N.IZ.2 

49 VAV.P00.N.SOR.2.04   400 300 P00 N.SOR.2 

50 VAV.P00.N.SOR.2.05   400 250 P00 N.SOR.2 

51 VAV.P00.W.SOR.2.06   400 250 P00 W.SOR.2 

52 VAV.P00.N.SOR.2.07   400 250 P00 N.SOR.2 

53 VAV.P00.W.SOR.2.08   400 200 P00 W.SOR.2 

54 VAV.P00.W.SOR.2.09   400 250 P00 W.SOR.2 

55 VAV.P00.N.IT.1.10   400 250 P00 N.IT.1 

56 VAV.P00.N.IT.1.11   400 300 P00 N.IT.1 

57 VAV.P00.W.IT.1.12   400 250 P00 W.IT.1 

58 VAV.P00.W.IT.1.13   400 200 P00 W.IT.1 

59 VAV.P00.W.IT.1.14   400 300 P00 WIT.1 

60 VAV.P00.N.4.15   400 200 P00 N.4 

61 VAV.P00.W.4.16   400 200 P00 W.4 

62 VAV.P00.W.SOR.2.17 250     P00 W.SOR.2 

63 VAV.P00.N.SOR.2.18 250     P00 N.SOR.2 

64 VAV.P00.W.SOR.1.25   350 200 P00 W.SOR.1 

65 VAV.P00.N.SOR.1.26   300 250 P00 N.SOR.1 

66 VAV.P00.N.IT.1.27   400 250 P00 N.IT.1 

67 VAV.P00.N.4.28   350 200 P00 N.4 

68 VAV.P00.W.4.29   300 150 P00 W.4 

69 VAV.P00.W.IZ.2.30 250     P00 W.IZ.2 

70 VAV.P00.N.IT.1.31 315     P00 N.IT.1 

71 VAV.P00.N.IT.1.32   350 200 P00 N.IT.1 

72 VAV.P00.N.IT.1.33   400 250 P00 N.IT.1 

73 VAV.P00.W.IT.1.34 250     P00 W.IT.1 

74 VAV.P00.N.IZ.3.35   200 150 P00 N.IZ.3 

75 VAV.P00.N.IT.1.36 200     P00 N.IT.1 

76 VAV.P00.W.IT.1.37 160     P00 W.IT.1 

77 VAV.P00.W.IZ.3.38 160     P00 W.IZ.3 

78 VAV.P00.W.IZ.3.39 160     P00 W.IZ.3 

79 VAV.P00.N.IZ.3.40 160     P00 N.IZ.3 

80 VAV.P00.W.IZ.3S.41 160     P00 W.IZ.3S 

81 VAV.P00.W.IT.1.42   350 200 P00 W.IT.1 

82 VAV.P00.N.IZ.1.43 315     P00 N.IZ.1 

83 VAV.P00.W.IZ.1.1.44 250     P00 W.IZ.1.1 

84 VAV.P00.W.IZ.1.1.45 160     P00 W.IZ.1.1 

85 VAV.P00.N.IZ.1.46 160     P00 N.IZ.1 

86 VAV.P00.N.IT.1.47 250     P00 N.IT.1 

87 VAV.P00.N.IT.1.48 160     P00 N.IT.1 



Temat:    MODERNIZACJIA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU – BUDOWA, ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I 
NADBUDOWA BUDYNKÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE WŁOCŁAWKU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU (OBEJMUJĄCYM 

DROGOWY UKŁAD KOMUNIKACYJNY, PARKINGI ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ), W TYM CZĘŚCI BUDYNKÓW W RAMACH ZADANIA 
„PODNIESIENIE JAKOŚĆI USŁUG ZDROWOTNYCH ORAZ ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO USŁUG MEDYCZNYCH (ADAPTACJA BUDYNKÓW NR 1, 2, 3, 4 ,6 I 11 – 
GŁÓWNEGO KOMPLEKSU SZPITALNEGO) W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM WE WŁOCŁAWKU” ORAZ BUDOWA LĄDOWISKA LPR NA DACHU 
SKRZYDŁA B4 I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA BUDYNKU NR 13, NA TERENIE DZIAŁEK NR 2/32, 2/34, 2/36, 2/37, 2/1 OBRĘB WŁOCŁAWEK KM 

124/1 PRZY UL.WIENIECKIEJ 49 WE WŁOCŁAWKU 
Stadium:             PROJEKT WYKONAWCZY 
Nr Dokumentu:   376-IP-B4-XX-TD-W-57001 

REW.: 05  
DATA: 12.2023 

 

II.IV.1.130 

 

 

lp. Nazwa Średnica Szerokość Wysokość Lokalizacja Nazwa systemu 

[-] [-] [mm] [mm] [mm] [-] [-] 

88 VAV.P00.W.IT.1.49 160     P00 W.IT.1 

89 VAV.P00.W.IT.1.50 250     P00 W.IT.1 

90 VAV.P00.W.IT.1.51   300 200 P00 W.IT.1 

91 VAV.P00.N.IT.1.52   300 200 P00 N.IT.1 

92 VAV.P00.W.IT.1.53   400 300 P00 W.IT.1 

93 VAV.P00.W.IT.1.54   500 300 P00 W.IT.1 

94 VAV.P01.N.SCC.1_.02 200     P01 N.SCC.1 

95 VAV.P01.N.SCC.1_.03 160     P01 N.SCC.1 

96 VAV.P01.W.SCC.1.04 160     P01 W.SCC.1 

97 VAV.P01.W.SCC.1.07 160     P01 W.SCC.1 

98 VAV.P01.N.BP.1.08   300 300 P01 N.BP.1 

99 VAV.P01.N.BP.1.09 125     P01 N.BP.1 

100 VAV.P01.N.BP.1.10 100     P01 N.BP.1 

101 VAV.P01.N.BP.1.11 100     P01 N.BP.1 

102 VAV.P01.N.BP.1.12   250 250 P01 N.BP.1 

103 VAV.P01.N.BP.1.13   200 200 P01 N.BP.1 

104 VAV.P01.N.BP.1.14   200 200 P01 N.BP.1 

105 VAV.P01.N.BP.1.15   200 200 P01 N.BP.1 

106 VAV.P01.N.BP.1.16 100     P01 N.BP.1 

107 VAV.P01.N.BP.1.17 100     P01 N.BP.1 

108 VAV.P01.N.BP.1.18 200     P01 N.BP.1 

109 VAV.P01.N.BP.3.19 315     P01 N.BP.3 

110 VAV.P01.N.BP.3.20 315     P01 N.BP.3 

111 VAV.P01.N.BP.3.21 315     P01 N.BP.3 

112 VAV.P01.N.BP.3.22 315     P01 N.BP.3 

113 VAV.P01.N.BP.5.23 200     P01 N.BP.5 

114 VAV.P01.N.BP.5.24 200     P01 N.BP.5 

115 VAV.P01.N.IZ.4.25   250 250 P01 N.IZ.4 

116 VAV.P01.N.IZ.4.26 100     P01 N.IZ.4 

117 VAV.P01.N.SCC.1_.27   450 450 P01 N.SCC.1 

118 VAV.P01.W.BP.1.28   300 300 P01 W.BP.1 

119 VAV.P01.W.BP.1.29 100     P01 W.BP.1 

120 VAV.P01.W.BP.1.30 100     P01 W.BP.1 

121 VAV.P01.W.BP.1.31 100     P01 W.BP.1 

122 VAV.P01.W.BP.1.32 315     P01 W.BP.1 

123 VAV.P01.W.BP.1.33 315     P01 W.BP.1 

124 VAV.P01.W.BP.1.34 315     P01 W.BP.1 

125 VAV.P01.W.BP.1.35 100     P01 W.BP.1 

126 VAV.P01.W.BP.1.36 100     P01 W.BP.1 

127 VAV.P01.W.BP.1.37   250 250 P01 W.BP.1 



Temat:    MODERNIZACJIA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU – BUDOWA, ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I 
NADBUDOWA BUDYNKÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE WŁOCŁAWKU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU (OBEJMUJĄCYM 

DROGOWY UKŁAD KOMUNIKACYJNY, PARKINGI ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ), W TYM CZĘŚCI BUDYNKÓW W RAMACH ZADANIA 
„PODNIESIENIE JAKOŚĆI USŁUG ZDROWOTNYCH ORAZ ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO USŁUG MEDYCZNYCH (ADAPTACJA BUDYNKÓW NR 1, 2, 3, 4 ,6 I 11 – 
GŁÓWNEGO KOMPLEKSU SZPITALNEGO) W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM WE WŁOCŁAWKU” ORAZ BUDOWA LĄDOWISKA LPR NA DACHU 
SKRZYDŁA B4 I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA BUDYNKU NR 13, NA TERENIE DZIAŁEK NR 2/32, 2/34, 2/36, 2/37, 2/1 OBRĘB WŁOCŁAWEK KM 

124/1 PRZY UL.WIENIECKIEJ 49 WE WŁOCŁAWKU 
Stadium:             PROJEKT WYKONAWCZY 
Nr Dokumentu:   376-IP-B4-XX-TD-W-57001 

REW.: 05  
DATA: 12.2023 

 

II.IV.1.131 

 

 

lp. Nazwa Średnica Szerokość Wysokość Lokalizacja Nazwa systemu 

[-] [-] [mm] [mm] [mm] [-] [-] 

128 VAV.P01.W.BP.1.38 200     P01 W.BP.1 

129 VAV.P01.W.BP.3.39 250     P01 W.BP.3 

130 VAV.P01.W.BP.3.40 250     P01 W.BP.3 

131 VAV.P01.W.BP.3.41 250     P01 W.BP.3 

132 VAV.P01.W.BP.3.42   200 200 P01 W.BP.3 

133 VAV.P01.W.BP.5.43 160     P01 W.BP.5 

134 VAV.P01.W.BP.5.44 160     P01 W.BP.5 

135 VAV.P01.W.IZ.4.45 200     P01 W.IZ.4 

136 VAV.P01.W.IZ.4.46 100     P01 W.IZ.4 

137 VAV.P01.W.SCC.1.47   450 450 P01 W.SCC.1 

138 VAV.P02.N.6.02 200     P02 N.6.02 

139 VAV.P02.N.6.03 200     P02 N.6 

140 VAV.P02.N.7..04   300 200 P02 N.7 

141 VAV.P02.N.7..05 200     P02 N.7 

142 VAV.P02.N.7..06   400 200 P02 N.7 

143 VAV.P02.N.BP.5.07 200     P02 N.BP.5 

144 VAV.P02.N.BP.5.08 200     P02 N.BP.5 

145 VAV.P02.N.IZ.1.09 125     P02 N.IZ.1 

146 VAV.P02.N.IZ.1.10 250     P02 N.IZ.1 

147 VAV.P02.N.IZ.5.11   250 200 P02 N.IZ.5 

148 VAV.P02.N.IZ.5.12 160     P02 N.IZ.5 

149 VAV.P02.W.6.13 160     P02 W.6 

150 VAV.P02.W.6.14 160     P02 W.6 

151 VAV.P02.W.7.15   300 200 P02 W.7 

152 VAV.P02.W.7.16   350 150 P02 W.7. 

153 VAV.P02.W.7Z.17 200     P02 W.7Z 

154 VAV.P02.W.BP.5.18 160     P02 W.BP.5 

155 VAV.P02.W.BP.5.19 160     P02 W.BP.5 

156 VAV.P02.W.IZ.1.2.20 100     P02 W.IZ.1.2 

157 VAV.P02.W.IZ.1.2.21 200     P02 W.IZ.1.2 

158 VAV.P02.W.IZ.5.22   250 200 P02 W.IZ.5 

159 VAV.P02.W.IZ.5.23 160     P02 W.IZ.5 

160 VAV.P03.W.BO.3.01   800 400 P03 W.BO.3 

161 VAV.P03.N.BO.3.02   800 400 P03 N.BO.3 

162 VAV.P04.W.SOP.1.02 160     P04 W.SOP.1. 

163 VAV.P03.W.BO.3.03   600 300 P03 W.BO.3 

164 VAV.P03.N.IZ.6.04 250     P03 N.IZ.6 

165 VAV.P03.N.IZ.6.05 125     P03 N.IZ.6 

166 VAV.P03.W.IZ.6.1.06 125     P03 W.IZ.6.1 

167 VAV.P03.W.IZ.6.1.07 200     P03 W.IZ.6.1 
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„PODNIESIENIE JAKOŚĆI USŁUG ZDROWOTNYCH ORAZ ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO USŁUG MEDYCZNYCH (ADAPTACJA BUDYNKÓW NR 1, 2, 3, 4 ,6 I 11 – 
GŁÓWNEGO KOMPLEKSU SZPITALNEGO) W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM WE WŁOCŁAWKU” ORAZ BUDOWA LĄDOWISKA LPR NA DACHU 
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lp. Nazwa Średnica Szerokość Wysokość Lokalizacja Nazwa systemu 

[-] [-] [mm] [mm] [mm] [-] [-] 

168 VAV.P03.N.IZ.6.08 250     P03 N.IZ.6 

169 VAV.P03.N.IZ.6.09 125     P03 N.IZ.6 

170 VAV.P03.W.IZ.6.2.10 200     P03 W.IZ.6.2 

171 VAV.P03.W.IZ.6.2.11 125     P03 W.IZ.6.2 

172 VAV.P03.N.IZ.6.12 125     P03 N.IZ.6 

173 VAV.P03.W.IZ.6.3.13 250     P03 W.IZ.6.3 

174 VAV.P03.W.IZ.6.3.14 100     P03 W.IZ.6.3 

175 VAV.P03.N.8.15 250     P03 N.8. 

176 VAV.P03.W.8.16 200     P03 W.8 

177 VAV.P03.N.IZ.6.17   200 200 P03 N.IZ.6 

178 VAV.P03.W.BO.1.18 160     P03 W.BO.1 

179 VAV.P03.N.BO.1.22   400 350 P03 N.BO.1. 

180 VAV.P03.W.BO.1.23   400 300 P03 W.BO.1 

181 VAV.P03.N.BO.1.24 250     P03 N.BO.1. 

182 VAV.P03.W.BO.1.1.25 250     P03 W.BO.1.1 

183 VAV.P04.W.SOP.1.01 200     P04 W.SOP.1 

184 VAV.P04.N.SOP.2.03 200     P04 N.SOP.2 

185 VAV.P04.W.SOP.2.04 200     P04 W.SOP.2 

186 VAV.P04.N.SOP.2.05 200     P04 N.SOP.2 

187 VAV.P04.W.SOP.2.06 160     P04 W.SOP.2 

188 VAV.P04.N.SOP.3.07 200     P04 N.SOP.3 

189 VAV.P04.N.SOP.3.08 200     P04 N.SOP.3 

190 VAV.P04.W.SOP.3.09 200     P04 W.SOP.3 

191 VAV.P04.W.SOP.3.11 160     P04 W.SOP.3 

192 VAV.P04.N.SOP.4.12 200     P04 N.SOP.4 

193 VAV.P04.W.SOP.4.13 200     P04 W.SOP.4. 

194 VAV.P04.N.SOP.4.14 200     P04 N.SOP.4 

195 VAV.P04.W.SOP.4.15 160     P04 W.SOP.4 

196 VAV.P04.N.SOP.4.16 250     P04 N.SOP.4 

197 VAV.P04.W.SOP.4.17 250     P04 W.SOP.4. 

198 VAV.P04.N.SOP.5.18 200     P04 N.SOP.5 

199 VAV.P04.W.SOP.7.19 200     P04 W.SOP.7 

200 VAV.P03.N.BO.3.20   650 300 P03 N.BO.3 

201 VAV.P04.W.SOP.7.20 160     P04 W.SOP.7 

202 VAV.P04.N.SOP.6.21 200     P04 N.SOP.6 

203 VAV.P04.N.SOP.6.22 200     P04 N.SOP.6. 

204 VAV.P04.W.SOP.6.23 200     P04 W.SOP.6 

205 VAV.P04.W.SOP.6.24 160     P04 W.SOP.6 

206 VAV.P04.W.SOP.5.25 160     P04 W.SOP.5 

207 VAV.P04.W.SOP.5.26 200     P04 W.SOP.5 



Temat:    MODERNIZACJIA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU – BUDOWA, ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I 
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GŁÓWNEGO KOMPLEKSU SZPITALNEGO) W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM WE WŁOCŁAWKU” ORAZ BUDOWA LĄDOWISKA LPR NA DACHU 
SKRZYDŁA B4 I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA BUDYNKU NR 13, NA TERENIE DZIAŁEK NR 2/32, 2/34, 2/36, 2/37, 2/1 OBRĘB WŁOCŁAWEK KM 
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lp. Nazwa Średnica Szerokość Wysokość Lokalizacja Nazwa systemu 

[-] [-] [mm] [mm] [mm] [-] [-] 

208 VAV.P04.N.SOP.5.27 200     P04 N.SOP.5 

209 VAV.P04.N.SOP.7.28 200     P04 N.SOP.7 

210 VAV.P04.N.SOP.7.29 200     P04 N.SOP.7 

211 VAV.P04.N.SOP.1.30 200     P04 N.SOP.1 

212 VAV.P04.N.SOP.1.31 200     P04 N.SOP.1 

213 VAV.P04.N.SOP.1.32   700 350 P04 N.SOP.1 

214 VAV.P04.W.SOP.1.33   700 350 P04 W.SOP.1 

215 VAV.P04.N.SOP.2.34   600 400 P04 N.SOP.2 

216 VAV.P04.W.SOP.2.35   600 400 P04 W.SOP.2 

217 VAV.P04.N.SOP.3.36   600 400 P04 N.SOP.3 

218 VAV.P04.W.SOP.3.37   600 400 P04 W.SOP.3 

219 VAV.P04.N.SOP.4.38   500 350 P04 N.SOP.4 

220 VAV.P04.W.SOP.4.39   500 350 P04 W.SOP.4 

221 VAV.P04.N.SOP.7.40   650 400 P04 N.SOP.7 

222 VAV.P04.W.SOP.7.41   650 400 P04 W.SOP.7 

223 VAV.P04.W.SOP.6.42   600 400 P04 W.SOP.6 

224 VAV.P04.W.SOP.5.43   600 400 P04 W.SOP.5 

225 VAV.P04.N.SOP.5.44   600 400 P04 N.SOP.5 

226 VAV.P04.N.SOP.6.45   600 400 P04 N.SOP.6 

227 VAV.P04.N.SOP.4.46   500 350 P04 N.SOP.4 

228 VAV.P04.N.SOR.3.47   800 400 P04 N.SOR.3 

229 VAV.P04.W.SOR.3.48   800 400 P04 W.SOR.3 

230 VAV.P04.W.SOP.4.49   500 350 P04 W.SOP.4 

231 VAV.P04.N.BO.3.50 315     P04 N.BO.3 

232 VAV.P04.W.BO.3.51 315     P04 W.BO.3 

233 VAV.P04.N.BO.3.52 315     P04 N.BO.3 

234 VAV.P04.W.BO.3.53 315     P04 W.BO.3 

235 VAV.P04.N.SOR.3.54 200     P04 N.SOR.3 

236 VAV.P04.N.SOR.3.55 200     P04 N.SOR.3 

237 VAV.P04.N.SOR.3.56 160     P04 N.SOR.3 

238 VAV.P04.W.SOR.3.57 200     P04 W.SOR.3 

239 VAV.P04.W.SOR.3.58 200     P04 W.SOR.3 

240 VAV.P04.W.SOR.3.59 160     P04 W.SOR.3 
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15.16 Zestawienie regulatorów CAV 

l.p. Nazwa systemu Lokalizacja Średnica Szerokość Wysokość Długość 

[-] [-] [-] [-] [mm] [mm] [mm] 

1.  N.2 B1   600 250 400 

2.  N.A.6 B1   300 200 400 

3.  W.2 B1   600 250 400 

4.  W.A.5 B1   200 200 400 

5.  W.CS.3 B1   300 200 400 

6.  W.CS.3 B1   300 200 400 

7.  N.A.3 B1 80     350 

8.  N.A.5 B1 80     350 

9.  N.A.5 B1 80     350 

10.  N.A.6 B1 80     350 

11.  W.4 B1 80     350 

12.  N.A.3 B1 100     350 

13.  N.A.3 B1 100     350 

14.  N.A.3 B1 100     350 

15.  N.A.3 B1 100     350 

16.  N.A.3 B1 100     350 

17.  N.A.3 B1 100     350 

18.  N.A.3 B1 100     350 

19.  N.A.3 B1 100     350 

20.  N.A.5 B1 100     350 

21.  W.A.1 B1 100     350 

22.  W.A.1 B1 100     350 

23.  W.A.2 B1 100     350 

24.  W.A.4 B1 100     350 

25.  W.A.4 B1 100     350 

26.  W.A.4 B1 100     350 

27.  W.A.5 B1 100     350 

28.  W.CS.2 B1 100     350 

29.  N.A.3 B1 125     350 

30.  N.A.3 B1 125     350 

31.  N.A.3 B1 125     350 

32.  N.A.5 B1 125     350 

33.  N.A.5 B1 125     350 

34.  N.A.5 B1 125     350 

35.  N.A.5 B1 125     350 

36.  N.A.5 B1 125     350 

37.  N.A.6 B1 125     350 

38.  W.A.5 B1 125     350 

39.  N.A.3 B1 140     370 

40.  N.A.6 B1 140     370 

41.  N.A.6 B1 140     370 



Temat:    MODERNIZACJIA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU – BUDOWA, ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I 
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„PODNIESIENIE JAKOŚĆI USŁUG ZDROWOTNYCH ORAZ ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO USŁUG MEDYCZNYCH (ADAPTACJA BUDYNKÓW NR 1, 2, 3, 4 ,6 I 11 – 
GŁÓWNEGO KOMPLEKSU SZPITALNEGO) W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM WE WŁOCŁAWKU” ORAZ BUDOWA LĄDOWISKA LPR NA DACHU 
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42.  N.A.1 B1 160     380 

43.  N.A.1 B1 160     380 

44.  N.A.2 B1 160     380 

45.  N.A.4 B1 160     380 

46.  N.A.4 B1 160     380 

47.  N.A.4 B1 160     380 

48.  N.A.5 B1 160     380 

49.  N.A.5 B1 160     380 

50.  N.A.6 B1 160     380 

51.  N.A.6 B1 160     380 

52.  W.A.5 B1 160     380 

53.  W.CS.2 B1 160     380 

54.  W.CS.3 B1 160     380 

55.  W.CS.3 B1 160     380 

56.  N.2 B1 200     400 

57.  N.A.5 B1 200     400 

58.  N.CS.2 B1 200     400 

59.  N.CS.3 B1 200     400 

60.  W.2 B1 200     400 

61.  W.A.5 B1 200     400 

62.  N.4 P00   200 200 400 

63.  N.4 P00   400 300 400 

64.  N.IT.1 P00   500 300 400 

65.  N.SOR.1 P00   400 200 400 

66.  N.SOR.1 P00   400 200 400 

67.  N.SOR.1 P00   400 200 400 

68.  W.4 P00   200 200 400 

69.  W.4 P00   400 300 400 

70.  W.SOR.1 P00   400 200 400 

71.  W.SOR.1 P00   500 300 400 

72.  N.4 P00 80     350 

73.  N.SOR.2 P00 80     350 

74.  W.SOR.1 P00 80     350 

75.  W.SOR.2 P00 80     350 

76.  W.SOR.1 P00 100     350 

77.  N.4 P00 125     350 

78.  W.4 P00 125     350 

79.  W.SOR.1 P00 125     350 

80.  N.SOR.1 P00 140     370 

81.  W.SOR.1 P00 140     370 

82.  N.SOR.1 P00 160     380 

83.  W.SOR.1 P00 160     380 

84.  W.SOR.1 P00 160     380 

85.  N.SOR.1 P00 180     390 
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DROGOWY UKŁAD KOMUNIKACYJNY, PARKINGI ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ), W TYM CZĘŚCI BUDYNKÓW W RAMACH ZADANIA 
„PODNIESIENIE JAKOŚĆI USŁUG ZDROWOTNYCH ORAZ ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO USŁUG MEDYCZNYCH (ADAPTACJA BUDYNKÓW NR 1, 2, 3, 4 ,6 I 11 – 
GŁÓWNEGO KOMPLEKSU SZPITALNEGO) W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM WE WŁOCŁAWKU” ORAZ BUDOWA LĄDOWISKA LPR NA DACHU 
SKRZYDŁA B4 I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA BUDYNKU NR 13, NA TERENIE DZIAŁEK NR 2/32, 2/34, 2/36, 2/37, 2/1 OBRĘB WŁOCŁAWEK KM 
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86.  N.SOR.1 P00 180     390 

87.  N.SOR.2 P00 180     390 

88.  W.SOR.1 P00 180     390 

89.  W.SOR.2 P00 180     390 

90.  N.SOR.1 P00 200     400 

91.  N.SOR.1 P00 200     400 

92.  N.BP.2 P01   500 200 400 

93.  N.BP.5 P01   300 200 400 

94.  N.BP.6 P01   400 200 400 

95.  N.BP.6 P01   400 300 400 

96.  W.BP.5S P01   300 200 400 

97.  W.BP.6 P01   200 200 400 

98.  W.BP.6S P01   300 200 400 

99.  W.BP.6S P01   300 200 400 

100.  N.BP.1 P01 80     350 

101.  N.BP.1 P01 80     350 

102.  N.BP.1 P01 80     350 

103.  W.BP.1 P01 80     350 

104.  W.BP.5 P01 80     350 

105.  N.BP.1 P01 100     350 

106.  N.BP.5 P01 100     350 

107.  N.BP.5 P01 100     350 

108.  N.BP.1 P01 125     350 

109.  N.BP.2 P01 125     350 

110.  N.BP.5 P01 125     350 

111.  N.BP.5 P01 125     350 

112.  W.BP.1 P01 125     350 

113.  W.BP.1 P01 125     350 

114.  W.BP.1 P01 125     350 

115.  W.BP.5 P01 125     350 

116.  W.BP.5 P01 125     350 

117.  W.BP.5 P01 125     350 

118.  W.BP.5S P01 125     350 

119.  N.BP.1 P01 140     370 

120.  W.BP.1 P01 140     370 

121.  W.BP.5 P01 140     370 

122.  W.BP.5 P01 140     370 

123.  N.BP.1 P01 160     380 

124.  N.BP.1 P01 160     380 

125.  N.BP.1 P01 160     380 

126.  N.BP.1 P01 160     380 

127.  N.BP.1 P01 160     380 

128.  N.BP.5 P01 160     380 

129.  W.BP.5 P01 160     380 
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DROGOWY UKŁAD KOMUNIKACYJNY, PARKINGI ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ), W TYM CZĘŚCI BUDYNKÓW W RAMACH ZADANIA 
„PODNIESIENIE JAKOŚĆI USŁUG ZDROWOTNYCH ORAZ ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO USŁUG MEDYCZNYCH (ADAPTACJA BUDYNKÓW NR 1, 2, 3, 4 ,6 I 11 – 
GŁÓWNEGO KOMPLEKSU SZPITALNEGO) W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM WE WŁOCŁAWKU” ORAZ BUDOWA LĄDOWISKA LPR NA DACHU 
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130.  N.BP.1 P01 200     400 

131.  N.BP.1 P01 200     400 

132.  N.BP.5 P01 200     400 

133.  W.BP.1 P01 200     400 

134.  W.BP.1 P01 200     400 

135.  N.BP.2 P01 250     425 

136.  N.BP.5 P01 250     425 

137.  W.BP.6 P01 250     425 

138.  N.5 P02   400 300 400 

139.  N.5 P02   200 200 400 

140.  N.6 P02   400 300 400 

141.  N.6 P02   400 200 400 

142.  N.BP.6 P02   400 300 400 

143.  N.BP.6 P02   400 200 400 

144.  W.5S P02   200 200 400 

145.  W.6 P02   300 200 400 

146.  W.6 P02   300 200 400 

147.  W.6 P02   300 200 400 

148.  W.7 P02   300 200 400 

149.  W.BP.5S P02   200 200 400 

150.  W.BP.6 P02   300 200 400 

151.  W.BP.6S P02   300 200 400 

152.  N.6 P02 80     350 

153.  N.6 P02 100     350 

154.  W.5 P02 100     350 

155.  W.BP.5 P02 100     350 

156.  N.6 P02 125     350 

157.  N.BP.5 P02 125     350 

158.  W.BP.5 P02 125     350 

159.  W.BP.5 P02 125     350 

160.  W.BP.5S P02 125     350 

161.  N.6 P02 140     370 

162.  N.6 P02 140     370 

163.  N.7. P02 140     370 

164.  N.7. P02 140     370 

165.  W.6 P02 140     370 

166.  N.BP.5 P02 160     380 

167.  W.6S P02 160     380 

168.  W.6S P02 160     380 

169.  N.7. P02 180     390 

170.  N.6 P02 200     400 

171.  N.6 P02 200     400 

172.  N.6 P02 200     400 

173.  N.BP.5 P02 200     400 



Temat:    MODERNIZACJIA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU – BUDOWA, ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I 
NADBUDOWA BUDYNKÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE WŁOCŁAWKU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU (OBEJMUJĄCYM 

DROGOWY UKŁAD KOMUNIKACYJNY, PARKINGI ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ), W TYM CZĘŚCI BUDYNKÓW W RAMACH ZADANIA 
„PODNIESIENIE JAKOŚĆI USŁUG ZDROWOTNYCH ORAZ ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO USŁUG MEDYCZNYCH (ADAPTACJA BUDYNKÓW NR 1, 2, 3, 4 ,6 I 11 – 
GŁÓWNEGO KOMPLEKSU SZPITALNEGO) W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM WE WŁOCŁAWKU” ORAZ BUDOWA LĄDOWISKA LPR NA DACHU 
SKRZYDŁA B4 I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA BUDYNKU NR 13, NA TERENIE DZIAŁEK NR 2/32, 2/34, 2/36, 2/37, 2/1 OBRĘB WŁOCŁAWEK KM 

124/1 PRZY UL.WIENIECKIEJ 49 WE WŁOCŁAWKU 
Stadium:             PROJEKT WYKONAWCZY 
Nr Dokumentu:   376-IP-B4-XX-TD-W-57001 

REW.: 05  
DATA: 12.2023 

 

II.IV.1.138 

 

 

174.  W.5 P02 200     400 

175.  W.5S P02 200     400 

176.  W.6 P02 200     400 

177.  W.6 P02 200     400 

178.  W.6S P02 200     400 

179.  W.BP.5 P02 200     400 

180.  W.BP.5 P02 200     400 

181.  N.BP.5 P02 250     425 

182.  N.BP.5 P02 250     425 

183.  N.BP.5 P02 250     425 

184.  W.BP.6 P02 250     425 

185.  W.BP.6S P02 250     425 

186.  N.5 P03   300 200 400 

187.  N.8 P03   300 200 400 

188.  N.8 P03   300 200 400 

189.  N.BO.1 P03   200 200 400 

190.  W.5S P03   200 100 400 

191.  W.BO.1 P03   200 200 400 

192.  W.BO.1 P03   400 250 400 

193.  N.8 P03 80     350 

194.  N.BO.1 P03 80     350 

195.  N.BO.1 P03 80     350 

196.  W.BO.1 P03 80     350 

197.  

Mechanical 
__Wywiew WC 3 

P03 100     350 

198.  N.8 P03 100     350 

199.  N.8 P03 100     350 

200.  N.BO.1 P03 100     350 

201.  N.BO.1 P03 100     350 

202.  N.BO.1 P03 100     350 

203.  N.BO.1 P03 100     350 

204.  N.BO.1 P03 100     350 

205.  W.5 P03 100     350 

206.  W.8 P03 100     350 

207.  W.IZ.6.1S P03 100     350 

208.  W.IZ.6.3S P03 100     350 

209.  N.8 P03 125     350 

210.  N.8 P03 125     350 

211.  N.BO.1 P03 125     350 

212.  N.BO.1 P03 125     350 

213.  N.BO.1 P03 125     350 

214.  N.BO.1 P03 125     350 

215.  W.5S P03 125     350 

216.  W.5 P03 140     370 

217.  W.8 P03 140     370 



Temat:    MODERNIZACJIA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU – BUDOWA, ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I 
NADBUDOWA BUDYNKÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE WŁOCŁAWKU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU (OBEJMUJĄCYM 

DROGOWY UKŁAD KOMUNIKACYJNY, PARKINGI ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ), W TYM CZĘŚCI BUDYNKÓW W RAMACH ZADANIA 
„PODNIESIENIE JAKOŚĆI USŁUG ZDROWOTNYCH ORAZ ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO USŁUG MEDYCZNYCH (ADAPTACJA BUDYNKÓW NR 1, 2, 3, 4 ,6 I 11 – 
GŁÓWNEGO KOMPLEKSU SZPITALNEGO) W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM WE WŁOCŁAWKU” ORAZ BUDOWA LĄDOWISKA LPR NA DACHU 
SKRZYDŁA B4 I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA BUDYNKU NR 13, NA TERENIE DZIAŁEK NR 2/32, 2/34, 2/36, 2/37, 2/1 OBRĘB WŁOCŁAWEK KM 

124/1 PRZY UL.WIENIECKIEJ 49 WE WŁOCŁAWKU 
Stadium:             PROJEKT WYKONAWCZY 
Nr Dokumentu:   376-IP-B4-XX-TD-W-57001 

REW.: 05  
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218.  W.8S P03 140     370 

219.  N.5 P03 160     380 

220.  N.BO.1 P03 160     380 

221.  N.BO.1 P03 160     380 

222.  N.BO.1 P03 160     380 

223.  N.BO.1 P03 160     380 

224.  N.BO.1 P03 160     380 

225.  N.BO.1 P03 160     380 

226.  N.BO.1 P03 160     380 

227.  N.BO.1 P03 160     380 

228.  N.BO.1 P03 160     380 

229.  W.8 P03 160     380 

230.  W.BO.1 P03 160     380 

231.  W.BO.1 P03 160     380 

232.  N.8 P03 200     400 

233.  N.BO.1 P03 200     400 

234.  W.8 P03 200     400 

235.  N.8 P03 250     425 

236.  W.8 P03 250     425 

237.  W.8 P03 250     425 

238.  W.BO.1.1 P03 315     485 

 

15.17 Zestawienie przepustnic ręcznych 

Przepustnice soczewkowe ręczne 

 

lp. Nazwa Średnica Lokalizacja 

[-] [-] [mm] [-] 

1 PR.SOCZ.P03.N.BO.1.01 125 P03 

2 PR.SOCZ.P03.N.BO.1.02 125 P03 

3 PR.SOCZ.P03.N.BO.1.03 125 P03 

4 PR.SOCZ.P03.N.5.04 160 P03 

5 PR.SOCZ.P03.N.5.05 160 P03 

6 PR.SOCZ.P03.N.5.06 160 P03 

7 PR.SOCZ.P03.N.5.07 160 P03 

8 PR.SOCZ.P03.N.5.08 160 P03 

9 PR.SOCZ.P03.N.5.09 160 P03 

Przepustnice okrągłe ręczne 

l.p. Nazwa Lokalizacja Średnica 

[-] [-] [-] [mm] 

1 PR.O.B1.W.A.3. B1 200 

2 PR.O.B1.W.A.3. B1 200 



Temat:    MODERNIZACJIA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU – BUDOWA, ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I 
NADBUDOWA BUDYNKÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE WŁOCŁAWKU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU (OBEJMUJĄCYM 

DROGOWY UKŁAD KOMUNIKACYJNY, PARKINGI ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ), W TYM CZĘŚCI BUDYNKÓW W RAMACH ZADANIA 
„PODNIESIENIE JAKOŚĆI USŁUG ZDROWOTNYCH ORAZ ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO USŁUG MEDYCZNYCH (ADAPTACJA BUDYNKÓW NR 1, 2, 3, 4 ,6 I 11 – 
GŁÓWNEGO KOMPLEKSU SZPITALNEGO) W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM WE WŁOCŁAWKU” ORAZ BUDOWA LĄDOWISKA LPR NA DACHU 
SKRZYDŁA B4 I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA BUDYNKU NR 13, NA TERENIE DZIAŁEK NR 2/32, 2/34, 2/36, 2/37, 2/1 OBRĘB WŁOCŁAWEK KM 

124/1 PRZY UL.WIENIECKIEJ 49 WE WŁOCŁAWKU 
Stadium:             PROJEKT WYKONAWCZY 
Nr Dokumentu:   376-IP-B4-XX-TD-W-57001 

REW.: 05  
DATA: 12.2023 

 

II.IV.1.140 

 

 

3 PR.O.B1.W.A.3. B1 200 

4 PR.O.B1.W.A.3. B1 160 

5 PR.O.B1.W.A.3. B1 200 

6 PR.O.B1.W.A.3. B1 200 

7 PR.O.B1.W.A.3. B1 200 

8 PR.O.B1.W.A.3. B1 160 

9 PR.O.B1.W.A.3. B1 125 

10 PR.O.B1.W.A.3S. B1 100 

11 PR.O.B1.W.A.3S. B1 100 

12 PR.O.B1.W.3. B1 200 

13 PR.O.B1.N.3. B1 160 

14 PR.O.B1.W.A.5. B1 200 

15 PR.O.B1.W.A.3S. B1 100 

16 PR.O.B1.W.A.3S. B1 100 

17 PR.O.B1.W.A.3S. B1 100 

18 PR.O.B1.W.A.5. B1 200 

19 PR.O.B1.W.2. B1 160 

20 PR.O.B1.N.2. B1 160 

21 PR.O.B1.W.A.5. B1 200 

22 PR.O.B1.W.A.6. B1 200 

23 PR.O.B1.W.A.6. B1 200 

24 PR.O.B1.W.A.5. B1 100 

25 PR.O.B1.W.A.6. B1 200 

26 PR.O.B1.N.2.12 B1 160 

27 PR.O.B1.W.2.13 B1 160 

28 PR.O.B1.W.2.14 B1 160 

29 PR.O.B1.N.2.15 B1 160 

30 PR.O.B1.W.A.6. B1 250 

31 PR.O.B1.W.3.T3. B1 100 

32 PR.O.B1.W.A.5. B1 100 

33 PR.O.B1.W.A.5T. B1 160 

34 PR.O.B1.W.2.16 B1 100 

35 PR.O.B1.N.2.17 B1 100 

36 PR.O.B1.N.2.18 B1 100 

37 PR.O.B1.W.2.19 B1 100 

38 PR.O.B1.W.A.5. B1 100 

39 PR.O.B1.W.A.6. B1 125 

40 PR.O.B1.W.A.6. B1 200 



Temat:    MODERNIZACJIA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU – BUDOWA, ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I 
NADBUDOWA BUDYNKÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE WŁOCŁAWKU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU (OBEJMUJĄCYM 

DROGOWY UKŁAD KOMUNIKACYJNY, PARKINGI ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ), W TYM CZĘŚCI BUDYNKÓW W RAMACH ZADANIA 
„PODNIESIENIE JAKOŚĆI USŁUG ZDROWOTNYCH ORAZ ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO USŁUG MEDYCZNYCH (ADAPTACJA BUDYNKÓW NR 1, 2, 3, 4 ,6 I 11 – 
GŁÓWNEGO KOMPLEKSU SZPITALNEGO) W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM WE WŁOCŁAWKU” ORAZ BUDOWA LĄDOWISKA LPR NA DACHU 
SKRZYDŁA B4 I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA BUDYNKU NR 13, NA TERENIE DZIAŁEK NR 2/32, 2/34, 2/36, 2/37, 2/1 OBRĘB WŁOCŁAWEK KM 

124/1 PRZY UL.WIENIECKIEJ 49 WE WŁOCŁAWKU 
Stadium:             PROJEKT WYKONAWCZY 
Nr Dokumentu:   376-IP-B4-XX-TD-W-57001 

REW.: 05  
DATA: 12.2023 
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41 PR.O.B1.W.3. B1 125 

42 PR.O.B1.N.3. B1 160 

43 PR.O.B1.N.3. B1 100 

44 PR.O.B1.W.3. B1 100 

45 PR.O.B1.W.2S2. B1 100 

46 PR.O.B1.W.2S2. B1 100 

47 PR.O.B1.W.2S2. B1 100 

48 PR.O.B1.W.A.5. B1 200 

49 PR.O.B1.W.A.5. B1 200 

50 PR.O.B1.W.A.5. B1 200 

51 PR.O.B1.N.2. B1 160 

52 PR.O.B1.W.2. B1 160 

53 PR.O.B1.N.1. B1 160 

54 PR.O.B1.W.1. B1 100 

55 PR.O.B1.W.1. B1 100 

56 PR.O.B1.W.1. B1 100 

57 PR.O.B1.W.1. B1 100 

58 PR.O.B1.W.1. B1 100 

59 PR.O.B1.W.1. B1 100 

60 PR.O.B1.W.1. B1 100 

61 PR.O.B1.W.1. B1 100 

62 PR.O.B1.W.1. B1 100 

63 PR.O.B1.N.1. B1 200 

64 PR.O.B1.N.1. B1 200 

65 PR.O.B1.N.1. B1 160 

66 PR.O.B1.W.1. B1 100 

67 PR.O.B1.N.1. B1 160 

68 PR.O.B1.W.1. B1 125 

69 PR.O.B1.W.1. B1 100 

70 PR.O.B1.W.1. B1 100 

71 PR.O.B1.W.1. B1 100 

72 PR.O.B1.N.1. B1 160 

73 PR.O.B1.W.1. B1 100 

74 PR.O.B1.W.1. B1 100 

75 PR.O.B1.N.1. B1 160 

76 PR.O.B1.N.1. B1 160 

77 PR.O.B1.W.1. B1 100 

78 PR.O.B1.W.1. B1 100 



Temat:    MODERNIZACJIA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU – BUDOWA, ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I 
NADBUDOWA BUDYNKÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE WŁOCŁAWKU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU (OBEJMUJĄCYM 

DROGOWY UKŁAD KOMUNIKACYJNY, PARKINGI ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ), W TYM CZĘŚCI BUDYNKÓW W RAMACH ZADANIA 
„PODNIESIENIE JAKOŚĆI USŁUG ZDROWOTNYCH ORAZ ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO USŁUG MEDYCZNYCH (ADAPTACJA BUDYNKÓW NR 1, 2, 3, 4 ,6 I 11 – 
GŁÓWNEGO KOMPLEKSU SZPITALNEGO) W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM WE WŁOCŁAWKU” ORAZ BUDOWA LĄDOWISKA LPR NA DACHU 
SKRZYDŁA B4 I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA BUDYNKU NR 13, NA TERENIE DZIAŁEK NR 2/32, 2/34, 2/36, 2/37, 2/1 OBRĘB WŁOCŁAWEK KM 

124/1 PRZY UL.WIENIECKIEJ 49 WE WŁOCŁAWKU 
Stadium:             PROJEKT WYKONAWCZY 
Nr Dokumentu:   376-IP-B4-XX-TD-W-57001 

REW.: 05  
DATA: 12.2023 

 

II.IV.1.142 

 

 

79 PR.O.B1.W.1. B1 100 

80 PR.O.B1.W.1. B1 100 

81 PR.O.B1.W.1. B1 100 

82 PR.O.B1.W.1. B1 100 

83 PR.O.B1.W.1. B1 100 

84 PR.O.B1.W.1. B1 100 

85 PR.O.B1.N.2.20 B1 100 

86 PR.O.B1.W.2.21 B1 250 

87 PR.O.B1.W.2. B1 100 

88 PR.O.B1.N.2. B1 160 

89 PR.O.B1.N.2.22 B1 100 

90 PR.O.B1.W.2.23 B1 100 

91 PR.O.B1.W.2.24 B1 100 

92 PR.O.B1.N.2.25 B1 200 

93 PR.O.B1.W.2.26 B1 200 

94 PR.O.B1.N.2.27 B1 160 

95 PR.O.B1.W.3. B1 125 

96 PR.O.B1.N.3. B1 125 

97 PR.O.B1.W.3. B1 160 

98 PR.O.B1.N.3. B1 160 

99 PR.O.B1.W.2.28 B1 100 

100 PR.O.B1.W.2.30 B1 125 

101 PR.O.B1.N.2.31 B1 125 

102 PR.O.B1.N.1. B1 160 

103 PR.O.B1.N.1. B1 160 

104 PR.O.B1.W.1. B1 100 

105 PR.O.B1.W.2.32 B1 160 

106 PR.O.B1.N.2.33 B1 160 

107 PR.O.B1.W.2.34 B1 100 

108 PR.O.B1.N.2.35 B1 125 

109 PR.O.B1.N.2.36 B1 125 

110 PR.O.B1.W.2.37 B1 125 

111 PR.O.B1.N.2.38 B1 125 

112 PR.O.B1.W.2.39 B1 160 

113 PR.O.B1.W.2.40 B1 100 

114 PR.O.B1.N.2.41 B1 100 

115 PR.O.B1.N.2.42 B1 160 

116 PR.O.B1.N.2.45 B1 160 



Temat:    MODERNIZACJIA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU – BUDOWA, ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I 
NADBUDOWA BUDYNKÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE WŁOCŁAWKU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU (OBEJMUJĄCYM 

DROGOWY UKŁAD KOMUNIKACYJNY, PARKINGI ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ), W TYM CZĘŚCI BUDYNKÓW W RAMACH ZADANIA 
„PODNIESIENIE JAKOŚĆI USŁUG ZDROWOTNYCH ORAZ ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO USŁUG MEDYCZNYCH (ADAPTACJA BUDYNKÓW NR 1, 2, 3, 4 ,6 I 11 – 
GŁÓWNEGO KOMPLEKSU SZPITALNEGO) W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM WE WŁOCŁAWKU” ORAZ BUDOWA LĄDOWISKA LPR NA DACHU 
SKRZYDŁA B4 I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA BUDYNKU NR 13, NA TERENIE DZIAŁEK NR 2/32, 2/34, 2/36, 2/37, 2/1 OBRĘB WŁOCŁAWEK KM 

124/1 PRZY UL.WIENIECKIEJ 49 WE WŁOCŁAWKU 
Stadium:             PROJEKT WYKONAWCZY 
Nr Dokumentu:   376-IP-B4-XX-TD-W-57001 
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117 PR.O.B1.W.2.46 B1 100 

118 PR.O.B1.N.2.47 B1 160 

119 PR.O.B1.W.2. B1 125 

120 PR.O.B1.W.2.48 B1 160 

121 PR.O.B1.W.2.49 B1 200 

122 PR.O.B1.N.2.50 B1 160 

123 PR.O.B1.W.2.51 B1 100 

124 PR.O.B1.N.2.52 B1 100 

125 PR.O.B1.N.2.53 B1 100 

126 PR.O.B1.W.2.54 B1 100 

127 PR.O.B1.W.2.55 B1 160 

128 PR.O.B1.N.2.56 B1 160 

129 PR.O.B1.W.2.57 B1 250 

130 PR.O.B1.N.2.58 B1 250 

131 PR.O.B1.N.2.59 B1 125 

132 PR.O.B1.W.3. B1 160 

133 PR.O.B1.W.3. B1 160 

134 PR.O.B1.N.3. B1 160 

135 PR.O.B1.N.3. B1 160 

136 PR.O.B1.N.3. B1 160 

137 PR.O.B1.W.3. B1 160 

138 PR.O.B1.W.3S. B1 100 

139 PR.O.B1.N.3. B1 100 

140 PR.O.B1.W.3. B1 100 

141 PR.O.B1.W.3. B1 100 

142 PR.O.B1.N.3. B1 100 

143 PR.O.B1.N.2.60 B1 100 

144 PR.O.B1.N.2.61 B1 100 

145 PR.O.B1.W.2.62 B1 100 

146 PR.O.B1.W.2.63 B1 100 

147 PR.O.B1.W.3. B1 100 

148 PR.O.B1.N.3. B1 125 

149 PR.O.B1.W.3. B1 125 

150 PR.O.B1.N.3. B1 125 

151 PR.O.B1.N.3. B1 200 

152 PR.O.B1.W.3. B1 100 

153 PR.O.B1.W.3. B1 100 

154 PR.O.B1.W.3. B1 100 



Temat:    MODERNIZACJIA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU – BUDOWA, ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I 
NADBUDOWA BUDYNKÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE WŁOCŁAWKU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU (OBEJMUJĄCYM 

DROGOWY UKŁAD KOMUNIKACYJNY, PARKINGI ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ), W TYM CZĘŚCI BUDYNKÓW W RAMACH ZADANIA 
„PODNIESIENIE JAKOŚĆI USŁUG ZDROWOTNYCH ORAZ ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO USŁUG MEDYCZNYCH (ADAPTACJA BUDYNKÓW NR 1, 2, 3, 4 ,6 I 11 – 
GŁÓWNEGO KOMPLEKSU SZPITALNEGO) W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM WE WŁOCŁAWKU” ORAZ BUDOWA LĄDOWISKA LPR NA DACHU 
SKRZYDŁA B4 I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA BUDYNKU NR 13, NA TERENIE DZIAŁEK NR 2/32, 2/34, 2/36, 2/37, 2/1 OBRĘB WŁOCŁAWEK KM 

124/1 PRZY UL.WIENIECKIEJ 49 WE WŁOCŁAWKU 
Stadium:             PROJEKT WYKONAWCZY 
Nr Dokumentu:   376-IP-B4-XX-TD-W-57001 

REW.: 05  
DATA: 12.2023 

 

II.IV.1.144 

 

 

155 PR.O.B1.W.3. B1 100 

156 PR.O.B1.N.3. B1 200 

157 PR.O.B1.N.CS.1. B1 125 

158 PR.O.B1.N.CS.1. B1 125 

159 PR.O.B1.W.CS.1S. B1 100 

160 PR.O.B1.W.CS.1S. B1 100 

161 PR.O.B1.W.CS.1S. B1 100 

162 PR.O.B1.W.CS.1S. B1 160 

163 PR.O.B1.W.CS.1S. B1 160 

164 PR.O.B1.W.CS.1S. B1 100 

165 PR.O.B1.W.3. B1 125 

166 PR.O.B1.W.3. B1 125 

167 PR.O.B1.W.3. B1 200 

168 PR.O.B1.W.CS.1S. B1 100 

169 PR.O.B1.N.CS.1. B1 125 

170 PR.O.B1.W.CS.1T. B1 250 

171 PR.O.B1.N.CS.1. B1 200 

172 PR.O.B1.N.CS.1. B1 200 

173 PR.O.B1.W.CS.1. B1 200 

174 PR.O.B1.N.CS.1. B1 200 

175 PR.O.B1.N.CS.1. B1 200 

176 PR.O.B1.W.CS.1. B1 200 

177 PR.O.B1.N.3. B1 125 

178 PR.O.B1.N.3. B1 100 

179 PR.O.B1.W.3. B1 100 

180 PR.O.B1.N.CS.1. B1 200 

181 PR.O.B1.N.CS.1. B1 200 

182 PR.O.B1.W.CS.1. B1 200 

183 PR.O.B1.W.CS.1. B1 200 

184 PR.O.B1.N.CS.1. B1 125 

185 PR.O.B1.N.CS.1. B1 125 

186 PR.O.B1.W.3S. B1 160 

187 PR.O.B1.W.3S. B1 160 

188 PR.O.B1.N.3. B1 160 

189 PR.O.B1.W.3. B1 100 

190 PR.O.B1.N.3. B1 160 

191 PR.O.B1.W.3.T1. B1 200 

192 PR.O.B1.W.3.T1. B1 200 



Temat:    MODERNIZACJIA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU – BUDOWA, ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I 
NADBUDOWA BUDYNKÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE WŁOCŁAWKU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU (OBEJMUJĄCYM 

DROGOWY UKŁAD KOMUNIKACYJNY, PARKINGI ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ), W TYM CZĘŚCI BUDYNKÓW W RAMACH ZADANIA 
„PODNIESIENIE JAKOŚĆI USŁUG ZDROWOTNYCH ORAZ ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO USŁUG MEDYCZNYCH (ADAPTACJA BUDYNKÓW NR 1, 2, 3, 4 ,6 I 11 – 
GŁÓWNEGO KOMPLEKSU SZPITALNEGO) W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM WE WŁOCŁAWKU” ORAZ BUDOWA LĄDOWISKA LPR NA DACHU 
SKRZYDŁA B4 I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA BUDYNKU NR 13, NA TERENIE DZIAŁEK NR 2/32, 2/34, 2/36, 2/37, 2/1 OBRĘB WŁOCŁAWEK KM 

124/1 PRZY UL.WIENIECKIEJ 49 WE WŁOCŁAWKU 
Stadium:             PROJEKT WYKONAWCZY 
Nr Dokumentu:   376-IP-B4-XX-TD-W-57001 

REW.: 05  
DATA: 12.2023 

 

II.IV.1.145 

 

 

193 PR.O.B1.W.3.T1. B1 200 

194 PR.O.B1.W.3.T1. B1 200 

195 PR.O.B1.W.3.T2. B1 125 

196 PR.O.B1.W.3.T2. B1 160 

197 PR.O.B1.N.3. B1 160 

198 PR.O.B1.W.CS.2. B1 125 

199 PR.O.B1.W.CS.2. B1 125 

200 PR.O.B1.N.CS.2. B1 125 

201 PR.O.B1.N.CS.2. B1 125 

202 PR.O.B1.N.CS.2. B1 125 

203 PR.O.B1.N.CS.2. B1 125 

204 PR.O.B1.W.CS.3S. B1 100 

205 PR.O.B1.N.CS.2. B1 160 

206 PR.O.B1.N.3. B1 160 

207 PR.O.B1.W.CS.2.01 B1 200 

208 PR.O.B1.W.CS.2.02 B1 200 

209 PR.O.B1.N.CS.2.03 B1 250 

210 PR.O.B1.N.CS.2.04 B1 250 

211 PR.O.B1.N.CS.2.05 B1 250 

212 PR.O.B1.W.2.64 B1 160 

213 PR.O.B1.N.2.65 B1 160 

214 PR.O.B1.W.CS.3.06 B1 250 

215 PR.O.B1.W.CS.3.07 B1 250 

216 PR.O.B1.W.CS.3.08 B1 250 

217 PR.O.B1.W.CS.3.09 B1 250 

218 PR.O.B1.N.CS.3.10 B1 315 

219 PR.O.B1.N.CS.3.11 B1 315 

220 PR.O.B1.W.CS.3. B1 200 

221 PR.O.B1.W.CS.3. B1 200 

222 PR.O.B1.W.CS.3. B1 250 

223 PR.O.B1.W.2.66 B1 125 

224 PR.O.B1.W.2.67 B1 100 

225 PR.O.B1.W.A.3. B1 200 

226 PR.O.B1.W.A.3. B1 200 

227 PR.O.B1.W.2.68 B1 160 

228 PR.O.B1.N.2.69 B1 160 

229 PR.O.B1.N.2.72 B1 160 

230 PR.O.B1.W.2.73 B1 160 



Temat:    MODERNIZACJIA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU – BUDOWA, ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I 
NADBUDOWA BUDYNKÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE WŁOCŁAWKU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU (OBEJMUJĄCYM 

DROGOWY UKŁAD KOMUNIKACYJNY, PARKINGI ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ), W TYM CZĘŚCI BUDYNKÓW W RAMACH ZADANIA 
„PODNIESIENIE JAKOŚĆI USŁUG ZDROWOTNYCH ORAZ ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO USŁUG MEDYCZNYCH (ADAPTACJA BUDYNKÓW NR 1, 2, 3, 4 ,6 I 11 – 
GŁÓWNEGO KOMPLEKSU SZPITALNEGO) W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM WE WŁOCŁAWKU” ORAZ BUDOWA LĄDOWISKA LPR NA DACHU 
SKRZYDŁA B4 I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA BUDYNKU NR 13, NA TERENIE DZIAŁEK NR 2/32, 2/34, 2/36, 2/37, 2/1 OBRĘB WŁOCŁAWEK KM 

124/1 PRZY UL.WIENIECKIEJ 49 WE WŁOCŁAWKU 
Stadium:             PROJEKT WYKONAWCZY 
Nr Dokumentu:   376-IP-B4-XX-TD-W-57001 

REW.: 05  
DATA: 12.2023 

 

II.IV.1.146 

 

 

231 PR.O.B1.W.A.2. B1 100 

232 PR.O.B1.W.A.2. B1 100 

233 PR.O.B1.N.A.2. B1 160 

234 PR.O.B1. B1 160 

235 PR.O.B1.N.2. B1 160 

236 PR.O.B1.W.2. B1 100 

237 PR.O.B1.W.3S. B1 100 

238 PR.O.B1.W.A.3S. B1 100 

239 PR.O.B1.W.A.3S. B1 100 

240 PR.O.B1.W.CS.2. B1 160 

241 PR.O.B1.W.A.6. B1 200 

242 PR.O.B1.W.8. B1 200 

243 PR.O.B1.N.2. B1 125 

244 PR.O.B1.W.CS.3. B1 250 

245 PR.O.B1.W.CS.3. B1 250 

246 PR.O.B1.W.CS.3. B1 160 

247 PR.O.B1.W.CS.3. B1 100 

248 PR.O.B1.W.CS.3. B1 200 

249 PR.O.B1.W.CS.3. B1 100 

250 PR.O.P00.N.4.01 P00 200 

251 PR.O.P00.N.4.02 P00 200 

252 PR.O.P00.N.4.03 P00 200 

253 PR.O.P00.N.4.04 P00 200 

254 PR.O.P00.N.4.05 P00 200 

255 PR.O.P00.N.4.06 P00 200 

256 PR.O.P00.W.IT.2S. P00 100 

257 PR.O.P00.W.IT.2S. P00 100 

258 PR.O.P00.W.IT.2S. P00 100 

259 PR.O.P00.W.IT.2.07 P00 125 

260 PR.O.P00.W.IT.2.08 P00 160 

261 PR.O.P00.W.IT.2.09 P00 100 

262 PR.O.P00.N.IT.2.10 P00 160 

263 PR.O.P00.N.IT.2.11 P00 125 

264 PR.O.P00.N.IT.2.12 P00 160 

265 PR.O.P00.N.IT.2.13 P00 160 

266 PR.O.P00.N.IT.2.14 P00 200 

267 PR.O.P00.N.IT.2.15 P00 160 

268 PR.O.P00.N.IT.2.16 P00 125 



Temat:    MODERNIZACJIA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU – BUDOWA, ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I 
NADBUDOWA BUDYNKÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE WŁOCŁAWKU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU (OBEJMUJĄCYM 

DROGOWY UKŁAD KOMUNIKACYJNY, PARKINGI ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ), W TYM CZĘŚCI BUDYNKÓW W RAMACH ZADANIA 
„PODNIESIENIE JAKOŚĆI USŁUG ZDROWOTNYCH ORAZ ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO USŁUG MEDYCZNYCH (ADAPTACJA BUDYNKÓW NR 1, 2, 3, 4 ,6 I 11 – 
GŁÓWNEGO KOMPLEKSU SZPITALNEGO) W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM WE WŁOCŁAWKU” ORAZ BUDOWA LĄDOWISKA LPR NA DACHU 
SKRZYDŁA B4 I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA BUDYNKU NR 13, NA TERENIE DZIAŁEK NR 2/32, 2/34, 2/36, 2/37, 2/1 OBRĘB WŁOCŁAWEK KM 

124/1 PRZY UL.WIENIECKIEJ 49 WE WŁOCŁAWKU 
Stadium:             PROJEKT WYKONAWCZY 
Nr Dokumentu:   376-IP-B4-XX-TD-W-57001 

REW.: 05  
DATA: 12.2023 

 

II.IV.1.147 

 

 

269 PR.O.P00.W.IT.2PM. P00 100 

270 PR.O.P00.W.IT.2S. P00 125 

271 PR.O.P00.W.IT.2S. P00 125 

272 PR.O.P00.W.IT.2S. P00 125 

273 PR.O.P00.W.IT.2. P00 100 

274 PR.O.P00.W.IT.2.17 P00 125 

275 PR.O.P00.N.IT.2.18 P00 100 

276 PR.O.P00.N.IT.2.19 P00 100 

277 PR.O.P00.W.IT.2.20 P00 100 

278 PR.O.P00.W.IT.2.21 P00 160 

279 PR.O.P00.W.IT.2.22 P00 160 

280 PR.O.P00.N.IT.2.23 P00 125 

281 PR.O.P00.W.IT.2S. P00 100 

282 PR.O.P00.W.IT.2B. P00 100 

283 PR.O.P00.W.IT.1. P00 160 

284 PR.O.P00.W.IT.1KO. P00 100 

285 PR.O.P00.N.IT.1. P00 160 

286 PR.O.P00.W.IT.1. P00 160 

287 PR.O.P00.N.IT.2.24 P00 100 

288 PR.O.P00.N.IT.2.25 P00 125 

289 PR.O.P00.N.IT.2.26 P00 125 

290 PR.O.P00.W.IT.1. P00 100 

291 PR.O.P00.N.IT.1. P00 250 

292 PR.O.P00.N.IT.1. P00 250 

293 PR.O.P00.N.IT.1. P00 250 

294 PR.O.P00.N.IT.2.27 P00 200 

295 PR.O.P00.W.IT.2.28 P00 200 

296 PR.O.P00.W.IT.2.29 P00 160 

297 PR.O.P00.N.IT.2.30 P00 160 

298 PR.O.P00.W.IT.2.31 P00 125 

299 PR.O.P00.W.IT.1. P00 125 

300 PR.O.P00.N.IT.2.32 P00 100 

301 PR.O.P00.W.SOR.1. P00 125 

302 PR.O.P00.W.SOR.1. P00 100 

303 PR.O.P00.W.IZ.2S. P00 100 

304 PR.O.P00.W.SOR.1S. P00 125 

305 PR.O.P00.W.SOR.1S. P00 125 

306 PR.O.P00.W.SOR.1. P00 125 



Temat:    MODERNIZACJIA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU – BUDOWA, ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I 
NADBUDOWA BUDYNKÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE WŁOCŁAWKU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU (OBEJMUJĄCYM 

DROGOWY UKŁAD KOMUNIKACYJNY, PARKINGI ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ), W TYM CZĘŚCI BUDYNKÓW W RAMACH ZADANIA 
„PODNIESIENIE JAKOŚĆI USŁUG ZDROWOTNYCH ORAZ ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO USŁUG MEDYCZNYCH (ADAPTACJA BUDYNKÓW NR 1, 2, 3, 4 ,6 I 11 – 
GŁÓWNEGO KOMPLEKSU SZPITALNEGO) W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM WE WŁOCŁAWKU” ORAZ BUDOWA LĄDOWISKA LPR NA DACHU 
SKRZYDŁA B4 I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA BUDYNKU NR 13, NA TERENIE DZIAŁEK NR 2/32, 2/34, 2/36, 2/37, 2/1 OBRĘB WŁOCŁAWEK KM 

124/1 PRZY UL.WIENIECKIEJ 49 WE WŁOCŁAWKU 
Stadium:             PROJEKT WYKONAWCZY 
Nr Dokumentu:   376-IP-B4-XX-TD-W-57001 

REW.: 05  
DATA: 12.2023 

 

II.IV.1.148 

 

 

307 PR.O.P00.W.SOR.1S. P00 125 

308 PR.O.P00.W.SOR.2S. P00 125 

309 PR.O.P00.N.SOR.1. P00 200 

310 PR.O.P00.N.SOR.1. P00 160 

311 PR.O.P00.N.SOR.1. P00 125 

312 PR.O.P00. P00 125 

313 PR.O.P00.W.SOR.2S. P00 125 

314 PR.O.P00.N.SOR.1. P00 125 

315 PR.O.P00.W.SOR.1S. P00 125 

316 PR.O.P00.W.SOR.1. P00 125 

317 PR.O.P00.N.SOR.1. P00 160 

318 PR.O.P00.N.SOR.1. P00 100 

319 PR.O.P00.N.SOR.1. P00 160 

320 PR.O.P00.N.SOR.1. P00 160 

321 PR.O.P00.N.SOR.1. P00 160 

322 PR.O.P00.W.SOR.1. P00 100 

323 PR.O.P00.W.SOR.1. P00 100 

324 PR.O.P00.N.SOR.1. P00 100 

325 PR.O.P00.W.SOR.1B. P00 100 

326 PR.O.P00.W.SOR.1. P00 160 

327 PR.O.P00.W.SOR.1. P00 160 

328 PR.O.P00.N.SOR.1. P00 160 

329 PR.O.P00.N.SOR.1. P00 160 

330 PR.O.P00.N.SOR.1. P00 100 

331 PR.O.P00.W.SOR.1. P00 100 

332 PR.O.P00.N.4.33 P00 125 

333 PR.O.P00.W.4. P00 125 

334 PR.O.P00.W.SOR.1. P00 200 

335 PR.O.P00.W.SOR.1. P00 200 

336 PR.O.P00.W.SOR.1. P00 200 

337 PR.O.P00.W.SOR.1. P00 250 

338 PR.O.P00.W.SOR.1S. P00 125 

339 PR.O.P00.N.SOR.1. P00 160 

340 PR.O.P00.N.SOR.1. P00 160 

341 PR.O.P00.N.SOR.1. P00 160 

342 PR.O.P00.N.SOR.1. P00 160 

343 PR.O.P00.N.SOR.1. P00 160 

344 PR.O.P00.W.SOR.1. P00 200 



Temat:    MODERNIZACJIA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU – BUDOWA, ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I 
NADBUDOWA BUDYNKÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE WŁOCŁAWKU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU (OBEJMUJĄCYM 

DROGOWY UKŁAD KOMUNIKACYJNY, PARKINGI ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ), W TYM CZĘŚCI BUDYNKÓW W RAMACH ZADANIA 
„PODNIESIENIE JAKOŚĆI USŁUG ZDROWOTNYCH ORAZ ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO USŁUG MEDYCZNYCH (ADAPTACJA BUDYNKÓW NR 1, 2, 3, 4 ,6 I 11 – 
GŁÓWNEGO KOMPLEKSU SZPITALNEGO) W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM WE WŁOCŁAWKU” ORAZ BUDOWA LĄDOWISKA LPR NA DACHU 
SKRZYDŁA B4 I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA BUDYNKU NR 13, NA TERENIE DZIAŁEK NR 2/32, 2/34, 2/36, 2/37, 2/1 OBRĘB WŁOCŁAWEK KM 

124/1 PRZY UL.WIENIECKIEJ 49 WE WŁOCŁAWKU 
Stadium:             PROJEKT WYKONAWCZY 
Nr Dokumentu:   376-IP-B4-XX-TD-W-57001 

REW.: 05  
DATA: 12.2023 

 

II.IV.1.149 

 

 

345 PR.O.P00.W.SOR.1S. P00 100 

346 PR.O.P00.W.SOR.1S. P00 100 

347 PR.O.P00.W.SOR.1. P00 160 

348 PR.O.P00.W.SOR.1. P00 100 

349 PR.O.P00.W.SOR.1. P00 100 

350 PR.O.P00.N.SOR.1. P00 100 

351 PR.O.P00.N.SOR.1. P00 125 

352 PR.O.P00.W.SOR.1T. P00 160 

353 PR.O.P00.N.SOR.1. P00 160 

354 PR.O.P00.N.SOR.1. P00 100 

355 PR.O.P00.W.SOR.1. P00 160 

356 PR.O.P00.W.SOR.1S. P00 100 

357 PR.O.P00.W.SOR.1S. P00 100 

358 PR.O.P00.W.SOR.1S. P00 100 

359 PR.O.P00.W.4. P00 100 

360 PR.O.P00.W.4. P00 100 

361 PR.O.P00.N.4.37 P00 100 

362 PR.O.P00.N.4.38 P00 100 

363 PR.O.P00.N.4.39 P00 100 

364 PR.O.P00.N.4.40 P00 125 

365 PR.O.P00.W.4. P00 125 

366 PR.O.P00.W.4S. P00 100 

367 PR.O.P00.W.4S. P00 100 

368 PR.O.P00.W.4S. P00 100 

369 PR.O.P00.W.4S. P00 100 

370 PR.O.P00.W.4S. P00 100 

371 PR.O.P00.N.4. P00 160 

372 PR.O.P00.N.4. P00 160 

373 PR.O.P00.W.4. P00 160 

374 PR.O.P00.W.4. P00 125 

375 PR.O.P00.N.4. P00 125 

376 PR.O.P00.N.4.41 P00 125 

377 PR.O.P00.N.4.42 P00 125 

378 PR.O.P00.W.4S. P00 125 

379 PR.O.P00.N.4.43 P00 125 

380 PR.O.P00.N.4.44 P00 200 

381 PR.O.P00.W.4. P00 200 

382 PR.O.P00.W.4. P00 200 



Temat:    MODERNIZACJIA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU – BUDOWA, ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I 
NADBUDOWA BUDYNKÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE WŁOCŁAWKU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU (OBEJMUJĄCYM 

DROGOWY UKŁAD KOMUNIKACYJNY, PARKINGI ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ), W TYM CZĘŚCI BUDYNKÓW W RAMACH ZADANIA 
„PODNIESIENIE JAKOŚĆI USŁUG ZDROWOTNYCH ORAZ ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO USŁUG MEDYCZNYCH (ADAPTACJA BUDYNKÓW NR 1, 2, 3, 4 ,6 I 11 – 
GŁÓWNEGO KOMPLEKSU SZPITALNEGO) W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM WE WŁOCŁAWKU” ORAZ BUDOWA LĄDOWISKA LPR NA DACHU 
SKRZYDŁA B4 I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA BUDYNKU NR 13, NA TERENIE DZIAŁEK NR 2/32, 2/34, 2/36, 2/37, 2/1 OBRĘB WŁOCŁAWEK KM 

124/1 PRZY UL.WIENIECKIEJ 49 WE WŁOCŁAWKU 
Stadium:             PROJEKT WYKONAWCZY 
Nr Dokumentu:   376-IP-B4-XX-TD-W-57001 

REW.: 05  
DATA: 12.2023 

 

II.IV.1.150 

 

 

383 PR.O.P00.N.4.45 P00 160 

384 PR.O.P00.N.4.46 P00 160 

385 PR.O.P00.W.4. P00 160 

386 PR.O.P00.W.4. P00 160 

387 PR.O.P00.N.4.47 P00 125 

388 PR.O.P00.N.4.48 P00 125 

389 PR.O.P00.W.4S. P00 100 

390 PR.O.P00.W.4. P00 200 

391 PR.O.P00.W.4. P00 160 

392 PR.O.P00.N.4.49 P00 160 

393 PR.O.P00.W.4. P00 200 

394 PR.O.P00.N.4.50 P00 160 

395 PR.O.P00.N.IT.1.51 P00 315 

396 PR.O.P00.W.IT.2.52 P00 100 

397 PR.O.P00.N.SOR.2. P00 100 

398 PR.O.P00.N.SOR.2.53 P00 200 

399 PR.O.P00.N.SOR.2.54 P00 200 

400 PR.O.P00.N.SOR.1.55 P00 160 

401 PR.O.P00.N.SOR.1.56 P00 160 

402 PR.O.P00.N.SOR.1.57 P00 160 

403 PR.O.P00.N.SOR.1.58 P00 125 

404 PR.O.P00.N.IT.1. P00 100 

405 PR.O.P00.N.IT.1. P00 160 

406 PR.O.P00.N.IT.1. P00 250 

407 PR.O.P00.N.IT.1. P00 250 

408 PR.O.P00.W.IT.1.59 P00 315 

409 PR.O.P00.W.IT.1.60 P00 315 

410 PR.O.P00.W.IT.2.61 P00 100 

411 PR.O.P00.W.IT.2S. P00 160 

412 PR.O.P00.W.SOR.1S. P00 100 

413 PR.O.P00.W.SOR.1. P00 250 

414 PR.O.P00.W.SOR.1. P00 250 

415 PR.O.P00.W.SOR.2. P00 100 

416 PR.O.P00.N.SOR.2. P00 100 

417 PR.O.P00.W.SOR.2. P00 100 

418 PR.O.P01.W.BP.1S. P01 125 

419 PR.O.P01.N.BP.1. P01 160 

420 PR.O.P01.W.BP.1. P01 125 



Temat:    MODERNIZACJIA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU – BUDOWA, ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I 
NADBUDOWA BUDYNKÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE WŁOCŁAWKU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU (OBEJMUJĄCYM 

DROGOWY UKŁAD KOMUNIKACYJNY, PARKINGI ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ), W TYM CZĘŚCI BUDYNKÓW W RAMACH ZADANIA 
„PODNIESIENIE JAKOŚĆI USŁUG ZDROWOTNYCH ORAZ ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO USŁUG MEDYCZNYCH (ADAPTACJA BUDYNKÓW NR 1, 2, 3, 4 ,6 I 11 – 
GŁÓWNEGO KOMPLEKSU SZPITALNEGO) W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM WE WŁOCŁAWKU” ORAZ BUDOWA LĄDOWISKA LPR NA DACHU 
SKRZYDŁA B4 I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA BUDYNKU NR 13, NA TERENIE DZIAŁEK NR 2/32, 2/34, 2/36, 2/37, 2/1 OBRĘB WŁOCŁAWEK KM 

124/1 PRZY UL.WIENIECKIEJ 49 WE WŁOCŁAWKU 
Stadium:             PROJEKT WYKONAWCZY 
Nr Dokumentu:   376-IP-B4-XX-TD-W-57001 

REW.: 05  
DATA: 12.2023 

 

II.IV.1.151 

 

 

421 PR.O.P01.W.BP.1S. P01 125 

422 PR.O.P01.W.BP.1. P01 125 

423 PR.O.P01.W.BP.1S. P01 125 

424 PR.O.P01.W.BP.1. P01 200 

425 PR.O.P01.W.BP.1. P01 200 

426 PR.O.P01.W.BP.1. P01 125 

427 PR.O.P01.W.BP.1. P01 160 

428 PR.O.P01.W.BP.1B. P01 100 

429 PR.O.P01.W.BP.5S. P01 125 

430 PR.O.P01.N.BP.1. P01 125 

431 PR.O.P01.N.BP.1. P01 100 

432 PR.O.P01.N.BP.1. P01 160 

433 PR.O.P01.W.BP.1.01 P01 160 

434 PR.O.P01.N.BP.2.02 P01 125 

435 PR.O.P01.W.BP.2.03 P01 125 

436 PR.O.P01.W.BP.1S. P01 100 

437 PR.O.P01.W.BP.1S. P01 100 

438 PR.O.P01.W.BP.1S. P01 100 

439 PR.O.P01.N.BP.4. P01 125 

440 PR.O.P01.N.BP.4. P01 125 

441 PR.O.P01.W.BP.4. P01 125 

442 PR.O.P01.N.BP.2.04 P01 125 

443 PR.O.P01.N.BP.2.05 P01 125 

444 PR.O.P01.N.BP.2.06 P01 100 

445 PR.O.P01.N.BP.2.07 P01 100 

446 PR.O.P01.W.BP.2.08 P01 100 

447 PR.O.P01.N.BP.2.09 P01 100 

448 PR.O.P01.N.BP.2.10 P01 100 

449 PR.O.P01.N.BP.2.11 P01 160 

450 PR.O.P01.W.BP.2.12 P01 160 

451 PR.O.P01.W.BP.2.13 P01 200 

452 PR.O.P01.W.BP.2.14 P01 160 

453 PR.O.P01.N.BP.2.15 P01 160 

454 PR.O.P01.N.BP.2.16 P01 160 

455 PR.O.P01.W.BP.2.17 P01 125 

456 PR.O.P01.N.BP.2.18 P01 125 

457 PR.O.P01.N.BP.4. P01 160 

458 PR.O.P01.W.BP.4. P01 125 



Temat:    MODERNIZACJIA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU – BUDOWA, ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I 
NADBUDOWA BUDYNKÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE WŁOCŁAWKU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU (OBEJMUJĄCYM 

DROGOWY UKŁAD KOMUNIKACYJNY, PARKINGI ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ), W TYM CZĘŚCI BUDYNKÓW W RAMACH ZADANIA 
„PODNIESIENIE JAKOŚĆI USŁUG ZDROWOTNYCH ORAZ ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO USŁUG MEDYCZNYCH (ADAPTACJA BUDYNKÓW NR 1, 2, 3, 4 ,6 I 11 – 
GŁÓWNEGO KOMPLEKSU SZPITALNEGO) W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM WE WŁOCŁAWKU” ORAZ BUDOWA LĄDOWISKA LPR NA DACHU 
SKRZYDŁA B4 I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA BUDYNKU NR 13, NA TERENIE DZIAŁEK NR 2/32, 2/34, 2/36, 2/37, 2/1 OBRĘB WŁOCŁAWEK KM 

124/1 PRZY UL.WIENIECKIEJ 49 WE WŁOCŁAWKU 
Stadium:             PROJEKT WYKONAWCZY 
Nr Dokumentu:   376-IP-B4-XX-TD-W-57001 

REW.: 05  
DATA: 12.2023 

 

II.IV.1.152 

 

 

459 PR.O.P01.W.BP.4S. P01 125 

460 PR.O.P01.W.BP.4S. P01 125 

461 PR.O.P01.W.BP.4. P01 100 

462 PR.O.P01.N.BP.4. P01 125 

463 PR.O.P01.W.BP.4S. P01 100 

464 PR.O.P01.W.BP.4. P01 125 

465 PR.O.P01.N.BP.4. P01 125 

466 PR.O.P01.W.BP.4S. P01 100 

467 PR.O.P01.N.BP.4. P01 125 

468 PR.O.P01.N.BP.4. P01 160 

469 PR.O.P01.W.BP.4. P01 125 

470 PR.O.P01.W.BP.4. P01 125 

471 PR.O.P01.N.BP.4. P01 125 

472 PR.O.P01.N.BP.4. P01 100 

473 PR.O.P01.N.BP.4. P01 125 

474 PR.O.P01.Mechanical __Nawiew 9. P01 125 

475 PR.O.P01.W.BP.3S. P01 125 

476 PR.O.P01.W.BP.3S. P01 125 

477 PR.O.P01.W.BP.3S. P01 125 

478 PR.O.P01.W.BP.3S. P01 125 

479 PR.O.P01.N.BP.4.19 P01 160 

480 PR.O.P01.W.BP.4.20 P01 160 

481 PR.O.P01.W.BP.4S. P01 125 

482 PR.O.P01.W.BP.4B. P01 100 

483 PR.O.P01.N.BP.1. P01 160 

484 PR.O.P01.N.BP.4. P01 160 

485 PR.O.P01.W.BP.4. P01 160 

486 PR.O.P01.W.BP.2.21 P01 100 

487 PR.O.P01.N.BP.2.22 P01 100 

488 PR.O.P01.W.BP.2. P01 200 

489 PR.O.P01.N.BP.5.23 P01 125 

490 PR.O.P01.W.BP.5.24 P01 100 

491 PR.O.P01.W.BP.5S. P01 125 

492 PR.O.P01.W.BP.2S. P01 100 

493 PR.O.P01.W.BP.2S. P01 100 

494 PR.O.P01.W.BP.2S. P01 100 

495 PR.O.P01.W.BP.2S. P01 100 

496 PR.O.P01.W.BP.5S. P01 125 



Temat:    MODERNIZACJIA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU – BUDOWA, ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I 
NADBUDOWA BUDYNKÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE WŁOCŁAWKU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU (OBEJMUJĄCYM 

DROGOWY UKŁAD KOMUNIKACYJNY, PARKINGI ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ), W TYM CZĘŚCI BUDYNKÓW W RAMACH ZADANIA 
„PODNIESIENIE JAKOŚĆI USŁUG ZDROWOTNYCH ORAZ ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO USŁUG MEDYCZNYCH (ADAPTACJA BUDYNKÓW NR 1, 2, 3, 4 ,6 I 11 – 
GŁÓWNEGO KOMPLEKSU SZPITALNEGO) W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM WE WŁOCŁAWKU” ORAZ BUDOWA LĄDOWISKA LPR NA DACHU 
SKRZYDŁA B4 I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA BUDYNKU NR 13, NA TERENIE DZIAŁEK NR 2/32, 2/34, 2/36, 2/37, 2/1 OBRĘB WŁOCŁAWEK KM 

124/1 PRZY UL.WIENIECKIEJ 49 WE WŁOCŁAWKU 
Stadium:             PROJEKT WYKONAWCZY 
Nr Dokumentu:   376-IP-B4-XX-TD-W-57001 

REW.: 05  
DATA: 12.2023 

 

II.IV.1.153 

 

 

497 PR.O.P01.N.BP.5.25 P01 160 

498 PR.O.P01.W.BP.5S. P01 125 

499 PR.O.P01.W.BP.5.26 P01 125 

500 PR.O.P01.N.BP.5. P01 125 

501 PR.O.P01.W.BP.2.28 P01 160 

502 PR.O.P01.N.BP.2.29 P01 100 

503 PR.O.P01.W.BP.2.30 P01 100 

504 PR.O.P01.W.BP.2S. P01 125 

505 PR.O.P01.W.BP.2S. P01 160 

506 PR.O.P01.N.BP.2.32 P01 125 

507 PR.O.P01.W.BP.2.33 P01 160 

508 PR.O.P01.N.BP.2.34 P01 125 

509 PR.O.P01.W.BP.2S. P01 125 

510 PR.O.P01.N.BP.2.35 P01 100 

511 PR.O.P01.N.BP.2.36 P01 160 

512 PR.O.P01.W.BP.2.37 P01 100 

513 PR.O.P01.W.BP.2.38 P01 100 

514 PR.O.P01.N.BP.2.39 P01 100 

515 PR.O.P01.N.BP.2.40 P01 200 

516 PR.O.P01.N.BP.2. P01 100 

517 PR.O.P01.W.BP.2S. P01 100 

518 PR.O.P01.W.BP.2.41 P01 100 

519 PR.O.P01.N.BP.2.42 P01 125 

520 PR.O.P01.W.BP.2.43 P01 100 

521 PR.O.P01.N.BP.2.44 P01 100 

522 PR.O.P01.N.BP.2.45 P01 125 

523 PR.O.P01.N.BP.2.46 P01 125 

524 PR.O.P01.W.BP.2.47 P01 125 

525 PR.O.P01.W.BP.2.48 P01 100 

526 PR.O.P01.W.BP.2PM. P01 125 

527 PR.O.P01.W.BP.2.49 P01 100 

528 PR.O.P01.N.BP.2.50 P01 125 

529 PR.O.P01.W.BP.2S. P01 160 

530 PR.O.P01.W.BP.2.51 P01 125 

531 PR.O.P01.W.BP.2.52 P01 125 

532 PR.O.P01.N.BP.2.53 P01 160 

533 PR.O.P01.N.BP.2.54 P01 160 

534 PR.O.P01.W.BP.2.55 P01 100 



Temat:    MODERNIZACJIA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU – BUDOWA, ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I 
NADBUDOWA BUDYNKÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE WŁOCŁAWKU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU (OBEJMUJĄCYM 

DROGOWY UKŁAD KOMUNIKACYJNY, PARKINGI ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ), W TYM CZĘŚCI BUDYNKÓW W RAMACH ZADANIA 
„PODNIESIENIE JAKOŚĆI USŁUG ZDROWOTNYCH ORAZ ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO USŁUG MEDYCZNYCH (ADAPTACJA BUDYNKÓW NR 1, 2, 3, 4 ,6 I 11 – 
GŁÓWNEGO KOMPLEKSU SZPITALNEGO) W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM WE WŁOCŁAWKU” ORAZ BUDOWA LĄDOWISKA LPR NA DACHU 
SKRZYDŁA B4 I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA BUDYNKU NR 13, NA TERENIE DZIAŁEK NR 2/32, 2/34, 2/36, 2/37, 2/1 OBRĘB WŁOCŁAWEK KM 

124/1 PRZY UL.WIENIECKIEJ 49 WE WŁOCŁAWKU 
Stadium:             PROJEKT WYKONAWCZY 
Nr Dokumentu:   376-IP-B4-XX-TD-W-57001 

REW.: 05  
DATA: 12.2023 

 

II.IV.1.154 

 

 

535 PR.O.P01.N.BP.2.56 P01 160 

536 PR.O.P01.W.BP.2.57 P01 125 

537 PR.O.P01.W.BP.2S. P01 125 

538 PR.O.P01.W.BP.2S. P01 125 

539 PR.O.P01.N.BP.2.58 P01 125 

540 PR.O.P01.W.BP.2.59 P01 125 

541 PR.O.P01.N.BP.2.60 P01 125 

542 PR.O.P01.W.BP.2.61 P01 200 

543 PR.O.P01.W.BP.2.62 P01 200 

544 PR.O.P01.N.BP.2.63 P01 200 

545 PR.O.P01.N.BP.2.64 P01 200 

546 PR.O.P01.W.BP.6.65 P01 125 

547 PR.O.P01.N.BP.5. P01 100 

548 PR.O.P01.W.BP.6.66 P01 125 

549 PR.O.P01.W.BP.6S.67 P01 125 

550 PR.O.P01.W.BP.6S.68 P01 125 

551 PR.O.P01.W.BP.6.69 P01 125 

552 PR.O.P01.W.BP.6.70 P01 125 

553 PR.O.P01.W.BP.6S.71 P01 125 

554 PR.O.P01.W.BP.6.72 P01 125 

555 PR.O.P01.W.BP.6S.73 P01 125 

556 PR.O.P01.W.BP.6S.74 P01 125 

557 PR.O.P01.W.BP.6.75 P01 125 

558 PR.O.P01.W.BP.6.76 P01 125 

559 PR.O.P01.W.BP.6S.77 P01 125 

560 PR.O.P01.W.BP.6.78 P01 125 

561 PR.O.P01.W.BP.6.79 P01 125 

562 PR.O.P01.W.BP.6S.80 P01 125 

563 PR.O.P01.W.IZ.4S. P01 100 

564 PR.O.P01.W.BP.5B. P01 100 

565 PR.O.P01.N.BP.5. P01 125 

566 PR.O.P01.W.BP.5.81 P01 125 

567 PR.O.P01.N.BP.5. P01 125 

568 PR.O.P01.N.BP.5. P01 160 

569 PR.O.P01.W.BP.5S. P01 100 

570 PR.O.P01.W.BP.5S. P01 100 

571 PR.O.P01.W.BP.5S. P01 100 

572 PR.O.P01.W.BP.5S. P01 125 



Temat:    MODERNIZACJIA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU – BUDOWA, ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I 
NADBUDOWA BUDYNKÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE WŁOCŁAWKU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU (OBEJMUJĄCYM 

DROGOWY UKŁAD KOMUNIKACYJNY, PARKINGI ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ), W TYM CZĘŚCI BUDYNKÓW W RAMACH ZADANIA 
„PODNIESIENIE JAKOŚĆI USŁUG ZDROWOTNYCH ORAZ ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO USŁUG MEDYCZNYCH (ADAPTACJA BUDYNKÓW NR 1, 2, 3, 4 ,6 I 11 – 
GŁÓWNEGO KOMPLEKSU SZPITALNEGO) W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM WE WŁOCŁAWKU” ORAZ BUDOWA LĄDOWISKA LPR NA DACHU 
SKRZYDŁA B4 I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA BUDYNKU NR 13, NA TERENIE DZIAŁEK NR 2/32, 2/34, 2/36, 2/37, 2/1 OBRĘB WŁOCŁAWEK KM 

124/1 PRZY UL.WIENIECKIEJ 49 WE WŁOCŁAWKU 
Stadium:             PROJEKT WYKONAWCZY 
Nr Dokumentu:   376-IP-B4-XX-TD-W-57001 

REW.: 05  
DATA: 12.2023 

 

II.IV.1.155 

 

 

573 PR.O.P01.W.BP.5S. P01 125 

574 PR.O.P01.N.BP.5. P01 125 

575 PR.O.P01.N.BP.5. P01 125 

576 PR.O.P01.W.BP.5KO. P01 125 

577 PR.O.P01.W.BP.5KO. P01 125 

578 PR.O.P01.N.BP.5. P01 125 

579 PR.O.P01.W.BP.5B. P01 125 

580 PR.O.P01.N.BP.5. P01 160 

581 PR.O.P01.N.BP.5.83 P01 125 

582 PR.O.P01.W.BP.5. P01 125 

583 PR.O.P01.N.BP.5.84 P01 125 

584 PR.O.P01.N.BP.5.85 P01 125 

585 PR.O.P01.N.BP.5.86 P01 125 

586 PR.O.P01.W.BP.5.87 P01 100 

587 PR.O.P01.W.BP.5S. P01 125 

588 PR.O.P01.N.BP.5.90 P01 125 

589 PR.O.P01.N.BP.5.91 P01 100 

590 PR.O.P01.W.BP.5.92 P01 100 

591 PR.O.P01.W.BP.5.93 P01 160 

592 PR.O.P01.W.BP.5.94 P01 100 

593 PR.O.P01.N.BP.5.95 P01 100 

594 PR.O.P01.W.BP.6S.96 P01 125 

595 PR.O.P01.W.BP.6.97 P01 100 

596 PR.O.P01.W.BP.6.98 P01 100 

597 PR.O.P01.W.BP.6.99 P01 100 

598 PR.O.P01.W.BP.6.100 P01 100 

599 PR.O.P01.W.BP.6.101 P01 100 

600 PR.O.P01.W.BP.6.102 P01 100 

601 PR.O.P01.W.BP.6.103 P01 100 

602 PR.O.P01.W.BP.6S.104 P01 125 

603 PR.O.P01.W.BP.6S.105 P01 125 

604 PR.O.P01.W.BP.6.106 P01 100 

605 PR.O.P01.W.BP.6S.107 P01 125 

606 PR.O.P01.W.BP.6S.108 P01 125 

607 PR.O.P01.W.BP.6S.109 P01 125 

608 PR.O.P01.W.BP.6S.110 P01 125 

609 PR.O.P01.W.BP.6S.111 P01 125 

610 PR.O.P01.W.BP.5.112 P01 100 



Temat:    MODERNIZACJIA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU – BUDOWA, ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I 
NADBUDOWA BUDYNKÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE WŁOCŁAWKU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU (OBEJMUJĄCYM 

DROGOWY UKŁAD KOMUNIKACYJNY, PARKINGI ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ), W TYM CZĘŚCI BUDYNKÓW W RAMACH ZADANIA 
„PODNIESIENIE JAKOŚĆI USŁUG ZDROWOTNYCH ORAZ ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO USŁUG MEDYCZNYCH (ADAPTACJA BUDYNKÓW NR 1, 2, 3, 4 ,6 I 11 – 
GŁÓWNEGO KOMPLEKSU SZPITALNEGO) W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM WE WŁOCŁAWKU” ORAZ BUDOWA LĄDOWISKA LPR NA DACHU 
SKRZYDŁA B4 I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA BUDYNKU NR 13, NA TERENIE DZIAŁEK NR 2/32, 2/34, 2/36, 2/37, 2/1 OBRĘB WŁOCŁAWEK KM 

124/1 PRZY UL.WIENIECKIEJ 49 WE WŁOCŁAWKU 
Stadium:             PROJEKT WYKONAWCZY 
Nr Dokumentu:   376-IP-B4-XX-TD-W-57001 

REW.: 05  
DATA: 12.2023 

 

II.IV.1.156 

 

 

611 PR.O.P01.N.BP.5.113 P01 125 

612 PR.O.P01.N.BP.5. P01 125 

613 PR.O.P01.W.BP.2S. P01 125 

614 PR.O.P01.N.BP.6.115 P01 160 

615 PR.O.P01.N.BP.6.116 P01 160 

616 PR.O.P01.N.BP.6.117 P01 160 

617 PR.O.P01.N.BP.6.118 P01 160 

618 PR.O.P01.N.BP.6.119 P01 160 

619 PR.O.P01.N.BP.6.120 P01 160 

620 PR.O.P01.N.BP.6.121 P01 160 

621 PR.O.P01.N.BP.6.122 P01 160 

622 PR.O.P01.N.BP.6.123 P01 160 

623 PR.O.P01.N.BP.6.124 P01 160 

624 PR.O.P01.N.BP.6.125 P01 160 

625 PR.O.P01.N.BP.6.126 P01 125 

626 PR.O.P01.N.BP.6.127 P01 160 

627 PR.O.P01.N.BP.6.128 P01 160 

628 PR.O.P01.N.BP.6.129 P01 160 

629 PR.O.P01.N.BP.6.130 P01 160 

630 PR.O.P01.N.BP.6.131 P01 160 

631 PR.O.P01.W.BP.5.132 P01 100 

632 PR.O.P01.N.BP.1. P01 160 

633 PR.O.P01.W.BP.6S.134 P01 125 

634 PR.O.P01.N.BP.2.135 P01 160 

635 PR.O.P01.N.BP.4. P01 125 

636 PR.O.P01.N.BP.2. P01 160 

637 PR.O.P01.W.BP.1. P01 100 

638 PR.O.P01.W.BP.1. P01 100 

639 PR.O.P01.N.BP.1. P01 100 

640 PR.O.P01.N.BP.1. P01 100 

641 PR.O.P01.W.BP.1. P01 125 

642 PR.O.P01.W.BP.1. P01 200 

643 PR.O.P01.N.BP.5. P01 100 

644 PR.O.P01.W.BP.5. P01 125 

645 PR.O.P01.W.BP.5. P01 125 

646 PR.O.P02.N.BP.6.01 P02 160 

647 PR.O.P02.W.BP.6.02 P02 160 

648 PR.O.P02.W.BP.6S.03 P02 125 



Temat:    MODERNIZACJIA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU – BUDOWA, ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I 
NADBUDOWA BUDYNKÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE WŁOCŁAWKU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU (OBEJMUJĄCYM 

DROGOWY UKŁAD KOMUNIKACYJNY, PARKINGI ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ), W TYM CZĘŚCI BUDYNKÓW W RAMACH ZADANIA 
„PODNIESIENIE JAKOŚĆI USŁUG ZDROWOTNYCH ORAZ ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO USŁUG MEDYCZNYCH (ADAPTACJA BUDYNKÓW NR 1, 2, 3, 4 ,6 I 11 – 
GŁÓWNEGO KOMPLEKSU SZPITALNEGO) W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM WE WŁOCŁAWKU” ORAZ BUDOWA LĄDOWISKA LPR NA DACHU 
SKRZYDŁA B4 I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA BUDYNKU NR 13, NA TERENIE DZIAŁEK NR 2/32, 2/34, 2/36, 2/37, 2/1 OBRĘB WŁOCŁAWEK KM 

124/1 PRZY UL.WIENIECKIEJ 49 WE WŁOCŁAWKU 
Stadium:             PROJEKT WYKONAWCZY 
Nr Dokumentu:   376-IP-B4-XX-TD-W-57001 

REW.: 05  
DATA: 12.2023 

 

II.IV.1.157 

 

 

649 PR.O.P02.W.BP.6.04 P02 100 

650 PR.O.P02.W.BP.6S.05 P02 160 

651 PR.O.P02.N.BP.6.06 P02 160 

652 PR.O.P02.N.BP.6.07 P02 160 

653 PR.O.P02.W.BP.6S.08 P02 160 

654 PR.O.P02.W.BP.6.09 P02 100 

655 PR.O.P02.W.BP.6.10 P02 100 

656 PR.O.P02.W.BP.6S.11 P02 160 

657 PR.O.P02.W.BP.6S.12 P02 160 

658 PR.O.P02.W.BP.6.13 P02 100 

659 PR.O.P02.W.BP.6.14 P02 100 

660 PR.O.P02.W.BP.6S.15 P02 160 

661 PR.O.P02.W.BP.6S.16 P02 160 

662 PR.O.P02.W.BP.6.17 P02 100 

663 PR.O.P02.W.BP.6.18 P02 100 

664 PR.O.P02.W.BP.6S.19 P02 125 

665 PR.O.P02.N.BP.6.20 P02 160 

666 PR.O.P02.N.BP.6.21 P02 160 

667 PR.O.P02.N.BP.6.22 P02 160 

668 PR.O.P02.N.BP.6.23 P02 160 

669 PR.O.P02.N.BP.6.24 P02 160 

670 PR.O.P02.N.6.25 P02 100 

671 PR.O.P02.W.IZ.5S. P02 100 

672 PR.O.P02.W.5S. P02 125 

673 PR.O.P02.W.6.26 P02 200 

674 PR.O.P02.N.BP.5. P02 100 

675 PR.O.P02.N.BP.5. P02 125 

676 PR.O.P02.N.BP.5. P02 125 

677 PR.O.P02.W.BP.5.27 P02 160 

678 PR.O.P02.W.BP.5.28 P02 100 

679 PR.O.P02.N.BP.5. P02 160 

680 PR.O.P02.N.BP.5. P02 125 

681 PR.O.P02.W.BP.5.29 P02 125 

682 PR.O.P02.W.BP.5.30 P02 125 

683 PR.O.P02.N.BP.5. P02 160 

684 PR.O.P02.N.BP.5. P02 125 

685 PR.O.P02.N.BP.5. P02 125 

686 PR.O.P02.W.BP.5.31 P02 200 



Temat:    MODERNIZACJIA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU – BUDOWA, ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I 
NADBUDOWA BUDYNKÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE WŁOCŁAWKU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU (OBEJMUJĄCYM 

DROGOWY UKŁAD KOMUNIKACYJNY, PARKINGI ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ), W TYM CZĘŚCI BUDYNKÓW W RAMACH ZADANIA 
„PODNIESIENIE JAKOŚĆI USŁUG ZDROWOTNYCH ORAZ ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO USŁUG MEDYCZNYCH (ADAPTACJA BUDYNKÓW NR 1, 2, 3, 4 ,6 I 11 – 
GŁÓWNEGO KOMPLEKSU SZPITALNEGO) W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM WE WŁOCŁAWKU” ORAZ BUDOWA LĄDOWISKA LPR NA DACHU 
SKRZYDŁA B4 I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA BUDYNKU NR 13, NA TERENIE DZIAŁEK NR 2/32, 2/34, 2/36, 2/37, 2/1 OBRĘB WŁOCŁAWEK KM 

124/1 PRZY UL.WIENIECKIEJ 49 WE WŁOCŁAWKU 
Stadium:             PROJEKT WYKONAWCZY 
Nr Dokumentu:   376-IP-B4-XX-TD-W-57001 

REW.: 05  
DATA: 12.2023 

 

II.IV.1.158 

 

 

687 PR.O.P02.N.BP.5. P02 160 

688 PR.O.P02.W.BP.5.32 P02 100 

689 PR.O.P02.N.BP.5. P02 100 

690 PR.O.P02.N.BP.5. P02 100 

691 PR.O.P02.W.BP.5KO. P02 100 

692 PR.O.P02.N.BP.5. P02 100 

693 PR.O.P02.W.BP.5.33 P02 100 

694 PR.O.P02.W.BP.5.34 P02 100 

695 PR.O.P02.W.BP.5S. P02 100 

696 PR.O.P02.W.BP.5S. P02 100 

697 PR.O.P02.N.BP.5. P02 100 

698 PR.O.P02.N.BP.5. P02 100 

699 PR.O.P02.W.BP.6S.35 P02 160 

700 PR.O.P02.N.BP.6.36 P02 160 

701 PR.O.P02.N.BP.6.37 P02 160 

702 PR.O.P02.N.BP.5. P02 125 

703 PR.O.P02.N.BP.6.38 P02 160 

704 PR.O.P02.N.BP.6.39 P02 160 

705 PR.O.P02.W.BP.6S.40 P02 160 

706 PR.O.P02.W.BP.6S.41 P02 160 

707 PR.O.P02.W.5.42 P02 100 

708 PR.O.P02.W.5.43 P02 100 

709 PR.O.P02.W.5.44 P02 160 

710 PR.O.P02.W.5.45 P02 100 

711 PR.O.P02.W.5S. P02 125 

712 PR.O.P02.W.5S. P02 125 

713 PR.O.P02.W.5S. P02 125 

714 PR.O.P02.W.5S. P02 160 

715 PR.O.P02.W.5S. P02 160 

716 PR.O.P02.W.5S. P02 160 

717 PR.O.P02.W.5S. P02 160 

718 PR.O.P02.W.5S. P02 160 

719 PR.O.P02.W.5S. P02 160 

720 PR.O.P02.W.5S. P02 160 

721 PR.O.P02.W.5S. P02 160 

722 PR.O.P02.W.BP.6S.46 P02 125 

723 PR.O.P02.W.BP.6S.47 P02 160 

724 PR.O.P02.W.BP.6S.48 P02 160 



Temat:    MODERNIZACJIA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU – BUDOWA, ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I 
NADBUDOWA BUDYNKÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE WŁOCŁAWKU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU (OBEJMUJĄCYM 

DROGOWY UKŁAD KOMUNIKACYJNY, PARKINGI ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ), W TYM CZĘŚCI BUDYNKÓW W RAMACH ZADANIA 
„PODNIESIENIE JAKOŚĆI USŁUG ZDROWOTNYCH ORAZ ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO USŁUG MEDYCZNYCH (ADAPTACJA BUDYNKÓW NR 1, 2, 3, 4 ,6 I 11 – 
GŁÓWNEGO KOMPLEKSU SZPITALNEGO) W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM WE WŁOCŁAWKU” ORAZ BUDOWA LĄDOWISKA LPR NA DACHU 
SKRZYDŁA B4 I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA BUDYNKU NR 13, NA TERENIE DZIAŁEK NR 2/32, 2/34, 2/36, 2/37, 2/1 OBRĘB WŁOCŁAWEK KM 

124/1 PRZY UL.WIENIECKIEJ 49 WE WŁOCŁAWKU 
Stadium:             PROJEKT WYKONAWCZY 
Nr Dokumentu:   376-IP-B4-XX-TD-W-57001 

REW.: 05  
DATA: 12.2023 

 

II.IV.1.159 

 

 

725 PR.O.P02.W.BP.6S.49 P02 160 

726 PR.O.P02.N.BP.6.50 P02 160 

727 PR.O.P02.N.BP.6.51 P02 160 

728 PR.O.P02.N.BP.6.52 P02 160 

729 PR.O.P02.N.7.. P02 160 

730 PR.O.P02.N.7.. P02 160 

731 PR.O.P02.N.7.. P02 100 

732 PR.O.P02.W.7. P02 100 

733 PR.O.P02.W.7. P02 100 

734 PR.O.P02.W.7. P02 200 

735 PR.O.P02.W.7. P02 250 

736 PR.O.P02.W.7B. P02 100 

737 PR.O.P02.W.BP.6.53 P02 160 

738 PR.O.P02.W.BP.6.54 P02 100 

739 PR.O.P02.W.BP.6.55 P02 100 

740 PR.O.P02.W.IZ.1.2S. P02 100 

741 PR.O.P02.W.5.56 P02 100 

742 PR.O.P02.W.5.57 P02 100 

743 PR.O.P02.W.5.58 P02 100 

744 PR.O.P02.W.5.59 P02 100 

745 PR.O.P02.W.5. P02 100 

746 PR.O.P02.W.5. P02 100 

747 PR.O.P02.W.5. P02 100 

748 PR.O.P02.W.5. P02 100 

749 PR.O.P02.W.BP.5.60 P02 100 

750 PR.O.P02.W.BP.5S. P02 160 

751 PR.O.P02.W.BP.5S. P02 160 

752 PR.O.P02.W.BP.5S. P02 125 

753 PR.O.P02.N.BP.5.63 P02 125 

754 PR.O.P02.N.BP.5.64 P02 160 

755 PR.O.P02.N.BP.5.65 P02 160 

756 PR.O.P02.W.BP.6.66 P02 100 

757 PR.O.P02.W.6KO. P02 125 

758 PR.O.P02.W.6B. P02 160 

759 PR.O.P02.N.6.67 P02 160 

760 PR.O.P02.N.6.68 P02 100 

761 PR.O.P02.N.6.69 P02 100 

762 PR.O.P02.N.6.70 P02 100 



Temat:    MODERNIZACJIA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU – BUDOWA, ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I 
NADBUDOWA BUDYNKÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE WŁOCŁAWKU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU (OBEJMUJĄCYM 

DROGOWY UKŁAD KOMUNIKACYJNY, PARKINGI ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ), W TYM CZĘŚCI BUDYNKÓW W RAMACH ZADANIA 
„PODNIESIENIE JAKOŚĆI USŁUG ZDROWOTNYCH ORAZ ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO USŁUG MEDYCZNYCH (ADAPTACJA BUDYNKÓW NR 1, 2, 3, 4 ,6 I 11 – 
GŁÓWNEGO KOMPLEKSU SZPITALNEGO) W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM WE WŁOCŁAWKU” ORAZ BUDOWA LĄDOWISKA LPR NA DACHU 
SKRZYDŁA B4 I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA BUDYNKU NR 13, NA TERENIE DZIAŁEK NR 2/32, 2/34, 2/36, 2/37, 2/1 OBRĘB WŁOCŁAWEK KM 

124/1 PRZY UL.WIENIECKIEJ 49 WE WŁOCŁAWKU 
Stadium:             PROJEKT WYKONAWCZY 
Nr Dokumentu:   376-IP-B4-XX-TD-W-57001 

REW.: 05  
DATA: 12.2023 

 

II.IV.1.160 

 

 

763 PR.O.P02.N.6.71 P02 100 

764 PR.O.P02.N.6.72 P02 160 

765 PR.O.P02.N.6.73 P02 160 

766 PR.O.P02.N.6.74 P02 200 

767 PR.O.P02.N.6.75 P02 100 

768 PR.O.P02.N.6.76 P02 160 

769 PR.O.P02.N.6.77 P02 160 

770 PR.O.P02.N.6.78 P02 160 

771 PR.O.P02.N.6.81 P02 160 

772 PR.O.P02.N.6.82 P02 125 

773 PR.O.P02.N.6.83 P02 125 

774 PR.O.P02.N.6.84 P02 160 

775 PR.O.P02.N.6.85 P02 160 

776 PR.O.P02.N.6.86 P02 160 

777 PR.O.P02.N.6.87 P02 160 

778 PR.O.P02.N.6.88 P02 160 

779 PR.O.P02.N.6.91 P02 100 

780 PR.O.P02.N.6.92 P02 125 

781 PR.O.P02.W.6.93 P02 100 

782 PR.O.P02.W.6.94 P02 160 

783 PR.O.P02.W.6. P02 160 

784 PR.O.P02.W.6. P02 160 

785 PR.O.P02.W.6. P02 100 

786 PR.O.P02.W.6. P02 100 

787 PR.O.P02.W.6.95 P02 160 

788 PR.O.P02.W.6.96 P02 100 

789 PR.O.P02.W.6.98 P02 160 

790 PR.O.P02.W.6.99 P02 160 

791 PR.O.P02.W.6.100 P02 160 

792 PR.O.P02.W.6.101 P02 160 

793 PR.O.P02.W.6. P02 100 

794 PR.O.P02.W.6.102 P02 100 

795 PR.O.P02.W.6.103 P02 100 

796 PR.O.P02.W.6.104 P02 100 

797 PR.O.P02.W.6.105 P02 200 

798 PR.O.P02.W.6.106 P02 200 

799 PR.O.P02.W.6.107 P02 160 

800 PR.O.P02.W.6.108 P02 125 



Temat:    MODERNIZACJIA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU – BUDOWA, ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I 
NADBUDOWA BUDYNKÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE WŁOCŁAWKU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU (OBEJMUJĄCYM 

DROGOWY UKŁAD KOMUNIKACYJNY, PARKINGI ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ), W TYM CZĘŚCI BUDYNKÓW W RAMACH ZADANIA 
„PODNIESIENIE JAKOŚĆI USŁUG ZDROWOTNYCH ORAZ ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO USŁUG MEDYCZNYCH (ADAPTACJA BUDYNKÓW NR 1, 2, 3, 4 ,6 I 11 – 
GŁÓWNEGO KOMPLEKSU SZPITALNEGO) W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM WE WŁOCŁAWKU” ORAZ BUDOWA LĄDOWISKA LPR NA DACHU 
SKRZYDŁA B4 I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA BUDYNKU NR 13, NA TERENIE DZIAŁEK NR 2/32, 2/34, 2/36, 2/37, 2/1 OBRĘB WŁOCŁAWEK KM 

124/1 PRZY UL.WIENIECKIEJ 49 WE WŁOCŁAWKU 
Stadium:             PROJEKT WYKONAWCZY 
Nr Dokumentu:   376-IP-B4-XX-TD-W-57001 

REW.: 05  
DATA: 12.2023 

 

II.IV.1.161 

 

 

801 PR.O.P02.W.6S. P02 125 

802 PR.O.P02.W.7S. P02 100 

803 PR.O.P02.W.7S. P02 125 

804 PR.O.P02.W.7S. P02 125 

805 PR.O.P02.W.5.109 P02 100 

806 PR.O.P02.W.6S. P02 100 

807 PR.O.P02.W.6S. P02 100 

808 PR.O.P02.W.6S. P02 100 

809 PR.O.P02.W.6S. P02 125 

810 PR.O.P02.W.6S. P02 125 

811 PR.O.P02.W.6S. P02 125 

812 PR.O.P02.W.6.110 P02 200 

813 PR.O.P02.N.6.111 P02 160 

814 PR.O.P02.N.6.112 P02 160 

815 PR.O.P02.N.6.113 P02 160 

816 PR.O.P02.W.6.114 P02 250 

817 PR.O.P02.N.6.115 P02 100 

818 PR.O.P02.W.6PM. P02 125 

819 PR.O.P02.N.6.116 P02 125 

820 PR.O.P02.N.6.117 P02 100 

821 PR.O.P02.N.6.118 P02 160 

822 PR.O.P02.N.6.119 P02 125 

823 PR.O.P02.W.6S. P02 125 

824 PR.O.P02.W.6S. P02 100 

825 PR.O.P02.N.6.120 P02 160 

826 PR.O.P02.N.6.121 P02 125 

827 PR.O.P02.N.6.122 P02 160 

828 PR.O.P02.W.6S. P02 160 

829 PR.O.P02.W.6S. P02 160 

830 PR.O.P02.N.6.123 P02 160 

831 PR.O.P02.N.6.124 P02 125 

832 PR.O.P02.W.6S. P02 100 

833 PR.O.P02.W.6S. P02 100 

834 PR.O.P02.W.6.125 P02 160 

835 PR.O.P02.W.6.126 P02 160 

836 PR.O.P02.W.BP.5.127 P02 160 

837 PR.O.P02.W.7S. P02 100 

838 PR.O.P02.W.6.128 P02 200 



Temat:    MODERNIZACJIA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU – BUDOWA, ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I 
NADBUDOWA BUDYNKÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE WŁOCŁAWKU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU (OBEJMUJĄCYM 

DROGOWY UKŁAD KOMUNIKACYJNY, PARKINGI ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ), W TYM CZĘŚCI BUDYNKÓW W RAMACH ZADANIA 
„PODNIESIENIE JAKOŚĆI USŁUG ZDROWOTNYCH ORAZ ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO USŁUG MEDYCZNYCH (ADAPTACJA BUDYNKÓW NR 1, 2, 3, 4 ,6 I 11 – 
GŁÓWNEGO KOMPLEKSU SZPITALNEGO) W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM WE WŁOCŁAWKU” ORAZ BUDOWA LĄDOWISKA LPR NA DACHU 
SKRZYDŁA B4 I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA BUDYNKU NR 13, NA TERENIE DZIAŁEK NR 2/32, 2/34, 2/36, 2/37, 2/1 OBRĘB WŁOCŁAWEK KM 

124/1 PRZY UL.WIENIECKIEJ 49 WE WŁOCŁAWKU 
Stadium:             PROJEKT WYKONAWCZY 
Nr Dokumentu:   376-IP-B4-XX-TD-W-57001 

REW.: 05  
DATA: 12.2023 

 

II.IV.1.162 

 

 

839 PR.O.P02.W.BP.6.129 P02 100 

840 PR.O.P02.W.BP.6.130 P02 100 

841 PR.O.P02.W.BP.5.131 P02 125 

842 PR.O.P02.W.5B. P02 160 

843 PR.O.P02.N.BP.5. P02 100 

844 PR.O.P02.W.BP.5.132 P02 160 

845 PR.O.P02.W.6S. P02 160 

846 PR.O.P02.W.BP.4. P02 125 

847 PR.O.P02.N.5.133 P02 125 

848 PR.O.P02.N.5.134 P02 125 

849 PR.O.P02.N.5.135 P02 125 

850 PR.O.P02.N.5.136 P02 125 

851 PR.O.P02.N.5.137 P02 125 

852 PR.O.P02.N.6.138 P02 160 

853 PR.O.P02.N.6.139 P02 160 

854 PR.O.P02.N.6.140 P02 200 

855 PR.O.P02.N.5.141 P02 160 

856 PR.O.P02.N.5.142 P02 160 

857 PR.O.P02.N.5.143 P02 160 

858 PR.O.P02.N.5.144 P02 160 

859 PR.O.P02.N.5.145 P02 160 

860 PR.O.P02.N.5.146 P02 160 

861 PR.O.P02.N.5.147 P02 160 

862 PR.O.P02.N.5.148 P02 160 

863 PR.O.P02.W.BP.5S. P02 100 

864 PR.O.P02.W.6.149 P02 100 

865 PR.O.P02.N.9. P02 100 

866 PR.O.P02.N.6. P02 250 

867 PR.O.P02.W.6. P02 200 

868 PR.O.P02.W.6. P02 250 

869 PR.O.P02.N.6. P02 250 

870 PR.O.P02.W.BP.5. P02 160 

871 PR.O.P03.W.8S. P03 125 

872 PR.O.P03.W.8S. P03 125 

873 PR.O.P03.W.8S. P03 125 

874 PR.O.P03.W.8S. P03 100 

875 PR.O.P03.W.8S. P03 100 

876 PR.O.P03.W.8. P03 100 



Temat:    MODERNIZACJIA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU – BUDOWA, ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I 
NADBUDOWA BUDYNKÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE WŁOCŁAWKU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU (OBEJMUJĄCYM 

DROGOWY UKŁAD KOMUNIKACYJNY, PARKINGI ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ), W TYM CZĘŚCI BUDYNKÓW W RAMACH ZADANIA 
„PODNIESIENIE JAKOŚĆI USŁUG ZDROWOTNYCH ORAZ ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO USŁUG MEDYCZNYCH (ADAPTACJA BUDYNKÓW NR 1, 2, 3, 4 ,6 I 11 – 
GŁÓWNEGO KOMPLEKSU SZPITALNEGO) W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM WE WŁOCŁAWKU” ORAZ BUDOWA LĄDOWISKA LPR NA DACHU 
SKRZYDŁA B4 I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA BUDYNKU NR 13, NA TERENIE DZIAŁEK NR 2/32, 2/34, 2/36, 2/37, 2/1 OBRĘB WŁOCŁAWEK KM 

124/1 PRZY UL.WIENIECKIEJ 49 WE WŁOCŁAWKU 
Stadium:             PROJEKT WYKONAWCZY 
Nr Dokumentu:   376-IP-B4-XX-TD-W-57001 

REW.: 05  
DATA: 12.2023 

 

II.IV.1.163 

 

 

877 PR.O.P03.W.8. P03 100 

878 PR.O.P03.W.8. P03 100 

879 PR.O.P03.W.8. P03 100 

880 PR.O.P03.W.8S. P03 125 

881 PR.O.P03.W.8S. P03 125 

882 PR.O.P03.W.8.22 P03 100 

883 PR.O.P03.W.BO.1. P03 200 

884 PR.O.P03.W.8S. P03 100 

885 PR.O.P03.W.8S. P03 125 

886 PR.O.P03.W.BO.1. P03 160 

887 PR.O.P03.N.BO.1.23 P03 125 

888 PR.O.P03.N.BO.1.24 P03 125 

889 PR.O.P03.N.BO.1.25 P03 200 

890 PR.O.P03.W.BO.1S. P03 100 

891 PR.O.P03.W.BO.1. P03 125 

892 PR.O.P03.W.BO.1. P03 100 

893 PR.O.P03.W.BO.1. P03 100 

894 PR.O.P03.W.BO.1S. P03 100 

895 PR.O.P03.W.BO.1. P03 125 

896 PR.O.P03.W.BO.1. P03 200 

897 PR.O.P03.W.BO.1. P03 100 

898 PR.O.P03.W.BO.1. P03 160 

899 PR.O.P03.W.BO.1. P03 160 

900 PR.O.P03.W.BO.1. P03 160 

901 PR.O.P03.W.BO.1Z. P03 160 

902 PR.O.P03.W.BO.1B. P03 125 

903 PR.O.P03.W.BO.1S. P03 125 

904 PR.O.P03.W.9. P03 100 

905 PR.O.P03.N.9. P03 100 

906 PR.O.P03.W.9. P03 100 

907 PR.O.P03.N.9. P03 100 

908 PR.O.P03.W.BO.2. P03 100 

909 PR.O.P03.N.BO.2. P03 100 

910 PR.O.P03.W.BO.2. P03 160 

911 PR.O.P03.W.BO.2. P03 160 

912 PR.O.P03.N.BO.2. P03 160 

913 PR.O.P03.N.BO.2. P03 100 

914 PR.O.P03.N.BO.2. P03 100 



Temat:    MODERNIZACJIA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU – BUDOWA, ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I 
NADBUDOWA BUDYNKÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE WŁOCŁAWKU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU (OBEJMUJĄCYM 

DROGOWY UKŁAD KOMUNIKACYJNY, PARKINGI ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ), W TYM CZĘŚCI BUDYNKÓW W RAMACH ZADANIA 
„PODNIESIENIE JAKOŚĆI USŁUG ZDROWOTNYCH ORAZ ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO USŁUG MEDYCZNYCH (ADAPTACJA BUDYNKÓW NR 1, 2, 3, 4 ,6 I 11 – 
GŁÓWNEGO KOMPLEKSU SZPITALNEGO) W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM WE WŁOCŁAWKU” ORAZ BUDOWA LĄDOWISKA LPR NA DACHU 
SKRZYDŁA B4 I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA BUDYNKU NR 13, NA TERENIE DZIAŁEK NR 2/32, 2/34, 2/36, 2/37, 2/1 OBRĘB WŁOCŁAWEK KM 

124/1 PRZY UL.WIENIECKIEJ 49 WE WŁOCŁAWKU 
Stadium:             PROJEKT WYKONAWCZY 
Nr Dokumentu:   376-IP-B4-XX-TD-W-57001 

REW.: 05  
DATA: 12.2023 

 

II.IV.1.164 

 

 

915 PR.O.P03.W.BO.2. P03 100 

916 PR.O.P03.W.BO.2. P03 160 

917 PR.O.P03.N.BO.2. P03 200 

918 PR.O.P03.W.BO.2. P03 100 

919 PR.O.P03.N.BO.2. P03 100 

920 PR.O.P03.W.BO.2. P03 200 

921 PR.O.P03.W.BO.1.1. P03 160 

922 PR.O.P03.W.BO.1.1. P03 100 

923 PR.O.P03.W.BO.1.1. P03 125 

924 PR.O.P03.W.BO.1.1. P03 100 

925 PR.O.P03.W.8KO. P03 100 

926 PR.O.P03.W.8S. P03 100 

927 PR.O.P03.W.8. P03 160 

928 PR.O.P03.W.8PM. P03 100 

929 PR.O.P03.W.8. P03 125 

930 PR.O.P03.W.8B. P03 125 

931 PR.O.P03.N.5.26 P03 160 

932 PR.O.P03.N.5.27 P03 160 

933 PR.O.P03.N.5.28 P03 160 

934 PR.O.P03.N.5.29 P03 160 

935 PR.O.P03.W.5.30 P03 100 

936 PR.O.P03.W.5.31 P03 100 

937 PR.O.P03.W.5S. P03 125 

938 PR.O.P03.W.5S. P03 125 

939 PR.O.P03.W.5.32 P03 125 

940 PR.O.P03.W.5S. P03 125 

941 PR.O.P03.W.5S. P03 125 

942 PR.O.P03.W.5.33 P03 125 

943 PR.O.P03.W.5.34 P03 125 

944 PR.O.P03.W.5S. P03 125 

945 PR.O.P03.W.5S. P03 125 

946 PR.O.P03.W.5.35 P03 125 

947 PR.O.P03.W.BO.3S. P03 125 

948 PR.O.P03.N.BO.1.01 P03 250 

949 PR.O.P03.N.BO.1.02 P03 250 

950 PR.O.P03.N.BO.1.03 P03 250 

951 PR.O.P03.N.BO.1.04 P03 250 

952 PR.O.P03.N.BO.1.05 P03 250 



Temat:    MODERNIZACJIA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU – BUDOWA, ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I 
NADBUDOWA BUDYNKÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE WŁOCŁAWKU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU (OBEJMUJĄCYM 

DROGOWY UKŁAD KOMUNIKACYJNY, PARKINGI ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ), W TYM CZĘŚCI BUDYNKÓW W RAMACH ZADANIA 
„PODNIESIENIE JAKOŚĆI USŁUG ZDROWOTNYCH ORAZ ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO USŁUG MEDYCZNYCH (ADAPTACJA BUDYNKÓW NR 1, 2, 3, 4 ,6 I 11 – 
GŁÓWNEGO KOMPLEKSU SZPITALNEGO) W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM WE WŁOCŁAWKU” ORAZ BUDOWA LĄDOWISKA LPR NA DACHU 
SKRZYDŁA B4 I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA BUDYNKU NR 13, NA TERENIE DZIAŁEK NR 2/32, 2/34, 2/36, 2/37, 2/1 OBRĘB WŁOCŁAWEK KM 

124/1 PRZY UL.WIENIECKIEJ 49 WE WŁOCŁAWKU 
Stadium:             PROJEKT WYKONAWCZY 
Nr Dokumentu:   376-IP-B4-XX-TD-W-57001 

REW.: 05  
DATA: 12.2023 

 

II.IV.1.165 

 

 

953 PR.O.P03.N.BO.1.06 P03 250 

954 PR.O.P03.W.BO.1.09 P03 315 

955 PR.O.P03.W.BO.1.10 P03 315 

956 PR.O.P03.W.BO.1.11 P03 315 

957 PR.O.P03.W.BO.3.12 P03 315 

958 PR.O.P03.W.BO.3.13 P03 315 

959 PR.O.P03.W.BO.3.14 P03 315 

960 PR.O.P03.W.BO.3.15 P03 315 

961 PR.O.P03.W.BO.3.16 P03 315 

962 PR.O.P03.W.BO.3.17 P03 315 

963 PR.O.P03.W.BO.3.18 P03 315 

964 PR.O.P03.W.BO.3.19 P03 315 

965 PR.O.P03.W.BO.2. P03 100 

966 PR.O.P03.W.BO.1. P03 160 

967 PR.O.P03.W.BO.1. P03 200 

968 PR.O.P03.N.BO.1.38 P03 200 

969 PR.O.P03.N.8.39 P03 125 

970 PR.O.P03.N.8.40 P03 160 

971 PR.O.P03.N.8.41 P03 160 

972 PR.O.P03.N.8.42 P03 200 

973 PR.O.P03.N.8.43 P03 125 

974 PR.O.P03.N.8.44 P03 160 

975 PR.O.P03.N.8.45 P03 100 

976 PR.O.P03.N.8.46 P03 160 

977 PR.O.P03.N.8.47 P03 100 

978 PR.O.P03.N.8.48 P03 100 

979 PR.O.P03.N.8.49 P03 100 

980 PR.O.P03.N.8.50 P03 200 

981 PR.O.P03.N.8.51 P03 125 

982 PR.O.P03.N.8.52 P03 125 

983 PR.O.P03.N.8.53 P03 125 

984 PR.O.P03.N.8.54 P03 125 

985 PR.O.P03.N.8.55 P03 125 

986 PR.O.P03.56 P03 125 

987 PR.O.P03.N.8.57 P03 100 

988 PR.O.P03.N.8.58 P03 100 

989 PR.O.P03.N.8.59 P03 160 

990 PR.O.P03.N.8.60 P03 125 



Temat:    MODERNIZACJIA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU – BUDOWA, ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I 
NADBUDOWA BUDYNKÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE WŁOCŁAWKU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU (OBEJMUJĄCYM 

DROGOWY UKŁAD KOMUNIKACYJNY, PARKINGI ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ), W TYM CZĘŚCI BUDYNKÓW W RAMACH ZADANIA 
„PODNIESIENIE JAKOŚĆI USŁUG ZDROWOTNYCH ORAZ ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO USŁUG MEDYCZNYCH (ADAPTACJA BUDYNKÓW NR 1, 2, 3, 4 ,6 I 11 – 
GŁÓWNEGO KOMPLEKSU SZPITALNEGO) W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM WE WŁOCŁAWKU” ORAZ BUDOWA LĄDOWISKA LPR NA DACHU 
SKRZYDŁA B4 I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA BUDYNKU NR 13, NA TERENIE DZIAŁEK NR 2/32, 2/34, 2/36, 2/37, 2/1 OBRĘB WŁOCŁAWEK KM 

124/1 PRZY UL.WIENIECKIEJ 49 WE WŁOCŁAWKU 
Stadium:             PROJEKT WYKONAWCZY 
Nr Dokumentu:   376-IP-B4-XX-TD-W-57001 

REW.: 05  
DATA: 12.2023 

 

II.IV.1.166 

 

 

991 PR.O.P03.N.8.61 P03 125 

992 PR.O.P03.N.5.62 P03 160 

993 PR.O.P03.N.5.63 P03 160 

994 PR.O.P03.W.8.64 P03 125 

995 PR.O.P03.W.8.65 P03 125 

996 PR.O.P03.W.8.66 P03 200 

997 PR.O.P03.W.8.67 P03 160 

998 PR.O.P03.W.8.68 P03 100 

999 PR.O.P03.W.8.69 P03 100 

1000 PR.O.P03.N.8.70 P03 125 

1001 PR.O.P03.N.8.71 P03 125 

1002 PR.O.P03.W.8.72 P03 125 

1003 PR.O.P03.W.8.73 P03 160 

1004 PR.O.P03.W.8.74 P03 160 

1005 PR.O.P03.W.8.75 P03 160 

1006 PR.O.P03.W.8.76 P03 160 

1007 PR.O.P03.W.8.77 P03 100 

1008 PR.O.P03.W.8.78 P03 100 

1009 PR.O.P03.W.8.79 P03 100 

1010 PR.O.P03.W.8.80 P03 125 

1011 PR.O.P03.W.8.81 P03 125 

1012 PR.O.P03.W.8S.82 P03 125 

1013 PR.O.P03.W.8S.83 P03 125 

1014 PR.O.P03.W.8S.84 P03 100 

1015 PR.O.P03.N.8.85 P03 160 

1016 PR.O.P03.N.8.86 P03 160 

1017 PR.O.P03.N.8.87 P03 160 

1018 PR.O.P03.N.8. P03 100 

1019 PR.O.P03.N.8. P03 160 

1020 PR.O.P03.W.BO.1. P03 100 

1021 PR.O.P04.W.9.01 P04 100 

1022 PR.O.P04.W.9.02 P04 100 

1023 PR.O.P04.W.9.03 P04 100 

1024 PR.O.P04.N.9.04 P04 100 

1025 PR.O.P04.N.9.05 P04 100 

1026 PR.O.P04.N.9.06 P04 100 

1027 PR.O.P04.W.9.07 P04 100 

1028 PR.O.P04.N.9.PR1.08 P04 100 



Temat:    MODERNIZACJIA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU – BUDOWA, ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I 
NADBUDOWA BUDYNKÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE WŁOCŁAWKU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU (OBEJMUJĄCYM 

DROGOWY UKŁAD KOMUNIKACYJNY, PARKINGI ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ), W TYM CZĘŚCI BUDYNKÓW W RAMACH ZADANIA 
„PODNIESIENIE JAKOŚĆI USŁUG ZDROWOTNYCH ORAZ ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO USŁUG MEDYCZNYCH (ADAPTACJA BUDYNKÓW NR 1, 2, 3, 4 ,6 I 11 – 
GŁÓWNEGO KOMPLEKSU SZPITALNEGO) W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM WE WŁOCŁAWKU” ORAZ BUDOWA LĄDOWISKA LPR NA DACHU 
SKRZYDŁA B4 I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA BUDYNKU NR 13, NA TERENIE DZIAŁEK NR 2/32, 2/34, 2/36, 2/37, 2/1 OBRĘB WŁOCŁAWEK KM 

124/1 PRZY UL.WIENIECKIEJ 49 WE WŁOCŁAWKU 
Stadium:             PROJEKT WYKONAWCZY 
Nr Dokumentu:   376-IP-B4-XX-TD-W-57001 

REW.: 05  
DATA: 12.2023 

 

II.IV.1.167 

 

 

1029 PR.O.P04.N.10.09 P04 125 

1030 PR.O.P04.N.10.10 P04 125 

1031 PR.O.P04.N.10.11 P04 315 

1032 PR.O.P04.N.10.12 P04 315 

1033 PR.O.P04.N.10.13 P04 315 

1034 PR.O.P04.N.10.14 P04 200 

1035 PR.O.P04.N.10.15 P04 100 

1036 PR.O.P04.N.10.16 P04 125 

1037 PR.O.P04.N.10.17 P04 100 

1038 PR.O.P04.W.10.18 P04 100 

1039 PR.O.P04.W.10.19 P04 100 

1040 PR.O.P04.N.10.20 P04 100 

1041 PR.O.P04.W.10.21 P04 100 

1042 PR.O.P04.W.10.22 P04 160 

1043 PR.O.P04.N.10.23 P04 125 

1044 PR.O.P04.W.10.24 P04 100 

1045 PR.O.P04.W.10.25 P04 315 

1046 PR.O.P04.W.10.26 P04 315 

1047 PR.O.P04.W.10.27 P04 250 

1048 PR.O.P04.W.10.28 P04 200 

1049 PR.O.P04.W.10.29 P04 160 

1050 PR.O.P04.W.10.30 P04 100 

1051 PR.O.P04.W.10.31 P04 100 

1052 PR.O.P04.W.10.32 P04 100 

1053 PR.O.P04.W.10.33 P04 100 

1054 PR.O.P04.W.10.34 P04 100 

1055 PR.O.P04.W.10.35 P04 100 

1056 PR.O.P04.N.10.36 P04 100 

1057 PR.O.P04.N.10.37 P04 100 

1058 PR.O.P04.N.10.38 P04 100 

1059 PR.O.P04.N.10.39 P04 100 

1060 PR.O.P04.W.10.40 P04 160 

1061 PR.O.P04.N.10. P04 200 

1062 PR.O.P04.N.10. P04 250 

1063 PR.O.P05.W.10. P05 100 

1064 PR.O.P05.N.10. P05 100 

1065 PR.O.P05.N.10. P05 100 

1066 PR.O.P05.N.10. P05 100 



Temat:    MODERNIZACJIA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU – BUDOWA, ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I 
NADBUDOWA BUDYNKÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE WŁOCŁAWKU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU (OBEJMUJĄCYM 

DROGOWY UKŁAD KOMUNIKACYJNY, PARKINGI ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ), W TYM CZĘŚCI BUDYNKÓW W RAMACH ZADANIA 
„PODNIESIENIE JAKOŚĆI USŁUG ZDROWOTNYCH ORAZ ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO USŁUG MEDYCZNYCH (ADAPTACJA BUDYNKÓW NR 1, 2, 3, 4 ,6 I 11 – 
GŁÓWNEGO KOMPLEKSU SZPITALNEGO) W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM WE WŁOCŁAWKU” ORAZ BUDOWA LĄDOWISKA LPR NA DACHU 
SKRZYDŁA B4 I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA BUDYNKU NR 13, NA TERENIE DZIAŁEK NR 2/32, 2/34, 2/36, 2/37, 2/1 OBRĘB WŁOCŁAWEK KM 

124/1 PRZY UL.WIENIECKIEJ 49 WE WŁOCŁAWKU 
Stadium:             PROJEKT WYKONAWCZY 
Nr Dokumentu:   376-IP-B4-XX-TD-W-57001 

REW.: 05  
DATA: 12.2023 

 

II.IV.1.168 

 

 

1067 PR.O.P05.W.10. P05 100 

1068 PR.O.P05.W.10. P05 100 

1069 PR.O.P05.W.9. P05 100 

 

Przepustnice prostokątne ręczne 

 

l.p. Nazwa Szerokość Wysokość Lokalizacja 

[-] [-] [mm] [mm] [-] 

1 PR.B1.W.A.6.01 250 200 B1 

2 PR.B1.N.2.02 250 200 B1 

3 PR.B1.W.CS.2.03 300 200 B1 

4 PR.B1.N.CS.3.04 350 350 B1 

5 PR.B1.N.3.05 400 300 B1 

6 PR.P00.N.4.01 250 200 P00 

7 PR.P00.W.4.02 300 200 P00 

8 PR.P00.W.IT.1.03 400 300 P00 

9 PR.P00.N.SOR.3.05 400 400 P00 

10 PR.P00.N.SOR.3.06 400 400 P00 

11 PR.P00.N.SOR.3.07 400 400 P00 

12 PR.P01.W.BP.2.01 350 100 P01 

13 PR.P01.W.SCC.1.02 500 250 P01 

14 PR.P01.W.SCC.1.03 500 250 P01 

15 PR.P01.W.SCC.1.04 500 250 P01 

16 PR.P01.W.SCC.1.05 500 250 P01 

17 PR.P03.N.BO.3.01 350 300 P03 

18 PR.P03.N.BO.3.02 350 300 P03 

19 PR.P03.N.BO.3.03 400 250 P03 

20 PR.P03.W.SOP.6.04 500 250 P03 

21 PR.P03.W.SOP.6.05 500 250 P03 

22 PR.P03.W.SOP.6.06 500 250 P03 

23 PR.P03.W.SOP.7.07 500 250 P03 

24 PR.P03.W.SOP.7.08 500 250 P03 

25 PR.P03.W.SOP.7.09 500 250 P03 

26 PR.P03.W.SOP.5.10 500 250 P03 

27 PR.P03.W.SOP.5.11 500 250 P03 

28 PR.P03.W.SOP.5.12 500 250 P03 

29 PR.P03.W.SOP.1.13 500 250 P03 

30 PR.P03.W.SOP.1.14 500 250 P03 

31 PR.P03.W.SOP.1.15 500 250 P03 

32 PR.P03.W.SOP.2.16 500 250 P03 

33 PR.P03.W.SOP.2.17 500 250 P03 

34 PR.P03.W.SOP.2.18 500 250 P03 

35 PR.P03.W.SOP.3.19 500 250 P03 



Temat:    MODERNIZACJIA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU – BUDOWA, ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I 
NADBUDOWA BUDYNKÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE WŁOCŁAWKU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU (OBEJMUJĄCYM 

DROGOWY UKŁAD KOMUNIKACYJNY, PARKINGI ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ), W TYM CZĘŚCI BUDYNKÓW W RAMACH ZADANIA 
„PODNIESIENIE JAKOŚĆI USŁUG ZDROWOTNYCH ORAZ ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO USŁUG MEDYCZNYCH (ADAPTACJA BUDYNKÓW NR 1, 2, 3, 4 ,6 I 11 – 
GŁÓWNEGO KOMPLEKSU SZPITALNEGO) W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM WE WŁOCŁAWKU” ORAZ BUDOWA LĄDOWISKA LPR NA DACHU 
SKRZYDŁA B4 I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA BUDYNKU NR 13, NA TERENIE DZIAŁEK NR 2/32, 2/34, 2/36, 2/37, 2/1 OBRĘB WŁOCŁAWEK KM 

124/1 PRZY UL.WIENIECKIEJ 49 WE WŁOCŁAWKU 
Stadium:             PROJEKT WYKONAWCZY 
Nr Dokumentu:   376-IP-B4-XX-TD-W-57001 

REW.: 05  
DATA: 12.2023 
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36 PR.P03.W.SOP.3.20 500 250 P03 

37 PR.P03.W.SOP.3.21 500 250 P03 

38 PR.P03.W.SOP.4.22 500 250 P03 

39 PR.P03.W.SOP.4.23 500 250 P03 

40 PR.P03.W.SOP.4.24 500 250 P03 

41 PR.P03.W.SOP.4.25 500 250 P03 

42 PR.P03.N.BO.3.26 500 450 P03 

43 PR.P03.N.BO.3.27 500 450 P03 

44 PR.P03.N.BO.3.28 350 300 P03 

45 PR.P04.N.9.01 300 300 P04 

46 PR.P04.W.9.02 300 300 P04 

47 PR.P04.W.9.03 300 300 P04 

48 PR.P04.N.9.04 300 300 P04 

 

  



Temat:    MODERNIZACJIA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU – BUDOWA, ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I 
NADBUDOWA BUDYNKÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE WŁOCŁAWKU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU (OBEJMUJĄCYM 

DROGOWY UKŁAD KOMUNIKACYJNY, PARKINGI ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ), W TYM CZĘŚCI BUDYNKÓW W RAMACH ZADANIA 
„PODNIESIENIE JAKOŚĆI USŁUG ZDROWOTNYCH ORAZ ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO USŁUG MEDYCZNYCH (ADAPTACJA BUDYNKÓW NR 1, 2, 3, 4 ,6 I 11 – 
GŁÓWNEGO KOMPLEKSU SZPITALNEGO) W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM WE WŁOCŁAWKU” ORAZ BUDOWA LĄDOWISKA LPR NA DACHU 
SKRZYDŁA B4 I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA BUDYNKU NR 13, NA TERENIE DZIAŁEK NR 2/32, 2/34, 2/36, 2/37, 2/1 OBRĘB WŁOCŁAWEK KM 

124/1 PRZY UL.WIENIECKIEJ 49 WE WŁOCŁAWKU 
Stadium:             PROJEKT WYKONAWCZY 
Nr Dokumentu:   376-IP-B4-XX-TD-W-57001 

REW.: 05  
DATA: 12.2023 

 

II.IV.1.170 

 

 

 

15.18 Zestawienie przepustnic z siłownikiem 

lp. Nazwa Szerokość Wysokość Lokalizacja Model Typ Nazwa systemu 

[-] [-] [mm] [mm] [-] [-] [-] [-] 

1 PS.P05.NKL2.01 120 120 P05 SRC 1200x1205 SO NKL2 

2 PS.P05.NKL1.01 120 120 P05 SRC 1200x1205 SO NKL1 

3 PS.P05.NKL3.01 120 120 P05 SRC 1200x1205 SO NKL3 

4 PS.P05.N.W5.POŻ.01 100 100 P05 SRC 1000x1005 SO N.W5.POŻ 

5 PS.P05.N.W5.POŻ.02 100 100 P05 SRC 1000x1005 SO N.W5.POŻ 

6 PS.P05.WT1_CZ.01 800 500 P05   WT1_CZ 

7 PS.P05.WT1_CZ.02 800 500 P05   WT1_CZ 

8 PS.P05.WT1_W.03 800 600 P05   WT1_W 

9 PS.P05.WT1_W.04 800 600 P05   WT1_W 

10 PS.P05.WT1_W.05 800 600 P05   WT1_W 

11 PS.B1.W.A.5D.06 300 300 B1   N.W5.POŻ 

 

lp. Nazwa Średnica Lokalizacja Model 
Nazwa 

systemu 

[-] [-] [mm] [-] [-] [-] 

1 PS.B1.W.CS.1T.02 250 B1 TUNE-R-250-2-M6 W.CS.1T 

2 PS.B1.N.CS.1.01 250 B1 TUNE-R-250-2-M6 N.CS.1 

3 PS.P00.W.SOR.1T.03 160 P05 TUNE-R-160-2-M6 W.SOR.1T 

4 PS.P00.N.SOR.1.04 160 P05 TUNE-R-160-2-M6 N.SOR.1 

 

  



Temat:    MODERNIZACJIA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU – BUDOWA, ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I 
NADBUDOWA BUDYNKÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE WŁOCŁAWKU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU (OBEJMUJĄCYM 

DROGOWY UKŁAD KOMUNIKACYJNY, PARKINGI ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ), W TYM CZĘŚCI BUDYNKÓW W RAMACH ZADANIA 
„PODNIESIENIE JAKOŚĆI USŁUG ZDROWOTNYCH ORAZ ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO USŁUG MEDYCZNYCH (ADAPTACJA BUDYNKÓW NR 1, 2, 3, 4 ,6 I 11 – 
GŁÓWNEGO KOMPLEKSU SZPITALNEGO) W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM WE WŁOCŁAWKU” ORAZ BUDOWA LĄDOWISKA LPR NA DACHU 
SKRZYDŁA B4 I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA BUDYNKU NR 13, NA TERENIE DZIAŁEK NR 2/32, 2/34, 2/36, 2/37, 2/1 OBRĘB WŁOCŁAWEK KM 

124/1 PRZY UL.WIENIECKIEJ 49 WE WŁOCŁAWKU 
Stadium:             PROJEKT WYKONAWCZY 
Nr Dokumentu:   376-IP-B4-XX-TD-W-57001 

REW.: 05  
DATA: 12.2023 
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15.19  Zestawienie tłumików 

 Tłumiki akustyczne, prostokątne zwykłe 

 

l.p. Nazwa systemu Lokalizacja Szerokość Wysokość Długość Oznaczenie Proj. 

[-] [-] [-] [mm] [mm] [mm] [-] 

1 W.A.4 B1 400 300 650 TA 5767 

2 W.A.1 B1 400 300 650 TA 5822 

3 W.A.1 B1 400 400 650 TA 6216 

4 W.CS.3 B1 400 300 650 TA 8525 

5 W.CS.3 B1 400 300 650 TA 8539 

6 W.CS.2 B1 500 400 1250 TA 7461 

7 N.CS.2 B1 500 300 1250 TA 7462 

8 W.CS.3 B1 500 400 650 TA 7476 

9 W.SOR.2 P00 400 300 1250 TA 5480 

10 W.SOR.2 P00 400 300 650 TA 5482 

11 W.IT.1 P00 400 400 1250 TA 5498 

12 W.IT.1 P00 400 400 1250 TA 5499 

13 W.IT.1 P00 400 400 1250 TA 5500 

14 W.SOR.1 P00 400 300 1250 TA 5562 

15 N.SOR.1 P00 400 300 1250 TA 5563 

16 N.4 P00 400 300 650 TA 5632 

17 W.4 P00 400 300 650 TA 5709 

18 W.IT.1 P00 400 300 1250 TA 5807 

19 W.IT.1 P00 400 300 650 TA 5983 

20 N.SOR.1 P00 400 300 1250 TA 8281 

21 W.4 P00 400 300 650 TA 8354 

22 N.SOR.2 P00 500 300 1250 TA 5467 

23 N.SOR.2 P00 500 300 1250 TA 5473 

24 W.SOR.2 P00 500 300 1250 TA 5998 

25 W.IT.1 P00 500 300 650 TA 6001 

26 N.4 P00 500 300 1250 TA 8295 

27 W.SOR.1 P00 600 300 1250 TA 8291 

28 W.BP.1 P01 400 400 650 TA 6674 

29 W.BP.1 P01 400 300 650 TA 6728 

30 W.BP.3 P01 400 300 650 TA 6777 

31 W.BP.5 P01 400 300 650 TA 8212 

32 N.BP.6 P01 500 300 1250 TA 8070 

33 N.BP.2 P01 500 300 1250 TA 8150 

34 W.IZ.5 P02 400 300 1250 TA 6734 

35 W.7 P02 400 300 1250 TA 6742 

36 W.7 P02 400 300 1250 TA 6755 



Temat:    MODERNIZACJIA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU – BUDOWA, ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I 
NADBUDOWA BUDYNKÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE WŁOCŁAWKU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU (OBEJMUJĄCYM 

DROGOWY UKŁAD KOMUNIKACYJNY, PARKINGI ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ), W TYM CZĘŚCI BUDYNKÓW W RAMACH ZADANIA 
„PODNIESIENIE JAKOŚĆI USŁUG ZDROWOTNYCH ORAZ ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO USŁUG MEDYCZNYCH (ADAPTACJA BUDYNKÓW NR 1, 2, 3, 4 ,6 I 11 – 
GŁÓWNEGO KOMPLEKSU SZPITALNEGO) W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM WE WŁOCŁAWKU” ORAZ BUDOWA LĄDOWISKA LPR NA DACHU 
SKRZYDŁA B4 I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA BUDYNKU NR 13, NA TERENIE DZIAŁEK NR 2/32, 2/34, 2/36, 2/37, 2/1 OBRĘB WŁOCŁAWEK KM 

124/1 PRZY UL.WIENIECKIEJ 49 WE WŁOCŁAWKU 
Stadium:             PROJEKT WYKONAWCZY 
Nr Dokumentu:   376-IP-B4-XX-TD-W-57001 

REW.: 05  
DATA: 12.2023 
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37 N.5 P02 400 300 1250 TA 7954 

38 W.6 P02 400 300 1250 TA 8238 

39 N.6 P02 400 300 1250 TA 8240 

40 N.6 P02 400 300 650 TA 8362 

41 W.6 P02 400 300 650 TA 8364 

42 N.BP.6 P02 400 300 1250 TA 8429 

43 N.8 P03 400 300 1250 TA 7983 

44 N.8 P03 400 300 1250 TA 8374 

45 W.BO.1 P03 400 300 650 TA 8542 

46 W.BO.1 P03 400 300 650 TA 8545 

47 W.BO.1 P03 500 400 1250 TA 6020 

48 W.BO.3 P03 700 400 1250 TA 5786 

49 W.BO.3 P03 900 500 1250 TA 5965 

50 N.IZ.1_C P04 400 800 1850 TA 6011 

51 W.BP.3 P04 400 800 1850 TA 7556 

52 W.5S.u P04 400 600 1850 TA 7563 

53 W.5S P04 400 600 1250 TA 7565 

54 N.5 P04 400 900 1850 TA 7567 

55 N.5.c P04 400 900 1850 TA 7588 

56 W.A.2.u P04 400 600 1250 TA 7596 

57 W.A.2 P04 400 600 1850 TA 7598 

58 W.5S P04 400 600 650 TA 7849 

59 W.6S P04 500 300 1250 TA 6645 

60 W.BP.2S P04 500 300 1850 TA 6646 

61 W.6S.u P04 500 300 1850 TA 7209 

62 W.BP.2S_W P04 500 300 1850 TA 7474 

63 W.5.u P04 500 300 1250 TA 7566 

64 W.5 P04 500 300 1850 TA 7568 

65 W.IZ.5.u P04 500 300 1250 TA 7584 

66 W.IZ.5 P04 500 300 1850 TA 7585 

67 W.IZ.2_W P04 500 300 1850 TA 7589 

68 N.IZ.2_C P04 500 300 1850 TA 7590 

69 W.IZ.2 P04 500 300 1250 TA 7593 

70 W.7_W P04 500 700 1250 TA 7603 

71 W.7 P04 500 700 1850 TA 7604 

72 W.8S_W P04 500 300 1250 TA 7609 

73 W.8S P04 500 300 1850 TA 7611 

74 N.10 P04 500 1000 1250 TA 7623 

75 W.10 P04 500 1000 1250 TA 7624 

76 W.BO.1.1 P04 500 300 1850 TA 7822 

77 W.BO1.1_W P04 500 300 1250 TA 7827 

78 N.IZ.6_C P04 500 500 1250 TA 7887 



Temat:    MODERNIZACJIA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU – BUDOWA, ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I 
NADBUDOWA BUDYNKÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE WŁOCŁAWKU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU (OBEJMUJĄCYM 

DROGOWY UKŁAD KOMUNIKACYJNY, PARKINGI ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ), W TYM CZĘŚCI BUDYNKÓW W RAMACH ZADANIA 
„PODNIESIENIE JAKOŚĆI USŁUG ZDROWOTNYCH ORAZ ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO USŁUG MEDYCZNYCH (ADAPTACJA BUDYNKÓW NR 1, 2, 3, 4 ,6 I 11 – 
GŁÓWNEGO KOMPLEKSU SZPITALNEGO) W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM WE WŁOCŁAWKU” ORAZ BUDOWA LĄDOWISKA LPR NA DACHU 
SKRZYDŁA B4 I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA BUDYNKU NR 13, NA TERENIE DZIAŁEK NR 2/32, 2/34, 2/36, 2/37, 2/1 OBRĘB WŁOCŁAWEK KM 

124/1 PRZY UL.WIENIECKIEJ 49 WE WŁOCŁAWKU 
Stadium:             PROJEKT WYKONAWCZY 
Nr Dokumentu:   376-IP-B4-XX-TD-W-57001 

REW.: 05  
DATA: 12.2023 
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79 W.IT.2S.u P04 600 300 1850 TA 5982 

80 W.IT.2S P04 600 300 1850 TA 6000 

81 W.IZ.1.1 P04 600 300 1850 TA 6004 

82 W.IZ.1.2.u P04 600 300 1850 TA 6009 

83 W.IZ.1.1.u P04 600 300 1850 TA 6010 

84 N.IZ.4_C P04 600 300 1250 TA 6064 

85 W.IZ.4.u P04 600 300 1250 TA 6073 

86 N.SOP.2_C P04 600 1000 1850 TA 6277 

87 N.SOP.7_C P04 600 1000 1850 TA 6412 

88 W.IZ.4 P04 600 300 1850 TA 6529 

89 W.BP.2 P04 600 600 1850 TA 6647 

90 N.4 P04 600 1000 1850 TA 7111 

91 N.1 P04 600 300 1850 TA 7506 

92 W.1 P04 600 300 1850 TA 7507 

93 N.1_C P04 600 300 1850 TA 7508 

94 W.1_W P04 600 300 1850 TA 7518 

95 W.SOR.2 P04 600 1200 1850 TA 7547 

96 W.SCC.1_W P04 600 1100 1250 TA 7555 

97 W.BP.4_W P04 600 300 1850 TA 7578 

98 N.BP.4_C P04 600 300 1850 TA 7579 

99 W.BP.4 P04 600 300 1850 TA 7581 

100 N.IZ.5_C P04 600 300 1850 TA 7583 

101 N.A.2_C P04 600 400 1850 TA 7597 

102 W.8 P04 600 1000 1850 TA 7608 

103 W.8_W P04 600 1000 1850 TA 7610 

104 W.4 P04 600 1000 1850 TA 7821 

105 N.SCC.1_C P04 600 1100 1250 TA 7886 

106 N.BP.2 P04 700 700 1850 TA 6648 

107 W.BO.3 P04 700 900 1850 TA 7520 

108 W.SOR.3 P04 700 1200 1850 TA 8309 

109 W.BP.5 P04 800 700 1850 TA 5823 

110 W.BP.5S P04 800 300 1850 TA 5825 

111 W.BP.5S.u P04 800 300 1850 TA 5828 

112 W.BP.5.u P04 800 700 1250 TA 5830 

113 W.BP.5.u P04 800 700 1250 TA 5831 

114 W.CS.1 P04 800 400 1850 TA 5836 

115 W.CS.1.u P04 800 400 1250 TA 5837 

116 N.CS.1_C P04 800 400 1250 TA 5838 

117 W.IT.2.u P04 800 500 1850 TA 5848 

118 W.CS.2 P04 800 400 1850 TA 5900 

119 W.CS.2.u P04 800 400 1250 TA 5910 

120 N.SOP.1_C P04 800 700 1850 TA 6260 



Temat:    MODERNIZACJIA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU – BUDOWA, ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I 
NADBUDOWA BUDYNKÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE WŁOCŁAWKU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU (OBEJMUJĄCYM 

DROGOWY UKŁAD KOMUNIKACYJNY, PARKINGI ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ), W TYM CZĘŚCI BUDYNKÓW W RAMACH ZADANIA 
„PODNIESIENIE JAKOŚĆI USŁUG ZDROWOTNYCH ORAZ ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO USŁUG MEDYCZNYCH (ADAPTACJA BUDYNKÓW NR 1, 2, 3, 4 ,6 I 11 – 
GŁÓWNEGO KOMPLEKSU SZPITALNEGO) W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM WE WŁOCŁAWKU” ORAZ BUDOWA LĄDOWISKA LPR NA DACHU 
SKRZYDŁA B4 I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA BUDYNKU NR 13, NA TERENIE DZIAŁEK NR 2/32, 2/34, 2/36, 2/37, 2/1 OBRĘB WŁOCŁAWEK KM 

124/1 PRZY UL.WIENIECKIEJ 49 WE WŁOCŁAWKU 
Stadium:             PROJEKT WYKONAWCZY 
Nr Dokumentu:   376-IP-B4-XX-TD-W-57001 

REW.: 05  
DATA: 12.2023 
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121 W.SOP.3.u P04 800 600 1850 TA 6478 

122 W.6.u P04 800 700 1850 TA 7207 

123 W.BP.1 P04 800 1200 1850 TA 7530 

124 W.BO.1 P04 800 700 1850 TA 7538 

125 W.BP.3_W P04 800 400 1850 TA 7558 

126 N.BP.3_C P04 800 400 1850 TA 7559 

127 N.SOP.3_C P04 900 600 1850 TA 6467 

128 W.6 P04 900 600 1850 TA 6643 

129 W.SOR.3 P04 900 400 1250 TA 7448 

130 W.BP.2_W P04 900 400 1850 TA 7475 

131 W.SOP.1.u P04 1000 500 1850 TA 6274 

132 W.SOP.2.u P04 1000 500 1850 TA 6283 

133 N.IT.2_C P04 1000 400 1850 TA 6318 

134 N.6_C P04 1000 700 1850 TA 7110 

135 N.4_C P04 1000 600 1850 TA 7450 

136 W.4.u P04 1000 600 1850 TA 7451 

137 W.BO.1_W P04 1000 800 1850 TA 7540 

138 N.7_C P04 1000 500 1850 TA 7602 

139 N.8_C P04 1000 700 1850 TA 7606 

140 W.IT.1 P04 1100 1800 1850 TA 5864 

141 N.IT.1_C P04 1100 1800 1850 TA 5866 

142 W.IT.1.u P04 1100 1800 1850 TA 5867 

143 W.IT.2 P04 1100 400 1850 TA 5998 

144 N.2 P04 1100 600 1850 TA 7457 

145 W.2 P04 1100 600 1850 TA 7458 

146 W.2.u P04 1100 600 1850 TA 7459 

147 N.2_C P04 1100 600 1850 TA 7460 

148 N.BO.1_C P04 1100 800 1850 TA 7539 

149 N.10_C P04 1100 600 1850 TA 7621 

150 W.10.u P04 1100 600 1850 TA 7622 

151 W.SOP.7.u P04 1200 600 650 TA 6386 

152 W.SOP.7.u P04 1200 600 1250 TA 6387 

153 W.SOP.6.u P04 1200 600 1250 TA 6458 

154 N.SOP.6_C P04 1200 600 1250 TA 6461 

155 W.SOP.5.u P04 1200 600 1250 TA 6470 

156 W.SOP.5.u P04 1200 600 650 TA 6471 

157 N.SOP.5_C P04 1200 600 1850 TA 6474 

158 N.SOR.3_C P04 1200 700 1850 TA 7545 

159 W.SOR.3.u P04 1200 700 1850 TA 7546 

160 W.SOR.2.u P04 1200 600 1250 TA 7549 

161 N.SOR.2_C P04 1200 600 1250 TA 7550 

162 W.CS.3 P04 1400 800 1850 TA 5912 



Temat:    MODERNIZACJIA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU – BUDOWA, ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I 
NADBUDOWA BUDYNKÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE WŁOCŁAWKU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU (OBEJMUJĄCYM 

DROGOWY UKŁAD KOMUNIKACYJNY, PARKINGI ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ), W TYM CZĘŚCI BUDYNKÓW W RAMACH ZADANIA 
„PODNIESIENIE JAKOŚĆI USŁUG ZDROWOTNYCH ORAZ ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO USŁUG MEDYCZNYCH (ADAPTACJA BUDYNKÓW NR 1, 2, 3, 4 ,6 I 11 – 
GŁÓWNEGO KOMPLEKSU SZPITALNEGO) W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM WE WŁOCŁAWKU” ORAZ BUDOWA LĄDOWISKA LPR NA DACHU 
SKRZYDŁA B4 I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA BUDYNKU NR 13, NA TERENIE DZIAŁEK NR 2/32, 2/34, 2/36, 2/37, 2/1 OBRĘB WŁOCŁAWEK KM 

124/1 PRZY UL.WIENIECKIEJ 49 WE WŁOCŁAWKU 
Stadium:             PROJEKT WYKONAWCZY 
Nr Dokumentu:   376-IP-B4-XX-TD-W-57001 

REW.: 05  
DATA: 12.2023 

 

II.IV.1.175 

 

 

163 W.CS.3.u P04 1400 800 1850 TA 5915 

164 N.CS.3_C P04 1400 800 1850 TA 5916 

165 W.SOP.4.u P04 1400 500 1850 TA 6477 

166 W.BP.1.u P04 1400 600 1850 TA 7532 

167 W.SOR.3.u P04 1400 500 1850 TA 7533 

168 W.BO.3.u P04 1500 1000 1850 TA 6481 

169 N.BO.3_C P04 1500 800 1850 TA 7534 

170 N.BP.1_C P04 1500 700 1850 TA 7535 

171 W.3.T1_W P05 400 300 1850 TA 7783 

172 W.A.3 P05 400 300 1250 TA 7799 

173 W.A.3_W P05 400 300 1250 TA 7803 

174 W.A.5 P05 400 400 1850 TA 7822 

175 W.A.5.u P05 400 400 1850 TA 7831 

176 W.SOR.1S.u P05 400 300 1850 TA 7839 

177 N.BO.2_C P05 400 300 1850 TA 7842 

178 W.7Z_W P05 400 300 1850 TA 7843 

179 W.A.5D P05 400 300 1850 TA 7847 

180 Mechanical __Wyrzut 
10 

P05 500 400 1850 TA 7781 

181 W.BP.6 P05 500 400 1850 TA 7786 

182 N.3 P05 500 500 1850 TA 7788 

183 W.3 P05 500 300 1850 TA 7789 

184 N.9_C P05 500 300 1850 TA 7794 

185 N.9_W P05 500 300 1850 TA 7795 

186 N.9 P05 500 300 1850 TA 7796 

187 W.9 P05 500 300 1250 TA 7797 

188 W.A.6 P05 500 400 1250 TA 7801 

189 W.A.6_W P05 500 400 1250 TA 7805 

190 W.A.4 P05 500 500 1850 TA 7821 

191 Mechanical __Wyrzut 
12 

P05 600 400 1850 TA 7782 

192 N.3_C P05 600 400 1850 TA 7784 

193 W.A.1 P05 600 500 1850 TA 7826 

194 W.BP.6S P05 600 400 1850 TA 7828 

195 W.A.4.u P05 600 400 1850 TA 7832 

196 W.A.1.u P05 600 500 1850 TA 7833 

197 Mechanical __Wyrzut 
8 

P05 700 400 1850 TA 7780 

198 N.BP.6 P05 700 600 1850 TA 7848 

199 N.BP.6_C P05 800 600 1850 TA 7779 

200 W.SOR.1 P05 900 500 1850 TA 7824 

201 N.W5.POŻ P05 1000 1000 1850 TA 6640 

202 N.SOR.1_C P05 1000 700 1850 TA 7837 



Temat:    MODERNIZACJIA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU – BUDOWA, ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I 
NADBUDOWA BUDYNKÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE WŁOCŁAWKU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU (OBEJMUJĄCYM 

DROGOWY UKŁAD KOMUNIKACYJNY, PARKINGI ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ), W TYM CZĘŚCI BUDYNKÓW W RAMACH ZADANIA 
„PODNIESIENIE JAKOŚĆI USŁUG ZDROWOTNYCH ORAZ ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO USŁUG MEDYCZNYCH (ADAPTACJA BUDYNKÓW NR 1, 2, 3, 4 ,6 I 11 – 
GŁÓWNEGO KOMPLEKSU SZPITALNEGO) W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM WE WŁOCŁAWKU” ORAZ BUDOWA LĄDOWISKA LPR NA DACHU 
SKRZYDŁA B4 I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA BUDYNKU NR 13, NA TERENIE DZIAŁEK NR 2/32, 2/34, 2/36, 2/37, 2/1 OBRĘB WŁOCŁAWEK KM 

124/1 PRZY UL.WIENIECKIEJ 49 WE WŁOCŁAWKU 
Stadium:             PROJEKT WYKONAWCZY 
Nr Dokumentu:   376-IP-B4-XX-TD-W-57001 

REW.: 05  
DATA: 12.2023 

 

II.IV.1.176 

 

 

203 W.SOR.1.u P05 1000 600 1850 TA 7838 

204 NKL2 P05 1200 1200 1250 TA 6238 

205 NKL1 P05 1200 1200 1250 TA 6239 

206 NKL3 P05 1200 1200 1250 TA 6240 

207 NKL3 P05 1200 1200 1250 TA 6638 

208 NKL2 P05 1200 1200 1250 TA 6641 

209 NKL1 P05 1200 1200 1250 TA 6642 

 

Tłumiki akustyczne, z podłączeniem okrągłym, zwykłe 

l.p. Nazwa systemu Lokalizacja Średnica Długość Oznaczenie Proj. 

[-] [-] [-] [mm] [mm] [-] 

1 W.A.2 B1 100 1100 TO 6220 

2 W.BO.1 B1 125 500 TO 8548 

3 W.SOR.1 B1 160 500 TO 8395 

4 N.A.3 B1 160 500 TO 8495 

5 W.CS.3 B1 160 500 TO 8528 

6 W.A.4 B1 200 500 TO 5775 

7 W.A.2 B1 200 500 TO 5839 

8 W.A.2 B1 200 500 TO 6225 

9 W.A.2 B1 200 500 TO 6226 

10 W.CS.3 B1 200 500 TO 7503 

11 W.A.4 B1 200 500 TO 7908 

12 W.A.5 B1 200 500 TO 8337 

13 W.A.5 B1 200 500 TO 8339 

14 W.A.5 B1 200 500 TO 8344 

15 W.CS.2 B1 200 500 TO 8384 

16 W.SOR.1 B1 200 500 TO 8398 

17 W.CS.2 B1 200 500 TO 8522 

18 W.CS.3 B1 200 500 TO 8533 

19 W.A.2 B1 200 1100 TO 5760 

20 W.A.5 B1 200 1100 TO 5762 

21 N.2 B1 200 1100 TO 8075 

22 W.2 B1 200 1100 TO 8093 

23 W.A.4 B1 250 500 TO 5830 

24 W.A.4 B1 250 500 TO 5832 

25 W.A.1 B1 250 500 TO 6632 

26 W.CS.3 B1 250 500 TO 7484 

27 N.CS.2 B1 250 500 TO 8386 

28 W.A.2 B1 315 500 TO 5840 

29 N.4 00 100 500 TO 8346 

30 W.4 00 100 500 TO 8352 



Temat:    MODERNIZACJIA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU – BUDOWA, ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I 
NADBUDOWA BUDYNKÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE WŁOCŁAWKU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU (OBEJMUJĄCYM 

DROGOWY UKŁAD KOMUNIKACYJNY, PARKINGI ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ), W TYM CZĘŚCI BUDYNKÓW W RAMACH ZADANIA 
„PODNIESIENIE JAKOŚĆI USŁUG ZDROWOTNYCH ORAZ ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO USŁUG MEDYCZNYCH (ADAPTACJA BUDYNKÓW NR 1, 2, 3, 4 ,6 I 11 – 
GŁÓWNEGO KOMPLEKSU SZPITALNEGO) W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM WE WŁOCŁAWKU” ORAZ BUDOWA LĄDOWISKA LPR NA DACHU 
SKRZYDŁA B4 I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA BUDYNKU NR 13, NA TERENIE DZIAŁEK NR 2/32, 2/34, 2/36, 2/37, 2/1 OBRĘB WŁOCŁAWEK KM 

124/1 PRZY UL.WIENIECKIEJ 49 WE WŁOCŁAWKU 
Stadium:             PROJEKT WYKONAWCZY 
Nr Dokumentu:   376-IP-B4-XX-TD-W-57001 

REW.: 05  
DATA: 12.2023 

 

II.IV.1.177 

 

 

31 N.SOR.1 00 125 500 TO 7928 

32 W.SOR.1 00 125 500 TO 8396 

33 W.IT.1 00 160 500 TO 5724 

34 W.IZ.1.1 00 160 500 TO 5891 

35 W.IZ.3 00 160 500 TO 5961 

36 W.IZ.3 00 160 500 TO 5962 

37 W.IZ.3S 00 160 500 TO 5965 

38 W.IT.1 00 160 500 TO 5979 

39 N.SOR.1 00 160 500 TO 7927 

40 W.SOR.1 00 160 500 TO 8276 

41 N.SOR.1 00 160 500 TO 8284 

42 N.SOR.1 00 160 500 TO 8285 

43 N.4 00 160 500 TO 8348 

44 W.4 00 160 500 TO 8350 

45 W.IZ.2 00 200 500 TO 5459 

46 W.SOR.1 00 200 500 TO 8288 

47 W.SOR.1 00 200 500 TO 8388 

48 N.SOR.1 00 200 500 TO 8390 

49 W.SOR.1 00 200 500 TO 8391 

50 W.SOR.1 00 200 500 TO 8393 

51 N.SOR.1 00 200 1100 TO 7919 

52 W.SOR.1 00 200 1100 TO 8273 

53 W.SOR.1 00 200 1100 TO 8277 

54 N.SOR.1 00 200 1100 TO 8278 

55 W.SOR.2 00 250 500 TO 5511 

56 W.SOR.2 00 250 500 TO 5662 

57 W.IZ.2 00 250 500 TO 5678 

58 W.IT.1 00 250 500 TO 5704 

59 W.IZ.1.1 00 250 500 TO 5893 

60 W.IT.1 00 250 500 TO 8130 

61 N.SOR.1 00 250 500 TO 8283 

62 N.SOR.2 00 250 1100 TO 5514 

63 N.SOR.1 00 250 1100 TO 8279 

64 W.BP.1 01 100 500 TO 6693 

65 W.BP.1 01 100 500 TO 6715 

66 W.BP.1 01 100 500 TO 6717 

67 W.BP.1 01 100 500 TO 6737 

68 W.BP.1 01 100 500 TO 6738 

69 W.IZ.4 01 100 500 TO 6756 

70 W.BP.5 01 100 500 TO 8434 

71 W.BP.1 01 125 500 TO 8144 

72 W.BP.2S 01 125 500 TO 8157 



Temat:    MODERNIZACJIA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU – BUDOWA, ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I 
NADBUDOWA BUDYNKÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE WŁOCŁAWKU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU (OBEJMUJĄCYM 

DROGOWY UKŁAD KOMUNIKACYJNY, PARKINGI ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ), W TYM CZĘŚCI BUDYNKÓW W RAMACH ZADANIA 
„PODNIESIENIE JAKOŚĆI USŁUG ZDROWOTNYCH ORAZ ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO USŁUG MEDYCZNYCH (ADAPTACJA BUDYNKÓW NR 1, 2, 3, 4 ,6 I 11 – 
GŁÓWNEGO KOMPLEKSU SZPITALNEGO) W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM WE WŁOCŁAWKU” ORAZ BUDOWA LĄDOWISKA LPR NA DACHU 
SKRZYDŁA B4 I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA BUDYNKU NR 13, NA TERENIE DZIAŁEK NR 2/32, 2/34, 2/36, 2/37, 2/1 OBRĘB WŁOCŁAWEK KM 

124/1 PRZY UL.WIENIECKIEJ 49 WE WŁOCŁAWKU 
Stadium:             PROJEKT WYKONAWCZY 
Nr Dokumentu:   376-IP-B4-XX-TD-W-57001 

REW.: 05  
DATA: 12.2023 

 

II.IV.1.178 

 

 

73 W.BP.2S 01 125 500 TO 8158 

74 W.BP.2S 01 125 500 TO 8160 

75 W.BP.5S 01 125 500 TO 8206 

76 N.BP.5 01 125 500 TO 8253 

77 N.BP.5 01 125 500 TO 8431 

78 W.BP.5 01 125 500 TO 8465 

79 W.BP.5 01 125 500 TO 8468 

80 W.BP.5 01 125 500 TO 8471 

81 N.BP.2 01 125 1100 TO 8152 

82 N.BP.4 01 125 1100 TO 8225 

83 N.BP.1 01 160 500 TO 8134 

84 N.BP.1 01 160 500 TO 8136 

85 N.BP.1 01 160 500 TO 8137 

86 N.BP.1 01 160 500 TO 8140 

87 N.BP.1 01 160 500 TO 8143 

88 W.BP.2S 01 160 500 TO 8161 

89 N.BP.5 01 160 500 TO 8192 

90 W.BP.4 01 160 500 TO 8227 

91 N.BP.4 01 160 500 TO 8228 

92 N.BP.1 01 160 500 TO 8232 

93 W.BP.5 01 160 500 TO 8433 

94 W.BP.5 01 160 500 TO 8472 

95 N.BP.1 01 160 1100 TO 8139 

96 N.BP.5 01 160 1100 TO 8182 

97 N.BP.4 01 160 1100 TO 8226 

98 N.BP.1 01 160 1100 TO 8251 

99 W.BP.5 01 160 1100 TO 8446 

100 W.BP.5 01 200 500 TO 6861 

101 N.BP.2 01 200 500 TO 8162 

102 W.BP.1 01 200 500 TO 8407 

103 W.BP.1 01 200 500 TO 8414 

104 W.BP.1 01 200 500 TO 8416 

105 N.BP.1 01 200 1100 TO 8133 

106 W.IZ.4 01 250 500 TO 6754 

107 W.BP.6 01 250 500 TO 8431 

108 N.BP.1 01 250 1100 TO 8135 

109 N.BP.2 01 250 1100 TO 8148 

110 W.BP.1 01 315 500 TO 6729 

111 W.BP.1 01 315 500 TO 6730 

112 W.BP.1 01 315 500 TO 6731 

113 W.BP.3 01 315 1100 TO 6771 

114 W.BP.3 01 315 1100 TO 6772 



Temat:    MODERNIZACJIA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU – BUDOWA, ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I 
NADBUDOWA BUDYNKÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE WŁOCŁAWKU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU (OBEJMUJĄCYM 

DROGOWY UKŁAD KOMUNIKACYJNY, PARKINGI ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ), W TYM CZĘŚCI BUDYNKÓW W RAMACH ZADANIA 
„PODNIESIENIE JAKOŚĆI USŁUG ZDROWOTNYCH ORAZ ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO USŁUG MEDYCZNYCH (ADAPTACJA BUDYNKÓW NR 1, 2, 3, 4 ,6 I 11 – 
GŁÓWNEGO KOMPLEKSU SZPITALNEGO) W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM WE WŁOCŁAWKU” ORAZ BUDOWA LĄDOWISKA LPR NA DACHU 
SKRZYDŁA B4 I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA BUDYNKU NR 13, NA TERENIE DZIAŁEK NR 2/32, 2/34, 2/36, 2/37, 2/1 OBRĘB WŁOCŁAWEK KM 

124/1 PRZY UL.WIENIECKIEJ 49 WE WŁOCŁAWKU 
Stadium:             PROJEKT WYKONAWCZY 
Nr Dokumentu:   376-IP-B4-XX-TD-W-57001 

REW.: 05  
DATA: 12.2023 

 

II.IV.1.179 

 

 

115 W.BP.3 01 315 1100 TO 6773 

116 W.IZ.6.1 01 315 1100 TO 7570 

117 W.IZ.6.3 01 315 1100 TO 7571 

118 W.IZ.6.2 01 315 1100 TO 7572 

119 W.BP.5 02 100 500 TO 8477 

120 N.6 02 100 500 TO 8516 

121 W.BP.5S 02 125 500 TO 8209 

122 W.BP.5 02 125 500 TO 8476 

123 W.BP.5 02 125 500 TO 8484 

124 W.5 02 125 1100 TO 8218 

125 W.IZ.5 02 160 500 TO 6737 

126 N.6 02 160 500 TO 8243 

127 N.6 02 160 500 TO 8517 

128 N.BP.6 02 160 1100 TO 8064 

129 W.7Z 02 200 500 TO 6748 

130 W.6 02 200 500 TO 6757 

131 W.6 02 200 500 TO 6760 

132 W.BP.5 02 200 500 TO 6815 

133 N.6 02 200 500 TO 8254 

134 W.6 02 200 500 TO 8356 

135 N.6 02 200 500 TO 8359 

136 N.7. 02 200 500 TO 8366 

137 W.BP.5 02 200 500 TO 8480 

138 W.BP.5 02 200 500 TO 8481 

139 W.6 02 200 500 TO 8520 

140 N.7. 02 200 1100 TO 6750 

141 W.6 02 200 1100 TO 8223 

142 W.6S 02 200 1100 TO 8246 

143 W.6S 02 200 1100 TO 8247 

144 W.6S 02 200 1100 TO 8250 

145 N.7. 02 250 500 TO 8098 

146 N.6 02 250 500 TO 8242 

147 N.6 02 250 500 TO 8255 

148 W.5S 02 250 500 TO 8269 

149 W.BP.6S 02 250 500 TO 8441 

150 N.6 02 250 1100 TO 8101 

151 N.BP.5 02 250 1100 TO 8173 

152 W.BP.6 02 250 1100 TO 8200 

153 W.5 02 250 1100 TO 8217 

154 W.BO.1 03 100 500 TO 7939 

155 N.8 03 100 500 TO 8006 

156 W.BO.1 03 100 500 TO 8428 



Temat:    MODERNIZACJIA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU – BUDOWA, ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I 
NADBUDOWA BUDYNKÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE WŁOCŁAWKU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU (OBEJMUJĄCYM 

DROGOWY UKŁAD KOMUNIKACYJNY, PARKINGI ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ), W TYM CZĘŚCI BUDYNKÓW W RAMACH ZADANIA 
„PODNIESIENIE JAKOŚĆI USŁUG ZDROWOTNYCH ORAZ ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO USŁUG MEDYCZNYCH (ADAPTACJA BUDYNKÓW NR 1, 2, 3, 4 ,6 I 11 – 
GŁÓWNEGO KOMPLEKSU SZPITALNEGO) W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM WE WŁOCŁAWKU” ORAZ BUDOWA LĄDOWISKA LPR NA DACHU 
SKRZYDŁA B4 I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA BUDYNKU NR 13, NA TERENIE DZIAŁEK NR 2/32, 2/34, 2/36, 2/37, 2/1 OBRĘB WŁOCŁAWEK KM 

124/1 PRZY UL.WIENIECKIEJ 49 WE WŁOCŁAWKU 
Stadium:             PROJEKT WYKONAWCZY 
Nr Dokumentu:   376-IP-B4-XX-TD-W-57001 

REW.: 05  
DATA: 12.2023 

 

II.IV.1.180 

 

 

157 W.BO.1 03 100 500 TO 8543 

158 W.BO.1 03 100 500 TO 8546 

159 W.5 03 100 1100 TO 8266 

160 W.IZ.6.3 03 125 500 TO 5964 

161 N.8 03 125 500 TO 7981 

162 N.8 03 125 500 TO 8004 

163 W.8 03 125 500 TO 8026 

164 W.8 03 125 500 TO 8041 

165 W.IZ.6.1 03 160 500 TO 5893 

166 W.IZ.6.2 03 160 500 TO 5955 

167 W.BO.1 03 160 500 TO 6284 

168 N.8 03 160 500 TO 8005 

169 W.8 03 160 500 TO 8040 

170 W.8S 03 160 500 TO 8044 

171 N.8 03 160 500 TO 8048 

172 W.5S 03 160 500 TO 8261 

173 W.8 03 200 500 TO 8381 

174 W.IZ.6.1 03 200 1100 TO 6404 

175 W.IZ.6.2 03 200 1100 TO 6405 

176 N.5 03 200 1100 TO 7952 

177 W.8 03 200 1100 TO 8034 

178 W.5 03 200 1100 TO 8265 

179 N.8 03 200 1100 TO 8377 

180 W.BO.1.1 03 250 500 TO 6003 

181 W.8 03 250 500 TO 8027 

182 N.8 03 250 500 TO 8050 

183 W.8 03 250 500 TO 8379 

184 W.IZ.6.3 03 250 1100 TO 6406 

185 N.8 03 250 1100 TO 7992 

186 W.BO.1.1 03 315 500 TO 8427 

187 N.8 03 315 1100 TO 7974 

188 W.8 03 315 1100 TO 8013 

189 W.8 03 315 1100 TO 8023 

190 W.IZ.1.1S 04 100 500 TO 6730 

191 W.IZ.1.2S 04 100 500 TO 6731 

192 W.BP.1B 04 100 500 TO 6855 

193 W.IZ.5S 04 100 500 TO 6967 

194 W.7B 04 100 500 TO 6969 

195 W.SOR.1B 04 100 500 TO 7002 

196 W.IZ.2S 04 100 500 TO 7032 

197 W.3.T3 04 100 500 TO 7034 

198 W.BP.4B 04 100 500 TO 7539 



Temat:    MODERNIZACJIA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU – BUDOWA, ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I 
NADBUDOWA BUDYNKÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE WŁOCŁAWKU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU (OBEJMUJĄCYM 

DROGOWY UKŁAD KOMUNIKACYJNY, PARKINGI ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ), W TYM CZĘŚCI BUDYNKÓW W RAMACH ZADANIA 
„PODNIESIENIE JAKOŚĆI USŁUG ZDROWOTNYCH ORAZ ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO USŁUG MEDYCZNYCH (ADAPTACJA BUDYNKÓW NR 1, 2, 3, 4 ,6 I 11 – 
GŁÓWNEGO KOMPLEKSU SZPITALNEGO) W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM WE WŁOCŁAWKU” ORAZ BUDOWA LĄDOWISKA LPR NA DACHU 
SKRZYDŁA B4 I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA BUDYNKU NR 13, NA TERENIE DZIAŁEK NR 2/32, 2/34, 2/36, 2/37, 2/1 OBRĘB WŁOCŁAWEK KM 

124/1 PRZY UL.WIENIECKIEJ 49 WE WŁOCŁAWKU 
Stadium:             PROJEKT WYKONAWCZY 
Nr Dokumentu:   376-IP-B4-XX-TD-W-57001 

REW.: 05  
DATA: 12.2023 

 

II.IV.1.181 

 

 

199 W.8PM 04 100 500 TO 7543 

200 W.8KO 04 100 500 TO 7544 

201 W.SOR.1PM 04 100 500 TO 7808 

202 W.CS.3S 04 100 500 TO 7890 

203 W.IT.2B 04 100 500 TO 7891 

204 W.IT.1KO 04 100 500 TO 7894 

205 W.IT.2PM 04 100 500 TO 7897 

206 W.8B 04 125 500 TO 7033 

207 W.2S2 04 125 500 TO 7036 

208 W.BO.1B 04 125 500 TO 7038 

209 W.BO.3S 04 125 500 TO 7080 

210 W.IZ.6.1S 04 125 500 TO 7081 

211 W.SOR.1T 04 125 500 TO 7082 

212 W.IZ.6.3S 04 125 500 TO 7083 

213 Mechanical __Wywiew WC 3 04 125 500 TO 7084 

214 W.BP.2PM 04 125 500 TO 7519 

215 W.6PM 04 125 500 TO 7524 

216 W.IZ.3S 04 125 500 TO 7537 

217 W.6KO 04 125 500 TO 7542 

218 W.SOR.2S 04 160 500 TO 7045 

219 W.A.5T 04 160 500 TO 7079 

220 W.2S1 04 160 500 TO 7538 

221 W.6B 04 160 500 TO 7541 

222 W.BP.5B 04 160 500 TO 7798 

223 W.BO.1Z 04 160 500 TO 7809 

224 W.BO.1S 04 160 500 TO 7810 

225 Mechanical __Wywiew 3 04 160 500 TO 7895 

226 W.3S 04 160 500 TO 7896 

227 W.CS.MD3 04 200 500 TO 6708 

228 W.CS.MD1 04 200 500 TO 6728 

229 W.CS.MD2 04 200 500 TO 6729 

230 W.7S 04 200 500 TO 7035 

231 W.A.3S 04 200 500 TO 7037 

232 W.BP.3S 04 200 500 TO 7085 

233 W.BP.4S 04 200 500 TO 7540 

234 W.BP.1S 04 200 1100 TO 7536 

235 W.CS.1T 04 250 500 TO 7888 

236 W.CS.1S 04 250 500 TO 7889 

237 W.BP.5KO 04 250 500 TO 7893 

238 W.4S 04 250 1100 TO 7210 

239 W.4S.u 04 250 1100 TO 7448 

240 W.IZ.3 04 250 1100 TO 7454 



Temat:    MODERNIZACJIA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU – BUDOWA, ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I 
NADBUDOWA BUDYNKÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE WŁOCŁAWKU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU (OBEJMUJĄCYM 

DROGOWY UKŁAD KOMUNIKACYJNY, PARKINGI ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ), W TYM CZĘŚCI BUDYNKÓW W RAMACH ZADANIA 
„PODNIESIENIE JAKOŚĆI USŁUG ZDROWOTNYCH ORAZ ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO USŁUG MEDYCZNYCH (ADAPTACJA BUDYNKÓW NR 1, 2, 3, 4 ,6 I 11 – 
GŁÓWNEGO KOMPLEKSU SZPITALNEGO) W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM WE WŁOCŁAWKU” ORAZ BUDOWA LĄDOWISKA LPR NA DACHU 
SKRZYDŁA B4 I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA BUDYNKU NR 13, NA TERENIE DZIAŁEK NR 2/32, 2/34, 2/36, 2/37, 2/1 OBRĘB WŁOCŁAWEK KM 

124/1 PRZY UL.WIENIECKIEJ 49 WE WŁOCŁAWKU 
Stadium:             PROJEKT WYKONAWCZY 
Nr Dokumentu:   376-IP-B4-XX-TD-W-57001 

REW.: 05  
DATA: 12.2023 

 

II.IV.1.182 

 

 

241 W.IZ.3.u 04 250 1100 TO 7456 

242 W.4S 04 250 1100 TO 7819 

243 W.CS.MW 04 315 500 TO 7892 

244 W.7Z_W 04 315 1100 TO 7600 

245 W.7Z 04 315 1100 TO 7601 

246 N.IZ.3_C 04 315 1100 TO 7612 

247 W.IZ.6.1_W 05 315 1100 TO 7562 

248 W.IZ.6.2_W 05 315 1100 TO 7564 

249 W.IZ.6.3_W 05 315 1100 TO 7569 

250 W.SOR.1S 05 315 1100 TO 7845 

251 W.SOR.1S 05 315 1100 TO 7846 

 

Tłumiki akustyczne, z podłączeniem prostokątnym i okrągłym, w wykonaniu higienicznym 
l.p. Lokalizacja Nazwa systemu Średnica Szerokość Wysokośc Długość Oznaczenie Proj. 

[-] [-] [-] [mm] [mm] [mm] [mm] [-] 

1 B1 N.CS.3 100   500 TOH 7499 

2 B1 N.A.5 100   500 TOH 8460 

3 B1 N.A.2 125   1000 TOH 6229 

4 B1 N.A.5 125   500 TOH 8459 

5 B1 N.A.5 125   500 TOH 8463 

6 B1 N.CS.3 125   500 TOH 8486 

7 B1 N.CS.3 160   500 TOH 7478 

8 B1 N.CS.3 160   500 TOH 7488 

9 B1 N.CS.3 160   500 TOH 7500 

10 B1 N.A.5 160   500 TOH 8446 

11 B1 N.A.5 160   500 TOH 8452 

12 B1 N.A.5 160   500 TOH 8455 

13 B1 N.A.5 160   500 TOH 8456 

14 B1 N.A.3 160   500 TOH 8489 

15 B1 N.A.3 160   500 TOH 8490 

16 B1 N.A.3 160   500 TOH 8491 

17 B1 N.A.3 160   500 TOH 8493 

18 B1 N.A.3 160   500 TOH 8494 

19 B1 N.A.3 160   500 TOH 8497 

20 B1 N.A.3 160   500 TOH 8500 

21 B1 N.A.3 160   500 TOH 8501 

22 B1 N.A.3 160   500 TOH 8502 

23 B1 N.A.3 160   500 TOH 8503 

24 B1 N.A.6 160   500 TOH 8506 

25 B1 N.A.6 160   500 TOH 8510 

26 B1 N.A.2 200   500 TOH 5827 

27 B1 N.A.2 200   1000 TOH 6227 

28 B1 N.A.2 200   1000 TOH 6228 

29 B1 N.A.4 200   500 TOH 6634 

30 B1 N.CS.3 200   500 TOH 7483 

31 B1 N.A.5 200   500 TOH 8447 

32 B1 N.A.5 200   500 TOH 8450 



Temat:    MODERNIZACJIA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU – BUDOWA, ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I 
NADBUDOWA BUDYNKÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE WŁOCŁAWKU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU (OBEJMUJĄCYM 

DROGOWY UKŁAD KOMUNIKACYJNY, PARKINGI ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ), W TYM CZĘŚCI BUDYNKÓW W RAMACH ZADANIA 
„PODNIESIENIE JAKOŚĆI USŁUG ZDROWOTNYCH ORAZ ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO USŁUG MEDYCZNYCH (ADAPTACJA BUDYNKÓW NR 1, 2, 3, 4 ,6 I 11 – 
GŁÓWNEGO KOMPLEKSU SZPITALNEGO) W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM WE WŁOCŁAWKU” ORAZ BUDOWA LĄDOWISKA LPR NA DACHU 
SKRZYDŁA B4 I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA BUDYNKU NR 13, NA TERENIE DZIAŁEK NR 2/32, 2/34, 2/36, 2/37, 2/1 OBRĘB WŁOCŁAWEK KM 

124/1 PRZY UL.WIENIECKIEJ 49 WE WŁOCŁAWKU 
Stadium:             PROJEKT WYKONAWCZY 
Nr Dokumentu:   376-IP-B4-XX-TD-W-57001 

REW.: 05  
DATA: 12.2023 

 

II.IV.1.183 

 

 

33 B1 N.A.3 200   500 TOH 8487 

34 B1 N.A.3 200   500 TOH 8498 

35 B1 N.A.6 200   500 TOH 8507 

36 B1 N.A.6 200   500 TOH 8508 

37 B1 N.A.4 250   1000 TOH 5777 

38 B1 N.A.2 250   1000 TOH 5826 

39 B1 N.A.1 250   1000 TOH 6218 

40 B1 N.A.6 250   500 TOH 8505 

41 B1 N.A.6 250   500 TOH 8509 

42 B1 N.CS.3 250   500 TOH 8536 

43 B1 N.A.4 315   500 TOH 5772 

44 B1 N.A.4 315   500 TOH 5773 

45 B1 N.A.2 315   1000 TOH 5842 

46 B1 N.A.5  400 300 750 TH 5766 

47 B1 N.CS.3  400 300 750 TH 7490 

48 B1 N.A.6  400 300 750 TH 8515 

49 B1 N.A.4  400 400 750 TH 5769 

50 B1 N.A.1  400 400 750 TH 5845 

51 B1 N.A.3  400 400 1350 TH 8009 

52 B1 N.A.1  400 500 750 TH 5824 

53 B1 N.A.2  400 700 750 TH 7850 

54 B1 N.CS.3 400   500 TOH 7487 

55 B1 W.SOP.2  500 1000 1350 TH 7776 

56 B1 N.SOP.2  500 1200 1350 TH 7775 

57 B1 N.CS.3  600 400 750 TH 7517 

58 00 N.IZ.1 160   500 TOH 5874 

59 00 N.IZ.3 160   500 TOH 5966 

60 00 N.IT.1 160   500 TOH 5978 

61 00 N.IZ.2 200   500 TOH 5461 

62 00 N.IT.1 200   500 TOH 5722 

63 00 N.SOR.2 200   500 TOH 7887 

64 00 N.IT.1 250   1000 TOH 5975 

65 00 N.IT.1 250   1000 TOH 8120 

66 00 N.IT.1 250   500 TOH 8121 

67 00 N.IT.1 315   1000 TOH 5701 

68 00 N.IZ.1 315   1000 TOH 5892 

69 00 N.IZ.2  400 300 750 TH 5663 

70 00 N.IZ.3  400 300 750 TH 5967 

71 00 N.IT.1  400 300 750 TH 5984 

72 00 N.IT.1  400 400 1350 TH 5495 

73 00 N.IT.1  400 400 1350 TH 5496 

74 00 N.IT.1  400 400 1350 TH 5497 

75 00 N.SOR.2  500 300 750 TH 5477 

76 00 N.IT.1  500 300 1350 TH 5699 

77 00 W.IT.1  600 300 750 TH 5997 

78 01 N.BP.5 100   500 TOH 8187 

79 01 N.BP.1 100   500 TOH 8419 

80 01 N.BP.5 125   500 TOH 8183 

81 01 N.BP.1 160   1000 TOH 6695 



Temat:    MODERNIZACJIA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU – BUDOWA, ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I 
NADBUDOWA BUDYNKÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE WŁOCŁAWKU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU (OBEJMUJĄCYM 

DROGOWY UKŁAD KOMUNIKACYJNY, PARKINGI ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ), W TYM CZĘŚCI BUDYNKÓW W RAMACH ZADANIA 
„PODNIESIENIE JAKOŚĆI USŁUG ZDROWOTNYCH ORAZ ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO USŁUG MEDYCZNYCH (ADAPTACJA BUDYNKÓW NR 1, 2, 3, 4 ,6 I 11 – 
GŁÓWNEGO KOMPLEKSU SZPITALNEGO) W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM WE WŁOCŁAWKU” ORAZ BUDOWA LĄDOWISKA LPR NA DACHU 
SKRZYDŁA B4 I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA BUDYNKU NR 13, NA TERENIE DZIAŁEK NR 2/32, 2/34, 2/36, 2/37, 2/1 OBRĘB WŁOCŁAWEK KM 

124/1 PRZY UL.WIENIECKIEJ 49 WE WŁOCŁAWKU 
Stadium:             PROJEKT WYKONAWCZY 
Nr Dokumentu:   376-IP-B4-XX-TD-W-57001 

REW.: 05  
DATA: 12.2023 

 

II.IV.1.184 

 

 

82 01 N.BP.1 160   500 TOH 6698 

83 01 N.BP.1 160   500 TOH 6700 

84 01 N.BP.1 160   500 TOH 6735 

85 01 N.BP.1 160   500 TOH 6736 

86 01 W.BP.5 160   500 TOH 6747 

87 01 N.IZ.4 160   500 TOH 6761 

88 01 N.BP.1 160   500 TOH 8141 

89 01 N.BP.1 160   500 TOH 8142 

90 01 N.BP.5 160   500 TOH 8191 

91 01 W.SCC.1 200   1000 TOH 6682 

92 01 N.SCC.1_ 200   1000 TOH 6683 

93 01 W.SCC.1 200   1000 TOH 6684 

94 01 N.SCC.1_ 200   1000 TOH 6685 

95 01 W.BP.1 200   500 TOH 6872 

96 01 W.BP.1 200   500 TOH 8145 

97 01 N.BP.5 200   500 TOH 8178 

98 01 W.BP.1 200   500 TOH 8230 

99 01 N.BP.5 250   500 TOH 6744 

100 01 N.BP.1 250   500 TOH 6874 

101 01 N.BP.5 250   1000 TOH 8114 

102 01 N.BP.5 250   1000 TOH 8196 

103 01 N.BP.3 315   1000 TOH 6763 

104 01 N.BP.3 315   1000 TOH 6767 

105 01 N.BP.3 315   1000 TOH 6768 

106 01 N.BP.3 315   1000 TOH 6870 

107 01 N.BP.1  400 300 750 TH 6719 

108 01 N.BP.1  400 300 750 TH 6720 

109 01 N.BP.1  400 300 750 TH 6721 

110 01 N.BP.1  400 300 750 TH 6722 

111 01 N.IZ.4  400 300 1350 TH 6759 

112 01 N.BP.1  500 300 750 TH 6675 

113 01 N.IZ.6  400 600 1350 TH 7575 

114 01 N.IZ.6  400 600 750 TH 7851 

115 01 N.BP.3  400 800 1950 TH 7557 

116 01 W.SCC.1  400 900 750  6680 

117 01 N.SCC.1_  500 700 1350 TH 6676 

118 02 N.BP.5 125   500 TOH 8176 

119 02 N.IZ.5 160   1000 TOH 6739 

120 02 N.IZ.1 160   1000 TOH 6768 

121 02 W.IZ.1.2 160   1000 TOH 6769 

122 02 N.BP.5 160   1000 TOH 8165 

123 02 N.6 200   1000 TOH 6759 

124 02 W.BP.5 200   1000 TOH 6808 

125 02 N.BP.5 200   1000 TOH 6814 

126 02 N.6 200   500 TOH 8100 

127 02 N.BP.5 200   1000 TOH 8172 

128 02 N.6 250   1000 TOH 6761 

129 02 W.IZ.1.2 250   500 TOH 6770 

130 02 N.BP.5 250   1000 TOH 6809 



Temat:    MODERNIZACJIA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU – BUDOWA, ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I 
NADBUDOWA BUDYNKÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE WŁOCŁAWKU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU (OBEJMUJĄCYM 

DROGOWY UKŁAD KOMUNIKACYJNY, PARKINGI ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ), W TYM CZĘŚCI BUDYNKÓW W RAMACH ZADANIA 
„PODNIESIENIE JAKOŚĆI USŁUG ZDROWOTNYCH ORAZ ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO USŁUG MEDYCZNYCH (ADAPTACJA BUDYNKÓW NR 1, 2, 3, 4 ,6 I 11 – 
GŁÓWNEGO KOMPLEKSU SZPITALNEGO) W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM WE WŁOCŁAWKU” ORAZ BUDOWA LĄDOWISKA LPR NA DACHU 
SKRZYDŁA B4 I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA BUDYNKU NR 13, NA TERENIE DZIAŁEK NR 2/32, 2/34, 2/36, 2/37, 2/1 OBRĘB WŁOCŁAWEK KM 

124/1 PRZY UL.WIENIECKIEJ 49 WE WŁOCŁAWKU 
Stadium:             PROJEKT WYKONAWCZY 
Nr Dokumentu:   376-IP-B4-XX-TD-W-57001 

REW.: 05  
DATA: 12.2023 

 

II.IV.1.185 

 

 

131 02 N.7. 250   1000 TOH 8096 

132 02 N.IZ.1 250   1000 TOH 8131 

133 02 N.BP.5 250   1000 TOH 8164 

134 02 N.BP.5 250   500 TOH 8169 

135 02 N.7. 315   1000 TOH 8094 

136 02 N.IZ.5  400 300 1350 TH 6733 

137 02 N.7.  400 300 1350 TH 6740 

138 02 N.7.  400 300 750 TH 6751 

139 03 N.BO.1 100   500 TOH 6301 

140 03 N.BO.1 100   500 TOH 7964 

141 03 N.BO.1 100   500 TOH 7965 

142 03 N.BO.1 100   500 TOH 8540 

143 03 N.BO.1 100   500 TOH 8541 

144 03 N.IZ.6 125   500 TOH 5862 

145 03 N.IZ.6 125   500 TOH 5952 

146 03 N.IZ.6 125   500 TOH 5958 

147 03 N.BO.1 125   500 TOH 6280 

148 03 N.BO.1 125   500 TOH 7937 

149 03 N.BO.1 125   500 TOH 7966 

150 03 N.BO.1 125   500 TOH 8423 

151 03 N.BO.1 160   500 TOH 6286 

152 03 N.BO.1 160   500 TOH 6293 

153 03 N.BO.1 160   500 TOH 6308 

154 03 N.BO.1 160   500 TOH 6310 

155 03 N.BO.1 160   500 TOH 7938 

156 03 N.BO.1 160   1000 TOH 8256 

157 03 N.BO.1 160   500 TOH 8259 

158 03 N.BO.1 160   500 TOH 8422 

159 03 W.SOP.1 200   1000 TOH 5503 

160 03 N.SOP.3 200   1000 TOH 5647 

161 03 N.SOP.3 200   1000 TOH 5648 

162 03 W.8 200   1000 TOH 6230 

163 03 N.BO.1 200   500 TOH 6288 

164 03 N.BO.1 200   500 TOH 6305 

165 03 N.BO.1 200   1000 TOH 6412 

166 03 W.SOP.2 200   1000 TOH 7777 

167 03 N.BO.1 200   500 TOH 7936 

168 03 N.BO.3 250   1000 TOH 5756 

169 03 W.BO.3 250   1000 TOH 5762 

170 03 N.BO.3 250   1000 TOH 5763 

171 03 W.BO.3 250   1000 TOH 5766 

172 03 N.BO.1 250   1000 TOH 6005 

173 03 N.8 250   1000 TOH 6223 

174 03 N.IZ.6 250   1000 TOH 6402 

175 03 N.IZ.6    1000 TOH 6403 

176 03 N.IZ.6  400 300 750 TH 6439 

177 03 N.BO.1  500 400 1350 TH 6016 

178 03 N.BO.3  700 400 1350 TH 5787 

179 03 N.BO.3  700 1000 1950 TH 7521 



Temat:    MODERNIZACJIA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU – BUDOWA, ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I 
NADBUDOWA BUDYNKÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE WŁOCŁAWKU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU (OBEJMUJĄCYM 

DROGOWY UKŁAD KOMUNIKACYJNY, PARKINGI ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ), W TYM CZĘŚCI BUDYNKÓW W RAMACH ZADANIA 
„PODNIESIENIE JAKOŚĆI USŁUG ZDROWOTNYCH ORAZ ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO USŁUG MEDYCZNYCH (ADAPTACJA BUDYNKÓW NR 1, 2, 3, 4 ,6 I 11 – 
GŁÓWNEGO KOMPLEKSU SZPITALNEGO) W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM WE WŁOCŁAWKU” ORAZ BUDOWA LĄDOWISKA LPR NA DACHU 
SKRZYDŁA B4 I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA BUDYNKU NR 13, NA TERENIE DZIAŁEK NR 2/32, 2/34, 2/36, 2/37, 2/1 OBRĘB WŁOCŁAWEK KM 

124/1 PRZY UL.WIENIECKIEJ 49 WE WŁOCŁAWKU 
Stadium:             PROJEKT WYKONAWCZY 
Nr Dokumentu:   376-IP-B4-XX-TD-W-57001 

REW.: 05  
DATA: 12.2023 

 

II.IV.1.186 

 

 

180 03 N.BO.3  1000 500 1350 TH 5778 

181 04 N.SOR.3 160   500 TOH 7614 

182 04 W.SOR.3 160   500 TOH 7620 

183 04 N.SOP.1 200   1000 TOH 5475 

184 04 N.SOP.1 200   1000 TOH 5494 

185 04 W.SOP.1 200   1000 TOH 5504 

186 04 W.SOP.2 200   1000 TOH 5630 

187 04 N.SOP.2 200   1000 TOH 5631 

188 04 W.SOP.2 200   1000 TOH 5633 

189 04 N.SOP.2 200   1000 TOH 5634 

190 04 W.SOP.3 200   1000 TOH 5653 

191 04 W.SOP.3 200   1000 TOH 5655 

192 04 N.SOP.4 200   1000 TOH 6254 

193 04 N.SOP.4 200   1000 TOH 6255 

194 04 W.SOP.4 200   1000 TOH 6257 

195 04 W.SOP.4 200   1000 TOH 6258 

196 04 N.SOP.5 200   1000 TOH 6380 

197 04 N.SOP.5 200   1000 TOH 6381 

198 04 W.SOP.5 200   1000 TOH 6383 

199 04 W.SOP.5 200   1000 TOH 6385 

200 04 W.SOP.7 200   1000 TOH 6398 

201 04 W.SOP.7 200   1000 TOH 6399 

202 04 N.SOP.6 200   1000 TOH 6445 

203 04 W.SOP.6 200   1000 TOH 6446 

204 04 W.SOP.6 200   1000 TOH 6447 

205 04 N.SOP.6 200   1000 TOH 6448 

206 04 N.SOP.7 200   1000 TOH 6519 

207 04 N.SOP.7 200   1000 TOH 6520 

208 04 N.SOR.3 200   500 TOH 7595 

209 04 N.SOR.3 200   500 TOH 7613 

210 04 W.SOR.3 200   500 TOH 7618 

211 04 W.SOR.3 200   500 TOH 7619 

212 04 W.SOP.2 200   1000 TOH 7778 

213 04 N.SOP.4 250   1000 TOH 6256 

214 04 W.SOP.4 250   1000 TOH 6259 

215 04 N.IZ.3 315   1000 TOH 7452 

216 04 W.BO.3 315   1000 TOH 7526 

217 04 N.BO.3 315   1000 TOH 7527 

218 04 N.BO.3 315   1000 TOH 7528 

219 04 W.BO.3 315   1000 TOH 7529 

220 04 N.SOR.3  400 300 1350 TH 7829 

221 04 N.A.2  400 700 1350 TH 7599 

222 04 N.IZ.2  500 300 1350 TH 7592 

223 04 N.7.  500 1000 1950 TH 7605 

224 04 W.IZ.1.2  600 300 1950 TH 6002 

225 04 N.IZ.4  600 300 1950 TH 6530 

226 04 N.BP.4  600 300 1950 TH 7580 

227 04 N.IZ.5  600 300 1950 TH 7586 

228 04 N.CS.2_C  600 400 1350 TH 5908 



Temat:    MODERNIZACJIA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU – BUDOWA, ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I 
NADBUDOWA BUDYNKÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE WŁOCŁAWKU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU (OBEJMUJĄCYM 

DROGOWY UKŁAD KOMUNIKACYJNY, PARKINGI ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ), W TYM CZĘŚCI BUDYNKÓW W RAMACH ZADANIA 
„PODNIESIENIE JAKOŚĆI USŁUG ZDROWOTNYCH ORAZ ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO USŁUG MEDYCZNYCH (ADAPTACJA BUDYNKÓW NR 1, 2, 3, 4 ,6 I 11 – 
GŁÓWNEGO KOMPLEKSU SZPITALNEGO) W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM WE WŁOCŁAWKU” ORAZ BUDOWA LĄDOWISKA LPR NA DACHU 
SKRZYDŁA B4 I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA BUDYNKU NR 13, NA TERENIE DZIAŁEK NR 2/32, 2/34, 2/36, 2/37, 2/1 OBRĘB WŁOCŁAWEK KM 

124/1 PRZY UL.WIENIECKIEJ 49 WE WŁOCŁAWKU 
Stadium:             PROJEKT WYKONAWCZY 
Nr Dokumentu:   376-IP-B4-XX-TD-W-57001 

REW.: 05  
DATA: 12.2023 

 

II.IV.1.187 

 

 

229 04 W.SOP.7  600 800 1950 TH 6389 

230 04 W.SOP.6  600 800 1350 TH 6453 

231 04 W.SOP.5  600 800 1350 TH 6455 

232 04 N.SOP.5  600 800 1350 TH 6456 

233 04 N.SOP.6  600 800 1350 TH 6513 

234 04 N.SOP.7  600 800 1950 TH 6518 

235 04 W.SOP.3  600 800 1950 TH 7830 

236 04 N.SOP.3  600 800 1950 TH 7844 

237 04 W.SCC.1  600 1100 1950 TH 7551 

238 04 N.SCC.1_  600 1100 1950 TH 7552 

239 04 N.8  600 1100 1950 TH 7607 

240 04 N.SOR.2  600 1200 1950 TH 7548 

241 04 N.IT.2  700 400 1950 TH 6525 

242 04 N.BO.3  700 800 1350 TH 7522 

243 04 W.BO.3  700 800 1350 TH 7523 

244 04 W.SOP.4  700 800 1950 TH 7824 

245 04 N.SOP.4  700 800 1950 TH 7825 

246 04 N.SOP.4_C  700 1200 1950 TH 6275 

247 04 N.SOR.3  700 1200 1350 TH 7544 

248 04 N.SOP.1  800 400 1350 TH 5532 

249 04 W.SOP.1  800 400 1350 TH 5534 

250 04 N.SOP.2  800 400 1350 TH 5626 

251 04 W.SOP.2  800 400 1350 TH 5627 

252 04 W.SOP.3  800 400 1350 TH 5665 

253 04 N.SOP.3  800 400 1350 TH 5666 

254 04 N.CS.1  800 400 750 TH 5833 

255 04 N.CS.1  800 400 1350 TH 5835 

256 04 N.CS.2  800 400 1950 TH 5903 

257 04 N.IZ.1  800 400 1950 TH 6008 

258 04 N.SOP.1  800 700 1350 TH 7847 

259 04 N.BP.5  800 900 1950 TH 5824 

260 04 N.BP.5_C  800 900 1950 TH 5827 

261 04 N.BO.1  800 1000 1950 TH 7537 

262 04 N.BP.1  800 1200 1950 TH 7531 

263 04 N.SOP.4  900 300 1350 TH 6272 

264 04 N.SOP.4  900 300 1350 TH 6276 

265 04 W.SOP.4  900 400 1350 TH 6281 

266 04 W.SOP.4  900 400 1350 TH 6475 

267 04 N.6  900 800 1950 TH 6644 

268 04 N.SOR.3  1000 400 1350 TH 7228 

269 04 W.SOP.1  1000 500 1350 TH 7848 

270 04 N.IT.1  1100 1800 1950 TH 5865 

271 04 N.CS.3  1400 800 1950 TH 5913 

272 05 W.BO.2  400 300 1950 TH 7840 

273 05 N.BO.2  400 300 1950 TH 7841 

274 05 N.A.3  400 400 1350 TH 7800 

275 05 N.A.3_C  400 400 1350 TH 7804 

276 05 N.A.6  500 400 1350 TH 7802 

277 05 N.A.6_C  500 400 1350 TH 7806 
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278 05 N.A.5  500 400 1950 TH 7819 

279 05 N.A.5_C  600 400 1950 TH 7834 

280 05 N.A.4  600 500 1950 TH 7820 

281 05 N.A.1_C  600 600 1950 TH 7835 

282 05 N.A.4_C  600 600 1950 TH 7836 

283 05 N.A.1  700 500 1950 TH 7825 

284 05 N.SOR.1  1100 500 1950 TH 7823 

 

Tłumiki akustyczne, z podłączeniem prostokątnym w wykonaniu higienicznym o obniżonej wysokości 

l.p. Nazwa systemu Lokalizacja Szerokość Wysokośc Długość Oznaczenie Proj. 

[-] [-] [-] [mm] [mm] [mm] [-] 

1 W.BP.5S 02 200 200 650 TH 8208 

2 W.BP.5 01 200 200 650 TH 8214 

3 W.5S 03 200 200 650 TH 8263 

4 W.BP.6 01 200 200 650 TH 8436 

5 W.A.5 B1 250 200 650 TH 8341 

6 N.BP.5 01 300 200 650 TH 8190 

7 W.BP.6 02 300 200 650 TH 8197 

8 W.BP.5S 01 300 200 650 TH 8204 

9 W.6 02 300 200 650 TH 8234 

10 W.7 02 300 200 650 TH 8368 

11 W.BP.6S 01 300 200 650 TH 8437 

12 W.BP.6S 01 300 200 650 TH 8440 

13 W.BP.6S 02 300 200 650 TH 8444 

14 W.4 00 500 200 650 TH 5523 

15 N.4 00 200 200 1250 TH 8293 

16 W.4 00 200 200 1250 TH 8297 

17 N.4 00 500 200 1250 TH 5512 

18 W.3.T1 05 250 250 950 TH 7790 

19 N.BO.1 03 250 250 950 TH 7947 

20 N.5 02 250 250 950 TH 8055 

21 W.5S 02 250 250 950 TH 8271 

22 N.5 03 300 250 950 TH 7950 

23 N.SOR.1 00 300 250 950 TH 8275 

24 N.IT.1 00 400 250 950 TH 5696 

25 N.SOR.1 00 400 250 950 TH 7932 

26 N.BP.6 02 500 250 950 TH 8066 

27 N.BP.6 01 500 250 950 TH 8068 

28 N.2 B1 600 250 950 TH 8118 

29 W.2 B1 600 250 950 TH 8119 
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16 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 

Lp. Opis Nazwa Marka 
referencyjna 

Ilość 

- - - - szt./m2 

CENTRALE WENTYLACYJNE 

Centrale o wykonaniu higienicznym 

Wg standardu urządzeń z punktu 13 niniejszego opisu 

 

Automatyka: 
 

- wg odrębnego opracowania 
 

Centrale o wykonaniu standardowym 
 

 

Wg standardu urządzeń z punktu 13 niniejszego opisu 
 

 

Automatyka: 
 

- wg odrębnego opracowania 
 

 

Odzysk glikolowy do 15m w zakresie dostawcy centrali.  
 

 

1.  

Centrala wentylacyjna w wykonaniu 
higienicznym, zewnętrzna, nawiewno-
wywiewna, stojąca, z glikolowym 
wymiennikiem odzysku ciepła, o 
parametrach zgodnych z tabelą 15.2 oraz 
załączonych kartach katalogowych. 
Przystosowana do współpracy z 
lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. 
Lokalizacja DACH. 

 
Klimor lub 
równoważne 

1 
 

Oznaczenie projektowe N.A.1/W.A.1 
 

2.  Centrala wentylacyjna w wykonaniu 
higienicznym, wewnętrzna, nawiewno-
wywiewna, stojąca, z glikolowym 
wymiennikiem odzysku ciepła, o 
parametrach zgodnych z tabelą 15.2 oraz 
załączonych kartach katalogowych. 
Przystosowana do współpracy z 
lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. 
Lokalizacja P04. 

 
Klimor lub 
równoważne 

1 
 

Oznaczenie projektowe N.A.2/W.A.2 
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Lp. Opis Nazwa Marka 
referencyjna 

Ilość 

- - - - szt./m2 

3.  Centrala wentylacyjna w wykonaniu 
higienicznym, zewnętrzna, nawiewno-
wywiewna, stojąca, z glikolowym 
wymiennikiem odzysku ciepła, o 
parametrach zgodnych z tabelą 15.2 oraz 
załączonych kartach katalogowych. 
Przystosowana do współpracy z 
lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. 
Lokalizacja DACH. 

 
Klimor lub 
równoważne 

1 
 

Oznaczenie projektowe N.A.3/W.A.3 
 

4.  Centrala wentylacyjna w wykonaniu 
higienicznym, zewnętrzna, nawiewno-
wywiewna, stojąca, z glikolowym 
wymiennikiem odzysku ciepła, o 
parametrach zgodnych z tabelą 15.2 oraz 
załączonych kartach katalogowych. 
Przystosowana do współpracy z 
lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. 
Lokalizacja DACH. 

 
Klimor lub 
równoważne 

1 
 

Oznaczenie projektowe N.A.4/W.A.4 
 

5.  Centrala wentylacyjna w wykonaniu 
higienicznym, zewnętrzna, nawiewno-
wywiewna, stojąca, z glikolowym 
wymiennikiem odzysku ciepła, o 
parametrach zgodnych z tabelą 15.2 oraz 
załączonych kartach katalogowych. 
Przystosowana do współpracy z 
lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. 
Lokalizacja DACH. 

 
Klimor lub 
równoważne 

1 
 

Oznaczenie projektowe N.A.5/W.A.5 
 

6.  Centrala wentylacyjna w wykonaniu 
higienicznym, zewnętrzna, nawiewno-
wywiewna, stojąca, z glikolowym 
wymiennikiem odzysku ciepła, o 
parametrach zgodnych z tabelą 15.2 oraz 
załączonych kartach katalogowych. 
Przystosowana do współpracy z 
lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. 
Lokalizacja DACH. 

 
Klimor lub 
równoważne 

1 
 

Oznaczenie projektowe N.A.6/W.A.6 
 

7.  Centrala wentylacyjna w wykonaniu 
zwykłym, wewnętrzna, nawiewno-
wywiewna, stojąca, z krzyżowym 
wymiennikiem odzysku ciepła, o 
parametrach zgodnych z tabelą 15.2 oraz 
załączonych kartach katalogowych. 
Przystosowana do współpracy z 
lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. 
Lokalizacja P04. 

 
Klimor lub 
równoważne 

1 
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Lp. Opis Nazwa Marka 
referencyjna 

Ilość 

- - - - szt./m2 

Oznaczenie projektowe N.1/W.1 
 

8.  Centrala wentylacyjna w wykonaniu 
zwykłym, wewnętrzna, nawiewno-
wywiewna, stojąca, z krzyżowym 
wymiennikiem odzysku ciepła, o 
parametrach zgodnych z tabelą 15.2 oraz 
załączonych kartach katalogowych. 
Przystosowana do współpracy z 
lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. 
Lokalizacja P04. 

 
Klimor lub 
równoważne 

1 
 

Oznaczenie projektowe N.2/W.2 
 

9.  Centrala wentylacyjna w wykonaniu 
zwykłym, zewnętrzna, nawiewno-
wywiewna, stojąca, z glikolowym 
wymiennikiem odzysku ciepła, o 
parametrach zgodnych z tabelą 15.2 oraz 
załączonych kartach katalogowych. 
Przystosowana do współpracy z 
lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. 
Lokalizacja DACH. 

 
Klimor lub 
równoważne 

1 
 

Oznaczenie projektowe N.3/W.3 
 

10.  Centrala wentylacyjna w wykonaniu 
zwykłym, zewnętrzna, wywiewna, stojąca, 
z glikolowym wymiennikiem odzysku 
ciepła, o parametrach zgodnych z tabelą 
15.2 oraz załączonych kartach 
katalogowych. Przystosowana do 
współpracy z lokalnymi wentylatorami 
wyciągowymi. Lokalizacja DACH. 

 
Klimor lub 
równoważne 

1 
 

Oznaczenie projektowe /W.3.T1 
 

11.  Centrala wentylacyjna w wykonaniu 
zwykłym, wewnętrzna, nawiewno-
wywiewna, stojąca, z krzyżowym 
wymiennikiem odzysku ciepła, o 
parametrach zgodnych z tabelą 15.2 oraz 
załączonych kartach katalogowych. 
Przystosowana do współpracy z 
lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. 
Lokalizacja P04. 

 
Klimor lub 
równoważne 

1 
 

Oznaczenie projektowe N.4/W.4 
 

12.  Centrala wentylacyjna w wykonaniu 
zwykłym, wewnętrzna, wywiewna, 
stojąca, z glikolowym wymiennikiem 
odzysku ciepła, o parametrach zgodnych 
z tabelą 15.2 oraz załączonych kartach 
katalogowych. Przystosowana do 
współpracy z lokalnymi wentylatorami 
wyciągowymi. Lokalizacja P04. 

 
Klimor lub 
równoważne 

1 
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Lp. Opis Nazwa Marka 
referencyjna 

Ilość 

- - - - szt./m2 

Oznaczenie projektowe /W.4S 
 

13.  Centrala wentylacyjna w wykonaniu 
zwykłym, wewnętrzna, nawiewno-
wywiewna, stojąca, z krzyżowym 
wymiennikiem odzysku ciepła, o 
parametrach zgodnych z tabelą 15.2 oraz 
załączonych kartach katalogowych. 
Przystosowana do współpracy z 
lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. 
Lokalizacja P04. 

 
Klimor lub 
równoważne 

1 
 

Oznaczenie projektowe N.5/W.5 
 

14.  Centrala wentylacyjna w wykonaniu 
zwykłym, wewnętrzna, wywiewna, 
stojąca, z glikolowym wymiennikiem 
odzysku ciepła, o parametrach zgodnych 
z tabelą 15.2 oraz załączonych kartach 
katalogowych. Przystosowana do 
współpracy z lokalnymi wentylatorami 
wyciągowymi. Lokalizacja P04. 

 
Klimor lub 
równoważne 

1 
 

Oznaczenie projektowe /W.5S 
 

15.  Centrala wentylacyjna w wykonaniu 
higienicznym, wewnętrzna, nawiewno-
wywiewna, stojąca, z glikolowym 
wymiennikiem odzysku ciepła, o 
parametrach zgodnych z tabelą 15.2 oraz 
załączonych kartach katalogowych. 
Przystosowana do współpracy z 
lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. 
Lokalizacja P04. 

 
Klimor lub 
równoważne 

1 
 

Oznaczenie projektowe N.6/W.6 
 

16.  Centrala wentylacyjna w wykonaniu 
zwykłym, wewnętrzna, wywiewna, 
stojąca, z glikolowym wymiennikiem 
odzysku ciepła, o parametrach zgodnych 
z tabelą 15.2 oraz załączonych kartach 
katalogowych. Przystosowana do 
współpracy z lokalnymi wentylatorami 
wyciągowymi. Lokalizacja P04. 

 
Klimor lub 
równoważne 

1 
 

Oznaczenie projektowe /W.6S 
 

17.  Centrala wentylacyjna w wykonaniu 
higienicznym, wewnętrzna, nawiewno-
wywiewna, stojąca, z glikolowym 
wymiennikiem odzysku ciepła, o 
parametrach zgodnych z tabelą 15.2 oraz 
załączonych kartach katalogowych. 
Przystosowana do współpracy z 
lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. 
Lokalizacja P04. 

 
Klimor lub 
równoważne 

1 
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II.IV.1.193 

 

 

Lp. Opis Nazwa Marka 
referencyjna 

Ilość 

- - - - szt./m2 

Oznaczenie projektowe N.7/W.7 
 

18.  Centrala wentylacyjna w wykonaniu 
zwykłym, wewnętrzna, wywiewna, 
stojąca, z glikolowym wymiennikiem 
odzysku ciepła, o parametrach zgodnych 
z tabelą 15.2 oraz załączonych kartach 
katalogowych. Przystosowana do 
współpracy z lokalnymi wentylatorami 
wyciągowymi. Lokalizacja P04. 

 
Klimor lub 
równoważne 

1 
 

Oznaczenie projektowe /W.7Z 
 

19.  Centrala wentylacyjna w wykonaniu 
higienicznym, wewnętrzna, nawiewno-
wywiewna, stojąca, z glikolowym 
wymiennikiem odzysku ciepła, o 
parametrach zgodnych z tabelą 15.2 oraz 
załączonych kartach katalogowych. 
Przystosowana do współpracy z 
lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. 
Lokalizacja P04. 

 
Klimor lub 
równoważne 

1 
 

Oznaczenie projektowe N.8/W.8 
 

20.  Centrala wentylacyjna w wykonaniu 
zwykłym, wewnętrzna, wywiewna, 
stojąca, z glikolowym wymiennikiem 
odzysku ciepła, o parametrach zgodnych 
z tabelą 15.2 oraz załączonych kartach 
katalogowych. Przystosowana do 
współpracy z lokalnymi wentylatorami 
wyciągowymi. Lokalizacja P04. 

 
Klimor lub 
równoważne 

1 
 

Oznaczenie projektowe /W.8S 
 

21.  Centrala wentylacyjna w wykonaniu 
zwykłym, wewnętrzna, nawiewno-
wywiewna, stojąca, z krzyżowym 
wymiennikiem odzysku ciepła, o 
parametrach zgodnych z tabelą 15.2 oraz 
załączonych kartach katalogowych. 
Przystosowana do współpracy z 
lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. 
Lokalizacja P04. 

 
Klimor lub 
równoważne 

1 
 

Oznaczenie projektowe N.9/W.9 
 

22.  Centrala wentylacyjna w wykonaniu 
zwykłym, wewnętrzna, nawiewno-
wywiewna, stojąca, z krzyżowym 
wymiennikiem odzysku ciepła, o 
parametrach zgodnych z tabelą 15.2 oraz 
załączonych kartach katalogowych. 
Przystosowana do współpracy z 
lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. 
Lokalizacja P04. 

 
Klimor lub 
równoważne 

1 
 



Temat:    MODERNIZACJIA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU – BUDOWA, ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I 
NADBUDOWA BUDYNKÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE WŁOCŁAWKU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU (OBEJMUJĄCYM 

DROGOWY UKŁAD KOMUNIKACYJNY, PARKINGI ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ), W TYM CZĘŚCI BUDYNKÓW W RAMACH ZADANIA 
„PODNIESIENIE JAKOŚĆI USŁUG ZDROWOTNYCH ORAZ ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO USŁUG MEDYCZNYCH (ADAPTACJA BUDYNKÓW NR 1, 2, 3, 4 ,6 I 11 – 
GŁÓWNEGO KOMPLEKSU SZPITALNEGO) W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM WE WŁOCŁAWKU” ORAZ BUDOWA LĄDOWISKA LPR NA DACHU 
SKRZYDŁA B4 I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA BUDYNKU NR 13, NA TERENIE DZIAŁEK NR 2/32, 2/34, 2/36, 2/37, 2/1 OBRĘB WŁOCŁAWEK KM 

124/1 PRZY UL.WIENIECKIEJ 49 WE WŁOCŁAWKU 
Stadium:             PROJEKT WYKONAWCZY 
Nr Dokumentu:   376-IP-B4-XX-TD-W-57001 
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II.IV.1.194 

 

 

Lp. Opis Nazwa Marka 
referencyjna 

Ilość 

- - - - szt./m2 

Oznaczenie projektowe N.10/W.10 
 

23.  Centrala wentylacyjna w wykonaniu 
higienicznym, wewnętrzna, nawiewno-
wywiewna, stojąca, z glikolowym 
wymiennikiem odzysku ciepła, o 
parametrach zgodnych z tabelą 15.2 oraz 
załączonych kartach katalogowych. 
Przystosowana do współpracy z 
lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. 
Lokalizacja P04. 

 
Klimor lub 
równoważne 

1 
 

Oznaczenie projektowe N.CS.1/W.CS.1 
 

24.  Centrala wentylacyjna w wykonaniu 
higienicznym, wewnętrzna, nawiewno-
wywiewna, stojąca, z glikolowym 
wymiennikiem odzysku ciepła, o 
parametrach zgodnych z tabelą 15.2 oraz 
załączonych kartach katalogowych. 
Przystosowana do współpracy z 
lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. 
Lokalizacja P04. 

 
Klimor lub 
równoważne 

1 
 

Oznaczenie projektowe N.CS.2/W.CS.2 
 

25.  Centrala wentylacyjna w wykonaniu 
higienicznym, wewnętrzna, nawiewno-
wywiewna, stojąca, z glikolowym 
wymiennikiem odzysku ciepła, o 
parametrach zgodnych z tabelą 15.2 oraz 
załączonych kartach katalogowych. 
Przystosowana do współpracy z 
lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. 
Lokalizacja P04. 

 
Klimor lub 
równoważne 

1 
 

Oznaczenie projektowe N.CS.3/W.CS.3 
 

26.  Centrala wentylacyjna w wykonaniu 
higienicznym, wewnętrzna, nawiewno-
wywiewna, stojąca, z glikolowym 
wymiennikiem odzysku ciepła, o 
parametrach zgodnych z tabelą 15.2 oraz 
załączonych kartach katalogowych. 
Przystosowana do współpracy z 
lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. 
Lokalizacja P04. 

 
Klimor lub 
równoważne 

1 
 

Oznaczenie projektowe N.IT.1/W.IT.1 
 

27.  Centrala wentylacyjna w wykonaniu 
higienicznym, wewnętrzna, nawiewno-
wywiewna, stojąca, z glikolowym 
wymiennikiem odzysku ciepła, o 
parametrach zgodnych z tabelą 15.2 oraz 
załączonych kartach katalogowych. 
Przystosowana do współpracy z 

 
Klimor lub 
równoważne 

1 
 



Temat:    MODERNIZACJIA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU – BUDOWA, ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I 
NADBUDOWA BUDYNKÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE WŁOCŁAWKU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU (OBEJMUJĄCYM 

DROGOWY UKŁAD KOMUNIKACYJNY, PARKINGI ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ), W TYM CZĘŚCI BUDYNKÓW W RAMACH ZADANIA 
„PODNIESIENIE JAKOŚĆI USŁUG ZDROWOTNYCH ORAZ ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO USŁUG MEDYCZNYCH (ADAPTACJA BUDYNKÓW NR 1, 2, 3, 4 ,6 I 11 – 
GŁÓWNEGO KOMPLEKSU SZPITALNEGO) W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM WE WŁOCŁAWKU” ORAZ BUDOWA LĄDOWISKA LPR NA DACHU 
SKRZYDŁA B4 I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA BUDYNKU NR 13, NA TERENIE DZIAŁEK NR 2/32, 2/34, 2/36, 2/37, 2/1 OBRĘB WŁOCŁAWEK KM 

124/1 PRZY UL.WIENIECKIEJ 49 WE WŁOCŁAWKU 
Stadium:             PROJEKT WYKONAWCZY 
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II.IV.1.195 

 

 

Lp. Opis Nazwa Marka 
referencyjna 

Ilość 

- - - - szt./m2 

lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. 
Lokalizacja P04. 

Oznaczenie projektowe N.IT.2/W.IT.2 
 

28.  Centrala wentylacyjna w wykonaniu 
higienicznym, wewnętrzna, wywiewna, 
stojąca, z glikolowym wymiennikiem 
odzysku ciepła, o parametrach zgodnych 
z tabelą 15.2 oraz załączonych kartach 
katalogowych. Przystosowana do 
współpracy z lokalnymi wentylatorami 
wyciągowymi. Lokalizacja P04. 

 
Klimor lub 
równoważne 

1 
 

Oznaczenie projektowe /W.IT.2S 
 

29.  Centrala wentylacyjna w wykonaniu 
higienicznym, zewnętrzna, nawiewno-
wywiewna, stojąca, z glikolowym 
wymiennikiem odzysku ciepła, o 
parametrach zgodnych z tabelą 15.2 oraz 
załączonych kartach katalogowych. 
Przystosowana do współpracy z 
lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. 
Lokalizacja DACH. 

 
Klimor lub 
równoważne 

1 
 

Oznaczenie projektowe 
N.SOR.1/W.SOR.1 

 

30.  Centrala wentylacyjna w wykonaniu 
higienicznym, zewnętrzna, wywiewna, 
stojąca, z glikolowym wymiennikiem 
odzysku ciepła, o parametrach zgodnych 
z tabelą 15.2 oraz załączonych kartach 
katalogowych. Przystosowana do 
współpracy z lokalnymi wentylatorami 
wyciągowymi. Lokalizacja DACH. 

 
Klimor lub 
równoważne 

1 
 

Oznaczenie projektowe /W.SOR.1S 
 

31.  Centrala wentylacyjna w wykonaniu 
higienicznym, wewnętrzna, nawiewno-
wywiewna, stojąca, z glikolowym 
wymiennikiem odzysku ciepła, o 
parametrach zgodnych z tabelą 15.2 oraz 
załączonych kartach katalogowych. 
Przystosowana do współpracy z 
lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. 
Lokalizacja P04. 

 
Klimor lub 
równoważne 

1 
 

Oznaczenie projektowe 
N.SOR.2/W.SOR.2 

 

32.  Centrala wentylacyjna w wykonaniu 
higienicznym, wewnętrzna, nawiewno-
wywiewna, stojąca, z glikolowym 
wymiennikiem odzysku ciepła, o 
parametrach zgodnych z tabelą 15.2 oraz 
załączonych kartach katalogowych. 

 
Klimor lub 
równoważne 

1 
 



Temat:    MODERNIZACJIA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU – BUDOWA, ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I 
NADBUDOWA BUDYNKÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE WŁOCŁAWKU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU (OBEJMUJĄCYM 

DROGOWY UKŁAD KOMUNIKACYJNY, PARKINGI ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ), W TYM CZĘŚCI BUDYNKÓW W RAMACH ZADANIA 
„PODNIESIENIE JAKOŚĆI USŁUG ZDROWOTNYCH ORAZ ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO USŁUG MEDYCZNYCH (ADAPTACJA BUDYNKÓW NR 1, 2, 3, 4 ,6 I 11 – 
GŁÓWNEGO KOMPLEKSU SZPITALNEGO) W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM WE WŁOCŁAWKU” ORAZ BUDOWA LĄDOWISKA LPR NA DACHU 
SKRZYDŁA B4 I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA BUDYNKU NR 13, NA TERENIE DZIAŁEK NR 2/32, 2/34, 2/36, 2/37, 2/1 OBRĘB WŁOCŁAWEK KM 

124/1 PRZY UL.WIENIECKIEJ 49 WE WŁOCŁAWKU 
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II.IV.1.196 

 

 

Lp. Opis Nazwa Marka 
referencyjna 

Ilość 

- - - - szt./m2 

Przystosowana do współpracy z 
lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. 
Lokalizacja P04. 

Oznaczenie projektowe 
N.SOR.3/W.SOR.3 

 

33.  Centrala wentylacyjna w wykonaniu 
higienicznym, wewnętrzna, nawiewno-
wywiewna, stojąca, z glikolowym 
wymiennikiem odzysku ciepła, o 
parametrach zgodnych z tabelą 15.2 oraz 
załączonych kartach katalogowych. 
Przystosowana do współpracy z 
lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. 
Lokalizacja P04. 

 
Klimor lub 
równoważne 

1 
 

Oznaczenie projektowe N.BP.1/W.BP.1 
 

34.  Centrala wentylacyjna w wykonaniu 
zwykłym, wewnętrzna, wywiewna, 
stojąca, z glikolowym wymiennikiem 
odzysku ciepła, o parametrach zgodnych 
z tabelą 15.2 oraz załączonych kartach 
katalogowych. Przystosowana do 
współpracy z lokalnymi wentylatorami 
wyciągowymi. Lokalizacja P04. 

 
Klimor lub 
równoważne 

1 
 

Oznaczenie projektowe /W.BP.1S 
 

35.  Centrala wentylacyjna w wykonaniu 
zwykłym, wewnętrzna, nawiewno-
wywiewna, stojąca, z glikolowym 
wymiennikiem odzysku ciepła, o 
parametrach zgodnych z tabelą 15.2 oraz 
załączonych kartach katalogowych. 
Przystosowana do współpracy z 
lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. 
Lokalizacja P04. 

 
Klimor lub 
równoważne 

1 
 

Oznaczenie projektowe N.BP.2/W.BP.2 
 

36.  Centrala wentylacyjna w wykonaniu 
zwykłym, wewnętrzna, wywiewna, 
stojąca, z glikolowym wymiennikiem 
odzysku ciepła, o parametrach zgodnych 
z tabelą 15.2 oraz załączonych kartach 
katalogowych. Przystosowana do 
współpracy z lokalnymi wentylatorami 
wyciągowymi. Lokalizacja P04. 

 
Klimor lub 
równoważne 

1 
 

Oznaczenie projektowe /W.BP.2S 
 

37.  Centrala wentylacyjna w wykonaniu 
higienicznym, wewnętrzna, nawiewno-
wywiewna, stojąca, z glikolowym 
wymiennikiem odzysku ciepła, o 
parametrach zgodnych z tabelą 15.2 oraz 

 
Klimor lub 
równoważne 

1 
 



Temat:    MODERNIZACJIA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU – BUDOWA, ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I 
NADBUDOWA BUDYNKÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE WŁOCŁAWKU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU (OBEJMUJĄCYM 

DROGOWY UKŁAD KOMUNIKACYJNY, PARKINGI ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ), W TYM CZĘŚCI BUDYNKÓW W RAMACH ZADANIA 
„PODNIESIENIE JAKOŚĆI USŁUG ZDROWOTNYCH ORAZ ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO USŁUG MEDYCZNYCH (ADAPTACJA BUDYNKÓW NR 1, 2, 3, 4 ,6 I 11 – 
GŁÓWNEGO KOMPLEKSU SZPITALNEGO) W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM WE WŁOCŁAWKU” ORAZ BUDOWA LĄDOWISKA LPR NA DACHU 
SKRZYDŁA B4 I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA BUDYNKU NR 13, NA TERENIE DZIAŁEK NR 2/32, 2/34, 2/36, 2/37, 2/1 OBRĘB WŁOCŁAWEK KM 
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II.IV.1.197 

 

 

Lp. Opis Nazwa Marka 
referencyjna 

Ilość 

- - - - szt./m2 

załączonych kartach katalogowych. 
Przystosowana do współpracy z 
lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. 
Lokalizacja P04. 

Oznaczenie projektowe N.BP.3/W.BP.3 
 

38.  Centrala wentylacyjna w wykonaniu 
higienicznym, wewnętrzna, nawiewno-
wywiewna, stojąca, z glikolowym 
wymiennikiem odzysku ciepła, o 
parametrach zgodnych z tabelą 15.2 oraz 
załączonych kartach katalogowych. 
Przystosowana do współpracy z 
lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. 
Lokalizacja P04. 

 
Klimor lub 
równoważne 

1 
 

Oznaczenie projektowe N.BP.4/W.BP.4 
 

39.  Centrala wentylacyjna w wykonaniu 
higienicznym, wewnętrzna, nawiewno-
wywiewna, stojąca, z glikolowym 
wymiennikiem odzysku ciepła, o 
parametrach zgodnych z tabelą 15.2 oraz 
załączonych kartach katalogowych. 
Przystosowana do współpracy z 
lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. 
Lokalizacja P04. 

 
Klimor lub 
równoważne 

1 
 

Oznaczenie projektowe N.BP.5/W.BP.5 
 

40.  Centrala wentylacyjna w wykonaniu 
zwykłym, wewnętrzna, wywiewna, 
stojąca, z glikolowym wymiennikiem 
odzysku ciepła, o parametrach zgodnych 
z tabelą 15.2 oraz załączonych kartach 
katalogowych. Przystosowana do 
współpracy z lokalnymi wentylatorami 
wyciągowymi. Lokalizacja P04. 

 
Klimor lub 
równoważne 

1 
 

Oznaczenie projektowe /W.BP.5S 
 

41.  Centrala wentylacyjna w wykonaniu 
zwykłym, zewnętrzna, nawiewno-
wywiewna, stojąca, z glikolowym 
wymiennikiem odzysku ciepła, o 
parametrach zgodnych z tabelą 15.2 oraz 
załączonych kartach katalogowych. 
Przystosowana do współpracy z 
lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. 
Lokalizacja DACH 

 
Klimor lub 
równoważne 

1 
 

Oznaczenie projektowe N.BP.6/W.BP.6 
 

42.  Centrala wentylacyjna w wykonaniu 
zwykłym, zewnętrzna, wywiewna, stojąca, 
z glikolowym wymiennikiem odzysku 
ciepła, o parametrach zgodnych z tabelą 

 
Klimor lub 
równoważne 

1 
 



Temat:    MODERNIZACJIA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU – BUDOWA, ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I 
NADBUDOWA BUDYNKÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE WŁOCŁAWKU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU (OBEJMUJĄCYM 

DROGOWY UKŁAD KOMUNIKACYJNY, PARKINGI ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ), W TYM CZĘŚCI BUDYNKÓW W RAMACH ZADANIA 
„PODNIESIENIE JAKOŚĆI USŁUG ZDROWOTNYCH ORAZ ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO USŁUG MEDYCZNYCH (ADAPTACJA BUDYNKÓW NR 1, 2, 3, 4 ,6 I 11 – 
GŁÓWNEGO KOMPLEKSU SZPITALNEGO) W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM WE WŁOCŁAWKU” ORAZ BUDOWA LĄDOWISKA LPR NA DACHU 
SKRZYDŁA B4 I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA BUDYNKU NR 13, NA TERENIE DZIAŁEK NR 2/32, 2/34, 2/36, 2/37, 2/1 OBRĘB WŁOCŁAWEK KM 
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II.IV.1.198 

 

 

Lp. Opis Nazwa Marka 
referencyjna 

Ilość 

- - - - szt./m2 

15.2 oraz załączonych kartach 
katalogowych. Przystosowana do 
współpracy z lokalnymi wentylatorami 
wyciągowymi. Lokalizacja DACH 

Oznaczenie projektowe /W.BP.6S 
 

43.  Centrala wentylacyjna w wykonaniu 
higienicznym, wewnętrzna, nawiewno-
wywiewna, stojąca, z glikolowym 
wymiennikiem odzysku ciepła, o 
parametrach zgodnych z tabelą 15.2 oraz 
załączonych kartach katalogowych. 
Przystosowana do współpracy z 
lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. 
Lokalizacja P04. 

 
Klimor lub 
równoważne 

1 
 

Oznaczenie projektowe N.BO.1/W.BO.1 
 

44.  Centrala wentylacyjna w wykonaniu 
zwykłym, wewnętrzna, wywiewna, 
stojąca, z glikolowym wymiennikiem 
odzysku ciepła, o parametrach zgodnych 
z tabelą 15.2 oraz załączonych kartach 
katalogowych. Przystosowana do 
współpracy z lokalnymi wentylatorami 
wyciągowymi. Lokalizacja P04. 

 
Klimor lub 
równoważne 

1 
 

Oznaczenie projektowe /W.BO.1.1 
 

45.  Centrala wentylacyjna w wykonaniu 
higienicznym, zewnętrzna, nawiewno-
wywiewna, stojąca, z glikolowym 
wymiennikiem odzysku ciepła, o 
parametrach zgodnych z tabelą 15.2 oraz 
załączonych kartach katalogowych. 
Przystosowana do współpracy z 
lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. 
Lokalizacja DACH. 

 
Klimor lub 
równoważne 

1 
 

Oznaczenie projektowe N.BO.2/W.BO.2 
 

46.  Centrala wentylacyjna w wykonaniu 
higienicznym, wewnętrzna, nawiewno-
wywiewna, stojąca, z glikolowym 
wymiennikiem odzysku ciepła, o 
parametrach zgodnych z tabelą 15.2 oraz 
załączonych kartach katalogowych. 
Przystosowana do współpracy z 
lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. 
Lokalizacja P04. 

 
Klimor lub 
równoważne 

1 
 

Oznaczenie projektowe N.BO.3/W.BO.3 
 

47.  Centrala wentylacyjna w wykonaniu 
higienicznym, wewnętrzna, nawiewno-
wywiewna, stojąca, z glikolowym 
wymiennikiem odzysku ciepła, o 

 
Klimor lub 
równoważne 

1 
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II.IV.1.199 

 

 

Lp. Opis Nazwa Marka 
referencyjna 

Ilość 

- - - - szt./m2 

parametrach zgodnych z tabelą 15.2 oraz 
załączonych kartach katalogowych. 
Przystosowana do współpracy z 
lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. 
Lokalizacja P04. 

Oznaczenie projektowe N.IZ.1/W.IZ.1.1 
 

48.  Centrala wentylacyjna w wykonaniu 
higienicznym, wewnętrzna, wywiewna, 
stojąca, z glikolowym wymiennikiem 
odzysku ciepła, o parametrach zgodnych 
z tabelą 15.2 oraz załączonych kartach 
katalogowych. Przystosowana do 
współpracy z lokalnymi wentylatorami 
wyciągowymi. Lokalizacja P04. 

 
Klimor lub 
równoważne 

1 
 

Oznaczenie projektowe /W.IZ.1.2 
 

49.  Centrala wentylacyjna w wykonaniu 
higienicznym, wewnętrzna, nawiewno-
wywiewna, stojąca, z glikolowym 
wymiennikiem odzysku ciepła, o 
parametrach zgodnych z tabelą 15.2 oraz 
załączonych kartach katalogowych. 
Przystosowana do współpracy z 
lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. 
Lokalizacja P04. 

 
Klimor lub 
równoważne 

1 
 

Oznaczenie projektowe N.IZ.2/W.IZ.2 
 

50.  Centrala wentylacyjna w wykonaniu 
higienicznym, wewnętrzna, nawiewno-
wywiewna, stojąca, z glikolowym 
wymiennikiem odzysku ciepła, o 
parametrach zgodnych z tabelą 15.2 oraz 
załączonych kartach katalogowych. 
Przystosowana do współpracy z 
lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. 
Lokalizacja P04. 

 
Klimor lub 
równoważne 

1 
 

Oznaczenie projektowe N.IZ.3/W.IZ.3 
 

51.  Centrala wentylacyjna w wykonaniu 
higienicznym, wewnętrzna, nawiewno-
wywiewna, stojąca, z glikolowym 
wymiennikiem odzysku ciepła, o 
parametrach zgodnych z tabelą 15.2 oraz 
załączonych kartach katalogowych. 
Przystosowana do współpracy z 
lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. 
Lokalizacja P04. 

 
Klimor lub 
równoważne 

1 
 

Oznaczenie projektowe N.IZ.4/W.IZ.4 
 

52.  Centrala wentylacyjna w wykonaniu 
higienicznym, wewnętrzna, nawiewno-
wywiewna, stojąca, z glikolowym 

 
Klimor lub 
równoważne 

1 
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II.IV.1.200 

 

 

Lp. Opis Nazwa Marka 
referencyjna 

Ilość 

- - - - szt./m2 

wymiennikiem odzysku ciepła, o 
parametrach zgodnych z tabelą 15.2 oraz 
załączonych kartach katalogowych. 
Przystosowana do współpracy z 
lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. 
Lokalizacja P04. 

Oznaczenie projektowe N.IZ.5/W.IZ.5 
 

53.  Centrala wentylacyjna w wykonaniu 
higienicznym, wewnętrzna, nawiewno-
wywiewna, stojąca, z glikolowym 
wymiennikiem odzysku ciepła, o 
parametrach zgodnych z tabelą 15.2 oraz 
załączonych kartach katalogowych. 
Przystosowana do współpracy z 
lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. 
Lokalizacja P04. 

 
Klimor lub 
równoważne 

1 
 

Oznaczenie projektowe N.IZ.6/W.IZ.6.1 
 

54.  Centrala wentylacyjna w wykonaniu 
higienicznym, wewnętrzna, wywiewna, 
stojąca, z glikolowym wymiennikiem 
odzysku ciepła, o parametrach zgodnych 
z tabelą 15.2 oraz załączonych kartach 
katalogowych. Przystosowana do 
współpracy z lokalnymi wentylatorami 
wyciągowymi. Lokalizacja P04. 

 
Klimor lub 
równoważne 

1 
 

Oznaczenie projektowe /W.IZ.6.2 
 

55.  Centrala wentylacyjna w wykonaniu 
higienicznym, wewnętrzna, wywiewna, 
stojąca, z glikolowym wymiennikiem 
odzysku ciepła, o parametrach zgodnych 
z tabelą 15.2 oraz załączonych kartach 
katalogowych. Przystosowana do 
współpracy z lokalnymi wentylatorami 
wyciągowymi. Lokalizacja P04. 

 
Klimor lub 
równoważne 

1 
 

Oznaczenie projektowe /W.IZ.6.3 
 

56.  Centrala wentylacyjna w wykonaniu 
higienicznym, wewnętrzna, nawiewno-
wywiewna, stojąca, z glikolowym 
wymiennikiem odzysku ciepła, o 
parametrach zgodnych z tabelą 15.2 oraz 
załączonych kartach katalogowych. 
Przystosowana do współpracy z 
lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. 
Lokalizacja P04. 

 
Klimor lub 
równoważne 

1 
 

Oznaczenie projektowe 
N.SOP.1/W.SOP.1 

 

57.  Centrala wentylacyjna w wykonaniu 
higienicznym, wewnętrzna, nawiewno-

 
Klimor lub 
równoważne 

1 
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II.IV.1.201 

 

 

Lp. Opis Nazwa Marka 
referencyjna 

Ilość 

- - - - szt./m2 

wywiewna, stojąca, z glikolowym 
wymiennikiem odzysku ciepła, o 
parametrach zgodnych z tabelą 15.2 oraz 
załączonych kartach katalogowych. 
Przystosowana do współpracy z 
lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. 
Lokalizacja P04. 
Oznaczenie projektowe 
N.SOP.2/W.SOP.2 

 

58.  Centrala wentylacyjna w wykonaniu 
higienicznym, wewnętrzna, nawiewno-
wywiewna, stojąca, z glikolowym 
wymiennikiem odzysku ciepła, o 
parametrach zgodnych z tabelą 15.2 oraz 
załączonych kartach katalogowych. 
Przystosowana do współpracy z 
lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. 
Lokalizacja P04. 

 
Klimor lub 
równoważne 

1 
 

Oznaczenie projektowe 
N.SOP.3/W.SOP.3 

 

59.  Centrala wentylacyjna w wykonaniu 
higienicznym, wewnętrzna, nawiewno-
wywiewna, stojąca, z glikolowym 
wymiennikiem odzysku ciepła, o 
parametrach zgodnych z tabelą 15.2 oraz 
załączonych kartach katalogowych. 
Przystosowana do współpracy z 
lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. 
Lokalizacja P04. 

 
Klimor lub 
równoważne 

1 
 

Oznaczenie projektowe 
N.SOP.4/W.SOP.4 

 

60.  Centrala wentylacyjna w wykonaniu 
higienicznym, wewnętrzna, nawiewno-
wywiewna, stojąca, z glikolowym 
wymiennikiem odzysku ciepła, o 
parametrach zgodnych z tabelą 15.2 oraz 
załączonych kartach katalogowych. 
Przystosowana do współpracy z 
lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. 
Lokalizacja P04. 

 
Klimor lub 
równoważne 

1 
 

Oznaczenie projektowe 
N.SOP.5/W.SOP.5 

 

61.  Centrala wentylacyjna w wykonaniu 
higienicznym, wewnętrzna, nawiewno-
wywiewna, stojąca, z glikolowym 
wymiennikiem odzysku ciepła, o 
parametrach zgodnych z tabelą 15.2 oraz 
załączonych kartach katalogowych. 
Przystosowana do współpracy z 
lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. 
Lokalizacja P04. 

 
Klimor lub 
równoważne 

1 
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Lp. Opis Nazwa Marka 
referencyjna 

Ilość 

- - - - szt./m2 

Oznaczenie projektowe 
N.SOP.6/W.SOP.6 

 

62.  Centrala wentylacyjna w wykonaniu 
higienicznym, wewnętrzna, nawiewno-
wywiewna, stojąca, z glikolowym 
wymiennikiem odzysku ciepła, o 
parametrach zgodnych z tabelą 15.2 oraz 
załączonych kartach katalogowych. 
Przystosowana do współpracy z 
lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. 
Lokalizacja P04. 

 
Klimor lub 
równoważne 

1 
 

Oznaczenie projektowe 
N.SOP.7/W.SOP.7 

 

63.  Centrala wentylacyjna w wykonaniu 
higienicznym, wewnętrzna, nawiewno-
wywiewna, stojąca, z glikolowym 
wymiennikiem odzysku ciepła, o 
parametrach zgodnych z tabelą 15.2 oraz 
załączonych kartach katalogowych. 
Przystosowana do współpracy z 
lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. 
Lokalizacja P04. 

 
Klimor lub 
równoważne 

1 
 

Oznaczenie projektowe 
N.SCC.1/W.SCC.1 

 

LOKALNE WENTYLATORY NAWIEWNE I WYCIĄGOWE 
 

Wentylatory wyciągowe, nawiewne, wentylatory kanałowe o funkcji bytowej wymagające regulacji zostaną dostarczone z silnikami 
EC. Sterowanie wydajnością poprzez sygnał 0-10VDC z szaf systemu BMS. Wykonawca instalacji wentylacji mechanicznej poda 
wytyczne odnośnie do wymaganej wartości sygnału sterującego na etapie pomiarów i regulacji instalacji wentylacyjnej. Wszystkie 
wentylatory dostarczone z wyłącznikami serwisowymi. Włączenie przewodu zasilającego do wyłącznika serwisowego – branża 
BMS, od wyłącznika serwisowego do puszki podłączeniowej wentylatora branża sanitarna. 

 

64.  Wentylator kanałowy. Wyposażenie dodatkowe: króćce elastyczne, króćce przyłączeniowe, 
wyłącznik serwisowy, regulator prędkości obrotowej, podstawy tłumiące, jeżeli zlokalizowany 
na zewnątrz – systemowe zadaszenie. Parametry techniczne wg Tabeli 15.3 np. 
K_100_EC_sileo 

Systemair 
lub równoważne 

27 
 

 

65.  Wentylator kanałowy. Wyposażenie dodatkowe: króćce elastyczne, króćce przyłączeniowe, 
wyłącznik serwisowy, regulator prędkości obrotowej, podstawy tłumiące, jeżeli zlokalizowany 
na zewnątrz – systemowe zadaszenie. Parametry techniczne wg Tabeli 15.3 np. 
K_125_EC_sileo 

Systemair 
lub równoważne 

4 
 

 

66.  Wentylator kanałowy. Wyposażenie dodatkowe: króćce elastyczne, króćce przyłączeniowe, 
wyłącznik serwisowy, regulator prędkości obrotowej, podstawy tłumiące, jeżeli zlokalizowany 
na zewnątrz – systemowe zadaszenie. Parametry techniczne wg Tabeli 15.3 np. 
K_160_EC_sileo 

Systemair 
lub równoważne 

4 
 

 

67.  Wentylator kanałowy. Wyposażenie dodatkowe: króćce elastyczne, króćce przyłączeniowe, 
wyłącznik serwisowy, regulator prędkości obrotowej, podstawy tłumiące, jeżeli zlokalizowany 
na zewnątrz – systemowe zadaszenie. Parametry techniczne wg Tabeli 15.3 np. 
K_250_EC_sileo 

Systemair 
lub równoważne 

6 
 

 

68.  Wentylator kanałowy. Wyposażenie dodatkowe: króćce elastyczne, króćce przyłączeniowe, 
wyłącznik serwisowy, regulator prędkości obrotowej, podstawy tłumiące, jeżeli zlokalizowany 
na zewnątrz – systemowe zadaszenie. Parametry techniczne wg Tabeli 15.3 np. 
K_315_EC_sileo 

Systemair 
lub równoważne 

2 
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69.  Wentylator kanałowy. Wyposażenie dodatkowe: króćce elastyczne, króćce 
przyłączeniowe, wyłącznik serwisowy, regulator prędkości obrotowej, podstawy 
tłumiące, jeżeli zlokalizowany na zewnątrz – systemowe zadaszenie. Parametry 
techniczne wg Tabeli 15.3 np. K_315M_EC 

Systemair 
lub 
równoważne 

4 
 

 

70.  Wentylator kanałowy izolowany, przystosowany do pracy w środowisku o wysokiej 
wilgotności i temperaturze. Wyposażenie dodatkowe: króćce elastyczne, króćce 
przyłączeniowe, wyłącznik serwisowy, regulator prędkości obrotowej, podstawy 
tłumiące, jeżeli zlokalizowany na zewnątrz – systemowe zadaszenie. Parametry 
techniczne wg Tabeli 15.3 np. MUB/T-S_025_315_EC_L 

Systemair 
lub 
równoważne 

4  

71.  Wentylator kanałowy. Wyposażenie dodatkowe: króćce elastyczne, króćce przyłączeniowe, 
wyłącznik serwisowy, regulator prędkości obrotowej, podstawy tłumiące, jeżeli zlokalizowany 
na zewnątrz – systemowe zadaszenie. Parametry techniczne wg Tabeli 15.3 np. KTEX_50-
30-4 

Systemair 
lub równoważne 

 
2  

 

ELEMENTY SYSTEMU ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ 
 

72. . Wentylator napowietrzający szyb windowy  w wykonaniu zewnętrznym typu  iSWAY-FC-J-
1.17 składający się z: obudowa, promiennik podczerwieni – system przeciw zamrożeniowy 
przepustnicy odcinającej AF, wentylator, rezystor hamowania, przepustnica 
odcinająca(zasilająca), panel rewizyjny, czujnik dymu, przetwornica częstotliwości, szafa 
sterująca, punkt przyłączeniowy ciśnienia odniesienia, punkt przyłączeniowy ciśnienia z 
przestrzeni chronionej, wyłącznik główny, siłownik przepustnicy, układ dwóch przepustnic 
SRC z siłownikami – UP, przepustnica regulacyjna z szybkim siłownikiem (siłownikami), 
cyfrowy regulator ciśnienia MAC-D-min sterujący przepustnicami regulacyjnymi,    kanał 
prowadzący okablowanie, sterownik, zasilacza 24VDC, punkt wprowadzania przewodów 
sterowniczych i magistrali, króćce elastyczne, rurki impulsowe do czujników ciśnienia, wraz z 
pełną automatyką (Tablica sterująca  typ TSS, okablowanie wg proj. automatyki). Dodatkowo 
urządzenie połączone jest pętlą magistralną FireBus. Urządzenie może pracować od 200 
m3/h nieszczelności w przestrzeni chronionej  ,  Zasilanie gwarantowane 
W zestawie: 
P-MAC-F – 2 sztuki (na obudowei i w szybie) 
SRC-Z-R-1000x1005-SO-B3 – 2 sztuka 
Układ dwóch przepustnic UP – 1 komplet 
Tłumik akustyczny 
TSS 1- 1 szt 
Puszka złączna PZ1 – 1 sztuka 
Puszka złączna PZ2 – 1 sztuka 
Parametry techniczne wg Tabeli 15.4. Oznaczenie projektowe: NW5 

SMAY lub 
równoważne 

1kpl 
 

73.  Wentylator kompensacyjny oddymiania klatki schodowej typu AFC-9 wchodzący w skład 
kompletnego certyfikowanego systemu oddymiania klatki schodowej składającego się z: klapy 
oddymiającej z listwami pomiarowymi oraz czujnikiem ciśnienia, przepustnicy odcinającej w 
wykonaniu zewnętrznym z certyfikowanym siłownikiem ze sprężyną powrotną – SRC-Z-O, 
moduł zasilająco sterujący wyposażony w system załączenia rezerwy – MZS, ręczne przyciski 
oddymiania – POZ, Wyłącznika wentylatora montowanego przy klatce schodowej - WWZ 
Akcesoria montażowe wentylatora: 2 x króciec elastyczny, 1 x siatka ochronna, 1 x komplet 
wibroizolatorów, 1 x komplet stóp montażowych  Zasilanie gwarantowane 
W zestawie: 
Klapa oddymiająca – 1 sztuka 
Wentylator kompensacyjny AFC-9-800 – 1sztuka 
Przepustnica odcinająca SRC-Z-O-1200x1205-SO-B4-BF24 – 1 sztuka 
Moduł zasilająco sterujący wyposażony w układ samoczynnego załączenia rezerwy - MZS– 1 
sztuka 
Przycisk oddymiania POZ-2 – (na każdej kondygnacji) 

SMAY lub 
równoważne 

3kpl  
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Wyłącznik wentylatora WWZ – 1 sztuka 
Akcesoria montażowe wentylatora: 
Króciec elastyczny KEK800 – 2 sztuki 
Siatka ochronna SO-800 – 1 sztuka 
Wibroizolatory WI – 4 sztuki 
Stopy montażowe SM-800 – 2 sztuki 
Tłumiki akustyczne- 2szt. 
Parametry techniczne wg Tabeli 15.4. Oznaczenie projektowe: NKL1; NKL2; NKL3 

74.  Wentylator kompensacyjny napowietrzania przedsionka pożarowego szybu windowego typu 
MUB/F 042 450D6 wchodzący w skład kompletnego certyfikowanego systemu napowietrzania 
szybu widnowego składającego się z: klap pożarowych oddymiających  Zasilanie 
gwarantowane 
W zestawie: 
Klapa oddymiająca – 1 sztuka na każdej kondygnacji 
Wentylator kompensacyjny  MUB/F 042 450D6 – 1sztuka 
 
Moduł zasilająco sterujący wyposażony w układ samoczynnego załączenia rezerwy -1 sztuka 
Przycisk oddymiania POZ-2 – 3 sztuki 
Wyłącznik wentylatora WWZ – 1 sztuka 
Akcesoria montażowe wentylatora: 
Króciec elastyczny – 2 sztuki 
Siatka ochronna – 1 sztuka 
Wibroizolatory – 4 sztuki 
Stopy montażowe – 2 sztuki 
 
Parametry techniczne wg Tabeli 15.4. Oznaczenie projektowe: W.UP.W5 

Systemair 
lub równoważne 

1kpl  

NAWILŻACZE POWIETRZA 
 

75.  Nawilżacz parowy o wytycznych o parametrach zawartych w Tabeli 15.5 oraz załączonych 
kartach katalogowych. Zestaw zawiera: 1x nawilżacz RS 8 400V3 S, KIT-S 400V/3, 1 x lance 
parowe 81-200, 1 x czujnik wilgotności CDC, CHD, 1 x zdalny wskaźnik sterowania i błędów 
RFI, 1 x chłodnica odprowadzenia wody DWC-B-M, 4 x przewód giętki kondensatu KS10, 4 x 
przewód parowy DS80, 1 x filtr otworu wlotowego wody Z261.  
Oznaczenie projektowe HU-N.IZ.3/W.IZ.3; HU-N.IZ.4/W.IZ.4 

Condair lub 
równoważne 

2  

76.  Nawilżacz parowy o wytycznych o parametrach zawartych w Tabeli 15.5 oraz załączonych 
kartach katalogowych. Zestaw zawiera: 1x nawilżacz RS 16 400V3 S, KIT-S 400V/3, 1 x 
lance parowe 81-350, 2 x czujnik wilgotności CDC, CHD, 1 x zdalny wskaźnik sterowania i 
błędów RFI, 1 x chłodnica odprowadzenia wody DWC-B-M, 4 x przewód giętki kondensatu 
KS10, 4 x przewód parowy DS80, 1 x filtr otworu wlotowego wody Z261.  
Oznaczenie projektowe HU-N.A.3/W.A.3; HU-N.IZ.1/W.IZ.1.1; HU-N.IZ.2/W.IZ.2; HU-
N.IZ.5/W.IZ.5 

Condair lub 
równoważne 

4  

77.  Nawilżacz parowy o wytycznych o parametrach zawartych w Tabeli 15.5 oraz załączonych 
kartach katalogowych. Zestaw zawiera: 1x nawilżacz RS 20 400V3 M, KIT-M 400V/3, 1 x 
lance parowe 81-350, 2 x czujnik wilgotności CDC, CHD 1 x zdalny wskaźnik sterowania i 
błędów RFI, 1 x chłodnica odprowadzenia wody DWC-B-M, 4 x przewód giętki kondensatu 
KS10, 4 x przewód parowy DS80, 1 x filtr otworu wlotowego wody Z261.  
Oznaczenie projektowe: HU-N.A.2/W.A.2 

Condair lub 
równoważne 

1  

78.  Nawilżacz parowy o wytycznych o parametrach zawartych w Tabeli 15.5 oraz załączonych 
kartach katalogowych. Zestaw zawiera: 1x nawilżacz RS 20 400V3 M, KIT-M 400V/3, 1 x 
lance parowe 81-500, 2 x czujnik wilgotności CDC, CHD 1 x zdalny wskaźnik sterowania i 
błędów RFI, 1 x chłodnica odprowadzenia wody DWC-B-M, 4 x przewód giętki kondensatu 

Condair lub 
równoważne 

2  
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KS10, 4 x przewód parowy DS80, 1 x filtr otworu wlotowego wody Z261.  
Oznaczenie projektowe:  HU-N.A.6/W.A.6; HU-N.IZ.6/W.IZ.6.1; 

79.  Nawilżacz parowy o wytycznych o parametrach zawartych w Tabeli 15.5 oraz załączonych 
kartach katalogowych. Zestaw zawiera: 1x nawilżacz RS 20 400V3 M, KIT-M 400V/3, 1 x 
lance parowe 81-800, 2 x czujnik wilgotności CDC, CHD 1 x zdalny wskaźnik sterowania i 
błędów RFI, 1 x chłodnica odprowadzenia wody DWC-B-M, 4 x przewód giętki kondensatu 
KS10, 4 x przewód parowy DS80, 1 x filtr otworu wlotowego wody Z261.  
Oznaczenie projektowe:   HU-N.SOP.1/W.SOP.1; HU-N.SOP.2/W.SOP.2; HU-
N.SOP.3/W.SOP.3 

Condair lub 
równoważne 

3  

80.  Nawilżacz parowy o wytycznych o parametrach zawartych w Tabeli 15.5 oraz załączonych 
kartach katalogowych. Zestaw zawiera: 1x nawilżacz RS 20 400V3 M, KIT-M 400V/3, 1 x 
lance parowe 81-1000, 2 x czujnik wilgotności CDC, CHD 1 x zdalny wskaźnik sterowania i 
błędów RFI, 1 x chłodnica odprowadzenia wody DWC-B-M, 4 x przewód giętki kondensatu 
KS10, 4 x przewód parowy DS80, 1 x filtr otworu wlotowego wody Z261.  
Oznaczenie projektowe:   HU-N.SOP.4/W.SOP.4; HU-N.SOP.5/W.SOP.5; HU-
N.SOP.6/W.SOP.6; HU-N.SCC.1/W.SCC.1 

Condair lub 
równoważne 

4  

81.  Nawilżacz parowy o wytycznych o parametrach zawartych w Tabeli 15.5 oraz załączonych 
kartach katalogowych. Zestaw zawiera: 1x nawilżacz RS 24 400V3 M, KIT-M 400V/3, 1 x 
lance parowe 81-500, 2 x czujnik wilgotności CDC, CHD 1 x zdalny wskaźnik sterowania i 
błędów RFI, 1 x chłodnica odprowadzenia wody DWC-B-M, 4 x przewód giętki kondensatu 
KS10, 4 x przewód parowy DS80, 1 x filtr otworu wlotowego wody Z261.  
Oznaczenie projektowe:HU-N.A.5/W.A.5; HU-N.IT.2/W.IT.2 

Condair lub 
równoważne 

2  

82.  Nawilżacz parowy o wytycznych o parametrach zawartych w Tabeli 15.5 oraz załączonych 
kartach katalogowych. Zestaw zawiera: 1x nawilżacz RS 30 400V3 M, KIT-M 400V/3, 1 x 
lance parowe 81-350, 2 x czujnik wilgotności CDC,CHD1 x zdalny wskaźnik sterowania i 
błędów RFI, 1 x chłodnica odprowadzenia wody DWC-B-M, 4 x przewód giętki kondensatu 
KS10, 4 x przewód parowy DS80, 1 x filtr otworu wlotowego wody Z261.  
Oznaczenie projektowe: HU-N.A.4/W.A.4 

Condair lub 
równoważne 

1  

83.  Nawilżacz parowy o wytycznych o parametrach zawartych w Tabeli 15.5 oraz załączonych 
kartach katalogowych. Zestaw zawiera: 1x nawilżacz RS 40 400V3 M, KIT-M 400V/3, 2 x 
lance parowe 81-500, 2 x czujnik wilgotności CDC,CHD 1 x zdalny wskaźnik sterowania i 
błędów RFI, 1 x chłodnica odprowadzenia wody DWC-B-M, 8 x przewód giętki kondensatu 
KS10, 8 x przewód parowy DS80, 1 x filtr otworu wlotowego wody Z261, 1x złącze DSV 
Oznaczenie projektowe: HU-N.A.1/W.A.1 

Condair lub 
równoważne 

1  

84.  Nawilżacz parowy o wytycznych o parametrach zawartych w Tabeli 15.5 oraz załączonych 
kartach katalogowych. Zestaw zawiera: 1x nawilżacz RS 40 400V3 M, KIT-M 400V/3, 1 x 
lance parowe 81-650, 2 x czujnik wilgotności CDC,CHD 1 x zdalny wskaźnik sterowania i 
błędów RFI, 1 x chłodnica odprowadzenia wody DWC-B-M, 8 x przewód giętki kondensatu 
KS10, 4 x przewód parowy DS80, 1 x filtr otworu wlotowego wody Z261. 
Oznaczenie projektowe: HU-N.4/W.4; HU-N.7/W.7; HU-N.8/W.8 

Condair lub 
równoważne 

3  

85.  Nawilżacz parowy o wytycznych o parametrach zawartych w Tabeli 15.5 oraz załączonych 
kartach katalogowych. Zestaw zawiera: 1x nawilżacz RS 40 400V3 M, KIT-M 400V/3, 2 x 
lance parowe 81-500, 2 x czujnik wilgotności CDC,CHD 1 x zdalny wskaźnik sterowania i 
błędów RFI, 1 x chłodnica odprowadzenia wody DWC-B-M, 8 x przewód giętki kondensatu 
KS10, 8 x przewód parowy DS80, 1 x filtr otworu wlotowego wody Z261, 1x złącze DSV 
Oznaczenie projektowe: HU-N.BP.3/W.BP.3 

Condair lub 
równoważne 

1  

86.  Nawilżacz parowy o wytycznych o parametrach zawartych w Tabeli 15.5 oraz załączonych 
kartach katalogowych. Zestaw zawiera: 1x nawilżacz RS 50 400V3 M, KIT-M 400V/3, 2 x 
lance parowe 81-800, 2 x czujnik wilgotności CDC, CHD,2 x zdalny wskaźnik sterowania i 
błędów RFI, 2 x chłodnica odprowadzenia wody DWC-B-M, 8 x przewód giętki kondensatu 
KS10, 8 x przewód parowy DS80, 2 x filtr otworu wlotowego wody Z261.  
Oznaczenie projektowe: HU-N.6/W.6; HU-N.CS.3/W.CS.3; HU-N.BP.5/W.BP.5 

Condair lub 
równoważne 

3  
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87.  Nawilżacz parowy o wytycznych o parametrach zawartych w Tabeli 15.5 oraz załączonych 
kartach katalogowych. Zestaw zawiera: 1x nawilżacz RS 50 400V3 M, KIT-M 400V/3, 2 x 
lance parowe 81-1000, 2 x czujnik wilgotności CDC, CHD,2 x zdalny wskaźnik sterowania i 
błędów RFI, 2 x chłodnica odprowadzenia wody DWC-B-M, 8 x przewód giętki kondensatu 
KS10, 8 x przewód parowy DS80, 2 x filtr otworu wlotowego wody Z261.  
Oznaczenie projektowe: HU-N.SOP.7/W.SOP.7 

Condair lub 
równoważne 

1  

88.  Nawilżacz parowy o wytycznych o parametrach zawartych w Tabeli 15.5 oraz 
załączonych kartach katalogowych. Zestaw zawiera: 1x nawilżacz RS 60 400V3 2M, KIT-
M 400V/3, 2 x lance parowe 81-1000, 1 x czujnik wilgotności CDC, CHD,2 x zdalny 
wskaźnik sterowania i błędów RFI, 2 x chłodnica odprowadzenia wody DWC-B-M, 8 x 
przewód giętki kondensatu KS10, 8 x przewód parowy DS80, 2 x filtr otworu wlotowego 
wody Z261.  
Oznaczenie projektowe: HU-N.SOR.2/W.SOR.2 

Condair lub 
równoważne 

1  

89.  Nawilżacz parowy o wytycznych o parametrach zawartych w Tabeli 15.5 oraz załączonych 
kartach katalogowych. Zestaw zawiera: 1x nawilżacz RS 80 400V3 M, KIT-M 400V/3, 2 x 
lance parowe 81-800, 2 x czujnik wilgotności CDC, CHD, 2 x zdalny wskaźnik sterowania i 
błędów RFI, 2 x chłodnica odprowadzenia wody DWC-B-M, 8 x przewód giętki kondensatu 
KS10, 8 x przewód parowy DS80, 2 x filtr otworu wlotowego wody Z261.  
Oznaczenie projektowe: HU-N.SOR.3/W.SOR.3; HU-N.BO.1/W.BO.1 

Condair lub 
równoważne 

2  

90.  Nawilżacz parowy o wytycznych o parametrach zawartych w Tabeli 15.5 oraz załączonych 
kartach katalogowych. Zestaw zawiera: 1x nawilżacz RS 100 400V3 M, KIT-M 400V/3, 3 x 
lance parowe 81-1200, 2 x czujnik wilgotności CDC, CHD,  3 x zdalny wskaźnik sterowania i 
błędów RFI, 3 x chłodnica odprowadzenia wody DWC-B-M, 12 x przewód giętki kondensatu 
KS10, 12 x przewód parowy DS80, 3 x filtr otworu wlotowego wody Z261.  
Oznaczenie projektowe: HU-N.BO.3/W.BO.3 

Condair lub 
równoważne 

1  

91.  Nawilżacz parowy o wytycznych o parametrach zawartych w Tabeli 15.5 oraz załączonych 
kartach katalogowych. Zestaw zawiera: 1x nawilżacz RS 100 400V3 M, KIT-M 400V/3, 3 x 
lance parowe 81-800, 2 x czujnik wilgotności CDC, CHD,  3 x zdalny wskaźnik sterowania i 
błędów RFI, 3 x chłodnica odprowadzenia wody DWC-B-M, 12 x przewód giętki kondensatu 
KS10, 12 x przewód parowy DS80, 3 x filtr otworu wlotowego wody Z261.  
Oznaczenie projektowe: HU-N.BP.1/W.BP.1 

Condair lub 
równoważne 

1  

92.  Nawilżacz parowy o wytycznych o parametrach zawartych w Tabeli 15.5 oraz załączonych 
kartach katalogowych. Zestaw zawiera: 1x nawilżacz RS 140 400V3 M, KIT-M 400V/3, 4 x 
lance parowe 81-1000, 2 x czujnik wilgotności CDC, CHD, 4 x zdalny wskaźnik sterowania i 
błędów RFI, 4 x chłodnica odprowadzenia wody DWC-B-M, 16 x przewód giętki kondensatu 
KS10, 16 x przewód parowy DS80, 4 x filtr otworu wlotowego wody Z261.  
Oznaczenie projektowe: HU-N.IT.1/W.IT.1 

Condair lub 
równoważne 

1  

URZĄDZENIA KLIMATYZACYJNE I CHŁODNICZE 
 

93.  Rzędowa jednostka chłodząca przeznaczona do serwerowni. Jednostki klimatyzacji 
precyzyjnej zapewniają najwyższą sprawność i dostępność, usuwając ciepłe powietrze z 
gorących korytarzy dostarczają schłodzone powietrze do serwerów (zimne korytarze).  
Urządzenie obsługuje pełną modulację mocy i przepływu powietrza zgodnie z obciążeniem, 
zapewniając oszczędność energii dzięki zastosowaniu sprężarki z modulacją mocy, 
elektronicznego zaworu rozprężnego i wentylatorów EC o zmiennej prędkości. Jednostki 
rzędowe wyposażone zostały we wszystkie niezbędne funkcje, takie jak chłodzenie, 
nawilżanie, osuszanie, ogrzewanie wtórne, filtrowanie powietrza, usuwanie skroplin, kontrola 
temperatury i wilgotności, alarmy oraz przesyłanie danych. Parametry wg tab. 15.11. Medium 
robocze – czynnik chłodniczy R410a. 

Montair lub 
równoważne 

4 
 

94.  Skraplacz szafy klimatyzacji precyzyjnej w serwerowni.  układ chłodzący freonowy na czynnik 
R410a. Parametry wg tab. 15.11. 

Montair lub 
równoważne 

4 
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95.  Agregat zewnętrzny dla chłodni na odpadów, parametry wg tab. 15.11 Copeland lub 
równoważne 

1 
 

96.  Parownik chłodni, wyposażony w wentylatory chłodnicy + grzałki chłodnicy, parametry wg tab. 
15.11 

Copeland lub 
równoważne 

3 
 

SYSTEMY KLIMATYZACYJNE TYPU VRF 
 

97.  Kompletny system klimatyzacyjny typu VRF wyposażony w jednostkę zewnętrzną i jednostki 
wewnętrzne. Urządzenie wyposażone w styki bez potencjałowe do wyłączenia z SSP; pompki 
skroplin. O tych samych bądź lepszych parametrach jak zestawiono w tabeli 15.10 System A 

Fujtistsu lub 
równoważne 

1 kpl. 
 

98.  Kompletny system klimatyzacyjny typu VRF wyposażony w jednostkę zewnętrzną i jednostki 
wewnętrzne. Urządzenie wyposażone w styki bez potencjałowe do wyłączenia z SSP; pompki 
skroplin. O tych samych bądź lepszych parametrach jak zestawiono w tabeli 15.10 System B 

Fujtistsu lub 
równoważne 

1 kpl. 
 

99.  Kompletny system klimatyzacyjny typu VRF wyposażony w jednostkę zewnętrzną i jednostki 
wewnętrzne. Urządzenie wyposażone w styki bez potencjałowe do wyłączenia z SSP; pompki 
skroplin. O tych samych bądź lepszych parametrach jak zestawiono w tabeli 15.10 System C 

Fujtistsu lub 
równoważne 

1 kpl. 
 

100.  Kompletny system klimatyzacyjny typu VRF wyposażony w jednostkę zewnętrzną i jednostki 
wewnętrzne. Urządzenie wyposażone w styki bez potencjałowe do wyłączenia z SSP; pompki 
skroplin. O tych samych bądź lepszych parametrach jak zestawiono w tabeli 15.10 System D 

Fujtistsu lub 
równoważne 

1 kpl. 
 

101.  Kompletny system klimatyzacyjny typu VRF wyposażony w jednostkę zewnętrzną i jednostki 
wewnętrzne. Urządzenie wyposażone w styki bez potencjałowe do wyłączenia z SSP; pompki 
skroplin. O tych samych bądź lepszych parametrach jak zestawiono w tabeli 15.10 System E 

Fujtistsu lub 
równoważne 

1 kpl. 
 

102.  Kompletny system klimatyzacyjny typu VRF wyposażony w jednostkę zewnętrzną i jednostki 
wewnętrzne. Urządzenie wyposażone w styki bez potencjałowe do wyłączenia z SSP; pompki 
skroplin. O tych samych bądź lepszych parametrach jak zestawiono w tabeli 15.10 System F 

Fujtistsu lub 
równoważne 

1 kpl.  

SYSTEMY KLIMATYZACYJNE TYPU SPLIT 
 

103.  Jednostka wewnętrzna typu ściennego i zewnętrzna o takich samych bądź lepszych 
parametrach: nominalna moc chłodnicza 6 kW; parametry wg tab. 15.9. silnik EC 

Fujtistsu lub 
równoważne 

2 kpl  

104.  Jednostka wewnętrzna typu ściennego i zewnętrzna o takich samych bądź lepszych 
parametrach: nominalna moc chłodnicza 4kW; parametry wg tab. 15.9. silnik EC 

Fujtistsu lub 
równoważne 

1 kpl  

105.  Jednostka wewnętrzna typu ściennego i zewnętrzna o takich samych bądź lepszych 
parametrach: nominalna moc chłodnicza 2kW; parametry wg tab. 15.9. silnik EC 

Fujtistsu lub 
równoważne 

1 kpl  

KLIMAKONWEKTORY 
 

106.  Klimakonwektor wentylatorowy kasetonowy SK ECM 12, 2 rurowy, z nawiewem 4 - stronnym, 
wyposażony w wentylator 5 biegowy(wykorzystywane 3 wybrane biegi), odśrodkową pompkę 
skroplin. Urządzenie wyposażone w styki bezpotencjałowe do wyłączenia z SSP. Parametry 
techniczne oraz oznaczenia projektowe wg Tabeli 15.8 

Sabiana lub 
równoważne 

77 
 

107.  Klimakonwektor wentylatorowy kasetonowy SK ECM 22, 2 rurowy, z nawiewem 4 - stronnym, 
wyposażony w wentylator 5 biegowy(wykorzystywane 3 wybrane biegi), odśrodkową pompkę 
skroplin. Urządzenie wyposażone w styki bezpotencjałowe do wyłączenia z SSP. Parametry 
techniczne oraz oznaczenia projektowe wg Tabeli 15.8 

Sabiana lub 
równoważne 

24 
 

108.  Klimakonwektor wentylatorowy kasetonowy SK ECM 32, 2 rurowy, z nawiewem 4 - stronnym, 
wyposażony w wentylator 5 biegowy(wykorzystywane 3 wybrane biegi), odśrodkową pompkę 
skroplin. Urządzenie wyposażone w styki bezpotencjałowe do wyłączenia z SSP. Parametry 
techniczne oraz oznaczenia projektowe wg Tabeli 15.8 

Sabiana lub 
równoważne 

2 
 

109.  Klimakonwektor wentylatorowy kasetonowy SK ECM 42, 2 rurowy, z nawiewem 4 - stronnym, 
wyposażony w wentylator 5 biegowy(wykorzystywane 3 wybrane biegi), odśrodkową pompkę 
skroplin. Urządzenie wyposażone w styki bezpotencjałowe do wyłączenia z SSP. Parametry 
techniczne oraz oznaczenia projektowe wg Tabeli 15.8 

Sabiana lub 
równoważne 

3  

110.  Klimakonwektor wentylatorowy kasetonowy SK ECM 52, 2 rurowy, z nawiewem 4 - stronnym, 
wyposażony w wentylator 5 biegowy(wykorzystywane 3 wybrane biegi), odśrodkową pompkę 

Sabiana lub 
równoważne 

1  



Temat:    MODERNIZACJIA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU – BUDOWA, ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I 
NADBUDOWA BUDYNKÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE WŁOCŁAWKU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU (OBEJMUJĄCYM 

DROGOWY UKŁAD KOMUNIKACYJNY, PARKINGI ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ), W TYM CZĘŚCI BUDYNKÓW W RAMACH ZADANIA 
„PODNIESIENIE JAKOŚĆI USŁUG ZDROWOTNYCH ORAZ ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO USŁUG MEDYCZNYCH (ADAPTACJA BUDYNKÓW NR 1, 2, 3, 4 ,6 I 11 – 
GŁÓWNEGO KOMPLEKSU SZPITALNEGO) W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM WE WŁOCŁAWKU” ORAZ BUDOWA LĄDOWISKA LPR NA DACHU 
SKRZYDŁA B4 I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA BUDYNKU NR 13, NA TERENIE DZIAŁEK NR 2/32, 2/34, 2/36, 2/37, 2/1 OBRĘB WŁOCŁAWEK KM 

124/1 PRZY UL.WIENIECKIEJ 49 WE WŁOCŁAWKU 
Stadium:             PROJEKT WYKONAWCZY 
Nr Dokumentu:   376-IP-B4-XX-TD-W-57001 

REW.: 05  
DATA: 12.2023 

 

II.IV.1.208 

 

 

Lp. Opis Nazwa Marka 
referencyjna 

Ilość 

- - - - szt./m2 

skroplin. Urządzenie wyposażone w styki bezpotencjałowe do wyłączenia z SSP. Parametry 
techniczne oraz oznaczenia projektowe wg Tabeli 15.8 

NAGRZEWNICE ELEKTRYCZNE 
 

111.  Nagrzewnica elektryczna, kanałowa, okrągła o średnicy fi200 i parametrach zawartych w tab. 
15.12. 

VEAB lub 
równoważne 

16  

112.  Nagrzewnica elektryczna, kanałowa, okrągła o średnicy fi250 i parametrach zawartych w tab. 
15.12. 

VEAB lub 
równoważne 

2  

113.  Nagrzewnica elektryczna, kanałowa, okrągła o średnicy fi315 i parametrach zawartych w tab. 
15.12. 

VEAB lub 
równoważne 

1  

114.  Nagrzewnica elektryczna, kanałowa, prostokątna o wymiarach 315x315 i parametrach 
zawartych w tab. 15.12. 

VEAB lub 
równoważne 

1  

115.  Nagrzewnica elektryczna, kanałowa, prostokątna o wymiarach 400x250 i parametrach 
zawartych w tab. 15.12. 

VEAB lub 
równoważne 

1  

116.  Nagrzewnica elektryczna, kanałowa, prostokątna o wymiarach 400x300 i parametrach 
zawartych w tab. 15.12. 

VEAB lub 
równoważne 

4  

117.  Nagrzewnica elektryczna, kanałowa, prostokątna o wymiarach 400x400 i parametrach 
zawartych w tab. 15.12. 

VEAB lub 
równoważne 

4  

118.  Nagrzewnica elektryczna, kanałowa, prostokątna o wymiarach 500x300 i parametrach 
zawartych w tab. 15.12. 

VEAB lub 
równoważne 

5  

119.  Nagrzewnica elektryczna, kanałowa, prostokątna o wymiarach 650x400 i parametrach 
zawartych w tab. 15.12. 

VEAB lub 
równoważne 

1  

120.  Nagrzewnica elektryczna, kanałowa, prostokątna o wymiarach 1000x400 i parametrach 
zawartych w tab. 15.12. 

VEAB lub 
równoważne 

1  

AKTYWNA BELKA CHŁODZĄCA W WYKONANIU HIGIENICZNYM 
 

121.  Aktywna belka chłodząca w wykonaniu higienicznym z możliwością chłodzenia, przeznaczona 
dla szpitali oraz innych budynków, gdzie wymagany jest podwyższony poziom higieny, o 
parametrach zawartych w Tabeli 15.7. Wymiary 0,6x2,4m 

Halton lub 
równoważne 

87 
 

122.  Aktywna belka chłodząca w wykonaniu higienicznym z możliwością chłodzenia, przeznaczona 
dla szpitali oraz innych budynków, gdzie wymagany jest podwyższony poziom higieny, o 
parametrach zawartych w Tabeli 15.7. Wymiary 0,6x3m 

Halton lub 
równoważne 

15 
 

123.  Czujnik wykroplenia – ujęty w opracowaniu BMS 
 

102 
 

ELEMENTY NAWIEWNE I WYWIEWNE 
 

124.  Wentylacyjny zawór wywiewny KW-RM 100, z regulacją wydatku powietrza. Malowany w 
kolorze RAL wg proj. aranżacji wnętrz. Oznaczenie projektowe 1. 

Alnor lub 
równoważne 

277 
 

125.  Wentylacyjny zawór wywiewny KW-RM 125, z regulacją wydatku powietrza. Malowany w 
kolorze RAL wg proj. aranżacji wnętrz. Oznaczenie projektowe 2. 

Alnor lub 
równoważne 

47 
 

126.  Wentylacyjny zawór wywiewny KW-RM 160, z regulacją wydatku powietrza. Malowany w 
kolorze RAL wg proj. aranżacji wnętrz. Oznaczenie projektowe 3. 

Alnor lub 
równoważne 

197 
 

127.  Wentylacyjny zawór wywiewny KW-RM 200, z regulacją wydatku powietrza. Malowany w 
kolorze RAL wg proj. aranżacji wnętrz. Oznaczenie projektowe 4. 

Alnor lub 
równoważne 

99 
 

128.  Nawiewnik okrągły dla grzania i chłodzenia NO-10 100, z regulacją wydatku powietrza. 
Malowany w kolorze RAL wg proj. aranżacji wnętrz. Oznaczenie projektowe 5. 

Klimaoprema lub 
równoważne 

90 
 

129.  Nawiewnik okrągły dla grzania i chłodzenia NO-10 125, z regulacją wydatku powietrza. 
Malowany w kolorze RAL wg proj. aranżacji wnętrz. Oznaczenie projektowe 6. 

Klimaoprema lub 
równoważne 

62 
 

130.  Nawiewnik okrągły dla grzania i chłodzenia NO-10 160, z regulacją wydatku powietrza. 
Malowany w kolorze RAL wg proj. aranżacji wnętrz. Oznaczenie projektowe 7. 

Klimaoprema lub 
równoważne 

116 
 

131.  Nawiewnik okrągły dla grzania i chłodzenia NO-10 200, z regulacją wydatku powietrza. 
Malowany w kolorze RAL wg proj. aranżacji wnętrz. Oznaczenie projektowe 8. 

Klimaoprema lub 
równoważne 

56 
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132.  Wywiewnik wirowy prostokątny, wyposażony w skrzynkę rozprężną izolowaną, bez 
przepustnicy, z króćcem przyłączeniowym fi125mm, typ RS14-H-E-0-125. Malowany w 
kolorze RAL wg projektu aranżacji wnętrz. Oznaczenie projektowe: 9. 

Lindab lub 
równoważne 

37  

133.  Nawiewnik wirowy prostokątny, wyposażony w skrzynkę rozprężną izolowaną, bez 
przepustnicy, z króćcem przyłączeniowym fi125mm, typ RS14-H-S-0-125. Malowany w 
kolorze RAL wg projektu aranżacji wnętrz. Oznaczenie projektowe: 10. 

Lindab lub 
równoważne 

18  

134.  Nawiewnik wirowy prostokątny, wyposażony w skrzynkę rozprężną izolowaną, bez 
przepustnicy, z króćcem przyłączeniowym fi160mm, typ DQJ-Q-SR-Z-310-PS-A-VM-SAK-Z-
DK. Oznaczenie projektowe: 11. 

Schako lub 
równoważne 

4  

135.  Nawiewnik wirowy prostokątny, wyposażony w skrzynkę rozprężną izolowaną, bez 
przepustnicy, z króćcem przyłączeniowym fi160mm, typ DQJ-Q-SQ-Z-310-PS-B-VM-SAK-Z-
DK. Oznaczenie projektowe: 16. 

Schako lub 
równoważne 

28 
 

136.  Nawiewnik wirowy prostokątny, wyposażony w skrzynkę rozprężną izolowaną, bez 
przepustnicy, z króćcem przyłączeniowym fi160mm, typ DQJ-Q-SQ-Z-400-PS-B-VM-SAK-Z-
DK. Oznaczenie projektowe: 17. 

Schako lub 
równoważne 

31 
 

137.  Nawiewnik wirowy prostokątny z izolowaną skrzynką rozprężną, bez przepustnicy, z 
króććcem okrągłym DQJA-SQ-500 ф200. Oznaczenie projektowe 18. 

Schako lub 
równoważne 

38 
 

138.  Nawiewnik wirowy prostokątny z izolowaną skrzynką rozprężną, bez przepustnicy, z 
króććcem okrągłym DQJA-SQ-600 ф250. Oznaczenie projektowe 19. 

Schako lub 
równoważne 

16 
 

139.  Nawiewnik wirowy prostokątny z izolowaną skrzynką rozprężną, bez przepustnicy, z 
króććcem okrągłym DQJA-SQ-800 ф350. Oznaczenie projektowe 20. 

Schako lub 
równoważne 

2 
 

140.  Wywiewnik wirowy prostokątny, wyposażony w skrzynkę rozprężną izolowaną, bez 
przepustnicy, z króćcem przyłączeniowym fi200mm, typ DQJ-Q-SR-A-310-VM-SAK-A-DK. 
Oznaczenie projektowe: 21. 

Schako lub 
równoważne 

12 
 

141.  Wywiewnik wirowy prostokątny, wyposażony w skrzynkę rozprężną izolowaną, bez 
przepustnicy, z króćcem przyłączeniowym fi200mm, typ DQJ-Q-SR-A-400-VM-SAK-A-DK. 
Oznaczenie projektowe: 22. 

Schako lub 
równoważne 

2  

142.  Wywiewnik wirowy prostokątny, wyposażony w skrzynkę rozprężną izolowaną, bez 
przepustnicy, z króćcem przyłączeniowym fi250mm, typ DQJ-Q-SR-A-500-VM-SAK-A-DK. 
Oznaczenie projektowe: 23. 

Schako lub 
równoważne 

11 
 

143.  Wywiewnik wirowy prostokątny, wyposażony w skrzynkę rozprężną izolowaną, bez 
przepustnicy, z króćcem przyłączeniowym fi300mm, typ DQJ-Q-SR-A-600-VM-SAK-A-DK. 
Oznaczenie projektowe: 24. 

Schako lub 
równoważne 

5 
 

144.  Wywiewnik wirowy prostokątny, wyposażony w skrzynkę rozprężną izolowaną, bez 
przepustnicy, z króćcem przyłączeniowym fi200mm, typ DQJ-Q-SQ-A-310-VM-SAK-A-DK. 
Oznaczenie projektowe: 26. 

Schako lub 
równoważne 

68 
 

145.  Wywiewnik wirowy prostokątny z izolowaną skrzynką rozprężną, bez przepustnicy, z króćcem 
okrągłym DQJA-SQ-400 ф160. Oznaczenie projektowe 27. 

Schako lub 
równoważne 

14 
 

146.  Wywiewnik wirowy prostokątny z izolowaną skrzynką rozprężną, bez przepustnicy, z króćcem 
okrągłym DQJA-SQ-500 ф250. Oznaczenie projektowe 28. 

Schako lub 
równoważne 

31 
 

147.  Wywiewnik wirowy prostokątny z izolowaną skrzynką rozprężną, bez przepustnicy, z króćcem 
okrągłym DQJA-SQ-600 ф300. Oznaczenie projektowe 29. 

Schako lub 
równoważne 

67 
 

148.  Nawiewnik perforowany prostokątny ze skrzynką rozprężną, filtrem H13, uszczelką gumową, 
pomiarem różnicy ciśnień, króćcem bocznym okrągłym ф160,  VHT 600x300. Oznaczenie 
projektowe H2. 

Halton lub 
równoważne 

2 
 

149.  Nawiewnik perforowany prostokątny ze skrzynką rozprężną, filtrem H13, uszczelką gumową, 
pomiarem różnicy ciśnień, króćcem bocznym okrągłym ф200,  VHT 600x300. Oznaczenie 
projektowe H3. 

Halton lub 
równoważne 

2 
 

150.  Nawiewnik dyszowy prostokątny ze skrzynką rozprężną, filtrem H13, uszczelką gumową, 
pomiarem różnicy ciśnień, króćcem bocznym prostokątnym 300x100,  VHT 600x300. 
Oznaczenie projektowe H4. 

Halton lub 
równoważne 

0 
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Ilość 

- - - - szt./m2 

151.  Nawiewnik dyszowy prostokątny ze skrzynką rozprężną, filtrem H13, uszczelką gumową, 
pomiarem różnicy ciśnień, króćcem bocznym okrągłym ф160,  VHT 600x300. Oznaczenie 
projektowe H5. 

Halton lub 
równoważne 

53 
 

152.  Nawiewnik dyszowy prostokątny ze skrzynką rozprężną, filtrem H13, uszczelką gumową, 
pomiarem różnicy ciśnień, króćcem bocznym okrągłym ф200,  VHT 600x300. Oznaczenie 
projektowe H6. 

Halton lub 
równoważne 

20 
 

153.  Nawiewnik perforowany prostokątny ze skrzynką rozprężną, filtrem H13, uszczelką gumową, 
pomiarem różnicy ciśnień, króćcem bocznym okrągłym ф250,  VHT 600x600. Oznaczenie 
projektowe H7. 

Halton lub 
równoważne 

4 
 

154.  Nawiewnik perforowany prostokątny ze skrzynką rozprężną, filtrem H13, uszczelką gumową, 
pomiarem różnicy ciśnień, króćcem bocznym okrągłym ф315,  VHT 600x600. Oznaczenie 
projektowe H8. 

Halton lub 
równoważne 

8 
 

155.  Nawiewnik dyszowy prostokątny ze skrzynką rozprężną, filtrem H13, uszczelką gumową, 
pomiarem różnicy ciśnień, króćcem bocznym okrągłym ф250,  VHT 600x600. Oznaczenie 
projektowe H11. 

Halton lub 
równoważne 

113 
 

156.  Nawiewnik dyszowy prostokątny ze skrzynką rozprężną, filtrem H13, uszczelką gumową, 
pomiarem różnicy ciśnień, króćcem bocznym okrągłym ф315,  VHT 600x600. Oznaczenie 
projektowe H12. 

Halton lub 
równoważne 

46 
 

157.  Nawiewnik perforowany prostokątny ze skrzynką rozprężną, filtrem H13, uszczelką gumową, 
pomiarem różnicy ciśnień, króćcem bocznym okrągłym ф315,  VHT 600x600. Oznaczenie 
projektowe H15. 

Halton lub 
równoważne 

2 
 

158.  Nawiewnik perforowany prostokątny ze skrzynką rozprężną, filtrem H13, uszczelką gumową, 
pomiarem różnicy ciśnień, króćcem bocznym okrągłym ф400,  VHT 600x600. Oznaczenie 
projektowe H16. 

Halton lub 
równoważne 

3 
 

159.  Nawiewnik perforowany prostokątny ze skrzynką rozprężną, filtrem H13, uszczelką gumową, 
pomiarem różnicy ciśnień, króćcem bocznym prostokątnym 600x200,  VHT 1200x600. 
Oznaczenie projektowe H18. 

Halton lub 
równoważne 

2 
 

160.  Nawiewnik dyszowy prostokątny ze skrzynką rozprężną, filtrem H13, uszczelką gumową, 
pomiarem różnicy ciśnień, króćcem bocznym okrągłym ф315,  VHT 1200x600. Oznaczenie 
projektowe H19. 

Halton lub 
równoważne 

5 
 

161.  Nawiewnik dyszowy prostokątny ze skrzynką rozprężną, filtrem H13, uszczelką gumową, 
pomiarem różnicy ciśnień, króćcem bocznym okrągłym ф400,  VHT 1200x600. Oznaczenie 
projektowe H20. 

Halton lub 
równoważne 

5 
 

162.  Wywiewnik perforowany prostokątny ze skrzynką rozprężną, filtrem H13, uszczelką 
gumową, pomiarem różnicy ciśnień, króćcem bocznym okrągłym ф160,  VHT 600x300. 
Oznaczenie projektowe H24. 

Halton lub 
równoważne 

2 
 

163.  Wywiewnik perforowany prostokątny ze skrzynką rozprężną, filtrem H13, uszczelką 
gumową, pomiarem różnicy ciśnień, króćcem bocznym okrągłym ф200,  VHT 600x300. 
Oznaczenie projektowe H25. 

Halton lub 
równoważne 

6 
 

164.  Nawiewnik perforowany prostokątny ze skrzynką rozprężną, filtrem H13, uszczelką 
gumową, pomiarem różnicy ciśnień, króćcem bocznym okrągłym ф250,  VHT 600x600. 
Oznaczenie projektowe H26. 

Halton lub 
równoważne 

8 
 

165.  Nawiewnik perforowany prostokątny ze skrzynką rozprężną, filtrem H13, uszczelką 
gumową, pomiarem różnicy ciśnień, króćcem bocznym okrągłym ф315,  VHT 600x600. 
Oznaczenie projektowe H27. 

Halton lub 
równoważne 

1 
 

166.  Nawiewnik perforowany prostokątny ze skrzynką rozprężną, filtrem H13, uszczelką gumową, 
pomiarem różnicy ciśnień, króćcem bocznym okrągłym ф315,  VHT 1200x600. Oznaczenie 
projektowe H30. 

Halton lub 
równoważne 

0 
 

167.  Kratka pęczniejąca o powierzchni efektywnej Aef=0,028m2  - 2  

168.  Kratka wentylacyjna prostokątna typu AE 200x300. Lindab lub 
równoważne 

9 
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169.  Kratka wentylacyjna prostokątna typu AE 300x300. Lindab lub 
równoważne 

5 
 

170.  Kratka wentylacyjna prostokątna typu STWS-L 1000x600. Smay lub 
równoważne 

7 
 

171.  Kratka wentylacyjna prostokątna typu STWS-L 1200x500. Smay  lub 
równoważne 

4 
 

172.  Kratka stosowana na zakończeniach instalacji wentylacyjnych jako czerpnia i wyrzutnia typu 
ZS-AxB-SO 

Smay lub 
równoważne 

 
 

173.  j.w. o wymiarach 400x400 j.w. 2 
 

174.  j.w. o wymiarach 600x400 j.w. 2 
 

175.  j.w. o wymiarach 600x500 j.w. 2 
 

176.  j.w. o wymiarach 800x600 j.w. 4 
 

177.  j.w. o wymiarach 800x800 j.w. 2 
 

178.  j.w. o wymiarach 1000x800 j.w. 3 
 

179.  j.w. o wymiarach 1000x1000 j.w. 3 
 

180.  j.w. o wymiarach 1200x1000 j.w. 2 
 

181.  j.w. o wymiarach 1400x1200 j.w. 2 
 

182.  j.w. o wymiarach 1400x1400 j.w. 2 
 

183.  Wyrzutnia prostokątna z wylotem pionowym typu WDEP AxB Ciecholewski 
Wentylacje lub 
równoważna 

 
 

 

184.  j.w. o wymiarach 300x300 j.w. 6 
 

185.  j.w. o wymiarach 300x300 j.w. 2 
 

186.  j.w. o wymiarach 400x400 j.w. 5 
 

187.  j.w. o wymiarach 400x500 j.w. 2 
 

188.  j.w. o wymiarach 400x600 j.w. 2 
 

189.  j.w. o wymiarach 400x700 j.w. 2 
 

190.  j.w. o wymiarach 500x500 j.w. 5 
 

191.  j.w. o wymiarach 600x600 j.w. 2 
 

192.  j.w. o wymiarach 630x630 j.w. 4 
 

193.  j.w. o wymiarach 700x700 j.w. 3 
 

194.  j.w. o wymiarach 800x800 j.w. 2 
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- - - - szt./m2 

195.  j.w. o wymiarach 1000x1000 j.w. 2 
 

196.  Wyrzutnia okrągła typu WDEC z wylotem pionowym typu fi100 j.w. 18 
 

197.  Wyrzutnia okrągła typu WDEC z wylotem pionowym typu fi125 j.w. 12 
 

198.  Wyrzutnia okrągła typu WDEC z wylotem pionowym typu fi160 j.w. 9 
 

199.  Wyrzutnia okrągła typu WDEC z wylotem pionowym typu fi200 j.w. 13 
 

200.  Wyrzutnia okrągła typu WDEC z wylotem pionowym typu fi250 j.w. 8 
 

201.  Wyrzutnia okrągła typu WDEC z wylotem pionowym typu fi315 j.w. 2 
 

WYPOSAŻENIA I URZĄDZENIA SAL OPERACYJNYCH 
 

System wentylacyjny sal operacyjnych zawiera obwodowy ukierunkowany nawiew powietrza, skierowany zarówno do wewnątrz, w 
kierunku środka pola operacyjnego i na zewnątrz w obwodzie pomieszczenia. Przepływ powietrza zachowuje się w taki sposób, że 
strumień powietrza nawiewanego do wewnątrz wypiera zanieczyszczone powietrze w obszarze operacyjnym, ale również 
zapobiega przedostawanie się powietrza nawiewanego do zewnątrz w centrum pola operacyjnego. Urządzenie nawiewne składa 
się z modułów umożliwiając zachowanie wolnej przestrzeni w suficie nad polem operacyjnym. Połączenia modułów wykonane są 
szczelnie z uszczelką polietylenową. Każdy moduł wykonany jest z aluminium oraz pokryty farbą antybakteryjną. Moduł 
wyposażony w punkty pomiarowe różnicy ciśnień wbudowanego filtra HEPA, oraz w filtry HEPA H14. System wyposażony w panel 
sterujący dla użytkownika z możliwością zmiany ilości powietrza nawiewanego w oparciu o ilość osób na Sali operacyjnej 
(manualnie) . Panel sterujący posiada funkcję zmiany charakteru Sali operacyjnej ze sterylnie czystej ISO 5 na czystą ISO 7. Panel 
sterujący połączony jest z jednostką sterującą (sterownikiem), który steruje ilościami powietrza nawiewanego oraz wyciąganego z 
sali operacyjnej. 

 

202.  System nawiewu powietrza typu VSN/C-24 Halton lub 
równoważne 

0 
 

203.  Obwodowy system nawiewu powietrza typu VSN/A-3600x6000 Halton lub 
równoważne 

1 
 

204.  Obwodowy system nawiewu powietrza typu VSN/A-3000x3000 Halton lub 
równoważne 

7 
 

205.  Ścienny moduł wyciągowy z dwiema kratkami typu VSC/B-50-25-3700 Halton lub 
równoważne 

22 
 

206.  Ścienny moduł wyciągowy z dwiema kratkami typu VSC/B-50-25-3600 Halton lub 
równoważne 

4 
 

KLAPY PRZECIWPOŻAROWE 
 

207.  Przeciwpożarowa klapa odcinająca EIS120AA do kanałów okrągłych o wymiarze Φ100, z 
siłownikiem na napięcie 230V ze sprężyną powrotną i wyzwalaczem termoelektrycznym. 
Aktywowane z SSP poprzez przerwę prądową. Wyposażona w styki kontrolne (początek i 
koniec) położenia klapy o wymiarze Φ100 

 
Mercor lub 
równoważne  

141 
 

208.  Klapa j.w. o wymiarze Φ125 
 

47 
 

209.  Klapa j.w. o wymiarze Φ160 
 

54 
 

210.  Klapa j.w. o wymiarze Φ200 
 

83 
 

211.  Klapa j.w. o wymiarze Φ250 
 

36 
 

212.  Klapa j.w. o wymiarze Φ315 
 

 12  
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Lp. Opis Nazwa Marka 
referencyjna 

Ilość 
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213.  Przeciwpożarowa klapa odcinająca EIS120AA do kanałów prostokątnych, z siłownikiem na 
napięcie 230V ze sprężyną powrotną i wyzwalaczem termoelektrycznym. Aktywowane z SSP 
poprzez przerwę prądową. Wyposażona w styki kontrolne (początek i koniec) położenia klapy 
o wymiarach 200x200 

 
Mercor lub 
równoważne  

8 
 

214.  Klapa jak wyżej, o wymiarach 200x350 j.w. 1 
 

215.  Klapa jak wyżej, o wymiarach 200x400 j.w. 1 
 

216.  Klapa jak wyżej, o wymiarach 200x500 j.w. 1 
 

217.  Klapa jak wyżej, o wymiarach 250x200 j.w. 4 
 

218.  Klapa jak wyżej, o wymiarach 250x250 j.w. 11 
 

219.  Klapa jak wyżej, o wymiarach 250x300 j.w. 9 
 

220.  Klapa jak wyżej, o wymiarach 250x350 j.w. 1 
 

221.  Klapa jak wyżej, o wymiarach 250x400 j.w. 1 
 

222.  Klapa jak wyżej, o wymiarach 250x450 j.w. 1 
 

223.  Klapa jak wyżej, o wymiarach 250x550 j.w. 1 
 

224.  Klapa jak wyżej, o wymiarach 300x200 j.w. 4 
 

225.  Klapa jak wyżej, o wymiarach 300x250 j.w. 3 
 

226.  Klapa jak wyżej, o wymiarach 300x300 j.w. 19 
 

227.  Klapa jak wyżej, o wymiarach 300x350 j.w. 6 
 

228.  Klapa jak wyżej, o wymiarach 300x500 j.w. 5 
 

229.  Klapa jak wyżej, o wymiarach 300x600 j.w. 2 
 

230.  Klapa jak wyżej, o wymiarach 300x700 j.w. 2 
 

231.  Klapa jak wyżej, o wymiarach 300x1000 j.w. 1 
 

232.  Klapa jak wyżej, o wymiarach 350x300 j.w. 11 
 

233.  Klapa jak wyżej, o wymiarach 350x350 j.w. 9 
 

234.  Klapa jak wyżej, o wymiarach 350x400 j.w. 4 
 

235.  Klapa jak wyżej, o wymiarach 350x500 j.w. 2 
 

236.  Klapa jak wyżej, o wymiarach 400x200 j.w. 11 
 

237.  Klapa jak wyżej, o wymiarach 400x250 j.w. 3 
 

238.  Klapa jak wyżej, o wymiarach 400x300 j.w. 7 
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II.IV.1.214 

 

 

Lp. Opis Nazwa Marka 
referencyjna 

Ilość 

- - - - szt./m2 

239.  Klapa jak wyżej, o wymiarach 400x350 j.w. 1 
 

240.  Klapa jak wyżej, o wymiarach 400x400 j.w. 8 
 

241.  Klapa jak wyżej, o wymiarach 400x500 j.w. 5 
 

242.  Klapa jak wyżej, o wymiarach 400x600 j.w. 2 
 

243.  Klapa jak wyżej, o wymiarach 400x1000 j.w. 1 
 

244.  Klapa jak wyżej, o wymiarach 450x250 j.w. 1 
 

245.  Klapa jak wyżej, o wymiarach 450x300 j.w. 2 
 

246.  Klapa jak wyżej, o wymiarach 450x350 j.w. 2 
 

247.  Klapa jak wyżej, o wymiarach 450x500 j.w. 2 
 

248.  Klapa jak wyżej, o wymiarach 450x600 j.w. 5 
 

249.  Klapa jak wyżej, o wymiarach 450x700 j.w. 3 
 

250.  Klapa jak wyżej, o wymiarach 500x250 j.w. 5 
 

251.  Klapa jak wyżej, o wymiarach 500x300 j.w. 3 
 

252.  Klapa jak wyżej, o wymiarach 500x400 j.w. 7 
 

253.  Klapa jak wyżej, o wymiarach 500x450 j.w. 1 
 

254.  Klapa jak wyżej, o wymiarach 500x500 j.w. 4 
 

255.  Klapa jak wyżej, o wymiarach 500x700 j.w. 2 
 

256.  Klapa jak wyżej, o wymiarach 500x900 j.w. 4 
 

257.  Klapa jak wyżej, o wymiarach 500x1000 j.w. 2 
 

258.  Klapa jak wyżej, o wymiarach 500x1100 j.w. 1 
 

259.  Klapa jak wyżej, o wymiarach 500x1200 j.w. 1  

260.  Klapa jak wyżej, o wymiarach 550x300 j.w. 1 
 

261.  Klapa jak wyżej, o wymiarach 550x500 j.w. 1 
 

262.  Klapa jak wyżej, o wymiarach 550x400 j.w. 1 
 

263.  Klapa jak wyżej, o wymiarach 600x300 j.w. 2 
 

264.  Klapa jak wyżej, o wymiarach 600x400 j.w. 2 
 

265.  Klapa jak wyżej, o wymiarach 600x500 j.w. 2 
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II.IV.1.215 

 

 

Lp. Opis Nazwa Marka 
referencyjna 

Ilość 

- - - - szt./m2 

266.  Klapa jak wyżej, o wymiarach 600x600 j.w. 4 
 

267.  Klapa jak wyżej, o wymiarach 600x650 j.w. 2 
 

268.  Klapa jak wyżej, o wymiarach 650x400 j.w. 1 
 

269.  Klapa jak wyżej, o wymiarach 650x600 j.w. 3 
 

270.  Klapa jak wyżej, o wymiarach 700x400 j.w. 3 
 

271.  Klapa jak wyżej, o wymiarach 700x450 j.w. 1 
 

272.  Klapa jak wyżej, o wymiarach 700x500 j.w. 3 
 

273.  Klapa jak wyżej, o wymiarach 700x600 j.w. 7 
 

274.  Klapa jak wyżej, o wymiarach 700x700 j.w. 1 
 

275.  Klapa jak wyżej, o wymiarach 800x300 j.w. 1 
 

276.  Klapa jak wyżej, o wymiarach 800x400 j.w. 14 
 

277.  Klapa jak wyżej, o wymiarach 800x500 j.w. 2 
 

278.  Klapa jak wyżej, o wymiarach 900x300 j.w. 1 
 

279.  Klapa jak wyżej, o wymiarach 900x400 j.w. 1 
 

280.  Klapa jak wyżej, o wymiarach 900x450 j.w. 1 
 

281.  Klapa jak wyżej, o wymiarach 900x500 j.w. 2 
 

282.  Klapa jak wyżej, o wymiarach 1000x400 j.w. 2 
 

283.  Klapa jak wyżej, o wymiarach 1000x450 j.w. 1 
 

284.  Klapa jak wyżej, o wymiarach 1000x500 j.w. 2 
 

285.  Klapa jak wyżej, o wymiarach 1100x500 j.w. 1 
 

286.  Klapa jak wyżej, o wymiarach 1200x500 j.w. 1 
 

287.  Klapa jak wyżej, o wymiarach 1400x500 j.w. 2 
 

288.  Klapy pożarowe wielopłaszczyznowe 
   

 Wielopłaszczyznowe klapy pożarowe mcr WIP PRO/V AxB przeznaczone do zabudowy w 
systemach wentylacji pożarowej z siłownikiem BE-24 na napięcie 24V bez sprężyny 
powrotnej i bez wyzwalacza termoelektrycznego wraz z kratką maskującą. Aktywowane z 
SSP. Wyposażone w styki kontrolne (początek i koniec) stan położenia klapy. 

Mercor lub 
równoważne 

  

289.  Klapa jak wyżej, o wymiarach 200x300 j.w. 8 
 

290.  Maskownica do klap wielopłaszczyznowych o wymiarach 200 x 300 w kolorze RAL (wg 
wytycznych arch.) o przysłonięciu otworu nie większym niż 15% 

Mercor lub 
równoważne 

8  
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II.IV.1.216 

 

 

Lp. Opis Nazwa Marka 
referencyjna 

Ilość 

- - - - szt./m2 

REGULATORY VAV I CAV 
 

 Regulator prostokątny zmiennej wydajności (VAV), z mechanizmem sterującym, w obudowie 
tłumiącej np typ: OPTIMA-SI-BLC 

Systemair lub 
równoważne 

 
 

291.  Regulator jak wyżej, o wymiarach 200x100 j.w. 1 
 

292.  Regulator jak wyżej, o wymiarach 200x200 j.w. 5 
 

293.  Regulator jak wyżej, o wymiarach 200x150 j.w. 1  

294.  Regulator jak wyżej, o wymiarach 250x200 j.w. 5 
 

295.  Regulator jak wyżej, o wymiarach 250x250 j.w. 5 
 

296.  Regulator jak wyżej, o wymiarach 300x150 j.w. 1  

297.  Regulator jak wyżej, o wymiarach 300x200 j.w. 4 
 

298.  Regulator jak wyżej, o wymiarach 300x250 j.w. 5 
 

299.  Regulator jak wyżej, o wymiarach 300x300 j.w. 5 
 

300.  Regulator jak wyżej, o wymiarach 350x200 j.w. 4  

301.  Regulator jak wyżej, o wymiarach 350x150 j.w. 1  

302.  Regulator jak wyżej, o wymiarach 350x300 j.w. 1 
 

303.  Regulator jak wyżej, o wymiarach 400x200 j.w. 5 
 

304.  Regulator jak wyżej, o wymiarach 400x250 j.w. 8 
 

305.  Regulator jak wyżej, o wymiarach 400x300 j.w. 5 
 

306.  Regulator jak wyżej, o wymiarach 400x350 j.w. 1 
 

307.  Regulator jak wyżej, o wymiarach 400x400 j.w. 10 
 

308.  Regulator jak wyżej, o wymiarach 450x300 j.w. 1 
 

309.  Regulator jak wyżej, o wymiarach 450x450 j.w. 2  

310.  Regulator jak wyżej, o wymiarach 500x300 j.w. 1 
 

311.  Regulator jak wyżej, o wymiarach 500x350 j.w. 4 
 

312.  Regulator jak wyżej, o wymiarach 500x400 j.w. 3 
 

313.  Regulator jak wyżej, o wymiarach 600x300 j.w. 1 
 

314.  Regulator jak wyżej, o wymiarach 600x350 j.w. 1 
 

315.  Regulator jak wyżej, o wymiarach 600x400 j.w. 8  
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II.IV.1.217 

 

 

Lp. Opis Nazwa Marka 
referencyjna 

Ilość 

- - - - szt./m2 

316.  Regulator jak wyżej, o wymiarach 650x300 j.w. 1  

317.  Regulator jak wyżej, o wymiarach 650x400 j.w. 2  

318.  Regulator jak wyżej, o wymiarach 700x400 j.w. 2  

319.  Regulator jak wyżej, o wymiarach 700x450 j.w. 2  

320.  Regulator jak wyżej, o wymiarach 700x350 j.w. 2  

321.  Regulator jak wyżej, o wymiarach 800x300 j.w. 1  

322.  Regulator jak wyżej, o wymiarach 800x400 j.w. 4  

323.  Regulator jak wyżej, o wymiarach 800x600 j.w. 3  

324.  Regulator jak wyżej, o wymiarach 900x300 j.w. 1  

325.  Regulator jak wyżej, o wymiarach 900x400 j.w. 1  

326.  Regulator jak wyżej, o wymiarach 900x450 j.w. 1  

327.  Regulator jak wyżej, o wymiarach 1000x400 j.w. 2 
 

328.  Regulator jak wyżej, o wymiarach 1000x450 j.w. 1 
 

 Regulatory okrągłe VAV 
Regulator okrągły zmiennej wydajności (VAV), niskiej prędkości, z mechanizmem sterującym, 
w obudowie tłumiącej typ: OPTIMA-LV-RI 

Systemair lub 
równoważne 

  

329.  Regulator jak wyżej, o wymiarach fi100 j.w. 16 
 

330.  Regulator jak wyżej, o wymiarach fi125 j.w. 8 
 

331.  Regulator jak wyżej, o wymiarach fi160 j.w. 43 
 

332.  Regulator jak wyżej, o wymiarach fi200 j.w. 49 
 

333.  Regulator jak wyżej, o wymiarach fi250 j.w. 28 
 

334.  Regulator jak wyżej, o wymiarach fi315 j.w. 14  

335.  Regulator jak wyżej, o wymiarach fi400 j.w. 1  

 Regulator prostokątny stałej wydajności (CAV) w obudowie tłumiącej izolowanej typ: NOTUS-
SI o wymiarach AxB i długości L 

Systemair lub 
równoważne 

 
 

336.  Regulator jak wyżej, o wymiarach 200x200;L=400 j.w. 9 
 

337.  Regulator jak wyżej, o wymiarach 200x100;L=400 j.w. 1  

338.  Regulator jak wyżej, o wymiarach 300x200;L=400 j.w. 16  

339.  Regulator jak wyżej, o wymiarach 400x200;L=400 j.w. 7  

340.  Regulator jak wyżej, o wymiarach 400x250;L=400 j.w. 1 
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Lp. Opis Nazwa Marka 
referencyjna 

Ilość 

- - - - szt./m2 

341.  Regulator jak wyżej, o wymiarach 400x300;L=400 j.w. 6  

342.  Regulator jak wyżej, o wymiarach 400x400;L=400 j.w. 1  

343.  Regulator jak wyżej, o wymiarach 500x200;L=400 j.w. 1  

344.  Regulator jak wyżej, o wymiarach 500x300;L=400 j.w. 2 
 

345.  Regulator jak wyżej, o wymiarach 600x250;L=400 j.w. 2  

346.  Regulator jak wyżej, o wymiarach 600x300;L=400 j.w. 3 
 

 Regulator okrągły stałej wydajności (CAV) w obudowie tłumiącej izolowanej typ: NOTUS-RI o 
średnicy D i długości L 

Systemair lub 
równoważne 

 
 

347.  Regulator jak wyżej, o wymiarach Φ80;L=350 j.w. 19  

348.  Regulator jak wyżej, o wymiarach Φ100;L=350 j.w. 36 
 

349.  Regulator jak wyżej, o wymiarach Φ125;L=350 j.w. 36 
 

350.  Regulator jak wyżej, wymiarach Φ140;L=350 j.w. 17  

351.  Regulator jak wyżej, o wymiarach Φ160;L=380 j.w. 40 
 

352.  Regulator jak wyżej, o wymiarach Φ180;L=350 j.w. 6  

353.  Regulator jak wyżej, o wymiarach Φ200;L=400 j.w. 27 
 

354.  Regulator jak wyżej, o wymiarach Φ250;L=425 j.w. 11 
 

355.  Regulator jak wyżej, o wymiarach Φ315;L=485 j.w. 1  

 Mechaniczny regulator stałego przepływu VOLKOM o średnicy D z elementem regulującym i 
elementem tłumiącym umieszczonym poza strumieniem powietrza. Mechanizm regulujący, 
krzywka regulacyjna, tłumik drgań, sprężyna znajdują się na zewnątrz w obudowie. Obudowa 
regulatora wraz z przepustnicą i pokrywą wykonana z tworzywa sztucznego odpornego na 
wstrząsy. Regulator montowany na ciągu kanałowym co daje możliwość późniejszej zmiany 
wartości zadanej- zapewniony jest dostęp do mechanizmu nastawczego. Szczelność 
obudowy klasa B wg DIN EN 1751. 

SCHAKO lub 
równoważne 

  

356.  Regulator jak wyżej o średnicy Φ 100. j.w. 211 
 

357.  Regulator jak wyżej o średnicy Φ 125. j.w. 161 
 

358.  Regulator jak wyżej o średnicy Φ 160. j.w. 152 
 

359.  Regulator jak wyżej o średnicy Φ 200. j.w. 79 
 

360.  Regulator jak wyżej o średnicy Φ 250. j.w. 14 
 

PRZEPUSTNICE 
 

 Przepustnice z siłownikiem okrągłe  sztuk  
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 Przepustnica odcinająca  fi 160 z siłownikiem typu TUNE-R-160-2-M6 o płynnej regulacji 
i niskich oporach przepływu, w klasie szczelności C4 do pomieszczeń dekontaminacji. 

Systemair lub 
równoważne 

2  

 Przepustnica odcinająca  fi 250 z siłownikiem typu TUNE-R-250-2-M6 o płynnej regulacji 
i niskich oporach przepływu, w klasie szczelności C4 do pomieszczeń dekontaminacji. 

Systemair lub 
równoważne 

2  

 Przepustnice z siłownikiem prostokątne 
 

sztuk 
 

361.  Przepustnica regulacyjna prostokątna, wielopłaszczyznowa Typ SRC-SO,w wykonaniu 
zewnętrznym; o wymiarach 1200x1200 z siłownikiem Belimo LM24A. Sterowana 0-10V 

Smay lub 
równoważne 

3  

362.  Przepustnica regulacyjna prostokątna, wielopłaszczyznowa Typ SRC-SO,w wykonaniu 
zewnętrznym; o wymiarach 1000x1000 z siłownikiem Belimo LM24A. Sterowana 0-10V 

j.w. 2  

363.  Przepustnica regulacyjna prostokątna, wielopłaszczyznowa Typ TUNE-S-300-300-M5 o 
wymiarach 300x300  z siłownikiem Belimo LM24A. Sterowana 0-10V 

Systemair lub 
równoważne 

3  

364.  Przepustnica regulacyjna prostokątna, wielopłaszczyznowa Typ TUNE-S-800-500-M5 o 
wymiarach 800x500  z siłownikiem Belimo LM24A. Sterowana 0-10V 

j.w. 3  

365.  Przepustnica regulacyjna prostokątna, wielopłaszczyznowa Typ TUNE-S-800-600-M5 o 
wymiarach 800x600  z siłownikiem Belimo LM24A. Sterowana 0-10V 

j.w. 1  

 Ręczna przepustnica soczewkowa typu IRIS o płynnej regulacji i niskich oporach przepływu, 
do montażu w kanałach okrągłych 

Smystemair lub 
równoważne 

  

366.  Przepustnica j.w. o wymiarze Φ125 
 

2 
 

367.  Przepustnica j.w. o wymiarze Φ160 
 

6 
 

368.  Ręczna przepustnica typu TUNE-R-100-B o płynnej regulacji i niskich oporach przepływu, do 
montażu w kanałach okrągłych 

Systemair lub 
równoważne 

152  

369.  Ręczna przepustnica typu TUNE-R-125-B o płynnej regulacji i niskich oporach przepływu, do 
montażu w kanałach okrągłych 

j.w. 133  

370.  Ręczna przepustnica typu TUNE-R-160-B o płynnej regulacji i niskich oporach przepływu, do 
montażu w kanałach okrągłych 

j.w. 178  

371.  Ręczna przepustnica typu TUNE-R-200-B o płynnej regulacji i niskich oporach przepływu, do 
montażu w kanałach okrągłych 

j.w. 42  

372.  Ręczna przepustnica typu TUNE-R-250-B o płynnej regulacji i niskich oporach przepływu, do 
montażu w kanałach okrągłych 

j.w. 20  

373.  Ręczna przepustnica typu TUNE-R-315-B o płynnej regulacji i niskich oporach przepływu, do 
montażu w kanałach okrągłych 

j.w. 23  

 Ręczna przepustnica regulacyjna wielopłaszczyznowa typu TUNE-S-A x B - H o płynnej 
regulacji i niskich oporach przepływu, do montażu w kanałach prostokątnych 

Smystemair lub 
równoważne 

  

374.  Przepustnica j.w. o wymiarze 250x200 j.w. 3 
 

375.  Przepustnica j.w. o wymiarze 300x200 j.w. 2  

376.  Przepustnica j.w. o wymiarze 300x300 j.w. 4  

377.  Przepustnica j.w. o wymiarze 350x100 j.w. 1  

378.  Przepustnica j.w. o wymiarze 350x300 j.w. 3  

379.  Przepustnica j.w. o wymiarze 350x350 j.w. 1 
 

380.  Przepustnica j.w. o wymiarze 400x250 j.w. 1 
 

381.  Przepustnica j.w. o wymiarze 400x300 j.w. 2  
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382.  Przepustnica j.w. o wymiarze 400x400 j.w. 3 
 

383.  Przepustnica j.w. o wymiarze 500x250 j.w. 26 
 

384.  Przepustnica j.w. o wymiarze 500x450 j.w. 2 
 

TŁUMIKI AKUSTYCZNE 
 

 Tłumik akustyczny prostokątny, higieniczny TYPU CLA -A  SPECIAL posiadający 
hermetyczne kulisy wykonane z aluminiowej folii, o całkowicie gładkich powierzchniach na 
szkielecie aluminiowym, bez wypełnienia z wełny mineralnej, dostosowany do mycia wodą i 
szczotkowania  z obustronnym przyłączem okrągłym. 

Swegon lub 
równoważne 

  

385.  Tłumik jak wyżej, o wymiarach f100;L=500 j.w. 9  

386.  Tłumik jak wyżej, o wymiarach f125;L=500 j.w. 12 
 

387.  Tłumik jak wyżej, o wymiarach f125;L=1000 j.w. 1 
 

388.  Tłumik jak wyżej, o wymiarach f160;L=500 j.w. 40 
 

389.  Tłumik jak wyżej, o wymiarach f160;L=1000 j.w. 6  

390.  Tłumik jak wyżej, o wymiarach f200;L=500 j.w. 24  

391.  Tłumik jak wyżej, o wymiarach f200;L=1000 j.w. 42  

392.  Tłumik jak wyżej, o wymiarach f250;L=500 j.w. 8  

393.  Tłumik jak wyżej, o wymiarach f250;L=1000 j.w. 22  

394.  Tłumik jak wyżej, o wymiarach f315;L=500 j.w. 2  

395.  Tłumik jak wyżej, o wymiarach f315;L=1000 j.w. 13  

396.  Tłumik jak wyżej, o wymiarach f400;L=500 j.w. 1  

 Tłumik akustyczny prostokątny, higieniczny TYPU FACILE posiadający hermetyczne kulisy 
wykonane z aluminiowej folii, o całkowicie gładkich powierzchniach na szkielecie 
aluminiowym, bez wypełnienia z wełny mineralnej, dostosowany do mycia wodą i 
szczotkowania; 

Swegon lub 
równoważne 

  

397.  Tłumik jak wyżej, o wymiarach 400x300;L=750 j.w. 12  

398.  Tłumik jak wyżej, o wymiarach 400x400;L=750 j.w. 2 
 

399.  Tłumik jak wyżej, o wymiarach 400x500;L=750 j.w. 1 
 

400.  Tłumik jak wyżej, o wymiarach 400x600;L=750 j.w. 1 
 

401.  Tłumik jak wyżej, o wymiarach 400x700;L=750 j.w. 1 
 

402.  Tłumik jak wyżej, o wymiarach 400x900;L=750 j.w. 1 
 

403.  Tłumik jak wyżej, o wymiarach 400x300;L=1350 j.w. 4 
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404.  Tłumik jak wyżej, o wymiarach 400x400;L=1350 j.w. 6 
 

405.  Tłumik jak wyżej, o wymiarach 400x600;L=1350 j.w. 1 
 

406.  Tłumik jak wyżej, o wymiarach 400x700;L=1350 j.w. 1 
 

407.  Tłumik jak wyżej, o wymiarach 400x300;L=1950 j.w. 2 
 

408.  Tłumik jak wyżej, o wymiarach 400x800;L=1950 j.w. 1 
 

409.  Tłumik jak wyżej, o wymiarach 500x300;L=750 j.w. 2 
 

410.  Tłumik jak wyżej, o wymiarach 500x300;L=1350 j.w. 2 
 

411.  Tłumik jak wyżej, o wymiarach 500x400;L=1350 j.w. 3 
 

412.  Tłumik jak wyżej, o wymiarach 500x700;L=1350 j.w. 1 
 

413.  Tłumik jak wyżej, o wymiarach 500x1000;L=1350 j.w. 1 
 

414.  Tłumik jak wyżej, o wymiarach 500x1200;L=1350 j.w. 1 
 

415.  Tłumik jak wyżej, o wymiarach 500x400;L=1950 j.w. 1 
 

416.  Tłumik jak wyżej, o wymiarach 500x1000;L=1950 j.w. 1 
 

417.  Tłumik jak wyżej, o wymiarach 600x300;L=750 j.w. 1 
 

418.  Tłumik jak wyżej, o wymiarach 600x400;L=750 j.w. 1 
 

419.  Tłumik jak wyżej, o wymiarach 600x400;L=1350 j.w. 1 
 

420.  Tłumik jak wyżej, o wymiarach 600x800;L=1350 j.w. 4 
 

421.  Tłumik jak wyżej, o wymiarach 600x300;L=1950 j.w. 4 
 

422.  Tłumik jak wyżej, o wymiarach 600x400;L=1950 j.w. 1 
 

423.  Tłumik jak wyżej, o wymiarach 600x500;L=1950 j.w. 1 
 

424.  Tłumik jak wyżej, o wymiarach 600x600;L=1950 j.w. 2 
 

425.  Tłumik jak wyżej, o wymiarach 600x800;L=1950 j.w. 4 
 

426.  Tłumik jak wyżej, o wymiarach 600x1100;L=1950 j.w. 3 
 

427.  Tłumik jak wyżej, o wymiarach 600x1200;L=1950 j.w. 1 
 

428.  Tłumik jak wyżej, o wymiarach 700x400;L=1350 j.w. 1 
 

429.  Tłumik jak wyżej, o wymiarach 700x800;L=1350 j.w. 2 
 

430.  Tłumik jak wyżej, o wymiarach 700x1200;L=1350 j.w. 1 
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431.  Tłumik jak wyżej, o wymiarach 700x400;L=1950 j.w. 1 
 

432.  Tłumik jak wyżej, o wymiarach 700x500;L=1950 j.w. 1 
 

433.  Tłumik jak wyżej, o wymiarach 700x800;L=1950 j.w. 2 
 

434.  Tłumik jak wyżej, o wymiarach 700x1000;L=1950 j.w. 1 
 

435.  Tłumik jak wyżej, o wymiarach 700x1200;L=1950 j.w. 1 
 

436.  Tłumik jak wyżej, o wymiarach 800x400;L=750 j.w. 1  

437.  Tłumik jak wyżej, o wymiarach 800x400;L=1350 j.w. 7 
 

438.  Tłumik jak wyżej, o wymiarach 800x700;L=1350 j.w. 1 
 

439.  Tłumik jak wyżej, o wymiarach 800x400;L=1950 j.w. 2 
 

440.  Tłumik jak wyżej, o wymiarach 800x900;L=1950 j.w. 2 
 

441.  Tłumik jak wyżej, o wymiarach 800x1000;L=1950 j.w. 1 
 

442.  Tłumik jak wyżej, o wymiarach 800x1200;L=1950 j.w. 1 
 

443.  Tłumik jak wyżej, o wymiarach 900x300;L=1350 j.w. 2 
 

444.  Tłumik jak wyżej, o wymiarach 900x400;L=1350 j.w. 2 
 

445.  Tłumik jak wyżej, o wymiarach 900x800;L=1950 j.w. 1 
 

446.  Tłumik jak wyżej, o wymiarach 1000x400;L=1350 j.w. 1 
 

447.  Tłumik jak wyżej, o wymiarach 1000x500;L=1350 j.w. 2 
 

448.  Tłumik jak wyżej, o wymiarach 1100x500;L=1950 j.w. 1  

449.  Tłumik jak wyżej, o wymiarach 1100x1800;L=1950 j.w. 1  

450.  Tłumik jak wyżej, o wymiarach 1400x800;L=1950 j.w. 1  

 Tłumik akustyczny prostokątny TYPU CADENZA o bardzo niskich oporach przepływu; Swegon lub 
równoważne 

 
 

451.  Tłumik jak wyżej, o wymiarach 400x300;L=650 j.w. 16 
 

452.  Tłumik jak wyżej, o wymiarach 400x400;L=650 j.w. 2 
 

453.  Tłumik jak wyżej, o wymiarach 400x600;L=650 j.w. 1 
 

454.  Tłumik jak wyżej, o wymiarach 400x300;L=1250 j.w. 16 
 

455.  Tłumik jak wyżej, o wymiarach 400x400;L=1250 j.w. 3  

456.  Tłumik jak wyżej, o wymiarach 400x600;L=1250 j.w. 2  
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457.  Tłumik jak wyżej, o wymiarach 400x300;L=1850 j.w. 5  

458.  Tłumik jak wyżej, o wymiarach 400x400;L=1850 j.w. 2  

459.  Tłumik jak wyżej, o wymiarach 400x600;L=1850 j.w. 2  

460.  Tłumik jak wyżej, o wymiarach 400x800;L=1850 j.w. 2  

461.  Tłumik jak wyżej, o wymiarach 400x900;L=1850 j.w. 2  

462.  Tłumik jak wyżej, o wymiarach 500x300;L=650 j.w. 1  

463.  Tłumik jak wyżej, o wymiarach 500x400;L=650 j.w. 1  

464.  Tłumik jak wyżej, o wymiarach 500x300;L=1250 j.w. 14  

465.  Tłumik jak wyżej, o wymiarach 500x400;L=1250 j.w. 4  

466.  Tłumik jak wyżej, o wymiarach 500x500;L=1250 j.w. 1  

467.  Tłumik jak wyżej, o wymiarach 500x700;L=1250 j.w. 1  

468.  Tłumik jak wyżej, o wymiarach 500x1000;L=1250 j.w. 2  

469.  Tłumik jak wyżej, o wymiarach 500x300;L=1850 j.w. 13  

470.  Tłumik jak wyżej, o wymiarach 500x400;L=1850 j.w. 2  

471.  Tłumik jak wyżej, o wymiarach 500x500;L=1850 j.w. 2  

472.  Tłumik jak wyżej, o wymiarach 500x700;L=1850 j.w. 1  

473.  Tłumik jak wyżej, o wymiarach 600x300;L=1250 j.w. 3  

474.  Tłumik jak wyżej, o wymiarach 600x1100;L=1250 j.w. 2  

475.  Tłumik jak wyżej, o wymiarach 600x300;L=1850 j.w. 14  

476.  Tłumik jak wyżej, o wymiarach 600x400;L=1850 j.w. 5  

477.  Tłumik jak wyżej, o wymiarach 600x500;L=1850 j.w. 2  

478.  Tłumik jak wyżej, o wymiarach 600x600;L=1850 j.w. 1  

479.  Tłumik jak wyżej, o wymiarach 600x1000;L=1850 j.w. 6  

480.  Tłumik jak wyżej, o wymiarach 600x1200;L=1850 j.w. 1  

481.  Tłumik jak wyżej, o wymiarach 700x400;L=1250 j.w. 1  

482.  Tłumik jak wyżej, o wymiarach 700x400;L=1850 j.w. 1  

483.  Tłumik jak wyżej, o wymiarach 700x600;L=1850 j.w. 1  
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484.  Tłumik jak wyżej, o wymiarach 700x700;L=1850 j.w. 1 
 

485.  Tłumik jak wyżej, o wymiarach 700x900;L=1850 j.w. 1 
 

486.  Tłumik jak wyżej, o wymiarach 700x1200;L=1850 j.w. 1 
 

487.  Tłumik jak wyżej, o wymiarach 800x400;L=1250 j.w. 3 
 

488.  Tłumik jak wyżej, o wymiarach 800x700;L=1250 j.w. 2 
 

489.  Tłumik jak wyżej, o wymiarach 800x300;L=1850 j.w. 2 
 

490.  Tłumik jak wyżej, o wymiarach 800x400;L=1850 j.w. 4 
 

491.  Tłumik jak wyżej, o wymiarach 800x500;L=1850 j.w. 1  

492.  Tłumik jak wyżej, o wymiarach 800x600;L=1850 j.w. 2  

493.  Tłumik jak wyżej, o wymiarach 800x700;L=1850 j.w. 4  

494.  Tłumik jak wyżej, o wymiarach 800x1200;L=1850 j.w. 1  

495.  Tłumik jak wyżej, o wymiarach 900x400;L=1250 j.w. 1  

496.  Tłumik jak wyżej, o wymiarach 900x500;L=1250 j.w. 1  

497.  Tłumik jak wyżej, o wymiarach 900x400;L=1850 j.w. 1  

498.  Tłumik jak wyżej, o wymiarach 900x500;L=1850 j.w. 1  

499.  Tłumik jak wyżej, o wymiarach 900x600;L=1850 j.w. 2  

500.  Tłumik jak wyżej, o wymiarach 1000x400;L=1850 j.w. 1  

501.  Tłumik jak wyżej, o wymiarach 1000x500;L=1850 j.w. 3  

502.  Tłumik jak wyżej, o wymiarach 1000x600;L=1850 j.w. 3  

503.  Tłumik jak wyżej, o wymiarach 1000x700;L=1850 j.w. 3  

504.  Tłumik jak wyżej, o wymiarach 1000x800;L=1850 j.w. 1  

505.  Tłumik jak wyżej, o wymiarach 1000x1000;L=1850 j.w. 1  

506.  Tłumik jak wyżej, o wymiarach 1100x400;L=1850 j.w. 1  

507.  Tłumik jak wyżej, o wymiarach 1100x600;L=1850 j.w. 6  

508.  Tłumik jak wyżej, o wymiarach 1100x800;L=1850 j.w. 1  

509.  Tłumik jak wyżej, o wymiarach 1100x1800;L=1850 j.w. 3  

510.  Tłumik jak wyżej, o wymiarach 1200x600;L=650 j.w. 2  
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511.  Tłumik jak wyżej, o wymiarach 1200x600;L=1250 j.w. 2  

512.  Tłumik jak wyżej, o wymiarach 1200x600;L=1250 j.w. 4  

513.  Tłumik jak wyżej, o wymiarach 1200x1200;L=1250 j.w. 6  

514.  Tłumik jak wyżej, o wymiarach 1200x600;L=1850 j.w. 1  

515.  Tłumik jak wyżej, o wymiarach 1200x700;L=1850 j.w. 2  

516.  Tłumik jak wyżej, o wymiarach 1400x500;L=1850 j.w. 1  

517.  Tłumik jak wyżej, o wymiarach 1400x600;L=1850 j.w. 1  

518.  Tłumik jak wyżej, o wymiarach 1400x800;L=1850 j.w. 3  

519.  Tłumik jak wyżej, o wymiarach 1400x500;L=1850 j.w. 1  

520.  Tłumik jak wyżej, o wymiarach 1500x700;L=1850 j.w. 1  

521.  Tłumik jak wyżej, o wymiarach 1500x800;L=1850 j.w. 1  

522.  Tłumik jak wyżej, o wymiarach 1500x1000;L=1850 j.w. 1  

 Tłumik akustyczny prostokątny TYPU SORDO o bardzo niskich oporach przepływu; Swegon lub 
równoważne 

 
 

523.  Tłumik jak wyżej, o wymiarach fi 100 ;L=500 j.w. 32  

524.  Tłumik jak wyżej, o wymiarach fi 100 ;L=1100 j.w. 2  

525.  Tłumik jak wyżej, o wymiarach fi 125 ;L=500 j.w. 33  

526.  Tłumik jak wyżej, o wymiarach fi 125 ;L=1100 j.w. 3  

527.  Tłumik jak wyżej, o wymiarach fi160;L=500 j.w. 47  

528.  Tłumik jak wyżej, o wymiarach fi 160 ;L=1100 j.w. 6  

529.  Tłumik jak wyżej, o wymiarach fi200;L=500 j.w. 43  

530.  Tłumik jak wyżej, o wymiarach fi 200 ;L=1100 j.w. 21  

531.  Tłumik jak wyżej, o wymiarach fi250;L=500 j.w. 26  

532.  Tłumik jak wyżej, o wymiarach fi 250 ;L=1100 j.w. 15  

533.  Tłumik jak wyżej, o wymiarach fi315;L=500 j.w. 6  

534.  Tłumik jak wyżej, o wymiarach fi315;L=1100 j.w. 17  

 Tłumik akustyczny prostokątny; higieniczny; TYPU MORENDO o małej wysokości; Swegon lub 
równoważne 

  

535.  Tłumik jak wyżej, o wymiarach 200x200;L=650 j.w. 4  



Temat:    MODERNIZACJIA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU – BUDOWA, ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I 
NADBUDOWA BUDYNKÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE WŁOCŁAWKU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU (OBEJMUJĄCYM 

DROGOWY UKŁAD KOMUNIKACYJNY, PARKINGI ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ), W TYM CZĘŚCI BUDYNKÓW W RAMACH ZADANIA 
„PODNIESIENIE JAKOŚĆI USŁUG ZDROWOTNYCH ORAZ ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO USŁUG MEDYCZNYCH (ADAPTACJA BUDYNKÓW NR 1, 2, 3, 4 ,6 I 11 – 
GŁÓWNEGO KOMPLEKSU SZPITALNEGO) W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM WE WŁOCŁAWKU” ORAZ BUDOWA LĄDOWISKA LPR NA DACHU 
SKRZYDŁA B4 I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA BUDYNKU NR 13, NA TERENIE DZIAŁEK NR 2/32, 2/34, 2/36, 2/37, 2/1 OBRĘB WŁOCŁAWEK KM 

124/1 PRZY UL.WIENIECKIEJ 49 WE WŁOCŁAWKU 
Stadium:             PROJEKT WYKONAWCZY 
Nr Dokumentu:   376-IP-B4-XX-TD-W-57001 

REW.: 05  
DATA: 12.2023 

 

II.IV.1.226 

 

 

Lp. Opis Nazwa Marka 
referencyjna 

Ilość 
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536.  Tłumik jak wyżej, o wymiarach 250x200;L=650 j.w. 1  

537.  Tłumik jak wyżej, o wymiarach 300x200;L=650 j.w. 8  

538.  Tłumik jak wyżej, o wymiarach 500x200;L=650 j.w. 1  

539.  Tłumik jak wyżej, o wymiarach 200x200;L=1250 j.w. 2  

540.  Tłumik jak wyżej, o wymiarach 500x200;L=1250 j.w. 1  

541.  Tłumik jak wyżej, o wymiarach 250x250;L=950 j.w. 4  

542.  Tłumik jak wyżej, o wymiarach 300x250;L=950 j.w. 2  

543.  Tłumik jak wyżej, o wymiarach 400x250;L=950 j.w. 2  

544.  Tłumik jak wyżej, o wymiarach 500x250;L=950 j.w. 2  

545.  Tłumik jak wyżej, o wymiarach 600x250;L=950 j.w. 2  

KANAŁY WENTYLACYJNE 
 

546.  Przewody wentylacyjne kołowe ze stali nierdzewnej 316L o średnicy do 200 mm z 
udziałem kształtek do 35% (podane w m2) 

 - 115 m2  

547.  Przewody wentylacyjne kołowe ze stali nierdzewnej 316L o średnicy do 315 mm z 
udziałem kształtek do 35% (podane w m2) 

 - 
 

54 m2  

548.  Sieć spiro o średnicy Φ100 z udziałem kształtek do 35% (podane w m2) - 698 m2 
 

549.  Sieć spiro o średnicy Φ200 z udziałem kształtek do 35% (podane w m2) - 3952 
m2 

 

550.  Sieć spiro o średnicy Φ315 z udziałem kształtek do 35% (podane w m2) - 1505 
m2 

 

551.  Przewody prostokątne ze stali nierdzewnej 316 L z kształtkami 35% o obwodzie do 
1400mm (podane w m2) 

- 114 m2  

552.  Przewody prostokątne z kształtkami 35% o obwodzie do 1000mm (podane w m2) - 999 
m2 

 

553.  Przewody prostokątne z kształtkami 35% o obwodzie 1001mm do 1400mm (podane w m2) - 3305 
m2 

 

554.  Przewody prostokątne z kształtkami 35% o obwodzie 1401mm do 1800mm (podane w m2) - 3644 
m2 

 

555.  Przewody prostokątne z kształtkami 35% o obwodzie 1801mm do 4400mm (podane w m2) - 12207 
m2 

 

556.  Przewody prostokątne z kształtkami 35% o obwodzie 4401mm do 8000mm (podane w m2) - 309 
m2 

 

557.  Silikatowo-cementowa płyta ognioochronna o odporności ogniowej EIS 120 przeznaczona do 
budowania kanałów wentylacji pożarowej (podane w m2) 

Promat lub 
równoważne 

55 m2  

558.  Zabezpieczenie ognioochronne kanałów wentylacyjnych płytami o grubości 60mm z folią 
aluminiową, o odporności ogniowej EIS 120 (podane w m2) 

Rockwool lub 
równoważne 

25 m2 
 

 

559.  Zabezpieczenie ognioochronne kanałów wentylacyjnych płytami systemu Conlit Plus 120 
ALU, o grubości 60mm z folią aluminiową, o odporności ogniowej EIS 120 (podane w m2) 
w wykonaniu zewnętrznym w płaszczu z blachy stalowej ocynkowanej 

Rockwool lub 
równoważne 

13 m2 
 

 

 Wysokiej jakości, elastyczne przewody znajdujące swoje zastosowanie w nisko i średnio 
ciśnieniowych systemach wentylacji i klimatyzacji. Giętka konstrukcja minimalizuje 
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ilość krztałtek potrzebnych do wykonania skomplikowanych instalacji, co znacznie obniża 
koszty jej wykonania.  Płaszcz zewnętrzny wykonany z jednej warstwy aluminium oraz dwóch 
warstw poliestrowych. Kanał wewnętrzny składa się z trzech warstw aluminiowych 
oraz dwóch poliestrowych. Warstwę izolacji stanowi wełna szklana grubości 25 mm. Kanał 
wewnętrzny dodatkowo posiada welon z foli paroprzepuszczalnej. 

Dec Int. lub 
równoważne  

560.  Elastyczny przewód tłumiący j.w. o średnicy Φ100 (podane w mb) 
 

306 
 

561.  Elastyczny przewód tłumiący j.w. o średnicy Φ125 (podane w mb) 
 

302 
 

562.  Elastyczny przewód tłumiący j.w. o średnicy Φ160 (podane w mb) 
 

465 
 

563.  Elastyczny przewód tłumiący j.w. o średnicy Φ200 (podane w mb) 
 

280 
 

564.  Elastyczny przewód tłumiący j.w. o średnicy Φ250 (podane w mb) 
 

196 
 

565.  Elastyczny przewód tłumiący j.w. o średnicy Φ300 (podane w mb) 
 

64 
 

566.  Elastyczny przewód tłumiący j.w. o średnicy Φ315 (podane w mb) 
 

52 
 

567.  Elastyczny przewód tłumiący j.w. o średnicy Φ355 (podane w mb)  2  

568.  Elastyczny przewód tłumiący j.w. o średnicy Φ400 (podane w mb)  6  

IZOLACJE 
 

569.  Samoprzylepna mata lamelowa ze skalnej wełny mineralnej pokryta zbrojoną folią 
aluminiową, z warstwą kleju zabezpieczoną folią PE o grubości 30mm, gęstości nominalnej 
40kg/m3 i o współczynniku λ =0,042 [W/mK] - izolacja wszystkich kanałów nawiewnych, 
odciągów i wywiewnych prowadzonych wewnątrz budynku. 

Rockwool lub 
równoważne 

18527 
m2 

 

570.  Samoprzylepna mata lamelowa ze skalnej wełny mineralnej pokryta zbrojoną folią 
aluminiową, z warstwą kleju zabezpieczoną folią o grubości 50mm, gęstości nominalnej 
40kg/m3 i o współczynniku λ =0,050 [W/mK]  - izolacja wszystkich kanałów nawiewnych, 
odciągów i wywiewnych prowadzonych na zewnątrz budynku. 

Rockwool lub 
równoważne 

1968 m2 
 

571.  Izolacja matą z kauczuku syntetycznego o zamkniętych porach, o grubości 25mm, o 
współczynniku dla 0stC λ =0,033 [W/mK] - izolacja wszystkich kanałów czerpnych i 
wyrzutowych prowadzonych wewnątrz budynku 

K-FLEX lub 
równoważne 

3920 m2 
 

572.  Izolacja matą z kauczuku syntetycznego o zamkniętych porach, o grubości 25mm, o 
współczynniku dla 0stC λ =0,033 [W/mK] - izolacja wszystkich kanałów wyrzutowych 
prowadzonych na zewnątrz budynku 

K-FLEX lub 
równoważne 

2063 m2 
 

573.  Płaszcz ochronny z blachy ocynkowej gr 0,5mm do ochrony kanałów prowadzonych po dachu - 4031 m2 
 

POZOSTAŁE ELEMENTY INSTALACJI 
 

574.  Klapy rewizyjne z blachy ocynkowanej do przewodów prostokątnych. Alnor lub 
równoważne 

1705 
 

575.  Klapy rewizyjne z blachy ocynkowanej do przewodów okrągłych. j.w. 879 
 

ORUROWANIE INSTALACJI KLIMATYZACYJNEJ 
 

576.  Rura miedziana, chłodnicza 6,35 mm. 
 

120 
 

577.  Rura miedziana, chłodnicza 9,52 mm. 
 

164 
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578.  Rura miedziana, chłodnicza 12,7 mm. 
 

556 
 

579.  Rura miedziana, chłodnicza 15,88 mm. 
 

121 
 

580.  Rura miedziana, chłodnicza 19,05 mm. 
 

85 
 

581.  Rura miedziana, chłodnicza 25,4 mm. 
 

42 
 

582.  Rura miedziana, chłodnicza 28,6 mm. 
 

433 
 

583.  Izolacja rur chłodniczych, grubość 13mm, średnica rury 6,35 mm.  120 
 

584.  Izolacja rur chłodniczych, grubość 13mm, średnica rury 9,52 mm.  164 
 

585.  Izolacja rur chłodniczych, grubość 13mm, średnica rury 12,7 mm.  556 
 

586.  Izolacja rur chłodniczych, grubość 13mm, średnica rury 15,88 mm.  121 
 

587.  Izolacja rur chłodniczych, grubość 13mm, średnica rury 19,05 mm.  85 
 

588.  Izolacja rur chłodniczych, grubość 13mm, średnica rury 25,4 mm.  42 
 

589.  Izolacja rur chłodniczych, grubość 13mm, średnica rury 28,6 mm. 
 

433 
 

590.  Korytko instalacyjne 800x60 pod rury chłodniczych prowadzonych po dachu  550 
 

PRZEJŚCIA DACHOWE 
 

591.  Cokół stalowy stosowany do przejścia przez dach w wykonaniu warsztatowym o obwodzie do 
1600mm 

- 40 
 

592.  Cokół stalowy stosowany do przejścia przez dach w wykonaniu warsztatowym o obwodzie do 
3000mm 

- 10 
 

593.  Cokół stalowy stosowany do przejścia przez dach w wykonaniu warsztatowym o obwodzie do 
5000mm 

- 10 
 

POZOSTAŁE ELEMENTY, URZĄDZENIA WENTYLACYJNO KLIMATYZACYJNE 
 

594.  Wykonanie różnych konstrukcji wsporczych oraz elementów pomocniczych itp, przy masie 
jednostkowej detalu konstrukcji do 5kg 

- 500 
 

595.  j.w lecz o masie do 10kg - 100 
 

596.  j.w lecz o masie do 50kg - 80 
 

597.  Przepusty pożarowe dla rur freonowych - 100 
 

 

(KONIEC OPISU) 

 

  



Temat:    MODERNIZACJIA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU – BUDOWA, ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I 
NADBUDOWA BUDYNKÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE WŁOCŁAWKU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU (OBEJMUJĄCYM 

DROGOWY UKŁAD KOMUNIKACYJNY, PARKINGI ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ), W TYM CZĘŚCI BUDYNKÓW W RAMACH ZADANIA 
„PODNIESIENIE JAKOŚĆI USŁUG ZDROWOTNYCH ORAZ ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO USŁUG MEDYCZNYCH (ADAPTACJA BUDYNKÓW NR 1, 2, 3, 4 ,6 I 11 – 
GŁÓWNEGO KOMPLEKSU SZPITALNEGO) W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM WE WŁOCŁAWKU” ORAZ BUDOWA LĄDOWISKA LPR NA DACHU 
SKRZYDŁA B4 I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA BUDYNKU NR 13, NA TERENIE DZIAŁEK NR 2/32, 2/34, 2/36, 2/37, 2/1 OBRĘB WŁOCŁAWEK KM 

124/1 PRZY UL.WIENIECKIEJ 49 WE WŁOCŁAWKU 
Stadium:             PROJEKT WYKONAWCZY 
Nr Dokumentu:   376-IP-B4-XX-TD-W-57001 

REW.: 05  
DATA: 12.2023 

 

II.IV.1.229 

 

 

17 ZAŁĄCZNIKI- CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

  



Temat:    MODERNIZACJIA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU – BUDOWA, ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I 
NADBUDOWA BUDYNKÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE WŁOCŁAWKU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU (OBEJMUJĄCYM 

DROGOWY UKŁAD KOMUNIKACYJNY, PARKINGI ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ), W TYM CZĘŚCI BUDYNKÓW W RAMACH ZADANIA 
„PODNIESIENIE JAKOŚĆI USŁUG ZDROWOTNYCH ORAZ ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO USŁUG MEDYCZNYCH (ADAPTACJA BUDYNKÓW NR 1, 2, 3, 4 ,6 I 11 – 
GŁÓWNEGO KOMPLEKSU SZPITALNEGO) W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM WE WŁOCŁAWKU” ORAZ BUDOWA LĄDOWISKA LPR NA DACHU 
SKRZYDŁA B4 I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA BUDYNKU NR 13, NA TERENIE DZIAŁEK NR 2/32, 2/34, 2/36, 2/37, 2/1 OBRĘB WŁOCŁAWEK KM 

124/1 PRZY UL.WIENIECKIEJ 49 WE WŁOCŁAWKU 
Stadium:             PROJEKT WYKONAWCZY 
Nr Dokumentu:   376-IP-B4-XX-TD-W-57001 

REW.: 05  
DATA: 12.2023 

 

II.IV.1.230 

 

 

 

18 ZAŁĄCZNIKI- KARTY KATALOGOWE URZĄDZEŃ 

 

Lp. Nazwa załączników 

1.  Karty doborowe central wentylacyjnych 

2.  Karty doborowe wentylatorów wyciągowych 

3.  Karty doborowe układów VRV i Split 

4.  Karty doborowe urządzeń chłodnicznicznych dla magazynów odpadów 

5.  Karty doborowe wentylatorów oddymiających i napowietrzających 

6.  Karty doborowe szaf klimatyzacji precyzyjnej 

 

 

 

 

 

 


