Zalacznik nr 7 do SWZ nr BZP.271.1.43.2022

Projekt umowy
UMOWA NR ..../...../2022
zdnia ............... 2022 roku

zawarta w Swinoujsciu pomiedzy:

Gming Miasto Swinoujécie z siedziba w Swinoujsciu (Gmina), ul. Wojska Polskiego 1/5, NIP 855-157-
13-75, REGON 811684290

zwanym dalej ,,Wykonawca”

Niniejsza umowa (zwana dalej ,,Umowag’) zostaje zawarta w oparciu o wybor najkorzystniejszej oferty
w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, przeprowadzonym w trybie przewidzianym w
ustawie z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U t.j. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.)
(zwang dalej ,,Pzp”), pn. ,,Budowa systemu zarzadzania ruchem w Swinoujsciu (SZR)”.

§1

[Przedmiot umowy]

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamowienie polegajace na ,,Budowie
systemu zarzadzania ruchem w Swinoujsciu (SZR)” (zwane dalej ,,Przedmiotem umowy”),
na ktorg sktada sig:

1) Opracowanie projektu systemu zarzadzania ruchem w Swinoujéciu — etap |,

2) Dostawa, montaz i wykonanie robot budowlanych umozliwiajacych uruchomienie systemu
oraz przeprowadzenie szkolen z obslugi systemu oséb wskazanych przez Zamawiajacego —
etap II,

3) Wdrozenie systemu zarzadzania ruchem (SZR) — obstuga techniczna - etap lla,

4) Asysta techniczna w okresie 9 miesiecy po wdrozeniu systemu zarzadzania ruchem (SZR) —
etap Ilb.

2. Zamawiajacy jest uprawniony do skorzystania z prawa opcji na zasadach i trybie opisanym ponize;j:

1) Zamawiajacy moze z prawa opcji skorzysta¢ w catosci lub skorzysta¢ w czgsci W
zakresie kazdego z Etapow odrgbnie;

2) Prawo opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiajacego, a nie zobowigzaniem
Zamawiajacego, dlatego tez nieskorzystanie przez Zamawiajgcego z prawa opcji
w calosci lub w cze$ci nie stanowi podstawy dla Wykonawcy do dochodzenia
jakichkolwiek roszczen w stosunku do Zamawiajacego z tego tytutu;

3) Zamodwienie objete prawem opcji, Wykonawca bedzie zobowigzany wykonaé po
uprzednim otrzymaniu o$wiadczenia Zamawiajacego o skorzystaniu z prawa opcji,
ktore powinno wskazywaé Sprzet i jego iloS¢ zamawiang przez Zamawiajacego
w ramach prawa opcji;

4) Zamawiajacy moze skorzysta¢ z prawa opcji, tj. ztozy¢ Wykonawcy o$wiadczenie,
o0 ktérym mowa w pkt 3) niniejszego ustepu, w terminie do 12 grudnia 2023 roku;

5) Przedmiot umowy w zakresie przystugujacego Zamawiajacemu prawa opcji moze
obejmowac zlecenie wykonania Etapu 111 lub Etapu IV lub Etapu V. llosci skrzyzowan



wskazanych w Etapie 11 lub tablic wskazanych w Etapie IV oraz w Etapie V moga ulec
zmnigjszeniu w zaleznosci od potrzeb Zamawiajacego w trakcie trwania umowy;

6) skorzystanie z prawa opcji nie wymaga sporzadzenia aneksu do Umowy;

7) w przypadku nieskorzystania przez Zamawiajacego z prawa opcji (w catosci lub
w czesci) Wykonawca ma obowigzek wykonania wszystkich cigzagcych na nim
obowigzkow wynikajgcych z realizacji zamowienia podstawowego;

8) Zasady dotyczace realizacji zamowienia objetego prawem opcji beda takie same jak te,
ktore obowigzuja przy realizacji zamowienia podstawowego. W konsekwencji do
zlecania dodatkowej dostawy bedacej przedmiotem prawa opcji stosuje si¢
odpowiednio postanowienia odnoszace si¢ do pozostatego zakresu przedmiotu umowy,
W szczegblnosci w zakresie sposobu wykonywania Umowy, obowigzkow stron, zasad
ptatno$ci wynagrodzenia, rekojmi.

3. Przedmiot umowy obejmuje w szczegdlnosci:

1) wykonanie dokumentacji projektowej na podstawie Programu Funkcjonalno — Uzytkowego
,Budowy Systemu Zarzadzania Ruchem w Swinoujsciu (SZR)” przekazanego przez
Zamawiajacego,

2) uzyskanie niezb¢dnych uzgodnien i decyzji,

3) pelnienie nadzoru autorskiego nad realizacja zamowienia Wedtug sporzadzonych opracowan
projektowych,

4) wykonanie prac na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej (zaakceptowanej przez
Zamawiajacego),

5) opracowanie dokumentacji powykonawczej zawierajgcej wszystkie niezb¢dne elementy do
uzyskania przez Zamawiajacego decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie,

6) wykonanie niezbednych dostaw i montazu, wdrozenia oraz szkolen,

7) uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie w imieniu Zamawiajacego (jesli bedzie konieczne),

8) wsparcie techniczne Zamawiajacego w okresie wdrozenia i asysta po wdrozeniu.

4. Przedmiot i zakres zamoOwienia okresla Program Funkcjonalno - Uzytkowy stanowiacy zalacznik
nr 3 do Umowy.

5. Wykonawca wykona Przedmiot umowy zgodnie z zakresem okreslonym w Umowie, dokumentacji
przetargowej, w tym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (zwanym dalej ,,PFU”) na podstawie
zaakceptowanej przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej. Ponadto Wykonawca dokona
zgloszen 1 uzyska uzgodnienia, zgody osob trzecich (w tym wtascicieli nieruchomosci
sgsiadujgcych, o ile bedg potrzebne) i wszelkie pozwolenia, wymagane prawem oraz zgodnie
Z pozostatymi wymaganiami dokumentacji przetargowej, w tym Specyfikacji Warunkow
Zamowienia (zwanej dalej ,,SWZ”) stanowiacej zalacznik nr 2 do Umowy i ztozong oferta
stanowigca zalacznik nr 1 do Umowy oraz wykazem wycenionych elementéw rozliczeniowych
stanowigcych zalacznik nr 4 do Umowy.

6. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania Przedmiotu umowy z zachowaniem nalezytej
starannosci oraz profesjonalizmu, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi
przepisami i normami oraz warunkami budowlano-technicznymi wykonawstwa.

7. Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, a w szczegolnosci
wynikajacymi z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. t.,j. z 2021 r. poz. 2351
ze zm. ) (zwane dalej ,,Prawem budowlanym”) i przepisow wykonawczych wydanych na jej
podstawie, z uwzglednieniem przepisow dotyczacych bezpieczenstwa 1 higieny pracy,
przeciwpozarowych, ochrony $§rodowiska oraz postepowania z odpadami.

8. Wszystkie materialy zastosowane do realizacji Przedmiotu umowy spetnia¢ powinny warunki
okreslone w art. 10 Prawa budowlanego. Wszystkie dostarczone przez Wykonawce elementy
i materialy maja by¢ fabrycznie nowe, stanowi¢ wytaczng wtasnos¢ Wykonawcy i by¢ wolne od
praw 1 roszczen osob trzecich, a takze musza posiada¢ stosowny dokument (certyfikat, atest
bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci producenta potwierdzajaca spelnienie wymogow,
deklaracje wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego), dowodd dopuszczenia do obrotu na



10.

11.

12.

13.

1.

rynku polskim oraz muszg by¢ oznakowane odpowiednim znakiem. Wykonawca przedstawi przed
wbudowaniem materialu w konstrukcje aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci
$wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego stosowania materiatow i urzadzen, zgodnie
z Prawem Budowlanym.

Przedmiot umowy obejmuje takze roboty towarzyszace oraz inne roboty i dostawy niz wynikajace
z ust. 3, jezeli oglgdziny obiektow i terenu inwestycji oraz analiza przekazanej dokumentacji (PFU)
oraz tresci SWZ z zalacznikami, pozwalaly je przewidzie¢ na etapie przygotowania oferty, a sa one
niezbedne do nalezytego wykonania i przekazania do uzytkowania Przedmiotu umowy zgodnie
z ustaleniami Umowy, obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Zamawiajacy uzna, ze Wykonawca wykonat Przedmiot umowy tylko wowczas, gdy System bedzie
spetnia¢ wszystkie wymagania Zamawiajacego opisane w SWZ wraz z zatgcznikami i w Umowie
oraz zgodnie ze wszystkimi sformutowanymi dokumentami podczas wykonywania Przedmiotu
umowy takim jak opracowana przez Wykonawce dokumentacja projektowa.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z terenem inwestycji, a takze istniejagca dokumentacja
dotyczaca przedmiotu zamowienia i nie wnosi zadnych zastrzezen €0 do mozliwosci wykonania
Przedmiotu umowy za wynagrodzeniem przewidzianym w Umowie.

Wykonawca o$§wiadcza, iz zapoznat si¢ z warunkami realizacji Umowy, sprawdzit dokumentacje
przetargowa i nie wnosi do niej zastrzezen i uwag oraz o$wiadcza, iz upewnit si¢ co do
prawidtowosci i kompletnosci ztozonej do przetargu oferty oraz zgodnoSci wyceny ofertowe;j
z ustaleniami SWZ.

Skutki finansowe jakichkolwiek btedow w dokumentacji projektowej opracowanej przez
Wykonawece, jak rowniez mogacych powstac na etapie realizacji prac, beda obciaza¢ Wykonawce.

§2

[Termin realizacji]
Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji Przedmiotu umowy:
a) termin rozpoczecia: W dniu podpisania Umowy,
b) termin wykonania cato$ci dokumentacji projektowej: .......... miesiecy od dnia podpisania
Umowy,

C) termin zakonczenia calego Przedmiotu umowy (z wyltaczeniem okresu wdrozenia i asysty
technicznej): .......... miesiecy od dnia podpisania Umowy,

d) okres obstugi technicznej podczas wdrozenia systemu zarzadzania ruchem (SZR) — 3 miesigce
od daty otwarcia tunelu,

e) okres asysty technicznej — 9 miesigecy po zakonczonym okresie wdrozenia systemu zarzgdzania
ruchem (SZR).

Szczegodtowy zakres prac wehodzacy w dany etap oraz ich warto$¢ okre§la¢ bedzie harmonogram
rzeczowo — finansowy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, z tym zastrzezeniem, ze harmonogram
ten zgodny musi by¢ z § 2 ust. 1 Umowy.
§3
[Harmonogram rzeczowo- finansowy]

W terminie 14 dni od dnia podpisania Umowy, Wykonawca opracuje harmonogram rzeczowo —
finansowy (zwany dalej ,,Harmonogramem”). Powyzszy harmonogram bedzie podlegat
bezwzglednej akceptacji Zamawiajacego w wersji papierowej i edytowalnej (w tym w formacie
Excel).

Akceptacja musi by¢ dokonana na pismie pod rygorem niewaznoS$ci.
Harmonogram bedzie zawierat:



a) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza realizowa¢ zadania objgte Umowa z wyrazna
graficzng ilustracja $ciezki krytycznej, tj.: terminy wykonywania dokumentéw oraz terminy
i kolejnos¢ wykonywania prac, tak aby osiggna¢ zakonczenie zakresu okreslonego w kazdym
etapie, wraz z uwzglednieniem terminu wykonania prob/testow, jezeli takie zostaty
wyspecyfikowane w dokumentach Umowy dla kazdego asortymentu prac okreslonych
w danym etapie oraz dla pozostatych prac, a takze uzyskanie ostatecznego pozwolenia na
uzytkowanie;

b) okresy na przeglady oraz na wszelkie inne przedlozenia, zatwierdzenia i wyrazenia zgody
wyszczegolnione w dokumentach Umowy,

c) kolejnos¢ i roztozenie w czasie inspekcji i prob/testow wyspecyfikowanych w dokumentach
Umowy,

d) daty realizacji ustug projektowych z uwzglednieniem postanowien zawartych w § 2 ust. 2
Umowy,

e) daty rozpoczecia i zakonczenia prac w ramach realizowanej inwestycji,

f) daty rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych asortymentéw prac oraz zapewnienie dostaw
materialow i urzadzen, rowniez w okresie zimowym, w zakresie niezb¢dnym dla zachowania
ciaglosci prac,

g) planowane przerwy w prowadzeniu prac ze wzgledu na wymogi zawarte w Umowie, jesli takie
wystepuja,

h) planowane zmiany w organizacji ruchu na poszczegolnych etapach realizacji Umowy,

i) rezerwy czasowe wynikajace z etapowania prac lub przyjetych technologii prowadzenia prac,

J) przeroby i platnosci, w tym szacowane przeroby i ptatnosci w uktadzie miesiecznym oraz
ewentualne ich aktualizacje, oraz koszty ogdlne roztozone proporcjonalnie na caly czas trwania
Umowy,

k) zasoby ludzkie i sprzetowe, w szczegdlnosci informacje przedstawiajgce szacunek liczebnosci
kazdej grupy personelu Wykonawcy z podzialem na specjalnos$ci dla gtownego asortymentu
prac w kazdym miesiacu realizacji prac.

Wykonawca uwzgledni w Harmonogramie niekorzystne warunki pogodowe, ktore moga
ograniczy¢ postep prac W okresie jesienno-zimowo-wiosennym oraz inne okoliczno$ci mogace
mie¢ wplyw na terminowe wykonanie Umowy.

Dopuszcza si¢ zmniejszenie szczegotowosci Harmonogramu do czasu przekazania placu budowy
w celu realizacji prac. Ustalenia w tym zakresie dokona Inzynier Kontraktu, bioragc pod uwage
faktyczne mozliwosci Wykonawcy do przyjecia zatozen Harmonogramu na podstawie Umowy,
oferty Wykonawcy i wiedzy technicznej.

Jezeli Zamawiajacy w trakcie realizacji Umowy powiadomi Wykonawce, Ze ostateczny
Harmonogram nie spetnia wymagan Umowy lub nie jest zgodny z rzeczywistym postepem prac
i deklarowanymi zamiarami Wykonawcy, to Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania
takiego powiadomienia przedtozy skorygowany ostateczny Harmonogram, ktory podlega¢ bedzie
pisemnej pod rygorem niewaznos$ci akceptacji Zamawiajacego.

§4

[Dokumentacja projektowa]

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia wymaganej dokumentacji do akceptacji
Zamawiajgcemu. Wykonawca zobowigzany bedzie uwzglednia¢ wszelkie uwagi Zamawiajacego
w zwiazku z przedstawionymi projektami. Wszelkie dalsze prace projektowe musza uzyskac
akceptacje Zamawiajacego.

Odbior prac projektowych bedzie odbywat si¢ zgodnie z nastgpujacymi zasadami:



1) W terminie okreslonym w §2 Umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumentacje
projektowa w wersji elektronicznej i papierowej, wraz z pismem przewodnim stwierdzajacym, ze
jest ona zgodna z Umowa, gotowa, kompletna i zdatna, zarowno do zatwierdzenia, jak i uzycia
w celu realizacji Przedmiotu umowy,

2) Dokumentacja projektowa musi zosta¢ sporzadzona z uwzglgdnieniem wymagan
Zamawiajacego okreslonych w SWZ i Umowie, oraz wymagan sformutowanych przez
Zamawiajacego podczas wykonywania Przedmiotu Umowy,

3) Dokumentacja projektowa bedzie zaopatrzona w pisemne o$wiadczenie Wykonawecy, iz jest ona
wykonana zgodnie z SWZ i Umowg a takze wymaganiami Zamawiajacego sformutowanymi
podczas wykonywania Przedmiotu umowy, w oparciu o obowigzujace w tej dziedzinie przepisy
prawa oraz zasady wiedzy technicznej i ekonomicznej, oraz ze jest wydawany w stanie
kompletnym pozwalajacym na budowg, wdrozenie i funkcjonowanie systemu,

4) W terminie 14 dni od daty dostarczenia dokumentacji projektowej Zamawiajacy zgtosi
ewentualne uwagi,

5) W terminie 10 dni od zgtoszenia uwag do dokumentacji projektowej Wykonawca dostarczy do
Zamawiajacego wersje uwzgledniajaca uwagi zgloszone przez Zamawiajacego,

6) Zamawiajacy dokona odbioru wykonanych opracowan w terminie 14 dni od daty ich
dostarczenia,

7) W przypadku wystepowania wad w opracowaniach dostarczonych Zamawiajagcemu, czas
niezbedny dla ich usunigcia bgdzie traktowany jako opdznienie w realizacji zamowienia.

8) Jesli Zamawiajacy nie zglosi uwag do przedstawionych opracowan oraz nie dokona odbioru
dokumentacji w podanych wyzej terminach, uznaje si¢, ze dokumentacja projektowa zostala
zatwierdzona,

9) Wykonanie odpowiedniej czeSci prac nie rozpocznie si¢ dopdki Zamawiajacy nie zatwierdzi
dokumentacji projektowej danej czesci lub uptynie czas na zgtoszenie uwag.

Podstawa odbioru dokumentacji projektowej bedzie protokét odbioru podpisany przez
upowaznionych przedstawicieli stron.

Odbior przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy z petnej
odpowiedzialno$ci za wady opracowanej dokumentacji, ktore ujawnig si¢ na etapie realizacji prac.

O stwierdzonych wadach Zamawiajacy bedzie informowa¢ Wykonawce za posrednictwem poczty
elektronicznej pod adresem .................. , najpdzniej w terminie 3 dni od dnia ich ujawnienia.
Wykonawca jest zobowigzany do usunigcia wad w terminie 7 dni od daty powiadomienia o nich,
chyba ze strony, biorac od uwage mozliwosci techniczne usuwania wad, ustala pisemnie inny
termin.

W przypadku braku usunigcia wad w terminie, Zamawiajacy jest uprawniony do:

a) zadania obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy z powodu wadliwego wykonania Przedmiotu
umowy lub,

b) wusuniecia wad w ramach wykonania zastepczego, na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez
koniecznos$ci uzyskania upowaznienia sgdu.

Przy projektowaniu Wykonawca w imieniu Zamawiajacego dokona wszystkich zgloszen oraz
uzyska dodatkowe, wymagane przez przepisy prawa zezwolenia i uzgodnienia, od wiasciwych
podmiotow na swoj wiasny koszt. Wraz z dokumentacjg projektowa Wykonawca powinien
przedlozy¢ Zamawiajacemu liste wszystkich zezwolen i uzgodnien wymaganych do rozpoczgcia
i ukonczenia prac, jezeli jest to wymagane przez przepisy prawa.

Dokumentacja projektowa, jak rowniez wykonane i ukonczone roboty budowlane, dostawy i
montaz, winny odpowiada¢ obowigzujagcym normom technicznym, przepisom prawa budowlanego
oraz innym wymienionym w PFU.



10.

Wykonawca udzieli wyznaczonemu przedstawicielowi Zamawiajacego wszelkich informacji na
temat postepu prac zwigzanych z przygotowaniem dokumentacji projektowej oraz zastosowanych
rozwigzan projektowych.

Ustala si¢ nastgpujace formaty wilasciwe dla formy elektronicznej poszczegodlnych czesci
dokumentacji projektowej:

1) rysunki, schematy itp. w formie plikow DWG, PDF;

2) dokumenty tekstowe oraz tabele w formacie plikow Word, Excel, ATH i PDF;

3)

Wykonawca wykona dokumentacje projektowa w 4 egzemplarzach w wersji papierowej oraz
1 egz. w wersji elektronicznej (pendrive) nizej wymieniong dokumentacje:

a) Projekty budowlane jesli beda wymagane, we wszystkich niezbednych branzach z prawem
do bezterminowego wykorzystania projektu oraz mozliwo$cia wprowadzania nieistotnych
zmian i realizacji projektu ze zmianami, wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 roku w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. t.j. z 2022 r. poz. 1679 ze zm.);

b) Projekty wykonawcze we wszystkich niezbednych branzach z prawem do wielokrotnego,
bezterminowego wykorzystania projektu oraz mozliwoscig wprowadzania nieistotnych
zmian i realizacji projektu ze zmianami, wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2021. poz. 2454).
Dokumentacja powinna by¢ podzielona na osobne opracowania dla kazdej z branz;

c) Specyfikacje technicznego wykonania i odbioru rob6t budowlanych poszczeg6lnych branz,
zawierajacag zbiory wymagan w zakresie sposobu wykonania robdt budowlanych,
obejmujace w szczeg6lnosci wymagania w zakresie wiasciwosci materiatdow i technologii
oraz oceny prawidtowos$ci wykonania poszczegolnych robot, okreslenie zakresu prac, ktore
powinny by¢ ujete w cenach poszczegdlnych pozycji przedmiaru.

§5
[Obowiazki Wykonawcy]

Do obowigzkow Wykonawcy realizowanych w ramach wynagrodzenia nalezy w szczegdlnosci:

1)

2)

3)

4)

wykonanie Przedmiotu umowy z najwyzsza starannoscia, zgodnie z SWZ, zlozong ofertg i
postanowieniami Umowy, a takze zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego sformutowanymi
podczas wykonywania przedmiotu Umowy i wymaganiami okreslonymi w obowiazujacych
ustawach i przepisach, w tym Polskich Normach przenoszacych normy europejskie lub normy
innych panstw czltonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a takze zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej i dobrymi praktykami,

Scista wspolpraca z Zamawiajgcym, w tym w szczegdlnosci:
a) niezwloczne informowanie na pismie o wszelkich ryzykach lub trudno$ciach zwigzanych

z realizacja Przedmiotu umowy, proponujac jednoczesnie mozliwe ich rozwigzania,

b) stawienie si¢ na spotkania w miejscu i czasie wyznaczonym przez Zamawiajacego (przy
czym Zamawiajacy zobowigzuje si¢ wyznacza¢ spotkania i informowa¢ o ich terminie z
co najmniej 48-godzinnym wyprzedzeniem).

dokonanie niezbgdnych i wymaganych prawem zgloszen zwigzanych z rozpoczeciem,
realizacja 1 zakonczeniem procesu budowlanego uprawnionym do tego organom
I utrzymywanie z nimi statych kontaktow,

dostarczenie materialdow, wyrobow, konstrukcji 1 urzadzen niezbednych do wykonania
Przedmiotu umowy,



5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

pelna odpowiedzialnos¢ za transport elementow Systemu do siedziby Zamawiajacego, za ich
zatadunek i roztadunek oraz ubezpieczenie od ryzyka — W szczegélnos$ci utraty lub
uszkodzenia,

odpowiedzialno$¢ z tytulu utraty lub uszkodzenia elementéw systemu przechodzi na
Zamawiajacego dopiero z chwilg podpisania bez zastrzezen protokolu odbioru koncowego.
Z momentem podpisania protokotu, o ktéorym mowa w zdaniu poprzedzajacym,
na Zamawiajacego przejdzie wlasnos$¢ systemu.

Wdrozenie Systemu przez Wykonawce w szczegdlnosci:
a) Montaz elementow Systemu,
b) Konfiguracje i kalibracje systemu,

€) Zalozenie kont uzytkownikow i administratorow z przyznaniem im odpowiednich
uprawnien,

d) Przeprowadzenie szkolen,

e) Przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji Systemu wraz z dokumentacja projektowa
i dokumentacja geodezyjng (w wersji papierowej i elektronicznej),

f) Wykonanie testow odbiorczych =z udzialem przedstawicieli Zamawiajacego
przeszkolonych przez Wykonawce,

g) Skonfigurowanie catosci oprogramowania Systemu W sposOb  zapewniajacy
Zamawiajacemu ustanawianie zabezpieczen przed dostepem osob nieuprawnionych do
informacji zgromadzonych w bazach danych, zgodnie z obowiazujacym prawem, ze
szczeg6lnym uwzglednieniem ochrony danych osobowych oraz informacji niejawnych.

zapewnienie niezbednego personelu technicznego wskazanego w ofercie oraz w razie
koniecznosci innych 0s6b niezbednych do przeprowadzenia realizacji inwestycji (w tym m.
in. projektantéw, kierownikow robo6t odpowiednich branz itd.)

zapewnienie peinej obstugi geodezyjnej przy wykonaniu zadania, tj. prac geodezyjnych,
W tym wytyczenia projektowanych obiektow i projektowanych przebiegow tras, 2 kpl. map
i szkicow inwentaryzacji powykonawczej w formie papierowej i 1 kpl. na ptycie CD, zgodnie
z wymogami ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. t. z
2021 poz. 1990 ze zm.) i przepisow wykonawczych do niej oraz dokumentacji geodezyjnej
aktualizujacej metryke drogowa, a takze innych wyniktych w trakcie prac a niezbgdnych do
realizacji przedmiotu zamoéwienia prac geodezyjnych, wznowienie punktow osnowy
geodezyjnej, ktore ulegly zniszczeniu podczas prac budowlanych;

uzyskanie zatwierdzenia materiatow budowlanych przed wbudowaniem — udzielonego przez
Zamawiajacego lub inzyniera kontraktu oraz przekazywanie na biezgco: certyfikatow na znak
bezpieczenstwa, deklaracji zgodno$ci wyrobow z polska lub europejska normg, aprobat
technicznych - dla tych materiatow, przeprowadzenie prob, pomiaréow, sprawdzen i odbiorow,
przygotowanie wszelkich wnioskéw i dokumentow zwiazanych z realizacja prac i odbiorem
koncowym, przekazanie Zamawiajacemu gwarancji producentdw na zamontowane
urzadzenia i sprzet,

wykonanie na wiasny koszt odkrywki elementow prac budzacych watpliwos¢ w celu
sprawdzenia jakos$ci ich wykonania, jezeli wykonanie tych prac nie zostato zgloszone do
sprawdzenia przed ich zakryciem, Wykonawca obowigzany jest do wykonywania i ponoszenia
kosztow badan, prob, testow i sprawdzen wymaganych przepisami, a dotyczacych
wykonywanych prac celem potwierdzenia prawidtowosci wykonania, osiggniecia
zaktadanych parametrow, czy tez oceny bezpieczenstwa eksploatacji i uzytkowania,

dostarczenie wymaganych prawem atestow 1 certyfikatow na zastosowane materialy
budowlane iwyroby. Atesty i certyfikaty winny by¢ przekazane tacznie z dokumentacja
powykonawcza,



13)

14)

15)

16)

17)

18)
19)

20)

21)

22)

23)

24)

wykonanie osobiscie oraz na wlasny koszt wszystkich wymaganych prawem proéb i badan jak
rowniez dodatkowych kontroli, prob i badan, jakich zazada Zamawiajacy, nie p6zniej niz na
5 dni przed terminem wyznaczonym na dokonanie prob i sprawdzen oraz zawiadomienie
inzyniera kontraktu o terminie ich przeprowadzenia,

zglaszanie Zamawiajagcemu lub Inzynierowi Kontraktu do sprawdzenia lub odbioru
wykonanych rob6t ulegajacych zakryciu lub zanikajacych niezwlocznie po ich wykonaniu i
przed przystapieniem do nast¢pnych prac pod rygorem niezaptacenia za roboty niesprawdzone
i nieodebrane. W przypadku, gdy mimo wezwania Zamawiajacy lub Inzynier Kontraktu nie
dokona odbioru w terminie 3 dni roboczych od daty zgtoszenia wowczas koszty sprawdzenia
lub odbioru ponosi Zamawiajacy,

doprowadzenie medidow na plac budowy i zawarcie we wlasnym imieniu i na wlasng rzecz
umoéw o dostawe mediow niezbednych do realizacji Przedmiotu umowy,

zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego jesli Wykonawca uzna to za konieczne oraz
zorganizowanie placu budowy wraz z wszystkimi pracami towarzyszacymi i poniesienie
kosztow organizacji prac niezbgdnych w celu realizacji Przedmiotu umowy; miejsce
ustawienia zaplecza musi zosta¢ uzgodnione z Zamawiajagcym; Wykonawca jest zobowigzany
zabezpieczy¢ i oznakowa¢ prowadzone prace oraz dba¢ o stan techniczny i prawidtowosé¢
oznakowania przez caly czas trwania realizacji prac; Wykonawca ponosi pelng
odpowiedzialno$¢ za teren inwestycji,

udostepnienie w ramach zaplecza budowy lub w innym miejscu na terenie Miasta
ogrzewanego pomieszczenia biurowego dla inzyniera kontraktu, wyposazonego w instalacje
elektryczne: oswietleniowa i gniazda wtykowe, instalacje¢ internetowa, meble biurowe (biurko,
regal, krzesto obrotowe, krzesta), o powierzchni min. 12 m? umozliwiajgcego prowadzenie
narad na okoto 10 osdb,

zabezpieczenie placu budowy,

przekazanie Zamawiajacemu/inzynierowi kontraktu, za posrednictwem osoby upowaznionej,
po zakonczeniu prac, a przed odbiorem koncowym, nastepujacych dokumentdw:

a) protokotow badan i sprawdzen — oryginaty,
b) protokotéw odbiorow technicznych - oryginaty,

c) atestow oraz deklaracji zgodnos$ci z obowigzujacg normg - dla materiatow wbudowanych,
zatwierdzonych przez osobg upowazniong wedlug opisu powyzej,

d) dokumentacj¢ powykonawcza w wersji papierowej w 2 egz. oraz w wersji elektronicznej
na no$niku USB w formacie PDF - 2 egz.,

zgloszenie obiektu do odbioru odpowiednim pismem do Zamawiajgcego/inzynierowi
kontraktu, a takze uczestniczenie w czynnosciach odbioru izapewnienie usunigcia
stwierdzonych wad i usterek oraz doprowadzenie do nalezytego stanu i porzadku terenu prac,

uporzadkowanie terenu inwestycji i przekazanie go po zakonczeniu prac Zamawiajacemu do
uzytkowania w spos6b odpowiadajacy jego celowi,

przygotowanie i ztozenie w imieniu i na rzecz Zamawiajacego wniosku o pozwolenie na
wycinke, jezeli bedzie to konieczne; ewentualna niezbgdna wycinka drzew i koszty z nig
zwigzane stanowig obowigzek Wykonawcy,

uzyskanie opinii, pozwolen i uzgodnien wymaganych przepisami prawa, niezbednych do
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie (je$li bedzie to konieczne),

uzyskanie w imieniu Zamawiajacego pozwolenia na budowe/zgloszenia oraz pozwolenie na
uzytkowanie (jesli bedzie to konieczne),



25) udzialu w naradach koordynacyjnych, w celu omawiania postgpoOw prac oraz uwag
i problemow jakie powstaly w trakcie realizacji Przedmiotu umowy, w terminie i miejscu
wskazanym przez Zamawiajgcego (przewiduje si¢ narady min 2 razy w miesigcu),

26) uzyskanie akceptacji Zamawiajacego dotyczacej kazdej zmiany kluczowej kadry Wykonawcy
(w tym przedstawiciela Wykonawcy, projektantow, kKierownika budowy oraz kierownikoéw
robot);

27) opracowanie, uzgodnienie z zarzadca drogi i wdrozenie projektow organizacji ruchu
drogowego w zwiagzku z prowadzonymi pracami dla poszczegolnych faz i etapow prac oraz
prowadzenie prac w sposob dostosowany do organizacji ruchu;

28) transport z terenu inwestycji na wskazane place depozytowe (na odlegtos¢ do 15 km)
wskazanych materiatow rozbidrkowych (jesli wystapia),

29) zapewnienie obstugi technicznej podczas wdrazania systemu w okresie 3 miesiecy od otwarcia
tunelu,

30) zapewnienie asysty technicznej/wsparcia w obstudze systemu zarzadzania ruchem w okresie
9 miesiecy po okresie wdrozenia.

2. Poza obowigzkami wymienionymi w ust. 1 powyzej Wykonawca zobowiazany jest realizacji
wszystkich obowiazkéw wskazanych w PFU.

3. Wykonawca, jako wytwarzajacy odpady, zobowigzany jest do przestrzegania przepisOw prawa
zwigzanych z gospodarowaniem odpadami. Wykonawca w trakcie realizacji Przedmiotu umowy ma
obowigzek udokumentowa¢ Zamawiajacemu sposob gospodarowania odpadami, jako warunek
dokonania odbioru Przedmiotu umowy. Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach
inwestycji prac a wymagajace wywozu, beda stanowity wlasnos¢ Wykonawcy.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do przeprowadzenia szkolenia wyznaczonych przez Zamawiajacego
i Uzytkownikow o0sob, majacego na celu uzyskanie przez te osoby wiedzy, umiej¢tnosci
i stosownych uprawnien koniecznych do obstugi systemu. Szkolenie odbedzie si¢ w formie ustalonej
przez strony zgodnie z zapisami w PFU. Szkolenie prowadzone bedzie w jezyku polskim. Materiaty
szkoleniowe przygotowane beda w jezyku polskim. Przeprowadzenie szkolenia osob zostanie
potwierdzone wydaniem przez Wykonawce certyfikatow stwierdzajacych przygotowanie i
posiadanie przez te osoby uprawnien do obstugi systemu. Przeszkolenie administratorow systemu i
uzyskanie przez nich uprawnien, upowaznia ich rowniez do przeprowadzania szkolen dla kolejnych
operatoréw systemu, a wydane przez administratorow certyfikaty potwierdzajace odbycie szkolenia
beda traktowane przez Wykonawce jak certyfikaty wystawione przez niego. Wszelkie koszty
zwigzane ze szkoleniem pracownikéw Zamawiajacego, w tym w szczegdlnosci koszty przejazdu i
pobytu przedstawicieli Wykonawcy w siedzibie Zamawiajacego, pokrywa Wykonawca w ramach
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 Umowy.

5. Wykonawca odpowiedzialny jest za uszkodzenie drzew znajdujacych si¢ na terenie inwestycji i
ponosi odpowiedzialno$¢ takze wowczas, gdy ich obumarcie nastgpito w okresie gwarancji i rekojmi
za wady, a byto skutkiem wykonywania Umowy.

6. W przypadkach zawinionych, Wykonawca zobowigzany jest do poniesienie wszelkich wydatkow
koniecznych do naprawienia wyrzadzonej szkody.

§6
[Wynagrodzenie]

1. Za catkowite i prawidlowe wykonanie Przedmiotu umowy w zakresie zamowienia podstawowego

strony ustalaja wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci Drutto: .....ccevevevninininnee. z} (stownie:
............................. ztotych), tj. wynagrodzenie netto: .......ccceeeeeeeee.. b (stownie:
........................... ztotych) oraz podatek VAT .icciveiveivevceiinnennenne. Zb (stownie:

................................ ztotych), w tym:

a) za wykonanie Przedmiotu umowy, okreSlonego w § 1 wust. 1 pkt 1) Umowy,
......................... zh (stownie: ................................. zlotych) brutto, tj. .............. zk



netto plus podatek VAT (23%) .......ccoevveevennnnnn. zt (nie wiccej niz 5% tacznej wartosci
wynagrodzenia brutto);

b) zawykonanie Przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 ust. 1 pkt 2) Umowy, ...........c.oeuvnennn

zt (stownie: ... ziotych) brutto, tj. .............. zt netto plus podatek VAT
(23%) oo zh;

C) za wykonanie Przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 wust. 1 pkt 3) Umowy,
......................... zt (stownie: ................................. zlotych) brutto, tj. .............. 7t
netto plus podatek VAT (23%) ...cvevivininnininnnnnn. 7t (nie wigcej niz 1 % tgcznej wartosci

wynagrodzenia brutto);

d) za wykonanie Przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 wust. 1 pkt 4) Umowy,
......................... zt (stownie: ................................. zlotych) brutto, tj. .............. 7t
netto plus podatek VAT (23%) ....ovvvivivininnannnnn. zt (nie wigeej niz 0,5 % tacznej wartosci
wynagrodzenia brutto);

W przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z prawa opcji maksymalna wysokos¢
wynagrodzenia naleznego za realizacj¢ zamowienia opcjonalnego etapu Il nie moze przekroczy¢
kwoty............ zt netto + ... % VAT, co stanowi .............. zt brutto (slownie w zlotych

W  przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z prawa opcji maksymalna wysokos¢
wynagrodzenia naleznego za realizacj¢ zamowienia opcjonalnego etapu IV nie moze przekroczy¢
kwoty............ zt netto + ... % VAT, co stanowi .............. zt brutto (stownie w zlotych

W przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z prawa opcji maksymalna wysokos¢
wynagrodzenia naleznego za realizacje zamowienia opcjonalnego etapu V nie moze przekroczy¢
kwoty............ zt netto + ... % VAT, co stanowi .............. zt brutto (stownie w ztotych

Maksymalna warto$¢ niniejszej umowy uwzgledniajgca prawo opcji Wynosi ..........c.evevieennennnn.
zt brutto (suma kwot okreslonych w ust. 2, 3 i 4). Wynagrodzenie za realizacj¢ etapow 111, IV i V
wynikajagce z prawa opcji stanowi iloczyn ceny jednostkowej sprzgtu okreslonej w ofercie
Wykonawcy i ilo$ci dostarczonego Sprzetu.

Kwoty okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu zawieraja wszystkie koszty zwigzane z realizacja
Przedmiotu umowy i nie moga ulec zmianie z zastrzezeniem postanowien § 17 Umowy. Wszystkie
koszty niezbedne do zrealizowania Przedmiotu umowy sg to mi¢dzy innymi koszty: podatku VAT,
wykonania dokumentacji projektowej, w tym architektonicznej, wykonania wszelkich prac
przygotowawczych i porzadkowych, zorganizowania, zagospodarowania i pozniejszej likwidacji
terenu prac, utrzymania zaplecza budowy (naprawa, woda, energia elektryczna, dozorowanie
budowy), zwigzane z zabezpieczeniem i oznakowaniem prowadzonych prac, robét montazowych,
wykonczeniowych, odtworzeniowych, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wykonania dokumentacji powykonawczej, zwigzane z
odbiorami wykonanych prac, przeniesienia praw autorskich, nadzoru autorskiego, rekojmi za wady
oraz gwarancji i innych czynnosci niezb¢dnych do wykonania przedmiotu zamoéwienia.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 lit. a), zostanie zaptacone w nastepujacy sposob:
a) 80% po odbiorze przez Zamawiajacego catej dokumentacji projektowe;j,

b) 20% stanowi wynagrodzenie za wykonywanie czynno$ci nadzoru autorskiego, ptatne
w ramach ptatnosci koncowej po odbiorze koncowym Przedmiotu umowy.

Zaptata wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1 lit. b), nastagpi w transzach, zgodnie z
zaawansowaniem realizacji prac, na podstawie protokotow przejsciowych potwierdzonych prac
oraz odbioru koncowego, podpisanych przez upowaznionych przedstawicieli stron, z tym, Ze nie
czesciej niz raz w miesigcu. Podstawe rozliczenia prac wykonanych przez Wykonawce stanowié
beda potwierdzone przez Inzyniera Kontraktu protokoty procentowego zaawansowania
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10.

11.

12.

13.

14.
15.

wykonanych elementéw prac, ustalonych w wykazie wycenionych elementéw rozliczeniowych
stanowigcym zalacznik nr 4 do Umowy.

Suma faktur czegs$ciowych, o ktoérych mowa w ust. 7, nie moze przekroczy¢ 90% wartosci
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w ust. 1 lit. b).

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 lit. ¢), zostanie zaplacone w catosci po zakonczeniu
realizacji Przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 ust. 1 pkt 3) Umowy.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 lit. d), zostanie zaptacone w calosci po zakonczeniu
realizacji Przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 ust. 1 pkt 4) Umowy.

Podstawa do wystawienia faktur czesciowych lub faktury koncowe;j jest:

1) protokot zawansowania prac (czgsciowego/koncowego), potwierdzony przez obie strony,
ktore beda sporzadzone zgodnie ze wzorem ustalonym z inzynierem kontraktu,

2) kopie faktur wystawionych Wykonawcy przez podwykonawcéw oraz dalszych
podwykonawcdéw za wykonane przez nich prace tacznie z kopig przelewu bankowego lub
innego dokumentu $wiadczacego o dokonaniu zaptaty podwykonawcom oraz dalszych
podwykonawcdéw naleznego wynagrodzenia, w przypadku korzystania z ushlug
podwykonawcdéw oraz dalszych podwykonawcow,

3) oswiadczenia (W oryginale) podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcoéw 0 otrzymaniu
od Wykonawcy pelnego wynagrodzenia za wykonane przez nich prace, w przypadku
korzystania z ustug podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow,

4) dodatkowo podstawg wystawienia faktury koncowej jest podpisanie przez Zamawiajacego
protokotu koncowego odbioru Przedmiotu umowy.

Platno$¢ bedzie dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie
21 dni, liczac od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajgcego prawidtowo wystawionych faktur
VAT wraz z dokumentami, o ktéorych mowa w ust. 6, z tym zastrzezeniem, ze rachunek bankowy
musi by¢ zgodny z numerem rachunku ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa
Krajowej Administracji Skarbowej. Gdy w wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy,
ptatno$¢ wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w wykazie.

Za dzien zaptaty przyjmuje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci, przenie$¢ wierzytelnosci z tytutu realizacji Umowy na osoby trzecie.

§7
[Podwykonawcy]

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane wchodzace w zakres Przedmiotu
umowy, jest obowiazany do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy.

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, o tre$ci zgodnej
z projektem umowy.

Wymagania dotyczace uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane:

1) umowa o podwykonawstwo powinna zawieraé, doktadne okreSlenie zakresu prac
podlegajacych podzleceniu,

2) wynagrodzenie podwykonawcy powinno by¢ okreslone w umowie kwotg wyrazong w ztotych
i nie moze by¢ wyzsze od wynagrodzenia Wykonawcy za zakres prac powierzony
podwykonawcy.
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

termin zaptaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30
dni kalendarzowych od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie prac zleconych podwykonawcy,

jezeli umowe zawarlo z Zamawiajagcym kilku wykonawcow wspolnie ubiegajacych si¢
0 udzielenie zamowienia, umowa z kazdym podwykonawca powinna zostaé zawarta
Wimieniu 1 na rzecz wszystkich tych wykonawcow 1 przewidywaé solidarng
odpowiedzialno§¢ wszystkich Wykonawcow za wykonanie umowy z podwykonawca
W szczegolnos$ci za zaptate wynagrodzenia,

kazda ewentualna umowa miedzy Wykonawcg a podwykonawcami wspdlnie zawierajacymi
umowe z Wykonawca powinna zosta¢ zawarta w imieniu i na rzecz wszystkich tych
podmiotow (podwykonawcow) i przewidywac ich solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie
umowy z Wykonawca, w szczegolnosci za wykonanie robdt budowlanych lub prac innego
rodzaju,

w razie gdy na podstawie umowy ma zosta¢ ustanowione zabezpieczenie wnoszone
z wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, umowa winna przewidywac, ze kwoty wnoszone
na zabezpieczenie stanowi¢ begda kaucje zabezpieczajaca: zostana potragcone z naleznego
wynagrodzenia z takim skutkiem, ze wierzytelno$¢ o zaptate wynagrodzenia ulega¢ bedzie
umorzeniu w zakresie dokonanego potracenia, a podwykonawcy przystugiwaé bedzie po
uplywie terminu zwrotu zabezpieczenia roszczenie o zwrot kaucji (zabezpieczenia) nie bedace
roszczeniem o zaplate wynagrodzenia;

w umowie nalezy zastrzec, ze podwykonawca nie moze przenosi¢ wierzytelnosci
przyshugujacych mu potencjalnie w stosunku Zamawiajacego na osoby trzecie bez uprzedniej
pisemne;j (pod rygorem niewaznosci) zgody Zamawiajacego,

w kazdym przypadku zawarcia przez Zamawiajacego z Wykonawca odrebnej umowy,
powierzenie dotychczasowemu podwykonawcy wykonywania zadan wchodzacych w zakres
przedmiotu owej odrebnej umowy wymagaé bedzie =zawarcia osobnej umowy
0 podwykonawstwo (nie jest dopuszczalne rozszerzanie na podstawie aneksu zakresu
dotychczasowej umowy o podwykonawstwo o prace wchodzace w zakres przedmiotu noweyj,
odrebnej umowy migdzy Zamawiajacym a Wykonawca); okreslone w umowie
0 podwykonawstwo wynagrodzenie za wykonanie zakresu prac powierzonego
podwykonawcy nie moze przewyzszac wynagrodzenia przewidzianego
W umowie za wykonanie tego zakresu prac,

terminy wykonania przedmiotu umowy podwykonawczej zastrzezone w umowie o
podwykonawstwo nie beda przekraczaé terminow realizacji Przedmiotu umowy okre§lonych
W niniejszej umowie, z tym zastrzezeniem iz nie ma to zastawiania w sytuacji przekroczenia
terminu niniejszej umowy przez Wykonawce (bez wzgledu na przyczyng),

wymogi wskazane powyzej w pkt 1) — 9) znajduja odpowiednie zastosowanie do umow
z dalszymi podwykonawcami.

Wymagania dotyczace umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi:

a)

b)

umowa o podwykonawstwo powinna zawiera¢ dokladne okres$lenie dostawy lub ustugi
podlegajacych podzleceniu,

termin zaptaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30
dni kalendarzowych.

Poza wymaganiami, o ktorych mowa w § 7 ust. 3 i 4 Umowy, kazde umowy
z podwykonawcami lub dalszym podwykonawcami powinny stanowic, ze:

a)

podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiazany do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji
umowy o podwykonawstwo,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

b) Zamawiajacy ma prawo bezposredniego =zapytania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy o realizacje przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
ptatno$ci wynikajacych z umowy o podwykonawstwo, oraz

c) podwykonawca lub dalszy podwykonawca bedzie zobowigzany do wykonania obowigzkow
w zakresie kontroli i informowania instytucji kontrolujacych.

Zamawiajacy w terminie 14 dni Kkalendarzowych od dnia przedlozenia projektu umowy
zobowigzany jest zbada¢ zgodnos$¢ otrzymanego dokumentu pod katem wypelienia wymagan
okreslonych w SWZ oraz w § 7 ust. 3 - 5 Umowy oraz zgtosi¢ ewentualne pisemne zastrzezenia do
przedtozonego projektu umowy.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w terminie, o ktorym mowa
w § 7 ust. 6 Umowy, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiazany jest przedlozy¢
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni kalendarzowych od
dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 14 dni kalendarzowych zgtasza pisemny sprzeciw do umowy, o ktorej
mowa w § 7 ust. 8 Umowy, w przypadkach nieuwzglednienia zastrzezen Zamawiajacego, o ktorych
mowa w § 7 ust. 6 Umowy, jak réwniez w sytuacji gdy tre$¢ umowy zawiera odmienne
postanowienia niz przewidziane w projekcie tej umowy w wersji przedtozonej do zaakceptowania
Zamawiajacemu, do ktorego nie wniost zastrzezen. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu w
przedmiotowym terminie uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z
oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo
o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci przedmiotowej umowy oraz uméw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego w SWZ. Wylaczenie, o ktorym mowa w
zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt
(stownie: pigcdziesiat tysigcy zlotych).

W sytuacji, gdy umowa 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, nie spetnia
wymagan, o ktorych mowa w § 7 ust. 4 i 5 Umowy, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i
wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w niniejszym zakresie, w terminie 7 dni
kalendarzowych od daty otrzymania pisma w tej sprawie.

Wykonawca jest odpowiedzialny w szczegdlnosci za dziatania lub zaniechania podwykonawcy,
dalszych podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wiasne dziatania lub
zaniechania.

Postanowienia § 7 wust. 1-11 Umowy stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy
0 podwykonawstwo.

Zamawiajacy dokonana bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, Iub ktory zawart
przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy Iub
ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 7 ust. 14 Umowy, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w § 7 ust. 14 Umowy. Wykonawca zobowigzany
jest zglosi¢ ewentualne uwagi w terminiec 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania od
Zamawiajacego informacji w tej sprawie.

W przypadku zgloszenia uwag przez Wykonawce, o ktorych mowa w § 7 ust. 17 Umowy,
w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy w zaleznos$ci od sytuacji:

1) nie dokonuje bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty,

2) ztozy do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajacego co
do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania uwag Wykonawcy, 0
ktorych mowa w § 7 ust. 17 Umowy lub od dnia, w ktérym uptynat 7 - dniowy termin ich
zgloszenia.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajacy potragca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5 %
warto$ci wynagrodzenia brutto Wykonawcy, okre$lonego w § 3 ust. 1 Umowy, stanowi podstawe
do odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

W przypadku wykonywania zamowien podobnych z udziatem podwykonawcow Zamawiajacy
wymaga zawarcia odrgbnych uméw podwykonawczych na te zakresy robot.

Opoznienia w realizacji Przedmiotu umowy wynikajace z braku podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy beda traktowane jako opoznienia wynikajace z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moga stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia roboét lub Przedmiotu

umowy.

W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy — podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat si¢ w celu wykazania spetnienia warunku udzialu w postepowaniu, o
ktorym mowa w art. 118 ust. 1 Pzp, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze
proponowany inny podwykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia. W tym celu Wykonawca przedktada
Zamawiajacemu dokumenty w zakresie wymaganym przez Zamawiajacego w trakcie
postegpowania — zgodnie z postanowieniami SWZ.

§8
[Odbiory]

Zamawiajacy przewiduje nastgpujagce rodzaje odbiorow:
a) Odbior dokumentacji projektowej — zgodnie z procedurg opisang w §4 ust. 2 Umowy,
b) Odbior prac zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
c) Odbiodr koncowy Przedmiotu umowy (z wyltaczeniem okresu wdrozenia i asysty),
d) Odbiory potwierdzajace usuni¢cie wad i usterek,
e) Odbior ostateczny, na zakonczenie okresu gwarancji i rekojmi za wady.
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11.

W przypadku ukonczenia prac zanikajacych lub ulegajacych zakryciu Zamawiajgcy przystapi
i zakonczy odbior w terminie 3 dni roboczych od dnia zgloszenia przez Wykonawce
Zamawiajacemu gotowosci do odbioru oraz przedlozenia przez Wykonawce wymaganych
dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru (protokoldow zageszczenia gruntu, szkicow
geodezyjnych itp.). Z czynnosci odbioru sporzadzany jest protokot, podpisywany przez
przedstawicieli stron. W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego w trakcie odbioru prac
zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu istnienia jakichkolwiek wad lub usterek, moze on uzalezni¢
dokonanie tego odbioru i podpisanie protokotu od usuniecia tych wad lub usterek.

Gotowos¢ do odbioru koncowego Przedmiotu umowy oznacza zakonczenie robot, dostaw i ustug
oraz przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prob, sprawdzen i rozruchow,
wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie (jesli bedzie
konieczne).

O osiggnigciu gotowosci do odbioru Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego pismem, w ktorym
wskazuje przedstawiciela posiadajacego pelnomocnictwo Wykonawcy do przekazania Przedmiotu
umowy Zamawiajacemu i przekazuje dokumentacj¢ powykonawcza.

Odbioru koncowego Przedmiotu umowy dokonuje powotana przez Prezydenta Miasta Swinoujscie
komisja odbiorowa.

Komisja powolana przez Zamawiajacego do przeprowadzenia czynno$ci odbioru koncowego
Przedmiotu umowy rozpocznie prace nie pozniej niz w 14 dniu po potwierdzeniu zgloszenia
Wykonawcey gotowosci do odbioru przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego,
zweryfikowaniu przez Inzyniera Kontraktu kompletnosci i prawidlowosci dokumentacji
powykonawczej, w tym instrukcji uzytkowania, a takze po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie
(jezeli to bedzie konieczne).

Termin rozpoczgcia, program i termin zakonczenia prac odbiorowych okresla Zamawiajacy.
Informacje o:

- przedstawicielach Zamawiajacego 1 Uzytkownikow dokonujacych odbioru,

- sktadzie komisji odbiorowe;j,

- terminie rozpoczecia, programie i terminie zakonczenia odbioru,

Zamawiajacy przekazuje w formie pisemnej wszystkim uczestnikom odbioru.

W  czynnosciach odbioru powinni uczestniczy¢ przedstawiciele (posiadajacy odpowiednie
pelnomocnictwa):

- Zamawiajacego,

- Wykonawcy i podwykonawcow,

- uzytkownikow,

- komisja odbiorowa powotana przez Zamawiajacego,

- kierownik projektu, kluczowy personel Wykonawcy,

- osoby sprawujace nadzor inwestorski, autorski i Inzynier Kontraktu,

- przedstawiciele jednostek i instytucji, ktorych udziat nakazuja odrgbne przepisy.

Z czynnosci odbioru zostanie spisany protokot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane przez
komisj¢ w toku odbioru a takze terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych usterek i wad.
Protokét odbioru przygotowany przez komisje podpisuja:

- komisja odbiorowa powotana przez Zamawiajacego,

- uprawniony przedstawiciel Wykonawcy,

- uprawniony przedstawiciel Zamawiajacego,

- uprawniony przedstawiciel uzytkownikow.

Jezeli czynnosci odbiorowe ujawnia, ze Przedmiot umowy nie osiggnal gotowosci do odbioru
z powodu niezakonczenia prac, stwierdzonych wad lub usterek lub nie przeprowadzenia wszystkich
wymaganych prob, Zamawiajacy moze odmowic¢ odbioru, z zastrzezeniem ust. 11.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady lub usterki, Zamawiajacy:
1) w wypadku wad lub usterek, ktore mozna usuna¢, a ktore:
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13.

14.

1.

a) uniemozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, moze
odmoéwi¢ odbioru do czasu usunigcia wad lub usterek, wskazujac jednoczesnie termin
usuniecia wad lub usterek i date kolejnego odbioru;

b) umozliwiaja uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, moze dokonac
odbioru wyznaczajac termin usunigcia wad lub usterek;

2) w wypadku wad lub usterek, ktorych nie mozna usunac, a ktore:

a) umozliwiaja uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem i nie zagrazaja
bezpieczenstwu zycia i zdrowia ludzi, moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy,

b) uniemozliwiaja uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, moze
odstgpi¢ od Umowy lub zazgda¢ od Wykonawcy ponowneg0, poprawnego wykonania
Przedmiotu umowy.

Termin wyznaczony przez Zamawiajacego na usunig¢cie wad lub usterek, o ktorych mowa w ust. 11
pkt 1 lit. a) i b), lub na poprawne wykonanie Przedmiotu umowy, o ktorym mowa w ust. 11 pkt 2
lit. b), bedzie wynosit co najmniej 3 dni od dnia zgloszenia. Zamawiajgcy wyznaczajac ww. termin
uwzgledni okolicznos$ci techniczne, logistyczne oraz organizacyjne zwigzane z usuni¢ciem wad lub
usterek.

Zamawiajacy wyznacza termin odbioru ostatecznego przed zakonczeniem okresu gwarancji
i rekojmi za wady, tj. nie p6zniej niz w 10 dniu przed uptywem okresu gwarancji i rgkojmi za wady.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 11 pkt 2 lit. b), Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w
terminie 60 dni od daty powzigcia wiadomosci o przyczynie odstapienia.

§9

[Prawa autorskie]

W ramach wynagrodzenia okreslonego za wykonanie Umowy, z chwilg przekazania
Zamawiajacemu dokumentacji projektowej wykonanej w trakcie realizacji Umowy, Wykonawca
przenosi na Zamawiajacego w calosci autorskie prawa majatkowe do poszczegdlnych czesci
i cato$ci dokumentacji projektowej oraz prawo do wykonywania praw zaleznych i wyraza zgode
na ich wykorzystanie w zakresie wszystkich pol eksploatacji, w szczegdlnosci wymienionych
w § 9 ust. 2, a nadto zobowigzuje si¢ do powstrzymania si¢ od wykonywania osobistych praw
autorskich.

Prawa nabyte zgodnie z wust. 1. uprawniaja Zamawiajacego do Kkorzystania, uzywania
i rozpowszechniania dokumentacji oraz jej elementéw we wszystkich formach, w dowolnej ilosci
egzemplarzy, w calosci lub czeSci. Wykonawca zezwala Zamawiajagcemu na wykonywanie
wszelkich praw zaleznych do dokumentacji, w tym na jej przerabianie, adaptacj¢ oraz na wyrazanie
zgody na jej przerabianie i adaptacje (takze przez osoby trzecie dzialajagce na zlecenie
Zamawiajacego), a takze zezwala Zamawiajagcemu na przeniesienie nabytych praw majatkowych
na osoby trzecie (o ile warunki udzielonej przez producenta licencji przewiduja takg mozliwo$¢).
Przeniesienie praw autorskich obejmuje w szczegolnosci nastgpujgce pola eksploatacji:

1) utrwalanie dokumentacji lub jej cze$ci we wszelkiej postaci,

2) zwielokrotnianie dokumentacji lub jej czeSci za pomoca wszelkich technik w dowolnej ilosci
egzemplarzy we wszelkich formatach i dowolnych naktadach, w szczegdlnosci za pomoca
wszelkich znanych technik poligraficznych i filmowych, kopiowania, drukowania,
zwielokrotniania wszelka technikg wizyjng 1 komputerows, technikg zapisu magnetycznego
lub technika cyfrowa w dowolnym formacie,

3) wprowadzanie dokumentacji lub jej czesci oraz jej zwielokrotnionych nosnikéw do obrotu,
4) wprowadzanie dokumentacji lub jej czeSci do pamigci komputera,

5) wykorzystania dokumentacji lub jej czeSci przy prowadzeniu wszelkich postepowan
0 udzielenie zamowien publicznych zwiazanych z realizacjg inwestycji przez Zamawiajacego;

6) wystawianie i prezentacja na publicznych pokazach;
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7) wykorzystania opracowan wykonanych na podstawie umowy przez inne upowaznione osoby
wykonujacych inng dokumentacje projektowa i opracowania, na podstawie oddzielnej
umowy, w tym w przypadku:

a) budowy, przebudowy, rozbudowy, zmiany sposobu uzytkowania budynkow i obiektow
budowlanych, zmiany sposobu zagospodarowania terenu, zmiany decyzji co do budowy
budynkow, budowli i innych obiektéw budowlanych przez Zamawiajacego na terenie dla
ktorego byta opracowana dokumentacja projektowa dotyczaca umowy;

b) przeniesienia przez Zamawiajacego na inng osob¢ praw majatkowych do dokumentacji
wykonanej na podstawie umowy.

W ramach wynagrodzenia okre§lonego za wykonanie Umowy, z chwilg przekazania
Zamawiajacemu dokumentacji projektowej wykonanej w trakcie realizacji Umowy, Wykonawca
przenosi na Zamawiajacego rowniez wihasnos¢ nosnikow, na ktorych poszczegdlne czgsci
dokumentacji projektowej zostaty utrwalone.

W przypadku wykonywania przez Wykonawce prac z udziatem osob trzecich, ktorym przystuguja
do wykonanych utwordéw lub ich czgsci majatkowe prawa autorskie, Wykonawca zobowigzany jest
do nabycia od uprawnionych majatkowych praw autorskich oraz praw do wykonywania praw
zaleznych celem ich dalszego przeniesienia na Zamawiajacego w zakresie wymaganym Umowa.

Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialno$¢ za wszelkie roszczenia osob trzecich z tytutu
naruszenia przez niego praw autorskich, ktére powinny by¢ przeniesione na Zamawiajacego
W zwiazku z realizacja Umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do sprawowania nadzoru autorskiego zgodnie z umowa, przepisami
Prawa budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej.

Nadzér autorski obejmuje wykonywanie podstawowych obowigzkéw projektanta w zakresie
nadzoru autorskiego, wynikajacych z art. 20 ust. 1 pkt 4) Prawa budowlanego. W szczegdlnosci
nadzor autorski sprawowany przez Wykonawce obejmowal bedzie:

1) stwierdzanie w toku wykonywanych prac zgodnosci z opracowanym projektem,

2) wyjasnianie wszelkich watpliwosci dotyczacych dokumentacji projektowej i zawartych w niej
rozwigzan oraz uzupehianie szczegdétow dokumentacji projektowej, w terminie 5 dni od dnia
wezwania,

3) uzgadnianie z Zamawiajagcym mozliwo$ci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku
do przewidzianych w projekcie w odniesieniu do materiatow i konstrukcji oraz rozwiazan
technicznych i technologicznych,

4) czuwanie by zakres wprowadzonych zmian nie spowodowat istotnej zmiany zatwierdzonego
projektu budowlanego wymagajacej uzyskania zmiany lub nowego zezwolenia na realizacje,

5) udzial w organizowanych radach budowy (minimum 1 raz w miesigcu) i naradach
technicznych ($rednio 3 wizyty w miesigcu na kazde wezwanie Zamawiajacego lub jego
przedstawiciela na budowie w terminie do 3 dni od daty otrzymania wezwania) - udziat
potwierdzony przez Zamawiajgcego lub Inzyniera Kontraktu,

6) kontrola budowy z czestotliwos$cia uzalezniong od postgpu prac, na kazde udokumentowane
wezwanie Zamawiajacego lub jego przedstawiciela na budowie w terminie do 3 dni od daty
otrzymania wezwania, jednak nie rzadziej niz raz na miesigc w dniu roboczym potwierdzona
protokotem stwierdzajacym dokonanie nadzoru autorskiego lub potwierdzonym stosownym
wpisem w dzienniku budowy.

Nadzor autorski wykonywany bedzie w ramach wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu umowy.

W ramach wynagrodzenia okreslonego za wykonanie Umowy, Z momentem uruchomienia systemu
zarzadzania ruchem, stanowigcego Przedmiot umowy, Wykonawca udziela Zamawiajgcemu
ograniczonej terytorialnie do terenu administracyjnego Gminy — Miasto Swinoujscie,
nieograniczonej w czasie oraz nieograniczonej dodatkowymi oplatami przez caly okres
uzytkowania licencji na korzystanie z oprogramowania oraz dokumentacji dotyczacej wszystkich
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elementow systemu, wraz z prawem udzielania sublicencji (o ile warunki udzielonej przez
producenta licencji umozliwiajg udzielenie sublicencji), na nast¢pujacych polach eksploatacji:

1) trwale uzytkowanie, wyswietlanie, przekazywanie, przesytanie i przechowywanie,
wykorzystanie, utrwalanie i zwielokrotnianie generowanych tresci niezaleznie od formatu,
systemu lub standardu, w catosci lub w czesci jakimikolwiek $rodkami i w jakiejkolwiek
formie, niezaleznie od formatu, systemu lub standardu oraz przekazywanie generowanych
tresci w celach publicznego rozpowszechniania w szczegolnosci udostepnianie w ten sposob,
aby kazdy mogl mie¢ do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym, zgodnie z
potrzebami Zamawiajgcego W zakresie SZR;

2) trwale rozporzadzanie licencjami do nabytego oprogramowania, W tym zwielokrotnianie kopii
nabytego oprogramowania w catosci lub czesci w celach wiasnych (o ile warunki udzielonej
przez producenta licencji przewiduja taka mozliwos$¢) oraz przekazanie prawa do uzytkowania
innej spolce lub podmiotowi trzeciemu, z ktorg Zamawiajacy bedzie mie¢ podpisang umowe,
a ktéra w imieniu i na rzecz Zamawiajacego bedzie prowadzi¢ ustuge operowania systemem
oraz biezacego utrzymania i konserwacji Systemu i wszelkich podsysteméw i urzadzen
wchodzacych w jego sktad;

3) trwale prawo do rozporzadzania dokumentacja opisujgcg realizacje sposobéw komunikacji
(w tym opisy techniczne dotyczace protokotow komunikacji) - w ramach nabytych urzadzen
w tym w szczegolnosci zwielokrotnianie kopii w catosci Iub czeséci w celach:

a) udostgpnienia podmiotom trzecim, ktére dla Zamawiajacego bedg dostarcza¢ lub
opracowywa¢ nowe urzadzenia i rozwigzania z zakresu systemu zarzadzania ruchem,

b) udostgpnienia podmiotom trzecim, ktére dla Zamawiajacego bedg dostarczaé lub
opracowywac¢ nowe rozwigzania,

¢) udostepnienia podmiotom trzecim, ktére dla Zamawiajacego bedg dostarczaé lub
opracowywac nowe urzadzenia i rozwiazania, ktore bedg miaty wplyw na usprawnienie i
bezpieczenstwo ruchu drogowego,

d) udostgpniania podmiotom trzecim, ktore dla Zamawiajacego bedg prowadzi¢ ustugi
operowania systemem oraz biezacego utrzymania i konserwacji systemu i wszelkich
podsystemow i urzadzen wchodzacych w jego sktad;

4) w kwestii protokotow komunikacja Oprogramowania Dedykowanego, tj. oprogramowania
wykonanego przez Wykonawce na potrzeby realizacji Umowy — trwale nieobcigzone
dodatkowymi optatami prawo do tworzenia nowych wersji i adaptacji (w tym tlumaczenie,
przystosowanie, zmiane lub jakiekolwiek inne zmiany ktére bedg wykonywane w celach
wlasnych Zamawiajacego lub przez podmioty, ktore na rzecz Zamawiajacego bedg
wykonywac¢ ustuge zarzadzania Systemem oraz biezacego utrzymania i konserwacji systemu i
wszelkich podsysteméw 1 urzadzen wchodzacych w jego sktad lub niezbednych do pracy
systemu);

5) w przypadku upadto$ci lub likwidacji podmiotu, ktéry wytworzyt Oprogramowanie
Dedykowane i wystapienia okoliczno$ci, w ktorej to nie bedzie mozliwosci $wiadczenia przez
producenta oprogramowania tzw. ,,wsparcia technicznego” — ZamawiajaCy nabedzie trwate
prawo do wprowadzania zmian oraz wilaczajac w to prawo do trwalego lub czasowego
zwielokrotniania w catosci lub w czgéci jakimikolwiek srodkami i w jakiejkolwiek formie, a
takze opracowywanie tlumaczenia, przystosowania lub jakichkolwiek innych zmian oraz
rozporzadzanie i korzystanie z takich opracowan na wszystkich polach eksploatacji bez
ograniczania warunkow dopuszczalnosci tych czynnosci, oraz innych form korzystania o
podobnej lub zblizonej formie, przez Zamawiajacego lub podmiot trzeci, ktory bedzie
wykonywac prace na zlecenie Zamawiajacego;

6) w przypadku upadtosci lub likwidacji podmiotu, ktory wytworzyt zindywidualizowane
oprogramowanie dla systemu i wystgpienia okoliczno$ci, w ktorej to nie bedzie mozliwosci
$wiadczenia przez producenta oprogramowania tzw. ,,wsparcia technicznego” — Zamawiajacy
automatycznie nabedzie prawo do rozporzadzania opracowanymi nowymi wersjami programu
oraz prawo udost¢pniania ich do korzystania, w tym udzielania licencji na rzecz spotek

18



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

miejskich jak rowniez dowolnych oséb trzecich w celu wykonywania ustugi operatora
Systemu oraz ustugi biezacego utrzymania i konserwacji Systemu i wszelkich podsysteméw i
urzadzen wchodzacych w jego sktad; nabycie prawa dotyczy¢ bedzie wszystkich
wymienionych powyzej pol eksploatacji.
Dostarczone licencje na jakiekolwiek oprogramowanie, ktore bedzie sktadowa systemu, musza by¢
udzielone w takiej formie, aby Zamawiajacy mial mozliwos$¢ ich przekazania jednostkom miejskim
lub innym podmiotom trzecim, ktére na rzecz Zamawiajacego beda swiadezy¢ ustuge operatora
systemu. Przekazane licencje musza by¢ wydane w takiej formie, aby istniala mozliwo$¢
rozbudowy systemu o pi¢cdziesiat procent (50 %) od wartosci bazowej, bez koniecznosci
ponoszenia przez Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych kosztow i optat.

Wykonawca o$wiadcza, ze warunki udzielonych licencji na dostarczone oprogramowanie
bezterminowo uprawniaja Zamawiajacego do:

a) niezaleznego i1 samodzielnego przenoszenia i uruchamiania licencji na nowo zakupionych
urzadzeniach (licencja nie moze by¢ przyporzadkowana do konkretnego urzadzenia np.
komputera PC, komputera przemystowego, sterownika itd.),

b) bezptatnej aktualizacji lub modyfikacji, ktéra umozliwi prace z nowa wersja Systemu
operacyjnego lub z innym systemem operacyjnym - w okresie udzielonej przez Wykonawcg
gwaranciji,

) bezplatnej aktualizacji (otrzymywanie poprawek, ktore bedg mie¢ na celu eliminacj¢ btgdow
krytycznych i niestabilnosci systemu) - w okresie udzielonej przez Wykonawceg gwarancji,

d) bezplatnej aktualizacji oprogramowania (otrzymywanie poprawek, ktore bgdg mie¢ na celu
eliminacje btgdow krytycznych i niestabilnosci systemu) - w okresie udzielonej przez
Wykonawce gwarancji.

Udzielone Zamawiajacemu prawa licencyjne przez caly okres uzytkowania nie mogg ulec zmianie,
a co za tym idzie, w przypadku, gdy Wykonawca lub producent oprogramowania dokona
aktualizacji/modyfikacji oprogramowania licencjonowanego lub dedykowanego w catosci lub jego
czesci oraz jesli przeprowadzenie aktualizacji lub wykonanie modyfikacji bedzie uzaleznione od
zaakceptowania nowych warunkow licencyjnych, to przez okres udzielonej przez Wykonawce
gwarancji, nowe warunki licencyjne na aktualizowane/modyfikowane oprogramowanie nie moga
generowac w stosunku do Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych optat za uzytkowanie.

Wykonawca jest uprawniony do wypowiedzenia licencji, udzielonej zgodnie z ust. 9 powyzej,
wylacznie w przypadku zaistnienia waznych powoddéw uzasadniajacych wypowiedzenie.
Wypowiedzenie przez Wykonawcg licencji bez waznych powodéw bedzie skutkowaé naliczeniem
przez Zamawiajgcego kary umownej, o ktorej mowa w § 12 ust. 1 pkt 13) Umowy.

W przypadku wypowiedzenia licencji, udzielonej zgodnie z ust. 9 powyzej, Wykonawca
zobowigzany bedzie do zwrotu Zamawiajagcemu czgéci otrzymanego wynagrodzenia, w zakresie
w jakim Zamawiajacy, W wyniku wypowiedzenia, zostanie pozbawiony mozliwosci korzystania
z dostarczonego oprogramowania oraz dokumentacji.

Wszelkie licencje do oprogramowania, ktére nie posiada wiasciwosci Oprogramowania
Dedykowanego, winno by¢ przekazane przez Wykonawee w formie pisemnych lub
elektronicznych licencji, ktorych tre§¢ jednoznacznie wskaze Zamawiajacego jako uzytkownika
koncowego.

Wykonawca o§wiadcza, ze:

a) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, jakimi bedzie si¢ postugiwal w trakcie wykonywania Umowy, a takze, ktore
powstang w wyniku wykonywania Umowy nie bedg narusza¢ praw przystugujacych osobom
trzecim, w szczegdlnosci praw autorskich oraz ich dobr osobistych, jak rowniez innych praw
wiasnosci intelektualne;j;
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b) nabedzie wszelkie niezbedne prawa oraz uzyska wszelkie o$wiadczenia, o ktorych mowa w
niniejszym paragrafie oraz wszelkie upowaznienia do wykonywania praw zaleznych od o0sob, z
ktorymi bedzie wspotpracowac przy realizacji Umowy.

W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawce ktoregokolwiek z postanowien
niniejszego paragrafu korzystanie przez Zamawiajacego z dokumentacji projektowej, koncepcji
technicznej, raportu ewentualnych opinii technicznych zewnetrznych ekspertéw i specjalistow,
oprogramowania udostgpnionego w ramach dostawy Systemu, oprogramowania dostarczonego
samodzielnie lub tacznie z urzadzeniami - naruszac bedzie autorskie prawa majatkowe lub osobiste
0s6b trzecich lub inne prawa wlasnosci intelektualnej, Wykonawca zobowigzany bedzie do zwrotu
wszelkich kwot poniesionych przez Zamawiajacego na zaspokojenie roszczen tych osob oraz do
wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaka Zamawiajacy poniesie w zwigzku z wylaczeniem lub
ograniczeniem mozliwosci korzystania przez Zamawiajacego z dokumentacji projektowej,
koncepcji technicznej, ewentualnych opinii technicznych zewngtrznych ekspertow i specjalistow,
raportu, oprogramowania udostgpnionego w ramach systemu dostarczonego samodzielnie lub
tacznie z urzadzeniami oraz do zwrotu odpowiedniej cze$ci wynagrodzenia z tytutu Umowy, pod
warunkiem, ze Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy odparcie zglaszanych roszczen
w wyznaczonym terminie, nie krotszym niz 7 dni od dnia zawiadomienia Wykonawcy na pismie
0 Ww. roszczeniach.

Dodatkowe postanowienia dotyczace praw wiasnosci intelektualnej zostaty okreslone réwniez
w PFU (w tym w pkt. 2.12 PFU — ,, Prawa wiasnosci intelektualnej ). W przypadku rozbiezno$ci
pomigdzy postanowieniami Umowy a PFU pierwszenstwo majg postanowienia Umowy.

§10
[Wspéldzialanie i personel]

Zamawiajacy 1 Wykonawca sg obowigzani wspotdziata¢ w celu zapewnienia pelnej realizacji
Umowy, w szczegdlnosci w odniesieniu do zakresu, jakos$ci i termindéw okreslonych w Umowie,
W tym niezbednych do uzyskania wszelkich zezwolen oraz pozwolenia na uzytkowanie (jezeli
bedzie to konieczne).

Zamawiajacy wyznacza inzyniera kontraktu sprawujgcego obowiazki przypisane mu w Umowie.
Personel inzyniera kontraktu bedzie obejmowal odpowiednio wykwalifikowang kadre zdolna
i uprawniong do wypetniania takich obowigzkow.

Wyznaczeni cztonkowie zespotu inzyniera kontraktu peinig beda rowniez funkcje inspektorow
nadzoru inwestorskiego w rozumieniu przepisow Prawa budowlanego.

Pracami objetymi przedmiotem umowy z ramienia Wykonawcy bedzie kierowal Kierownik

projektu Pan/i................. Jtelo o e-mail: ...................
Przedstawicielem Zamawiajacego w sprawach okreSlonych w umowie jest Pan/i:
......................... ctel o emall

W terminie 7 dni od daty podpisania Umowy Zamawiajacy przedtozy Wykonawcy petng liste
cztonkéw personelu inzyniera kontraktu wraz z odpowiednimi delegacjami i danymi
teleadresowymi.

Wykonawca jest obowigzany kazdorazowo zaja¢ stanowisko w odniesieniu do problemoéw
zgtoszonych podczas realizacji Umowy przez Zamawiajacego lub inzyniera kontraktu w formie
odpowiadajacej co najmniej formie ich zgloszenia bez zbednej zwloki, przy czym na kazde
zapytanie lub problem zgloszony przez Zamawiajacego lub inzyniera kontraktu w formie pisemnej
Wykonawca udzieli odpowiedzi rowniez w formie pisemnej:
- w sprawach wymagajacych zaangazowania Iub stanowiska organu zarzadzajacego
przedsigbiorstwem Wykonawcy —w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zapytania na pi$mie;
- w sprawach pozostatych — w terminie do 7 dni.

Zamawiajacy zobowigzany jest kazdorazowo zaja¢ stanowisko w odniesieniu do problemow
zgloszonych przez Wykonawce podczas realizacji umowy w formie odpowiadajgcej co najmniej

20



10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

formie ich zgloszenia bez zbednej zwtoki, przy czym na kazde zapytanie lub problem zgloszony
przez Wykonawce w formie pisemnej Zamawiajacy lub inzynier kontraktu udzieli odpowiedzi
réwniez w formie pisemnej:

w sprawach wymagajacych zewnetrznych konsultacji merytorycznych — w terminie do 14 dni

od dnia otrzymania zapytania na pi$mie;

w sprawach pozostatych — w terminie do 7 dni.

Korespondencja pomiedzy Stronami bedzie si¢ odbywaé w formie pisemnej na ponizsze adresy:

- Zamawiajacy: Wydziat Inwestycji Miejskich Urzedu Miasta Swinoujscie, 72-600 Swinoujscie,
ul. Wojska Polskiego 1/5, e-mail: wim@um.swinoujscie.pl,

- WYKONawea: ........cooevvviiineniinenann. ce-mails Lo

Za potwierdzenie odbioru korespondencji przekazanej poczta elektroniczng uznana bedzie
automatyczna wiadomo$¢ operatora o przekazaniu wiadomosci adresatowi. Dodatkowo, kazda ze
stron zobowigzana jest do potwierdzenia otrzymania korespondencji przekazanej poczta
elektroniczng.

W razie powstania przeszkod w wykonaniu prac stanowiacych Przedmiot umowy kazda ze stron, w
ramach swoich obowigzkow, jest obowigzana do usuni¢cia tych przeszkod pod rygorem pokrycia
szkdd, doznanych z tego powodu przez druga strone.

Inzynier kontraktu nie posiada uprawnien do zmiany Umowy.

Inzynier kontraktu moze korzysta¢ z uprawnien przypisanych mu w Umowie lub jednoznacznie
z niej wynikajacych.

Z wyjatkiem, gdy postanowiono inaczej:

1) gdziekolwiek inzynier kontraktu petni obowiazki lub korzysta z uprawnien wymienionych lub
wynikajacych z Umowy, tam uwaza si¢, ze dziata w imieniu Zamawiajacego;

2) inzynier kontraktu nie ma uprawnienia do zwolnienia Zzadnej ze Stron z zadnego obowigzku,
zobowigzania ani odpowiedzialnosci objetej Umowa; oraz

3) wszelkie zatwierdzenia, sprawdzenia, $wiadectwa, zgody, badania, inspekcje, polecenia,
powiadomienia, oferty, zgdania, proby lub podobne dziatania inzyniera kontraktu, wigcznie
z brakiem sprzeciwu, nie wylaczaja odpowiedzialnos¢ Wykonawcy ponoszonej przez niego na
mocy Umowy, wlgcznie z odpowiedzialnoscia za bledy, pominigcia, rozbieznosci
i niedopetnienia.

Zmiana lub odwotanie inzyniera kontraktu lub przedstawiciela inzyniera kontraktu nie stanowi
zmiany Umowy i nie wymaga zgody Wykonawcy, ale Zamawiajacy zobowigzany jest jednak do
niezwlocznego poinformowania Wykonawcy o takiej zmianie.

Zamawiajacy oraz inzynier kontraktu majag prawo udzielania Wykonawcy wskazoéwek
i podejmowania decyzji dotyczacych wykonania prac. Wykonawca w zwigzku z realizacja Umowy
bedzie przestrzega¢ wszelkich wskazowek i decyzji Zamawiajacego lub inzyniera kontraktu, ktore
zostang mu przekazane w formie pisemnej, chyba, Ze jest to fizycznie lub prawnie niemozliwe, lub
sprzeczne z prawem czy Umowg. Jezeli wskazoéwki Zamawiajacego iinzyniera kontraktu sg
wzajemnie sprzeczne, pierwszenstwo maja wskazowki Zamawiajacego.

Jesli istnieje ryzyko zwtoki skutkujacej opdznieniem lub wstrzymaniem prac, wskazowki moga by¢
przekazane Wykonawcy na terenie budowy ustnie przez inzyniera kontraktu lub Zamawiajgcego i
potwierdzone niezwlocznie w formie pisemnej nie pozniej niz w ciggu dwoch kolejnych dni
roboczych.

Jesli Wykonawca uwaza wskazowki Zamawiajacego lub inzyniera kontraktu za nieuprawnione lub
pozbawione racjonalnych podstaw, zobowigzany jest zglosi¢ swoje watpliwosci niezwlocznie,
rowniez pisemnie, jednakze wykona¢ je na zadanie, o ile nie naruszaja one obowigzujacego
porzadku prawnego. Wykonawca nie ponosi wowczas odpowiedzialnosci za niewykonanie badz
nienalezyte wykonanie Umowy.
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Wykonawca nie begdzie dziata¢ na podstawie niepotwierdzonych wskazowek jakiejkolwiek osoby
innej niz Zamawiajacy lub inzynier kontraktu, jezeli takie wskazowki zostang dorgczone mu
bezposrednio.

Wszelkie zatwierdzenia, zgody, wskazoéwki i inne podobne im czynno$ci Zamawiajacego lub
inzyniera kontraktu, tacznie z brakiem dezaprobaty, nie zwalniaja Wykonawcy z zadnych
zobowigzan i obowigzkow wynikajacych z Umowy.

Zgodnie z Umowa, z zastrzezeniem postanowien ust. 14 powyzej, jezeli okaze si¢ konieczne dla
prawidlowego wykonania przedmiotu Umowy inzynier kontraktu moze wyda¢ Wykonawcy
polecenia lub dodatkowe albo zmienione rysunki, konieczne do wykonania prac oraz usuniecia wad.
Wykonawca bedzie przyjmowat polecenia wytacznie od inzyniera kontraktu i zastosuje si¢ do nich
we wszystkich sprawach zwigzanych z wykonaniem Umowy. Polecenia powinny by¢ wydawane
pisemnie. Wykonawca zapewni, by powyzsze regulacje byty wiazace dla Podwykonawcow. W razie
watpliwo$ci przyjmuje sie, ze polecenie udzielone Wykonawcy jest wiazace takze dla
Podwykonawcy.

Przez caly okres wykonywania Umowy Wykonawca zapewni w odpowiedniej liczbie personel
konieczny do planowania, organizacji, kierowania, zarzadzania, inspekcji i prob, posiadajacy
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia okreslone w SWZ. Do Umowy Wykonawca przedktada
Zamawiajacemu zgodng z SWZ liste okres$lajagcg kluczowy personel Wykonawcy wraz z danymi
teleadresowymi (zatgcznik nr 4 do Umowy).

Kluczowy personel Wykonawcy bedzie posiadal wymagane uprawnienia do wykonywania
powierzonych mu funkcji. W przypadku uzasadnionej koniecznosci wymiany przez Wykonawce
jakiejkolwiek osoby z kluczowego personelu Wykonawcy, wskazanego w ofercie, nowa osoba musi
posiada¢ odpowiednie uprawnienia budowlane, jezeli sa wymagane przez ustawe Prawo budowlane
oraz posiada¢ doswiadczenie oraz kwalifikacje nie mniejsze niz te, ktére zostaty okreslone w SWZ.
W przypadku wymiany osob, ktorych do$wiadczenie stanowito kryterium oceny ofert, osoba
zastgpujaca musi legitymowac si¢ doswiadczeniem nie mniejszym niz osoba wskazana w ofercie.

Zmiana w trakcie realizacji Umowy ktorejkolwiek z os6b umocowanych lub uprawnionych do
kierowania realizacja Umowy, projektowania, kierowania pracami, co do ktorych okreslono
wymagania w SWZ, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego
zaakceptowania przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zazadania zamiany jakiegokolwiek cztonka kluczowego
personelu Wykonawcy w uzasadnionych wypadkach, tj. w sytuacji gdy:

- wykonuje swoje obowiazki w sposob niekompetentny, nierzetelny lub niedbaty, lub

- nie stosuje si¢ do jakichkolwiek postanowien Umowy, lub

- uporczywie postepuje szkodliwie dla bezpieczenstwa lub zdrowia lub swoim dziataniem (badz
zaniechaniem) stwarza zagrozenie dla srodowiska naturalnego, zycia lub zdrowia oséb.

Zmiana cztonka kluczowego personelu Wykonawcy nie wymaga aneksu do Umowy.

§11
[Gwarancja i r¢kojmia]

Wykonawca udziela Zamawiajacemu rgkojmi i gwarancji na cato$¢ zakresu Przedmiotu umowy.

Okres rekojmi i gwarancji na wykonany Przedmiot umowy, w tym na dokumentacje¢ projektowa,
wynosi 60 miesigcy i liczony jest od daty protokotu odbioru koncowego lub daty protokotu
usuniecia wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym, z zastrzezeniem termindéw
okres$lonych w PFU.

W okresie tak gwarancji jak i1 rekojmi Wykonawca jest obowigzany do dokonywania przegladow
i nieodptatnego usuwania Stwierdzonych wad i usterek w terminie okreslonym przez
Zamawiajacego, nie dluzszym niz 7 dni w odniesieniu do dostarczonych urzadzen i sprzgtu
(z zastrzezeniem, ze termin ten nie bedzie krotszy niz 3 dni) oraz w terminie 14 dni w odniesieniu
do robot budowlanych (z zastrzezeniem, ze termin ten nie bedzie krotszy niz 7 dni). Powyzsze
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10.

11.

12.

1.

terminy nie dotycza tzw. przypadkow naglych, wymagajacych natychmiastowego usunigcia wady
lub usterek, w szczegolnosci ze wzglgdu na konieczno$¢ zmniejszenia szkody, zagrozenia zycia
lub zdrowia. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest do usunig¢cia wad lub usterek
niezwlocznie, nie pdzniej niz w ciagi 24 godzin od zgloszenia.

Zamawiajacy w kazdym wypadku, gdy Wykonawca nie przyst¢puje do usuwania wad i usterek lub
przystapiwszy usunie wady i usterki w sposob nienalezyty, moze powierzy¢ usunigcie wad i usterek
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim
poinformowaniu Wykonawcy na piSmie i wyznaczeniu mu dodatkowego 5 dniowego terminu.
W takiej sytuacji Zamawiajacy nie traci przystugujacych mu uprawnien z tytulu rgkojmi
i gwarancji udzielonej przez Wykonawce.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszaja prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen
0 naprawienie szkody w pelnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Okresy rekojmi i gwarancji naprawionego elementu ulega wydtuzeniu o czas usunigcia wady lub
usterki. W razie wymiany rzeczy w ramach gwarancji lub r¢kojmi okres gwarancji i rgkojmi
w stosunku do tej rzeczy biegnie na nowo.

Usunigcie wady lub usterki stwierdzone zostanie protokotem odbioru podpisanym przez obie
strony.

Niezaleznie od powyzszych zobowigzan i obowiazkow gwarancyjnych Wykonawcy, urzadzenia
dostarczane przez Wykonawce i montowane w ramach prac, objete musza by¢ gwarancja
producenta, nie krotsza niz 24 miesigce od daty odbioru koncowego. Gwarancja producenta, o
ktorej mowa powyzej, nie wytacza odpowiedzialnosci Wykonawcey z tytutu gwarancji i r¢kojmi
okreslonej w niniejszym paragrafie Umowy.

Jezeli warunki gwarancji producenta wymagaja wykonywania jakich§ przegladow
serwisowych/technicznych to Zamawiajacy nie moze by¢ obcigzany obowiazkiem zaplaty
jakiegokolwiek wynagrodzenia za te przeglady. Wszelkie koszty z tego tytulu obcigzaja
Wykonawce i muszg by¢ przez niego pokryte.

Dokumenty potwierdzajace gwarancje producencka muszg by¢ przekazane nie pézniej niz w dacie
odbioru koncowego. Brak przekazania takich dokumentow stanowi podstawe do odmowy
dokonania takiego odbioru przez Zamawiajacego.

Strony zgodnie postanawiaja, ze podmiotami uprawnionymi z tytulu gwarancji oraz r¢kojmi za
wady beda rowniez uzytkownicy Przedmiotu umowy.

W zakresie nieuregulowanym w Umowie znajdujg zastosowanie odpowiednie postanowienia PFU
dotyczace gwarancji dla Przedmiotu umowy.

§12
[Kary umowne]

Zamawiajacy moze zagda¢ od Wykonawca zaptaty kar umownych:

1) za kazdy dzien zwloki w terminie realizacji Przedmiotu umowy, okreSlonego
w § 1 ust. 1 pkt 1) Umowy - w wysokosci 0,2% kwoty brutto okreslonej w § 6 ust. 1 lit. a)
Umowy, z zastrzezeniem, ze w przypadku dochowania terminu realizacji Przedmiotu umowy,
okre$lonego w § 1 ust. 1 pkt 2) Umowy, Zamawiajacy odstgpi od obcigzenia Wykonawcy ww.
karg umowa;

2) za kazdy dzieh zwloki w terminie realizacji Przedmiotu umowy, okre§lonego
w § 1 ust. 1 pkt 2) Umowy - w wysokosci 0,1% kwoty brutto okreslonej w § 6 ust. 1 lit. b)
Umowy,

3) za kazdy dzien zwloki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usunigcie wad i usterek
stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ujawnionych w okresie rekojmi za wady lub
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4)

5)

6)

7)

8)

9

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

gwarancji — w wysokosci 0,1% kwoty brutto okreslonej w § 6 ust. 1 lit. a) lub lit. b) Umowy
(w zaleznosci, ktorej czeséci Przedmiotu umowy zwtoka dotyczy),

za odstgpienie od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 10%
tacznej kwoty brutto okreslonej w § 6 ust. 1 Umowy,

w przypadku braku zaplaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto
naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za kazdy przypadek naruszenia,

w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania lub nieprzedlozenia w terminie projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany
- w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc zlotych 00/100) za kazdy przypadek
naruszenia,

W przypadku nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany lub nieprzedtozenia ich w terminie - w wysokosci 1.000,00
zt (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100) za kazdy przypadek naruszenia,

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty -
w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100) za kazdy przypadek naruszenia,

w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej =zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytulu zmiany wysokos$ci wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 17 ust. 14
Umowy - w wysokos$ci 0,01 % wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcom, za kazdy
przypadek naruszenia,

za niestawienie si¢ projektanta pelnigcego nadzor autorski na radzie budowy lub innym
spotkaniu, o ktérych mowa w § 9 ust. 6 lit. e) i f) Umowy, pomimo wezwania z wyprzedzeniem
przewidzianym w Umowie — w wysokosci 500,00 zt (stownie: pigcset ztotych 00/100) za kazdy
przypadek naruszenia,

za nieudzielenie w ramach nadzoru autorskiego odpowiedzi na pytania dotyczace dokumentacji
projektowej, o ktorych mowa w § 9 ust. 6 lit. b) Umowy, w terminach przewidzianych w
Umowie — w wysokosci 300,00 zt (stownie: trzysta ztotych 00/100) za kazdy przypadek
naruszenia,

za nieusuniecie w wyznaczonym terminie wad dokumentacji projektowej stwierdzonych w toku
prowadzonych prac — w wysokosci 100,00 zt (stownie: sto ztotych 00/100) za kazdy dzien
zwloki,

w przypadku wypowiedzenia niezbednej w zwigzku z realizacja Umowy licencji do
oprogramowania bez waznych powodow - w wysokosci 200 000,00 zt (stownie: dwiescie
tysiecy ztotych 00/100) za kazdy stwierdzony przypadek,

za naruszenie obowiazku przeprowadzenia szkolen personelu Zamawiajacego oraz 0sob
wskazanych przez Zamawiajacego, zgodnie z pkt. 2.13. PFU —w wysokosci 300,00 zt (stownie:
trzysta ztotych 00/100) za kazdy przypadek naruszenia,

za naruszenie obowigzku przedstawiania raportéw, zgodnie z pkt. 3.4.11. PFU — w wysokoSci
100,00 zt (stownie: sto ztotych 00/100) za kazdy dzien zwtoki,

za naruszenie obowiazku zapewnienia serwisu gwarancyjnego, zgodnie z pkt. 2.14. PFU
—w wysokosci 300,00 zt (stownie: trzysta ztotych 00/100) za kazdy przypadek naruszenia.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przekraczajgcego wartosé
zastrzezonych kar umownych.

Zamawiajacy jest upowazniony do potracenia naleznych kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodeg.
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Wykonanie prawa odstgpienia ustawowego lub umownego (takze ze skutkiem ex tunc), nie wytacza
prawa dochodzenia kar umownych przewidzianych w Umowie i nie wylacza dochodzenia kar za
zwloke 1 inne przypadki wraz z karg za odstgpienie.

Strony ustalaja, iz maksymalna wysoko$¢ kar umownych, o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu Umowy, nie moze przekroczy¢ 20% maksymalnej wartosci niniejszej umowy brutto
Wykonawcy, o0 ktorej mowa w § 6 ust. 5 Umowy. Powyzszy limit stanowi wylacznie ograniczenie
co do naliczenia kar i nie stanowi gérnej granicy odpowiedzialnosci Wykonawcy.

W celu unikniecia watpliwosci ustala sig, iz w kary umowne liczone od wysoko$ci wynagrodzenia
okreslonego w Umowie ustala si¢ w oparciu o wysoko$¢ wynagrodzenia obowigzujacego w chwili
powstania zdarzenia uzasadniajacego naliczenie kary.

§13
[Ubezpieczenie]

Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ umowe ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej
deliktowo — kontraktowej za szkody osobowe i rzeczowe wyrzadzone przy realizacji Umowy.
Udzialy wlasne, franszyzy i wylaczenia odpowiedzialnosci dopuszczalne sg jedynie w zakresie
zgodnym z aktualng praktyka rynkows, uwzgledniajaca nalezyte zabezpieczenie interesow
Zamawiajacego. Wykonawca oswiadcza, ze w ciggu 7 dni od zawarcia Umowy przekaze
Zamawiajacemu kopie (oryginat do wgladu) umowy ubezpieczenia.

Ubezpieczenie Wykonawcy powinno obejmowac rowniez szkody wyrzadzone przez wszystkich
jego podwykonawcow.
Wykonawca zobowigzany jest ubezpieczy¢ obiekt w trakcie budowy lub montazu wraz
ze wszelkim wlasnym mieniem znajdujagcym si¢ na placu budowy, a w szczegdlnosci:

a) roboty objete Przedmiotem umowy,

b) materiaty lub elementy i urzadzenia do wbudowania lub zamontowania,

€) maszyny budowlane oraz maszyny i urzgdzenia niezbedne do montazu,

d) sprzet, wyposazenie budowlane lub montazowe oraz obiekty stanowigce zaplecze budowy.

Zakres ubezpieczenia mienia winien obejmowaé wszelkie szkody i straty materialne polegajace na
utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu, powstale w mieniu okre§lonym w ust. 3 niniejszego
paragrafu, w wyniku: ognia, uderzenia piorunu, eksplozji, upadku pojazdu powietrznego, kradziezy
i rabunku, katastrofy budowlanej, powodzi, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, upadku masztow,
drzew i innych obiektéw na ubezpieczone mienie.

Suma ubezpieczenia powinna odpowiadac:

a) dla ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej deliktowo — kontraktowej — co najmniej
warto$ci rownej tacznemu wynagrodzeniu brutto Wykonawcy, okreslonemu w § 6 ust. 1
Umowy;

b) dla prac objetych Przedmiotem umowy oraz materialow lub elementéw i urzadzen do
wbudowania lub zamontowania — co najmniej wartosci rownej tacznemu wynagrodzeniu
brutto Wykonawcy, okreslonemu w § 6 ust. 1 Umowy;

c) dla maszyn budowlanych, maszyn i urzadzen niezbgdnych do montazu, sprzetu i zaplecza,
wyposazenia budowlanego lub montazowego oraz obiektéw stanowiagcych zaplecze budowy
— €0 najmniej wartosci niezbednej do odtworzenia lub zastapienia.

Wykonawca zobowiazany jest utrzymywac ubezpieczenia, o ktorych mowa powyzej, przez caty
okres realizacji Przedmiotu umowy, tj. do czasu dokonania przez Zamawiajacego odbioru
koncowego Umowy.

W przypadku, gdy okres ubezpieczenia uptywa wczesniej niz termin zakonczenia Przedmiotu
umowy, Wykonawca zobowigzany jest rowniez przedtozy¢ Zamawiajagcemu nie pozniej niz
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10.

ostatniego dnia obowigzywania ubezpieczenia, kopi¢ dowodu jego przedtuzenia - pod rygorem
zawarcia umowy ubezpieczenia lub przedtuzenia ubezpieczenia przez Zamawiajacego na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest rowniez przedlozy¢ Zamawiajacemu kopie (-¢) dowodow (-u) wptat
(-y) sktadki ubezpieczeniowej lub kazdej jej raty, nie pdzniej niz nastepnego dnia po uptywie
terminu (-6w) zaptaty, pod rygorem dokonania zaptaty lub zawarcia umowy ubezpieczenia przez
Zamawiajacego na koszt Wykonawcy.

Zamawiajacemu przystuguje prawo potracenia poniesionych kosztow z tytutu ubezpieczenia
z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Wykonawca udziela nicodwotalnego petnomocnictwa Zamawiajacemu do zawarcia w jego imieniu
umowy ubezpieczenia na warunkach wskazanych w tym paragrafie Umowy.

§14
[Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy]

W celu zapewnienia nalezytego wykonania Umowy, ustanawia si¢ zabezpieczenie, ktore

Wykonawca wniost przed zawarciem Umowy w formie ...., w wysokosci 5 % tacznej wartosci
brutto wynagrodzenia Wykonawcy, okreSlonego w § 6 ust. 1 Umowy, tj. na kwote
................................ zh, stlownie: ...

Nalezyte wykonywanie Umowy obejmuje rowniez w szczegolnosci obowiazek uiszczenia przez
Wykonawce wszystkich naleznosci naleznych podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
bioracym udzial w realizacji Przedmiotu umowy.

W przypadku zmiany terminu wazno$ci zabezpieczenia wniesionego w formie poreczenia,
gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, spowodowanej zmiang terminu zakonczenia
realizacji Przedmiotu umowy, a takze gdy nie zostat sporzadzony protokot odbioru koncowego,
Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia Zamawiajacemu najpdzniej na 30 dni kalendarzowych
przed uptywem terminu wazno$ci zabezpieczenia, odpowiednio zmienionego zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca nie dokona czynnosci, o ktorych mowa w § 14 ust. 3 Umowy, Zamawiajacy
wystapi z wezwaniem do zaptaty zabezpieczenia w pelnej kwocie z dotychczasowej gwarancji
nalezytego wykonania umowy lub z gwarancji zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi i
gwarancji.

Wykonawca w trakcie realizacji umowy ma prawo do dokonania zmiany formy zabezpieczenia na

jedng lub kilka form okreSlonych w art. 450 ust. 1 Pzp, pod warunkiem dokonania jej z
zachowaniem cigglosci zabezpieczenia 1 bez zmniejszania jego wysokos$ci.

Zamawiajacy zwolni lub zwroci Wykonawcy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w
wysokosci 70% jego wartosci w terminie 30 dni kalendarzowych od daty skutecznego dokonania
odbioru koncowego.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 30% jego wartosci bedzie zwolnione
lub zwrécone Wykonawcey w ciggu 15 dni kalendarzowych od uptywu okresu re¢kojmi za wady lub
gwarancji.

W zakresie nieuregulowanym niniejszym paragrafem stosuje si¢ postanowienia rozdzialu XVII
SWZ oraz przepisy Pzp.

§15
[Odstapienie od Umowy]

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w wypadkach przewidzianych w przepisach prawa
(odstgpienie ustawowe).

Poza postanowieniem ust. 1, Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w terminie 60 dni od daty
powziecia wiadomosci o tych okoliczno$ciach w nastepujacych przypadkach:
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Wykonawca nie rozpoczat realizacji Przedmiotu umowy w terminie, a jego zwtoka przekracza
10 dni,

Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzezen Zamawiajacego nie wykonuje Przedmiotu
umowy zgodnie z warunkami umownymi, a w szczego6lnosci prowadzi prace budowlane
sprzecznie z projektami, przepisami prawa budowlanego oraz zasadami sztuki budowlanej lub
W razacy sposob zaniedbuje zobowigzania umowne,

opracowana dokumentacja nie uwzgledniaja zalozen Ilub uwag wniesionych przez
Zamawiajacego,

opracowana dokumentacja ma wady prawne, np. polegajace na naruszeniu praw autorskich
0s0b trzecich,

Wykonawca bez pisemnego uzgodnienia z Zamawiajgcym przerwat realizacj¢ Przedmiotu
umowy na okres dtuzszy niz 5 dni roboczych,

brak posiadania przez Wykonawce obowigzujacej umowy ubezpieczenia w jakimkolwiek
momencie obowiazywania Umowy oraz niezaplacenia naleznych sktadek w jakimkolwiek
momencie obowigzywania Umowy,

jezeli wartos¢ kar umownych, ktorymi Zamawiajacy obcigzyl Wykonawce, przekroczy kwote
20% ryczattowego wynagrodzenia brutto za realizacj¢ przedmiotu umowy w zakresie
zamdwienia podstawowego, okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy.

3. Odstgpienie od Umowy moze nastapi¢ wylacznie w formie pisemnej. Wykonawca po otrzymaniu
pisemnego zawiadomienia zobowigzany jest do niezwtocznego zabezpieczenia terenu budowy.

4. W razie odstapienia od Umowy przez ktérgkolwiek ze stron, Wykonawca jest zobowigzany do
przekazania Zamawiajgcemu wszystkich materiatow uzyskanych w celu wykonania Przedmiotu
umowy oraz wykonanej do tego momentu dokumentacji projektowej, w terminie do 10 (stownie:
dziesieciu) dni od daty odstgpienia od Umowy. Rozliczenie zrealizowanych prac projektowych
zostanie dokonane w oparciu o nastgpujace zasady:

1)

2)

czes¢ przedmiotu Umowy odebrana do dnia odstgpienia — zgodnie z wczesniejszymi
postanowieniami Umowy,

cz¢$¢ Przedmiotu umowy wykonana ale nicodebrana do dnia odstgpienia - na dzien odstgpienia
od Umowy zostanie sporzadzony protokot zdawczo - odbiorczy okreslajacy stan
zaawansowania prac, na podstawie ktorego nastapi rozliczenie prac wykonanych przez
Wykonawce. Po dokonanym odbiorze prac nastepuje rozliczenie migdzy stronami. W protokole
tym strony okre$la wartos¢ wykonanych przez Wykonawce prac. Zapisy protokolu beda
stanowily podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury za wykonane prace.

5. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja nastepujace
obowiazki szczegdtowe zwigzane z prowadzonymi pracami:

1)

2)

3)

4)

Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z ktorej to winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie prac,

Wykonawca sporzadzi wykaz materiatdow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie zostaly
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji prac objetych umowsa,

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru prac przerwanych oraz prac
zabezpieczajacych,

w terminie 14 dni od daty zgloszenia, o ktérym mowa w pkt 3) Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegOtowy protokot inwentaryzacji prac wtoku wraz
Z zestawieniem warto$ci wykonanych prac wedtug stanu na dzien odstapienia oraz przekaze
Zamawiajagcemu pelng dokumentacje budowy oraz sporzadzi i przekaze Zamawiajagcemu
kompletng dokumentacj¢ powykonawcza; protokdt inwentaryzacji prac w toku stanowic
bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce, w zakresie rozliczenia prac
wykonanych do momentu odstapienia.
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Koszty zabezpieczenia przerwanych prac, potwierdzonych przez strony Umowy, ponosi strona
Z przyczyny ktorej nastapito odstapienie od Umowy.

§ 16
[Zmiany umowy]

Zmiana postanowien Umowy moze nastgpi¢ tylko w formie pisemnej w postaci aneksu do Umowy
na podstawie art. 144 Pzp.

Zamawiajacy o$wiadcza, iz przewiduje mozliwo$¢ istotnych zmian Umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystapienia co najmniej
jednej z wymienionych w niniejszym paragrafie okoliczno$ci oraz okresla nastgpujace warunki
zmian.

W przypadku zmiany regulacji prawnych odnoszacych si¢ do praw i obowigzkow stron Umowy,
wprowadzonych po zawarciu Umowy, wywolujacych niezbedng potrzebg zmiany sposobu
realizacji Umowy, Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany sposobu realizacji Umowy,
wysokosci wynagrodzenia, okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy, lub terminu zakonczenia realizacji
Przedmiotu umowy, okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy. W przypadku wystapienia ktorejkolwiek
z okoliczno$ci wymienionych w zdaniu poprzedzajacym mozliwa jest zmiana sposobu wykonania,
terminu wykonania Umowy, wynagrodzenia, zmiana materiatow i technologii wykonania
Przedmiotu umowy, w zakresie adekwatnym do przyczyny powodujacej konieczno$é zmiany.

Zmiana terminu wykonania Przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, bedzie
mozliwa w sytuacjach, gdy:

1) wystapi wydluzenie termindéw procedur administracyjnych oraz innych terminéw spraw
urzgdowych, majacych wpltyw na terminy realizacji Przedmiotu umowy, niezawinionych
przez Wykonawcg, tj. pomimo spetnienia przez Wykonawce warunkéw do wydania decyzji
administracyjnych, uzgodnien czy innych aktéw niezbednych do wykonania Przedmiotu
umowy, i ztozenia prawidlowego i kompletnego wniosku o ich wydanie,

2) wystapig udokumentowane dziatania osob, podmiotow trzecich (niezwigzanych z zadng ze
stron) lub organow witadzy publicznej, ktore spowoduja przerwanie realizacji zamdwienia w
cato$ci badz w istotnym zakresie — w przypadku, jesli dziatania oséb, podmiotow trzecich lub
organow wladzy publicznej wpltywaja na mozliwos¢ wykonywania istotnej czesci lub catosci
Przedmiotu umowy,

3) wystgpi opoznienie w przekazaniu terenu inwestycji, za ktore nie ponosi odpowiedzialnosci
Wykonawca - mozliwa jest zmiana terminu wykonania Przedmiotu umowy o okres rowny
Op6znieniu w stosunku do terminu przewidzianego w § 2 ust. 1 Umowy,

4) wystgpi opoéznienie terminu budowy Centrum Zarzadzania ruchem, zlokalizowanego
w budynku obstugi tunelu, powstajacego w ramach inwestycji budowy tunelu, jesli bedzie to
mialo wptyw na realizacj¢ Przedmiotu umowy - mozliwa jest zmiana terminu wykonania
Przedmiotu umowy o okres rowny opoznieniu w stosunku do terminu przewidzianego w § 2
ust. 1 Umowy;

5) wystapi jeden z ponizszych nieprzewidzianych warunkow realizacji tj.:

a) odkrycie niezinwentaryzowanych elementoéw infrastruktury naziemnej lub podziemne;j
(tzw. kolizje),

b) odkrycie wadliwie wykonanych prac przez poprzednich wykonawcéw (tj. nieobjetych
Umowa),

c) konieczno$¢ usunigcia kolizji z istniejaca infrastrukturg naziemna lub podziemna
a nieprzewidziang w dokumentacji projektowej, i bedzie to mialo wplyw na
Harmonogram i termin wykonania Przedmiotu Umowy — mozliwa jest zmiana terminu

wykonania Przedmiot umowy o ilo§¢ dni nieprzekraczajacych czasu na opracowanie
projektu oraz uzyskanie odpowiednich zezwolen lub decyzji lub uzgodnien lub
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5)

6)

7)

8)

9

10)

11)

12)

13)

wytycznych lub warunkéw technicznych oraz na wykonanie prac naprawczych lub
zwigzanych z usunigciem kolizji lub obiektu;

wystapi konieczno$¢: zmiany zakresu Przedmiotu umowy lub wykonania prac dodatkowych
lub uwzglednienia wptywu innych przedsiewzie¢ lub dziatan powigzanych z Przedmiotem
umowy - mozliwa jest zmiana terminu wykonania Przedmiotu umowy o ilo$¢ dni
nieprzekraczajacych okresu trwania przeszkody i umozliwiajacych prawidlowe wykonanie
Umowy;

wystgpi konieczno$¢ wykonania prac lub dostaw zamiennych, ktérych nie mozna bylo
przewidzie¢ na etapie wykonania dokumentacji projektowej, oraz ktore beda miaty wptyw na
przedtuzenie terminu wykonania Przedmiotu umowy - mozliwa jest zmiana terminu
wykonania Przedmiot umowy o ilo$¢ dni nieprzekraczajacych czasu na uzyskanie
odpowiednich zezwolen lub uzgodnien lub wytycznych lub decyzji oraz wykonanie prac
zamiennych;

wystapig przeszkody o obiektywnym charakterze, w tym: klgski zywiotowe, warunki
atmosferyczne uniemozliwiajace ze wzgledéw technologicznych prowadzenie prac lub
przeprowadzenie prob lub sprawdzen lub dokonywanie odbioréw — pomimo dotozenia przez
Wykonawce wszelkich staran, aby prace mogly zosta¢ zrealizowane. Na tg¢ okolicznos¢
kierownik budowy sporzadzi wpis do dziennika budowy, ktory potwierdzi inspektor nadzoru
- mozliwa jest zmiana terminu wykonania Przedmiotu umowy o ilo§¢ dni nieprzekraczajacych
okresu trwania przeszkody z uwzglednieniem rezimu technologicznego;

wystapi okolicznos$¢ lezaca po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci wstrzymania prac
przez Zamawiajacego, konieczno$¢ usunigcia bltedow lub wprowadzenia zmian
w dokumentacji, nastapi odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty
wymaganych decyzji, postanowien, zezwolen, uzgodnien lub warunkow technicznych,
z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce - mozliwa jest zmiana terminu wykonania
Przedmiotu umowy o ilo$¢ dni nieprzekraczajacych czasu wstrzymania catosci lub czgsci prac
oraz niezbednych na uzyskanie odpowiednich decyzji, postanowien, zezwolen, uzgodnien lub
warunkow technicznych;

wystapi konieczno$¢ wykonania zamowienia dodatkowego, ktore bedzie miato wplyw na
przedtuzenie terminu wykonania Przedmiotu umowy - mozliwa jest zmiana terminu
wykonania Przedmiotu umowy o ilo$§¢ dni nieprzekraczajagcych czasu na wykonanie
zamowienia dodatkowego;

wystapia przeszkody zwigzane z prowadzonymi réwnolegle pracami budowlanymi lub
montazowymi przez inne podmioty - mozliwa jest zmiana terminu wykonania Przedmiotu
umowy o ilo$¢ dni nieprzekraczajacych okresu trwania przeszkody,

wystapia gniazda ptasie na drzewach przeznaczonych do wycinki w okresie legowym (od 1
marca do 31 pazdziernika) oraz pod warunkiem nieuzyskania zgody wtasciwego organu na
odstepstwo od zakazu dokonania wycinki w tym okresie - mozliwa jest zmiana terminu
wykonania Przemiotu umowy w iloéci dni nie wigkszej niz czas od uzyskania odmownej
decyzji organu do uplywu okresu legowego lub innego okresu zabraniajacego dokonywania
wycinek;

w zwigzku ze zmiang sposobu spetnienia $wiadczenia lub sposobu przeprowadzenia prac lub
wprowadzeniem prac zamiennych lub ograniczeniem zakresu Przedmiotu umowy - mozliwa
jest zmiana terminu wykonania Przedmiot umowy (wydhluzenie lub skrocenie) o ilos¢ dni
nieprzekraczajacych czasu na na wykonanie prac zamiennych lub zwiazanych ze zmiang
sposobu spetnienia $wiadczenia lub sposobu przeprowadzenia prac lub ograniczeniem zakresu
Przedmiotu umowy.

w przypadku natrafienia podczas wykonywania prac przez Wykonawce na przeszkody
W postaci stanowisk lub zabytkow archeologicznych i podobnych przeszkod, o ile istnienie
tego rodzaju przeszkod nie moglo by¢ przewidziane przez Zamawiajacego pomimo dotozenia
nalezytej staranno$ci, Zamawiajgcy dopuszcza zmian¢ sposobu lub terminu wykonania
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Umowy w niezbednym zakresie tak, aby Wykonawca po ustaniu lub usunigciu przeszkdd
mogt wykona¢ prawidtowo Przedmiot umowy,

14) wystapienia niemozliwych do przewidzenia niekorzystnych warunkoéw atmosferycznych
uniemozliwiajacych prawidlowe wykonanie prac, w szczegoélnosci z powodu technologii
realizacji prac okre§lonych umowa, normami Iub innymi przepisami, wymagajace]
konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$é wykonania prac w tym okresie
nie jest nastgpstwem okolicznos$ciami, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ — fakt
ten musi by¢ potwierdzony w dzienniku budowy przez inspektora nadzoru,

15) nastgpi zmiana zakresu prac polegajaca zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materialowych albo zajdzie konieczno$¢ wprowadzenia zamiennych rozwigzan projektowych
z uwagi na zmiang potrzeb Zamawiajgcego lub z uwagi na mozliwo$¢ poprawienia walorow
lub parametrow funkcjonalno — uzytkowych.

W przypadku wystgpienia niemozliwych do przewidzenia warunkow terenowych, w szczegdlnosci
istnienia podziemnych sieci, instalacji, urzadzen lub niezinwentaryzowanych obiektow
budowlanych (bunkry, fundamenty, Sciany szczelne), Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany
wynagrodzenia, okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy oraz jezeli w wyniku opisanych powyzej
przeszkod wystapi opoznienie w pracach, Zamawiajacy dopuszcza zmiang terminu zakonczenia
realizacji Przedmiotu umowy, okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy, w zakresie adekwatnym do
przyczyny powodujacej koniecznosci zmian. W takim wypadku dopuszcza si¢ takze zmiang
sposobu wykonania Umowy.

W przypadku przestojow lub opdznien w wykonywaniu prac przez Wykonawce bedacych
nastepstwem btedow w wymaganiach Zamawiajacego, jednakze z wylaczeniem bledoéw jakie
doswiadczony Wykonawca doktadajac nalezytej starannosci powinien wykry¢ w trakcie badania
wymagan Zamawiajgcego, dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia, okreslonego
w § 6 ust. 1 Umowy oraz jezeli wskutek opdznien w wykonywaniu prac wystapi opdéznienie lub
wydluzenie czasu koniecznego dla wykonania Przedmiotu umowy, Zamawiajacy dopuszcza
zmiang terminu zakonczenia realizacji Przedmiotu umowy, okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy,
poprzez wydhuzenie o okres takiego opoznienia lub o okres o jaki czas konieczny dla wykonania
Przedmiotu umowy po wprowadzonych zmianach bedzie dluzszy od czasu wykonania
przewidzianego dla Wykonawcy przed taka zmiang.

Zmiana wynagrodzenia umownego bgdzie mozliwa w nastgpujacych przypadkach:

1) wystapi konieczno$¢ zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa lub
niedostepnos¢ na rynku,

2) nastapi konieczno$¢ wykonania prac dodatkowych, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ na
etapie projektowania, konieczno$¢ uwzglednienia wptywu innych przedsiewzie¢ lub dziatan
powiazanych z Przedmiotem umowy,

3) nastapi zmiana zakresu prac polegajaca zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materialowych albo zajdzie konieczno$¢ wprowadzenia zamiennych rozwigzan projektowych
Z uwagi na zmiang potrzeb Zamawiajacego lub z uwagi na mozliwos$¢ poprawienia walorow lub
parametrow funkcjonalno — uzytkowych.

Zmiana polegajaca na zmianie sposobu spelnienia $wiadczenia lub ograniczeniu zakresu
Przedmiotu umowy, w tym zmiany technologiczne, w szczegolnosci jezeli nastgpi(g):

1) konieczno$¢ zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatlowych niz wskazane w dokumentacji, w sytuacji gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozitlo niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu
umowy lub niezgodnego z obowigzujgcymi standardami, wymaganiami technicznymi,

2) konieczno$¢ zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,
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10.

11.

12.

3) konieczno$¢ zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych z uwagi na czasowg lub calkowita niedostepnos¢ materiatow
lub technologii (np. zaprzestania produkcji),

4) zmiany potrzeb Zamawiajacego lub z uwagi na mozliwo$¢ poprawienia walorow lub
parametréw funkcjonalno - uzytkowych.

Zmiany wskazane w ust. 9 beda wprowadzane wylacznie w zakresie umozliwiajacym oddanie
Przedmiotu umowy do uzytkowania, a Zamawiajacy moze ponieSs¢ ryzyko zwigkszenia
wynagrodzenia z tytulu takich zmian wylgcznie w kwocie rownej zwigkszonym z tego powodu
kosztom. Kazda ze wskazanych w ust. 9 pkt od 1 do 4 zmian moze by¢ powigzana z obnizeniem
wynagrodzenia na zasadach okreslonych w ust. 10 niniejszego paragrafu.

W przypadku, gdy z przyczyn technicznych, ktéore nie mogly by¢ przewidziane przez
Zamawiajacego pomimo dolozenia nalezytej staranno$ci lub ktére ujawnily sie podczas
wykonywania prac lub gdy jest to korzystne dla interesu publicznego lub interesu Zamawiajacego
w zakresie w jakim korzy$¢ moze polegac na:

1) zmianach majacych wpltyw na przyspieszenie wykonania Przedmiotu umowy,

2) zmianach majacych wpltyw na obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na
wykonanie, utrzymanie lub uzytkowanie;

3) zmianach majacych wplyw na poprawe sprawno$ci, wydajnoSci wykonanych prac dla
Zamawiajacego,

4) zmianach majacych wptyw na popraweg bezpieczenstwa realizacji prac lub usprawnienia
procesu budowy,

5) zmianach majacych wptyw na poprawe bezpieczenstwa uzytkowania,
6) zmianach majgcych wptyw na poprawe parametréw technicznych,
7) zmianach majacych wplyw na poprawe parametrow funkcjonalno-uzytkowych,

8) aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujacych
przepisow,

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany sposobu wykonania Przedmiotu umowy, zmniejszenia
zakresu Przedmiotu umowy lub zmiang wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. | Umowy oraz jezeli
wskutek wprowadzenia tych zmian wystapi opoznienie lub wydtuzenie czasu koniecznego dla
wykonania Przedmiotu umowy, Zamawiajacy dopuszcza zmiang terminu zakonczenia realizacji
Przedmiotu umowy poprzez jego wydluzenie o okres takiego opdznienia lub o okres o jaki czas
konieczny dla wykonania Przedmiotu umowy.

W przypadku zmniejszenia zakresu Przedmiotu umowy lub rezygnacji z okre$lonych robot —
jezeli zmniejszenie lub rezygnacja dotyczy¢ bedzie catego elementu zakresu rzeczowo
finansowego, to nastgpi odliczenie z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy wartosci tego
elementu; natomiast jezeli dotyczy¢ bedzie czgéci robot z danego elementu, to obliczenie wartosci
niewykonanego zakresu lub robot, zktorych zrezygnowano, o ktorg pomniejszone zostanie
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy, nastgpi na podstawie kosztorysu sporzadzonego przez
Wykonawce w oparciu o nastgpujace zalozenia: stawki robocizny (R), koszty materiatow (M),
sprzetu (S), koszty posrednie (Kp), koszty zakupu (Kz) i zysk (Z) — Wykonawca przyjmie na
podstawie wydawnictwa Sekocenbud za kwartat w ktorym Wykonawca ztozyt oferte, przy czym
wysokos$¢ stawki robocizny zostanie przyjeta jak dla stolicy wojewddztwa zachodniopomorskiego
a pozostatle elementy jako wartosci s$rednie. W przypadku braku odpowiednich pozycji
w Sekocenbudzie wyliczenie zostanie wykonane w oparciu o $rednie stawki 1 ceny rynkowe dla
danych robdt, i nastgpnie zaakceptowanego przez Zamawiajacego.

W przypadku robot dodatkowych, nie objetych pierwotnym zamoéwieniem lub zamiennych —
jezeli zamianie podlegac¢ bedzie caty element zakresu rzeczowo finansowego, to nastgpi odliczenie
Z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy wartosci tego elementu oraz ustalenie wartoSci robot,
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13.

14.

15.

16.

17.

1.

ktore maja by¢ wykonane w miejsce robot tego elementu na podstawie kosztorysu sporzadzonego
przez Wykonawce w oparciu o nastepujace zatozenia: stawki robocizny (R), koszty materiatow
(M), sprzetu (S), koszty posrednie (Kp), koszty zakupu (Kz) i zysk (Z) — wykonawca przyjmie na
podstawie wydawnictwa Sekocenbud za kwartat w ktorym Wykonawca ztozyt oferte, przy czym
wysokos¢ stawki robocizny zostanie przyjeta jak dla stolicy wojewddztwa zachodniopomorskiego
a pozostale elementy jako wartosci srednie. W przypadku braku odpowiednich pozycji
w Sekocenbudzie wyliczenie zostanie wykonane w oparciu o $rednie stawki i ceny rynkowe dla
danych robot, i nastepnie zaakceptowanego przez Zamawiajacego ktora to warto$¢ zostanie
doliczona do wynagrodzenia naleznego Wykonawcy; natomiast jezeli zamiana dotyczy¢ bedzie
czesci robot z danego elementu, to obliczenie warto$ci robdt podlegajacych zmianie, o ktora
zmienione (pomniejszone lub zwigkszone) zostanie wynagrodzenie nalezne Wykonawcy, nastgpi
na podstawie kosztorysu roznicowego sporzadzonego przez Wykonawce w oparciu w oparciu
0 nastepujace zatozenia: stawki robocizny (R), koszty materiatow (M), sprzetu (S), koszty
posrednie (Kp), koszty zakupu (Kz) i zysk (Z) — Wykonawca przyjmie na podstawie wydawnictwa
Sekocenbud za kwartat w ktorym Wykonawca ztozyt oferte, przy czym wysoko$¢ stawki robocizny
zostanie przyjeta jak dla stolicy wojewoddztwa zachodniopomorskiego a pozostate elementy jako
wartosci $rednie. W przypadku braku odpowiednich pozycji w Sekocenbudzie wyliczenie zostanie
wykonane w oparciu o S$rednie stawki i ceny rynkowe dla danych robdt, i nastepnie
zaakceptowanego przez Zamawiajacego.

W przypadkach o ktérych mowa w ust. 11 i 12 Zamawiajacy dopuszcza w uzasadnionych
przypadkach ustalenie kosztow materiatow i sprzetu na podstawie cen rynkowych, na podstawie
cennikow, ofert lub faktur zakupu.

W przypadku, gdy Wykonawca wystapi z inicjatywa zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na
ktérego zasoby Wykonawca powolywal si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 Pzp, w celu
wykazania spelniania warunkow udzialu w postgpowaniu, Wykonawca obowiazany bedzie
wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktoérego zasoby Wykonawca powotywat
si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany zakresu (robot) prac, jakie Wykonawca wskazat
w ofercie do wykonania przy pomocy podwykonawcow, jezeli w odniesieniu do danej czesci nie
zostata wytaczona dopuszczalnos¢ podwykonawstwa.

Zmiany do Umowy moze inicjowa¢ zardbwno Zamawiajacy jak i Wykonawca. Wykonawca sktada
pisemny whniosek drugiej stronie, zawierajacy w szczego6lnosci:

1) opis propozycji zmiany;
2) uzasadnienie zmiany — faktyczne i prawne wraz ze wskazaniem podstawy prawnej;

3) opis wptywu zmiany na Harmonogram i termin wykonania Przedmiotu umowy, z okresleniem
ktorejkolwiek z okolicznosci wskazanej w ustgpach powyzej niniejszego paragrafu, jej wptywu
na prace prowadzone przez Wykonawce; Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do okreslenia
zmiany terminu wykonania Przedmiotu umowy oraz z uwzglgdnieniem zakresu prac jakie nie
byly mozliwie do wykonania i ich wptywu na pozostate prace prowadzone przez Wykonawce;

4) opis wplywu zmiany na wysoko$¢ wynagrodzenia umownego wraz z wyceng wg ust. 11 12
niniejszego paragrafu.

Wprowadzenie zmian wskazanych w niniejszym paragrafie nastapi aneksem do Umowy
sporzadzonym na podstawie protokotu koniecznosci zatwierdzonego przez Zamawiajacego.

§17
[Waloryzacja wynagrodzenia]

Zgodnie z art. 436 ust. 4 lit. b) Pzp, strony postanawiaja, iz dokonajg zmiany wynagrodzenia
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11.

Wykonawcy, w wypadku wystapienia zmiany:
1) stawki podatku od towarow i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow kapitatowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatlowych

- jesli zmiany te beda mialy wpltyw na koszty wykonania Przedmiotu umowy przez Wykonawce.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia obowigzywac bedzie od miesigca nastepnego, po miesiacu, w
ktorym nastapita zmiana.

W wypadku zmiany, o ktoérej mowa w ust. 1 pkt 1), wartosci brutto naleznego wynagrodzenia
ulegng zmianie w cze$ci niezrealizowanej, poprzez doliczenie do kwot netto podatku VAT oraz
podatku akcyzowego, obliczonego wedtug nowo obowiazujacych przepisow.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie
o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajacg ze zwigkszenia wynagrodzen osob
bezposrednio wykonujacych Przedmiot umowy do wysokosci aktualnie obowiazujacego
minimalnego wynagrodzenia albo stawki godzinowej, z uwzglgdnieniem wszystkich obcigzen
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo stawki godzinowej.

W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 3), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie
o wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jakg bedzie on zobowiazany dodatkowo
ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto
wynagrodzenia 0s6b bezposrednio wykonujgcych Przedmiot umowy.

Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktorej mowa w ust. 4 pkt
4), bedzie obejmowaé wylacznie czgs¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do
ktorej nastgpita zmiana wysokosci kosztow wykonania Umowy przez Wykonawce w zwiazku z
zawarciem umowy o prowadzenie pracowniczych planow kapitatowych, o ktorej mowa w ust. 14
ust. 1 ustawy z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych. Wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie zmianie o sum¢ wzrostu kosztow realizacji Przedmiotu umowy wynikajaca z
wptat do pracowniczych planow kapitatlowych dokonywanych przez Wykonawce. Kwota
odpowiadajaca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ si¢ wytacznie do czgsci wynagrodzenia
pracownikow, o ktorych mowa w zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim
wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg Przedmiotu umowy.

Za wyjatkiem sytuacji, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 1), wprowadzenie zmian wysokosci
wynagrodzenia wymaga uprzedniego zlozenia przez Wykonawce oswiadczenia o wysokosSci
dodatkowych koszow wynikajacych z wprowadzenia zmian.

Zgodnie z art. 439 Pzp, strony postanawiajg, iz dokonaja zmiany wynagrodzenia, okre§lonego
w § 6 ust. 1 lit. ¢ lub d Umowy, w wypadku zmiany kosztow zwiagzanych z realizacja zamowienia.

Zmiana wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 8, bedzie mozliwa w przypadku wzrostu kosztow
zwigzanych z realizacjg zamowienia o wigcej niz 5 % w stosunku do kosztoéw obowigzujacych
w dniu zawarcia Umowy. Zmieniona warto$¢ wynagrodzenia stanowi¢ bedzie réznice pomigdzy
wzrostem kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia a limitem 5 %, o ktérym mowa powyze;.

Wprowadzenie zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 8, wymaga uprzedniego
ztozenia przez Wykonawce oswiadczenia o zmianie kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia.
Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia szczegdtowej kalkulacji kosztow wraz
z wykazaniem ich wptywy na koszty realizacji zamowienia.

Poziom wzrostu kosztow zwiazanych z realizacja zamoOwienia oraz zmiana wysokosci
wynagrodzenia zostang ustalone na podstawie wskaznika cen towarow i ustug konsumpcyjnych,
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12.

13.

14.

ogtaszanego w komunikacie Prezesa Glownego Urzedu Statystycznego w miesigcu
poprzedzajacym ztozenie wniosku o zmiang¢ wynagrodzenia z tytutu okolicznosci, o ktérych mowa
W niniejszym ustgpie, w stosunku do analogicznego miesigca roku poprzedniego.

Zmiana wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 8, mozliwa bedzie nie czg$ciej niz raz na 6 miesiecy,
liczac od dnia zawarcia Umowy. Maksymalna warto§¢ zmiany wynagrodzenia nie moze
przekroczy¢ 10 % wartosci wynagrodzenia, okre§lonej w § 6 ust. 1 lit. ¢ lub d Umowy. Zmiana
wysokosci wynagrodzenia obowigzywac¢ bedzie od miesigca nastgpnego, po miesigcu, w ktorym
nastgpita zmiana.

Przez zmiang kosztow rozumie si¢ wzrost, jak i obnizenie, wzgledem kosztow przyjetych w celu
ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie.

W przypadku zmiany wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 8, Wykonawca zobowigzany jest do
zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajagcym zmianom kosztow dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli tacznie
spetnione sg nastgpujace warunki:

a) przedmiotem umowy sg ustugi;

b) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

§18
[Sila wyzsza]
Jezeli ktorakolwiek ze stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana
z powodu dzialania sily wyzszej lub z powodu nastepstw dziatania sity wyzszej, niezwlocznie
powiadomi o tym na pismie druga strong.
W przypadku wystapienia sity wyzszej lub jej nastepstw definitywnie uniemozliwiajacych
kontynuacje wykonywania Przedmiotu umowy, Wykonawca niezwlocznie wstrzyma prace

a Zamawiajacy bedzie zobowiazany do zaplaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia stosownie
do stanu zaawansowania prac, potwierdzonego przez Inzyniera Kontraktu.

§ 19
[RODO]

Zamawiajacy oS$wiadcza, iz realizuje obowiazki Administratora Danych Osobowych
okreslone w przepisach Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016 r., dalej: RODO) oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z
zakresu ochrony danych osobowych.

Wykonawca zapewnia przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych
zgodnie z przepisami RODO oraz wydanymi na jego podstawie Krajowymi przepisami
z zakresu ochrony danych osobowych.

Zamawiajacy w trybie art. 28 RODO powierza Wykonawcy dane osobowe, tj. imi¢ i
nazwisko, nr telefonu oraz adres e-mail wskazane w umowie do przetwarzania, na zasadach
1w celu okreslonym w umowie.

Wykonawca bedzie przetwarzat powierzone na podstawie niniejszej umowy dane osobowe
wylacznie w celu realizacji umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ przy przetwarzaniu danych osobowych podczas realizacji
niniejszej Umowy do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich $rodkéw
technicznych 1 organizacyjnych, zapewniajacych adekwatny stopien bezpieczenstwa,
odpowiadajacy ryzyku zwigzanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o ktérym mowa
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17.

w art. 32 RODO oraz wydanych na jego podstawie krajowych przepisow z zakresu ochrony
danych osobowych.

Wykonawca zobowigzuje si¢ dotozy¢ nalezytej staranno$ci przy przetwarzaniu
powierzonych danych osobowych.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do nadania stosownych upowaznien do przetwarzania danych
osobowych wszystkim osobom, ktére beda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji
niniejszej umowy oraz bedzie prowadzit i aktualizowat ich rejestr.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zachowania w tajemnicy, o ktorej mowa w art. 28 ust. 3
lit. b RODO, danych przetwarzanych w zakresie umowy, a w szczegolnosci
nieudostepniania ich innym podmiotom, takze w postaci zagregowanych danych
statystycznych, zarbwno podczas trwania umowy, jak i po jej ustaniu.

Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe do dalszego przetwarzania podwykonawcom
jedynie w celu wykonania umowy oraz po uzyskaniu uprzedniej zgody Zamawiajacego,
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Podwykonawca, o ktorym mowa w ust. 9, winien spetnia¢ te same wymogi i obowiagzki,
jakie zostaty natozone na Wykonawce w umowie, w szczeg6lnosci w zakresie gwarancji
ochrony powierzonych danych osobowych.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za niewywigzywanie
przez podwykonawce ze spoczywajacych na nim obowigzkoéw ochrony danych.

Przekazanie powierzonych danych do panstwa trzeciego moze nastapi¢ jedynie na pisemne
polecenie Zamawiajacego, chyba, ze obowigzek taki naktada na Wykonawce prawo Unii
lub prawo panstwa cztonkowskiego, ktoremu podlega Wykonawca. W takim przypadku
przed rozpoczeciem przetwarzania Wykonawca informuje Zamawiajacego o tym
obowiazku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na
wazny interes publiczny.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za przetwarzanie danych osobowych niezgodnie
z trescig Umowy, RODO lub wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu
ochrony danych osobowych, a w szczegdlnosSci za udostgpnienie powierzonych do
przetwarzania danych osobowych osobom nieupowaznionym.

Zamawiajacy zobowiazuje Wykonawce do natychmiastowego, tj. bez zbednej zwloki, nie
pozniej jednak niz w ciggu 24 godzin, powiadomienia Zamawiajacego o probie lub fakcie
naruszenia poufnosci danych osobowych przetwarzanych w wyniku realizacji umowy.
Zawiadomienie to powinno by¢ dokonane w formie pisemnej 1 mailowej.

Wykonawca na pisemne zadanie Administratora Danych Osobowych, umozliwi
Zamawiajagcemu przeprowadzenie kontroli procesu przetwarzania iochrony danych
osobowych. Wykonawca zobowigzuje sie, pod rygorem niezwlocznego rozwigzania
umowy, do usunig¢cia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego.

Wykonawca po zakonczeniu umowy usunie wszelkie dane osobowe uzyskane na podstawie
regulacji umowy oraz wszelkie ich istnicjgce kopie w ciggu 7 dni. Po wykonaniu
zobowigzania, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajacym Wykonawca powiadomi
Zamawiajacego pisemne o fakcie usuni¢cia danych.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ rozwigzania umowy w przypadku stwierdzenia
naruszenia przez Wykonawce warunkoéw bezpieczenstwa i ochrony danych osobowych.
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§ 20
[Postanowienia koncowe]

W sprawach nieuregulowanych Umowa maja zastosowanie bezwzglgdnie obowigzujace przepisy
prawa, w tym w szczegolnosci Pzp oraz Kodeksu cywilnego.

Wykonawca informuje, ze posiada / nie posiada status(-u) duzego przedsigbiorcy,
w rozumieniu art. 4 pkt 6) ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziataniu nadmiernym
opdznieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. t.j. z 2022 r., poz. 893).

Ewentualne spory wynikle na tle realizacji Umowy rozstrzygne bedg przez sad powszechny
wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego. Strony ustalajg, ze za pisemna zgoda obu stron Umowy,
dopuszczalne bedzie ustanowienie pisemnego zapisu na sad polubowny, co nie bedzie stanowié
zmiany Umowy.

Zakaczniki do Umowy, bedace jej integralng czes$¢, stanowia:
1) Oferta Wykonawcy;

2) Specyfikacja Warunkoéw Zamowienia;

3) PFU;

4) Wykaz wycenionych elementow rozliczeniowych;

5) Wykaz kluczowego personelu Wykonawcy;

6) Karta gwarancyjna — wzor.

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, po 2 egzemplarze dla kazdej ze
stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Podpisany certyfikatem wystawionym dla Jerzy
Pawet Goluch (Certyfikat kwalifikowany).

Utworzony w dniu: 2022-11-22 23:26:14 +0100
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