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1. Wstep

1.1  Przedmiot szczegofowej specyfikacji technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru ro-
bot zwigzanych z

Przebudowa drogi Nr 1822 R Lapajowka-Hruszowice-Gaje w m. Lapajowka( budowa chodnika )

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST
1.3.1 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne wspdlne dla robot objetych

specyfikacjami.

1.4  Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione ponizej okres$lenia nalezy rozumieé nastepujaco:

(1) Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

(2) Dziennik budowy - opatrzony pieczgcia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, shuzacy
do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokony-
wanych odbioréw roboét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem -
Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg i projektantem.

(3) Jezdnia - czg¢é¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

(4) Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania robotami i do wy-
stepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

(5) Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnymi i pasami dzielagcymi
jezdnie.

(6) Konstrukcja nawierzchni - uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

(7)  Korpus drogowy - nasyp lub ta cz¢$¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.

(8) Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

(9) Kosztorys ofertowy - wyceniony kompletny kosztorys Slepy.

(10) Kosztorys Slepy - opis robdt w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

(11) Ksiega obmiarow - akceptowany przez Inzyniera - Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatacznikow. Wpisy w ksiedze obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera - Inspekto-
ra Nadzoru.

(12) Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane  przez Zamawiajgcego, nie-

zbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakoSci materialow oraz robot.
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Materialy - wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania rob6t, zgodne z dokumentacjg projektowa i specy-
fikacjami, zaakceptowane przez Inzyniera - Inspektora Nadzoru.

Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na
podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Warstwa $cieralna - wierzchnia warstwa nawierzchni poddana bezpos$rednio oddziatywaniu ruchu i czynni-
kéw atmosferycznych.

Warstwa wigzaca - warstwa znajdujgca si¢ migdzy warstwa Scieralng a podbudowsa, zapewniajaca lepsze
rozlozenie naprgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnosci odbudowy lub profilu istniejacej
nawierzchni.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwini¢cie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rdwniez obejmowacé teren przewidziany do rozbudowy dro-
gi 1 budowy urzadzen chronigcych ludzi i §rodowisko przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch na
drodze.

Pobocze - czgs$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania si¢ pojazdow, umieszczenia
urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzagca jednoczes$nie do bocznego
oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glebokoS$ci przemarzania.

Polecenie Inzyniera - Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera -
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z

prowadzeniem budowy.

Ogoblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacija projek-
towa, SST i poleceniami Inzyniera - Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powinien utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowa-
dzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas,
do momentu odbioru. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie budowli drogowej w
zadowalajagcym stanie, to na polecenie Inzyniera - Inspektora Nadzoru powinien rozpoczaé roboty utrzy-
maniowe nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inzynier - In-

spektor Nadzoru moze natychmiast zatrzymacé roboty.

Dokumentacja projektowa
Niniejsze SST sg opracowane na podstawie dokumentacji projektowej w sktad ktorej wchodza nastgpujace
opracowania:
a) cze$¢ opisowa,
b) cze$¢ rysunkowa.
Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego jeden egzemplarz dokumentacji projektowe;.
Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej powinny by¢ wprowadzone na piSmie i autoryzowane przez

Inzyniera - Inspektora Nadzoru.
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Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowg oraz
z SST.

Cechy materiatow i elementéw budowli drogowej powinny by¢ jednorodne 1 wykazywac bliskg zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami albo z warto$ciami $rednimi okre§lonego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie s3 w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub specyfika-
cjami i wptynelo to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu robot, to takie materiaty i roboty powinny by¢ od-

rzucone.

Koordynacja dokumentéw przetargowych.
Dokumentacja projektowa, specyfikacje, warunki kontraktu i wszystkie dodatkowe dokumenty dostarczone
Wykonawcy przez Zamawiajgcego, sg istotnymi elementami kontraktu (umowy) i jakiekolwiek wymaganie
wystepujace w jednym z tych dokumentow jest tak samo wiazace, jak gdyby wystgpowato ono we wszyst-
kich dokumentach.
W przypadku rozbieznosci, wymiary okreslone liczbg sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych wedlug
skali rysunku, a poszczegbélne dokumenty powinny by¢ traktowane, pod wzgledem waznosci, w nastgpuja-
cej kolejnoscei, od najbardziej waznych :

a) Szczegotowe specyfikacje techniczne,

b) Dokumentacja projektowa,
Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swojg korzys$¢ jakichkolwiek wyraznych btgdow lub brakéw w do-
kumentacji projektowej albo w specyfikacjach. W przypadku, gdy Wykonawca wykryje takie btedy lub
braki, to powinien natychmiast powiadomi¢ o tym Inzyniera - Inspektora Nadzoru. Inzynier - Inspektor

Nadzoru wprowadzi niezbg¢dne zmiany lub uzupehienia.

Przestrzeganie prawa i odpowiedzialno$¢ wobec prawa.
Wykonawca ma obowigzek znaé wszystkie ustawy i zarzadzenia wiladz centralnych, zarzadzenia wiadz
lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktore w jakikolwiek sposob sa zwigzane z realiza-
cja robot lub moga wplywaé na sposob przeprowadzenia robot.
W czasie prowadzenia robot Wykonawca powinien przestrzegaé i stosowac wszystkie przepisy wymienio-

ne w ust. 1.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci publicznej oraz
prywatnej.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych dziatan ze
strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca
na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasno$¢. Stan uszkodzonej lub naprawionej wlasnosci
powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obslugujace urzadzenia podziemne i nadziemne o prowadzo-
nych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszystkich niezb¢dnych adaptacji i innych

koniecznych rob6t w obrebie terenu budowy w mozliwie najkrotszym czasie, nie dtuzszym jednak niz w
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czasie przewidzianym harmonogramem tych robot. Wykonawca okaze wspolprace i ulatwi przeprowadze-
nie wymienionych robot.

Zaktada si¢, ze Wykonawca zapoznat si¢ z zakresem robot wymienionych w pkt. 1.3 1 uwzglednit ich prze-
prowadzenie planujac swoje roboty.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien podjaé wszystkie niezbedne kroki majgce na celu
zabezpieczenie instalacji 1 urzadzen podziemnych oraz nadziemnych przed ich uszkodzeniem w czasie re-
alizacji robot.

W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi odpowiednig
instytucje uzytkujaca lub bedaca wiascicielem instalacji, a takze Inzyniera - Inspektora Nadzoru. Wyko-
nawca bedzie wspotpracowat w usunigciu powstatej awarii z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.
Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych nie wykazanych na planach i rysunkach do-
starczonych Wykonawcy przez Zamawiajacego i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostang
usunicte na koszt Zamawiajacego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy uszkodzen obcigza Wyko-

nawce.

Ochrona srodowiska.

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszystkie przepisy dotyczace

ochrony $rodowiska naturalnego.

W szczegolnosci Wykonawca powinien zapewnié spetnienie nastepujacych warunkow:

a) Miejsca na sktadowiska powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowaé zniszczen w $srodowisku natu-
ralnym.

b) Powinny zosta¢ podj¢te odpowiednie Srodki zabezpieczajace przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami, paliwem, olejami, materialami bitumiczny-
mi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

— przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

— mozliwoscig powstania pozaru.

¢) Praca sprz¢tu budowlanego uzywanego podczas realizacji robot nie moze powodowac zniszczen w $ro-
dowisku naturalnym poza pasem prowadzonych robét.

Oplaty 1 kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm, okreslonych w odpowiednich przepisach

dotyczacych ochrony $rodowiska, obcigzaja Wykonawce.

Utrzymanie ruchu publicznego przez budowe.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na istniejacej drodze, na ktérej prowadzo-
ne sg roboty.

Ruch publiczny moze by¢ skierowany zaakceptowang trasg objazdowa lub dla zapewnienia ruchu moze by¢
wykorzystana czes¢ jezdni, na ktorej nie bedg prowadzone roboty.

W czasie wykonywania robot Wykonawca ustawi i bedzie obstugiwat wymagane znaki drogowe i elementy
zabezpieczenia ruchu, zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo ruchu pojazdow i pieszych.

W przypadku zastosowania ruchu jednokierunkowego, wahadlowego, Wykonawca powinien zapewni¢

odpowiednig liczbe 0sdb z choragiewkami lub tymczasowsq sygnalizacj¢ §wietlng do kierowania ruchem.
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1.11.5 Utrzymanie ruchu publicznego przez teren budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest
wlaczone w ceng.

1.12 Wymagania dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.12.1 Podczas realizacji robét Wykonawca powinien przestrzegaé wszystkich przepisow dotyczacych bezpie-
czenstwa 1 higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykony-
wal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

1.12.2 Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet dla ochrony zycia i
zdrowia 0s6b zatrudnionych na terenie budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

1.12.3 Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzymywaé w odpowiednim stanie urzgdzenia socjalne dla personelu
prowadzacego roboty objete kontraktem.

2. Materialy

2.1 Zrédia zaopatrzenia w materiaty i wymagania jakosciowe.

2.1.1  Wszystkie materialy uzyte do robdt powinny by¢ pobrane przez Wykonawce ze zrodet przez niego wybra-
nych. Wykonawca powinien zawiadomi¢ Inzyniera - Inspektora Nadzoru o proponowanych zrédtach mate-
riatdw mozliwie jak najszybciej, aby umozliwi¢ kontrole materialow przed rozpoczgciem robot.

2.1.2  Materialy moga by¢ pobierane tylko ze Zrodet zaakceptowanych przez Inzyniera - Inspektora Nadzoru.

2.1.3  Jezeli materialy z zaakceptowanego uprzednio Zrédla sg niejednorodne lub o niezadowalajacej jakosci,
Wykonawca powinien zmieni¢ zrodlo zaopatrzenia w materialy.

2.2 Kontrola materiatéw.

2.2.1  Wszystkie materialy przewidziane do uzycia podczas budowy beda przed dopuszczeniem do robdt podle-
ga¢ badaniom i ewentualnej dyskwalifikacji przy stwierdzeniu niezadowalajacej jakoSci.

2.2.2  Jakiekolwiek roboty, do ktorych uzyto nie badanych materiatow, bez zgody Inzyniera - Inspektora Nadzo-
ru, beda traktowane jako wykonane na ryzyko Wykonawcy. Materiaty o niewtasciwych cechach zostang
usuni¢te i wymienione na wiasciwe na koszt Wykonawcy.

2.2.3  Jezeli nie wskazano inaczej, wszystkie odsytacze do norm, specyfikacji, instrukcji i wytycznych zawarte w
kontrakcie dotycza ich wydania aktualnego w dniu ogloszenia przetargu.

2.2.4  Probki materiatdw powinny by¢ pobierane przez Wykonawce, z zastosowaniem urzgdzen zaakceptowanych
przez Inzyniera - Inspektora Nadzoru i z taka czgstotliwoscia, jak okreslono w specyfikacjach. W catym
czasie trwania robot Wykonawca powinien utrzymywaé personel przeszkolony w zakresie pobierania pro-
bek.

2.3 System kontroli materialéw prowadzony przez Wykonawce.

2.3.1 Dane ogodlne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robdt i jakosci materialdow. Wykonawca powinien
zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzgt, zaopatrzenie wszystkie urzadzenia nie-
zbedne do pobierania probek i badan materiatdéw 1 robdt. System kontroli prowadzony przez Wykonawce

powinien by¢ zatwierdzony przez Inzyniera - Inspektora Nadzoru.
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Badania.

Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. Wykonawca powinien
przekazywaé Inzynierowi - Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej po ich
zakonczeniu. Wyniki badan powinny by¢ przekazywane Inzynierowi - Inspektorowi Nadzoru na formula-
rzach dostarczonych przez Inzyniera - Inspektora Nadzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
Raporty z badan.

Wykonawca powinien przechowywa¢ kompletne raporty ze wszystkich badan, i inspekcji, 1 udostgpnic je
na zyczenie Zamawiajgcemu.

Optata za badania.

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania i prowadzenia systemu kontroli materiatow i robot, wia-
czajac w to pobieranie probek, badania i inspekcje w ramach kosztéw wliczonych do ceny jednostkowej

poszczegdlnych robot.

Badania prowadzone przez Inzyniera - Inspektora Nadzoru.

Inzynier - Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wy-
konawce, ocenia zgodno$¢ materialow i robot z wymaganiami specyfikacji na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce. Ponadto moze on przeprowadzaé niezalezne badania i inspekcje w celu
okreslenia przydatno$ci materialow do robot.

Jezeli okaze si¢ konieczne przeprowadzenie przez Inzyniera - Inspektora Nadzoru badan materialow w
przypadku gdy badania Wykonawcy zostaty uznane za niewazne, to catkowitym kosztem tych badan zosta-
nie obcigzony Wykonawca i koszty te zostang potracone z biezacych platnosci za okreslone roboty bedace
przedmiotem badan.

Niezalezne badania prowadzone przez Inzyniera - Inspektora Nadzoru poza systemem kontroli Wykonaw-
cy, wykonywane w ramach biezacej kontroli robot, do jakosci ktorych Inzynier - Inspektor Nadzoru nie ma

zastrzezen, beda oplacane w calosci przez Zamawiajacego.

Swiadectwa jakosci.

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdéw przez Wykonawce Inzynier - Inspektor Nadzoru moze dopu-
$ci¢ do uzycia materialy posiadajgce swiadectwo jakosci stwierdzajace ich pelng zgodno$é z warunkami
kontraktu.

W przypadku materiatéw, dla ktorych $wiadectwa jakosci s wymagane przez warunki kontraktu kazda
partia dostarczona do robot powinna posiada¢ swiadectwo jakosci okreslajace w sposdb jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe powinny posiada¢ Swiadectwa jakosci wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikdéw tych badan powinny by¢ dostarczone

do Inzyniera - Inspektora Nadzoru na jego zyczenie.

Przechowywanie materiatow.
Materiaty powinny by¢ przechowywane w sposob zapewniajacy zachowanie ich jakosci i przydatnosci do

robot. Sktadowane materiaty, jezeli nawet byly badane przed rozpoczeciem przechowywania, mogg by¢
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powtornie badane przed wlaczeniem do robot. Sktadowanie powinno by¢ prowadzone w sposdéb umozli-
wiajacy inspekcje materialow.

Sktadowanie materiatdw moze odbywac si¢ w pasie drogowym, miejscach zaaprobowanych przez Inzynie-
ra - Inspektora Nadzoru. Dodatkowe powierzchnie poza pasem drogowym, jesli okazg si¢ konieczne, po-
winny by¢ uzyskane przez Wykonawce na jego koszt.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materialow i lokalizacji wytworni powinny by¢ po zakonczeniu
robot doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposob zaakceptowany przez Inzynie-
ra - Inspektora Nadzoru, bez dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego.

Poszczegblne grupy, podgrupy i asortymenty kruszyw powinny pochodzi¢ z jednego Zrodta. Wielkos¢ i
czestotliwos$¢ dostaw powinna zapewni¢ mozliwos$¢ zgromadzenia, uprzednio uzgodnionych z Inzynierem-
Inspektorem Nadzoru, na sktadowiskach zapasow.

Transport i sktadowanie kruszywa powinny odbywaé si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanie-
czyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. Na sktadowiskach po-
winny by¢ wyznaczone drogi o parametrach zapewniajacych swobodny przejazd tadowarek i Srodkow
transportu. Kruszywo nalezy sktadowac oddzielnie wedlug przewidzianych w receptach asortymentow i
frakcji oraz w zasiekach uniemozliwiajagcych wymieszanie si¢ sgsiednich pryzm. Zaleca si¢, by frakcje
drobne, ponizej 4 mm, byty chronione przed opadami plandekami lub przez zadaszenie. Podloze sktadowi-
ska musi by¢ roéwne, utwardzone i dobrze odwodnione tak, aby nie dopusci¢ do zanieczyszczenia kruszywa
w trakcie sktadowania. Warunki sktadowania oraz lokalizacja i parametry techniczne sktadowiska powinny
by¢ wczesniej uzgodnione z Inzynierem- Inspektorem Nadzoru.

Lepiszcze nalezy przechowywac¢ w zbiornikach stalowych wyposazonych w urzadzenia grzewcze i zabez-
pieczone przed dostgpem wody i zanieczyszczen. Dopuszcza si¢ magazynowanie lepiszczy w zbiornikach
murowanych, betonowych lub Zelbetowych przy spetnieniu tych samych warunkoéw, jakie podano dla
zbiornikéw stalowych. Ogolna objetos¢ zbiornikow powinna umozliwi¢ magazynowanie lepiszcza po-
trzebnego dla 15-dniowej produkcji otaczarni. Warunki przechowywania nie moga powodowac utraty cech
lepiszcza 1 obnizenia jego jako$ci. Zabrania si¢ podgrzewania zbiornikow na lepiszcze bezposrednio pto-

mieniem.

Sprzet

Do wykonania rob6t nalezy stosowac sprzet okreslony w szczegdtowych specyfikacjach technicznych po-
szczegolnych rodzajow robot.

Sprzgt powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST i powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera - Inspektora Nadzoru.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien rowniez dys-
ponowac sprawnym sprzgtem rezerwowym umozliwiajacym prowadzenie robdt w przypadku awarii sprzetu
podstawowego.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych

zostang przez Inzyniera - Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.
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4. Transport

4.1 Wykonawca powinien dostosowac si¢ do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdéow podczas trans-
portu materiatow na drogach publicznych poza granicami terenu  budowy okre§lonymi w kontrakcie. Spe-
cjalne zezwolenia na uzycie pojazdow o ponadnormatywnych obcigzeniach osi, o ile zostang uzyskane przez
Wykonawcg od odpowiednich wiadz, nie zwalniaja Wykonawcy od odpowiedzialnosci za uszkodzenia drog,
ktore moga by¢ spowodowane ruchem tych pojazdow.

4.2  Wykonawca nie moze uzywaé pojazdow o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na istniejacych ani na wy-
konanych konstrukcjach nawierzchni w obrgbie granic terenu budowy.

4.3  Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i po-
winien naprawic¢ lub wymieni¢ wszystkie uszkodzone elementy na wlasny koszt, w sposoéb zaakceptowany

przez Inzyniera - Inspektora Nadzoru.

5. Wykonanie robot

5.1 Ogdlne zasady wykonania robot.
Roboty nalezy wykonac z nalezyta starannoscia 1 zgodnie z postanowieniami niniejszych SST. Szczegdétowe za-
sady wykonania robot zostaty okreslone w szczegdtowych specyfikacjach technicznych poszczegdlnych rodzajow

robot.

5.2 Tablice informacyjne.

5.2.1  Przed przystapieniem do robdt Wykonawca dostarczy i zainstaluje 3 tablice informacyjne. Kazda z tablic
bedzie podawata podstawowe informacje o budowie. Tres¢ informacji 1 miejsce ustawienia tablic powinny
by¢ zatwierdzone przez Inzyniera - Inspektora Nadzoru.

5.2.2  Tablice informacyjne bgdg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie, przez caly okres realizacji

robot. Koszt utrzymania tablic informacyjnych obcigza Wykonawce.

5.3 Zabezpieczenie terenu budowy.

5.3.1 Dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego oraz oso6b zatrudnionych na terenie budowy Wykonawca ma
obowigzek wykonaé lub dostarczy¢, a takze zapewni¢ obstuge wszystkich tymczasowych urzadzen zabez-
pieczajacych takich jak : ptoty zapory, znaki, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly oraz zatrudnia dozorcow.

5.3.2  Wykonawca zapewni odpowiednie o§wietlenie w nocy tych zapér i znakow, dla ktdrych jest to nicodzowne
ze wzgledow bezpieczenstwa.

5.3.3  Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ zatwierdzone przez Inzyniera - In-

spektora Nadzoru przed ich ustawieniem.

6. Kontrola jakosci robot

6.1 Ogdline zasady kontroli jakos$ci robét.

6.1.1 W czasie wykonania rob6t Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i badania kontrolne i
dostarczac ich wyniki Inzynierowi - Inspektorowi Nadzoru.

6.1.2  Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywac¢ w zakresie i z czgstosciag gwarantujaca

zachowanie wymagan jakosci robot lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach specyfikacji.
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Decyzje Inzyniera - Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robot
beda oparte na osgdzie inzynierskim. Inzynier - Inspektor Nadzoru uwzgledni wszystkie fakty zwigzane z
rozwazang kwestia, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i badaniach materiatdw drogowych,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwe-
stie, wlaczajac wszelkie uwarunkowania sformutowane w kontrakcie, wymagania specyfikacji, a takze
normy i wytyczne panstwowe.

Inzynier - Inspektor Nadzoru jest upowazniony do inspekcji wszystkich robot i kontroli wszystkich mate-
riatdéw dostarczonych na budowg lub na niej produkowanych, wiaczajac przygotowanie i produkcj¢ mate-
riatéw. Inzynier - Inspektor Nadzoru odrzuci wszystkie te materialy i roboty, ktdre nie spetniajg wymagan
jakosciowych okreslonych w projekcie i specyfikacjach.

Inzynier - Inspektor Nadzoru dokonuje oceny jakosciowe;j i ilosciowej na podstawie przedtozonych doku-
mentéw, wynikow badan oraz wnikliwej ocenie wizualnej wykonanych rob6t. Ocena ta moze by¢ dokona-

na przy wspoétudziale przedstawiciela laboratorium Inzyniera - Inspektora Nadzoru.

Dziennik budowy.
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do zakonczenia Kontraktu.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na
kierowniku budowy.
Do dziennika budowy wpisuje sie:
a) date dostarczenia dokumentacji projektowe;j,
b) uzgodnienie przez Zamawiajacego planu organizacji robdt oraz harmonogramow,
c¢) date przekazania terenu budowy Wykonawcy,
d) uwagi i polecenia Inzyniera - Inspektora Nadzoru,
e) daty rozpoczgcia i zakonczenia poszczego6lnych elementow robot,
f) daty zarzadzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu,
g) daty odbioréw,
h) wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
i) dane dotyczace pobierania probek,
j) wnioski i zalecenia projektanta,
k) zgloszenie zakonczenia robat,
1) warunki pogodowe,
m) inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny by¢ przedtozone
Inzynierowi - Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.
Decyzje Inzyniera - Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznacze-
niem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera - Inspektora Nadzoru o ustosunkowania si¢. Pro-

jektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy robot.
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6.3 Ksiega obmiaru.
6.3.1 Ksigga obmiaru jest dokumentem obowigzujacym do zapisywania i wyliczania ilo§ci wykonanych robot.

6.3.2 Podstawowe zasady obmiaru podano w punkcie 7. niniejszej specyfikacji.

6.4 Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz dziennika budowy i ksiegi obmiaru, nastepujace dokumenty:
a) protokoty przekazania terenu Wykonawcy,
b) umowy administracyjne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne,
¢) protokoty odbioru robot,

d) wyniki badan i pomiaroéw, atesty.

6.5 Przechowywanie dokumentéw budowy.

6.5.1 Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na tereniec budowy w miejscu odpowiednio zabezpie-
czonym.

6.5.2  Zaginigcie ktoregokolwick z dokumentow budowy powinno spowodowac jego natychmiastowe odtworze-
nie w formie przewidzianej prawem.

6.5.3  Zaginigcie dziennika budowy, zwigzane z celowym ukryciem dowodow, mowiacych o przyczynach zaist-
niatych wypadkow albo zagrozenia zycia lub mienia powinno spowodowac natychmiastowe powiadomie-

nie wlasciwych organow.

7. Obmiar robot

7.1 Zasady obmiaru.

7.1.1  Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w jednostkach kosztorysowych elementow rozliczeniowych.

7.1.2  llosci robdt okreslone w wycenionym $lepym kosztorysie maja charakter szacunkowy i nie beda przyjmo-
wane jako wlasciwe i prawidlowe iloSci robot podlegajace zaplacie. Platnosci bedg dokonywane na pod-
stawie rzeczywistego obmiaru prowadzonego w czasie postgpu robot.

7.1.3  Ewentualne bledy wystgpujace w Slepym kosztorysie nie zwalniaja Wykonawcy od obowigzku wykonania
cato$ci niezbednych prac. Korekta btednych liczb nastapi na podstawie dodatkowego uzgodnienia migdzy

Wykonawcg i Inzynierem- Inspektorem Nadzoru.

7.2  Zasady okreslania ilosci robot.
7.2.1  Wszystkie pomiary dtugosci, stuzace do obliczen pola powierzchni robét, bedg wykonane w poziomie.

7.2.2 Do obliczenia objetosci robot ziemnych nalezy stosowa¢ metode przekrojow poprzecznych.

7.3 Urzadzenia pomiarowe.

7.3.1  Wszystkie urzadzenia pomiarowe, stosowane w czasie obmiaru robdt powinny by¢ zaakceptowane przez
Inzyniera - Inspektora Nadzoru.

7.3.2  Urzadzenia pomiarowe zostang dostarczone przez Wykonawce. Dotyczy to rowniez szablonoéw (tat) wyko-
rzystywanych do sprawdzenia prawidtowosci ksztattu korpusu ziemnego.

7.3.3  Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny by¢ przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym

okresie trwania robot.
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7.4 Podstawowe zasady i czas przeprowadzania obmiaru.

7.4.1 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

7.4.2  Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci powinny by¢ uzupetione odpowiednimi szkicami,
umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie od-
dzielnego zatacznika do ksiegi obmiaru.

7.4.3  Obmiary powinny by¢ przeprowadzone w obecnosci Inzyniera - Inspektora Nadzoru.

7.4.4 W przypadku robot nadajacych si¢ do obmiaru w kazdym czasie, niezaleznie od ich postgpu, obmiaru do-
konuje sig:

a) w przypadku miesi¢cznego fakturowania,
b) w przypadku zakonczenia danego rodzaju (asortymentu) robot,
¢) w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach,
d) w przypadku zmiany Wykonawcy robot.
7.4.5 Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

7.4.6  Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

8. Odbior roboét

8.1 Ogdine zasady odbioru robot

8.1.1  Dokonujacy odbioru robot ocenia jakosc¢ i ilo$¢ robot na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow
badan i pomiaréw po wnikliwej ocenie wizualnej wykonanych robét.

8.1.2 W przypadku, gdy wedlug oceny dokonujacego odbioru, wykonane roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego lub zakresu wykonywanych robot nie sa gotowe do odbioru Zamawiajacy w porozu-
mieniu z Wykonawcg i Inzynierem- Inspektorem Nadzoru wyznacza ponowny termin odbioru.

8.1.3  Dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru jest protokét sporzadzony wedtug wzoru okreslonego
przez Zamawiajacego (wg instrukcji DP-T 14 wzor nr 9 dla odbiorow koncowych i wzér nr 9a dla odbio-
réw ostatecznych), a w przypadku robot ulegajacych zakryciu zapis do dziennika budowy.

8.1.4  Wszystkie zarzadzone przez dokonujacego odbioru roboty poprawkowe powinny by¢ zestawione wedlug

wzoru nr 10 Instrukcji DP-T 14.

8.2 Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

8.2.1 Polega on na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji zanikaja lub
ulegaja zakryciu.

8.2.2  Odbioru tych robot dokonuje Inzynier - Inspektor Nadzoru po zgloszeniu przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy gotowosci do odbioru. Odbiér powinien by¢ wykonany nie p6zniej niz 3 dni od daty
powiadomienia Inzyniera - Inspektora Nadzoru o gotowosci do odbioru.

8.2.3 W przypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Inzynier - Inspektor Nadzoru zarzadza rozbiorke wy-
konanego elementu na koszt Wykonawcy lub tez uznaje odchylenia jako wady trwate i dokonuje potragcen
zgodnie z ustaleniami Instrukcji DP-T 14.

8.2.4 Decyzje odbioru, ocen¢ jakosci oraz zgodg na kontynuowanie rob6t Inzynier - Inspektor Nadzoru dokonuje

wpisem do dziennika budowy.
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8.3 Odbiér koncowy.

8.3.1 Polega on na ocenie iloéci i jakosci wykonywanych robot oraz ustalenia koncowego wynagrodzenia za ich
wykonanie. Przedmiotem odbioru koficowego moze by¢ tylko catkowicie zrealizowany obiekt (zakonczone
roboty).

8.3.2  Catkowicie zakonczenie robot na obiekcie oraz jego gotowos$¢ do odbioru konicowego musi by¢ stwierdzo-
na przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy.

8.3.3  Wykonawca zobowigzany jest po uzyskaniu wszystkich badan i pomiaréw zglosi¢ na pismie do Inzyniera -
Inspektora Nadzoru gotowos$¢ obiektu do odbioru koncowego, a kopi¢ zgloszenia przekaza¢ Zamawiaja-
cemu.

8.3.4 Odbierajacy dokona odbioru koncowego robot, jesli roboty zostaty wykonane zgodnie z kontraktem.

8.3.5 W przypadku stwierdzenia przez dokonujacego odbioru, ze jako§¢ wykonania catego obiektu lub jego ele-
mentu odbiega od wymagan ustalonych w kontrakcie odbierajacy przerywa swoje czynnosci i ustala w po-
rozumieniu z Wykonawcg i Inzynierem- Inspektorem Nadzoru nowy termin odbioru. Natomiast Wykonaw-
ca niezwlocznie przystgpi do wykonania robot poprawkowych na wiasny koszt.

8.3.6  Odbidr koncowy dokumentowany jest protokdtem odbioru koncowego wedtug wzoru nr 9 Instrukcji DP-T

14.

8.4 Odbior ostateczny
Polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usuwaniem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i

zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ceny jednostkowe podane w kosztorysie ofertowym sg cenami obejmujagcymi wszystkie koszty wykonania
roboét oraz zysk i ryzyko Wykonawcy (bez podatku VAT).

9.2. Zaptata wynagrodzenia nastgpuje wg cen jednostkowych oraz elementéw rozliczeniowych wymienionych w

kosztorysie ofertowym za rzeczywistg ilos¢ wykonanych i odebranych robot okreslonych szczegdétowo w SST.

10. Przepisy zwigzane
Prawo Zamoéwien Publicznych
Instrukcja DP-T 14 o dokonywaniu odbioréw robot drogowych i mostowych realizowanych na drogach za-
miejskich krajowych i wojewodzkich GDDP Warszawa 1989 r wraz ze zmianami zawartymi w Zarzadzeniu nr
4 GDDP z dnia 10 kwietnia 1992 r. oraz Zarzadzeniu nr 9 GDDP z dnia 14 maja 1993 r..
Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegoétowych warunkéw technicznych dla
znakow 1 sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na

drogach




