



UNP: 0801-23- 069512

Zielona Góra, 10 listopada 2023 roku

Sprawa: postępowanie o udzielenie  
zamówienia publicznego pn.  
„Sukcesywne dostawy składników  
umundurowania funkcjonariuszy  
Służby Celno-Skarbowej zgodnie z  
Rozporządzeniem Ministra Finansów z  
dnia 27 września 2018 r., w okresie 24  
miesiący – postępowanie III”

Znak 0801-ILZ-1.260.37.2023  
sprawy:

## Wykonawcy

### Zmiana treści SWZ

Szanowni Państwo,

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SWZ<sup>1</sup>, poprzez zmianę Załącznika nr 3 do SWZ  
Projekt umowy:

**W § 15 „Zmiany Umowy”- w ust. 20 pkt 3, o otrzymuje nowe brzmienie (dodana treść została podkreślona):**

3)zmiany któregośkolwiek z terminów o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 2 i 3 umowy w przypadku, gdy Wykonawca bez swojej winy nie jest w stanie dotrzymać terminu, maksymalnie o czas trwania przeszkody, jedynie w przypadku uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego - zmiana taka nie wymaga zawarcia aneksu, a jedynie pisemnego oświadczenia Zamawiającego wyrażającego zgodę na zmianę terminu określonej dostawy;

**W § 15 „Zmiany Umowy”- w ust. 20 zostaje dodany pkt 8, o następującym brzmieniu:**

„20. Zamawiający dopuszcza również możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy, w szczególności dotyczących: (...)

8) zmiany terminu, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt 1 umowy, ze względu na, niezależne od Wykonawcy, opóźnienia w terminie przewidzianym niniejszą umową na dostarczenie partii próbnej składników umundurowania w związku z wydaniem wyników badań przez instytucje dokonujące badań potwierdzających zgodność dostarczonych partii próbnych składników umundurowania, z dokumentacją techniczno-technologiczną, które są niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy. Strony rozumieją, że zlecenie o badanie do instytucji dokonującej badań potwierdzających zgodność dostarczonych partii próbnych składników umundurowania, z dokumentacją techniczno-technologiczną w danej sprawie powinien zostać

rozpatrzony, a sprawa zakończona w terminie nie dłuższym niż 21 dni od złożenia zlecenia.

Zmiana jest możliwa na uzasadniony wniosek Wykonawcy (udokumentowany przez przedłożenie dowodów zaistniałych opóźnień) jedynie w sytuacji spełnienia przez Wykonawcę warunków ich uzyskania, w tym przede wszystkim złożenia przez Wykonawcę prawidłowego i kompletnego wniosku o ich wydanie. W takiej sytuacji Zamawiający uzna, że Wykonawca dochował należytej staranności, przedłuży termin o czas niezbędny na dostarczenie partii próbnej wraz z ww. dokumentacją i odstąpi od naliczenia kary umownej w tym zakresie.”

## Podstawa prawna

1. Art. 137 ust. 1-2 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605, ze zm.):

1. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ.
2. Dokonaną zmianę treści SWZ zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Zastępca Dyrektora  
Dyrektora Izby Administracji  
Skarbowej w Zielonej Górze  
**Katarzyna Kasperczak**  
*(podpisano kwalifikowanym podpisem  
elektronicznym)*

### Załączniki:

Załącznik nr 3 do SWZ Projekt umowy- modyfikacja z 10.11.2023 r.

### Korespondencję otrzymują:

- 1) Komunikat publiczny - elektronicznie za pośrednictwem Platformy zakupowej,
- 2) Aa.

### Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Ogólną klauzulę informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych znajdują Państwo na stronie Biuletynu Informacji Publicznej <https://www.lubuskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-zielonej-gorze/kontakt/inspektor-ochrony-danych> • kontakt: • tel. 512 141 979 • adres e-mail: [iod.zielonagora@mf.gov.pl](mailto:iod.zielonagora@mf.gov.pl)